[bookmark: _Hlk35959808]APENDICE N° 3
ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACIÓN DE CONDICIONES TECNICAS PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE TALARA
Nota: Para facilidad de los proveedores, se adjunta un archivo Word de modelo referencial del Apéndice N°3. Sin perjuicio, de utilizarlo para la elaboración de sus propuestas, es responsabilidad de los proveedores verificar que su contenido se encuentre en línea con lo requerido en las Condiciones Técnicas del procedimiento. 
	FASE
	DESCRIPCION
	 UND.
	CANT
	PRECIO UNIT
	MONTO PARCIAL S/

	1
	Elaboración de las condiciones técnicas y monto estimado de inversión, para:
a) La implementación de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) y Lay-out óptimo de los 5 nuevos almacenes.
b) La implementación de los equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre otros necesarios para el funcionamiento óptimo de los 5 nuevos almacenes.
	GLB
	1
	
	

	 2
	Absolución de consultas y evaluación de propuestas técnicas. 	
Participar en absolución de consultas técnicas y evaluación de Propuestas Técnicas de los postores en el Proceso que convoque PETROPERU, para la implementación de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros). La respuesta a las consultas técnicas y la evaluación de las propuestas técnicas, deberán ser remitidas con carta en un plazo máximo de 5 días calendario de solicitada las mismas.
	GLB
	1
	
	

	3
	Supervisión y verificación de implementación de nuevos almacenes.             
Supervisar la recepción e instalación física de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) suministrados por el proveedor seleccionado para la implementación de los 5 nuevos almacenes de Refinería Talara, para lo cual, durante la implementación, efectuara 4 visitas técnicas de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 de las presentes condiciones técnicas. 
[bookmark: _Hlk37770991]                                                                                                  1° visita: Al inicio de la implementación.                                                    2° visita: Al 40 % de avance.                                                                                                                                                         3° visita: Al término de la implementación del 4° almacén.                                  4° visita: Al término de la implementación del 5° almacén. 
	UN
	4
	
	


	
	
	
	
	Total, Costo Directo
	

	
	
	
	
	Gastos Generales (%)
	

	
	
	
	
	Utilidad (%)
	

	
	
	
	
	Sub Total S/
	

	
	
	
	
	IGV 18%
	

	
	
	
	
	Total Inc./IGV (S/)
	






