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ABSOLUCION DE CONSULTAS

Documento Seccion Numeral Literal Pag. Consulta u Observacion Respuesta
Como es de conocimiento general, la pandemia por COVID-19 que azota al mundo entero desde principios de este afio, ha afectado
de manera importante las cadena de fabricacion, suministro de insumos, materiales y Equipos Médicos.
Al respecto, hacemos de su conocimientos que, debido a retrasos, restricciones o prohibiciones en las actividades de manufactura,
distribucién y transporte de bienes en general, la produccion de equipo médicos, asi como los envios de equipamiento y material
medico producido en el extranjero ha resultado seriamente afectado, amplidndose indefinidamente los compromios de entrega por
parte de fabricantes y distribuidores, situacién que es alin mas critica en el caso de equipamiento y material médico destinado a tratar
el COVID-19, por esta razon y debido a la alta demanda por la crisis sanitaria ha producido que los stocks de etos bienes se reduzca
, ’ irnawémr?ct:aLZtienn;es:es;wean\(jiZtsrrlzlr:gaaddcz)ss e;tj::és(;njzxetz gg\sgts)liioEcl:)rr?g;n?ieii;ados Unidos, mientras que los envios de productos a Debido a la emergencia sanitaria declarada en nuestro pais, PETROPERU requiere contar
CONDICIONES TECNICAS PLAZO DE EJECUCION 4 14 ) y . ' , , : con el servicio en el menor plazo posible, por lo que se mantiene el Plazo de Ejecucion
En ese contexto, todas las importaciones de equipos para tratar el COVID-19, se ha visto seriamente afectada por esta indeseable |. . " .
Y . . . . o _ . , indicado en las Condiciones Técnicas
situacion, que ha producido que los tiempo de importacion y distribucion sean a la fecha aun indeterminados, suméandose a esto que,
en el marco del DS-044-2020-PCM que "Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19" asi como las sucesivas prorrogas de la vigencia de este estado, se ha visto
afectada la cadena de importacion, nacionalizacion, verificacion y distribucién a nivel nacional por efecto de las restricciones laborales
y de transporte, lo cual, ha producido retrasos en toda la cadena de abastecimiento de productos que comercializamos. Situacién que
constrituye un evento de fuerza mayor sobre la que MEDSEPT PERU SAC no tiene mayor control o responsabilidad.
Por lo expuesto, solicitamos a la Entidad ampliar el Plazo de Ejecuccion del servicio de 60 a 90 dias por ser coherente con la situacion
global que vivimos actualmente.
Se incluye como parte de la experiencia solicitada la venta de equipamiento hospitalario en
general.
Al respecto se precisa el numero 8 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS de las
Condiciones Técnicas:
* Experiencia minima de 02 Contratos de montajes de hospitales modulares y/o
construccion de infraestructura hospitalaria y/o construcciones industriales y/o edificacion
de viviendas y/o venta de equipamiento hospitalario en general, por un monto acumulado
mayor o igual a S/ 8,000 000.00 (Ocho millones con 00/100 soles) realizado en los ultimos
Experiencia Empresarial tres (03) afios a la fecha de presentacion de propuestas.
Teniendo en cuenta, que el objetio del proceso es el brindar un servicio integral, es decir se tendré que ejectuar infraestrucutra y
, REQUERIMIENTOS TECNICOS suministrar ademas el equipamiento hospitalario funcional de la misma, en ese contexto, lo que corresponde es, en cuanto a la |La cual se acreditara con cualquiera de las siguientes formas:
CONDICIONES TECNICAS MINIMOS 8 15  |experiencia a considera es el de ejecucion de obras y/o equipamiento hospitalario, sin embargo, el presente proceso solo limita la (I Copia del Contrato y su respectiva conformidad; en caso algin contrato no cuente con la
experiencia a acreditar la ejecucion de infraestructura. respectiva conformidad de culminacién, no se considerara valido o
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Entidad considere también como experiencia valida para el presente proceso la Venta, |I Presentacién de comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
Instalacidn y/o servicio de mantenimiento de Equipamiento Hospitalario en General. fehacientemente.
[ Certificados o cartas emitidas por los clientes del postor, que acrediten la realizacion de los
trabajos
La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacién de los montos
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de deposito,
reporte de estado de cuenta, cancelacidn en el mismo documento por parte de la entidad
bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.
* Apéndice 09: "Declaracion Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas"
Responsabilidad de Consorciados:
Teniendo en cuentra que, el objeto del proceso es el de brindar un servicio integral, es decir se tendra que ejecutar infraestructura y
suminstrar ademas el equipamiento hospitalario funcional de la misma, es necesario sefiarl, que no existe en nuestro mercado
empresgs que ofrezcar,\ alr'nbos seer|C|o? en su cartera de ventas, por lo que las empresas especializadas en ambos rubros De conformidad con el numeral 18.2 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
. necesariamente deberan “consorciarse”. PETROPERU, indicamos que, en caso de consorcios, los integrantes responden
. REQUERIMIENTOS TECNICOS Al respecto, solicitamos a la entidad que, en el caso de consorcios, limite la responsabilidad en funcion de la cobertura especifica de L ’ ’ oy Lo L )
CONDICIONES TECNICAS . 8 15 . . . ., . solidariamente respecto de la no suscripcion del contrato y del incumplimiento del mismo,
MINIMOS cada uno de los consorciados, siendo cada uno responsable de la ejecucion de la partida que le corresponde, esto tomando en . . .
) i ) N estando facultado PETROPERU en dichos casos, para demandar a cualquiera de ellos por
cuenta que desde un punto de vista de la responsabilidad, de acuerdo a la LGS en su articulo 447sefala que . .
. . e . , ! los dafios y perjuicios causados.
(...) cada consorciado es individualmente responsable por las operaciones que realiza frente a terceros {...)
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Entidad tenga a bien considerar los limites de la responsabilidad de las empresas
Consorciadas, diferenciado la infraestructura y equipamiento médico, siempre y cuando en la presentacion de la oferta se identifique
estos conceptos, con sus respectivos precios.
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4 CONDICIONES TECNICAS

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Especificaciones Técnicas de Equipamiento - Bomba de infusion

Del andlisis del requerimiento, se observa que en realidad se ha pretendido unir dos equipos de aplicacién diferente en un solo “tiem,
se entiende que el objeto de esta seccion de especificaciones técnicas es el de contar con un equipo para dosificacion y control de
medicacion y fluidos al paciente, sin embargo, se solicita paralelamente un analizador de bombas de infusidn, este ultimo equipo nos
permite verificar la exactitud y renidmiento de las bombas de infusidn en labores de mantenimiento de Equipamiento, cabe mencionar
que la Bomba de infusién es para el uso en pacientes directamente y cumple con todos los estandares de calidad que aseguran la
exactitud y alto rendimiento para las terapias de infusion.

Al respecto, solicitamos se retire del contenido de esta especificacion técnicas el Numeral que refiere el Analizador de Bomba de
Infusion por tratarse de un equipo utilizado en labores de mantenimiento - instrumentacién y no de terapia propiamente dicha.

Al ser un requerimiento necesario para la ejecucion del servicio y solicitado por EsSalud, se
mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas

5 CONDICIONES TECNICAS

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Monitor de Funciones Vitales De 07 parametros

La especificacion técnica solicita Tamafio de Pantalla 15" DIAGONAL O MAS, nuestro equipo cuenta con una pantalla de 12" de
diagonal, siendo esta adecuada para la visualizacion de las ondas a monitorizar sin nigiin problema, por lo que se solicita reformular
el pedido aceptando Tamarfio de Pantalla de 12" 0 mas a fin de promover la libre competencia sin comprometer la funcionalidad del
equipo.

Con respecto al requermiento de GRAFICA de OCHO (08) ondas simultaneas como minimo sefialar que, no suele visualizarse mas
de seis (06) graficas simultaneamente en vista que puede hacer confusa para el usuario la visualizacién de la informacion mostrada,
por lo expuesto, soicitamos se reformule este pedido a lo siguiente: Grafica de siete (07) ondas simultaneas como minimo a fin de
promover la libre competencia sin comprometer la funcionalidad del equipo.

Al ser un requerimiento necesario para la ejecucion del servicio y solicitado por EsSalud, se
mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas
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