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CONDICIONES TÉCNICAS 
 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICOS DE PLANTA DE VENTAS TALARA, 
PIURA Y AEROPUERTO” 

 
01. OBJETO DEL SERVICIO. 

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, prepara el 
presente documento el cual describe las condiciones técnicas que tienen por objeto 
establecer los principales lineamientos y requerimientos técnicos, que permita que los 
postores elaboren y presenten sus mejores ofertas, así como facilitar a PETROPERÚ 
la evaluación y selección de la oferta más favorable técnica y económicamente, con la 
cual se efectuará la contratación del Servicio de Mantenimiento Mecánico de Planta 
de Ventas Talara, Piura y Aeropuerto. 

02. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio consiste en efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
mecánicos de Planta Piura, Planta Talara y Planta Aeropuerto, de acuerdo a las 
especificaciones Técnicas establecidas por PETROPERU S.A., el cual considera: 

- Electrobombas con sus respectivos arrancadores y botoneras. 
- Motobomba de Contra incendios. 
- Bombas reciprocantes. 
- Bombas verticales servicio GLP 
- Bombas centrifugas hasta 20 HP. 
- Mantenimiento de filtros en general (hasta bridas 32” Ø) 
- Mantenimiento de filtros de contómetros. 
- Mantenimiento de extractores de aire en caseta de motobombas de CI. 
- Mantenimiento de brazos de carga de 3” Ø y 4” Ø, incluye retiro de mangueras y 

accesorios, válvula botton loading. 
- Grupo electrógeno de emergencia. 
- Subestación eléctrica con sus respectivos tableros de distribución. 
- Circuitos de alumbrado perimetral y alimentación a oficinas. 
- Tanques de almacenamiento con sus respectivos indicadores de nivel. 
- Otros equipos como válvulas manuales, líneas de despacho, carreta contra incendio, 

serafín, etc. 
 
En términos generales, los trabajos a realizar se refieren principalmente a: 
 
- Mantenimiento rutinario y preventivo mecánico y eléctrico. 
- Mantenimiento correctivo menor y de emergencia. 
- Cambio de filtros y aceite a motores de combustión interna. 
- Cambio de aceite a caja de cojinetes. 
- Cambio de empaquetaduras de bombas en glands (prensa estopa) lado líquido, 

engranajes y bridas. 
- Cambio de válvulas manuales de ½” Ø roscadas hasta 2” Ø. 
- Cambio de válvulas bridadas de 2” Ø x 150 psi, hasta 10 Ø. 
- Cambio de empaquetaduras de prensa estopa de válvulas manuales. 
- Cambio de empaquetaduras de respiradores y manholes de tanques. 
- Cambio de pernos – espárragos en bridas de 2” Ø hasta 12” Ø. 
- Apertura y cierre manholes de tanques 20” Ø a menos. 
- Reparación de conectores de mangueras de despacho. 
- Reparación menor de sistema eléctrico de alumbrado de oficinas y de bombas. 
- Reparación de soportes y estructuras metálicas. 
- Instalación de grapas de emergencia de diferentes diámetros. 
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- Trabajos de albañilería: dados para soportes tipo H, A, Torre, múltiples, etc. De 
acuerdo estándar y recomendación de inspección. 

- Trabajos de arenado y pintado según estándar SSPC-SP5, SSPC-SP6, SSPC-SP10. 
- Trabajos de corte y soldadura de acuerdo diámetros (2” Ø hasta 10” Ø) 

 
Los trabajos serán ejecutados a satisfacción de PETROPERU S.A., acorde a los 
estándares aplicables para cada caso. 
La descripción del servicio por partidas se describe en el Apéndice Nº01. 
En sus precios ofertados, el CONTRATISTA está incluyendo todos los gastos directos 
e indirectos para la prestación del servicio. 
El CONTRATISTA asume por su cuenta y riesgo contar con sus propios recursos 
financieros, técnicos, materiales, todas las responsabilidades inherentes a su personal 
el cual esta exclusivamente en subordinación a el y respecto del cual PETROPERU 
S.A. no tiene vinculación alguna. 
El CONTRATISTA deberá cumplir lo que exija PETROPERU respecto a las 
Condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Calidad 
respecto a este servicio requerido. 
 

03. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO. 

a) Los trabajos se efectuarán en base a códigos y estándares reconocidos y aceptados 
internacionalmente en la industria del petróleo y legislaciones nacionales aplicables, 
tales como: 

• API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE) 

- API.STD.650 Especificaciones para Tanques de Acero Soldado para el 
Almacenamiento de Petróleo (Welded Steel Tanks for Oil Storage). 

- API STD 653 Inspección, reparaciones, alteraciones y reconstrucción de tanques 
soldados (Tank Inspection, repair, alteration and reconstruction). 

- API PUBLIC. 2201 Procedimiento para soldadura o corte en caliente en equipos 
en servicio. 

- API PUBLIC. 2207 Preparación de Fondos de Tanques para Trabajos en caliente 
(Preparing Tank Bottoms for Hot Work). 

- API PUBLIC. 2217 Guía para trabajos en espacios confinados en la industria 
petrolera. 

- API RP 651 Protección catódica de tanques de almacenamiento. 

- API RP 652 Recubrimiento (lining) del fondo del tanque de almacenamiento de 
petróleo. 

- API SPEC. 5L Tubería de línea (Line Pipe) 

- API SPEC. 12D-82 Especificaciones para Tanques Soldados en el Campo para 
Almacenamiento de Líquidos de Producción (Specification for Field Welded 
Tanks for Storage of Production Liquids). 

- API. SPEC.12F Especificaciones para Tanques Soldados en Taller para el 
Almacenamiento de Líquidos de Producción (Specification for Shop Welded 
Tanks for Storage of Production Liquids). 

- API STD 12D Specification for field weldede tanks for storage of production 
liquids. 

- API. STD.620 Diseño y Construcción de Tanques de almacenamiento Grandes 
Soldados de Baja Presión (Design and Contruction of large, Welded Low 
Pressure Storage Tanks). 
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- API STD. 2000 Venteo Atmosférico y baja presión de tanques de 
Almacenamiento. Refrigerados y no Refrigerados (Venting atmospheric and Low 
Pressure Storage Tanks). 

- API STD 2003 Protección contra incendio originado de condiciones estaticas, 
trueno y flujo de corrientes (Protecion against ignition arising out of static, 
cylindrical tank’s). 

- API STD.2545 Método de amordazar Petróleo y Productos de Petróleo. (Method 
of Gagging Petroleum and Petroleum Products). 

- API STD. 2550 Método de medición y calibración de tanques cilíndricos 
verticales (Method of Measurement and Calibration of Upright Cylindrical Tanks). 

- API STD BP9-4-1 Atmospheric Storage Tanks Normas Basics BP9-4-1: 
“Tanques de Almacenamiento Atmosférico”. 

- API STD BP9-7-3 Vents for Fixed Root Atmosferic Storage Tanks (Normas Baic 
Pracices BP9-7-3: “Venteos para Tanques de Almacenamiento Atmosferico con 
Techo Fijo”). 

• ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 

- ANSI B16.5 Pipe Flanges and flanged fittings. 

- ANSI B16.9 Steel buttwelding fitting. 

- ANSI B31.3 Chemical plant and petroleum refinery piping 

- ANSI B1.1 Screw Threads. 

• ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS) 

- Section V Non-destructive examination of Boiler and Pressure Vessel Code. 

- Section VIII Pressure Vessels. 

- Section Welding and brazing qualifications. 

• ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALS) 

- ASTM 1586 Penetration test and Split barrel sampling of soils. 

- ASTM A6 Requerimiento generales para el roleado de LÁMINAS de acero, 
ángulos para uso estructural (General Requirements for Rolled Steel Plates for 
Structural Use). 

- ASTM A283 GrC Low and intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates. 

- Astm a36 Satndard Specification for Structural Steel. 

- ASTM A53 Welded and Seamlesspipe. 

- ASTM A370 Mechanical testing of Steel Products. Methods and Definitions. 

- ASTM A573 Gr70 Structural Carbon Steel plates of Improved toughness. 

- ASTM E23 Notched bar impact testing of metallic materials. 

- ASTM E94 Prueba radiográfica (Radiographic Testing) 

- ASTM C-939-88 Método Estándar de Ensayo para Fluidez de Grouts según el 
Cono de flujo. 

- ASTM C-1090-88 Método Estandar de Ensayo para Medir Cambios de Altura en 
Cilindro Grouts en Base de Cemento. 

- ASTM C-1107-89 Especificaciones para Grouts sin Retracción en Base de 
Cemento. 
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• NACE (NATIONAL AMERICAN CORROSION ENGINEERING) 

- RP-01-69 Control of external Corrosion of underground or submerged metallic 
piping. 

- RP-05-78 Design installation, operation and maintenance of Impressed Current 
Ground Bed. 

• NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) 

- NFPA Vol. 1 No. 11 Foam Extinguishing System 

- NFPA Vol. 2 No. 30 Flammable and Combustible Liquids Code 

- NFPA 780 Standards for Lightning Protection y stoms 

• SSPC (STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL) 

- SSPC-SP5 “White Metal Blasting Cleaning”. 

- SSPC-SP6 “Commercial Blast Cleaning”. 

• UL Underwriters Laboratory, Inc. 

• FM Factory Mutual Engineering Corp. 

• ACI American Concrete Institute. 

• Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto 
Supremo DS-046-93-EM, modificatorias y complementarias. 

• Ley de Residuos sólidos Ley N° 27314 y Reglamento. 

• Resolución OSINERGMIN Nº 063-2011-OS/CD 

• Ley Orgánica de Hidrocarburos y Reglamentos Ley N° 26221 

• Decretos Supremos N° 051/ 052-93 EM, entre otros. 

• Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI 

• Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros. 

b) PETROPERÚ proporcionará a la Contratista ganadora de la buena pro los 
Estándares internos de Unidad Ingeniería de Mantenimiento. 

c) Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo indicado de acuerdo a lo indicado en las 
presentes Bases, especificaciones PETROPERU S.A. General Specifications (GS), 
Código ASME, Códigos API, AWS correspondientes, métodos y criterios probados 
en la industria.  

d) Cuando los Estandares de Ingeniería de PETROPERU S.A. hagan referencia a un 
código o estándar existente como ASTM, ASME, ANSI, API, etc. este será 
entendido como la última versión del código ó estándar. 

e) En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelación que deberá ser 
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente: 

- Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Bases. 

- Segundo: Las especificaciones internacionales y GS. 

- En caso que los postores consideren que algunas excepciones o alternativas a las 
especificaciones de PETROPERU S.A. son ventajosas o necesarias, estas 
deberán ser comunicadas al Administrador del Servicio de Petroperú y serán 
aplicados sólo de mutuo acuerdo con PETROPERU S.A. durante la ejecución del 
servicio. 
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04. PLAZO DE EJECUCIÓN Y HORARIO. 

a) El plazo de ejecución del servicio será de 120 días calendario o hasta completar el 
monto contratado, lo que ocurra primero. El cómputo incluye días hábiles, feriados 
y días no laborables. 

b) Los trabajos se iniciarán una vez suscrito el contrato y de acuerdo a las fechas que 
determinen las partes en el cuaderno de servicio. 

c) El servicio se adecuará al horario de trabajo de Petroperú, de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 hrs y de 13:00 a 17:00 hrs. 

Este horario aplica cuando se programen los trabajos de acuerdo a las partidas que 
se describe en el Apéndice Nº01, para lo cual, el Administrador del Servicio de 
Petroperú comunicará a la Contratista oportunamente. 

d) Sin embargo, la Contratista, a pedido del Administrador del Contrato de Petroperú 
y cuando las necesidades operativas así lo requieran, está en la obligación de 
ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo, incluso sábados, 
domingos y feriados. 

La CONTRATISTA o PETROPERU puede solicitar trabajos como situación 
excepcional y puntual los fines de semana o feriados previa coordinación y 
autorización del Supervisor Administrador de Petroperú, con el compromiso de que 
el Ingeniero Residente esté presente permanentemente en todas las áreas durante 
el periodo de trabajo. 

Estos trabajos NO determinarán incremento en el costo del servicio y en caso de 
no ser otorgados, no será causal de prórroga. 

e) Cualquier retraso en la ejecución del Servicio como consecuencia de una mala 
coordinación o por cualquier otra causa imputable al Contratista, será considerada 
como causal de mora, sin perjuicio atribuible para Petroperú S.A. 

f) Previo al inicio de cada etapa, el contratista deberá presentar un cronograma de 
trabajo, el cual será verificado y de ser necesario modificado por el administrador 
del servicio en función a las prioridades existentes.  

05. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

A Precios Unitarios. Se pagarán los trabajos realmente ejecutados, de acuerdo a la 
estructura de costos del Apéndice N°02 “Formato de Propuesta Económica”. 

Las cantidades establecidas para cada partida son valores estimados con carácter 
referencial y que podrán variar durante la ejecución del servicio, en función a las 
necesidades reales que se presenten. No se considerarán dichas cantidades como 
límites o topes máximos. 

06. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL. 

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO e incluye el IGV. Asimismo, este 
monto incluye todos los tributos, impuestos, seguros, y en general todo lo necesario 
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, los beneficios laborales del personal 
a cargo del CONTRATISTA, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y 
que pueda incidir sobre el servicio a contratar. 

07. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El presente servicio se llevará a cabo en las Instalaciones de Planta de Ventas Talara, 
Piura y Aeropuerto, previa coordinación con el supervisor Administrador del Servicio. 
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08. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS. 

a) POSTOR: 

Experiencia en la ejecución de trabajos de: 

- Mantenimiento mecánico en equipos, y/o rotativos, y/o líneas, y/o estructuras, y/o 
tanques, y/o oleoductos en Refinerías de Petróleo o industrias de similar 
envergadura y/o montaje, y/o construcción, y/o instalación de equipos estáticos, 
y/o rotativos; y/o líneas, y/o estructuras, y/o tanques, y/o oleoductos en Refinerías 
de Petróleo y/o industrias de similar envergadura. 

Se evaluará el “Monto Facturado Acumulado” mínimo de S/ 8’000,000.00 soles el 
cual será acumulado con un máximo diez (10) servicios en especialidad ejecutados 
por el Postor durante un periodo determinado no mayor a diez (10) años a la fecha 
de presentación de propuestas. 

La experiencia del postor se acreditará mediante contratos y la respectiva 
conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente. 

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos 
consignados en los comprobantes de pago pueda realizarse mediante voucher de 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por 
parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación. 

El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas 
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo 
suficientemente claras para que pueda ser calificad el tipo de experiencia que se 
pretende acreditar. 

b) INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO 

El ingeniero responsable del servicio debe ser ingeniero colegiado y habilitado en 
la especialidad de Ingeniero Mecánico, y/o Mecánico Eléctrico, y/o Industrial, y/o 
Civil, y/o Químico, con experiencia acreditada mínima de 3 años en trabajos de 
Mantenimiento mecánico, y/o montaje, y/o construcción, y/o instalación de equipos 
estáticos, y/o rotativos, y/o líneas, y/o estructuras, y/o tanques, y/o oleoductos en 
Refinerías de Petróleo y/o industrias de similar envergadura. 

La experiencia del Ingeniero Responsable del servicio será acreditada con 
cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple del contrato y su 
respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. Esta experiencia deberá ser acreditada antes del inicio del servicio. 

La colegiatura y habilitación se solicitarán antes del inicio del servicio. 

El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas 
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo 
suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se 
pretende acreditar.  

09. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE INICIO DE SERVICIO. 

El postor a quien se le otorgue la buena pro, para la suscripción de la OTT/Contrato 
cumplirá con presentar lo siguiente: 
 
a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. 
b) Pólizas indicadas en el numeral 11. 
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10. GARANTIAS. 

El postor deberá presentar las siguientes garantías: 

a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

La que deberá reunir las características previas en el Numeral 18.9 del Reglamento 
de Adquisiciones de Petróleos del Perú – Petroperú. 

Deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto 
contractual y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación 
a cargo del CONTRATISTA. 

La garantía (carta fianza) será endosada a nombre de Petróleos del Perú – 
Petroperú S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito 
de la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, deberá tener carácter 
incondicional, solidario, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de 
excusión, al solo requerimiento de PETROPERU S.A., bajo responsabilidad de la 
entidad que la emite. 

En principio podrá aceptarse garantías cuyo vencimiento este previsto en la fecha 
de culminación del Contrato, sin embargo, en dicho caso el CONTRATISTA deberá 
preocuparse de mantener actualizada la garantía hasta la aprobación de la 
conformidad de recepción de la prestación, caso contrario se ejecutará la garantía 
al día siguiente de su vencimiento sin mayor trámite. 

La Carta Fianza, en virtud de la realización automática a primera solicitud, 
contendrá un párrafo donde describa que la entidad emisora no opondrá excusión 
alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro del 
plazo máximo de tres días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para 
el emisor de la garantía y para el CONTRATISTA y dará lugar al pago de intereses 
en favor de PETROPERU S.A., devengado la tasa máxima de interés convencional 
compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos 
legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán 
calculados a partir de los tres días posteriores a la fecha del requerimiento de 
ejecución. 

11. POLIZAS. 

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de 
tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por 
ley deben ser contratadas, quedando liberado PETROPERU de cualquier 
responsabilidad. 

Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, deberá contratar las 
siguientes pólizas de seguros. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, constituida por la 
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual, 
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo daños al 
ambiente hasta por una Suma Asegurada que no deberá ser menor a US$ 
500,000.00 y considerar a PETROPERU S.A. y a su personal como terceras 
personas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato.  

• Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR): El personal del 
Contratista deberá estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (Es Salud o Compañía de 
Seguros – EPS) como en la cobertura de pensión por invalidez, sobrevivencia y 
sepelio (ONP y Compañía de Seguro debidamente acreditada), para lo cual deberán 
contar con las respectivas pólizas de seguro. Estas pólizas deberán tener validez 
para todas las áreas involucradas en el contrato. 
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Es obligación del CONTRATISTA presentar, antes de iniciar la ejecución del Servicio, 
copia del Contrato o Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
emitida por la ONP o una compañía de Seguros o emitida por Essalud o Compañía 
de seguros. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles: hasta por una Suma 
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo. 

Las Pólizas serán entregadas para el inicio del servicio. 
 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 
 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ S.A. 
y a su personal como Terceras Personas. 
 

• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de 
primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés 
asegurado, es en exceso y no concurrente. 

 

• La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., 
sus agentes, funcionarios y trabajadores en general. 

 

• Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 
notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna 
modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de 
primas. 

 
DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA: 
 

• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
 

• Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes de 
gastos que certifiquen el pago de la prima de seguro.  

 

• En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el contratista 
asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a 
PETROPERÚ S.A. y a su personal. 

 

• En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el contratista. 
PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente 
indemnizados. 

 

• El Contratista es responsable de cualquier daño que pueda sufrir el personal a su 
cargo que interviene en la ejecución del servicio, para lo cual deberá contar con los 
seguros obligatorios requeridos por la ley laboral para la ejecución de su actividad, 
quedando PETROPERU S.A. liberado de cualquier responsabilidad. 

 

12. SUBCONTRATACIÓN. 

Se procederá conforme al Numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de PETROPERÚ. 
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13. PENALIDADES 

En virtud del párrafo del numeral 18.10 del Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ, se podrá aplicar multas por 
infracciones a las obligaciones contractuales según se detalla en el Apéndice N°05 
“Penalidades”. 

 

14. FACTURACIONES Y FORMAS DE PAGO 

• Valorización: 

El CONTRATISTA podrá presentar valorizaciones mensuales en función a su avance 
al Administrador del Contrato. Estas valorizaciones serán por los trabajos realmente 
ejecutados, consistentes en la cuantificación económica de los servicios prestados 
en función a las partidas y precios unitarios de la estructura del Apéndice N°02 
“Formato de Propuesta Económica”. Y deberán ser sustentadas los documentos 
que amparen los servicios realmente prestados, el cual consistirá en lo siguiente: 

- Resumen de la Valorización. 

- Valorización de todo el servicio, indicando el monto y porcentaje de avance. 

- Valorizaciones de las ODT’s involucradas. 

- Cálculos, justificaciones, fotografías, isométricos, etc. de los trabajos efectuados, 
según corresponda. 

- Curva “S” programada y real (Tiempo [plazo] vs. Monto [ S/.]) 

- Diagramas de Gantt y programación PERT-CPM. 

- Balance de materiales. 

- Planillas del personal. 

Sobre estos documentos el Administrador del Contrato de Petroperú aprobará la 
valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días calendarios de ser estos 
recibidos, siempre que los encuentre conformes, caso contrario serán devueltos al 
CONTRATISTA para su respectiva subsanación, rigiendo el plazo antes mencionado 
a partir de la fecha de su correcta presentación. 

• Facturación y Plazo para Pagos: 

Otorgada la conformidad, el CONTRATISTA presentará a la Oficina de Trámite 
Documentario su factura con los documentos firmados “Recibido Conforme”. 

a) Adjunto a su factura, el CONTRATISTA tiene la obligación de presentar a 
PETROPERU, los siguientes documentos que acrediten los pagos a sus 
trabajadores que laboren en forma fija o eventual en la prestación del servicio: 

• Copia de la Planilla Electrónica (Formato R-03: Trabajadores – Bases de Cálculo 
de Tributos y Aportes), que acredite el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales respecto al pago de sus sueldos, demás beneficios sociales y 
aportaciones previsionales de su personal a cargo del servicio. 

• Copia del cargo de las Boletas de Pago, que acredite el pago mensual efectuado 
a cada uno de su personal contratado para la ejecución de los trabajos del 
servicio, con indicación expresa del pago por concepto de sueldo o salario, 
beneficios sociales (liquidación), aportaciones (ESSALUD, Sistema Nacional y/o 
Privado de Pensiones), Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo y demás 
descuentos (Retenciones de Cuarta y Quinta Categoría según corresponda ) ,  
que señala la legislación laboral vigente. 



 

 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA Y AEROPUERTO” 

 

10 
 

• Las Constancias de Pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, Sistema 
Nacional y/o Privado de Pensiones, Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR), CTS, Retenciones de Cuarta y Quinta Categoría según 
corresponda, del personal que presta el servicio a la contratista. 

• Copia de la CONSTANCIA del depósito bancario, realizado ante una Entidad 
Financiera; con cuyo documento el Contratista deberá acreditar el pago de las 
remuneraciones y demás beneficios sociales detallados en los puntos anteriores, 
de sus trabajadores que realizan el Servicio. 

b) En caso que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su factura la 
documentación antes indicada, la factura será devuelta; y el plazo para la 
aprobación de la misma, empezará a contabilizarse a partir de la fecha de 
subsanación de las observaciones formuladas y su correcta presentación en 
Trámite Documentario de PETROPERU. 

c) Sólo se cancelarán las facturas previa acreditación de haber realizado el pago de 
sueldo y de las obligaciones sociales a su personal cumpliendo lo indicado. 

d) El cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, que tiene el 
CONTRATISTA con sus trabajadores, no está supeditado a ninguna condición. La 
CONTRATISTA tiene la obligación de provisionar los montos para los pagos 
laborales correspondientes. 

e) Será de entera responsabilidad de la Contratista el pago de sueldos, jornales, 
vacaciones, compensación por tiempo de servicios, AFP, salario dominical y 
demás beneficios sociales en general que le corresponda a su personal, sin 
excepción alguna, cumpliendo fielmente las normas legales vigentes, así como los 
tributos aplicables a la Contratista, Subcontratista y otros. 

f) El pago será a los 30 días calendario de la correcta presentación de sus facturas. 

g) Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados 
por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al siguiente correo: 
efactura@petroperu.com.pe. 

15. SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD. 

La supervisión y administración del Servicio estará a cargo de la Unidad Mantenimiento 
de Plantas, y la conformidad estará a cargo del Jefe de la Unidad de Mantenimiento 
de Plantas, Refinería Talara. 

16. PERSONAL REQUERIDO. 

a) Este servicio debe ser realizado por personal capacitado y con experiencia 
suficiente para la ejecución de estos trabajos, de tal forma de asegurar un servicio 
eficiente y de calidad, de acuerdo a los requerimientos de PETROPERU S.A. Para 
tal efecto, la Contratista deberá presentar, al inicio del servicio, el organigrama de 
los recursos humanos que empleará para la ejecución del servicio. Este será 
referencial y deberá incrementarse en caso de mayor carga de trabajo. 
 

EL CONTRATISTA: 
 

b) Proveerá la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad 
necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas 
con personal diligente, capacitando, experimentando y competente en sus 
respectivas tareas y profesiones. Es responsabilidad del Contratista contar con la 
cantidad suficiente de personal idóneo y calificado para ejecutar el servicio en forma 
oportuna, en las condiciones y plazos previstos. 

 

mailto:efactura@petroperu.com.pe
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c) No podrá cambiar al personal durante la vigencia del contrato, excepto por causas 
de fuerza mayor imprevisibles (catástrofes, enfermedad grave, renuncia, despido 
entre otras) posteriores al inicio del servicio. De darse el caso deberán ser 
reemplazados por otros de igual o mayor experiencia y que cumplan con el perfil 
respectivo. 

 
d) Contará con el número necesario de especialistas o ingenieros colegiados 

habilitados en la especialidad, con la certificación y experiencia requerida según la 
prestación a ejecutar. Dentro de este personal deberá contar con especialistas en 
soldadura con certificación, especialista en montaje de equipos, caso contrario 
contratará los servicios de una empresa especializada para tal fin. 

 
Suministrará el personal necesario para el cumplimiento de los trabajos de acuerdo 
al cronograma aprobado al inicio del servicio. 
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar durante la ejecución del servicio, la presencia 
del personal. En caso de inasistencia de alguno de los trabajadores por motivos de 
descanso médico, por enfermedad, accidente u otra razón de fuerza mayor; deberá 
ser reemplazado por otro personal de igual o mayor experiencia y que cumpla con 
el perfil respectivo y con el Visto Bueno del Supervisor Administrador del Contrato. 
 
De estimarse necesario, PETROPERU evaluará y podrá tomar examen de 
capacidad del personal asignado por el CONTRATISTA y de considerar que no es 
idóneo para la ejecución de los trabajos, no será admitido. Asimismo, durante la 
ejecución del servicio PETROPERU tendrá la potestad de solicitar el retiro de algún 
trabajador que haya cometido faltas disciplinarias, faltas contra la moral y las 
buenas costumbres o de otra índole o que considere que no es idóneo para la 
ejecución de los trabajos. 

 
e) EL CONTRATISTA cuando la carga de trabajo aumente, dispondrá de personal 

adicional, a fin de atender y cumplir satisfactoriamente con los plazos establecidos 
en cada intervención. 
 

f) El personal asignado a este servicio deberá pertenecer a la planilla del 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA efectuara el pago de sueldos, alimentación y 
transporte, así como de todos los beneficios sociales que les corresponda, de 
acuerdo ley: vacaciones truncas, gratificaciones, CTS, sobretiempos y efectuar los 
pagos que corresponden a leyes sociales como: ES SALUD, SCTR, AFP/ONP; de 
acuerdo a lo establecido por la Ley N°29245, Ley que regula los servicios de 
Tercerización y su Reglamento. Además, será de cuenta del CONTRATISTA el 
pago de la póliza de Seguro Complementarios por Trabajo de Riesgo, así como las 
obligaciones derivadas de este Contrato y demás conceptos. PETROPERU S.A. no 
se responsabilizará por ningún de estas obligaciones laborales. 

 
g)  Para la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA dispondrá personal Supervisor 

a cargo de la dirección técnica de los trabajos en cada planta, como mínimo lo 
siguiente: 
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  CANTIDAD 

  

PLANTA  
PIURA 

PLANTA 
TALARA 

PLANTA 
AEROPUERTO 

Responsable General del 
Servicio 

01 

Responsable del Servicio 01 01 

Responsable de Obras 
Civiles 

01 
01 

Supervisor de Seguridad 
y Protección Ambiental 

01 
01 

 
En caso de falta de trabajos en alguna de las zonas la Supervisión de PETROPERU 
S.A., previa coordinación con el Administrador del Servicio reasignará el personal 
para apoyo en las zonas con mayor carga. 
 
El perfil de dicho personal se indica a continuación: 
 

Ingeniero Responsable General del Servicio:  
Profesional estará a exclusividad a cargo del presente servicio y será el responsable 
de la prestación; tendrá poder de decisión y no requerirá ratificación alguna por 
parte del CONTRATISTA, pues ejercerá en nombre y en representación de este, el 
manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la 
correcta ejecución de la prestación. Dentro de las instalaciones todo el personal del 
CONTRATISTA estará bajo su mando, siendo responsable de las acciones de su 
personal. 
 
El Responsable General del Servicio será de profesión Ingeniero Mecánico, y/o 
Civil, y/o Mecánico Eléctrico, y/o Eléctrico, y/o Industrial, y/o Civil, y/o Químico 
colegiado y habilitado, con experiencia mínima acreditada de 5 años en trabajos de 
Mantenimiento mecánico, y/o montaje, y/o construcción y/o instalación de equipos 
estáticos y/o rotativos y/o líneas, y/o estructuras, y/o tanques y/o oleoductos en 
Refinerías de Petróleo y/o industrias de similar envergadura. 
 
Este profesional estará a exclusividad a cargo del presente servicio y será el 
responsable de la prestación; tendrá poder de decisión y no requerirá ratificación 
alguna por parte del CONTRATISTA, pues ejercerá en nombre y en representación 
de este, el manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios 
para la correcta ejecución de la prestación. 
 

Este ingeniero será responsable de coordinar con los ingenieros responsables de 
cada Planta y será representante de la compañía en todas las reuniones y 
coordinaciones que se efectúen, con amplio poder decisión. 
 
 Ingeniero Responsable General del Servicio: 
Sera un Ingeniero Mecánico, y/o Civil, y/o Eléctrico, y/o Mecánico Eléctrico, 
Industrial, y/o Civil, y/o Químico colegiado y habilitado, con experiencia acreditada 
mínima de 3 años en trabajos de Mantenimiento mecánico, y/o montaje, y/o 
estructuras, y/o tanques, y/o oleoductos en Refinerías de Petróleo y/o industrias de 
similar envergadura. 
El Ingeniero Responsable del servicio por Planta, será el encargado de firmar los 
Cuadernos de Servicio, valorizaciones, Actas de Recepción y demás documentos 
que se requieran, asimismo junto con el Ingeniero Responsable General del servicio 
representará a la Contratista en todas las reuniones y coordinaciones que se 
efectúe, con amplio poder de decisión. 
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Deberá coordinar continuamente con el Supervisor Administrador del Contrato de 
PETROPERU el desarrollo de los trabajos, deberá gestionar un permiso de trabajo 
por cada actividad a ejecutarse, presentará reportes diarios de los trabajos. 
Debe, también, planificar y supervisar continuamente la ejecución de los trabajos, 
tomar decisiones sobre asuntos técnicos y administrativos que se presenten 
durante la ejecución del servicio y supervisar, verificar el estado y forma de utilizar 
los implementos de seguridad de su personal. También es el responsable del 
cumplimiento de los procedimientos de trabajo, para lo cual deberá capacitar al 
personal a su cargo, debiendo quedar registros de la capacitación efectuada. Estos 
registros deberán ser entregados al supervisor administrador del servicio, quien 
indicara la frecuencia de la capacitación. 
Cuando existan decisiones que puedan modificar o variar las condiciones 
contractuales, monto comprometido, condiciones de trabajo, condiciones originales; 
será necesario informar al Supervisor Administrador del Servicio de Petroperú para 
solicitar su aprobación antes de iniciar el trabajo. 
Para tal efecto, deberá permanecer en forma permanente en las instalaciones y en 
el área de trabajo durante el tiempo de ejecución del mantenimiento del tanque. 
 

Ingeniero Responsable del Servicio – Obras Civiles: 
Mantenimiento de bases, estructuras y albañilería (Incluye protección ignifuga): 
Será Ingeniero Civil colegiado y habilitado, con experiencia acreditada mínima de 3 
años en trabajos de construcción de cimentaciones, y/o cubetos de tanques, y/o 
protección ignifuga, y/o instalación de geo membranas y/o geo textiles, y/o 
reparación de pistas, y/o movimiento de tierras entre otras obras civiles. 
 
Ingeniero Supervisor de Seguridad Industrial:  
Velará por las condiciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos, 
cumplimiento estrictamente lo dispuesto en las Normas Básicas de Seguridad y 
Protección Ambiental contenidas en el Folleto M-040 – “Manual de Seguridad y 
Protección Ambiental para CONTRATISTAS”, así como con aquellas adicionales 
que puedan dictarse antes o durante la ejecución de cualquier trabajo u operación 
y las que las leyes señalan, con el fin de prevenir accidentes y controlar riesgos que 
puedan poner en peligro la vida, la salud, las instalaciones o el medio ambiente. 
El profesional será un ingeniero de Seguridad, y/o Mecánico, y/o Civil, y/o Eléctrico, 
y/o Mecánico Eléctrico, y/o Metalúrgico, y/o Industrial, y/o Químico, y/o De Petróleo, 
y/o Minas, colegiado y habilitado, con experiencia acreditada mínima de 2 años 
como supervisor de seguridad en trabajos de mantenimiento industrial. Asimismo, 
deberá tener conocimientos acreditados en Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001) y Protección Ambiental (ISO 14001). 
Tendrá la responsabilidad de presidir el Comité de Seguridad del Contratista de 
acuerdo a lo indicado por la autoridad de Trabajo competente, para lo cual deberá 
implementar el Plan Anual de Seguridad de la Compañía Contratista. 
Se asegurará que el personal de la contratista cuente con sus implementos de 
seguridad en buenas condiciones y la emplea de forma adecuada. 
Verificar el cumplimiento de charlas de seguridad diarias al personal de la 
contratista, asimismo será responsable del registro de dicha capacitación. Estos 
registros deberán ser grabados diariamente l Supervisor Administrador del Servicio. 
Asesorar a la línea de mando, en temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
Verificar las condiciones de seguridad, en temas de Seguridad establecidas en los 
permisos de trabajo, entre otras. 
PETROPERU S.A. verificará el cumplimiento del respectivo perfil señalado en el 
Apéndice N° 07 “Perfil del personal”, contrastando el curriculum y las 
certificaciones respectivas y las aprobará, cuando corresponda. 
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h) Además, por cada tipo de trabajo la contratista deberá contar personal técnico 
calificado encargado, quienes deben cumplir con la experiencia indicada en relación 
al tipo de trabajo (Mecánico, civil, pintura y soldadura). En total el servicio contará 
con 4 técnicos encargados entre estos: 
 

- 01 técnico mecánico. 
- 01 capataz de Obras Civiles 
- 01 capataz de Arenado y Pintado 
- 01 técnico especialista en control de soldadura. 
 
El perfil de dicho personal se indica a continuación: 
 
Técnico Mecánico:  
Será Técnico con conocimiento en mantenimiento de intercambiadores, equipos 
rotativos, montaje de tuberías, mantenimiento de válvulas, con experiencia 
acreditada mínima de 3 años en labores de mantenimiento de equipos industriales 
de preferencia en Refinerías de Petróleo. 
 
Técnico de Obras Civiles:  
Será un Técnico especializado en construcción civil, con experiencia acreditada 
mínima de 2 años en trabajos de construcciones de cimentación de tanques, 
equipos, estructuras, construcción de cubetos de tanques, zonas estancas, 
construcción de edificios entre otros. 
 

Técnico de Arenado y Pintado:  
Será un Técnico especializado en construcciones metálicas. Con experiencia 
mínima 3 años en trabajos de pintura industrial con empleo de brocha, rodillo y 
equipo neumático (pistola) y aplicación de masillas poliméricas. 
Debe conocer la preparación de la superficie metálica en base a las normas SSPC, 
esto es, SP1 (con solventes), SP2 (manual), y SP3 (equipo de fuerza), aplicación 
de los sistemas de pintura, epóxidos, alquídicos, látex, fenólico, acrílico, 
antideslizantes y poliuretano. 
Debe conocer operación y mantenimiento de compresores de aire y equipos de 
arenado. 
 

Técnico especialista en control de soldadura:  
Que cumpla con el respectivo perfil del Apéndice N°07“Perfil del personal”, 
certificado como nivel II o III de acuerdo con las recomendaciones de ASNT 
(American Society for Nondestructive Testing), practica recomendada N°SNT-TC-
1A, ACCP o cualquier otro programa de certificación nacional reconocido que sea 
aceptable por la compañía para los resultados de los ensayos, De acuerdo al 
ensayo no destructivo empleado (Tintes penetrantes, Ultrasonido, Partículas 
Magnéticas, Radiografía, Tratamiento térmico, etc.). Un inspector puede ser 
considerado para más de un tipo de ensayo o prueba con el perfil correspondiente. 
PETROPERU S.A. verificará el cumplimiento del respectivo perfil señalado en el 
Apéndice N°07“Perfil del personal”, contrastando el curriculum y las 
certificaciones respectivas y las aprobará, cuando corresponda. 
 

i) EL CONTRATISTA al inicio del servicio presentará un listado del Personal 
Especializado (capataz, maniobrista, armadores, caldereros, esmeriladores, 
mecánicos, ayudantes, soldadores, pintores, etc.) con que ejecutará la prestación, 
donde se especifique: Nombre, DNI, especialidad, labores que realiza, como 
mínimo contará con el siguiente personal especializado en cada planta: 
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Especialidad 

Cantidad de personas 

Planta 
Piura 

Planta 
Talara 

Planta 
Aeropuerto 

Soldadores 
Homologados 2 2 1 

Electricistas 1 1 1 

Calderero 5 5 2 

Arenador 1 1 1 

Mecánico 2 2 1 

Cortador 2 2 2 

Albañil 2 2 1 

Almacenero 1 1 1 

Instrumentista 1 1 1 

Operador de 
Camión con brazo 
hidráulico 
Certificado 1 1 1 

Pintor Certificado 1 1 1 

Ayudante 
calificado 4 4 2 

 
Todo el personal técnico deberá contar con carrera técnica de institutos como 
SENATI, TECSUP, entre otras, de reconocido prestigio, para el caso de los 
maniobristas, almaceneros, ayudantes calificados, choferes, operadores y deben 
tener experiencia mínima de 02 años en labores de mantenimiento en Refinerías, 
Plantas de Almacenamiento de hidrocarburos, etc. 
Antes del inicio del servicio el Supervisor de PETROPERU S.A. verificará y 
aprobará los CV de todo el personal propuesto, el cual deberá ser reemplazado de 
acuerdo a lo indicado por el Administrador del Contrato. 
 

j) De conformidad con el Código ASME Sección IX, los soldadores deberán contar 
con homologación vigente por una compañía certificadora externa, tales como: 
Qualitas, Bureau Veritas, OERLIKON, INDURA u otro de reconocido prestigio y 
aceptación en la industria de hidrocarburos. No se aceptará personal que no cumpla 
con este requisito. Las Compañías certificadoras deberán contar con inspectores 
CWI con certificación vigente para la homologación de soldadores. 

 
k) Antes del inicio del servicio, la Contratista deberá presentar al administrador del 

Servicio de acuerdo a las Normas Técnicas AWS en la posición 6 G (o en la posición 
acorde al trabajo a realizar), otorgada por institución reconocida y autorizada para 
tal fin. Asimismo, deberá presentar el Procedimiento de Soldadura (WPS), 
calificación del Procedimiento (PQR) y Calificación del Soldador (WPQ) junto con la 
presentación de los soldadores para la ejecución de trabajos de soldadura en 
tuberías en sistema GMAW y SMAW, de acuerdo a lo establecido en el código 
ASME Sección IX, el cual deberá ser aprobado por un inspector de Soldadura CWI 
de la AWS o institución similar. 

 
l) En la ejecución contractual será causal de retiro o cambio de personal, cuando el 

mismo no cumpla apropiadamente con su respectivo perfil, no satisfaga las 
exigencias del trabajo (obligaciones), no sea idóneo, cometa falta grave contra la 
moral o disciplina, incumpla las disposiciones de seguridad u otros. 
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m) El Ingeniero Responsable General del Servicio y los Ingenieros responsables de 
cada tipo de trabajo, serán los mismos que la Contratista presentó para la 
Evaluación Técnica y que le otorgo el puntaje para la Buena Pro. En caso de 
renuncia o retiro por fuerza mayor de alguno de estos ingenieros, deberá ser 
reemplazado por otro de similar o superior experiencia y cuya evaluación le otorgue 
el mismo puntaje que el ingeniero presentado inicialmente. Petroperú se reserva el 
derecho de rechazar al personal que considere no idóneo. 

 
n) En caso, el(los) ingeniero(s) presentado(s) por la Contratista ganadora de la buena 

pro, no pudiera(n) asumir el cargo propuesto para el servicio, la Contratista deberá 
presentar una carta dirigida al Administrador del Servicio de PETROPERU S.A., 
indicando las causas que le(s) impide(n) asumir dicho cargo. 

 
o) Es indispensable la buena selección del personal que designe la Contratista a fin 

de que le permita brindar a PETROPERU S.A. un servicio de calidad. 
 
p) Es personal asignado no deberá tener enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la 

altura, a lugares cerrados, etc.) u otras limitaciones, que puedan constituirse en 
condiciones similar a los que se realizarán durante la reparación general de tanques 
de almacenamiento. 

 
q) La CONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que PETROPERU 

S.A. no considere idóneo, sin responsabilidad algún para PETROPERU S.A. 
 
r) Por su parte PETROPERU S.A. designará un Administrador del Servicio, el cual 

debe otorgar los permisos de trabajo, verificar la ejecución de cada actividad, 
mantener comunicación con la Contratista mediante el Cuaderno de Servicio. 
Verificar los plazos de ejecución, aprueba las valorizaciones y Actas de Recepción 
Verifica el cumplimiento de las normas de Seguridad. 

 
s) La participación de PETROPERU S.A. no libera de la plena responsabilidad a la 

Contratista respecto a la correcta ejecución de los trabajos. Petroperú se reserva el 
derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de mantenimiento que crea 
conveniente, que no cumplan con las bases, especificaciones técnicas y/o 
condiciones de seguridad y protección ambiental del Sistema Integrado de Gestión 
de Petroperú (SIG). 

 
t) La Contratista, deberá tener personal disponible durante el tiempo que dure el 

servicio para afrontar y solucionar en forma inmediata probables fallas como fugas 
de producto, roturas de líneas por corrosión o por impactos de cualquier índole a lo 
largo de todas las líneas, tanto dentro como fuera del horario normal. 

 
u) Asimismo, deberá contar con personal en cantidad suficiente, considerando varios 

frentes de trabajo, en función de los trabajos asignados. 
 
v) El personal (mecánicos, caldereros, soldadores, cortadores, albañiles, etc.) debe 

ser calificado, con experiencia mínima de 3 años en mantenimiento de plantas 
industriales y estudios técnicos en institutos de reconocido prestigio entre estos: 
SENATI, TECSUP y SENCICO. 

 
w) El mantenimiento de los equipos rotativos se efectuará con mecánicos especialistas 

y con experiencia en este tipo de servicio, lo que debe demostrarse ante el 
Supervisor Administrador del contrato de PETROPERU a través de una prueba de 
suficiencia técnica en una evaluación escrita y de experiencia a través del currículo 
documentado y antes de empezar el servicio. 
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17. CUADERNO DE SERVICIO 

a) El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administración en el campo. 
En el deberán anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU S.A 
como el de la Contratista, las actividades o partidas ejecutadas y los asuntos más 
importantes, tales como: solitud/devolución de materiales, necesidades de 
aclaraciones, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la 
contraparte contestar a la brevedad.  

b) Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y 2 copias. La 
primera copia será para la Contratista.  

c) En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se deberá 
acordar la fecha de solución del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno 
de Servicio". 

d) La Contratista deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Control del Servicio, 
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles 
a Petroperú, a fin de solicitar oportunamente una prórroga en la fecha de entrega 
acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los reglamentos de 
Petroperú. 

e) El "Cuaderno de Servicio" será proporcionado por la Contratista y debe ser abierto 
en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la 
caseta del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de fácil acceso a los responsables. 
Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador 
del servicio de Petroperú. 

f) La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del Contratista y de no existir 
las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia 
necesariamente sea definida en favor de Petroperú. 

g) En el Cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante 
la ejecución de la prestación, firmando al pie de cada anotación el supervisor de 
PETROPERU S.A. y el Ingeniero Residente, según sea el que efectuó la anotación. 

h) Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotación (o 
“asiento”) preferentemente serán diarios cuando se estén ejecutando los trabajos 
de instalación o actividades dentro de la Operación, y podrán tener la siguiente 
estructura: 

1. N° de la anotación (la cual es correlativa para ambos profesionales). 
2. Fecha de la anotación (día, mes, año). 
3. Texto u Ocurrencia. Se consideran como las más resaltantes, por ejemplo, las 

siguientes: 

• Fecha de Apertura del Cuaderno 

• Fecha de inicio de la prestación 

• Fecha de entrega del adelanto o valorización (de ser el caso) 

• Fecha y condiciones de entrega del área donde se efectuarán los trabajos 

• Fecha de inicio y término de los trabajos 

• Consultas 

• Absolución de consultas 

• Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo 

• Ingreso de materiales, equipos, etc. 

• Fecha del arranque y pruebas 

• Recepción de la Prestación y pliego de observaciones (de ser el caso) 

• Trabajos y fin de levantamiento de observaciones 

• Cierre del Cuaderno 

• Otras. 
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i) Los Cuadernos de Servicio serán suministrados por el CONTRATISTA y firmado en 
todas sus páginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero 
Residente” del CONTRATISTA. 

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA encargado de la prestación del Servicio contratado, tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 
a. El Contratista deberá cumplir con la disposición sobre la declaración del Plan 

COVID ante la plataforma SICOVID. 

 
b. Ejecutará los trabajos conforme al Contrato, las Condiciones Técnicas, ODT 

respectivas e indicaciones del Supervisor Administrador del Servicio y 
recomendaciones de la Unidad Ingeniería de Mantenimiento. 
 

c. Cuidar que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y 
personal de PETROPERU S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento 
de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio 
de PETROPERU S.A. pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo 
causal suficiente para resolver el Contrato. 

d. Usar sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, 
equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la 
completa ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus 
actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato. 

e. Se obligará a dar mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a 
fin de mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, 
corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, 
transporte a cualquier centro de reparación o mantenimiento, etc. 

f. Se obliga a la ejecución de la prestación objeto del Contrato, con el personal 
profesional que ha sido materia de evaluación durante el proceso de selección, el 
personal profesional presentado y aprobado previo a la suscripción del Contrato y 
personal especializado presentado al inicio del servicio. 

g. Tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran 
paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecución del servicio; 
caso contrario, PETROPERU S.A. aplicara las multas y sanciones que 
corresponda. 

h. Brindar todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A. 
(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de 
trabajos, en cualquier momento, a fin de realizar labores de supervisión o examinar 
y aprobar los materiales o equipos utilizados por el CONTRATISTA, así como los 
trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERU S.A. serán de 
ejecución inmediata por parte del CONTRATISTA. 

i. No podrá subcontratar a otra empresa, sin la autorización previa de PETROPERU 
S.A., para la ejecución del presente servicio, caso contrario se le aplicará la 
penalidad respectiva y será causal de resolución del Contrato. 

j. No podrá transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo 
responsabilidad total sobre la ejecución del mismo. 
 

k. Si la contratista causa daños a las instalaciones y/o equipos aledaños (o sus 
partes) a partir de la entrega de los mismos por parte de PETROPERU S.A., o 
causa perjuicios como consecuencia de la inejecución o el incumplimiento parcial, 
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tardío o defectuoso de su obligación, tendrá que indemnizar a PETROPERU S.A. 
conforme al artículo 1321° del Código Civil. 

 
La indemnización consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio 
perdido o deteriorado a la situación en que se encontraba al momento en que se 
produce el hecho dañoso (daño emergente) y a pagar el valor de la utilidad que 
habría producido ese patrimonio hasta el momento en que se paga la 
indemnización (lucro cesante). 
 

l. De ocurrir algún percance, incidente, siniestro, etc., perjudicando a terceros, 
personal del CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERU S.A. como 
consecuencia de una negligencia del CONTRATISTA, transgresión a las normas 
de seguridad, mala ejecución de los trabajos, etc., este asumirá los costos de 
resarcimiento a los afectados y responderá civil, administrativamente y/o 
penalmente en forma exclusiva. 

 
m. Incluye la provisión de personal calificado y no calificado en horario normal, 

sábados, domingos o feriados. 
 
n. Estar impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o efectuar 

adquisiciones a nombre de PETROPERU S.A. 
 
o. Tomar las medidas correspondientes, en caso de existir juicio o demanda de 

cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, comprometiéndose a liberar a 
PETROPERU S.A. de los efectos de dichas acciones y, responsabilizándose por 
cualquier situación adversa contra PETROPERU S.A., incluyendo gastos y costos 
en que pudiera incurrir PETROPERU S.A. por esta razón y comprometiéndose el 
CONTRATISTA a resarcir el perjuicio a satisfacción de PETROPERU S.A. 

 
p. Levantar de inmediato, las cargas y/o gravámenes, que fueran originados por este 

o sus dependientes, en relación con la prestación del servicio y en todo caso se 
compromete en liberar a PETROPERU S.A. de sus efectos. Si el CONTRATISTA 
no cumpliere con levantar las cargas y/o gravámenes, PETROPERU S.A. tendrá 
el derecho de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravámenes, sin 
perjuicio de las acciones legales que tenga por conveniente. 

 
q. Tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las Bases, planos y 

especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al Administrador de 
Contrato. 

 
r. Ser responsable del cuidado, mantenimiento y seguridad de sus equipos, a fin de 

mantenerlos disponibles durante toda la vigencia del Contrato. 
 
s. Reconocer y aceptar el derecho que tiene PETROPERU S.A. a través de su 

personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de 
ejecución de trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y aprobar 
los equipos utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados, 
conforme el presente Contrato. El CONTRATISTA dará a PETROPERU S.A. las 
facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecución de trabajos. 

 
t. Las partes de mutuo acuerdo, dejan expresa constancia que el presente Contrato 

es de naturaleza civil y que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERU 
S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el personal del 
CONTRATISTA. 
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u. PETROPERU S.A. no será responsable si por mandato de alguna norma legal 
emanada de autoridad competente, se suspende o no se puede concluir al 
Servicio. En este caso, se pagará al CONTRATISTA el monto correspondiente a 
lo realmente ejecutado hasta el momento de la suspensión o paralización definitiva 
del Servicio, salvo que las partes contratantes acuerden, por escrito, lo contrario. 

 
v. El CONTRATISTA deberá en todo momento vigilar que los trabajos que efectúen 

otras Contratistas, no interfieran con los suyos, en caso ello ocurra pondrá en 
conocimiento del Administrador del Contrato. PETROPERU S.A. no aceptará 
ningún reclamo por este concepto, si el hecho no ha sido puesto en su 
conocimiento por escrito en el cuaderno del servicio oportunamente. 

 
w. El CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las Garantías y Seguros durante 

toda la ejecución del Servicio, hasta que se apruebe la Conformidad del mismo. 

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ. 

 
a) PETROPERTU S.A. proporcionará materiales metálicos, tales como tuberías, 

codos, tees, válvulas, planchas de acero al carbono, bridas, pernos, 
empaquetaduras, estructuras metálicas, asfalto para reparación de pistas, agua 
para las pruebas hidrostáticas. 

 
b) PETROPERÚ S.A. para el presente servicio no proporcionará a la CONTRATISTA 

lo siguiente: energía eléctrica, aire comprimido, alojamiento, alimentación, 
movilidad, hospitalización, enfermería, herramientas y equipos, servicio de 
seguridad. 

 
c) Designará un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de 

trabajo, verificar la ejecución de cada actividad, mantener comunicación con la 
Contratista mediante el Cuaderno de Servicio. Verifica los plazos de ejecución, 
aprueba las valorizaciones y Actas de Recepción. Verifica el cumplimiento de las 
normas de Seguridad. 

 
d) NO libera de responsabilidad a la Contratista sobre la mala ejecución de los 

trabajos, la participación que pudiera tener PETROPERÚ S.A. al intervenirlos, 
reservándose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de 
inspección que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las 
especificaciones técnicas de las bases y procedimientos adecuados.  

 
e) PETROPERU S.A. brindará sólo las facilidades expresamente indicadas. 

20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ÓRDEN DE TRABAJO A 
TERCEROS (OTT). 

a) La Orden de Trabajo a Terceros/Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo 
indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 
PETROPERÚ. 

 
b) En adición, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para 

Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma 
SICOVID previo al inicio del servicio, siendo su incumplimiento causal de resolución 
de contrato. 
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21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. 

 
21.1. SEGURIDAD: 
 

a) La Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales y 
contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras 
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos 
que Petroperú tenga vigente, particularmente con las Condiciones Mínimas 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental' indicadas en el 
Apéndice No 06 "Condiciones de Seguridad". 

 
b) La Contratista deberá implementar los registros del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la R.M. 
N°050-2013-TR, considerando que la implementación de los referidos 
registros puede ser fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

 
c) A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley No 29783, Ley de seguridad y 

Salud en el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, previo al inicio del servicio, la Contratista 
deberá presentar al administrador del servicio el Acta de instalación del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la contratista cuente con 
más de 20 trabajadores) o elección del supervisor de seguridad y Salud en el 
Trabajo (en caso la contratista cuente con menos de 20 trabajadores). 

d) El CONTRATISTA deberá programar obligatoriamente la asistencia de su 
personal supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la 
Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser 
aprobado, caso contrario se procederá a su reemplazo. 
 

e) Antes del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio 
lo estime necesario, la contratista deberá brindar capacitación a su personal 
en temas de procedimientos de trabajo, seguridad y protección ambiental 
relacionados al servicio, que involucren el conocimiento de los riesgos y 
peligros existentes, formas seguras de trabajo, controles aplicados, medidas 
preventivas, uso de equipos de protección personal, etc. a fin de que los 
trabajadores puedan desenvolverse correctamente durante la ejecución de 
los trabajos relacionados al servicio. Mantener los registros en el sitio de 
trabajo. 

 
f) El CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento interno de 

Seguridad y Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N'009-
2005- TR) y mantener un registro de las minutas del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el trabajo con los acuerdos tomados y los seguimientos 
de los mismos. PETROPERU S.A podrá solicitar toda la información que 
estime necesario para comprobar el cumplimiento con la Normativa Legal 
referida a la Seguridad y Salud de los contratistas. 

 
g) El CONTRATISTA debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las 

Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental contenidas en el 
Folleto M-40 - “Manual de Seguridad y Protección Ambiental para 
CONTRATISTAS”, adjunto, así como con aquellas adicionales que puedan 
dictarse antes o durante la ejecución de cualquier trabajo u operación y las 
que señalan las leyes, con el fin de prevenir accidentes y controlar riesgos 
que puedan poner en peligro la vida, la salud, las instalaciones o el ambiente. 
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h) Adicionalmente, la contratista deberá brindar diariamente charlas de 

seguridad de 5 minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y 
motiven para ejecutar los trabajos en forma apropiada, respetando las normas 
existentes y siguiendo los reglamentos y pautas de seguridad y protección 
ambiental. 

 
La contratista deberá llevar un registro y control de esta capacitación, donde 
se registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento 
ante inspecciones de seguridad y auditorías. Esta documentación deberá ser 
entregada al supervisor administrador del servicio y su no cumplimiento 
derivará en la aplicación de sanciones y multas correspondientes, inclusive 
pudiendo llegar a la resolución del contralo. 

 
i) Todo personal del CONTRATISTA para la ejecución de la prestación en 

campo, estará dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen 
estado de conservación durante la vigencia del Contrato (según corresponda: 
botines, guantes, casco color verde, lentes, protectores buco-nasales para 
partículas de polvo o vapores orgánicos, respirados para trabajos en espacios 
confinados, máscaras para soldadores, mandil y guantes de soldador y 
operador de equipo de corte, anteojos protectores de oídos, máscaras con 
filtro para ingresar a los equipos, correas de seguridad tipo arnés, soga de 
vida de nylon, etc.); así como las herramientas personales y equipos para 
desarrollar sus actividades, deberá presentarse adecuadamente vestido con 
mamelucos de algodón y de manera uniforme con el logotipo del 
CONTRATISTA impreso. Todos los implementos de seguridad deberán estar 
en buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno de ellos deberán ser 
reemplazados en forma inmediata. La verificación de los EPPS será 
responsabilidad de la contratista, quien la efectuará en forma continua. No se 
permitirá el ingreso al área de trabajo al personal que carezca de EPPS. Para 
los trabajos en altura, la contratista proveerá al personal de arneses con línea 
de vida y amortiguador, los que deberán estar aprobados por UL, OSHA o 
ANSI Z359.1. 

 
j) En caso de deterioro de los ¡implementos de seguridad ya sea por el uso o 

cualquier accidente, el CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma 
inmediata, para lo cual deberá mantener en su almacén un stock mínimo de 
implementos de seguridad. Así mismo debe contar con botiquines para 
Primeros Auxilios. 

 
k) Los implementos de seguridad podrán ser rechazados por Petroperú S.A en 

caso se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. El 
contratista deberá reponer los adecuados de manera inmediata. 

 
l) La ejecución de los trabajos, aún los rutinarios, los de instalación de 

facilidades entre otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los 
recursos, equipos y dispositivos necesarios. No deben sustituirse con 
personal la manipulación de material que requiera grúa, tecles u otros equipos 
de esta naturaleza. 

 
m) La contratista deberá proporcionar en forma permanente agua potable apta 

para el consumo humano. El agua deberá ser proporcionada en bidones, 
apoyados sobre sus respectivos pedestales y con vasos descartables en 
cantidad suficiente. La calidad del agua podrá ser verificada en forma 
inopinada por el área médica de Petroperú. En caso de no cumplir con las 
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apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerará como 
incumplimiento de las condiciones contractuales. 

 
n) A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la contratista deberá reportar 

al administrador del servicio, mediante las guías de ingreso a las instalaciones 
de Petroperú, la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos 
descartables que está proporcionando. 

 
o) Deberá mantener como mínimo tres (03) extintores de fuego y adicionar uno 

más por cada máquina de soldar. Dichos extintores deben cumplir las 
exigencias mínimas siguientes: 

 
- Deberá contar con certificación UL (Underwriter Laboratories)/ FM(Factory 

Mutual). 
- El polvo químico deberá ser múltiple propósito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 

a 15 Kg de carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser 
presurizados, pero con su respectivo manómetro de control). 

- Deberán estar identificados con el logo de la contratista y deberán disponer 
de su respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su 
verificación correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10. 

- Los extintores deben contar con su respectivo certificado de prueba 
hidrostática mantenimiento y/o recarga de ser el caso. 

 
p) Petroperú realizará supervisiones o fiscalizaciones al área de trabajo, en caso 

de detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procederá a 
suspender el trabajo, bajo responsabilidad de la Contratista. Esta suspensión 
no podrá considerarse como prórroga. 

 
q) Durante la ejecución de los trabajos se deberá tener cuidado en no dañar las 

equipos e instalaciones de Petroperú. En caso de contravenir lo indicado, la 
contratista será responsable, a todo costo, de remediar dicho daño en el más 
breve plazo. 

 
r) Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos que no sean 

intrínsecamente seguros en el área de trabajo. Asimismo, está prohibido el 
tránsito del personal del CONTRATISTA por las áreas que no corresponden 
a su área de trabajo, considerándose ello una falta gravé. 

 
s) El CONTRATISTA ingresará a las respectivas Plantas de Ventas todas sus 

herramientas, equipos, insumos y/o materiales a través de la puerta de 
ingreso autorizada, registrando cada uno de ellos en el formato Registro de 
Ingreso de Materiales debidamente firmados por el Ingeniero Responsable 
del servicio. Estos no podrán salir hasta el término de la secuencia donde se 
empleen. Es responsabilidad del CONTRATISTA describir las características 
del material o equipo correctamente (marca, número de serie, modelo, 
tamaño, unidad, cantidad, color, accesorios, etc.). y designar: quienes están 
autorizados a gestionar la salida de equipos y materiales. 

 
t) El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos 

y/o materiales debidamente registrados, lo deberá hacer necesariamente en 
los días hábiles, previa presentación del Pase de Salida de Materiales firmado 
por el Administrador de Contrato y aprobado por la Jefatura de la Unidad 
Ejecutora. En el caso de materiales sobrantes del CONTRATISTA el pase de 
salida deberá contar con el V°B° del Ingeniero responsable del servicio. 
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u) Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento asignados, se deberá 
contar previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sólo es 
válido para el día y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se 
excede la hora de término prevista o cambian las condiciones de seguridad. 

 
- El CONTRATISTA no podrá iniciar sus actividades sin disponer de este 

permiso, caso contrario estará sujete a medidas conectivas que pueden 
llegar hasta la resolución del contrato, de acuerdo a la gravedad de la falta 
cometida, puesto que, tratándose de una industria de petróleo, puede existir 
presencia de gases de hidrocarburos que pueden causar accidentes a su 
personal y a las instalaciones de PETROPERU S.A. 
 

- Los permisos de trabajo dentro de la Planta serán expedidos al 
CONTRATISTA entre las 07:00 y 07:30 Hrs del día de ejecución de los 
trabajos, (siempre que el CONTRATISTA tenga todos sus implementos de 
seguridad, equipos, personal, etc.), para lo cual deberá estar presente el 
Ingeniero responsable del servicio y el Supervisor de Seguridad. Los 
retrasos mayores a una hora serán acumulados para efectos de definir una 
prórroga en la fecha de término de la prestación del servicio. 

 
- Los permisos se otorgarán por un plazo de ocho (08) horas, pudiendo ser 

extendido hasta un plazo máximo de doce (12) horas, previa verificación de 
las condiciones de seguridad y aprobación por parte de PETROPERÚ. 
 

- Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecución de 
trabajos, al final de la jornada de trabajo el CONTRATISTA devolverá el 
permiso de trabajo firmado al Supervisor que emitió el mismo, para el cierre 
del respectivo permiso de trabajo. 

 
- El CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisión del permiso de 

trabajo, debiendo tener equipos y herramientas operativos, personal, 
implementos de seguridad, etc.; también debe velar por que las condiciones 
de seguridad con que se les otorgó el permiso de trabajo no varíen durante 
la ejecución del trabajo, a fin de evitar tiempos muertos por causa de las 
condiciones de seguridad. 

 
21.2. PROTECCION DEL AMBIENTE: 

 
a) El CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas 

Legales vigentes que norman la Protección y Conservación del Medio 
Ambiente, por lo tanto, es responsable legal y económico del desempeño 
Ambiental de su Personal, por lo que deberá asegurar que los mismos 
muestren una actitud responsable con el medio ambiente. 
 

b) El CONTRATISTA a través de los Supervisores de Seguridad deberán hacer 
cumplir con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de las instalaciones, para 
lo cual recibirá una charla de inducción para todo personal, asimismo son los 
responsables de hacer cumplir el Plan Anual de Seguridad y Protección 
Ambiental; para lo cual debe previamente antes del inicio del servicio la 
identificación de los aspectos ambientales del servicio con el objetivo de tomar 
las precauciones para evitar e impacto ambiental. 

 
c) El posible Impacto Ambiental que podría producir la labor del CONTRATISTA 

será evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la 
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mejor alternativa, a fin de seleccionar la mejor alternativa, así como identificar 
e incorporar las medidas de mitigación más apropiadas. 

 
d) El hecho que PETROPERU S.A. le imparta instrucciones de prevención y 

respecto a la Protección Ambiental, no exime el CONTRATISTA de su total 
responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las medidas pertinentes para 
preservar el ambiente sin contaminarlo. 

 
e) El CONTRATISTA deberá evitar arrojar los desperdicios y desmontes en 

zonas no autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposición será de su 
responsabilidad y dará lugar a la suspensión del trabajo hasta que esta 
irregularidad sea subsanada. 

 
f) El CONTRATISTA realizará periódicamente la limpieza del área de trabajo y 

alrededores que hagan. 
  

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

a) El servicio se iniciará previa coordinación con el Administrador de Servicio por parte 
de PETROPERU S.A., quien verificará la documentación administrativa respectiva, 
se cumplan las garantías financieras solicitadas (como la presentación de pólizas, 
seguros y carta fianzas) y se tengan aprobadas la inspección de herramientas y 
equipos, y la evaluación del personal propuesto. 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá presentar antes del inicio de los trabajos los 
IPER’s de las actividades a ejecutar durante la prestación del servicio, los cuales 
serán revisados y aprobados por el Administrador del Servicio. 
 

b) La contratista debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Circular N° 
GASO-329-2020 DOCUMENTOS VIGENTES COVID, incluido el Plan Para 
Vigilancia y Control. Asimismo, con lo manifestado en la Circular N° GASO-
GDSS-202-2020 sobre incluir personal de Seguridad. 

 
23. MATERIALES, EQUIPOS, HERRRAMIENTAS Y FACILIDADES POR EL 

CONTRATISTA: 
 
a) Antes del inicio del servicio, la CONTRATISTA deberá presentar el listado con las 

especificaciones de los equipos, facilidades y herramientas que asignará para la 
prestación del servicio. PETROPERU se reserva el derecho de efectuar las 
inspecciones que considere pertinente, a fin de verificar y evaluar su condición.   

 
b) Para ejecutar el servicio, el CONTRATISTA deberá disponer de dichos materiales 

y de sus equipos, herramientas y facilidades, tanto en calidad como en cantidad, 
que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecución de los trabajos de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la descripción de partidas según el 
Apéndice Nº1 "Descripción del Servicio por Partidas", y relación mínima de 
equipos y herramientas según Apéndice Nº3 "Relación Mínima de Equipos 
Necesarios". 

 
Nota: Relación enunciativa, no limitativa; el contratista suministrará todos los 
recursos de mano de obra, equipos, herramientas y materiales requeridos para la 
ejecución del servicio. 
 
El CONTRATISTA suministrará los materiales consumibles como: soldadura, 
oxígeno, gases, discos de corte, discos de desbaste, trapo industrial, agua para 
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consumo humano para su personal, combustible, lubricantes para sus equipos, 
solventes biodegradable base agua para limpieza, etc. 
 
El CONTRATISTA para los consumibles, materiales y equipos que provea, deberá 
disponer de los documentos probatorios que demuestren la calidad y su 
cumplimiento de las normas según corresponda, APl, ASTM, ASME, etc., a fin de 
garantizar la integridad del servicio y evitar accidentes y/o siniestros por mala 
calidad. 

 
c) El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que por la cantidad de trabajos 

asignados podrá verse obligado a presentar varios frentes de trabajo. Para tal 
efecto, deberá contar con equipos, herramientas y facilidades en cantidad suficiente 
que le permitan la atención satisfactoria de los trabajos asignados. 

 

d) Igualmente, deberá tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y 
herramientas cuando los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de trabajo, 
teniendo en cuenta que el servicio podrá ejecutarse durante las 24 horas del día. 

 
e) En trabajos de espacio confinado el CONTRATISTA deberá proporcionar los EPP's 

apropiados, especialmente respiradores de doble vía con cartuchos de vapores 
orgánicos los cuales deberán ser reemplazados en forma regular de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. 

 
f) La CONTATISTA verificará permanentemente la óptima utilidad y buen estado de 

todos los equipos, herramientas, EPP's de sus trabajadores y demás facilidades, y 
de advertir el desgaste o pérdida de vida útil de los mismos, procederá a 
reemplazarlos oportunamente por otros que aseguren el desarrollo de un trabajo 
seguro. 

 
g) El CONTRATISTA deberá tener en forma permanente para cada Planta, equipos y 

vehículos de apoyo para la movilización de su personal y el transporte de materiales 
consumibles y equipos. Los vehículos por medidas de seguridad deben poseer de 
motor de combustión a Diesel. 

 
h) La contratista proveerá todos los equipos, facilidades y herramientas por Planta que 

sean necesarios, en buen estado, tales como los indicados en los Apéndice N" 03 
"Relación mínima de equipos necesarios". La antigüedad de los equipos no debe 
ser mayor a 5 años. Es imprescindible que la contratista cuente con todo el 
equipamiento necesario desde el primer día del servicio, a fin de asegurar su 
conecta ejecución. 

 
Entre otros indicados en las listas de materiales por Planta deberá proporcionar: 
 
- Máquinas de soldar de combustión interna montadas en carreta de remolque tipo 

SMAW, GMAW. 
- Equipos de corte oxiacetilénico o de plasma. 
- Herramientas de trazado: nivel 24", escuadras 90", escuadras 24", escuadra falsa, 

plomadas. 
- Lonas antiflama. 
- Andamios certificados hasta 10 cuerpos. 
- Esmeriles eléctricos (recto, angular) tipo baby, y normal. 
- Compresores de aire (250 psi). 
- Martillos neumáticos /eléctricos, y otros para trabajos civiles. 
- Tecles, tirford, etc. 
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- Llaves manuales tipo platina, mixta, golpe, de diferentes medidas: 1 1/16",1/4”, 1 
7/16, etc. 

- Cuña mecánica de bronce naval, y cuña mecánica con llave. 
- Llaves uso mecánicos platinas, mixtas de 1” hasta ¼”,, y milimétricas mismas 

medidas, Set llaves hexagonales. 
- Equipo de alineamiento indicador dial, accesorios. 
- Wincha digital hasta 100 metros. 
- Torquímetros encastre de ½” y ¾”, ajuste llaves copa. 
- Vernier (pie rey), mecánico y digital. 
- Escaleras de aluminio de 3 metros. 
- Filler set. 

 
Los instrumentos y herramientas que debe disponer la contratista para la prestación 
del servicio deben contar con certificados de calibración vigente, lo cual será 
verificado por el Administrador del Servicio. 
 
En caso de no contar con las herramientas solicitadas en el Apéndice No 03 
"Relación mínima de equipos necesarios” PETROPERU S.A, en adición a la 
penalidad que se aplicará, les dará en alquiler las herramientas en caso disponerlas, 
al precio establecido por PETROPERU S.A. y se procederá a efectuar los 
descuentos de sus valorizaciones y/o facturas. 
 
Las máquinas de soldar deben ser accionadas por motor de combustión diésel, con 
una antigüedad menor a 5 años y deben estar montadas en carretas para remolque, 
seguras, con llantas en buen estado, extintor, luces reflectivas y luces de peligro. 

 
i) El CONTRATISTA deberá considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos 

y sin ser limitativo: equipos, materiales, consumibles de oficina y almacenes 
temporales, agua, energía eléc1rica, transporte, movilidad, alimentación, 
alojamiento, hospitalización, enfermería, SS.HH., comunicación (teléfono, fax, 
correo electrónico, radio a prueba de explosión e intrínsicamente seguro), 
fotocopiado, implementos de seguridad, etc. Dentro de estas consideraciones el 
CONTRATISTA deberá considerar el ambiente para su personal supervisor. 

 
j) El CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos deberá contar con cantidad 

necesaria de conteiner, que servirán para oficinas, vestuarios y almacenes de sus 
materiales, en caso lo requiera. Tanto para Plante Piura y otra para atender Planta 
Talara y Aeropuerto. 

 
k) El CONTRATISTA será responsable de la seguridad y vigilancia del suministro de 

materiales proporcionados por el PETROPERÚ durante la ejecución del servicio, 
para lo cual deberá instalar una caseta metálica y llevará el registro tipo Kardex 
detallado de los materiales entregados. Es responsabilidad de la CONTRATISTA el 
almacenaje y custodia adecuada de los materiales. 

 
l) Recoger de los almacenes de Petroperú, los materiales requeridos para la ejecución 

de los trabajos, cuando Petroperú lo crea conveniente apoyarán con la entrega de 
los materiales en el punto que se defina en coordinación con el Administrador del 
Servicio. 

 
La CONTRATISTA deberá manipular los materiales y equipos que utilice con sus 
propios equipos tales como camión plataforma con brazo hidráulico de mínimo 5 
TM de capacidad no mayor de 05 años de antigüedad, la cual debe contar con sus 
accesorios cabos nuevos, tecles, fajas de hasta 10" de ancho, fajas ratchet, 
caballetes, entre otros, etc. 
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PETROPERÚ sólo proporcionará grúa para la manipulación de materiales muy 
pesados que no puedan manipularse manualmente, siempre y cuando la grúa tenga 
acceso seguro y esté disponible. 

 
m) El material entregado por Petroperú se registrará detalladamente en el cuaderno de 

servicio. El material entregado por Petroperú que no haya sido utilizado por el 
Contratista será devuelto a los Almacenes de Petroperú e igualmente registrado en 
el cuaderno de servicio. El contratista llevará el control de materiales mediante un 
sistema de Kardex que muestre el balance de materiales recibidos y/o usados.  
Petroperú podrá exigir en cualquier momento durante el desarrollo del servicio un 
balance de los materiales que ésta haya entregado a la Contratista. 

 
n) Igualmente, la tubería y materiales reemplazados deberán ser transportados por la 

Contratista a los Almacenes o áreas de chatarra de Petroperú, según indicaciones 
y documentos que proporcionará el Administrador del Servicio. 

 
o) Asumir el transporte, almacenamiento adecuado, vigilancia y buen uso de los 

materiales. Petroperú, facilitará el espacio apropiado al contratista para la 
instalación de un almacén provisional, mientras dure la ejecución del servicio, 
asimismo. 

 
p) Tener los materiales consumibles en cantidad suficiente para la ejecución del 

servicio. En caso de no tener algún material, deberá aprovisionarse del mismo en 
el más corto plazo y no interrumpir el servicio, 

 
q) En las partidas correspondientes a construcción civil, proporcionará la totalidad de 

los materiales, salvo lo que se indique en la descripción de las partidas. 
 
r) Entregar al Administrador de servicio una copia de cada una de las guías de 

remisión de los materiales que proporcionará. Estas guías deberán estar visadas 
por la Unidad Seguridad de Petroperú al momento de ingresar los materiales a las 
instalaciones de la Planta 

 
s) A fin de brindar un servicio oportuno, deberá tener los materiales consumibles 

indicados en cantidad suficiente. En caso de no tener algún material, deberá 
aprovisionarse del mismo en el más corto plazo y no interrumpir el servicio. 

 
t) Deberá indicar detalladamente en el reporte diario, las especificaciones técnicas y 

cantidades del material usado. La contratista deberá indicar el uso del material 
entregado. 

 
u) La CONTRATISTA deberá asignar a cada uno de los ingenieros y técnicos 

encargados del servicio, un sistema eficaz de comunicaciones entre su personal y 
el personal de PETROPERU S.A. para tal efecto, dotará a su personal de teléfonos 
celulares intrínsecamente seguros y a prueba de explosión compatibles con el 
sistema de PETROPERU S.A. 

 
v) La Contratista deberá disponer como mínimo de dos (02) vehículos Diesel tipo Pick 

Up doble cabina, con una antigüedad no mayor a 5 años para la movilización de su 
personal, equipos, facilidades, herramientas y materiales asignados al servicio. 
Este vehículo estará dedicado exclusivamente en las actividades inherentes al 
presente servicio. Caso contrario se considerará incumplimiento contractual. Si el 
vehículo no está en buenas condiciones mecánicas, no se les permitirá el ingreso 
a las instalaciones de las plantas; y esa demora será tomada en cuenta en el plazo 
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de ejecución de los trabajos. No se permitirá ingresar al personal de la contratista 
cargando equipos y materiales. 

 
w) La contratista, deberá disponer de equipamiento de cómputo y muebles necesarios 

para su personal asignado al servicio. A continuación, se indica un listado de estos 
equipos y muebles: 

 
- Computadoras y programas compatibles con Windows (Microsoft Office, Project, 

Autocad, etc.) y licencias originales respectivas. 
- Impresoras. 
- Escritorios, sillas ergonómicos y archivadores. 
- Útiles y enseres de oficina. 
- Sanitarios. 

 
x) El CONTRATISTA contara con sus equipos de generación de energía para sus 

equipos, con sus respectivos accesorios de seguridad anti chispas y con tablero de 
distribución en óptimas condiciones de seguridad. 

 
y) El CONTRATISTA contará con todos los equipos eléctricos, grupo electrógeno, 

Equipo de soldadura GMAW, SMAW equipo de corte oxiacetilénica, esmeriles. 
equipo de pintura airless, equipo de arenado para plataformas, herramientas 
menores. 

 
24. MODO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 
a) El CONTRATISTA será responsable del procedimiento de ejecución de los trabajos 

de cada equipo en particular. En caso existen procedimientos de PETROPERU 
éstos deberán ser respetados; sin embargo, cuando según criterio del 
CONTRATISTA exista necesidad de modificarlos, ésta podrá realizarse con 
autorización del Administrador del Contrato y asesoramiento de la Unidad de 
Ingeniería de Mantenimiento de PETROPERU; pero la responsabilidad recaerá en 
el CONTRATISTA. 
 

b) PETROPERÚ recomienda QUE HACER o los trabajos a ejecutar. Et COMO 
HACER, estará a cargo del CONTRATISTA de acuerdo a las Bases y 
especificaciones técnicas. 
 

c) El servicio se ejecutará a través de "Ordenes de Trabajo" (ODT'S). Los trabajos se 
ejecutarán de acuerdo a una programación diaria, según las órdenes de Trabajo 
solicitadas por cada una de las Plantas (Piura, Talara o Aeropuerto), asimismo se 
atenderán los trabajos de emergencia requeridos a través del Administrador del 
Contrato de PETROPERU. 

 
d) Para trabajos de emergencia, que son contingencias no previsibles, la atención 

será inmediata, ya sea en horario normal, y/o también sábados, y/o domingos y/o 
feriados las 24 horas del día, y serán coordinados por el Supervisor Administrador 
del Servicio de PETROPERÚ. 

 
e) El Administrador del Servicio de PETROPERÚ, deberá precisar la prioridad del 

trabajo y coordinar la fecha o momento de su ejecución, los recursos a emplear y 
las partidas que se emplearán para atender el requerimiento. De esta forma, el 
responsable de la CONTRATISTA, al día siguiente máximo, presentará: 

 
- Presupuesto estimado de la ODT, en función a las partidas listadas en el 

Apéndice Nº2 "Formato de Propuesta Económica" para ejecutar la ODT. 
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- Plazo de ejecución de la ODT. 

Para trabajos rutinarios de menor magnitud, se coordinará y definirá la fecha de 
inicio en función de la disponibilidad de las instalaciones y condiciones de 
seguridad. 
Para trabajos programables de mayor magnitud, la CONTRATISTA previo a la 
ejecución presentará un cronograma y programa de trabajo con los recursos de 
personal y equipo a emplear. Una vez aprobado el cronograma de fijará fecha de 
inicio. 
Para los trabajos con fecha de inicio definida no deberá variarse, salvo casos de 
fuerza mayor. Si la CONTRATISTA no inicia los trabajos por causas imputables a 
ella se aplicará las penalidades establecidas. 
Para ejecutar todos los trabajos, el Supervisor Administrador de Petroperú 
alcanzará a la CONTRATISTA la información técnica o procedimientos 
complementarios de ser necesarios. Estos trabajos se complementarán con las 
instrucciones del Supervisor Administrador de Petroperú y las recomendaciones 
de Inspección de Ingeniería de Mantenimiento de Petroperú, siendo el 
CONTRATISTA el responsable por la correcta ejecución. 
Aprobado los documentos señalados, el Administrador del Servicio de 
PETROPERÚ entregará la ODT respectiva con el presupuesto aprobado para su 
ejecución. 

 
f) Los trabajos correspondientes a cada orden especifican se darán por concluidos 

después de realizadas las Inspecciones, verificaciones y recepción de conformidad 
de acuerdo a los Términos de Referencia. 
 

g) Para la ejecución del mantenimiento preventivo mensual, PETROPERU alcanzará 
la programación mensual de los equipos a ¡intervenir y la CONTRATISTA ejecutará 
el mantenimiento según los procedimientos, estándares de PETROPERU y 
normas aplicables. 

 

25. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

25.1. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 
 

a) Los trabajos se efectuarán sobre la base de los Estándares de ingeniería de 
Petroperú, Normas API 650/653, Reglamento Nacional de Construcciones, 
Resolución OSINERGMIN No 063-2011-OS/CD, Dispositivos Legales 
vigentes (DS-052-93 EM) y otras normas reconocidas aplicables a la industria 
del Petróleo, según Numeral 03 "Normativa Aplicable al Servicio”. 

 
b) Petroperú proporcionará al Contratista ganador de la buena pro, los 

Estándares de Unidad Ingeniería de Mantenimiento y/o recomendaciones 
para trabajos de mantenimiento específicos, los cuales servirán de guía y 
elaboren los procedimientos y luego para la correcta ejecución del servicio. 
Asimismo, la Contratista podrá sugerir la aplicación de otros procedimientos, 
los que serán evaluados, aceptados o rechazados por Petroperú. 

 
La Contratista será responsable, a su costo, de levantar las observaciones de 

seguridad y propias de la ejecución de los trabajos, y producto de las 
inspecciones de aseguramiento de la calidad que efectúe Petroperú. 

 
c) La Contratista deberá cumplir lo estipulado en la Resolución OSINERGMIN 

Nº  063-2011-OS/CD "Procedimiento para la inspección, Mantenimiento y 
Limpieza de Tanques de Combustibles Líquidos, Biocombustibles y Otros 
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productos Derivados de los Hidrocarburos, así como de las penalidades, 
multas y sanciones derivadas , de su omisión. 

d) Para el manejo de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos 
provenientes de trabajos de limpieza y nivelación del terreno, la Contratista 
deberá estar debidamente autorizado por el Ministerio de Salud (DIGESA) 
como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos Peligrosos 
(EPS-RS) (Ley General de Residuos Sólidos Nº27314 y su Reglamento D.S. 
Nº057-2004-PCM) y deberá estar autorizado para la recolección y el 
transporte de residuos sólidos peligrosos hacia el lugar que designe Petroperú 
para tal fin. para cumplir todos estos requisitos el contratista presentara las 
respectivas certificaciones y constancias para el inicio del servicio. 
 
En caso no se tenga disponibilidad de poza de confinamiento en Milla Seis o 
que esté separada para otros trabajos, la contratista se deberá encargar del 
confinamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos 
contaminados con hidrocarburos en pozas de confinamiento particulares. En 
caso de no contar con este servicio podrá subcontratar o consorciarse con 
compañías que cuenten con estas instalaciones, así como la autorización 
correspondiente emitida por DIGESA. 

 
e) Se observará el estricto cumplimiento de las normas de seguridad y 

protección Ambiental establecidos en el Manual para Contratistas M-040. Se 
debe dar la máxima importancia al orden, la limpieza y demás condiciones de 
seguridad y protección ambiental, actividades a ejecutarse en forma continua 
y diaria durante la ejecución del servicio. 

 
f) En el numeral 03 "Normativa Aplicable al Servicio” se listan las normas, 

procedimientos y estándares que deberán ser tomados en cuenta para la 
ejecución del servicio. 

 
g) La Contratista presentará procedimientos de trabajo con su respectivo perfil 

de seguridad, todo en forma detallada, para todos los trabajos o actividades 
del servicio incluyendo trabajos de implementación de facilidades. Estos 
procedimientos serán revisados por Petroperú, quien solicitará su 
modificación o autorizará su ejecución. 

 
25.2. EJECUCIÒN 

 
a) El Contratista presentará un reporte mensual de los trabajos ejecutados a más 

tardar el último jueves de cada mes. Este informe debe ser presentado al 
Administrador del Servicio como a la Supervisión Responsable de cada 
Planta. 

 
b) En caso que eventualmente se requiera trabajar en horarios mayores o en 

días diferentes a los establecidos, esto será solicitado con la justificación 
respectiva. Esto no afectará el plazo contractual de ejecución ni el costo del 
servicio. Los permisos serán solicitados con al menos 03 días de anticipación. 

 
c) Deberá ejecutar y levantar las observaciones presentadas con 

recomendaciones de Unidad Ingeniería de Mantenimiento que se emiten 
durante la ejecución del mantenimiento. Los trabajos recomendados, no 
deberán en ningún caso exceder el total del monto contractual. De 
presentarse el caso, el Supervisor Administrador del Contrato deberá 
gestionar la autorización para ejecutar los adicionales requeridos antes de 
efectuar el trabajo. 
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d) La Unidad Ingeniería de Mantenimiento, en cualquier momento y de forma 
inopinada, efectuará inspecciones respecto de la calidad de los trabajos, para 
lo cual la contratista deberá brindar las facilidades del caso de manera 
oportuna. 

 
e) No se emitirá el Permiso de Trabajo respectivo para las labores de pintura, en 

caso no se garantice la presencia continua del inspector de pintura. 
 
f) Al final de la ejecución del servicio de mantenimiento, la contratista deberá 

presentar por triplicado y en forma digital, el informe técnico de reparación de 
acuerdo a indicaciones del Administrador del Servicio. 

 
25.3. GESTION DE MATERIALES 
 

a) Petroperú proporcionara los materiales solicitados de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 23 "Materiales, equipos, herramientas y facilidades por el 
Contratista”. 

 
b) En función a los trabajos programados y de manera. oportuna, la contratista 

solicitará, vía carta dirigida al supervisor administrador del servicio, la relación 
de materiales necesarios. 

 
c) Petroperú efectuará la entrega de materiales en el lugar habilitado por la 

contratista para tal fin. para el caso de planchas y de material de similar 
dimensión, serán colocadas, de forma ordenada, de manera que no 
obstaculice las labores de mantenimiento. 

 
A solicitud del Supervisor Administrador del Servicio, la contratista efectuará 
el traslado del material necesario, desde los almacenes de PETROPERÚ 
hasta la ubicación del área en mantenimiento. Lo concerniente al traslado de 
materiales será valorizado en la partida correspondiente. 

 
d) Luego de culminados los trabajos de mantenimiento, de manera análoga a la 

solicitud de materiales, la contratista informará al supervisor administrador del 
servicio. la relación de materiales que no se utilizaron, a fin de proceder a 
efectuar la devolución de los mismos a los almacenes de Petroperú. 

 
e) La contratista deberá reportar, en el informe final del servicio, el uso del 

material asignado al mantenimiento, detallando los sistemas en que se 
instalaron y su ubicación final, haciendo uso de diagramas planos y/o 
esquemas referenciales. 

26. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
a) El CONTRATISTA deberá proporcionar personal certificado como nivel ll o lll para 

realizar ensayos END (no destructivos) de acuerdo con las recomendaciones de 
ASNT (American Society Nondestructive Testing), Practica recomendado Nº SNT-
TC-1A, ACCP o cualquier otro programa de reconocimiento nacional, con el 
conocimiento y experiencia mínimo requerido. Los ensayos END podrán ser 
realizador por personal certificado nivel I o ll, y únicamente personal de nivel ll o lll 
debe interpretar los resultados de los ensayos de acuerdo al tipo de ensayo (VT, 
PT, RT, MT, UT, tratamiento térmico). 

 
b) Todos los trabajos de aseguramiento de calidad deberán ser realizados en 

presencia de un Supervisor de la Unidad Ingeniería de Mantenimiento. La 
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contratista deberá solicitar al Administrador del Servicio y a la Supervisión de cada 
Planta la necesidad de contar con personal de la Unidad ingeniería de 
Mantenimiento una semana antes de su requerimiento y/o conforme su 
cronograma. 

 
c) Todos los reportes de pruebas y/o protocolos documentados garantizarán la buena 

calidad de los trabajos. Estos deberán ser entregados al término de las pruebas al 
Supervisor Administrador del Servicio y a la Unidad Ingeniería de Mantenimiento. 

 
d) PETROPERU S.A tiene derecho de rechazar el material que se encuentre dañado, 

defectuoso o no preste las garantías debidas de funcionamiento; asimismo, de 
encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecución de los 
trabajos, podrá solicitar su conexión o cambio. 

 
e) Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material 

que haya sido rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo 
alguno para PETROPERU S.A. 

 
f) El CONTRATISTA deberá suministrar, sin cargo adicional alguno para I 

PETROPERU S.A., todas las facilidades, mano de obra calificada y materiales 
inadecuados para la inspección y pruebas que sean necesarios incluyendo la 
inspección de soldadura por tintes penetrantes. 

 
g) Las especificaciones de los fabricantes referentes a los materiales (soldadura, 

uniones, métodos de instalación, etc.) deberán respetarse y pasarán a formar parte 
de las especificaciones. 

 
h) La participación de PETROPERU S.A. en la Coordinación, inspección y 

Administración del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto 
a la correcta ejecución de los trabajos. 

 
i) PETROPERU S.A. a través de personal propio o de terceros debidamente 

autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podrá estar en el 
lugar de ejecución de trabajos para inspeccionar, examinar y aprobar los equipos, 
herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, etc. Utilizados por el 
CONTRATISTA, así como los trabajos realizados, conforme a especificaciones 
técnicas respectivas. El CONTRATISTA dará a PETROPERU S.A. las facilidades y 
el acceso permanente al lugar de ejecución de trabajos. 

 
j) PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los 

trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las Bases, 
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. 

 
k) El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERTI S.A. copias de los Protocolos 

de Pruebas, los cuales deberán contener los resultados de las pruebas efectuadas. 
 
l) Cuando PETROPERTJ lo requiera, la contratista deberá presentar todos los 

reportes y constancias de las pruebas de tintes penetrantes efectuadas, debiendo 
quedar constancia de su ejecución. 

 
m) Las pruebas de ensayo no destructivo END deberán ser coordinadas con la Unidad 

Ingeniería de Mantenimiento, por intermedio del Administrador del Servicio, quienes 
fiscalizarán estrictamente todas las secuencias de los trabajos de manera "spot" e 
inopinada, como medida de control de PETROPERU en relación al aseguramiento 
de la calidad. 
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n) La CONTRATISTA deberá entregar los certificados de calidad de los materiales 

suministrados para la aprobación del supervisor administrador del servicio. 
 
o) PETROPERÚ se reserva el derecho de rechazar el material que se encuentre 

dañado, defectuoso o no preste las garantías debidas de funcionamiento: asimismo, 
de encontrarse mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecución de los 
trabajos, podrá solicitar al CONTRATISTA su corrección o reemplazo inmediato. 

 
p) La CONTRATISTA deberá entregar los certificados de calidad de los materiales 

suministrados para la aprobación del Supervisor Administrador del Servicio de 
Petroperú. 

 
q) Los trabajos mal ejecutados deberán ser corregidos y el material que haya sido 

rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado' sin costo alguno para 
PETROPERU. 

 
r) La Contratista deberá disponer de los documentos probatorios que demuestren la 

calidad y su cumplimiento de las Normas internacionales e internas, indicadas en el 
numeral 03 "Normativa Aplicable al Servicio”. a fin de garantizar la integridad 
del servicio y evitar accidentes y/o siniestros en las instalaciones. 

 

27. ALMACENES E INSTALACIONES TEMPORALES 

a) El POSTOR incluirá en sus costos la habilitación de almacenes e instalaciones 
temporales que requiera para la ejecución del servicio, los cuales serán de material 
no combustible (Container), y cumplirán con las consideraciones de seguridad que 
correspondan. 

 
b) PETROPERU S.A. no asume ninguna responsabilidad por pérdida de herramientas, 

equipos y materiales de propiedad del CONTRATISTA o que se encuentren bajo su 
custodia. 

 
c) Las instalaciones temporales a cargo del CONTRATISTA que sean necesarias tales 

como caseta del servicio, almacén, servicios higiénicos, primeros auxilios, etc. 
deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas. 
 

d) PETROPERU S.A verificará que las condiciones de los almacenes sean las 
adecuadas para el personal. 

28. GARANTIA TECNICA DE LOS TRABAJOS 

a) La ejecución de los trabajos será de responsabilidad de la Contratista. En caso de 
fallas originadas a causas atribuibles a la Contratista o por negligencia del mismo, 
deberán ser corregidas por la Contratista, a todo costo, incluyendo la mano de obra, 
equipos, materiales, etc. 

 
b) La garantía tendrá una vigencia de un (01) año contados a partir de la fecha de 

recepción del trabajo (individual). 
 
c) Para el caso de la pintura la Contratista garantiza cinco (05) años cuando sea 

pintado total y dos (02) años para casos de resanes. La máxima corrosión aceptable 
en este periodo será de 0.1%, según norma ASTM 610. En caso de que la corrosión 
sea mayor a este porcentaje deberá ser reparado de ¡inmediato, a todo costo, hasta 
obtener una corrosión de 0%. Esta garantía cubre todas las superficies pintadas, 
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interiores y exteriores de tanques, líneas, escaleras, accesorios, etc., intervenidas 
en el servicio. 

29. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

a) El contratista deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y 
Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERU, guardar 
confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente 
contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la 
información detectada. 

 
b) No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERU 

otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de 
Tecnologías de la información y Comunicaciones de la dependencia donde 
suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, 
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERU. 

 
30. PROTECCIÒN LABORAL A TERCEROS 

 
a) Personal del CONTRATISTA: 

 
El CONTRATISTA, para la ejecución de los trabajos, proporcionará el personal, los 
materiales, los equipos, las herramientas, etc., necesarios para la ejecución del 
Servicio, por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las obligaciones y 
responsabilidades laborales y previsionales del personal que dependen 
exclusivamente de él; y respecto de dicho personal, PETROPERU S.A. no tiene 
relación laboral alguna. 

 
b) Pago al personal del CONTRATISTA: 

 
El CONTRATISTA, tiene la obligación de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el 
pago de remuneraciones de sus trabajadores. NO condicionar el pago de 
remuneraciones, con el pago de facturas en trámite que deberá realizar PETROPERU 
S.A por los trabajos realmente ejecutados. 
 
El CONTRATISTA es el único responsable del pago íntegro de los sueldos, beneficios 
laborales, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, compensación por tiempo 
de servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales en general, de 
ser el caso y sin excepción alguna, correspondiente a cada uno de los trabajadores 
que decidió contratar para la ejecución del servicio a efectos de cumplir con el objeto 
del contrato que suscribió el CONTRATISTA con PETROPERU S.A. 

 
El pago de las remuneraciones a su personal y demás obligaciones sociales, deberán 
ser efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo a los plazos establecidos por Ley 
Laboral. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo 
transferibles a PETROPERU S.A; teniendo el CONTRATISTA la obligación de 
provisionar los montos de acuerdo a los costos y porcentajes de su propuesta 
económica. PETROPERU S.A. cancelará las valorizaciones que corresponda, previa 
acreditación de haber realizado el pago de sus obligaciones laborales y sociales a su 
personal. 
 
El CONTRATISTA tiene la obligación de presentar ante PETROPERU S.A. (a su 
requerimiento), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que 
laboren en forma fija o eventual en la ejecución del servicio contratado. Asimismo, en 
caso PETROPERU S.A. lo requiera, el CONTRATISTA facilitará a uno o más de sus 
Supervisores el acceso a la revisión y verificación de las planillas de remuneraciones, 
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boletas de pago y aportes sociales del personal del CONTRATISTA, a fin de constatar 
el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de éste con su personal. 
 
Al inicio del servicio, el CONTRATISTA debe presentar los contratos de trabajo de todo 
el personal que ejecutará el servicio, debidamente firmados por cada uno de ellos, con 
No de DNl, con huella digital y contar con el sello de recepción de la Autoridad de 
Trabajo de la Zona de Trabajo de Talara. 
El CONTRATISTA, por la naturaleza del servicio, deberá realizar los pagos laborales 
a todo su personal do forma quincenal, a través del sistema bancario. Para el pago de 
remuneraciones de su personal 'no especializado', deberá respetar los costos 
considerados en sus análisis de precios unitarios. 
 
Al finalizar el Servicio, PETROPERU S.A solicitará las liquidaciones de todo el personal 
del CONTRATISTA, conforme a la planilla y de acuerdo a la ley. 
 
El CONTRATISTA es responsable de cualquier daño que pudiera sufrir el personal a 
su cargo y que interviene en la ejecución del servicio; para lo cual, debe contar con los 
seguros pertinentes que establecen las leyes, quedando liberado PETROPERU S.A. 
de cualquier responsabilidad. 
 
El personal del CONTRATISTA deberá estar inscrito obligatoriamente en et Seguro 
Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD 
o EPS) como en la cobertura de pensiones: invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y 
Empresas de Seguro debidamente acreditadas); para lo cual, deberán contar con las 
respectivas PÓLIZAS DE SEGURO o CONTRATOS DE SEGURO, VIGENTES. Estas 
pólizas deberán consignar la cobertura considerando todas las áreas involucradas en 
el contrato donde se ejecutarán el servicio contratado. 
 
Es obligación del CONTRATISTA, presentar antes de iniciar la ejecución del contrato, 
copia de la POLIZA o CONTRATO del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR) suscrito con ESSALUD, la ONP o una Compañía de Seguros, en el que se 
consigne el nombre y número del Contrato a ejecutar en las instalaciones de Planta 
Piura, Planta Talara y Planta Aeropuerto de PETROPERU S.A. y et nombre de los 
asegurados y beneficiarios del mismo; adjuntando, asimismo, copia del comprobante 
de pago o la prima, de los pagos mensuales que debe realiza (el CONTRATISTA; 
comprobantes de pago o primas que también debe presentar mensualmente al 
administrador del contrato, acreditando la vigencia del SCTR a favor de sus 
trabajadores. 

 
Inexistencia de relación laboral: 

 
Las partes contratantes dejan expresa constancia que, el Contrato suscrito entre 
PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA es de naturaleza civil y no existe relación 
laboral entre PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el 
personal del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA si lo hubiera, el cual dependerá 
exclusivamente del CONTRATISTA. 

 
Condicionamiento del Pago de las valorizaciones: 
 
El pago de las valorizaciones parciales y/o final estará supeditado a la acreditación 
previa por parte del CONTRATISTA, del pago de los sueldos, salarios y demás 
beneficios sociales, que, de acuerdo a la legislación laboral vigente, les corresponden 
a sus trabajadores que intervienen en la ejecución del servicio. 
A efectos de que sea posible la acreditación del pago de los derechos laborales y 
demás beneficios sociales de los trabajadores del CONTRATISTA, éste deberá 
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presentar (a menos que PETROPERU S.A. manifieste lo contrario) adjunto a su factura 
los siguientes documentos: 

 
- Copia de la Planilla de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el pago 

de sus sueldos y demás beneficios sociales. 
 
- Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicación 

expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demás beneficios y 
contribuciones sociales que señale la normatividad vigente y que se deriven de la 
propuesta del CONTRATISTA, debidamente firmados por cada trabajador. Con 
identificación de su DNI y su huella digital Además de voucher de depósito electrónico 
de sueldo. 

 
- Las constancias de pago por concepto de pagos previsionales (salud y pensiones): 

aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones; CTS y Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligación que exista o se cree, 
del personal que presta el servicio el CONTRATISTA 

 
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su valorización la 
documentación antes indicada, la valorización le será devuelta y el plazo para la 
aprobación de la misma por la dependencia correspondiente, iniciará a contabilizarse 
desde la fecha de subsanación de las observaciones formuladas; siendo de su 
responsabilidad el oportuno pago de su personal. 

 
Condición para Resolución del Contrato 
 
Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales del 
CONTRATISTA, el incumplimiento y retraso injustificado en el pago de las 
remuneraciones y demás beneficios sociales al personal a su cargo, de acuerdo a la 
estructura de costos presentada en su propuesta económica. 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato, 
PETROPERU S.A. requerirá al CONTRATISTA vía notarial, el cumplimiento de la 
obligación contractual. De persistir dicho incumplimiento, PETROPERU S.A. remitirá 
carta notarial resolviendo el contrato, procediendo la ejecución de las garantías 
otorgadas por el CONTRATISTA ante PETROPERU o EL MINISTERIO DE TRABAJO, 
 
Distinción respecto a la Intermediación Laboral 
 
El presente Contrato no constituye un contrato de intermediación Laboral, no siendo 
aplicable lo dispuesto en la Ley Nº27626 (Ley que regula la actividad de las Empresas 
Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores) ni el Decreto Supremo 
Nº 003-2002-TR (Reglamento de intermediación Laboral.). 

31. DISPOSICION FINAL 

Todo aquello no previsto en las Bases de este proceso de contratación se sujetará a 
las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del 
Perú - Petroperú. 

32. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

PETROPERÚ S.A podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales y/o 
reducciones de acuerdo a lo estipulado en el numeral 18.11 del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú - Petroperú. 
 



 

 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA Y AEROPUERTO” 

 

38 
 

33. ENTREGABLES. 

Para el caso de intervenciones de equipo debe entregar: 
 

a) Los Servicios efectuados por la Contratista se darán por concluidos una vez se haya 
verificado su conformidad y se haya aprobado el informe final. Así mismo se hayan 
realizado las inspecciones y pruebas a satisfacción por parte de PETROPERÚ.  

 
b) Reportes de Servicio  

Por cada servicio efectuado a los equipos, el Contratista deberá entregar al 
Supervisor Administrador del Contrato tres reportes de intervención (originales con 
las firmas correspondientes: Uno al Usuario, Uno al Administrador del Servicio y 
uno al Coordinador), impresas en papel A4. 
Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y contendrán el 
número del equipo, fecha, ubicación, usuario, marca, modelo, serie del equipo, 
número del activo fijo. Así como la información técnica relevante del equipo 
intervenido (antes y después), los trabajos realizados, el detalle de los materiales y 
repuestos empleados, las observaciones, conclusiones y recomendaciones.  
Los reportes de intervención serán preparados y suscritos por el Técnico del 
Contratista, revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio del Contratista y 
aprobados por el Fiscalizador y Supervisor Administrador del Contrato y Visto 
Bueno del Usuario.  
Serán presentados el mismo día de ejecución del servicio (con tolerancia de entrega 
hasta la primera hora del día siguiente y será requisito para que se le firme los 
permisos de trabajo por los equipos a intervenir en ese día.) 
El Contratista suministrará una copia del reporte en archivo electrónico en todos los 
casos.  
Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento 
Correctivo, Garantía, Inspección), se adjuntan a las valorizaciones. Los reportes por 
servicio en garantía y por servicio de inspección llevarán la anotación de “NO 
FACTURABLES”. 
 

c) Reporte Mensual: 
En este reporte se indicará el avance de todas las acciones ejecutadas en el mes y 
el porcentaje de avance con respecto al programado. La emisión de este informe 
es responsabilidad del Contratista. El Contratista suministrará una copia del archivo 
electrónico en USB a Petroperú. Este reporte servirá de sustento a las 
valorizaciones e incluirá los permisos de trabajo otorgados y los reportes de los 
servicios efectuados. 
 

d) Informe Final: 
Al finalizar el servicio, la Contratista deberá presentar al Administrador del servicio, 
para su revisión, un Informe Técnico que deberá estar firmado por el ingeniero 
encargado del servicio, colegiado y habilitado por el CIP. 
Es responsabilidad del contratista las demoras ocasionadas por el retraso en la 
presentación del informe, el cual es requisito para la recepción de los trabajos y 
valorización del servicio. 
El Informe deberá incluir los trabajos efectuados, el tiempo y cronograma real 
ejecutado y cualquier otro detalle que sea necesario registrar.  
Asimismo, el informe deberá incluir las conclusiones y recomendaciones que 
consideren convenientes. 
 

e) El Informe deberá contener como mínimo la siguiente información: 
- Antecedentes y descripción de los trabajos.  
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- Cronograma de ejecución indicando las actividades realizadas con sus 
respectivos tiempos de ejecución (planificado vs real, diagrama de Gantt y curva 
“S”).  

- Procedimientos de ejecución de los trabajos. 
- Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptación y rechazo. 

Esta se especificará en las actividades y en los resultados. 
- Conclusiones.  
- Recomendaciones.  
- Registro fotográfico.  
- Cualquier otra información técnica que se considere de interés.  
- Relación de materiales utilizados.  
 
El informe final será presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4 (todas 
impresas a color), debidamente anilladas.  
Adicionalmente, deberá digitalizar toda la información contenida en el informe 
(textos, fotos y diagramas en formato editable, así como los certificados de 
inspección y calidad de los materiales usados, etc.), debiendo grabarlas en USB. 
La Contratista entregara copias en USB con la información digitalizada.  

 
Estos documentos serán solicitados por el Administrador del servicio según crea 
conveniente. 
 

34. CLAUSULAS COVID-19. 

a) El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-
2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, 
así como su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u obra, el 
Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma 
SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total 
será causal de resolución de contrato. 
Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las 
instalaciones de PETROPERU debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud 
ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el Procedimiento Nº PROA1-350 
“Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en 
Instalaciones de PETROPERU” vigente, el mismo que será verificado por el 
Administrador del Contrato de PETROPERÚ 

 
b) En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 

 
- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el 

COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de 
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de 
PETROPERÚ" vigente;  

 
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud 

ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19,  

 
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de 

propiedad de PETROPERÚ, o  

 



 

 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA Y AEROPUERTO” 

 

40 
 

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna 
de estas sustancias con ocasión del trabajo,  

 
PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal 
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar 
las medidas pertinentes contra el Contratista. Así, en el caso específico de 
presentación de información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud 
ocupacional, PETROPERÚ podrá resolver el contrato. 

c) Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores 
que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes 
Cláusulas será asumida íntegramente por el Contratista. 

 
d) Para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención y protección contra 

COVID-19, establecidas por las normas vigentes. Al respecto, será necesario que 
la Contratista, cumpla de manera obligatoria los siguientes documentos normativos 
referidos a las medidas de prevención y control contra el coronavirus COVID – 19, 
los cuales serán entregados a la CONTRATISTA a la firma del presente servicio: 

 

• Circular GASO-218-2020 “Medidas de Prevención ante la Emergencia por 
Coronavirus COVID-19”. 

• Circular GASO-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel”. 

• Lineamiento LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus COVID-
19 en las Instalaciones de PETROPERÚ”. 

• Circular JRTL-0006-2020 “Gestión de pases para ingreso de personal y vehicular”. 
 

e) La CONTRATISTA deberá realizar las acciones que correspondan para 
implementar las disposiciones contenidas en dichos documentos, así como verificar 
el cumplimiento por parte de su personal y/o trabajadores. 

35. APÉNDICES. 

Apéndice N°1: Descripción del Servicio por Partidas. 
Apéndice N°2: Formato de Propuesta Económica. 
Apéndice N°3: Relación Mínima de Equipos Necesarios. 
Apéndice N°4: Precisiones Técnicas 
Apéndice N°5: Penalidades 
Apéndice N°6: Condiciones de Seguridad 
Apéndice N°7: Perfil del Personal 
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APÉNDICE N°01 “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO POR PARTIDAS” 

 

El presente servicio se describe por partidas como se muestra a continuación: 
 
1.01 a 1.03.- Corte de tuberías en caliente 

 
Previo aislado de todas fuentes con potencial de gases explosivos: drenajes, escuadras, 
eliminación de recipientes con productos, vaporizada la línea, bloqueado de la línea, ventilado 
el ambiente de trabajo, los equipos contra incendio listos y a la mano, efectuar el corte en 
caliente de tuberías del diámetro requerido, según indicaciones del Administrador del Servicio 
de PETROPERÚ. 
Incluye el suministro de los materiales y consumibles necesarios. Esta partida considera el 
manipuleo propio de los materiales y la limpieza del área. 
Cabe precisar que este trabajo se aplica cuando el corte en caliente es una actividad diferente 
para las uniones soldadas, es decir cuando se realiza sólo y exclusivamente el corte en 
caliente, por ejemplo, para retiro de líneas sin uso, o líneas que serán reemplazadas por otros 
diámetros, cambio de recorrido, etc. en que no se requiere dejar con bisel.  
El contratista, suministra personal calificado, dirección técnica, procedimientos, IPER, las 
herramientas, equipo de corte en caliente, facilidades para manipuleo de tubería, facilidades 
para trabajo en altura, de ser el caso. 
La unidad de medida de esta partida será por cada unidad de tubería (EA)  
 
2.01 a 2.03.- Corte de tuberías en frío 

 
Efectuar el corte en frío de tuberías del diámetro requerido según indicaciones del 
Administrador del Servicio, incluye el suministro de los materiales y consumibles necesarios. 
Esta partida considera el manipuleo propio de la actividad. 
Cabe precisar que este trabajo se aplica cuando el corte es una actividad diferente de las 
uniones soldadas, es decir cuando se realiza sólo y exclusivamente el corte en frío, por 
ejemplo, para retiro de líneas sin uso, o líneas que serán reemplazadas por otros diámetros, 
cambio de recorrido, etc, en que no se requiere dejar con bisel. 
El contratista, suministra personal calificado, dirección técnica, procedimientos, IPER, las 
herramientas, equipo de corte en frío con buenas cuchillas, facilidades para manipuleo de 
tubería, facilidades para trabajo en altura de ser el caso y la limpieza del área. 
La unidad de medida de esta partida será por cada unidad de tubería (EA). 
 
3.01 a 3.05.- Unión soldada de tubería 
 
Efectuar uniones soldadas de tuberías y accesorios del diámetro requerido. En este rubro está 
considerado la preparación de la tubería o elemento al cual se soldará el accesorio, es decir 
el corte, su biselado, alineamiento de la junta, soldeo en sí, esmerilado/limpieza de rebabas, 
el manipuleo en el lugar de trabajo, incluye la limpieza del área. Para el caso de accesorios 
se valorizará por el número de extremos soldados. 
La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, máquina de soldar proceso GMAW, SMAW, facilidades para manipuleo, 
suministro de materiales consumibles (gases, oxígeno, soldadura, piedra de amolar, 
combustibles, etc.). 
La Contratista deberá presentar los respectivos Registros de Calificación de Procedimientos. 
“PQR” y las Especificaciones del Procedimiento de Soldadura “WPS”, en cumplimiento de las 
Normas Técnicas Internacionales AWS. De la misma forma se deberá presentar los 
Certificados de Homologación vigentes (original y copia) del personal soldador, en posición 
6G (o la requerida) emitida por una entidad autorizada; el costo de esta documentación será 
totalmente a cuenta del Contratista. 
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Petroperú suministrará las tuberías y accesorios, brindará el transporte al lugar del lugar de 
trabajo, ya sea en área específica acondicionada para la confección o en las mismas unidades 
operativas o al lugar asignado para el arenado y pintado. 
La tubería reemplazada será retirada por el contratista con cargo a la partida de traslado de 
chatarra. 
La unidad de medida de esta partida será por cada cordón circunferencial (EA) en tubería. 
 
4.01 a 4.03.- Tendido y manipuleo de tubería 
 
Efectuar el tendido y manipuleo de tuberías de los diámetros requeridos; tanto en el retiro 
como en la instalación de nuevos tramos, es decir, desde el lugar de recepción del material 
(a donde lo transporte Petroperú) hasta su punto de instalación. 
En este rubro está incluido el manipuleo, la confección y/o movilización de sus facilidades 
(caballetes, tilfor, tecles, Hiab,etc.) y maniobra en si para la instalación. 
En este rubro está incluido el manipuleo, la confección y/o movilización de sus facilidades 
(caballetes, tilfor, tecles, Hiab,etc) y maniobras en si para la instalación. 
No se pagan los traslados que el contratista efectúe por su propia conveniencia, como en el 
caso de buscar un punto para soldeo de prefabricados, para arenado, pintura, etc. 
La contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipos y facilidades para manipuleo de tubería. 
 
5.01 a 5.05.- Tendido y manipuleo de tubería 
 
Esta partida considera el retiro de todo tipo de válvula (compuerta, globo, macho, bola, de 
control y retención) de hasta 8” de diámetro, de extremos bridados, roscados o para soldar, y 
de diferentes rangos de presión. 
En esta partida se considera el retiro de los espárragos de las bridas o corte en el caso de 
válvulas soldadas, desmontaje de la válvula, limpieza de las caras de las bridas de la línea, el 
traslado de la válvula al lugar donde indique el Administrador del contrato y efectuar limpieza 
del área. Para la ejecución de esta partida el contratista proporcionará camión grúa para 
maniobras de izaje, transporte y todos los materiales consumibles requeridos para la 
ejecución del servicio. 
La unidad de medida de esta partida será por cada válvula (EA) intervenida. 
 
5.06 a 5.10.- Instalación de válvulas en general 
 
Esta partida considera la instalación de todo tipo de válvula (compuerta, globo, macho, bola, 
de control y retención) de hasta 8” de diámetro, de extremos bridados, roscados o para soldar, 
y de diferentes rangos de presión. 
La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, y las 
herramientas necesarias. 
En esta partida se considera las maniobras propias de instalación, unión bridada, biselado de 
caras y soldeo en el caso de válvulas soldadas, así como la limpieza del área. 
El contratista para la ejecución de esta partida proporcionará los medios para transporte de la 
válvula y camión Hiab para efectuar la maniobra de instalación, en caso de tratarse de 
ubicaciones fuera del alcance de brazo hidráulico del equipo del contratista. 
Petroperú suministrará los materiales para uniones bridadas (empaques, espárragos, tuercas, 
prisioneros y formador de empaquetaduras). 
La unidad de medida de esta partida será por cada válvula (EA) intervenida. 
 
5.11 a 5.13.- Retiro/Instalación de uniones roscadas 
 
Esta partida considera todo tipo de uniones roscadas, pueden ser empleadas para el caso de 
tuberías y accesorios roscados (manómetros, instrumentos, rociadores, aspersores, etc.), 
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incluye la confección de rosca en extremos de tuberías con el uso de tarrajas, en caso sea 
necesario. 
La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, materiales 
y las herramientas necesarias. 
La unidad de medida de esta partida será por cada unión roscada (EA). 
 
5.14 a 5.16.- Reempaquetado de válvulas 
 
Esta partida considera el reemplazo (retiro y/o instalación de nuevo empaque) de empaques 
de todo tipo de válvulas (compuerta, globo, macho, de control, bola y retención) de hasta 8” 
de diámetro, de extremos bridados, roscados o para soldar, y de diferentes rangos de presión. 
La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, y las 
herramientas necesarias. 
Petroperú suministrará los materiales para uniones bridadas (empaques, espárragos, tuercas, 
prisioneros y formador de empaquetaduras). 
La unidad de medida de esta partida será por cada válvula (EA) reempaquetada. 
 
5.17 a 5.21.- Mantenimiento de válvulas en el sitio 
 
Considera el mantenimiento en el sitio de todo tipo de válvulas (compuerta, globo, macho, 
bola y retención) de hasta 8” de diámetro, de extremos bridados, roscados o para soldar, y de 
diferentes rangos de presión. 
Incluye la limpieza con solvente biodegradable base agua, la instalación de colectores de 
líquidos para evitar la contaminación del área, el retiro de las empaquetaduras de gland, 
lubricación, el mantenimiento de los prisioneros de la prensa estopas, la instalación de 
empaquetaduras de gland y ajustes respectivos. Cabe indicar que el corte del empaque debe 
hacerse a 45°. 
De ser necesario se efectuará el reemplazo de los prisioneros de la prensa estopas y retiro 
de componentes para el reemplazo de la nuez. 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, las 
herramientas y facilidades. Petroperú proporcionará el formador de empaquetaduras, las 
empaquetaduras, prisioneros y nuez. 
La unidad de medida de esta partida será por cada válvula (EA) intervenida. 
 
6.01 a 6.05.- Uniones bridadas 
 
Los trabajos están referidos a uniones bridadas (par) de 150 ó 300 PSI. 
Petroperú suministrará las empaquetaduras respectivas de 1/8” de espesor, prisioneros y el 
formador de empaquetaduras. 
De ser necesario, la CONTRATISTA prefabricará las empaquetaduras de acuerdo a las 
medidas indicadas (cara de brida), PETROPERÚ proporcionará el material requerido para 
formar empaquetaduras (planchas de empaque). 
El formador de empaquetaduras se deberá aplicar en ambas caras de las empaquetaduras y 
efectuar el ajuste de los espárragos de acuerdo al torque requerido y en consecuencia 
establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta. 
La unidad de medida de esta partida será por cada unión de dos bridas (EA). 
 
7.01 a 7.03.- Reemplazo de empaquetaduras en uniones bridadas 
 
Consiste en efectuar el reemplazo de empaquetaduras en uniones bridadas de tuberías y/o 
accesorios de los diámetros especificados en cada partida. De ser necesario se efectuará el 
reemplazo de espárragos. 
Se deberá aplicar formador de empaquetaduras en ambas caras de las empaquetaduras y 
efectuar el ajuste de los espárragos de acuerdo al torque requerido y en la secuencia 
establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta. 
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La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, las 
herramientas y facilidades. Petroperú proporcionará el formador de empaquetaduras, las 
empaquetaduras, espárragos, tuercas y prisioneros. 
Esta partida no aplica para el caso de reemplazo de válvulas y/o accesorios, así como para el 
volteo de planos tipo “8”, ya que esas actividades cuentan con su propia partida. 
La unidad de medida de esta partida será por cada empaquetadura (EA) reemplazada. 
 
8.01 a 8.05.- Confección de grapas para tuberías 
 
Consiste en confeccionar grapas de acero para tuberías y accesorios de hasta 16” de 
diámetro, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor Administrador del Servicio.  
La contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, las 
herramientas, equipos de corte y soldeo con sus consumibles (oxígeno, gas soldadura, 
combustibles, etc.) y facilidades para la confección de grapas y manipuleo de tubería. 
Petroperú suministrará las planchas y tubos necesarios. 
La unidad de medida de esta partida será por cada grapa (EA) confeccionada. 
 
9.01 a 9.05.- Instalación de grapas para tuberías 
 
Consiste en la instalación de grapas en tuberías y accesorios de hasta 16” de diámetro que 
presenten fugas de hidrocarburos, agua, vapor, gas, etc. 
Esta partida considera el traslado de la grampa al lugar de fuga, facilidades para su 
instalación, el manipuleo de los materiales, el reajuste en prueba, ajuste en caliente y limpieza 
final del lugar. 
La Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, las 
herramientas y facilidades para la instalación de la grapa. 
Petroperú proporcionará las tuercas, pernos o prisioneros necesarios. 
La unidad de medida de esta partida será por cada grapa (EA) instalada. 
 
10.01 a 10.04.- Confección de platos ciegos y platos tipo “8” 
 
Incluye el corte y habilitado del plato ciego, en las medidas indicadas en el estándar SI3-11-
05, listos para su instalación. 
Petroperú proporcionará las planchas de acero. La contratista suministrará los materiales 
consumibles necesarios para la confección de los platos. 
La unidad de medida de esta partida será or cada plato ciego (EA) confeccionado. 
 
11.01 a 11.06.- Retiro/Instalación de platos ciegos 
 
Estas partidas se usan para aislar o para poner en servicio un sistema de tuberías o equipos 
específicos. 
Consiste en efectuar el retiro/instalación de platos ciegos, volteo de platos tipo 8 en líneas o 
equipos de hasta 12” Ø. Petroperú proporcionará los prisioneros y empaques de ser 
necesarios. 
Los platos deben ser instalados con el debido ajuste para evitar fugas que conlleven a trabajos 
adicionales y contaminación del medio ambiente. 
La unidad de medida de esta partida será por cada plato ciego (EA) retirado/instalado. 
 
12.01 a 12.08.- Apertura y cierre de manholes 
 
Consiste en el retiro de la tapa de los manholes de los recipientes, tanques, etc., que requieran 
ser intervenidos, para facilitar el venteo de estos a fin de permitir el ingreso del personal, 
herramientas, facilidades, etc. 
Incluye la limpieza, inspección y recorrido de prisioneros. Petroperú definirá si se requiere 
efectuar el reemplazo de los prisioneros y en tal caso los reemplazados serán cortados para 
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evitar su reutilización. Igualmente, las empaquetaduras deberán ser desechadas o cortadas. 
Todas las tuercas deberán ser retiradas de los espárragos respectivos para su correcta 
limpieza. 
A indicación del Supervisor Administrador se procederá al cierre del manhole, colocando la 
tapa retirada. Se debe tener en cuenta que, para la instalación de la empaquetadura, se 
deberá aplicar sobre cada cara de las empaquetaduras el formador de empaquetaduras de 
secado lento (Pematex Nª1) y efectuar el ajuste de los espárragos con el torque requerido y 
patrón estándar de alternancia de ajuste de cada esparrago, ello para evitar fugas por falta de 
hermeticidad. 
Petroperú suministrará los materiales necesarios para las uniones bridadas (empaquetadura, 
espárragos, y el formador de empaquetaduras). 
La unidad de medida de esta partida será por cada manhole (EA) aperturado/cerrado. 
 
13.01 a 13.03.- Confección e instalación de soportes tipo “H” para tuberías 
 
Consiste en la confección de soportes tipo “H” para tuberías de diversos diámetros según 
plano Petroperú Nº 517-B-4502. 
La instalación consiste en enterrar el soporte tipo “H” según el plano indicado. Esta partida 
incluye el traslado de los soportes hasta el lugar y el manipuleo de instalación. La excavación 
y la construcción del bloque de concreto se pagarán según las dimensiones y las partidas 
correspondientes. 
La tubería de segunda condición será proporcionada por Petroperú, los materiales 
consumibles, el caucho que se colocará entre el soporte y la tubería serán proporcionados 
por la contratista. 
El pintado de los soportes se cargará a las partidas correspondientes de pintura. 
La unidad de medida de esta partida será por cada soporte /EA) confeccionado e instalado. 
 
14.01 a 14.02.- Fabricación y montaje de plataformas, pasarelas y escaleras 
 
Esta partida se ejecutará para trabajos de reparación parcial y/o construcción de estructuras 
metálicas tales como pasarelas, plataformas, escaleras, soportes, etc. 
Para las estructuras nuevas, modificadas o reparadas, se pagará por kilogramo de material 
nuevo utilizado. Esta partida incluye manipuleo de los materiales, trazado, corte y soldadura 
que sean requeridas. La estructura deberá quedar instalada en el punto que indique el 
Supervisor Administrador del Servicio. 
EL retiro de las partes en malas condiciones se pagará por kilogramo de material retirado. 
Dentro de esta partida se deberán considerar los cortes, la maniobra de demolición y el 
manipuleo del material demolido. 
El contratista suministrará los combustibles (como: gas, oxigeno, acetileno, combustibles, 
lubricantes, hojas de sierra, discos de corte de esmeril, y otros). 
Petroperú proporcionara únicamente las planchas, perfiles, tubos, platinas para la ejecución 
de estos trabajos. La contratista suministrará todos los materiales consumibles requeridos. 
Estos costos no incluyen la base de concreto que será valorizada con la partida respectiva. 
 
15.01 a 15.14.- Cortes de planchas y colocación de parches 
 
Partida 15.01 a 15.04 
 
Considera efectuar el corte de planchas de acero al carbono y/o perfiles metálicos en los 
espesores y longitudes indicados, a solicitud del Administrador del servicio. El contratista 
proveerá todos los materiales consumibles. Petroperú solamente proporcionará las planchas 
y/o perfiles metálicos. 
La unidad de medida de esta partida será en metro lineal (ML) por corte de estructuras 
metálicas. 
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Partida 15.05 a 15.09 
 
Considera efectuar el soldeo de planchas de acero al carbono y/o perfiles metálicos en los 
espesores y longitudes indicados, a solicitud del Administrador del servicio. El contratista 
proveerá todos los materiales consumibles. Petroperú solamente proporcionará las planchas 
y/o perfiles metálicos. 
La unidad de medida de esta partida será en metro lineal (ML) de cordón de soldadura. 
 
Partida 15.10 
 
Considera efectuar el soldeo de planchas de acero al carbono y/o perfiles metálicos en los 
espesores y longitudes indicados, a solicitud del Administrador del servicio. El contratista 
proveerá todos los materiales consumibles. Petroperú solamente proporcionará las planchas 
y/o perfiles metálicos. 
La unidad de medida de esta partida será en metro lineal (ML) de cordón de soldadura. 
 
Partida 15.11 a 15.14 
 
Estas partidas consideran el rolado de planchas metálicas desde ¼” a 1” de espesor; está 
incluido en el costo de estas partidas el transporte (ida y vuelta) al taller externo de la 
compañía contratista para el rolado respectivo. 
Se considera dentro de esta partida, los materiales, mano de obra, equipos y herramientas, 
requeridas para la correcta ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida será en pie cuadrado (pie 2) de área de planta rolada. 
 
16.01 a 16.02.- Traslado de residuos 
 
Considerando las medidas de seguridad establecidas en el IPER respectivo, efectuar en el 
medio de transporte del contratista, el traslado de chatarra y desmonte desde el lugar de 
trabajo hasta las zonas de almacenamiento/disposición que indique el Supervisor 
Administrador de PETROPERU S.A. 
16.01: La unidad de medida de esta partida será en tonelada metrica (TM) de chatarra 
traslada. 
16.02: La unidad de medida de esta partida será en metro cubico (M3) de material excedente 
eliminado. 
 
17.01 a 17.17.- Trabajos Civiles 
 
Partida 17.01: Excavación Manual 
 
En esta partida contempla la excavación de zanjas con mano de obra hasta una profundidad 
de 1.00 m. Se considera dentro de esta partida, la mano de obra y las herramientas, 
requeridos para la buena ejecución de esta partida. Coordinar con el Administrador del 
Servicio de PETROPERÙ, verificar la existencia de interferencias antes de la excavación, 
tomar las medidas de seguridad. 
La unidad de pago será en metros cúbicos (M3). 
 
Partida 17.02: Demolición de Concreto 
 
Esta referido a demoliciones manuales y/o con equipo. También contempla la demolición de 
la estructura sobre o bajo el terreno (cimientos, bases, zapatas, etc.).  
Esta partida comprende la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para efectuar la 
demolición. 
La unidad de pago será en metros cúbicos (M3).  
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Partida 17.03: Demolición de muros 
 
Esta partida contempla la demolición de muros, la cual puede ser manual o con equipos. Se 
considera en esta partida, la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para efectuar 
la partida. 
La unidad de pago será en metros cúbicos (M3). 
 
Partida 17.04: Rotura y reposición de carpeta asfáltica 
 
Esta partida contempla el retiro de la carpeta asfáltica de la pista para la excavación de las 
zanjas para colocación de tuberías y/o construcción de nuevas escuadras, u otros trabajos 
que se presenten, luego del trabajo se regara la superficie, previamente se colocara afirmado 
h=20 cm y se compactada con riego asfaltico RC250, para posteriormente colocar una carpeta 
asfáltica de 2” (emulsión asfáltica) según los requerimientos del Administrador del Servicio de 
PETROPERU. 
Se considera dentro de esta partida, los materiales, mano de obra, equipos y herramientas, 
requeridas para la correcta ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2). 
 
Partida 17.05: Picado de grietas y rajaduras 
 
Esta partida contemplada el picado superficial de grietas y rajaduras en estructuras de 
concreto de equipos y edificaciones. 
Este trabajo se ejecutará manualmente con cincel fino y combas. Tener presente uso de 
herramientas de bronce con atmosferas peligrosas. 
Se considera dentro de esta partida, la mano de obra, materiales, equipos y las herramientas 
requeridas para la correcta ejecución de la misma. 
La unidad de medida de esta partida será metro lineal (ML). 
 
Partida 17.06: Picado de tarrajeo 
 
Esta partida contemplada el picado de tarrajeo en estructuras de concreto de equipos, 
edificaciones y en muros de albañearía. 
Este trabajo se ejecutará manualmente, mediante el uso de cinceles y combas. Tener 
presente uso de herramientas de bronces con atmosferas peligrosas. 
Se considera dentro de esta partida, la mano de obra, equipos y las herramientas requeridas 
para la correcta ejecución de la misma. 
La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2). 
 
Partida 17.07: Suministro e instalación de afirmado 
 
Esta partida contempla el suministro y relleno de excavaciones o áreas de terreno con 
afirmado seleccionado de cantera. La calidad o características de este material deberá contar 
con la aprobación del Administrador del Servicio de PETROPERU. 
El relleno se ejecutará manualmente o con equipo. 
El material será acomodado según indicaciones de Administrador del Servicio. 
El afirmado deberá ser compactado mediante rodillo o plancha compactadora. 
Se considera dentro de esta partida, el transporte, el suministro e instalación del material, la 
mano de obra, los equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de la misma. 
La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2). 
 
Partida 17.08: Suministro, instalación y compactación de hormigón. 
 
Esta partida contempla el suministro y relleno de excavaciones o áreas de terreno con 
hormigón seleccionado de cantera y su compactación con plancha vibratoria de 7 HP. 
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La calidad o características de este material deberá contar con la aprobación del 
Administrador del Servicio de PETROPERU. 
El relleno se ejecutará manualmente o con equipo. 
El material será acomodado según indicaciones del Administrador del Servicio de 
PETROPERU. 
Se considera dentro de esta partida, el suministro e instalación del material, la mano de obra, 
los equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de la misma. 
La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2). 
 
Partida 17.09: Relleno y compactación con material propio. 
 
Esta partida contemplada el relleno de excavaciones con material propio producto de la 
excavación y su compactación. 
El relleno se ejecutará manualmente y será compactado con plancha vibratoria de 7 HP. 
Se considera dentro de esta partida, la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para 
la correcta ejecución de la misma. 
La Unidad de pago será en metros cúbicos (M3). 
 
Partida 17.10 a 17.12: Concreto para veredas, estructura y pistas. 
 
Estas partidas contemplan la preparación de las mezclas de concreto solicitadas, así como el 
vaciado de estas en los encofrados. La preparación de las mezclas se hará de acuerdo a lo 
indicado en el Reglamento Nacional de Construcciones y Procedimiento de trabajo y 
manipuleo de concreto especificados en el estándar SI3-16-14. 
El concreto será vibrado al momento de colocarse y su preparación se hará en máquinas 
mezcladoras. 
Se deberá mezclar junto con el concreto un aditivo plastificante impermeabilizante de marca 
reconocida, y aditivo acelerante de fragua en proporciones según indicación de las 
especificaciones del fabricante. 
El tipo de cemento a usar será de moderada resistencia a los sulfatos (M3). 
Se aplicará pegamento epóxido en las uniones de concreto antiguo con nuevo. 
Las mezclas se prepararán en máquinas mezcladoras. 
Los aditivos serán suministrados por la Contratista 
Se considera dentro de esta partida, la mano de obra, equipos y herramientas requeridas para 
la correcta ejecución de esta partida, los cuales serán proporcionados por el Contratista. 
La unidad de medida de esta partida será metros cúbicos (M3). 
 
Partida 17.13: Encofrados y desencofrados. 
 
Esta partida contempla los encofrados y desencofrados en general según las formas 
requeridas. 
La madera a utilizar debe ser resistente y estar en buenas condiciones. 
El encofrado se hará de acuerdo a las normativas y tolerancias indicadas en el Reglamento 
Nacional de Construcciones. 
Se considera dentro de esta partida: los materiales, la mano de obra, los equipos, traslado de 
materiales y las herramientas requeridas para la ejecución de la misma. 
Además, se considera el desencofrado luego de realizar los vaciados respectivos. 
La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2). 
 
Partida 17.14: Acero de construcción 
 
Lacero de construcción fy=4,200 Kg/cm2. Esta partida contempla el suministro de varillas de 
construcción, confección de armaduras y formas, así como su instalación. 
La ejecución de esta partida estará regida por el procedimiento de trabajo de acero de 
construcción e indicaciones del Administrador del Servicio de PETROPERU. 
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El acero serpa de procedencia nacional, grado 60 (fy=4,200 Kg/cm2). 
Se considera dentro de esta partida la mano de obra, los equipos y herramientas requeridas 
para la correcta ejecución de la misma. 
La unidad de medida de esta partida será en kilogramos (KG) de fierro utilizado. 
 
Partida 17.15: Tarrajeo primario 
 
Esta partida contempla el tarrajeo primario con mezcla de muros interiores o exteriores. 
El acabado de dicho tarrajeo será rayado. 
La mezcla será de 1:4 (C:A) y e=1.5 cm. 
Se considera dentro de esta partida, los materiales, la mano de obra, los equipos y las 
herramientas requeridas para la correcta ejecución de la misma. 
La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2). 
 
Partida 17.16: Tarrajeo con mezcla. 
 
Esta partida contempla el champeado y tarrajeo final con mezcla de muros interiores y 
exteriores. 
La mezcla será de 1:4 (C:A) y e=1.5cm. 
Se considera dentro de esta partida, los materiales, la mano de obra, los equipos y las 
herramientas requeridas para la correcta ejecución de la misma. 
La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2). 
 
Partida 17.17: Desmontaje de cobertura. 
 
Considera el desmontaje de coberturas de Eternit, calamina, canalones y/o madera. 
El material desmontado será entregado al Administrador de Servicio. 
Esta partida considera la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la correcta 
ejecución de la partida. 
La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2). 
 
Partida 17.18: Suministro e Instalación de cobertura. 
 
Esta partida contempla el suministro e instalación de coberturas de Eternit, calamina, 
canalones y/o madera. 
La instalación se hará de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
Esta partida considera los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para 
la correcta ejecución de la partida. 
La unidad de medida de esta partida será metro cuadrado (M2). 
 
Partida 17.19: Retiro de sello asfaltico del fondo del tanque. 
 
Comprende el retiro del sello asfaltico del fondo del tanque para ser reemplazado por material 
elastomerico. Para lo cual la superficie debe quedar limpia, mediante limpieza manual de la 
base del fondo. 
Esta partida considera los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para 
la correcta ejecución de la misma. 
La unidad de medida de esta partida será metro lineal (ML). 
 
Partida 17.20: Instalación de sello elastomerico del fondo del tanque. 
 
Comprende instalar sello elastomerico en el fondo del tanque de las dimensiones establecidas 
para cada tamaño de tanque. El espesor del sello será de ¾ pulgadas, considerar la 
colocación de Tecnopor debajo del sello para relleno de espacios vacíos. 
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Esta partida considera los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para 
la correcta ejecución de la misma. 
La unidad de medida de esta partida será metro lineal (ML). 
 
Partida 17.21: Acarreo de material. 
 
Esta partida contempla el acarreo del material de las excavaciones y demoliciones, de manera 
manual o con maquinaria, a una distancia promedio de 50 m. 
Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la 
correcta ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida será metro cubico (M3). 
 
Partida 17.22: Eliminación de Material Desmonte. 
 
Esta partida contempla la eliminación del material excedente de las excavaciones y 
demoliciones. 
El material excedente será eliminado en los botaderos oficiales designados por la 
Municipalidad Provincial de Talara. 
El material contaminado será colocado en cilindros para el futuro traslado a Milla 6 por una 
empresa competente. El lugar donde se colocarán los cilindros o recipientes será determinado 
por el administrador del servicio. 
Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipo y herramientas, requeridas para la 
correcta ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida será metro cubico (M3). 
 
Partida 17.23: Junta de dilatación y sello elastómero 
 
Esta partida contempla la colocación de Tecnopor y un sello elastómero de marca reconocida 
en el mercado h=1/2”, este sello se utilizará para evitar ingreso de líquidos a las estructuras 
que indique el administrador del contrato, como pueden ser juntas de dilatación de losas, etc. 
Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la 
correcta ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida será metro lineal (ML). 
 
18.01 al 18.03.- Trabajos de inspección 
 
Partida 18.01: Pruebas con tintes penetrantes 
 
Efectuar con la aplicación de tintes penetrantes, prueba de los cordones de soldadura, de 
acuerdo con las normas ASTM correspondientes ASME SE-165, ASTM E-165 y ASTM E 433-
71. Esta partida el contratista suministrará todos los materiales consumibles necesarios para 
la inspección (trapo, tinte de limpieza, tintes penetrantes, tinte revelador, etc.). 
Las pruebas con tintes penetrantes deberán, ser llevadas a cabo por personal capacitado con 
certificación nivel II en este ensayo. En caso así se requiera, y ante dudas sobre el resultado, 
personal de la Unidad Ingeniería de Mantenimiento de PETROPERU podrá solicitarles realizar 
una nueva ejecución de la prueba. En caso de comprobarse que el trabajo está mal, solo se 
pagará la primera prueba, las demás pruebas y correcciones que se efectúen serán a costo 
del contratista. 
El protocolo de los resultados de la prueba debe ser entregado al Administrador del Servicio 
de PETROPERU. 
La unidad de medida de esta partida será metro lineal (ML). 
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Partida 18.02: Gammagrafía industrial a cordones de soldadura 
 
Según requerimiento de las normas de construcción o recomendación del Inspector de la 
Unidad de Ingeniería de Mantenimiento de Petroperú se empleará un método más exigente 
para determinar la presencia de discontinuidades en los cordones de soldadura en tuberías, 
recipientes, etc., se optará por el empleo de gammagrafía industrial, las cuales deberán ser 
realizadas de acuerdo a la Norma API para soldadura, ASME y la Norma AWS (American 
Elding Society). 
La ejecución de dichas pruebas debe ser realizada por una compañía especializada de 
inspección, bajo las condiciones de seguridad dictadas por la autoridad competente (IPEN, 
OTAN). Los ensayos deben ser realizados por personal con experiencia y con el nivel 
requerido (nivel 2), y un Oficial de Seguridad Radiográfica, y además de contar con sus 
equipos con certificados de calibración vigente. 
La cantidad de juntas soldadas a ser evaluadas será indicada por el Administrador del 
Servicio. Se pagará el total de juntas soldadas evaluadas. 
Si como parte del informe Radiográfico hubiera algún cordón de soldadura para reparación; 
esta reparación se realizará a todo costo y responsabilidad del Contratista, incluyendo el costo 
por la nueva placa radiográfica del cordón reparado. 
Para realizar esta actividad, por seguridad del personal y evitar accidentes o daños, es 
necesario que la contratista elabore el IPER y solicite los permisos correspondientes, los 
cuales serán aprobados por el Administrador del Servicio y la Unidad Seguridad de Petroperú. 
La unidad de medida de esta partida es (EA) que representa una unidad de junta soldada. 
 
Partida 18.03: Prueba Hidrostática Tuberías <=8” 
 
Se efectuará prueba hidrostática a líneas o tramos de tuberías que indique el Administrador 
del servicio de Petroperú. Las tuberías serán probadas de acuerdo a lo indicado por Petroperú, 
mediante el empleo de bombas, manómetros y facilidades como soldeo de coples para la 
instalación de manómetros, mangueras, etc. La contratista proporcionará todos los 
consumibles para el soldeo de accesorios, bombas de prueba, mano de obra, materiales, 
herramientas y facilidades para efectuar la prueba. El agua será proporcionada por Petroperú. 
Coordinar con el Administrador del Servicio la presencia del Inspector de Ingeniería de 
Mantenimiento para supervisar la prueba. Posterior a la prueba la Contratista debe presentar 
un protocolo de la prueba, debe ser verificado por el inspector de Ingeniería de Mantenimiento. 
La unidad de medida de esta partida es “ML” – metro lineal de tuberías. 
 
Partida 18.04: Prueba Hidrostática de mangueras de drenaje de tanques 
 
Se efectuará prueba hidrostática de mangueras de drenaje de tanques, según indique el 
Administrador del servicio de Petroperú. Las mangueras serán probadas de acuerdo a lo 
indicado por Petroperú, mediante el empleo de bombas, manómetros y facilidades como 
soldeo de coples para la instalación de manómetros, cachimbas, etc. La contratista 
proporcionará todos los consumibles para el soldeo de accesorios, bombas de prueba, mano 
de obra, materiales, herramientas y facilidades para efectuar la prueba. El agua será 
proporcionada por Petroperú. Coordinar con el Administrador del servicio la presencia del 
Inspector de Ingeniería de Mantenimiento para supervisar la prueba. Posterior a la prueba la 
Contratista debe presentar un protocolo de la prueba, debe ser verificado por el inspector de 
Ingeniería de Mantenimiento. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de manguera. 
 
19.01 a 19.02.- Mantenimiento de Bombas 
 
Partida 19.01 
El contratista suministrará personal calificado (mecánicos) y no calificados (ayudantes) con 
sus respectivas herramientas, facilidades como tecles, caballetes, trapo industrial, solventes 
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biodegradables, ropa de seguridad, elementos de protección personal, etc., para el 
mantenimiento preventivo de las bombas de las Plantas de ventas. 
Esta partida consiste en realizar el mantenimiento preventivo mecánico de bombas en general 
(motobombas, electrobombas, bombas centrífugas, bombas hidráulicas), cuyo mantenimiento 
preventivo consiste en: 
- Limpieza de filtros y mangueras. 
- Reprimir gland de empaque de cajas prensaestopas. 
- Cambio de aceite de la caja de la bomba. 
- Desmontar y verificar condición de acoplamiento. De requerirse, se deberá reponer grasa, 

y/o reemplazar lainas y/o paquetes de lainas, y/o reemplazar pernos. Posterior montaje de 
acoplamiento. 

- Alineamiento de bomba-motor. 
- Limpieza exterior del equipo bomba-motor, y patín. 
Los repuestos y lubricantes los suministrará PETROPERU. Los materiales consumibles como 
trapo industrial, solvente biodegradable en agua, los suministrará el Contratista. 
Realizar los trabajos según indicaciones de Estándares de Ingeniería, recomendaciones de 
inspección, y/o indicaciones del Administrador del Servicio de PETROPERU. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que presenta una unidad de bomba. 
 
Partida 19.02 
 
El contratista suministrará personal calificado (mecánicos) y no calificados (ayudantes) con 
sus respectivas herramientas, facilidades como tecles, caballetes, trapo industrial, solventes 
biodegradables, ropa de seguridad, elementos de protección personal, etc., para el 
mantenimiento correctivo de las bombas de las Plantas de ventas. 
Esta partida consiste en realizar el mantenimiento correctivo mecánico de bombas en general 
(motobombas, electrobombas, bombas centrífugas, bombas hidráulicas), cuyo mantenimiento 
correctivo consiste en: 
- Realizar los trabajos según indicaciones de estándares de Ingeniería, recomendaciones de 

inspección, y/o indicaciones del Administrador del Servicio de PETROPERU. 
- Limpieza de canastilla. 
- Desmontaje de la bomba y/o motor y/o acoplamiento para su reparación en Taller de 

Petroperú, según recomendaciones de Ingeniería de Mantenimiento. Posterior montaje. 
- Realineamiento de bomba – motor. 
- Limpieza exterior del equipo bomba-motor, y patín. 
Los repuestos y lubricantes los suministrará PETROPERU. Los materiales consumibles como 
trapo industrial, solvente biodegradable en agua, los suministrará el Contratista. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de bomba. 

 
Partida 19.03 y 19.04 
 
Considerando las medidas de seguridad establecidas en el IPER respectivo, realizar la 
limpieza de canastillas y filtros bombas. Esta partida considera el retiro de la tapa del filtro, 
traslado del filtro o canastilla al lugar de limpieza, las maniobras propias de instalación, de ser 
necesario cambio de empaque, limpieza del área. Petroperú proporcionara los empaques, 
esparrago y tuercas necesarias. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de filtro. 
 
20.01 al 20.15 Arenado y Pintado 
 
El contratista suministrará personal calificado y no calificados (ayudantes) con sus respectivas 
herramientas, facilidades como tecles, caballetes, trapo industrial, etc. para ejecutar la 
correcta ejecución de estas partidas 
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Partida 20.01 a 20.02 
 
Para los trabajos de limpieza mecánica – limpieza de polvo y grasa: 
Limpieza mecánica: Efectuar limpieza mecánica exhaustiva de los equipos, tuberías, 
accesorios, soportes, estructuras, etc. utilizando herramientas manuales (lijas, cinceles, 
cuchillas especiales, etc.) ò herramientas manuales mecánicas (lijadora eléctrica, cepillos 
rotativos de acero, etc.). 
Tener presente que, en ambientes con atmosferas peligrosas, las herramientas deben ser de 
bronce para evitar la generación de chispas.  
Previamente la superficie debe limpiarse de polvo y grasa de acuerdo a la norma SSPC-SP1. 
La limpieza mecánica deberá efectuarse siguiendo lo establecido en las normas SSPC-SP 2 
o SSPC-SP 3, según se efectué con herramientas manuales o herramientas manuales 
mecánicas. 
Limpieza de polvo y grasa: Esta actividad debe realizarse de acuerdo a la norma SSPC-SP1. 
Partida a utilizar cuando lo solicite el Administrador del servicio de Petroperú, debido a que, 
está incluida cuando la preparación mecánica de las superficies se efectué con las otras 
normas SP2-3-5 o 6. 
La unidad de medida de esta partida es “M2” que presenta un metro cuadrado de área. 
 
Partida 20.03 a 20.05 
 
Arenado a metal blanco – arenado comercial: Se efectuará de acuerdo con la norma SSPC-
SP 5/ SSPC-SP6 respectivamente. Para tal efecto, se requiere aire comprimido seco y libre 
de aceite. 
Después del arenado, hay que limpiar el polvillo depositado, preferentemente con escobillas 
y aire comprimido seco. 
Para todos los casos, la arena a usar deberá estar compuesta por partículas duras, limpias, 
exentas de cualquier sustancia extraña tal como polvo, aceite, grasa, materias orgánicas o 
sales solubles (máxima conductividad 300 us/cm.), PH mínimo 6.2 y máxima humedad 0.5%. 
La granulometría deberá ser tal que origine un perfil de anclaje o rugosidad entre 0.5 y 2.0 
mills, de modo que cumpla lo establecido en las normas técnicas mencionadas. 
La contratista deberá suministrar la arena y eliminar la arena “muerta” en forma continua, 
evitando su acumulación. 
La unidad de medida de esta partida es “M2” que representa un metro cuadrado de área. 
 
Partida 20.06 a 20.11 
 
a) Para los trabajos de pintura, se aplicarán los siguientes estándares de ingeniería cuyas 

copias se entregarán al postor ganador: 
 
SI3-22-09 Sistema Zinc inorgánico epoxy poliuretano (3 capas, 8 mils). 
SI3-22-19 Dimensiones para el pintado de números locales de unidades de bombeo y 
tanques. 
SI3-22-33 Código de colores para el pintado de números locales de unidades de bombeo y 
tanques. 
SI3-22-37 Sistema epoxy – amina (2 capas, 8 mils). 
SI3-22-38 Sistema epoxy – amina poliuretano 3 capas 
SI3-22-39 Sistema epoxy – amina poliuretano 2 capas 
SI3-22-43 Pintado interior de tanques sistema epoxi amina 100% solidos. 
SI3-22-44 Pintado de rótulos y leyendas en tanques de almacenamiento de hidrocarburos. 
SI3-22-45 Especificación Técnica para pintura No industrial. 
SI3-22-46 Sistema de pintura epoxi amina cicloalifática para oleoductos enterrados – 
operaciones talara. 
SI3-22-48 Sistema de Recubrimiento tipo cinta para tuberías enterradas. 
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Para tal efecto, se deberán seguir las siguientes consideraciones: 
La pintura y todos los insumos, consumibles requeridos para estos trabajos serán 
proporcionada por el Contratista. 
El Contratista garantizará el pintado de acuerdo a lo detallado en las Especificaciones técnicas 
del fabricante, recomendaciones de inspección, y/o indicaciones del Administrador del 
Contrato de Petroperú. 
La contratista deberá contar con un Asesor Técnico por parte del fabricante o proveedor de la 
pintura que utilice, quien deberá elaborar, como mínimo, un Informe Técnico por cada Orden 
de trabajo terminada. Esta condición deberá cumplirse para aprobar las valorizaciones. 
Adicionalmente, el Administrador podrá solicitar vía cuaderno de servicio al contratista, un 
segundo original de los Informes Técnicos del fabricante de la pintura; parciales, previos y/o 
posteriores a los servicios de pintado que se realicen, sin costo adicional para Petroperú. 
La contratista deberá efectuar la óptima preparación de la superficie antes de pintar. 
Es de suma importancia el control del espesor de la película de pintura mediante el uso de 
instrumentos magnéticos, la contratista verificará en forma continua que se está aplicando los 
espesores apropiados de acuerdo a cada estándar de ingeniería. 
Igualmente, por ser necesario, la contratista verificará la temperatura de rocío y demás 
aspectos técnicos necesarios para una óptima aplicación de la pintura. Para tal efecto, la 
contratista deberá mantener a la vista los patrones de preparación de superficie, dos 
termómetros ambientales (bulbo frio y bulbo caliente), un higrómetro y una carta psicométrica 
referida al punto de rocío en la oficina de atención del RESIDENTE. 
Es indispensable que la contratista disponga permanentemente en el sitio, de los instrumentos 
necesarios: higrómetros, termómetros, calibradores de película seca y húmeda, detectores de 
ponholes, etc. 
EL ADMINISTRADOR, podrá verificar la preparación de superficies, mezclas, aplicaciones de 
pintura, etc., en salvaguarda de la calidad del servicio, lo cual no exime al contratista de su 
responsabilidad. En caso de observarse alguna deficiencia, la contratista deberá efectuar a 
su costo las correcciones necesarias en forma inmediata. 
La contratista presentara un reporte de espesores de película seca, capa por capa de la 
pintura aplicada y los resultados reportados podrán ser verificados por Petroperú, cualquier 
corrección será a costo del Contratista. 
La contratista habilitara el lugar designado para la ejecución de los trabajos (de pintura), de 
modo que el material contaminante ambiental quede confinado en el lugar asignado evitando 
que el viento lo disperse; y protegiendo adecuadamente (con toldos u otros elementos 
adecuados) al ambiente y al personal que realice el servicio. 
Las marcas de pintura aprobadas actualmente son Sherwin Williams, Ameron, Jet, y 
Vencedor, sin embargo, Petroperú se reserva el derecho de adicionar alguna otra marca de 
pintura como equivalente de las marcas de pinturas indicadas o retirar una determinada marca 
de pintura. 
El aire comprimido que se utilizará en estos trabajos, deberá estar libre de humedad y aceite, 
para lo cual los compresores de aire deben contar con accesorios apropiados, tales como 
separadores de aceite y humedad, de preferencia los separadores deben ser del tipo ciclón, 
con cámaras de expansión y micro filtros. Periódicamente deben efectuar mantenimiento 
preventivo a los accesorios, efectuando limpieza exhaustiva con el uso de disolventes 
adecuados para quitar el aceite, polvo, arena, etc., y/o reemplazar los filtros si fuera el caso. 
La pistola de propulsión debe contar con boquillas apropiadas y en buen estado mecánico, 
para evitar problemas de chorreado o sobre-espesor. 
El contratista deberá disponer de equipos adecuados para diferentes tipos de pintura 
requeridos, teniendo especial cuidado en el caso de la aplicación de pinturas de zinc 
inorgánico. 
El contratista deberá disponer como mínimo de un medidor de espesores digital para pinturas 
y medidores de adhesión de pinturas tipo manual en buenas condiciones y revisado y 
aprobado por el Administrador del Servicio de Petroperú. 
Adicionalmente el contratista deberá controlar la presencia de pinholes para lo cual deberá 
disponer de los instrumentos apropiados. 
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En caso de falla del sistema de pintura, Petroperú lo comunicará al Contratista, quien deberá 
proceder a reparar la falla sin costo alguno para Petroperú, acción inmediata e independiente 
a cualquier reclamo que el Contratista efectué a su proveedor de pintura. 
La contratista deberá efectuar continuamente el auto control de calidad de sus trabajos, de 
modo que las correcciones que deba hacer luego de la inspección que efectúa PETROPERU 
S.A., sean mínimas. 
Es de suma importancia el control del espesor de la película de pintura mediante el uso de 
instrumentos magnéticos, verificando en forma continua que se está aplicando los espesores 
apropiados de acuerdo a cada estándar de ingeniería. Para ello, es indispensable que 
disponga permanentemente en el sitio, de los instrumentos necesarios: calibradores de 
película seca y húmeda, detectores de pin-holes, etc. 
El Supervisor Administrador del Servicio y/o personal de inspección de PETROPERU S.A., 
podrá verificar la preparación de superficies, mezclas, aplicaciones de pinturas, etc. en 
salvaguarda de la calidad del servicio, lo cual no exime al contratista de su responsabilidad. 
En caso de observarse alguna deficiencia, la contratista deberá efectuar a su costo las 
correcciones necesarias en forma inmediata. 
La unidad de medida de esta partida es “M2” que representa un metro cuadrado de área. 
  
Partida 20.12 a 20.15 
 
Para la ejecución de estas partidas se debe considerar pinturas de alta calidad y de marcas 
reconocidas tales como (Vencedor, Tekno, CPPQ, Sherwin Williams,etc.). 
Todos los materiales y facilidades para la correcta ejecución de la partida tales como brochas, 
lijas, trapo, solventes-diluyentes, escaleras, etc. serán proporcionados por el Contratista. 
Para el pintado de rótulos, letrero y/o letras: 
Si solo se pintan letras, se calculará el área del rectángulo que circunscribe a ca letra si estas 
son del tamaño suficiente como para diferenciar una letra de otra o palabra si el tamaño es 
pequeño y no es factible la diferenciación indicada. Si se pinta el fondo se incluirá el área total. 
La unidad de medida de esta partida es “M2” que representa un metro cuadrado de área. 
 
21.01 al 21.36.- otros 
 
Partida 21.01 al 21.05 
 
Considera el suministro de equipos según el detalle del Apéndice Nª2 “Formato de cotización”, 
que serán empleados como parte de las facilidades del Contratista dentro de las partidas 
específicas, para: 

• Movilización de materiales. 

• Soldeo, corte. 

• Izaje. 

• Bombeo de agua o hidrocarburos, etc. 
El pago de estas partidas es por hora-maquina (HM), es decir, tiempo de trabajo realmente 
ejecutado/utilizado. 
De acuerdo a lo indicado en las bases, estas partidas incluyen la movilización y 
desmovilización del equipo y personal, cuyo costo esta considerado dentro del precio unitario 
de cada una de estas partidas. 
Se aplicarán estas partidas cuando expresamente lo solicite el Administrador del Servicio y 
que no tengan una partida específica que lo contemple. 
 
Partida 21.06 
 
Levantamiento y elaboración de planos: Partida a utilizar cuando el Administrador del Servicio 
de Petroperú lo requiera, para lo cual el contratista deberá realizar el levantamiento en campo 
y elaborar los respectivos planos, los cuales serán presentados en el formato indicado, en 2 
copias y digital en un CD al Administrador del servicio de Petroperú. 
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La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de plano elaborado. 
 
Partida 21.07 
 
La Contratista efectuará el suministro, instalación y desinstalación de los andamios con 
plataforma diseñados y certificados según normas internacionales, similares al sistema PERI 
UP, ROSETT FLEC, LAYER, ULMA, o equivalentes, como facilidad para realizar las 
actividades inherentes al trabajo. 
Se incluye partidas, de armado y desarmado de andamios, para los trabajos en altura que 
efectúe la contratista y que no esté contemplando su instalación en las partidas respectivas. 
Esta partida también será empleada en caso lo requiera Petroperú como facilidad para 
efectuar inspecciones. 
Los andamios serán suministrados por la contratista y deberán estar en óptimas condiciones, 
debiendo reemplazar inmediatamente aquel que a criterio del Administrador del servicio no se 
encuentre en el estado indicado. 
Se incluye en esta partida las actividades de armado, desarmado y desplazamiento de los 
andamios durante trabajos de inspección por parte de Petroperú o para ejecutar cualquiera 
de las partidas contempladas en este servicio, autorizado por el Administrador del Servicio. 
La inspección será efectuada por personal inspector de Petroperú. 
Para efectos de valorización, el costo de esta partida será por nivel de andamio (NIVEL), el 
cual tendrá las siguientes dimensiones: 1.5m de altura x 3 m de largo. 
 
Partida 21.08 
 
Esta partida está referida a la instalación de 4 reflectores en el interior de los tanques para 
facilitar los trabajos de inspección. La Contratista, suministrara la energía eléctrica mediante 
grupos electrógenos adecuados con tablero de distribución y cables de extensión en buen 
estado. 
Las luminarias tendrán las siguientes características: 
Dispositivos de iluminación portátiles compuestos por lámparas halógenas de cuarzo de 500 
Watts/ 220V, con cubiertas giratorias de aluminio (Wheather Proof), con calificación UL 
(Underwriter Laboratories Inc.) para uso en áreas peligrosas. Las lámparas tendrán en el 
plano horizontal el giro de 360º y giro vertical de 270º. Estarán apoyadas en un mástil 
telescópico de acero, ajustable entre 1.50 m gasta 3.00 m con base tipo trípode, equivalente 
al modelo Mc Master Carr 1469K73 o similar, con seis lámparas Mc. Mater Carr 1513K2 
(cuatro de repuesto) o similar. 
La unidad de medida de esta partida es “DIA” que representa un día de servicio (24 horas) de 
suministro de reflectores. 
 
Partida 21.09 al 21.10 
 
Para las partidas de mantenimiento, confección e instalación de respiradores atmosféricos, 
efectuarlo de acuerdo a lo detallado en el Estándar de Ingeniería SI3-47-03. El mantenimiento 
incluye la limpieza, reemplazo de partes en mal estado, arenado a metal blanco y pintado del 
respirador según el Estándar SI3-22-38. 
Los materiales metálicos tales como planchas, bridas y tubos, necesarios para la ejecución 
de los trabajos serán proporcionados por Petroperú, el resto de materiales consumibles o 
insumos, además de la malla de acero y placa de acero inoxidable de identificación serán 
proporcionados por el Contratista. 
Los materiales metálicos tales como las planchas, tubos y coples, serán proporcionados por 
Petroperú. La partida incluye arenado a metal blanco y pintado del respirador según el 
Estándar SI3-22-38. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de respirador 
atmosférico. 
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Partida 21.11 al 21.13 
 
Efectuar el mantenimiento de las cámaras de espuma de los tanques, incluye el retiro de la 
cámara de espuma, limpieza, reemplazo de filtros, reinstalación y toda actividad requerida 
para dejar en buenas condiciones mecánicas y operativas las cámaras de espuma. 
La unidad de medida de esta partida “EA” que representa una unidad de cámaras de espuma. 
 
 
Partida 21.14 
 
Parida referida a retirar, efectuar la limpieza de hidrocarburo impregnado en las paredes y 
fondo del cilindro en el interior del tanque. La contratista proporcionará todos los materiales, 
herramientas y facilidades requeridas tales como andamios, etc., para efectuar la partida. 
Petroperú solamente proporcionará el agua. 
 
Partida 21.15 
 
Partida referida a efectuar la limpieza de polvo y grasa en las paredes del tanque y sellos de 
techo flotante, para esta partida tomar como referencia la norma SSPC-SP 1. La Contratista 
proporcionará todos los materiales, herramientas y facilidades requeridas tales como 
andamios, etc., para efectuar la partida. 
La unidad de medida de esta partida es “M2” que representa un metro cuadrado de superficie. 
 
Partida 21.16 
 
Esta partida está referida al bombeo de agua y residual del tanque por medio de una bomba 
de diafragma, debiendo alinear el drenaje para la descarga a lugar indicado por el 
Administrador del servicio de Petroperú. La partida incluye el manipuleo de líneas accesorios 
y otras conexiones provisionales a fin de trasladar el producto al lugar que indique el 
administrador del servicio para su recuperación. Esta labor es previa al inicio de los trabajos 
de limpieza. 
El costo de la partida incluye todas las facilidades y conexiones utilizadas para la recuperación 
del producto del tanque. Así mismo, incluye los equipos necesarios: Compresor Neumático 
de 350 PCM, Bomba sand Piper (diafragma) y cualquier otro necesario para efectuar el 
bombeo del producto a lo indicado por el administrador del servicio. 
La unidad de medida de esta partida es “M3” que representa un metro cubico de material 
retirado. 
 
Partida 21.17 al 21.19 
 
Partida referida a efectuar la limpieza, el retiro o la instalación de las mangueras de los brazos 
de carga, de los tanques de aditivación, de descarga de bombas o de recuperación de 
vapores. La limpieza se efectuará tanto en el interior como el exterior de las mangueras. 
Todos los materiales para la limpieza, herramientas y facilidades serán proporcionados por el 
Contratista. Petroperú proporcionará espárragos, empaques de ser requeridos. 
Para el retiro e instalación de las mangueras de los brazos de carga, de ser necesario el uso 
de brazo de camión grúa, esta se pagará de acuerdo a la partida que corresponde. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de manguera. 
 
Partida 21.20 
 
Partida referida a efectuar la prueba de las líneas de agua y espuma del sistema 
contraincendio; partida incluye la apertura de válvulas, instalación de conexiones de ser 
requerido y limpieza final del área. Esta actividad se efectuará según las indicaciones del 
Supervisor Administrador del servicio de Petroperú. 
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La unidad de medida de esta partida es “ML” que representa un metro lineal de tubería. 
 
Partida 21.21 
 
Partida referida a efectuar el retiro de borra y/o limpieza del interior de tanques; se debe tener 
en cuenta el Estándar de Ingeniería SI3-36-02, Procedimiento OTL-PSIG-USPA-002, el API 
Estándar 2015. 
El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, cilindros 
metálicos y todos los recursos indicados en el Procedimiento OTL-PSIG-USPA-002. 
Para ejecutar estos trabajos se deberán seguir el Procedimiento NªOTL-PSIG-USPA-002 
(Versión Nº7), y en permanente coordinación con el personal de Protección Ambiental de 
Operaciones Talara. El volumen real retirado será medido conjuntamente con el Supervisor 
Administrador, debiendo ser registrado en formatos preparados especialmente para ese 
control. 
La partida de retiro de borra incluye la separación y recuperación de producto. La borra debe 
ser retirada completamente dejando totalmente seco el fondo del tanque de tal forma que 
permita realizar la inspección del fondo del tanque, a indicaciones del inspector de Unidad 
Ingeniería de Mantenimiento y en coordinación con el Administrador del Servicio de 
PETROPERU, se deberá mejorar la limpieza si fuera necesario. 
La unidad de medida de esta partida es “M3” que representa un metro cubico de borra retirada. 
 
Partida 21.22 al 21.23 
 
Partida referida a efectuar el retiro y/o instalación de contómetros y vasos de nivel. 
Estas partidas consideran mano de obra y herramientas necesarias para la correcta ejecución 
de las mismas. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de contómetro o vaso 
de nivel. 
 
Partida 21.24 
 
Esta partida consiste en reparar los coples y las uniones giratorias, reemplazar vías, guías y 
sellos. Para el montaje/desmontaje de los brazos, si se requiere, se realizará con apoyo de 
camión grúa, el cual se pagará con la partida correspondiente. 
Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la 
correcta ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de brazo de carga. 
 
Partida 21.25 al 21.28 
 
Partida referida a efectuar la limpieza del interior de la escuadra. Reparar o reemplazar la tapa 
de la escuadra, resane de concreto, y rotulación. 
Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la 
correcta ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de escuadra. 
 
Partida 21.29 
 
Esta partida consiste en reparar con soldadura en frio las picaduras (por corrosión) del techo 
de los tanques. Previo a la reparación realizar la limpieza de las superficies de acuerdo a 
recomendaciones de fabricante de la soldadura en frio y directivas del Administrador del 
Servicio. 
En la limpieza considerar el retiro de costras de corrosión y residuos de hidrocarburos 
depositados en las zonas de fugas de producto (picaduras por corrosión), usar detergente 
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biodegradable y/o alcohol isopropílico, escobas, trapo industrial, aserrín, sacos, espátulas de 
bronce y escobillas manuales con cerdas de bronces. 
Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la 
correcta ejecución de esta partida. 
La soldadura en frio será proporcionada por Petroperú. 
La unidad de medida de esta partida es “M2” que representa un metro cuadrado de superficie 
reparada. 
 
Partida 21.30 al 21.31 
 
Esta partida consiste en el reemplazo, retiro/instalación de acoples de mangueras. 
El mantenimiento de acoples, consiste en reemplazar cualquier accesorio en malas 
condiciones. 
Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la 
ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de acople intervenido. 
 
Partida 21.32 
 
Esta partida consiste en realizar la limpieza de residuos del embudo y sistema de extracción 
de aire (Spitch) de las bombas. 
Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la 
ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de embudo y sistema 
de extracción de aire. 
 
Partida 21.33 
 
Esta partida consiste en realizar la limpieza y engrase de las boyas de los tanques Spitch. 
Asimismo, verificar su correcto funcionamiento. 
Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la 
ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de boya de tanque 
spitch. 
 
Partida 21.34 
 
Esta partida consiste en el reemplazo, retiro/instalación del cable Scully de sobrellenado de 
las cisternas. 
Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la 
ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de cable Scully 
reemplazado. 
 
Partida 21.35 
 
Esta partida consiste en desconectar una unión bridada de una tubería para luego realizar el 
drenado del producto de la línea. El remanente será vertido en un recipiente. Petroperú se 
hará cargo de la disposición del producto remanente. 
Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la 
ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida es “M3” que representa un metro cubico de material 
drenado. 
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Partida 21.36 
 
Esta partida consiste en realizar la limpieza de los rociadores de tanques, rociadores del 
puente de despacho o aspersores del área de bombas. La limpieza consiste en retirar el polvo 
o cualquier residuo que pudiera obstruir el rociador/aspersor. 
Estas partidas consideran mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la 
ejecución de esta partida. 
La unidad de medida de esta partida es “EA” que representa una unidad de rociador 
intervenido. 
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APÉNDICE N°02 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA” 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNIT 
S/. 

PRECIO 
PARCIAL 

S/. 

1.00 
CORTE DE TUBERIAS EN 
CALIENTE         

1.01 Corte de Tuberías <2" EA 143     

1.02 Corte de Tuberías 2" - 4" Ø EA 85     

1.03 Corte de Tuberías 6" - 8" Ø EA 30     

2.00 CORTE DE TUBERIAS EN FRIO         

2.01 Corte de Tuberías <2" EA 88     

2.02 Corte de Tuberías 2" - 4" Ø EA 10     

2.03 Corte de Tuberías 6" - 8" Ø EA 3     

3.00 UNION SOLDADA DE TUBERIAS         

3.01 Unión Soldada de Tuberías <=2" EA 89     

3.02 Unión Soldada de Tuberías 3" EA 8     

3.03 Unión Soldada de Tuberías 4" EA 30     

3.04 Unión Soldada de Tuberías 6" EA 27     

3.05 Unión Soldada de Tuberías 8" EA 3     

4.00 
TENDIDO Y MANIPULEO DE 
TUBERÍAS         

4.01 Manipuleo de Tuberías <2" ML 11     

4.02 Manipuleo de Tuberías 2" - 4" Ø ML 106     

4.03 Manipuleo de Tuberías 6" - 8" Ø ML 77     

5.00 
RETIRO - INSTALACIÓN - 
MANTENIMIENTO DE VALVULAS         

5.01 Retiro de Válvulas <=2" EA 13     

5.02 Retiro de Válvulas 3" EA 3     

5.03 Retiro de Válvulas 4" EA 19     

5.04 Retiro de Válvulas 6" EA 2     

5.05 Retiro de Válvulas 8" EA 3     

5.06 Instalación de Válvulas <=2" EA 15     

5.07 Instalación de Válvulas 3" EA 1     

5.08 Instalación de Válvulas 4" EA 19     

5.09 Instalación de Válvulas 6" EA 3     

5.10 Instalación de Válvulas 8" EA 4     

5.11 
Retiro/Instalación de unión roscada 
<=1" 

EA 574 
    

5.12 
Retiro/Instalación de unión roscada 1 
1/2" 

EA 28 
    

5.13 
Retiro/Instalación de unión roscada 
2" 

EA 49 
    

5.14 Reempaquetado de válvula <=2" EA 107 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNIT 
S/. 

PRECIO 
PARCIAL 

S/. 

5.15 
Reempaquetado de válvula de 3" a 
4" Ø 

EA 20 
    

5.16 
Reempaquetado de válvula de 6" a 
8" Ø 

EA 5 
    

5.17 
Mantenimiento de válvulas de 
2"Øx150-300 # 

EA 23 
    

5.18 
Mantenimiento de válvulas de 
3"Øx150-300 # 

EA 34 
    

5.19 
Mantenimiento de válvulas de 
4"Øx150-300 # 

EA 60 
    

5.20 
Mantenimiento de válvulas de 
6"Øx150-300 # 

EA 76 
    

5.21 
Mantenimiento de válvulas de 
8"Øx150-300 # 

EA 7 
    

6.00 UNIONES BRIDADAS         

6.01 Unión de dos Bridas de <=2" EA 11     

6.02 Unión de dos Bridas de 3" EA 21     

6.03 Unión de dos Bridas de 4" EA 74     

6.04 Unión de dos Bridas de 6" EA 40     

6.05 Unión de dos Bridas de 8" EA 4     

7.00 

REEMPLAZO DE 
EMPAQUETADURAS EN 
SISTEMAS BRIDADOS 
(RELACIONADO CON FUGAS 
DIVERSAS)         

7.01 
Reemplazo de empaquetaduras en 
Bridas <=2" Ø 

EA 1 
    

7.02 
Reemplazo de empaquetaduras en 
Bridas 3" a 4" 

EA 4 
    

7.03 
Reemplazo de empaquetaduras en 
Bridas 6" a 8" 

EA 3 
    

8.00 
CONFECCIÓN DE GRAPAS PARA 
TUBERÍAS         

8.01 
Para tubería de <=2"Ø Grapa de 4" 
largo 

EA 2 
    

8.02 
Para tubería de 3"Ø Grapa de 5" 
largo 

EA 1 
    

8.03 
Para tubería de 4"Ø Grapa de 6" 
largo 

EA 3 
    

8.04 
Para tubería de 6"Ø Grapa de 10" 
largo 

EA 1 
    

8.05 
Para tubería de 8"Ø Grapa de 12" 
largo 

EA 4 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNIT 
S/. 

PRECIO 
PARCIAL 

S/. 

9.00 
INSTALACIÓN DE GRAPAS EN 
TUBERÍAS         

9.01 En tuberías de <=2" Ø EA 2     

9.02 En tuberías de 3" Ø EA 1     

9.03 En tuberías de 4" Ø EA 3     

9.04 En tuberías de 6" Ø EA 1     

9.05 En tuberías de 8" Ø EA 4     

10.00 
FABRICACIÓN DE PLATOS 
CIEGOS Y PLATOS TIPO "8"         

10.01 
Platos ciegos o platos tipo "8" de 2" 
a 3" Ø 

EA 1 
    

10.02 
Platos ciegos o platos tipo "8" de 4" 
Ø 

EA 1 
    

10.03 
Platos ciegos o platos tipo "8" de 6" 
Ø 

EA 2 
    

10.04 
Platos ciegos o platos tipo "8" de 8" 
Ø 

EA 2 
    

11.00 
RETIRO - INSTALACIÓN DE 
PLATOS CIEGOS Y VOLTEO DE 
PLATOS TIPO "8"         

11.01 Retiro de Platos ciegos de 2" a 4" Ø EA 7 
    

11.02 Retiro de Platos ciegos de 6" a 8" Ø EA 9 
    

11.03 
Instalación de Platos ciegos de 2" a 
4" Ø 

EA 9 
    

11.04 
Instalación de Platos ciegos de 6" a 
8" Ø 

EA 6 
    

11.05 
Volteo de platos tipo "8" en línea de 
2" a 4" Ø 

EA 18 
    

11.06 
Volteo de platos tipo "8" en línea de 
6" a 8" Ø 

EA 1 
    

12.00 
APERTURA / CIERRE DE 
MANHOLES         

12.01 Apertura de Manhole de 20" Ø EA 2     

12.02 Apertura de Manhole de 24" Ø EA 7     

12.03 Apertura de Manhole de 27" Ø EA 1     

12.04 Apertura de Manhole de 30" Ø EA 1     

12.05 Cierre de Manhole de 20" Ø EA 2     

12.06 Cierre de Manhole de 24" Ø EA 6     

12.07 Cierre de Manhole de 27" Ø EA 1     

12.08 Cierre de Manhole de 30" Ø EA 1     
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNIT 
S/. 

PRECIO 
PARCIAL 

S/. 

13.00 
CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 
SOPORTES TIPO "H" PARA 
TUBERÍA         

13.01 
Confección e Instalación de soporte 
para tubería de 4" Ø 

EA 4 
    

13.02 
Confección e Instalación de soporte 
para tubería de 6" Ø 

EA 4 
    

13.03 
Confección e Instalación de soporte 
para tubería de 8" Ø 

EA 2 
    

14.00 
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 
PLATAFORMAS, PASARELAS Y 
ESCALERAS         

14.01 
Fabricación, montaje de plataformas, 
pasarelas y escaleras 

KG 2838 

    

14.02 
Retiro de escaleras, plataformas y 
otras estructuras. 

KG 35 
    

15.00 
CORTE DE PLANCHAS, PERFILES 
ESTRUCTURALES Y 
COLOCACIÓN DE PARCHES         

15.01 Corte longitudinal plancha <= 1/2" ML 154 
    

15.02 Corte longitudinal plancha > 1/2" ML 51     

15.03 
Corte de material de 3/16" a 1/2" 
espesor 

ML 39 
    

15.04 
Corte de material de 5/8" a 1" 
espesor 

ML 19 
    

15.05 
Soldadura longitudinal plancha <= 
1/2" 

ML 27 
    

15.06 Soldadura longitudinal plancha > 1/2" ML 6 
    

15.07 Soldadura de Filete de 3/16" ML 13     

15.08 Soldadura de Filete de 1/4" ML 73     

15.09 Soldadura de Filete de 5/16" ML 4     

15.10 
Preparación y colocación parche 
8x12, PL <3/8" 

EA 2 
    

15.11 Rolado de plancha de 1/4" espesor PIE 2 4 
    

15.12 
Rolado de plancha hasta 1/2" 
espesor 

PIE 2 2 
    

15.13 
Rolado de plancha hasta 3/4" 
espesor 

PIE 2 2 
    

15.14 Rolado de plancha hasta 1" espesor PIE 2 2 
    



 

 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA Y AEROPUERTO” 

 

65 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNIT 
S/. 

PRECIO 
PARCIAL 

S/. 

16.00 TRASLADO DE RESIDUOS         

16.01 

Traslado de Chatarra al Área 
designada para tal fin (Con 
documentación aprobada por el 
Administrador del Servicio) 

TM 17 

    

16.02 
Eliminación de 
Excedentes/Desmonte no 
contaminado con hidrocarburos. 

M3 32 

    

17.00 TRABAJOS CIVILES         

17.01 Excavación manual M3 57     

17.02 Demolición de concreto M3 8     

17.03 Demolición de muros M2 6     

17.04 
Rotura y reposición de carpeta 
asfáltica 

M2 3 
    

17.05 Picado de grietas y rajaduras ML 24     

17.06 Picado de Tarrajeo M2 7     

17.07 Suministro e instalación de afirmado M2 69 
    

17.08 
Suministro, instalación y 
compactación de hormigón. 

M2 5 
    

17.09 
Relleno y compactación con material 
propio 

M3 32 
    

17.10 Concreto f'c 140 Kg/cm2 M3 2     

17.11 Concreto f'c 210 Kg/cm2 M3 9     

17.12 Concreto f'c 280 Kg/cm2 M3 18     

17.13 Encofrados y desencofrados M2 131     

17.14 Acero de construcción KG 1642     

17.15 Tarrajeo primario M2 14     

17.16 Tarrajeo con mezclas (1:4) M2 16     

17.17 Desmontaje de cobertura M2 113     

17.18 
Suministro e instalación de 
coberturas 

M2 40 
    

17.19 
Retiro de sello asfáltico del fondo de 
tanques 

ML 2 
    

17.20 
Instalación de sello elastomérico en 
fondo de tanques 

ML 2 

    

17.21 Acarreo de material M3 15     

17.22 Eliminación de material desmonte M3 45 
    

17.23 
Junta de dilatación y sello 
elastomérico 

ML 97 
    

18.00 TRABAJOS DE INSPECCIÓN         
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNIT 
S/. 

PRECIO 
PARCIAL 

S/. 

18.01 Prueba con tintes penetrantes EA 28     

18.02 
Gammagrafía industrial a cordones 
de soldaduras 

EA 1 
    

18.03 Prueba Hidrostáticas Tuberías <=8" EA 47 
    

18.04 
Prueba Hidrostática de mangueras 
de drenaje de tanques 

EA 2 

    

19.00 MANTENIMIENTO DE BOMBAS         

19.01 
Mantenimiento preventivo de 
bombas 

EA 51 
    

19.02 Mantenimiento correctivo de bombas EA 3 
    

19.03 
Limpieza de filtros - canastillas de 
bombas 

EA 34 
    

19.04 
Mantenimiento de filtros de 
contómetros 

EA 10 
    

20.00 ARENADO Y PINTADO         

20.01 Limpieza mecánica M2 627     

20.02 Limpieza de polvo y grasa M2 351     

20.03 Arenado a metal blanco de tuberías M2 26 
    

20.04 
Arenado a metal blanco de 
estructuras 

M2 82 
    

20.05 Arenado comercial M2 5     

20.06 
Una capa de Imprimante tipo Epoxi 
Amina 4 Mills espesor 

M2 174 
    

20.07 
Una capa Esmalte Epoxi Amina 4 
Mills espesor 

M2 316 
    

20.08 Una capa de Poliuretano de 2 Mills M2 250 
    

20.09 
Una capa pintura epoxiamina 100% 
sólidos 

M2 13 
    

20.10 
Aplicación de recubrimiento tipo 
cinta para tubería enterrada SI3-22-
48 

ML 33 

    

20.11 
Aplicación de pintura Epoxi Amina 
Cicloalifática para Oleoductos 
enterrados 

M2 15 

    

20.12 
Pintado de 2 capas muro látex sin 
base 

M2 4 
    

20.13 
Pintado de 2 capas muro látex con 
base 

M2 146 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNIT 
S/. 

PRECIO 
PARCIAL 

S/. 

20.14 Pintado de rótulos, letreros y/o letras M2 4 
    

20.15 Pintura esmalte M2 799     

21.00 OTROS         

21.01 
Equipo de corte completo (incluye: 
gases, mangueras, manómetros y 
operador 

HM 66 

    

21.02 

Maquina Soldar Diésel/ eléctrica 
(incluye soldador, consumbles, 
tablero eléctrico,etc,así como 
movilización y desmovilización) 

HM 35 

    

21.03 

Compresor Neumático 350 PCM 
(Incluye: operador, combustibles, 
lubricantes, tanque "pulmónn", 
mangueras, movilización y 
desmovilización) 

HM 5     

21.04 
Motobomba (incluye operador y 
combustible) 

HM 21 
    

21.05 

Camión grúa tipo Hiab de 5 
Toneladas, antigüedad no mayor de 
6 años, referencia grúa Hiab 
140(6TM de capacidad) como 
mínimo alcance pluma hidráulica 9.8 
MT x 1,500 Kg. Y con extensiones 
normales 15.9 m x 620 (incluye 
operador, combustibles, lubricantes, 
movilización y desmovilización) 

HM 48     

21.06 
Levantamiento y elaboración de 
planos 

EA 1 
    

21.07 

Armado/desarmado de andamios 
(incluye mano de obra, materiales, 
herramientas, y movilización). Cada 
nivel tendrá una altura de 1.5 metros 
de altura x 3 metros de largo. 

NIVEL 83 

    

21.08 
Suministro de reflectoras de Luz 
Halógena para inspección por 
Petroperú 

DIA 1 

    

21.09 
Mantenimiento de respiradores 
atmosféricos de tanques. 

EA 4 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNIT 
S/. 

PRECIO 
PARCIAL 

S/. 

21.10 
Confección e instalación de 
respiradores atmosféricos de 
tanques. 

EA 1 

    

21.11 Retiro de cámaras de espuma. EA 1     

21.12 
Mantenimiento de cámaras de 
espuma 

EA 2 
    

21.13 Instalación de cámaras de espuma EA 1 
    

21.14 
Limpieza de hidrocarburos superficie 
del cilindro, fondo y techo en interior 
de tanque. 

M2 556 

    

21.15 
Limpieza de polvo y grasa de 
paredes tanques y de sellos de 
techos flotantes, y de tuberías. 

M2 35 

    

21.16 
Retiro de residual remanente del 
tanque 

M3 60 
    

21.17 
Limpieza de mangueras de brazos 
de carga de despacho 

EA 20 
    

21.18 Retiro - instalación de mangueras EA 39 
    

21.19 
Limpieza de mangueras de tanques 
de aditivación 

EA 1 
    

21.20 
Pruebas de líneas de agua y 
espuma del sistema contraincendio. 

ML 9 

    

21.21 
Retiro de borras del interior de 
tanques 

M3 6 
    

21.22 Retiro/Instalación de contómetros EA 3 
    

21.23 Retiro/Instalación de vasos de nivel EA 2 
    

21.24 
Reparación de brazos de carga de 
despacho 

EA 1 
    

21.25 
Mantenimiento de escuadras 
eléctricas 

EA 1 
    

21.26 
Mantenimiento de escuadras 
contraincendios 

EA 4 
    

21.27 
Mantenimiento de escuadras de 
agua potable 

EA 1 
    

21.28 
Mantenimiento de escuadras de 
drenaje 

EA 7 
    

21.29 
Reparación con soldadura en frío del 
techo de tanques 

M2 1 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNIT 
S/. 

PRECIO 
PARCIAL 

S/. 

21.30 
Reemplazo de acoples de 
mangueras 

EA 4 
    

21.31 
Mantenimiento de acoples de 
mangueras 

EA 2 
    

21.32 
Limpieza del embudo y sistema de 
extracción de aire (Spitch) de 
bombas. 

EA 4 

    

21.33 
Limpieza de boyas de tanques 
Spitch 

EA 3 
    

21.34 
Reemplazo de cables Scully de 
sobrellenado 

EA 1 
    

21.35 Drenado de tuberías M3 10     

21.36 Limpieza de rociadores/aspersores EA 112 
    

COSTO DIRECTO S/.   

GASTOS GENERALES (%) S/.   

UTILIDAD (%) S/.   

TOTAL SIN IGV S/.   

IGV (18%) S/.   

TOTAL GENERAL S/.   
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APÉNDICE N°03 “RELACION MINIMA DE EQUIPOS NECESARIOS” 

 
La Contratista deberá demostrar con facturas, guías, contratos de alquiler, promesa de 
compra que cuenta como mínimo con lo siguiente: 
 

1. EQUIPOS: 
 

Equipos Unidad 
Planta 
Piura 

Planta 
Talara 

Plan 
Aeropuerto 

Máquinas, moto soldadoras a combustión interna a 
diésel para electrodo manual de 450 amperios, con 
facilidad para remolcarlas y una antigüedad no mayor 
a 5 años. 

EA 4 4 1 

Equipos de soldadura semiautomático SMAW y 
GMAW, incluye rollos de soldadura, gases y 
accesorios 

EA 2 2 1 

Grupo electrógeno a combustión interna diésel de 
mínimo 500 KW para apoyo en los diversos trabajos. 

EA 1 1 1 

Camión plataforma con brazo grúa hidráulico de 6 TN 
con une antigüedad no mayor de 6 años, a motor 
diésel. Equivalente a grúa HIAB 140 (6 TM de 
capacidad) como mínimo alcance pluma hidráulica 
9.8 MT x 1 ,500 Kg. y con extensiones normales 15.9 
m. x 620 Kg. Camión plataforma de 12,000 Kg. carga 
útil y 
2.60 m ancho x 600 m lg. (Incluye combustible, 
operador y maniobrista). 

EA 1 1 1 

Camionetas doble cabina con motor diésel, con una 
antigüedad no mayor de 5 años. (Para los equipos de 
combustión, máquinas y vehículos, deben presentar 
certificado de evaluación de gases de escape de una 
empresa o institución de prestigio, a inicio y cada 4 
meses durante el servicio. 

EA 3 3 1 

Equipos de oxicorte. Completo con reguladores, 
válvulas, manguera melliza 30 m de largo, juego de 
boquillas corte y calentamiento. 

EA 4 4 2 

Bombas eléctricas o neumáticas para pruebas 
hidrostáticas de hasta 1500 PSl. 

EA 2 2 2 

Equipo de Hidrojetting y arenado con mangueras, 
sondas y demás accesorios. 

EA 1 1 1 

Máquina de torque hidráulico para ajuste de 
espárragos de intercambiadores equivalente de 
HYTORC. 

EA 1 1 1 

Motobomba a motor diésel de 4'’ de descarga, con 
una capacidad máxima de bombeo de 1600 lts/min. 

EA 1 1 1 

Equipo de agua a presión waterjetting de capacidad 
mínima de 10,000 PSI y máxima (deseable) de 35,000 
PSl. 

EA 1 1 1 

Equipos de hidrolavado a alta presión equivalente al 
tipo katcher de hasta 3000 PSI. 

EA 2 2 1 

Plancha compactadora de 4 HP para reparación de 
pistas 

EA 1 1 1 

Esmeril eléctrico portátil grande, de 1,800 watts, tipo 
angular para discos de 7'’ Ø. Cable de alimentación 
15 metros de largo, con guarda y llave de ajuste, con 
sistema portátil tipo "Baby'. -De 800 a 1,000 vatios, 
tipo angular, para discos de 4"Ø. 

EA 4 4 2 
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Equipos Unidad 
Planta 
Piura 

Planta 
Talara 

Plan 
Aeropuerto 

Compresores de aire como mínimo 750 cfm de forma 
permanente, los equipos deben tener una antigüedad 
no mayor a 10 años.  
- Motor diésel con silenciador, compresor tipo rotativo. 
Equipo silencioso. Incluye manifold con conexiones 
para mangueras con uniones rápidas (4 conexiones 
mínimas). Equipo remolcable o sobre tráiler con 
ruedas de jebe. 

EA 2 2 1 

Equipos hidráulicos de 4000 PSI para romper tuercas 
corroidas o agarrotadas de hasta 2" Ø. 

EA 2 2 1 

Los equipos completos de confinamiento del material 
contaminante para evitar la dispersión de los mismos 
al medio ambiente. 

EA 1 1 1 

Los equipos e insumos de pintura por frentes de 
trabajo. 

EA 4 4 2 

Los instrumentos de comprobación: 01 termómetros, 
01 hidrómetros, 01 calibrador de espesor de pintura 
para película seca y 01 para película húmeda. Todos 
estos 
instrumentos deberán ser homologados, trazables y 
contar con certificado de calibración vigente. 

EA 1 1 1 

Equipo ultrasonido en buen estado, certificado, para 
la evaluación de las trampas de vapor. 

EA 1 1 1 

 
2. HERRAMIENTAS POR PLANTA: 

 
Herramientas y facilidades diversas tales como: 
 

• Tecles       (04E4) entre 500 y 2000 Kg. 

• Estrobos   (08E4) entre 500 y 2000 Kg. 

• Grilletes    (10EA) entre 500 y 2000 Kg. 

• Lonas        (02EA) de 4 x 4 metros aprox. 

• Caballetes (02EA) con tubo de 3 ò 4" Ø. 

• Llaves de diversas medidas y tipos de boca, de golpe, entre y," hasta 2 ¼” Aceitera de Mano, 
Cincel 3/4"-1", Alicate de presión, Arco de sierra, Balde galvanizado, Cabo manila de 1/2" x 
30 pies de largo, Alicate de mecánico, Cuñas de bronce, Destornillador estrella de 6", 
Destornillador estrella de 8", Destornillador plano de 10", Destornillador plano de 8", 
Escobilla de alambre, Juego de llaves de copa de 1/8" a 1" , Juego de llaves hexagonales 
de 5/64" a 1/4", Juego de llaves mixtas de 3/8" a 1 7/8", Lima triangular de 12", Lima redonda 
de 12", Lima plana de 12", Linterna de mano, Llave francesa de 12", Llave francesa de 8", 
Rachet de 1/2", Extensión para rachet de 1/2"x5'’, Llave Stillson de 10", Llave Stillson de 14", 
Martillo de bola de 2.5 libras, Martillo de bronce 3 libras. 

• Pistolas de impacto neumáticas (01EA). 

• Uñas separadoras de bridas (01EA). 

• Alineadores de Tubería (de 4”, 6”, 8"). 

• Esmeriles eléctricos o neumáticos manuales (01 EA). 

• Esmeriles de banco (01 EA). 

• Reflectores antiexplosión y guías de luz con 100 metros de cable (01 EA). 

• Instrumentos para medición de espesores de pintura (01 EA). 

• Herramientas cortadoras de tubos en frio, para rangos entre 2” a 8” (1 EA). 

• Tarraja manual rango hasta de 2” Ø (01). 

• Tilfor de 3 T.M. de capacidad (01). 

• Set de combas de bronce de 5 y 10 libras (2+2). 
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• Escuadras y nivel para calderero (01 + 01 EA). 

• Winchas verificadas en la medida de 5 metros y de 50 metros (1+1) 
 
Herramientas para Electricista: 
 

• Alicate aislado de 8" (01 EA), Alicate aislado de corte de 6" (01 EA). 

• Alicate aislado de punta de 6” (01 EA). 

• Amperímetro de pinza (01 EA). 

• Cortatubo de cobre hasta ½” (01 EA). 

• Cuchilla de electricista (01 EA). 

• Tarraja de ¼” a 2” (01 EA). 

• Destornillador estrella de 6" (01 EA). 

• Destornillador plano de 4" (01 EA). 

• Destornillador plano de 6" (01 EA). 

• Expandidor de tubos de cobre (01 EA) 

• Juego de sacabocados 1/8",1/4” ,5/16",3/8",5/8",3/4", 7/8", 1". 

• Llave francesa de 8" (01 EA). 

• Megometro (01 EA). 

• Pinza Amperimétrica (01 EA). 

• Multímetro (01 EA). 

• Telurómetro (01 EA). 

• Prensa Terminal (01 EA). 

• Taladro (01 EA). 

• Pértiga (01 EA). 

• Destornillador estrella de 3” (01 EA). 
 

3. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: 
 

• Máscaras protectoras buco-nasales con doble filtro para vapores orgánicos, guantes, casco 
color verde, zapatos de seguridad. 

• Linternas a prueba de explosión, arnés con amortiguadores para caídas, etc. en cantidades 
suficientes, en buen estado y de marcas reconocidas- MSA-3M, otros con garantía. 

• Detector de gases para determinar explosividad del área, con certificado de calibración 
vigente. 

• Botiquines para primeros auxilios, 01 botiquín por cada Planta. 

• Extintores de 30 libras con certificaciones UL, FM, CSA, CE, para cubrir frentes de trabajo 
mínimo con 2 extintores por frente. 

 
4. FACILIDADES: 

 

• Un teléfono intrínsecamente seguro y a prueba de explosión compatibles con el sistema de 
PETROPERU S.A para cada ingeniero responsable de Planta, incluido el responsable 
general, así como para cada Supervisor de Seguridad. 

• Un teléfono intrínsecamente seguro y a prueba de explosión compatibles con el sistema de 
PETROPERU S.A para cada capataz encargado de los trabajos. 

• Casetas metálicas tipo “Porta Kamp” en cantidad necesaria para que sirvan como almacén 
y una caseta exclusiva como centro de operaciones en cada una de las Plantas. 

• Andamios multidireccionales tipo Layher, Peri, Ulma (mínimo 30 cuerpos), con tubos mínimo 
de 2' A, grapas, pernos y platinas metálicas seguras (no tablones de madera), en buen 
estado. Se debe contar con personal certificado en el armado de andamios. 

• Cajas de herramientas seguras, para trabajos descentralizados, recurrentes y equidistantes 
de su conteiner. 
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• Conos de seguridad en cantidad necesaria para delimitación de áreas de tránsito de 
vehículos y de personas. 

• Malla anaranjada para delimitar las áreas de trabajo, en cantidad necesaria. 

• Cintas de seguridad, roja de peligro, y amarilla de advertencia, en cantidad necesaria. 

• Cualquier otra facilidad que pudiera ser necesario. 
 
Estas cantidades son enunciativas, más no limitativas y pueden incrementarse de acuerdo a 
la necesidad y alcance del servicio. 
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APENDICE Nº04 “PRECISIONES TECNICAS” 

 
1. Para los trabajos de pintura industrial serán de aplicación los siguientes Estándares de 

ingeniería (*) de Petroperú (no limitativos): 
 

• Sl3 2201 Pintura industrial - Procedimientos de alicación. 

• Sl3 2209 Pintura industrial - Sistema zinc inorgánico - epoxy poliuretano. 

• Sl3 2210 Pintura industrial - Sistema base zinc orgánico – epóxido poliuretano. 

• Sl3 2223 Pintura industrial - Características del abrasivo para el arenado. 

• Sl3 2233 Pintura industrial - Código de colores para el pintado de las instalaciones de 
PETROPERU. 

• Sl3 2237 Pintura industrial - Pintura exterior - Sistema epoxy - amina, de 2 capas. 

• Sl3 2238 Pintura industrial - Pintado exterior - Sistema epoxy - amina - poliuretano, de 3 
capas. 

• Sl3 2239 Pintura industrial - Pintado exterior - Sistema epoxy - amina - poliuretano, de 2 
capas. 

• Sl3 2241 Preparación de superficies en aceros para la aplicación de pintura. 

• Sl3 2243 Pintura industrial - Pintado superficie interior - Sistema epoxy - fenólico. 

• Sl3 2245 Especificación Técnica para pintura No - industrial. 
 
(*) Se usará la más reciente actualización disponible. 
Sl = Estándar de ingeniería. 
 
Por ser documentos internos de la empresa, solo se entregarán previa solicitud a la firma del 
postor en conformidad y aceptación de lo dispuesto en la Política corporativa de seguridad 
de la información de Petroperú. 
 
Asimismo, para los trabajos de limpieza mecánica y arenado se aplicarán las siguientes 
normas (+) ¡internacionales (sin ser limitativas): 
 

• SSPC-SP 1 Limpieza de polvo y grasa. 

• SSPGSP 2 Limpieza mecánica con herramientas manuales. 

• SSPC-SP 3 Limpieza mecánica con herramientas neumáticas o eléctricas. 
 
(+) Se usará la más reciente actualización disponible. 
SSPC = Steel Structures Painting Council. 
 

2. Para los trabajos de protección ignifuga la contratista deberá considerar lo siguiente: 
 
a. Materiales 

 
a.1. Cemento 
 
El cemento a utilizarse será: Portland tipo MS, que cumpla con las normas de ASTM - C 
150, AASTHO M-85 y se enviarán muestras a un laboratorio especializado a fin de que lo 
estipulado en las normas garantice la buena calidad en forma periódica. 
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Normalmente este cemento se expende en bolsa de 42.5 Kg (94 Lb/bolsa). Este podrá tener 
una variación de +-1% del peso indicado; también se puede usar cemento a granel para el 
cual debe contarse con un almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios 
en su composición y características físicas. 
 
a.2. Agregados 
 
Las especificaciones están dadas por las normas ASTM - C 33, tanto para los agregados 
finos, como para los agregados gruesos; además se tendrá en cuenta las normas ASTM - D 
448, para evaluar la dureza de los mismos 
. 
a.3. Agregados Finos, Arena de Rio o de Cantera 
 
Debe ser limpia, silicosa y lavada y de granos duros, resistente a la abrasión, lustrosa: libre 
de polvo, terrones partículas suaves y escamosas, esquistos, pizarra, álcalis, materias 
orgánicas, etc. 
 
Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM - C 40, la granulometría por 
ASTM-C17-ASTM-C117. 
 
Los porcentajes de sustancias deletreas en la arena no excederán los valores siguientes: 
 

Material 
% Permisible por 

Peso 

Material que pasa por malla Nro. 200 (ASTM C-117) 3 

Lulitas, (ASTM C-123, gravedad especifica de líquido Denso, 1.95) 1 

Arcilla (ASTM-C-142) 

Total, de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis, mica, 

granos cubiertos de otros – materiales partículas 

1 

Blandas o escamosas y turba 2 

Total, de todos los materiales deletéreos 5 

 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será graduada y al probarse por medio de 
mallas standard (ASTM-Desig. C-136), deberá cumplir con los limites siguientes: 
 

Malla % que pasa 

3/8 100 

4 90-100 

8 70-95 

50-85  

30-70  

30-70  

10-45  

0  

 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90. 
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La arena será considera apta, si cumple con las especificaciones. para verificar esto se deberá 
realizar las pruebas correspondientes. 
 
a.4. Agregado Grueso 
 
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la piedra deberá 
estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, manga u otra sustancia de carácter deletéreo. 
En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33. 
 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, que pueden 
ser efectuadas por el Supervisor y/o inspector cuando lo considere necesario ASTM-C-88, 
ASTM-C-127. Deberá cumplir con los siguientes límites: 
1/5 de la menor separación entre los lados de los encofrados 
1/3 del peralte de la losa 
3/4 del esparcimiento mínimo o libre entre varillas o paquetes de varillas. 
 
Ante la presencia de gran densidad de armadura se podrá reducir el tamaño de la piedra hasta 
obtener una buena trabajabilidad del concreto, siempre y cuando cumpla con el Slump o 
asentamiento requerido y que la resistencia del mismo sea la requerida. 
 
a.5. Confitillo 
 
Será procedente de la cantera que cumpla con las normas reglamentadas para este tipo de 
material, siendo el tamaño máximo de ¾”', compuesto de partículas fuertes, duras, limpias, 
libres de polvo, películas de ácidos, materias orgánicas, escamas, terrones u otras sustancias 
perjudiciales. 
 
De granulometría uniforme, usándose el material que pasa por la malla 100 como minino y la 
malla de ¾” como máximo, esta prueba se debe ejecutar antes de que entren en contacto con 
los componentes del concreto y por lo menos semanalmente. 
 
Para la elaboración de concreto f’c = 210 Kg/cm, solo podrán usarse los agregados con previa 
presentación de un certificado expedido por un laboratorio que cuenta con la aprobación del 
supervisor. En caso de que la granulometría impida su uso como tal, el material será 
zarandeado separando la arena gruesa y la piedra, que deben cumplir las presentes 
especificaciones. 
 
a.6. Agua 
 
El agua a emplearse en las preparaciones del concreto, en principio debe ser potable, fresca, 
limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceite, ácidos, álcalis, sales minerales, materias 
orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, etc. 
Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las exigencias ya anotadas y que 
no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se podrá usar agua no potable sólo cuando 
el producto de cubos de mortero probados a la compresión a los 7 y 28 días dé resistencias 
iguales o superiores a aquellas preparadas con agua destilada potable. Para tal efecto se 
ejecutarán pruebas de acuerdo con las normas ASTM- C 109. 
 
b.  Aditivos 

 
Se deberá utilizar aditivo epóxido para unir concreto endurecido con concreto nuevo, este 
deberá de ser de marca reconocida. 
No se permitirá el uso de productos que contengan cloruros de calcio o nitratos. 
El Contratista deberá usar los implementos de medida adecuados para la dosificación de 
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aditivos; se almacenarán los aditivos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, 
controlándose la fecha de expiración de los mismos, no pudiendo usarse los que hayan 
vencido a la fecha. En caso de emplearse aditivos, estos serán almacenados de manera que 
se evite la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material 
 
Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o soluciones inestables 
debe proveerse equipo de mezclado adecuados para asegurar una distribución uniforme de 
los componentes. 
Los aditivos líquidos deben protegerse de las temperaturas extremas que puedan modificar 
sus características. 
En todo caso los aditivos a emplearse deberán estar comprendidos dentro de las 
especificaciones ASTM correspondientes, debiendo el contratista suministrar pruebas de esta 
conformidad, para lo que será suficiente un análisis preparado por el fabricante del producto. 
 

c. Diseño de Mezcla 
 

El contratista hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados por los 
certificados de ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos deben indicar las 
proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento 
a usarse, así como también la relación agua cemento; los gastos de estos ensayos son por 
cuenta del contratista. 
El contratista deberá trabajar en base a los resultados obtenidos en el laboratorio siempre y 
cuando cumplan con las normas establecidas y presentará un diseño de mezcla para cada 
tipo de concreto a emplear y en caso emplear otra cantera, será exigible la presentación de 
nuevos ensayos y un nuevo diseño de mezcla. 
 
d. Almacenamiento de Materiales 
 
d.1. Cemento 
 
Se utilizará cemento tipo MS. Con resistencia moderada a los sulfatos. 
El lugar para almacenar este material deberá estar protegido. De manera referencial debe 
estar constituido por una losa de concreto un poco más elevada del nivel del terreno natural 
con el objeto de evitar la humedad del terreno que perjudica notablemente sus componentes. 
Deberá apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita su control y fácil manejo. Se 
irá usando el cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser recepcionadas 
con sus coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que llegue rotas y las que presentan 
endurecimiento en su superficie. Asimismo, deben contener un peso de 42.5 Kg. de cemento 
de cada una. 
 
d.2. Agregados 
 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio suficientemente 
extenso de tal forma que se puedan almacenar los diferentes tipos de agregados sin que se 
mezclen entre ellos. 
 
e. Dosificación 
 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos de concreto, 
sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a la cantidad y volumen en 
que debe ser mezclado. 
Los materiales deben ser certificados por un laboratorio competente que haya ejecutado las 
pruebas correspondientes de acuerdo con las normas prescritas por la ASTM. La dosificación 
debe ser realizada en peso.  
debe ser réalizada en peso. 
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f. Consistencia 
 
Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente mezclados debe 
presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los ángulos 
de los encofrados, envolver íntegramente los refuerzos. no debiéndose producir segregación 
de sus componentes sean estos arena, piedra, cemento y agua, siendo este último elemento 
de primordial importancia. 
En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de tener la misma relación agua - 
cemento para que esté de acuerdo con el Slump previsto en cada tipo dé concreto a usarse; 
a mayor uso de agua es mayor el Slump máximo será de 4”. 
 
g. Mezclado 
 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidad definida, deben 
ser reunidos en una sola masa, de características especiales, esta operación debe realizarse 
en una mezcladora mecánica. 
El contratista deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar y solicitar 
la aprobación del inspector de la Obra. 
La cantidad especificada de agregados que deben mezclarse, será colocada en el tambor de 
la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10% del agua dosificada, el 
resto se colocará en el transcurso de los 25% del tiempo de mezclado debe tenerse adosado 
a la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar el tiempo de mezclado y verificar 
la cantidad de agua vertida en el tambor. 
En caso de la adición y/o uso de aditivos, estos serán incorporados como soluciones 
empleando el sistema de dosificación y entrega recomendado por el fabricante. 
El concreto contenido por el tambor debe ser utilizado íntegramente si hubiera sobrante este 
se desechará debiendo limpiarse el interior del tambor, no permitiéndose que el concreto se 
endurezca en su interior. 
La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores de tambor deberán ser 
reemplazadas cuando hayan perdido 10% de su profundidad. 
El concreto será mezclado solo para su uso inmediato. Cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado será eliminado. 
Así mismo se eliminará todo concreto al que se haya añadido agua posteriormente a su 
mezclado sin aprobación específica del Supervisor de la Obra. 
 
i. Colocación 
 
Antes de iniciar la operación de colocación del concreto, el contratista debe comunicarlo a la 
inspección a fin de que emita el pase o autorización respectiva del encofrado y de la armadura, 
la colocación debe ser continua y fluida. Se empleará vibrador eléctrico u operado con Diesel 
para la compactación del mismo, no se empleará el vibrador para mover el concreto de un 
punto a otro. 
No se permitirá la sobre vibración, el tiempo de vibración será de 5 a 15 segundos en cada 
punto. 
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APENDICE Nº05 “PENALIDADES” 

 
Se considerará incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra alguna de las 
siguientes deficiencias y/o incumplimientos y se aplicara en forma automática, las penalidades 
que se indican referidas a las UIT, por un monto máximo de 10% del monto contractual. 
 

Infracción 
Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual 

siguiente: 
Nº UIT 

01 

Incumplimiento de alguna medida de seguridad y salud 
ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los 
siguientes eventos, según determine el proceso de investigación 
a cargo de PETROPERÚ con participación de un representante 
del Contratista:  

 
 

- accidente mortal,…………………………………………………….. 20 UIT 

- accidente incapacitante total o parcial permanente, ……………. 4 UIT 

- accidente incapacitante temporal,.……………………………….... 2 UIT 

- incidente peligroso, o……………………………………………..…. 1 UIT 

- accidente leve(sólo si la compañía registra anteriormente por lo 
menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato 
vigente)…………………………………………………………………. 

0.5 UIT 

02 
No informar de manera inmediata a PETROPERÚ cualquier 
incidente o accidente que ocurra en el transcurso o con ocasión 
del trabajo.  

2 UIT 

03 
No cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional contra 
el COVID-19, señaladas en el procedimiento PROA1-350 vigente 
o no proveer los recursos necesarios para su cumplimiento.  

2 UIT 

04 

Incumplir algún requisito de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, su reglamento y modificatorias. Por ejemplo: no llevar 
los registros obligatorios, no contar con un comité o supervisor de 
seguridad, etc.  

2 UIT 

05 

No respetar las normas de conducción u operación de 
vehículos/maquinarias que se utilicen como parte del Contrato, 
o no cumplir con el programa de mantenimiento preventivo 
correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el “Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ”.  

1 UIT 

06 

Incumplir alguna disposición del Procedimiento Nº PA1-GCGS-
073 “Gestión de Permisos de Trabajo” (en frío/caliente, altura, 
con energía peligrosas, izaje, espacios confinados, inmersión, 
excavación, y/o gammagrafía).  

1 UIT 

07 

Ausencia en la zona de labores del supervisor de seguridad 
durante la ejecución de trabajos de alto riesgo (en frío/caliente, 
altura, con energía peligrosas, izaje, espacios confinados, 
inmersión, excavación, y/o gammagrafía).  

1 UIT 

08 
No realizar los exámenes ocupacionales pre-empleo, periódico 
anual o de retiro al personal a su cargo de acuerdo a la normativa 
legal y los riesgos de su actividad.  

1 UIT 

09 

Intento de ingresar o ingreso sin autorización de armas, 
equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica 
entre otros) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de 
las instalaciones de PETROPERÚ.  

0.5 UIT 
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Infracción 
Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual 

siguiente: 
Nº UIT 

10 

Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación 
de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles 
(IPERC), en el Permiso de Trabajo, en las hojas de datos 
seguridad (SDS), o en la matriz ambiental.  

0.5 UIT 

11 

No dotar o no renovar los equipos de protección personal 
(EPP) a los trabajadores de acuerdo con los riesgos inherentes al 
trabajo que realizan o matriz IPERC. Estos implementos deben 
ser certificados, nuevos al inicio del servicio y para el uso de sólo 
una persona, asimismo, deben renovarse cada vez que se 
encuentren deteriorados.  

0.5 UIT 

12 

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y 
ambiente, y de salud para zonas remotas, de acuerdo con lo 
establecido en la Circular Nº GASO-GDSS-202-2020. Penalidad 
por día.  

0.1 UIT 

13 

Incumplir alguna de las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo o con ocasión del mismo, establecidas en el Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas. Entre estas, el empleo de EPP en malas condiciones 
de conservación (cuando el equipo pierde las características de 
protección) o en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas 
humedecidas).  

0.1 UIT 

14 
No asistir a las charlas semanales o reuniones mensuales de 
seguridad, salud y ambiente, convocadas por la dependencia de 
Seguridad de la sede de trabajo correspondiente.  

0.1 UIT 

15 
No entregar o no responder en los plazos que PETROPERÚ 
establezca, las solicitudes de información en materia de 
seguridad, salud y/o ambiente.  

0.1 UIT 

16 

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad 
y Salud Ocupacional presentado por el contratista, de acuerdo 
con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas; o incumplir los planes de 
acción resultantes de inspecciones/auditorías de seguridad, 
salud y ambiente, o investigaciones de incidentes/accidentes de 
trabajo.  

0.1 UIT 

17 
Sobrepasar el horario de trabajo diario o incumplir los turnos de 
trabajo, establecidos por PETROPERÚ, sin la respectiva 
autorización. Penalidad por persona.  

0.1 UIT 

18 
Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no 
diseñadas para la labor que se ejecuta.  

0.1 UIT 

19 
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, o emplear 
personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio 
diferente.  

0.1 UIT 

20 
No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de 
aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o 
autorización para ingresar a las instalaciones.  

0.1 UIT 

21 

No adoptar, en caso de siniestros o emergencias ambientales 
(como derrames), medidas para el control y minimización de sus 
impactos; o no efectuar la descontaminación y rehabilitación de 
las áreas afectadas como consecuencia.  

2 UIT 

22 
Llevar a cabo, por parte del titular, su personal, sus 
subcontratistas o el personal de estos, actividades de: 
- Caza y pesca,  

2 UIT 
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Infracción 
Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual 

siguiente: 
Nº UIT 

- Desbosque que impliquen la afectación directa de flora, fauna y 
ecosistemas, sin minimizar los impactos generados, 
principalmente en las zonas de anidamiento, colpas, árboles 
semilleros y/o especies amenazadas,  
- Recolección de especies de flora y fauna silvestre, terrestre y 
acuática, o  
- introducir especies exóticas al territorio nacional y/o en zonas 
de concesión.  

 

23 

No contar con áreas, instalaciones o contenedores apropiados 
para el acopio y almacenamiento adecuado de residuos desde 
su generación; o no segregar en la fuente o no manejar 
selectivamente los residuos generados, caracterizándolos 
conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada 
tipo de residuo, según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 
1278, sus normas reglamentarias y complementarias.  

0.1 UIT 

24 
No brindar capacitación actualizada al personal propio o 
subcontratado sobre aspectos ambientales asociados a sus 
actividades y responsabilidades.  

0.1 UIT 

25 

Trabajador o personal del Contratista /Proveedor / 
Concesionario / Arrendatario que ingrese a las instalaciones 
de PETROPERÚ, e incumpla las medidas de prevención y 
protección contra el COVID-19, indicadas en las Cláusulas 
COVID-19. 

0.1 UIT por 
evento (*) 

26 

El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no 
cumpla lo establecido en las medidas de prevención y 
protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas en 
las cláusulas COVID-19 o no provea de los recursos 
necesarios para su cumplimiento. 

2 UIT por 
evento (*) 

27 Falta de medios de comunicación (teléfonos operativos). 
0.1 UIT por 

día 

28 
Carencia de baño químico (por no suministrarlo o por avería por 
falta de mantenimiento). 

0.1 UIT por 
día 

29 
No suministrar los empaques, pernos, soldadura, pintura y demás 
consumibles de acuerdo a las especificaciones técnicas de los 
Términos de Referencia en el momento requerido. 

0.1 UIT por 
día 

30 
Por falta de camioneta en condiciones de operación o que no se 
dedique exclusivamente a las labores óptimas del servicio. 

0.1 UIT por 
día 

31 
No presentar reporte de avances semanales de acuerdo a lo 
indicado en los términos de referencia. 

0.1 UIT por 
día 

32 
Falta de personal para la ejecución de trabajos establecidos. 
incluye no cumplir con la entrega de los certificados de 
homologación de soldadores. 

0.2 UIT por 
día 

33 
Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del 
Servicio (Por fecha). 

0.25 UIT por 
día 

34 
Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la 
charla de inducción / Permitir trabajar al personal bajo su mando, 
sin haber recibido inducción de PETROPERU. 

0.25 UIT por 
día 

35 
Por ingresar y usar una cámara fotográfica o celular no 
autorizado en la zona de trabajos. 

0.25 UIT por 
día 



 

 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA Y AEROPUERTO” 

 

82 
 

Infracción 
Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual 

siguiente: 
Nº UIT 

36 
Por utilizar facilidades o recursos de Petroperú sin autorización 
(agua, energía eléctrica) 

0.25 UIT por 
día 

37 
Si durante una inspección inopinada se detecta el uso de equipos 
y/o accesorios de tipo artesanal o no especificados. 

0.25 UIT por 
día 

38 
Si en la presentación de los entregables, se encuentran 
incongruencias y/o errores de impresión. 

0.25 UIT por 
día 

39 
Si en la semana siguiente de entregada la obra /servicio existen 
residuos en el área de trabajo, serán eliminados por 
PETROPERU y será descontado en la liquidación. 

0.25 UIT por 
día 

40* 
Falta de maquinarias o equipos en óptimas condiciones de 
operación que no cumplan con los requisitos mínimos indicados 
en los términos de referencia. 

0.5 UIT por 
día 

41* 
Falta de implementos de seguridad (EPP según corresponda: 
Ropa de trabajo, botines, casco, guantes, etc.). 

0.5 UIT por 
día 

42* 
Retiro, cambio o falta de extintores vigente y operativo en el lugar 
de trabajo. 

0.5 UIT por 
día 

43* 
Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteración de los 
mismos. 

0.5 UIT por 
día 

44* Por perdida del Cuaderno de Servicio/Obra según corresponda. 
0.5 UIT por 
día 

45* 
Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de 
calidad, ambiente o seguridad colocada a Unidad Mantenimiento 
de Plantas y Talleres a causa del Contratista. 

0.5 UIT por 
día 

46 Falta de limpieza y orden en el área de trabajo 
0.5 UIT por 
día 

47* Por sustracción de bienes de Petroperú o Terceros. 
1 UIT por 
día 

48* 

Por cambio de personal especializado presentado en su 
propuesta, que no cumpla con los requisitos mínimos definidos 
en el perfil. Sin conocimiento ni autorización escrita de 
PETROPERU S.A. 

1 UIT por 
día 

49* 

Por ausencia del ''Jefe de Proyecto", del "ingeniero Responsable 
del servicio" o del "Supervisor de Seguridad industrial y 
Protección Ambiental" en el lugar de trabajo o, realizar actividades 
distintas a las obligaciones contractuales contraídas del presente 
servicio/Obra, según sea el caso 

1 UIT por 
día 

50 Por sub-Contratar sin autorización de PETROPERU S.A. 
1 UIT por 
día 

51 
Por detectar personal que no se encuentre dentro de la lista de 
personal autorizado en su programación. 

1 UIT por 
día 

52 
No disponer de los equipos de preparación de superficie en la 
fecha prevista. 

1 UIT por 
día 

53* 
Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU 
S.A. 

1 UIT por 
día 
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Infracción 
Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual 

siguiente: 
Nº UIT 

54 
Grave incumplimiento de normas en materia de Protección 
ambiental y de seguridad y de salud ocupacional. 

1 UIT por 
vez 

55 

incumplimiento de obligaciones laborales con el personal 
asignado al servicio, como, por ejemplo: retraso en el pago de 
remuneraciones, pago de liquidación, beneficios sociales, etc. 
La contratista tendrá un plazo máximo de 07 días hábiles después 
de reportado el caso para levantar estas observaciones, caso 
contrario se le aplicará la presente Penalidad. 

0.25 UIT por 
caso 

 
Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad. 
Nota: (*) Aplicación de penalidad directa sin advertencia.  
 
1. El procedimiento para la aplicación de las penalidades es la siguiente: 

• A la primera infracción(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU S.A. la 
reportará directamente al “Supervisor” designado por el CONTRATISTA, para que 
subsane el incumplimiento de manera inmediata. 

• De persistir dicho incumplimiento, se impondrá la penalidad correspondiente y asentará 
en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso. 

• En caso el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, al día siguiente no subsanará 
el incumplimiento, PETROPERU S.A. podrá resolver el Contrato conforme al numeral 
18.6 del Reglamento. 
 

2. Toda infracción debe ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el 
caso. 
 

3. Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infracción 
cometida, la penalidad se hará efectiva dentro de un (01) día hábil siguientes a este 
hecho, la misma que será descontada en su facturación más próxima. 
 

4. Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgará el permiso de trabajo 
hasta que esta sea subsanada, en tanto, esta demora será contabilizada como parte del 
plazo de ejecución y tomada en cuenta para efectos de mora. 

 
5. La sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA, llevará a tomar las 

acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU S.A. resolver el Contralo según la 
participación del CONTRATISTA. 

 
6. PETROPERU S.A. pondrá en conocimiento del OSCE los hechos para la aplicación de 

las sanciones si el Postor ganador de la Buena Pro, incumple con entregar todos los 
documentos solicitados para la suscripción del Contrato, similar acción procede si el 
CONTRATISTA incumple con las obligaciones a su cargo y PETROPERU S.A. tuviera 
que resolver el Contrato. 

 
En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ S.A. 
aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un monto 
máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. incluyendo los adicionales y/o 
reducciones, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la 
prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los 
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del 
monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. La penalidad será 
aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad diaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en días) 

 
 
Para plazos mayores a (60) días: F = 0.25 

 

Las siguientes constituyen causales de suspensión del servicio y que no generan ampliación 
de plazo contractual: 
 
- Falta de extintores vigentes y operativos en el área de trabajo. 
- Trabajar sin permiso de trabajo vigente o alterado. 
- No utilizar materiales autorizados por Petroperú. 
- Por ausencia del “inspector de Pinturas" durante los trabajos de preparación de superficie y 

pintado del tanque, estructuras, tuberías y accesorios. 
- Por ausencia del ingeniero responsable del servicio o ingeniero supervisor de seguridad 

durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento. 
- Falta de limpieza de los servicios higiénicos o asignar personal del servicio a esta tarea. 
- incumplimiento de las normas de seguridad y protección ambiental. 
- No cumplir con la capacitación y certificación de los ingenieros del servicio en el plazo 

establecido. 
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APENDICE Nº06 “CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD” 

GENERALIDADES 
 

1. La Contratista debe cumplir las exigencias de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ 
S.A. con respecto a la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
así como lo estipulado en la legislación vigente sobre la materia, aplicable a las actividades 
que desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; 
R.M. N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM; 
RAD N° 010-2007-APN/DIR; Ley Nº 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-
VIVIENDA; sus modificatorias y otros que apliquen en la gestión de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Protección Ambiental. 
 

2. La Contratista debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o 
emergencias ambientales durante la ejecución de sus actividades, en concordancia a los 
lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de PETRÓLEOS DEL 
PERU - PETROPERÚ S.A., Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(RISST), u otras directivas impartidas por PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. 

 
3. La Contratista podrá ser auditado por PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. en 

relación al cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestión de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; siendo responsabilidad de la 
Contratista superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de 
la referida auditoría. 

 
4. El Contratista debe implementar programas de capacitación y otras actividades de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental destinadas a concientizar al 
personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales 
que organice su empleador o PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A.; siendo 
responsabilidad del personal del Contratista participar en forma activa. 

 
5. El personal de la Contratista que intervenga en el diseño, construcción y/o mantenimiento 

de las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETRÓLEOS DEL PERU - 
PETROPERÚ S.A., que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de 
Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, 
considerando que este documento es parte integrante de los términos de referencia, 
Bases y Especificaciones del Servicio a ejecutar. 

 
6. La Contratista debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus 

actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A.; asimismo, la 
Contratista debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos ambientales, 
así como los peligros y riesgos a los que está expuesto a consecuencia de sus actividades 
y las medidas de protección y prevención que debe adoptar. 

 
7. Ante algún incumplimiento de la Contratista, respecto a la legislación vigente en materia 

de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental o a los procedimientos de 
PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., se podrá imponer sanciones y/o 
descuentos de acuerdo a las condiciones generales de contratación del Servicio u Obra. 

 
8. La Contratista debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del Servicio u 

Obra, el cual no podrá hacerse responsable de cualquier otro Servicio u Obra dentro de 
las instalaciones de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., durante la ejecución 
del Servicio u Obra bajo su cargo.  
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De acuerdo a la complejidad y características del Servicio u Obra y previa coordinación 
con el Administrador de Contrato, la Contratista podrá designar un Responsable de 
Seguridad. 
 

9. El ingreso de equipos celulares (con o sin cámara) y cámaras fotográficas está prohibido, 
así como armas de fuego, armas punzocortantes, fósforos, encendedores portátiles. Así 
mismo está prohibido la toma de fotografías sin autorización. 
 

10. En cumplimiento del D.S. N° 043-2007 EM, “Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos”, las dependencias que contraten obras, servicios o 
mano de obra proveniente de contratistas, sub contratistas o todo contrato de 
intermediación,  deben contar por lo menos, con un (1) profesional en ingeniería 
colegiado y especializado o con reconocida experiencia, así como con personal 
especializado, acorde con la magnitud de los riesgos, para cumplir adecuadamente 
con los programas y actividades de seguridad exigidos por el citado reglamento. 
Al respecto en aplicación al reglamento, cada equipo de trabajo y locación deber 
contar mínimamente con lo siguiente: 
 

N° 
Personas 

por 
Equipo o 
Locación 

Trabajos 
Alto 

Riesgo 

(*) 

Trabajos 
Bajo 

Riesgo 

Profesional de 
Seguridad y 

Ambiente 

Equipo de Salud 

para Zonas Remotas 

Ingeniero Técnico Médico Enfermero 

Menor de 
20 

x - 1 - 
- 1 

- x - 1 

De 20 a 
50 

x - 1 1 
1 1 

- x 1 - 

De 51 a 
75 

x - 1 2 
1 2 

- x 1 1 

De 76 a 
100 

x - 2 2 
1 2 

- x 1 2 

Mayor a 
100 

x - 2 3 
2 2 

- x 2 2 

Notas: 
· Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivas contraguardias. 
· (*) Trabajos de alto riesgo (en altura, en caliente, con energías peligrosas, en espacios confinados, izajes, 
excavaciones, gammagrafía, inmersión, fumigación y aquellas actividades cuyo riesgo asociado es alto en 
opinión de OSINERGMIN y/o según la evaluación de riesgo). 

 
Se consideran zonas remotas, aquellos lugares de difícil acceso, zonas 
montañosas, localidades lejanas, inaccesibles y que el centro asistencial médico 
más cercano, se encuentre a más de 30 minutos por transporte terrestre, marítimo 
o fluvial. 
Asimismo, el profesional de Seguridad y Ambiente debe cumplir con el siguiente 
perfil: 
 

• Formación 

 Ingeniero: Profesional colegiado y habilitado como Ingeniero Industrial, 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico-Eléctrico, 
Ingeniero Químico, Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o a fin a la 
actividad que realiza la empresa contratista. 
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 Técnico: Titulado en prevención de la seguridad y salud en el trabajo, técnicos 
con formación en carreras de procesos químicos y metalúrgicos, operaciones 
mineras, electrónica y automatización industrial o afines a la actividad que 
realiza la empresa contratista. 

• Experiencia (ingenieros y técnicos) 

 Mínimo tres (03) años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud 
ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería o industrias 
químicas. 

• Conocimiento (ingenieros y técnicos) 

 Ingeniero: Con estudios de especialización en seguridad, higiene industrial y 
ambiental con una duración mínima de 120 horas. 

 Técnicos: A excepción del técnico en prevención de la seguridad y salud en el 
Trabajo, deben evidenciar conocimiento en instituciones reconocidas sobre la 
Ley 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento”, IPERC, 
trabajos en altura, energías peligrosas, espacio confinado, caliente, izaje y 
grúas, entre otros que aplique en la ejecución del servicio. 

 Otras capacitaciones que sean requeridas en las condiciones técnicas de 
contratación. 
 

11. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA definir zonas seguras y rutas de evacuación 
dentro de sus áreas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento 
de estas vías. Las rutas de evacuación se alinearán al Mapa de Evacuación de la Refinería 
Talara. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
12. La Contratista debe dotar de ropa de trabajo anti flama cuando se realicen trabajos en 

área de proceso o áreas clasificadas como Clase I, División I y II, así como equipos de 
protección personal certificados bajo estándares nacionales o internacionales, de acuerdo 
a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará y a los peligros / riesgos de 
exposición. 
Los referidos equipos de seguridad serán renovados por la Contratista cuando su estado 
de conservación o tiempo de uso no garantice la protección del trabajador. 

13. La Contratista debe presentar antes del inicio del Servicio u Obra el Registro de entrega 
de equipos de seguridad, de acuerdo a la R.M. N° 050-2013-TR; el cual será utilizado cada 
vez que sea necesario. 
 

MONITOREOS OCUPACIONALES 
 
14. La Contratista debe considerar, de acuerdo a la complejidad del Servicio y previa 

coordinación con el Administrador de Contrato, la realización de monitoreo de agentes 
físicos, químicos, y biológicos de sus actividades, así como el monitoreo de agentes 
psicosociales y de factores de riesgos disergonómicos de sus trabajadores, a efectos de 
tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad física. Esta acción 
debe registrarse en el formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR. 
 

DOCUMENTACIÓN 
 
15. La Contratista debe contar con una Política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22° de la Ley N° 29783; la misma que deberá 
ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores. 

16. La Contratista con veinte (20) o más trabajadores debe contar con Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30° 
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de la Ley N° 29783 y en el Artículo 74° del D.S.      N° 005-2012-TR; el mismo que debe 
ser entregado a sus trabajadores en medio físico o digital, bajo cargo. 
Asimismo; la Contratista debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de al Administrador del Contrato y asegurar su 
conocimiento. 
 

17. La Contratista debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes documentos, 
antes del inicio del Servicio u Obra: 
a. Relación de personal contratista y/o subcontratista. 
b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el 

contrato. 
c. Registro de inducción en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de 

todo su personal. 
 

18. De acuerdo con el Procedimiento “Gestión de Riesgos”, la Contratista debe presentar 
al Administrador del Contrato antes del inicio del Servicio u Obra los siguientes 
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato: 

a. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
b. Matriz de Control de Riesgos Significativos. 
c. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
d. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su 

personal. 
La Contratista debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos 
detallados en el literal a y b del presente ítem, los cuales son considerados de 
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, 
PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. podrá paralizar el trabajo hasta que se 
implementen los mismos, corriendo por cuenta de la Contratista los gastos que se 
deriven de esta acción. 
 

19. De acuerdo con el Procedimiento “Gestión de Aspectos Ambientales”, la Contratista 
debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del servicio u obra los 
siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato: 
a. Relación de Procesos, Subprocesos y Responsables. 
b. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 
c. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra. 
d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos. 
La Contratista debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos 
detallados en el literal b y d del presente ítem, los cuales son considerados de 
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, 
PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. podrá paralizar el trabajo hasta que se 
implementen los mismos, corriendo por cuenta de la Contratista los gastos que se 
deriven de esta acción. 
 

20. En cumplimiento del Artículo 38° de la Ley N° 29783, del Artículo 33° del D.S. N° 005-
2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, la Contratista debe contar con los siguientes registros: 
a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos 

y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas 
(de ser necesario). 

b. Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
c. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos (de ser necesario). 
d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
e. Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
f. Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
g. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 
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h. Registro de auditorías de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario). 
 

OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES 
 
21. En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecución 

del Servicio u Obra, la Contratista debe cumplir lo establecido en el Procedimiento 
“Investigación y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al 
Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentación necesaria dentro de 
los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados en el referido 
procedimiento. 
 

22. Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, tópico o 
control seguridad, así mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluación de las 
condiciones del área, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos ocurridos 
con veracidad de acuerdo a la Ley Nº 29783. Los reportes internos bajo el formato de la 
R.M. Nº 050-2013-TR deben ser remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 
horas de ocurrido, bajo responsabilidad. 

 
23. La Contratista es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente 

ocurrido durante la ejecución del trabajo; PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. 
se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el 
mencionado evento; asimismo, será responsable de restaurar el daño producido por el 
incumplimiento de las disposiciones de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. en 
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y la legislación vigente 
en estos temas. 

 
EXAMENES MÉDICOS: SALUD OCUPACIONAL 
 
La Contratista debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente documentación: 

• Programa Anual de Salud Ocupacional. 

• Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 

• Plan de Evacuación en caso de Emergencia o Urgencias Médicas. 
La Contratista deberá presentar de forma periódica la evidencia del cumplimiento de las 
actividades indicadas en los programas antes mencionados. 
 
24. La Contratista debe cumplir con realizar los exámenes médicos a sus trabajadores 

dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estará expuesto el trabajador en el 
ejercicio de sus funciones. PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. podrá solicitar 
la evaluación médica del trabajador que muestre signos y síntomas de incapacidad para 
cumplir con sus funciones, así como de ser necesario, solicitar el examen médico 
ocupacional vigente. 
La Contratista deberá presentar Certificados de Exámenes Médicos de ingreso de 
acuerdo a los siguientes perfiles: 
La Contratista deberá presentar al Administrador del Contrato los Certificados de Aptitud 
Medico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles. 
 
a) Exámenes Complementarios Generales  

• Biometría sanguínea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de 
plaquetas). 

• Bioquímica sanguínea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipídico: Colesterol total 
y triglicéridos). 

• Grupo y factor sanguíneo. 

• Examen completo de orina. 

• Electro cardiograma basal. 
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• Odontograma. 

• Evaluación oftalmológica (agudeza visual, tonometría, campimetría, profundidad y 
apreciación de colores. 
 

b) Exámenes complementarios específicos y de acuerdo al tipo de exposición:  

• Audiometría 

• Espirometría 

• Radiografía de Tórax  

• Prueba de esfuerzo para mayores de 40 años y/o con Índice de Masa Corporal 
(IMC) mayor igual a 35 (Obesidad tipo II) o EKG con alteraciones. 

• Exámenes toxicológicos en función al riesgo identificado. 

• Evaluación psicocensométrica y toxicológica en orina (Marihuana, cocaína y 
alcohol) para conductores. 

• Examen psicológico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia 
a la altura para trabajos en altura y espacios confinados. 

• Parasitológico seriado, coprocultivo, cultivo de secreción nasofaríngea y KOH en 
uñas, para manipuladores de alimentos. 

• Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud. 
 

c) Otros exámenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de exposición 
o según protocolo establecido por contratistas. 
 

25. El Contratista debe practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 
laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus 
labores y de acuerdo a la R.M. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004-
2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas. 
EL Contratista debe realizar los exámenes médicos ocupacionales en Servicios de Salud 
Acreditados por la Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA, DIRESAs o GERESAs. 
El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, será 
firmado por el Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y deberá 
tener el visto de revisión del Médico Ocupacional de la Contratista, así mismo 
especificará si cumple con el protocolo antes mencionado: "CAMO Válido para 
Contratistas según Protocolo Petroperú - SRTAL". 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
26. La Contratista con veinte (20) o más trabajadores debe tener conformado un Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Artículo 29° de la Ley N° 29783 y al Artículo 
38° del D.S. N° 005-2012-TR. 
Asimismo, la Contratista con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la 
elección de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Artículo 30° 
de la Ley N° 29783 y al Artículo 39° del D.S. N° 005-2012-TR. 
Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro 
al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador. 
 

27. La Contratista debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de 
identificación o un distintivo especial visible, que acredite su condición. 
 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
28. La Contratista debe gestionar los residuos sólidos generados a consecuencia de sus 

actividades, de acuerdo al Manual “Gestión Integral de Residuos Sólidos” y a los 
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procedimientos establecidos en PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. Al término 
de sus trabajos del día toda el área de trabajo debe mantener el orden y limpieza, retirando 
los residuos que han sido generados, los cilindros para la segregación no deben estar 
sobrellenados. 
 

29. La Contratista debe instalar la cantidad de baños portátiles para sus trabajadores, de 
acuerdo a lo indicado en la Norma IS.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” del 
D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a 
consecuencia del mantenimiento de baños portátiles deben ser retirados por una empresa 
autorizada para este tipo de actividad y confinados en un Relleno autorizado para tal fin; 
los certificados de disposición deben ser alcanzados al Administrador de Contrato.  

 
30. La Contratista debe asumir, cuando PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. así lo 

comunique dentro de los términos de referencia, aquellos costos asociados con el 
tratamiento, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos, generados en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314 
y el D.S. N° 057-2004-PCM.  

 
31. El tratamiento, transporte y/o disposición final de residuos sólidos peligrosos debe ser 

realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), las 
cuales deben encontrarse registradas y con autorización vigente por la autoridad 
competente para la prestación del servicio. 
A manera de referencia se pueden citar los siguientes: 
a. Residuos sólidos con hidrocarburos. 
b. Residuos sólidos con productos químicos. 
c. Residuos sólidos de construcción o demolición. 
d. Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos – RAEE. 
e. Residuos biocontaminados. 
f. Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros. 
 

32. La comercialización de residuos sólidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – RAEE) debe ser realizada por una Empresa Comercializadora 
de Residuos Sólidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse registradas y con autorización 
vigente por la autoridad competente para la prestación del servicio. 

 
33. La Contratista debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer 

adecuadamente sus residuos sólidos:  
a. Instalar contenedores de residuos sólidos para segregación, debidamente rotulados y 

en buen estado mecánico, de acuerdo al Procedimiento “Segregación de Residuos 
de acuerdo al Código de Colores”. 

b. Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos sólidos y sus 
alrededores. 

c. Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y plásticos 
para protección del suelo.  

d. Para el caso de residuos sólidos peligrosos deberá tenerse obligatoriamente en cuenta 
los procedimientos establecidos en el Manual de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. 

e. Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETRÓLEOS DEL 
PERU - PETROPERÚ S.A. debe ir acompañado del Manifiesto de Residuos Sólidos. 

34. La Contratista debe registrar los volúmenes de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de Residuos Sólidos” y 
reportar esta información al Administrador de Contrato. 
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PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
35. La Contratista en caso de adquirir productos químicos para las actividades a realizar 

dentro de las instalaciones de PETROPERÚ S.A. debe contar con las Hojas de Seguridad 
del Material – MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de 
Productos Químicos”; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el 
almacenamiento y disposición final de los residuos, envases y recipientes de productos 
químicos. 
 

36. La Contratista deberá presentar los siguientes documentos antes de iniciar el Servicio u 
Obra: 
a. Relación de productos químicos a utilizar en la ejecución de sus trabajos. 
b. Registro de capacitación al personal respecto a la metodología de manipulación, 

almacenamiento y uso de los productos químicos. 
 

37. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETRÓLEOS DEL PERU 
- PETROPERÚ S.A. equipos o materiales, deberán indicar la fecha de fabricación, 
envasado y caducidad del producto, así como la metodología de manipulación, 
almacenamiento, montaje, otros del referido producto. Además, el fabricante o proveedor 
debe proporcionar las respectivas Hojas de Seguridad del Material – MSDS, de acuerdo 
al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de Productos Químicos”. 

 
PERMISOS DE TRABAJO 
 
38. La Contratista debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestión de Permisos 

de Trabajo” de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., antes, durante y después 
de las actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra. 
 

USO DE VEHÍCULOS 
 
39. La Contratista que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u Obra, utilice 

vehículos dentro de las instalaciones de Refinación Talara, debe cumplir la normativa 
vigente en la materia, así como los procedimientos internos de PETRÓLEOS DEL PERU 
- PETROPERÚ S.A. 
 

40. La Contratista debe asegurar que, en todo momento, el vehículo cuente con la siguiente 
información: 
a. Tarjeta de Propiedad del vehículo y permiso de ingreso. 
b. Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito – SOAT. 
c. Inspección Técnica Vehicular vigente. 
d. Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser 

necesario). 
e. Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos). 

 
41. Los vehículos livianos de la Contratista deben tener el siguiente equipamiento de 

seguridad mínimo para el tránsito: 

• Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).  

• Espejos y luces completos y en buenas condiciones.  

• Limpiaparabrisas operativo.  

• Alarma de retroceso.  

• Extintor contraincendios. 

• Botiquín de primeros auxilios.  

• Triángulos de seguridad o conos (2).  

• Neumático en buenas condiciones (más de 2 mm de cocada).  
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• Cable de remolque.  
 

42. La Contratista debe asegurar que los conductores de sus vehículos cumplan lo siguiente: 
a. No utilizar equipos de comunicación durante la conducción de cualquier equipo móvil, 

hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro. 
b. Está prohibido el manejo de vehículos en estado alcohólico, en estado de cansancio o 

somnolencia o mientras usa equipos de comunicación, si esto implica, dejar de 
conducir con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicación 
cuando el vehículo está detenido o estacionado en un área segura. Regule su 
velocidad de acuerdo a las circunstancias: condiciones del camino, tránsito, visibilidad 
y condiciones del tiempo. 

c. Está prohibido adelantar a otros vehículos. 
d. Toda persona para conducir un vehículo deberá tener en cuenta las siguientes 

revisiones: Nivel de aceite del motor, combustible, agua y frenos; Presión de aire de 
las 04 llantas, Verificación de la operatividad de las luces, Operatividad de plumillas, 
Llanta de repuesto, timón, limpiaparabrisas, Sistema de escape de gases del motor. 

e. La velocidad máxima para los vehículos dentro de las instalaciones de la Empresa 
deberá ser de 25 Km/h. 

f. El uso de las luces bajas es obligatorio durante la circulación de vehículos. 
g. Está prohibido el transitar y estacionarse en áreas no autorizadas, todo 

estacionamiento de vehículos en la Empresa es en posición de salida y debe ser 
estacionado con todas las medidas de seguridad (Con freno de mano, luces apagadas, 
ventanas cerradas y enganchado en primera).  

h. Está prohibido conducir un vehículo con mayor número de pasajeros al número de 
asientos señalado en la Tarjeta de Identificación vehicular. 

i. No se permitirá el ingreso de vehículos a gasolina en las áreas o ambientes donde 
puede existir presencia de gases o vapores inflamables. 

j. Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camión o vehículo, debe tener 
en los extremos banderas o señales rojas durante el día; en la noche luces de peligro. 

k. En caso de simulacros o emergencias, todo vehículo debe estacionarse y dar paso a 
las unidades de emergencia. 

l. Tenga precaución cuando se acerque personal en bicicletas. 
m. Está restringido dar marcha atrás si no es para estacionar. 
n. Está prohibido el uso de vehículos para asuntos personales, al acceso al área industrial 

es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Servicio u Proyecto. 
o. No se debe permitir que la personal suba o baje de vehículos en movimiento. 
p. Se debe tomar acción inmediata sobre cualquier defecto mecánico que se encuentre 

en el vehículo. 
q. Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito y sus 

modificatorias. 
r. En caso de accidente de tránsito dentro de la instalación, el evento debe ser reportado 

de inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse 
lesionados se debe seguir el procedimiento de accidentes. 

s. Cualquier incumplimiento a las normas de tránsito, originará sanciones al conductor. 
t. Maneje defensivamente en todo momento, así se protege de los errores que pueden 

cometer otras personas. 
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APENDICE Nº07 “PERFIL DEL PERSONAL” 

1. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO 
 

1.1. Objeto 
 

• Garantizar que los trabajos a cargo del CONTRATISTA durante la ejecución del 
contrato sean efectuados cumpliendo con las Bases Técnicas, especificaciones, 
planos, plazo de ejecución y las normas inherentes al servicio. 

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente 
servicio. 

• El ingeniero responsable del servicio durante la ejecución del servicio es responsable 
del control de todas las actividades a desarrollarse. 

• Llevar el control de todas las actividades a desarrollarse, de las cuales es 
responsable. 

• Ejercer en nombre y en representación del CONTRATISTA, el manejo técnico, 
administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta ejecución de 
la prestación. 

• El ingeniero responsable del servicio es el representante del CONTRATISTA en las 
coordinaciones que se efectúen, con amplio poder de decisión. 

• Su función no es sucedánea con la del Supervisor de Seguridad y Protección 
Ambiental. 

 
1.2. Perfil del profesional (Requisito Técnico Mínimo) 

 

• Debe ser ingeniero colegiado y habilitado de acuerdo a las especialidades que se 
indican en el numeral 16 (g) de los términos de referencia. 

• Asimismo, debe tener une experiencia específica (continua o acumulada) mínima 
conforme se indica en el numeral 16 (g) de los términos de referencia. 

• El profesional consignará su experiencia y otras informaciones en el Formato Nº01 - 
Curriculum Vitae, y sustentará adjuntando copias simples de Constancias, 
Certificados de Trabajo, Certificados de capacitación, Contratos y/u otros 
documentos. 

• Entiéndase el término “Responsable del servicio" como la permanentemente 
permanencia del profesional en el lugar de ejecución de trabajos, ejerciendo en 
nombre y representación del CONTRATISTA, el manejo técnico, contractual y demás 
asuntos necesarios para su conecta ejecución. 

• En caso haya ejecutado simultáneamente (o 'traslapado') varios trabajos similares, el 
cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, será considerando la fecha 
de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término del trabajo más reciente. 

• Si en la ejecución del trabajo, ha tenido una participación parcial, entonces el 
cómputo de su experiencia será sólo por el período que realmente ha participado. 

• Debe tener conocimientos de computación a nivel usuario. 
 

1.3. Aptitudes 
 

• Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realiza trabajos continuados. 

• Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal. 

• Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos 
por situaciones imprevistas u otros motivos. 

• Tener capacidad para trabajar "bajo presión”. 

• Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, así como el 
manejo de catálogos y normas que se mencionan en numeral 03 y el Apéndice Nº 
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04 "Precisiones Técnicas", además de conocer otras afines al servicio que van a 
ejecutar. 

• Tener conocimiento de software de ingeniería básica tales como: Ms-Project y 
AutoCAD. 

• Tener conocimientos del idioma inglés (de preferencia). 
 

1.4. Obligaciones 
 

• Permanecer exclusivamente en el área de trabajo todos los días que demande el 
contrato, desde antes del inicio de la jornada de trabajo hasta el término de esta. 

• Los trabajos se iniciarán con la verificación de las condiciones de seguridad por el 
Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental verificando y avalando que todas 
las condiciones de seguridad requeridas, se hayan cumplido antes de iniciar los 
trabajos. Esta condición deberá mantenerse permanentemente durante todo el 
periodo de ejecución de los trabajos. 

• Las condiciones de seguridad requeridas en el área de trabajo, indumentaria de su 
personal, herramientas, equipos y materiales deben mantenerse durante la ejecución 
de labores; caso contrario, deberá proceder a suspender los trabajos hasta que las 
condiciones de seguridad se restituyan. 

• Supervisar que las ejecuciones de las diversas actividades se realicen de acuerdo a 
procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y estándares. 

• Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su 
personal. La reposición de equipos y herramientas deteriorados estará a cargo del 
CONTRATISTA. 

• Llenar el Cuaderno de Servicio (es el único profesional del CONTRATISTA que 
puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia y permanencia en el lugar 
de ejecución de trabajos del Cuaderno de Servicio. 

• Verificar, programar y ejecutar la prestación de acuerdo con el plazo de ejecución, 
de acuerdo a la programación PERT-CPM. 

• Verificar la calidad de los materiales, insumos y consumibles sean los solicitados en 
las Bases y cumplan con las especificaciones técnicas. 

• Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA efectúen los trabajos con 
eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente. 

• Conocer a cabalidad el “Manual de Normas Básicas de Seguridad y Protección 
Ambiental para CONTRATISTAS (M-040)” y las reglas de seguridad afines, durante 
la ejecución de los trabajos. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la planificación y 
ejecución de los trabajos. 

• Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y 
procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos de seguridad. 

• Responsable de la disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc. de su 
personal. 

• Retirar de las instalaciones de Operaciones Talara al personal ineficiente, con malos 
antecedentes o mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente 
síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas. 

• Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y proceder 
a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o daños. 

• Coordinar las facilidades necesarias en caso que su personal requiera tratamiento 
médico. 
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2. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL 
 
     2.1. Objeto 

• Garantizar que las condiciones de seguridad y protección ambiental durante la 
ejecución de los trabajos se realicen cumpliendo estrictamente lo dispuesto en las 
Nomas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M-
040) adjunto y/o las impartidas por el supervisor de PETROPERU S.A., con el objeto 
de resguardar la integridad física de los trabajadores del CONTRATISTA de 
PETROPERU S.A. o terceros, así como protegerlos de posibles daños o pérdidas, y 
evitar impactos ambientales. 

 
     2.2. Perfil del Profesional 
 

• El Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental propuesto por el CONTRATISTA 
podrá ser un ingeniero con el perfil indicado en el numeral 16 (g) de Los términos de 
referencia. 

• El profesional debe tener como mínimo dos (02) años de experiencia en cualquiera 
de las labores indicadas. 

• Debe tener conocimientos de computación a nivel usuario. 

• El profesional consignará su experiencia y otras informaciones en el Formato Nº 02 - 
Curriculum Vitae, y sustentará adjuntando copias simples de Constancias, 
Certificados de Trabajo, Contratos u otros documentos. 

• Aptitudes. 

• Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar actividades continuas. 

• Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal. 

• Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos 
por situaciones imprevistas u otros motivos. 

 
     2.3. Obligaciones 
 

• Permanecer exclusivamente en el área de trabajo todos los días que demande la 
ejecución de la prestación, desde antes del inicio de la jornada hasta el término de 
ésta. 

• Dictar charlas de no menos cinco (05) minutos para su personal, antes del inicio de 
las labores diarias, en forma obligatoria y sin excepción, priorizando temas de 
seguridad, análisis de riesgos, procedimientos seguros de trabajo, protección 
ambiental, prevención y control de aspectos ambientales significativos. 

• Para iniciar los trabajos, el “SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Protección Ambiental” 
gestionará ante el Supervisor de PETROPERU S.A. el "Permiso de Trabajo” 
verificando previamente que las condiciones de seguridad del área se cumplan, y se 
mantengan durante la ejecución del mismo. 

• Los trabajos diarios solo podrán iniciarse si el SUPERVISOR DE SEGURIDAD y 
Protección Ambiental y el Ingeniero Responsable del servicio del CONTRATISTA 
está presente en el área. 

• Será el responsable de verificar y avalar que todas las condiciones de seguridad 
requeridas, se hayan cumplido antes de extender el Permiso de Trabajo y se 
mantengan durante la ejecución del mismo. Caso contrario, deberá proceder a 
suspender los trabajos hasta que las condiciones de seguridad se restituyan. 

• Los trabajos serán suspendidos cada vez que el "SUPERVISOR DE SEGURIDAD y 
Protección Ambiental” cuando se ausente del área de trabajo. 

• Si los trabajos son suspendidos por una (01) hora o más, el SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD y Protección Ambiental coordinará con el personal responsable de 
PETROPERU S.A. la emisión de un nuevo Permiso de Trabajo, antes de continuar 
el servicio. 
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• El SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Protección Ambiental en coordinación con el 
CONTRATISTA, debe emplear la máxima iniciativa en planear, organizar, capacitar 
y monitorear el comportamiento y actitudes de su personal para asegurar que se 
tomen todas las medidas razonables para prevenir la ocurrencia de accidentes y/o 
impactos ambientales significativos. 

• El "SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Protección Ambiental” reportará directamente 
al supervisor de PETROPERU S.A. o su representante técnico fiscalizador, todas las 
incidencias que se presenten durante la ejecución de los trabajos, desde el punto de 
vista de seguridad, en los formatos que le entregará, al inicio de los trabajos. 

• El CONTRATISTA dentro del periodo comprendido entre la firma de Contrato e inicio 
del servicio, deberá capacitar al SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Protección 
Ambiental en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 como mínimo con 
cincuenta (50) horas de capacitación, luego recibirá de la Unidad de Seguridad y 
Protección Ambiental una charla de cómo funciona el ISO 14001 dentro de 
Operaciones Talara. 

• El SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Protección Ambiental será responsable de la 
capacitación constante del personal del CONTRATISTA en temas de seguridad 
industrial y protección medio ambiental (ISO 14000), reportando semanalmente las 
actividades de capacitación realizadas al supervisor de PETROPERU S.A., en los 
formatos respectivos.  

• Para las charlas medio ambientales, podrá solicitar la literatura necesaria a la Unidad 
de Seguridad y Protección Ambiental. 

• Al final del Servicio preparará un informe de Seguridad en el que se registren las 
incidencias ocurridas, las acciones preventivas adoptadas, y las recomendaciones 
más importantes.  

• Retirar del área de trabajo al personal ineficiente, con malos antecedentes o mala 
conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente síntomas de haber ingerido 
bebidas alcohólicas o drogas. 

• Proporcionar al personal los equipos e implementos de protección personal o 
colectiva adecuados para los diferentes trabajos a realizar. 

• instruir al personal CONTRATISTA el uso correcto y adecuado de los equipos de 
protección de uso individual o colectivo. 

• Coordinar la señalización de las zonas de trabajo de acuerdo a los riesgos que 
pudieran existir o presentarse durante la realización de las labores. 

• Gestionar periódicamente las Programaciones de su personal ante la Unidad 
Compras y Contrataciones. 

 
3. TECNICO ESPECIALISTA EN CONTROL DE SOLDADURA 

 
3.1. Objeto 

 

• Garantizar que los trabajos de soldadura se realicen de acuerdo a la norma ASME 
sec. lX, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y condiciones de las Bases 
que le dieron origen y las normas inherentes al servicio. 

 
3.2. Perfil del Profesional 

 

• El Supervisor debe ser profesional técnico certificado vigente como nivel ll o lll de 
acuerdo con las recomendaciones de ASNT (American Society for Nondestructive 
Testing), Práctica recomendada No SNT-TG1A, ACCP o cualquier otro programa de 
certificación nacional reconocida que sea aceptable por la compañía para el método 
de ensayo usado. Únicamente personal de nivel ll o lll debe interpretar los resultados 
de los ensayos. De acuerdo al ensayo no destructivo empleado (Tintes penetrantes, 
Ultrasonido, Partículas Magnéticas, Radiografía, etc.). 
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3.3. Aptitudes 
 

• Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, así como el 
manejo de catálogos y normas afines del servicio a supervisar. 

• Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos continuados y 
en altura, estado que debe ser avalado por un certificado médico expedido por el 
Ministerio de Salud 

• Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos 
por situaciones imprevistas u otros motivos. 

• No tener antecedentes policiales. 

• Tener conocimientos de Soldadura industrial de acuerdo a norma ASME sec. lX. 

• Tener conocimientos de Seguridad industrial en la industria Petrolera. 
 

3.4. Obligaciones 
 

• Revisar el registro de calificación de soldadores WPO emitido por una compañía 
certificadora. 

• Revisar procedimiento especificado de soldadura WPS emitido por una compañía 
certificadora acreditada. 

• Revisar la Calificación del procedimiento de soldadura PQR emitido por una 
compañía certificadora acreditada. 

• Efectuar el cálculo de VCE (Velocidad Critica de Enfriamiento) para verificar la 
necesidad de efectuar un precalentamiento y un post-calentamiento. 

• Efectuar el control durante la soldadura de los componentes de la columna (tintes 
penetrantes, biselado de juntas, presentación de juntas, separación, temperatura 
entre pases, etc.). 

• Revisar e interpretar todas las placas gamma gráficas realizadas a todos los 
cordones de soldadura. 

 
4. TECNICO MECANICO 
 

4.1. Objeto 
 

• Garantizar que los trabajos de mantenimiento mecánico se realicen de acuerdo a las 
normas API, ASTM, ASME de manera oportuna y segura cumpliendo con las 
Especificaciones Técnicas y condiciones de las Bases que le dieron origen y las 
normas inherentes al servicio. 

 
4.2. Perfil del Profesional 

 

• Deberá ser Técnico egresado y/o titulado de institución similar a SENATI, TECSUP 
entre otras de reconocido prestigio. 

• El Técnico deberá tener conocimiento en mantenimiento de intercambiadores, 
equipos rotativos, montaje de tuberías, mantenimiento de válvulas, con experiencia 
acreditada mínima de 3 años en labores de mantenimiento de equipos industriales 
de preferencia en Refinerías de Petróleo. 

 
4.3. Aptitudes 

 

• Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, así como el 
manejo de catálogos y normas afines del servicio a supervisar. 

• Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos continuados y 
en altura, estado que debe ser avalado por un certificado médico expedido por el 
Ministerio de Salud. 
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• Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos 
por situaciones imprevistas u otros motivos. 

• No tener antecedentes policiales. 

• Tener conocimientos de Soldadura industrial de acuerdo a norma ASME sec. lX. 

• Tener conocimiento de Mantenimiento de Bombas. 

• Tener conocimiento de Mantenimiento de intercambiadores. 

• Tener conocimientos de Seguridad industrial en la industria Petrolera. 
 

4.4. Obligaciones 
 

• Controlar los trabajos de mantenimiento de equipos mecánicos. 

• Elaborar los diagramas necesarios para la fabricación de los nuevos sistemas de 
tuberías. 

• Realizar los metrados de cada servicio. 

• Verificar y solicitar los materiales necesarios para la ejecución de los servicios. 

• Efectuar la devolución de materiales sobrantes. 
 

5. TECNICO ARENADO Y PINTURA 
 

5.1. Objeto 
 

• Garantizar que los trabajos de aplicación de pinturas y recubrimientos se realicen de 
acuerdo a la norma NACE o SSPC de manera oportuna y segura cumpliendo con las 
Especificaciones Técnicas y condiciones de las Bases que le dieron origen y las 
normas inherentes al servicio. 

 
5.2. Perfil de Profesional 

 

• Deberá ser Técnico egresado y/o titulado de institución similar a SENATI, TECSUP 
entre otras de reconocido prestigio. 

• El Técnico deberá tener conocimiento en mantenimiento de anticorrosivo, pinturas 
industriales, recubrimientos poliméricos, arenado y preparación de superficie con 
waterjeting, con experiencia acreditada mínima de 2 años en labores de 
mantenimiento de equipos industriales de preferencia en Refinerías de Petróleo. 

• El técnico deberá contar con certificación NACE o SSPC Nivel 1. 
 

5.3. Aptitudes 
 

• Conocer ampliamente los productos que se van a utilizar en el servicio, así como el 
manejo de catálogos y normas afines del servicio a supervisar. 

• Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos continuados y 
en altura, estado que debe ser avalado por un certificado médico expedido por el 
Ministerio de Salud. 

• Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos 
por situaciones imprevistas u otros motivos. 

• No tener antecedentes policiales. 

• Tener conocimientos de Aplicaciones de Recubrimientos. 

• Tener conocimiento de Aplicaciones de Pintura. 

• Tener conocimiento de Preparación de superficie mediante arenado y waterjeting. 

• Tener conocimientos de Seguridad industrial en la industria Petrolera. 
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5.4. Obligaciones 
 

• Controlar los trabajos de Aplicación de Pinturas y Recubrimientos epóxidos. 

• Calcular los metrados para los trabajos de pintura. 

• Verificar la preparación de superficie antes de la aplicación de los recubrimientos 
anticorrosivos. 

• Verificar las condiciones ambientales favorables para la ejecución del servicio. 
 

6. TECNICO CIVIL 
 

6.1. Objeto 
 

• Garantizar que los trabajos civiles se realicen de acuerdo de manera oportuna y 
segura cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y condiciones de las Bases 
que le dieron origen y las normas inherentes al servicio. 

 
6.2. Perfil del Profesional 
 

• Deberá ser Técnico egresado y/o titulado en construcción civil de institución similar a 
SENCICO, SENATI, TECSUP entre otras de reconocido prestigio. 

• El Técnico deberá tener conocimiento en obras civiles: Cimentación de tanques, 
equipos, estructuras, construcción de cubetos de tanques, zonas estancas, 
construcción de edificios entre otros, con experiencia acreditada mínima de 2 años 
en labores civiles de equipos industriales de preferencia en Refinerías de Petróleo. 

 
6.3. Aptitudes 
 

• Conocer ampliamente los productos que se van a utilizar en el servicio, así como el 
manejo de catálogos y normas afines del servicio a supervisar. 

• Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos continuados y 
en altura, estado que debe ser avalado por un certificado médico expedido por el 
Ministerio de Salud. 

• Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos 
por situaciones imprevistas u otros motivos. 

• No tener antecedentes policiales. 

• Tener conocimientos de Aplicaciones de Recubrimientos. 

• Tener conocimiento de Aplicaciones de Pintura. 

• Tener conocimiento de Preparación de superficie mediante arenado y watejeting. 

• Tener conocimientos de Seguridad Industrial en la Industria Petrolera. 
 
6.4. Obligaciones 
 

• Controlar los trabajos de Obras Civiles. 

• Calcular los metrados para los trabajos de obras civiles. 

• Verificar la calidad de materiales antes del inicio de los trabajos. 
 

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA y éste, se obliga 
a reemplazar al personal descrito en el presente Adjunto por otro de mayor experiencia, 
cuando el profesional no cumpla apropiadamente con las Obligaciones y/o perfil descritos 
en el presente Apéndice. 
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7. CAPATAZ (Mínimo 3 años de experiencia comprobada) 

 
Función: Dirigir y controlar a grupos de trabajadores, programar, dirigir y controlar la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento. 
Conocimientos requeridos: Trazado de parles de estructuras metálicas, confección de 
piezas de transición (ductos de un diámetro a ductos de otro diámetro o ductos de un tipo 
de sección a ductos de otro tipo de sección). Trazado de intersecciones, de conos, trazado 
en general. 
Equivalencia ente sistema métrico decimal y el sistema en pulgadas. Lectura e 
interpretación de esquemas, planos de montaje y construcción. Maniobras (con grúa, con 
tecle, con palancas, caballetes, etc.), operar maquinas-herramientas neumáticas y 
eléctricas, etc., capacitado para efectuar trabajos de maniobras de retiro e instalación de 
equipos, sin restricciones para trabajos en altura. 

 
8. MECANICO DE REPARACIONES/GENERAL 

 

• Acreditar experiencia en reparación de equipos rotativos (campo y/o taller) mínimo 5 
años. 

• Conocimiento mecánico y capacidad para reparar todo tipo de turbinas, bombas, 
compresores y ventiladores. 

• Experiencia en Mecánica de Banco en general. 

• Conocimiento en el uso de instrumentos de Medición. 

• Saber leer e interpretar especificaciones técnicas. 
 

9. CALDEREROS 
 

Incluye las denominaciones de caldereros, caldereros armadores - trazadores, de 
montaje, valvuleros, tuberos, etc. 

 

• Acreditar experiencia en trabajos de reparación y montaje de torres, recipientes, líneas, 
prefabricados, válvulas, intercambiadores de calor, mínimo 2 años de experiencia. 

• Conocer las equivalencias entre el sistema decimal e inglés. 

• Estar capacitado para efectuar trabajos de trazo de tuberías y armado de prefabricados. 

• Estar capacitado para efectuar trabajos de maniobras de retiro e instalación de equipos. 

• Saber interpretar esquemas, planos de montaje y construcción. 

• Saber operar máquinas herramientas neumáticas y eléctricas. 

• Efectuar reparaciones de todo tipo de válvulas manuales. 

• Realizar todos los trabajos afines a la especialidad. 

• Tener capacidad para dirigir trabajos. 
 

10. ELECTRICISTAS 
 

• Ser egresado de instituto Técnico. 

• Trabajar en sistemas de electricidad en baja y media tensión (hasta 2300V). 

• Calibrar todo tipo de equipos eléctricos. 

• Reparar sistemas de alumbrado. 

• Reparar motores eléctricos hasta de 30HP de todo tipo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE PLANTA DE VENTAS TALARA, PIURA Y AEROPUERTO” 

 

102 
 

11. SOLDADOR 
 

• Acreditar experiencia en trabajos de soldadura en todas las posiciones, en la industria 
del petróleo. 

• Presentar constancia de ser soldador homologado para la realización de trabajos de 
soldadura bajo las Normas ASME sección lX, API 1104, etc. 

• Conocer profundamente las técnicas de soldadura, empleadas en la industria del 
petróleo (tuberías, estructuras, tanques, etc.) y sus riesgos inherentes, así como las 
normas, códigos y especificaciones que se aplican. 

• Saber identificar la dureza de los materiales (pernos, planchas, etc.) y los electrodos 
que se utilizan con los diferentes metales. 

• Saber interpretar esquemas, planos de montaje y construcción. 

• Saber operar máquinas de soldar (eléctricas, diésel) y saber resolver los problemas de 
mantenimiento menor que se presenten cuando no operan. 

• Realizar todos los trabajos afines a la especialidad. 
 

12. CORTADOR: Corte de metales 
 

• Acreditar experiencia en trabajos de corte de metales en todas las posiciones, 
incluyendo las técnicas de oxicorte. 

• Conocer profundamente las técnicas de oxicorte empleadas en la industria del petróleo 
(tuberías, estructuras, tanques, etc.), y sus riesgos inherentes, así como las nomas, 
códigos y especificaciones que se aplican. 

• Conocer las equivalencias entre el sistema decimal e inglés. 

• Saber interpretar esquemas, planos de montaje y construcción. 

• Saber operar máquinas herramientas neumáticas y eléctricas. 

• Saber identificar la dureza de los materiales (pernos, planchas, etc.). 

• Estar capacitado para efectuar trabajos de maniobras de retiro e instalación de equipos. 

• Realizar todos los trabajos afines a la especialidad. 
 

13. PINTOR 
 

• Experiencia mínima 3 años en trabajos de pintura industrial con empleo de brocha, 
rodillo y equipo neumático (pistola). 

• Debe conocer la preparación de la superficie metálica en base a las normas SSPC. 

• Debe conocer la aplicación de los diferentes sistemas de pintura industrial. 
 

14. ARENADOR 
 

• Experiencia mínima 2 años en trabajos de arenado industrial. 

• Debe conocer la preparación de superficie metálica en base a las normas SSPC, esto 
es, SP1, SP2, SP3, SP5 (metal blanco), SP6 (arenado comercial), SP10 (metal casi 
blanco), etc. 

• Debe tener conocimiento en operación y mantenimiento de compresores de aire. 
 

15. ALBAÑILERIA 
 

• Acreditar experiencia en aplicación de cementos, concreto, impermeabilización de 
muros de cemento, etc. 

• Saber leer e interpretar planos, croquis y especificaciones técnicas. 

• Conocimiento de encofrados. 
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16. AYUDANTE GENERAL 
 

•  Acreditar experiencia de trabajo como ayudante general, mínimo 1 año. 

• Excelente estado físico y mental. 

• Dominar el uso de herramientas manuales. 

• Dominar el uso de herramientas de izaje. 

• Dominar el uso de herramientas electicas básicas, (esmeril, taladro, etc.). 

• Conocimiento de las normas de seguridad industrial. 
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