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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
INSTRUMENTACION Y ELECTRICIDAD EN PLANTA DE VENTAS PIURA -
REFINERIA TALARA.

1. OBJETO DEL SERVICIO

a) PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU,
requiere contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Instrumentacion y Electricidad en Planta de Ventas Piura — Refineria Talara, el
mismo que se requiere para garantizar y dar confiabilidad a los sistemas
eléctricos y de instrumentacion en Planta de Ventas Piura, en el actual Estado de
Emergencia Nacional por pandemia de coronavirus (COVID-19), declarado con
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Asi como establecer las pautas para que los
trabajos cumplan con los requerimientos de los sistemas de gestién de calidad,
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

a) El servicio a ejecutar consiste principalmente en las labores de mantenimiento
preventivo y/o correctivo de equipos eléctricos (tableros eléctricos, subestaciones,
sistema de iluminacién, Pat, motores eléctricos, sistemas de control y fuerza, entre
otros) y de equipos electrénicos de los sistemas de despacho de combustible de
las Islas de Despacho de Planta de Ventas Piura (Transmisores de nivel, de
presion, de flujo, de temperatura, manémetros, valvulas de control, termémetros
bimetalicos, contémetros, entre otros).

b) El lugar de trabajo se encuentra en el area de Planta de Ventas Piura — Refineria
Talara.

c) El detalle de las actividades del servicio se indica en el Apéndices N° 01y 02.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO
a) Los trabajos se efectuaran en base a cdédigos y estandares reconocidos y
aceptados internacionalmente en la industria del petréleo y legislaciones
nacionales aplicables, tales como:
» Norma Metrologica Peruana NMP 008-1999: Surtidores y Dispensadores de
Combustible.
Norma Metrolégica Peruana NMP 009-1999: Sistema de Medicién para
Liguidos Distintos al Agua.
API American Petroleum Institute
Manual APl MPMS 4.4: Manual of Pretoleum Measurement Standarts
Chapter 4 — Proving Systems - Tank Provers.
ANSI American National Standards Institute
NFPA National Fire Protection Association
UL Underwriters Laboratory, Inc.
FM Factory Mutual Engineering Corp.
Reglamento de Proteccibn Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto
Supremo DS-046-93-EM, modificatorias y complementarias.
Cddigo Nacional de Electricidad Suministro 2011, aprobado mediante
Resolucion Ministerial N° 214-2011- EM/VME.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado
con R.M N° 111-2013-MEM/DM.
NFPA 70 NEC (Cédigo Nacional de Electricidad)
NFPA 70E Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo
NFPA 70B - Practicas recomendadas para el Mantenimiento de Equipos
Eléctricos
» NFPA National Fire Protection Association.
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Ley de Residuos Sélidos N° 27314 y Reglamento.
Resolucion OSINERGMIN N° 063-2011-OS/CD

Ley Organica de Hidrocarburos y Reglamentos Ley N° 26221
Decretos Supremos N° 051/ 052-93 EM, entre otros.

Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI.

VVVYYVY

4. PLAZO DE EJECUCION

a) El plazo de ejecucion del servicio serd de sesenta (60) dias calendarios o hasta
consumir el monto total del servicio. Incluye dias habiles, feriados y dias no
laborables.

b) El horario referencial de trabajo sera de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hr. y de
13:00 a 17:00 hr.

c) Elinicio de la ejecucion contractual sera desde el dia siguiente de formalizado la
OTT/Contrato Literal, cuando se cumplan las condiciones establecidas en las
Condiciones Técnicas y en coordinacion con el Administrador del Servicio.

d) En otros casos y siempre que sea factible Petroperu autorizara o solicitara trabajar
los domingos, feriados y en horarios mayores que el normal. Estos trabajos en
domingos, feriados y fuera del horario normal de trabajo no determinaran
incremento en el monto contractual del servicio. El contratista debera prever la
diferencia entre los dias habiles y los dias calendarios, por lo que debera prever
en su cronograma de ejecucion la cantidad de personal necesario para cumplir
con la cantidad de contdmetros a intervenir y con el plazo establecido.

5. SISTEMA DE CONTRATACION.
a) A Precios Unitarios. Se pagaran los trabajos realmente ejecutados, de acuerdo al
Apéndices N° 01.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
a) El MER es RESERVADO en Soles e incluye todos los tributos, impuestos,
seguros, y en general todo lo necesario para el cabal cumplimiento del objeto del
contrato, los beneficios laborales del personal a cargo del Contratista, asi como
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el servicio
a contratar.

7. LUGAR DE EJECUCION.
a) El presente servicio se llevara a cabo en las instalaciones de Planta de Ventas
Piura - Refineria Talara, previa coordinacién con el supervisor Administrador del
Servicio.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
a) Postor:
» Experiencia en la ejecucién de trabajos de:
Servicios de mantenimiento y/o reparacion y/o ajuste y/o configuracion y/o
instalacion y/o programacion y/o implementacion de sistemas de control,
seguridad y/o paradas de emergencia DCS, arranque y/o puesta en marcha de
sistemas PCST, monitoreo y/o supervision de datos y/o sistemas de control y
fuerza y/o sistemas de automatizacion e instrumentacion y/o puesta en marcha
de sistemas eléctricos de control y de fuerza (sistemas de control distribuido,
sistemas de iluminacion, pozos a tierra, tableros eléctricos y subestaciones
eléctricas) en Refinerias de Petrolero, y/o Plantas Petroquimicas, y/o Plantas
Quimicas, y/o Plantas Mineras, y/o Hidroeléctricas y/o Lotes de Hidrocarburos
y/o Plantas con procesos industriales de zonas explosivas
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> Se evaluara el “Monto Facturado Acumulado” minimo de 200,000.00 soles en
la especialidad indicada en el item anterior y ejecutados por el Postor durante
un periodo determinado no mayor a diez (10) afios a la fecha de presentacion
de propuestas.

La experiencia de la empresa sera acreditada mediante:

» Contrato y/o su respectiva conformidad por la prestacién efectuada y/o,
» Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente.

La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacién de los montos
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de
depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento por
parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacién.

SUBCONTRATACION

a) Se procedera conforme al Numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y

Contrataciones de PETROPERU.

PENALIDADES

a) En virtud del altimo parrafo del numeral 18.10 del Reglamento, PETROPERU S.A.

pondra APLICAR PENALIDADES a las obligaciones contractuales descritas en el
Apéndice N°03.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

a) A efectos de que sea posible la acreditacién del pago de los derechos laborales y

demas beneficios sociales de los trabajadores, el Contratista debera presentar (a
menos que PETROPERU S.A. manifieste lo contrario) adjunto a su factura los
siguientes documentos:

e Copia de la Planilla de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite
el pago de sus sueldos y demas beneficios sociales.

e Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con
indicacion expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demas
beneficios y contribuciones sociales que sefiale la normatividad vigente y
gue se deriven de la propuesta del Contratista. Ademas de boucher de
depdsito electronico de sueldo.

e Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, SPP o
el Sistema Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligacion que exista o se cree, del
personal que presta el servicio el Contratista.

En caso de que el Contratista no cumpla con adjuntar a sus valorizaciones
mensuales la documentacién antes indicada, la valorizacién le sera devuelta, y el
plazo para la aprobacion de la misma por la dependencia correspondiente,
empezara a contabilizarse desde la fecha de subsanacion de las observaciones
formuladas, siendo de su responsabilidad el oportuno pago de su personal.

b) Las valorizaciones se presentaran de manera mensual, después de ejecutada la

respectiva prestacion.

c) Los documentos presentados incorrectamente seran devueltos al Contratista para

su respectiva subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion.

d) El pago se efectuara a los 30 dias calendario de la presentacion correcta de las

facturas.
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e) El Contratista consignara obligatoriamente en su factura el nUmero y descripcion
del Contrato u OTT.

f) Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados
por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al siguiente correo:
efactura@petroperu.com.pe.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

a) El servicio serd administrado por la Unidad Servicios de Mantenimiento — Jefatura
Mantenimiento — Sub. Gerencia Interfase.

b) El jefe de la Unidad Servicios de Mantenimiento — Jefatura Mantenimiento — Sub.
Gerencia Interfase, serd responsable de la recepcién del servicio y conformidad
del mismo.

CUADERNO DE SERVICIO

a) El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracién en el
campo. En el deberan anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU
S.A. como el de la Contratista, las actividades o partidas ejecutadas y los asuntos
mas importantes, tales como: necesidades de aclaraciones, motivos de las
demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte contestar a la brevedad.

b) En caso que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se debera
acordar la fecha de solucidn del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno
de Servicio".

c) La Contratista debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Control del
Servicio, cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas
atribuibles a PETROPERU S.A., a fin de solicitar oportunamente una prérroga en
la fecha de entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los
reglamentos de PETROPERU S.A.

d) El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por la Contratista y debe ser abierto
en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la
caseta del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de facil acceso a los responsables.
Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor
Administrador del servicio de PETROPERU S.A.

e) La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del Contratista y de no existir
las copias correspondientes, dard lugar a que cualquier discrepancia
necesariamente sea definida en favor de PETROPERU S.A.

f) Enel Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante
la ejecucién de la prestacion, firmando al pie de cada anotacién el supervisor de
PETROPERU S.A. y el Ingeniero Responsable del Servicio, segin sea el que
efectud la anotacion.

g) Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras.

h) Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por el Contratista y firmado por el
supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero Responsable del Servicio” del
Contratista.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El Contratista encargado de la prestacion del Servicio contratado, tendra las

siguientes obligaciones:

a) Ejecutar los trabajos conforme al contrato, las condiciones técnicas e indicaciones
del Supervisor Administrador del Servicio y recomendaciones de la Unidad
Ingenieria de Mantenimiento.

b) El Contratista proporcionara para la ejecucion de los trabajos el personal, los
equipos, las herramientas, etc., por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas
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las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependera exclusivamente
de aquél y respecto del cual PETROPERU S.A. no tiene relacion laboral alguna.
c) El Contratista debera cumplir con la disposicion sobre la declaracion del
Plan COVID ante la plataforma SICOVID.
d) El Contratista durante la vigencia del Contrato ejecutard la prestacion, con la
cantidad minima de personal abajo descrito, que cumpla con el respectivo perfil

requerido.
item Cargo Especialidad Experiencia Cantidad
Ingeniero - -
1 Responsable del Electronlcq y_/o Mef:atr_omca ylo 36 meses 01
o Mecénica Eléctrica.
Servicio
Electrénica y/o electrénica Industrial
2 Técnico Electronico ylo Eleqtrlc_:ldad Industr_lal ylo 36 meses 02
Mantenimiento Industrial y/o
Automatizacion.
Electrénica y/o electrénica Industrial
S - y/o Electricidad Industrial y/o
3 Técnico Electricista Mantenimiento Industrial y/o 36 meses 02
Automatizacion.

e) La experiencia de los profesionales indicados en el cuadro anterior sera verificada
al inicio del servicio.

f) El Contratista se obliga a retirar y reemplazar al personal que Petroperd no
considere idéneo, sin responsabilidad alguna para Petropera.

g) El Personal del Contratista al ingresar, deber& obtener su "Ficha de Identificacion”,
lo cual debera ser devuelto a Petroperd, en caso de cese del trabajador.

h) EI Ingeniero Responsable del Servicio debera mantener comunicacion
permanente con el Supervisor Administrador del Servicio durante la ejecucion de
los trabajos.

i) El personal asignado para este servicio, debera pertenecer a la planilla del
Contratista. El Contratista efectuard el pago de sus sueldos, alimentacion y
transporte, asi como de todos los beneficios sociales que les corresponda, de
acuerdo a ley: vacaciones, vacaciones truncas, gratificaciones, CTS,
sobretiempos y efectuar los pagos que corresponden a leyes sociales como:
ESSALUD, SCTR, AFP / ONP; de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 29245,
Ley que regula los Servicios de Tercerizacion y su Reglamento. Ademas, sera de
cuenta del CONTRATISTA el pago de la Pdliza de Seguro Complementario por
Trabajo de Riesgo, asi como las obligaciones derivadas de este Contrato y demas
conceptos. PETROPERU S. A. no se responsabilizar4 por ninguna de estas
obligaciones laborales.

j) Usar sus propios recursos y ejecutard el servicio proporcionando personal,
equipos, herramientas y direccion técnica y administrativa necesaria para la
completa ejecucion del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus
actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.

k) Tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran
paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecucién del servicio;
caso contrario, PETROPERU S.A. aplicard las multas y sanciones que
correspondan.

l) Brindar todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A.
(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecucion de
trabajos, en cualquier momento, a fin de realizar labores de supervision,
inspeccidn o examinar y aprobar los equipos utilizados por el Contratista, asi como
los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERU S.A. seran
de ejecucion inmediata por parte del Contratista.
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m)No podra transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo
responsabilidad total sobre la ejecuciéon del mismo.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a) PETROPERU S.A. brindaréa sélo las facilidades expresamente indicadas.

b) Designara un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de
trabajo, verificar la ejecucion de cada actividad, mantener comunicacion con la
Contratista mediante el Cuaderno de Servicio. Verifica los plazos de ejecucion,
aprueba las valorizaciones y Actas de Recepcion. Verifica el cumplimiento de las
normas de Seguridad.

c) NO libera de responsabilidad a la Contratista sobre la mala ejecuciéon de los
trabajos, la participacion que pudiera tener PETROPERU S.A. al intervenirlos,
reservandose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de
inspeccidon que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las
especificaciones técnicas de las bases y procedimientos adecuados.

GARANTIA TECNICA DE LOS TRABAJOS

a) La ejecucion de los trabajos seré de responsabilidad del Contratista. En caso de
fallas de los trabajos durante la ejecucién, deberan ser corregidas por cuenta del
Contratista, a todo costo. Esta garantia tendrd vigencia de tres (03) meses
después de la fecha de término del servicio indicado en el Acta de Recepcion.

MATERIALES, FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

a) La Contratista debera asignar a su ingeniero responsable del servicio, teléfonos
para su inmediata y permanente ubicacién. Estos teléfonos deberan ser
intrinsecamente seguros y a prueba de explosion.

b) Para la ejecucion de los trabajos la Contratista debera disponer de todas las
herramientas y equipos necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que
permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecucion de los trabajos.

c) El contratista debera contar con el 100% de las herramientas e implementos de
seguridad necesarios antes de la ejecucion del servicio. Esto sera verificado por
PETROPERU S.A.

d) PETROPERU S.A. no proporcionara ninguna facilidad a la contratista como:
alojamiento, alimentacién, movilidad, hospitalizacion, enfermeria, etc.

e) La Contratista debera disponer como minimo de un (01) vehiculo diesel tipo Pick
Up doble cabina, con una antigiedad no mayor a 5 afios para la movilizacién de
su personal, equipos, facilidades, herramientas y materiales asignados al servicio.
Este vehiculo estar4 dedicado exclusivamente en las actividades inherentes al
presente servicio. Caso contrario se considerara incumplimiento contractual. Los
aspectos técnicos del vehiculo seran verificados al inicio del servicio.

f) Si el vehiculo no est4 en buenas condiciones mecénicas, no se les permitira el
ingreso a las instalaciones de la Refineria Talara; y esa demora sera tomada en
cuenta en el plazo de ejecucion de los trabajos. No se permitirda ingresar al
personal de la contratista cargando equipos y materiales.

g) La autorizacion del ingreso de los vehiculos de la contratista, a las areas de
procesos; sera exclusivamente para los que transporten materiales o equipos.
Ademas, se requiere, por medidas de seguridad, que los vehiculos en cuestion
posean motor de combustion a diesel y tengan certificado de revisién técnica
vigente, soat vigente, tarjeta de circulacion

h) Todos los materiales (repuestos como accesorios) seran proporcionados por la
Contratista.
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i) Diariamente y al finalizar el servicio, el contratista debera efectuar la limpieza de
la zona de trabajo o areas asignadas al servicio por PETROPERU S.A., debiendo
devolverlas en las mismas condiciones en que las recibio.

j) Para los trabajos en las instalaciones de PETROPERU S.A se indica el uso
obligatorio de chalecos de identificacion para el Supervisor Residente de acuerdo
a las indicaciones a continuacion:

Ingeniero Responsables del Servicio,
Chaleco de identificacion para el supervisor de Obra del CONTRATISTA:
- Material del chaleco: Drill.

- Color del chaleco: Anaranjado.
- Color de cinta reflexiva: Plata de 2”.

k) Implementos de seguridad:

» Mascaras protectoras buco-nasales para uso industrial, guantes, casco color
verde, zapatos de seguridad.

» Overoles de acuerdo a estandar de Petroperu.

I) Petroperl no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o
implemento de seguridad.

m)El CONTRATISTA debera considerar todas las facilidades de transporte de
materiales y equipos hasta el lugar de montaje.

CAUSALES DE_RESOLUCION DE_CONTRATO/ORDEN DE_ TRABAJO A

TERCEROS (OTT).

a) La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podra ser resuelto de conformidad con
lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones
de PETROPERU.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

a) La Contratista debera cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales
vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines,
igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERU S.A.
tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Minimas de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Proteccion Ambiental” indicadas en el Apéndice N° 04.

b) El contratista sera el responsable de la segregacion, asi como la disposicion final
de sus residuos.

c) El contratista debera tomar en consideracion lo establecido en la Ley N° 29783
“Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

d) La Contratista debera implementar los registros del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 050-
2013-TR, considerando que la implementacion de los referidos registros puede
ser fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promocion del
Empleo (MTPE).

e) A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de seguridad y Salud
en el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo, previo al inicio del servicio, la Contratista debera presentar al
administrador del servicio el Acta de Instalacion del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo (en caso la Contratista cuente con mas de 20 trabajadores).

f) El Contratista debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Protecciébn Ambiental para Contratistas, asi
como con aquellas adicionales que puedan dictarse antes o durante la ejecucion
de cualquier trabajo u operacion y las que sefialan las leyes, con el fin de prevenir
accidentes y controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida, la salud, las
instalaciones o el ambiente.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTRUMENTACION Y ELECTRICIDAD EN PLANTA DE VENTAS
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g) Antes del inicio de los trabajos en Planta de Ventas Piura - Refineria Talara, el
Contratista deberd alcanzar el plan de riesgos del servicio para su evaluacion,
efectuando una medicion y evaluacién cuantitativa de los riesgos y el plan de
contingencias durante la ejecucién de los trabajos. Este plan de riesgos, donde
deberé& considerar los siguientes aspectos:

» ldentificacion de los riesgos asociados a los trabajos de limpieza interna,
desarme, armado, soldaduras, instalacion de instrumentos, izamiento de
piezas, y otros trabajos del servicio, etc.

Identificacion del posible agente que conlleva a dicho riesgos.

Identificacion de los efectos probables que acarrean.

Sistemas de prevencion y control que implementara la Contratista.

Medidas de control que debe cumplir el trabajador.

Plan de Contingencia frente a otros tipos de eventos.

Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccion Ambiental con su

cronograma de cumplimiento.

El plan de riesgos, aplica a todo el personal la Contratista, no importando su

magnitud o costo si no su objetivo final: la prevencion de accidentes. Ademas, del

necesario cumplimiento de la legislacion sobre la materia y de las
responsabilidades plasmadas en la normatividad vigente. Asimismo, debe existir
en la empresa Contratista, la firme disposicién de mantener una conducta que los
libre de accidentes en el trabajo, porque la seguridad es responsabilidad de todos.

El plan de riesgos debe ser actualizado cada vez que se presente nuevos trabajos

y/o actividades o cuando sea necesario replantear lo existente.

h) Todo personal del Contratista para la ejecucién de la prestacion en campo, estara
dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de
conservacion durante la vigencia del Contrato (segun corresponda: botines,
guantes, casco, lentes, protectores buco-nasales para particulas de polvo o
vapores organicos, respiradores para trabajos en espacios confinados, , anteojos,
protectores de oidos, correas de seguridad tipo arnés con doble linea de vida,
soga de vida de nylon, etc.); asi como las herramientas personales y equipos para
desarrollar sus actividades. Deberd presentarse adecuadamente vestido con
camisa y pantalébn o mamelucos de material resistente a la flama y de manera
uniforme con el logotipo del Contratista impreso.

i) Todos los implementos de seguridad deberan estar en buenas condiciones y en
caso de deterioro de alguno de ellos deberan ser reemplazados en forma
inmediata. La verificacion de los EPPs sera responsabilidad de la Contratista,
guien la efectuara en forma continua. No se permitira el ingreso al area de trabajo
al personal que carezca de EPPs.

j) Para los trabajos en altura, la Contratista proveera al personal de arneses con
linea de vida y amortiguador, los que deberan estar aprobados por UL, OSHA o
ANSI Z359.1.

k) Para los trabajos en las instalaciones de Petroperu S.A se indica el uso obligatorio
de chalecos de identificacién para el Supervisor Responsable del Servicio, segun
corresponde, de acuerdo a lo siguiente:

Ingeniero Responsable del Servicio:

Chaleco de identificacion para el responsable del contratista:

» Material del chaleco: Drill.

» Color del chaleco: Verde Fosforescente.

» Color de cinta reflexiva: Plata de 2”.

Para los cascos:

Estandarizar el color Verde como color Unico, para el personal del contratista que

labora en Refineria Talara, los mismos que deberan encontrarse en buenas

YVVVYVYY
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condiciones de uso, estar de acuerdo a las hormas técnicas vigentes y ademas

deberan cumplir con lo siguiente:

» Nombre o Logo del contratista en la parte frontal.

» Barbiquejo

[) En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o
cualquier accidente, el contratista se obliga a reemplazarlos en forma inmediata,
para lo cual debera mantener en su almacén un stock minimo de implementos de
seguridad. Asi mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios.

m)Los implementos de seguridad podréan ser rechazados por Petroperu S.A., en caso
se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. El Contratista
debera reponer estos implementos de manera inmediata.

n) La Contratista deber& proporcionar en forma permanente agua potable apta para
el consumo humano. El agua debera ser proporcionada en bidones, apoyados
sobre sus respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente.
La calidad del agua podréa ser verificada en forma inopinada por el area médica de
PETROPERU S.A., En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones
higiénicas y de salubridad, se considerard& como incumplimiento de las
condiciones contractuales.

0) Por cada frente de trabajo debera mantener como minimo dos (02) extintores de
fuego y adicionar uno mas por cada maquina de soldar. Dichos extintores deben
cumplir las exigencias minimas siguientes:

» Debera contar con certificacion UL (Underwriter Laboratories) /FM (Factory
Mutual).

» El polvo quimico debera ser multiple propésito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a
15 Kg de carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser
presurizados, pero con su respectivo manémetro de control).

» Deberan estar identificados con el logo de la Contratista y deberan disponer
de su respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su
verificacion correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10.

p) Petroperu realizara supervisiones o fiscalizaciones al area de trabajo, en caso de
detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procedera a suspender
el trabajo, bajo responsabilidad de la Contratista. Esta suspension no podra
considerarse como ampliacién de plazo.

g) Durante la ejecucion de los trabajos se debera tener cuidado en no dafar las
equipos e instalaciones de Petroperld. En caso de contravenir lo indicado, la
Contratista sera responsable, a todo costo, de remediar dicho dafio en el mas
breve plazo.

r) Esta terminantemente prohibido el uso de teléfonos modviles que no sean
intrinsecamente seguros en el area de trabajo, segun circular GCAS-SSS0-449-
2019 del 10.06.2019: Ingreso de Equipos No Intrinsecos. Asimismo, esta prohibido
el transito del personal del contratista por las areas que no corresponden a su
trabajo, considerandose ello una falta grave.

s) La contratista ingresara a Planta de Ventas Piura todas sus herramientas,
equipos, insumos registrando cada uno de ellos en el formato Registro de Ingreso
de Materiales debidamente firmados por el Técnico Responsable del servicio.
Estos no podran salir hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es
responsabilidad de la contratista describir las caracteristicas del material o equipo
correctamente (marca, numero de serie, modelo, tamafio, unidad, cantidad, color,
accesorios, etc.). y designar: quienes estan autorizados a gestionar la salida de
equipos y materiales.

t) La contratista para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o
materiales debidamente registrados, lo deberd hacer necesariamente en los dias
hébiles, previa presentacion del Pase de Salida de Materiales firmado por el
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Administrador de Contrato y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En
el caso de materiales sobrantes del contratista el pase de salida debera contar
con el V°B° del Técnico responsable del servicio.

u) Para la ejecucién de los trabajos de mantenimiento asignados, se debera contar
previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sélo es valido para
el dia y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora
de término prevista o cambian las condiciones de seguridad.

» El contratista no podra iniciar sus actividades sin disponer de este permiso,
caso contrario estara sujeta a medidas correctivas que pueden llegar hasta la
resolucion del contrato, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, puesto
gue, tratandose de una industria de petréleo, puede existir presencia de gases
de hidrocarburos que pueden causar accidentes a su personal y a las
instalaciones de Petroperu S.A.

» Los permisos de trabajo dentro de Planta de Ventas Piura - Refineria Talara
seran extendidos al Contratista a partir de las 7:00 hrs del dia de ejecucion de
los trabajos, (siempre que el Contratista tenga todos sus implementos de
seguridad, equipos, personal, etc.), para lo cual debera estar presente el
técnico responsable del servicio.

» Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecucion de
trabajos, al final de la jornada de trabajo el contratista devolvera el permiso de
trabajo firmado al Supervisor Administrador del Servicio que emitié el permiso.

» La contratista debe evitar la demora en la emision del permiso de trabajo,
debiendo tener equipos operativos, personal, implementos de seguridad, etc.;
también debe velar por que las condiciones de seguridad con que se les otorgd
el permiso de trabajo no varien durante la ejecucién del trabajo, a fin de evitar
tiempos muertos de seguridad.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

a) El servicio iniciard& una vez que el contratista haya presentado todos los
documentos de inicio referidos al personal que ejecutara el servicio: (seguros,
SCTR, examenes médicos ocupacionales, etc.), cuente con las herramientas
necesarias para el servicio y materiales solicitados.

b) La contratista debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Circular
N° GAS0-329-2020 DOCUMENTOS VIGENTES COVID, incluido el Plan Para
Vigilancia y Control. Asimismo, con lo manifestado en la Circular N° GASO-
GDSS-202-2020 sobre incluir personal de Seguridad.

ENTREGABLES

Para el caso de intervenciones de equipo debe entregar:

a) Los Servicios efectuados por la Contratista se daran por concluidos una vez se
haya verificado su conformidad y se haya aprobado el informe final. Asi mismo se
hayan realizado las inspecciones y pruebas a satisfaccion por parte de
PETROPERU.

b) Reportes de Servicio
Por cada servicio efectuado a los equipos, el Contratista debera entregar al
Supervisor Administrador del Contrato tres reportes de intervencion (originales con
las firmas correspondientes: Uno al Usuario, Uno al Administrador del Servicio y
uno al Coordinador), impresas en papel A4.

Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y contendran el
namero del equipo, fecha, ubicacién, usuario, marca, modelo, serie del equipo,
namero del activo fijo. Asi como la informacion técnica relevante del equipo
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intervenido (antes y después), los trabajos realizados, el detalle de los materiales
y repuestos empleados, las observaciones, conclusiones y recomendaciones.
Los reportes de intervencién seran preparados y suscritos por el Técnico del
Contratista, revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio del Contratista y
aprobados por el Fiscalizador y Supervisor Administrador del Contrato y Visto
Bueno del Usuario.
Seran presentados el mismo dia de ejecucidén del servicio (con tolerancia de
entrega hasta la primera hora del dia siguiente y sera requisito para que se le firme
los permisos de trabajo por los equipos a intervenir en ese dia.)
El Contratista suministrara una copia del reporte en archivo electrénico en todos
los casos.
Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento
Correctivo, Garantia, Inspeccion), se adjuntan a las valorizaciones. Los reportes
por servicio en garantia y por servicio de inspeccion llevaran la anotacién de “NO
FACTURABLES".

c) Reporte Mensual:
En este reporte se indicara el avance de todas las acciones ejecutadas en el mes
y el porcentaje de avance con respecto al programado. La emision de este informe
es responsabilidad del Contratista. El Contratista suministrard una copia del
archivo electrénico en USB a Petroperl. Este reporte servird de sustento a las
valorizaciones e incluira los permisos de trabajo otorgados y los reportes de los
servicios efectuados.

d) Informe Final:
Alfinalizar el servicio, la Contratista debera presentar al Administrador del servicio,
para su revision, un Informe Técnico que debera estar firmado por el ingeniero
encargado del servicio, colegiado y habilitado por el CIP.
Es responsabilidad del contratista las demoras ocasionadas por el retraso en la
presentacion del informe, el cual es requisito para la recepcion de los trabajos y
valorizacién del servicio.
El Informe debera incluir los trabajos efectuados, el tiempo y cronograma real
ejecutado y cualquier otro detalle que sea necesario registrar.
Asimismo, el informe debera incluir las conclusiones y recomendaciones que
consideren convenientes.

e) El Informe debera contener como minimo la siguiente informacion:
Antecedentes y descripcién de los trabajos.
Cronograma de ejecucion indicando las actividades realizadas con sus
respectivos tiempos de ejecucion (planificado vs real, diagrama de Gantt y curva
“S”).
Procedimientos de ejecucion de los trabajos.
Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptacion y rechazo.
Esta se especificara en las actividades y en los resultados.
Conclusiones.
Recomendaciones.
Registro fotografico.
Cualquier otra informacion técnica que se considere de intereés.
Relacion de materiales utilizados.
El informe final sera presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4
(todas impresas a color), debidamente anilladas.
Adicionalmente, debera digitalizar toda la informacién contenida en el informe
(textos, fotos y diagramas en formato editable, asi como los certificados de
inspeccion y calidad de los materiales usados, etc.), debiendo grabarlas en USB.
La Contratista entregara copias en USB con la informacion digitalizada.
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Estos documentos seran solicitados por el Administrador del servicio segln crea
conveniente.

CLAUSULAS COVID 19

a) El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado

a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19”,
conforme ala Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias
y los Protocolos Sectoriales gue le correspondan, asi como su Registro en
el SICOVID-19, incluira todas las medidas a adoptar para prevenir la
infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la
normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones
de PETROPERU" vigente, el mismo que seréa verificado por el Administrador
del Contrato de PETROPERU

b) En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus

trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y procedimientos de
seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las
disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado
en el numeral precedente; o presente informacion falsa relacionada a
seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como medida inmediata
prohibird el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho
incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas
pertinentes contra el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

c) Toda multa o sancion econémica determinada por los organismos

fiscalizadores que afecten a PETROPERU y tenga como origen el
incumplimiento de las presentes Clausulas serd asumida integramente por
el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

d) Para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevencion y proteccion

contra COVID-19, establecidas por las normas vigentes. Al respecto, sera

necesario que la Contratista, cumpla de manera obligatoria los siguientes

documentos normativos referidos a las medidas de prevencion y control

contra el coronavirus COVID - 19, los cuales seran entregados a la

CONTRATISTA a lafirma del presente servicio:

e Circular GASO-218-2020 “Medidas de Prevencion ante la Emergencia por
Coronavirus COVID-19”.

o Circular GAS0-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol
en Gel”.

e Lineamiento LINA1-069 “Prevencion, Vigilancia y Control del
Coronavirus COVID-19 en las Instalaciones de PETROPERU”.

e) La CONTRATISTA debera realizar las acciones que correspondan para

implementar las disposiciones contenidas en dichos documentos, asi como
verificar el cumplimiento por parte de su personal y/o trabajadores.

APENDICES

Apéndice N° 01: Formato de Propuesta.

Apéndice N° 02: Descripcion de Partidas.

Apéndice N° 03: Penalidades

Apéndice N° 04: Condiciones Minimas de Seguridad
Apéndice N° 05: Relacion de Equipos Minimos Necesarios
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Apéndice N° 06: Frecuencia de Intervenciones

Apéndice N° 01: Formato de Propuesta

Sefores: Talara, ....... de ............ de 2020
Petréleos del Pert - PETROPERU S.A.

Referencia: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
INSTRUMENTACION Y ELECTRICIDAD EN PLANTA DE VENTAS PIURA —
REFINERIA TALARA.”

Estimados sefiores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta econémica, para la prestacion del
servicio de la referencia. En tal sentido, nuestra propuesta a Precios Unitarios es la
siguiente:

P PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | PARCIAL
Servicio por Mantenimiento Instrumentacion Hrs 704
Servicio por Mantenimiento Electricidad Hrs 704

A - Costos Directos S/

GG - Gastos Generales (% de A) S/
U - Utilidades (% de A) S/
(A+GG+U) - Sub Total S/

I.G.V. (18%) S/

Total S/

Son: 8/ ......... [P, con .../100 Soles), incluido el .G.V.

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N° doc. Identidad; y Sello del representante legal del Postor

Notas

1. ElPlazo minimo de validez de la oferta sera hasta la notificacion de la OTT.

2. El Postor respetara la Estructura de este apéndice y, consignara sus propios precios unitarios. Estos precios
unitarios se deben multiplicar por la cantidad para calcular el precio parcial para cada partida.

3. El Sub Total, en general todos los costos, los precios parciales y totales de la propuesta econémica deberan ser
expresados hasta con dos decimales.

4. El monto total de la propuesta econdémica sera expresado en letras y nimeros y corresponderan al valor obtenido
en el Sub Total de la tltima celda de la estructura de costos del presente apéndice.

5. Indicar los porcentajes de gastos generales y utilidades en cada casillero.
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Apéndice N° 02: Descripcion de Partidas

1. Servicio por Mantenimiento Instrumentacion

Los trabajos se realizan de acuerdo a los procedimientos de trabajo y Normas
indicadas en el numeral 3 (Normativa Aplicable al Servicio).

Son trabajos que dentro de su realizacién pueden incluir trabajos en taller, incluyendo
reparaciones que no hayan originado salida fuera de servicio del equipo.

El retiro e instalacién de equipos por mantenimiento, a los talleres o a los ambientes
de la Contratista no seran valorizados separadamente. Estaran considerados en esta
partida.

Se deberéa atender los mantenimientos preventivos y correctivos de inmediato, luego
de la indicacién del Supervisor Administrador del Servicio.

Este tipo de mantenimiento se efectuara ante una falla del equipo no cubierta por
ninguna de las garantias del fabricante o garantia de mantenimiento o reparacién
efectuado por el Contratista en este contrato. Se realizaran cuando el Supervisor
Administrador del Servicio detecte la necesidad, exista una Recomendacion de
Inspeccién o una Orden de Trabajo aprobada por Petropery; y siempre a solicitud del
Supervisor Administrador del Servicio.

El Contratista proporcionara las facilidades (escaleras, arnés, andamios, etc.) y
transportara los equipos a los cuales va a realizar el servicio de mantenimiento.

El mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes de los sistemas
de despacho de combustible y de tanques, incluye los siguientes equipos:

1) Mantenimiento de Controlador de Carga AccuLoad ACC llI

2) Mantenimiento de Medidor Desplazamiento Positivo

3) Mantenimiento de Valvula Digital Electro-Hidraulica 210 (Set-Stop)

4) Mantenimiento de Filtro Combustible y Eliminador de Aire

5) Mantenimiento de Detector de Temperatura Resistivo - RTD

6) Mantenimiento de Indicador Temperatura Bimetalico

7) Mantenimiento de Sistema Aditivacién Accutroller

8) Calibracion de Cada Inyector de Aditivo

9) Verificaciéon de la Comunicacion Enter Accutroller y Accuload

10) Mantenimiento de Monoblock

11) Mantenimiento de Mandmetro

12) Mantenimiento de Monitor de Sobrellenado

13) Mantenimiento de Monitor de Puesta a Tierra (Groundhog)

14) Mantenimiento de Caja de Conexionado

15) Mantenimiento de Indicador de Nivel

16) Mantenimiento de Interruptores de Presion - Switch de Presion

17) Mantenimiento de Transmisor de Presion

18) Mantenimiento de Transmisor de Flujo

19) Mantenimiento de Sensor Flujo Masico

20) Mantenimiento de indicadores de temperatura.

21) Mantenimiento a indicadores de nivel.

22) Mantenimiento a indicadores de presion.

23) Mantenimiento a Interruptores de Presion - Switch de Presion.

Petroperu S.A., suministrara los materiales a requerir segin sea la falla identificada en el
equipo, para ello el contratista debera emitir un reporte de intervencién indicando dicha
falla y el material requerido.
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2. Servicio por Mantenimiento Preventivo Electricidad

Los trabajos se realizan de acuerdo a los procedimientos de trabajo y Normas

indicadas en el numeral 3 (Normativa Aplicable al Servicio).

Son trabajos que dentro de su realizacion pueden incluir trabajos en taller, incluyendo

reparaciones gue no hayan originado salida fuera de servicio del equipo.

El retiro e instalacion de equipos por mantenimiento, a los talleres o a los ambientes

de la Contratista no seran valorizados separadamente. Estaran considerados en esta

partida.

Se deberéa atender los mantenimientos correctivos de inmediato, luego de la indicacion

del Supervisor Administrador del Servicio.

Este tipo de mantenimiento se efectuara ante una falla del equipo no cubierta por

ninguna de las garantias del fabricante o garantia de mantenimiento o reparacion

efectuado por el Contratista en este contrato. Se realizaran cuando el Supervisor

Administrador del Servicio detecte la necesidad, exista una Recomendacién de

Inspeccién o una Orden de Trabajo aprobada por Petroperu; y siempre a solicitud del

Supervisor Administrador del Servicio.

El Contratista proporcionara las facilidades (escaleras, arnés, andamios, etc.) y

transportara los equipos a los cuales va a realizar el servicio de mantenimiento.

El mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico de Planta de Ventas

Piura, incluye los siguientes equipos:

1) Mantenimiento de Tuberia Conduit %"

2) Mantenimiento de Tuberia Conduit 1”

3) Mantenimiento de Pozos a Tierra

4) Mantenimiento de Conexiones (Puesta) a Tierra

5) Mantenimiento de Luminarias de Vapor de Sodio de 400W

6) Mantenimiento de Luminarias de Halogenuro Metalico de 100W

7) Mantenimiento de Luminarias de Vapor de Sodio de 70W

8) Mantenimiento de Cajas de Conexiones

9) Mantenimiento de Bases de Concreto de Poste de Alumbrado

10) Mantenimiento de Poste de Alumbrado Metalico de 8m, 12m, 13m, 15my 17m

11) Reemplazo de Tuberia Conduit %"

12) Reemplazo de Tuberia Conduit 1”

13) Confeccion de Pozo a Tierra Vertical Nuevo con Bentonita

14) Aplicacién de Soldadura Exotérmica

15) Aplicacién de Tierra Vegetal

16) Aplicacion de Sal Industrial

17) Aplicacion de Carbon Vegetal

18) Aplicacién de Bentonita

19) Reemplazo de Electrodo de 5/18” x 2.5m, largo constitucién de Cobre 90°

20) Reemplazo de Cable de conexion, calibre 2/0” desnudo.

21) Reemplazo de Tapa de caja de registro

22) Reemplazo de Conectores de bronce de 5/8”

23) Desmontaje y Retiro de Postes de Alumbrado Metdlicos de 8m, 12m, 13m, 15my
17m.

24) Desmontaje y Retiro de Postes de Alumbrado de Concreto Vibrado de 8m, 12m,
13m, 15my 17m.

25) Instalacion de Postes de Alumbrado Metalicos de 8m, 12m, 13m, 15my 17m

26) Instalacion de Postes de Alumbrado de Concreto Vibrado de 8m, 12m, 13m, 15m
y 17m

27) Remplazo de Kits de Sistemas de lluminacién de Vapor de Sodio de 400W.
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28) Remplazo de Kits de Sistemas de lluminaciéon de Halogenuro Metélico de 100W.

29) Remplazo de Kits de Sistemas de lluminacién de Vapor de Sodio de 70W.

30) Reemplazo de Reflector Cuadrangular de Aluminio Puro Abrillantado y Anodizado
para Lampara de 400W de Luz de Vapor de Sodio, con Protecciéon NEMA 4X Div2
Clase 1.

31) Reemplazo de Reflector Cuadrangular de Aluminio Puro Abrillantado y Anodizado
para Lampara de 400W de Luz de Vapor de Sodio, con Proteccion NEMA 4X.

32) Mantenimiento de Subestacion Eléctrica.

Petroperu S.A., suministrara los materiales a requerir segiin sea la falla identificada en el
equipo, para ello el contratista deberd emitir un reporte de intervencién indicando dicha
falla y el material requerido.
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Apéndice N° 03: Penalidades

Se considerara incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra alguna de
las siguientes deficiencias y/o incumplimientos y se aplicara en forma automatica, las
penalidades que se indican referidas a las UIT, por un monto maximo de 10% del monto

contractual.
Infrac | Incumplimiento injustificado de la Obligacién Contractual Ne UIT
cién siguiente:
1 Falta de medios de comunicacion. 0.5 UIT por dia
No completar la cantidad minima estimada de personal calificado
N . . - | 1 UIT por turno
2 requerida o que el personal asignado no cumpla con el pefrfil
) por persona.
requerido.
Por falta de vehiculos en condiciones de operacién o que no se
dedique exclusivamente a las labores Optimas del servicio o que .
3 . P r : . 0.5 UIT por dia
no se complete la cantidad minima solicitada o por uso indebido
de movilidad.
4 No presentar reporte de intervencion diarios de acuerdo a lo| 0.1 UIT por dia
indicado en las Condiciones Técnicas. por zona
Por ingresar y usar una camara fotografica o celular no autorizado .
5 en la zona de trabajos. 0.25 UIT por dia
6* Falta de Certlflcad'os de Calibracién vigente en caso de equipos o 0.5 UIT por dia
instrumentos patron.
Falta de implementos de seguridad (EPP segun corresponda:
7* | Ropa de trabajo, botines, casco, arnés, guantes, etc.). El no usar| 0.5 UIT por dia
EPP.
g Tr_abajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracion de los 0.5 UIT por dia
mismos
9 En caso de retrasos de pago de remuneraciones al personal 1 UIT por dia
(pago debe ser puntual).
Trabajador 0 personal del
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que 0.1 UIT por
10 |ingrese a las instalaciones de PETROPERU, e incumpla las evento (*)
medidas de prevencién y proteccién contra el COVID-19,
indicadas en las Clausulas COVID-19.
El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no
cumpla lo establecido en las medidas de prevencion y 2 UIT por
11 |proteccion contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas en evento (*)

las cladusulas COVID-19 o no provea de los recursos
necesarios para su cumplimiento.

(*) Monto maximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
sera la vigente al momento de aplicar la penalidad y ser4 cargada (concesionario/arrendatario) o deducida
(contratista/proveedor) de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.
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Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad
Nota: Aplicacion de penalidad directa sin advertencia. (*)

1. El procedimiento para la aplicacién de las penalidades es la siguiente:
= A la primera infraccién(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU
S.A. lareportara directamente al “Supervisor” designado por el CONTRATISTA,
para que subsane el incumplimiento de manera inmediata.
= De persistir dicho incumplimiento, se impondra la penalidad correspondiente y
asentara en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.
= En caso el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, al dia siguiente no
subsanara el incumplimiento, PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato
conforme al numeral 18.6 del Reglamento.
2. Toda infraccion debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de
ser el caso.
3. Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infraccion
cometida, la penalidad se hara efectiva dentro de un (01) dia habil siguientes a
este hecho, la misma que sera descontada en su facturacion mas préoxima.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU
S.A. aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta
un monto maximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad
sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad diaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en dias)

Para plazos menores a (60) dias: F =0.40
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Apéndice N° 04: Condiciones Minimas de Seguridad

GENERALIDADES

1.

La Contratista debe cumplir las exigencias de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A. con respecto a la Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental asi como lo estipulado en la legislacion vigente sobre la materia, aplicable a
las actividades que desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S.
N° 043-2007-EM; R.M. N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611,
D.S. N° 039-2014-EM; RAD N° 010-2007-APN/DIR; Ley N° 27314; D.S. N° 057-2004-
PCM; D.S. N° 003-2013-VIVIENDA; sus modificatorias y otros que apliquen en la
gestién de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

La Contratista debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o
emergencias ambientales durante la ejecucién de sus actividades, en concordancia a
los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestion de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A., Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST), u otras directivas impartidas por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A.

La Contratista podra ser auditado por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
en relacién al cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestion
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental; siendo responsabilidad de
la Contratista superar las observaciones o implementar las recomendaciones que
derivan de la referida auditoria.

El Contratista debe implementar programas de capacitacion y otras actividades de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental destinadas a concientizar al
personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales
que organice su empleador o PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.; siendo
responsabilidad del personal del Contratista participar en forma activa.

El personal de la Contratista que intervenga en el disefio, construccién y/o
mantenimiento de las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A., que conoce las normas y disposiciones que rigen las
actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental, considerando que este documento es parte integrante de los
términos de referencia, Bases y Especificaciones del Servicio a ejecutar.

La Contratista debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus
actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Proteccion Ambiental de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.; asimismo, la
Contratista debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos
ambientales, asi como los peligros y riesgos a los que esta expuesto a consecuencia
de sus actividades y las medidas de proteccion y prevencion que debe adoptar.

Ante algun incumplimiento de la Contratista, respecto a la legislacién vigente en materia
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental o a los procedimientos de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., se podra imponer sanciones y/o
descuentos de acuerdo a las condiciones generales de contratacion del Servicio u
Obra.

La Contratista debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del Servicio
u Obra, el cual no podra hacerse responsable de cualquier otro Servicio u Obra dentro
de las instalaciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., durante la
ejecucion del Servicio u Obra bajo su cargo.

De acuerdo a la complejidad y caracteristicas del Servicio u Obray previa coordinacion
con el Administrador de Contrato, la Contratista podra designar un Responsable de
Seguridad.
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El ingreso de equipos celulares (con o sin cdmara) y camaras fotograficas esta
prohibido, asi como armas de fuego, armas punzocortantes, fésforos, encendedores
portatiles. Asi mismo esta prohibido la toma de fotografias sin autorizacion.

En cumplimiento del D.S. N° 043-2007 EM, “Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos”, las dependencias que contraten obras, servicios
0 mano de obra proveniente de contratistas, sub contratistas o todo contrato de
intermediacién, deben contar por lo menos, con un (1) profesional en ingenieria
colegiado y especializado o con reconocida experiencia, asi como con personal
especializado, acorde con la magnitud de los riesgos, para cumplir
adecuadamente con los programas y actividades de seguridad exigidos por el
citado reglamento.

Al respecto en aplicacién al reglamento, cada equipo de trabajo y locacion deber
contar minimamente con lo siguiente:

Ne Trabajos Profesional de Equipo de Salud
Alto  |Trabajos Seguridad y
Personas ; ; X
Equi Riesgo | Bajo Ambiente para Zonas Remotas
por Equipo Riesgo
o Locacion . . _— -
® Ingeniero | Técnico Médico Enfermero
Menor de X - ! .
- 1
20 ) x ) 1
X - 1 1
De 20 a 50 1 1
- X 1 -
X - 1 2
De51a75 1 2
- X 1 1
X - 2 2
De 76 a 100 1 2
- X 1 2
Mayor a - 2 3 2 5
100 x 2 2
Notas:
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivas contraguardias.

- (*) Trabajos de alto riesgo (en altura, en caliente, con energias peligrosas, en espacios confinados, izajes,
excavaciones, gammagrafia, inmersion, fumigacion y aquellas actividades cuyo riesgo asociado es alto en
opinion de OSINERGMIN y/o segun la evaluacién de riesgo).

Se consideran zonas remotas, aquellos lugares de dificil acceso, zonas

montafiosas, localidades lejanas, inaccesibles y que el centro asistencial médico

mas cercano, se encuentre a mas de 30 minutos por transporte terrestre,

maritimo o fluvial.

Asimismo, el profesional de Seguridad y Ambiente debe cumplir con el siguiente

perfil:

= Formacion

— Ingeniero: Profesional colegiado y habilitado como Ingeniero Industrial,
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Mecanico, Ingeniero Mecanico-Eléctrico,
Ingeniero Quimico, Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o a fin a la
actividad que realiza la empresa contratista.
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— Técnico: Titulado en prevencidn de la seguridad y salud en el trabajo, técnicos
con formacién en carreras de procesos quimicos y metallrgicos, operaciones
mineras, electronica y automatizacion industrial o afines a la actividad que
realiza la empresa contratista.

= Experiencia (ingenieros y técnicos)

— Minimo tres (03) afios de experiencialaboral en la gestion de seguridad, salud
ocupacional y ambiental en laactividad de hidrocarburos, mineria o industrias
guimicas.

= Conocimiento (ingenieros y técnicos)

— Ingeniero: Con estudios de especializacion en seguridad, higiene industrial y
ambiental con una duracién minima de 120 horas.

— Técnicos: A excepcidn del técnico en prevencion de la seguridad y salud en
el Trabajo, deben evidenciar conocimiento en instituciones reconocidas
sobrelaley 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento”,
IPERC, trabajos en altura, energias peligrosas, espacio confinado, caliente,
izaje y gruas, entre otros que aplique en la ejecucion del servicio.

— Otras capacitaciones que sean requeridas en las condiciones técnicas de
contratacion.

11. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA definir zonas seguras y rutas de evacuacion
dentro de sus éareas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga
conocimiento de estas vias. Las rutas de evacuacion se alinearan al Mapa de
Evacuacion de la Refineria Talara.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

12. La Contratista debe dotar de ropa de trabajo anti flama cuando se realicen trabajos en
area de proceso o areas clasificadas como Clase I, Divisién | y Il, asi como equipos de
proteccion personal certificados bajo estandares nacionales o internacionales, de
acuerdo a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizara y a los peligros
/ riesgos de exposicion.
Los referidos equipos de seguridad seran renovados por la Contratista cuando su
estado de conservacion o tiempo de uso no garantice la proteccion del trabajador.

13. La Contratista debe presentar antes del inicio del Servicio u Obra el Registro de entrega
de equipos de seguridad, de acuerdo a la R.M. N° 050-2013-TR; el cual sera utilizado
cada vez que sea hecesario.

MONITOREOS OCUPACIONALES

14. La Contratista debe considerar, de acuerdo a la complejidad del Servicio y previa
coordinacion con el Administrador de Contrato, la realizacion de monitoreo de agentes
fisicos, quimicos, y biol6gicos de sus actividades, asi como el monitoreo de agentes
psicosociales y de factores de riesgos disergonémicos de sus trabajadores, a efectos
de tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad fisica. Esta
accion debe registrarse en el formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.

DOCUMENTACION

15. La Contratista debe contar con una Politica en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley N° 29783; la misma
gue debera ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores.

16. La Contratista con veinte (20) o mas trabajadores debe contar con Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a lo establecido en el Articulo
30° de la Ley N° 29783 y en el Articulo 74° del D.S.  N° 005-2012-TR; el mismo que
debe ser entregado a sus trabajadores en medio fisico o digital, bajo cargo.
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Asimismo; la Contratista debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo de al Administrador del Contrato y asegurar su

conocimiento.

La Contratista debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes documentos,

antes del inicio del Servicio u Obra:

a. Relacion de personal contratista y/o subcontratista.

b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el
contrato.

c. Registro de induccion en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental de
todo su personal.

De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Riesgos”, la Contratista debe

presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del Servicio u Obra los

siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos.

b. Matriz de Control de Riesgos Significativos.

c. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo
su personal.

La Contratista debe implementar las medidas de control establecidas en los

documentos detallados en el literal a'y b del presente item, los cuales son considerados

de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles,

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podré paralizar el trabajo hasta que se

implementen los mismos, corriendo por cuenta de la Contratista los gastos que se

deriven de esta accion.

De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Aspectos Ambientales”, la

Contratista debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del servicio u

obra los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Relacion de Procesos, Subprocesos y Responsables.

b. Matriz de Identificacion y Evaluacion de Aspectos Ambientales.

c. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra.

d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos.

La Contratista debe implementar las medidas de control establecidas en los

documentos detallados en el literal b y d del presente item, los cuales son considerados

de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles,

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra paralizar el trabajo hasta que se

implementen los mismos, corriendo por cuenta de la Contratista los gastos que se

deriven de esta accion.

En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N° 29783, del Articulo 33° del D.S. N° 005-

2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, la Contratista debe contar con los siguientes

registros:

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigacion y las medidas
correctivas (de ser necesario).

b. Registro de examenes médicos ocupacionales.

c. Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biolégicos, psicosociales y
factores de riesgo disergondmicos (de ser necesario).

d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

e. Registro de estadisticas de seguridad y salud.

f. Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g. Registro de induccién, capacitacion, entrenamiento y simulacros de emergencia.

h. Registro de auditorias de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).
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OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

21.

22.

23.

En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecucion
del Servicio u Obra, la Contratista debe cumplir lo establecido en el Procedimiento
“Investigacion y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al
Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentacion necesaria dentro
de los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados en el referido
procedimiento.

Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, topico o
control seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluacion de
las condiciones del area, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos
ocurridos con veracidad de acuerdo a la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el
formato de la R.M. N° 050-2013-TR deben ser remitidos al administrador de contrato
dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo responsabilidad.

La Contratista es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente
ocurrido durante la ejecucion del trabajo; PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el
mencionado evento; asimismo, sera responsable de restaurar el dafio producido por el
incumplimiento de las disposiciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Proteccion Ambiental y la legislacién
vigente en estos temas.

EXAMENES MEDICOS: SALUD OCUPACIONAL

24.

La Contratista debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente
documentacion:
e Programa Anual de Salud Ocupacional.
e Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.
e Plan de Evacuacion en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.
La Contratista debera presentar de forma periddica la evidencia del cumplimiento de
las actividades indicadas en los programas antes mencionados.
La Contratista debe cumplir con realizar los examenes médicos a sus trabajadores
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estard expuesto el trabajador en
el ejercicio de sus funciones. PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra
solicitar la evaluacion médica del trabajador que muestre signos y sintomas de
incapacidad para cumplir con sus funciones, asi como de ser necesario, solicitar el
examen médico ocupacional vigente.
La Contratista deberd presentar Certificados de Exdmenes Médicos de ingreso de
acuerdo a los siguientes perfiles:
La Contratista debera presentar al Administrador del Contrato los Certificados de
Aptitud Medico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.
a) Examenes Complementarios Generales

e Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de

plaguetas).

e Bioquimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico: Colesterol
total y triglicéridos).
Grupo y factor sanguineo.
Examen completo de orina.
Electro cardiograma basal.
Odontograma.
Evaluacién oftalmolégica (agudeza visual, tonometria, campimetria,
profundidad y apreciacion de colores.
b) Examenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicion:

e Audiometria

e Espirometria
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¢ Radiografia de Torax
e Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa Corporal
(IMC) mayor igual a 35 (Obesidad tipo 1) o EKG con alteraciones.
e Examenes toxicoldgicos en funcion al riesgo identificado.
¢ Evaluacién psicocensométrica y toxicolégica en orina (Marihuana, cocaina y
alcohol) para conductores.
e Examen psicologico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de
Fobia a la altura para trabajos en altura y espacios confinados.
e Parasitolégico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecidn nasofaringea y KOH
en ufias, para manipuladores de alimentos.
e Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.
c) Otros exdmenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de
exposicion o segun protocolo establecido por contratistas.
El Contratista debe practicar examenes médicos antes, durante y al término de la
relacion laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos
en sus labores y de acuerdo a la R.M. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N°
004-2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas.
EL Contratista debe realizar los examenes médicos ocupacionales en Servicios de
Salud Acreditados por la Direccion de Salud Ocupacional — DIGESA, DIRESAs o
GERESAs.
El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera
firmado por el Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y debera
tener el visto de revision del Médico Ocupacional de la Contratista, asi mismo
especificard si cumple con el protocolo antes mencionado: "CAMO Valido para
Contratistas segun Protocolo Petropert - SRTAL".

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

26.

27.

La Contratista con veinte (20) o méas trabajadores debe tener conformado un Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley N° 29783 y al
Articulo 38° del D.S. N° 005-2012-TR.

Asimismo, la Contratista con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la
eleccion de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo
30° de la Ley N° 29783y al Articulo 39° del D.S. N° 005-2012-TR.

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un
miembro al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.

La Contratista debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de
identificacion o un distintivo especial visible, que acredite su condicion.

GESTION DE RESIDUOS

28.

29.

La Contratista debe gestionar los residuos sélidos generados a consecuencia de sus
actividades, de acuerdo al Manual “Gestion Integral de Residuos Sélidos” y a los
procedimientos establecidos en PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. Al
término de sus trabajos del dia toda el &rea de trabajo debe mantener el orden y
limpieza, retirando los residuos que han sido generados, los cilindros para la
segregacion no deben estar sobrellenados.

La Contratista debe instalar la cantidad de bafios portatiles para sus trabajadores, de
acuerdo a lo indicado en la Norma 1S.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones”
del D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a
consecuencia del mantenimiento de bafios portétiles deben ser retirados por una
empresa autorizada para este tipo de actividad y confinados en un Relleno autorizado
para tal fin; los certificados de disposicion deben ser alcanzados al Administrador de
Contrato.
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30. La Contratista debe asumir, cuando PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. asi
lo comunique dentro de los términos de referencia, aquellos costos asociados con el
tratamiento, transporte y/o disposicion final de los residuos soélidos peligrosos y no
peligrosos, generados en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N°
27314 y el D.S. N° 057-2004-PCM.

31. El tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos solidos peligrosos debe ser
realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos (EPS-RS), las
cuales deben encontrarse registradas y con autorizacién vigente por la autoridad
competente para la prestacion del servicio.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

a. Residuos solidos con hidrocarburos.

b. Residuos sélidos con productos quimicos.

c. Residuos solidos de construccion o demolicion.

d. Residuos de aparatos eléctricos o electronicos — RAEE.

e. Residuos biocontaminados.

f. Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.

32. La comercializacién de residuos soélidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos
eléctricos y electrébnicos — RAEE) debe ser realizada por una Empresa
Comercializadora de Residuos Solidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse
registradas y con autorizacién vigente por la autoridad competente para la prestacion
del servicio.

33. La Contratista debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer
adecuadamente sus residuos sélidos:

a. Instalar contenedores de residuos soélidos para segregacion, debidamente rotulados
y en buen estado mecéanico, de acuerdo al Procedimiento “Segregaciéon de
Residuos de acuerdo al Cédigo de Colores”.

b. Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos soélidos y sus
alrededores.

c. Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas vy
plasticos para proteccion del suelo.

d. Para el caso de residuos sélidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en
cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Gestion Integral de
Residuos Solidos de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

e. Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A. debe ir acompafiado del Manifiesto de Residuos
Solidos.

34. La Contratista debe registrar los volimenes de residuos soélidos peligrosos y no
peligrosos que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de
Residuos Sélidos” y reportar esta informaciéon al Administrador de Contrato.

PRODUCTOS QUIMICOS

35. La Contratista en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar
dentro de las instalaciones de PETROPERU S.A. debe contar con las Hojas de
Seguridad del Material — MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo vy
Almacenamiento de Productos Quimicos”; asimismo, es responsable de realizar
adecuadamente el almacenamiento y disposicion final de los residuos, envases y
recipientes de productos quimicos.

36. La Contratista deber& presentar los siguientes documentos antes de iniciar el Servicio
u Obra:
a. Relacién de productos quimicos a utilizar en la ejecucion de sus trabajos.
b. Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacion,

almacenamiento y uso de los productos quimicos.
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37.Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A. equipos o materiales, deberan indicar la fecha de
fabricacion, envasado y caducidad del producto, asi como la metodologia de
manipulacién, almacenamiento, montaje, otros del referido producto. Ademas, el
fabricante o proveedor debe proporcionar las respectivas Hojas de Seguridad del
Material — MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de
Productos Quimicos”.

PERMISOS DE TRABAJO

38. La Contratista debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestiéon de Permisos
de Trabajo” de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., antes, durante y
después de las actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra.

USO DE VEHICULOS

39. La Contratista que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u Obra,
utilice vehiculos dentro de las instalaciones de Refinacion Talara, debe cumplir la
normativa vigente en la materia, asi como los procedimientos internos de PETROLEOS

DEL PERU - PETROPERU S.A.

40. La Contratista debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la siguiente
informacion:

a. Tarjeta de Propiedad del vehiculo y permiso de ingreso.

b. Seguro Obligatorio contra Accidente de Transito — SOAT.

c. Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

d. Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser
necesario).

e. Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

41. Los vehiculos livianos de la Contratista deben tener el siguiente equipamiento de
seguridad minimo para el transito:

Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).

Espejos y luces completos y en buenas condiciones.

Limpiaparabrisas operativo.

Alarma de retroceso.

Extintor contraincendios.

Botiquin de primeros auxilios.

Tridngulos de seguridad o conos (2).

Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada).

Cable de remolque.

42.La Contratista debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo
siguiente:

a. No utilizar equipos de comunicacion durante la conduccién de cualquier equipo
movil, hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro.

b. Esté prohibido el manejo de vehiculos en estado alcohdlico, en estado de cansancio
0 somnolencia 0 mientras usa equipos de comunicacion, si esto implica, dejar de
conducir con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicacion
cuando el vehiculo esta detenido o estacionado en un area segura. Regule su
velocidad de acuerdo a las circunstancias: condiciones del camino, transito,
visibilidad y condiciones del tiempo.

c. Estéa prohibido adelantar a otros vehiculos.

d. Toda persona para conducir un vehiculo debera tener en cuenta las siguientes
revisiones: Nivel de aceite del motor, combustible, agua y frenos; Presion de aire
de las 04 llantas, Verificacion de la operatividad de las luces, Operatividad de
plumillas, Llanta de repuesto, timén, limpiaparabrisas, Sistema de escape de gases
del motor.
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e. Lavelocidad maxima para los vehiculos dentro de las instalaciones de la Empresa
deberé& ser de 25 Km/h.

f. Eluso de las luces bajas es obligatorio durante la circulacion de vehiculos.

g. Estd prohibido el transitar y estacionarse en areas no autorizadas, todo
estacionamiento de vehiculos en la Empresa es en posicion de salida y debe ser
estacionado con todas las medidas de seguridad (Con freno de mano, luces
apagadas, ventanas cerradas y enganchado en primera).

h. Esta prohibido conducir un vehiculo con mayor niimero de pasajeros al nimero de
asientos sefialado en la Tarjeta de Identificacion vehicular.

i. No se permitir4 el ingreso de vehiculos a gasolina en las areas o ambientes donde
puede existir presencia de gases o vapores inflamables.

j.  Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camién o vehiculo, debe
tener en los extremos banderas o sefiales rojas durante el dia; en la noche luces
de peligro.

k. En caso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse y dar paso
a las unidades de emergencia.

I.  Tenga precaucion cuando se acerque personal en bicicletas.

m. Esta restringido dar marcha atras si no es para estacionar.

n. Esta prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area
industrial es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Servicio u
Proyecto.

0. No se debe permitir que la personal suba o baje de vehiculos en movimiento.

p. Se debe tomar accidon inmediata sobre cualquier defecto mecanico que se
encuentre en el vehiculo.

g. Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Transito y
sus modificatorias.

r. En caso de accidente de transito dentro de la instalacion, el evento debe ser
reportado de inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De
presentarse lesionados se debe seguir el procedimiento de accidentes.

s. Cualquier incumplimiento a las normas de transito, originard sanciones al
conductor.

t. Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que
pueden cometer otras personas.
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Apéndice N° 05: Relacion de Equipos Minimos Necesarios

a. EQUIPOS MINIMOS
La Contratista debera demostrar con facturas, guias que cuenta como minimo y deben
ser nuevos o0 con una antigiedad no mayor a 1 afio con los siguientes equipos, los
cuales seréan verificados por el administrador del contrato antes del inicio del servicio.

item | Descripcién de Herramientas y Equipos Unidad Cantidad
1 Megohmetro digital, calibrado y certificado, Fluke o Similar. UNIDAD 1
2 Pinzas amperimétricas calibrado y certificado, Fluke o Amprobe. UNIDAD 1
3 Multitester calibrado y certificado, Fluke o Amprobe. UNIDAD 1
A N 1
A R i B :
12 | Alicates de Corte Aislados, Marca Kamister, 6", Mango Aislado, UNIDAD 1
13 | Alicates de Presion (pericos), Stanley, 10" - 254mm. JUEGO 1
14 | Alicates Aislados, Universal, Kamister, 8". UNIDAD 1
15 ?/rfgfsl;j;-sde 1/8” hasta '2": 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", JUEGO 1
16 Ezlgfégscgﬁcgg}gscolRz?\llzzr;]wrbor.lcos, Portéatil de Bateria, Black UNIDAD 1
17 | Escobillas Circulares para Taladro Portatil. JUEGO 1
18 | Escobillas de alambre UNIDAD 1
23 | Amoladora pequefia UNIDAD 1
24 E_xtensiones Eléctricas de 20 metros cada una, Trifasico con UNIDAD 1
Tierra.
27 | Caretas de proteccion facial UNIDAD 1
o8 Xgl:#:at;lgrcgesszlﬁgg? Pick Up doble cabina, con una antigiiedad UNIDAD 1
b. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD:
item Descripcion de EPP’s Unidad Cantidad
1 Casco Verde UND 5
2 Barbiquejo UND 5
3 Zapatos de Seguridad PAR 5
4 Lentes de Seguridad, Virtual, con Banda Elastica LENTE 5
5 Guantes de Neopreno PAR 5
6 Camisa Manga Larga Antiflama con Logotipo CAMISA 5
7 Pantal6n Blue-Gean Antiflama PANTALON 5
8 Protectores Auditivos, Clute, Gris PARES 5
c. FACILIDADES
item | Descripcion de Equipo Proteccion Personal Unidad Cantidad
1 Cajas de Herramientas Seguras, Tipo Mediano para Uso en Campo UND 2
2 Conos de Seguridad, 18" UND 4
3 Malla Anaranjada, Rollo de 45 m, Anluc, Size: 1m X 45.72 m RO 1
4 Teléfono Intrinsecamente Seguro UND 1
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d. CONSUMIBLES:
Se debera utilizar todo lo requerido segun sea el caso, para ejecutar el Servicio de
Mantenimiento a cabalidad. La siguiente es una lista de los materiales consumibles e
insumos referencial y no limitante:

item Descripcion de Material Consumible Unidad Cantidad
1 | Detergente industrial, Bolsa de Sapolio, Saco 15 Kg. Kg 1
2 | Aceite lubricante, Aflojatodo, WD-40, 11 Onz. UND 6
3 | Escobilla de alambre de bronce UND 3
4 | Trapo Industrial, Franela, Hilo, Saco 50 Kg. Kg 2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTRUMENTACION Y ELECTRICIDAD EN PLANTA DE VENTAS
PIURA — REFINERIA TALARA.



32

Apéndice N° 06: Frecuencia de Intervenciones

EQUIPO | DENOMINACION RESP. ’ ZONA ‘CATALOGO UBICACION TECNICA FRECUENCIA
10004367 ;EE%/’E‘AEESEET_)GROUNDHOG c4B | E5INS E5 IN-IP D s CUATRIMESTRAL
10004364 (T;'ZESSO/’C‘gf)CULLY GROUNDHOG | 45 | Es.ins E5 IN-IP Egkécl%‘"égﬁgg\‘s' CUATRIMESTRAL
10004366 g';i%’[‘sicu""y GROUNDHOG | 45 | Es.iNs E5 IN-IP D NS CUATRIMESTRAL
10004363 E'IDEESSQ Bszc(g)l_l_v GROUNDHOG | 45 | Es.iNs E5 IN-IP PO RS CUATRIMESTRAL
10004365 B’réséﬁ BSZC(LlJcL])LY GROUNDHOG | 45 | Es.iNs E5 IN-IP P COMERLINS CUATRIMESTRAL
10004362 ;8ESR/I’E\‘LLENADO SV e | Esins E5 IN-IP P oM RIS CUATRIMESTRAL
KERO(ALCOHOL)

10004359 ;8’;&’2"_'_“ Ao casor oY | cas | Es NS E5 IN-IP PO R EINS” CUATRIMESTRAL
10004361 ESEE’E‘LLEN Abo casoLgs Y | caB | EsANS ES IN-IP P oS CUATRIMESTRAL
10004358 ggggl’;‘l_l_EN ADO D|ESEE(E:;L5J%)Y C4B E5-INS E5 IN-IP ngl\.{-)c/%ﬂ;gzglle- CUATRIMESTRAL
10004360 ggggE‘LLEN ADO DIESEE%‘;("B; c4B | E5INS E5 IN-IP ﬁg);g%"ggﬁg's’\‘s' CUATRIMESTRAL
10004346 $§,\SAQ‘ER ATURA TKG '(';'E'S%’T_[;SR c4B | E5INS E5 IN-IP ::Igﬁgg’\-‘zsl-ms- SEMESTRAL
10004347 $E§@‘ER ATURA Tk REma DOR | ca | ESINS Es IN-IP P.TL COM PPLINS- SEMESTRAL
10004348 | TS5 ATURA TK3 'gg's%‘:_%gR c4B | E5INS E5 IN-IP :ﬂgﬁgg’,\"zg -INS- SEMESTRAL
- IO oy ey e e [T
10004355 XFD#\S/I g :SC(S:LUQLROLLER INYEC | 4 E5-INS E5 IN-IP ZLT;E?TOF"&PS'T\:'(;QS' SEMESTRAL
10004357 ;FD'#I\S/ g :SC(;:L%ZROLLER INVEC | c48 | EsiINs E5 IN-IP E_LT;E%OFTQPST\:E)TS_ SEMESTRAL
10004354 XFD#\S/I 'SI?S%UTROLLER INYEC | 4 E5-INS E5 IN-IP ZLT;E?TOF"&PS'T\:;TS' SEMESTRAL
10004356 IFD#“S/I g&?&gTROLLER INYEC | 4 E5-INS E5 IN-IP ELT;‘(;%?:’&'JPS'T\:'(;QS' SEMESTRAL
10010451 | SKOETAS SKID ETANOLPARA | 48 | E5.Ns ES5 IN-IP Pl iy SEMESTRAL
10010450 2'255;?3:‘8?(”3 ETANOL PARA | 45 E5-INS E5 IN-IP f;gg;gg'g;?;g‘s' SEMESTRAL
10004341 /nglsT/Rl/ MANOM TK.9 CASETA | 4 E5-INS E5 IN-IP .F.’;,Ié}ggg"&.ig""“s' ANUAL
10004340 ZSIST’R‘/ MANOM TK.8 CASETA | 45 | Esins ES5 IN-IP f;;g}ggg"&ig"”\‘s' ANUAL
10004339 /nglsT/Rl/ MANOM TK.7 CASETA | 4 E5-INS E5 IN-IP r;;g}gggml;l-ms- ANUAL
10004338 igIST’I':‘/ MANOM TK.6 CASETA | c4p | Es.Ns ES IN-IP oINS ANUAL
10004337 igﬁ’k‘/ MANOM TK.5 CASETA | 45 E5-INS E5 IN-IP .F.’;,Ié}ggg"&.ig"”“s' ANUAL
10004336 igIST/I':'/ MANOM TK.4 CASETA | 4 E5-INS E5 IN-IP r;;g—lgggmil-ms- ANUAL
10004335 ZSIST’R‘/ MANOM TK.3 CASETA | 45 | Es.ins ES IN-IP f;;g}ggg"&ig"”\‘s' ANUAL
10004334 /nglsT/Rl/ MANOM TK.2 CASETA | 4 E5-INS E5 IN-IP r;;g}gggmzl-ms- ANUAL
10004344 ZSI“?’I':‘/ MANOM TK.12 CASETA | 45 E5-INS E5 IN-IP r;;g',ggg":g"”\‘s' ANUAL
10004343 igﬁ’k‘/ MANOM TK.11 CASETA | 45 E5-INS E5 IN-IP .F.’;lé}gggkgi"'”“s' ANUAL
10004342 ZSIST’I'\“/ MANOM TK.10 CASETA | c45 | Esins ES IN-IP SO INS- ANUAL
10004333 | FOSIN MANOM TKL CASETA | 45 | Esns ES IN-IP fggg}ggg’mi"'”\‘s ANUAL
10004332 gg,\sﬂlgA TP’L"@’;?\,“SE DDBESSCARGA C4B E5-INS E5 IN-IP :;;;—/gggmgl-ms- ANUAL
10004328 | DO WMANOM DESCARGAT cag | Esins E5 NP | T COMPRIINS: ANUAL
10004326 gg,\sﬂlgA pi\/ﬂé_Ng(Z’\S BSDESCARGA C4B E5-INS E5 IN-IP :;gé}ggg&zzl-ms- ANUAL
10004325 | PEIFI08 MANOM  SUCCION | cap | Esns ES IN-IP TS oM PRLINS: ANUAL
10004327 Egﬁggspvpvﬁ\‘ghés SUCCION | ¢c4g E5-INS E5 IN-IP r;;g}ggyégg"'\‘s' ANUAL
10004309 'E)'ISE/QEI'_NBD;_CADOR NIVEL TK 91 ¢4 E5-INS E5 IN-IP ::E'S‘/'ﬁg,’\‘lﬂégp""\ls' SEMESTRAL
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10004310 | o ror "o [o%1:] E5-INS ES IN-IP IPLS/LISNO3 SEMESTRAL
10004311 '[‘)'ISE’gEiNBDZ"CADOR NIVEL TK 71 48 | E5eINS E5 IN-IP N NS SEMESTRAL
10004312 (L;'ié%L'Ng?,EPAPOR NIVEL TK 6 | 48 E5-INS E5 IN-IP :;E'S‘/'ﬁg,’:"'(;gp"”\‘s' SEMESTRAL
10004313 k'éé%s'gEEADOR NIVEL TK'S | 48 | EseINS E5 IN-IP L CON PP INS- SEMESTRAL
10004314 gig%d'\éa!CADOR NIVEL TK 3| ¢4 E5-INS E5 IN-IP :;E'S‘/'ﬁg,’:"'(;sp"”\‘s' SEMESTRAL
10004308 é'i/shé)l'_Nsa'_CADOR NIVEL TK 10 | 45 | Es-INs E5 IN-IP P TE CONEPPLINS- SEMESTRAL
10004315 '(‘B'ig\é)L"\éa!CADOR NIVEL TK 11 oyp E5-INS E5 IN-IP f;['s‘/ﬁg,':"'épp"”\‘s' SEMESTRAL
10004351 igll"\ll'lv G"ﬁggfg'dow INYEC | 4 E5-INS E5 IN-IP :?,Ié;gg\""g; PLINS- TRIMESTRAL
10004353 ig’#lv AASoOBLOCKINYEC | e | EsNS E5 IN-IP e e PrNS: TRIMESTRAL
10004352 f\g/#lv D';AEOS'ECL)BBE(?OC)K INYEC | 4 E5-INS E5 IN-IP ::g;gg\’]’gg PLINS- TRIMESTRAL
10004350 ig’#lv D';AE%IECL)BBIS_%?K INVEC | c48 | E5INS E5 IN-IP e e T rNS TRIMESTRAL
10004322 grrfs()rzlfgs CONTOMETRO | oy E5-INS E5 IN-IP f;g;g%’t’gfg A'\"NS' CUATRIMESTRAL
10004320 | STE009A CONTOMETRO | 45 | Es.NS E5 IN-IP ::g;;g?ggg NS CUATRIMESTRAL
10004319 | £380932, CONTOMETRO | 45 | Es.NS E5 IN-IP e Sy NS SEMESTRAL
10004318 gTAgs‘oooLzéo CONTOMETRO | 45 E5-INS E5 IN-IP :;,Igg%"gg; A'\"NS' SEMESTRAL
10004301 | At SOMPUTADOR - ACC | cap | EsNs E5 IN-IP ELT;‘é(/ﬁM'PP"'NS' SEMESTRAL
10015704 éigggo /(c:;(;)\'gg :JTADOR ACC I oy E5-INS E5 IN-IP ZLTPL(':%’X;’PP"'NS' SEMESTRAL
10004300 | A10 COMPUTADOR "ACC 1| cgp | EsNs E5 IN-IP ZLTPLéfﬁ’g'PP"'NS' SEMESTRAL
10000807 | SISTEMA DE ALUMBRADO C4A E1-ELE El EL-AL f&[bﬁgc"’kgp"a ANUAL
10000809 | SIST DISTRIB/UTILIZAC ELECT | C4A E1-ELE El EL-SE fE'I'E-'CCT%"/ﬂiP"E' ANUAL
10000815 EE(S:I(QI?E'\ISAR?RES CON'| can | ELELE E1 EL-SE 256'}'8&"”“'5 ANUAL
10000817 ?3,5_%%%381\‘ ELECTRICA | c4n E1-ELE El EL-SE fs';E'ECOM'PP"E' ANUAL
10000820 | (RANSEPOTBROWN BOVERI| can | E1-ELE E1 EL-SE f{;'ﬁgﬁM'Pp"E' ANUAL
10000821 ;I;?I'A"F‘IE'IEI-DPZ?A-LBROWN BOVERI | o4 E1-ELE El EL-SE /PT';'F-,'STOZM'PP"E' ANUAL
10000824 | TRANSFORMADOR TRIFASICO | C4A | ELELE El EL-SE /PT'FTQ:;'S%M'PP"E' ANUAL
10000811 (E:fESéTR OGFEUNngA%D ASERUPO C5 E1-ELE E1 RO-GE /PG'TR'USgE’::EE'T'E' SEMESTRAL
10000656 | B tBALANEA INDUSTRIAL - | 48 | EsuINs ES IN-IP /PB'E'I'COM'PP"BE TRIMESTRAL
10012199 ghjzfnvgus 'é"g;_ %’iegiLECTR'CO C4A E1-ELE E1l RO-EM /PF;L\';I'COM'PP"ME SEMESTRAL
10012200 SHETAVE%S BQAETF,ZGSE‘LECTR'CO C4A E1-ELE El RO-EM /PF;;'\‘A'COM'PP"ME 1 SEMESTRAL
10000743 B‘é’gF',\"A%L%R ELECT. BOMBADE | (/p E1-ELE E1l RO-EM /PF;L\';I'COM'PP"ME SEMESTRAL
10000744 g‘é’;’;" A"éﬂg E#/EEBLBOMBA DE| can E1-ELE El RO-EM /PF;I'A-'MCOM'PP"ME SEMESTRAL
10000745 \F;?z"go/ 4%0; (23510 ELECTHP7S | o4 E1-ELE El RO-EM /PF;;\';I'COM'PP"ME SEMESTRAL
10000746 ;SE’E'\QPMST&ESECT' BOMBA DE | 40 E1-ELE E1 RO-EM /PF;;'&MCOM'PP"ME SEMESTRAL
10000747 ;SE%'\QPMEOTTAESECT' BOMBA DE | 40 E1-ELE El RO-EM /PF;;'E;'MCOM'PP"ME SEMESTRAL
10012201 ghjzfnvgus 'é"g;_ %RZGBELECTR'CO C4A E1-ELE E1l RO-EM /PF;;\LA'COM'PP"ME 1 SEMESTRAL
10000752 | P10M MOTOR ELECT. 2 HP C4A E1-ELE El RO-EM fF;I[')-,;ACOM'PP"ME SEMESTRAL
10000754 Egi"N" s’\f:%TRgE /E'BIETCTROBOMBA C4A E1-ELE E1 RO-EM /PE';';;\ACOM’PP"ME SEMESTRAL
10000755 Egi'\,ﬂ S’E’L%LSE igffTROBOMBA C4A E1-ELE E1 RO-EM fE';'Z"MCOM'PP"ME SEMESTRAL
10000756 Egi",ﬂ S’E’L%ng i'BIETCTROBOMBA C4A E1-ELE El RO-EM /F’E'g's-'MCOM’PP"ME SEMESTRAL
10000757 EEQ“N" S’\f:%TRgE /E:SIETCTROBOMBA C4A E1-ELE E1 RO-EM fégh;\fOM'PP"ME 1 SEMESTRAL
10000758 Egi",ﬂ S’E’L%ng i'BIETCTROBOMBA C4A E1-ELE El RO-EM /PE';'S-'MCOM’PP"ME SEMESTRAL
10000759 ESGA“N" S“:I:%Lg:g /E'B'IETCTROBOMBA C4A E1-ELE El RO-EM /PE';'é;\ACOM’PP"ME SEMESTRAL
10000760 | EB7M MOT DE ELECTROBOMBA | -, \ EL-ELE £1 RO-EM P-TL-COM-PPI-ME SEMESTRAL
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10000761 | £28 MOT DE ELEC C4A | ELELE E1 roEM | FTLC SEMESTRAL
10000762 | SooN MOT DE ELECTROBOMBA | can | E1-ELE E1 ROEM | [T COMPPIME SEMESTRAL
10000763 Efég’\TAggEIOMBA TRANSFERBE C4A E1-ELE El RO-EM P-TL-COM-PPI-ME 1 SEMESTRAL
s JEBIOM
10000764 Eﬁéclzhﬁgggorwsxx TRANSFERBE C4A E1-ELE El RO-EM P-TL-COM-PPI-ME SEMESTRAL
e JEBLIM
10010454 | PABN MOTOR FLECT. BOMBA | can | E1-ELE E1 ROEM | [-TLCOMPPIME SEMESTRAL
10010467 E'Z(T:OOlD SIE#’E'\LTS%HOTOTECC C4A E1-ELE El EL-PT /PF';E'OClOM‘PP"E' SEMESTRAL
10010468 | (RBLEROOL TABLERO PRINC | cgn | E1ELE E1 ELQE | b LCOMPPIE! SEMESTRAL
10010469 | ARSI T GASOrOL | C4A | ELELE E1 ELTR | oL CONPPIE SEMESTRAL
10011427 | PT0419 001-PVP-TKION-PT caA | EL-ELE E1 EL-PE ﬁ;%ﬁg""'PP"E' 1 ANUAL
10011428 | PT0420 002-PVP-TK10S-PT C4A | ELELE E1 ELPE | [T COMPPIE 1 ANUAL
10011429 | PT0421 003-PVP-TKIN-PT CaA | EL-ELE E1 EL-PE ;%;gf""'PP"E' 1 ANUAL
10011430 | PT0422 004-PVP-TK1S-PT CaA | ELELE E1 EL-PE fp'%;ggM'PP"E' 1 ANUAL
10011431 | PT0423 005-PVP-TK3N-PT caA | EL-ELE E1 ELPE | poTLCOMPPIE 1 ANUAL
10011432 | PT0424 006-PVP-TK3S-PT caA | EL-ELE E1 EL-PE fP'%ASAOM'PP"E' 1 ANUAL
10011433 | PT0425 007-PVP-TK6-PT CaA | ELELE E1 EL-PE ;Ig&gSOM'PP"E' 1 ANUAL
10011434 | PT0426 008-PVP-TK5-PT caA | EL-ELE E1 EL-PE ;‘%"ESM'PP"E' 1 ANUAL
10011435 | PT0427 009-PVP-TK7N-PT CaA | ELELE E1 EL-PE ;Ig&g?M'PP"E' 1 ANUAL
10011436 | PT0428 010-PVP-TK7S-PT caA | EL-ELE E1 ELPE | poTLCOMPPIE 1 ANUAL
10011437 | PT0429 011-PVP-TK8S-PT CaA | ELELE E1 EL-PE fp'%;ggM'PP"E' 1 ANUAL
10011438 | PT0430 012-PVP-TK8N-PT CaA | ELELE E1 ELPE | b SOMPPIE 1 ANUAL
10011439 | PT0431 013-PVP-TKON-PT caA | EL-ELE E1 EL-PE f';%"g?M'PP"E' 1 ANUAL
10011440 | PT0432 014-PVP-TK9S-PT CaA | ELELE E1 EL-PE ;I(';;lgzoM'Pp"E' 1 ANUAL
10011441 | PT0433 015-PVP-BOMBAS-PT | C4A | ELELE El EL-PE fF;%ggM'PP"E' 1 ANUAL
10011442 | PT0434 016-PVP-BOMBAS-PT | C4A | ELELE E1 EL-PE /PF;%;SAOM'PP"E' 1 ANUAL
10011443 | PT0435 017-PVP-BOMBAS-PT | C4A | EL-ELE E1 ELPE | [T COMPPIE 1 ANUAL
10011444 EO“SG 018-PVP-P. DESPACHO- | /5 E1-ELE El EL-PE /F’F;I(';gg'\"'PP"E' 1 ANUAL
10011445 | PT0437 019-PVP-ACCULOAD-PT | C4A | ELELE E1 EL-PE /F’F;I('g;lgg)M'PP"E' 1 ANUAL
10011446 S?“SS 020-PVP-P. DESPACHO- | /5 E1-ELE El EL-PE /F’F;Ié;ggM'PP"E' 1 ANUAL
10011447 E?‘Bg 021-PVP-P DESPACHO- | 40 E1-ELE E1l EL-PE /PF;I(';SSM'PP"E' 1 ANUAL
10011448 | PT0440 022-PVP-ACCULOAD-PT | C4A | EL-ELE E1 ELPE | [TLCOMPPIE 1 ANUAL
10011449 /F;E?#\l/los-PT 023-PVP-BOMBAS | c4n E1-ELE El EL-PE /PF;%A%?M'PP"E' 1 ANUAL
10011450 | PT0442 024-PVP-SO-PT C4A E1-ELE E1l EL-PE /PF;%;‘E?M'PP"E' 1 ANUAL
10011451 | PT0443 025-PVP-OFICINAS-PT | C4A | EL-ELE E1 EL-PE /F’F;I('sﬁg'\"'PP"E' 1 ANUAL
10011452 | PT0444 026-PVP-BCI-PT C4A E1-ELE E1l EL-PE /PF;I(';IEZIOM'PP"E' 1 ANUAL
10011453 2?445 027-PVP-BOMBA AGUA- | )5 E1-ELE El EL-PE /F’F;Iéﬁg'\"’PP"E' 1 ANUAL
10011454 | PT0446 028-PVP-TK11-PT caA | ELELE E1 EL-PE /F;%ﬁg'\"’PP"E' 1 ANUAL
10011455 | PT0447 029-PVP-TK12-PT can | ELELE E1 ELPE | PTLCOMPPIE 1 ANUAL
10011456 Egg‘}\‘.ﬁc A-PT 030-PVP-DES. | 40 E1-ELE El EL-PE /F;%ﬁg'\"’PP"E' 1 ANUAL
10011457 g¥0449 031-PVP-C. BALANZA- | cyn E1-ELE El EL-PE gIgﬁgM'PP"E' 1 ANUAL
10011458 2?450 032-PVP-CASAFUERZA- | )0 E1-ELE El EL-PE /PF;I(';‘%OOM’PP"E' 1 ANUAL
10011459 EOASl 033-PVP-CASAFUERZA- | 40 E1-ELE El EL-PE ;T;%AE?M'PP"E' 1 ANUAL
10011460 | PTO45203-PYP-CASAFUERZA- | can | E1-ELE E1 ELPE | PTLCOMPPIE 1 ANUAL
10011461 | PT0453035-PVP-CASA FUERZA- | o | g1.e00 o cLpe | PTL-COMPPIEI ! ANUAL
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10011462 | PT0454 036-PVP-POSTEOL-PT | C4A | ELELE E1 ELPE | PTLCOMPPIE 1 ANUAL
10011463 | PT0455 037-PVP-POSTEO3-PT | C4A | ELELE E1 ELPE | [ oo oM PPIE 1 ANUAL
10011464 | PT0456 038-PVP-POSTEO4-PT | C4A | EL-ELE E1 ELPE | ol COMPPLE 1 ANUAL
10011465 | PT0457 039-PVP-POSTEO5-PT | C4A | ELELE E1 ELPE | [T COMPPIE 1 ANUAL
10011466 | PT0458 040-PVP-POSTEO6-PT | C4A | EL-ELE E1 ELPE | ol COMPPIE 1 ANUAL
10011467 | PT0459 041-PVP-POSTEOB-PT | C4A | ELELE E1 ELpE | DTLCOMPPIE 1 ANUAL
10011468 | PT0460 042-PVP-POSTE0S-PT | C4A | EL-ELE E1 ELPE | T COMPPLE 1 ANUAL
10011469 | PT0461 043-PVP-POSTEL0-PT | C4A | EL-ELE E1 ELpE | DTLCOMPPIE 1 ANUAL
10011470 | PT0462 044-PVP-POSTELL-PT | C4A | ELELE E1 ELPE | [ TCOMPPIE 1 ANUAL
10011471 | PT0463 045-PVP-POSTEL3-PT | C4A | EL-ELE E1 ELPE | ol cOMPPIE 1 ANUAL
10011472 | PT0464 046-PVP-POSTE14-PT | C4A | ELELE E1 ELPE | [T COMPPIE 1 ANUAL
10011473 | PT0465 047-PVP-POSTEL5-PT | C4A | EL-ELE E1 ELPE | T COMPPIE 1 ANUAL
10011474 | PT0466 048-PVP-POSTEL6-PT | C4A | ELELE E1 EL-PE fp'%;lcegM'PP"E' 1 ANUAL
10011475 | PT0467 049-PVP-POSTEL7-PT | C4A | ELELE E1 ELPE | b cOMPPIE 1 ANUAL
10011476 | PT0468 050-PVP-POSTE18-PT | C4A | EL-ELE E1 ELPE | oI COMPPIE 1 ANUAL
10011477 | PT0469 051-PVP-POSTE22-PT | C4A | ELELE E1 EL-PE fP'I(';ggM'PP"E' 1 ANUAL
10011478 | PT0470 052-PVP-POSTE24-PT | C4A | EL-ELE E1 ELPE | T COMPPIE 1 ANUAL
10011479 | PT0471 053-PVP-POSTE25-PT | C4A | ELELE E1 EL-PE fP'I(';SfM'PP"E' 1 ANUAL
10015692 ’\sﬂlg?:%NTRAlNCENolo Plsy C4A E1-ELE El RO-EM P-TL-COM-PPI-ME SEMESTRAL
PIURA /P18M
10015694 L\:"IO; OR PIOM PRESURIZACION | cn | E1-ELE E1 RO-EM ;I;:ACOM'PP"ME SEMESTRAL
10015695 | MOTOR  P2OM  EXT- AGUAT can | EreLE E1 ROEM | 1L COMPPIME SEMESTRAL
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