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ABSOLUCION DE CONSULTAS

1.- Necesitamos los datos basicos de la altitud del emplazamiento (m.s.n.m.), temperatura
predominante, humedad ambiental.

Respuesta.-

Altitud de emplazamiento: 145 m.s.n.m
Temperatura: 22°C a 35°C

Humedad: 69% a 99%

2.- Solicitan _una planta MOVIL; Requerimos una aclaracién: Significa una planta armada sobre una

plataforma que tenga ruedas suficientemente grandes para ser “halada” mediante un tractor o camion,
o metida en un contenedor con ruedas? o lo que se desea es una planta sobre plataforma que pueda
ser izada sobre un camidn para transportarla a otro emplazamiento? Favor aclarar.

Si es una planta fécil de transportar montada sobre una plataforma o dentro de un contenedor? o basta
crearle un techo que la proteja de lluvias y no necesariamente un cerramiento total?

Respuesta.-

Se requiere una planta armada dentro de un contenedor que pueda ser izada sobre un camion para
ser transportada a cualquier emplazamiento.

3.- Solicitan 30 balones de oxigeno con valvulas y accesorios de 10 m3 de capacidad. Este equipamiento
tendrd un trato especial ya que las fabricas de estos productos estan copadas en su produccién y los
plazos son muy variados. Necesariamente vendrian en un despacho especial, independiente de la
atencioén en la planta productora de oxigeno.

Solicitamos no incluir estos balones en la presente licitacion, ya que esto puede demorar la entrega de
la planta debido a que la produccién de estos elementos es inestable y probablemente deban ser
suministrados de otro pais.

Respuesta.-

Se mantiene el proceso a suma alzada y llave en mano por el paquete total. Consideramos que
constituye un elemento esencial a la Planta de Oxigeno, contar con 30 balones de oxigeno con valvulas
y accesorios de 10 m3 de capacidad, requerimiento que no estimamos deba demorar mas que la
entrega de la planta, por lo que no se produciria la demora aducida en la consulta. Adicionalmente,
como el fin de esta adquisicidon es una donacidn, la entidad beneficiaria ha solicitado contar con 30
balones de oxigenos, conjuntamente con la Planta de Oxigeno.
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4.- Cual es el caudal de oxigeno por hora que quieren que la planta produzca. Tambien preguntar cuantos
cilindros quieren llenar al mismo tiempo. Eso nos dara idea del tamafio del manifold.

Respuesta.-

Se requiere que la capacidad de la Planta permita un caudal minimo de oxigeno de 10 m3 / hora, con
un manifold que permita el llenado de 16 balones (de 10 m3 cada uno ) minimo por dia.

5.- La designacién del terreno, de adecuada capacidad de soporte, con suficiente drenaje, lejos de
fuentes de contaminacién atmosférica, es una tarea que no le corresponde al contratista. Debe tener
acceso facil y seguro para la operacién y almacenaje de los balones de oxigeno, vacios y llenos.

Respuesta.-
En el acapite F de las Condiciones Técnicas se establecen las facilidades que gestionara PETROPERU

6.- La corriente eléctrica disponible en el lugar de emplazamiento debe quedar establecida. La corriente
eléctrica serd 3x380V/60Hz, y 1x220V/60Hz. Los puntos de toma deben estar a no mas de 5 mts del
lugar definido para el emplazamiento del equipo.

Respuesta.-
En el acapite F de las Condiciones Técnicas se establecen las facilidades que gestionara PETROPERU:

o Acometida de alimentacion de energia eléctrica y tableros eléctricos para la planta
generadora de oxigeno, en voltajes de 3x380V/60Hz y para tableros de control en
voltajes de 1x220 VAC. Los puntos de toma de energia estardn a no mas de 5 metros del
lugar definido para la ubicacién de la Planta de Oxigeno.

7.- Plazo de Ejecucidn: los fabricantes de compresores tienen plazos de entrega mucho mas largo que lo
usual por la late demanda mundial. Por esta razén OGSI, nuestra representada, no podemos
comprometernos a adquirir estos equipos y montarlos en nuestras plantas en menos de 12 semanas. El
transporte maritimo y tramites de Aduana en Callao, requieren de al menos 4 semanas. Transporte al
sitio y montaje, puesta en operacién, capacitacién al personal, conllevan un mes mas.

El tiempo estimado de entrega incluyendo el montaje y capacitacidén, serd entonces de 126 dias
calendarios.

Respuesta:

El servicio se realizard en un plazo maximo de cincuenta y seis (56) dias calendario, debido a la
importancia de la necesidad inmediata de prevenir incremento de tasa de mortalidad por ausencia de
oxigeno en la zona para la atencién de pacientes COVID-19. El plazo de cincuenta y seis (56) dias
calendario, se computara desde el cumplimiento de lo estipulado en el numeral 19.

Este plazo incluye la puesta en marcha de la Planta Generadora de Oxigeno.
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8.- Monto estimado referencial en SOLES. El monto total de la oferta tendrd un valor referencial en soles
mediante un valor de cambio declarado. Sin embargo, nuestra planta de fabricacién esta ubicada en
Tonawamda, Estado de Nueva York, USA. La fabrica trabaja en Ddlares USA. No podemos aceptar otra
moneda de pago. Solicitamos nos concedan que el contrato se realice en DOLARES USA para poder
ofertar. La modalidad de la oferta seria la de una empresa extranjera. Los pagos se realizaran en Délares
USA y contra la presentacién de Carta de Crédito Irrevocable emitida por Petroperd con un Banco
corresponsal en USA.

El pago de la planta, los cilindros y la instalacion se podria hacer como sigue: Una suma global por todo
lo anterior cubierta por una carta de credito en U.S. dollars, irrevocable y confirmada. Pago del 50% de
la misma contra factura unicamente; un total por el costo de la planta al ser esta entregada en fabrica a
un despachador quien emita un bill of lading. Saldo a los 15 dias de la llegada de la planta al Callao.

Solicitamos aceptar la modificacién de esta condicidn de oferta.

Respuesta:

Sobre el particular, nos reafirmamos en que el Monto Estimado Referencial del presente servicio es
Reservado y en moneda nacional (Soles).

En principio, el pago total por el servicio se realizaria a la finalizacion del mismo. Sin embargo, con
respecto a los adelantos, se podran otorgar en funcion de lo establecido en el Numeral “12” de las
Condiciones Técnicas, previa garantia de carta fianza, por lo que se reitera lo manifestado en el Numeral
“12” de las Condiciones Técnicas, el cual indica lo siguiente: “PETROPERU podrd otorgar un adelanto de
pago del 30% del monto del contrato previa presentacion de la carta fianza, el cual serd descontado de
la primera valorizacion. Solo en casos excepcionales de acuerdo a la naturaleza y complejidad de la
prestacion este adelanto podrd ser mayor al 30%”.

Asimismo, se precisa que las facturas seran canceladas como maximo a los treinta (30) dias calendario
de su correcta presentacion, previa conformidad de los entregables asociados a dicho pago por parte de
la Gerencia Departamento Relaciones Comunitarias (Numeral “13” de las Condiciones Técnicas).

9.- Garantia de Fiel Cumplimiento. La emision de este documento podra ser disminuido en su monto de
acuerdo al avance en el cumplimiento de las acciones planteadas de acuerdo al Cronograma de los items
contractuales como es costumbre en contratos con este tipo de garantias?

Respuesta:

Se reitera lo indicado en el primer parrafo del Numeral 9.2 de las Condiciones Técnicas “GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO” que a la letra dice: “Debe tener un importe equivalente al 10% del monto
contractual, incluido IGV y se deberd mantenerse vigente hasta la conformidad de la ultima prestacion
a su cargo y/o cierre administrativo del contrato [...]”
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El motivo de mantener la garantia encuentra sustento en cautelar el cumplimiento oportuno y efectivo
del servicio contratado, no sélo para efectos de cautelar los intereses de PETROPERU sino para la
atencién del oxigeno requerido para los pacientes COVID-19 dentro de la presente coyuntura sanitaria.

10.- Garantia_de Buen Rendimiento.- Esta segunda Garantia y por un valor del 10% del monto
contratado, obliga a un valor en Garantias bancarias del 20% del monto contratado. Los costos bancarios
serdn cargado al valor de nuestra oferta.

Respuesta:

Se reitera lo indicado en el Numeral 6 de las Condiciones Técnicas “MONTO ESTIMADO REFERENCIAL”,
el cual precisa lo siguiente: “[..] Debe incluir todos los tributos, contribuciones, gravdmenes, sequros,
transporte, aduanaje, desaduanaje, inspecciones, pruebas; y de ser el caso los costos laborales
respectivos conforme a la legislacion nacional vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor”.

11.- Condiciones para el transporte a Saramiriza.- Consultamos sobre las condiciones de la carretera
desde Cajamarca a BAGUA y de BAGUA a SARAMIRIZA. Capacidad de puentes, condiciones del asfaltado.
Curvas cerradas. Pueden circular camiones con contenedores de 40°?

Respuesta:

Se tiene informacion que pueden circular camiones con contenedores de hasta 20’. Sin perjuicio, es
responsabilidad del CONTRATISTA informarse sobre estado de las rutas con destino a Saramiriza.

12.- la certificacion ISO es la maxima certificacion de validez y aceptacidn internacional; en ese

sentido la presentacién de este documento acreditando que la planta es una equipo médico deberia ser
mas que suficiente para cumplir con el requerimiento legal en ese sentido

Respuesta:

Es preciso mencionar que, los Dispositivos Médicos, al igual que los medicamentos o productos
sanitarios requieren, para su comercializacién en territorio peruano, contar con su respectivo Registro
Sanitario; lo cual significa, que es responsabilidad de la empresa contratista gestionar en territorio
peruano el respectivo Registro, previo a su instalacién y puesta en marcha.

El documento que certificara el equipo es el Registro Sanitario respectivo, la cual se incluye enlacldusula
20 de las Condiciones Técnicas.
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13.- Tienen que entregarse los 30 cilindros al mismo tiempo que llega la planta al Perd o puede
entregarse estos mientras la planta estd siendo llevada a su destino final y siendo instalada? Pueden

entregas separadas?.

Respuesta:

La entrega de los 30 cilindros debe realizarse dentro del plazo de ejecucién del Servicio, previa
coordinacién con el Administrador del Contrato.

14.- En caso de consorcio de una empresa domiciliada en el exterior, proveedora de la planta y una
domiciliada en Peru instalacidon y puesta en marcha; es necesario que la empresa Peruana cuente con el
RNP Osce ?

Respuesta:NO es necesario que los postores cuenten con el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
vigente.

15.- El pago de la planta, los cilindros y la instalacién se podria hacer como sigue: Una suma global por
todo lo anterior cubierta por una carta de crédito en U.S. délares, irrevocable, confirmada, que acepte
pagos parciales. Pago inicial del 50% del total de la misma, contra presentacién de Factura; El segundo
pago por el 40% se efectuard al ser ésta entregada en fabrica a un despachador quien emita un bill of
lading. Saldo del 10% a la entrega de la planta operativa en Saramiriza.

Respuesta:

Existen diversas posibilidad de pago. Sin embargo, consideramos que la modalidad establecida en las
Condiciones Tecnicas para la forma de pago del servicio, especificamente en el numeral 13, se ajusta de
manera idonea para el resguardo de los intereses de PETROPERU.

16.- Garantia _de Fiel Cumplimiento. Siendo que el pago se hara contra eventos que implican
cumplimiento de la Fabrica, podriamos obviar la emisién de este documento? O su monto podria ser
disminuido de acuerdo al avance en el cumplimiento de las acciones planteadas y programadas de
acuerdo al Cronograma de los items contractuales como es costumbre en contratos con este tipo de

garantias?

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta 9.
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