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Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

Conste por el presente documento el Contrato de Constitucion de Derecho de usufructo (en
adelante, el “Contrato de Usufructo” o el “Contrato”) que celebran, de una parte:

O

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

[*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Per(, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*1, sefior [*], identificado con [*], segun poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “GENERADOR?”).

En adelante, a PETROPERU y el GENERADOR se les denominara, individualmente, segiin sea
el caso, la “Parte”, y, en conjunto, “las Partes”.

El Contrato de Usufructo se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas
siguientes:

PRIMERA: ANTEDECENTESY DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No. 26221,
aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT™), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No. 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccion de combustibles con un mayor valor comercial.

Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERU suscribid, entre
otros documentos, con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), el Contrato EPC, el cual no incluyo
dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha
PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR cedi6 alcances de dicho
contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU suscriba el Contrato de Ingenieria y Procura
Internacional y el Contrato de Construccion y Procura Local.

Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribié el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las Unidades
Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”) junto al
Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el
“Contratista EPC UAX™).

Para tal fin PETROPERU convocé al procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada N° [*], del cual result6 seleccionado el GENERADOR en lo referido a los



1.6.

1.7.

1.8.

Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

suministros y servicios que son objeto de este Contrato de Usufructo y el Contrato de
Suministro, respectivamente.

El GENERADOR es una persona juridica del sector privado, cuyo objeto social incluye la
generacién de electricidad y la prestacion de los servicios que son objeto del Contrato de
Suministro y del Contrato de Usufructo, de manera autbnoma, con recursos propios y
personal bajo su exclusiva subordinacion, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo
dichos contratos, por su cuenta y riesgo.

El GENERADOR ha suscrito con PETROPERU el Contrato de Suministro bajo el cual el
GENERADOR se obliga a prestar en favor de PETROPERU determinados suministros y
servicios como consecuencia de la operacion de la Central, incluyendo las unidades y
bienes gque la conforman, las cuales forman del Paquete No 4 (segun definicion contenida
en las Condiciones Técnicas). PETROPERU también suscribe el presente Contrato de
Usufructo aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado
mediante Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP y su modificatoria aprobada mediante
A/D N° 109-2018-PP (el “Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”) y los
Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion Operativas de las Unidades
Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

El Contrato de Usufructo resulta del procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al
suscribir los Documentos del Contrato.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

2.2.

Contrato Integral.

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en
relacion con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones,
acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean
verbales o escritas.

Interpretacion del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretacion del Contrato deberan
observarse las siguientes reglas:

(@ A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular
abarcan el plural y viceversa;

(b) Lareferencia a cualquier género incluye al otro género;

(c) Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier clausula,
sub-clausula, seccion, anexo o apéndice significa aquella Clausula, Sub-clausula,
Seccidén, Anexo o Apéndice de cada uno de los Documentos del Contrato, segun
corresponda. Las referencias a Clausulas, Sub-clausulas, Secciones, Anexos 0




(d)

(€)
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(9)

(h)

(i)

@)

(k)
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(m)
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Apéndices, se entenderan realizadas a Clausulas, Sub-clausulas, Secciones,
Anexos, Apéndices de este Contrato, respectivamente;

La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato),
documento o instrumento se debera entender efectuada a tal contrato, documento
o0 instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables,
los términos contenidos en los Documentos del Contrato;

“Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la
generalidad de la descripcion que precede al uso de dicho término;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
disyuntiva “0” debera entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos
de tal enumeracidn o relacion;

Cualquier enumeraciéon o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
copulativa “y” debera entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos
de tal enumeracion o relacion;

2% ¢

Cualquier mencion a “notificar” y consiguientemente a “notificacion”, “notificara”
0 conceptos similares debera entenderse referida a comunicaciones escritas y no
verbales;

Cualquier referencia a “dias” deberd entenderse efectuada a dias calendario
computados segtn el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Dias” tendra
el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A;

La referencia que se haga a la "Legislacion™, "Leyes" o “Leyes Aplicables”
asi como a cualquier Legislacion o Ley Aplicable en especifico debera
interpretarse como una referencia hecha a éstas segiin sean modificadas,
reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s)
de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente
disposicion normativa);

Los encabezados Y titulos de las clausulas, secciones o anexos de los Documentos
del Contrato se han incluido Unicamente para facilitar la referencia y ubicacion de
cada estipulacién, por lo que no forman parte de los Documentos del Contrato. Por
lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar o limitar en modo alguno las
disposiciones y estipulaciones del Contrato;

La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier seccion, clausula, anexo o
estipulacion del Contrato no perjudicara la validez o exigibilidad de las demas
secciones, clausulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permaneceran
con plena vigenciay efecto. Las Partes haran sus mayores y mejores esfuerzos para
alcanzar los objetivos de la seccion, clausula, anexo o estipulacion que pudiese ser
declarada nula, invalida o inexigible a través de una seccidn, clausula, anexo o
estipulacion nueva legalmente valida y que tenga efectos y resultados equivalentes;

Cualquier referencia a “Activos” comprende la Unidad GE, la Unidad SGV y la
Unidad RCO cuya construccion se encuentra a cargo del Contratista EPC UAX
bajo el Contrato EPC UAX vy cualquier unidad, equipo o instalacion que forme
parte integrante o accesoria de cualquiera de las unidades antes indicadas segin lo
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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previsto en dicho contrato, segln puedan ser reemplazadas, reparadas o mejoradas
(upgraded) durante el Plazo del Contrato. Los Activos conforman la Central de
Cogeneracion de Talara o la Central, indistintamente; ,

(n)  Cualquier referencia “a su discrecion” o “actuando discrecionalmente” debera ser
entendida como una decision que no requiere ser justificada ni seguir o adoptar
criterios de razonabilidad.

Modificacion del Contrato

El Contrato unicamente podrd ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar
cualquier modificacidn por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con
poder suficiente.

Idioma

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicacion,
acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato debera efectuarse en castellano.
Sin perjuicio de ello, el Contrato, asi como cualquier documentacion vinculada al mismo
podré ser objeto de traduccién, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello
demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos
del Contrato) o cualquier comunicacion, acto o contrato que se desprenda o se derive del
mismo y cualquier traduccion de ellos, prevaleceréa la version en castellano.

Todas las hojas de instrucciones, informes de servicio, produccién, medicién o
programacion, asi como cualquier plano o documento a ser preparado por el
GENERADOR conforme a lo dispuesto en el Contrato deberan estar en idioma castellano
0, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés.

Leyes Aplicables vy validez del Contrato

La interpretacion y ejecucion del presente Contrato y las relaciones obligacionales que
éste crea y regula se encuentran sometidas y deberan ser interpretadas, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, demas Leyes Aplicables
y estara sometido a los estandares y normas técnicas internacionales definidos en el
presente Contrato.

Renuncias

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de cualquiera de las Partes
otorgados por este Contrato debera efectuarse por escrito, fechado y firmado por el
representante autorizado de la Parte renunciante, y serd de interpretacion restrictiva.
Ademas, debera especificarse expresamente que se trata de una renuncia, sefialando los
derechos y la extension de la renuncia.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.

Representante de PETROPERU

PETROPERU designara a una persona o a varias personas que estaran autorizadas para
actuar en su nombre y representacion a los efectos del Contrato, con la finalidad de que



3.2.
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sean el o los puntos de contacto entre el GENERADOR y PETROPERU y coordinen la
ejecucion y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Partes, respectivamente,
estipuladas en el presente Contrato. Dichas personas podran ser sustituidas en cualquier
momento y serd con quien el GENERADOR podra consultar todas las veces que ello
corresponda o lo estime apropiado o conveniente, segun sea el caso (el “Representante
de PETROPERU”). PETROPERU o el Representante de PETROPERU, segun sea el
caso, podran delegar cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras personas, en cuyo
caso debera notificarse de tal circunstancia al GENERADOR indicando los alcances de
la misma. Cualquier delegacién solamente seré efectiva ante el GENERADOR a partir de
la fecha de recepcion de la notificacién correspondiente.

PETROPERU debera notificar al GENERADOR el nombre, direccion, obligaciones y
competencias de cada Representante de PETROPERU.

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en los Documentos del
Contrato o0 en los respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERU
ni cualquiera de sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o
excusar al GENERADOR del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantias,
obligaciones o responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar
cualesquiera de los términos o condiciones de los Documentos del Contrato, o suspender
o resolver el Contrato en nombre de PETROPERU. En consecuencia, ningln acto,
consentimiento, certificacion, prueba o verificacion que pudiera realizar el Representante
de PETROPERU o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omisién de cualquiera de
los anteriores) podré relevar o excusar al GENERADOR de cualquier responsabilidad a
su cargo, incluyendo la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como
una modificacion de los Documentos del Contrato.

Cualquier omision del Representante de PETROPERU o de cualquiera de sus delegados
de rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra
prestacion realizada por el GENERADOR, sus Sub-Contratistas o por terceros en su
nombre o para su beneficio, no sera impedimento ni podra interpretarse para restringir el
ejercicio de los derechos de PETROPERU bajo el Contrato y las Leyes Aplicables,
incluyendo los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones bajo el Contrato.

Cualquier cambio del Representante de PETROPERU, o de sus respectivos delegados
solamente serda efectivo ante el GENERADOR después de haberle sido notificado.

Si PETROPERU quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante
de PETROPERU o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERU
bajo este Contrato, PETROPERU debera notificarlo por escrito al GENERADOR, con
una anticipacion no menor a catorce (14) dias, el nombre, direccion, obligaciones y
competencias del sustituto, asi como la fecha de dicho nombramiento o restriccién o
modificacion de su autoridad (segln sea el caso).

Representante del GENERADOR.

El GENERADOR ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el
punto de contacto entre éste y PETROPERU, conforme a lo aqui estipulado (el
“Representante_del GENERADOR™), a efectos de realizar las coordinaciones que
resulten necesarias para la ejecucion y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones bajo el presente Contrato. La designacion del Representante del
GENERADOR vy cualquier persona que lo reemplace debera ser aprobada previamente
por PETROPERU, aprobacién que no serd rechazada sin causa razonable. El
Representante del GENERADOR sera el gerente de todas las actividades a cargo del
GENERADOR que son materia del Contrato, y deberd ser siempre un profesional

8



Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

debidamente calificado y experimentado con reconocida reputacion en tareas de
operacion y mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato. El Representante
del GENERADOR actuara como Unico punto de contacto con PETROPERU, en
representacion del GENERADOR, a cuyo efecto la persona que se desempefie como
Representante del GENERADOR debera contar con los poderes y facultades necesarias
a tal efecto, en forma y fondo satisfactorios para PETROPERU. El Representante del
GENERADOR, sujeto a las limitaciones establecidas en el Contrato, realizard
coordinaciones y recibira requerimientos conforme a lo indicado en el Contrato, el
Representante de PETROPERU o sus respectivos delegados, segin sea el caso, no
obstante lo cual las responsabilidades y obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato
y las Leyes Aplicables se mantendrén inalteradas.

Las facultades de representacion deberan estar inscritas en el correspondiente Registro
Publico en Perl y evidencia de tal inscripcion sera oportunamente entregada a
PETROPERU.

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERU sera en todo momento el
GENERADOR. Sin perjuicio de ello, el Representante del GENERADOR debera velar
por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el GENERADOR frente a
PETROPERU conforme a los términos estipulados en el Contrato.

PETROPERU tendré el derecho de exigir, a su discrecion, el reemplazo del Representante
del GENERADOR. En el caso que PETROPERU solicite la sustitucion del Representante
del GENERADOR, el GENERADOR debera designar inmediatamente a una persona que
sustituya al anterior representante. Dicho nuevo Representante del GENERADOR debera
reunir los mismos requisitos y le seran de aplicacién las condiciones establecidas en esta
Clausula 3.2, debiendo ser aprobado previamente y por escrito por PETROPERU.
Cualquier persona que al desempefiarse como Representante del GENERADOR hubiera
sido reemplazado a solicitud de PETROPERU no podra ser contratada para desempefiar
cargo o actividad alguna en relacién con el Contrato, salvo que ello sea previamente
autorizado por escrito por PETROPERU.

El GENERADOR no cambiara al Representante del GENERADOR sin el previo
consentimiento escrito de PETROPERU, consentimiento que debera ser solicitado con
una anticipacion no menor a veinte (20) Dias.

El GENERADOR podra requerir que PETROPERU le confirme por escrito cualquier
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el GENERADOR debera notificar a
PETROPERU de su requerimiento para una confirmacion escrita de manera inmediata y
a mas tardar el segundo dia después de que el correspondiente requerimiento le fuera
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERU sera valido hasta que no sea
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el
GENERADOR notifique a PETROPERU de su solicitud para una confirmacion escrita,
se entendera para todos los efectos del Contrato que el GENERADOR no ha solicitado ni
requiere tal confirmacion. PETROPERU debera confirmar por escrito el requerimiento
que le es solicitado dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que el
GENERADOR notifique su solicitud para tal confirmacion. En caso PETROPERU no
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se
considerara que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato.

CUARTA: INSCRIPCION REGISTRAL

En el caso que cualquiera de las Partes considere necesario o conveniente inscribir el derecho de
Usufructo que es materia de este Contrato en Registros Publicos en la partida registral del
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inmueble sobre el que se otorga, ambas Partes se obligan a otorgar y suscribir los documentos
publicos o privados que sean necesarios para tal efecto y a prestar su maxima colaboracion a tal
efecto. Dichos documentos deberdn limitarse al contenido minimo indispensable para la
inscripcion registral de tal derecho. Los gastos notariales y registrales que ello conlleve
(incluyendo los necesarios para otorgar la correspondiente escritura publica y su posterior
inscripcion en el Registro Publico correspondiente) seran asumidos por la Parte que solicite la
inscripcion registral.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1 Constitucion de Derecho de Usufructo

Por la suscripcion del Contrato, PETROPERU, constituye y otorga un derecho real de usufructo
sobre la totalidad de los Activos que conforman la Central de Cogeneracion de Talara y el Area
de Usufructo, a favor del GENERADOR, quien tendré derecho a usar y disfrutar de los mismos
de conformidad con los términos y condiciones previstos en el presente Contrato (en adelante, el
“Derecho de Usufructo”), siendo su uso Y disfrute por el GENERADOR exclusivamente para
ejecutar las actividades y cumplir con las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y prestar los
Servicios conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro.

5.2 Existencia y entrega de los Activos y el Area de Usufructo

De conformidad con el articulo 1410 del Cadigo Civil, el compromiso de entrega del Area de
Usufructo y los Activos que conforman la Central de Cogeneracion de Talara, por PETROPERU al
GENERADOR, se encuentra condicionada a la existencia de los Activos.

Para efectos del presente Contrato se considerara que los Activos existen y han sido entregados
al Generador y se encuentran cubiertos bajo el derecho de Usufructo desde la fecha en que se
emita el Certificado de Recepcion bajo el Contrato EPC UAX del Activo correspondiente bajo el
Contrato EPC UAX, debiendo PETROPERU efectuar la entrega de los Activos al GENERADOR
considerando la fecha de Recepcion de cada uno de las Unidades Auxiliares de acuerdo a lo
previsto en el Contrato EPO UAX y el Area de Usufructo en la fecha de entrega del primer Activo
(segln corresponda, la “Fecha de Entrega™). Para dejar constancia de la entrega de cada Unidad
Auxiliar y la fecha de entrega respectiva, las Partes suscribiran el acta de entrega correspondiente.
PETROPERU notificara oportunamente al GENERADOR la fecha prevista para la emision del
Certificado de Recepcion en el marco de la etapa de Recepcion bajo el Contrato EPC UAX para
cada una de las Unidades Auxiliares.

No obstante lo antes sefialado, la entrega de los Activos y el Area de Usufructo por PETROPERU
al GENERADOR se encuentra condicionada a la entrega por el GENERADOR de todas las cartas
fianza a que se refiere la Clausula Décimo Sexta.

En el caso que el GENERADOR se niegue a recibir cualquiera de los Activos o el Area de
Usufructo luego de haberse verificado su existencia conforme a lo dispuesto en el segundo parrafo
de la Clausula 5.2 y dicha negativa subsista por un plazo de 10 Dias, PETROPERU podra
proceder a dar por resuelto este Contrato y el Contrato de Suministro, lo que ocurrird de pleno
derecho en la fecha que el GENERADOR reciba de PETROPERU una notificacion en tal sentido.
La resolucion de ambos contratos sera sin perjuicio del derecho de PETROPERU de ejecutar las
garantias correspondientes y de las acciones legales correspondientes por dafios y perjuicios.

5.3 Extensién del Usufructo

El Derecho de Usufructo que se constituye a favor del GENERADOR sobre los Activos y el Area
de Usufructo comprende sus usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas y todo cuanto de
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hecho y derecho les corresponden o sean inherentes al dominio de los Activos, de conformidad
con lo establecido en los articulos 999, 1000 y 1005 del Cddigo Civil peruano, respectivamente,
siendo dicha norma de aplicacién supletoria a todo lo que no se encuentre expresamente previsto en
este Contrato.

5.4 QOperacion y Mantenimiento de los Activos.

Sin perjuicio de lo antes indicado, también constituye objeto de este Contrato regular las obligaciones
de operacion y mantenimiento de los Activos por parte del GENERADOR vy el uso y custodia del
Avrea de Usufructo, entre otras materias conforme se detalla a continuacion. Todos los costos en los
que incurra el GENERADOR para cumplir con sus obligaciones de operacién, mantenimiento o
reparacion de los Activos o el Area de Usufructo, respectivamente, segun lo previsto en este
Contrato, se encuentran integramente compensados por los montos que tenga derecho a recibir
como Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa y la Remuneracion, segun corresponda,; excepto
Unicamente en los casos en que este Contrato o el Contrato de Suministro establezca expresamente
el derecho del GENERADOR de recibir alguna suma adicional. Lo antes indicado se deriva del
hecho que las actividades de operacién, mantenimiento y reparacion de los Activos y otras
actividades a su cargo contempladas en este Contrato constituyen actividades necesarias para que
el GENERADOR preste los Servicios segun lo previsto en el Contrato de Suministro, que tales
actividades y Servicios son para beneficio exclusivo de PETROPERU (excepto por lo referido a
la transferencia a través del SEIN de la Energia Excedente en los supuestos previstos en el
Contrato de Suministro) y se derivan de la naturaleza temporal del Derecho de Usufructo otorgado
al GENERADOR v el interés de PETROPERU que los Activos sean operados, mantenidos y
reparados de manera éptima.

SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO. CONTRAPRESTACION

6.1 Plazo del Contrato

El Contrato entrara en vigencia en la fecha de su suscripcion por las Partes y se mantendré vigente
hasta la fecha en que ocurra el décimo aniversario posterior a la Fecha de Inicio de los Servicios
0 hasta que se termine o resuelva el Contrato de Suministro, lo que ocurra primero (el “Plazo del
Contrato”).

(A) La ejecucion del Contrato se divide en tres (3) etapas:

i. Etapa Inicial: Etapa que transcurrira desde la firma del Contrato hasta el inicio de la Etapa
Pre-Operativa conforme se explica en el numeral siguiente.

ii. Etapa Pre-Operativa: Etapa que se iniciara en la fecha que PETROPERU comunique por
escrito al GENERADOR con una anticipacion no menor a treinta (30) dias. Dicha fecha
coincidira, aproximadamente, con el inicio de las tareas de pre-comisionamiento de los
Activos bajo el Contrato EPC UAX.

La Etapa Pre-Operativa culminara una vez que se inicie la Etapa Operativa del Gltimo de
los Activos. Sin perjuicio de ello, el pago por la Etapa Pre-Operativa se efectuara hasta la
Fecha de Inicio de los Servicios, en atencion a que a partir de dicha fecha el
GENERADRO recibira como tnico pago la Remuneracién en los términos previstos en
el Contrato de Suministro.
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Durante la Etapa Pre-Operativa el GENERADOR debera:

(a) asegurar e implementar la capacitacion de su personal para la posterior
operacion de los Activos a su cargo; Y,

(b) verificar junto a PETROPERU y prestar su conformidad frente a
PETROPERU respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC-
UAX de los hitos requeridos para la culminacion de las etapas
correspondientes al pre-comisionamiento y listo para arranque,
comisionamiento, Pruebas de Garantia y Recepcion bajo el Contrato EPC
UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus
componentes).

Las obligaciones y responsabilidades del GENERADOR antes mencionadas son sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades del GENERADOR previstas en
el Contrato que resultan aplicables a dicha etapa, incluyendo lo previsto en la clausula
7.2.2.

El GENERADOR deberéa realizar todas las actividades necesarias para poder prestar
adecuadamente los Servicios que correspondan a la Etapa Pre-Operativa desde la fecha
de inicio de esta etapa. Esto incluird contar con el personal suficiente y debidamente
calificado en la Refineria Talara para cumplir con todas las obligaciones que
corresponden al GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa, ademas de todas las
autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las otras
obligaciones a su cargo estipuladas en el Contrato.

A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia de su entendimiento que (i) las
actividades a cargo del GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa, como
consecuencia del inicio de operacién de los Activos que conforman la Central y su entrega
al GENERADOR en momentos distintos, continuaran durante la Etapa Operativa
respecto de los Activos que corresponda, hasta la entrega al GENERADOR de todos los
Activos comprendidos bajo este Contrato segin el procedimiento estipulado en la
Clausula 5.2; (ii) considerando que las fechas de Recepcién de los Activos pueden ser
distintas, el GENERADOR podria encontrarse en la Etapa Operativa, pero manteniendo
obligacion de la Etapa Pre- Operativa respecto de las Unidades Auxiliares que ain no
habrian sido entregas al GENERADOR (iii) la Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa
cubre todas las actividades a cargo del GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa,
sin perjuicio que s6lo sera pagada bajo el Contrato de Suministro hasta la Fecha de Inicio
de los Servicios

Etapa Operativa: Etapa que se iniciaré en la Fecha de Inicio de los Servicios y que durara
hasta la finalizacion del presente Contrato. La Etapa Operativa se divide en la Etapa 1y
la Etapa 2.

(B) Para definir el inicio de cada una de las etapas del Contrato deberd tomarse en

consideracion lo siguiente:
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La fecha estimada de inicio de la Etapa Pre-Operativa es 7 de marzo de 2021, la fecha
estimada de inicio de la Etapa Operativa (Fecha de Inicio de los Servicios) es 7 de mayo
de 2021 y la fecha estimada de la Fecha de Inicio del Suministro Eléctrico es [*]. Dichas
fechas sirven un proposito meramente referencial y PETROPERU no garantiza en modo
alguno que las correspondientes etapas se iniciaran en dichas fechas.

En el caso que, como consecuencia del retraso del inicio del pre-comisionamiento o la
Recepcion de las respectivas Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC AUX, se
retrasase el inicio de la Etapa Pre-Operativa o de la Etapa Operativa, PETROPERU no
asumira responsabilidad alguna en este supuesto y el GENERADOR no tendra derecho a
exigir compensacion o pago alguno.

En el caso de que se inicie la Etapa Operativa del Contrato y subsistan ciertos
componentes de los Activos a cargo del GENERADOR que aun no han sido objeto del
acto de Recepcion bajo el Contrato EPC UAX, el GENERADOR continuara brindando
los servicios que corresponden a la Etapa Pre-Operativa respecto de los componentes o
unidades pendientes de Recepcion.

Plazo maximo del Usufructo

En ningln caso el Plazo dele Contrato y el Derecho de Usufructo que crea a favor del
GENERADOR serd mayor a la vigencia del Contrato de Suministro, no pudiendo existir
los primeros de manera independiente al segundo, bajo ninguna circunstancia.

Contraprestacion por el Derecho de Usufructo

El GENERADOR no estara obligado al pago de una contraprestacion por el Derecho de
Usufructo que se constituye mediante el presente Contrato , en tanto que los Activos y el
Area de Usufructo son entregados al GENERADOR para ser utilizados de manera
exclusiva, para cumplir con las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y la prestacion
de los Servicios conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro. En ese sentido, la
entrega de los Activos y el Area de Usufructo no puede entenderse como una prestacion de
servicios de PETROPERU a favor del GENERADOR sino que éstas constituyen condicion
indispensable que PETROPERU debe cumplir para la correcta ejecucion de las
obligaciones del GENERADOR, de acuerdo con el presente Contrato y el Contrato de
Suministro.

Contraprestacién por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista bajo este
Contrato y el Contrato de Suministro.

La Unica y total contraprestacion que PETROPERU debera pagar al GENERADOR por (i)
el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones que el GENERADOR asume bajo
este Contrato (incluyendo las que correspondan a la Etapa Pre-Operativa y Etapa
Operativa), y (ii) el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones que asume bajo el
Contrato de Suministro; son la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa y la Remuneracion
, las cuales seran determinadas y pagadas conforme a lo previsto bajo el Contrato de
Suministro. Se excluye de lo anterior Unicamente aquellas sumas de dinero que bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro, segiin corresponda, PETROPERU deba pagar al
GENERADOR por los conceptos especificamente estipulados en dichos documentos,
respectivamente.
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6.5 Pagos a cargo de PETROPERU

En los caso que las disposiciones previstas en Contrato Usufructo generen una obligacién
de pago por parte de PETROPERU en favor del CONTRATISTA, el cumplimiento de
dicha obligacion se sujetard a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU vy lo previsto en las Leyes Aplicables.

SEPTIMA:

OBLIGACIONES DEL GENERADOR

Las obligaciones del GENERADOR bajo el presente Contrato incluyen las siguientes:

7.1 Operacién, mantenimiento vy otras obligaciones

7.11

7.1.2

Operar y mantener los Activos de forma tal que se alcance el factor de servicio de
la Central establecido en el Anexo 1 del Contrato de Suministro (el “Eactor_de
Servicio”). Dicho Factor de Servicio se ha establecido considerando que la
Refineria Talara estara operativa 8,760 horas al afio, un trabajo continuado de 24
horas diarias durante todos los dias del afio. Tomando en cuenta lo anterior y el
Factor de Servicio, es esencial para PETROPERU que el GENERADOR opere y
mantenga los Activos de forma tal que cumpla con el Factor de Servicio, excepto
en caso reciba una instruccion en sentido contrario por parte de PETROPERU o se
requiera realizar mantenimientos a los Activos que impliquen su paralizacion
segun el programa de mantenimiento elaborados por el GENERADOR vy
oportunamente aprobados por PETROPERU. En ese sentido, salvo por el caso de
mantenimientos que prevean una paralizacion de parte o la totalidad de los Activos
debidamente aprobado por PETROPERU, el GENERADOR sera responsable por
cualquier paralizacion de los mismos o la afectacion de los Servicios que se regulan
bajo el Contrato de Suministro. Cabe precisar que no se aplicaran penalidades, bajo
este Contrato o el Contrato de Suministro, en caso el GENERADOR evidencie
fehacientemente que la paralizacion de parte o totalidad de los Activos ocurrid por
razones exclusivamente atribuibles a PETROPERU (o a sus contratistas) o por
razones de Fuerza Mayor.

De recibir una instruccion de PETROPERU y conforme a lo previsto en tal
instruccion, el GENERADOR suspendera o disminuira, segin corresponda, la
operacion de los Activos. EI GENERADOR debera reiniciar la normal operacion
de los Activos segin lo que indique PETROPERU en la instruccion
correspondiente. Una vez acordados por las Partes dichos procedimientos se
convertiran en Documentos del Contrato. Para efectos de claridad, las Partes dejan
expresa constancia de que este parrafo se refiere a disminuciones o suspensiones
temporales mas no a reducciones permanentes.

El GENERADOR recibird los manuales provisionales de operacion y
mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto de los Activos,
los que contendran informacién sobre el funcionamiento de estos y sus
particularidades.

Como parte del trabajo previo a la Recepcion de los Activos, el GENERADOR
revisara y validara los borradores de los manuales proporcionados por el
Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por PETROPERU.
Posteriormente, una vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el
GENERADOR recibira los manuales finales de operacion y mantenimiento y
cualquier otro manual aplicable a los Activos que haya sido elaborado por el
Contratista EPC UAX.
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El GENERADOR también recibira otros manuales o programas remitidos por los
proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia de los Activos, segun sea el
caso.

El GENERADOR debera revisar continua y diligentemente los manuales y
programas entregados, preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a
consideracion de PETROPERU. En caso el GENERADOR no proponga ajustes a
los manuales o programas se entendera que el GENERADOR considera que éstos
se encuentran en un estado éptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables y a las
Buenas Practicas de la Industria.

El GENERADOR debera operar y mantener los Activos cumpliendo con los
manuales y programas a los que se refiere la presente clausula. Dichos manuales
(incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las Partes) se
convertirdn en Documentos del Contrato.

Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias a los
Activos durante el Plazo del Contrato, de modo que la prestacion de los Servicios
a PETROPERU bajo el Contrato de Suministro, respectivamente, cumpla de forma
ininterrumpida con los requerimientos de cantidad y calidad establecidos en dicho
contrato. Cualquier descripcion o enumeracion de los trabajos, materiales, equipos,
suministro, bienes o servicios que se indica en los Documentos del Contrato debera
entenderse como un minimo y no debera ser interpretada como una limitacion de
las obligaciones del GENERADOR. Las actividades de operacion y mantenimiento
a cargo del GENERADOR incluyen cualquier trabajo, equipo y material que sea
necesario para cumplir con las obligaciones a cargo del GENERADOR segun lo
previsto en el Contrato y en el Contrato de Suministro, respectivamente.

El GENERADOR sera responsable de todas las actividades necesarias para la
adecuada operacion, mantenimiento y funcionamiento de los Activos conforme a
este Contrato. EI GENERADOR tiene a su cargo todos los mantenimientos
necesarios, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, con la Unica excepcion de aquellos casos en que el Contratista EPC
UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.

En las actividades de operacion y mantenimiento de los Activos el GENERADOR
s6lo podra utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos (incluyendo
repuestos de capital), conforme el detalle que se incorpora como Anexo D, que: (i)
sean nuevos Yy de primer uso; (ii) cumplan con las especificaciones del Contrato
EPC UAX, del Contrato y las indicadas por el proveedor de los equipos y el
licenciante tecnoldgico (segln resulte aplicable en cada caso); y, (iii) sean
obtenidos directamente de las entidades que estén incluidos en la Lista de
Proveedores Autorizados que se encuentra en el Anexo | (la “Lista de Vendors”™),
0 que a solicitud del GENERADOR sean aprobados por PETROPERU actuando
discrecionalmente.

Si bien la aprobacion de la inclusién de un nuevo Vendor en la Lista de VVendors
serd una decision discrecional de PETROPERU, el GENERADOR s6lo podra
solicitar que se incorpore un nuevo Vendor en la referida lista en los siguientes
casos especiales: (a) el GENERADOR demuestre que ninguno de los Vendors
existentes en un epigrafe especifico posee una oferta técnica 0 econdmicamente
aceptable y, por lo tanto, deben recurrir a la inclusién de un nuevo Vendor, o (b)
en el listado de Vendors no se encuentre un epigrafe especifico y, por lo tanto,
ademas de solicitar la inclusién de uno nuevo, se solicitara la inclusion de una
nueva categoria.
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En caso el GENERADOR considere necesaria la inclusion de un nuevo vendor en
la Lista de Vendors, el GENERADOR debera aclarar las razones por las que
solicita dicha inclusién. Para ello, el GENERADOR seguira los siguientes pasos:

i Debe enviar una carta solicitando especificamente la inclusion del
vendor propuesto en la que indique su nombre y el epigrafe al que se
propone incluir (con nombre y nimero especifico del correspondiente
epigrafe del Listado de Vendors).

ii. La carta debe incluir la informacion que acredite que el vendor
propuesto comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales
indicados en el epigrafe.

iii. Ademas de la informacion mencionada en los numerales i. y ii.
precedentes, la informacion minima requerida a incluir en la carta a ser
enviada por el GENERADOR es: a) listado de referencias comerciales
o0 de clientes (preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de
calidad de la empresa y de fabricacion del producto (o certificados de
materiales), ¢) listado de productos con especificaciones, y d) cualquier
otra informacion técnica que considere relevante para la evaluacion por
parte de PETROPERU.

iv. una vez que dicha carta sea presentada por el GENERADOR, la misma
sera revisada por PETROPERU.

V. Si el vendor propuesto es aprobado, se enviara una carta al
GENERADOR informando su inclusion y el GENERADOR debera
actualizar el Listado de Vendors con una nueva revision en la que se
incluya al nuevo vendor en el epigrafe respecto al cual ha sido
aprobado.

Vi. Si el vendor propuesto es rechazado, el GENERADOR no podra
adjudicar un pedido u orden de compra. EI GENERADOR no puede
adjudicar a un vendor sin la previa aprobacion de PETROPERU.

El GENERADOR deberé instalar y utilizar un sistema de control de calidad para
la ejecucion de las actividades de operacion y mantenimiento a su cargo, para
cumplir con los requerimientos del Contrato y aquellos establecidos por
PETROPERU. Dicho plan debera contar con la aprobacién de PETROPERU vy el
contenido del mismo constituira una obligacion del GENERADOR bajo el presente
Contrato.

El GENERADOR, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona
involucrada en las tareas de operacion y mantenimiento de los Activos y las demas
actividades a su cargo bajo este Contrato, deberan realizar y recibir las
capacitaciones que disponga PETROPERU.

El GENERADOR debera mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por
ciento (95%) sobre la capacidad de disefio de cada Unidad Auxiliar que conforma
los Activos, neto de toda parada de planta que haya sido debidamente acordada y
comunicada a PETROPERU por cualquier motivo, incluyendo mantenimiento
preventivo y correctivo y paradas técnicas. La capacidad de disefio correspondiente
a cada una de tales Unidades Auxiliares se indica en el Anexo 1 del Contrato de
Suministro. Dicha capacidad de disefio podra ser modificada (de comin acuerdo
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7.1.9

7.1.10

7.1.11
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entre el GENERADOR y PETROPERU) después de las pruebas de garantia de las
Unidades Auxiliares que conforman los Activos. Las actividades de operacion y
mantenimiento del GENERADOR deben alcanzar dicho nivel de servicio.

El GENERADOR tiene la obligacion de alertar en forma temprana a PETROPERU
de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de los Activos en caso de
emergencias o casos fortuitos por los cuales la operacion de estas pueda sufrir una
disminucion o paralizacion del nivel del servicio. Dicha obligacion de alertar debe
ser con una anticipacion minima de 7 Dias, excepto en caso ello no sea posible por
la naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en cuyo caso la alerta debe ser
realizada con la mayor anticipacion posible. EI GENERADOR debera mantener
permanentemente informado a PETROPERU sobre el tiempo estimado de
reparacion, asi como de todas las acciones o labores correctivas que lleve a cabo.

El GENERADOR también debera adoptar las medidas necesarias para mitigar los
efectos de tales eventos.

El GENERADOR tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo que
incluye repuestos de capital), materiales y combustibles requeridos para el
cumplimiento de las obligaciones de operacion y mantenimiento de los Activos
bajo el Contrato que incluyen todo lo requerido para la operacion, reparaciones y
mantenimiento de los Activos durante todo el Plazo del Contrato. La unica
excepcion a lo antes establecido son aquellos casos de responsabilidad del
Contratista EPC UAX conforme lo establecido en el Contrato EPC UAX y siempre
gue estén previstos en el Anexo D, o se trate de repuestos u otros bienes a cargo de
PETROPERU conforme a lo expresamente previsto en el presente Contrato. En
caso las cantidades o volimenes de los repuestos u otros bienes a cargo de
PETROPERU detallados en el Anexo D no sea suficiente para la adecuada
operacion, reparacién o mantenimiento de los Activos y la ejecucién del Contrato,
el GENERADOR sera responsable de proporcionar, a su cuenta y costo, la
diferencia. Lo mismo ocurrira en caso se requiera un mayor volumen o condiciones
distintas de los bienes o repuestos a ser proporcionados por el Contratista EPC
UAX conforme se lista en el Anexo D.

PETROPERU no asumird ninguna responsabilidad ni pago adicional
correspondiente a los repuestos u otros bienes que se reciba del Contratista EPC
UAX. En todos los casos deberd entenderse que la responsabilidad de
PETROPERU no excedera las limitaciones de cantidad o calidad que se incluyen
en este Contrato, respectivamente. EI GENERADOR sera responsable de
proporcionar cualquier repuesto o bien por encima de tales limites.

La realizacion de paradas de mantenimiento programado de las unidades que
conforman los Activos debera hacerse de forma coordinada con las paradas de las
Unidades de Proceso y demas Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de
minimizar el tiempo de interrupcion de servicio total o parcial de los Activos en
periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERU aprobaré un programa
de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos) y
las Unidades de Proceso del PMRT. EI GENERADOR participara en la
elaboracion de dicho programa y debera organizar sus actividades de forma tal que
cumpla con todo lo previsto en este.

El GENERADOR sera el responsable exclusivo de todas las obligaciones de
mantenimiento de los Activos (incluyendo el mantenimiento mayor y menor)
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aungue subcontrate. En cualquier caso, continuara siendo el unico responsable de
la ejecucion total del Contrato frente a PETROPERU.

El GENERADOR sera responsable por lo siguiente:

(M excepto en los casos establecidos en la Clausula 7.1.9, el abastecimiento (a
su costo) de todos los consumibles, materiales y repuestos de todo tipo (lo
que incluye repuestos de capital) requeridos para la operacion vy
mantenimiento de los Activos, incluyendo la reposicion parcial o total de
las cargas de las unidades o componentes que los integran, asi como
cualquier otro consumible, material y repuesto que pueda ser requerido
para la operacion, mantenimiento y reparacién de los Activos en los
términos del Contrato,

(i) la remocion y reemplazo de las partes defectuosas,

(iif)  la importacion, nacionalizacion, transporte de los repuestos, materiales y
combustibles y su instalacidn, al igual que el costo de tales gestiones,

(iv) velar gue los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en
ningun caso la validez y vigencia de cualquier garantia otorgada respecto
de los Activos, Y,

(V) retirar de los Activos, a su exclusivo costo, cualquier repuesto sustituido a
la mayor brevedad posible.

El GENERADOR debera mantener el stock minimo de consumibles y de repuestos
criticos para asegurar el mantenimiento del Factor de Servicio definido bajo este
Contrato para los Activos.

En caso de emergencia operativa, el GENERADOR debera actuar en forma
coordinada y segin las reglas que estableceran los procedimientos de
PETROPERU. Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos doce
(12) meses del inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR debera presentar a
PETROPERU una propuesta de procedimiento interno ante las distintas
emergencias posibles, incluyendo una evaluacién cuantitativa de cdmo se verian
disminuidos los Servicios bajo el Contrato de Suministro, prioridades de suministro
previstos y eventuales secuencias de desvinculacion de unidades. Este plan estara
sujeto a la aprobacion y cambios de PETROPERU.

El GENERADOR sera plenamente responsable de la gestion operativa de los
Activos, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a
presentar el procedimiento establecido en el parrafo anterior. En caso de alguna
emergencia 0 circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con los
Activos que ponga en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de
PETROPERU o de terceros (incluido dentro de este concepto al GENERADOR),
la operacion de los Activos o de cualquier componente de la Refineria Talara o el
medio ambiente, el GENERADOR tomara todas las acciones necesarias 0
recomendables conforme a las Buenas Précticas de la Industria para evitar o mitigar
cualquier lesion, dafio o pérdida y notificara a PETROPERU sobre dichos eventos
inmediatamente y en todo caso dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de
ocurrido, sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de
prevencion y correccion, los tiempos estimados que serdn involucrados en la
ejecucion de dichas medidas, los dafios o pérdidas causados. EI GENERADOR
deberd, segun corresponda, adoptar las acciones necesarias para notificar
oportunamente a cada Autoridad Competente en cumplimiento de sus obligaciones
bajo las Leyes Aplicables. Lo anterior forma parte de las obligaciones a su cargo
bajo este Contrato.
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Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERU, el
GENERADOR continuaré siendo responsable por la calidad y los posibles dafios
causados a los Activos, por su operacion o mantenimiento, por el plazo de un (1)
afio desde la finalizacion del Contrato.

El GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestacion GE1, que recibe el
suministro eléctrico de la Central y del Sistema de Transmision.

El GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestacion GE2, que recibe el
suministro eléctrico de la Subestacién GE1 y provee el Suministro de Electricidad
a la Refineria Talara.

El GENERADOR deberd hacer todos los esfuerzos que resulten técnicay
comercialmente razonables para reducir al minimo las paradas o reducciones en el
Suministro de Electricidad producida por la Central bajo el Contrato de Suministro
en forma sustentable durante todo el Plazo del Contrato.

El cronograma del PMRT requiere que su energizacion y puesta en marcha se
realice inicialmente solamente a través del Sistema de Transmision. El
GENERADOR deberéa contar con el personal necesario y debidamente capacitado
para operar las Subestaciones GE1 y GE2 durante el periodo comprendido entre el
inicio de las actividades de energizacién del PMRT y la Fecha de Inicio de los
Servicios segun lo previsto en dicho cronograma.

El GENERADOR debera coordinar con Petropert la integracion de la llegada de
dicho sistema a la Unidad GE a través de la Subestacién GE1.

El GENERADOR debera intercambiar informacion con PETROPERU vy el
Contratista del Sistema de Transmision de modo tal que se asegure la coordinacion
entre las partes, incluyendo la realizacion de mantenimientos o paradas de las
instalaciones correspondientes, a fin de garantizar que el Suministro de
Electricidad de la Etapa correspondiente se realice conforme a lo previsto en el
Contrato de Suministro y de manera confiable.

PETROPERU suministrara al GENERADOR (directamente o a través de terceros)
los consumibles y repuestos detallados en el Anexo D.

El GENERADOR se obliga a cumplir con los niveles y estandares de Integridad
de Activos previstos en el Anexo C, durante todo el Plazo del Contrato

Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX

7.2.1

El GENERADOR debera notificar a PETROPERU cualquier incumplimiento que
observe de obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX respecto al Contrato
EPC UAX, debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado
de detalle, a PETROPERU, quien exigira el cumplimiento del Contratista EPC
UAX. Dentro de las observaciones que deberd efectuar el GENERADOR debera
verificar, sin limitacion, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) la puesta a
disposicidn, sustitucion o reaprovisionamiento de todos los repuestos, consumibles
y herramientas especiales a las que se refiere la clausula 7.12 y el Anexo 16 del
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Contrato EPC AUX, v, (ii) la adquisicion y entrega de quimicos catalizadores,
bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la Parte B del Anexo
2 del Contrato EPC AUX. El GENERADOR recibira en la Fecha de Entrega del
Activo correspondiente, para su efectiva operacion, la cantidad de consumibles que
haya entregado el Contratista EPC UAX en relacion con estos, menos aquellas
cantidades que se hayan utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento,
comisionamiento y recepcion de los Activos hasta tal Fecha de Entrega.

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar consumibles o items
relacionados a los Activos con posterioridad a la Recepcion del Activo
correspondiente bajo dicho contrato, tales consumibles o items también deberan
ser exigidos por, y entregados al, GENERADOR. El GENERADOR debera hacer
seguimiento y asegurar el cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del
suministro y las reposiciones a su cargo.

En caso el GENERADOR no observe ante PETROPERU el cumplimiento
defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la
obligacion de abastecimiento y reposiciéon a su cargo, el GENERADOR estara
obligado a suministrar —a su costo— los consumibles, repuestos u otros items que el
Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar.

El GENERADOR deber4 intervenir, conjuntamente con PETROPERU, en todos
los procesos previos a la Recepcidn de los Activos (incluyendo cada uno de sus
componentes) y la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual incluird —
sin limitacion— las siguientes actividades para cada uno de los componentes que
conforman los Activos, segln corresponda:

(i)  Revision de los procedimientos para las pruebas de la Culminacion
Mecénica y el Listo para Arranque asi como aquellas previstas para la
Recepcidn.

(if)  Participar en la inspeccion y verificar que los Activos se han ejecutado
adecuadamente, incluyendo todos los materiales, equipos, componentes y
sistemas exigidos en el Contrato EPC UAX.

(iii)  Verificar que los Activos se encuentren mecanica y eléctricamente seguras
para llevar a cabo las pruebas de pre-comisionamiento.

(iv) Participar en todas las capacitaciones que brinde el Contratista EPC UAX
referidas a la etapa de pre-comisionamiento.

(v)  Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, consumibles, facilidades, servicios, insumos y materiales
requeridos para el pre-comisionamiento.

(vi) Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el
Contrato EPC UAX.

(vii) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado Listo para Arranque de los
Activos; lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsand las
observaciones formuladas durante el proceso de evaluacion previsto en el
Contrato EPC UAX para la emision de dicho certificado.

(viii) Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecucion de los
trabajos que hubieran quedado pendientes en relacion con el Listo para
Arranque.

(ix) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, consumibles, facilidades, servicios, insumos y materiales
requeridos para el comisionamiento.
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(x) Participar en todas las capacitaciones que brinde el Contratista EPC UAX
referidas la etapa de comisionamiento.

(xi) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX

(xii) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantia
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye
verificar que se hayan alcanzado las Garantias de Rendimiento que
correspondan de acuerdo con el Contrato EPC UAX.

(xiii) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las
Pruebas de Garantia.

(xiv) Verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones formuladas
durante el proceso de Pruebas de Garantia.

(xv) Participar en la evaluacién de los resultados de las Pruebas de Garantia de
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.

(xvi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Recepcidn, lo cual incluye
verificar si el Contratista EPC UAX subsano las observaciones formuladas
durante el proceso de evaluacion previsto en el Contrato EPC UAX para la
emision de dicho certificado.

(xvii) Verificar que se hayan cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsano las observaciones
formuladas durante el proceso de evaluacién previsto en el Contrato EPC
UAX para la emisién de dicho certificado.

(xviii)Certificacion de entrega completa de documentacion por parte del
Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de
operacion y mantenimiento, y cualquier otra informacién a al que se haya
obligado entregar el Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX).

(xix) Identificacion de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y
consumibles criticos y el de los no criticos.

(xx) Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX.

(xxi) Homologacion de procedimientos de barrido de lineas y limpiezas
guimicas de ser necesarios.

(xxii) Verificar la ejecucion de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos
Pendientes.

(xxiii) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERU respecto al desarrollo
de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la
Recepcion de los Activos (o cada uno de sus componentes, segun
corresponda) y a la emision del Certificado de Aceptacion Final de acuerdo
a lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Las intervenciones que realizara el GENERADOR en el marco de las actividades
antes mencionadas incluyen el destaque de personal y equipamiento necesario,
elaboracién de informes que incluyan sus recomendaciones u observaciones a las
actividades desarrolladas por el Contratista EPC UAX, asistencia a reuniones de
coordinacion con PETROPERU, entre otras que resulten necesarias para la
Recepcién de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos
previstos en el Contrato EPC UAX.

El GENERADOR deberé participar en todas las actividades conducentes a la
Recepcién de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos
previstos en el Contrato EPC UAX y a la emision del Certificado de Aceptacion
Final (incluyendo éstas), actuando de la manera mas diligente posible y conforme
a las Buenas Précticas de la Industria. De presentar los Activos algin defecto o
problema, de existir algun asunto que corresponda ser observado bajo el Contrato
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EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente, el GENERADOR deberé
alertar de tal hecho a PETROPERU a la brevedad posible, por escrito y
proporcionando el sustento correspondiente. El silencio del GENERADOR o la
falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas por el GENERADOR
serén entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX'y con
las condiciones en las que el GENERADOR recibe los Activos en la Fecha de
Entrega correspondiente para los fines de este Contrato y el Contrato de
Suministro. Durante la ejecucion del Contrato, el GENERADOR no podra
excusarse del cumplimiento de sus obligaciones en los términos requeridos por el
Contrato ni de prestar los Servicios bajo el Contrato de Suministro, por ninguna
causal que haya podido ser observada por el GENERADOR en cualesquiera de las
actividades conducentes a la Recepcion o a la emision del Certificado de
Aceptacién Final y que no haya sido observada por el GENERADOR
oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente.

El GENERADOR sera responsable de verificar el cumplimiento por parte del
Contratista EPC UAX de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato EPC UAX,
incluyendo toda obligacion de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de
subsanar o correccion de defectos que quede a cargo de éste respecto de los
Activos, debiendo informar a PETROPERU cualquier incumplimiento observado
por parte del Contratista EPC UAX.

El GENERADOR participara en las capacitaciones gque brinde el Contratista EPC
UAX respecto de los Activos, de acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX;
asi como cualquier capacitacion que corresponda o sea indicada por PETROPERU.

El GENERADOR debera participar junto con PETROPERU del proceso de
Recepcion y de las actividades previas a la emision del Certificado de Aceptacion
Final de los Activos, en los términos del Contrato EPC UAX. EI GENERADOR
debe verificar que el Contratista EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones
contractuales durante el proceso de Recepcion y posteriores a ésta. En caso de tener
cuestionamientos, deberd hacérselos saber inmediatamente a PETROPERU a
efectos de que éste Gltimo pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato
EPC AUX, sin perjuicio que podra delegar en el GENERADOR la facultad de
reclamar o ejercer derechos de PETROPERU contra el Contratista EPC UAX bajo
dicho contrato (sin que esto suponga un pago adicional a favor del GENERADOR).
En este Gltimo caso, si PETROPERU facultd al GENERADOR a reclamar
directamente ante el Contratista EPC UAX, el GENERADOR se encuentra
obligado a efectuar los reclamos que correspondan ante situaciones que deban ser
atendidas por el Contratista EPC UAX. En caso de no efectuar tales reclamos el
GENERADOR ser4 responsable ante PETROPERU por el derecho que no hubiese
hecho valer y los perjuicios ocasionados.

En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC
UAX, el GENERADOR se compromete a brindar su colaboracion total a
PETROPERU, lo cual incluye proporcionar la informacion técnica de soporte que
sea necesaria.

El GENERADOR, en estricta coordinacion con PETROPERU, deberéa coordinar
con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operacion y mantenimiento
de los Activos y las actividades relacionados a los pasos previos a la Recepcion y
a la emision del Certificado Aceptacion Final bajo el Contrato EPC AUX. Dicha
coordinacién debera mantenerse durante toda la Etapa Operativa en relacion —entre
otros asuntos— al cumplimiento de las obligaciones pendientes a cargo del
Contratista EPC UAX relacionadas a los Activos.
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En caso se advirtiese algin defecto en los Activos durante o de forma posterior a
la Recepcidn de estos (o0 de alguno de sus componentes), el GENERADOR deberé
informar de ello a PETROPERU en un plazo méaximo de [*], a fin de que
PETROPERU realice las acciones que correspondan frente al Contratista EPC
UAX en el marco de lo previsto en el Contrato EPC UAX. EIl GENERADOR debe
brindar toda su colaboracion a PETROPERU en el manejo y la gestion de dichas
acciones.

El GENERADOR declara que conoce el Contrato EPC UAX, que se integra como
anexo a este Contrato, y declara que ha realizado su propio analisis del mismo. Por
la firma del Contrato, el GENERADOR acepta asumir toda consecuencia que se
derive de la Recepcion de los Activos (incluyendo cada uno de los pasos previos),
asi como del control del cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al
Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, a titulo
ejemplificativo, la provision y reposicién de los repuestos y consumibles que
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacion de los trabajos
pendientes y la reparacion o subsanacion de defectos, seguin corresponda.

El GENERADOR deberé cooperar con el Contratista EPC UAX, con el licenciante
de tecnologia de cualquier componente de los Activos, con PETROPERU o con
cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera reparar defectos de los
Activos o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario a criterio de
PETROPERU.

A tal fin, PETROPERU podra establecer un régimen de cooperacion, alerta
temprana y coordinacidn, régimen que debera ser cumplido por el GENERADOR.
El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERU o los términos en los
gue éste sea establecido, no podran ser una excusa para el cumplimiento de las
demas obligaciones del GENERADOR previstas en la presente disposicién y en el
Contrato.

El GENERADOR debera permitir el ingreso al Area de Usufructo y a los Activos
y brindar todas las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, cualquiera de los
licenciantes referidos en el parrafo precedente o cualquier tercero indicado por
PETROPERU, en todos los casos para que puedan cumplir con las obligaciones a
su cargo, respectivamente, segun lo indicado por escrito por PETROPERU.

7.3 Programas e Informacién

7.3.1

7.3.2

El programa de mantenimiento de los Activos sera preparado por el GENERADOR
sobre la base de los requerimientos de PETROPERU vy sera presentado para la
aprobacion de PETROPERU. PETROPERU tiene la potestad de presentar
observaciones o rechazar el programa de mantenimiento en caso éste no se adapte
técnica y operativamente a las necesidades de la Refineria Talara. El
GENERADOR debera reformular el programa de mantenimiento tomando en
consideracion las observaciones de PETROPERU.

Los programas de mantenimiento deberan cumplir con los manuales de los
fabricantes, del Contratista EPC UAX, los Vendors correspondientes y con las
Buenas Practicas de la Industria.

Informar a PETROPERU, a través del Representante del GENERADOR, sobre los
programas detallados de ejecucion del Contrato. Dichos informes deberan ser
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entregados en papel o formato electronico a PETROPERU vy se efectuaran de forma
semanal y mensual segun los alcances que las Partes oportunamente acuerden por
escrito. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en los Activos, los informes
antedichos deberan detallar al menos la informacion relativa a (i) todas las tareas
realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y consumibles que hubieren
sido utilizados o sustituidos en los Activos.

Adicionalmente, el GENERADOR preparara informes de gestion que cumplan con
la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan segun los alcances que las
Partes oportunamente acuerden por escrito.

Mantener permanentemente informado a PETROPERU de los planes de
produccién y los programas de mantenimiento, asi como de los planes de seguridad
y proteccion medioambiental.

Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros
contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con las actividades
de operacién y mantenimiento bajo este Contrato, todo ello de acuerdo a las Leyes
Aplicables y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Peru.
Esta obligacion se mantendréa durante todo el Plazo del Contrato y por los dos (2)
afios posteriores.

El GENERADOR debera entregar a PETROPERU copia de su informacion
financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y
pérdidas, que reflejen razonablemente la situacion financiera del GENERADOR,
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Peru.
Dicha informacion deberéa ser entregada con una periodicidad anual dentro de los
ciento veinte (120) dias siguientes al final de cada ejercicio anual. En el caso de la
informacién financiera anual el GENERADOR deberd entregar sus estados
financieros auditados por una sociedad de auditoria de reconocido prestigio
internacional, incluyendo las notas que acompafian a dichos estados financieros,
dentro del plazo antes sefialado.

Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERU todos los documentos y
certificaciones que razonablemente guarden relacion directa con el Contrato y
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por
PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los
Prestamistas de PETROPERU.

El GENERADOR notificarda a PETROPERU cualquiera de las siguientes
circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las
mismas:

a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto
sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de los Activos o la ejecucién
de las obligaciones del GENERADOR bajo este Contrato; o (ii) suponer un
peligro inminente para el funcionamiento de los Activos o la Refineria Talara,
para la seguridad de las personas o para los bienes de PETROPERU o de
terceros. En el caso al que se refiere el supuesto (ii) anterior, la comunicacién
inmediata del GENERADOR podra realizarse verbalmente siempre que el
GENERADOR cumpla con regularizarla por escrito dentro de las 24 horas
siguientes; y
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b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del
GENERADOR o0 de los Sub-Contratistas del GENERADOR que pudiera
provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de los
Activos.

7.4 Sistemas de Medicion

7.4.1

El GENERADOR seré responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas
y equipos de medicion a que se refiere el Contrato de Suministro, conforme a lo
previsto en dicho contrato.

7.5 Inventarios y almacenamiento

7.5.1

7.5.2

En la oportunidad en que ocurra la Recepcién de cada unidad que conforma los
Activos, las Partes suscribirdn una lista detallada que contenga todos los bienes,
activos, repuestos, consumibles, equipos e infraestructura recibida y que pueda ser
empleada para el cabal cumplimiento de las obligaciones de operaciéon y
mantenimiento del GENERADOR bajo el Contrato. Una vez que se culmine la
Recepcién del integro de las unidades que conforman los Activos, la version
consolidada de estos inventarios constituira el “Inventario Inicial”. PETROPERU
podra, en caso de requerirlo, verificar por sus propios medios dicho Inventario
Inicial o efectuar las observaciones que considere necesarias, las mismas que
deberan ser absueltas por el GENERADOR.

Desde el inicio de la Etapa Operativa el GENERADOR serd responsable del
registro de informacién, stock, almacenamiento, y la gestion de los inventarios de
consumibles y repuestos de los Activos. En cualquier caso, el GENERADOR
deberd mantener registro de:

i. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos,
consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la
Recepcién de los Activos.

il. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos,
consumibles, equipos e infraestructura, asi como los elementos dados de
baja.

iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condicién,

repuestos y cualquier otro bien, activo, consumible o equipo que se entrega
a PETROPERU al momento de terminacion del Contrato.
El Inventario Final al momento de la terminacién del Contrato debe ser,
por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demas
items, al Inventario Inicial mas cualquier otro repuesto que haya sido
proporcionado por PETROPERU o por el Contratista EPC UAX durante
la vigencia del Contrato.

PETROPERU tendra el derecho de inspeccion sobre los consumibles, repuestos y
demas elementos antes referidos.

A fines del almacenamiento, el GENERADOR deberd contar con almacenes
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el
Contrato.

El GENERADOR (i) sera responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte a
la ubicacion de los Activos y recepcion en el sitio que corresponda para la
realizacion de las actividades de operacion y mantenimiento a su cargo de todos
los consumibles, repuestos y equipos necesarios a tal efecto; y (ii) retendra el riesgo
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de pérdida o dafio -por cualquier causa- de cualquier consumible, equipo y repuesto
hasta que sea consumido o se incorpore a los Activos. Lo anterior incluye el riesgo
durante el transporte de los Activos a tal sitio, segin sea el caso.

El GENERADOR garantizaa PETROPERU que aquellos repuestos que hayan sido
instalados en cualquiera de las unidades que conforman los Activos durante el
Gltimo afio de vigencia del Contrato tendran un periodo de garantia minimo de un
(1) afio desde la fecha de instalacion del repuesto (en adelante, el “Periodo de

Garantia”). Durante el Periodo de Garantia, de ser requerido por PETROPERU,

el GENERADOR debera suministrar, sin costo para PETROPERU, los nuevos
repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERU. Esta obligacion se
mantendra vigente luego de la terminacion del Contrato hasta el vencimiento del
Periodo de Garantia.

7.6 Gestidn de interfase y monitoreo de performance

7.6.1

7.6.2

7.6.3

Tareas asociadas a las etapas en que se dividen las actividades de operacién y
mantenimiento:

Las actividades de operacion y mantenimiento de los Activos a cargo del
GENERADOR se dividen en diversas etapas, en funcién del estado de avance,
pruebas y entregas de dichos activos por parte del Contratista EPC UAX conforme
a lo previsto en el Contrato EPC UAX, respectivamente. Durante las etapas y
labores de pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento de las
unidades que conforman los Activos (o cualquiera de sus componentes) bajo el
Contrato EPC UAX, el GENERADOR nparticipara en forma activa y diligente,
supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERU en todas las
actividades asociadas, incluyendo las listadas en la Clausula 7.2.

Gestion de interfases

El GENERADOR debera designar una persona que formara parte de un equipo de
gestién permanente de interfases de la Refineria Talara quien, entre otras tareas:

i.  Participara de las principales reuniones operativas que lleve a cabo
PETROPERU como parte de su gestion operativa (e.j., reunion de
novedades, planificacion de operaciones), y

ii. Interactuara en forma permanente con contrapartes designadas
especificamente por PETROPERU.

Monitoreo

PETROPERU tendra derecho a monitorear la actividad y el desempefio del
GENERADOR en cuanto a la operacion y mantenimiento de los Activos y las
demés obligaciones a su cargo bajo este Contrato. A tal efecto, el GENERADOR
sera responsable integral de todas aquellas actividades de gestion y mantenimiento
que permitan garantizar el acceso a toda la informacion, espacios y documentacion
necesarios para que PETROPERU puede realizar un monitoreo integral y
exhaustivo de tales actividades y el cumplimiento de dichas obligaciones.
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i Ademaés de cumplir con las demas disposiciones aplicables del Contrato,
el GENERADOR debera ejecutar los mantenimientos rutinarios,
menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y practicas
dispuestos por el area de ingenieria y mantenimiento de PETROPERU vy,
en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo con la
planificacion general que estara a cargo de PETROPERU.

ii. El GENERADOR debera elaborar y entregar a PETROPERU, a partir
del requerimiento de éste y segln la frecuencia requerida, todos aquellos
reportes que permitan a PETROPERU realizar el correcto seguimiento
de desempefio de los Activos y el cumplimiento del Contrato. EI Contrato
establece el alcance y contenido de los reportes periddicos a cargo del
GENERADOR, sin perjuicio de la obligacion del GENERADOR de
preparar los reportes adicionales que puedan ser requeridos por
PETROPERU vy los informes que debe preparar ante situaciones de
emergencia.

iii. En caso los paneles de control de los Activos o de alguna de sus unidades
de produccién o sus componentes, segln sea el caso, esté fuera de la sala
de control principal, el GENERADOR sera responsable de garantizar el
enlace de los principales parametros operativos de las Unidades
Auxiliares que conforman los Activos a la sala de control principal de
PETROPERU.

iv. El GENERADOR debera designar al responsable de interfase, quien
debera informar a PETROPERU novedades y cualquier informacion
relevante sobre el funcionamiento de los Activos.

7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Politicas Corporativas

7.7.1

7.7.2

7.7.3

El GENERADOR sera responsable de la observancia y fiel cumplimiento de todas
las medidas de seguridad que resulten necesarias en los Activos y el Area de
Usufructo y en la Refineria Talara, incluyendo aquellas notificadas por
PETROPERU. El GENERADOR también sera responsable de la observancia y fiel
cumplimiento de las Leyes Aplicables, sea por el GENERADOR o por cualquiera
de sus contratistas o Sub-Contratistas. EI GENERADOR tendra la plena y
exclusiva responsabilidad de la adecuacion, estabilidad y seguridad de todas las
operaciones de y en las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, asi como
de las tareas que impliquen su mantenimiento.

El GENERADOR sera responsable por la seguridad de las Unidades Auxiliares
que conforman los Activos y cada uno de sus componentes asi como del Area de
Usufructo. A tal fin, el GENERADOR estara facultado a implantar un cerco
perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificacion a PETROPERU,
informando sobre la propuesta de caracteristicas del mismo. El cerco perimetral (y
su proceso constructivo) debera cumplir con las disposiciones del Contrato y sus
caracteristicas y condiciones de construccién deberan ser aprobadas por
PETROPERU de manera previa al inicio de la construccion.

PETROPERU aprobara planes y procedimientos de seguridad que seran
notificados al GENERADOR quien estard obligado a participar en las actividades
contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable.

Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentos
HSE y las normas de PETROPERU, conforme los mismos puedan ser actualizados
o modificados por PETROPERU en la medida que dichas actualizaciones o
modificatorias sean previamente informadas al GENERADOR.
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7.7.5

7.7.6

7.7.7
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Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del
PMRT, asi como con los planes de emergencia establecidos en los documentos del
Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU
(“SIG”) incluido en el Anexo O, dentro del que se incluye el Plan de Emergencia
de Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la Refineria Talara serd adecuado
para incorporar las Unidades Auxiliares que conforman los Activos. El
GENERADOR debera elaborar el PEID de las Unidades Auxiliares que conforman
los Activos, el que deberé ser compatible con el PEID actualizado de la Refineria
Talara.

En el marco de los estandares de PETROPERU, el GENERADOR debera cumplir
con lo establecido en los siguientes documentos: i) Politica de Gestion Integrada
de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Politica de Gestion Social; v, iii)
Politica sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el
Trabajo; y iv) Politica de Prevencion y Sancion del Hostigamiento Sexual. Dichos
documentos serdn entregados al GENERADOR a la suscripcion del Contrato. En
caso estos documentos sean actualizados, dichas actualizaciones seran
comunicadas al GENERADOR para su cumplimiento.

El GENERADOR tiene la obligacion de cumplir, y causar que todo su personal y
Sub-Contratistas cumplan, con las politicas corporativas de PETROPERU que
resulten aplicables a los Servicios y las obligaciones a su cargo bajo este Contrato,
el Cadigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, Cédigo de Integridad
de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de
PETROPERU y demas normas del Sistema de Integridad.

El GENERADOR esta obligado a cumplir y causar que su personal y Sub-
Contratistas cumplan con las “Politicas de PETROPERU”, contenidas en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para Contratistas,
copia del cual le serd entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al
GENERADOR de la obligacion de adoptar todas las medidas de seguridad que
requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

El GENERADOR debera cumplir con todas las disposiciones legales y
contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que
PETROPERU tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Minimas de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental” indicadas en el Apéndice
N°08.

El GENERADOR, se encargara de la Implementacion del Sistema de Gestion de
Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estandar OSHA.
1910.119.

Cumplimiento de las Leyes Aplicables v responsabilidades laborales y ambientales

7.8.1

7.8.2

El GENERADOR debera cumplir con los compromisos establecidos en el EIA que
resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones
establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias.

El GENERADOR debera dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables
(incluyendo las normas en materia ambiental y a las normas emitidas en el marco
de la pandemia del COVID-19). Ello incluira, entre otros, cumplir con los
requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las instrucciones que
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7.8.5

7.8.6

7.8.7
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PETROPERU le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del GENERADOR y
los compromisos asumidos bajo los mismos deberdn encontrarse de acuerdo y ser
consistentes con el EIA, las politicas de PETROPERU vy los “Principios del
Ecuador”.

El GENERADOR o0 sus sub-contratistas, segun corresponda, deberd mantener
vinculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutara las
obligaciones a su cargo bajo este Contrato. Con el propdésito de verificar el
cumplimiento de esta obligacion, el GENERADOR proporcionarda a PETROPERU
la constancia de registro en la planilla electrénica, los contratos de trabajo, las
boletas de pago o la planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales
que PETROPERU estaréa facultado solicitar al GENERADOR.

El GENERADOR debera garantizar que el personal utilizado para realizar las
actividades de operacion y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este
Contrato se presenten a las instalaciones de la Refineria Talara para ingresar al
Area de Usufructo: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, que el GENERADOR
debera proporcionarle de acuerdo con cada puesto y entorno de trabajo; (ii) con los
Equipos de Proteccion Personal que debera proporcionarle el GENERADOR,
acorde con los riesgos laborales de su puesto y entorno de trabajo, informacion que
podra ser solicitada o coordinada con PETROPERU; y (iii) se encuentre
adecuadamente capacitado para la prestacion de sus labores y respecto a la
prevencion de los riesgos laborales. PETROPERU podra solicitar la presentacion
de la documentacion que acredite el cumplimiento de estas obligaciones v,
mientras no se acredite tal situacion, retendrd el pago de las facturas
correspondientes a la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneracion,
sin perjuicio de las acciones legales que podra adoptar contra el GENERADOR.

El GENERADOR debera pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios
laborales —independientemente de su fuente juridica— aportes previsionales y de
seguridad social y tributos que sean de cargo del GENERADOR de acuerdo con
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su personal
utilizado para realizar las actividades de operacién y mantenimiento y otras a su
cargo contempladas en este Contrato.

El GENERADOR debera garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores
utilizados para realizar las actividades de operacion y mantenimiento y todas las
demas actividades o prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato,
implementar un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, conforme a
lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, asi como la
preservacion del medio ambiente. En ese sentido, el GENERADOR reconoce y
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir
integramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, asi como como de aquellas
disposiciones sanitarias contenidas en la Resolucion Ministerial No. 448-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.

El GENERADOR debera cumplir con lo previsto en la Ley N° 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo” respecto del personal utilizado para realizar las
actividades de operacién y mantenimiento y todas las demas actividades o
prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato.

El GENERADOR, antes del inicio de sus actividades de operacion y
mantenimiento de los Activos y de las demas actividades o prestaciones a su cargo
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bajo este Contrato y durante todo el Plazo del Contrato, segun resulte aplicable,
debera cumplir con lo siguiente:

a. Remitir a PETROPERU constancia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envio al
correo empresa@minsa.gob.pe 0 a través del mecanismo que corresponda
segun la Ley Aplicable.

b. Todo el personal extranjero del GENERADOR que vaya a desempefiar sus
tareas de forma habitual en los Activos debera contar con el contrato de trabajo
debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de Trabajo, segun
corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades migratorias de
trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de familiar
residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de especial
residente, entre otras que resulten aplicables.

c. El personal del GENERADOR que vaya a prestar sus servicios en el Area de
Usufructo o en cualquier instalacion de propiedad de PETROPERU debe estar
debidamente identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los
equipos que le proporcione el GENERADOR. Adicionalmente, con la Gnica
y exclusiva finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro
de las instalaciones de PETROPERU, el Area de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional Talara de PETROPERU proporcionara a dicho personal un “Pase
de Ingreso” o “Ficha Electronica”, que contendra los datos generales de este
personal y sefialara el uso correcto que se le debera dar a dicho documento.
EL GENERADOR es responsable de devolver a PETROPERU todos los
pases otorgados al vencimiento del Plazo del Contrato o su terminacion.

d. Entregar a PETROPERU y mantener vigente la Garantia de Fiel
Cumplimiento y la Garantia de Obligaciones Laborales.

El GENERADOR debera verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones,
permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de los Activos (o las
unidades que los conforman, segun resulte aplicable) al momento de su Recepcion,
respectivamente. EIl GENERADOR también sera responsable de mantenerlas en
vigencia y de sus respectivas renovaciones, extensiones o modificaciones, que
resulten exigibles segin los términos del Contrato. EI GENERADOR seré
responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o mantener vigente,
segun lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos del
GENERADOR.

El GENERADOR deberd cumplir con toda la normativa ambiental aplicable
establecida en las Leyes Aplicables o en el Contrato incluyendo la legislacion sobre
evaluacion de impacto ambiental, Estdndares de Calidad Ambiental, Limites
Maximos Permisibles, gestion de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos,
proteccién del Patrimonio Cultural de la Nacidn, recursos hidricos, aguas
residuales, entre otros.

El GENERADOR debera asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y
Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes
Aplicables en materia ambiental, obligdndose a proporcionar evidencia razonable
de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacion prevista en esta clausula incluye la obligacion del GENERADOR de

obtener y mantener vigentes, a su costo y responsabilidad, los Permisos del
GENERADOR de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Tercera.
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El GENERADOR debera indemnizar por, y mantener a PETROPERU libre de,
cualquier pérdida, dafio, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas,
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a
consecuencia del incumplimiento directo o indirecto de las obligaciones
ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el
GENERADOR asume la responsabilidad y deberd mantener indemne a
PETROPERU ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminacion o dafio al
medio ambiente causado, agravado o derivado de manera directa o indirecta por la
gjecucidn de sus actividades, asi como por negligencia, falta de debida diligencia
o falta de las mejores practicas del mercado. Se presumird que cualquier dafio
ambiental ocasionado en la o los Activos o el Area de Usufructo durante el Plazo
del Contrato es atribuible al GENERADOR.

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional o local
en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERU por algln presunto
incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades ejecutadas
por el GENERADOR, este debera mantener indemne a PETROPERU. Asimismo,
en el eventual caso que PETROPERU realice cualquier tipo de desembolso,
inversion o incurra en cualquier gasto como consecuencia de un presunto
incumplimiento a la normativa ambiental tendrd derecho a repetir contra el
GENERADOR.

La resolucién o terminacidn anticipada del Contrato no relevard al GENERADOR
de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben subsistir a tal
resolucién o terminacion, incluyendo las garantias, las compensaciones, pagos
pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que correspondan y la
confidencialidad.

El GENERADOR seré el responsable de la segregacion, asi como la disposicion
final, de los residuos que resulten de sus actividades bajo este Contrato o produzcan
los Activos.

El GENERADOR declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el
Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a dafios o deudas ambientales.

El GENERADOR debera comunicar a PETROPERU, en un plazo maximo de
guince (15) dias calendario contados desde la Recepcion de la correspondiente
Unidad Aucxiliar que conforma los Activos, la identificacion de cualquier deuda,
dafio o pasivo ambiental generado, producto o derivado del Contrato EPC UAX.
En caso la referida deuda, dafio o pasivo ambiental no sea susceptible de ser
detectado en dicho plazo, el GENERADOR debera comunicarlo a PERTROPERU
en un plazo de quince (15) dias calendario contados desde la fecha en la que el
GENERADOR detectd la referida deuda, dafio o pasivo ambiental o pudo
conocerlo, lo que ocurra primero En el caso que, durante el plazo aplicable
conforme a lo previsto en el presente parrafo el GENERADOR no curse la
comunicacion correspondiente a PETROPERU, el GENERADOR asumira la
responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo ambiental, de conformidad con
la Clausula 7.8.10.
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El GENERADOR debera brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC

UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del
Contrato EPC UAX, en relacion con las clausulas que anteceden.

7.8.13 ElI GENERADOR se obliga a:

i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros
de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a

Entidades del Sector Publico de acuerdo con las Normas Internacionales

de Informacion Financiera.
ii. Mantener en vigencia politicas y procedimientos disefiados para asegurar
el cumplimiento de las Normas Anticorrupcién. Estas normas vy
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberan
ser remitidas oportunamente a PETROPERU.
iii. Mantener inscripcion vigente en la Base de Datos de Proveedores
Precalificados de PETROPERU.

7.8.14 EI GENERADOR se obliga a que durante todo el Plazo del Contrato no se presente
alguno de los siguientes supuestos:

a) El GENERADOR o cualquiera de sus Empresas Vinculadas:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

se encuentre(n) impedido(s) de contratar con el Estado peruano de
acuerdo con lo previsto en el “Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley No. 30225, aprobado por Decreto
Supremo No. 0825-2019-EF y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 344-2018-EF (o las normas que las
reemplacen o complementen).

se encuentre(n) impedido(s) para contratar con el Estado peruano'y
PETROPERU de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables.

se encuentre(n) comprendido(s) dentro de la Categoria 1, Categoria
2 0 Categoria 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que
Asegura el Pago Inmediato de la Reparacion Civil a favor del
Estado Peruano en Casos de Corrupcion y Delitos Conexos” y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 096-2018-EF (o
las normas que las reemplacen o complementen) de acuerdo a las
listas publicadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
en el marco de las normas legales antes mencionadas.

se encuentre(n) dentro del &mbito de aplicacion de la Ley No.
30424, “Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las
Personas Juridicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional”
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019-
JUS (o las normas que las reemplacen o complementen).

b) EI GENERADOR, sus Empresas Vinculadas, o sus respectivos accionistas,

socios, directores, funcionarios, empleados o agentes paguen, reciban o
intentasen pagar o recibir, algin pago o comision ilegal relacion con el
Contrato, con el procedimiento que culminé con la suscripcion del Contrato,

con la Refineria Talara o con los negocios que se derivan de estos.
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c) En relaciéon con el Contrato o cualquier otro negocio, el GENERADOR o
cualquiera de sus Empresas Vinculadas:

(i) hayan incumplido con las Normas Anticorrupcién o hayan cometido
delitos de concusion, peculado, corrupcion de funcionarios,
enriquecimiento ilicito, trafico de influencias, delitos cometidos en
remates o procedimientos de seleccion bajo legislacion peruana o
delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises;

(ii) hayan ofrecido, pagado, prometido pagar o autorizado el pago de
cualquier dinero, o hayan ofrecido, entregado, prometido entregar o
autorizado la entrega de cualquier cosa de valor, a cualquier
funcionario publico o a cualquier persona en circunstancias en que
se supiera o razonablemente debiera haberse sabido (luego de una
debida y apropiada investigacion) que toda o una porcién de dicho
dinero o cosa de valor seria ofrecida, entregada o prometido, directa
o indirectamente, a una persona para fines de: (a) influir en cualquier
acto o decision de un funcionario publico; (b) inducir a un
funcionario publico a realizar u omitir realizar cualquier acto que
viole sus obligaciones legales; (c) asegurar cualquier ventaja
indebida; (d) inducir a un funcionario publico a influir o afectar
cualquier acto o decision de cualquier Entidad del Sector Publico; o
(e) ayudar a obtener o retener negocios para o por, o dirigir negocios
en favor del GENERADOR;

(iii) haya admitido o reconocido ante una autoridad gubernamental
(nacional o extranjera) la comision de cualquiera de los delitos o
acciones mencionados en los numerales (i) o (ii) precedentes.

d) Algun socio, accionista, apoderado, contador, empleado, servidor,
representante, Sub-Contratista del GENERADOR o de sus Empresas
Vinculadas o alguna de las otras empresas o entidades que trabajen en su
nombre propio o en nombre del GENERADOR o sus Empresas Vinculadas
hayan incurrido en alguna de las conductas mencionadas en el literal c) de la
Clausula 23.3(ii) anterior en algin asunto referido al Contrato, a la Refineria
Talara 0 a los negocios que se derivan de estos.

e) Algin funcionario pablico o Entidad del Sector Publico posee sobre el
GENERADOR o sus Empresas Vinculadas un interés, directo o indirecto o
interés legal o participacion, distinto al objeto del presente Contrato.

f) Exista proceso judicial en curso contra el GENERADOR o0 sus Empresas
Vinculadas por la comisién de un delito de concusion, peculado, corrupcién de
funcionarios, enriquecimiento ilicito, tréfico de influencias, delitos cometidos
en remates o procedimientos de seleccion bajo legislacion peruana, delitos
penados por las Normas Anticorrupcion o delitos equivalentes en caso estos
hayan sido cometidos en otros paises por cualesquiera de las conductas antes
mencionadas.

g) Exista, en algun asunto referido al Contrato, a la Refineria Talara o a los
negocios que se derivan de estos, un proceso judicial en curso contra algin
socio, accionista, apoderado, contador, empleado, servidor, representante, Sub-
Contratista del GENERADOR o de sus Empresas Vinculadas o contra alguna
de las otras empresas o entidades que trabajen en su nombre propio o0 en nombre
del GENERADOR o sus Empresas Vinculadas por la comision de un delito de
concusion, peculado, corrupcion de funcionarios, enriquecimiento ilicito,
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trafico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de
seleccion bajo legislacion peruana, delitos penados por las Normas
Anticorrupcion o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en
otros paises por cualesquiera de las conductas antes mencionadas.

En cualquiera de los supuestos listados en la Clausula 7.8.14, PETROPERU podra
resolver el Contrato de pleno derecho mediante la entrega de una comunicacion en
tal sentido segun el articulo 1430° del Cédigo Civil.

De darse la resolucion del Contrato por cualquiera de los supuestos previstos en la
Clausula 7.8.14 resultaran aplicables las consecuencias que prevé el Contrato para
supuestos de resolucion por incumplimiento del GENERADOR, excepto en caso
la terminacién se produzca como consecuencia de los eventos descritos en los
literales f) 0 g) precedentes y siempre que no resulte de aplicacién alguna otra
causal de terminacion, en cuyo caso ninguna de las Partes debera a la otra Parte
una indemnizacién o suma alguna como consecuencia de la resoluciéon del
Contrato.

El GENERADOR se obliga a ser integrante del Comité de Operacién Econémica
del Sistema Interconectado Nacional (“COES”) a partir de la fecha en que ello sea
requerido para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato y el
Contrato de Suministro. A partir de dicha fecha y durante todo el Plazo del Contrato
el GENERADOR debera mantener la calidad de integrante del COES.

7.9 Responsabilidad e Indemnidad

7.9.1

7.9.2

7.9.3

794

El GENERADOR sera responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones y las demas actividades o prestaciones a su cargo y garantias bajo el
Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo cumplimiento de
las garantias y obligaciones respecto de la capacidad y rendimiento de los Activos
y las actividades de operacién y mantenimiento y otras a su cargo, en todos los
casos segun lo previsto en los Documentos del Contrato. La responsabilidad del
GENERADOR antes mencionada aplicara en cualquier circunstancia, incluso por
cualquier causa que no resulte imputable a éste, excepto Unicamente como
consecuencia de un Evento de Fuerza Mayor.

El GENERADOR debera pagar las Penalidades previstas en el Contrato en caso
incumpla con cualquier obligacion a su cargo que origine la imposicion de
penalidades de acuerdo con lo sefialado en el Contrato. Las Penalidades resultaran
aplicables sin perjuicio del derecho de PETROPERU de ser indemnizado por dafio
ulterior. Las Penalidades previstas en este Contrato se aplicaran sin perjuicio de
las Penalidades establecidas bajo el Contrato de Suministro, segin corresponda.

Mantener indemne a PETROPERU de cualquier tipo de reclamacion o dafio
imputable al GENERADOR o0 que se origine en actos que son obligacion del
GENERADOR (incluyendo de cualquier tipo de reclamacién o dafio de un Sub-
Contratista del GENERADOR).

Mantener libre e indemne a PETROPERU de cualquier carga o reclamacion

derivada de la operacién o mantenimiento de los Activos o el uso del Area de
Usufructo y que haya sido causada por una accion u omisién del GENERADOR.
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7.10  Funcionamiento integral del PMRT

7.10.1 ElI GENERADOR debera adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de
Integracion del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC
UAX realice la integracion de los Activos con el resto de los componentes de la
Refineria Talara, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en dicho plan
y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto PETROPERU.

7.10.2  Coordinar con PETROPERU y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de
las condiciones del entorno de los Activos para cumplir con las obligaciones bajo
el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y sin caracter
limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interfase y la Lista de Puntos
Terminales segln se detalla en el Anexo P.

7.10.3 ElI GENERADOR se obliga a aceptar e implementar las modificaciones a los
Activos o las unidades que los conforman que PETROPERU le indique, como
consecuencia de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-
Operativa por modificaciones en otras unidades de la Refineria Talara o derivadas
de exigencias ambientales o regulatorias. Esta obligacion del GENERADOR se
encuentra sujeta a las siguientes reglas:

i En los casos en los que el GENERADOR tenga que incurrir en costos
adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas
modificaciones instruidas por PETROPERU en los Activos o las unidades
que los conforman, dichos costos adicionales seran retribuidos por
PETROPERU. Ello siempre que: (a) el GENERADOR demuestre, a
satisfaccion de PETROPERU, que dichos costos son razonables y necesarios
para introducir la modificacion instruida; y (b) los costos se encuentren
debidamente sustentados y sean aceptados por PETROPERU de forma
previa a la implementacion de las modificaciones siguiendo lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones PETROPERU. En caso no se cumplan las
condiciones (a) y (b) anteriores, todos los costos seran asumidos
integramente por el GENERADOR.

ii. En el caso que proceda, el pago de los costos adicionales se realizara el mes
siguiente a la fecha en que los referidos costos adicionales hayan sido
debidamente aceptados por PETROPERU.

El GENERADOR no podra efectuar ninguna modificacion antes de ser instruido
por escrito por PETROPERU, instruccion que debera incluir la aprobacion de los
costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior.

7.11  Modificaciones de los Activos o en el Area de Usufructo

El GENERADOR no podra realizar modificacion sustancial alguna de los Activos o utilizar los
Activos o el Area de Usufructo para un fin distinto del cumplimiento de sus obligaciones bajo
este Contrato y el Contrato de Suministro, respectivamente, sin el consentimiento previo y por
escrito de PETROPERU. No se consideran modificaciones sustanciales los reemplazos o
modificaciones que efectie el GENERADOR en cumplimiento de sus obligaciones de operacion
y mantenimiento bajo este Contrato para la operacién normal de los Activos a fin de cumplir con
el Factor de Servicio, las cuales deberan ser comunicadas a PETROPERU.
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7.12  Devolucién de los Activos y el Area de Usufructo

El GENERADOR debera entregar a PETROPERU todos los Activos, el Area de Usufructo y
todos los bienes y documentos que se indica en este Contrato una vez producida la extincion del
Derecho de Usufructo, en condiciones normales de operacidn, incluyendo sus partes integrantes,
bienes accesorios y mejoras, si fuera el caso, libres de toda carga o gravamen, dentro de un plazo
de [*] dias. Las mejoras introducidas por el GENERADOR pasaran a ser de propiedad de
PETROPERU, sin que deba pagar compensacion alguna. Al ocurrir la restitucion de los Activos
y el Area de Usufructo a PETROPERU, éstos deberan estar cubiertos por los seguros a cargo del
GENERADOR bajo este Contrato los cuales deberan estar vigentes por un plazo no menor a tres
(3) meses posteriores a la fecha en que ocurra tal restitucion. Si el motivo de la restitucién es la
resolucion del Contrato por pérdida total o parcial de los Activos el GENERADOR debera
endosar las polizas de seguro correspondientes o entregar el monto de la indemnizacion a
PETROPERU.

7.13  Aportes requlatorios

El GENERADOR debera pagar oportunamente, con sus propios recursos, los aportes que
correspondan como titular de la Autorizacion de Generacion de la Central e integrante del COES,
al COES, OSINERGMIN vy cualquier otra entidad segun lo previsto en las Leyes Aplicables.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERU

PETROPERU solo sera responsable de aquellas obligaciones expresamente establecidas a su cargo
en el Contrato, las cuales son de caracter taxativo y de interpretacion restrictiva. Toda obligacién
relativa a los Activos o las unidades que los conforman o el Area de Usufructo a cargo del
GENERADOR (incluyendo su recepcion, gestion, cuidado, operacion, mantenimiento y
reparacion), que no haya sido expresamente asumida por PETROPERU, se entendera, para todos
los fines, que constituye una obligacion del GENERADOR.

Constituyen obligaciones de PETROPERU bajo el Contrato las siguientes:

8.1 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros
titulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo con el Anexo L (los “Permisos
de PETROPERU”), salvo cualquier modificacion de los mismos que sea necesaria para
la adecuada ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato.
Dichas modificaciones deberan ser gestionadas por el GENERADOR como Permisos del
GENERADOR y PETROPERU podra prestar su colaboracion en la entrega de
informacion que sean de su manejo exclusivo o en la realizacion de acciones que
Unicamente puedan ser realizadas por PETROPERU.

8.2 Facilitar al GENERADOR y a sus Sub-Contratistas debidamente autorizados, el libre
acceso a los Activos y al Area de Usufructo de acuerdo con los lineamientos del Plan de
Accesos del PMRT.

8.3 Participar, juntamente con el GENERADOR, del proceso de recepcion de los Activos, en
los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato. Para tales efectos,
PETROPERU realizara las coordinaciones y gestiones que resulten necesarias con el
Contratista EPC UAX para permitir el acceso del GENERADOR al Area de Usufructo y
a cualquier area conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la Clausula
Séptima y demas clausulas relevantes del Contrato.

8.4 Pagar el Impuesto Predial que grava el Area de Usufructo y las instalaciones ubicadas
dentro de ésta, seguin corresponda.
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Mantener la propiedad de los Activos y el Area de Usufructo durante el Plazo del
Contrato, sin perjuicio de las transferencias a las que se refiere la Clausula 7.12 y lo
previsto en ésta.

Cooperar con el GENERADOR, bajo cuenta y costo de éste, en la obtencion de los
Permisos del GENERADOR vy conforme a lo establecido en la Clausula 13.2.

Sin ser una obligacion de PETROPERU, a propuesta del GENERADOR, podré aprobar
la realizacion de inversiones o la prestacion de servicios o realizacion de actividades no
previstas en el Contrato por parte del GENERADOR, en la medida que promuevan la
eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de los Activos o el Area de Usufructo, o resulten
de la necesidad de cumplimiento de cambios en las normativas ambientales respecto a la
operacion, mantenimiento o procesos de los Activos o las unidades que los conforman.

En tales supuestos, el GENERADOR deberd remitir una propuesta por escrito a
PETROPERU donde detalle la inversion, actividad o servicio propuesto, los principales
beneficios que acarrearia y los impactos que podria conllevar su ejecucion. Dicha
propuesta deberd incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por
la inversidn, actividad o servicio propuesto.

El GENERADOR so6lo podré llevar a cabo la inversion, actividad o servicio propuesto en
caso PETROPERU la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobacion
incluya los costos a ser reconocidos al GENERADOR. Dicha aprobacion generara una
obligacion para PETROPERU, conforme a sus términos, siendo de aplicacion lo previsto
en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

El GENERADOR no podré efectuar ninguna inversion ni desarrollar servicios o
actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por
PETROPERU, instruccion que debera incluir la aprobacion de los costos y deberé ser
conforme al Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

En caso proceda la ejecucion de la inversion, actividad o servicio propuesto,
PETROPERU efectuara el o los pagos que resulten aplicables al GENERADOR dentro
de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que el GENERADOR haya acreditado y
sustentado frente a PETROPERU haber efectuado los desembolsos correspondientes de
conformidad con lo previamente aprobado por PETROPERU. Bajo ningln supuesto
PETROPERU estara obligado a efectuar al GENERADOR pagos que excedan el monto
tope o los términos del presupuesto aprobado por PETROPERU.

Este procedimiento también podra resultar aplicable en caso PETROPERU solicite al
GENERADOR la realizacion de una inversion adicional en los Activos o el Area de
Usufructo que no éste prevista en alguna disposicién del Contrato.

NOVENA: PENALIDADES

9.1 El GENERADOR deberé pagar Penalidades en caso incumpla con el Factor de Servicio.

Dichas penalidades se especifican en el Anexo B. La aplicacion de las Penalidades no es
restrictiva y es acumulativa, pudiendo corresponder mas de una penalidad por un
incumplimiento que tiene consecuencias que den lugar al pago de Penalidades bajo este
Contrato y el Contrato de Suministro, segin sea el caso.
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En caso de incumplimiento por parte del GENERADOR de su obligacion de obtener,
mantener vigente o cumplir con alguno de los Permisos del GENERADOR, se aplicara al
GENERADOR la Penalidad prevista en el Anexo B.

No resultaran de aplicacion las Penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido por
el GENERADOR se deba exclusivamente a:

(@) eventos o causas exclusivamente ajenas a este tales como interrupcion del
suministro u otros servicios que deben ser provistos por PETROPERU vy respecto
de los cuales el GENERADOR no hubiese asumido la responsabilidad por el
suministro y no se le exigiese la disponibilidad de algiin mecanismo de respaldo o
stock (siempre que tal interrupcion no sea directa o indirectamente atribuible al
GENERADOR); o

(b) Un Evento de Fuerza Mayor.

Tampoco se aplicardn penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada
programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren
dentro de los parametros de operacion y mantenimiento indicados para la correspondiente
Unidad Auxiliar que conforma los Activos y, (ii) sean previamente coordinados y
aprobados por PETROPERU.

Las Penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
GENERADOR, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las cuales deban
responder, entre otros. Las penalidades previstas en el Contrato seran aplicadas sin
perjuicio del derecho de PETROPERU de recibir una indemnizacion por dafio ulterior y
cualquier otro pago o indemnizacién que corresponda a su favor conforme a lo previsto
en el Contrato.

Las Penalidades aplicadas podran ser deducidas por PETROPERU de cualquier pago
pendiente a favor del GENERADOR, bajo cualquier concepto o contrato (incluyendo el pago
final o derivado de la liquidacion final). PETROPERU también podré cobrar los montos por
Penalidades del monto resultante de la ejecucion de las Garantia de Fiel Cumplimiento.

PETROPERU estara facultada para resolver el Contrato en el caso que las Penalidades bajo
este Contrato, de manera individual o sumadas a las Penalidades impuestas al GENERADOR
bajo el Contrato de Suministro, superen una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
total de la Remuneracion prevista a favor del GENERADOR en el Contrato de Suministro.
La resolucion ocurrird de pleno derecho en la fecha que PETROPERU notifique al
GENERADOR su decision de resolver el Contrato por dicha causal.

Los incumplimientos del GENERADOR conllevan la obligacién de pagar las Penalidades
respectivas sin necesidad de una intimacion previa. El pago de las Penalidades no exime al
GENERADOR del cumplimiento de la obligacion incumplida, asi como el pago de las multas
y cumplimiento de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes Aplicables.

Las Penalidades aplicadas deberan ser notificadas por PETROPERU al GENERADOR, junto
con la informacion referida a su imposicion y cuantificacion. EI GENERADOR podra
impugnar la Penalidad ante PETROPERU, por escrito y dentro de los cinco (5) dias de
notificada. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la Penalidad impuesta en un
plazo de [*] Dias, el GENERADOR podré cuestionar la Penalidad aplicando los mecanismos
de solucion de controversias previstos en este Contrato. Las Penalidades impuestas seran
exigibles al GENERADOR aun en el caso que éste opte por cuestionarlas.
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DECIMA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

10.1

10.2

10.3

Obligatoriedad del Contrato

El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario
autorizado conforme a la presente Clausula Décima. Ninguna cesion tendra efectos entre
las Partes ni serd eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier
cesidn de o bajo el Contrato solamente tendré efectos entre las Partes y sera eficaz a partir
de la fecha en que la notificacidn respectiva sea recibida por la Parte cedida.

Cesién por parte del GENERADOR y Gravamenes

Excepto en caso el GENERADOR cuente con la autorizacidn previa y expresa de
PETROPERU (actuando discrecionalmente), el GENERADOR no podra ceder, total o
parcialmente, el derecho de Usufructo constituido a su favor o cualesquiera de sus
derechos u obligaciones, posicion contractual, derechos expectaticios o similares bajo el
Contrato o las Leyes Aplicables o dar el presente Contrato, el derecho de Usufructo o sus
derechos o pagos bajo el Contrato en garantia a terceros.

El GENERADOR podra ceder su posicion contractual bajo el presente Contrato y el
Contrato de Suministro, necesariamente de manera conjunta. A tal efecto, debera remitir
a PETROPERU una solicitud por escrito y siempre que cumpla con los siguientes
requisitos: (i) el cesionario sea una entidad que cumpla con los requisitos que cumpli6 el
GENERADOR en el Proceso de Seleccion, (ii) el cesionario asuma todos los derechos y
obligaciones bajo el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, y (iii) el
cesionario sea una Empresa Vinculada al GENERADOR. En este caso PETROPERU no
podra denegar la autorizacion.

El GENERADOR debera mantener la Central y el Area de Usufructo y cualquier bien
relacionado o necesario para la realizacion de las actividades a su cargo bajo este Contrato
libre de cargas, gravdmenes y derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En
todas las interacciones de cualquier naturaleza que el GENERADOR tenga con terceros
debera manifestar en forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran
la Central y el Area de Usufructo corresponde a PETROPERU.

Cesion por parte de PETROPERU

PETROPERU podra, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional
alguno del GENERADOR distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o
posicion contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal,
ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o
beneficios bajo el Contrato 0 que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros.
Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constitucion de derechos,
cargas o gravamenes podra incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios
efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos
gue les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el
Contrato y las Leyes Aplicables. Dicha autorizacion por anticipado del GENERADOR
se aplica a cualquier acto o consecuencia derivada de la aplicacion de alguna Ley
Aplicable o la fusion o reorganizacion societaria de PETROPERU, bajo cualquier
modalidad, cuyo objeto incluya o tenga como consecuencia la transferencia de los Activos
0 el Area de Usufructo.
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10.4  Colaboracion con Prestamistas

El GENERADOR tiene la obligacion de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden
relacién directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de
las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por
escrito por PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los Prestamistas de
PETROPERU.

El GENERADOR tiene la obligacién de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo
en tiempo, en virtud de los cuales el GENERADOR preste su consentimiento para:

i. la cesiéon del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a
PETROPERU, a favor de los Prestamistas de PETROPERU o de quien éstos
designen por escrito (sin que dicha cesion libere a PETROPERU de sus
obligaciones bajo el Contrato);

ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERU, en nombre o en
beneficio de los Prestamistas de PETROPERU:

iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERU Yy sin
concederles el plazo a que se refiere la Clausula 24 para remediar cualquier
incumplimiento que hubiera dado lugar a la resolucién; vy,

iv.  nomodificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse
adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el
consentimiento previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERU, en la
medida que dicho consentimiento sea requerido por los documentos del
financiamiento obtenido por PETROPERU.

10.5 Financiamiento de las actividades del GENERADOR

El GENERADOR no podré, bajo ningin supuesto, otorgar garantias financieras o reales
sobre los Activos, el derecho de Usufructo o el Area de Usufructo, lo que incluye las
unidades que la conforman y los bienes que los integran o complementan, entre otros.

DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATACION

11.1  EI GENERADOR podra subcontratar con terceros la prestacion de realizacion de ciertas
actividades a su cargo bajo el Contrato o la ejecucion parcial del Contrato (los “Sub-
Contratistas™), siempre que cuente con el consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU y siempre que: (i) se cumpla con lo dispuesto en el numeral 18.8 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU; y, (ii) el Sub-Contratista asuma las mismas
obligaciones del GENERADOR contenidas en del presente Contrato en lo que resulte
aplicable a la subcontratacion respectiva. Ningun subcontrato creard una relacion contractual
entre PETROPERU y el Sub-Contratista correspondiente. EI GENERADOR sera siempre el
exclusivo responsable de la ejecucion total del Contrato frente a PETROPERU, asi como de
los actos u omisiones de todos sus Sub-Contratistas quienes estaran siempre bajo su control,
direccion y responsabilidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
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subcontratacion son ajenas a PETROPERU. EI GENERADOR no podra subcontratar
integramente la prestacion de cualquiera de las actividades a su cargo bajo este Contrato.

11.2 El GENERADOR debera mantener a PETROPERU permanentemente informado en
relacién con los subcontratos que el GENERADOR haya suscrito y que se mantengan
vigentes en relacion con el Contrato. Toda sub-contratacién a ser realizada por el
GENERADOR debera contar con la aprobacion previa y por escrito de PETROPERU. En
caso PETROPERU lo solicite, el GENERADOR debera presentar a PETROPERU los
antecedentes legales, econdmicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista para la
revision por PETROPERU, incluyendo para verificar el cumplimiento de la obligacion
prevista en la Clausula 11.6.

11.3  PETROPERU no sera responsable ante el GENERADOR, los Sub-Contratistas o terceras
personas, sin excepcion alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por
cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dara
derecho al GENERADOR para solicitar, u ocasionara, una modificacién de los plazos
previstos en el Cronograma, o una compensacion a favor del GENERADOR.

11.4  La existencia de un sub-contrato no relevara al GENERADOR de sus obligaciones,
compromisos, garantias o responsabilidades ante PETROPERU en virtud del Contrato y las
Leyes Aplicables. PETROPERU no tendra relacion alguna con ningin Sub-Contratista o
terceros con los cuales contrate el GENERADOR. EI GENERADOR serd el Unico
responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y condiciones del
Contrato y debera asumir todo dafio o perjuicio que dichos terceros o su personal, agentes,
socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, 0 cualquier persona vinculada a los
mismos pudiera sufrir en relacidén con, 0 como consecuencia de, la prestacion de los servicios
contratados.

115 El GENERADOR sera responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecucion de
los servicios materia de contratacion, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas y
de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente
Contrato, asi como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello asi, las obligaciones
del GENERADOR establecidas en el presente Contrato son extensivas a cualquier Sub-
Contratista y al personal de éstos.

11.6  Todos los subcontratos que celebren el GENERADOR vy sus Sub-Contratistas deberan
contener una clausula que permita que PETROPERU pueda, a su sola discrecion y segun lo
establecido en sus politicas internas, elegir entre asumir la posicion contractual del
GENERADOR en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERU pueda contratar a
dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenia el GENERADOR,
segun sea el caso, para lo cual bastara la sola decision de PETROPERU comunicada por
escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben tener una autorizacion
expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en ese sentido. En ningln caso
el Sub-Contratista tendra derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripcion
de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente clausula, los
cuales deberén ser suscritos de forma en el plazo més breve posible desde que ello sea
requerido por PETROPERU. El texto de dicha clausula se incluye como Anexo N y no podré
ser modificada ni dejada sin efecto sin el consentimiento previo y por escrito de
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PETROPERU. Ademas, todos los subcontratos que celebren el GENERADOR Yy sus Sub-
Contratistas deberan contener una clausula en virtud de la cual los Sub-Contratistas
reconozcan expresamente que, de ejercer PETROPERU cualquiera de los derechos previstos
en el parrafo precedente, PETROPERU no asumira en modo alguno cualquier obligacion del
GENERADOR pendiente de cumplimiento al momento de dicho ejercicio.

11.7 Todos los contratos que celebre el GENERADOR mediante los que subcontrate
prestaciones a su cargo deben incluir una clausula, en los términos previstos en el Anexo N,
a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien, de la manera mas amplia permitidas por
las Leyes Aplicables, a interponer cualquier accion contra PETROPERU.

11.8 En caso PETROPERU lo requiera expresamente, por motivos razonablemente
fundamentados, el GENERADOR se encontrard obligado a sustituir o terminar el vinculo
contractual con el Sub- Contratista que PETROPERU le indique por escrito. Ello debera ser
realizado en un plazo no mayor de quince (15) Dias, dejando constancia que PETROPERU
no asumira responsabilidad alguna por tal resolucién.

11.9 Los Sub-Contratistas contratados por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en la
presente Clausula no podran, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los servicios que les
han sido encargados por el GENERADOR y que son materia del sub-contrato
correspondiente.

11.10 El GENERADOR debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las
normas del Sistema de Integridad, las Politicas Corporativas, Antifraude y Anticorrupcion de
PETROPERU, el Cadigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, las demés normas
del Sistema de Integridad de PETROPERU, el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de
COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencion y Sancion del Hostigamiento Sexual de
PETROPERU, en lo que resulte aplicable, como parte de las medidas de prevencion que
deben existir en las instalaciones de PETROPERU y segn disponen las normas de las cuales
emanan los documentos en mencion. Sin perjuicio de lo anterior, las Sub-Contratistas deberan
contar con sus propios documentos en su condicion de empleadores del personal que
destaquen, entre los cuales se encuentran el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo, los documentos del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo, el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo
y la Politica de Prevencion y Sancion del Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la
normativa vigente. En caso de contradiccion con los documentos de PETROPERU, los Sub-
Contratistas deberan hacer cumplir estos Gltimos.

11.11 EI GENERADOR debera enviar a PETROPERU copia de los contratos que celebre con
sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) dias siguientes a su suscripcion.

11.12 EIl GENERADOR debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan
con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional,
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas
emitidas en el marco de la pandemia del Covid-19.

11.13 Asimismo, el GENERADOR deber exigir garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas
cumplan con las disposiciones previstas en la Resolucion Ministerial No. 448-2020-MINSA,
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que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19” y la Resolucion
Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo sanitario para la
implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al COVID-19 en las actividades
del subsector mineria, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”, incluyendo las
normas gue las modifiquen o las complementen.

DECIMO SEGUNDA: CUSTODIA'Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

12.1 El GENERADOR reconoce que ha recibido copias de los Documentos de las Unidades
Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripcién del Contrato.
El GENERADOR garantiza que ha cumplido y cumplira sus obligaciones bajo este Contrato
de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningln tipo de
incumplimiento frente a PETROPERU de sus obligaciones bajo o conforme a los
Documentos de las Unidades Auxiliares.

12.2  Régimen de entrega de Documentos

PETROPERU ira entregando al GENERADOR, a medida que los reciba del Contratista
EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operacion y Mantenimiento de las
Unidades Auxiliares, la documentacion detallada en el Anexo 2 [Lista de Entregables
EPC] de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales
de los Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la informacidn accesoria o
derivada del Contrato EPC UAX y los demas Documentos de las Unidades Auxiliares.

i. Por su parte, el GENERADOR debera notificar a PETROPERU cualquier
demora observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.

ii.  Los documentos indicados en el numeral (i) anterior, deberan permanecer en
custodia del GENERADOR y permanecer a entera disposicion de PETROPERU
en caso sean solicitados por éste. PETROPERU podra disponer que permanezcan
copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERU estime
conveniente.

iii. El GENERADOR debera notificar inmediatamente en caso detecte errores
técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En
esos casos, PETROPERU determinara si corresponde efectuar una modificacion
a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

iv.  El GENERADOR debera cumplir con la Clausula Vigésimo Cuarta también
respecto del contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares.

v.  El GENERADOR devolvera los Documentos de las Unidades Auxiliares a
PETROPERU en el contexto de la resolucion del Contrato y ante el simple
requerimiento escrito de PETROPERU.

DECIMO TERCERA: PERMISOS DEL GENERADOR

13.1 EI GENERADOR debera obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato,
bajo su propia cuenta y costo, seglin sea necesario, dentro del plazo establecido por las Leyes
Aplicables y en los plazos o fechas previstos en el Cronograma, todos y cada uno de los

43



Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener
adecuadamente la Central de Cogeneracion de Talara y cumplir oportunamente con las
obligaciones a cargo del GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, asi
como cualquier otro permiso o titulo habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales
y regulatorias, servidumbres o derechos de terceros que, segun las Leyes Aplicables, sean
necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato y el Contrato de
Suministro (conjuntamente, los “Permisos del GENERADOR?”), sea que tal permiso se
encuentre identificado o no como un Permiso del GENERADOR en este Contrato o el
Contrato de Suministro. La obligacion del GENERADOR también incluird el pago de
cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas 0 derechos y la presentacién de declaraciones
o cualquier otro documento, para desarrollar sus negocios en el Per( y ejecutar las
obligaciones a su cargo conforme a los términos del Contrato, el Contrato de Suministro y
las Leyes Aplicables. Asimismo, el GENERADOR debera cumplir con las obligaciones que
surjan de los referidos permisos licencias y autorizaciones.

Para cumplir con la obligacion prevista en el parrafo precedente, el GENERADOR debera
realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos los
documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos los
Permisos del GENERADOR, sea en nombre propio o de PETROPERU (en caso asi sea
requerido por PETROPERU o las Leyes Aplicables), debera cursar todas las notificaciones y
pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables, debiendo mantener a
PETROPERU indemne de cualquier multa, sancion, recargo, reajuste o intereses por el
incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La informacién proporcionada por el
GENERADOR en las solicitudes y demas documentos presentados para la obtencion de los
Permisos del GENERADOR debera ser completa y exacta y debera cumplir con todos los
requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

Para la obtencion de toda autorizacion que el GENERADOR esté obligado a obtener,
PETROPERU, cuando lo solicitt el GENERADOR y sin que ello signifique asumir
responsabilidad u obligacién alguna, podra brindar su colaboracion razonable al
GENERADOR respecto a: (i) el otorgamiento de informacién que sea manejada
exclusivamente por PETROPERU; o, (ii) la realizacion de acciones que sélo puedan ser
realizadas por PETROPERU.

El GENERADOR debera instar y sera responsable que los contratistas 0 Sub-Contratistas
con quienes contrate para la ejecucién de sus obligaciones bajo este Contrato, cumplan con
idénticas obligaciones a las establecidas en el Contrato respecto del GENERADOR,
obligandose a proporcionar evidencia de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacidn prevista en esta subseccién incluye la obligacion del GENERADOR de obtener
y mantener a su costo los Permisos del GENERADOR de acuerdo con lo dispuesto en esta
Clausula Décimo Tercera.

13.2  Permisos del GENERADOR v Pruebas

(1) A partir de la fecha de suscripcion del Contrato el GENERADOR
deberd tramitar y obtener, en los plazos requeridos para cumplir
con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro de conformidad con el Cronograma, respectivamente,
todos los Permisos del GENERADOR. Estos deben permitir
ejecutar las pruebas de puesta en servicio de cada una de las
unidades que integran los Activos de conformidad con lo previsto
en el Cronograma y, posteriormente, operar la Central hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato. La tramitacion de las
autorizaciones y permisos respecto de las Unidades GE debera
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(i)

realizarse asumiendo una capacidad instalada total de 100 MW y
que cada Unidad GE entrara en operacion en momentos distintos,
con una capacidad instalada de 50 MW cada una.

Para el cumplimiento de dicha obligacion, PETROPERU remitira,
0 haré que el Contratista EPC UAX remita, la informacion que el
GENERADOR requiera. De ser el caso que, a la fecha de
suscripcion del Contrato determinadas autorizaciones o permisos
listados en el Anexo K estén siendo tramitados por PETROPERU,
el procedimiento  correspondiente  serd transferido al
GENERADOR a fin de que este continle con el tramite y obtenga
dichos permisos bajo su titularidad.

PETROPERU entregara al GENERADOR el Estudio de Impacto
Ambiental (“EIA”) aprobado del PMRT, el cual comprende, entre
otros componentes, a los Activos. Asimismo, entregard el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (“CIRA”)
respecto del Area de Usufructo. Tanto el EIA como el CIRA seréan
entregados al GENERADOR, principalmente, para la obtencion
del Ministerio de Energia y Minas (“MINEM?”) de la Autorizacién
de Generacion de electricidad correspondiente a la Central
(Unidad GE).

El GENERADOR debera obtener la Autorizacion de Generacion
de forma previa a la Fecha de Inicio de los Servicios, por una
capacidad instalada de la Central de 100MW. Asimismo, debera
obtener todos los demas Permisos del Generador que le permitan
llevar a cabo, de manera adecuada y oportuna, todas las pruebas
necesarias para que cada Etapay la Fecha de Inicio de los Servicios
Eléctricos se inicie en los plazos contemplados en el Cronograma,
respectivamente. En caso el GENERADOR no obtenga dicha
autorizaciéon o cualquier otro Permiso del Generador en la
oportunidad que resulte adecuada a la prueba correspondiente y
ello retrase el inicio de la Etapa correspondiente o la Fecha de
Inicio de los Servicios Eléctricos, el GENERADOR serd el Gnico
responsable por cualquier impacto o dafio que ello pueda generar
aPETROPERU relacionado con la ejecucion del presente Contrato
o el Contrato de Suministro.

El GENERADOR, como integrante registrado del COES, debera
coordinar con dicha entidad la conexion de cada una de las Unidad
GE al SEIN vy la realizacion de las pruebas de puesta en servicio
segun el Procedimiento Técnico N° 20 del COES (“PR-20") o el
gue lo sustituya y demdas procedimientos técnicos aplicables.
Dicha conexidn y pruebas de puesta en servicio corresponderan,
en cada oportunidad, a una Unidad GE, por una capacidad
instalada de [50 MW cada una, y el GENERADOR debera adoptar
todas las acciones que resulten necesarias para que la Fecha de
Inicio de los Servicios Eléctricos y la Etapa 2, comiencen en la
fecha prevista en el Cronograma, respectivamente.

Para ello previamente PETROPERU debera ceder al

GENERADOR el Convenio de Interconexion suscrito con
Consorcio Transmantaro S.A., quien es titular de la linea de
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transmision que conectard a la Central con las instalaciones del
SEIN.

Finalizadas las pruebas de puesta en servicio de cada una de las
Unidades GE con resultado satisfactorio, el GENERADOR debera
comunicarlas al COES y OSINERGMIN. Antes de culminar
satisfactoriamente dichas pruebas el GENERADOR debera
mantener la Central como una unidad conectada al SEIN, no
correspondiendo que el GENERADOR solicite y obtenga del
COES la operacion comercial de la Central al no comercializar
energia eléctrica a través del SEIN.

(i)  La Central, bajo su configuracion técnica, es una unidad
de cogeneracién cuya produccion eléctrica tiene por objeto
principal satisfacer, bajo el esquema de autoconsumo, los
requerimientos de suministro de la Refineria de Talara para sus
necesidades productivas, asi como abastecer las necesidades
propias de la Central. Sin embargo, al ser la capacidad instalada de
la Central mayor que la suma de tales demandas, es
posible comercializar en el SEIN los Excedentes de Energia. En
consecuencia y Unicamente con el fin de comercializar en el SEIN
dichos excedentes, una vez obtenida la Autorizacion de
Generacion para la Central y antes de la Fecha de Inicio de los
Servicios Eléctricos, el GENERADOR deberd obtener (y
mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) la
calificacion legal de la Central como una de Cogeneracidn bajo lo
dispuesto en Reglamento de Cogeneracion, aprobado por el
Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segin fue modificado
mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Asimismo, el
GENERADOR debera obtener del COES el Certificado de
Operacion Comercial de la Central bajo la condicion de Central de
Cogeneracion Calificada, a fin de que pueda comercializar en el
SEIN los Excedentes de Energia y que durante la Etapa 2 el COES
opere la Central s6lo por la capacidad de 10 MW que constituye la
potencia disponible para comercializacion en el SEIN. Dicha
calificacion y autorizaciones deberan ser obtenidas por el
GENERADOR considerando que s6lo existirdn Excedentes de
Energia durante la Etapa 2.

13.3 El GENERADOR debera, sin que la siguiente enumeracién sea limitativa: (i) permitir
todas las inspecciones de los Activos y el Area de Usufructo requeridas por, o al amparo de,
las Leyes Aplicables, (ii) presentar, de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos
y declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos del
GENERADOR, (iii) pagar todas las sumas que correspondan segun las Leyes Aplicables para
obtener, mantener vigentes y renovar, segun corresponda, los Permisos del GENERADOR,
y (iv) presentar oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y
los Permisos del GENERADOR.

13.4  La relacién de los Permisos del GENERADOR tiene Unicamente caracter referencial y
busca proporcionarle una guia sobre el particular al GENERADOR, no pudiendo ser
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interpretada para hacer responsable o imputar responsabilidad alguna a PETROPERU por su
contenido u omisiones, bajo ninguna circunstancia.

13.5 EIGENERADOR no podré ceder, gravar, constituir derechos reales o personales, trasferir
en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del GENERADOR, salvo que
cuente con el consentimiento previo y por escrito de PETROPERU. Lo anterior no debera
afectar el cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato ni sus
responsabilidades bajo los Permisos del GENERADOR que sean objeto de tales actos.

13.6  Considerando que los Permisos del GENERADOR son esenciales para la operacion de la
Central y las unidades que la conforman y que tal operacion no puede suspenderse sin afectar
adversamente el funcionamiento la Refineria Talara, a solicitud de PETROPERU el
GENERADOR deberéa otorgar y mantener vigentes poderes, en forma y fondo satisfactorios
para PETROPERU, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a favor de los nuevos
titulares del Area de Usufructo, la Central o las unidades que la conformen, todos los
Permisos del GENERADOR en el caso que PETROPERU ejerza el derecho de resolver este
Contrato y terminar el Usufructo, si el GENERADOR, para la fecha de la resolucion, no
hubiera transferido a PETROPERU o a quien ésta indique, todos los Permisos del
GENERADOR. Los poderes antes referidos deberan inscribirse en los Registros Publicos
correspondientes dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que el GENERADOR
reciba la correspondiente solicitud de PETROPERU segun lo sefialado en esta Clausula 13.6.

13.7  Los plazos contemplados en el Cronograma para las actividades a cargo del
GENERADOR bajo este Contrato o el Contrato de Suministro podra ser ampliado en caso el
GENERADOR evidencie, a satisfaccion de PETROPERU, que ha sufrido retrasos
exclusivamente como consecuencia de causas que no le fueron imputables y que no pudieron
ser prevenidas o mitigadas por el GENERADOR actuando diligentemente. De presentarse
este supuesto, el GENERADOR debera tomar todas las acciones que estén a su alcance a
efectos de superar en el méas breve plazo la causal que ocasione el retraso.

Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las demas
condiciones previstas en la presente clausula, las Partes reconocen que el GENERADOR no
podra alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable en relacion a la obtencion
de un permiso, autorizacion o concesion (incluyendo cualquier Permiso del GENERADOR)
en caso el GENERADOR no haya cumplido con presentar oportunamente frente a la
Autoridad Gubernamental competente (o el COES) la informacion completa y adecuada
requerida para la obtencién del referido permiso, autorizacion o concesion. La solicitud de
permisos, autorizaciones o concesiones, asi como la presentacion de la documentacién
requerida deberé ser efectuada por el GENERADOR con anticipacion razonable y diligente
considerando las demoras habituales de la Autoridad Gubernamental competente (o el
COES).

13.8  La no obtencidn o falta de vigencia de cualesquiera de los Permisos del GENERADOR
o cualquier otro derecho o autorizacion que puedan ser necesarios para la operaciéon o
mantenimiento de la Central o para la prestacion de los Servicios, no podra ser invocada por
el GENERADOR como un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su
responsabilidad por las consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus
obligaciones bajo este Contrato o el Contrato de Suministro. Los montos que el
GENERADOR deba pagar a terceros por los Permisos del GENERADOR (incluyendo para
mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o autorizacion que puedan ser necesarios para
la operacion o mantenimiento de las instalaciones que conformen la Central o la prestacion
de los Servicios, no generara obligacion de pago o compensacion alguna para PETROPERU,
siendo de exclusiva responsabilidad del GENERADOR todos los costos necesarios para
obtener o mantener vigentes los Permisos del GENERADOR.
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El GENERADOR seré responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o

mantener vigente, segun lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos del
GENERADOR.

DECIMO CUARTA: ORGANIZACION, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

141

14.2

14.3

Cuidado y Seguridad

El GENERADOR, durante toda la ejecucion de las prestaciones a su cargo bajo el Contrato,
deberé tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas, del area de
usufructo y las demés areas de la Refineria de Talara a la que puedan acceder, y debera
mantener la Central en forma apropiada a fin de evitar cualquier riesgo a tales personas, los
bienes que conformen la Central, el Area de Usufructo y la Refineria Talara. A tal efecto,
el GENERADOR debera cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables segin
éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, cualquier Autoridad Gubernamental,
PETROPERU o las Buenas Practicas de la Industria. Sin perjuicio de lo anterior y en
relacion con la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato, el GENERADOR
debera mantener, a su propio costo, en la Central y el Area de Usufructo, toda la
iluminacion, sefiales, advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas protectoras
o preventivas conforme a las disposiciones que sean requeridas por PETROPERU, por las
Leyes Aplicables o por cualquier Autoridad Gubernamental, para la proteccion de los
trabajos o la seguridad de las personas.

Asimismo, el GENERADOR debera mantener el Area de Usufructo y la Central libres de
cualquier obstruccion innecesaria.

Sistema de Seguridad

Adicionalmente a lo estipulado en la Clausula 14.1, el GENERADOR debera instalar y
operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado, el cual debera ser
aprobado por PETROPERU, a fin de brindar proteccion adecuada al 4rea de la Central y el
Area de Usufructo, los lugares en que realizara las actividades a su cargo bajo este Contrato
y a todas las personas y bienes que intervienen en los mismos. La obligacién del
GENERADOR bajo esta clausula incluye la obligacion de contar con un sistema de
iluminacién operativo. Ademas, el GENERADOR sera responsable de la custodia y
vigilancia de los Activos y cada uno de sus componentes, asi como del Area de Usufructo,
durante el Plazo del Contrato. Durante el Plazo del Contrato, el control, el cuidado y la
responsabilidad sobre la Central y cada uno de los componentes y bienes que lo integran,
asi como del Area de Usufructo, correspondera al GENERADOR.

En caso de que el GENERADOR haya optado por cercar el Area de Usufructo, se encuentra
obligado a mantener el cerco.

Ingreso v Salida de la Refineria Talara

PETROPERU tiene a su cargo la coordinacion del ingreso y salida del Area de Usufructo
y de cualquier otra &rea de la Refineria Talara durante la ejecucion de los trabajos de las
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernizacion Refineria Talara, con el GENERADOR,
el Contratista EPC UAX y otros contratistas, en el caso requiera acceder a areas distintas a
donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen instalaciones. El ingreso y
salida del Area de Usufructo y de las demas é&reas de la Refineria Talara, asi como la
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ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato, deberan
realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan de Accesos del PMRT que se
incluye como Anexo Q.

No interferencia con otras instalaciones

En la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato y de cualquier otra actividad
vinculada a estas, el GENERADOR debera evitar la interferencia con las operaciones de
cualquier otra instalacion que forme parte de la Refineria Talara, incluyendo instalaciones
operadas por personas distintas a PETROPERU. Para evitar cualquier consecuencia
adversa derivada de tales interferencias el GENERADOR debera coordinar, bajo su cuenta
y riesgo, con los operadores de dichas otras instalaciones.

Cumplimiento de Normas Basicas de Seguridad y Proteccion Ambiental

El GENERADOR, bajo su cuenta y riesgo, deberd cumplir y hacer cumplir a su personal y
Sub-Contratistas las “Normas Basicas de Seguridad y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion ambiental para Contratistas denominado “M-040" (segun éste pueda ser
modificado, actualizado o reemplazado por PETROPERU, el “Manual M-040"). El
GENERADOR, bajo su cuenta y riesgo, deberd causar que sus Sub-Contratistas y
contratistas, asi como el personal de éstos, cumplan con el Manual M-040.

El GENERADOR se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el
personal que participe en la ejecucién de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus Sub-
Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual M-040 y las Leyes
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de proteccion ambiental que regulan el
ejercicio de sus actividades.

PETROPERU o sus representantes, en caso de que lo consideren pertinente, podran
impartir indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual-040 a fin de mitigar cualquier
riesgo que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del GENERADOR, lo
cual no libera a este Gltimo de la obligacién de adoptar y verificar el cumplimiento de todas
las medidas de seguridad y proteccion ambiental descritas en la presente clausula las cuales
son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

El GENERADOR deberd cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo
por PETROPERU):

(i) GASO0-321-2020

(i)  GASO0-329-2020

(iv) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud
Ocupacional para Retorno a Labores, luego de Levantado el
Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, Cadigo
PROA1-350

(v) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacion,
Desinfeccion y Fumigacion en PETROPERU ante el
COVID-19v.0

(vi) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de
retorne a laborar en forma presencial a PETROPERU”,
cddigo LINA1-073

(vii)  Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020
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(viii)  Memorando Multiple N° GGPE-5070-2020 sobre las
evidencias para la suscripcion de la Declaracién Jurada del
Personal de Riesgo.

El GENERADOR es el unico responsable de adoptar y aplicar todas las medidas necesarias
y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier posible dafio
0 perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus actividades. Ello
incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de proteccion ambiental, las
Buenas Précticas de la Industria y las instrucciones que PETROPERU le imparta de tiempo
en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERU sea pasible de una sancién o la imposicion
de medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental
que involucren un perjuicio econémico para PETROPERU, el GENERADOR asumira el
costo total de la sancidn que haya sido impuesta, asi como cualquier gasto que impligue la
implementacion y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser
ordenadas. Lo anterior incluye medidas de mitigacion y de reparacion del dafio ambiental.

DECIMO QUINTA: PERSONAL DEL GENERADOR

15.1 Entre PETROPERU vy los trabajadores y personal del GENERADOR vy el de sus
contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existira relacion laboral o de
subordinacion alguna, siendo el GENERADOR el Unico responsable por el cumplimiento de
todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-Contratistas por
concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales (sistema publico y privado),
seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligacion laboral, tributaria, previsional,
de seguridad social y, en general, por todo derecho que les pudiera corresponder, sin importar
la fuente juridica que lo declare, recoja y reconozca. Asimismo, el GENERADOR es el (inico
responsable de adquirir, practicar u otorgar a sus trabajadores todos los equipos de proteccion
personal, herramientas, bienes, examenes y otras condiciones de trabajo a favor de sus
trabajadores y su personal, asi como el personal y trabajadores de sus contratistas y Sub-
Contratistas, que sea necesario para la prestacion del servicio de forma integra, legal y
adecuada. Las referencias a personal del GENERADOR en este documento incluyen a todos
los trabajadores, empleados o funcionarios del GENERADOR vy de cada Sub-Contratista, y
cualquier otro trabajador, empleado o funcionario que apoye al GENERADOR en la
prestacion de los Servicios.

15.2 El GENERADOR debera contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal
técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para la
ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto
en este.

15.3  Todas las personas que el GENERADOR desplace para la prestacion de las actividades a
su cargo bajo este Contrato deberan ser trabajadores del GENERADOR vy estar bajo su
exclusiva subordinacion o, en el caso que sean trabajadores de empresas Sub-Contratistas o
terceros contratados por el GENERADOR para tal fin, trabajadores de contratistas
independientes del GENERADOR, sin que exista vinculo laboral o relacién contractual
alguna con PETROPERU.

15.4  De ser requerido por PETROPERU, el GENERADOR presentara informacion referida a
las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la
ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato.

15.5 En caso PETROPERU detecte incumplimientos del Contrato, el GENERADOR debera

adoptar las acciones que permitan identifican al personal responsable, sea suyo o de algin
GENERADOR o0 Sub-Contratista; y, ademas, se compromete a reemplazarlo, bajo su
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responsabilidad, por personal que resulte idoneo para la ejecucion de la ejecucion de las
actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato. Desde que PETROPERU
comunigue los incumplimientos al GENERADOR, éste contara con un plazo maximo de [*]
Dias para realizar las investigaciones y ejecutar el reemplazo, pues un tiempo adicional podria
poner en riesgo el objeto y las disposiciones del Contrato. Las Partes establecen que lo
indicado en la presente Clausula 15.5 no debera afectar la continuidad de las actividades a
cargo del GENERADOR bajo este Contrato dentro de los estdndares y parametros
establecidos en este.

15.6 El GENERADOR se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, asi como
también a causar que sus contratistas y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan con
los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que concierne a las
normas y obligaciones vinculadas a la proteccion del ambiente, aspectos laborales, sindicales,
de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato y la ejecucion de las
actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato, quedando obligado a indemnizar
a PETROPERU por cualquier dafio que sufra este Gltimo pueda sufrir por el incumplimiento
de la referida legislacion.

15.7 El GENERADOR sera el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las
obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestacion de
servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para el
GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-Contratistas, seguin corresponda, para la ejecucion
de las actividades a su cargo bajo este Contrato (por ejemplo: horas de trabajo, turnos,
remuneraciones, descansos en general, permisos, obligaciones bajo los convenios colectivos
aplicables), incluyendo la seleccion, contratacion, direccion, despido, destaque y supervision
del personal gque participe en la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo
este Contrato.

15.8 ElI GENERADOR es el Unico responsable por la integridad fisica y psicolégica de su
personal, el de terceros que contrate para la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato y
el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el GENERADOR seré el exclusivo
responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o dafios que puedan afectar a sus
trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempefio de las tareas que se deriven
directa o indirectamente de la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato por
lo que, en consecuencia, PETROPERU, el Contratista EPC UAX y el Contratista Principal
guedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que pueda
afectar a cualquiera de ellos.

15.9 ElI GENERADOR debera tomar las medidas necesarias para la contratacion de todo el
personal y mano de obra, local o extranjero, asi como para el pago de sus remuneraciones,
bonificaciones, alojamiento, alimentacion, transporte y todo beneficio de origen individual o
convencional gque sea aplicable.

El GENERADOR acepta que, en caso opte por contratar trabajadores extranjeros, dicha
contratacién y el traslado del respectivo personal desde su pais de origen sera bajo exclusivo
costo y riesgo del GENERADOR. El GENERADOR acepta que ningin evento o limitacién
que pudiese afectar o afecte al traslado de tales trabajadores a Talara sera considerada un
supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las causas, implicancias o
condiciones de la limitacion o evento que afecte dicho traslado).

15.10 Buena fe contractual

El GENERADOR no debera reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU.
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15.11Leqislacion Laboral

El GENERADOR debera cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral,
previsional y de seguridad social y deberd asegurar y requerir que sus contratistas y Sub-
contratistas también cumplan con dichas normas. EIl GENERADOR debera asegurar y
requerir que su personal cumpla con todas las Leyes Aplicables, incluyendo las
relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.

Cuando PETROPERU lo requiera, el GENERADOR debera alcanzar copia de cualquier
documento que evidencie el cumplimiento de la legislacion laboral aplicable, como son
copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal
y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podran incluir, entre otros, contratos de
trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.

EI GENERADOR antes de iniciar la correspondiente actividad a su cargo bajo este Contrato
acreditara frente a PETROPERU, cuando menos con siete (7) dias de antelacion, el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Clausulas 15.1 y 15.6, respecto al
personal que desplazara al Area de Usufructo, siendo facultad de PETROPERU impedir la
participacion en la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este
Contrato de los trabajadores del GENERADOR respecto de los cuales no se acredite el
cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud ocupacional o, en general, no
permitir que tales trabajadores participen en la ejecucion de la correspondiente actividad.

15.120portunidad

Respecto de su personal, el GENERADOR determinara el horario de trabajo, dentro de lo
previsto en las Leyes Aplicables, establecera las reglas respecto al tiempo de trabajo, deberé
llevar el registro de control de asistencia, y sera responsable del pago del trabajo en
sobretiempo que podria ser realizado.

El GENERADOR debera garantizar la presencia del personal necesario y debidamente
capacitado en los Activos a efectos de cumplir con el Contrato, incluyendo el Factor de
Servicio, el cumplimiento de los estandares de Integridad de Activos y el objetivo de
operacion indicado en la Clausula 7.1 7.

15.13Sequridad y Salud en el Trabajo

15.13.1 EI GENERADOR sera responsable por: (a) adoptar e implementar en todo momento
todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad y salud de su
personal, asi como de las personas en general que transiten por el Area de Usufructo y las
zonas de trabajo donde se ejecuten las actividades a su cargo bajo este Contrato y, (b) la
conformidad, estabilidad, disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Area
de Usufructo y todos los equipos y trabajos temporales y estructuras del GENERADOR.
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15.13.2 El GENERADOR deberd, en la maxima medida que lo permitan las Leyes Aplicables,
asumir y eximir cualquier obligacion y responsabilidad de salud y seguridad que
corresponda y debera cursar cualquier aviso a las Autoridad Gubernamental (de acuerdo
con las Leyes Aplicables) segun se requiera con el fin de eximir de responsabilidad a
PETROPERU. En ese sentido, debera implementar un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo, asi como la preservacion del medio ambiente. EI GENERADOR
reconoce y acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir
integramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, asi como aquellas disposiciones
sanitarias contenidas en la Resolucion Ministerial No. 448-2020-MINSA.

15.13.3 EI GENERADOR debera identificar los peligros y evaluar los riesgos, ademas de
identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de prevencion en
materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de identificacién de riesgos sera
comunicada a PETROPERU, quien responderd si se han considerado todos los riesgos y
cuenta con la informacidn técnica necesaria. De estar incompleta o ser insuficiente, el
GENERADOR debera preparar una nueva version y remitirlaa PETROPERU.

15.13.4 EI GENERADOR se compromete a realizar los exdmenes médicos a sus trabajadores que
participen en la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR antes, durante y
al término de la relacion laboral, de acuerdo con las Leyes Aplicables.

15.13.5 EI GENERADOR cumplira con brindar capacitacién al personal destacado en temas de
seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestacion del servicio y en los
métodos de trabajo seguros. En adicion a ello, debera informar a su personal sobre las
medidas de prevencion individuales y colectivas frente al COVID-19, asi como fiscalizar
el cumplimiento de las mismas.

15.13.6 EI GENERADOR proporcionara los equipos de proteccion personal a sus trabajadores,
para el desarrollo de sus actividades, asi como de aquellos equipos 0 examenes que
resulten exigibles en funcidn de su nivel de riesgo de exposicion al COVID-19, siendo el
GENERADOR el Gnico y exclusivo responsable de la adquisicion, provisién y vigilancia
del correcto uso de los equipos de proteccion personal por parte de sus trabajadores. En
tal sentido, en el eventual caso que PETROPERU, por motivos de seguridad y salud en
el trabajo, entregue algin equipo de proteccion personal o practique algun examen,
evaluacion o capacitacion, tendra derecho a repetir contra el GENERADOR. Asimismo,
PETROPERU podra efectuar las retenciones correspondientes de las liquidaciones
mensuales o estados de pago correspondientes; sin perjuicio que la conducta del
GENERADOR pueda ser considerada como un incumplimiento del Contrato.

15.13.7 El GENERADOR contara con el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-
19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y registrado ante el
Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido entre sus trabajadores.

15.13.8 EI GENERADOR se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-19 a sus
trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables, en su calidad de
Unico y exclusivo empleador.

15.13.9 El GENERADOR debera contar con su propio Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, asi como con comités, registros, reportes, programas de induccion,
capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda, de los trabajadores
que desarrollaran los servicios materia de este Contrato, de acuerdo con lo establecido en
las Leyes Aplicables en materia laboral. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR se obliga
a colaborar con la difusion entre sus trabajadores del Reglamento Interno de Seguridad y
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Salud en el Trabajo y del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el
trabajo de PETROPERU, en lo que resulta aplicable.

15.13.10 Los reglamentos incluidos en el Anexo G se desarrollardn y actualizaran (cuando
sea necesario conforme al presente Contrato) mas ampliamente de comun acuerdo entre
PETROPERU y el GENERADOR para establecer las normas e instructivos especificos
gue deberan seguirse en la ejecucién de las actividades a cargo del GENERADOR bajo
este Contrato en el Area de Usufructo o la Central, de forma segura, tomando en cuenta
las actividades que se lleven a cabo en las zonas adyacentes, las cuales pueden verse
afectadas por tales actividades. Cada Parte debera cumplir (y el GENERADOR debera
asegurarse que sus Sub-Contratistas cumplan) con dichos reglamentos. El GENERADOR
deberd asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de dichos reglamentos y sus
revisiones y sus actualizaciones al personal del GENERADOR vy al personal de cada Sub-
Contratista, evidenciando dichas entregas ante PETROPERU.

Dichos reglamentos deberan incluir (sin limitacién alguna) normas con respecto a: (a)
seguridad; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el trabajo; (d) saneamiento; (e)
atencion médica; y (f) prevencion de incendios.

15.13.11 El GENERADOR debera comunicar a PETROPERU vy al Representante de
PETROPERU informacion detallada de cualquier accidente o incidente que afecte a su
personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, el Area de Usufructo o la
Central, tan pronto como sea posible después de su ocurrencia y, en todo caso, con
suficiente anticipacion para que PETROPERU pueda cumplir con sus obligaciones
conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas
de ocurrido el hecho, debera enviar reporte escrito de lo sucedido al Representante de
PETROPERU. En caso de accidentes con lesiones que requieran atencion especializada
se debera cumplir a cabalidad con las Leyes Aplicables, velando en todo momento por la
salud y seguridad del trabajador afectado y de los demas trabajadores presentes.

15.13.12 PETROPERU esté facultado para fiscalizar el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR durante la ejecucion de las actividades
a cargo del GENERADOR en el Area de Usufructo, para lo cual podra efectuar
inspecciones en campo, auditorias o requerir la informacion que acredite la observancia
de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, debiendo el GENERADOR
cumplir con el requerimiento en el plazo que PETROPERU determine. PETROPERU
esta facultado a ordenar la paralizacidon de las actividades a cargo del GENERADOR bajo
este Contrato en caso se detecte una inobservancia a las disposiciones de seguridad y
salud en el trabajo.

En estos casos, el GENERADOR, a solicitud de PETROPERU, debera subsanar o superar
su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser subsanables, dentro del plazo
maximo que PETROPERU determine. Sin perjuicio de lo sefialado, PETROPERU podra
también decidir a su discrecion resolver el Contrato, de pleno derecho, mediante la
entrega de una comunicacion en tal sentido segun el articulo 1430° del Codigo Civil en
caso detecte un incumplimiento de las obligaciones del GENERADOR a que se refieren
las Clausulas 15.13.11 y 15.13.12. En este supuesto, no se aplicara cualquier otro
procedimiento o plazo que las Partes hubieran podido pactar en este Contrato para la
resolucion del mismo.

15.13.13 El GENERADOR no podra alegar responsabilidad de PETROPERU en el retraso

o incumplimiento de la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato
derivados de la paralizacion sefialada previamente, cuando se acredite o verifique el
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incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del
GENERADOR o de sus Sub-Contratistas.

15.14Garantia de indemnidad

El GENERADOR debera tomar precauciones razonables en todo momento para impedir
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del
GENERADOR, asi como para mantener la paz y proteccion de las personas y propiedades
en el Area de Usufructo y en sus proximidades. EIl GENERADOR mantendra indemne a
PETROPERU frente a y de cualquier reclamacion, demanda, dafios, pérdidas y gastos
(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del GENERADOR vy sera
responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de salud
frente al mismo.

El GENERADOR también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los
trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERU, por lo cual el
GENERADOR garantizara que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las mismas
obligaciones pactadas en el Contrato con relacion a PETROPERU.

PETROPERU posee las facultades y derechos establecidos en la presente clausula también
respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate el
GENERADOR para la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este
Contrato. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del GENERADOR sera para
los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del GENERADOR.

El GENERADOR asumira responsabilidad y deberd indemnizar, defender, proteger y
mantener indemne a PETROPERU, al personal de PETROPERU vy a sus respectivos
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamacién, demanda,
denuncia, inspeccion, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa 0
indirectamente, por o con ocasion de incumplimientos de las obligaciones legales por del
GENERADOR, incluyendo aquellas que se deriven de la relacion con el personal del cual
se vali6 el GENERADOR para el cumplimiento del Contrato.

En ese sentido, cualquier reclamo, peticion administrativa, accion judicial o extrajudicial
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por
parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERU serén
asumidos directa, automatica y plenamente por el GENERADOR a la sola comunicacion
de fecha cierta que PETROPERU le haga llegar a su domicilio, siendo el GENERADOR
el Ginico responsable y debiendo el GENERADOR solicitar la sustitucion de PETROPERU
y su intervencion, dentro del plazo de dos (2) dias habiles siguientes, en los reclamos,
procesos, auditorias, fiscalizaciones o procedimientos que se inicien en contra de
PETROPERU, que se vea motivado o causado por el incumplimiento o cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso de obligaciones de cualquier naturaleza, incluyendo las
laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que incluye las de vigilancia, prevencion y
control del COVID-19), previsionales, de seguridad social, tributarias y otras cualquiera
que fuese la instancia o jurisdiccion de la autoridad administrativa, laboral o judicial, asi
como reembolsar a PETROPERU, todos los gastos, costos, costas y honorarios
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profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo) en que hubiera tenido que
incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas o indemnizaciones, con
ocasion de tales reclamos u acciones.

El GENERADOR no podré realizar ningun pago o arribar a ningin tipo de acuerdo
transaccional en el marco de cualquier reclamo, peticién administrativa, accion judicial o
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el
trabajo por parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra
PETROPERU sin el previo y expreso consentimiento escrito de PETROPERU.

PETROPERU queda expresamente facultado para retener o descontar de cualquier monto
que deba pagar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este Contrato o el Contrato
de Suministro (incluyendo la Remuneracion), cualquier importe que PETROPERU tenga
que asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales
0 sobre seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR vya sea para garantizar el
cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean cumplidas por el
GENERADOR, asi como asumir multas, reclamos, penalidades, sanciones, mandatos
judiciales o resoluciones en contra de PETROPERU como consecuencia del
incumplimiento del GENERADOR, sin perjuicio de las Penalidades y la ejecucién de las
garantias contempladas en el presente Contrato. En estos supuestos, el monto que
PETROPERU retendré o descontara y que tendra que ser pagado por el GENERADOR (a
discrecion de PETROPERU) ser4 igual al monto que PETROPERU tenga que asumir o
asuma como consecuencia de los incumplimientos a los que se refiere el presente parrafo
mas un 20% por concepto de intereses y gastos.

DECIMO SEXTA: GARANTIAS Y SEGUROS

16.1  Las Cartas Fianzas

16.1.1 El GENERADOR entregara a PETROPERU, antes de la suscripcion del Contrato y como
condicion esencial para su vigencia, las garantias que se listan a continuacion:

a) una Garantia de Fiel Cumplimiento que garantizara el fiel y exacto
cumplimiento por el GENERADOR de todas y cada una de sus obligaciones
bajo el Contrato y el Contrato de Suministro (la “Garantia_de Fiel
Cumplimiento”).

b) una garantia de obligaciones laborales que garantizara el fiel y exacto
cumplimiento por el GENERADOR de todas y cada una de las obligaciones
laborales, previsionales y de seguridad social que: (i) debe cumplir el
GENERADOR en relaciéon a las personas de las que se vale directa o
indirectamente para la ejecucion del presente Contrato; y, (ii) se ha
comprometido a cumplir bajo el presente Contrato (la “Garantia
Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantia de Fiel
Cumplimiento, las “Cartas Fianzas”).

16.1.2 La Garantiade Fiel Cumplimiento y la Garantia Obligaciones Laborales deberan ser, cada
una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica, a solo requerimiento de PETROPERU, bajo
responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso PETROPERU ejecute cualquier
Carta Fianza, el GENERADOR debera reemplazarla por una nueva en un plazo maximo
de quince (15) dias.
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La Garantia de Fiel Cumplimiento deberé ser por un monto igual al cinco por ciento (5%)
del Valor del Contrato. La Garantia Obligaciones Laborales debera ser por un monto igual
al 0.5 del Valor del Contrato. A solicitud de PETROPERU, cada que vez que el Valor
del Contrato y se incremente en un [5%] o méas, el GENERADOR debera reemplazar la
Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia de Obligaciones Laborales actualizando los
montos de las correspondientes Cartas Fianzas considerando el nuevo Valor del Contrato.

Cada Carta Fianza tendra a PETROPERU (0 a quien PETROPERU designe) como unico
beneficiario y debera estar vigente durante todo el Plazo del Contrato y hasta tres (3)
meses después de la terminacion del Contrato. La renovacion de cada Carta Fianza debera
ser efectuada por el GENERADOR Yy evidenciada frente PETROPERU con una
anticipacion minima de quince (15) Dias previos a la fecha de vencimiento
correspondiente. PETROPERU podra ejecutar cualquier Carta Fianza sin responsabilidad
si el GENERADOR no cumple con renovarla oportunamente.

Cada Carta Fianza deberd ser emitida por una entidad financiera que se encuentre dentro
del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o que esté
considerada en la ultima lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru. La condicion de la entidad
emisora antes mencionada se deberd mantener por todo el plazo de vigencia de la
correspondiente Carta Fianza. La Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser emitida en
el modelo incluido en el Anexo [M-1] y la Garantia de Obligaciones Laborales debera ser
emitida en el modelo incluido en el Anexo [M-2].

La Garantia de Fiel Cumplimiento cubrira todas las obligaciones del GENERADOR bajo
el Contrato y el Contrato de Suministro. La Garantia de Fiel Cumplimiento podra
ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligacion del GENERADOR bajo el
Contrato o el Contrato de Suministro, incluyendo los siguientes supuestos: (i) el
GENERADOR no cumpla con evidenciar la renovacion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento frente a PETROPERU dentro del plazo previsto en esta Clausula 16.1.6;
(ii) el Contrato o el Contrato de Suministro se resuelva por causa imputable al
GENERADOR,; (iii) el GENERADOR no cumpla con efectuar el pago de las Penalidades
aplicables bajo este Contrato o el Contrato de Suministro en el plazo previsto para ello;
(iv) el GENERADOR mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor de
PETROPERU bajo el presente Contrato o el Contrato de Suministro y hubiese
transcurrido el plazo de subsanacion correspondiente sin que se haya realizado el pago;
(v) demoras en la devolucion a PETROPERU de los Activos o el Area de Usufructo
conforme a los plazos previstos en el Contrato; (vii) dafios a los Activos o el Area de
Usufructo no cubiertos por los seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; vy,
(viii) cualquier otro supuesto previsto en el Contrato o el Contrato de Suministro.

La Garantia de Obligaciones Laborales cubrira todas las obligaciones del GENERADOR
referidas a aspectos laborales, previsionales o de seguridad social previstas en el presente
Contrato, asi como cualquier otra obligacion de caracter laboral, previsional o de
seguridad social que deba cumplir el GENERADOR en relacion con las personas de las
que se vale directa o indirectamente para la ejecucion del presente Contrato,
independientemente de su origen legal o convencional. Esto incluye el cumplimiento por
parte del GENERADOR de: (i) la obligacion de pago oportuno y completo de los
derechos y beneficios laborales, asi como de las obligaciones por concepto de aportes
previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios correspondientes a los
trabajadores desplazados para la ejecucion del Contrato; (ii) el pago de las obligaciones
contenidas en los convenios colectivos suscritos por el GENERADOR con su
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organizacion sindical o representantes de los trabajadores, o que provenga de convenios
o0 actos individuales con el personal; y, (iii) la obligacion de asegurar el cumplimiento por
parte de sus contratistas y Sub-Contratistas de las obligaciones laborales, previsionales o
de seguridad social a su cargo.

La ejecucion de cualquier Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnizacion ulterior por
dafos y perjuicios que pueda solicitar PETROPERU.

La Garantia de Fiel Cumplimiento serd ampliada o reducida por el GENERADOR
proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o reducciones bajo el Contrato de
Suministro de acuerdo con lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

Seguros del GENERADOR

Sera responsabilidad exclusiva del GENERADOR, a su cuenta y riesgo, contratar y
mantener vigentes durante todo el Plazo del Contrato, todas las coberturas de seguros
requeridas bajo el Contrato y especificadas en el Anexo R (conjuntamente, los “Seguros
del GENERADOR?”), con compaiias de seguro de primera linea sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del listado aprobado
por PETROPERU (actuando discrecionalmente). La contratacion de los seguros por parte
del GENERADOR no reduce o altera en modo alguno las demas obligaciones que asume
bajo el Contrato. En caso de siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del
GENERADOR, éste sera el unico responsable frente a PETROPERU por cualquier dafio
que sea causado y no cubierto.

Sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 16.2.1, serd responsabilidad del
GENERADOR contar con los seguros apropiados y relacionados con las actividades a su
cargo bajo el Contrato y el Conrato de Suministro, incluyendo las actividades que
impliguen la operacién y mantenimiento de la Central y los Servicios. La no contratacion
de las polizas necesarias y adicionales no liberara de responsabilidad al GENERADOR
por los dafios ocasionados a PETROPERU o a cualquier tercero que se vea afectado,
siempre que correspondan a un riesgo que debiera haber sido cubierto por el
GENERADOR en los términos del Contrato.

En caso las pdlizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el GENERADOR asumira directamente el
pago de indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU y a su personal.

Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demas aspectos de las polizas que
contengan los Seguros del GENERADOR serédn responsabilidad exclusiva de éste de
modo tal que PETROPERU y cualquier otro asegurado adicional de acuerdo con la
Clausula 16.3 sean integramente indemnizados. Asimismo, el GENERADOR sera
exclusivamente responsable por el pago de las primas correspondientes y por el pago de
todos los deducibles, franquicias (o0 conceptos similares) y los montos no cubiertos por
los Seguros del GENERADOR, independientemente de la causa que motive tal falta de
cobertura o cobertura parcial.

Antes de acceder al Area de Usufructo, el GENERADOR debera entregar a
PETROPERU copia de todas las polizas de seguros que contengan la cobertura de los
Seguros del GENERADOR, asi como de los comprobantes de pago que las sustenten. Si
el pago de las primas de las polizas de seguros esta pactado en cuotas, el GENERADOR
debera remitir a PETROPERU los comprobantes correspondientes debidamente
cancelados.
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El GENERADOR podra omitir la contratacion de una poéliza adicional de
Responsabilidad Civil si cuenta con una pdliza vigente que otorgue las coberturas
exigidas bajo el Contrato, siempre que tal péliza tenga como asegurados adicionales a
PETROPERU, al Contratista EPC UAX (en este ltimo caso en tanto se mantenga vigente
el Contrato EPC UAX).

Asegurados adicionales y caracteristicas generales

A excepcion del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de Vida Ley,
todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del empleador)
deberan incluir como asegurados adicionales a PETROPERU y sus funcionarios,
directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERU
designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente poliza de seguro. Ello
deberd permitir que: (i) PETROPERU vy sus funcionarios, directores, trabajadores,
asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERU designe estén
adecuadamente cubiertos de cualquier dafio que pudieran sufrir con motivo del Contrato;
y (ii) las demandas de indemnizacién sean pagadas conforme surjan sus diversas
participaciones.

Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados adicionales o
coasegurados incluird una renuncia por parte de la compafiia aseguradora a sus derechos
de subrogacion frente a todas las partes cubiertas por dicho seguro (la renuncia de la
compariia aseguradora incluira también la renuncia frente a los funcionarios, directores,
trabajadores y asesores de PETROPERU y frente a cualquier otra persona o personas que
PETROPERU designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente péliza de
seguro).

Por la suscripcion del Contrato, el GENERADOR renuncia a todos los derechos de
recuperacion y subrogacion que pudiera tener por pérdidas o dafios que se encuentren
cubiertos por los Seguros del GENERADOR.

Las solicitudes de indemnizacion bajo los términos de una péliza de seguro podran ser
expresadas en la moneda del pais de fabricacion del equipo y material dafiado y deberéan
ser pagadas necesariamente en Délares.

Las sumas que puedan ser obtenidas por el GENERADOR como indemnizacion u otro
concepto por seguros en caso de siniestro o dafios en los Activos, el Area de Usufructo o
en bienes, maquinaria y equipos relacionados con la ejecucion de las actividades del
GENERADOR bajo este Contrato deberdn ser destinados en su totalidad a reponer o
reparar tales bienes.

Las pdlizas de seguros, con excepcion del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
(SOAT), deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poéliza de seguro
contratada sobre el mismo interés asegurado, sera considerada en exceso y no
concurrente.

La pdliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas, subcontratistas, o empresas que
prestan servicios a PETROPERU.

El GENERADOR esta obligado a velar por la integridad fisica y psicologica de su
personal y, en consecuencia, PETROPERU, el Contratista Principal y el Contratista EPC
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UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que
pueda afectar a cualquiera de ellos.

Copias para PETROPERU

Todas las pélizas de los Seguros del GENERADOR deberan disponer que PETROPERU
y aquellas otras personas que PETROPERU designe de tiempo en tiempo deberan recibir
una notificacion con una anticipacion no menor a cuarenta y cinco (45) dias a la fecha de
cancelacion o de un cambio en cualquiera de tales pdlizas. También se le debera notificar
a PETROPERU cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del
cumplimiento del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables).
Asimismo, la compafiia de seguros correspondiente debera emitir las polizas o cualquier
otro documento que tenga relacion con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales sera
entregado a PETROPERU dentro de los cinco (5) dias siguientes a su emision. El
GENERADOR deberé causar que la compafiia de seguros correspondiente entregue a
PETROPERU, dentro de los cuatro (4) dias siguientes a su entrada en vigencia, un
ejemplar de cualquier modificacion, endoso o extension de dichas pélizas, asi como copia
del documento mediante el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o
reclamo en relacion con dichas pdlizas de seguro.

Derecho a asegurar

En caso el GENERADOR no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura de
cualquiera de los Seguros del GENERADOR, PETROPERU tendré el derecho, pero no
la obligacién, de proporcionar o mantener dicha cobertura por cuenta del GENERADOR
y a recuperar los montos pagados, sea mediante cargo directo o compensacion contra
cualquier suma que pudiera adeudar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro.

Responsabilidad por Riesgo de Pérdida

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERU pueda contratar, salvo pacto expreso en
sentido distinto, el GENERADOR sera responsable por cualquier riesgo de pérdida
asumido por el GENERADOR bajo el Contrato.

Limitaciones de Responsabilidad

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no seran de aplicacion a
la obligacion del GENERADOR de mantener los Seguros del GENERADOR vy las
coberturas previstas bajo las mismas.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

17.1 Excusa de cumplimiento

No se considerara que una de las Partes incumple con cualesquiera de las obligaciones
a su cargo bajo el Contrato tnicamente si ello resulta de un evento que califique como
un evento de fuerza mayor bajo el Cédigo Civil peruano y siempre que tal evento no
haya podido ser anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando
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con la diligencia requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos sera
considerado como un “Evento de Fuerza Mayor”) siempre que:

el evento ocurra luego de la fecha de celebracion del presente Contrato;

el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o
indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas;

el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido
prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas;

el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados,
agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus
empleados, agentes o Sub-Contratistas; y,

el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma
total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su
situacion financiera tal como la falta de dinero).

El cumplimiento de la obligacién de Suministro de Electricidad en los casos que
conforme al Contrato de Suministro deba ser cumplida por el GENERADOR con
electricidad proveniente del SEIN sélo serd excusada como consecuencia de la
ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor si no existe suficiente electricidad
disponible en el SEIN que pueda ser adquirida por el GENERADOR para satisfacer la
Demanda de Electricidad que corresponda

17.2 Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor:

la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) dias siguientes de
producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado
actuando diligentemente, _lo que suceda primero, y tan pronto como ello resulte
posible bajo las circunstancias con expresa indicacion de: (a) el evento respectivo
(incluyendo una descripcién del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza
Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las
obligaciones a su cargo; v, (c) las medidas adoptadas a la fecha para superarlo y
aquéllas que se requerira adoptar. EI incumplimiento de esta obligacion resultara
en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza
Mayor y de ampararse en los términos de la presente clausula, asi como la pérdida
del derecho de solicitar una ampliacion de plazo por el evento acontecido o sus
consecuencias;

la suspension en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de
Fuerza Mayor no excedera el ambito y el plazo que corresponde al Evento de
Fuerza Mayor respectivo y a la superacion o remocion de sus efectos;

la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor debera utilizar todos sus
esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las
obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte deberd intentar por todos los
medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecucion del presente
Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier dafio o
perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y,
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iv.  cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condicion de
reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato,
entonces dicha Parte debera notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Dias
siguientes a la extincidn del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y
circunstancias especificas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue
invocado.

17.2.1 Ninguna de las Partes serd responsable por los dafios o perjuicios, de cualquier
naturaleza, derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso directamente motivado por la existencia y
continuidad de un Evento de Fuerza Mayor. No obstante ello, la ocurrencia de un
Evento de Fuerza Mayor no deberd representar costos o pagos adicionales para
PETROPERU.

17.2.2 No obstante lo estipulado en la Clausula 17.1, el concepto de Evento de Fuerza Mayor
no incluira (i) huelgas de los trabajadores del GENERADOR, terceros contratados por
éste 0 sus Sub-Contratistas involucrados en las actividades de operacion y
mantenimiento a cargo del GENERADOR o cualquier actividad vinculada con o
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier
requerimiento, acto u omisién de actuar de la Autoridad Gubernamental competente
que sean atribuibles al incumplimiento o demora del GENERADOR o de cualquier
persona natural o juridica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido
contratada por el GENERADOR para realizar los trabajos; (iii) las condiciones
climéaticas imperantes en el area donde esta ubicada la Refineria Talara, incluyendo
las vias de acceso y salida al mismo asi como el area geografica (maritima y terrestre)
contigua a la Refineria Talara; (vi) condiciones del terreno comprendidos por el Area
de Usufructo o donde se ubica la Refineria Talara (incluyendo las Unidades
Auxiliares); (v) reducciones de material 0 mano de obra o falta de disponibilidad de
éstos en la region Piura; (vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria o
equipos del GENERADOR; (vii) la demora en la entrega de bienes, maquinaria
(incluyendo maquinaria o equipos del GENERADOR), equipo, consumibles y
cualquier otra instalacion, bien o derecho que resulte necesaria para la ejecucion de
las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo el Contrato; o (viii) problemas
econoémicos o financieros que afecten al GENERADOR (incluyendo supuestos de
falta de liquidez o dificultades en el acceso a financiamiento).

17.2.3 En el supuesto en gque una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificacion del
evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolucién
de controversias de la Clausula Décimo Novena.

17.2.4 Las Partes continuaran ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

17.2.5 Cualquier notificacion de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo
la Clausula 17.2 que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un
reporte que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Clausula 17.2 sera
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.

17.3 Limitaciones

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podra
afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el
Contrato.
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Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el
GENERADOR suspenda o retrase la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato, el
GENERADOR no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el
GENERADOR pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus
efectos directos o indirectos, PETROPERU podra, a su exclusiva discrecion y dos (2) Dias
después de cursar al GENERADOR la notificacion respectiva (sin requerir respuesta alguna
del GENERADOR ante dicha notificacion) y por cuentay costo del GENERADOR, adoptar
e iniciar la ejecucion de todas las medidas razonables que estime necesarias 0 convenientes
para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor correspondiente. A partir de
ese momento, PETROPERU podra exigir que el GENERADOR reasuma total o
parcialmente la ejecucion de sus obligaciones.

17.4 Consecuencias

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el
GENERADOR cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspendera de
pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.

Asimismo, en caso la afectacién sea de carécter total, la obligacion de PETROPERU de
efectuar el pago de la Contraprestacion quedara suspendida desde la fecha en que se
comunique la ocurrencia del Evento de Fuerza Mayor de acuerdo a lo previsto en la
clausula 22.1.2 hasta que la prestacion de los Servicios sea reanudada por el
CONTRATISTA. En los casos que la afectacion sea de caracter parcial, PETROPERU
pagara al Contratista, desde la fecha en que se comunique la ocurrencia del Evento de
Fuerza Mayor de acuerdo a lo previsto en la clausula 22.1.2 hasta que la prestacion de los
Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA, la parte proporcional de la
Remuneracién que corresponda a la prestacion de los Servicios no afectados por el Evento
de Fuerza Mayor.

En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del GENERADOR para
pago de sumas adicionales o extension del Plazo del Contrato, resultara aplicable lo
previsto en Reglamento de PETROPERU. Dicho derecho del GENERADOR no incluira
aquellos costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los Seguros del
GENERADOR.

El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados por
el GENERADOR deberé justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto
debera ser resuelta mediante el proceso de solucion de controversias contemplado en la
Clausula Décimo Novena. Dichos costos no podran referirse a prestaciones o actividades
a cargo del GENERADOR bajo este Contrato que sean remuneradas con la Remuneracion
efectivamente pagada en ese periodo.

El Plazo del Contrato (y, por consiguiente, el Plazo del Contrato de Suministro por
idéntico plazo) se extenderd por el plazo que sea necesario para compensar al
GENERADOR por la Remuneracién dejada de percibir como consecuencia del Evento
de Fuerza Mayor.
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DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

18.1  Actuando discrecionalmente PETROPERU podra ordenar al GENERADOR la
suspension de todas o cualesquiera de las actividades a cargo del GENERADOR, lo que
necesariamente deberd tener una consecuencia en los Servicios bajo el Contrato de
Suministro conforme lo instruya PETROPERU. Para tal efecto, PETROPERU enviara una
comunicacién por escrito al GENERADOR con una anticipacién minima de quince (15)
Dias. La referida comunicacion debera detallar las medidas necesarias a ser adoptadas por el
GENERADOR para la implementacion de la suspensién en el Contrato y el Contrato de
Suministro, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspension. En este supuesto resultaran
de aplicacion las siguientes reglas, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de Suministro
en lo que resulta aplicable:

a) En caso de suspension PETROPERU pagara al GENERADOR las sumas a las que
asciendan los costos y gastos directos, y debidamente sustentados que sean
incurridos como consecuencia de implementar la instruccién de suspension de
PETROPERU.

El GENERADOR deberé hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en
los que incurra como consecuencia de una suspension. Los costos incurridos en
incumplimiento de esta obligacion no seran reconocidos ni pagados por
PETROPERU.

b)  En caso la suspension o tales costos y gastos sean consecuencia de un
incumplimiento de las disposiciones del presente Contrato o de las Leyes
Aplicables por parte del GENERADOR, el GENERADOR sera responsable y no
contara con derecho a reembolso de los mismos. El rechazo por parte de
PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados por el GENERADOR
deberd justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto debera ser
resuelta mediante el proceso de solucion de controversias contemplado en la
Clausula Décimo Novena.

c)  Antes del reinicio de las actividades afectadas por una suspensién, las Partes
ajustaran, de mutuo acuerdo y a propuesta del GENERADOR, el Plazo del
Contrato, el Cronograma y cualquier otro término del Contrato que se haya visto
afectado por la suspensian.

18.2  Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos sélo
resultaran de aplicacion en aquellos supuestos en los que PETROPERU ordene la suspension
de los Servicios actuando discrecionalmente y sin ampararse en cualquier otra disposicion
contractual o Ley Aplicable.

DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

19.1  Notificacién de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacion de la Controversia

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en
relacidn con o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebracion, existencia,
validez, eficacia, interpretacién, ejecucién, incumplimiento, nulidad o resolucién (una
“Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia debera notificar
por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“Notificacion de
Controversia”).
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Recibida la Notificacion de Controversia, se dard inicio a la Etapa de Trato Directo, donde
las Partes en un plazo de [treinta (30)] dias podran llevar a cabo las reuniones o acciones que
resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las
reglas de la buena fe y a la comun intencion de las partes. EI plazo en mencién puede ser
ampliado por acuerdo expreso del GENERADOR y PETROPERU. De llegar a un acuerdo
parcial o total, el mismo deberé ser formalizado mediante documento escrito de fecha cierta,
el cual tendré calidad de transaccidn extrajudicial.

En caso en que las Partes no logren resolver la Controversia o algun aspecto de esta,
corresponderd que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica 0 de una
Controversia No Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia
dentro del mismo plazo del Trato Directo, se entendera que es una Controversia No Técnica.

19.2  Controversias Técnicas

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes sera
sometida a la decision de un experto en el tema (el “Perito”), quien sera designado por las
Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Dias posteriores a la Etapa de Trato Directo.
Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designacion del Perito, cualquiera de
las Partes podra considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica v,
consecuentemente, iniciar un arbitraje segun el procedimiento de Controversias No Técnicas
gue se detalla a continuacion. Si el Perito designado no aceptara el encargo por cualquier
motivo, se procedera a una nueva designacion conforme a lo anteriormente sefialado.

El Perito podra solicitar a las Partes que le proporcionen toda la informacién requerida para
resolver la Controversia Técnica, asi como presentar todas las pruebas, y podra obtener de
las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparard un
proyecto de dictamen, que sera notificado a las Partes dentro de treinta (30) Dias de su
designacion, a partir de cuya notificacion las Partes tendran diez (10) Dias para preparar y
entregar Unicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.

El Perito emitira su dictamen sobre la Controversia Técnica a mas tardar diez (10) Dias
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El
procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendra lugar en Lima, Peru. Si el
Perito no emite una decision final dentro del plazo aqui estipulado (salvo que sea prorrogado
por las Partes), cualquiera de las Partes podra considerar que la controversia no resuelta
constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podra presentarla en la forma prevista
en la Clausula 19.3 para que sea resuelta mediante arbitraje.

El Perito tratara toda la informacion obtenida o recibida en relacion con su participacion en
la solucion de la Controversia Técnica como Informacion Confidencial.

Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, incluyendo
los honorarios del Perito que participe en el proceso, seran sufragados en igual proporcion
por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumira sus propios costos
y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su participacion en la
solucion de la Controversia Técnica.
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Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podra
considerar gque subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje dentro
de los [*] Dias siguientes, segln lo establecido en la siguiente clausula. De lo contrario, se
entendera que la decisién del Perito es final y definitiva.

19.3  Controversias No Técnicas:

Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho arbitraje
sera administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima (el
“Centro”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los
estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar,
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No.
1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, seran de aplicacion
supletoria. El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede
y lugar del arbitraje seréd en la ciudad de Lima, Perd.

El Tribunal Arbitral se integrara por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Centro.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

En caso la Controversia también involucre al Socio Estratégico, para efectos de lo
establecido en la presente Clausula Décimo Novena el GENERADOR vy el Socio Estratégico
constituiran, conjuntamente, una Parte y PETROPERU constituira la otra Parte. En tal
sentido, en caso de arbitraje corresponderd al GENERADOR vy al Socio Estratégico la
designacion de uno de los arbitros.

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Clausula Décimo Novena, para cualquier
intervencién de colaboracién judicial que pudiera requerirse dentro de la mecéanica arbitral o
para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se someten a la
jurisdiccion y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima-Cercado.

19.4  Posible arbitraje involucrando mas de un contrato

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podran incluir pretensiones que involucren a
uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERU haya suscrito un
acuerdo relacionado a la operacion o gestion de una o mas Unidades Auxiliares del PMRT
(y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos individuales
que PETROPERU suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite. En caso la
Controversia involucre a mas de un contratista o parte (y a sus respectivos socios
estratégicos, de ser el caso), la designacién de los arbitros se realizara de acuerdo con el
articulo 13 del Reglamento del Centro.

19.5 Continuacion de las Obligaciones

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas 0 No
Técnicas, las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones contractuales no
pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.
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VIGESIMA: NO USADO

VIGESIMA PRIMERA: DECLARACIONES DE LAS PARTES

211

21.2

21.3

21.4

21.5

El GENERADOR declara y garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del
Contrato, las declaraciones previstas en la presente Clausula 21.1 son ciertas, correctas y
completas en todo aspecto.

El GENERADOR es una sociedad debidamente constituida, validamente existente y
debidamente inscrita en los Registros Publicos de acuerdo con las Leyes Aplicables.

[Declaracion adicional en caso de existir Socio Estratégico: Los Socios Estratégicos son
sociedades constituidas y validamente existentes bajo las leyes aplicables
correspondientes.]

Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables
para: (i) conducir sus negocios; v, (ii) suscribir y ejecutar el presente Contrato seglin sus
términos. El GENERADOR tiene inscripcion vigente en la Base de Datos de Proveedores
Precalificados de PETROPERU.

Ni el GENERADOR ni sus Empresas Vinculadas:

(i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de
acuerdo con lo previsto en el “Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley No. 30225”, aprobado por Decreto
Supremo No. 0825-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No. 344-2018-EF.

(ii) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y
PETROPERU de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables.

(iii)se encuentran comprendidas dentro de la Categoria 1, Categoria 2 y
Categoria 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el
Pago Inmediato de la Reparacién Civil a favor del Estado Peruano en
Casos de Corrupcion y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo con las listas publicadas
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las
normas legales antes mencionadas.

(iv) encuentran dentro del ambito de aplicacion de la Ley No. 30424, “Ley que
Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Juridicas por el
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.

La celebracion y suscripcion de este Contrato, asi como la ejecucion y cumplimiento de
las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no constituyen un incumplimiento
ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto social del GENERADOR [o el Socio
Estratégico] ni con sus demas documentos corporativos; y, (ii) cualquier contrato
celebrado por el GENERADOR [o el Socio Estratégico], cualquier Ley Aplicable o
cualquier autorizacién, permiso o licencia.
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Este Contrato ha sido debida y validamente firmado por el representante debidamente
autorizado del GENERADOR 'y constituye una obligacion valida, vinculante y exigible
para el GENERADOR de acuerdo con sus términos.

El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo
cualquier autorizacion, registro o comunicacion) requeridos para autorizar la firma o
ejecucion del presente Contrato.

Toda la informacion presentada por el GENERADOR, [el Socio Estratégico o por el
postor que resulté ganador durante el Proceso de Seleccion por Adjudicacion Abreviada]
gue condujo a la firma del presente Contrato (incluyendo todos los formatos, propuestas
y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.

Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato. El
GENERADOR declara contar con la estructura organica interna, experiencia y
calificacion requeridas, asi como con personal calificado, con infraestructura, know how,
recursos financieros, técnicos y materiales y, en general, con todos los bienes y servicios
necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones objeto del presente Contrato
de manera integral, autbnoma e independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a
satisfaccion de PETROPERU. En tal sentido, el GENERADOR asegura mantener una
organizacion adecuada y competente para cumplir con el presente Contrato, contando
con plena autonomia empresarial.

El GENERADOR declara: (i) conocer el Contrato EPC UAX que se integra como Anexo
S (ii) haber realizado su propio analisis de los Activos, de las deméas Unidades Auxiliares
PMRT, del presente Contrato, del Contrato EPC UAX y del Area de Usufructo, (iii)
asumir toda consecuencia que se siga de la Recepcion de los Activos y el Area de
Usufructo (incluyendo de los pasos del pre-comisionamiento, listo para arrangue,
comisionamiento y pruebas) y de la obligacion que asume el GENERADOR de controlar
el cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se encuentran
a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a titulo meramente ejemplificativo, la
provisién y reposicion de los repuestos y consumibles que corresponden bajo el Contrato
EPC UAXy la terminacion de los trabajos pendientes y la reparacion de defectos, segln
corresponda).

Ha examinado y conoce la informacion sobre el PMRT que le ha sido entregada por
PETROPERU y se lista en el Anexo G, asi como todas las condiciones y factores locales
gue sean previsibles para un operador capacitado y experimentado y que puedan influir
en la operacion y mantenimiento de la Central y las unidades que la conforman, asi como
la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato.

[El Socio Estratégico es una compariia especializada que cuenta con vasta y reconocida
experiencia en la operacion y mantenimiento de proyectos similares a la Planta de
Produccion y las unidades que la conforman, asi como en la prestacién de servicios
similares a los que son objeto de este Contrato.] [El GENERADOR [0 el Socio
Estratégico]] cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para
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ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato, segun los términos y condiciones
estipuladas en este documento.

Ni el GENERADOR, [su Socio Estratégico,] Empresas Vinculadas, ni sus respectivos
accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido,
ni intentado pagar o recibir, ningtn pago o comision ilegal relacion con el Contrato o con
el Proceso de Seleccion por Adjudicacion Abreviada que culmin6 con la suscripcion del
Contrato.

El GENERADOR reconoce que estd familiarizado y entiende las Normas
Anticorrupcion, los lineamientos de fraude y corrupcion aprobados por PETROPERU y
la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU, y declara que:

(1) Niel GENERADOR ni ninguna de sus Empresas Vinculadas, en relacion
con el Contrato o cualquier otro negocio o actividad han:

(iv) incumplido con las Normas Anticorrupcién o han cometido delitos
de concusion, peculado, corrupcién de funcionarios, enriquecimiento
ilicito, trafico de influencias, delitos cometidos en remates o
procedimientos de seleccion bajo legislacion peruana o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises;

(v) ofrecido, pagado, prometido pagar o autorizado el pago de cualquier
dinero, u ofrecido, entregado, prometido entregar o autorizado la
entrega de cualquier cosa de valor, a cualquier funcionario publico o
a cualquier persona en circunstancias en que se supiera o
razonablemente debiera haberse sabido (luego de una debida vy
apropiada investigacion) que toda o una porcion de dicho dinero o
cosa de valor seria ofrecida, entregada o prometido, directa o
indirectamente, a una persona para fines de: (a) influir en cualquier
acto o decision de un funcionario publico; (b) inducir a un funcionario
publico a realizar u omitir realizar cualquier acto que incumpla con
sus obligaciones legales; (¢) asegurar cualquier ventaja indebida; (d)
inducir a un funcionario publico a influir o afectar cualquier acto o
decision de cualquier Entidad del Sector Publico; o (e) ayudar a
obtener o retener negocios para o por, o dirigir negocios en favor de,
el GENERADOR;

(vi) han admitido o reconocido ante una autoridad gubernamental
(nacional o extranjera) la comision de cualquiera de los delitos o
acciones mencionados en los numerales (i) o (ii) precedentes.

(2) Ningun funcionario publico o Entidad del Sector Publico posee
actualmente ni poseera sobre él un interés, directo o indirecto o tiene
interés legal o participacion en él, distinto a este Contrato.

(3) Mantiene y mantendra sus libros y registros completos y precisos,
incluyendo registros de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos
a terceros y a Entidades del Sector Publico de acuerdo con las Normas
Internacionales de Informacién Financiera.

(4) Mantiene en vigencia politicas y procedimientos disefiados para asegurar
el cumplimiento de las Normas Anticorrupciéon. Estas normas vy
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberan
ser remitidas oportunamente a PETROPERU.

(5) No existe proceso un proceso judicial en curso en contra del
GENERADOR, ni de sus Empresas Vinculadas por la comision de un
delito de concusién, peculado, corrupcion de funcionarios,
enriquecimiento ilicito, trafico de influencias, delitos cometidos en remates
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0 procedimientos de seleccién bajo legislacion peruana, delitos penados
por las Normas Anticorrupcion o delitos equivalentes en caso estos hayan
sido cometidos en otros paises por cualesquiera de las conductas antes
mencionadas.

Las declaraciones previstas en los numerales (1) al (5) anteriorestambién son correctas,
completas y exactas en todo lo referido al Contrato y a la Refineria Talara respecto de
los socios, accionistas, apoderados, contadores, empleados, servidores, representantes,
Sub-Contratistas y otras empresas o entidades que trabajen en nombre propio o en
nombre del GENERADOR.

No existe sentencia, accion, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso, pleito,
investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el cumplimiento de las
obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato. EI GENERADOR no ha recibido
ninguna opinidn, informe o asesoria legal que le indique que est4, o pudiera estar
expuesto, a cualquier responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y
gue afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente Contrato segln
sus términos.

No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligacién, convenio o condicién
contenida en cualquier obligacién contractual, salvo cuando dicho incumplimiento pueda
anticiparse que razonablemente no afectara el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
Contrato.

Se encuentra al dia en el pago de todos los tributos (incluyendo todos los impuestos,
tasas, contribuciones, derechos y otras obligaciones gubernamentales que graven a dichas
personas o entidades o sus respectivas propiedades, activos, ingresos o franquicias) y ha
presentado todas las declaraciones sobre tributos que le son aplicables.

Ha realizado todas las gestiones y obtenido todas las licencias de uso, patentes, marcas,
nombres comerciales, derechos de autor, tecnologia, know-how y procesos necesarios
para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

[El Socio Estratégico es directamente propietario de la Participacion Minima.]

Esté en capacidad de asumir las obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Suministro
y cumplirlas conforme a sus términos.

PETROPERU garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripcion del Contrato, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:
(@) Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato.
(b) El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion vélida y vinculante
para PETROPERU.
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(c)  Es el tnico propietario del Area de Usufructo y, una vez que exista conforme a
lo indicado en este Contrato, seré el Unico propietario de los Activos.

(d) Se encuentra al dia en el pago de todos los tributos municipales que gravan el
Area de Usufructo.

VIGESIMA SEGUNDA: OPERACION TEMPORAL DE LA CENTRAL POR
PARTE DE PETROPERU Y ACCESO AL AREA DE
USUFRUCTO

En caso el GENERADOR (i) no cumpla con ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato
segun lo estipulado en éste y (ii) ello afecte de manera sustancial los Servicios bajo el Contrato
de Suministro segin lo estipulado en dicho contrato; siempre que PETROPERU haya remitido
una comunicacion al GENERADOR solicitando que revierta dicha situacion y que éste no haya
cumplido en un plazo de quince (15) Dias, PETROPERU tendra el derecho, pero no la obligacion,
de ingresar al Area de Servidumbre y la Central y operar y mantener la misma, directamente o a
través de terceros, con la finalidad de garantizar la continuidad de las actividades que el
GENERADOR debe ejecutar bajo este Contrato y los Servicios bajo el Contrato de Suministro.
Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u otras obligaciones que sean de
cargo del GENERADOR como consecuencia del incumplimiento del Contrato, las cuales
aplicaran adn en caso PETROPERU ejerza los derechos previstos al comienzo del presente
parrafo.

Todos los gastos y costos en los que PETROPERU incurra como consecuencia directa de la
operacion y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Area de Usufructo
(incluyendo labores de limpieza o remocion de materiales) en el supuesto previsto en esta
Clausula 22 deberan ser reembolsados por el GENERADOR al sélo requerimiento escrito de
PETROPERU acompaiiado de la Factura correspondiente. A sola decision de PETROPERU, los
gastos y costos en los que incurra PETROPERU como consecuencia de la operacion y
mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Area de Usufructo (incluyendo
labores de limpieza o remocion de materiales), podran ser compensados contra cualquier monto
que PETROPERU deba pagar a favor del GENERADOR bajo el Contrato o el Contrato de
Suministro.

PETROPERU no asumira responsabilidad alguna frente al GENERADOR, de ejercer el derecho
contemplado en esta Clausula 22, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.

Una vez que el GENERADOR se encuentre en condiciones idéneas para reasumir la prestacion
adecuada de sus obligaciones bajo este Contrato y los Servicios bajo el Contrato de Suministro,
debera informarlo a PETROPERU, mediante comunicacion escrita, con una anticipacion no
menor a quince (15) Dias de la fecha en que retomaria la ejecucién de dichas obligaciones y los
Servicios. En este supuesto, PETROPERU s6lo podra negarle el acceso a la Central y el Area de
Usufructo al GENERADOR bajo causas debidamente justificadas. EI GENERADOR no podra
negarse a continuar ejecutando las obligaciones a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de
Suministro, respectivamente, en los términos previstos en el correspondiente contrato con motivo
del ejercicio por parte de PETROPERU del derecho previsto en la presente Clausula22.
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VIGESIMO TERCERA: ANTECEDENTES TECNICOS - SOCIEDADES DE

23.1

PROPOSITO ESPECIAL Y SOCIOS ESTRATEGICOS
Antecedentes técnicos:

Aquella Empresa Vinculada que hubiese permitido al postor que result6 adjudicatario en
el Proceso de Seleccion acreditar el cumplimiento de uno o méas de los Requerimientos
Técnicos Minimos (término definido en las Condiciones Técnicas) serd considerado
Socio Estratégico. El Socio Estratégico debera asumir la gestion operativa del Contrato a
fin de garantizar la operacion y el mantenimiento de los Activos de acuerdo a lo exigido
en el Contrato y el Contrato de Suministro. El Socio Estratégico deberd mantener una
participacion minima de 25% en el capital social suscrito con derecho a voto del
GENERADOR (la “Participacion Minima”). El capital social del GENERADOR debera
encontrarse suscrito y totalmente pagado a la fecha de suscripcion del Contrato.

El GENERADOR debera mantener una relacion con el Socio Estratégico en los siguientes
términos durante toda la vigencia del Contrato y por dos afios siguientes a su
vencimiento o resolucion:

a) GENERADOR y Socio Estratégico: En caso: (i) el GENERADOR sea la misma
persona juridica que participé directamente en el Proceso de Seleccion; vy, (ii) el
GENERADOR hubiese acreditado cumplir con uno o mas de los Requerimientos
Técnicos Minimos (término definido en las Condiciones Técnicas) exigidos en el
Proceso de Seleccion utilizando antecedentes de sus Empresas Vinculadas, tales
empresas seran consideradas el Socio Estratégico y deberdn mantener la
Participacion Minima.

b) GENERADOR SPE: En caso el GENERADOR sea una sociedad de proposito
especial (“SPE”) constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo
de lo previsto en el numeral 10.4 de las Condiciones Técnicas, el accionista de la
SPE que hubiese acreditado cumplir con uno o méas de los Requerimientos Técnicos
Minimos (término definido en las Condiciones Técnicas) serd considerado Socio
Estratégico y debera mantener la Participacién Minima.

c) Entodos los casos previstos en los apartados a) y b) anteriores, seran de aplicacion
las siguientes reglas:

a. En caso mas de una persona juridica califique como Socio Estratégico, el
25% de participacion minima antes mencionado sera asumido en
proporciones iguales por cada integrante a fin de que la sumatoria sea de,
por lo menos, 25%.

b. El Socio Estratégico podré transferir su Participacion Minima a otra persona
juridica a partir del cuarto (4) afio de vigencia del Contrato. Para ello debera
acreditar frente a PETROPERU que dicha persona juridica cumple, cuando
menos, con los mismos requisitos exigidos para la Oferta Técnica en las
Condiciones Técnicas. La transferencia de la Participacion Minima sélo
podra ser realizada previa aprobacion expresa de PETROPERU, una vez que
ésta verifique el cumplimiento de los requisitos antes mencionados.

c. En forma previa a cualquier transaccion que implique que el o los Socio(s)
Estratégico(s) dejasen de ser una Empresa Vinculada del GENERADOR
(aun cuando mantuviese la Participacion Minima), ésta debera informar a
PETROPERU a fin de que verifique que tal circunstancia no afecte la
capacidad de gestion técnica ni la solvencia financiera del GENERADOR,
en cuyo caso sera aprobada por PETROPERU. Esta regulacion resultara
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aplicable incluso en los supuestos en los que el Socio Estratégico mantenga
la Participacion Minima. Este proceso de aprobacion es distinto al aplicable
en caso de transferencia de la Participacién Minima.

23.2 GENERADOR SPE: En caso el GENERADOR sea una sociedad de propdsito especial
constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el
numeral 10.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto debera contener las siguientes
disposiciones que no podran variarse o dejarse sin efecto sin el consentimiento previo y
por escrito de PETROPERU:

a) Que, es una sociedad de proposito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe
a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecucion del Contrato.

b) Que, cuenta con un capital social minimo ascendente a [a ser informado*],
totalmente suscrito integramente pagado.

c) El Socio Estratégico debera ser responsable de las operaciones de la sociedad y
tener el derecho de designar al gerente de operaciones. Esta disposicion no podra
ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU.

d) Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de acciones o
participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participacion
Minima del Socio(s) Estratégico(s), a favor de terceros o a otro socio distinto del
Socio(s) Estratégico(s), por el plazo de vigencia del Contrato; salvo en los casos
gue la transferencia se realice a partir del cuarto (4) afio de vigencia del Contrato
y a favor de otra persona juridica que haya acreditado frente a PETROPERU el
cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos exigidos para la Oferta
Técnica en el Proceso de Seleccion, para lo cual PETROPERU debera otorgar su
previa aprobacién expresa.

e) Que, el plazo de vigencia de la constitucién de la SPE debe ser, como minimo,
un tiempo igual a la suma del plazo de vigencia del Contrato mas dos (2) afios
posteriores. Asimismo, en caso de optar por un plazo definido debera sefialarse
gue, si por cualquier motivo se otorgue una ampliacién al plazo de vigencia del
Contrato, se debera prorrogar el plazo de duracién de la SPE por un término
adicional, cuando menos, igual al de la prérroga mas dos afios.

f) Que, todo proceso de reduccion del capital social, fusion, escision,
transformacion, disolucion o liquidacion del SPE requerira la previa autorizacion
de PETROPERU.

g) Que, el Socio(s) Estratégico(s) se obliga a asumir la gestién operativa del
Contrato a fin de garantizar la operacion de los Activos de acuerdo a lo exigido
en el Contrato. Para tales efectos se deberd identificar en el estatuto al
accionista(s) que califique como Socio(s) Estratégico(s).

23.3  Incumplimiento: En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al
Socio Estratégico previstas en la presente clausula 20.2, PETROPERU estara
facultada resolver el presente Contrato conforme a lo previsto en la clausula 24.1.

VIGESIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL
GENERADOR

PETROPERU y el GENERADOR acuerdan que el GENERADOR es el (nico y exclusivo
responsable del cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR regulados en el presente
Contrato. De esta forma, el GENERADOR s6lo podra excusarse en caso de incumplimiento de
sus obligaciones como consecuencia de los siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o,
(i) incumplimiento de PETROPERU de la entrega de Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU, en caso corresponda.
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En caso el incumplimiento de alguna de las obligaciones del GENERADOR se deba a un supuesto
distinto de los expresamente detallados en el parrafo anterior, la responsabilidad y las
consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberan ser asumidas de forma exclusiva por
el GENERADOR (incluyendo, pero no limitdndose al pago de penalidades), no existiendo
supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el GENERADOR para exonerarse
0 mitigar su responsabilidad.

VIGESIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a la informacién relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra
informacion proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a
sus actividades bajo éste, independientemente de si dicha informacion fue proporcionada
previamente a la suscripcion del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de
la resolucion del Contrato (la "Informacion Confidencial™), cada Parte se obliga a usar dicha
Informacién Confidencial s6lo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener
dicha Informacion Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin
el consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligacion de mantener
dicha Informacion Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningun tercero, no se
aplicara a cualquier divulgacion que sea necesaria o corresponda a lo siguiente:

i. informacion que es 0 pasa a ser de dominio publico sin que medie responsabilidad de
la persona que la recibe;

ii. informacion que estaba en poder de la persona que la recibié antes de la recepcion de
similar informacion de la Parte en el contexto del Contrato;

ii. requerida por las Leyes Aplicables, disposicién, proceso legal u ordenanza de cualquier
corte, tribunal arbitral, arbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion o sea
competente conforme a las Leyes Aplicables;

iv. searequerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte,
para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;

v. sea requerida por cualquier compafiia aseguradora conforme a una péliza de seguros
emitida de acuerdo con el Contrato;

vi. se otorgue a cualquier Sub-Contratista, para facilitar la ejecucion de las obligaciones
de dicha Parte conforme al Contrato, 0 a consultores o asesores contratados por o en
representacion de la Parte divulgadora y que actien en dicha capacidad con respecto a la
Refineria Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales);

vii. a la Autoridad Gubernamental competente, en relacién con la obtencion y mantener
vigentes los Permisos; v,

viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar informacion.

En el caso de las personas mencionadas en los sub-parrafos (iv) y (vi) la Parte divulgadora debe
alertar el caracter de confidencial de la Informacion Confidencial y obtener el compromiso previo
y escrito de las personas que recibiran la informacion de quedar sujeto a las mismas obligaciones
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de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente Clausula Vigésimo Cuarta.
En los casos mencionados en los numerales (iii), (V) y (vii), el GENERADOR también debe hacer
sus mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la informacion.

La presente clausula y la obligacion de confidencialidad del GENERADOR se mantendran
vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) afios adicionales contados

desde la fecha de resolucion o terminacion del presente Contrato por cualquier causa.

VIGESIMO S SEXTA : APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PETROPERU ejercera sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato segun sus
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables, los cuales seran aplicados e
interpretados a criterio de PETROPERU.

Los requerimientos del GENERADOR (incluyendo cualquier requerimiento adicional

establecido en el Contrato) deberan canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos
internos de PETROPERU (incluyendo los aplicables a la aprobacion de prestaciones adicionales).

VIGESIMO SEPTIMA : DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion a las Partes en relacion con este Contrato debera ser efectuada por
escrito, conforme a lo siguiente:

A PETROPERU
[Nombre]

[Cargo]
[Direccion]

Al GENERADOR
[Nombre]

[Cargo]

[Direccion]

Al Socio Estratégico

[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]
Alli se consideraran validas todas las notificaciones cursadas entre las Partes.
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VIGESIMO OCTAVA: RESOLUCION

26.1 EIl Contrato se resolvera por cualquiera de las siguientes causales, segun se estipula en este
Contrato respectivamente:

26.2

a)  Acuerdo de las Partes.

b)  Vencimiento del Plazo del Contrato.

C) Incumplimiento de alguna de las obligaciones de las Partes.
d)  Resolucién del Contrato de Suministro.

e)  Decision unilateral de PETROPERU.

Las Partes acuerdan expresamente, de conformidad con lo previsto por el articulo 1430°
del Cadigo Civil, lo siguiente:

PETROPERU estara facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente
alguna de las siguientes situaciones o eventos:

a.

Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le
permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro, de manera total, durante un periodo consecutivo e ininterrumpido de
[*]1(*) Dias continuos, o de un plazo mayor segun acuerdo de las Partes.

Si el GENERADOR es declarado en situacién de Insolvencia, concurso o
reestructuracion por las autoridades competentes; o es declarada en quiebra o la
Junta de Acreedores decide por su liquidacion.

Si el GENERADOR desconoce o incumple el laudo arbitral que se emita en
aplicacién de la Clausula Décimo Novena, o la decision del Experto que no sea
referida a arbitraje oportunamente segun lo previsto en dicha clausula.

Si el GENERADOR cede su posicién en el Contrato sin contar con la
autorizacion de PETROPERU, salvo por lo establecido en este Contrato.

Si el GENERADOR incumple reiteradamente cualquier obligacién a su cargo
bajo el Contrato o el Contrato de Suministro.

Si el GENERADOR no cumple con mantener vigente o renovar cualquiera de las
Cartas Fianzas segun lo establecido en la Clausula 16.

En el caso que cualquiera de las pdélizas de seguro que deba mantener el
GENERADOR sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el GENERADOR
proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo términos por lo menos
iguales a los establecidos en el Contrato.

Por ceder o gravar el Usufructo sin consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU.

Aquellos otros eventos establecidos expresamente en el presente Contrato o en el
Contrato de Suministro.

El GENERADOR estara facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente
alguna de las siguientes situaciones o eventos:

a.

Si PETROPERU incumple, total o parcialmente, con el pago de montos
adeudados y facturados bajo este Contrato, que no hayan sido objetados, y el
monto permanece impago cuando menos por sesenta (60) dias después del
vencimiento del plazo de pago correspondiente.

Si PETROPERU es declarado en situacién de Insolvencia, concurso o
reestructuracion por la Autoridad Gubernamental competente mediante
resolucion firme; o si es declarado en quiebra o la junta de acreedores decide por
su liquidacion.
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c. Si PETROPERU cede su posicion en este Contrato sin contar con la autorizacion
del GENERADOR.

d. SiPETROPERU desconociera o incumpliera el laudo arbitral que se pronunciase
en aplicacion de la Clausula 19 o la decision del Experto que no sea referida a
arbitraje segun lo previsto en dicha clausula.

e. Si PETROPERU incumple reiteradamente cualquier obligacion a su cargo bajo
el Contrato.

f. Destruccion o pérdida total de la Central.

Destruccion parcial de la Central, si lo destruido impide su funcionamiento para
gue el GENERADOR cumpla con sus obligaciones bajo este Contrato y el
Contrato de Suministro.

h. Incumplimiento o retraso en la entrega de la Central que exceda de ocho (8)

meses desde la fecha prevista para Fecha de Inicio de los Servicios.

26.3 Normas aplicables a la Resolucién

26.3.1 En todos los casos, la resolucion del Contrato por alguna de las causales establecidas en
la Clausula 26.2 seré efectiva, de pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, después
de transcurridos quince (15) dias contados desde la recepcion por una de las Partes de la
notificacién enviada por la otra Parte, por conducto notarial, y siempre que al vencimiento de
dicho plazo no haya quedado sin efecto o no haya sido debidamente subsanada la causal de
resolucion. La notificacion deberd indicar los incumplimientos que se invocan.

26.3.2 Para invocar validamente la presente Clausula 26.3, la Parte que asi lo haga debera estar
en cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro, en la fecha en que notifica su intencion de resolverlo, conforme a lo previsto
en esta clausula, hasta que la resolucién se haga efectiva.

26.3.3 Laresolucion de este Contrato y del Contrato de Suministro no liberara a ninguna de las
Partes de cualquier pago u obligacidn a su cargo que se encuentre pendiente con relacion
a cada contrato.

26.3.4 Las Partes acuerdan que, salvo los casos de resolucion por caso fortuito o fuerza mayor o
declaracion en situacion de Insolvencia, concurso o quiebra, la Parte causante de la
resolucion pagara a la otra Parte una penalidad equivalente al promedio mensual de la
facturacion total por concepto de la Remuneracion bajo el Contrato de Suministro
correspondiente a [*] (*) meses inmediatamente anteriores a la fecha de resolucién del
Contrato y el Contrato de Suministro, multiplicado por el nimero de meses que falten
transcurrir para la finalizacion del Plazo del Contrato. La penalidad y cualquier importe
adeudado deberan ser cancelados, a mas tardar, dentro de los treinta (30) Dias siguientes
a la fecha en que opere la resolucion contractual.

La penalidad establecida constituird el limite maximo de responsabilidad de
PETROPERU o0 el GENERADOR, segln corresponda, por los dafios y perjuicios
producto del incumplimiento de las obligaciones asumidas por la Partes en el presente
Contrato y en el Contrato de Suministro. A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia
que es su entendimiento que el pago del monto al que ascienda dicha penalidad es Gnico
para el caso de la resolucién del Contrato y el Contrato de Suministro.

26.3.5 En caso concurran varias causales de resolucion, la Parte afectada podra invocar a su
eleccidn, todas o cualquiera de ellas de manera independiente.

26.4  Resolucidn anticipada del Contrato y el Contrato de Suministro
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Este Contrato y, necesariamente de manera conjunta, el Contrato de Suministro, podrén
ser resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERU, siempre que dicha decision
sea comunicada al GENERADOR cuando menos con [*] (*) de anticipacion salvo que en
la comunicacion correspondiente se indique un plazo mayor. En este caso, los Unicos
conceptos que PETROPERU pagara al GENERADOR seran aquellos que, conforme a
los términos del Contrato y el Contrato de Suministro, se encuentren pendientes de pago
a la fecha de resolucion de ambos contratos. EIl pago de la suma que corresponda bajo
este Contrato sera independiente de cualquier suma que PETROPERU deba pagar al
GENERADOR ante la resolucion anticipada del Contrato de Suministro lo cual se
regularé por lo previsto en dicho contrato.

El GENERADOR renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes Aplicables,
ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier
titulo, sea bajo este Contrato o el Contrato de Suministro.

Resolucién del Contrato y el Contrato de Suministro.
Considerando la relacion entre este Contrato y el Contrato de Suministro, en el supuesto
que el Contrato de Suministro sea resuelto o termine, en cualesquiera de los supuestos
comprendidos en la Clausula 26.1, por cualquier causa, este Contrato quedara resuelto de
pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, en la misma fecha en que quede
resuelto el Contrato de Suministro, bastando para ello una comunicacion en tal sentido de
una de las Partes a la otra. Dicha resolucion podra ser incluida en la comunicacion
mediante la cual se resuelve el Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el
sentido que este Contrato y el Contrato de Suministro no pueden existir de manera aislada
y que la resolucion o terminacion, por cualquier causa, de uno de ellos, necesariamente,
causa la terminacion o resolucion del otro.

Resolucion por Mutuo Acuerdo.

La resolucion del Contrato y el Contrato de Suministro por mutuo acuerdo entre las
Partes se regulara por lo previsto en este Contrato ante el caso de resolucidn sin culpa de
alguna de las Partes y, supletoriamente, por lo que las Partes acuerden en su oportunidad.

Consecuencias de la Resolucion.
La resolucion del Contrato y del Contrato de Suministro implica, necesariamente, la
extincion o terminacion del Derecho de Usufructo otorgado a favor del
GENERADOR.
Al ocurrir la resolucion del Contrato el GENERADOR debe restituir la Central,
incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias, repuestos, documentacion, el
Area de Usufructo, y lo que sea requerido por PETROPERU, al dia siguiente de
producida la extincion del Derecho de Usufructo, debiendo suscribirse un Acta de
Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad sefialada supone la
automatica constitucién en mora del GENERADOR, debiendo pagar una penalidad
equivalente a 100,000 US$ por cada dia de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantia de
Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad.
El GENERADOR debera transferir a PETROPERU, o a favor de quien
PETROPERU designe, todos los Permisos del GENERADOR, sin perjuicio del
derecho de PETROPERU de utilizar el poder al que se refiere la Clausula [XXX].
Realizada la entrega deberéa llevarse a cabo una auditoria para determinar el estado de
los bienes e infraestructura que conforman los Activos, el Area de Usufructo y todos los
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bienes y equipos entregados por el GENERADOR, incluyendo la posible existencia de
pasivos ambientales. La auditoria sera contratada por PETROPERU y debera ser pagada
por el GENERADOR al solo requerimiento escrito de PETROPERU.

V. En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el numeral iv. anterior
determine que alguno de los bienes o la infraestructura de la Central, el Area de
Usufructo, o bienes y equipos entregados por el GENERADOR no se encuentren en
buen estado de conservacion o hayan sufrido dafios u otros perjuicios que pudieran
afectar su nivel de servicio y los estandares de Integridad de Activos, el GENERADOR
debera cumplir con cubrir los gastos de reparacion que correspondan, pudiendo en su
caso ejecutarse la Garantia de Fiel Cumplimiento para destinarla a tal fin.

VIGESIMO OCTAVA: DISPOSICIONES VARIAS

27.1  Modificacion del Contrato

Las modificaciones del Contrato que las Partes puedan acordar durante su vigencia se haran
por adendas suscritas por cada una las Partes, las cuales tendran validez s6lo a partir de la
fecha en que fueran suscritas por sus representantes autorizados, salvo que expresamente
se sefiale una fecha distinta.

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:

Nombre:
Titulo:

[GENERADOR]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO A: DEFINICIONES

Acta de Aceptacion Final de los Activos: tiene el significado que se le atribuye en el
Contrato EPC UAX.

Acta de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 13.2(iii)(b).

Activos: tiene el significado que se el atribuye en la Sub Clausula 2.2 (m). La descripcién
y caracteristicas de la Unidad GE, Unidad SGV y la Unidad RCO., asi como todas y cada
uno de sus componentes, respectivamente, se encuentran detalladas en el Anexo 1 del
Contrato de Suministro.

Area de Usufructo: corresponde al area definida en el Anexo E.

Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional,
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias 0 agencias,
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la Republica del Perd,
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos,
administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o
instituciones anteriormente citadas, con jurisdiccion sobre las personas naturales o juridicas
0 materias en cuestion.

Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU: es la base de datos en las que
los proveedores de PETROPERU deben inscribirse, de acuerdo con el numeral 5.1y 5.2'y
el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Buenas Précticas de la Industria: son las practicas, estandares, métodos y actos relevantes
internacionalmente reconocidos gue, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los
hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento que
la decision respectiva sea adoptada, podria esperarse que alcance el resultado deseado de
manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja el
medio ambiente y sea eficiente econdmicamente y que tal decision se adopte ejerciendo el
grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente seria esperado de un contratista
experimentado en operacién y mantenimiento que se encuentre dedicado al mismo tipo de
trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estdndares generalmente
adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestacion de los Servicios.

Tales précticas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente:

(@) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para
satisfacer las necesidades de la Central y que esta opere de forma adecuada a efectos
de tener una operacion éptima y eficiente;

(b) que suficiente personal de ingenieria, operacion y mantenimiento se encuentra
disponible y estd adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en
funcionamiento, operar y mantener la Central de manera apropiada, eficiente y de
acuerdo con lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones y
recomendaciones de los fabricantes respectivos;

(c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepcion, operacion y
mantenimiento a fin de asegurar que la Central esté funcionando como ha sido
diseflada y para proporcionar la seguridad necesaria de que funcionara
apropiadamente;

80



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

(d) que se proporcionen elementos de proteccidn y caracteristicas de disefio a fin de que
se asegure la operacion segura y confiable a largo plazo de la Central; asi como el
desarrollo de las actividades de mantenimiento; y

(e) que la Central incluyendo cada uno de sus componentes sea operada y se efectle el
mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las Leyes Aplicables
y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes, de manera
segura para los trabajadores, el publico en general y el medio ambiente.

Cartas Fianza: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 16.1.1
Central: se refiere a la Central de Cogeneracion de Electricidad de la Refineria Talara, la

cual esta conformada por los Activos y se describe en el Anexo 1 del Contrato de
Suministro.

Centro: tiene el significado que se le asigna en la Sub-clausula 19.3

Certificado de Aceptacion Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Certificado de Recepcidn: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX
respecto de la Unidad GE, Unidad SGV y la Unidad RCO.

Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU: significa el documento aprobado
por Acuerdo de Directorio N° 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, incluyendo
cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Codigo de Integridad de PETROPERU: significa el documento aprobado por Acuerdo de
Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de
Directorio N° 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro
documento que lo modifique o sustituya.

Contraprestacion: se refiere a la contraprestacion que pagara PETROPERU al
GENERADOR por los Servicios.

Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara Sociedad
Anénima Cerraday TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES,
S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA, UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 1.4 del
presente Contrato.

Contrato: significa este contrato de usufructo, suscrito entre PETROPERU vy el
CONTRATISTA. Forman parte integrante del Contrato todos y cada uno de los
Documentos del Contrato.

Contrato de Construccion y Procura Local: significara el contrato suscrito el 29 de mayo
de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 del presente
Contrato.

81



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

Contrato de Ingenieria y Procura Internacional: significard el contrato suscrito el 29 de
mayo de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA,
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contrato de Suministro: Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor HP
(alta presion), suministro de vapor MP (media presion), distribucion de vapor (SGV) y
recuperacion de condensado (RCO) de la Central de Cogeneracién de Talara suscrito entre
el GENERADOR y PETROPERU.

Control: es la situacion en la cual una persona natural o juridica tiene control sobre el otra
persona juridica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de més del
cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su junta
general de accionistas u érgano societario que corresponda; (ii) sin contar con mas del
cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, puede
designar o remover a la mayoria de los miembros del directorio u 6rgano equivalente; (iii)
posee, de manera directa o indirecta, una representacién en su directorio, u 6rgano
equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) por cualquier
medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de decision al
interior de la otra persona.

Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 19.1.

Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 19.3.

Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 19.2.

Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos
requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. EI Cronograma se detallara
en el Contrato de Suministro.

Culminacion Mecanica: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Derecho de Usufructo: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 5.1 del
presente Contrato.

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Peru. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Documentacién HSE: son los documentos preparados por PETROPERU relativos al
manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refineria Talara y sus componentes. De
forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos
Generales HSE; (ii) Condiciones Minimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be
considered for the Talara Refinery — PETROPERU”; (iv) Plan HSE para Disefio; (V)
“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii)
“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental (HSE)
Requirements for Suppliers and Subcontractors”.

Documentos de las Unidades Auxiliares: [*].

Documentos del Contrato: son todos los documentos a los que se refiere la Clausula 2.1.

Dolares 0 US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
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EIA: es el instrumento de gestion ambiental, aprobado mediante Resolucion Directoral No.
087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripcion de las
actividades, obras, procesos, y demas elementos involucrados en el PMRT, asi como los
compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por PETROPERU
frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecucion del Proyecto. Forman
parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA que estén o sean (en
el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental competente para la ejecucion
del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestion ambiental que estén o sean (en el
futuro) debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes a favor de
Petroperl o terceros, para la ejecucion de los compromisos ambientales contenidos en el
EIA, o las actividades, obras, procesos, y deméas elementos involucrados en el PMRT; y,
(iii) cualquier otro instrumental ambiental complementario aprobado a favor de
PETROPERU o en relacion a las Unidades Auxiliares o la Refineria Talara.

[Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes:

i. Empresa Afiliada: Una empresa serd considerada afiliada a otra empresa cuando el
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También esta
considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.
iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.]

Entidad del Sector Publico: [*].

Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.1 del Contrato.
Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.1 del Contrato.

Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.1 del Contrato.

Etapa de Trato Directo: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 19.1 del
presente Contrato.

Evento de Fuerza Mavyor: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 17.1.

Factor de Servicio: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 7.1.1 del
presente Contrato.

Factura: es el comprobante de pago que sera emitido, conforme a las Leyes Aplicables, por
el GENERADOR a favor de PETROPERU por la prestacion de los Servicios.

Fecha de Inicio de los Servicios: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 13.2.

Fecha de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 5.2 del presente
Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 16.1.1.a).

Garantia de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula
16.1.1.h).

Garantias de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
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GENERADOR: tendra el significado que se le atribuye en la parte introductoria del
presente Contrato.

Informacién Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Vigésimo
Cuarta.

Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la
autoridad competente del Per( o del pais que corresponda una solicitud para iniciar un
proceso voluntario de insolvencia, reestructuracién, concurso o quiebra de acuerdo con
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolucién, liquidacion,
reestructuracion o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte
aplicable; (c) es declarado en quiebra, situacion de concurso o insolvente bajo cualquier
ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolucidén de empresas o
arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su
vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuracion,
concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable.

Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(i).

Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(ii).

Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(iii).

Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma,
resolucién, mandato, interpretacion, decision, orden o disposicién emitidos por una
Autoridad Gubernamental de la Republica del Perd, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el
Cadigo Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperd; (iii) las disposiciones
emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los
convenios colectivos que sean vinculantes para el GENERADOR, sus contratistas y sus
Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley especifica o las Leyes Aplicables en el
Contrato debera entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables segun ésta(s)
sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o
sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia de
las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposicion
normativa).

Limite de Responsabilidad: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 20.6.

Lista de Interfase: es el documento que contiene aquellos puntos de conexidn que requieren
coordinaciéon entre los distintos agentes que participan en el PMRT, incluyendo a
PETROPERU, al Contratista Principal, al CONTRATISTA EPC UAX, al GENERADOR,
entre otros, con el objeto de asegurar que el disefio, construccién y operacion de la Planta
de Produccion se encuentra alineado con la Refineria Talara y con las Unidades Auxiliares.
Este documento se encuentra en el Anexo P.

Lista de Puntos Terminales: es el documento que contiene las condiciones operativas
minimas, normales y maximas que se requieren para [*].

Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERU con
los Vendors aprobados por PETROPERU incluido en el Anexo | y que podra ser
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complementado previa aprobacion de PETROPERU conforme a lo sefialado en la Sub-
Clausula 7.1.4.

Listo para arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Normas Anticorrupcidn: significa, sin limitacion, todas las leyes anticorrupcion, sobre
conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administracion publica,
de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos segun estos se encuentren tipificados
en cada pais, asi como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas Anticorrupcion
incluirdn, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de practicas corruptas
extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15
U.S.C. 878dd-1, et seq.), el Cddigo Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la Ley No.
30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso segin sean modificadas,
sustituidas o complementadas.

Notificacién de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
19.1 del presente Contrato.

Obligaciones del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
Séptima del presente Contrato.

Penalidades: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Novena y el Anexo B.

Periodo de Garantia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 7.5 del
presente Contrato.

Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 19.2 del presente Contrato.

Partes: PETROPERU y el GENERADOR son, cada uno, una “Parte”; y de forma conjunta
e indistinta, las “Partes”.

Permisos de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 8.1
del presente Contrato.

Permisos del GENERADOR: tendréa el significado que se le atribuya en la Clausula Décimo
Tercera del Contrato.

PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Generales.

Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento que sera entregado al CONTRATISTA
durante el proceso de seleccion y que contiene los lineamientos respectivos al acceso a la
Planta de Produccion, el cual podra ser modificado de tiempo en tiempo de forma unilateral
por PETROPERU. Este documento se encuentra incluido en el Anexo Q.

Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia,
incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refineria Talara y que serd adecuado
para incorporar la Planta de Produccion.

Plan de Integracion: se refiere al plan que consta en el Anexo F.

Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido en
el EIA.
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Plazo del Contrato: tiene el significado que se_le atribuye en la Sub-Clausula 6.1 del
presente Contrato.

PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 1.2 del presente Contrato.

Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU: significa el documento
aprobado por Acuerdo de Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019,
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Principios del Ecuador: es el cddigo de practicas corporativas para las entidades
financieras, que dan pautas para la evaluacion, valoracién y gestion de los riesgos y
consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podra consultarse
en https://equator-principles.com/.

Prestamistas de PETROPERU: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus
agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERU con relacion
al PMRT.

Proceso de Seleccién por Adjudicacion Abreviada: [*].

Pruebas de Garantia: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.

Recepcién: se refiere a la etapa y la emision del Certificado de Recepcion de la
correspondiente a cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX o0 a cualquier otro acto
en reemplazo de la emision del Certificado de Recepcion en virtud al cual PETROPERU
tome control de cada Unidad Auxiliar que integran los Activos y gue venia siendo materia
de los trabajos a cargo del Contratista EPC UAX.

Reglamento de Contrataciones de PETROPERU: se refiere al reglamento aprobado
mediante Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP, Reglamento de Adgquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018-
PP.

Refineria Talara: se refiere a la refineria de titularidad de PETROPERU, ubicada en el
departamento de Piura que se especializa en la refinacion de crudo y posterior
comercializacion de sus derivados.

Representante de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
3.1 del presente Contrato.

Representante del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
3.2 del presente Contrato.

Seguros del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 16.2
del presente Contrato.

Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos,
segin sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i)Codigo de
Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Politica Corporativa
Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU.

SIG: Sistema Integrado de Gestién de PETROPERU.

86


https://equator-principles.com/

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

Sitio: se refiere al lugar donde los Servicios deben prestarse, éste se encuentra definido en

[*].
Socio Estratégico: [*].

Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula Décimo Primera
del presente Contrato.

Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definicion de “Activos”.

Valor del Contrato: tiene el significado que se le asigna en el Contrato de Suministro.

Vendors: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados por
PETROPERU con quien puede contratar el CONTRATISTA. Los Vendors son los
identificados expresamente en la Lista de Vendors.
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ANEXO N - CLAUSULAS PARA SUB-CONTRATOS

CLAUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERU PARA PARTICIPAR EN
LOS SERVICIOS DE [*]

Por medio de la presente clausula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que
PETROPERU (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a:

i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posicién contractual de
[nombre del CONTRATISTA] bajo el presente Contrato, en caso asi lo requiera
PETROPERU mediante una comunicacion simple enviada a las partes en tal sentido,
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condicién, plazo o0 modo
para que dicha cesion surta efecto. Esta clausula debe entenderse como una
autorizacién previa de acuerdo con lo previsto en el articulo 1435 del Caodigo Civil.

Una vez que las Partes reciban la comunicacion enviada por PETROPERU
requiriendo la cesién de posicion contractual, se entendera que dicha cesion ha surtido
plenos efectos.

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Para tales efectos, bastara la sola decision de PETROPERU comunicada por escrito a
[nombre del CONTRATISTA] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la
decision de PETROPERU de forma inmediata luego de recibida la decision en tal
sentido.

En ningln caso [*] tendra derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripcion
de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente clausula, los
cuales deberan ser suscritos de forma en el plazo méas breve posible desde que ello sea
requerido por PETROPERU.

CLAUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa,
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de accion judicial o arbitral o
reclamo en contra Petréleos del Peri — PETROPERU S.A. en relacion a la ejecucion del
presente Contrato asi como en relacion a cualquier materia que esté directa o
indirectamente relacionada la Refineria Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL
SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningun tipo de relacién
contractual o de ninguna indole con Petréleos del Pert — PETROPERU S.A.; siendo que
ante cualquier incumplimiento, dafio o perjuicio no sera posible que [INCLUIR EL
NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algun tipo de responsabilidad directa
o indirecta a Petr6leos del Peri — PETROPERU S.A.
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