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Conste por el presente documento el Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor 

HP (alta presión), suministro de vapor MP (media presión), distribución de vapor (SGV) y 

recuperación de condensado (RCO) de la Central de Cogeneración de Talara (en adelante y según 

pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran, 

 

de una parte: 

 

o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 

20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 

[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 

asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 

Registral de Lima (en adelante, “PETROPERÚ”); y, 

 

de la otra parte, 

 

o [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 

Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su 

[*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida 

Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en 

adelante, el “GENERADOR”). 

 

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las cláusulas siguientes: 

  

PRIMERA: ANTEDECENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

 

1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social 

es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus 

estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 

26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables. 

 

1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 

(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley N° 

30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar 

unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y 

gasolina, así como incrementar el volumen de producción de combustibles con un 

mayor valor comercial.  

 

 

1.3. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 

2018, PETROPERÚ suscribió el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las 

Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC 

UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION 

LIMITED (el “Contratista EPC UAX”). 
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1.4. Para tal fin PETROPERÚ convocó al procedimiento de contratación por Adjudicación 

Abreviada Nº [*], del cual resultó seleccionado el GENERADOR en lo referido a los 

suministros y servicios que son objeto de este Contrato de Suministro y el Contrato de 

Usufructo, respectivamente. 

 

1.5. El GENERADOR es una empresa del sector privado, cuyo objeto social incluye la 

generación de electricidad y la prestación de los servicios y suministros que son objeto 

del Contrato de Suministro, de manera autónoma, con recursos propios y personal bajo 

su exclusiva subordinación, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo dicho contrato, 

por su cuenta y riesgo. 

 

1.6. El GENERADOR ha suscrito con PETROPERÚ el Contrato de Usufructo bajo el cual 

el PETROPERÚ ha constituido a favor del GENERADOR el Derecho de Usufructo y 

el GENERADOR ha asumido diversas obligaciones vinculadas con la operación y 

mantenimiento de la Central y las unidades y bienes que la conforman, las cuales 

conforman el Paquete N° 4 (según definición contenida en las Condiciones Técnicas). 

PETROPERÚ también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el 

Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante Acuerdo de 

Directorio N° 056-2017-PP y su modificatoria aprobada mediante A/D Nº 109-2018-PP 

(el “Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ”) y los Lineamientos para la 

Contratación del Servicio de Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la 

Refinería Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 

 

1.7. El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación 

Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad 

al suscribir los Documentos del Contrato. 

 

1.8. Este Contrato de Suministro, en lo que corresponde al Suministro de Electricidad, se encuentra 

sujeto al régimen de libertad de precios según lo establecido en el artículo 8o de la LCE y en el 

artículo 2o de la RLCE. 

 

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE 

DOCUMENTOS 

 

2.1. Contrato Integral. 

 

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en 

relación con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, 

acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean 

verbales o escritas. 

 

2.2. Marco legal aplicable. 

 

(i) El Contrato de Suministro está sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, 

pero sin limitarse a, las siguientes normas: 

 

• Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”). 
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• Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica (“LADEGE”). 

• Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones 

Eléctricas (“RLCE”). 

• Decreto Supremo N° 020-97–EM, Norma Técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctricos (“NTCSE”). 

• Resolución Directoral N° 014-2005-DGE, Norma Técnica para la 

Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 

Interconectados (“NTCOTRSI”). 

• Ley Nº 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de PETROPERÚ. 

• Ley N° 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería Talara para 

asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta 

medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú – 

PETROPERÚ S.A. 

• Decreto Supremo N° 008-2014, Reglamento de la Ley N° 30130. 

• Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.  

 

Resultará de aplicación supletoria el Código Civil peruano. 

2.3. Incorporación por referencia de otras disposiciones.  

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis 

mutandi), las disposiciones de las cláusulas 2.2 a 2.6 inclusive del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de 

Suministro tendrán el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal 

definición se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de 

Suministro. 

 

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1 Incorporación por referencia. 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis 

mutandi), las disposiciones de la cláusula tercera del Contrato de Usufructo, las cuales 

forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

3.2 Representantes de las Partes. 

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERÚ y 

por el GENERADOR como Representante de PETROPERÚ y Representante del 

GENERADOR, respectivamente, desempeñarán las funciones y representación de 

quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la cláusula tercera del 

Contrato de Usufructo, y deberán ser, según corresponda, necesariamente la misma 

persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro. 
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CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO 

 

4.1 El Contrato de Suministro entrará en vigencia en la fecha de su suscripción y se 

mantendrá vigente hasta la finalización del plazo de diez (10) años computados a partir 

de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa conforme a lo previsto en el Contrato 

de Usufructo (“Plazo del Contrato”). 

 

4.2 El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio del 

derecho de resolución anticipada otorgado a PETROPERÚ en la cláusula 26.4 del 

Contrato de Usufructo que se aplica mutatis mutandis conforme a la Cláusula 27 del 

presente Contrato de Suministro. 

 

 

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO 

 

5.1 Objeto del Contrato. 

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestación, por parte del GENERADOR, 

utilizando los bienes y equipos que conforman la Central (sujeto a las excepciones 

previstas en este Contrato para el suministro de electricidad) y las Materias Primas y 

Servicios Industriales PETROPERÚ, a ser proporcionados por esta última, a favor de 

PETROPERÚ, de diversos suministros y servicios (conjuntamente, los “Servicios”), a 

partir de la Fecha de Inicio de los Servicios hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, 

a cambio de la Remuneración, todo ello conforme se establece con mayor detalle en este 

Contrato de Suministro. 

 

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operación 

y mantenimiento o cualquier actividad de gestión de las unidades, plantas o 

componentes que conforman la Refinería Talara por terceros contratados por 

PETROPERÚ será considerado, para todos los efectos de este Contrato de Suministro 

y sin excepción o limitación, como efectuada por PETROPERÚ.  Asimismo, las Partes 

dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es 

complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera 

integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultará 

aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y uno no puede mantenerse vigente sin 

el otro. 

 

5.2 Servicios a ser prestados por el GENERADOR. 

 

(i) Suministro de Vapor: suministrar Vapor en Alta Presión y Vapor en Media 

Presión, como autoconsumo de PETROPERÚ y para satisfacer la Demanda de 

Vapor requerida por los procesos industriales de la Refinería Talara, con el fin de 

satisfacer la totalidad de las Toneladas de Vapor Contratadas, la cual constituye 

el límite de las obligaciones de suministro de Vapor en Alta Presión y Vapor en 

Media Presión, respectivamente, a cargo del GENERADOR. El suministro de 

vapor para autoconsumo de PETROPERÚ en la Refinería Talara será efectuado 

en los Puntos de Entrega y Medición de Vapor especificados en el Anexo 7 y 

según las condiciones de calidad especificadas en la Cláusula Octava y será 

atendido por el GENERADOR mediante las unidades que conforman la Central, 

todo ello según lo especificado en este Contrato. 
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(ii) Suministro de Electricidad: suministrar la Potencia Contratada y la Energía 

Asociada a dicha potencia correspondiente a cada Etapa, como autoconsumo de 

PETROPERÚ y para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida por los 

procesos industriales de la Refinería Talara, la cual constituye, según corresponda 

a cada Etapa, el límite de las obligaciones de suministro de electricidad a cargo 

del GENERADOR (el “Suministro de Electricidad”).  El suministro de 

electricidad para autoconsumo de PETROPERÚ en la Refinería Talara será 

efectuado en los Puntos de Entrega y Medición de Electricidad especificados en 

el Anexo 7 y según las condiciones de calidad especificadas en la Cláusula 

Octava, y será atendido por el GENERADOR mediante la generación propia de 

la Central (Unidades GE) y, cuando ésta no se encuentre disponible para atender 

todo o parte de la Demanda de Electricidad o ante demandas extraordinarias y 

temporales de la Refinería Talara que excedan la Demanda de Electricidad u otras 

situaciones previstas en este Contrato de Suministro, con electricidad proveniente 

del SEIN conforme se especifica en la Cláusula 5.3. 

 

(iii) Operación de Subestaciones GE1 y GE2: como parte de sus obligaciones de 

Suministro de Electricidad, el GENERADOR deberá coordinar con 

PETROPERÚ o con quien ésta designe, el despacho de la energía requerida por 

las unidades de proceso, unidades auxiliares o subestaciones de la Refinería 

Talara, incluyendo la importación de energía eléctrica del SEIN ante una 

demanda extraordinaria o en cualquier situación en la cual las Unidades GE no 

se encuentren en condición de satisfacer la Demanda de Electricidad. Para tal 

efecto, el GENERADOR se encargará de la operación y mantenimiento de la 

Subestación GE1 y la Subestación GE2 conforme a lo previsto en este Contrato 

de Suministro y el Contrato de Usufructo. 

 

(iv) Suministro de Condensados de Vapor: suministrar Agua de Calderos y 

Condensado Tratado, como autoconsumo de PETROPERÚ y para satisfacer la 

totalidad de la Demanda de Agua y la Demanda de Condensado Tratado, 

respectivamente, requerida por los procesos industriales de la Refinería Talara, la 

cual constituye el límite de las obligaciones de suministro de Agua de Calderos y 

Condensado Tratado, respectivamente, a cargo del GENERADOR.  El suministro 

de Agua de Calderos y Condensado Tratado para autoconsumo de PETROPERÚ 

en la Refinería Talara será efectuado en los Puntos de Entrega y Medición de 

Condensados especificados en el Anexo 7 y según las condiciones de calidad 

especificadas en la Cláusula Octava y será atendido por el GENERADOR 

mediante las unidades que conforman la Central según lo especificado en este 

Contrato. 

 

5.3 Electricidad del SEIN. 

 

En su condición de integrante del COES y como consecuencia de la conexión eléctrica 

de la Central con el SEIN mediante la Línea de Transmisión, el suministro de la Potencia 

Contratada y la Energía Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad podrá ser 

atendido por el GENERADOR mediante electricidad proveniente del SEIN cuando la 

Central no se encuentre disponible para atender todo o parte de la Demanda de 

Electricidad o en los casos previstos en este Contrato de Suministro. Tal suministro 

tendrá, para todos los fines de este Contrato de Suministro y sin excepción alguna, la 

misma condición y consecuencias que el suministro de electricidad proveniente de la 



Contrato [*] 

Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor HP (alta presión), suministro 

de vapor MP (media presión), distribución de vapor (sgv) y recuperación de condensado 

(RCO) de la Central de Cogeneración de Talara 

 

9 

 
 

operación de la Central (Unidades GE) y no afectará la prestación de los demás 

Servicios a cargo del GENERADOR conforme a lo previsto en este Contrato de 

Suministro ni le dará derecho a recibir monto adicional a la Remuneración. 

 

En el supuesto que el suministro de electricidad proveniente del SEIN tenga por objeto 

atender demandas extraordinarias y temporales de la Refinería Talara que excedan la 

Demanda de Electricidad, será aplicable la regulación prevista en la Cláusula Décimo 

Primera. 

 

5.4 Central de Cogeneración Calificada. 

 

La Central, bajo su configuración técnica, es una unidad de cogeneración cuya 

producción eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema 

de autoconsumo, la Demanda de Electricidad para las necesidades productivas de la 

Refinería de Talara, así como abastecer la demanda eléctrica propia de la Central. Sin 

embargo, al ser la capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales 

demandas durante la Etapa 2, es posible comercializar en el SEIN la Energía 

Excedente. En consecuencia y únicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos 

excedentes según lo previsto en este Contrato de Suministro, una vez obtenida la 

Autorización de Generación para la Central y antes del inicio de la Etapa 1, el 

GENERADOR deberá obtener (y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) 

la calificación legal de la Central como una de Cogeneración bajo lo dispuesto en el 

Reglamento de Cogeneración, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, 

según fue modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Asimismo, el 

GENERADOR deberá obtener del COES el Certificado de Operación Comercial de la 

Central bajo la condición de Central de Cogeneración Calificada, a fin de que pueda 

comercializar en el SEIN la Energía Excedente según lo previsto en este Contrato de 

Suministro,  y el COES opere la Central sólo por la capacidad de 10 MW que constituye 

la potencia disponible para comercialización en el SEIN. 

 

5.5 Adquisición y pago de los Servicios. 

 

Por su parte, PETROPERÚ se obliga a recibir, o causar que se reciba, en el 

correspondiente Punto de Entrega, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y por 

todo el Plazo del Contrato, respectivamente, Vapor en Alta Presión y Vapor en Media 

Presión, la Potencia Contratada y Energía Asociada (incluyendo cantidades en exceso 

de la Demanda de Electricidad cuando corresponda bajo este Contrato de Suministro) y 

Agua de Calderos y Condensado Tratado, hasta los límites establecidos en este Contrato 

de Suministro, respectivamente, que requiera para los procesos industriales y demás 

actividades de la Refinería Talara. 

 

PETROPERÚ se obliga a pagar la Remuneración al GENERADOR, conforme a lo 

estipulado en este Contrato de Suministro, por todo el Vapor en Alta Presión y Vapor 

en Media Presión, Potencia Contratada y Energía Asociada y Agua de Calderos y 

Condensado Tratado, hasta los límites establecidos en este Contrato de Suministro, 

respectivamente, que sean suministrados por el GENERADOR en el correspondiente 

Punto de Entrega y Medición. 

 

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos 

que por concepto de Remuneración de la Etapa Pre-Operativa y la Remuneración pague 
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PETROPERÚ al GENERADOR bajo este Contrato de Suministro constituyen la total 

y completa contraprestación que le corresponde al GENERADOR por los Servicios bajo 

este Contrato de Suministro y la ejecución de todas y cada una de sus obligaciones bajo 

el Contrato de Usufructo, excepto únicamente cuando bajo este documento o dicho 

contrato el GENERADOR tenga derecho a recibir una suma distinta a la Remuneración 

de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneración, en cuyo caso tales sumas serán 

adicionales a estas. 

 

5.6 Provisión y recepción de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales 

PETROPERU. 

 

El GENERADOR deberá recibir en los Puntos de Entrega que se identifican en el Anexo 

7, respectivamente, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios, todos los consumibles, 

Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ que sean suministrados por 

PETROPERÚ de conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena e incorporarlos 

en los procesos de las unidades que conforman la Central para los fines previstos en los 

Contratos, según sea el caso. 

 

 

SEXTA: DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES 

 

6.1 El GENERADOR garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del presente 

Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantías que se 

incluyen en esta Cláusula 6.1 y todas aquellas incluidas en la cláusula vigésima primera 

del Contrato de Usufructo (sin repetición) que se incorporan íntegramente por referencia 

para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis mutandi), son 

ciertas, correctas y completas en todo aspecto: 

 

(a) Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes 

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el 

presente Contrato según sus términos. El GENERADOR tiene inscripción 

vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, 

y mantendrá la misma durante todo el plazo de ejecución contractual. 

 

(b) La celebración y suscripción de este Contrato de Suministro, así como la 

ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el 

mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: 

(i) el estatuto social del GENERADOR ni con sus demás documentos 

corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR, 

cualquier Ley Aplicable o cualquier autorización, permiso o licencia. 

 

(c) Este Contrato de Suministro ha sido debida y válidamente firmado por el 

representante debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una 

obligación válida, vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo 

con sus términos. 

 

(d) El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos 

(incluyendo cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos 

para autorizar la firma o ejecución del presente Contrato de Suministro. 
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(e) Toda la información presentada por el GENERADOR durante el Proceso de 

Selección por Adjudicación Abreviada que condujo a la firma del presente 

Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y 

declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta. 

 

(f) Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, 

sus operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el 

Contrato de Suministro. El GENERADOR declara contar con la estructura 

orgánica interna, experiencia y calificación requeridas, así como con 

personal calificado, con infraestructura, know how, recursos financieros, 

técnicos y materiales y, en general, con todos los bienes y servicios 

necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones objeto del presente 

Contrato de manera integral, autónoma e independiente, bajo su cuenta, 

costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. En tal sentido, el 

GENERADOR asegura mantener una organización adecuada y competente 

para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con plena 

autonomía empresarial. 

 

(g) Ha examinado y conoce la información sobre el PMRT que le ha sido 

entregada por PETROPERÚ y se lista en el Anexo I del Contrato de 

Usufructo, así como todas las condiciones y factores locales que sean 

previsibles para un operador capacitado y experimentado y que puedan 

influir en la ejecución de sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro 

según sus términos. 

  

(h) El GENERADOR cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera 

necesaria para ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato de 

Suministro, según los términos y condiciones estipuladas en este documento.  

 

(i) Ni el GENERADOR, Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas, 

socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, 

ni intentado pagar o recibir, ningún pago o comisión ilegal relación con este 

Contrato de Suministro o con el Proceso de Selección por Adjudicación 

Abreviada que culminó con la suscripción del Contrato de Suministro. 

 

(j) No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, 

proceso, pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte 

el cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de 

Suministro. El GENERADOR no ha recibido ninguna opinión, informe o 

asesoría legal que le indique que está, o pudiera estar expuesto, a cualquier 

responsabilidad o daño que pudiera razonablemente ser esperado y que 

afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de 

Suministro según sus términos.  

 

(k) No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligación, convenio o 

condición contenida en cualquier obligación contractual, salvo cuando dicho 

incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectará el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro. 
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(l) Ha realizado todas las gestiones y obtenido todas las licencias de uso, 

patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, tecnología, know-

how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el 

Contrato de Suministro. 

 
 

6.2 PETROPERÚ garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripción del Contrato de 

Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 

 

(a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir 

el presente Contrato de Suministro. 

(b) El Contrato de Suministro ha sido debida y válidamente firmado por el o los 

representantes autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación 

válida y vinculante para PETROPERÚ. 

 

SÉPTIMA: ETAPAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

7.1 La ejecución del PMRT requiere que la prestación de los Servicios se lleve a cabo en 

dos (2) etapas que se iniciarán en momentos distintos según se especifica en la Cláusula 

7.2 (cada una de ellas, “Etapa”).  Como consecuencia de lo antes indicado, los Servicios 

serán prestados por el GENERADOR y las correspondientes Materias Primasy 

Servicios Industriales PETROPERÚ serán proporcionados por esta y recibidos por el 

GENERADOR, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y según corresponda a 

cada uno de los suministros o servicios que sean prestados por el GENERADOR dentro 

de cada Etapa, todo ello según lo establecido en el presente Contrato de Suministro, 

respectivamente. 

 

El inicio de la prestación de los Servicios correspondientes a cada Etapa deberá ocurrir 

dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el Anexo 3, respectivamente, 

constituyendo ello una condición esencial para la contratación del GENERADOR y una 

obligación esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo. 

 

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecución de las actividades de pre-

comisionamiento a cargo del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que se 

llevarán a cabo conforme a lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha 

de Inicio de los Servicios (“Actividades Pre-Operativas”).  Dichas actividades se 

regulan por lo previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por este 

Contrato de Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneración de la 

Etapa Pre-Operativa. 

 

7.2 Las Etapas en que se divide la prestación de los Servicios y las condiciones para el inicio 

de de cada una de ellas son las siguientes: 

 

1. Etapa 1.  Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las 

pruebas de puesta en servicio del primer caldero de vapor (Caldera 1) que forma 

parte de la Unidad GE y cumplidas las siguientes condiciones: 

 

(i) PETROPERÚ haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la 

conformidad de recepción del Contratista EPC UAX del primer caldero de 
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vapor (Caldera 1) que forma parte de la Unidad GE, conforme se regula en el 

Contrato de Usufructo; y, 

 

(ii) las Partes hayan suscrito el Acta de Entrega a la que se refiere la cláusula 

13.2.(iii)(b) del Contrato de Usufructo, respecto del primer caldero de vapor 

(Caldera 1). 

 

La fecha en que se inicie la Etapa 1 será la “Fecha de Inicio de los Servicios”. A 

partir de tal fecha el GENERADOR deberá prestar los Servicios, en cada caso 

según lo descrito con mayor detalle en el Anexo 3. 

 

Posteriormente y como parte de la Etapa 1: (a) entrará en operación comercial el 

segundo caldero de vapor (Caldera  2), el tercer caldero de vapor (Caldera 3) y el 

resto de las unidades que conforman la Unidad SGV y la Unidad RCO, 

respectivamente, cumpliéndose en cada caso previamente con las formalidades 

previstas en los numerales (i) y (ii) anteriores, según resulten aplicables; (b) se 

incrementará el volumen de Suministro de Vapor por los volúmenes que se indican 

en el Anexo 3, según corrresponda; (c) se iniciará el Suministro de Condensados e 

incrementará por los volúmenes que se indican en el Anexo 3, según corresponda, 

y, (d) se iniciará el Suministro de Electricidad en la fecha en que ocurra lo siguiente 

(la “Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos”): (x) PETROPERÚ haya 

entregado al GENERADOR el documento que acredite la conformidad de 

recepción del Contratista EPC UAX de la primera Unidad GE con una capacidad 

instalada de 50 MW; (y) las Partes hayan suscrito el Acta de Entrega a la que se 

refiere la cláusula 13.2.(iii)(b) del Contrato de Usufructo, respecto de la primera  

Unidad GE; y, (z) el GENERADOR haya comunicado al COES y OSINERGMIN, 

según las disposiciones del PR-20, el resultado satisfactorio de las pruebas de 

puesta en servicio de la primera Unidad GE con una capacidad instalada de 50 

MW. 

 

 

 

2. Etapa 2.  Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las 

pruebas de puesta en servicio de la segunda Unidad GE con una capacidad instalada 

de 50 MW y cumplidas las siguientes condiciones: 

 

(i) PETROPERÚ haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la 

conformidad de recepción del Contratista EPC UAX de la segunda Unidad 

GE con una capacidad instalada de 50 MW, conforme se regula en el Contrato 

de Usufructo; 

 

(ii) Las Partes hayan suscrito el Acta de Entrega respecto de la segunda Unidad 

GE a que se refiere la cláusula 13.2.(iii)(b) del Contrato de Usufructo; y, 

 

(iii) El GENERADOR haya comunicado al COES y OSINERGMIN, según las 

disposiciones del PR-20, el resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en 

servicio de la segunda Unidad GE con una capacidad instalada de 50 MW. 
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OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

 

8.1 Suministro de Electricidad. 

 

8.1.1 El GENERADOR deberá iniciar la prestación del Suministro de Electricidad en la 

Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y deberá prestar dicho suministro hasta el 

vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro Eléctrico”). 

 

8.1.2 El Suministro de Electricidad durante el Plazo del Suministro Eléctrico está definido 

por una Potencia Contratada y la Energía Asociada correspondiente a dicha potencia 

según corresponda a cada Etapa conforme se indica a continuación: (i) Etapa 1, con una 

Potencia Contratada de 50 MW y la Energía Asociada a dicha potencia, para satisfacer 

la Demanda de Electricidad de la Etapa 1, durante el período de tiempo entre la Fecha 

de Inicio de los Servicios Eléctricos y el momento inmediatamente anterior al inicio de 

la Etapa 2, y (ii) Etapa 2, con una Potencia Contratada de 90 MW y la Energía Asociada 

a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa 2, durante el 

período de tiempo entre la fecha en que se inicie la Etapa 2 y el vencimiento del Plazo 

del Contrato. La obligación de Suministro de Electricidad a cargo del GENERADOR, 

como autoconsumo de PETROPERÚ y para satisfacer la Demanda de Electricidad 

requerida por los procesos industriales de la Refinería Talara, será atendida con 

producción propia de la Central y, excepcionalmente, con electricidad proveniente del 

SEIN según ello se especifica en este Contrato de Suministro. 

 

8.1.3 Ni la Potencia Contratada ni la Energía Asociada de cualquier Etapa incluyen los 

consumos propios de la Central.  La Demanda de Electricidad de ambas Etapas ha sido 

calculada excluyendo dichos consumos.  

 

8.1.4 El Suministro de Electricidad estará sujeto a los siguientes parámetros de calidad de 

acuerdo con la NTCSE: 

 

Variable 

Garantizada 
Unidad Valor de Diseño 

Valor 

Garantizado 

Tensión Kilo Voltios (kV) 
66 

33 

66 +/- 5% 

33 +/- 5% 

Frecuencia Hertz 60 60 +/- 1% 

 

Las compensaciones establecidas en la NTCSE por variaciones de las condiciones de 

calidad del producto y calidad del suministro (que no incluye interrupciones de 

suministro), así como para el registro y control de las variables, no serán de aplicación 

al Suministro de Electricidad.  

 

8.1.5 El Suministro de Electricidad deberá ser efectuado mediante energía eléctrica producida 

por la Central utilizando las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ a 

ser proporcionadas por PETROPERÚ al GENERADOR conforme a lo señalado en este 

Contrato de Suministro, sin perjuicio de las disposiciones sobre suministro con 

electricidad proveniente del SEIN en los casos excepcionales expresamente previstos 

en este Contrato de Suministro. 
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El GENERADOR declara conocer que el uso de las Materias Primas y Servicios 

Industriales PETROPERÚ a ser proporcionadas por PETROPERÚ para la generación 

de electricidad en la Central constituye un elemento esencial de los procesos de la 

Refinería Talara y que no contar con las Unidades GE disponibles para generación de 

electricidad, o contar con una o ambas Unidades GE operando a capacidad parcial, 

ocasionará a PETROPERÚ perjuicios adicionales a la indisponibilidad de energía 

proveniente de la Central. Por ello, la disponibilidad de las Unidades GE para generar 

electricidad utilizando dichas Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ, 

en los términos previstos en este Contrato de Suministro, constituye una obligación 

esencial a cargo del GENERADOR. 

 

Salvo autorización expresa por escrito de PETROPERÚ, el GENERADOR deberá 

generar electricidad en la Central exclusivamente con las Materias Primas y Servicios 

Industriales PETROPERÚ suministradas por PETROPERÚ. 

 

8.1.6 En el caso que durante la Etapa 2 PETROPERÚ requiera un suministro de electricidad 

transitorio para consumo en la Refinería Talara (cada uno, un “Requerimiento 

Adicional de Electricidad”) que supere la Demanda de Electricidad de la  Etapa 2, 

PETROPERÚ deberá notificar al GENERADOR de tal requerimiento con una 

anticipación mínima de [5] días y el GENERADOR estará obligado a atender la 

demanda adicional consignada en el correspondiente Requerimiento Adicional de 

Electricidad, conforme a los términos y plazos establecidos en dicho requerimiento, 

mediante generación proveniente de la Central y siempre que tal Requerimiento 

Adicional de Electricidad no supere 10 MW. En el caso que algún Requerimiento 

Adicional de Electricidad supere 10 MW, el GENERADOR deberá realizar sus mejores 

esfuerzos a fin de atender la parte de dicho requerimiento que exceda de 10 MW a través 

de electricidad proveniente del SEIN. El GENERADOR tendrá derecho a cobrar a 

PETROPERÚ y éste se encontrará obligado a pagar, por la electricidad proveniente del 

SEIN en exceso de tales 10 MW, un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo 

determinado por el COES para la barra Talara 220kV durante el periodo 

correspondiente. A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los retiros efectuados 

durante un determinado Mes de Contrato para atender el correspondiente Requerimiento 

Adicional de Electricidad será convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del 

último Día de tal Mes de Contrato.  El monto resultante, expresado en Dólares y al cual 

se agregará únicamente el IGV convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del 

último Día del correspondiente Mes de Contrato, será facturado por el GENERADOR 

y pagado por PETROPERÚ siendo de aplicación a tales facturas los mismos plazos, 

requisitos y reglas previstas en la Cláusula Décimo Segunda para la facturación y el 

pago de la Remuneración. El GENERADOR deberá acompañar a la Factura 

correspondiente la documentación de sustento que corresponda. 

 

8.1.7 Ante cualquier indisponibilidad (total o parcial) de la Central durante el Plazo del 

Suministro Eléctrico (incluyendo indisponibilidades totales o parciales causadas por 

falta de suministro de las Materias Primas), el GENERADOR estará obligado a 

suministrar, a PETROPERÚ, o causar el suministro de, la Potencia Contratada y la 

Energía Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa 

correspondiente mediante electricidad proveniente del SEIN, tal como si dicha 

indisponibilidad no se hubiera producido. El GENERADOR será exclusivamente 

responsable por obtener toda la electricidad necesaria para cumplir con su obligación de 
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Suministro de Electricidad, durante todo el Plazo del Suministro Eléctrico, para 

satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente. 

 

Salvo por los supuestos específicos establecidos en la Cláusula 8.1.8, PETROPERÚ no 

asumirá los costos en que incurra el GENERADOR por la adquisición de electricidad 

en el SEIN para ser suministrada a PETROPERÚ, en el Punto de Suministro de 

Electricidad, para satisfacer la Demanda de Electricidad. La falta de suministro de 

Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ por PETROPERÚ al 

GENERADOR para fines de generación de electricidad en la Central no limitará o 

excusará la obligación del GENERADOR de pagar las Penalidades correspondientes 

establecidas en el Anexo 4 por déficit en el Suministro de Electricidad considerando 

que el GENERADOR será responsable de causar que, en tal supuesto, la electricidad no 

producida por la Central sea suministrada desde el SEIN al Punto de Suministro de 

Electricidad. 

 

8.1.8 En el caso que la Central se encuentre indisponible, total o parcialmente, por falta de 

suministro de las Materias Primas a cargo de PETROPERÚ y el GENERADOR deba 

adquirir en el SEIN electricidad (potencia y energía) para cumplir con su obligación de 

suministrar la Potencia Contratada y la Energía Asociada para satisfacer la Demanda de 

Electricidad de la Etapa correspondiente, dicha electricidad proveniente del SEIN será 

valorizada a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo determinado por el COES 

para la barra Talara 220 kV durante el periodo en que se realicen tales retiros 

considerando períodos de integración de 15 minutos cada uno. El GENERADOR tendrá 

derecho a cobrar a PETROPERÚ, y  éste se encontrará obligado a pagar, el monto total 

al que ascienda la sumatoria de tales retiros.  A tal efecto, la sumatoria (expresada en 

Soles) de los retiros efectuados durante un determinado Mes de Contrato en el supuesto 

antes indicado será convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día 

de tal Mes de Contrato.  El monto resultante, expresado en Dólares y al cual se agregará 

únicamente el IGV convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día 

del correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por Energía Excedente”), será 

facturado por el GENERADOR y pagado por PETROPERÚ siendo de aplicación a tales 

facturas los mismos plazos, requisitos y reglas previstas en la Cláusula Décimo Segunda 

para la facturación y el pago de la Remuneración. El GENERADOR deberá acompañar 

a la Factura correspondiente la documentación de sustento que corresponda. 

 

El GENERADOR deberá adoptar oportunamente todas las acciones y suscribir todos 

los acuerdos que resulten necesarios a fin de contar, en todo momento, con la 

disponibilidad de electricidad suficiente proveniente del SEIN para cumplir con su 

obligación de prestar el Suministro de Electricidad para satisfacer la Demanda de 

Electricidad de la Etapa correspondiente conforme a lo previsto en este Contrato de 

Suministro, independientemente de la causa por la cual la Central se encuentre 

indisponible (total o parcialmente) para atender la Demanda de Electricidad de la Etapa 

correspondiente.  

 

8.1.9 En el caso que por causas imputables al GENERADOR (bajo este Contrato o el Contrato 

de Usufructo) la primera Unidad GE no inicie su operación comercial dentro del plazo 

establecido en el Cronograma contenido en el Anexo 3, se aplicarán las penalidades que 

correspondan según la Cláusula Décimo Tercera. Tal demora no afectará las 

obligaciones del GENERADOR de prestar el Suministro de Electricidad mediante 

electricidad proveniente del SEIN según lo previsto en este Contrato de Suministro 
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cuyas disposiciones serán plenamente aplicables. Del mismo modo, si durante el Plazo 

de Suministro Eléctrico y por causa imputable al GENERADOR éste incumple con su 

obligación de suministrar la Potencia Contratada y Energía Asociada requerida por 

PETROPERÚ para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente, 

se aplicarán las Penalidades establecidas en el Cláusula Décimo Tercera. 

 

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios se aplicarán las Penalidades establecidas 

en el Anexo 4. La penalidad por no consumir en la Central el combustible (Materias 

Primas) proporcionado por PETROPERÚ será aplicable, según el procedimiento 

contemplado en el Anexo 4, incluso si el GENERADOR cumple con su obligación de 

suministrar la Potencia Contratada y Energía Asociada requerida por PETROPERÚ 

para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente con electricidad 

proveniente del SEIN. 

 

8.1.10 En el caso que durante la Etapa 2 (i) PETROPERÚ consuma una cantidad menor de 

energía a la Energía Asociada correspondiente a la Potencia Contratada para dicha etapa 

y ésta pueda ser comercializada, o (ii) por cuestiones de eficiencia de las instalaciones 

que conforman las Unidades GE y utilizando las Materias Primas proporcionadas por 

PETROPERÚ tales unidades produzcan más electricidad que su capacidad nominal y 

ésta pueda ser comercializada (potencia o energía), entonces y sólo después de atender 

la Demanda de Electricidad de la Etapa 2, la electricidad excedente (potencia o energía) 

(“Energía Excedente”) deberá ser comercializada por el GENERADOR en el mercado 

de corto plazo (mercado spot) que administra el COES. 

 

Los ingresos obtenidos por el GENERADOR por la comercialización de la Energía 

Excedente (“Ingresos por Energía Excedente”) durante el periodo temporal cubierto 

por un determinado Mes de Contrato tendrán el tratamiento que se especifica en la 

Cláusula Décimo Primera.  Los Ingresos por Energía Excedente están conformados por 

(i) los ingresos del GENERADOR en aplicación del mecanismo de transferencia de 

potencia en el COES al que se refiere el inciso g) del artículo 14 de la LADEGE, sin 

considerar limitación alguna, los cuales se entenderán íntegramente asignados a este 

Contrato de Suministro hasta llegar a 90.00 MW (“ipp”); y (ii) los ingresos por energía 

activa que perciba el GENERADOR derivado de las Unidades GE en aplicación del 

mecanismo de transferencia de energía activa del COES generada utilizando las 

Materias Primas (“ipe”). 

 

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que durante la Etapa 1 el 

GENERADOR no comercializará potencia o energía asociada de la Central por cuanto 

la totalidad de la capacidad de la primera Unidad GE estará dedicada a atender, de 

manera exclusiva, la Demanda de Electricidad de la Etapa 1.  

 

8.1.11 El Suministro Eléctrico será realizado por el GENERADOR en los Puntos de 

Suministro establecidos en el Anexo 7. La transferencia de propiedad y riesgo sobre la 

electricidad suministrada, del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos. 

 

8.1.12 PETROPERÚ deberá usar la totalidad del Suministro de Electricidad exclusivamente 

para las actividades industriales de la Refinería Talara, estando prohibido de revender, 

redistribuir, reasignar o transferir, bajo cualquier título, la electricidad suministrada por 

el GENERADOR. 
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8.1.13 PETROPERÚ será responsable de contar con equipos para mantener un factor de potencia 

promedio mensual no inferior a cero punto nueve seis (0.96) inductivo o uno (1) capacitivo. 

 

8.1.14 En el caso que por la mala calidad del consumo de PETROPERÚ el GENERADOR deba pagar 

compensaciones a terceros según lo previsto en las Leyes Aplicables, PETROPERÚ deberá 

reembolsar al GENERADOR, a su solo requerimiento escrito y acompañado de 

documentación sustentatoria suficiente, los montos pagados por el GENERADOR a 

tales terceros por tal concepto. Sin perjuicio de lo anterior, el GENERADOR deberá transferir 

a PETROPERÚ, dentro de los cinco (5) Días de recibidos, los montos que reciba por concepto de 

compensaciones pagadas por terceros a quienes se les atribuya responsabilidad por la interrupción 

o la afectación de la calidad del Suministro de Electricidad a PETROPERÚ. 

 

8.1.15 Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables según se encuentran vigentes a la fecha de 

suscripción del Contrato de Suministro, por la condición de autoconsumo del Suministro de 

Electricidad no le resulta aplicable cargo de transmisión o distribución alguno.  Ello no obstante, 

en el caso que por mandato de alguna Autoridad Gubernamental competente o como resultado de 

un cambio en las Leyes Aplicables se determinase la obligación del GENERADOR de efectuar 

algún pago por tales conceptos o por peajes, compensaciones o cualquier otro cargo regulado, 

como consecuencia o derivado del, Suministro de Electricidad, los montos correspondientes serán 

pagados por PETROPERÚ. A tal efecto, las sumas a ser trasladadas a PETROPERÚ por concepto 

de peajes o cargos regulados serán aquellas cantidades que no constituirían una obligación a cargo 

del GENERADOR si el presente Contrato de Suministro no estuviera vigente. Las sumas por 

concepto de cargos o peajes a que se refiere el párrafo previo serán determinadas por el 

GENERADOR y facturadas a PETROPERÚ mensualmente, acompañadas de la 

correspondiente documentación sustentatoria. 

 

8.1.16 Sin perjuicio de lo indicado en la Cláusula 8.1.15, serán de cuenta y cargo de PETROPERÚ los 

cargos correspondientes a los peajes, compensaciones y otros cargos regulados actuales o futuros 

aplicables al Suministro de Electricidad conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables. Estos 

cargos, así como la metodología de cálculo para su aplicación, serán los que determine y publique 

OSINERGMIN y serán pagados por PETROPERÚ directamente o al GENERADOR, según 

corresponda, en la misma moneda que sean determinados por OSINERGMIN. 

 

8.2 Condiciones para el Suministro de Vapor de Alta y Vapor de Media Presión 

 

8.2.1 El GENERADOR deberá iniciar la prestación del Suministro de Vapor en Alta Presión 

y Vapor en Media Presión, respectivamente, en la Fecha de Inicio de los Servicios y 

prestar dicho suministro hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del 

Suministro de Vapor”). 

 

8.2.2 El GENERADOR suministrará a PETROPERÚ, durante todo el Plazo del Suministro 

de Vapor, Vapor en Alta y Vapor en Media Presión, mediante los calderos que 

conforman la Unidad GE, hasta por el total de las Cantidades de Vapor Contratadas y 

conforme a las especificaciones de calidad establecidas en esta Cláusula 8.2.2. y el 

Anexo 5, respectivamente, (conjuntamente, el “Suministro de Vapor”). 
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Cantidad 

 

TIPO Unidad 

Cantidad de 

Vapor 

Contratada 

Presión 

kg/cm2 g 

Temperatura 

ºC 

Vapor Alta Presión 

(HPS) 
TM/Hr 90.6 

42.2 370 

Vapor Media Presión 

(MPS) 
TM/Hr 284.4 

12.6 250 

 

La medición del flujo se efectuará según las condiciones establecidas en el Expediente 

Técnico]. 

 

Calidad:  

 

Parámetro 

Unidad 

de 

Medida 

Min. Norm. Max. 

pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6 

Conductividad @ 25°C μS/cm -- -- < 0.2 

Dureza Total ppm 

CaCO3 
ND ND ND 

Carbón Orgánico Total (TOC) ppm (w) -- -- < 0.2 

Aceites y Grasas ppm (w) -- -- < 0.2 

Fierro ppb (w) -- -- < 10 

Cobre ppb (w) -- -- < 10 

Oxígeno ppb (w) -- 3 < 7 

CO2 ppb (w) -- -- 0 

Temperatura °C -- 115 -- 

 

 

 

8.2.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato de Suministro (lo cual no afectará 

la responsabilidad integral y exclusiva del GENERADOR), el GENERADOR deberá 

operar la Unidad GE de acuerdo con las Leyes Aplicables, permitiendo cumplir con las 

obligaciones de Suministro de Vapor hasta por el total de las Cantidades de Vapor 

Contratadas, en las condiciones previstas en la presente cláusula y el Anexo 5, además 

de las interfases establecidas en la Lista de Interfases prevista en el Contrato de 

Usufructo, respectivamente, requeridas para integrarse adecuadamente al PMRT y los 

demás requerimientos mínimos técnicos establecidos en el Plan de Integración incluido 

en el Contrato de Usufructo. 

 

8.2.4 El Suministro de Vapor a PETEROPERÚ es exclusivamente para las actividades de 

producción de la Refinería Talara, estando prohibido de revender, redistribuir, reasignar 

o transferir, bajo cualquier título, el vapor suministrado por el GENERADOR.  
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8.2.5 El Suministro de Vapor se llevará a cabo a través de dos clases de conexiones que 

permitan su entrega en los Puntos de Suministro de Vapor, durante todo el Plazo de 

Suministro de Vapor, hasta por el total de las Cantidades de Vapor Contratadas, según 

corresponda: 

 

1. Conexión Directa: Esta conexión deberá estar operativa y ser utilizada 

excepcionalmente, ante indisponibilidades de una o ambas Unidades GE, desde el 

inicio del Plazo de Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del 

Contrato. A través de la Conexión Directa se transportará, para su entrega a 

PETROPERÚ en los Puntos de Suministro de Vapor, la totalidad de las Cantidades 

de Vapor Contratadas, las cuales serán extraídas de los calderos de generación de 

vapor de las Unidades GE y pasando por estaciones de acondicionamiento que 

serán instaladas según lo establecido en el Anexo 1. Para ello, la conexión directa 

deberá contar, en todo momento durante todo el Plazo de Suministro de Vapor, con 

capacidad de transporte suficiente para el Suministro de Vapor hasta por el total de 

las Cantidades de Vapor Contratadas. 

 

2. Conexión Indirecta: La Conexión Indirecta será utilizada para el Suministro de 

Vapor en los Puntos de Suministro de Vapor, desde el inicio del Plazo de 

Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, y estará 

conformada por todas las instalaciones necesarias a tal efecto considerando los 

ciclos de extracción de vapor durante esta etapa. El primer ciclo consiste en la 

extracción de la totalidad de las Cantidades de Vapor Contratadas desde los 

calderos de generación de vapor para su transporte hacia las Unidades GE a fin de 

ser utilizadas para la producción de energía eléctrica. El segundo ciclo consiste en 

que a partir de la generación de energía eléctrica se extraerá vapor a las presiones 

adecuadas de los turbovapores, el cual será transportado a los Puntos de Suministro 

de Vapor. La Conexión Indirecta deberá contar, en todo momento durante todo el 

Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para el 

Suministro de Vapor hasta por el total de las Cantidades de Vapor Contratadas. 

 

8.2.6 Durante todo el Plazo de Suministro de Vapor el GENERADOR deberá efectuar el 

Suministro de Vapor, en los Puntos de Suministro de Vapor, a través de la Conexión 

Indirecta y hasta el límite de las Cantidades de Vapor Contratadas. 

 

El Suministro de Vapor podrá ser realizado a través de la Conexión Directa, de manera 

excepcional y sólo en el caso y durante el plazo en que una o ambas Unidades GE se 

encuentren indisponibles, total o parcialmente, por razones distintas a la falta de 

suministro de las Materias Primas a cargo de PETROPERÚ. La existencia de tales 

indisponibilidades deberá ser notificada por el GENERADOR a PETROPERÚ tan 

pronto como sea posible, indicando las causas de la misma y el plazo de duración 

estimado, debiendo actualizar oportunamente la información proporcionada y realizar 

todos los esfuerzos razonables para reducir el plazo de indisponibilidad. Lo anterior es 

sin perjuicio de la aplicación al GENERADOR de las Penalidades que correspondan 

según lo previsto en el Anexo 4. 

 

 

8.2.7 En el caso que por causas imputables al GENERADOR la Unidad SGV o los calderos 

de vapor de las Unidades GE no inicien su operación en el plazo previsto en el 

Cronograma incluido en el Anexo 3, se aplicarán las penalidades que correspondan 
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según la Cláusula Décimo Segunda. En el caso que durante el Plazo de Suministro de 

Vapor por causas imputables al GENERADOR (i) éste no cumpla con suministrar en el 

Punto de Suministro de Vapor el total de las Cantidades de Vapor Contratadas o (ii) el 

Suministro de Vapor no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el 

Anexo 5, se aplicarán las Penalidades establecidas en el Anexo 4. En el supuesto 

contemplado en el numeral (ii) anterior se aplicará, de manera adicional, la Penalidad 

establecida en la Cláusula Décimo Tercera derivada del no consumo de los combustibles 

(Materias Primas) suministrados por PETROPERÚ. 

 

8.2.8 El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Vapor y el uso de las Materias 

Primas proporcionadas por PETROPERÚ para tal fin constituye un elemento esencial 

de los procesos del PMRT y que no contar con la Unidad SGV y los calderos de vapor 

de una o ambas Unidades GE, según la Etapa correspondiente, ocasionará a 

PETROPERÚ perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Vapor de 

Alta y Vapor de Media Presión y de Condensados de Vapor.  Por ello, la disponibilidad 

de la Unidad SGV y de los calderos de vapor de las Unidades GE en los términos 

previstos en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo constituye una 

obligación esencial a cargo del GENERADOR. 

 

 

8.2.9 En caso la Central, con los combustibles (Materias Primas) proporcionados por 

PETROPERÚ produzca vapor que exceda las Cantidades de Vapor Contratadas, 

PETROPERÚ podrá, pero no estará obligado a, aceptar el vapor en exceso el cual será 

entregado por el GENERADOR en los Puntos de Suministro correspondientes sin costo 

adicional alguno para PETROPERÚ y sin que ello implique un incremento en la 

Remuneración o le otorgue derecho a suma adicional alguna al GENERADOR. 

 

8.2.10 En el caso que PETROPERÚ requiera un flujo o volumen de vapor superior a las 

Cantidades de Vapor Contratadas, según sea el caso, y tal demanda adicional no pueda 

ser atendida con los combustibles (Materias Primas) proporcionadas por PETROPERÚ, 

entonces el GENERADOR realizará sus mejores esfuerzos a fin de atender dicha 

demanda adicional. Para ello, las Partes acordarán las condiciones bajo las cuales el 

GENERADOR cubrirá dicha demanda adicional. 

 

8.2.11 El Suministro de Vapor se realizará en los Puntos de Suministro de Vapor. La 

transferencia de propiedad y riesgo sobre el Vapor suministrado, del GENERADOR a 

PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos. 

 

8.3   Condiciones para la Operación de Subestaciones 

 

8.3.1 A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y hasta el vencimiento del 

Plazo del Contrato (el “Plazo de Operación de las Subestaciones”), el GENERADOR 

deberá efectuar la operación y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2. 

 

8.3.2 La operación y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2 se encuentran reguladas 

bajo el Contrato de Usufructo y las disposiciones que resulten aplicables bajo el 

Contrato de Suministro. 

 

 

 



Contrato [*] 

Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor HP (alta presión), suministro 

de vapor MP (media presión), distribución de vapor (sgv) y recuperación de condensado 

(RCO) de la Central de Cogeneración de Talara 

 

22 

 
 

8.4 Condiciones para el Suministro de Condensados de Vapor 

 

8.4.1 El GENERADOR deberá iniciar, en la Fecha de Inicio de los Servicios y prestar hasta 

el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Condensados”), el 

Suministro de Condensados de Vapor. 

 

8.4.2 El GENERADOR suministrará a PETROPERÚ, durante todo el Plazo del Suministro 

de Condensados, (i) condensados tratados obtenido de las unidades de proceso del 

PMRT; y, (ii) agua para calderos (de muy alta, alta, media y baja presión), conforme a 

la calidad y volúmenes establecidos en esta Cláusula 8.4.2. y el Anexo 5, 

respectivamente, (conjuntamente, el “Suministro de Condensados”). 

 

i. Tratamiento de Condensado Recuperado cuyo caudal de diseño se define por el 

Paquete de Pulido final fijado en 450 m3/h (diseño) y 402.4 m3/h (operacional). 

La medición del flujo se efectuará según las condiciones establecidas en el 

Expediente Técnico. 

 

ii. Distribución de agua de procesos para la alimentación continua de la Refinería 

Talara 

 

Tipo Unidad 
Caudal 

Nominal 

Desaireador SGV-DA-001 kg/h 497805 

Agua de Alimentación a Calderos de muy Alta Presión 

(HHBW) 
m3/h 137 

Agua de Alimentación a Calderos de Alta Presión (HBW)  m3/h 210 

Agua de Alimentación a Calderos de Media Presión 

(MBW)  
m3/h 146.4 

Agua de Alimentación a Calderos de Baja Presión (LBW)  m3/h 4.24 

Alimentación de agua desmineralizada  m3/h 225.7 

 

Nota: Los valores incluyen márgenes de diseño sobre los consumos requeridos por la Refinería 

Talara. 

La medición del flujo se efectuará según las condiciones establecidas en el Expediente 

Técnico. 

   

8.4.3 El Suministro de Condensados de Vapor será realizado por el GENERADOR en los 

Puntos de Suministro y Medición establecidos en el Anexo7. La transferencia de 

propiedad y riesgo sobre el Agua de Calderos y los Condensados de Vapor 

suministrados, del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos.  

 

8.4.4 En el caso que por causas imputables al GENERADOR éste no cumpla con poner en 

operación la Unidad RCO dentro del plazo establecido en el Cronograma contenido en 

el Anexo 3, se aplicarán las penalidades que correspondan según la Cláusula Décimo 

Tercera. 
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8.4.5 El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Condensados de Vapor y el uso 

de las Materias Primas necesarias para tal fin constituye un elemento esencial de los 

procesos de la Refinería Talara y que no contar con la Unidad RCO ocasiona perjuicios 

adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Condensados de Vapor. Por ello, la 

disponibilidad de la Unidad RCO en los términos previstos en este Contrato constituye 

una obligación esencial a cargo del GENERADOR. 

 

8.5 Disposiciones aplicables a todos los servicios y obligaciones que correspondan al 

GENERADOR 

 

8.5.1 El GENERADOR no podrá subcontratar, parcial ni totalmente, ninguna de las 

obligaciones o servicios que deberá cumplir o prestar en virtud a lo previsto en el presente 

Contrato de Suministro. El GENERADOR no podrá contar con subcontratistas en 

relación con este Contrato de Suministro. 

 

8.5.2 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que la no obtención o falta de 

vigencia de los Permisos del GENERADOR no podrá ser invocada por el GENERADOR 

para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de prestar cualquiera de los 

Servicios o cumplir con sus demás obligaciones bajo los Contratos, en los plazos y 

conforme a lo previsto en estos, respectivamente. 

   

 

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERÚ   

  

9.1 PETROPERÚ suministrará –directa o indirectamente– al GENERADOR las Materias 

Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ listados con sus respectivos 

parámetros técnicos mínimos establecidos en el Anexo 7 [LISTADO MATERIAS 

PRIMAS, SERVICIOS INDUSTRIALES PETROPERÚ].  Una vez recibidos, el 

GENERADOR asumirá la administración y la responsabilidad de las Materias Primas 

y Servicios Industriales PETROPERÚ. 

 
9.2 Se entenderá que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades previstas en este Contrato de 

Suministro o compensaciones, en caso el GENERADOR no pueda ejecutar sus 

obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro como consecuencia 

de que PETROPERÚ no suministre al GENERADOR Materias Primas o Servicios 

Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios 

Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros 

técnicos mínimos establecidos en el Anexo 7. 
 

9.3 PETROPERÚ suministrará al GENERADOR las Materias Primas según corresponda 

para cada Etapa siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERÚ 

y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el límite de las cantidades establecidas 

en el Anexo 7. Los requerimientos del GENERADOR deben efectuarse [anticipación 

mínima o definir si deben estar incluidos en cierta programación.] 

 

9.4 Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de las Materias Primas se encuentran 

detalladas en el Anexo 7. 

 

9.5 El incumplimiento de la prestación de alguno de los Servicios previstos en el presente 
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Contrato de Suministro por parte del GENERADOR como consecuencia de la falta de 

suministro (total o parcial) por PETROPERÚ al GENERADOR de las Materias Primas 

o los Servicios Industriales PETROPERÚ, en cualquier momento a partir de la Fecha 

de Inicio de los Servicios, no generará responsabilidad alguna ni podrá ser considerado 

como un incumplimiento del Contrato de Suministro por parte del GENERADOR, 

excepto para el Suministro de Electricidad, en cuyo caso regirá lo dispuesto por la 

Cláusula 8.1.7.  
 
9.6 Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas, 

Insumos o los Servicios Industriales PETROPERÚ, suministrados por PETROPERÚ, 

no cumplan con los parámetros técnicos mínimos previstos en el Anexo 7, 

respectivamente, el GENERADOR no se encontrará obligado a recibir las referidas 

Materias Primas, Insumos o Servicios Industriales PETROPERÚ y a proceder a su 

utilización o procesamiento a través de las  unidades que conforman la Central.  

 

9.7 Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERÚ solicite al GENERADOR que 

reciba y procese Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que no 

cumplan con los parámetros técnicos mínimos establecidos en el Anexo 7, el 

GENERADOR analizará de buena fe dicha propuesta e indicará a PETROPERÚ si ello 

será posible y, de ser el caso, cuál sería el costo adicional que PETROPERÚ tendría que 

pagar al GENERADOR por dicho procesamiento considerando que la obligación del 

GENERADOR sería procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Central o sus 

componentes o unidades. En tanto PETROPERÚ y el GENERADOR no arriben a un 

acuerdo en relación con el costo adicional que tendría que ser pagado por dicho 

procesamiento, el GENERADOR no estará obligado a procesar las Materias Primas o 

Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan con los requerimientos mínimos 

establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERÚ no estará obligado a efectuar 

ningún pago adicional. 

 

9.8 En el caso de cualquier afectación en la ejecución del Contrato de Suministro por falta 

de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, el GENERADOR evaluará 

si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ 

faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo acuerdo de las 

partes, el GENERADOR prestará los Servicios y PETROPERÚ asumirá los costos 

adicionales en que incurra el GENERADOR conforme a lo previsto en el Reglamento 

de Adquisiciones de PETROPERÚ. Para efectos de claridad, lo establecido en esta 

Cláusula 9.9 no constituye una obligación del GENERADOR de prestar los Servicios 

en un supuesto de falta de Materias Primas, Insumos o Servicios Industriales 

PETROPERÚ, dado que el GENERADOR únicamente deberá evaluar su viabilidad y, 

de ser el caso, negociar y acordar con PETROPERÚ las condiciones bajo las cuales los 

Servicios serían prestados.  

 

 Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperación recíproca en el 

contexto de esta Cláusula 9.8. 

 

9.9 Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERÚ o cualquier otro insumo o 

servicio que PETROPERÚ proporcione al GENERADOR son exclusivos para su uso 

para los fines del Contrato de Suministro. 
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DÉCIMA: PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS.  SISTEMA DE 

MEDICIÓN 

 

10.1 El GENERADOR será responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y 

equipos de medición necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente 

sellados) para la medición de los volúmenes y calidad de los Suministros. Esta 

obligación del GENERADOR resulta aplicable a los sistemas y equipos de medición 

cuya instalación no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que deberá sujetarse a las 

disposiciones aplicables del Contrato de Suministro y Contrato de Usufructo, según 

corresponda. 

 

10.2 Los Equipos de Medición instalados en cada Punto de Medición serán usados para 

registrar los volúmenes y la calidad de los Servicios suministrados por el 

GENERADOR. El Sistema de Medición deberá permitir una medición correcta (dentro 

del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema de Medición de cada 

Servicio) de cantidad y tiempo de entrega de cada Servicio suministrado por el 

GENERADOR durante cada Mes de Facturación, en las fechas de medición mensuales 

establecidas en el Contrato de Suministro. 

 

10.3 El GENERADOR deberá suministrar e instalar Equipos de Medición de cada Servicio 

conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasarán ser de propiedad de 

PETROPERÚ en la oportunidad en la que arriben a la Refinería Talara. Los medidores 

deberán contar con la aprobación de PETROPERÚ.  

 

10.4 Durante la Etapa Pre-Operativa el CONTRATISTA deberá elaborar y proponer a 

PETROPERÚ un plan de instalación de los Equipos de Medición incluyendo cantidad 

y tipos de medidores, ubicación, procedimiento y fecha de instalación de los mismos, 

la cual deberá ser presentada dentro de los treinta sesenta (360) días siguientes al inicio 

de dicha etapa la Fecha de Inicio de los Servicios. El plan del CONTRATISTA deberá 

cumplir con los parámetros mínimos que se indican en el Anexo 7.  PETROPERÚ 

tendrá un plazo máximo de (10) días para la aprobación u observación de la propuesta 

realizada por el CONTRATISTA.  

 

10.5 Los Equipos de Medición que conformarán el Sistema de Medición de cada Servicio 

serán operados y mantenidos por el GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo.  

 

10.6 Los medidores deberán permanecer sellados. Dichos sellos serán rotos únicamente 

cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, 

contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de 

acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 10.9. 

 

En todos los casos, los medidores serán del tipo de transferencia custodia y deberán 

contar con la aceptación de las Partes. 

 

10.7 Cualquier intervención en el sitio de los Equipos de Medición que conformen el Sistema 

de Medición de cada Servicio que implique la alteración de los registros (reemplazos, 

contrastes, etc.) deberá efectuarse en presencia del Representante del GENERADOR y 

el Representante de PETROPERÚ, quienes deberán ser notificados con un plazo 
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mínimo de anticipación de diez (10) días. Tales representantes suscribirán un acta 

incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular. 

 

En el acta a ser levantada durante la intervención se dejará asentada cualquier 

observación o discrepancia derivadas de la intervención de los equipos. La inasistencia 

de una de las Partes no impedirá la realización de las intervenciones ni implicará 

consentimiento de los resultados obtenidos. 

 

La prueba, el contraste o graduación de los medidores deberá ser ejecutada por una 

entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la 

designación de la entidad, se definirá por sorteo entre los candidatos propuestos por las 

Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendrán un plazo máximo 

de quince (15) días para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no 

haya realizado una propuesta transcurrido este plazo, la tarea será ejecutada por la 

entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso la entidad designada deberá contar 

con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables. 

 

 

10.8 Cualquiera de las Partes podrá instalar en el Punto de Suministro de cada Suministro y 

en el Punto de Medición de cada Suministro, según lo estime conveniente, los equipos 

de medición que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos 

que conformen dichos sistemas de medición, corriendo por cuenta de dicha Parte los 

gastos de adquisición, instalación y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los 

equipos de medición que instalen servirán de respaldo en caso de falla de los equipos 

que conformen los sistemas de medición respaldados. Las Partes tendrán derecho a 

acceder a las señales de los medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el 

respectivo registro y se realice de acuerdo a los procedimientos y protocolos técnicos 

fijados oportunamente por las Partes.  

 

10.9 Se presumirá que las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ entregadas 

al GENERADOR por PETROPERÚ cumplen con los niveles de calidad y cantidad 

acordados, salvo prueba en contrario por parte del GENERADOR, hasta que éste 

incorpore los medidores correspondientes. 

 

 

10.10 El funcionamiento del Sistema de Medición se encuentra regulado con más detalle en 

el Anexo 7.  

 

10.11 Características de los Equipos de Medición de Electricidad y operación. 

 

10.11.1 Los equipos de medición necesarios para determinar el consumo mensual de PETROPERÚ de 

potencia y energía serán electrónicos multifunción, de clase de precisión cero punto dos (0.2) IEC 

o mejor, con capacidad de memoria de masa para almacenar información como mínimo de treinta 

y cinco (35) Días, con intervalos de integración cada quince (15) minutos, incluyendo módem para 

interrogación a distancia (los “Equipos de Medición de Electricidad”). Los medidores y equipos 

que conformen los Equipos de Medición de Electricidad serán adquiridos por el GENERADOR 

y transferidos en propiedad a PETROPERÚ desde su instalación y quedarán comprendidos bajo 

el Contrato de Usufructo, siendo parte del Sistema de Medición. Una vez instalados serán 

mantenidos y operados por el GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato de 

Usufructo. 
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10.11.2 La actualización de la hora, así como la modificación de la configuración de la página base o 

memoria de los medidores que conformen los Equipos de Medición de Electricidad que sean 

necesarias serán efectuadas por el GENERADOR mediante teleproceso, previo aviso vía correo 

electrónico con respuesta de confirmación de recepción (no automática) a PETROPERÚ. Una 

vez efectuadas dichas acciones, el GENERADOR remitirá a PETROPERÚ, vía correo 

electrónico, el archivo de cada uno de tales medidores que deberá contener la información 

almacenada hasta el intervalo de quince (15) minutos inmediato anterior a la ejecución de tales 

acciones. 

 

10.11.3 Cualquier intervención en sitio de los equipos de medición que conforman los Equipos de 

Medición de Electricidad que pudiera significar alteración de los registros (reemplazos, contrastes, 

entre otros) deberá efectuarse con previa notificación escrita a PETROPERÚ, con una anticipación 

no menor de tres (3) Días a la intervención, estando facultad PETROPERÚ para presenciar dichas 

intervenciones, efectuar las observaciones que estime conveniente y suscribir las actas 

correspondientes. La inasistencia del Representante de PETROPERÚ a las indicadas 

intervenciones no impedirá la realización de las mismas ni invalidará los resultados. Sin perjuicio 

de lo anterior, el GENERADOR enviará a PETROPERÚ, en un plazo no mayor de diez (10) 

Días de realizada la intervención, el acta con los resultados de esta. 

 

10.11.4 La determinación de los consumos de electricidad de PETROPERÚ a efectos de la facturación 

mensual por el Suministro de Electricidad se realizará sobre la base de la información almacenada 

en la memoria de los medidores que conforman Equipos de Medición de Electricidad para el 

correspondiente Mes del Contrato, conforme al procedimiento de medición que las Partes definirán 

de común acuerdo y que, una vez definido, pasará a ser uno de los Documentos del Contrato. 

 

10.11.5 Todos los equipos que conformen los Equipos de Medición de Electricidad deberán permanecer 

precintados y los precintos serán retirados únicamente para intervenir dichos equipos cuando ello 

pueda implicar alteración de sus registros, tales como intervenciones para mantenimiento, 

reemplazo y contraste. Tales intervenciones deberán ser efectuadas por el GENERADOR, previa 

notificación escrita a PETROPERÚ con una anticipación no menor de tres (3) Días. 

 

10.11.6 Sin perjuicio de lo anterior, PETROPERÚ podrá instalar en paralelo equipos de medición de 

respaldo, en cuyo caso éstos deberán ser similares o compatibles con los Equipos de Medición de 

Electricidad instalados por el GENERADOR, corriendo por cuenta de PETROPERÚ los gastos 

de adquisición, instalación, pruebas y mantenimiento correspondientes. 

 

10.12 Acceso a los Equipos de Medición de Electricidad e Información. 

 

10.12.1 El GENERADOR prestará a PETROPERÚ las facilidades necesarias para el acceso a la 

información registrada en los medidores que conforman los Equipos de Medición de Electricidad, 

vía interrogación a distancia o lectura directa, cumpliendo con el protocolo que para tal efecto 

establezcan las Partes. El GENERADOR deberá entregar mensualmente a PETROPERÚ, 

junto con la factura mensual por la Remuneración, un disco compacto que contenga la información 

referente a los consumos de Potencia, Energía Activa y variables relacionadas, así como los 

archivos con los registros de la memoria masa de los medidores, los que deberán estar en formato, 

dependiendo del tipo de medidor que se instale, con extensión texto (prn, txt o csv) o extensión 

hoja de cálculo (xls). 

 

10.12.2 En el caso que PETROPERÚ instale sus propios equipos de medición deberá brindar al 

GENERADOR las mismas facilidades de acceso. 
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10.12.3 Para la medición de la Potencia en el Punto de Entrega de Electricidad, se considerará el valor 

promedio de la Potencia registrada en períodos de integración de quince (15) minutos. 

 

10.12.4 Si alguno de los equipos que conforman los Equipos de Medición de Electricidad es alterado de 

cualquier manera sin la aprobación de PETROPERÚ o no cumple con los requisitos legales 

aplicables, PETROPERÚ tendrá la opción de que dicho equipo no sea utilizado como medidor 

principal bajo este Contrato de Suministro para fines de facturación, en cuyo caso los equipos de 

medición de respaldo que hubiese instalado PETROPERÚ conforme a la Cláusula 10.9.2, serán 

utilizados en reemplazo de los Equipos de Medición de Electricidad. 

 

10.12.5 En el caso que, por falla de algún equipo de medición de los Equipos de Medición de Electricidad 

o errores de calibración, no se hubiese registrado correctamente las cantidades consumidas o que 

las pruebas de los instrumentos de medición revelasen un error superior al de su clase de precisión, 

el GENERADOR realizará el reajuste correspondiente en la facturación de la Remuneración, 

utilizando la mejor información disponible. Los criterios utilizados en dicho ajuste deberán ser 

debidamente informados a PETROPERÚ. 

 

10.12.6 Las Partes se comprometen a establecer, antes de la Fecha de Inicio de los Servicios, un 

procedimiento de lectura de los Equipos de Medición de Electricidad. 

 

10.13 Prueba de los Equipos de Medición de Electricidad 

 

10.13.1 PETROPERÚ tiene derecho a solicitar al GENERADOR que los Equipos de Medición de 

Electricidad sean probados (contrastados) una (1) vez al año, en cuyo caso el costo de la prueba 

será asumido por el GENERADOR. En caso PETROPERÚ solicite pruebas adicionales y 

como consecuencia de alguna de tales pruebas se comprobase que existe en algún equipo que 

conforma los Equipos de Medición de Electricidad un error superior al de su clase de precisión, el 

costo de tal prueba será asumido por el GENERADOR. Si el error fuese igual o inferior al límite 

de su clase de precisión, el costo de la prueba será asumido por PETROPERÚ de acuerdo a lo 

previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 

10.13.2 Los contrastes de los medidores se realizarán con patrones de energía que cuenten con un 

certificado de calibración o de ser el caso con el informe de calibración emitido por el INDECOPI. 

 

10.14 Fallas en los Equipos de Medición de Electricidad 

 

10.14.1 En el caso que por falla de los equipos que conforman los Equipos de Medición de Electricidad no 

se hubiesen registrado correctamente las cantidades suministradas, o que las pruebas de los 

instrumentos de medición revelaran un error superior al de su clase de precisión, el 

GENERADOR realizará el reajuste correspondiente de la facturación mensual de la 

Remuneración a partir del Mes en que fue detectada la falla, utilizando la mejor información 

disponible y en primera prioridad con la información de los equipos de medición de 

PETROPERÚ, en caso hayan sido instalados como respaldo. En este supuesto, las Partes 

deberán reintegrarse los montos cobrados, de más o de menos según sea el caso, sin intereses ni 

moras. 

 

10.14.2 Los reajustes de la facturación ante casos de fallas de los equipos que conforman los Equipos de 

Medición de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 10.11.1 se limitarán a un periodo 

temporal máximo igual a los doce (12) meses anteriores a la última factura emitida antes de 

detectarse la falla. 
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DÉCIMO PRIMERA: REMUNERACIÓN.  EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

11.1 Remuneración de la Etapa Pre-Operativa 

 

El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por el 

fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneración 

de la Etapa Pre-Operativa.  El monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Pre-

Operativa es un monto fijo mensual igual al quince por ciento (15%) de la 

Remuneración Mensual Fija y será calculada por cada Mes del Contrato comprendido 

por la Etapa Pre-Operativa. La Remuneración de la Etapa Pre-Operativa será pagada a 

partir del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Pre-Operativa, sin perjuicio de la 

obligación del GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los 

Contratos desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en 

estos, respectivamente. 

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fracción de Mes del Contrato, el monto 

al que asciende la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa se ajustará 

proporcionalmente. 

Las Facturas del GENERADOR por las Actividades Pre-Operativas estarán sujetas a 

las mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturación y pago de la 

Remuneración, según resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Cláusula Décimo 

Segunda.  

 

 

11.2 Remuneración. 

 

El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por la 

prestación de los Servicios y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones 

bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el monto al que asciende 

la Remuneración, la cual será calculada por Mes del Contrato conforme se establece en 

esta Cláusula Décimo Primera. 

 

El GENERADOR sólo tendrá derecho a recibir cantidades adicionales a la 

Remuneración por el período de tiempo correspondiente en los casos expresamente 

establecidos en este Contrato de Suministro y en el Contrato de Usufructo, 

respectivamente, las cuales tienen la condición de excepcionales y así deberán ser 

interpretadas y consideradas para todos los fines previstos en los Contratos, 

respectivamente. 

 

La Remuneración será pagada a partir del Mes del Contrato en que ocurra la Fecha de 

Inicio de los Servicios, sin perjuicio de la obligación del GENERADOR de cumplir con 

todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser 

cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente. 
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Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la 

Contraprestación y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos, 

contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales 

respectivos conforme a las Leyes Aplicables, así como cualquier otro concepto que le 

sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio. 

 

Las tarifas que determinan la Contraprestación incluyen el IGV el cual ha sido 

determinado con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varíe (incremento 

o reducción) como consecuencia de una modificación en las Leyes Aplicables, las 

tarifas se reajustarán automáticamente para reflejar dicha variación.  

 

11.3 Determinación de la Remuneración. 

 

La Remuneración será una cantidad expresada en Dólares por mes y está compuesta por 

un componente fijo y uno variable que será igual, para cada Período de Facturación, a 

la sumatoria de los montos que resulten de aplicar las fórmulas y conceptos expresados 

en los numerales (i) y (ii) debajo. 

 

(i) Remuneración mensual fija ($/mes) =  Vr x To  

Donde: 

- Vr: Volumen base de remuneración mensual objetivo de los Servicios. 

 

- Vr: = 90.00 MW * 24 hr/día * 30 días/mes 

 

- Vr = 64,800 MWh/mes 

 

- To: Tarifa establecida por la prestación de los Servicios. 

 

La Remuneración mensual fija derivada de esta fórmula remunera al 

GENERADOR por la prestación de todos los Servicios y el cumplimiento de 

todas las obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Usufructo, estando sujeto 

únicamente a las siguientes excepciones: (a) aquellos supuestos específicos 

respecto a los cuales se ha pactado expresamente una remuneración mensual 

variable de acuerdo con lo previsto en el numeral (ii) siguiente; y, (b) los 

supuestos previstos en las Cláusula 8.1.7 y 8.1.8.  

En el caso que el GENERADOR obtenga Ingresos por Energía Excedente 

durante un Mes de Contrato determinado, el [*]por ciento ([*]%) del monto 

total de tales ingresos más el IGV, será convertido a Dólares aplicando el Tipo 

de Cambio del último Día de tal mes  y compensado contra el monto al que 

ascienda la Remuneración del Período de Facturación inmediatamente siguiente 

al Mes del Contrato durante el cual se generó el Ingreso por Energía Excedente. 
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En tal supuesto, la Remuneración del correspondiente Período de Facturación 

será ajustada y se calculará según la siguiente fórmula:  

Remuneración ajustada ($/mes) = Remuneración – [*] % [ipp + ipe] 

(ii) Remuneración mensual variable ($/mes) = (𝑉𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑣) (𝑎 𝑥 𝑇1) 

Dónde: 

 

- Vad: Volumen mensual adicional de vapor de Alta Presión y de Media 

Presión suministrado (m3) por encima del Volumen de Fiscalización por 

el GENERADOR a solicitud de PETROPERÚ y aceptado y aprobado por 

PETROPERÚ y hasta el Volumen Límite (VL) 

- VL: 27,000 TM/mes 

- 𝑎 = 40% 

- CV= 
90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ𝑟
 

 

11.4 Equilibrio Económico Financiero 

 

11.4.1 Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR serán 

revisados  única y exclusivamente de variación de la tasa de IGV según lo previsto en 

la cláusula 11.2 y en caso en el caso que el equilibrio económico de este Contrato de 

Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”), 

considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente 

afectado -en más del [*] por ciento ([*]%)- exclusiva y explícitamente debido a 

cambios en las Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma de los Contratos relativas 

a: (i) seguridad y salud ocupacional; y, (ii) medio ambiente, que afecten directamente 

la prestación de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha afectación 

haya causado un incremento en los costos o gastos del GENERADOR para la 

adquisición de activos o nuevos insumos o cambios en la especificación de insumos 

requeridos para la prestación de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente. De ninguna manera la 

referida revisión por el restablecimiento del equilibrio económico y financiero incluirá 

multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva responsabilidad del 

GENERADOR. 

 

Para efectos de claridad se deja expresa constancia de que cualquier variación de los 

precios o costos de la electricidad en el mercado o cualaueir otro costo del 

GENERADOR ajeno a los Contratos o la Central no otorgará al GENERADOR 

derecho a recibir suma adicional alguna bajo cualquiera de los Contratos o lo facultará 

para invocar el mecanismo previsto en esta Cláusula. La adquisición de electricidad 

en el SEIN por el GENERADOR para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato 

de Suministro se regulan exclusivamente por lo previsto en este documento.  
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11.4.2 Las Partes entienden y acuerdan que, con excepción del caso enunciado en la Cláusula 

11.3.1: (i) la aprobación de cualquier ley, reglamento, disposición u otras Leyes 

Aplicables con posterioridad a la celebración de los Contratos o; (ii) la entrada en 

vigencia de cualquier ley, reglamento o disposición con posterioridad a la celebración 

de los Contratos que a la fecha de suscripción de estos exista pero que, por sus propios 

términos, aún no produzca efectos o aún no sea aplicable a cualquiera de las Partes o 

a los Contratos, no calificará como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los 

Contratos y, por lo tanto, no podrá dar lugar a la revisión de los pagos previstos en el 

Contrato de Suministro a favor del GENERADOR.  

 

11.4.3 La revisión de los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del 

GENERADOR en los casos y conforme a lo previsto en esta Cláusula 11.3 dará lugar 

a una compensación adicional a favor del GENERADOR la “Compensación EEF”). 

La Compensación EEF será por el monto estrictamente necesario para compensar los 

costos adicionales, necesarios, razonables y debidamente documentados en que 

incurra el GENERADOR como consecuencia de los incrementos en los costos de 

adquisición de activos u otros gastos relacionados con nuevos insumos o cambios en 

la especificación de los mismos que sean consecuencia directa de los cambios en las 

Leyes Aplicables a los que se refiere la Cláusula 11.3.1, y siempre que los nuevos 

gastos a ser compensados alcancen el umbral ahí previsto. 

 

11.4.4 En caso se cumplan los requisitos detallados en esta Cláusula 11.3, el GENERADOR 

podrá proponer por escrito a PETROPERÚ, con el necesario sustento económico y 

técnico, el monto al que ascienda la Compensación EEF. Una vez recibida la propuesta 

del GENERADOR, PETROPERÚ tendrá la facultad de aprobar o desaprobar la 

solicitud o pedir su modificación. 

 

11.4.5 La propuesta a que se refiere la Cláusula 11.4.4 deberá ser entregada dentro del plazo 

de cuatro (4) meses desde que el GENERADOR empiece a incurrir en los incrementos 

por la adquisición de activos u otros gastos relacionados con nuevos insumos o 

cambios en la especificación de los mismos que considere puedan dar lugar a la 

Compensación EEF. En caso contrario se entenderá que el GENERADOR ha 

renunciado a solicitar una Compensación EEF o compensación alguna por los cambios 

en las Leyes Aplicables que ocasionaron los referidos incrementos. 

 

11.4.6 La Compensación EEF será acordada en base a los documentos económicos y técnicos 

que sean presentados por el GENERADOR, incluyendo, pero no limitándose al, 

Estado de Ganancias y Pérdidas auditado del GENERADOR del ejercicio 

correspondiente en el que se verifiquen las variaciones de los gastos operativos 

anteriormente referidos. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ podrá solicitar mayor 

información que sustente las variaciones invocadas por el GENERADOR. La 

Compensación EEF será pactada y pagada en Dólares. 
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11.4.7 Las solicitudes de Compensación EEF no darán lugar ni a la suspensión ni a la 

resolución de alguno de los Contratos. 

 

11.4.8 No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula 11.4 a cambios producidos 

como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales 

que fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestación de los 

Servicios o las actividades del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que sean 

consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempeño del 

GENERADOR. 

 

11.4.9 La Compensación EEF se pagará mediante uno o más pagos mensuales cuyos montos 

serán fijados por PETROPERÚ. Dicho cronograma de pagos deberá ser estructurado 

por PETROPERÚ de forma tal que se logre compensar únicamente los conceptos a 

los que se refiere la Cláusula 11.4.3 y que el último pago sea realizado a más tardar al 

vencimiento del Plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la Compensación EEF 

serán calculados de la siguiente manera: el monto adicional que corresponde 

compensar al GENERADOR será dividido entre el número de meses faltantes para 

culminar el Plazo del Contrato y se le aplicará una tasa de descuento del diez por ciento 

(10%) anual. Dichos pagos mensuales serán efectuados a partir del mes siguiente de 

haberse acordado la Compensación EEF. 

 

11.4.10 De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicación de la presente Cláusula 

11.4, éstas podrán ser sometidas por cualquiera de las Partes al mecanismo de solución 

de controversias previsto en la Cláusula Décimo Novena. 

 

11.5 Pagos a cargo de PETROPERÚ 

 

Todos los pagos que tendrá derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato y todos 

los correspondientes pagos que PETROPERÚ deberá efectuar en favor del 

CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberán sujetar a lo previsto en 

el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y a lo previsto en las Leyes Aplicables. 

 

DÉCIMO SEGUNDA:  FACTURACIÓN Y PAGO 

 

12.1 Para cada Mes de Contrato el GENERADOR deberá preparar y entregar a 

PETROPERÚ una liquidación (cada una, la “Liquidación Mensual”) donde se 

indique, para el período correspondiente, el volumen total de cada Servicio entregado 

en los Puntos de Suministro correspondientes. Cada Liquidación Mensual deberá ser 

entregada dentro de los cuatro (4) Días siguientes al último día de cada Mes de 

Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizarán tomando la información del 

Sistema de Medición instalado en los Puntos de Medición, respectivamente. La 

información registrada en el Sistema de Medición determinará la aplicación de las 

Penalidades previstas en el Anexo 4, de ser aplicables según lo previsto en los 

Contratos. 
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12.2 Además, la Liquidación Mensual deberá incluir el detalle de: (i) la Remuneración 

Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneración será 

con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de 

Contrato materia de facturación); y, (ii) la Remuneración Mensual Variable que pueda 

resultar aplicable en caso durante el Mes del Contrato el CONTRATISTA haya 

procesado o producido, a solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los 

Suministros que pueden dar lugar a la Remuneración Mensual Variable de acuerdo a 

lo previsto en las CE por encima del Volumen de Fiscalización y hasta el límite 

acordado. Esto es sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar 

PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato y las Leyes 

Aplicables.  

 

12.3 PETROPERÚ tendrá un plazo de diez (10) días contados desde el Día en que la 

Liquidación Mensual correspondiente le sea entregada por el GENERADOR para 

aprobar o notificar las observaciones a la liquidación presentada.  En el caso que 

durante dicho plazo PETROPERÚ no comunique observaciones a la Liquidación 

Mensual correspondiente, ésta se entenderá aprobada sin observaciones.  

 

12.4 El GENERADOR presentará a PETROPERÚ la Factura por la Remuneración del Mes 

de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Días siguientes a (i) la recepción 

de la aprobación de PETROPERÚ a la Liquidación Mensual correspondiente; o (ii) el 

vencimiento del plazo previsto en la Cláusula 12.2 sin que PETROPERÚ haya 

notificado al GENERADOR de alguna observación, lo que ocurra primero. 

 

Las facturas y notas de débito o crédito serán remitidas por el GENERADOR, de 

acuerdo con el procedimiento de facturación electrónica, al buzón virtual de Trámite 

Documentario (tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del 

contrato designado por PETROPERÚ, en días hábiles a nivel nacional y dentro del 

horario de 08:00 hasta las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzón de 

PETROPERÚ después del horario establecido o en un día que no sea hábil a nivel 

nacional, se ingresarán dichas facturas a la Oficina de Trámite Documentario el día 

hábil siguiente. El GENERADOR, antes de remitir sus facturas a PETROPERÚ, 

deberá contar con la validación previa de la SUNAT. 

 

En el caso que el GENERADOR no esté habilitado para emitir facturas electrónicas 

deberá presentar sus facturas en físico, en la Oficina de Tramite Documentario del 

Edificio PETROPERU, prolongación Avenida “G”-2 (Área Administrativa) Talara-

Piura, donde sólo serán recibidas en días hábiles y dentro del horario de atención al 

público de dicha oficina. El día de ingreso de cualquier factura en la Oficina de 

Trámite Documentario o al buzón virtual, según sea el caso, será considerado como 

día cero (0). 

 

Las facturas no presentadas correctamente serán devueltas al GENERADOR para su 

corrección, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta 

presentación de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. 

 

12.5 Todas las Facturas deberán estar expresadas en Dólares y deberán ser pagadas en 

Dólares. 
 

mailto:tramite_otl_05@petroperu.com.pe
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12.6 De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una 

Liquidación Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Días 

siguientes a la notificación de tal observación al GENERADOR, éste procederá a 

presentar a PETROPERÚ la Factura por el Mes de Contrato correspondiente 

únicamente por los montos no objetados por PETROPERÚ. Tal factura deberá ser 

entregada a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en la que 

PETROPERÚ notificó su observación a la Liquidación Mensual correspondiente. En 

caso de existir Penalidades exigibles éstas serán deducidas por PETROPERÚ de los 

pagos que tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa 

que PETROPERÚ no se encontrará obligada al pago de cualquier monto que se 

encuentre comprendido en alguna observación notificada al GENERADOR según lo 

establecido en este párrafo. 

 

Conjuntamente con cada Factura, el GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ 

una declaración jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el 

GENERADOR, se encuentran al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones 

(incluyendo obligaciones legales, laborales, sindicales, previsionales -incluyendo 

aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del personal del que se vale para la 

prestación de los Servicios y suministros comprendidos por tal factura, bajo los 

Contratos. Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el 

GENERADOR acompañe a dicha declaración, un informe detallado sobre el estado 

de cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de 

seguridad social respecto del personal que utiliza para cumplir con sus obligaciones 

bajo los Contratos. PETROPERÚ también podrá solicitar al GENERADOR que 

incluya en dicho informe los documentos laborales y las constancias de depósito que 

acrediten indubitablemente el cumplimiento de tales obligaciones.  

  

En caso el GENERADOR no cumpla con presentar dicha declaración jurada y los 

documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entenderá 

como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzará a computarse y 

PETROPERÚ no estará obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los 

requisitos que resulten aplicables. 

 

12.7 El plazo de pago de cualquier factura por la Contraprestación que resulte exigible 

conforme a lo antes estipulado es de treinta (30) días de presentada cumpliendo con 

los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de Pago”) y serán pagadas 

únicamente los días jueves (“Día de Pago”). En caso el jueves que corresponda 

efectuar el pago de una factura presentada por el GENERADOR por la 

Contraprestación no sea un día hábil a nivel nacional o para el sector público, el pago 

se realizará el día hábil inmediatamente anterior. En la eventualidad que el 

vencimiento del Plazo de Pago se produzca un día sábado, domingo o feriado no 

laborable a nivel nacional, el pago será efectuado por PETROPERÚ el día hábil 

siguiente sin que el GENERADOR tenga derecho al pago de compensación alguna 

por tal diferimiento. 

 

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el Perú, 

conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el GENERADOR. 

Los comprobantes de pago cedidos por el GENERADOR a una entidad financiera a 

través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables serán atendidos 
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en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa notificación a 

PETROPERÚ por parte del GENERADOR o adquiriente de tales derechos donde 

instruya las condiciones de pago  

12.8 En caso PETROPERÚ no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y 

exigible por el GENERADOR dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, 

entonces el monto impago estará afectado a una tasa de interés compensatorio y 

moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) días más el 

dos por ciento (2%), considerando un año de 360 días. Dicho interés se aplicará día a 

día sobre el total de la suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en 

la que se produzca el incumplimiento hasta, y excluyendo, el día que se produzca el 

pago. La tasa de interés descrita en el presente párrafo también resultará de aplicación 

en el caso que el GENERADOR no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para 

ello en el Contrato cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERÚ. No 

aplicarán intereses moratorios o compensatorios a pagos que se encuentren en 

discusión o controversia entre las Partes bajo los procesos de solución de controversias 

contemplados en el Contrato.  En caso  los pagos que se encuentren en discusión o 

controversia entre las Partes se resuelvan a favor del GENERADOR, PETROPERÚ 

deberá pagar intereses conforme a lo previsto en el presente párrafo desde la fecha en 

que debió efectuar el pago, hasta la fecha de su efectivo pago. 

 

En caso la tasa de interés prevista en el párrafo precedente exceda la tasa máxima de 

interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, 

entonces se reducirá automáticamente a la tasa máxima de interés convencional 

compensatorio y moratorio permitida por dichas leyes.  

 

12.9 PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier pago adeudado al GENERADOR 

cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERÚ, por cualquier concepto 

(incluyendo sin limitación, penalidades contractuales, multas, condenas bajo la 

cláusula de indemnidad), bajo el Contrato de Usufructo o el Contrato de Suministro. 

Para que opere la compensación bastará que PETROPERÚ notifique al 

GENERADOR su decisión de aplicar la compensación, cuando menos con cinco (5) 

días de antelación a la fecha en que se hará efectiva tal compensación, no siendo 

necesaria la aprobación del GENERADOR. 

 

12.10 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emisión de otro tipo de 

comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato 

deberán ser Facturas. 

 

DÉCIMO TERCERA:  PENALIDADES  

 

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones 

bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se regulan 

conforme a lo establecido en la cláusula novena del Contrato de Usufructo y el Anexo 4 del 

presente Contrato de Suministro (las “Penalidades”). 
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DÉCIMO CUARTA: CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo, las disposiciones de la cláusula décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman 

parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

DÉCIMO QUINTA: PERMISOS DEL GENERADOR 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula décimo tercera del Contrato de 

Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. Sin perjuicio de lo 

indicado en el párrafo precedente, durante todo el Plazo del Contrato el GENERADOR se obliga 

a mantener inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de 

PETROPERÚ. 

 

DÉCIMO SEXTA: ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula décimo cuarta del Contrato de 

Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

DÉCIMO SÉPTIMA:  CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula décimo séptima del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido 

que cualquier consecuencia en este Contrato de Suministro derivada de mantenimientos 

preventivos o correctivos en instalaciones que conforman el SEIN, califiquen o no como un 

Evento de Fuerza Mayor, no generan responsabilidad para el GENERADOR. 

DÉCIMO OCTAVA:  DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula décimo octava del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

DÉCIMO NOVENA:  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula décimo novena del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
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VIGÉSIMA:  INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula vigésima del Contrato de Usufructo, 

las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO PRIMERA:  OPERACIÓN TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE 

DE PETROPERÚ 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula vigésimo segunda del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA:  FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

GENERADOR 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutatis mutandi), en su integridad y 

sin que sea repetitivo, las disposiciones de la cláusula vigésimo tercera del Contrato de Usufructo, 

las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO TERCERA:  RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutatis mutandi), en su integridad y 

sin que sea repetitivo, las disposiciones de la cláusula vigésimo cuarta del Contrato de Usufructo, 

las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO CUARTA:  CONFIDENCIALIDAD 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo(mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula vigésimo quinta del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO QUINTA:  APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo(mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula vigésimo sexta del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO SEXTA:  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo(mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula vigésimo sétima del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
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VIGÉSIMO SÉPTIMA:  RESOLUCIÓN 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula vigésimo octava del Contrato de Usufructo, las 

cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO OCTAVA:  DISPOSICIONES VARIAS 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la cláusula vigésimo novena del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

[EL RESTO DE ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 

iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido 

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 

inicialmente. 

 

 

 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

 

 Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________ 

 

 

 

 [GENERADOR] 

  

Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________  
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TÉCNICO 
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ANEXO 2: DEFINICIONES 

 

1. Actividades Pre-Operativas: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula XXX. 

 

2. Agua de Calderos: significa agua de procesos para la alimentación permanente de los 

equipos que forman parte de la Refinería Talara. 

 

3. Autorización de Generación: tiene el significado que se le asigna en la Ley de Concesiones 

Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844. 

 

4. Cantidades de Vapor Contratadas: [*]. 

 

5. Caso Fortuito y Fuerza Mayor: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula Décimo 

Séptima. 

 

6. Central: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Usufructo. 

 

7. Central de Cogeneración Calificada: tiene el significado que se le asigna en el Decreto 

Supremo No. 037-2006-EM. 

 

8. Certificado de Operación Comercial: [*]. 

 

9. COES: significa el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. 

 

10. Cogeneración: tiene el significado que se le asigna en el Reglamento de Cogeneración, 

aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, según fue modificado mediante el 

Decreto Supremo No. 082-2007-EM. 

 

11. Condensados de Vapor: [*]. 

 

12. Condensado Tratado: significa condensado potencialmente aceitoso tras su tratamiento 

mediante Filtro de Carbono Activo RCO-D-101-A/B, mediante el cual se remueven 

contaminantes como trazas de aceite, hidrocarburos y orgánicos.  

 

13. Conexión Directa:  significa la conexión a través de la cual el GENERADOR suministrará 

Vapor a PETROPERÚ, conforme se describe en la Cláusula 8.2.5.1. 

 

14. Conexión Indirecta: significa la conexión a través de la cual el GENERADOR suministrará 

Vapor a PETROPERÚ, conforme se describe en la Cláusula 8.2.5.2. 

 

15. Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERÚ y el 

GENERADOR en la misma fecha que este Contrato de Suministro. 

 

16. Contratos: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 11.3.1. 
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17. Demanda de Electricidad: significa el total de la demanda de electricidad (potencia y 

energía) de PETROPERÚ, según sea registrada en los Puntos de Entrega y Medición [*], 

sin exceder la Demanda de Electricidad de la Etapa 1 y la Demanda de Electricidad de la 

Etapa 2, según corresponda.  Cualquier referencia a “Demanda de Electricidad” deberá ser 

entendida como la demanda de electricidad de PETROPERÚ de la Etapa correspondiente. 

 

18. Demanda de Electricidad de la Etapa 1: será igual al total de la electricidad requerida para 

satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes e instalaciones 

que conformen la Refinería de Talara (incluyendo, sin ser limitativo, unidades de proceso, 

unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del área de la Refinería Talara) en 

cualquier momento durante la Etapa 1 sin exceder la Potencia Contratada para la Etapa 1.  

 

19. Demanda de Electricidad de la Etapa 2: será igual al total de la electricidad requerida para 

satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes e instalaciones 

que conformen la Refinería de Talara (incluyendo, sin ser limitativo, unidades de proceso, 

unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del área de la Refinería Talara) en 

cualquier momento durante la Etapa 2 sin exceder la Potencia Contratada para la Etapa 2 

 

20. Demanda de Vapor: significa [*] 

 

21. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable 

oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados. 

 

22. Documentos del Contrato: [*] 

 

23. Egresos por Energía Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.8. 

 

24. Energía Activa: [*] 

 

25. Energía Excedente: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1.10 . 

 

26. Equipos de Medición: [*]. 

 

27. Equipos de Medición de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

10.8.1. 

 

28. Etapa 1: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.2.1. 

 

29. Etapa 2: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.2.2  

 

30. Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.1.  

31. Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula XXX. 
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32. Expediente Técnico P4: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los 

requisitos y especificaciones técnicas mínimas que deberán de tener las Unidades, que 

conforman la Central y las calidades mínimas de los Insumos a ser proporcionados por 

PETROPERÚ para la prestación de los Servicios. 

 

33. Factura: es el comprobante de pago que será emitido, conforme a las Leyes Aplicables, por 

el GENERADOR a favor de PETROPERÚ por la prestación de los Servicios bajo el 

Contrato de Suministro.  

 

34. Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos: tiene el significado que se le asigna en la 

Cláusula [*]. 

 

35. Ingresos por Energía Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.10. 

 

36. Insumos: significa gas combustible, flexigas, gas natural, nafta liviana hidrotratada, según 

las especificaciones que se detallan en el Anexo 6. 

 

37. ipe: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.10. 

 

38. ipp: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.10. 

 

39. Sistema de Transmisión: significa el sistema de transmisión de electricidad que se describe 

en el Anexo 2 del Contrato EPC UAX. 

 

40. Liquidación Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Cláusula 12.1. 

 

41. Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.1. 

 

42. Mes del Contrato: es el período que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del 

mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes calendario 

siguiente. El primer Mes de Contrato comenzará a las seis horas (06:00 hs) del día siguiente 

al inicio de la Etapa Pre-Operativa y terminará a las seis horas (06:00 hs) del primer día del 

mes calendario siguiente, y el último mes de Contrato concluirá a las seis horas (06:00 hs) 

del día del vencimiento del Plazo del Contrato.  

 

43. MW: Megavatios, unidad de medida de la potencia eléctrica. 

 

44. Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos: significa la norma aprobada 

mediante Decreto Supremo N° 020-97–EM.  

 

45. Penalidades: tienen el significado que se atribuye en la Cláusula Décima Tercera y se 

regulan en el Anexo 4.  
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46. Periodo de Facturación: significa el período temporal que inicia a las 00:00 horas del primer 

día de un mes y termina a las 24:00 horas del último día de ese mismo mes y que será 

utilizado para calcular la Remuneración. 

 

47. Plazo de Operación de las Subestaciones: tiene el significado que se le atribuye en la 

Cláusula 8.3.1. 

 

48. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Cuarta. 

 

49. Plazo del Suministro de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

8.4.1.  

 

50. Plazo del Suministro Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1.1.  

 

51. Plazo del Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.2.1.  

 

52. Potencia: significa potencia eléctrica medida en MW. 

 

53. Potencia Contratada: significa (i) 50 MW para la Etapa 1, y (ii) 90.00 MW para la Etapa 2. 

 

54. Puntos de Medición: se refiere al espacio físico en donde el GENERADOR medirá el 

volumen suministrado. 

 

55. Punto de Entrega de Electricidad: [*] 

 

56. Punto de Entrega y Medición: [*] 

 

57. Puntos de Suministro: se refiere al espacio físico en donde el GENERADOR tendrá que 

poner a disposición de PETROPERÚ los Insumos identificados en el Anexo 7, y se 

producirá la transferencia de la propiedad y riesgos asociados. [CONFIRMAR ESTO] 

 

58. Remuneración: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.1. 

 

59. Remuneración de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la 

Cláusula [*].  

 

60. Remuneración EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.3.3. 

 

61. Requerimiento Adicional de Electricidad: tiene el significado que se le asigna en la Sub-

Cláusula 8.1.6 del presente Contrato de Suministro. 

 

62. SEIN: significa el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
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63. Servicio o Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 5.1 del 

presente Contrato de Suministro. 

 

64. Servicios Industriales: significa agua desmineralizada, agua de mar, agua de enfriamiento 

(circuito cerrado), vapor de baja presión, condensado tratado, aire de instrumentos, aire de 

planta, agua de procesos II, agua de procesos I, agua potable, nitrógeno, ácido sulfúrico y 

agua contra incendios.  

 

65. Sistema de Medición: significa todos los equipos de medición instalados en los Puntos de 

Medición por parte del GENERADOR, para registrar y realizar una medición correcta de 

los Servicios conforme el Anexo 7. 

 

66. Sistema de Transmisión: significa [*]. 

 

67. Subestación GE1: es la subestación principal de Cogeneración prevista en el Anexo 2 del 

Contrato EPC UAX. 

 

68. Subestación GE2: [*]. 

 

69. Suministro de Condensados de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

5.2(iv). 

 

70. Suministro de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.4.2. 

 

71. Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2(i) y la 

Cláusula 8.2.2.  

 

72. Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2(ii). 

 

73. Tipo de Cambio: significa la cotización de oferta y demanda tipo de cambio promedio 

ponderado (columna venta) publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

en su página web para la fecha correspondiente. 

 

 

74. Toneladas de Vapor Contratadas: es el suministro de vapor producido en la Unidad SGV, 

cuya cantidad y requerimientos de calidad se detalla en el Anexo [5]. 

 

75. Unidades GE: son las unidades de generación eléctrica que conforman la Central y se 

describen con mayor detalle en el Anexo [1].  

 

76. Unidad RCO: es el sistema de recuperación de condensados que conforman la Central y se 

describen con mayor detalle en el Anexo [1]. 
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77. Unidad SGV: es el sistema de producción y distribución de vapor y agua para calderos que 

conforman la Central y se describen con mayor detalle en el Anexo [1]. 

 

78. Vapor en Alta Presión: [*]. 

 

79. Vapor en Media Presión: [*]. 

 

80. Volumen de Fiscalización: [*]  
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ANEXO 3: CRONOGRAMA  

 

Las fechas estimadas en las que se dará inicio a las distintas etapas contractuales son las 

siguientes:  

 

 

ETAPAS FECHAS DE INICIO 

Etapa Inicial Firma del Contrato 

Etapa Pre-operativa 7 de marzo del 2021 

Etapa Operativa 7 de mayo del 2021 

 

 

La Unidad más representativa de este paquete, cuyo acto de recepción marca el inicio de la 

Etapa Operativa, es la Unidad GE. 

 

Las  fechas incluidas en el presente Anexo tienen un  propósito meramente referencial y 

PETROPERÚ no garantiza que las correspondientes etapas se iniciarán en dichas fechas. 
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ANEXO 4: PENALIDADES 

Las Penalidades han sido establecidas según sea el grado de desviación respecto al volumen o 

capacidad de “fiscalización”. Dicho volumen será definido como un flujo de suministro promedio 

por hora de acuerdo a lo siguiente: (i) durante los primeros doce (12) meses contados a partir de 

la Fecha de Inicio de los Servicios será igual al valor que fuera definido en las pruebas de garantía 

o desempeño durante la puesta en marcha de las Unidades que conforman la Central; y (ii) una 

vez transcurridos doce (12) meses desde la Fecha de Inicio de los Servicios, el volumen o 

capacidad de fiscalización podrá ser ajustado por PETROPERÚ a la capacidad real de operación 

de cada Unidad que conforma la Central, lo que deberá ser notificado al GENERADOR. 

Todas las Penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al 

GENERADOR y no será aplicable durante los periodos de mantenimiento (parada de planta e la 

Central o alguna de sus Unidades), previamente coordinados y aprobados por PETROPERÚ 

 

1.1. GE: Cogeneración Electricidad y Vapor 

 

1.1.1. En el caso que el GENERADOR no suministre la totalidad de la energía eléctrica 

requerida por PETROPERÚ hasta la Potencia Contratada y su Energía Asociada (o “volumen de 

fiscalización”), el GENERADOR deberá pagar a PETROPERÚ una penalidad por MWh que el 

GENERADOR deba importar del SEIN. El valor de la Penalidad será la tarifa de energía que 

surja de la Resolución vigente de OSINERGIM para la determinación de tarifas en barra en el 

SEIN. De no ser posible importar del SEIN se calculará la penalidad sobre la diferencia entre el 

volumen de referencia por hora considerando una Potencia Contratada de 90 MW y la energía 

real entregada por el GENERADOR, por cada hora o fracción de incumplimiento en el suministro. 

 

𝑃 =  𝑉fal  [𝑀𝑤ℎ] ∗ 𝑇𝐸 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑊ℎ] 
 

 

Donde: 

- 𝑉fal  [𝑀𝑤ℎ] = Energía que se deba importar del SEIN (o diferencia con 

volumen de referencia) 

- 𝑇𝐸 [𝑈𝑆$/𝑀𝑊ℎ] = Tarifa de energía que surja de la Resolución vigente de 

OSINERGIM para la determinación de tarifas en barra en el SEIN 

 

 

1.2. SGV: Distribución de vapor 

 

1.2.1. Por cada hora o fracción de hora durante la cual el Suministro de Vapor sea inferior al 

60% del Volumen de Fiscalización de Vapor, se aplicará una penalidad al GENERADOR igual a 

dos veces el Volumen de referencia por hora (90 MWh) multiplicado por la cantidad de horas de 

incumplimiento en el suministro y multiplicado por el 40% del monto de la Remuneración 

vigente. Se entenderá por fracción de hora cualquier periodo superior a 5 minutos continuos. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 90 𝑀𝑊ℎ 𝑥 𝑡 [ℎ𝑟] 𝑥 40% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑤ℎ] 
 

1.2.2. Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el suministro de Vapor sea inferior al 

100% y superior al 60% del Volumen de Fiscalización de Vapor, se aplicará una penalidad al 

GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese período (el cual 
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es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalización de Vapor [TM/hr] por la duración 

del incumplimiento y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho período 

[TM]), multiplicado por el 40% del factor (90/375) por el monto de la Remuneración vigente. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉fal  [𝑚3] 𝑥 
90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ𝑟
 𝑥 20% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑤ℎ] 

 

1.2.3. Para el Vapor de Alta Presión, por cada evento (entendido como el periodo de tiempo 

superior a 5 minutos continuos), cuya presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por 

debajo de 38 kg/cm2, la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500  

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

1.2.4. Para el Vapor de Media Presión, por cada evento (entendido como el periodo de tiempo 

superior a 5 minutos continuos), cuya presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por 

debajo del 11,2 kg/cm2, la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

1.2.5. Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por cada evento (que se entiende como 

un día operativo) cuya conductividad (US$/cm) sea reportada por encima de 0.55 µS/cm, la 

penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde: 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑊ℎ] = Tarifa establecida para la remuneración del servicio 

del Paquete 4 

- 𝑡 [ℎ𝑟] = Cantidad de horas o fracción de hora con incumplimiento de 

suministro 

- 𝑉fal  [𝑇𝑀] = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el período 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Número de eventos mayores a 5 minutos 
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ANEXO 5: CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS 
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ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y, INSUMOS, SERVICIOS 

INDUSTRIALES PETROPERÚ 
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ANEXO 7: PARÁMETROS MÍNIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Los Equipos de Medición a ser instalados en cada Punto de entrega de custodia serán usados para 

registrar los volúmenes y la calidad de las Materias Primas y Suministros por parte de 

PETROPERÚ, y los Suministros y Servicios Industriales recibidos del CONTRATISTA. 

Los Equipos de Medición que componen el Sistema consistirán de medidores de caudal y o masa, 

medidores de energía activa y reactiva, transmisores de presión, temperatura, densidad, sistemas 

de calidad y muestreo, entre otros, que se conectarán a un sistema de control y registro que 

compensará variables y calculará con precisión la cantidad de las Materias Primas y Servicios 

Industriales PETROPERÚ, y los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA 

considerando su calidad, comparada contra estándares reconocidos internacionalmente, y/o las 

especificaciones técnicas del contrato, almacenando todos los datos relevantes y generando 

informes. 

Una vez iniciada la Etapa Pre-Operativa, el CONTRATISTA tendrá un plazo de 20 días para 

proponer a PETROPERÚ un plan de instalación de los Equipos de Medición incluyendo cantidad 

y tipos de medidores, ubicación, procedimiento y fecha de instalación de los mismos, el cual 

deberá adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo. PETROPERÚ tendrá un plazo máximo de 

10 días para la aprobación u observación de la propuesta realizada por el CONTRATISTA. Los 

Equipos de Medición deberán ser instalados antes del inicio de la Etapa Operativa o, de no ser 

esto posible, en un plazo máximo de 30 días de iniciada la misma.  Las mediciones que 

correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la instalación de los Equipos 

de Medición (y que estos sean aceptados por PETROPERÚ) serán efectuadas utilizando los 

elementos de medición instalados por el CONTRATISTA EPC AUX [y la mejor información 

disponible, según corresponda]. 

Los medidores de caudales deberán utilizar alguna de las siguientes tecnologías: 

• Caudalímetros de presión diferencial 

• Caudalímetros de turbina 

• Caudalímetros de desplazamiento positivo 

• Caudalímetros Coriolis 

• Caudalímetros ultrasónicos 

Los Elementos de Medición a utilizar, deben cumplir como mínimo con los siguientes 

parámetros mínimos: 

• Precisión del caudal másico /(líquido): ±0,10 % 

• Repetibilidad del caudal másico (líquido): ±0,05 % 

• Precisión del caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %  

• Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido): ±0,05 % 

• Precisión del caudal másico (gas): ±0,25 % del caudal 

• Repetibilidad del caudal másico (gas): ±0,20 % del caudal 
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• Precisión de la densidad (líquido): ±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) 

• Precisión de temperatura: ±1 °C o  ±0,5 % de lectura (el que sea menor) 

La Unidad GE deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición para las siguientes 

mediciones: 

Tipo  Corriente Medición 

Materias Primas y 

Suministros 

PETROPERÚ 

Agua Desmineralizada Caudal másico (m3/h) 

Flexigas Caudal másico (m3/h)* 

Gas Combustible Caudal másico (m3/h)* 

Gas Natural Caudal másico (m3/h)* 

Nafta de Bajo Azufre Caudal másico (m3/h)* 

Suministros y 

Servicios Industriales 

CONTRATISTA 

Vapor de Alta Presión Caudal volumétrico (kg/h) 

Vapor de Media Presión Caudal másico (kg/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 

*Cromatografo en línea multipunto. 

La Unidad RCO deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición para las siguientes 

mediciones: 

Tipo  Corriente Medición 

Materias Primas y 

Suministros 

PETROPERÚ 

Condensado Limpio de Baja 

Presión 
Caudal másico (m3/h) 

Condensado Limpio de Media 

Presión 
Caudal másico (m3/h) 

Condensado Limpio Frío de 

Baja Presión 
Caudal másico (m3/h) 

Condensado aceitoso de Baja 

Presión 
Caudal másico (m3/h) 

Suministros y 

Servicios Industriales 

CONTRATISTA 

Agua Desmineralizada 

Precalentada 
Caudal másico (m3/h) 

Condensado Tratado para el 

Desaireador de Unidad GE 
Caudal másico (m3/h) 

Condensado Tratado para el 

Desaireador de Unidad SGV 
Caudal másico (m3/h) 

Efluente Neutralizado Caudal másico (m3/h) 

 

 

  



Contrato [*] 

Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor HP (alta presión), suministro 

de vapor MP (media presión), distribución de vapor (sgv) y recuperación de condensado 

(RCO) de la Central de Cogeneración de Talara 
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ANEXO 8: DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
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