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(RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara

Conste por el presente documento el Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor
HP (alta presién), suministro de vapor MP (media presion), distribuciéon de vapor (SGV) y
recuperacién de condensado (RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara (en adelante y segun
pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro™) que celebran,

de una parte:

O

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad andnima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); Y,

de la otra parte,

@)

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Peru, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*], sefior [*], identificado con [*], segln poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “GENERADOR?”).

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas siguientes:

PRIMERA: ANTEDECENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1.

1.2.

1.3.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No.
26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT?”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley N°
30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar
unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y
gasolina, asi como incrementar el volumen de produccion de combustibles con un
mayor valor comercial.

Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de
2018, PETROPERU suscribio6 el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC
UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED (el “Contratista EPC UAX™).
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

(RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara

Para tal fin PETROPERU convoco al procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada N° [*], del cual resulto seleccionado el GENERADOR en lo referido a los
suministros y servicios que son objeto de este Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, respectivamente.

El GENERADOR es una empresa del sector privado, cuyo objeto social incluye la
generacidn de electricidad y la prestacion de los servicios y suministros que son objeto
del Contrato de Suministro, de manera autbnoma, con recursos propios y personal bajo
su exclusiva subordinacion, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo dicho contrato,
por su cuenta y riesgo.

El GENERADOR ha suscrito con PETROPERU el Contrato de Usufructo bajo el cual
el PETROPERU ha constituido a favor del GENERADOR el Derecho de Usufructo y
el GENERADOR ha asumido diversas obligaciones vinculadas con la operacion y
mantenimiento de la Central y las unidades y bienes que la conforman, las cuales
conforman el Paquete N° 4 (segun definicion contenida en las Condiciones Técnicas).
PETROPERU también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N° 056-2017-PP y su modificatoria aprobada mediante A/D N° 109-2018-PP
(el “Reglamento de Contrataciones de PETROPERU™) y los Lineamientos para la
Contratacion del Servicio de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la
Refineria Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratacién por Adjudicacion
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad
al suscribir los Documentos del Contrato.

Este Contrato de Suministro, en lo que corresponde al Suministro de Electricidad, se encuentra
sujeto al régimen de libertad de precios segun lo establecido en el articulo 8° de la LCE y en el
articulo 2° de laRLCE.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

2.2.

Contrato Integral.

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en
relacién con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones,
acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcidn, sean
verbales o escritas.

Marco legal aplicable.

Q) El Contrato de Suministro esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente,
pero sin limitarse a, las siguientes normas:

e Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”).
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(RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara

o LeyN° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion
Eléctrica (‘LADEGE”).

e Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas (“RLCE”).

o Decreto Supremo N° 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos (“NTCSE”).

e Resolucion Directoral N° 014-2005-DGE, Norma Técnica para la
Coordinacion de la Operacién en Tiempo Real de los Sistemas
Interconectados (“NTCOTRSI”).

e Ley N°28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacion de PETROPERU.

e Ley N° 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la
prioritaria ejecucion de la modernizacion de la Refineria Talara para
asegurar la preservacién de la calidad del aire y la salud publica y adopta
medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petroleos del Perd —
PETROPERU S.A.

o Decreto Supremo N° 008-2014, Reglamento de la Ley N° 30130.

e Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Resultara de aplicacion supletoria el Caodigo Civil peruano.

Incorporacion por referencia de otras disposiciones.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandi), las disposiciones de las clausulas 2.2 a 2.6 inclusive del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de
Suministro tendran el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal
definicion se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de
Suministro.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1

3.2

Incorporacion por referencia.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandi), las disposiciones de la clausula tercera del Contrato de Usufructo, las cuales
forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Representantes de 1as Partes.

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERU y
por el GENERADOR como Representante de PETROPERU y Representante del
GENERADOR, respectivamente, desempefiaran las funciones y representacion de
quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la clausula tercera del
Contrato de Usufructo, y deberan ser, segin corresponda, necesariamente la misma
persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro.
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CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

4.1

4.2

El Contrato de Suministro entrard en vigencia en la fecha de su suscripcién y se
mantendra vigente hasta la finalizacién del plazo de diez (10) afios computados a partir
de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa conforme a lo previsto en el Contrato
de Usufructo (“Plazo del Contrato”).

El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio del
derecho de resolucion anticipada otorgado a PETROPERU en la clausula 26.4 del
Contrato de Usufructo que se aplica mutatis mutandis conforme a la Clausula 27 del
presente Contrato de Suministro.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1

52

Objeto del Contrato.

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestacion, por parte del GENERADOR,
utilizando los bienes y equipos que conforman la Central (sujeto a las excepciones
previstas en este Contrato para el suministro de electricidad) y las Materias Primas y
Servicios Industriales PETROPERU, a ser proporcionados por esta Gltima, a favor de
PETROPERU, de diversos suministros y servicios (conjuntamente, los “Servicios”), a
partir de la Fecha de Inicio de los Servicios hasta el vencimiento del Plazo del Contrato,
a cambio de la Remuneracion, todo ello conforme se establece con mayor detalle en este
Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operacién
y mantenimiento o cualquier actividad de gestion de las unidades, plantas o
componentes que conforman la Refineria Talara por terceros contratados por
PETROPERU ser4 considerado, para todos los efectos de este Contrato de Suministro
y sin excepcion o limitacion, como efectuada por PETROPERU. Asimismo, las Partes
dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es
complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera
integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultara
aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y uno no puede mantenerse vigente sin
el otro.

Servicios a ser prestados por el GENERADOR.

(i)  Suministro de Vapor: suministrar Vapor en Alta Presion y Vapor en Media
Presion, como autoconsumo de PETROPERU vy para satisfacer la Demanda de
Vapor requerida por los procesos industriales de la Refineria Talara, con el fin de
satisfacer la totalidad de las Toneladas de Vapor Contratadas, la cual constituye
el limite de las obligaciones de suministro de Vapor en Alta Presion y Vapor en
Media Presion, respectivamente, a cargo del GENERADOR. El suministro de
vapor para autoconsumo de PETROPERU en la Refineria Talara seréa efectuado
en los Puntos de Entrega y Medicion de Vapor especificados en el Anexo 7 y
segun las condiciones de calidad especificadas en la Clausula Octava y sera
atendido por el GENERADOR mediante las unidades que conforman la Central,
todo ello segun lo especificado en este Contrato.
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(i)

(iii)

(iv)

(RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara

Suministro de Electricidad: suministrar la Potencia Contratada y la Energia
Asociada a dicha potencia correspondiente a cada Etapa, como autoconsumo de
PETROPERU vy para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida por los
procesos industriales de la Refineria Talara, la cual constituye, seguin corresponda
a cada Etapa, el limite de las obligaciones de suministro de electricidad a cargo
del GENERADOR (el “Suministro de Electricidad”). EI suministro de
electricidad para autoconsumo de PETROPERU en la Refineria Talara sera
efectuado en los Puntos de Entrega y Medicidn de Electricidad especificados en
el Anexo 7 y segun las condiciones de calidad especificadas en la Clausula
Octava, y serd atendido por el GENERADOR mediante la generacién propia de
la Central (Unidades GE) y, cuando ésta no se encuentre disponible para atender
todo o parte de la Demanda de Electricidad o ante demandas extraordinarias y
temporales de la Refineria Talara que excedan la Demanda de Electricidad u otras
situaciones previstas en este Contrato de Suministro, con electricidad proveniente
del SEIN conforme se especifica en la Clausula 5.3.

Operacion de Subestaciones GE1 y GE2: como parte de sus obligaciones de
Suministro de Electricidad, el GENERADOR deberd coordinar con
PETROPERU o con quien ésta designe, el despacho de la energia requerida por
las unidades de proceso, unidades auxiliares o subestaciones de la Refineria
Talara, incluyendo la importacién de energia eléctrica del SEIN ante una
demanda extraordinaria o en cualquier situacion en la cual las Unidades GE no
se encuentren en condicion de satisfacer la Demanda de Electricidad. Para tal
efecto, el GENERADOR se encargara de la operacion y mantenimiento de la
Subestacion GE1 y la Subestacion GE2 conforme a lo previsto en este Contrato
de Suministro y el Contrato de Usufructo.

Suministro _de Condensados de Vapor: suministrar Agua de Calderos y
Condensado Tratado, como autoconsumo de PETROPERU vy para satisfacer la
totalidad de la Demanda de Agua y la Demanda de Condensado Tratado,
respectivamente, requerida por los procesos industriales de la Refineria Talara, la
cual constituye el limite de las obligaciones de suministro de Agua de Calderos y
Condensado Tratado, respectivamente, a cargo del GENERADOR. El suministro
de Agua de Calderos y Condensado Tratado para autoconsumo de PETROPERU
en la Refineria Talara serd efectuado en los Puntos de Entrega y Medicion de
Condensados especificados en el Anexo 7 y segun las condiciones de calidad
especificadas en la Clausula Octava y serd atendido por el GENERADOR
mediante las unidades que conforman la Central segln lo especificado en este
Contrato.

Electricidad del SEIN.

En su condicion de integrante del COES y como consecuencia de la conexion eléctrica
de la Central con el SEIN mediante la Linea de Transmisidn, el suministro de la Potencia
Contratada y la Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad podra ser
atendido por el GENERADOR mediante electricidad proveniente del SEIN cuando la
Central no se encuentre disponible para atender todo o parte de la Demanda de
Electricidad o en los casos previstos en este Contrato de Suministro. Tal suministro
tendrd, para todos los fines de este Contrato de Suministro y sin excepcion alguna, la
misma condicién y consecuencias que el suministro de electricidad proveniente de la

8
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(RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara

operacion de la Central (Unidades GE) y no afectard la prestacion de los demas
Servicios a cargo del GENERADOR conforme a lo previsto en este Contrato de
Suministro ni le daréa derecho a recibir monto adicional a la Remuneracién.

En el supuesto que el suministro de electricidad proveniente del SEIN tenga por objeto
atender demandas extraordinarias y temporales de la Refineria Talara que excedan la
Demanda de Electricidad, sera aplicable la regulacion prevista en la Clausula Décimo
Primera.

Central de Cogeneracién Calificada.

La Central, bajo su configuracién técnica, es una unidad de cogeneracion cuya
produccion eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema
de autoconsumo, la Demanda de Electricidad para las necesidades productivas de la
Refineria de Talara, asi como abastecer la demanda eléctrica propia de la Central. Sin
embargo, al ser la capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales
demandas durante la Etapa 2,es posible comercializaren el SEIN la Energia
Excedente. En consecuencia y unicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos
excedentes segun lo previsto en este Contrato de Suministro, una vez obtenida la
Autorizacion de Generacion para la Central y antes del inicio de la Etapa 1, el
GENERADOR deberéa obtener (y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato)
la calificacion legal de la Central como una de Cogeneracion bajo lo dispuesto en el
Reglamento de Cogeneracion, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM,
segun fue modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Asimismo, el
GENERADOR debera obtener del COES el Certificado de Operacion Comercial de la
Central bajo la condicion de Central de Cogeneracion Calificada, a fin de que pueda
comercializar en el SEIN la Energia Excedente segun lo previsto en este Contrato de
Suministro, y el COES opere la Central s6lo por la capacidad de 10 MW que constituye
la potencia disponible para comercializacion en el SEIN.

Adquisicién y pago de los Servicios.

Por su parte, PETROPERU se obliga a recibir, o causar que se reciba, en el
correspondiente Punto de Entrega, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y por
todo el Plazo del Contrato, respectivamente, Vapor en Alta Presion y Vapor en Media
Presion, la Potencia Contratada y Energia Asociada (incluyendo cantidades en exceso
de la Demanda de Electricidad cuando corresponda bajo este Contrato de Suministro) y
Agua de Calderos y Condensado Tratado, hasta los limites establecidos en este Contrato
de Suministro, respectivamente, que requiera para los procesos industriales y demas
actividades de la Refineria Talara.

PETROPERU se obliga a pagar la Remuneracion al GENERADOR, conforme a lo
estipulado en este Contrato de Suministro, por todo el Vapor en Alta Presion y Vapor
en Media Presion, Potencia Contratada y Energia Asociada y Agua de Calderos y
Condensado Tratado, hasta los limites establecidos en este Contrato de Suministro,
respectivamente, que sean suministrados por el GENERADOR en el correspondiente
Punto de Entrega y Medicion.

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos
que por concepto de Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa y la Remuneracion pague

9
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SEXTA:

6.1

(RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara

PETROPERU al GENERADOR bajo este Contrato de Suministro constituyen la total
y completa contraprestacion que le corresponde al GENERADOR por los Servicios bajo
este Contrato de Suministro y la ejecucion de todas y cada una de sus obligaciones bajo
el Contrato de Usufructo, excepto Unicamente cuando bajo este documento o dicho
contrato el GENERADOR tenga derecho a recibir una suma distinta a la Remuneracion
de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneracion, en cuyo caso tales sumas seran
adicionales a estas.

Provisién y recepcién de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU.

El GENERADOR debera recibir en los Puntos de Entrega que se identifican en el Anexo
7, respectivamente, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios, todos los consumibles,
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU que sean suministrados por
PETROPERU de conformidad con lo establecido en la Clausula Novena e incorporarlos
en los procesos de las unidades que conforman la Central para los fines previstos en los
Contratos, segun sea el caso.

DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES

El GENERADOR garantizaa PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del presente
Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantias que se
incluyen en esta Clausula 6.1 y todas aquellas incluidas en la clausula vigésima primera
del Contrato de Usufructo (sin repeticion) que se incorporan integramente por referencia
para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis mutandi), son
ciertas, correctas y completas en todo aspecto:

@) Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; vy, (ii) suscribir y ejecutar el
presente Contrato segln sus términos. EI GENERADOR tiene inscripcion
vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU,
y mantendra la misma durante todo el plazo de ejecucién contractual.

(b) La celebracién y suscripcién de este Contrato de Suministro, asi como la
ejecucion y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el
mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con:
(i) el estatuto social del GENERADOR ni con sus demas documentos
corporativos; vy, (ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR,
cualquier Ley Aplicable o cualquier autorizacion, permiso o licencia.

(c) Este Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el
representante debidamente autorizado del GENERADOR vy constituye una
obligacion vélida, vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo
con sus términos.

(d) El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos

(incluyendo cualquier autorizacion, registro o comunicacion) requeridos
para autorizar la firma o ejecucion del presente Contrato de Suministro.
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Toda la informacion presentada por el GENERADOR durante el Proceso de
Seleccion por Adjudicacién Abreviada que condujo a la firma del presente
Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y
declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.

Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios,
sus operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el
Contrato de Suministro. EI GENERADOR declara contar con la estructura
organica interna, experiencia y calificacion requeridas, asi como con
personal calificado, con infraestructura, know how, recursos financieros,
técnicos y materiales y, en general, con todos los bienes y servicios
necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones objeto del presente
Contrato de manera integral, autbnoma e independiente, bajo su cuenta,
costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU. En tal sentido, el
GENERADOR asegura mantener una organizacion adecuada y competente
para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con plena
autonomia empresarial.

Ha examinado y conoce la informacion sobre el PMRT que le ha sido
entregada por PETROPERU vy se lista en el Anexo | del Contrato de
Usufructo, asi como todas las condiciones y factores locales que sean
previsibles para un operador capacitado y experimentado y que puedan
influir en la ejecucion de sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro
segun sus términos.

El GENERADOR cuenta con la experiencia y capacidad técnicay financiera
necesaria para ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato de
Suministro, segun los términos y condiciones estipuladas en este documento.

Ni el GENERADOR, Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas,
socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido,
ni intentado pagar o recibir, ninglin pago o comisién ilegal relacion con este
Contrato de Suministro o con el Proceso de Seleccion por Adjudicacién
Abreviada que culmino con la suscripcion del Contrato de Suministro.

No existe sentencia, accion, embargo, reclamacién, demanda, juicio,
proceso, pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte
el cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de
Suministro. EI GENERADOR no ha recibido ninguna opinién, informe o
asesoria legal que le indigue que esta, o pudiera estar expuesto, a cualquier
responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que
afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de
Suministro segin sus términos.

No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligacién, convenio o
condicion contenida en cualquier obligacion contractual, salvo cuando dicho
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectara el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro.
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)] Ha realizado todas las gestiones y obtenido todas las licencias de uso,
patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, tecnologia, know-
how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
Contrato de Suministro.

PETROPERU garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripcion del Contrato de
Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

@) Esté& debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir
el presente Contrato de Suministro.
(b) El Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el o los

representantes autorizados de PETRQPERU y constituye una obligacion
valida y vinculante para PETROPERU.

SEPTIMA: ETAPAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

7.1

7.2

La ejecucién del PMRT requiere que la prestacion de los Servicios se lleve a cabo en
dos (2) etapas que se iniciardn en momentos distintos seguin se especifica en la Clausula
7.2 (cada una de ellas, “Etapa”). Como consecuencia de lo antes indicado, los Servicios
serdn prestados por el GENERADOR vy las correspondientes Materias Primasy
Servicios Industriales PETROPERU seran proporcionados por esta y recibidos por el
GENERADOR, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y segln corresponda a
cada uno de los suministros o servicios que sean prestados por el GENERADOR dentro
de cada Etapa, todo ello segun lo establecido en el presente Contrato de Suministro,
respectivamente.

El inicio de la prestacion de los Servicios correspondientes a cada Etapa debera ocurrir
dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el Anexo 3, respectivamente,
constituyendo ello una condicion esencial para la contratacién del GENERADOR y una
obligacidn esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo.

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecucion de las actividades de pre-
comisionamiento a cargo del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que se
llevaran a cabo conforme a lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha
de Inicio de los Servicios (“Actividades Pre-Operativas”). Dichas actividades se
regulan por lo previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por este
Contrato de Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneracion de la
Etapa Pre-Operativa.

Las Etapas en que se divide la prestacion de los Servicios y las condiciones para el inicio
de de cada una de ellas son las siguientes:

1. Etapa 1. Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las
pruebas de puesta en servicio del primer caldero de vapor (Caldera 1) que forma
parte de la Unidad GE y cumplidas las siguientes condiciones:

(i) PETROPERU haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la
conformidad de recepcion del Contratista EPC UAX del primer caldero de
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vapor (Caldera 1) que forma parte de la Unidad GE, conforme se regula en el
Contrato de Usufructo; v,

(ii) las Partes hayan suscrito el Acta de Entrega a la que se refiere la clausula
13.2.(iii)(b) del Contrato de Usufructo, respecto del primer caldero de vapor
(Caldera 1).

La fecha en que se inicie la Etapa 1 sera la “Fecha de Inicio de los Servicios”. A
partir de tal fecha el GENERADOR debera prestar los Servicios, en cada caso
segun lo descrito con mayor detalle en el Anexo 3.

Posteriormente y como parte de la Etapa 1: (a) entrara en operacion comercial el
segundo caldero de vapor (Caldera 2), el tercer caldero de vapor (Caldera 3) y el
resto de las unidades que conforman la Unidad SGV y la Unidad RCO,
respectivamente, cumpliéndose en cada caso previamente con las formalidades
previstas en los numerales (i) y (ii) anteriores, segin resulten aplicables; (b) se
incrementara el volumen de Suministro de Vapor por los volimenes que se indican
en el Anexo 3, segln corrresponda; (c) se iniciara el Suministro de Condensados e
incrementara por los volimenes que se indican en el Anexo 3, segun corresponda,
y, (d) se iniciara el Suministro de Electricidad en la fecha en que ocurra lo siguiente
(la “Fecha_de Inicio_de los_Servicios Eléctricos”): (x) PETROPERU haya
entregado al GENERADOR el documento que acredite la conformidad de
recepcion del Contratista EPC UAX de la primera Unidad GE con una capacidad
instalada de 50 MW; (y) las Partes hayan suscrito el Acta de Entrega a la que se
refiere la clausula 13.2.(iii)(b) del Contrato de Usufructo, respecto de la primera
Unidad GE; v, (z) el GENERADOR haya comunicado al COES y OSINERGMIN,
segun las disposiciones del PR-20, el resultado satisfactorio de las pruebas de
puesta en servicio de la primera Unidad GE con una capacidad instalada de 50
MW.

Etapa 2. Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las
pruebas de puesta en servicio de la segunda Unidad GE con una capacidad instalada
de 50 MW y cumplidas las siguientes condiciones:

(i) PETROPERU haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la
conformidad de recepcion del Contratista EPC UAX de la segunda Unidad
GE con una capacidad instalada de 50 MW, conforme se regula en el Contrato
de Usufructo;

(if) Las Partes hayan suscrito el Acta de Entrega respecto de la segunda Unidad
GE a que se refiere la clausula 13.2.(iii)(b) del Contrato de Usufructo; v,

(iii) EI GENERADOR haya comunicado al COES y OSINERGMIN, seguln las

disposiciones del PR-20, el resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en
servicio de la segunda Unidad GE con una capacidad instalada de 50 MW.
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CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

Suministro de Electricidad.

El GENERADOR deber4 iniciar la prestacion del Suministro de Electricidad en la
Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y debera prestar dicho suministro hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro Eléctrico”).

El Suministro de Electricidad durante el Plazo del Suministro Eléctrico esta definido
por una Potencia Contratada y la Energia Asociada correspondiente a dicha potencia
segun corresponda a cada Etapa conforme se indica a continuacidn: (i) Etapa 1, con una
Potencia Contratada de 50 MW y la Energia Asociada a dicha potencia, para satisfacer
la Demanda de Electricidad de la Etapa 1, durante el periodo de tiempo entre la Fecha
de Inicio de los Servicios Eléctricos y el momento inmediatamente anterior al inicio de
la Etapa 2, y (ii) Etapa 2, con una Potencia Contratada de 90 MW y la Energia Asociada
a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa 2, durante el
periodo de tiempo entre la fecha en que se inicie la Etapa 2 y el vencimiento del Plazo
del Contrato. La obligacién de Suministro de Electricidad a cargo del GENERADOR,
como autoconsumo de PETROPERU y para satisfacer la Demanda de Electricidad
requerida por los procesos industriales de la Refineria Talara, sera atendida con
produccién propia de la Central y, excepcionalmente, con electricidad proveniente del
SEIN segun ello se especifica en este Contrato de Suministro.

Ni la Potencia Contratada ni la Energia Asociada de cualquier Etapa incluyen los
consumos propios de la Central. La Demanda de Electricidad de ambas Etapas ha sido
calculada excluyendo dichos consumos.

El Suministro de Electricidad estard sujeto a los siguientes parametros de calidad de
acuerdo con la NTCSE:

Variable Valor

Unidad Valor de Disefio

Garantizada

Garantizado

Tension

Kilo Voltios (kV)

66
33

66 +/- 5%
33 +/- 5%

Frecuencia

Hertz

60

60 +/- 1%

8.15

Las compensaciones establecidas en la NTCSE por variaciones de las condiciones de
calidad del producto y calidad del suministro (que no incluye interrupciones de
suministro), asi como para el registro y control de las variables, no seran de aplicacién
al Suministro de Electricidad.

El Suministro de Electricidad debera ser efectuado mediante energia eléctrica producida
por la Central utilizando las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU a
ser proporcionadas por PETROPERU al GENERADOR conforme a lo sefialado en este
Contrato de Suministro, sin perjuicio de las disposiciones sobre suministro con
electricidad proveniente del SEIN en los casos excepcionales expresamente previstos
en este Contrato de Suministro.
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El GENERADOR declara conocer que el uso de las Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU a ser proporcionadas por PETROPERU para la generacion
de electricidad en la Central constituye un elemento esencial de los procesos de la
Refineria Talara y que no contar con las Unidades GE disponibles para generacién de
electricidad, o contar con una o ambas Unidades GE operando a capacidad parcial,
ocasionara a PETROPERU perjuicios adicionales a la indisponibilidad de energia
proveniente de la Central. Por ello, la disponibilidad de las Unidades GE para generar
electricidad utilizando dichas Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU,
en los términos previstos en este Contrato de Suministro, constituye una obligacion
esencial a cargo del GENERADOR.

Salvo autorizacion expresa por escrito de PETROPERU, el GENERADOR debera
generar electricidad en la Central exclusivamente con las Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU suministradas por PETROPERU.

En el caso que durante la Etapa 2 PETROPERU requiera un suministro de electricidad
transitorio para consumo en la Refineria Talara (cada uno, un “Requerimiento
Adicional de Electricidad”) que supere la Demanda de Electricidad de la Etapa 2,
PETROPERU debera notificar al GENERADOR de tal requerimiento con una
anticipacion minima de [5] dias y el GENERADOR estara obligado a atender la
demanda adicional consignada en el correspondiente Requerimiento Adicional de
Electricidad, conforme a los términos y plazos establecidos en dicho requerimiento,
mediante generacion proveniente de la Central y siempre que tal Requerimiento
Adicional de Electricidad no supere 10 MW. En el caso que algin Requerimiento
Adicional de Electricidad supere 10 MW, el GENERADOR debera realizar sus mejores
esfuerzos a fin de atender la parte de dicho requerimiento que exceda de 10 MW a través
de electricidad proveniente del SEIN. EI GENERADOR tendra derecho a cobrar a
PETROPERU vy éste se encontrara obligado a pagar, por la electricidad proveniente del
SEIN en exceso de tales 10 MW, un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo
determinado por el COES para la barra Talara 220kV durante el periodo
correspondiente. A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los retiros efectuados
durante un determinado Mes de Contrato para atender el correspondiente Requerimiento
Adicional de Electricidad sera convertido a Dolares aplicando el Tipo de Cambio del
Gltimo Dia de tal Mes de Contrato. EI monto resultante, expresado en Délares y al cual
se agregara unicamente el IGV convertido a Ddlares aplicando el Tipo de Cambio del
ultimo Dia del correspondiente Mes de Contrato, serd facturado por el GENERADOR
y pagado por PETROPERU siendo de aplicacion a tales facturas los mismos plazos,
requisitos y reglas previstas en la Clausula Décimo Segunda para la facturacion y el
pago de la Remuneracién. EI GENERADOR debera acompafiar a la Factura
correspondiente la documentacion de sustento que corresponda.

Ante cualquier indisponibilidad (total o parcial) de la Central durante el Plazo del
Suministro Eléctrico (incluyendo indisponibilidades totales o parciales causadas por
falta de suministro de las Materias Primas), el GENERADOR estara obligado a
suministrar, a PETROPERU, o causar el suministro de, la Potencia Contratada y la
Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa
correspondiente mediante electricidad proveniente del SEIN, tal como si dicha
indisponibilidad no se hubiera producido. EI GENERADOR serd exclusivamente
responsable por obtener toda la electricidad necesaria para cumplir con su obligacién de
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Suministro de Electricidad, durante todo el Plazo del Suministro Eléctrico, para
satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente.

Salvo por los supuestos especificos establecidos en la Clausula 8.1.8, PETROPERU no
asumira los costos en que incurra el GENERADOR por la adquisicién de electricidad
en el SEIN para ser suministrada a PETROPERU, en el Punto de Suministro de
Electricidad, para satisfacer la Demanda de Electricidad. La falta de suministro de
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU por PETROPERU al
GENERADOR para fines de generacion de electricidad en la Central no limitara o
excusard la obligacion del GENERADOR de pagar las Penalidades correspondientes
establecidas en el Anexo 4 por déficit en el Suministro de Electricidad considerando
que el GENERADOR seré responsable de causar que, en tal supuesto, la electricidad no
producida por la Central sea suministrada desde el SEIN al Punto de Suministro de
Electricidad.

En el caso que la Central se encuentre indisponible, total o parcialmente, por falta de
suministro de las Materias Primas a cargo de PETROPERU y el GENERADOR deba
adquirir en el SEIN electricidad (potencia y energia) para cumplir con su obligacién de
suministrar la Potencia Contratada y la Energia Asociada para satisfacer la Demanda de
Electricidad de la Etapa correspondiente, dicha electricidad proveniente del SEIN sera
valorizada a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo determinado por el COES
para la barra Talara 220 kV durante el periodo en que se realicen tales retiros
considerando periodos de integracion de 15 minutos cada uno. EI GENERADOR tendré
derecho a cobrar a PETROPERU, y éste se encontrara obligado a pagar, el monto total
al que ascienda la sumatoria de tales retiros. A tal efecto, la sumatoria (expresada en
Soles) de los retiros efectuados durante un determinado Mes de Contrato en el supuesto
antes indicado sera convertido a Délares aplicando el Tipo de Cambio del Gltimo Dia
de tal Mes de Contrato. El monto resultante, expresado en Doélares y al cual se agregara
Unicamente el IGV convertido a Délares aplicando el Tipo de Cambio del ultimo Dia
del correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por Energia Excedente”), serd
facturado por el GENERADOR y pagado por PETROPERU siendo de aplicacion a tales
facturas los mismos plazos, requisitos y reglas previstas en la Clausula Décimo Segunda
para la facturacion y el pago de la Remuneracion. EIl GENERADOR debera acompafar
a la Factura correspondiente la documentacion de sustento que corresponda.

El GENERADOR debera adoptar oportunamente todas las acciones y suscribir todos
los acuerdos que resulten necesarios a fin de contar, en todo momento, con la
disponibilidad de electricidad suficiente proveniente del SEIN para cumplir con su
obligacion de prestar el Suministro de Electricidad para satisfacer la Demanda de
Electricidad de la Etapa correspondiente conforme a lo previsto en este Contrato de
Suministro, independientemente de la causa por la cual la Central se encuentre
indisponible (total o parcialmente) para atender la Demanda de Electricidad de la Etapa
correspondiente.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR (bajo este Contrato o el Contrato
de Usufructo) la primera Unidad GE no inicie su operacion comercial dentro del plazo
establecido en el Cronograma contenido en el Anexo 3, se aplicaran las penalidades que
correspondan segun la Clausula Décimo Tercera. Tal demora no afectard las
obligaciones del GENERADOR de prestar el Suministro de Electricidad mediante
electricidad proveniente del SEIN segln lo previsto en este Contrato de Suministro
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cuyas disposiciones seran plenamente aplicables. Del mismo modo, si durante el Plazo
de Suministro Eléctrico y por causa imputable al GENERADOR éste incumple con su
obligacién de suministrar la Potencia Contratada y Energia Asociada requerida por
PETROPERU para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente,
se aplicaran las Penalidades establecidas en el Clausula Décimo Tercera.

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios se aplicaran las Penalidades establecidas
en el Anexo 4. La penalidad por no consumir en la Central el combustible (Materias
Primas) proporcionado por PETROPERU sera aplicable, segun el procedimiento
contemplado en el Anexo 4, incluso si el GENERADOR cumple con su obligacion de
suministrar la Potencia Contratada y Energia Asociada requerida por PETROPERU
para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente con electricidad
proveniente del SEIN.

En el caso que durante la Etapa 2 (i) PETROPERU consuma una cantidad menor de
energia a la Energia Asociada correspondiente a la Potencia Contratada para dicha etapa
y ésta pueda ser comercializada, o (ii) por cuestiones de eficiencia de las instalaciones
gue conforman las Unidades GE vy utilizando las Materias Primas proporcionadas por
PETROPERU tales unidades produzcan més electricidad que su capacidad nominal y
ésta pueda ser comercializada (potencia o energia), entonces y sélo después de atender
la Demanda de Electricidad de la Etapa 2, la electricidad excedente (potencia o energia)
(“Energia Excedente”) debera ser comercializada por el GENERADOR en el mercado
de corto plazo (mercado spot) que administra el COES.

Los ingresos obtenidos por el GENERADOR por la comercializacion de la Energia
Excedente (“Ingresos por Energia Excedente”) durante el periodo temporal cubierto
por un determinado Mes de Contrato tendran el tratamiento que se especifica en la
Clausula Décimo Primera. Los Ingresos por Energia Excedente estan conformados por
(i) los ingresos del GENERADOR en aplicacion del mecanismo de transferencia de
potencia en el COES al que se refiere el inciso g) del articulo 14 de la LADEGE, sin
considerar limitacion alguna, los cuales se entenderan integramente asignados a este
Contrato de Suministro hasta llegar a 90.00 MW (“ipp”); v (ii) los ingresos por energia
activa que perciba el GENERADOR derivado de las Unidades GE en aplicacion del
mecanismo de transferencia de energia activa del COES generada utilizando las
Materias Primas (“ipe”).

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que durante la Etapa 1 el
GENERADOR no comercializara potencia o energia asociada de la Central por cuanto
la totalidad de la capacidad de la primera Unidad GE estara dedicada a atender, de
manera exclusiva, la Demanda de Electricidad de la Etapa 1.

El Suministro Eléctrico serd realizado por el GENERADOR en los Puntos de
Suministro establecidos en el Anexo 7. La transferencia de propiedad y riesgo sobre la
electricidad suministrada, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

PETROPERU deber4 usar la totalidad del Suministro de Electricidad exclusivamente
para las actividades industriales de la Refineria Talara, estando prohibido de revender,
redistribuir, reasignar o transferir, bajo cualquier titulo, la electricidad suministrada por
el GENERADOR.
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PETROPERU sera responsable de contar con equipos para mantener un factor de potencia
promedio mensual no inferior a cero punto nueve seis (0.96) inductivo o uno (1) capacitivo.

En el caso que por la mala calidad del consumo de PETROPERU el GENERADOR deba pagar
compensaciones a terceros segun lo previsto en las Leyes Aplicables, PETROPERU debera
reembolsar al GENERADOR, a su solo requerimiento escrito y acompafiado de
documentacion sustentatoria suficiente, los montos pagados por el GENERADOR a
tales terceros por tal concepto. Sin perjuicio de lo anterior, el GENERADOR deberé transferir
a PETROPERU, dentro de los cinco (5) Dias de recibidos, los montos que reciba por concepto de
compensaciones pagadas por terceros a quienes se les atribuya responsabilidad por la interrupcion
0 la afectacion de la calidad del Suministro de Electricidad a PETROPERU.

Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables segln se encuentran vigentes a la fecha de
suscripcion del Contrato de Suministro, por la condicion de autoconsumo del Suministro de
Electricidad no le resulta aplicable cargo de transmision o distribucién alguno. Ello no obstante,
en el caso que por mandato de alguna Autoridad Gubernamental competente 0 como resultado de
un cambio en las Leyes Aplicables se determinase la obligacion del GENERADOR de efectuar
algun pago por tales conceptos o por peajes, compensaciones o cualquier otro cargo regulado,
como consecuencia o derivado del, Suministro de Electricidad, los montos correspondientes seran
pagados por PETROPERU. A tal efecto, las sumas a ser trasladadas a PETROPERU por concepto
de peajes o cargos regulados seran aquellas cantidades que no constituirian una obligacién a cargo
del GENERADOR si el presente Contrato de Suministro no estuviera vigente. Las sumas por
concepto de cargos o0 peajes a que se refiere el parrafo previo seran determinadas por el
GENERADOR vy facturadas a PETROPERU mensualmente, acompafiadas de la
correspondiente documentacion sustentatoria.

Sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 8.1.15, seran de cuenta y cargo de PETROPERU los
cargos correspondientes a los peajes, compensaciones y otros cargos regulados actuales o futuros
aplicables al Suministro de Electricidad conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables. Estos
cargos, asi como la metodologia de calculo para su aplicacion, seran los que determine y publique
OSINERGMIN vy seran pagados por PETROPERU directamente 0 al GENERADOR, segun
corresponda, en la misma moneda que sean determinados por OSINERGMIN.

Condiciones para el Suministro de VVapor de Alta y Vapor de Media Presidn

El GENERADOR deberd iniciar la prestacién del Suministro de Vapor en Alta Presion
y Vapor en Media Presion, respectivamente, en la Fecha de Inicio de los Servicios y
prestar dicho suministro hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del
Suministro de Vapor”).

El GENERADOR suministrara a PETROPERU, durante todo el Plazo del Suministro
de Vapor, Vapor en Alta y Vapor en Media Presion, mediante los calderos que
conforman la Unidad GE, hasta por el total de las Cantidades de Vapor Contratadas y
conforme a las especificaciones de calidad establecidas en esta Clausula 8.2.2. y el
Anexo 5, respectivamente, (conjuntamente, el “Suministro de Vapor™).
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Cantidad
_ Cantidad de Presion Temperatura
PO Jnidac Co\rﬁrr;?erlda kg/em2 g °C
zlljlgg)r Alta  Presion TM/Hr 90.6 42.2 370
E/I\z;llggr) Media Presion TM/Hr 284.4 12.6 250

La medicion del flujo se efectuara segun las condiciones establecidas en el Expediente
Técnico].

Calidad:

Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.

Medida
pH @ 25°C - 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C uS/cm - -- <0.2
Dureza Total ppm

CaCo3 ND ND ND

Carbon Organico Total (TOC) ppm (W) -- - <0.2
Aceites y Grasas ppm (w) - -- <0.2
Fierro ppb (W) - - <10
Cobre ppb (w) - -- <10
Oxigeno ppb (w) - 3 <7
Cco2 ppb (w) - -- 0
Temperatura °C -- 115 --

8.2.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato de Suministro (lo cual no afectard
la responsabilidad integral y exclusiva del GENERADOR), el GENERADOR debera
operar la Unidad GE de acuerdo con las Leyes Aplicables, permitiendo cumplir con las
obligaciones de Suministro de Vapor hasta por el total de las Cantidades de Vapor
Contratadas, en las condiciones previstas en la presente clausula y el Anexo 5, ademas
de las interfases establecidas en la Lista de Interfases prevista en el Contrato de
Usufructo, respectivamente, requeridas para integrarse adecuadamente al PMRT vy los
demas requerimientos minimos técnicos establecidos en el Plan de Integracion incluido
en el Contrato de Usufructo.

8.24 El Suministro de Vapor a PETEROPERU es exclusivamente para las actividades de

produccion de la Refineria Talara, estando prohibido de revender, redistribuir, reasignar
o transferir, bajo cualquier titulo, el vapor suministrado por el GENERADOR.
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El Suministro de Vapor se llevara a cabo a traves de dos clases de conexiones que
permitan su entrega en los Puntos de Suministro de Vapor, durante todo el Plazo de
Suministro de Vapor, hasta por el total de las Cantidades de Vapor Contratadas, segun
corresponda:

1. Conexién Directa: Esta conexion debera estar operativa y ser utilizada
excepcionalmente, ante indisponibilidades de una o0 ambas Unidades GE, desde el
inicio del Plazo de Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del
Contrato. A través de la Conexion Directa se transportara, para su entrega a
PETROPERU en los Puntos de Suministro de Vapor, la totalidad de las Cantidades
de Vapor Contratadas, las cuales seran extraidas de los calderos de generacion de
vapor de las Unidades GE y pasando por estaciones de acondicionamiento que
seran instaladas segln lo establecido en el Anexo 1. Para ello, la conexion directa
deberé contar, en todo momento durante todo el Plazo de Suministro de Vapor, con
capacidad de transporte suficiente para el Suministro de Vapor hasta por el total de
las Cantidades de Vapor Contratadas.

2. Conexion Indirecta: La Conexion Indirecta sera utilizada para el Suministro de
Vapor en los Puntos de Suministro de Vapor, desde el inicio del Plazo de
Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, y estara
conformada por todas las instalaciones necesarias a tal efecto considerando los
ciclos de extraccion de vapor durante esta etapa. El primer ciclo consiste en la
extraccion de la totalidad de las Cantidades de Vapor Contratadas desde los
calderos de generacion de vapor para su transporte hacia las Unidades GE a fin de
ser utilizadas para la produccién de energia eléctrica. El segundo ciclo consiste en
que a partir de la generacién de energia eléctrica se extraera vapor a las presiones
adecuadas de los turbovapores, el cual sera transportado a los Puntos de Suministro
de Vapor. La Conexion Indirecta debera contar, en todo momento durante todo el
Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para el
Suministro de Vapor hasta por el total de las Cantidades de Vapor Contratadas.

Durante todo el Plazo de Suministro de Vapor el GENERADOR debera efectuar el
Suministro de Vapor, en los Puntos de Suministro de Vapor, a través de la Conexion
Indirecta y hasta el limite de las Cantidades de Vapor Contratadas.

El Suministro de VVapor podré ser realizado a través de la Conexion Directa, de manera
excepcional y sélo en el caso y durante el plazo en que una 0 ambas Unidades GE se
encuentren indisponibles, total o parcialmente, por razones distintas a la falta de
suministro de las Materias Primas a cargo de PETROPERU. La existencia de tales
indisponibilidades debera ser notificada por el GENERADOR a PETROPERU tan
pronto como sea posible, indicando las causas de la misma y el plazo de duracion
estimado, debiendo actualizar oportunamente la informacion proporcionada y realizar
todos los esfuerzos razonables para reducir el plazo de indisponibilidad. Lo anterior es
sin perjuicio de la aplicacion al GENERADOR de las Penalidades que correspondan
segun lo previsto en el Anexo 4.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR la Unidad SGV o los calderos
de vapor de las Unidades GE no inicien su operacion en el plazo previsto en el
Cronograma incluido en el Anexo 3, se aplicaran las penalidades que correspondan
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segun la Clausula Décimo Segunda. En el caso que durante el Plazo de Suministro de
Vapor por causas imputables al GENERADOR (i) éste no cumpla con suministrar en el
Punto de Suministro de Vapor el total de las Cantidades de Vapor Contratadas o (ii) el
Suministro de Vapor no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el
Anexo 5, se aplicaran las Penalidades establecidas en el Anexo 4. En el supuesto
contemplado en el numeral (ii) anterior se aplicara, de manera adicional, la Penalidad
establecida en la Clausula Décimo Tercera derivada del no consumo de los combustibles
(Materias Primas) suministrados por PETROPERU.

El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Vapor y el uso de las Materias
Primas proporcionadas por PETROPERU para tal fin constituye un elemento esencial
de los procesos del PMRT y que no contar con la Unidad SGV vy los calderos de vapor
de una o ambas Unidades GE, segin la Etapa correspondiente, ocasionard a
PETROPERU perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Vapor de
Alta 'y Vapor de Media Presion y de Condensados de Vapor. Por ello, la disponibilidad
de la Unidad SGV y de los calderos de vapor de las Unidades GE en los términos
previstos en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo constituye una
obligacion esencial a cargo del GENERADOR.

En caso la Central, con los combustibles (Materias Primas) proporcionados por
PETROPERU produzca vapor que exceda las Cantidades de Vapor Contratadas,
PETROPERU podra, pero no estara obligado a, aceptar el vapor en exceso el cual sera
entregado por el GENERADOR en los Puntos de Suministro correspondientes sin costo
adicional alguno para PETROPERU vy sin que ello implique un incremento en la
Remuneracién o le otorgue derecho a suma adicional alguna al GENERADOR.

En el caso que PETROPERU requiera un flujo o volumen de vapor superior a las
Cantidades de Vapor Contratadas, segln sea el caso, y tal demanda adicional no pueda
ser atendida con los combustibles (Materias Primas) proporcionadas por PETROPERU,
entonces el GENERADOR realizara sus mejores esfuerzos a fin de atender dicha
demanda adicional. Para ello, las Partes acordaran las condiciones bajo las cuales el
GENERADOR cubrira dicha demanda adicional.

El Suministro de Vapor se realizard en los Puntos de Suministro de Vapor. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre el Vapor suministrado, del GENERADOR a
PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

Condiciones para la Operacion de Subestaciones

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y hasta el vencimiento del
Plazo del Contrato (el “Plazo de Operacidn de las Subestaciones”), el GENERADOR
deberd efectuar la operacion y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2.

La operacion y mantenimiento de las_ Subestaciones GE1y GE2 se encuentran reguladas
bajo el Contrato de Usufructo y las disposiciones que resulten aplicables bajo el
Contrato de Suministro.
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8.4 Condiciones para el Suministro de Condensados de VVapor

8.4.1 El GENERADOR debera iniciar, en la Fecha de Inicio de los Servicios y prestar hasta
el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Condensados”), el
Suministro de Condensados de Vapor.

8.4.2 El GENERADOR suministrard a PETROPERU, durante todo el Plazo del Suministro
de Condensados, (i) condensados tratados obtenido de las unidades de proceso del
PMRT; vy, (ii) agua para calderos (de muy alta, alta, media y baja presion), conforme a
la calidad y volimenes establecidos en esta Clausula 8.4.2. y el Anexo 5,

respectivamente, (conjuntamente, el “Suministro de Condensados™).

i. Tratamiento de Condensado Recuperado cuyo caudal de disefio se define por el
Paquete de Pulido final fijado en 450 m3/h (disefio) y 402.4 m3/h (operacional).
La medicion del flujo se efectuard segun las condiciones establecidas en el
Expediente Técnico.

ii. Distribucién de agua de procesos para la alimentacidon continua de la Refineria

Talara
. . Caudal
Tipo Unidad Nominal
Desaireador SGV-DA-001 kg/h 497805
Agua de Alimentacion a Calderos de muy Alta Presion
(HHBW) m3/h 137
Agua de Alimentacidn a Calderos de Alta Presién (HBW) m3/h 210
Agua de Alimentacién a Calderos de Media Presion
(MBW) m3/h 146.4
Agua de Alimentacion a Calderos de Baja Presion (LBW) m3/h 4.24
Alimentacion de agua desmineralizada m3/h 225.7

Nota: Los valores incluyen margenes de disefio sobre los consumos requeridos por la Refineria
Talara.

La medicion del flujo se efectuara segun las condiciones establecidas en el Expediente
Técnico.

8.4.3 El Suministro de Condensados de Vapor sera realizado por el GENERADOR en los
Puntos de Suministro y Medicion establecidos en el Anexo7. La transferencia de
propiedad y riesgo sobre el Agua de Calderos y los Condensados de Vapor
suministrados, del GENERADOR a PETROPERU, ocurriré en tales puntos.

8.4.4 En el caso que por causas imputables al GENERADOR éste no cumpla con poner en
operacion la Unidad RCO dentro del plazo establecido en el Cronograma contenido en
el Anexo 3, se aplicaran las penalidades que correspondan segun la Clausula Décimo
Tercera.
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El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Condensados de Vapor y el uso
de las Materias Primas necesarias para tal fin constituye un elemento esencial de los
procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad RCO ocasiona perjuicios
adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Condensados de Vapor. Por ello, la
disponibilidad de la Unidad RCO en los términos previstos en este Contrato constituye
una obligacion esencial a cargo del GENERADOR.

Disposiciones aplicables a todos los servicios y obligaciones que correspondan al
GENERADOR

El GENERADOR no podra subcontratar, parcial ni totalmente, ninguna de las
obligaciones o servicios que deberd cumplir o prestar en virtud a lo previsto en el presente
Contrato de Suministro. EI GENERADOR no podra contar con subcontratistas en
relacion con este Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que la no obtencion o falta de
vigencia de los Permisos del GENERADOR no podra ser invocada por el GENERADOR
para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de prestar cualquiera de los
Servicios o cumplir con sus demas obligaciones bajo los Contratos, en los plazos y
conforme a lo previsto en estos, respectivamente.

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERU

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

PETROPERU suministrara —directa o indirectamente— al GENERADOR las Materias
Primas y los Servicios Industriales PETROPERU listados con sus respectivos
parametros técnicos minimos establecidos en el Anexo 7 [LISTADO MATERIAS
PRIMAS, SERVICIOS INDUSTRIALES PETROPERU]. Una vez recibidos, el
GENERADOR asumira la administracion y la responsabilidad de las Materias Primas
y Servicios Industriales PETROPERU.

Se entenderd que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades previstas en este Contrato de
Suministro o compensaciones, en caso el GENERADOR no pueda ejecutar sus
obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro como consecuencia
de que PETROPERU no suministre al GENERADOR Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segin sea el caso, con los parametros
técnicos minimos establecidos en el Anexo 7.

PETROPERU suministrara al GENERADOR las Materias Primas segin corresponda
para cada Etapa siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERU
y su conveniencia operativay, en cada caso, hasta el limite de las cantidades establecidas
en el Anexo 7. Los requerimientos del GENERADOR deben efectuarse [anticipacion
minima o definir si deben estar incluidos en cierta programacion.]

Las cantidades y parametros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo 7.

El incumplimiento de la prestacion de alguno de los Servicios previstos en el presente

23



Contrato [*]

Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor HP (alta presion), suministro
de vapor MP (media presion), distribucion de vapor (sgv) y recuperacion de condensado

9.6

9.7

9.8

9.9

(RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara

Contrato de Suministro por parte del GENERADOR como consecuencia de la falta de
suministro (total o parcial) por PETROPERU al GENERADOR de las Materias Primas
o los Servicios Industriales PETROPERU, en cualquier momento a partir de la Fecha
de Inicio de los Servicios, no generara responsabilidad alguna ni podréa ser considerado
como un incumplimiento del Contrato de Suministro por parte del GENERADOR,
excepto para el Suministro de Electricidad, en cuyo caso regird lo dispuesto por la
Clausula 8.1.7.

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas,
Insumos o los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por PETROPERU,
no cumplan con los pardmetros técnicos minimos previstos en el Anexo 7,
respectivamente, el GENERADOR no se encontrard obligado a recibir las referidas
Materias Primas, Insumos o Servicios Industriales PETROPERU y a proceder a su
utilizacién o procesamiento a través de las unidades que conforman la Central.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERU solicite al GENERADOR que
reciba y procese Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que no
cumplan con los pardmetros técnicos minimos establecidos en el Anexo 7, el
GENERADOR analizaré de buena fe dicha propuesta e indicara a PETROPERU si ello
sera posible y, de ser el caso, cual seria el costo adicional que PETROPERU tendria que
pagar al GENERADOR por dicho procesamiento considerando que la obligacion del
GENERADOR seria procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Central o sus
componentes o unidades. En tanto PETROPERU y el GENERADOR no arriben a un
acuerdo en relacién con el costo adicional que tendria que ser pagado por dicho
procesamiento, el GENERADOR no estara obligado a procesar las Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan con los requerimientos minimos
establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERU no estaréa obligado a efectuar
ningun pago adicional.

En el caso de cualquier afectacién en la ejecucién del Contrato de Suministro por falta
de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el GENERADOR evaluara
si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU
faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo acuerdo de las
partes, el GENERADOR prestara los Servicios y PETROPERU asumira los costos
adicionales en que incurra el GENERADOR conforme a lo previsto en el Reglamento
de Adquisiciones de PETROPERU. Para efectos de claridad, lo establecido en esta
Clausula 9.9 no constituye una obligacion del GENERADOR de prestar los Servicios
en un supuesto de falta de Materias Primas, Insumos o Servicios Industriales
PETROPERU, dado que el GENERADOR Unicamente deberé evaluar su viabilidad vy,
de ser el caso, negociar y acordar con PETROPERU las condiciones bajo las cuales los
Servicios serian prestados.

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperacion reciproca en el
contexto de esta Clausula 9.8.

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier otro insumo o

servicio que PETROPERU proporcione al GENERADOR son exclusivos para su uso
para los fines del Contrato de Suministro.
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DECIMA,: PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICION DE LOS SERVICIOS. SISTEMA DE
MEDICION

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

El GENERADOR seréa responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y
equipos de medicion necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente
sellados) para la medicion de los volumenes y calidad de los Suministros. Esta
obligacién del GENERADOR resulta aplicable a los sistemas y equipos de medicion
cuya instalacion no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que debera sujetarse a las
disposiciones aplicables del Contrato de Suministro y Contrato de Usufructo, segin
corresponda.

Los Equipos de Medicion instalados en cada Punto de Medicion ser&n usados para
registrar los volimenes y la calidad de los Servicios suministrados por el
GENERADOR. El Sistema de Medicion debera permitir una medicion correcta (dentro
del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema de Medicion de cada
Servicio) de cantidad y tiempo de entrega de cada Servicio suministrado por el
GENERADOR durante cada Mes de Facturacion, en las fechas de medicion mensuales
establecidas en el Contrato de Suministro.

El GENERADOR debera suministrar e instalar Equipos de Medicion de cada Servicio
conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasaran ser de propiedad de
PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la Refineria Talara. Los medidores
deberéan contar con la aprobacion de PETROPERU.

Durante la Etapa Pre-Operativa el CONTRATISTA debera elaborar y proponer a
PETROPERU un plan de instalacion de los Equipos de Medicion incluyendo cantidad
y tipos de medidores, ubicacion, procedimiento y fecha de instalacion de los mismos,
la cual debera ser presentada dentro de los treinta sesenta (360) dias siguientes al inicio
de dicha etapa la Fecha de Inicio de los Servicios. El plan del CONTRATISTA debera
cumplir con los parametros minimos que se indican en el Anexo 7. PETROPERU
tendra un plazo maximo de (10) dias para la aprobacion u observacion de la propuesta
realizada por el CONTRATISTA.

Los Equipos de Medicion que conformaran el Sistema de Medicion de cada Servicio
serén operados y mantenidos por el GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos Unicamente
cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados,
contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de
acuerdo a lo estipulado en la Clausula 10.9.

En todos los casos, los medidores seran del tipo de transferencia custodia y deberan
contar con la aceptacion de las Partes.

Cualquier intervencion en el sitio de los Equipos de Medicién que conformen el Sistema
de Medicion de cada Servicio que implique la alteracion de los registros (reemplazos,
contrastes, etc.) deberd efectuarse en presencia del Representante del GENERADOR y
el Representante de PETROPERU, quienes deberan ser notificados con un plazo
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minimo de anticipacion de diez (10) dias. Tales representantes suscribirdn un acta
incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencion se dejara asentada cualquier
observacion o discrepancia derivadas de la intervencion de los equipos. La inasistencia
de una de las Partes no impedira la realizacion de las intervenciones ni implicara
consentimiento de los resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacion de los medidores deberd ser ejecutada por una
entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la
designacién de la entidad, se definird por sorteo entre los candidatos propuestos por las
Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo méximo
de quince (15) dias para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no
haya realizado una propuesta transcurrido este plazo, la tarea serd ejecutada por la
entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso la entidad designada deberé contar
con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables.

Cualquiera de las Partes podré instalar en el Punto de Suministro de cada Suministro y
en el Punto de Medicién de cada Suministro, segin lo estime conveniente, los equipos
de medicion que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos
que conformen dichos sistemas de medicion, corriendo por cuenta de dicha Parte los
gastos de adquisicion, instalacion y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los
equipos de medicién que instalen serviran de respaldo en caso de falla de los equipos
que conformen los sistemas de medicion respaldados. Las Partes tendran derecho a
acceder a las sefiales de los medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el
respectivo registro y se realice de acuerdo a los procedimientos y protocolos técnicos
fijados oportunamente por las Partes.

Se presumiréa que las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU entregadas
al GENERADOR por PETROPERU cumplen con los niveles de calidad y cantidad
acordados, salvo prueba en contrario por parte del GENERADOR, hasta que éste
incorpore los medidores correspondientes.

El funcionamiento del Sistema de Medicion se encuentra regulado con mas detalle en
el Anexo 7.

Caracteristicas de los Equipos de Medicién de Electricidad y operacion.

Los equipos de medicion necesarios para determinar el consumo mensual de PETROPERU de
potencia y energia seran electrénicos multifuncion, de clase de precision cero punto dos (0.2) IEC
0 mejor, con capacidad de memoria de masa para almacenar informacién como minimo de treinta
y cinco (35) Dias, con intervalos de integracién cada quince (15) minutos, incluyendo médem para
interrogacion a distancia (los “Equipos de Medicion de Electricidad™). Los medidores y equipos
que conformen los Equipos de Medicion de Electricidad seran adquiridos por el GENERADOR
y transferidos en propiedad a PETROPERU desde su instalacion y quedaran comprendidos bajo
el Contrato de Usufructo, siendo parte del Sistema de Medicion. Una vez instalados seran
mantenidos y operados por el GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato de
Usufructo.
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La actualizacion de la hora, asi como la modificacion de la configuracién de la pagina base o
memoria de los medidores que conformen los Equipos de Medicion de Electricidad que sean
necesarias seran efectuadas por el GENERADOR mediante teleproceso, previo aviso via correo
electrénico con respuesta de confirmacion de recepcion (no automética) a PETROPERU. Una
vez efectuadas dichas acciones, el GENERADOR remitira a PETROPERU, via correo
electronico, el archivo de cada uno de tales medidores que deberd contener la informacion
almacenada hasta el intervalo de quince (15) minutos inmediato anterior a la ejecucion de tales
acciones.

Cualquier intervencion en sitio de los equipos de medicién que conforman los Equipos de
Medicion de Electricidad que pudiera significar alteracion de los registros (reemplazos, contrastes,
entre otros) debera efectuarse con previa notificacion escritaa PETROPERU, con unaanticipacion
no menor de tres (3) Dias a la intervencion, estando facultad PETROPERU para presenciar dichas
intervenciones, efectuar las observaciones que estime conveniente y suscribir las actas
correspondientes. La inasistencia del Representante de PETROPERU a las indicadas
intervenciones no impedira la realizacién de las mismas ni invalidara los resultados. Sin perjuicio
de lo anterior, el GENERADOR enviara a PETROPERU, en un plazo no mayor de diez (10)
Dias de realizada la intervencion, el acta con los resultados de esta.

La determinacion de los consumos de electricidad de PETROPERU a efectos de la facturacion
mensual por el Suministro de Electricidad se realizara sobre la base de la informacion almacenada
en la memoria de los medidores que conforman Equipos de Medicién de Electricidad para el
correspondiente Mes del Contrato, conforme al procedimiento de medicion que las Partes definiran
de comun acuerdo y que, una vez definido, pasara a ser uno de los Documentos del Contrato.

Todos los equipos que conformen los Equipos de Medicién de Electricidad deberan permanecer
precintados y los precintos seran retirados Gnicamente para intervenir dichos equipos cuando ello
pueda implicar alteracioén de sus registros, tales como intervenciones para mantenimiento,
reemplazo y contraste. Tales intervenciones deberan ser efectuadas por el GENERADOR, previa
notificacion escritaa PETROPERU con una anticipacion no menor de tres (3) Dias.

Sin perjuicio de lo anterior, PETROPERU podré instalar en paralelo equipos de medicion de
respaldo, en cuyo caso éstos deberan ser similares 0 compatibles con los Equipos de Medicion de
Electricidad instalados por el GENERADOR, corriendo por cuentade PETROPERU los gastos
de adquisicion, instalacion, pruebas y mantenimiento correspondientes.

Acceso a los Equipos de Medicion de Electricidad e Informacion.

El GENERADOR prestara a PETROPERU las facilidades necesarias para el acceso a la
informacion registrada en los medidores que conforman los Equipos de Medicidn de Electricidad,
via interrogacién a distancia o lectura directa, cumpliendo con el protocolo que para tal efecto
establezcan las Partes. EI GENERADOR deberé entregar mensualmente a PETROPERU,
junto con la factura mensual por la Remuneracion, un disco compacto que contenga la informacion
referente a los consumos de Potencia, Energia Activa y variables relacionadas, asi como los
archivos con los registros de la memoria masa de los medidores, los que deberan estar en formato,
dependiendo del tipo de medidor que se instale, con extension texto (prn, txt 0 csv) o extension
hoja de calculo (xIs).

En el caso que PETROPERU instale sus propios equipos de medicion debera brindar al
GENERADOR las mismas facilidades de acceso.
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Para la medicién de la Potencia en el Punto de Entrega de Electricidad, se considerara el valor
promedio de la Potencia registrada en periodos de integracion de quince (15) minutos.

Si alguno de los equipos que conforman los Equipos de Medicion de Electricidad es alterado de
cualquier manera sin la aprobacion de PETROPERU o no cumple con los requisitos legales
aplicables, PETROPERU tendra la opcién de que dicho equipo no sea utilizado como medidor
principal bajo este Contrato de Suministro para fines de facturacion, en cuyo caso los equipos de
medicion de respaldo que hubiese instalado PETROPERU conforme a la Clausula 10.9.2, seran
utilizados en reemplazo de los Equipos de Medicion de Electricidad.

En el caso que, por falla de algin equipo de medicion de los Equipos de Medicion de Electricidad
o errores de calibracion, no se hubiese registrado correctamente las cantidades consumidas o que
las pruebas de los instrumentos de medicion revelasen un error superior al de su clase de precision,
el GENERADOR realizara el reajuste correspondiente en la facturacién de la Remuneracion,
utilizando la mejor informacion disponible. Los criterios utilizados en dicho ajuste deberan ser
debidamente informados a PETROPERU.

Las Partes se comprometen a establecer, antes de la Fecha de Inicio de los Servicios, un
procedimiento de lectura de los Equipos de Medicion de Electricidad.

Prueba de los Equipos de Medicion de Electricidad

PETROPERU tiene derecho a solicitar al GENERADOR que los Equipos de Medicion de
Electricidad sean probados (contrastados) una (1) vez al afio, en cuyo caso el costo de la prueba
ser4 asumido por el GENERADOR. En caso PETROPERU solicite pruebas adicionales y
como consecuencia de alguna de tales pruebas se comprobase que existe en algiin equipo que
conforma los Equipos de Medicion de Electricidad un error superior al de su clase de precision, el
costo de tal prueba serd asumido por el GENERADOR. Si el error fuese igual o inferior al limite
de su clase de precision, el costo de la prueba sera asumido por PETROPERU de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Los contrastes de los medidores se realizardn con patrones de energia que cuenten con un
certificado de calibracion o de ser el caso con el informe de calibracion emitido por el INDECORPI.

Fallas en los Equipos de Medicién de Electricidad

En el caso que por falla de los equipos que conforman los Equipos de Medicién de Electricidad no
se hubiesen registrado correctamente las cantidades suministradas, o que las pruebas de los
instrumentos de medicion revelaran un error superior al de su clase de precision, el
GENERADOR realizard el reajuste correspondiente de la facturacion mensual de la
Remuneracién a partir del Mes en que fue detectada la falla, utilizando la mejor informacion
disponible y en primera prioridad con la informacion de los equipos de medicion de
PETROPERU, en caso hayan sido instalados como respaldo. En este supuesto, las Partes
deberén reintegrarse los montos cobrados, de méas o de menos seguin sea el caso, sin intereses ni
moras.

Los reajustes de la facturacion ante casos de fallas de los equipos que conforman los Equipos de
Medicion de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la Clausula 10.11.1 se limitaran a un periodo
temporal méximo igual a los doce (12) meses anteriores a la Ultima factura emitida antes de
detectarse la falla.
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DECIMO PRIMERA:REMUNERACION. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO
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11.2

Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa

El GENERADOR tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneracién
de la Etapa Pre-Operativa. ElI monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-
Operativa es un monto fijo mensual igual al quince por ciento (15%) de la
Remuneracién Mensual Fija y sera calculada por cada Mes del Contrato comprendido
por la Etapa Pre-Operativa. La Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa sera pagada a
partir del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Pre-Operativa, sin perjuicio de la
obligacion del GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los
Contratos desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en
estos, respectivamente.

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fraccion de Mes del Contrato, el monto
al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa se ajustara
proporcionalmente.

Las Facturas del GENERADOR por las Actividades Pre-Operativas estaran sujetas a
las mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturacion y pago de la
Remuneracién, segun resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo
Segunda.

Remuneracion.

El GENERADOR tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por la
prestacion de los Servicios y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones
bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el monto al que asciende
la Remuneracion, la cual sera calculada por Mes del Contrato conforme se establece en
esta Clausula Décimo Primera.

El GENERADOR so6lo tendrd derecho a recibir cantidades adicionales a la
Remuneracién por el periodo de tiempo correspondiente en los casos expresamente
establecidos en este Contrato de Suministro y en el Contrato de Usufructo,
respectivamente, las cuales tienen la condicion de excepcionales y asi deberan ser
interpretadas y consideradas para todos los fines previstos en los Contratos,
respectivamente.

La Remuneracion sera pagada a partir del Mes del Contrato en que ocurra la Fecha de
Inicio de los Servicios, sin perjuicio de la obligacién del GENERADOR de cumplir con
todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.
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Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la
Contraprestacion y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos,
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio.

Las tarifas que determinan la Contraprestacion incluyen el IGV el cual ha sido
determinado con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varie (incremento
0 reduccion) como consecuencia de una modificacion en las Leyes Aplicables, las
tarifas se reajustaran automéaticamente para reflejar dicha variacion.

Determinacidn de la Remuneracion.

La Remuneracion sera una cantidad expresada en Délares por mes y esta compuesta por
un componente fijo y uno variable que serd igual, para cada Periodo de Facturacion, a
la sumatoria de los montos que resulten de aplicar las formulas y conceptos expresados
en los numerales (i) y (ii) debajo.

0] Remuneracion mensual fija ($/mes) = Vrx To

Donde:
- Vr: Volumen base de remuneracion mensual objetivo de los Servicios.

- Vr:=90.00 MW * 24 hr/dia * 30 dias/mes

- Vr=64,800 MWh/mes
- To: Tarifa establecida por la prestacion de los Servicios.

La Remuneracion mensual fija derivada de esta féormula remunera al
GENERADOR por la prestacion de todos los Servicios y el cumplimiento de
todas las obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Usufructo, estando sujeto
Unicamente a las siguientes excepciones: (a) aquellos supuestos especificos
respecto a los cuales se ha pactado expresamente una remuneracion mensual
variable de acuerdo con lo previsto en el numeral (ii) siguiente; y, (b) los
supuestos previstos en las Clausula 8.1.7 y 8.1.8.

En el caso que el GENERADOR obtenga Ingresos por Energia Excedente
durante un Mes de Contrato determinado, el [*]por ciento ([*]%) del monto
total de tales ingresos mas el IGV, sera convertido a Délares aplicando el Tipo
de Cambio del ultimo Dia de tal mes y compensado contra el monto al que
ascienda la Remuneracion del Periodo de Facturacion inmediatamente siguiente
al Mes del Contrato durante el cual se gener6 el Ingreso por Energia Excedente.
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En tal supuesto, la Remuneracion del correspondiente Periodo de Facturacion
sera ajustada y se calculara segun la siguiente formula:

Remuneracion ajustada ($/mes) = Remuneracion — [*] % [ipp + ipe]
(i) Remuneracioén mensual variable ($/mes) = (V4 x Cv) (a x Ty)

Donde:

- Vad: Volumen mensual adicional de vapor de Alta Presion y de Media
Presion suministrado (m3) por encima del Volumen de Fiscalizacion por
el GENERADOR a solicitud de PETROPERU y aceptado y aprobado por
PETROPERU vy hasta el Volumen Limite (VL)

- VL: 27,000 TM/mes

- a=40%

_ 90MWh

" 375TM/hr

Equilibrio Econémico Financiero

Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR seran
revisados Unica y exclusivamente de variacion de la tasa de IGV segln lo previsto en
la clausula 11.2 y en caso en el caso que el equilibrio econémico de este Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos™),
considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente
afectado -en mas del [*] por ciento ([*]%)- exclusiva y explicitamente debido a
cambios en las Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma de los Contratos relativas
a: (i) seguridad y salud ocupacional; y, (ii) medio ambiente, que afecten directamente
la prestacion de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha afectacion
haya causado un incremento en los costos o gastos del GENERADOR para la
adquisicion de activos o nuevos insumos o0 cambios en la especificacion de insumos
requeridos para la prestacion de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente. De ninguna manera la
referida revision por el restablecimiento del equilibrio econémico y financiero incluird
multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva responsabilidad del
GENERADOR.

Para efectos de claridad se deja expresa constancia de que cualquier variacién de los
precios o costos de la electricidad en el mercado o cualaueir otro costo del
GENERADOR ajeno a los Contratos o la Central no otorgara al GENERADOR
derecho a recibir suma adicional alguna bajo cualquiera de los Contratos o lo facultara
para invocar el mecanismo previsto en esta Clausula. La adquisicién de electricidad
en el SEIN por el GENERADOR para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato
de Suministro se regulan exclusivamente por lo previsto en este documento.
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Las Partes entienden y acuerdan que, con excepcién del caso enunciado en la Clausula
11.3.1: (i) la aprobacion de cualquier ley, reglamento, disposicion u otras Leyes
Aplicables con posterioridad a la celebracion de los Contratos o; (ii) la entrada en
vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicion con posterioridad a la celebracion
de los Contratos que a la fecha de suscripcion de estos exista pero que, por sus propios
términos, aun no produzca efectos o alin no sea aplicable a cualquiera de las Partes o
a los Contratos, no calificara como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los
Contratos y, por lo tanto, no podréa dar lugar a la revision de los pagos previstos en el
Contrato de Suministro a favor del GENERADOR.

La revision de los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del
GENERADOR en los casos y conforme a lo previsto en esta Clausula 11.3 dara lugar
a una compensacion adicional a favor del GENERADOR la “Compensacion EEF”).
La Compensacion EEF sera por el monto estrictamente necesario para compensar los
costos adicionales, necesarios, razonables y debidamente documentados en que
incurra el GENERADOR como consecuencia de los incrementos en los costos de
adquisicion de activos u otros gastos relacionados con nuevos insumos o cambios en
la especificacion de los mismos que sean consecuencia directa de los cambios en las
Leyes Aplicables a los que se refiere la Clausula 11.3.1, y siempre que los nuevos
gastos a ser compensados alcancen el umbral ahi previsto.

En caso se cumplan los requisitos detallados en esta Clausula 11.3, el GENERADOR
podré proponer por escrito a PETROPERU, con el necesario sustento econémico y
técnico, el monto al que ascienda la Compensacion EEF. Una vez recibida la propuesta
del GENERADOR, PETROPERU tendré la facultad de aprobar o desaprobar la
solicitud o pedir su modificacion.

La propuesta a que se refiere la Clausula 11.4.4 debera ser entregada dentro del plazo
de cuatro (4) meses desde que el GENERADOR empiece a incurrir en los incrementos
por la adquisicion de activos u otros gastos relacionados con nuevos insumos o
cambios en la especificacién de los mismos que considere puedan dar lugar a la
Compensacion EEF. En caso contrario se entendera que el GENERADOR ha
renunciado a solicitar una Compensacion EEF o compensacion alguna por los cambios
en las Leyes Aplicables que ocasionaron los referidos incrementos.

La Compensacion EEF serd acordada en base a los documentos econémicos y técnicos
gue sean presentados por el GENERADOR, incluyendo, pero no limitandose al,
Estado de Ganancias y Pérdidas auditado del GENERADOR del ejercicio
correspondiente en el que se verifiquen las variaciones de los gastos operativos
anteriormente referidos. Sin perjuicio de ello, PETROPERU podra solicitar mayor
informacién que sustente las variaciones invocadas por el GENERADOR. La
Compensacion EEF serd pactada y pagada en Dolares.
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Las solicitudes de Compensacion EEF no dardn lugar ni a la suspensién ni a la
resolucion de alguno de los Contratos.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula 11.4 a cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales
que fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestacion de los
Servicios o las actividades del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que sean
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del
GENERADOR.

La Compensacién EEF se pagara mediante uno o mas pagos mensuales cuyos montos
seran fijados por PETROPERU. Dicho cronograma de pagos debera ser estructurado
por PETROPERU de forma tal que se logre compensar (inicamente los conceptos a
los que se refiere la Clausula 11.4.3 y que el tltimo pago sea realizado a mas tardar al
vencimiento del Plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la Compensacion EEF
seran calculados de la siguiente manera: el monto adicional que corresponde
compensar al GENERADOR serd dividido entre el nimero de meses faltantes para
culminar el Plazo del Contrato y se le aplicara una tasa de descuento del diez por ciento
(10%) anual. Dichos pagos mensuales seran efectuados a partir del mes siguiente de
haberse acordado la Compensacion EEF.

De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicacion de la presente Clausula
11.4, éstas podran ser sometidas por cualquiera de las Partes al mecanismo de solucion
de controversias previsto en la Clausula Décimo Novena.

Pagos a cargo de PETROPERU

Todos los pagos que tendra derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato y todos
los correspondientes pagos que PETROPERU debera efectuar en favor del
CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberan sujetar a lo previsto en
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y a lo previsto en las Leyes Aplicables.

DECIMO SEGUNDA: FACTURACION Y PAGO

121

Para cada Mes de Contrato el GENERADOR debera preparar y entregar a
PETROPERU una liquidacién (cada una, la “Liguidaciéon Mensual”) donde se
indique, para el periodo correspondiente, el volumen total de cada Servicio entregado
en los Puntos de Suministro correspondientes. Cada Liquidacion Mensual debera ser
entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al Gltimo dia de cada Mes de
Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizardn tomando la informacién del
Sistema de Medicion instalado en los Puntos de Medicion, respectivamente. La
informacion registrada en el Sistema de Medicion determinara la aplicacion de las
Penalidades previstas en el Anexo 4, de ser aplicables segun lo previsto en los
Contratos.
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Ademas, la Liquidacién Mensual debera incluir el detalle de: (i) la Remuneracién
Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneracion sera
con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de
Contrato materia de facturacién); y, (ii) la Remuneracion Mensual Variable que pueda
resultar aplicable en caso durante el Mes del Contrato el CONTRATISTA haya
procesado o producido, a solicitud de PETROPERU vy a satisfaccion de éste, los
Suministros que pueden dar lugar a la Remuneracion Mensual Variable de acuerdo a
lo previsto en las CE por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el limite
acordado. Esto es sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar
PETROPERU de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato y las Leyes
Aplicables.

PETROPERU tendra un plazo de diez (10) dias contados desde el Dia en que la
Liquidacién Mensual correspondiente le sea entregada por el GENERADOR para
aprobar o notificar las observaciones a la liquidacion presentada. En el caso que
durante dicho plazo PETROPERU no comunique observaciones a la Liquidacion
Mensual correspondiente, ésta se entendera aprobada sin observaciones.

El GENERADOR presentara a PETROPERU la Factura por la Remuneracion del Mes
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcion
de la aprobacion de PETROPERU a la Liquidacion Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto en la Clausula 12.2 sin que PETROPERU haya
notificado al GENERADOR de alguna observacidn, lo que ocurra primero.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por el GENERADOR, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electronica, al buzén virtual de Tramite
Documentario (tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del
contrato designado por PETROPERU, en dias hébiles a nivel nacional y dentro del
horario de 08:00 hasta las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzon de
PETROPERU después del horario establecido o en un dia que no sea habil a nivel
nacional, se ingresaran dichas facturas a la Oficina de Tramite Documentario el dia
habil siguiente. EI GENERADOR, antes de remitir sus facturas a PETROPERU,
deberé contar con la validacion previa de la SUNAT.

En el caso que el GENERADOR no esté habilitado para emitir facturas electronicas
debera presentar sus facturas en fisico, en la Oficina de Tramite Documentario del
Edificio PETROPERU, prolongaciéon Avenida “G”-2 (Area Administrativa) Talara-
Piura, donde s6lo seran recibidas en dias habiles y dentro del horario de atencién al
publico de dicha oficina. El dia de ingreso de cualquier factura en la Oficina de
Tramite Documentario o al buzén virtual, segln sea el caso, serd considerado como
dia cero (0).

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas al GENERADOR para su
correccion, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta
presentacién de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

Todas las Facturas deberan estar expresadas en Dolares y deberan ser pagadas en
Dolares.
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De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacion Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la notificacion de tal observacion al GENERADOR, éste procedera a
presentar a PETROPERU la Factura por el Mes de Contrato correspondiente
nicamente por los montos no objetados por PETROPERU. Tal factura debera ser
entregada a PETROPERU dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha en la que
PETROPERU notifico su observacion a la Liquidacion Mensual correspondiente. En
caso de existir Penalidades exigibles éstas seran deducidas por PETROPERU de los
pagos que tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa
que PETROPERU no se encontrara obligada al pago de cualquier monto que se
encuentre comprendido en alguna observacion notificada al GENERADOR segun lo
establecido en este parrafo.

Conjuntamente con cada Factura, el GENERADOR debera entregar a PETROPERU
una declaracion jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el
GENERADOR, se encuentran al dia en el cumplimiento de todas sus obligaciones
(incluyendo obligaciones legales, laborales, sindicales, previsionales -incluyendo
aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del personal del que se vale para la
prestacion de los Servicios y suministros comprendidos por tal factura, bajo los
Contratos. Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el
GENERADOR acompafie a dicha declaracion, un informe detallado sobre el estado
de cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de
seguridad social respecto del personal que utiliza para cumplir con sus obligaciones
bajo los Contratos. PETROPERU también podra solicitar al GENERADOR que
incluya en dicho informe los documentos laborales y las constancias de depésito que
acrediten indubitablemente el cumplimiento de tales obligaciones.

En caso el GENERADOR no cumpla con presentar dicha declaracion jurada y los
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entendera
como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzard a computarse y
PETROPERU no estara obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los
requisitos que resulten aplicables.

El plazo de pago de cualquier factura por la Contraprestacion que resulte exigible
conforme a lo antes estipulado es de treinta (30) dias de presentada cumpliendo con
los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de Pago”) y seran pagadas
unicamente los dias jueves (“Dia de Pago”). En caso el jueves que corresponda
efectuar el pago de una factura presentada por el GENERADOR por la
Contraprestacion no sea un dia habil a nivel nacional o para el sector publico, el pago
se realizard el dia habil inmediatamente anterior. En la eventualidad que el
vencimiento del Plazo de Pago se produzca un dia sabado, domingo o feriado no
laborable a nivel nacional, el pago serd efectuado por PETROPERU el dia habil
siguiente sin que el GENERADOR tenga derecho al pago de compensacion alguna
por tal diferimiento.

Los pagos se efectuardn mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el Perq,

conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el GENERADOR.
Los comprobantes de pago cedidos por el GENERADOR a una entidad financiera a
través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables seran atendidos
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en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa notificacion a
PETROPERU por parte del GENERADOR o adquiriente de tales derechos donde
instruya las condiciones de pago

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el GENERADOR dentro del plazo previsto para ello en el Contrato,
entonces el monto impago estard afectado a una tasa de interés compensatorio y
moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) dias mas el
dos por ciento (2%), considerando un afio de 360 dias. Dicho interés se aplicara dia a
dia sobre el total de la suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en
la que se produzca el incumplimiento hasta, y excluyendo, el dia que se produzca el
pago. La tasa de interés descrita en el presente parrafo también resultara de aplicacion
en el caso que el GENERADOR no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para
ello en el Contrato cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERU. No
aplicaran intereses moratorios o compensatorios a pagos que Se encuentren en
discusion o controversia entre las Partes bajo los procesos de solucion de controversias
contemplados en el Contrato. En caso los pagos que se encuentren en discusion o
controversia entre las Partes se resuelvan a favor del GENERADOR, PETROPERU
deberéa pagar intereses conforme a lo previsto en el presente parrafo desde la fecha en
que debio efectuar el pago, hasta la fecha de su efectivo pago.

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa maxima de
interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables,
entonces se reducird automaticamente a la tasa maxima de interés convencional
compensatorio y moratorio permitida por dichas leyes.

PETROPERU podra compensar contra cualquier pago adeudado al GENERADOR
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacion, penalidades contractuales, multas, condenas bajo la
clausula de indemnidad), bajo el Contrato de Usufructo o el Contrato de Suministro.
Para que opere la compensacion bastara que PETROPERU notifique al
GENERADOR su decision de aplicar la compensacion, cuando menos con cinco (5)
dias de antelacion a la fecha en que se hara efectiva tal compensacion, no siendo
necesaria la aprobacion del GENERADOR.

Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emision de otro tipo de
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato
deberan ser Facturas.

DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones
bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se regulan
conforme a lo establecido en la clausula novena del Contrato de Usufructo y el Anexo 4 del
presente Contrato de Suministro (las “Penalidades™).
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DECIMO CUARTA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo, las disposiciones de la clausula décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman
parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO QUINTA: PERMISOS DEL GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula décimo tercera del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. Sin perjuicio de lo
indicado en el parrafo precedente, durante todo el Plazo del Contrato el GENERADOR se obliga
a mantener inscripcion vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de
PETROPERU.

DECIMO SEXTA: ORGANIZACION Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula décimo cuarta del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula décimo séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido
que cualquier consecuencia en este Contrato de Suministro derivada de mantenimientos
preventivos o correctivos en instalaciones que conforman el SEIN, califiqguen 0 no como un
Evento de Fuerza Mayor, no generan responsabilidad para el GENERADOR.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula décimo octava del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula décimo novena del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
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VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula vigésima del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO PRIMERA: OPERACION TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE
DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula vigésimo segunda del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutatis mutandi), en su integridad y
sin que sea repetitivo, las disposiciones de la clausula vigésimo tercera del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutatis mutandi), en su integridad y
sin que sea repetitivo, las disposiciones de la clusula vigésimo cuarta del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo(mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula vigésimo quinta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO QUINTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo(mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula vigésimo sexta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo(mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula vigésimo sétima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
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VIGESIMO SEPTIMA: RESOLUCION

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula vigésimo octava del Contrato de Usufructo, las
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO OCTAVA: DISPOSICIONES VARIAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la clausula vigésimo novena del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

[EL RESTO DE ESTA PAGINA HA SIDO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO]
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Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:
Nombre:
Titulo:

[GENERADOR]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TECNICO

41



Contrato [*]

Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor HP (alta presion), suministro
de vapor MP (media presion), distribucion de vapor (sgv) y recuperacion de condensado

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara

ANEXO 2: DEFINICIONES

Actividades Pre-Operativas: tiene el significado que se le asigna en la Clausula XXX.

Agua de Calderos: significa agua de procesos para la alimentacion permanente de los
equipos gque forman parte de la Refineria Talara.

Autorizacién de Generacidn: tiene el significado que se le asigna en la Ley de Concesiones
Eléctricas, Decreto Ley N° 25844,

Cantidades de Vapor Contratadas: [*].

Caso Fortuito y Fuerza Mayor: tiene el significado que se le asigna en la Clausula Décimo
Séptima.

Central: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Usufructo.

Central de Cogeneracién Calificada: tiene el significado que se le asigna en el Decreto
Supremo No. 037-2006-EM.

Certificado de Operacion Comercial: [*].

COES: significa el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Interconectado Nacional.
Cogeneracion: tiene el significado que se le asigna en el Reglamento de Cogeneracion,
aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segin fue modificado mediante el

Decreto Supremo No. 082-2007-EM.

Condensados de Vapor: [*].

Condensado Tratado: significa condensado potencialmente aceitoso tras su tratamiento
mediante Filtro de Carbono Activo RCO-D-101-A/B, mediante el cual se remueven
contaminantes como trazas de aceite, hidrocarburos y organicos.

Conexion Directa: significa la conexion a través de la cual el GENERADOR suministrara
Vapor a PETROPERU, conforme se describe en la Clausula 8.2.5.1.

Conexidn Indirecta: significa la conexién a través de la cual el GENERADOR suministrara
Vapor a PETROPERU, conforme se describe en la Clausula 8.2.5.2.

Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERU vy el
GENERADOR en la misma fecha que este Contrato de Suministro.

Contratos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 11.3.1.
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Demanda de Electricidad: significa el total de la demanda de electricidad (potencia y
energia) de PETROPERU, seguin sea registrada en los Puntos de Entrega y Medicion [*],
sin exceder la Demanda de Electricidad de la Etapa 1 y la Demanda de Electricidad de la
Etapa 2, seglin corresponda. Cualquier referencia a “Demanda de Electricidad” debera ser
entendida como la demanda de electricidad de PETROPERU de la Etapa correspondiente.

Demanda de Electricidad de la Etapa 1: serd igual al total de la electricidad requerida para
satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes e instalaciones
que conformen la Refineria de Talara (incluyendo, sin ser limitativo, unidades de proceso,
unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del &rea de la Refineria Talara) en
cualquier momento durante la Etapa 1 sin exceder la Potencia Contratada para la Etapa 1.

Demanda de Electricidad de la Etapa 2: serd igual al total de la electricidad requerida para
satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes e instalaciones
que conformen la Refineria de Talara (incluyendo, sin ser limitativo, unidades de proceso,
unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del area de la Refineria Talara) en
cualquier momento durante la Etapa 2 sin exceder la Potencia Contratada para la Etapa 2

Demanda de Vapor: significa [*]

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Peru. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Documentos del Contrato: [*]
Egresos por Energia Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.8.

Energia Activa: [*]

Energia Excedente: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.10 .

Equipos de Medicidn: [*].

Equipos de Medicién de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
10.8.1.

Etapa 1: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2.1.
Etapa 2: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2.2

Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.
Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la Clausula XXX.
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Expediente Técnico P4: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los
requisitos y especificaciones técnicas minimas que deberan de tener las Unidades, que
conforman la Central y las calidades minimas de los Insumos a ser proporcionados por
PETROPERU para la prestacion de los Servicios.

Factura: es el comprobante de pago que serd emitido, conforme a las Leyes Aplicables, por
el GENERADOR a favor de PETROPERU por la prestacion de los Servicios bajo el
Contrato de Suministro.

Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula [*].

Ingresos por Energia Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.10.

Insumos: significa gas combustible, flexigas, gas natural, nafta liviana hidrotratada, segin
las especificaciones que se detallan en el Anexo 6.

ipe: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.10.

ipp: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.10.

Sistema de Transmision: significa el sistema de transmision de electricidad que se describe
en el Anexo 2 del Contrato EPC UAX.

Liquidacion Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 12.1.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.1.

Mes del Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del
mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes calendario
siguiente. El primer Mes de Contrato comenzara a las seis horas (06:00 hs) del dia siguiente
al inicio de la Etapa Pre-Operativa y terminara a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del
mes calendario siguiente, y el Gltimo mes de Contrato concluira a las seis horas (06:00 hs)
del dia del vencimiento del Plazo del Contrato.

MW: Megavatios, unidad de medida de la potencia eléctrica.

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos: significa la norma aprobada
mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM.

Penalidades: tienen el significado que se atribuye en la Clausula Décima Tercera y se
regulan en el Anexo 4.
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Periodo de Facturacién: significa el periodo temporal que inicia a las 00:00 horas del primer
dia de un mes y termina a las 24:00 horas del Gltimo dia de ese mismo mes y que sera
utilizado para calcular la Remuneracion.

Plazo de Operacién de las Subestaciones: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 8.3.1.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Cuarta.

Plazo del Suministro de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.4.1.

Plazo del Suministro Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.1.

Plazo del Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2.1.

Potencia: significa potencia eléctrica medida en MW.

Potencia Contratada: significa (i) 50 MW para la Etapa 1, y (ii) 90.00 MW para la Etapa 2.

Puntos de Medicion: se refiere al espacio fisico en donde el GENERADOR medira el
volumen suministrado.

Punto de Entrega de Electricidad: [*]

Punto de Entrega y Medicion: [*]

Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el GENERADOR tendra que
poner a disposicion de PETROPERU los Insumos identificados en el Anexo 7, y se
producira la transferencia de la propiedad y riesgos asociados. [CONFIRMAR ESTO]

Remuneracién: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.1.

Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula [*].

Remuneracién EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.3.3.

Requerimiento Adicional de Electricidad: tiene el significado que se le asigna en la Sub-
Clausula 8.1.6 del presente Contrato de Suministro.

SEIN: significa el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
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Servicio 0 Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 5.1 del
presente Contrato de Suministro.

Servicios Industriales: significa agua desmineralizada, agua de mar, agua de enfriamiento
(circuito cerrado), vapor de baja presion, condensado tratado, aire de instrumentos, aire de
planta, agua de procesos Il, agua de procesos |, agua potable, nitrégeno, acido sulfurico y
agua contra incendios.

Sistema de Medicion: significa todos los equipos de medicion instalados en los Puntos de
Medicion por parte del GENERADOR, para registrar y realizar una medicion correcta de
los Servicios conforme el Anexo 7.

Sistema de Transmision: significa [*].

Subestacion GE1: es la subestacion principal de Cogeneracidn prevista en el Anexo 2 del
Contrato EPC UAX.

Subestacién GE2: [*].

Suministro de Condensados de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
5.2(iv).

Suministro de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.4.2.

Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2(i) y la
Clausula 8.2.2.

Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2(ii).

Tipo de Cambio: significa la cotizacion de oferta y demanda tipo de cambio promedio
ponderado (columna venta) publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
en su pagina web para la fecha correspondiente.

Toneladas de Vapor Contratadas: es el suministro de vapor producido en la Unidad SGV,
cuya cantidad y requerimientos de calidad se detalla en el Anexo [5].

Unidades GE: son las unidades de generacion eléctrica que conforman la Central y se
describen con mayor detalle en el Anexo [1].

Unidad RCO: es el sistema de recuperacion de condensados que conforman la Central y se
describen con mayor detalle en el Anexo [1].
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Unidad SGV: es el sistema de produccion y distribucion de vapor y agua para calderos que

conforman la Central y se describen con mayor detalle en el Anexo [1].

Vapor en Alta Presion: [*].

Vapor en Media Presién: [*].

Volumen de Fiscalizacion: [*]
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ANEXO 3: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas en las que se dard inicio a las distintas etapas contractuales son las
siguientes:

ETAPAS FECHAS DE INICIO
Etapa Inicial Firma del Contrato
Etapa Pre-operativa 7 de marzo del 2021
Etapa Operativa 7 de mayo del 2021

La Unidad més representativa de este paquete, cuyo acto de recepcion marca el inicio de la
Etapa Operativa, es la Unidad GE.

Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propdsito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza que las correspondientes etapas se iniciaran en dichas fechas.
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ANEXO 4: PENALIDADES

Las Penalidades han sido establecidas segun sea el grado de desviacion respecto al volumen o
capacidad de “fiscalizacién”. Dicho volumen sera definido como un flujo de suministro promedio
por hora de acuerdo a lo siguiente: (i) durante los primeros doce (12) meses contados a partir de
la Fecha de Inicio de los Servicios seré igual al valor que fuera definido en las pruebas de garantia
0 desemperio durante la puesta en marcha de las Unidades que conforman la Central; y (ii) una
vez transcurridos doce (12) meses desde la Fecha de Inicio de los Servicios, el volumen o
capacidad de fiscalizacion podra ser ajustado por PETROPERU a la capacidad real de operacion
de cada Unidad que conforma la Central, lo que debera ser notificado al GENERADOR.

Todas las Penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
GENERADOR y no sera aplicable durante los periodos de mantenimiento (parada de planta e la
Central o alguna de sus Unidades), previamente coordinados y aprobados por PETROPERU

1.1.  GE: Cogeneracion Electricidad y Vapor

1.1.1. En el caso que el GENERADOR no suministre la totalidad de la energia eléctrica
requerida por PETROPERU hasta la Potencia Contratada y su Energia Asociada (o “volumen de
fiscalizacion”), el GENERADOR debera pagar a PETROPERU una penalidad por MWh que el
GENERADOR deba importar del SEIN. El valor de la Penalidad sera la tarifa de energia que
surja de la Resolucion vigente de OSINERGIM para la determinacion de tarifas en barra en el
SEIN. De no ser posible importar del SEIN se calculara la penalidad sobre la diferencia entre el
volumen de referencia por hora considerando una Potencia Contratada de 90 MW vy la energia
real entregada por el GENERADOR, por cada hora o fraccion de incumplimiento en el suministro.

P = Vg [Mwh] * TE [USD/MWh]

Donde:

- Vi [Mwh] = Energia que se deba importar del SEIN (o diferencia con
volumen de referencia)

- TE [US$/MWh] = Tarifa de energia que surja de la Resolucion vigente de
OSINERGIM para la determinacion de tarifas en barra en el SEIN

1.2.  SGV: Distribucién de vapor

1.2.1. Por cada hora o fraccién de hora durante la cual el Suministro de Vapor sea inferior al
60% del Volumen de Fiscalizacion de VVapor, se aplicara una penalidad al GENERADOR igual a
dos veces el Volumen de referencia por hora (90 MWh) multiplicado por la cantidad de horas de
incumplimiento en el suministro y multiplicado por el 40% del monto de la Remuneracion
vigente. Se entendera por fraccion de hora cualquier periodo superior a 5 minutos continuos.

P[USD] = 2x90 MWh x t [hr] x 40% x To, [USD/Mwh]

1.2.2. Por cada hora o fraccién de hora, durante la cual el suministro de Vapor sea inferior al
100% vy superior al 60% del VVolumen de Fiscalizacion de Vapor, se aplicara una penalidad al
GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese periodo (el cual
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es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion de Vapor [TM/hr] por la duracion
del incumplimiento y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho periodo
[TM]), multiplicado por el 40% del factor (90/375) por el monto de la Remuneracion vigente.

90MWh

— 3 M A L
P [USD] = 2x Vi [m*] x TM/hr

x20% x To, [USD/Mwh]

1.2.3. Para el Vapor de Alta Presién, por cada evento (entendido como el periodo de tiempo
superior a 5 minutos continuos), cuya presion en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por
debajo de 38 kg/cm2, la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

1.2.4. Para el Vapor de Media Presion, por cada evento (entendido como el periodo de tiempo
superior a 5 minutos continuos), cuya presion en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por
debajo del 11,2 kg/cm2, la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

1.2.5. Adicionalmente, respecto de la calidad del VVapor, por cada evento (que se entiende como
un dia operativo) cuya conductividad (US$/cm) sea reportada por encima de 0.55 uS/cm, la
penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde:
- To, [USD/MWNh] = Tarifa establecida para la remuneracion del servicio
del Paquete 4
- t[hr] = Cantidad de horas o fraccion de hora con incumplimiento de
suministro
- Vg [TM] = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el periodo
- n[eventos] = Nimero de eventos mayores a 5 minutos
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ANEXO 5: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS
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ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y, INSUMOS, SERVICIOS
INDUSTRIALES PETROPERU

52



Contrato [*]
Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor HP (alta presion), suministro
de vapor MP (media presion), distribucion de vapor (sgv) y recuperacion de condensado
(RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara

ANEXO 7: PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de entrega de custodia seran usados para
registrar los volumenes y la calidad de las Materias Primas y Suministros por parte de
PETROPERU, y los Suministros y Servicios Industriales recibidos del CONTRATISTA.

Los Equipos de Medicion que componen el Sistema consistiran de medidores de caudal y o masa,
medidores de energia activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura, densidad, sistemas
de calidad y muestreo, entre otros, que se conectaran a un sistema de control y registro que
compensara variables y calculara con precision la cantidad de las Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU, y los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA
considerando su calidad, comparada contra estandares reconocidos internacionalmente, y/o las
especificaciones técnicas del contrato, almacenando todos los datos relevantes y generando
informes.

Una vez iniciada la Etapa Pre-Operativa, el CONTRATISTA tendra un plazo de 20 dias para
proponer a PETROPERU un plan de instalacion de los Equipos de Medicion incluyendo cantidad
y tipos de medidores, ubicacidn, procedimiento y fecha de instalacién de los mismos, el cual
debera adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo. PETROPERU tendra un plazo maximo de
10 dias para la aprobacion u observacion de la propuesta realizada por el CONTRATISTA. Los
Equipos de Medicidn deberan ser instalados antes del inicio de la Etapa Operativa 0, de no ser
esto posible, en un plazo maximo de 30 dias de iniciada la misma. Las mediciones que
correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la instalacion de los Equipos
de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seran efectuadas utilizando los
elementos de medicion instalados por el CONTRATISTA EPC AUX [y la mejor informacion
disponible, segln corresponda].

Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:

e Caudalimetros de presion diferencial

e Caudalimetros de turbina

e Caudalimetros de desplazamiento positivo
e Caudalimetros Coriolis

e Caudalimetros ultrasénicos

Los Elementos de Medicion a utilizar, deben cumplir como minimo con los siguientes
parametros minimos:

e Precision del caudal masico /(liquido): 0,10 %

e Repetibilidad del caudal masico (liquido): +0,05 %

e Precision del caudal volumétrico (liquido): £0,10 %

e Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): £0,05 %

e Precision del caudal masico (gas): 0,25 % del caudal

e Repetibilidad del caudal masico (gas): £0,20 % del caudal
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e Precision de la densidad (liquido):
e Precision de temperatura: 1 °C o

La Unidad GE debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion para las siguientes

mediciones:

(RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara

10,002 g/cm3 (£2,0 kg/m3)
0,5 % de lectura (el que sea menor)

Tipo

Corriente

Medicién

Materias Primas y
Suministros
PETROPERU

Agua Desmineralizada

Caudal mésico (m3/h)

Flexigas

Caudal mésico (m3/h)*

Gas Combustible

Caudal mésico (m3/h)*

Gas Natural

Caudal mésico (m3/h)*

Nafta de Bajo Azufre

Caudal mésico (m3/h)*

Suministros y
Servicios Industriales
CONTRATISTA

Vapor de Alta Presion

Caudal volumétrico (kg/h)

Vapor de Media Presién

Caudal masico (kg/h)

Vapor de Baja Presion

Caudal masico (kg/h)

*Cromatografo en linea multipunto.

La Unidad RCO debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion para las siguientes

mediciones:

Tipo

Corriente

Medicién

Materias Primas y
Suministros
PETROPERU

Condensado Limpio de Baja
Presion

Caudal mésico (m3/h)

Condensado Limpio de Media
Presion

Caudal mésico (m3/h)

Condensado Limpio Frio de
Baja Presion

Caudal mésico (m3/h)

Condensado aceitoso de Baja
Presion

Caudal mésico (m3/h)

Suministros y
Servicios Industriales
CONTRATISTA

Agua Desmineralizada
Precalentada

Caudal mésico (m3/h)

Condensado Tratado para el
Desaireador de Unidad GE

Caudal mésico (m3/h)

Condensado Tratado para el
Desaireador de Unidad SGV

Caudal mésico (m3/h)

Efluente Neutralizado

Caudal mésico (m3/h)
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ANEXO 8: DECLARACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

55



		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-11-09T17:20:05-0500
	jalmestar:REG21685:10.1.28.156:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo FAU 20100128218 soft 82a167d671bddc18803544644ff82dbce5276a26
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-11-09T18:24:07-0500
	imontoya:REG30730:10.1.28.189:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	MONTOYA TORRES Ivan Raul FAU 20100128218 soft 726c6b3c43e2f8dbcd4cf6865449dc78c2f793b5
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-11-09T18:48:40-0500
	nesto:DESKTOP-35T7J5G:192.168.1.8:9CB70D6FFAC2:ReFirmaPDF1.5.4
	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft 923dcbd5f9fcaf105d3d3573c8f6e8ee25d36524
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-11-09T19:47:24-0500
	jbala:LAPTOP-985QIILA:10.1.28.48:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	ALATA ROMAN Jaime Boris FAU 20100128218 soft d5266652c0c87d7dd7bceddaf47b5a275e72a192
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-11-09T20:03:07-0500
	gvega:gvega:10.1.29.61:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	VEGA PONCE DE LEON Gina Aracelly FAU 20100128218 hard 1c8285e0896ac15bfb33c018916b6f26b3d86593
	Doy V° B°




