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CONDICIONES TECNICAS N° GDDI-5583-2020

1.0 ALCANCE
1.1 Brindar el servicio de “Transporte Terrestre de Combustibles desde Planta Talara hasta Planta

12

1.3

14

15

1.6

Tarapoto de PETROPERU S.A.”

De acuerdo a la necesidad de transferencia de Combustibles (Gasolina 84, Gasolina 90 y Diésel
B5-S50) entre las Plantas de PETROPERU y para asegurar el abastecimiento, se requiere
brindar el servicio de transporte terrestre con la suficiente cantidad de unidades (tracto-cisterna),
conductores, infraestructura, logistica para atender el transporte de volumen estimado que se
detalla a continuacion:

S . Volumen Estimado

Descripcion de Servicio

(galones)
Transporte Terrestre de Combustibles desde Planta Talara hasta Planta 5500.000
Tarapoto de PETROPERU S.A. ’
Ruta Alterna
Transporte Terrestre de Combustibles desde Planta Talara hasta Planta Tarapoto 300.000
de PETROPERU S.A. (via Tambo Grande) ’
Transporte Terrestre de Combustibles desde Planta Yurimaguas hasta Planta 150.000
Tarapoto de PETROPERU S.A. y viceversa. ’
Transporte Terrestre de Combustibles desde Planta Pucallpa hasta Planta 200.000
Tarapoto de PETROPERU S.A. ’
Transporte Terrestre de Combustibles desde Planta Piura hasta Planta Tarapoto 150.000
de PETROPERU S.A. ’
Transporte Terrestre de Combustibles desde Planta El Milagro hasta Planta 200.000
Tarapoto de PETROPERU S.A. ’
Transporte Terrestre de Combustibles desde Terminal Eten hasta Planta 500.000
Tarapoto de PETROPERU S.A. ’
Transporte Terrestre de Combustibles desde Terminal Salaverry hasta Planta 200.000
Tarapoto de PETROPERU S.A. !
Transporte Terrestre de Combustibles desde Terminal Chimbote hasta Planta 100.000
Tarapoto de PETROPERU S.A. !
Transporte Terrestre de Combustibles desde Terminal Callao hasta Planta 100.000
Tarapoto de PETROPERU S.A. ’
Transporte Terrestre de Combustibles desde Planta Conchan hasta Planta 100.000
Tarapoto de PETROPERU S.A. ’
Volumen estimado a transportar 7'500,000

Los volumenes sefialados son solo referenciales e indicativos y no deberan ser considerados
como compromiso de volumen a ser transportado por parte de PETROPERU. Es preciso
sefialar, que esta informacion de volumen es estimada y puede variar de acuerdo con las
necesidades operativas de PETROPERU. No se garantiza a EL CONTRATISTA un volumen a
transportar maximo o minimo, ni tampoco un monto minimo de facturacion, durante la vigencia
de la Orden de Trabajo a Terceros.

De acuerdo a sus necesidades operativas, PETROPERU se reserva el derecho de aumentar o
disminuir las cantidades de consumo promedio estimado sefialados, retirar o adicionar puntos
de recepcion dentro de sus instalaciones (sin que esto implique un nuevo flete o el incremento
del mismo), postergar los despachos y/o cancelar cualquier orden, parcialmente o en su
totalidad, previa comunicacion y con la debida anticipacion (salvo cuando exista riesgo de
desabastecimiento).

EL CONTRATISTA cumplird los estandares y normas inherentes al servicio de transporte
terrestre, de acuerdo al ordenamiento juridico vigente y a los procedimientos de PETROPERU,
con unidades propias o por arrendamiento financiero o por arrendamiento operativo, no se
aceptaran unidades subcontratadas.

La prestacion sera ejecutada a todo costo y debe involucrar todos los recursos necesarios como
el personal, maquinarias y/o equipos, herramientas, consumibles, materiales y todas las
facilidades y requerimientos necesarios para la ejecucion del servicio.

A solicitud de PETROPERU vy bajo las mismas condiciones de esta Orden de Trabajo a
Terceros, EL CONTRATISTA realizara el transporte de Productos Combustibles Alternativos
(Gasolina 95, Gasolina 97, Diésel B5 y otros).

El servicio debera ejecutarse conforme a lo establecido en las Condiciones Técnicas,
documentos contractuales, propuesta de EL CONTRATISTA, actas de acuerdo y planes de
accion que se suscriban durante el servicio, siguiendo los procesos, procedimientos, codigos,
estandares, normas gubernamentales, etc., aplicables con la naturaleza de la prestacion.

2.0 NORMATIVA LEGAL

EL CONTRATISTA debera cumplir con la normativa vigente siguiente:
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3.0

4.0

5.0

Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre y modificatorias.

Decreto Supremo 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito —
Cédigo de Transito.

Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administracion de Transporte.
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos y sus modificatorias.

Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
sus modificatorias.

Ley N° 26221 “Ley Organica de Hidrocarburos”.

Decreto Supremo N° 026-94-EM, Reglamento de Seguridad para el Transporte Hidrocarburos y
sus modificatorias: D.S. N° 021-98-EM, D.S. N° 036-98-EM y D.S. N° 019.99-EM.

Decreto Supremo N° 030-98-EM, Reglamento para la Comercializacién de Combustibles Liquidos
y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Reglamento para la Comercializacion de Combustibles
Liquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos
guimicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboracion de drogas
ilicitas y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126 y sus
modificatorias.

Decreto Supremo N° 015-2019-IN, que fija zonas geograficas para la implementacion del Régimen
Especial de Control de Bienes Fiscalizados y modificatorias.

Decreto Supremo N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.

D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento de Proteccibn Ambiental para las Actividades de
Hidrocarburos.

Resolucién Ministerial N° 380-2009-MEM/DM, aprueban tipo y caracteristicas minimas del Sistema
de Posicionamiento Global para los Medios de Transporte de Petréleo Crudo, Gas Licuado de
Petrdleo, Combustibles Liquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.

Resolucién de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 076-2014-OS-CD, Texto Unico Ordenado del
Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).

Decreto Supremo N° 008-2016-EM, Establecen uso obligatorio de GPS en las unidades de
transporte de hidrocarburos que circulen en los departamentos de Cusco y Puno.

Resolucién Directoral N° 010-2017-INACAL/DM, aprueban Norma Metrolégica Peruana sobre
vehiculos y vagones tanque.

Norma Metroldgica Peruana 023:2017 “VEHICULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos y Método
de ensayo”.

"Lineamientos para elaborar un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de materiales
ylo residuos peligrosos en el Sub Sector Transportes”, aprobados mediante Resolucion Directoral
N° 1075-2016-MTC/16.

Resoluciones Ministeriales N° 239-2020-MINSA, N° 128-2020-MINEM y sus modificatorias.
Todas las disposiciones legales, modificatorias y normas complementarias vigentes que sean
aplicables.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio tendra una vigencia hasta cuando se alcance el monto contractual o hasta que se dé inicio
al servicio principal, lo que ocurra primero, siendo el plazo estimado de seis (6) meses.

La contratacion se formalizara con la Notificacion de la Orden de Trabajo a Terceros.
La fecha de inicio del servicio sera el 15.12.2020, luego de notificada la Orden de Trabajo a Terceros.

SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios.

FORMA DE PAGO
5.1 Valorizaciones: Seran quincenales. PETROPERU efectuara el pago por el servicio realmente

ejecutado, previa presentacion de la factura correspondiente.

PETROPERU reconocera como unico pago por el servicio prestado por EL CONTRATISTA, el
flete ofertado en su propuesta econémica, por el volumen transportado a temperatura observada,
de acuerdo con lo sefialado por la PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU, es decir, si en
su destino final el volumen fiscalizado en la cisterna se encuentra dentro del limite permisible
establecido (ver ANEXO N° 1), entonces, se reconocera el pago a EL CONTRATISTA por el
volumen cargado a temperatura observada en la PLANTA DESPACHADORA.
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6.0

7.0

8.0

9.0

EL CONTRATISTA debera enviar via electrénica la liquidacién de viajes correspondiente al
periodo de facturacion, firmado por el personal encargado de EL CONTRATISTA.

El administrador del contrato de PETROPERU dara la conformidad a la liquidacion de viajes y
proporcionara el numero de la Hoja de Entrada Servicio (HES), el cual debera ser registrado en
su factura. La conformidad de la emision se efectuara en un plazo que no excedera de los diez
(10) dias calendario siguientes a la recepcién o a la subsanacién de ésta, de ser el caso.

EL CONTRATISTA podra presentar su factura en la oficina de Tramite Documentario de
PETROPERU en Av. Enrique Canaval Moreyra, N° 150 San lIsidro, o a través del correo
electronico mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, el cual debera tener las consideraciones
indicadas en la pagina web de PETROPERU (https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-
de-partes-virtual/).

PETROPERU efectuara el pago de las facturas por el servicio prestado, dentro de un plazo
estimado de treinta (30) dias calendario desde la correcta presentacion en Mesa de Partes 0 a
través del correo electrénico. De acuerdo al cronograma de pagos semanal alcanzado por la
Gerencia Administracion y Finanzas.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas a EL CONTRATISTA para su
correccion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

PETROPERU no reconocera, en ningln caso, sobre costos por intransitabilidad u otros por similar
concepto, que se generen por bloqueos de carreteras ocasionados por actos de la naturaleza
(lluvias, nieve, huaycos, derrumbes, terremotos, tormentas eléctricas, etc.) y por paralizaciones
por reivindicacion y/o protestas sociales.

5.2 Deducciones: PETROPERU cobrara a EL CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir para
cubrir las acciones u omisiones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, referidas a
la inejecucion de las prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Para tal efecto, PETROPERU
realizard la deduccion con posterioridad a la sustentacién de los gastos efectuados; sin perjuicio
de las acciones legales que pudiera tomar para la solucion de las controversias.

Asimismo, PETROPERU cobrara y/o deducird de su pago a EL CONTRATISTA los conceptos
por las penalidades sefialadas en el ANEXO N° 4 y/o las variaciones volumétricas en transito
fuera de limite permisible establecido.
En caso alguna ENTIDAD FISCALIZADORA imponga una sancion o una penalidad a
PETROPERU por causas imputables a EL CONTRATISTA, dicho importe se deducira del pago
correspondiente a EL CONTRATISTA.

SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administracion, supervision y conformidad parcial del servicio contratado estara a cargo del personal
que designe el Jefe de Unidad Transporte Terrestre a Plantas. La conformidad final del servicio la dara
el Gerente Departamento Distribucion.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
EL PROVEEDOR debera presentar obligatoriamente los siguientes documentos:

a) Del Postor:
Declaracion Jurada de Experiencia del Postor, segin Formato A.
b) De las Unidades:
- Declaracion Jurada de Capacidad de Flota, segin Formato B.
- Declaracion Jurada de Certificados Expedidos por Empresas Autorizadas, seguin Formato C.
c) De los Conductores:
Declaracion Jurada que cuentan con los conductores necesarios para brindar el servicio, segun
Formato D.

d) Declaracion Jurada que cuentan con un Profesional QHSSE y un Técnico QHSSE, segun
Formato G.

MONTO DEL REQUERIMIENTO

RESERVADO. EL CONTRATISTA debera considerar en su propuesta econémica todos los tributos
que sean aplicables y todo aquello que pueda incidir sobre el valor del servicio (ver Formato E). Para
la determinacion del flete, tomar en cuenta la informacién detallada en el Formato F — Modelo de
Estructura de Costos.

La estructura de costos se solicitara en la etapa previa a la emision de la Orden de Trabajo a Terceros.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA EMISION DE LA OTT:
EL PROVEEDOR seleccionado debera presentar los siguientes documentos:
9.1 Experiencia del Postor, acreditar experiencia declarada con copia simple de comprobantes de
pago, en el cual se detalle el servicio prestado y cuya cancelaciéon se acredite documental y
fehacientemente (adjuntar vouchers de depdsito o reporte de estados de cuenta bancarios
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donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelacion conste en el mismo
comprobante siempre que tal precision sea dada por el cliente del postor o una entidad bancaria
o financiera) o en su defecto, copia de contratos con su respectiva conformidad de culminacion
de servicios prestados, en la cual se visualice el nombre del servicio prestado, el plazo de
ejecucion, el monto contractual y demas clausulas que correspondan. Para ambos casos se
deberé indicar si en los servicios se aplicaron o registraron penalidades.

9.2  Copia de Pdlizas de seguros (segun lo indicado en el ANEXO N° 3).

9.3  Estructura de costos de determinacion del flete ofertado (por ruta), segun Formato F.

9.4  Presentar por cada una de las unidades propuestas, copia de:

a) Tarjeta de identificacién vehicular de las unidades ofertadas, en caso no sean de propiedad
del postor, adjuntar documentacién que acredite la posesion de las unidades por
arrendamiento financiero (contrato elevado a escritura publica), por arrendamiento operativo
(con contrato de alquiler certificado por Notario Publico). En caso de que se encuentre en
tramite de transferencia de propiedad de (los) vehiculo (s) se debera acreditar con copia
simple de los documentos de tramite de transferencia respectivos (copia simple del contrato
compra venta certificado por Notario Publico). Solo se aceptaran hasta un maximo de 40%
del total de unidades propuesta que tengan contrato de arrendamiento operativo.

b) Ficha de Registro Medio de Transporte Terrestre de Combustibles Liquidos y otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos vigente, emitido por OSINERGMIN (productos: Diésel /
Gasolinas). En caso las unidades ofertadas sean por arrendamiento operativo, la(s)
unidad(es) debera(n) contar con el cambio de la titularidad en la Ficha de Registro emitido
por OSINERGMIN.

c) Certificado de Prueba de Hermeticidad de las cisternas ofertadas, el cual debera estar
vigente, con una antigledad no mayor a seis (6) meses (ver numeral 2.5.2 del ANEXO N°
2).

d) Certificado de Inspeccion o Verificacion (ver numeral 2.2.5 del ANEXO N° 2).

e) Tabla de Aforo (ver numeral 2.2.6 del ANEXO N° 2).

f) Certificado de Inspeccidn de Soldadura (ver numeral 2.5.3 del ANEXO N° 2).

g) Contrato u orden de compra vigente de contar con el Sistema de Comunicacion (GPS) en
las unidades propuestas.

h) Contrato u orden de compra vigentes de adquisicion e instalacion de camaras (interiores y
exteriores) en las unidades propuestas.

i) Copia del cargo del formulario de empadronamiento de las unidades de transporte con
sistema GPS emitido por OSINERGMIN, el cual deberé hacer referencia de la placa de la
unidad registrada.

9.5 Listado de conductores que realizaran el servicio y por cada conductor presentar copia de:

a) DNI vigente del personal conductor.

b) Curriculum Vitae.

c¢) Licencia de Conducir de acuerdo a normatividad vigente (A Categoria lll-C y A Categoria IV).

d) Récord de conductor expedido por el MTC.

e) Certificado de no contar con antecedentes penales ni policiales vigente.

f) Certificado de Aptitud Médico Ocupacional maximo un afio de antigliedad, acorde a la
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, emitido por una clinica acreditada por
el MINSA (adjuntar copia de acreditacion por DIGESA, DIRESA y GERESA).

g) Certificacion MATPEL o HAZMAT nivel Il, vigencia anual.

h) Certificado o constancia de capacitacion del conductor que valide las competencias del puesto
sefialadas en las letras c, d, e y f del numeral 1.3 del Adjunto N° 3.

i) Constancias o certificados de trabajo que acredite la experiencia minima de tres (03) afios
como conductor en el transporte de terrestre de combustibles y/o material peligroso liquido.
Los afios de experiencia deberan estar comprendidos entre los ultimos cinco (5) afios
contados desde la fecha de presentacion de propuestas hacia atras.

9.6  Estructura organizacional (organigrama) para el servicio; listado del personal profesional, técnico,
administrativo y conductores asignados al servicio, con su directorio telefénico (celular) y correos
electrénicos. MOF (Manual de Organizacion y Funciones), RIT (Reglamento de Interno de
Trabajo) y RISST (Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo) para el servicio,
aprobados por su representante legal.

9.7 Copia de la documentacion que acredite el cumplimiento del Perfil del Puesto del Profesional
QHSSE propuesto, segin Adjunto N° 2. Asimismo, debera adjuntar copia del Certificado de
Habilitacion vigente.

9.8 Documentacion gque acredite el perfil del Técnico QHSSE solicitado, segin Adjunto N° 2.

9.9 Copia simple del Titulo Profesional del Supervisor de Operaciones, asimismo adjuntar copia
simple de constancias o certificados que acredite experiencia minima de dos (02) afios en
operaciones de transporte de mercancias, hidrocarburos y/o material peligroso liquido.

9.10 Datos de las instalaciones o centro(s) de operaciones para este servicio (direccion, area, etc.).

9.11 Programa de dotacion de Uniformes y EPP’s, tomando como referencia el Formato H.
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9.12 Plan de Gestién de Ambiente Seguridad y Seguridad Ocupacional (PGASSO), numeral 1.0 del
ANEXO N° 1.

9.13 Hoja de Ruta, tomando en cuenta lo detallado en el ANEXO N° 1y Adjunto N° 6. Asimismo, se
deberé incluir la Hoja de Ruta correspondiente a la(s) ruta(s) alterna(s).

10.0 DOCUMENTACION NECESARIA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera presentar:

10.1 Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el

Trabajo” en la plataforma SICOVID.
En caso de estar en implementacion de los mecanismos establecidos por la resolucion
viceministerial N° 016-2020-MINEM-VHM para el registro del “Plan para Vigilancia, Prevencién
y Control de COVID-19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID, EL CONTRATISTA debera
presentar una Declaracion Jurada indicando que se encuentra implementando las medidas para
garantizar la seguridad y salud de sus colaboradores, conforme a lo dispuesto por las
Resoluciones Ministeriales N° 239-2020-MINSA, N° 128-2020-MINEM y sus modificatorias, de
acuerdo a lo sefialado en el numeral 11 del ANEXO N° 1.

10.2 En caso de haber propuesto unidades para carga por arriba de las 48 TM de peso bruto
vehicular, EL CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU copia de la respectiva
autorizacion de cumplir los pesos y medidas del tracto y cisterna para las necesidades de la
ruta, de acuerdo a la normativa legal vigente.

10.3 Plan de limpieza interna e inspecciones.

10.4 Plan de Mantenimiento Preventivo del Tracto, Cisterna y de los Sistemas Criticos.

Se incluird datos de los Talleres de Mantenimiento donde se efectuaran dichos trabajos (Razén
social, direccion, teléfonos, representante legal y persona de contacto).

10.5 Copia del Certificado o constancia de limpieza de cisternas, firmado por el profesional o
supervisor a cargo de la limpieza.

10.6 Copia del contrato o convenio con empresa remediadora para los servicios de segunda
respuesta, remediacion y disposicion de residuos en casos de emergencias de derrame en el
servicio.

10.7 Plan de Capacitacion y Programa de induccién del personal asignado al servicio, debiendo
considerar como minimo lo indicado en el Adjunto N° 4 y Adjunto N° 5. El Programa de induccién
operara antes del inicio y durante el servicio.

11.0 VERIFICACION DE DOCUMENTACION
PETROPERU se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la informacién y/o documentacion
presentada por el Postor en su propuesta, y la presentada por el CONTRATISTA antes y durante la
ejecucion de la Orden de Trabajo a Terceros.
De encontrar informacion falsa, inexacta, adulterada o que no se ajuste a la realidad, PETROPERU
tomard las acciones que correspondan.

12.0 SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal con lo establecido en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas” vigente de
PETROPERU, el cual forma parte de las Bases y que debera considerar para su estructura de costos.
Sin embargo, el hecho de que PETROPERU le imparta indicaciones al respecto, no lo libera de la
obligacion de adoptar todas las medidas de seguridad y proteccién ambiental necesarias, que son de
su exclusiva responsabilidad y cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y normas legales vigentes que norman
la proteccion y conservacion del medio ambiente; por lo tanto, es responsable legal y econ6micamente
si al ejecutar la prestacion a su cargo afecta y/o contamina el medio ambiente y PETROPERU resultaria
pasible de sancion con alguna multa. El pago de la multa y demas gastos que se darian seran asumidos
por EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o0 emergencias ambientales durante
la ejecucion de sus actividades.

13.0 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la informacion a
la que acceda en virtud de la Orden de Trabajo a Terceros y reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU otorgados para su
uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacion y
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Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de
la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de la Informacion de PETROPERU.

14.0 RESOLUCION DE LA ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS

PETROPERU podra resolver la Orden de Trabajo a Terceros, de conformidad con el numeral 18.6 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
A) La Orden de Trabajo a Terceros podra resolverse:
a.1l. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.
B) PETROPERU podra resolver la Orden de Trabajo a Terceros cuando:
b.1. EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o
b.2. EL CONTRATISTA haya acumulado el monto méaximo de las penalidades establecidas en
las Bases; o
b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual; o
b.4. Sin expresion de causa.

Si durante la ejecucion del servicio, EL CONTRATISTA cambia las unidades o conductores sin la
conformidad de PETROPERU, o solicita el reemplazo de los mismos sin que estos cumplan los
requisitos sefialados por PETROPERU, se iniciaran los tramites para la resolucion de la Orden de
Trabajo a Terceros, aplicando la penalidad respectiva, registrandose su incumplimiento en la Base de
Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU.

15.0 ADICIONALES O REDUCCIONES

PETROPERU podré ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones del monto
contractual.

16.0 SUBCONTRATACION DEL SERVICIO
Para la presente contratacion, no procedera la subcontratacion del servicio.

17.0 PENALIDADES
Las penalidades en atencion a la naturaleza del servicio a contratar, estan establecidas en el numeral
2.0 Penalidades del ANEXO N° 4 de las Condiciones Técnicas.

18.0 DE LA PRESTACION
Las condiciones generales del servicio de transporte terrestre se detallan en el ANEXO N° 1.
Los requerimientos de las unidades (tracto-cisterna) y del personal se detallan en el ANEXO N° 2.
Las polizas de seguro se detallan en el ANEXO N° 3.

Los indicadores claves de desempefio (KPI's) y la aplicacion de penalidades se sefialan en el ANEXO
N° 4.
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| ANEXO N° 1 — Condiciones Generales del Servicio de Transporte Terrestre |

1.0 Plan de Gestién de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
PETROPERU requiere que las empresas de transporte cuenten con un Plan de Gestion de
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, que tenga un alcance para las operaciones del servicio
de transporte de Combustibles y Biocombustibles, que cumpla con la normativa legal vigente.

Estructura PGASSO:

I Vision, Misién de la Empresa
1.1. Vision de la Empresa
1.2. Misién de la Empresa
Il Estructura del Sistema de Gestion de SSO
2.1. Estructura documentaria
2.2. Lista Maestra de documentos
Il Alcance del Servicio
V. Politica, Liderazgo Visible y Compromiso
4.1. Politicas
4.2. Liderazgo Visible
4.3. Compromiso
4.4. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista
V. Obijetivos del Servicio
5.1. Objetivo General
5.2. Objetivos Especificos
5.3. Metas
VI. Planificacion de la Empresa
6.1. Organigrama
6.2. Mapa de Procesos
6.3. Recursos
6.4. Gestion de Riesgos (IPERC)
6.5. Gestion de Aspectos e Impactos Ambientales
6.6. Requisitos Legales
6.7. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
VII. Implementacion y Operacién
7.1. Capacitacion y Entrenamiento
7.2. Comunicaciones
7.3. Inspecciones
7.4. Equipo de Proteccion Personal
7.5. Trabajos de Alto Riesgo
7.6. PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro)
7.7. Salud Ocupacional
7.8. Higiene Industrial
7.9. Gestion de Contratistas
7.10. Preparacion y Respuesta de Emergencias
7.11. Resultados de Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental
VIILI. Verificacion y Acciones Correctivas
8.1. Gestion de Incidentes
8.2. Monitoreo y seguimiento
8.3. Auditorias
IX. Anexos

2.0 Estandares del Sistema de Gestion de PETROPERU.
EL CONTRATISTA debera cumplir, en lo que corresponda con los estandares del Sistema de
Gestién de PETROPERU, asi como con los documentos que se adjuntan, con los que debera
guardar la debida confidencialidad del caso:

Politica Integrada de Gestion de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo
Politica de Gestion Social

Politica Corporativa Reglamento y Procedimientos de la Informacién de PETROPERU.
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas
Sistema de Integridad — Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién

3.0 Centro o Base de Operaciones.
Las instalaciones del(os) centro(s) de operacion(es) para este servicio (direccién, area, planos, etc.),
deberan contar con las areas siguientes:
- Estacionamiento o parqueo de unidades.
- Mantenimiento de unidades (engrase, enllante, reparacién, etc.).
- Almacenes.
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- Oficinas administrativas y de capacitacion.
- Zonas de limpieza y desinfeccion sanitaria para el personal.
- Otras zonas relacionadas con el servicio (lavado, SSHH, etc.)

Todas las areas deberan ser seguras, sefalizadas y con equipamiento de respuesta de emergencia.
Asimismo, deberan ser inspeccionadas continuamente por el Profesional QHSSE de EL
CONTRATISTA.

No se permite dentro de las instalaciones areas, servicios y/o personal que no estén relacionadas
con el servicio de transportes o con su representada. Asimismo, EL CONTRATISTA, podra contar
con otras instalaciones en caso la capacidad del centro o base de operaciones sea limitada.

4.0 Inspecciones
Inspecciones durante la ejecuciéon del servicio

PETROPERU directamente o a través de un tercero autorizado, podra durante la vigencia de la
Orden de Trabajo a Terceros inspeccionar y/o evaluar “in situ” de manera inopinada el servicio
prestado por EL CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en el “Formato | — Check List Inspeccién
de Unidad y Conductor SIG — PETROPERU”; dicha inspeccién podra incluir la evaluacién/inspeccion
de la flota, servicio de mantenimiento, asi como el cumplimiento de la legislacion vigente, de los
programas de seguridad, salud ocupacional, ambiente, gestion social, derechos laborales, etc.

Al finalizar la inspeccion y/o evaluacion, el representante asignado por EL CONTRATISTA debera
firmar el Acta con los resultados. Siendo sus resultados materia de ejecucion por el CONTRATISTA.

5.0 De los Procesos Operativos.
5.1 Pre-Cargay Preparacion del Servicio

EL CONTRATISTA debe disponer para el servicio, unidades (tractos-cisternas) y camionetas

en Optimas condiciones y equipados de acuerdo a lo sefialado en el ANEXO N° 2. EL

CONTRATISTA debe disponer para el servicio, personal (conductores y/o supervisores) en

buenas condiciones de salud y preparacion de acuerdo a lo sefialado en el ANEXO N° 2.

Asimismo, antes de realizar el servicio de transporte, es obligaciéon de EL CONTRATISTA

remitir a PETROPERU para su programacion de carga lo siguiente:

e Check List de unidades y conductores, el cual NO debe tener observaciones criticas y sera
avalado con la firma y sello de la supervision de EL CONTRATISTA, como garantia de las
condiciones requeridas.

e Check List de neumaticos, donde se indique el nivel de cocada de los neumaticos, nimero
de reencauches, asi como el nivel de presion de los mismos y la verificacion del marcador
de ajuste de tuercas de los neumaticos, este registro debera ser visado por la supervision
de EL CONTRATISTA.

e Registro de Alcohotest, donde se evidencie el nombre y firma del personal programado,
asi como el nimero y el resultado de la prueba de alcohotest, éste documento debe ser
avalado por la supervision de EL CONTRATISTA, como garantia del resultado de la
prueba realizada. El equipo de alcohotest deber4 mantenerse calibrado para el servicio y
se acreditara con el envio del certificado de calibracion.

e Reporte de Fatiga y Somnolencia, debe velar por reducir los eventos generados a causa
de la fatiga y somnolencia de su personal. Por lo tanto, debera remitir previo a cada
programacion a PETROPERU S.A., el reporte de fatiga y somnolencia del conductor.

En caso se defina otra frecuencia esta debera ser validada por el Administrador de contrato
de PETROPERU S.A.

PETROPERU se reserva el derecho de impedir o anular la programacion de carga de unidades
y/lo conductores que presenten observaciones, trasgresiones o estén en proceso de
investigacion. EL CONTRATISTA se hace responsable de la veracidad de los documentos
enviados.

PETROPERU podra verificar “in situ” el Check List previo a la carga, en caso se encuentre que
la informacion no es consistente con la documentacién enviada por EL CONTRATISTA, se le
aplicara una penalidad de acuerdo al ANEXO N° 4. En caso de encontrarse informacion falsa,
inexacta, adulterada o que no se ajuste a la realidad, PETROPERU S.A. tomaré las acciones
que corresponda.

5.2 Carga de Combustible
Es responsabilidad de EL CONTRATISTA:
e Elaborar un Procedimiento Escrito de Trabajo (PET).
e Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de las
instalaciones de PETROPERU S.A. (Plantas/Terminales/ Refineria) o su Cliente directo
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de acuerdo con los protocolos, procedimientos o instructivos de las
Plantas/Terminales/Refineria/Clientes directos de PETROPERU S.A.

e Actualizar con 48 horas de anticipacion la documentacion de unidades y personal que
estan proximos a vencer, tanto en el sistema ERP SAP de PETROPERU como en los
sistemas ERP de las Plantas/Terminales de PETROPERU S.A.

¢ No presentar observaciones de la unidad tales como: faros en mal estado, abolladuras en
el tanque u otro que afecte la integridad de la unidad.

e Mantener vigente la actualizacién de Declaraciones Juradas de Salud de los
conductores programados y/u otros documentos de compromiso que solicite LA PLANTA
DESPACHADORA.

e En caso LA PLANTA DESPACHADORA cuente con balanza en sus instalaciones, EL
CONTRATISTA asegurara que las unidades programadas al momento de ingresar tengan
sus tanques de combustible cargados completamente, con la finalidad de la correcta
toma de pesaje de la unidad antes de su salida.

e Asegurarse que, al momento de cargar, la unidad debe tener su tanque de consumo
totalmente abastecido y contar con todos los dispositivos de seguridad y/o elementos de
la unidad tales como llanta de repuesto, kit antiderrame, entre otros a fin no exceder los
pesos y medidas establecidos.

e Al finalizar la carga de hidrocarburos y biocombustibles; y en caso aplique debe solicitar
la hoja de MSDS en espafiol correspondiente del producto cargado al Administrador de
contrato de PETROPERU S.A.

e Cumplir con las disposiciones de seguridad de las Plantas/Terminales/Refineria de
PETROPERU S.A tales como: uso adecuado de EPP, cumplimiento de procedimientos y
reglamento interno de transito de las instalaciones tales como limites de velocidades
establecidas y otros requisitos exigidos.

5.3 Transporte de Combustible
Para el transporte de hidrocarburos y biocombustibles, la Hoja de Ruta seréa el documento que
normara el transito de las unidades que se dirigen desde y hacia LAS PLANTAS
DESPACHADORA y RECEPTORA de PETROPERU. Este documento determina los tiempos,
velocidades maximas, puntos autorizados para descanso, puntos de pernocte y horarios a
controlar.
Elaborar un Procedimientos Escrito de Trabajo (PET).
Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de las
instalaciones de PETROPERU S.A. de acuerdo con los protocolos, procedimientos o
instructivos de LAS PLANTAS DESPACHADORA y RECEPTORA de PETROPERU S.A.

5.3.1 Hoja de Ruta (Transito de unidades).

La Hoja de Ruta se modificara a solicitud de PETROPERU o EL CONTRATISTA, cuando
haya cambios significativos de la ruta, el cual se sefiala en el Adjunto N° 6. EL
CONTRATISTA propondra su cambio, por modificaciones en la via y/o cambios en el
medio ambiente.

Actualmente, la ruta desde LA PLANTA DESPACHADORA principal hasta las
instalaciones de LA PLANTA RECEPTORA tiene la siguiente distancia estimada:

Kilometres Recorridos
Nro. gumos,qe Coordenadas (Ida desde Talara, estimado)
ecepcion Latitud | Longitud | Asfaltado | Afirmado | Total
1 Planta Tarapoto | 5°54’06” | 76°07°20” 1,040 0 1,040

EL CONTRATISTA declara conocer los lugares o puntos de entrega del combustible, sus
condiciones administrativas, operativas y SSOMA, locales, instalaciones y facilidades de
recepcidn y descarga, facilidades de transporte, puntos de control y descanso, rutas
principales y alternas, estado de carreteras, y en general aquellas condiciones relevantes
para la ejecucién del servicio; condiciones que EL CONTRATISTA declara haber tenido
en consideracion para presentar su propuesta economica; por lo tanto, EL
CONTRATISTA renuncia desde ya a presentar reclamos motivados en el
desconocimiento de tales conceptos.

Las horas de conduccién de los conductores no deben exceder lo sefialado por la
normativa legal vigente, asi como las disposiciones y/o estandares que pueda establecer
PETROPERU, por lo que EL CONTRATISTA debera velar y controlar que ello se cumpla,
asi como de prever conductores de reemplazo.

Los puntos de control y descanso se mencionan en la Hoja de Ruta, los cuales podran
modificarse durante la ejecucién del servicio, de acuerdo a las condiciones o estandares
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de seguridad que PETROPERU establezca. El round trip esta alineado a la Hoja de Ruta
referencial.

El transito de las unidades se realiza en convoy de maximo cuatro (04) cisternas, por
ningun caso la cisterna debe desplazarse sin convoy, salvo cuente con una camioneta
escolta de EL CONTRATISTA o tenga la autorizacion del Administrador del Contrato.

5.3.2Cumplimiento de la Hoja de Ruta

EL CONTRATISTA debera implementar como practica preventiva de seguridad en el
manejo, el accionamiento de las alarmas sonoras (o "chicharras") por debajo del limite
maximo de velocidad (70 km/h) con la finalidad de prevenir el exceso del limite exigido
por ley. El porcentaje (%) de cumplimiento de la hoja de ruta que realiza el contratista, se
determina en funcién a los siguientes criterios:

a. Parada no autorizada o prohibida.

b. Cumplimiento del horario de Trabajo

c. Cumplimiento de las paradas técnicas (pausas activas)

d. Transgresiones sobre el limite maximo de velocidad establecido por tramo en la
Hoja de Ruta

5.3.3Aseguramiento de la Calidad del Combustible

EL CONTRATISTA debera prestar el servicio de transporte terrestre de tal manera que
permita el aseguramiento de la calidad del combustible en la operacidn, con la finalidad de
preservar las condiciones y las especificaciones de calidad del producto que recibe en LA
PLANTA DESPACHADORA hasta su entrega en las instalaciones de LA PLANTA
RECEPTORA de PETROPERU S.A., por ello, a fin de evitar contaminaciones por
particulados, agua u otros agentes contaminantes asociados al servicio de transporte
terrestre, debera implementar las siguientes practicas para el transporte de hidrocarburos
y biocombustibles:

a. Instructivo de Limpieza de Cisterna en base al procedimiento establecido por la
Resolucién Ministerial N°063-2011-OS-CD. El informe resultante de la limpieza debe
contemplar los anexos donde se estipula las evidencias del trabajo efectuado (espacios
confinados). Siendo PETROPERU S.A. quien se reserve el derecho de aceptar el
instructivo de Limpieza.

b. El Recuperador de Vapores debe estar operativo (Sin obstruccién).

c. Se debe tener en cuenta que no se podré realizar las operaciones de carga y descarga
cuando se presente condiciones climatolégicas adversas (lluvias, vientos fuertes,
tormentas eléctricas, etc.).

5.3.4Devolucion de cisternas
En el proceso de recepcion y fiscalizacion de cisternas, ademas del control y
determinacion del volumen, PETROPERU S.A. efectuara muestreos de calidad del
producto, conforme a los estandares y procedimientos vigentes de control de calidad de
PETROPERU S.A.

En caso de que el resultado del muestreo indique alteraciones y/o cambios en los
parametros de calidad de los productos transportados (dichos parametros seran de
conocimiento del contratista al inicio del servicio), estos podran ser rechazados por
PETROPERU S.A.

Cabe precisar que las cisternas podran ser devueltas cuando se presenten las siguientes

situaciones:
a. Elproducto que se traslada es notoriamente contaminado o adulterado con borra y/o
agua.

b. El producto transportado no cumple con las especificaciones técnicas descritas en
el informe de ensayo de LA PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU S.A.

c. Los sellos y dispositivos de seguridad han sido violentados.

d. Envios de cisternas fuera de programacion.

5.3.5Auxilio mecanico en ruta

El vehiculo para auxilio mecanico debe ser utilizada para todos los casos no previsibles
tales como: fallas mecanicas en ruta, desperfectos u otras contingencias, equipada
adecuadamente para la ejecucion de esta labor. EL CONTRATISTA debera cumplir con
los requerimientos de seguridad establecidos por su empresa de acuerdo con la
legislacion vigente y asegurarse de:

a. Contar con la documentacion vigente (revision técnica vehicular, tarjeta de
propiedad, SOAT) para el auxilio mecéanico.
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b.
C.

Contar con una permanencia y una respuesta inmediata de auxilio mecanico.
Contar con el equipamiento necesario (herramientas, equipos, ropa de trabajo u
otros) para la atencién del auxilio mecanico.

5.4 Descarga de Combustible

5.4.1Recepcién de Combustibles

a.
b.

Elaborar un Procedimientos Escrito de Trabajo (PET).

Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de
las instalaciones de LA PLANTA RECEPTORA de PETROPERU S.A. de acuerdo
con los protocolos, procedimientos o instructivos establecido en dichas plantas.
Mantener vigente la actualizacién de Declaraciones Juradas de Salud de los
conductores programados y/u otros documentos de compromiso que solicite LA
PLANTA RECEPTORA.

No debe realizar actividades del proceso de descarga que son de responsabilidad
del Operador de la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU S.A.

En caso aplique, antes de la descarga del producto, el conductor profesional debe
entregar a la PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU S.A, el Informe de
Ensayo de calidad.

El punto de entrega de hidrocarburos y biocombustibles serd en la boquilla de la
valvula de salida de la cisterna.

Las facilidades y equipamientos (mangueras, codo visor, acoples y otros) del
proceso de descarga para el caso de transferencias internas, las brindara La
Planta/Terminal/Refineria de PETROPERU S.A.

Cumplir con las disposiciones de seguridad de la PLANTA RECEPTORA de
PETROPERU S.A tales como: uso adecuado de EPP, cumplimiento de
procedimientos y reglamento interno de transito de las instalaciones tales como
limites de velocidades establecidas y otros requisitos exigidos.

5.4.2Fiscalizacion y Control de Volumen Recibido

Cubicacion y aforo de cisterna:

El volumen de recepcion serd determinado a 60°F, conforme a los procedimientos del
Standard API 2545, ratificado por el ASTM D-1085-65, utilizando la Tabla de Aforo de
cada cisterna, medicion del nivel del producto con una wincha, toma de temperaturas,
lectura del APl y el uso de factores de correccién usando las tablas 5B y 6B del ASTM-
D1250-80; para lo cual la Planta/Terminal/Refineria de PETROPERU S.A. contara con
los instrumentos de medicion certificados.

Condiciones operativas:

El conductor solicitard que en la guia de remision se deje constancia de la
fiscalizacion: API, volumen a 60 °F y variacion en transito.

El volumen por transportar se determina a temperatura estandar (volumen a 60°F).
Los faltantes a volumen corregido (60°F) (variaciones por contracciones
volumétricas por temperatura y transporte) seran asumidas por PETROPERU S.A.
hasta un limite permisible como porcentaje del (volumen a 60°F) cargado en la
PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU S.A, definida en las condiciones
técnicas.

Si en el destino final, el volumen fiscalizado en la cisterna se encuentra dentro del
limite permisible a 60°F, para los productos blancos se reconocera el pago a
temperatura observada cargada en LA PLANTA DESPACHADORA.

Controversias:

En caso las cisternas presenten desviaciones y/o anomalias y/o manipulacién en su
infraestructura (tales como, discos de referencia, mesa de medicion, deformaciones,
desniveles del tanque, fugas, falta de hermeticidad, etc.) y/o incongruencias en las
tarjetas de cubicacion y/o tablas de aforo, éstas no tendran la confiabilidad para
aplicar el procedimiento de fiscalizacion antes definido, por lo que PETROPERU
S.A. considerara el procedimiento de medicion de niveles, densidad APl y
temperatura de los tanques de la Planta/Terminal/Refineria, y lo consignara en el
documento de recepcion, sefialando la observacion y/o desviacion.

En caso haya una desviacion importante entre el volumen medido en cisterna y en
el tanque de la Planta Receptora, en el rango a ser definido posterior al inicio del
servicio, se considerara el volumen del tanque de la PLANTA RECEPTORA de
PETROPERU S.A.
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- Cada recepcion serd registrada en una “Boleta de Recepcion de
Combustibles/Reporte  de  Recepcién/Liquidacion de descarga/Guia de
Remisién/Acta u otro nombre establecido por la PLANTA RECEPTORA de
PETROPERU S.A.” el cual debera ser suscrito por el representante de la PLANTA
RECEPTORA de PETROPERU S.A. En caso de tener alguna disconformidad, el
conductor realizara las anotaciones o descargo respectivo en dicho documento, sin
gue esta disconformidad exima la firma del conductor.

En caso la PLANTA RECEPTORA cuente con Balanza, el volumen a 60°F recibido sera
determinado por la diferencia pesos y convertidos a volumen mediante los tickets de
pesaje y el API del producto.

¢ Los faltantes a volumen corregido (60°F) (variaciones por contracciones volumétricas
por temperatura y transporte) seran asumidas por PETROPERU hasta un limite
permisible como porcentaje del volumen (a 60°F) cargado en LA PLANTA
DESPACHADORA, en el caso que las cisternas presenten desviaciones y/o
anomalias y/o manipulacion en su infraestructura EL CONTRATISTA asumira el 100%
de la variacion. A continuacion, se detalla tabla con porcentaje de limites permisibles:

Producto (%) Limite

Permisible a 60°F
Gasolinas -0.20
Diésel -0.15

Si el producto transportado no esta indicado en la tabla anterior, PETROPERU
mediante comunicacioén escrita definird al CONTRATISTA el Limite Permisible a 60°F
para dicha clase de producto.

e Es responsabilidad de EL CONTRATISTA indemnizar a PETROPERU por
Variaciones fuera del Limite Permisible detectadas en la medicion en LA PLANTA
RECEPTORA respecto al volumen consignado en LA PLANTA DESPACHADORA. El
valor de la indemnizacion resultara del Precio de Venta (valor que incluye todos los
impuestos y recargos aplicables) de LA PLANTA RECEPTORA méas un 20% por
gastos administrativos, todo lo anterior multiplicado por el volumen gue esté fuera del
limite permisible y sera descontado de los siguientes pagos de fletes.

e Elvolumen a transportar es a temperatura estandar (volumen a 60°F)

e Encaso PETROPERU implemente contémetros en la recepcion, el control volumétrico
se realizara a través de este instrumento segun lo informe o determine por la PLANTA
RECEPTORA.

6.0 Comunicaciones

6.1 Equipos de Comunicacion
En caso, se encuentre que en la ruta no haya sefial de teléfono EL CONTRATISTA debera
considerar un Teléfono Satelital para el convoy. Asimismo, contar con enlaces por
radiofrecuencia entre cada unidad (tracto-cisterna) de la flota.
EL CONTRATISTA debera definir si los conductores portaran su teléfono mévil mientras estén
en transito.

6.2 Servicio de GPS y Camaras (Sistema de Posicionamiento Global para Monitoreo en el
Servicio)

Todas las unidades (tractos-cisternas) y camionetas que estan a disposicién del servicio
deberan estar equipados con un GPS activo y sus sensores desde el inicio del servicio, que
permita que la plataforma GPS de PETROPERU (o la empresa contratada por PETROPERU)
controle el cumplimiento de la Hoja de Ruta, ubicacion y velocidad de las unidades en la ruta
y otras situaciones, incluidas emergencias.

El sistema GPS debera tener los siguientes alcances como minimo:

¢ No seran mayores a 3 afios de antigliedad

e Capacidad de almacenaje de datos: Geo cercas poligonales o rectangulares de minimo 4
puntos, minimo 300 Geo cercas.

Equipos con memoria interna minimo 100,000.00 eventos

Conectarse como minimo a 50 canales de GPS

Funcionar con protocolo TCP/IP.

Contar con configuracion remota.

Contar con dispositivo de alerta sonora de control y exceso de velocidad minimo, la cual
debe sonar asi no exista cobertura GPRS.
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e Sensores de control de apertura y cierre de tapa caja de valvulas y “Capuchones” de
manhole.
e Sensor de panico remoto durante el servicio.
Tener un centro de control 0 monitoreo (in house o tercerizado).
Asimismo, cada vehiculo debera contar con los siguientes accesorios minimos integrados
al equipo y sistema GPS.
Cuatri — banda GSM debera tener los siguientes alcances:
Memoria interna minimo de 9000 registros
Mas de 70 canales de recepcion
Dual(GPRS/SATELITAL) y multi operador (tres operadores con cobertura
nacional)
4 entradas digitales (para botdn de panico, sensor de apertura, etc.), debera ser
compatible con sensores de otras marcas.
1 entrada multifuncional.
3 salidas digitales (chicharra, activacion de accesorios, etc.) debera ser compatible
con otras marcas.
1 entrada analégica.
1 puerto serial RS232 (para sensor de temperatura, Garmin, mddulo satelital, etc.)
Antenas internas, GPS interna opcional.
Soporte vibracién, gases inflamables, cambios de temperatura (-10 a 40°C), entre
otros. Tener un centro de monitoreo propio.

AN NENEN

AN

ANENENEN

e Dispositivo tipo Can Bus — Telemetria conectado a la computadora del vehiculo, para
obtener informacion de velocidades, revoluciones por minuto del motor, entre otros.

e EL CONTRATISTA podra implementar una camara dentro de la cabina del tracto debera
controlar la fatiga, a través de un sistema biométrico en tiempo real desde la central de
monitoreo.

e Camara que permita grabar la vista frontal exterior al vehiculo en formato HD con resolucién
de video de 1080P, con una memoria minima de 01 Tb y disco de respaldo, que permita
contar con informacion de incidencias en ruta.

e Céamara que permita grabar la vista interior de la cabina en formato HD con resolucion
del080P, con una memoria interna de 01 TB y disco de respaldo, que permita controlar las
condiciones de la cabina durante la ruta.

e Céamara que enfoque a la caja de valvulas y manhole -Se sugiere que la camara esté
instalada en el espejo lateral derecho del tracto-. Debe de estar conectada de manera
independiente del arranque de vehiculo, el cual permita la grabacion las 24 horas desde la
carga, ruta y descarga.

El formato de presentacion del video debe de incluir la siguiente informacion: fecha, hora 'y
puntos de ubicacion. Asimismo; debe de estar implementada en la plataforma de monitoreo
para identificar la placa del tracto y cisterna de la unidad.

CAMARA INTERNA CON SENSOR DE FATIGA

Tecnologia :IP

Analitica . Si

Sensibilidad luminica: Alta, que permita ver en oscuridad
Reconocimiento de eventos

Identificacion de conductor (Deteccion de conductor no autorizado): Si
Fatiga (Bostezos): Si

Somnolencia (Pestafieo, parpadeo, cierre de ojos): Si
Distraccién (mirar a otros lados): Si

Fumar: Si

Uso de Celular (Hablar o escribir por teléfono): Si

Sabotaje (cobertura del dispositivo): Si

Ausencia de rostro: Si

Malas maniobras (No usar ambas manos al timén): Si

Otras malas conductas (Uso de cinturdn, sacar la mano, etc.): Si
Nivel de fiabilidad de reconocimiento de eventos: Alta, evitar falsos positivos y negativos
Alertas: Visual y auditiva

Comunicacion de Eventos en linea: Si

Medio de envio de eventos: SIMCard propia

Tipo de evidencias de eventos: Foto y video

Almacenamiento local: Memoria SD

Material: Resistente

Servicio de administracion de camara y eventos: Si

ES TECNICAS N° GDDI-5583-2020 P4dgina 14 de 51



CAMARA EXTERNA EN TRACTO

Céamara que permita grabar la vista frontal exterior al vehiculo y contar con informacion de
incidencias en ruta, con una memoria minima de 01 Th y disco de respaldo.

Dispositivo

Tecnologia: IP

Comepatibilidad: ONVIF

Entorno de aplicacién: Exterior y en movimiento

Visién Nocturna: Si, IR

Sensibilidad Luminica: Alta

Lente

Distancia focal: 2.8mm

Angulo de vision: Horizontal (minimo 60°), Vertical (minimo 30°)

Zoom digital: 4x

Video

Resolucién: Minima Full HD (1920 x 1080) pixels

Compresion de video: minimo H.264, MJPEG

Velocidad de video: Minima 60 FPS

Mejora de la Imagen: WDR, balance de blancos

Mascara de privacidad: minimo 4

Red y Energia

Protocolo y servicios de Red: IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS,
DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS,
SNMP

Interface de Red: Conector RJ45, Ethernet 10/100 Mbps

Fuente de energia: PoE

Protecciones y Resistencia

Proteccion ambiental: Anticorrosiva NEMA 4x. Grado de proteccion IP 67 como minimo
Material carcasa: Resistente

Resistencia vandalica: Anti vandalica con proteccion IK 10.

Resistencia a vibracion: Si

Temperatura de operacion: -20°C to +60°C

Humedad: 95% o0 menos (sin condensacion)

General

Garantia: 1 afio

Almacenamiento Local: Soporta MicroSDHC, MicroSDXC. Incluir memoria 128 GB
Aprobaciones: IP67, IK10

En caso de presentarse variaciones en transito, PETROPERU podra solicitar a EL
CONTRATISTA los archivos de grabacién en cualquier momento durante la ejecucién de la
Orden de Trabajo a Terceros.

Adicionalmente, en los casos donde PETROPERU solicite informacion de las grabaciones a
EL CONTRATISTA cuyos viajes excedan el limite permisible de variacion, EL CONTRATISTA
debera de enviar la grabacién con el formato de presentacion en un plazo maximo de siete
(07) dias posterior a la fecha de descarga.

EL CONTRATISTA podréa implementar dispositivos y sensores que superen el estandar antes
indicado.

EL CONTRATISTA debera proporcionar a PETROPERU la autorizacion del uso de aplicativos
especificos del proveedor de GPS con sus accesos respectivos para el control de variables e
indicadores de transporte, asi como emisién de reportes. Asimismo, debera proporcionar la
link, clave y usuario de GPS de toda la flota en servicio.

PETROPERU podra solicitar a EL CONTRATISTA la retransmision de la informacion de su GPS
a la Plataforma GPS de PETROPERU. En este caso, EL CONTRATISTA debera brindar la
informacion en un plazo no mayor a siete (07) dias calendario de solicitado.

6.3 Reportabilidad

6.3.1 Incidentes, Accidentes y Emergencias Operativas:

6.3.1.1 Alerta QHSSE: Reporte generado por un incidente o hallazgo en las operaciones del
servicio de transporte terrestre de acuerdo con el formato de referencia brindado por
PETROPERU S.A. La informacion debera ser comunicada inmediatamente a
PETROPERU S.A. mediante via telefénica, mensajeria instantanea, correo
electrénico u otro medio que garantice el menor tiempo de comunicacion y detalle del
incidente en un plazo maximo de una (01) hora de ocurrido el evento.

6.3.1.2 Reporte Preliminar: Reporte inicial generado por EL CONTRATISTA que consolida
los principales datos del incidente, accidente y/o emergencia; detallando las acciones
inmediatas y las posibles causas del evento, de acuerdo con el formato referencial
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brindado por PETROPERU S.A. en un plazo méaximo de una (01) hora de ocurrido el
evento.

6.3.1.3 Reporte Final: Reporte final de investigacién del evento de acuerdo con el formato

referencial de la RM 050:2013 TR/085:2013 TR. En un plazo maximo de cinco (05)
dias habiles de ocurrido el evento.

6.3.1.4 Reporte a Autoridades Competentes: EL CONTRATISTA debera enviar el reporte

preliminar y final de los incidentes peligrosos, accidentes y emergencias a las
autoridades competente: Ministerio de Trabajo y Empleo, OSINERGMIN y OEFA en
los plazos establecidos por estos con copia a PETROPERU S.A.

6.3.1.5 Reporte de Planes de Remediacion: Si a causa del accidente se produce un

impacto ambiental donde se requiera la contratacién de un servicio de remediacién.
EL CONTRATISTA esta obligado a presentar el plan de remediacion junto con las
evidencias de los avances de este.

6.3.1.6 Reporte de GPS: debe contener como la informacién solicitada por el administrador

del contrato y en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reportar inmediatamente todo incidente que ocurra
durante el servicio de transporte, caso contrario PETROPERU aplicard una penalidad.

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

Reporte de evidencias de las acciones correctivas y preventivas del Sistema de
Gestion. EL CONTRATISTA deberd presentar la subsanacion de las acciones
correctivas y preventivas que afecte el Sistema de Gestion de PETROPERU S.A. en los
plazos establecidos para el tratamiento de los hallazgos del Sistema de Gestion de
PETROPERU S.A.

Reporte de Fatiga y Somnolencia: EL CONTRATISTA debe velar por reducir los
eventos generados a causa de la fatiga y somnolencia de su personal. Por tanto, debera
remitir previo a cada programacion a PETROPERU S.A., el estado de fatiga del
conductor.

Reporte de Salud del Conductor. EL CONTRATISTA debe realizar una verificacion del
estado de salud de su personal previo a ser programado de acuerdo con los
requerimientos establecidos por PETROPERU S.A.

Reporte Diario de Posicionamiento: Reporte consolidado diario generado de la
posicion geografica y tiempo estimado de arribo de toda la flota que brinda el servicio.
Este reporte debera remitirse minimo tres (03) veces al dia, en la que sefiale la posicion
de la flota programada, cargada y descargada, en los horarios de 07:00hrs, 13:00hrs y
18:00hrs o los que defina la administracion contractual. Contempla todos los datos de la
flota (cisternas y conductores).

Reporte de Transgresiones: Reporte consolidado de cumplimiento de la hoja de ruta de
toda flota que brinda el servicio. Se consideran andlisis grafico cuantificado (cantidad y
duracién) representado mediante un ranking de conductores por transgresiones, tales
como: exceso de velocidad, paradas no autorizadas, incumplimiento de las pausas
activas, transito en vias no autorizadas, manejo fuera de horario establecido, entre otras
sefialadas en la hoja de ruta o indicadas por el administrador contractual. El reporte
deberd remitirse a las 08:00 am de cada primer dia habil de la semana siguiente
correspondiente a la evaluada y se debera enviar un reporte consolidado mensual el cual
debera ser entregado a PETROPERU el tercer dia habil del siguiente mes evaluado.

En caso PETROPERU lo requiera, podra modificar y ajustar los plazos de entrega de
dichos reportes.

Reporte Diario de Tiempos: Reporte consolidado diario de las desviaciones de todos
los tiempos parametrizados en la Hoja de Ruta del servicio, tales como: transito de punto
a punto, paradas por checkpoints (en caso aplique), pausas activas, alimentacion,
pernocte, carga, descarga, permanencia y/o demoras en planta despachadora y de
recepcion, entre otros. El reporte debera remitirse a PETROPERU S.A. a mas tardar a
las 08:00 am de cada primer dia habil de la semana siguiente correspondiente a la
evaluada.

En caso PETROPERU lo requiera, podra modificar y ajustar los plazos de entrega de
dicho reporte.

Reporte de Indicadores de Gestidon de Calidad Operativa y SSOMA (KPIS): Reporte
consolidado mensual del servicio, de los incidentes, hallazgos, cumplimiento de hoja de
ruta, transgresiones y desviacion de tiempos del servicio de transporte, asi como su
control estadistico e histérico por ocurrencia y severidad. Debera remitirse en el formato
referencial indicado por PETROPERU S.A. al Administrado de Contrato a mas tardar el
quinto dia habil del mes siguiente.

Reporte de Cumplimiento de acuerdo de actas de reuniones y comités: EL
CONTRATISTA debera cumplir con el envio de evidencias de los acuerdos establecidos
en las reuniones con PETROPERU S.A. en los plazos establecidos en las actas.
Reporte de Control documentario de Unidades y Conductores del Servicio. EL
CONTRATISTA debe enviar actualizado su control documentario de unidades y
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conductores al Administrador de Contrato de PETROPERU S.A., adjuntando los
documentos actualizados previo a la fecha de vencimiento. La renovacion o modificacion
de cualquier control documentario debera informarse de manera inmediata a la
administracién de PETROPERU.

6.3.11 Reporte de Horas de Trabajo o Roster de los conductores asignados al Servicio.
EL CONTRATISTA debe enviar el control de horas de trabajo, horas extras y control de
descansos que asegure el cumplimiento de la jornada laboral y el descanso del personal.
Dicho reporte, debera ser remitido en los plazos establecidos por el Administrador de
Contrato de PETROPERU S.A.

6.3.12 Reporte de pago de planillas y viaticos de conductores y personal de supervision.
EL CONTRATISTA debera remitir constancia del cumplimiento de los pagos oportunos a
su personal en los plazos establecidos por el Administrador de Contrato de PETROPERU
S.A.

6.4 Participacion de Comités
EL CONTRATISTA esta obligado a participar en el Comité Central de Transportistas de
PETROPERU, el cual se realiza en la ciudad de Lima o de manera virtual y exige la participacion
al cien por ciento (100%) del Gerente General o Representante Legal de la empresa.
EL CONTRATISTA tiene la obligacién de participar en el Comité Descentralizado de Evaluacion
de Transportistas (CODET), el cual se realizara con una frecuencia establecida por PETROPERU
S.A. y deberan asistir el Profesional QHSSE y Supervisor Operativo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar de manera presencial o virtual en los comités,
caso contrario afectar4 su evaluacion de desempefio y PETROPERU aplicard penalidad de
acuerdo al ANEXO N° 4.

6.5 Participacion Gerencial ante Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de
PETROPERU
El Gerente General de EL CONTRATISTA, deberd exponer ante nuestro Sub Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SCSTT) los resultados del proceso de investigacion de los
accidentes, dentro de un plazo de cinco (5) dias calendario siguientes de haber ocurrido el
evento, considerando incidentes peligrosos, accidentes graves o fatales ocurrido en el servicio
de transporte terrestre que brindan a nuestra empresa.
EL CONTRATISTA, estara obligado a reportar los resultados de la investigacion de accidentes
en el Comité Central de Transportistas.
EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar en los comités y los representantes
solicitados, caso contrario PETROPERU aplicara una penalidad de acuerdo al ANEXO N° 4.

7.0 Gestion del Personal
7.1 Gestion de Planillas y Remuneraciones

EL CONTRATISTA debe tener a su personal conductor y supervisor asignado al servicio en
planilla, con contratos de trabajo bajo cualquier modalidad, que cumpla la legislacion laboral
vigente.

Los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo deberan ser difundidos a todo el personal
asignado al servicio, de tal forma que tengan conocimiento de sus obligaciones, derechos,
infracciones, descuentos y otros.

EL CONTRATISTA debera contar con un sistema de pagos de planilla via transferencia
electrénica, que permita el control de los pagos de planilla, y su verificacion dentro del periodo
respectivo. Los pagos de remuneracion, gratificaciones y CTS al conductor deben realizarse
por bancarizacién, a través de entidades autorizadas por la SBS.

EL CONTRATISTA debe considerar para su personal conductor una remuneracion superior a
los estandares del mercado (escala minima de remuneraciones S/ 2,000.00 soles, netos),
que garantice plenamente que la ejecucion del servicio se brinde de manera éptima, asimismo;
debera tener implementado una escala de remuneraciones para su personal técnico y
profesional, acorde a su experiencia, acreditaciones y responsabilidades.

Para efectos de las verificaciones que efectie PETROPERU, EL CONTRATISTA se
compromete a gestionar la autorizacion de su personal para la provision de sus datos
personales.

7.2 Roster de Trabajo y descansos

EL CONTRATISTA debera establecer politicas que aseguren el Régimen Laboral de Trabajo,
control y registro de horas de trabajo, horas extras y control de descansos, que garantice el
cumplimiento de la normativa legal de trabajo y un adecuado desempefio del operador en el
servicio.
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El control de horas hombre que efectiie EL CONTRATISTA debera considerar el transito real
de las unidades.

7.3 Gestion de Viaticos (alimentacion, hospedaje y otros)

La entrega y control de viéticos a los conductores debe ser gestionado adecuadamente, de tal
forma que no genere practicas deshonestas y/o influya negativamente en el desempefio del
conductor y conlleve a un impacto negativo en el servicio.

La rendicién de cuenta de los viaticos debera estar procedimentado y adecuarse a las normas
laborales y legislacién contable vigente.

EL CONTRATISTA podra implementar convenios con restaurantes y/o lugares autorizados de
alimentacion en ruta, para una mejor gestion y control de la alimentacién de sus conductores.
Dichos restaurantes y/o lugares autorizados de alimentacion seran ingresados a la Hoja de
Ruta y considerados como de parada autorizada. Cabe sefialar, estos lugares deberan reunir
las condiciones minimas de salubridad y de ser el caso, contar con las autorizaciones de
funcionamiento respectivas.

Asimismo, EL CONTRATISTA podra implementar convenios con hospedajes o lugares
autorizados para pernocte, para asegurar el descanso adecuado de sus conductores, para ello
debera informar su ubicacion y coordenadas, a fin de que se incorporen a la Hoja de Ruta
como puntos autorizados.

7.4 Retiro de personal del servicio de transporte

EL CONTRATISTA deberé contar con un Plan de Identificacion y Eliminacién de Malas
Préacticas, retiro de producto, hurto o robo (sea del producto de PETROPERU o combustible
del tanque de consumo del tracto), o su intento de todo lo anterior, bajo cualquier modalidad,
sea en la carga, ruta y/o descarga.

Dicho Plan debera ser presentado a la Supervision de PETROPERU dentro de los quince (15)
dias calendario de iniciado el servicio.

PETROPERU podra solicitar sin justificacion o causa alguna el retiro y/o cambio del personal
para la ejecucion del servicio. Asimismo, EL CONTRATISTA y/o su personal no tendréa derecho
a reclamar a PETROPERU indemnizacién alguna.

8.0 Plan de Contingencia ante Emergencias

El riesgo del traslado de los productos desde LA PLANTA DESPACHADORA hasta las
instalaciones de LA PLANTA RECEPTORA, es asumido por EL CONTRATISTA;
consecuentemente, en caso de ocurrir algun derrame, incendio y contaminacion durante el
transporte del combustible, EL CONTRATISTA notificard inmediatamente a PETROPERU y a la
autoridad gubernamental competente y tomara accion inmediatamente para limpiar el derrame y
prevenir que se produzcan mas dafios. EL CONTRATISTA pagara y sera responsable por todos
los costos y gastos incurridos para las operaciones de limpieza y todas las multas, cargos,
penalidades civiles y compensaciones impuestos por cualquier agencia gubernamental como
resultado de dicho derrame.

EL CONTRATISTA debe implementar un Plan de Contingencia “a la medida” de la operacion.
Dicho Plan de Contingencia debera ser presentado a PETROPERU para su aprobacién a los
quince (15) dias calendario, contados desde la suscripcion de la Orden de Trabajo a Terceros. La
aprobacion del Plan de Contingencia tendrd una vigencia anual o hasta cuando cambien las
condiciones o los productos transportados.

El Plan de Contingencia debe incluir las diferentes actividades de prevencion, control y mitigacién
de las potenciales situaciones de emergencia identificadas para el servicio de transporte, con el
enfoque de proteccion a las personas, relacionamiento con la sociedad, el ambiente y los bienes;
debera contener un listado de empresas de Remediacién por zonas de acuerdo al alcance del
servicio; la capacitacion tedrico-practica de los conductores y personal operativo de la empresa.

PETROPERU se reserva el derecho a revisar y solicitar a EL CONTRATISTA informacion
complementaria ante escenarios especificos de riesgo identificados para la ruta.

EL CONTRATISTA se obliga a participar en la(s) campafia(s) de comunicacion y capacitacion
sobre Planes de Contingencia que PETROPERU realice.

9.0 Plan de Control de Fatigay Somnolencia.

EL CONTRATISTA debera contar con un Plan de Fatiga para su personal conductor, el cual
debera ser presentado a PETROPERU dentro de los quince (15) dias calendario de iniciado el
servicio para su conformidad. Se debera considerar realizar la actividad de conduccién en horario
diurno, asimismo, el régimen de trabajo para los conductores no debera trasgredir la normatividad
vigente.

EL CONTRATISTA debera implementar un control de pernocte para sus conductores, en un lugar
adecuado, sea proximo a LA PLANTA DESPACHADORA, en ruta o proximo a LA PLANTA
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10.0

11.0

RECEPTORA, verificado por su area HSE. Podra pernoctar en su unidad si esta cuenta con
climatizacion independiente (Aire acondicionado y calefaccién) cerca al lugar de descanso.
Para el control del descanso y suefio de los conductores, EL CONTRATISTA debera implementar
el uso de un dispositivo electrénico para el control de la fatiga y somnolencia del conductor, que
alerte cualquier indicio de fatiga y somnolencia antes del inicio de la conduccién y asegure el
estado 6ptimo de vigilia del conductor durante su horario de trabajo, que permita cuantificar la
duracién del suefio, e integrado a un aplicativo informatico para obtener informacion de las horas
de pernocte antes de su inicio de labores, asi como desarrollar estadisticas por su area SSOMA.
Opcionalmente podra implementar dispositivos u otros controles que complementen el control,
como valor agregado al servicio.
La toma de alimentos se debera realizar en puntos autorizados y controlados por su area SSOMA,
conforme a lo establecido en la(s) Hoja(s) de Ruta(s) vigente(s); en ningun caso se efectuara en
lugares no autorizados.
Plan de Contingencia de Suministro.
En situaciones de contingencias en el suministro, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor en
la ruta, EL CONTRATISTA debera poner a disposicion su flota dedicada al servicio para efectuar
el transporte de combustible desde la planta de despacho alterna.
El transito de las unidades desde la planta alterna se efectuard en convoys y debera ser
monitoreado permanentemente via GPS por su centro de control y reportar diariamente a la
Supervision de PETROPERU. Por otro lado, si EL CONTRATISTA considera necesario podré
adicionar al monitoreo una supervision en ruta y/o escoltas bajo su propio costo.
En caso de contingencias en el suministro, las rutas alternas seran desde:

e Planta Talara a Planta Tarapoto (via Tambo Grande).
Planta Yurimaguas a Planta Tarapoto y viceversa.
Planta Pucallpa a Planta Tarapoto.
Planta Piura a Planta Tarapoto.
Planta EI Milagro a Planta Tarapoto.
Terminal Eten a Planta Tarapoto.
Terminal Salaverry a Planta Tarapoto.
Terminal Chimbote a Planta Tarapoto.
Terminal Callao a Planta Tarapoto.

¢ Planta Conchan a Planta Tarapoto.
Los volumenes de combustible a transportar se determinaran en funcion de la situacién y magnitud
de la contingencia y del tiempo estimado de duracion de la misma.

Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo.

El CONTRATISTA cuenta con su propio “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-
19 en el Trabajo”, en observacion de lo dispuesto por los “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion al COVID-19”
(Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatorias), y por el “Protocolo Sanitario del
Sub Sector Hidrocarburos” (Resolucion Ministerial N° 128-2020-MINEM y modificatorias). Dicho
Plan debe ser remitido a la Entidad correspondiente para su verificacion, y posteriormente ser
registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID).

Al inicio del servicio, EI CONTRATISTA debera remitir a PETROPERU, la evidencia del registro
de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el Trabajo” en la plataforma
SICOVID, siendo su incumplimiento causal de resolucion de la Orden de Trabajo a Terceros.
Asimismo, dicho incumplimiento serd comunicado a las Entidades competentes para las acciones
gue correspondan.

No obstante, en tanto se implementen los mecanismos establecidos por la Resolucion
Viceministerial N° 016-2020-MINEM-VHM para el registro del “Plan para Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19 en el Trabajo” en el SICOVID, y sin perjuicio que El CONTRATISTA remita
su Plan a la Plataforma Informéatica de la DGH del MINEM en los plazos establecidos, este debera
presentar al inicio del servicio una Declaracion Jurada indicando que se encuentra
implementando las medidas para garantizar la seguridad y salud de sus colaboradores, conforme
a lo dispuesto por las Resoluciones Ministeriales N° 239-2020-MINSA, N° 128-2020-MINEM y
sus modificatorias.

Todo trabajador del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumpla las medidas
y procedimientos de seguridad y salud establecidos por PETROPERU contra el COVID-19, o
presente informacién falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, sera suspendido de
manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de PETROPERU a nivel nacional.

Toda multa o sanciéon econémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU vy tenga como origen el incumplimiento por parte del Contratista, Proveedor,
Inquilino o Concesionario de: — La normativa legal peruana relacionada a la prevencién del
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COVID-19, — Las medidas y procedimientos de seguridad y salud de PETROPERU contra el
COVID-19, Sera asumida integramente por estas empresas, segun corresponda.

12.0 Evaluacion de Ruta.

EL CONTRATISTA, para el inicio del servicio o cuando se modifique la ruta, realizara con personal
especializado una “Evaluacién de Ruta”, que debera contemplar, tramo a tramo, como minimo lo
siguiente:

a) Caracteristicas de la ruta
Limitaciones de horario de transito
Lugares de comercio ilicito de combustibles o denominado de alto riesgo por robo.
Servicios higiénicos y duchas.
Lugares de lavado externo de unidades.
Visibilidad, topografia y tipo de superficie del camino
Condicién general de la carretera
Condiciones de la calzada y condiciones de trafico
Velocidad maxima recomendada por segmento
— Areas autorizadas para: reparacion de neumaticos, reparacion mecanica, alimentacion,
alojamiento nocturno.
— Peligros identificados: Cruces escolares, alta frecuencia de accidentes, intersecciones
riesgosas o de alto trafico, zona de derrumbes, etc.
— Otros: Puentes, curvas pronunciadas o sinuosas, zonas pobladas, hospitales, centros
médicos, peajes, comisarias, zonas de cruce de animales, cursos de agua, badenes o
gibas, etc.

b) Puntos para estacionamiento autorizados
Los conductores deberan descansar en los Puntos de Estacionamiento autorizados, asi como
lugares de alimentacion, los que deberan ser incluidos en la hoja de ruta e informados a
PETROPERU.

c) Tiempos de conduccion
Se debera cumplir con lo establecido en la normatividad vigente, asi como las disposiciones
de PETROPERU.

d) Velocidades recomendadas en condiciones 6ptimas
Las velocidades de transito seran propuestas por EL CONTRATISTA de acuerdo al articulo
162° y siguientes del D.S. N° 016-2009-MTC y autorizadas por PETROPERU, dentro del
marco de la Hoja de Ruta.

e) Autorizaciones
EL CONTRATISTA actualizara la “Hoja de Ruta” referencial y propondra a PETROPERU su
aprobacion.

La Evaluacion de Ruta inicial se debera presentar en un informe a la Supervision de
PETROPERU, dentro de los quince (15) dias calendario del inicio el servicio.

13.0 Reportabilidad de la Gestion SSOMA del CONTRATISTA

EL CONTRATISTA esta4 obligado a presentar (de acuerdo a los Formatos que entregara
PETROPERU al inicio del servicio):
Informe Mensual de Ejecucion del PGASSO y Plan de Capacitaciones.
Informe Mensual de Control de Incidentes y Observaciones
Indicadores de SSO:

Mensual (dentro de los primeros siete dias habiles del mes siguiente)

e Numero de trabajadores.

¢ NUmero de incidentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

o NUmero de accidentes de trabajo (leves, incapacitantes, mortales).

o Numero de horas hombre trabajadas.

o Numero de kildmetros recorridos.

¢ NUmero de dias perdidos.

e indice de Frecuencia.

e indice de Severidad.

o Numero de observaciones detectadas.

¢ NUmero de observaciones superadas.

o Numero de excesos de velocidad detectados.

o Numero de capacitaciones / charlas de sensibilizacion.

¢ NUmero de horas hombre de formacién.

e Cantidad de residuos sélidos generados (m3).

Trimestral (dentro de los siete dias habiles de terminado el trimestre)

¢ Porcentaje de avance del PAAST.
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e Numero de reuniones del comité de SST (de ser el caso).

¢ Estado de acuerdos de reuniones del comité de SST (de ser el caso).

¢ Porcentaje de cumplimiento de programa de simulacros.

¢ Estado de recomendaciones de evaluaciones de simulacros.

¢ Porcentaje de cumplimiento de programa de capacitaciones.

e Porcentaje de cumplimiento de programa de salud ocupacional.

¢ Porcentaje de cumplimiento de programa de monitoreo e higiene ocupacional.

¢ Estado de implementacion de acciones correctivas de investigaciones de incidentes /
accidentes.

¢ Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de vehiculos.

¢ Porcentaje de cumplimiento del programa de vigilancia médica.

e Porcentaje de cumplimiento de instrumentos de gestibn ambiental (planes de manejo
ambiental).

14.0 Matriz de Aspectos Ambientales / Analisis de Riegos SSOMA - IPERC

EL CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU dentro de los quince (15) dias calendario

del inicio el servicio:

- Matriz de Aspectos Ambientales

- Andlisis de Riesgos SSOMA - IPERC, asociados al transporte y entrega de los productos, asi
como de las actividades de mantenimiento en taller propio. Debera estar actualizado con los
riesgos que implican la exposicion al virus COVID-19.

Ambos documentos deberan ser firmados por el representante legal de EL CONTRATISTA.

15.0 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su Reglamento aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR y sus modificatorias, por lo que
debera asegurar el establecimiento y funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo, considerando la cantidad de su personal asignado al servicio.
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ANEXO N° 2 — Requerimientos de las Unidades y del Personal

1.0 OBJETO

1.1 Garantizar que el transporte de combustible se realice de manera oportuna, segura y asegurando
la calidad del producto, con unidades en 6ptimas condiciones, que cumplan los requisitos de
seguridad, estandares sefialadas en el presente anexo.

1.2 Garantizar que el personal involucrado en el servicio, sea competente, entrenado, capacitado y/o
certificado, de acuerdo a cada perfil requerido.

2.0 UNIDADES (TRACTO-CISTERNA)

2.1  Requerimientos

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

EL CONTRATISTA deberda contar con un minimo de veinticuatro (24) unidades
disponibles y operativas necesarias para el cumplimiento del servicio de transporte. La
cantidad total de unidades estara en funcién a los requerimientos de combustible de LA
PLANTA RECEPTORA de PETROPERU, los programas de mantenimiento de las
unidades (tracto-cisterna) y al round trip.

Las unidades (tracto-cisterna) podran ser propias o por arrendamiento financiero
(elevado a escritura publica) o por arrendamiento operativo (con contrato de alquiler
certificado o con firmas legalizadas por Notario Publico). En caso de que se encuentren
en tramite de transferencia de propiedad el (los) vehiculo(s) se debera acreditar con copia
de los documentos de tramite de transferencia respectivos (copia del contrato compra
venta certificado o con firmas legalizadas por Notario Publico). Solo se aceptaran hasta
un maximo de 40% del total de unidades propuesta que tengan contrato de
arrendamiento operativo.

Las unidades (tracto-cisterna) deberan contar con la Ficha de Registro Medio de
Transporte Terrestre de Combustibles Liquidos y otros Productos derivados de los
Hidrocarburos vigente a nombre del CONTRATISTA, emitido por OSINERGMIN.

El CONTRATISTA deber4d cumplir con la normativa para el Control de Bienes
Fiscalizados, determinado por el organismo de control y fiscalizacion (SUNAT), en caso
aplique.

EL CONTRATISTA deberéa contar con unidades adicionales a las indicadas en el numeral
2.1.1. para poder atender la programacion requerida por PETROPERU, para casos de
retiro de unidades por desperfectos, calidad y/o sobredemanda, previa comunicacién y
aprobacion de parte de PETROPERU. Estas unidades (tracto-cisterna) deberan cumplir
con los estandares exigidos por PETROPERU, contar con las pdlizas indicadas en los
items 2.2, 2.3y 2.4 del ANEXO N° 3. Las unidades de reemplazo deberan ser de igual o
mejores caracteristicas de las unidades ofertadas. Los conductores para la flota adicional
deberan cumplir con los estandares exigidos en la normativa vigente para el transporte
de hidrocarburos, ademas deberan contar con sus SCTR — Pension y Salud vigentes, asi
como de su induccion antes de iniciar el servicio.

Todas las unidades deberdn mantenerse durante el servicio en 6éptimas condiciones
técnicas béasicas (mecanicas, eléctricas y electronicas, sistemas de freno, direccion,
estado de neuméticos, parabrisas, limpia parabrisas, espejos laterales, retrovisor y
cinturones de seguridad, etc.).

Las unidades (tracto-cisterna) deberan llevar en todo momento de la ejecucion del
servicio la identificacién de las Naciones Unidas, el cddigo NFPA e INACAL, de acuerdo
a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Cumplir los pesos y medidas para las necesidades de la ruta, de acuerdo a la normativa
legal vigente. En caso de contar con unidades con autorizacion para cargar por arriba de
las 48TM de peso bruto vehicular, EL CONTRATISTA deberé presentar a PETROPERU
copia de las autorizaciones del tracto y cisterna antes del inicio del servicio.

El tanque sera de acero y debera tener una placa con el nombre del fabricante, la norma
0 cddigo de construccion, la fecha de fabricacion, capacidad nominal, nGmero de
compartimientos y margen de espesor de pared para corrosion de acuerdo a la Norma
Metrolégica NMP-023:2017.

Las cisternas deberan ser fabricadas bajo estricto cumplimiento de la normatividad
técnica peruana vigente y de estandares internacionales de ingenieria relacionada a la
fabricacion de tanques y recipientes para liquidos combustibles. Se considerara que la
fabricacion de las cisternas cumple con el requerimiento de seguridad si cumple con
cualquiera de los estandares de ingenieria siguientes: APl, ASTM, ASME, ANSI, NFPA
y/o UL. Estar construidas de acero al carbono recubiertas con pintura epoxica, aluminio

ES TECNICAS N° GDDI-5583-2020 P4dgina 22 de 51



2.1.11.

o de acero inoxidable y tener pintado en un lugar visible en la parte delantera del tanque,
la fecha de la Ultima limpieza interna.
El CONTRATISTA debera comprobar y comprometerse a que las unidades encargadas
de realizar el servicio de transporte no contengan alguno de los siguientes materiales,
por resultar incompatibles con el producto materia de transporte:

=  ZINC GALVANIZADO

= BUNAN

= NEOPRENE

= URETHANE RUBBER

= POLYURETHANE

» SELLANTES DE TUBERIA EN BASE A ALCOHOL

= ALUMINIO
= BRONCE
= COBRE

= PLOMO

2.2 Caracteristicas y Equipamiento

EL CONTRATISTA empleara para el transporte del combustible, unidades (tracto- cisterna) que
deberan contar, como minimo, con las siguientes caracteristicas y equipamiento:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

Antigiiedad de las unidades. - El tracto no excedera de los diez (10) afios de antigiiedad
y la cisterna no excedera de los diez (10) afios de antigliedad. (se contara a partir del 1
de enero del afio siguiente al de su fabricacion).

Capacidad de las Cisternas. - La capacidad minima de las cisternas sera de 9,500
galones, los cuales permitan cargar Gasolinas y Diésel segin su capacidad total (segun
Certificado de Inspeccidn), cumpliendo los pesos y medidas para las necesidades de la
ruta, de acuerdo a la normativa legal vigente; asimismo PETROPERU se reserva el
derecho de autorizar la carga de unidades que no cumplan con lo sefalado.

Ergonomia y control de fatiga. -Los tractos deberan contar con equipo de aire
acondicionado, calefactor, asiento ergonémico, tapasoles, comunicacion UHF (onda
corta), control bluetooth en timén y colchonetas gruesas, estos dos ultimos para aquellos
tractos de afios de fabricacion igual o mayores al 2017.

N° de compartimientos. - Las unidades deberan contar con un (01) compartimiento e
implementada con cables internos de disipacion de corriente estatica.

Certificado de Inspeccién o Verificacion. - Las unidades que presten servicio de
transporte deberan contar con un certificado de Inspeccion, verificacion u otro documento
anélogo o complementario, que acredite que dicha inspeccion se realizé bajo la Norma
Metrologica Peruana vigente. Cabe indicar que dicho certificado debera ser expedido por
una Unidad de Verificacion Metrol6gica autorizada por la entidad competente, conforme
lo establece la normativa que regula la materia.

Tablas de aforo. - Las unidades deben tener tablas de aforo vigentes (maximo con un
afio de antigliedad), asociadas al Certificado de Inspeccién o Verificacion respectiva,
donde se consignen los datos de alturas en milimetros. El Aforo de cisternas deberan
estar bajo el método de medicion directa al 100%, de acuerdo a las normas vigentes UL-
58, Norma APl STANDARD 2555 “LIQUID CALIBRATION OF TANKS”. En las tablas de
aforo se debera consignar informacion relacionada a las condiciones de trabajo
efectuadas durante la Inspeccion o Verificacion (altura de disco de cubicacion, alturas de
posicion desde el nivel de piso hacia los extremos inferiores del tanque-cisterna, posicion
central del disco, presion de llantas, etc.). Dichas tablas deberan ser firmadas por
profesionales de ingenieria. Se debera remitir a PETROPERU, copia de las mismas,
antes de la emision de la Orden de Trabajo a Terceros, cada vez que se renueve o realice
una re-cubicacion. La tabla de aforo debe coincidir con su tabla de cubicacion, caso
contrario, PETROPERU no aceptara dicha unidad para la ejecucién del servicio.

Lineas de descarga independientes con sus respectivos indicadores de productos,
leyenda de niimero de compartimiento y cantidad.

Sistema de descarga ventral.

Tapas de escotilla herméticas equipada con vélvula de venteo de presion positiva
(presion de vacio).

Sistema de recuperacién de vapores y de prevencion de sobrellenado y derrames; si el
sistema de recuperacién de vapores es invasivo a la estructura de la cisterna, presentar
prueba de hermeticidad del tramo de recuperacion a una presion maxima de 3 PSI
considerando que la tuberia de recuperacion de vapores es de 3 in de diametro y su
presién de disefio de 6 PSI.

Sequridad del tanque de consumo de combustible. — Deberan contar con medidas de
seguridad que evite su manipulacion en ruta, debiendo implementarse canastillas de

ES TECNICAS N° GDDI-5583-2020 P4dgina 23 de 51



2.3

2.4

seguridad, precintos de seguridad, uso de candados, con un control de custodia de sus
llaves, entre otros.
PETROPERU se reserva el derecho de aceptar unidades con tanques de consumo
subestandares.

2.2.12. De acuerdo a la normativa vigente, los manholes e indicadores de nivel (flechas) deberan
estar instalados en el centro de los compartimientos de la cisterna.

2.2.13. Los manholes deberan contar con “capuchon” o “cobertor” metalico y candado.

2.2.14. Las cisternas deberan con una plataforma antideslizante en la superficie superior del
tanque y contar con barandas de proteccién segin medidas estandares.

2.2.15. Para el acceso a la plataforma de la escalera de la cisterna se debera contar con guia de
manos o soporte de acceso.

2.2.16. La plataforma de acceso a la escalera debera cumplir con el estandar. No debera
presentarse espacios abiertos (“open hole”) en las planchas de la plataforma de acceso.

2.2.17. Los cables que conecten el tanque cisterna al tracto no deberan interrumpir el paso de
subida a la plataforma y a la escalera del techo de la cisterna.

2.2.18. Contar con caja de valvula y sensor de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.2 del
ANEXO N° 1 de las Condiciones Técnicas.

2.2.19. La caja de valvula(s) contara con puerta(s) adecuada(s) de apertura rapida que faciliten
el acceso a la valvula de descarga y el conexionado de la(s) manguera(s).

2.2.20. La caja de vélvula para unidades de 01 compartimento deberé tener dimensiones de largo
y ancho que permitan el conexionado adecuado de la manguera de carga en LA PLANTA
DESPACHADORA y de descarga en LA PLANTA RECEPTORA. Se recomienda que
estas dimensiones no deben ser mayores a 0.70m x 0.60m respectivamente.

2.2.21. La véalvula de descarga debera estar ubicada cerca de la puerta de la caja de valvula, de
tal forma que permita el escurrimiento o “desconche” completo en la descarga.

Responsabilidades de EL CONTRATISTA

2.3.1. EL CONTRATISTA debera cumplir con el estandar y los procedimientos para el ingreso
de unidades de carga a las instalaciones de PETROPERU.

2.3.2. EL CONTRATISTA debera cumplir con la “Hoja de Ruta para el Transporte de
Combustibles” establecida en los estandares operacionales y de seguridad de
PETROPERU.

2.33. La entrega de combustible en las operaciones se efectuara de acuerdo a un programa
semanal o mensual, elaborado por PETROPERU.

2.3.4. EL CONTRATISTA, debera proponer, informar y tomar las acciones necesarias previas
ante cualquier indicio de hechos fortuitos tales como, huelgas, paros, etc. con la finalidad
de minimizar los riesgos de desabastecimiento a PETROPERU.

2.35. EL CONTRATISTA, a su cuenta y costo, obtendra todos los permisos, licencias,
certificados u otras autorizaciones administrativas que pudieran requerir las autoridades
para el suministro del combustible y la prestacion de los servicios relacionados con el
mismo. EL CONTRATISTA debe contar y presentar todas las autorizaciones que exige
la Ley.

Neumaticos.

Los neumaticos delanteros del tracto (o del primer eje) deben ser direccionales (El labrado o
disefio de la banda de rodamiento debe ser recto y no zigzag). No esta permitido el uso de
Ilantas reencauchadas en éste tipo de neumaticos.

(I 0,0,0)

Los neumaéticos posteriores del tracto (o del segundo y tercer eje) deben ser de traccion dual (El
labrado o disefio de la banda de rodamiento debe ser tener versatilidad para transitar en rutas
mixtas {Asfaltados/Trocha} y largas, resistencia a los cortes, desgarros, penetracion de piedras,
drenaje de agua en condiciones himedas y adherencia a la superficie seca, entre otros). Esta
permitido s6lo un (01) reencauche en éste tipo de neuméticos, las cuales deben estar
debidamente certificadas a través del sello de la empresa que lo realizd, en los flancos de cada
neumatico.
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Los neumaticos de la cisterna o del semirremolque (del cuarto al sexto eje) deben ser de traccién
dual (El labrado o disefio de la banda de rodamiento debe ser tener versatilidad para transitar
en rutas mixtas {Asfaltados/Trocha} y largas, resistencia a los cortes, desgarros, penetracién de
piedras, drenaje de agua en condiciones himedas y adherencia a la superficie seca, entre).
Est4 permitido hasta dos (02) reencauches en este tipo de neumaticos, las cuales deben
estar debidamente certificadas a través del sello de la empresa que lo realizd, en los flancos de
cada neumético.

(a

O===lO

SoOlo estan permitidos los neumaticos radiales, no estdn permitidos los neumaticos
convencionales ni extra anchos (llantas balon).

La medida de |la banda de rodadura (cocada) de todos los neumaticos no deben ser menores
de cuatro (04) milimetros.

2.5 Mantenimiento de la flota
Mantenimiento Preventivo:
Del Tracto:

El CONTRATISTA debera contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo por cada marca y
modelo de tracto que disponga para el servicio, el mismo que debe realizarlo Unicamente en
talleres autorizados de los representantes de tal(es) marca(s) de fabricacion en el pais. Dichos
talleres deben cumplir con la normatividad legal vigente en seguridad, salud y medio ambiente,
asi como permitir a PETROPERU la realizacion de visitas y/o inspecciones a sus instalaciones.
Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable de controlar, gestionar y registrar el cumplimiento
de dicho plan.

De la Cisterna:

El CONTRATISTA deberé contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo de sus cisternas, el
mismo que debe realizarlo en talleres que cumplan con la normatividad legal vigente en
seguridad, salud y medio ambiente, asi como permitir realizar a PETROPERU: inspecciones y/o
visitas a sus instalaciones. Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable de controlar, gestionar
y registrar el cumplimiento de éste Plan de Mantenimiento.

De los Sistemas Criticos:

El CONTRATISTA debera contar con el Plan de Mantenimiento Preventivo de los siguientes
Sistemas Criticos:

- De corte de emergencia (Switch de cierre de valvula de fondo que no permite la descarga del
combustible).

- De deteccion de sobrellenado Scully (Detecta el sobrellenado del combustible en cisterna).

- Vélvula de alivio de presion y vacio (PPVs).

- De puesta a tierra (Conexion debera ser compatible con el sistema de puesta a tierra de la
instalacion de carga/descarga).

- De corte de energia (Interruptor o switch de bateria maestro debera colocarse fuera de la
cabina).

La frecuencia de inspeccion, prueba y mantenimiento, deben estar basadas en las
recomendaciones del fabricante, practicas internas y/o experiencia histérica. En todos los casos
la frecuencia nunca sera menor a las recomendaciones del fabricante. Los procedimientos,
check list de verificacion y lista de inventario de estos sistemas deben ser desarrollarse de
acuerdo al “Manual de Inspeccion, Pruebas, y Mantenimiento de Sistemas Criticos", que otorga
el fabricante o proveedor del equipo.

EL CONTRATISTA deberéa presentar a PETROPERU un reporte del taller autorizado respecto
de los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados a cada unidad (tracto- cisterna), asi
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como un informe que indique el estado de la flota. Este reporte de mantenimiento se entregara
con frecuencia mensual y es requisito para el pago de sus prestaciones posteriores.

2.5.1. Limpieza interna de las cisternas, al inicio del servicio y cada seis (06) meses en caso se
presente problemas de suciedad y/o particulados de ser el caso, se debera realizar una
limpieza y lavado interior de las cisternas y debera indicar lo siguiente:

* Fecha, lugar, hora de inicio y termino, y firma del profesional(es) responsable(s).

* Norma empleada en la limpieza.

+ Protocolo de desgasificado donde se evidencie los percentiles obtenidos en el
explosimetro.

» Fecha de ultima calibracion del explosimetro utilizado (antigiiedad maxima de un
afo).

*  Protocolos de limpieza respectivos.

+ Sustancias utilizadas en la limpieza.

» Permiso de autorizacion para trabajos en espacio confinado.

* Récord fotografico interior (antes y después de la limpieza).

»  Conclusion de la evaluacion final.

Si se dispone de residuos en una EPS, detallar la cantidad, la autorizacion y el nombre

de la empresa EPS.

Para acreditar dicha limpieza deber& contar con el certificado o constancia respectivo

firmada por el profesional o supervisor a cargo de la limpieza. En caso de necesidad

operativa y previa coordinacion, EL CONTRATISTA podra efectuar la limpieza interna en

menor frecuencia a la establecida.

2.5.2. Prueba de Hermeticidad, las certificaciones de prueba de hermeticidad tendran una
validez de seis (06) meses y deberé indicar lo siguiente:

* Fecha, lugar, hora de inicio y termino, y profesional(es) responsable(s).

* Norma empleada en la Prueba.

*  Calibracion del manémetro utilizado (antigliedad maxima de un afio).

* Rango del manémetro coherente con lo especificado en la Norma NFPA-385

»  Protocolo(s) de hermeticidad usado.

*  Fluido de prueba y su proporcion.

+ Caracteristicas técnicas de los equipos utilizados: bomba hidraulica/compresor
neumatico.

» Récord fotografico (incluir medicion de presion segin manémetro).

+  Conclusion de la evaluacion final.

Antes del término de la vigencia del certificado o cuando el tanque sufra modificaciones,

EL CONTRATISTA debera realizar dicha prueba (segin el método de prueba de

hermeticidad sefialado en el punto 2.5.4) y presentar un nuevo certificado.

2.5.3. Prueba de Soldadura -Inspeccién Visual, las certificaciones tendran una validez de seis
(06) meses y deberan indicar los protocolos de prueba respectivos, asi como un récord
fotogréafico de la estructura (interior y exterior) de cada cisterna; asimismo, antes del
término de la vigencia de la inspeccion visual o cuando el tanque sufra modificaciones,
previa ejecucion y presentacion del protocolo de desgasificacion de la cisterna, el
CONTRATISTA debera realizar esta inspeccion (segun el método de inspeccién visual
sefialado en el punto 2.5.4) y presentar un nuevo certificado.

2.5.4. Inspeccién por Ensayos No Destructivos (END), en caso de necesidad de reparaciones o
mantenimientos correctivos por fisuras internas o problemas estructurales en los
tanques-cisterna, EL CONTRATISTA debera efectuar una inspeccién por ensayos no
destructivos (END) a la cisterna (en el interior y exterior de la misma). La inspeccion END
tiene como objetivo determinar la integridad estructural y la presencia de
discontinuidades relevantes en las zonas criticas (chasis, cisterna, mamparos internos y
kingpin). EL CONTRATISTA deber4 entregar un informe de resultados por las
inspecciones END efectuadas.

En la inspeccién por ensayos no destructivos deberan emplearse los siguientes métodos:

Inspeccién Visual: que considere el tipo y espesor del material, disefio estructural,
verificacion de dafio superficial y deteccién de discontinuidades superficiales en las zonas
criticas de la cisterna, en las uniones soldadas y en el metal base adyacente, verificacion
de estructura interior, descarte de elementos ajenos al disefio original y otros. El informe
de esta inspeccion estara acompafiado de la presentacion de un record fotografico.

El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Art. 9 —
Visual Testing, y el criterio de evaluacion debera ser conforme a Code of Federal
Regulations Section 180.407 Requirements for test and inspection of specification cargo
tanks.

= Inspeccidén por Particulas Magnetizables: Para la detecciéon de discontinuidades
superficiales en las uniones soldadas y en el metal base adyacente de las zonas criticas.
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El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Ed.2010,
y el criterio de evaluacion debera ser conforme a la norma ASME VIII Div. 1 Ed. 2010-
App 6.

= Inspeccidn por Liquidos Penetrantes: Para la deteccion de discontinuidades superficiales
(tal como grietas, porosidad, falta de fusion, etc.) en el material base y en las uniones
soldadas de las zonas criticas.
El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Ed 2010,
y el criterio de evaluacion debera ser conforme a la norma ASME VIII Div. 1 Ed. 2010-
App 8 y AWS D1.1 Ed 2010.

= Inspeccién por Ultrasonido: Para la evaluacion de espesores y deteccion de
discontinuidades volumétricas (raiz, zona de penetracién) en soldaduras de las zonas
criticas.
El procedimiento se desarrollard de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Art.4-
Art.5, y el criterio de evaluacién debera ser conforme a NFPA 385 - Estandar for tank
vehicles for fammable and combustible liquids (y/o norma de fabricacion) y ASME VIII
Div. 1 Ed. 2010-App 12.

= Prueba de Hermeticidad: Evaluacion de presencia de fugas de la cisterna con utilizacion
de baja presion y comprobacion de estanqueidad de los compartimientos, conforme al
procedimiento y criterio de evaluacion establecido en la norma NFPA 385 - Estandar for
tank vehicles for fammable and combustible liquids (y/o norma de fabricacion).

Notas:

1. ASME B&PV (American Society For Mechanical Engineers - Boiler and
Pressure Vessel Code)

Los informes (o reportes) de las inspecciones por ensayos no destructivos deberan
ser suscritos por profesionales de ingenieria colegiados, habilitados, y que cuenten
con certificacion  vigente  conforme a los estdndares  aplicados
(ASME/NFPA/AWS/NST u otro) y seran entregados a la supervision de
PETROPERU. Las inspecciones por ensayos no destructivos deberan efectuarse
cada vez que se realice la reparacion a las cisternas que hayan presentado fallas de
fisuras en las zonas criticas (tanto interior como exteriormente), bajo las condiciones
técnicas antes sefialadas.

2.6 Documentos que deberd portar cada Vehiculo

Para cada vehiculo, el conductor deberéa portar todos los documentos vigentes (original o copia,
segun sea el caso) para su transito en ruta e ingreso a las instalaciones de la PLANTA
DESPACHADORA, entre ellos sin ser limitativos:

Tabla de Aforo

Certificado de Inspeccién o Verificacion

Guia Remision PETROPERU

Guia Remision Transportista

Ficha de Registro Medio Transporte Combustible y OPDH como constancia en el Registro
de Hidrocarburos-OSINERGMIN vigente

Certificado Prueba Hermeticidad

Certificado Inspeccién Soldadura

Certificado de revision técnica vehicular vigente de acuerdo con Ley.
Matriz IPERC del servicio.

Tarjetas de Identificacion Vehicular del tracto - cisterna

SOAT

Péliza Responsabilidad Civil

MSDS del Producto Transportado

Hoja de Ruta

Cartilla de Emergencia

Plan de Contingencias

Documento de Identidad (DNI)

Licencia de Conducir

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR — Pension)
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR — Salud)
Certificado HAZMAT/MATPEL nivel Il.

Pase Laboral, Declaraciones Juradas de Salud, entre otros.

2.7  Equipamiento Minimo de Seguridad

Cada unidad (tracto-cisterna) contara con un equipamiento minimo de seguridad conforme al
estandar vigente de PETROPERU y debe cumplir como minimo los requisitos establecidos
en el articulo 41° del D.S. N° 030-98-EM. Como minimo cada unidad deber& contar con dos
(02) extintores portétiles contraincendios de 13,6 Kg (30Ib) de polvo quimico o de mayor
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3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

capacidad nominal, con rango no menor a 20A-80BC, segin NTP 350.043 o equivalente, con
certificacion UL.

2.8 Kit Antiderrame

Cada unidad (tracto-cisterna) debera contar con los Kit antiderrame de acuerdo a la normativa
vigente.

2.9 Botiquin de Primeros Auxilios:

Cada unidad (tracto-cisterna) contara con un botiquin, cuyos componentes deben ser
reemplazados antes de su fecha de vencimiento. El botiquin contendra como minimo lo
sefialado en la normativa vigente.

2.10 Kitde Limpiezay Desinfeccion COVID-19:

Cada unidad debera contar con un kit de limpieza y desinfeccion contra el COVID-19, el cual
contendra lo recomendado por el MINSA y lo establecido en su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo”.

DE LOS CONDUCTORES

EL CONTRATISTA debera contar con el nimero suficiente de conductores necesarios para realizar
el servicio, incluyendo los conductores de relevo en carretera (Deberéa ser sefialado en la Hoja de
Ruta), asimismo es responsable de que sus conductores cumplan cabalmente con lo solicitado en
el Adjunto N° 3.

DEL SUPERVISOR DE OPERACIONES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera contar con un Supervisor corporativo de Operaciones, quien coordinara
la programacion (unidades y conductores) y sera quien verificara las condiciones de seguridad
establecidas para la operacion antes de entregar la unidad al conductor, segun corresponda, el
cual debera cumplir con el perfil del Adjunto N° 1.

PROFESIONAL QHSSE y TECNICO QHSSE DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera contar con un Profesional QHSSE corporativo de Seguridad, Salud,
Ambiente y Comunidades (SSOMA) y un Técnico QHSSE, quienes velaran porque el servicio de
transporte se desarrolle con éptimas condiciones de seguridad, salud, proteccion ambiental y
relaciones comunitarias, los cuales deberan cumplir con el perfil del Adjunto N° 2.

DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

EL CONTRATISTA debera contar con un Supervisor corporativo de Mantenimiento, quien velara
por el cumplimiento de la ejecucién de los trabajos y programas de mantenimiento, con la finalidad
de garantizar la operatividad y confiabilidad de las unidades, equipos e instalaciones asignados al
servicio. En el caso de las unidades, debera verificar las condiciones operativas y buen estado de
las unidades antes de su programacion.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Todo el personal de EL CONTRATISTA para el ingreso a las instalaciones de carga, recepcion y
almacenamiento de combustibles deberan contar y usar obligatoriamente los equipos de proteccion
personal (EPP) correspondientes, sefialados como minimo en el Formato H adjunto y que cumplan
con el estandar de PETROPERU. Cabe sefialar, el uso del EPP se producira de acuerdo a las
tareas o labores del servicio, teniendo en consideracion los procedimientos vigentes.

CAPACITACION

EL CONTRATISTA capacitara a su personal asignado al servicio, siguiendo los lineamientos
relativos a capacitacion sefialados en el D.S. 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo”, las mismas que formaran parte del “Plan de Capacitacion” y “Programa de Induccion y
re-Induccién” propuestos a PETROPERU S.A., considerando como referencia el Adjunto N° 4y
N° 5. El entrenamiento del personal debe considerar temas de Desarrollo Sostenible.

El CONTRATISTA debera registrar y reportar mensualmente la ejecucién del Programa de
Capacitacion, como parte del reporte mensual del PGASSO.
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| ANEXO N° 3 - Pélizas de Seguro

1.0 OBJETO

= Salvaguardar a EL CONTRATISTA y a PETROPERU ante eventuales siniestros durante el
transporte terrestre, desde la recepcién de la carga (combustible) hasta su entrega al
destinatario (tanques de almacenamiento de LA PLANTA RECEPTORA).

= Permitir a EL CONTRATISTA cubrir los gastos ocasionados por los dafios personales,
materiales y ambientales derivados de los efectos de un accidente.

2.0 SEGUROS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de ejecucion
de la Orden de Trabajo a Terceros, todos los seguros que por ley deben ser contratados. Asimismo,
deberéa contratar, adicionalmente, las coberturas de seguros indicadas en el presente Anexo. Las
poélizas deberan ser contratadas por EL CONTRATISTA, a su total costo, con una Compafiia de
Seguros autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las polizas que deberan ser contratadas por EL CONTRATISTA seran las siguientes:

2.1  Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensiones)

Durante la vigencia de la presente Orden de Trabajo a Terceros, EL CONTRATISTA sera
responsable de contratar y mantener vigente para sus empleados y obreros, el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo, toda vez que EL CONTRATISTA preste servicios a
empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso de
PETROPERU S.A.

2.2 Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)

Durante la vigencia de la presente Orden de Trabajo a Terceros, EL CONTRATISTA sera
responsable de contratar y mantener vigente para todas las unidades propias, por
arrendamientos financiero o por arrendamiento operativo, que sean utilizados durante el
cumplimiento de la Orden de Trabajo a Terceros.

2.3 Pdliza Seguro de Transporte

EL CONTRATISTA debera contratar una Péliza de Seguro de Transporte que incluya las
coberturas siguientes:

1. Accidente al Medio de Transporte, incluido carga y descarga.
2. Dafio Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.
3. Robo y Asalto.

La suma asegurada de la pdliza resultara de la conjuncién de la capacidad de la cisterna 'y
el valor comercial de la carga.

La pdliza de seguro debera estar endosada a favor de PETROPERU S.A. El endoso no
debe ser extensivo al pago de la prima.

2.4  Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
EL CONTRATISTA debera contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual por un monto minimo de US$ 2’000,000.00 (Dos millones de Délares
Americanos), el cual cubra los dafios a terceros (bienes y personas), el cual debera tener
cobertura nacional para el transporte por carretera, e incluir las clausulas de vias no
autorizadas.
Esta Pdliza deberd incluir la cobertura de Dafios al Ambiente, Gastos de Remediacion y
Limpieza. La suma asegurada serd no menor a 60 UIT, de acuerdo a lo exigido por la
normativa vigente.
Esta Pdliza debera incluir a PETROPERU, sus agentes, funcionarios y empleados como
Asegurado Adicional y Terceros Beneficiarios.

2.5 Disposiciones Generales (para Pdliza Seguro de Transporte de Carga y Pdéliza de
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual)
= Las podlizas de seguros tienen caracter de primarias, con respecto a los intereses
de PETROPERU y cualquier otro seguro contratado por PETROPERU, es en
€XCeso y no concurrente.
= La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A.,
sus agentes, funcionarios y empleados.
= Las polizas de seguros deberan incluir una disposicion por la cual se estipule que
la aseguradora deberé cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso fuera
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a producirse alguna modificacion, anulacion de las pdlizas o incumplimiento de
pago de las primas.

En caso de ofertar unidades con Arrendamiento Operativo, se debera indicar en las
Pdlizas que cubren las operaciones de transporte que realice EL CONTRATISTA
que PETROPERU contrate y que prestara el servicio de transporte terrestre.

2.6  Obligaciones que debe cumplir EL CONTRATISTA

Las pdlizas de seguros deberan ser emitidas por Compafiia de Seguros sujetas al
ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las polizas de seguros deberan mantenerse vigentes durante el plazo de tiempo
gue dure el servicio.

Entregar a PETROPERU, copia de las pdlizas y/o endoso de seguro y
comprobantes de pago que acredite el pago integro de las primas. Si la prima
estuviera sujeta a financiamiento, se deberd adjuntar copia del documento
financiero y el comprobante de pago de las primas de acuerdo a dicho
financiamiento.

En el supuesto caso que las polizas de seguros sean insuficientes o0 no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL
CONTRATISTA asumira directamente el pago de la indemnizacién a terceras
personas, asi como a PETROPERU y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por EL CONTRATISTA.
PETROPERU sera integramente indemnizado.

Las indemnizaciones que se paguen a PETROPERU por pérdida o dafio de
producto de su propiedad no estaran afectas a ningun descuento por deducible.
EL CONTRATISTA es responsable de cualquier dafio que pueda sufrir el personal
a su cargo que interviene en la ejecucion del servicio, para lo cual debera contar
con los seguros obligatorios requeridos por ley laboral para la ejecucion de su
actividad, quedando PETROPERU liberado de cualquier responsabilidad.

EI CONTRATISTA esta obligado a reportar todo siniestro a la compafiia de seguros
y luego comunicarlo por escrito a PETROPERU en el plazo de 12 horas. Todo pago
0 multa por causa de incumplimiento, serd asumido en su totalidad por EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad del CONTRATISTA tener vigente todas las pdlizas de seguros
que correspondan segun la legislacion vigente.
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ANEXO N° 4 - Indicadores Claves de Desempefio (KPI's) y PENALIDADES

1.0 INDICADORES CLAVES DE DESEMPENO (KPI's)

11

12

13

14

15

1.6

El desempefio de la Orden de Trabajo a Terceros que se suscriba con EL CONTRATISTA
sera evaluado mediante el uso de indicadores claves de desempefio, los cuales apuntaran
al cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Objetivos Operativos

i. Asegurar la oportuna disponibilidad del producto en el destino.
b) Objetivos de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

i. Mejorar las competencias del personal en SSOMA.

ii. Reducir los incidentes, accidentes o emergencias ambientales.
Los KPI's deberan ser evaluados segun se indica en el presente numeral e indicaran el
desempefio de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los objetivos de transporte
requeridos.
Las metas a alcanzar para los KPI's podran cambiar durante la vigencia de la Orden de
Trabajo a Terceros que se suscriba para reflejar las modificaciones que se obtengan
producto del mejoramiento continuo en el desempeifio.
EL CONTRATISTA enviara un reporte mensual de indicadores al Administrador de Contrato
mediante el formato propuesto por PETROPERU S.A., el cual contempla informacion de los
resultados de la operacion durante el mes de ejecucion del servicio, pudiendo este ser
modificado durante la vigencia de la Orden de Trabajo a Terceros. Asimismo, enviara un
informe con evidencias del cumplimiento de los programas establecidos en su Sistema de
Gestion.
PETROPERU S.A. podra resolver la Orden de Trabajo a Terceros, en caso de que los KPI's
de EL CONTRATISTA no logren cumplir con las metas establecidas, siempre y cuando
quede demostrado que son responsabilidad de EL CONTRATISTA.
En el siguiente cuadro se muestra los indicadores propuestos y las metas establecidas.

Cabe indicar que estas podran ser modificadas y/o actualizadas y/o mejoradas durante el
servicio previo acuerdo con EL CONTRATISTA:

) Meta Nivel
INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable y

frecuencia

OPERACIONES

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento:

Comprende la ejecucién de las érdenes de trabajo generadas de la flota
completa que ejercié el servicio en el mes de acuerdo con el plan de
mantenimiento preventivo para el tracto, la cisterna y los sistemas criticos.
Formula:

100%
Cantidad de Mantenimientos realizados

" Cantidad de Mantenimientos programados

Cumplimiento de Hoja de Ruta:

La hoja de ruta es un documento validado previamente por el Administrador
de Contrato. Este indicador descuenta las transgresiones o incumplimientos
a la hoja de ruta del CONTRATISTA durante el recorrido desde que la carga
en LA PLANTA DESPACHADORA hasta que descarga en LA PLANTA
RECEPTORA.

Formula:

=1-

(c0)+ (p)+(h)

N°de eventos registrados en GPS por minuto 95%

Donde:

(c) = N° de excesos de velocidad.

(p) = N° de faltas por paradas no permitidas.
(h) = N° de faltas por trabajar fuera de horario.

Siendo C = N°excesos de velocidad (leve x 1 + grave x 3 +
muy graves x 5 + criticos x 10)

ONES TECNICAS N° GDDI-5583-2020 Padgina 31 de 51



] Meta Nivel
INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable y
frecuencia

Definicion:

e Excesos de velocidad leve: Exceder de 1 a 5 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad moderado: Exceder de 6 a 9 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad grave: Exceder méas de 10 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad muy grave: Exceder los 70 km (limite de
velocidad establecido por el MTC para el transporte de materiales
peligrosos.

e Faltas por paradas no permitidas: Para el célculo del valor, se
contabiliza el tiempo expresado en minutos desde que el vehiculo se
detiene en una zona que no esta contemplada en la hoja de ruta (no
debera considerarse los eventos que se presenten producto de una
situacion  extraordinaria como  huaicos, sismos, accidentes,
mantenimientos correctivos entre otros que son reportados
inmediatamente al administrador de contrato) hasta que inicie su
recorrido.

e Faltas por trabajar fuera de horario: El horario establecido para el
transito de unidades es fijado por el Administrador de Contrato y la
Empresa de Transporte Terrestre. Para el calculo del valor se contabiliza
el tiempo expresado en minutos a partir de culminado el horario de
trabajo hasta la dltima actividad registrada por el vehiculo. (no se
considera aquellos eventos que son autorizados por el Administrador de
contrato, para lo cual debera guardar dicha justificacion).

e Numero de eventos registrados en GPS por minutos: Para el célculo
de este valor se debera descargar la informacion del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) de todas las unidades programadas
durante el mes y contabilizar el nimero de eventos reportados por este
sistema (descontando los eventos pertenecientes a los procesos de
carga, descarga, pernocte y almuerzo).

Variaciones en Transito:

Es la cantidad de combustible (expresado en galones) que fueron
despachado en LA PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU S A menos
la cantidad recibido en LA PLANTA RECEPTORA de PETROPERU S.A.

Para el calculo de las variaciones no se debe considerar los limites maximos
3 | permitidos segun los requerimientos indicados en las Condiciones Técnicas. 0.10%
Formula:

_ Total de volumen pérdido en transito (galones)

Total de volumen transportado (galones)

B |AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Horas Hombre Formacién en SSOMA

Es el total de horas de formacién en SSOMA realizadas a los conductores a
través de induccion, capacitacion y otras charlas en materia de ambiente,

seguridad y salud ocupacional (incluye paradas de seguridad y la difusion 3 horas por

1 | de la historieta El Mas Cafia) brindadas por la Empresa de Transporte conductor al
Terrestre a los conductores que efecttan el servicio. mes
Formula:

Horas Hombre Formacion en HSE

Numero de conductores

Cumplimiento de Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT)

Para

Es un proceso sistemético y formal para verificar la adecuada ejecucion de |programaciones
2 | un trabajo o tarea establecida en un PET (Procedimiento Escrito de Trabajo). [>20 viajes
>3%.

Formula:
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Meta Nivel

Nro INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable y

frecuencia
Numero de OPTs efectuadas = 3% * (N) Para
programaciones
N: Namero de viajes efectuados en el mes. <1 viaje>1

Cumplimiento del Programa SST o PGASSO

El PASST y/o PGASSO comprende todas las actividades que debe ejecutar
EL CONTRATISTA para cumplir con sus objetivos y metas de Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional. Estas actividades comprenden:
capacitaciones, inducciones, campafias, simulacros, y otras establecidas por
su empresa.

Para validar el desempefio real de la Empresa de Transporte Terrestre se
debe considerar lo siguiente:

e EIPASST y/o PGASSO deberé ser aprobado en caso aplique por el
comité de seguridad/supervisor SST de EL CONTRATISTA al inicio
del afio, no pudiendo modificarse dicho cronograma sin la

3 actualizacién mediante actas de Comité SST y en coordinacién con 100%

el Administrador de Contrato.

e Las evidencias del cumplimiento y las entrevistas efectuadas a los
conductores que realizan los servicios daran credibilidad al
cumplimiento de las actividades.

e Para la revision de este cumplimiento, se podra solicitar el soporte
de la Unidad Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de
Comercial y Cadena de Suministro de PETROPERU S.A.

Formula:

Numero de actividades ejecutadas del PASST%PGASSO
Numero de actividades planificadas del PASST%PGASSO

Reporte de actos y condiciones subestandar

Son los reportes de actos y/o condiciones subestandares realizados por el
conductor programado durante el mes para el servicio de transporte terrestre
de combustible.

EL CONTRATISTA debera contar con algin registro que valide el o los |1 POr conductor
4 | reportes efectuados. programado al
Formula: mes

N° de conductores que han reportado actos y condiciones sub estand

Numero de conductores programados durante el mes

2.0 PENALIDADES

PETROPERU podré aplicar a EL CONTRATISTA las penalidades cuyos supuestos se detallan en
el presente numeral de manera automatica y sin necesidad de requerimiento judicial ni
extrajudicial:

2.1 EL CONTRATISTA garantiza que los combustibles se entregaran en las fechas establecidas
en las correspondientes programaciones de PETROPERU, cada vez que se presente un
retraso injustificado en la ejecucion del servicio, EL CONTRATISTA se hara acreedor a una
penalidad de una (01) UIT por cada dia de atraso y por unidad. Asimismo, cada vez que EL
CONTRATISTA no presente lo solicitado en las Condiciones Técnicas dentro del plazo
establecido, se hara acreedor a una penalidad de 0.5 UIT por cada dia de atraso.

2.2 EL CONTRATISTA asumira el cien por ciento (100%) de los costos generados por el
traslado de emergencia del combustible, si incumplié las fechas de entrega estipuladas en
la programaciéon correspondiente. Para efectos del presente numeral, se define como
traslado de emergencia al uso del medio de transporte terrestre mas rapido a la PLANTA
RECEPTORA.

2.3 El CONTRATISTA al inicio del servicio debera remitir a PETROPERU, la evidencia del
registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID, siendo su incumplimiento causal de resolucion de la Orden de Trabajo
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a Terceros. Asimismo, dicho incumplimiento ser4 comunicado a las Entidades competentes
para las acciones que correspondan de acuerdo a lo indicado en el numeral 11 del ANEXO
N° 1.

2.4  Asimismo, PETROPERU considerard la aplicacién de penalidades a EL CONTRATISTA
por cada evento o infraccién segun lo indicado a continuacion:

RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA INFRACCION PENALIDAD
DELITOS
1. EL CONTRATISTA debera tener sentencia firme en delitos de Lavado de Activos. Resolucién de
2. Presentar documentacion falsa o sin verificar del personal asignado al servicio y que oTT
incumpla los perfiles requeridos
CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO: 0.5 UIT
3. Incumplir con las condiciones especificas del servicio sefialados en el Anexo N° 01 y (Por cada
02 de las Condiciones Técnicas. evento)
DE LA SEGUROS Suspens_i(’)_n
4. No mantener actualizada o en vigencias las pdlizas de seguro requeridos para este del Servicio
EMPRESA servicio, sefialados en el Anexo N° 03 del presente Condiciones Técnicas. + 1.0 UIT
covib-19 0.1 UIT por

5. Incumplir las medidas de prevencion y proteccion contra el COVID-19, indicadas en la

normativa legal peruana o las establecidas por PETROPERU cada evento

6. No cumplir lo establecido en el Plan de Prevencién y Proteccién contra el Coronavirus 5 UIT por
(COVID-19) 0 no provea los recursos necesarios para su cumplimiento evento
MEDIO AMBIENTE 0.5 UIT
7. Generar faltas a normas legales vigentes sobre medio ambiente. )
ACTOS DE DESHONESTIDAD:
8. Presentar documentos falsificados y/o alterados correspondientes al servicio
(CheckList, Alcohotest, etc.). Reti
- etiro del
9. No reportar hechos deshonestos o alterarlos que sean conocimiento comprobado del Supervisor
SUPETVISOr. PR i involucrado
10. Participar o ser complice de hechos deshonestos tales como hurto o alteracién de la +50UIT
calidad y composicion del producto transportado en camiones cisternas. '
11. Reportar una informacion falsa o no precisa que oculte un acto de deshonestidad.
12. Otros que demuestren deshonestidad en el servicio.
DE LA ALCOHOL Y DROGAS: Retiro del
13. Presentarse a laborar con signos de haber ingerido alcohol y/o drogas. Asi como a Supervisor
SUPERVISION negarse a tomar el examen cualitativo y/o cuantitativa respectivo. (Tolerancia maxima involucrado
de alcohol: 0.0%). +5.0UIT
ACCIDENTES DE TRANSITO:
14. Si luego de la investigacion correspondiente, resulta responsable (directo o +20UIT
compartido).de un accidente de transito con cisterna cargada (alto potencial), por accion '
u omision, con intencién o negligencia.
REPORTABILIDAD Retiro del
—_—— S . Supervisor
15. Ocultar informacién o cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso o involucrado
con ocasion del trabajo. +20UIT

UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad.

PETROPERU comunicard a EL CONTRATISTA el incumplimiento via correo electronico,
procediendo a aplicar la penalidad correspondiente.

Las penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual, que se aplicaran y/o descontaran sobre el monto de pago de las facturas que
tuviere pendiente EL CONTRATISTA, en el pago final que se realice o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

En caso alguna ENTIDAD FISCALIZADORA aplique a PETROPERU una penalidad por faltas
cometidas en el servicio de transporte imputables a EL CONTRATISTA, PETROPERU trasladara
el pago de dicha penalidad a EL CONTRATISTA o repetira contra éste, segin corresponda; sin
perjuicio de las acciones adicionales que PETROPERU pudiera tomar contra EL CONTRATISTA
por incumplimiento de obligaciones.

La aplicacion de las penalidades indicadas en esta seccion no enerva el derecho de PETROPERU
de exigir la indemnizacion por dafio ulterior, de conformidad con lo dispuesto en el Codigo Civil.

No se aplicara penalidades cuando se configuren hechos de caso fortuito o fuerza mayor.

No se aplicaran penalidades a EL CONTRATISTA cuando el incumplimiento sea originado por
PETROPERU, el cual debe estar debidamente fundamentado.
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| Adjunto N° 1 — Perfil de Supervisor de Operaciones de EL CONTRATISTA

1. EUNCION PRINCIPAL
Supervisar y asegurar el buen desempefio de las operaciones de transporte de combustible a
su cargo, conforme a los estandares de operaciones y SSOMA, programar y ejecutar el
abastecimiento conforme a las necesidades de inventario de PETROPERU, para lo cual debe
tener las competencias, entrenamiento, experiencia y proceder dentro de las normas legales
establecidas, utilizar las técnicas y estandares mas altos de seguridad, calidad, proteccion al
medio ambiente y desarrollo sostenible fijadas por su empresa.

2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

2.1 Supervisar y controlar las operaciones de transporte de combustibles programadas con
eficiencia y oportunidad, bajo los mas altos estandares de calidad, seguridad y proteccion al
medio ambiente.

2.2 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, normas y politicas establecidas para
el servicio para el desarrollo normal de las actividades y operaciones de transporte.

2.3 Verificar y asegurar la disponibilidad de unidades y conductores, para coordinar y ejecutar las
necesidades de programacion en el servicio.

2.4 Preparar y reportar las programaciones diarias a la Supervision de PETROPERU y coordinar
con el Profesional QHSSE y Supervisor de Mantenimiento, asi como con los conductores las
actividades a realizar, para asegurar el cumplimiento de las mismas.

2.5 Asegurar las condiciones operativas y de seguridad del camidn-cisterna programado para las
operaciones de carguio, transporte y descarga. Asegurar el buen estado y la adecuada
instalacion de los elementos de seguridad de las tapas y conexiones de la cisterna que aseguran
su hermeticidad, asi como el funcionamiento en condiciones seguras de los equipos o
implementos involucrados en la operacion.

2.6 Asegurar las condiciones de seguridad requeridas en el servicio, indumentaria del personal,
herramientas, equipos y materiales que deben mantenerse durante la ejecucién de labores; caso
contrario, debera proceder a suspender los trabajos hasta que las condiciones de seguridad se
restituyan.

2.7 Supervisar el seguimiento por GPS de las unidades en ruta, analizar y evaluar el estatus
respectivo.

2.8 Coordinar y verificar los mantenimientos preventivos y correctivos.

2.9 Controlar, monitorear y asegurar el buen desempefio del personal, la practica de estandares
SSOMA, controlar que no se presente sintomas de haber ingerido bebidas alcohdlicas o drogas.

2.10 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos de carga de combustible y de la inspeccién en el
Terminal de PETROPERU, asi como los procedimientos de descarga de combustible y de la
fiscalizacion respectiva en la PLANTA RECEPTORA.

2.11 Analizar y proponer procedimientos operacionales para mejorar el desempefio de las
operaciones del servicio de transporte y los procesos involucrados.

2.12 Ejecuta los Planes de Contingencia cuando corresponda, segun el tipo de emergencia que se
presente en el ejercicio de sus funciones.

2.13 Participar y representar a su empresa en las reuniones de coordinacion, inspecciones o
auditorias a ser efectuadas por PETROPERU.

2.14 Monitorear y/o participar en los Planes de Induccién, Planes de Capacitacion, y las campafas
de simulacros y entrenamientos programados por EL CONTRATISTA.

2.15 Reportar el desenvolvimiento/performance de la operacién, resolver los problemas que se
puedan presentar en la operacion, preparar y enviar los reportes que correspondan.

2.16 Efectuar tareas excepcionales que el supervisor inmediato designe de acuerdo a las
necesidades de la operacion

2.17 Permanecer exclusivamente en el area de trabajo en los dias que demande los servicios de
suministro, desde antes del inicio de la jornada de trabajo hasta el término de ésta.

2.18 Supervisar el cumplimiento de procedimientos operacionales aplicables al servicio.

2.19 Liderar el proceso de investigacion de accidentes. Verificar y hacer seguimiento para que la
documentacion de conductores y unidades que solicita PETROPERU se encuentren vigentes
durante la ejecucion del servicio.

2.20 Otras responsabilidades acordes con la operacion solicitadas por PETROPERU.

3. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
e Educacion: Minimo Profesional titulado en ingenieria en las especialidades de Industrial,

Transportes, Mecéanica, Quimica, Petrdleo, o afines.

e Experiencia: Minimo dos (02) afios en Operaciones de Transporte de Mercancias,
Hidrocarburos y/o Materiales Peligrosos.

e Capacitaciones: Todas las capacitaciones requeridas en temas de operaciones de transporte,
logistica de entrada y/o salida, seguridad industrial, proteccion del medio ambiente y
desarrollo sostenible del sector hidrocarburos. MATPEL nivel II.

e Conocimiento de computacion: Entorno Windows y MS Office.
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| Adjunto N° 2 — Perfil de Profesional QHSSE de EL CONTRATISTA

PERFIL DEL PUESTO

1. EDUCACION
Colegiado y habilitado como Ingeniero Industrial, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Mecanico,
Ingeniero Mecanico-Eléctrico, Ingeniero Quimico, Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
a fin a la actividad que realiza la empresa contratista.

2. CERTIFICACION
Certificacion MATPEL — Nivel II.

3. CAPACITACION
Con estudios de especializacién en seguridad, higiene industrial y ambiental con una duracion
minima de 120 horas

4. EXPERIENCIA

Minimo tres (03) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud ocupacional y
ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria o industrias quimicas. Experiencia que se
contabilizara después de obtenido el Grado de Bachiller.

DESCRIPCION DEL PUESTO
1. FUNCION PRINCIPAL
a. Liderary controlar la ejecucion del Plan de Gestién, Seguridad Ocupacional y Ambiente de
EL CONTRATISTA.
b. Mejorar la integridad y relacionamiento de la Empresa de Transportes con sus partes
interesadas en general y especificamente con los actores de orden ambiental y de seguridad
y salud ocupacional.
c. Dirigir en coordinacion con PETROPERU, el proceso de investigacion de accidentes,
incendios, derrames que pudieran estar presentes durante la ejecucion del trabajo.
d. Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental, seguridad y salud ocupacional.
2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
a. Asegurar la actualizacion y cumplimiento de controles de la Matriz IPERC para el
Proyecto/Servicio.
b. Implementar PETS (PROCEDIMIENTO ESCRITO TRABAJO SEGURO) necesarios para
las actividades consideradas como criticas.

c. Difundir oportunamente los Procedimientos de Trabajo SSOMA con el fin de garantizar su
estricto cumplimiento.

d. Supervisar el cumplimiento del analisis de riesgo de todos los trabajos que se realizan.

e. Implementar y administrar el PASSO o PGASSO del servicio.

f.  Asegurar la difusion y cumplimiento de las Politicas de la Empresa y Cédigo de Conducta.

g. Elaborar de manera mensual informes estadisticos y mantener el registro actualizado de
accidentes, incidentes e impactos, y presentar en fechas establecidas.

h. Realizar la induccién y capacitaciones en SSOMA.

i.

Asegurar que todo el personal que ingrese lo haga solo después de contar con la Aptitud
Médica e Induccién en SSOMA.

j.  Elaborar y hacer seguimiento mensual al Programa de Capacitacion, Inspecciones,
Simulacros inherente a SSOMA.

k.  Organizar y coordinar las capacitaciones internas y externas para el personal en temas de
SSOMA.

I Detener cualquier actividad que ponga en riesgo a trabajadores e instalaciones o bienes del
servicio.

m. Efectuar inspecciones mensuales y auditorias anuales. Asimismo, elaborar reporte y/o
informes respectivos.

n. Reportar en forma inmediata al personal asignado de PETROPERU todo accidente grave,
fatal e impacto ambiental o situacién que desde el punto de vista de SSOMA comprometa
a PETROPERU.

0. Hacer el seguimiento de la siniestralidad de transito para informar al Responsable asignado
de PETROPERU y autoridades competentes en el plazo establecido y realizar el monitoreo
de control de velocidad, e impulsar las medidas de mejora segun los incidentes.

p. Garantizar que los sistemas de proteccion colectiva y EPP se encuentre en oOptimas
condiciones para su uso, y que correspondan a las condiciones existentes en el lugar de
trabajo

g. Analizar, reportar y participar en las investigaciones de accidentes, incidentes que incurre
la organizacion, desarrollando para ello medidas de prevencion.

r.  Asistir a las Reuniones de Seguridad y cumplir con los acuerdos y reportes resultados.

Asimismo, se contara con un Técnico QHSSE, quien trabajara conjuntamente Profesional QHSSE, para
el cumplimiento de los objetivos.
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Perfil de Técnico QHSSE de EL CONTRATISTA

PERFIL DEL PUESTO

1.

EDUCACION

Titulado en prevencién de la seguridad y salud en el trabajo, técnicos con formacion en carreras
de procesos quimicos y metallrgicos, operaciones mineras, electronica y automatizacién
industrial o afines a la actividad que realiza la empresa contratista

CERTIFICACION

Certificacion MATPEL — Nivel II.

CAPACITACION

A excepcion del técnico en prevencion de la seguridad y salud en el trabajo, deben evidenciar
minimamente cursos en instituciones reconocidas sobre la Gestién de Seguridad, Salud y
Ambiente, asi como trabajos en altura, energias peligrosas, espacios confinados, caliente, izaje
y grlas, entre otros que aplique en la ejecucién del servicio

EXPERIENCIA

Minimo tres (03) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud ocupacional y
ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria o industrias quimicas
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Adjunto N° 3 — Perfil de Conductor de Unidades (tracto-cisterna)

1.1 Funcion Principal

Es responsable de la ejecucion del transporte terrestre de combustibles, desde LAS PLANTAS
DESPACHADORAS hasta LAS PLANTAS RECEPTORAS, para lo cual debe tener pleno
conocimiento, entrenamiento, amplia experiencia y proceder dentro de las normas legales
establecidas, utilizar las técnicas y estandares mas altos de seguridad, calidad, proteccion al medio
ambiente y desarrollo sostenible fijadas por PETROPERU.

1.2 Requerimientos del Conductor

a)
b)

c)
d)
e)

9)

h)
i)

Educacién: Segun la normativa vigente.

Experiencia: Minimo tres (03) afios como conductor en el transporte de terrestre de
combustibles y/o material peligroso liquidos. Los afios de experiencia deberan estar
comprendidos entre los dltimos cinco (5) afios contados desde la fecha de presentacién de
propuestas hacia atras.

Edad: Entre 28 y 65 afios o lo que indique la ley para Licencia de Conducir.

Curriculum Vitae.

Licencia de conducir de acuerdo a normatividad vigente (A Categoria IlI-C y A Categoria IV).
Récord de conductor expedido por el MTC.

Certificado de Aptitud Médico Ocupacional maximo un afio de antigiiedad, acorde a la
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, emitido por una clinica acreditada el
MINSA (adjuntar copia de acreditacion por DIGESA, DIRESA y GERESA).

Certificacion MATPEL o HAZMAT nivel Il, vigencia anual.

Certificado de capacitacion del conductor que valide las competencias sefialadas en las letras
c, d, e, y f sefialadas en el numeral 1.3 Competencias del puesto, del presente adjunto.

1.3 Competencias del puesto

EL CONTRATISTA es responsable que cada conductor tenga las competencias del puesto
descritas:

PoooTp

—h

Capacidades fisicas, mentales y manejo de estrés.

Capacidad para efectuar labores operacionales, segun los procedimientos establecidos.
Conocimiento de aspectos de seguridad en el manipuleo de los combustibles.

Conocimiento y capacidad y para identificacion de peligros, evaluacidon y manejo de riesgos.
Conocimiento de los planes de contingencia ante emergencias, entrenamiento y capacidad
para atender todo tipo de emergencias en los puntos de carga, en ruta y en la descarga.
Conocimiento y capacidad para uso adecuado de equipos de seguridad y de emergencias.
Habilidades para mantener adecuada comunicacién con las comunidades adyacentes a la ruta
asignada.

Alta Confidencialidad: posee informacion que deben mantenerse en confidencialidad por
razones de seguridad y/o para evitar su utilizacion en beneficio de terceros y/o perjuicio de la
empresa.

1.4 Obligaciones del Conductor

Cumplir los requisitos legales vigentes y normas y politicas establecidas por PETROPERU,
para el desarrollo normal de sus actividades en el transporte y las operaciones de carga y
descarga.

Cumplir con las politicas y procedimientos internos de su empresa y de PETROPERU.
Cumplir con la politica de alcohol y drogas de PETROPERU.

Cumplir con las horas maximas de conduccion y descanso de acuerdo a la reglamentacién
vigente.

Estar en buenas condiciones fisicas y mentales, al momento de conducir.

Es responsable de su presentacion personal.

Es responsable de la presentacion de su unidad.

Respetar a las comunidades durante su transito.

Respetar y no dafar el Medio Ambiente

Respetar los limites de velocidad.

Respetar las disposiciones generales de salud para la prevencion del COVID-19.

Contar con la documentacién requerida actualizada y vigente.

No llevar pasajeros.

Transportar sélo carga autorizada.

Portar su licencia de conducir vigente cuando realice su labor.

Portar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Portar su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensiones).

Portar la Hoja de datos de seguridad (MSDS) del combustible.

Verificar el buen estado de: la operatividad y funcionalidad de la unidad y del acoplado, la
seguridad y sefializacion de la unidad, los EPP y su uso correcto, los equipos y accesorios de
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seguridad, los equipos de respuesta para emergencia, el botiquin de primeros auxilios y los
extintores (ubicacién y condicion).

Portar la Hoja de Ruta del servicio en que esta incluido.

Reportar todos los incidentes en ruta.

Reportar las condiciones y actos sub-estandares.

Reportar condiciéon de salud y de sus familiares al Profesional QHSSE.

1.5 Responsabilidades y Tareas

Poseer su licencia de conducir vigente.

Efectuar las operaciones de transporte programadas por el supervisor de operaciones, con
eficiencia, puntualidad, honestidad y oportunidad, bajo los mas altos estandares de calidad,
seguridad integral y proteccién al medio ambiente.

Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos de la unidad asignada y el
suministro necesario de combustible del tanque de combustible del tracto.

Verificar y comprobar el buen estado de los EPP’s, uniformes, de los equipos y herramientas,
de los Kit de Emergencias y los sistemas de comunicacion.

Cumplir los procedimientos de carga, fiscalizacion y descarga del combustible, tanto en la
PLANTA DESPACHADORA como en la PLANTA RECEPTORA

Verificar el buen estado y la adecuada instalacion de los elementos de seguridad (precintos) de
las tapas y conexiones de la cisterna que aseguran su hermeticidad.

Operar las valvulas y accesorios de la cisterna para las operaciones de carguio y descarga,
coordinar con el operador de la isla de despacho y el de la estacion de recepcion para el
conexionado de las valvulas y mangueras respectivas.

Activar y/o ejecutar los planes de contingencia cuando corresponda, segun el nivel o tipo de
emergencia que se presente en el ejercicio de sus funciones.

Efectuar los primeros auxilios, en caso de accidentes durante las operaciones de transporte de
combustibles.

Participar activamente en los planes de induccidn, capacitacion, asi como en los simulacros y
entrenamientos programados.

Participar en la evaluacion de ruta y proponer las mejoras respectivas.

Tramitar, custodiar y/o entregar los documentos administrativos de control relacionados con el
transporte, carga y descarga (guias de remision, seguros, MSDS del combustible, etc.) que
correspondan tanto de LA PLANTA DESPACHADORA y de LA PLANTA RECEPTORA.
Efectuar sus actividades de acuerdo a indicaciones especificas de sus supervisores de
operaciones y/o SSOMA u otro inmediato, asimismo recibe supervision a través del sistema
GPS.

El conductor, una vez que ingresa a la jurisdiccion de LAS PLANTAS, debe respetar las politicas
y normas que rigen dentro de esta. .

Facilitar toda la documentacion y accesos al personal de PETROPERU.

Realizar las maniobras de estacionamiento de las unidades (tracto-cisterna) en el lugar de
fiscalizacion (losa de concreto con una superficie horizontal nivelada), punto de descarga y
realizar las actividades establecidas para tal efecto.

ONES TECNICAS N° GDDI-5583-2020 Padgina 39 de 51



| Adjunto N° 4 — Programa de Capacitaciones

1.0 Alcance

1.1 Definir el entrenamiento y/o capacitacion periodica para todo trabajador de los CONTRATISTAS
de PETROPERU para la atencién de servicios de abastecimiento de combustibles e incluirlo en
el Plan de Gestion de Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional-PGASSO.

1.2 Los programas de capacitaciones deben establecerse en funcion a los riesgos identificados en
el servicio para lo cual debera considerarse la identificacion de Peligros, evaluacion de riesgos y
determinacion de controles-IPERC de todo el proceso.

1.3 La empresa contratista sera responsable de la implementacion y cumplimiento del Programa de
Capacitaciones, bajo modalidad presencial o virtual.

2.0 Objetivos

2.1 Mejorar las competencias en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores
asignados al servicio; y cumplir la normativa legal vigente.

3.0 Contenido de los Programas de Capacitacion

3.1 Todos los trabajadores designados para la atencion de los servicios de transporte terrestre de
combustibles desde LA PLANTA DESPACHADORA hacia LA PLANTA RECEPTORA, asi como
trabajadores nuevos debido a cambios de personal, deberdn ser capacitados en materia de
ambiente, seguridad y salud ocupacional, cumpliendo con el Programa Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional del afio en curso.

3.2 El contenido minimo a considerar para las capacitaciones debera ser:

= Politicas de Seguridad, Calidad, Protecciébn al Medio ambiente y Desarrollo sostenible de
PETROPERU y de la empresa contratista.

= Reglamento Interno Seguridad y Salud en el Trabajo-RISST de PETROPERU y de la empresa

contratista.

Procedimientos Operacionales de carga, transporte y descarga de combustibles.

MATPEL Iy II.

Trabajos en Altura

Manejo defensivo.

Energias Peligrosas (Bloqueo).

Reglamento de Transito

Evaluacion de Riesgos de la Ruta asignada.

Planes de Contingencia y Procedimientos de Respuesta a Emergencias.

Conocimiento y uso de EPPs.

Prevencion y Proteccién Contra Incendios

Primeros Auxilios ABC.

5 S “Orden y Limpieza”

Higiene Ocupacional (Agentes fisicos, quimico, biolégicos)

Disposicion de Residuos Sdlidos.

Seguridad Basado en Comportamiento

IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales.

4.0 Estructura del Programa de Capacitaciones

= Debera considerar: Actividad, Publico objetivo, Fecha estimada, Responsable de la ejecucion y
presupuesto asignado. El programa de simulacros debe estar incluido en el Plan de Contingencias
de la empresa contratista.

| Actividad | PUblico Objetivo | Fecha Estimada | Responsable | Presupuesto Asignado

5.0 Verificacion y Medicién de resultados

El personal debera ser evaluado para verificar su aprendizaje mediante el desarrollo de examenes.
Asimismo, se debera evaluar la eficacia de las capacitaciones mediante inspecciones inopinadas, OPTs
efectuadas y uso de los sistemas de comunicacion (camaras y GPS) para medir el cumplimiento de los
estandares establecidos por la empresa y por PETROPERU S.A.
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| Adjunto N° 5 —Induccién y Reinduccion

1.0 Alcance

1.1 Todo trabajador que ingresa a laborar para la atencién de los servicios de transporte terrestre de
hidrocarburos 'y biocombustibles desde el Terminal/Planta despachadora hasta el
Terminal/Planta receptora deberan pasar por un proceso de induccion en cualquiera de los
siguientes escenarios:

= El personal es nuevo en la empresa contratista.

= El personal no es nuevo en la empresa del contratista, pero es transferido a la operacion o
ruta del servicio de PETROPERU S.A.

= El personal retorna de su periodo vacacional o de su descanso médico y es asignado al
servicio de PETROPERU S.A.

1.2 EL CONTRATISTA sera responsable de la implementacion y cumplimiento de estos sistemas de
induccioén y reinduccion, bajo modalidad presencial o virtual.

2.0 Objetivos

2.1 Proveer capacitacién y entrenamiento inicial, continuo y sostenido; y cumplir la normativa legal
vigente.

3.0 Contenido de los Programas de Induccién

3.1 Todos los trabajadores operativos (y nuevos por cambio de personal) para la atencion de los
servicios de transporte de combustibles desde las plantas de despacho hacia las plantas de
recepcion, deberén tener el siguiente, pero no limitado, entrenamiento y capacitacion:

» Induccion General: Donde se contemplan los aspectos generales minimo:
v Politicas de PETROPERU S.A y de la empresa contratista.
v" Planes de Contingencia y Procedimientos de Respuesta a Emergencias.
v'IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales.
v/ Conocimiento y uso de EPPs.
v' Segregacion de Residuos Sélidos (peligrosos y no peligrosos).
= Induccion Especifica: Donde se contemplan los trabajos de alto riesgo especificos a la
actividad a realizar y los procedimientos operacionales.
MATPEL 1y II.
Manejo Defensivo.
Trabajo en Altura.
Hoja de ruta del Servicio a brindar a PETROPERU S.A.
Procedimientos operacionales de carga, transporte y descarga de hidrocarburos e
insumos, segun sea el caso, adecuados a la operacion de PETROPERU S.A.

3.2 EL CONTRATISTA debera adecuar los programas de induccion y reinduccion a su Programa
Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional.

4.0 Planes

4.1 El desarrollo de las inducciones de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional debera estar
incluido en el Plan de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

4.2 EL CONTRATISTA es responsable de la evaluacién continua de los topicos desarrollados en su
Plan de Induccion, asi como de la evaluacion y acreditacion de la capacitacion de sus
trabajadores, evidenciando mediante registro de asistencia, récord fotogréafico, entre otros.

AN NN NN

5.0 Medicién de resultados

5.1 El personal deberd ser evaluado para verificar su aprendizaje mediante el desarrollo de
examenes. Asimismo, se debera evaluar la eficacia de las inducciones mediante inspecciones
inopinadas, OPTs efectuadas y uso de los sistemas de comunicacién (camaras y GPS) para
medir el cumplimiento de los estandares establecidos por la empresa y por PETROPERU S.A.
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Adjunto N° 6 — HOJA DE RUTA

Evaluacion de Ruta
EL CONTRATISTA al inicio del Servicio, realizar4 con personal especializado la evaluacién y
adecuacion de la Hoja de Ruta (Articulo 81° del D.S. N° 017-2009-MTC) presentada para la emision
de la Orden de Trabajo a Terceros, la que debera contemplar, tramo a tramo, como minimo la
informacion siguiente:

Datos Generales:

- Consignar el numero de la hoja.

- Laplaca del vehiculo.

- El nombre del conductor o conductores y su nimero de licencia de conducir.
- Elorigen y destino.

- Lahora de salida y de llegada.

- La modalidad del servicio.

- Las jornadas de conduccién de cada uno de los conductores.

Datos Especificos:

- Caracteristicas de la ruta

- Limitaciones de horario de transito

- Tipo de superficie del camino

- Condiciones generales de la carretera

- Condiciones de trafico

- Visibilidad

- Topografia

- Velocidad méaxima recomendada por segmento.

Areas autorizadas para:

- Reparacion de llantas

- Reparacion mecénica

- Alimentacion/ restaurantes
- Alojamiento/ turno.

Riesgos identificados:

- Cruces escolares

- Alta frecuencia de accidentes

- Intersecciones riesgosas o de alto trafico
- Zona de derrumbes

- Puentes autorizados

- Curvas pronunciadas

- Zonas pobladas

- Cursos de agua

- Badenes o gibas.

- Puntos para estacionamiento autorizados
- Zonas de comercio ilicito de combustibles o denominado de alto riesgo por robo
- Paradas de emergencia

- Plan de contingencia.

Jornadas maximas de conduccion.

Se debera cumplir con lo establecido en el articulo 30° del Reglamento Nacional de Administracion

de Transporte, aprobado con DS. 017-2009-MTC y sus modificaciones, con el fin de establecer

estdndares de seguridad en lo referido a transporte nacional y regional o interprovincial de
mercancias.

a) El transito de las Unidades se deberia efectuar de preferencia en el horario diurno.

b) Los conductores no deberan realizar jornadas de conduccién efectiva continua de mas de cinco
(05) horas en el servicio diurno o mas de cuatro (04) horas en el servicio nocturno, y deberan
gozar de un tiempo de descanso entre cada jornada de conduccidon no menor de una (01) hora;
en caso que la jornada de conduccion efectiva sea menor de dos (02) horas, el tiempo de
descanso serda no menor de treinta (30) minutos. La duracién acumulada de jornadas de
conduccion no debera exceder de diez (10) horas en un periodo de veinticuatro (24) horas. El
exceso en la jornada de conduccion, sera sancionable cuando supere en treinta minutos o mas
la que corresponde al servicio diurno o nocturno, entendiéndose el que se realiza entre las 6:00
am y las 05:59 pm como servicio diurno y el servicio nocturno el comprendido entre las 6:00 pm
y las 5:59 am.
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Formato A — Declaracion Jurada de Experiencia del Postor

............ , .......de ............ de 2020

Sefores: )
Petréleos del Perd - PETROPERU S.A.

Referencia:  Proceso por .........
“Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Talara hasta Planta Tarapoto de

PETROPERU S.A.”

De nuestra consideracion:

D o T , identificado con D.N.L.N® ...t , segun Poder inscrito en
la Partida N° ......coooiii, , del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N°
....... —Sede .............,enmicalidadde. ..........................., actuando en representacion de la empresa
................................ , con RUC N° con domicilio legal en

.................................................. , declaramos bajo juramento que contamos con experiencia en el
servicio de transporte terrestre de hidrocarburos liquidos, el cual se detalla a continuacion:

N° Documento (Comprobante
Ne . de Pago / Contrato con Descripcion Fech Monto facturado
Servicio | Cliente Conformidad de servicio) Servicio echa (incluye IGV)

1

2

3

10

TOTAL

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;

Experiencia del postor en la prestacion del servicio de transporte terrestre de hidrocarburos liquidos, como minimo un monto
facturado acumulado de S/5’000,000.00 en los ultimos diez (10) afios contados desde la fecha de presentacion de propuestas
hacia atras, hasta un nimero maximo de diez (10) servicios.

El postor seleccionado, debera acreditar la experiencia antes indicada, mediante la presentacion de copia simple de
comprobantes de pago, en el cual se detalle el servicio prestado y cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente (adjuntar vouchers de depésito o reporte de estados de cuenta bancarios donde pueda verificarse el pago
efectuado, o que la cancelacién conste en el mismo comprobante siempre que tal precision sea dada por el cliente del postor
0 una entidad bancaria o financiera) o en su defecto, copia de contratos con su respectiva conformidad de culminacién de
servicios prestados, en la cual se visualice el nombre del servicio prestado, el plazo de ejecucién, el monto contractual y
demas clausulas que correspondan. Para ambos casos se debera indicar si en los servicios se aplicaron o registraron
penalidades.
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Formato B — DECLARACION JURADA CAPACIDAD DE FLOTA

............ ,.......de ........... de 2020

Senfores: )
Petréleos del Per(l - PETROPERU S.A.

Referencia: Proceso por .........
“Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Talara hasta Planta Tarapoto de

PETROPERU S.A”

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO ....coiiiiiiiiiiiiiiiiiii , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes ........ccooeviviiiennne. ,con RUC N°.................... , DECLARO BAJO JURAMENTO que en

caso de ser seleccionado el servicio se realizara con las unidades que se detallan a continuacion, las
cuales cumplen con los requerimientos solicitados en las Condiciones Técnicas del servicio de la
referencia y estaran disponibles para el inicio del servicio 15.12.2020:

TRACTO CISTERNA
N° REGISTRO
Ne .| PROPIEDAD .| PROPIEDAD | CAPACIDAD N° DE OSINERGMIN
PLACA [ ANO| "7 ey ™ [ PLACA | ANO *) (Gls) | COMPARTIMIENTOS |  VIGENTE
**)
1
24
Atentamente,
Firmay Sello;

Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;

(*) Indicar propiedad del tracto o cisterna:
A = Propia
B = Arrendamiento Financiero
C = Arrendamiento Operativo
Solo se aceptaran hasta un maximo de 40% del total de unidades propuesta que tengan contrato de
arrendamiento operativo.

No se aceptaran Unidades subcontratadas. ]
No se aceptaran Unidades que estén prestando servicio para otra ruta contratada por PETROPERU.

(**) El Registro de OSINERGMIN vigente de la Unidad deberéa considerar en Producto: Diésel y Gasolinas
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Formato C- Declaracion Jurada de Certificados Expedidos por Empresas Autorizadas

............ ,.......de ............ de 2020

Senfores: ;
Petréleos del Perli - PETROPERU S.A.

Referencia:  Proceso por .........
“Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Talara hasta Planta Tarapoto de
PETROPERU S.A”

De nuestra consideracion:

YO, i , identificado con D.N.I. N° ..., , segun Poder inscrito en
la Partida N°® ..., , del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N°
....... —Sede............,enmicalidad de ..........................., actuando en representacion de la empresa
................................ , con RUC N° con domicilio legal en

.................................................. , Declaro Bajo Juramento que en caso ser seleccionado presentaré
para la elaboracion de la Orden de Trabajo a Terceros:

- Copia del Certificado de Prueba de Hermeticidad de las cisternas ofertadas, con una antigtiedad
no mayor a seis (6) meses (ver numeral 2.5.2 del ANEXO N° 2).

- Copia de Certificado de Inspeccion o Verificacion (ver numeral 2.2.5 del ANEXO N° 2).

- Copia de Tabla de Aforo (ver numeral 2.2.6 del ANEXO N° 2).

Asimismo, Declaro Bajo Juramento, que si durante la ejecucion de la Orden de Trabajo a Terceros, como
resultado de la inspeccién de verificacion de los documentos arriba mencionados con las cisternas, se
detecta alguna irregularidad, los gastos provenientes de la inspeccion serdn asumidos por mi
representada, asimismo me someto a las acciones que tome PETROPERU.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad;
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Formato D — Declaracién Jurada sobre Conductores

............ , .......de ............ de 2020

Sefores: )
Petréleos del Perd - PETROPERU S.A.

Referencia:  Proceso por .....
“Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Talara hasta Planta Tarapoto de
PETROPERU S.A

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO ....ccooiiiiiiiiiiiiiiiii , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes ........ccooevvviiieenne. ,con RUC N°.................... , DECLARO BAJO JURAMENTO que

servicio de la referencia se realizara con el numero suficiente de conductores necesarios, incluyendo los
de relevo en carretera, asimismo soy responsable que los conductores cumplen cabalmente con los
requerimientos solicitados en el Adjunto N° 3 Perfil de Conductor de Unidades y en caso de ser
seleccionado, para la etapa de emision de la Orden de Trabajo a Terceros, seran incluidos en nuestra
planilla de personal contratado.

Atentamente,

Firma y Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;
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Formato E - Modelo de Propuesta Econdémica

............ ,o.de ... de 2020
Sefiores: ]
Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Referencia:  Proceso por ....

“Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Talara hasta Planta Tarapoto de
PETROPERU S.A

De nuestra consideracion:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta econémica, para la prestacion del servicio de la
referencia, conforme a lo requerido en las Condiciones Técnicas.

Flete Unitario Volumen Monto Total Soles
o incluido IGV Referencial incluido IGV
Descripcion (soles/galén) (galones) )
Pl \J| [M=PxV]
Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Talara hasta ,
Planta Tarapoto de PETROPERU S A. 5500000 8/
Ruta alterna
Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Talara hasta 300.000 s/
Planta Tarapoto de PETROPERU S.A. (via Tambo Grande) '
Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Yurimaguas 150.000 s/
hasta Planta Tarapoto de PETROPERU S.A. y viceversa. '
Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Pucallpa 200.000 s/
hasta Planta Tarapoto de PETROPERU S.A. '
Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Piura hasta 150.000 s/
Planta Tarapoto de PETROPERU S.A. '
Transporte Terrestre de Combustible desde Planta El Milagro 200.000 S/
hasta Planta Tarapoto de PETROPERU S.A. '
Transporte Terrestre de Combustible desde Terminal Eten 500.000 s/
hasta Planta Tarapoto de PETROPERU S.A. '
Transporte Terrestre de Combustible desde Terminal Salaverry 200.000 s/
hasta Planta Tarapoto de PETROPERU S.A.. '
Transporte Terrestre de Combustible desde Terminal Chimbote 100.000 s/
hasta Planta Tarapoto de PETROPERU S.A. '
Transporte Terrestre de Combustible desde Terminal Callao 100.000 s/
hasta Planta Tarapoto de PETROPERU S.A. '
Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Conchan 100.000 s/
hasta Planta Tarapoto de PETROPERU S.A. '
Monto Total Soles incluido IGV (¥)

Nota:
(*) Consignar el monto total incluido IGV con 2 cifras decimales.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;
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Formato F — Modelo de Estructura de Costos

RESUMEN DETERMINACION DEL FLETE

TIPO DE CAMBIO (REF. xxx. 20...) % PART
1 PERSONAL: s/ = LU
CONDUCTORES s/ -
SUPERVISORES DEL SERVICIO s/ -
PERSONAL ADMINISTRATIVO s/ -
2 EQUIPOS Y MAQUINARIAS s/ = B
EQUIPOS Y MAQUINARIAS (TRACTO-
CISTERNA) $ - s - s/ -
MANTENIMIENTO VEHICULAR $ - s - s/ -
NEUMATICOS $ - s - s/ -
3 INsuMos s/ - BB
COMBUSTIBLES DIESEL B5 S-50 s/ -
4 GASTOS DE SEGURIDAD s/ - sy
UNIFORMES/EQUIPOS DE SEGURIDAD $ - s - s/ -
GESTION DE SEGURIDAD / CALIDAD $ - s - s/ -
5 GASTOS DE OPERACION s/ - pr
SEGUROS $ - s - s/ -
VIATICOS s/ -
OTROS COMPLEMENTARIOS S/ -
As = 142+43+4+5 S/ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ - p
GASTOS FINANCIEROS s/ - s
8  UTILIDAD NETA "X" % %Uﬁli)((jad #iVALOR! p
At COSTO TOTAL DEL SERVICIO = As+6+7+8 #iVALOR!

€ VOLUMEN A TRANSPORTAR MENSUAL (EN GALONES)

FLETE UNITARIO (S/. X GAL SIN IGV) ====> At/C #iVALOR!

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad;
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Formato G — Declaraciéon Jurada sobre Profesional QHSSE y un Técnico QHSSE

............ ,.......de ........... de 2020

Sefores: )
Petréleos del Perd - PETROPERU S.A.

Referencia:  Proceso por ....
“Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Talara hasta Planta Tarapoto de
PETROPERU S.A”

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO ....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiii , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes ........cccocveveiiieinnnns , con RUC N°.................... , DECLARO BAJO JURAMENTO que

nuestro Profesional QHSSE y el Técnico QHSSE cumplen con el Perfil del Puesto sefialado en el Adjunto
N° 2.

Atentamente,

Firma y Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;
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Formato H — Programa de dotacién de Uniformes y EPPs

............ ,.......de ............ de 2020

Sefiores: ]
Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Referencia: Proceso por ....
“Transporte Terrestre de Combustible desde Planta Talara hasta Planta Tarapoto de
PETROPERU S.A.”

De nuestra consideracion:

El presente tiene por objeto detallar la dotacion de uniformes y EPP’s a nuestro personal, los cuales se
mantendran en buen estado y operativos para la funcién que realicen, sin defectos ni fallas que pongan
en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores; la frecuencia de cambio se definira en funcién a la
complejidad de cada labor y no debera exceder la fecha de vencimiento establecida por el fabricante y se
comunicara oportunamente a PETROPERU.

item UNIFORMES Y EPPs | Posicion Cantidad

1.00 | UNIFORMES Indicar: Conductor/ Supervisor Indicar: Cantidad

por personal
1.01 Pantalones tipo jean

1.02 : Camisa con logotipo de EL CONTRATISTA.

1.03 | Chaqueta de proteccion o casaca con logotipo en
pecho.

2.00 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

2.01 : Casco de proteccién (norma ANSI 789.1)

2.02 : Chalecos reflectivos color naranja (Clase 3,
ANSI/ISEA 107-1999)

2.03 | Lentes de seguridad antiniebla, claros (norma ANSI
2787.1)

2.04 | Lentes de seguridad antiniebla, oscuros (norma ANSI
Z787.1)

2.05 : Guantes de cuero napa

2.06 | Guantes de Nitrilo de proteccion para hidrocarburos,
norma I1SO 9000, 9002

2.07 | Protectores auditivos, norma ANSI| S3.19-74

2.08 | Respiradores de medio rostro con canister para
vapores 0rganicos y sus cartuchos respectivos, norma
NIOSH 42-CFR-84 ANSI 788.2 — 1980 MSHA, OSHA.

2.09 | Respiradores contra particulas y niveles molestos de
vapores orgénicos, norma NIOSH 42-CFR-84

2.10 : Calzado de seguridad (norma ANSI Z41) con punta
reforzada, vulcanizada (resistente al agua), planta
antideslizante resistente a Hidrocarburos.

2.11 : Arnés con anillo tipo D, segun norma ANSI Z359 1-
2009 y doble linea de vida.

2.12 i Botas de Jebe, norma INACAL

2.13 | Linterna de mano anti-explosion de dos (02) baterias
Ccomo minimo

2.14 | Protector Solar

(otros ...)

Atentamente,

Firma;
Nombre; Cargo; N° doc. Identidad; y Sello
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| Formato | — CHECK LIST INSPECCION DE UNIDAD Y CONDUCTOR - SIG PETROPERU

DISTRIBUCION CHECK LIST DE INSPECCION DE UNIDAD Y CONDUCTOR

PETROPERLI <Zi CODIGO
FORO1-038
GERENCIA CADENA DE FORMATOS Y FORMULARIOS DE PETROPERU FORMATO
SUMINISTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG-CYCS
GERENCIADPTO Versioén: V.1

Pagina: 1del

CHECK LIST DE INSPECCION DE UNIDAD Y CONDUCTOR

DATOS GENERALES

DATOS DEL CONDUCTOR Y DE LA UNIDAD

upervisor Responsable:

Nombre Completo:

lnspector:

Placadel Tracto:

Operacion:

Placade la Cj

terna:

Fechay Hora: [Lugar:

Kilo

etr

je:

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR

&

NC

NA

F. VENC. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

LEV.O F.LEV.O.

Licenciade conducir de acuerdo alacategoriadel vehiculo, (Vigente)

Licenciainternade conducir del cliente (Vigente)

Pase Medico de Aptitud (Vigente)

DNIconductor (Vigente)

CTR Salud v Pension (Vigente)

AN

Certificado HAZMAT Nivel | (<=01afio de emision)

Carnet de Autorizaciénpararealizar Trabaios en Altura

DOCUMENTOS DELA UNIDAD

NC

NA

E. VENC. DESCRIPCION DELA OBSERVACION

Guiaderemisiénde Petroperd

LEV.O E.LEV.O.

Guiaderemisiéndel Transportista

Fichade Registro de transporte de hidrocarburos

Jarietade propiedad del tracto v cisterna (Vigente)

Tarieta Circulacionde Mercancias - MTC

SOAT (Vigente)

Resolucionde Ministerio MATPEL

Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular (Tracto v cisterna) (Vigente)

Polizade Responsabilidad Civil (Vigente)

Poliza Vehicular (Vigente)

Tarietade cubicacion (Vigente)

Tabladeaforo (Vigente)

Hojade M SDS del producto transportado

Certificado de Prueba Hidrostatica (<= 06 meses de emitido)

Certificado Inspeccionde soldadura (<= 06 meses de emitido)

sl EBRRPNPP R[N

Certificado de RutaLarga (Vigente - Donde Apligue)

Hojade Ruta (alasalidadel punto de control) (Vigente)

B[~

Cartilladeteléfonos de emeraencia (Actualizada)

Plande continagencia,

REVISION DEL TRACTO

NC

NA

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

LEV.O F.LEV.O.

1 Letrero "Peliaro Combustible” conpinturareflectantede 15cmalto por 2mde ancho

2 Encendido v apagado del motor

Luces delanteras (alta-baia). posteriores laterales freno. intermitentes. Circuling

Earos neblinero:

Alarmasonoraderetroceso

Estado de baterias (Protegida con caia aislante)

Interryptor eléctrico central (M aster) / Pintado ON/OFE

Instalaciones eléctricas, recubrimientos, aislantes, en optimo estado

Tubo de escape (con silenciador) v _matachispa

Buen estado delatornamesa (quintarueda)

Bastidor, muelles, freno

Espeios retrovisores interiore: laterale:

Equipos de Comunicacién (Celular, Radio Hands Free)

Cinturones de seguridad (parael conductor v pasajeros)

Parabrisa limpiaparabrisas en optimas condicione:

Estado detangue de combustible tapa. candado

Estado de puertas, chapas, lunas, sequros.

Bocinaoperativa (Claxény corneta)

OlExtintor POStipo ABC de 04 Kg, en cabina.

Gata hidraulica.

Una manguerade jebe para colocar aire en llantas

Llaves de rueda (del tracto y de la carreta) y palancas para enllante.

Un recipiente conliguido de freno.

Cajade Herramientas

02 Tridngulos de seqguridad

Olcable de acero o cadena (para mover otro vehiculo)

02 cufias (tacos de madera)

REVISION DELA CISTERNA

NC

NA

DESCRIPCION DELA OBSERVACION

LEV.O F.LEV.O.

Estado, placa, fechade fabricacién, # compartimientos v capacidad.

Marcaciénde la capacidad, cipulay valvulapor compartimiento

N°compartimientos con identificacién vy capacidad enlavalvulade descarga

Recuperador de vapores, incluye tapas

1Rombo INDECOPI por lado visible.

1Rombo NFPA por cadacompartimiento, enlos lados visible:

1Numero UN por los cuatro lados

Cintas reflectantes de seguridad al contorno de lacisterna

Barray/o cajametélicade protecciénde las valvulas de descarga

Punto atierra (Borne de bronce paraconexion atierra)

Buen estado delaplanchade arrastre y del King Pin

Logo de empresatransportadora

Estado de las valvulas y sistema de descarga

Bandejaparaderrames

Superficie antideslizante en laparte superior

Tapas manhole herméticamente cerradas, revisién de hermeticidad (sin picaduras)

Barandas de protecciénde lacisterna

Escalerade acceso alaparte superior de lacisterna

Drenaje de lapasareladel tangue

KITANTIDERRAMEDELA CISTERNA

NC

NA

DESCRIPCION DELA OBSERVACION

LEV.O F.LEV.OBS

03 Conos grandes de seguridad con cinta reflectiva

OlCintasenalizadorade peligro

O1Rollo decintade alta presion Duck Tape

O1Martillo con cabezade goma

OllLinterna halégena antichispa.

20 Conos de madera, pararoturas y/o fisuras del tangue.

O1Recogedor plastico

02 Extintores POS - ABC de 12Kg o 30 Lbs. 20A-80BC

30 pafios absorbentes

02 mangas absorbentes de 1.20 m. x 3” de espesor.

05 Sacos de polietileno y/o similares

06 Estacas de maderapor M.

OlPalaanti-chispa.

EQUIPOS DEPROTECCION PERSONAL

NC

NA

DESCRIPCION DELA OBSERVACION

LEV.O F.LEV.OBS

O1Arnés paraproteccionde caidas.

OlRespirador de polvo

O1Respirador de gases con Olpar de cartuchos extra

OlPar de guantes de polietileno/Nitrilo.

OlPar de guantes de seguridad.

OlCasco de seguridad c/barbiguejo

02 Gafas de seguridad claro y oscuro

OlRopade trabajo (mameluco) v/o chaleco con cintas reflectivas
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OlPar de zapatos de seguridad

ERIFICACIONDELIANTAS (4mm MIN DE COCADA)
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DEJO CONSTANCIA DEL ESTADO DE MI UNIDAD Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD CON SEGURIDAD

Firmadel Conductor

Firmadel Supervisor
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