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Conste por el presente documento el Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor
HP (alta presién), suministro de vapor MP (media presion), distribuciéon de vapor (SGV) y
recuperacién de condensado (RCO) de la Central de Cogeneracidn de Talara (en adelante y segun
pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran,

de una parte:

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad andnima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Pert, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU"); y,

de la otra parte,

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*1, sefior [*], identificado con [*], segun poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “GENERADOR?”).

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas siguientes:

PRIMERA: ANTEDECENTESY DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1.

1.2.

1.3.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No.
26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT"), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley N°
30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar
unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y
gasolina, asi como incrementar el volumen de produccién de combustibles con un
mayor valor comercial.

Para la construccién de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de
2018, PETROPERU suscribi6 el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC
UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED (el “Contratista EPC UAX™).




1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Para tal fin PETROPERU convoco al procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada N° [*], del cual resulté seleccionado el GENERADOR en lo referido a los
suministros y servicios que son objeto de este Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, respectivamente.

El GENERADOR es una empresa del sector privado, cuyo objeto social incluye la
generacion de electricidad y la prestacion de los servicios y suministros que son objeto
del Contrato de Suministro, de manera autdnoma, con recursos propios y personal bajo
su exclusiva subordinacion, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo dicho contrato,
por su cuenta y riesgo.

El GENERADOR ha suscrito con PETROPERU el Contrato de Usufructo bajo el cual
el PETROPERU ha constituido a favor del GENERADOR el Derecho de Usufructo y
el GENERADOR ha asumido diversas obligaciones vinculadas con la operacion y
mantenimiento de la Central y las unidades y bienes que la conforman, las cuales
conforman el Paquete N° 4 (segun definicion contenida en las Condiciones Técnicas).
PETROPERU también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N° 056-2017-PP y su modificatoria aprobada mediante A/D N° 109-2018-PP
(el “Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”) y los Lineamientos para la
Contratacion del Servicio de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la
Refineria Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad
al suscribir los Documentos del Contrato.

Este Contrato de Suministro, en lo que corresponde al Suministro de Electricidad, se encuentra
sujeto al régimen de libertad de precios segun lo establecido en el articulo 8° de la LCE y en el
articulo 2° de la RLCE.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

2.2.

Contrato Integral.

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en
relacion con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones,
acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean
verbales o escritas.

Marco legal aplicable.

Q) El Contrato de Suministro esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente,
pero sin limitarse a, las siguientes normas:



2.3.

e Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”).

e Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion
Eléctrica (“LADEGE”).

o Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas (“RLCE”).

e Decreto Supremo N° 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos (“NTCSE”).

e Resolucion Directoral N° 014-2005-DGE, Norma Técnica para la
Coordinacion de la Operacién en Tiempo Real de los Sistemas
Interconectados (“NTCOTRSI”).

e Ley N°28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacion de PETROPERU.

o Ley N° 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la
prioritaria ejecucion de la modernizacién de la Refineria Talara para
asegurar la preservacion de la calidad del aire y la salud publica y adopta
medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petroleos del Perd —
PETROPERU S.A.

o Decreto Supremo N° 008-2014, Reglamento de la Ley N° 30130.

e Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Resultara de aplicacion supletoria el Cédigo Civil peruano.

Incorporacion por referencia de otras disposiciones.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandi), las disposiciones de las clausulas 2.2 a 2.6 inclusive del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de
Suministro tendran el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal
definicion se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de
Suministro.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1

3.2

Incorporacion por referencia.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandi), las disposiciones de la Clausula Tercera del Contrato de Usufructo, las cuales
forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Representantes de las Partes.

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERU y
por el GENERADOR como Representante de PETROPERU y Representante del
GENERADOR, respectivamente, desempefiaran las funciones y representacion de
quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la Clausula Tercera del
Contrato de Usufructo, y deberan ser, segiin corresponda, necesariamente la misma
persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro.




CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

4.1

4.2

El Contrato de Suministro entrard en vigencia en la fecha de su suscripcién y se
mantendrd vigente hasta la finalizacion del plazo de diez (10) afios computados a partir
de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa conforme a lo previsto en el Contrato
de Usufructo (“Plazo del Contrato”).

El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio del
derecho de resolucion anticipada otorgado a PETROPERU en la Clausula 28.4 del
Contrato de Usufructo que se aplica mutatis mutandis conforme a la Clausula 27 del
presente Contrato de Suministro.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

51

5.2

Obijeto del Contrato.

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestacion, a favor de PETROPERU, por
parte del GENERADOR, utilizando los bienes y equipos que conforman la Central
(sujeto a las excepciones previstas en este Contrato para el suministro de electricidad)
y las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU (a ser proporcionados por
esta Ultima) de diversos suministros y servicios (conjuntamente, los “Servicios™), a
partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y hasta el vencimiento del Plazo del
Contrato, a cambio de la Remuneracion, todo ello conforme se establece con mayor
detalle en este Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operacién
y mantenimiento o cualquier actividad de gestion de las unidades, plantas o
componentes que conforman la Refineria Talara por terceros contratados por
PETROPERU sera considerado, para todos los efectos de este Contrato de Suministro
y sin excepcion o limitacion, como efectuada por PETROPERU. Asimismo, las Partes
dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es
complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera
integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultara
aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y uno no puede mantenerse vigente sin
el otro.

Servicios a ser prestados por el GENERADOR.

(i) Suministro de Vapor: suministrar Vapor en Alta Presién y Vapor en Media
Presion, como autoconsumo de PETROPERU vy para satisfacer la Demanda de
Vapor requerida por los procesos industriales de la Refineria Talara, la cual
constituye el limite de las obligaciones de suministro de VVapor en Alta Presion y
Vapor en Media Presion, respectivamente, a cargo del GENERADOR. El
suministro de vapor para autoconsumo de PETROPERU en la Refineria Talara
serd efectuado en los Puntos de Suministro y Medicion de Vapor, segun las
condiciones de calidad especificadas en la Clausula Octava y sera atendido por el
GENERADOR mediante las unidades que conforman la Central, todo ello segun
lo especificado en este Contrato.



(i)

(iii)

(iv)

(v)

Suministro de Electricidad: suministrar o, segln corresponda bajo este Contrato
de Suministro, causar el suministro de, la Potencia Contratada y la Energia
Asociada a dicha potencia correspondiente a cada Etapa, como autoconsumo de
PETROPERU vy para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida por los
procesos industriales de la Refineria Talara, la cual constituye, seguin corresponda
a cada Etapa, el limite de las obligaciones de suministro de electricidad a cargo
del GENERADOR (el “Suministro_de Electricidad”). EI suministro de
electricidad para autoconsumo de PETROPERU en la Refineria Talara sera
efectuado en los Puntos de Entrega y Medicion de Electricidad , segun las
condiciones de calidad especificadas en la Clausula Octava, y sera atendido por
el GENERADOR mediante la generacion propia de la Central (Unidades GE) vy,
cuando ésta no se encuentre disponible para atender todo o parte de la Demanda
de Electricidad o ante demandas extraordinarias y temporales de la Refineria
Talara que excedan la Demanda de Electricidad u otras situaciones previstas en
este Contrato de Suministro, con electricidad proveniente del SEIN conforme se
especifica en la Clausula 5.3 y otras disposiciones de este Contrato de Suministro.

Operacion de Subestaciones GE1 y GE2: como parte de sus obligaciones de
Suministro de Electricidad, el GENERADOR deberd coordinar con
PETROPERU o con quien ésta designe, el despacho de la energia requerida por
las unidades de proceso, unidades auxiliares o subestaciones de la Refineria
Talara, incluyendo la importacién de energia eléctrica del SEIN ante una
demanda extraordinaria o en cualquier situacion en la cual las Unidades GE no
se encuentren en condicién de satisfacer la Demanda de Electricidad u otras
situaciones previstas en este Contrato de Suministro donde se importe
electricidad del SEIN para satisfacer la Demanda de Electricidad que
corresponda. Para tal efecto, el GENERADOR se encargara de la operacion y
mantenimiento de la Subestacion GE1 y la Subestacién GE2 conforme a lo
previsto en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo.

Suministro de Condensados de Vapor: suministrar Agua de Calderos y
Condensado Tratado, como autoconsumo de PETROPERU vy para satisfacer la
totalidad de la Demanda de Agua y la Demanda de Condensado Tratado,
respectivamente, requerida por los procesos industriales de la Refineria Talara, la
cual constituye el limite de las obligaciones de suministro de Agua de Calderos y
Condensado Tratado, respectivamente, a cargo del GENERADOR. El suministro
de Agua de Calderos y Condensado Tratado para autoconsumo de PETROPERU
en la Refineria Talara sera efectuado en los Puntos de Suministro y Medicién de
Condensados , segun las condiciones de calidad especificadas en la Clausula
Octava y serd atendido por el GENERADOR mediante las unidades que
conforman la Central segun lo especificado en este Contrato.

Suministro  Servicios Industriales Generador: corresponde al resto de
producciones remanentes que resulten de la ejecucidn de los procesos productivos
a cargo del GENERADOR.




5.3
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Dichos suministros deberan realizarse conforme a los parametros y condiciones
especificadas en la Clausula Octava y demas disposiciones del Contrato de
Suministro que resulten aplicables.

Electricidad del SEIN.

En su condicion de integrante del COES y como consecuencia de la conexion eléctrica
de la Central con el SEIN mediante la Linea de Transmision, el suministro de la Potencia
Contratada y la Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad podré ser
atendido por el GENERADOR mediante electricidad proveniente del SEIN durante la
Etapa Operativa Turn-Down o Etapa Operativa, conforme se detalla mas adelante,
cuando la Central no se encuentre disponible para atender todo o parte de la Demanda
de Electricidad o en los casos previstos en este Contrato de Suministro. Tal suministro
tendrd, para todos los fines de este Contrato de Suministro y sin excepcion alguna, la
misma condicién y consecuencias que el suministro de electricidad proveniente de la
operacion de la Central (Unidades GE) y no afectard la prestacion de los demas
Servicios a cargo del GENERADOR conforme a lo previsto en este Contrato de
Suministro ni le dara derecho a recibir monto adicional a la Remuneracion.

En el supuesto que el suministro de electricidad proveniente del SEIN tenga por objeto
atender (i) demandas extraordinarias y temporales de la Refineria Talara que excedan
la Demanda de Electricidad, o (ii) la demanda correspondiente al Déficit de
Electricidad, seré aplicable la regulacion prevista en la Clausula Décimo Primera, segln
corresponda.

Central de Cogeneracién Calificada.

La Central, bajo su configuracién técnica, es una unidad de cogeneracion cuya
produccién eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema de
autoconsumo, la Demanda de Electricidad para las necesidades productivas de la
Refineria de Talara, asi como abastecer la demanda eléctrica propia de la Central. Sin
embargo, al ser la capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales
demandas durante la Etapa Operativa, es posible comercializar en el SEIN la Energia
Excedente. En consecuencia y tnicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos
excedentes segun lo previsto en este Contrato de Suministro, una vez obtenida la
Autorizacion de Generacion para la Central y antes del inicio de la Etapa Operativa, el
GENERADOR deberéa obtener (y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato)
la calificacion legal de la Central como una de Cogeneracién bajo lo dispuesto en el
Reglamento de Cogeneracién, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM,
segun fue modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Asimismo, el
GENERADOR debera obtener del COES el Certificado de Operacion Comercial de la
Central bajo la condicién de Central de Cogeneracién Calificada, a fin de que pueda
comercializar en el SEIN la Energia Excedente segun lo previsto en este Contrato de
Suministro y el COES opere la Central s6lo por la capacidad de 10 MW que constituye
la potencia disponible para comercializacion en el SEIN.
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5.6

5.7

Adquisicién y pago de los Servicios.

Por su parte, PETROPERU se obliga a recibir, o causar que se reciba, en el
correspondiente Punto de Entrega, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y por
todo el Plazo del Contrato, respectivamente, Vapor en Alta Presion y Vapor en Media
Presion, la Potencia Contratada y Energia Asociada (incluyendo cantidades en exceso
de la Demanda de Electricidad cuando corresponda bajo este Contrato de Suministro) y
Agua de Calderos y Condensado Tratado, hasta los limites establecidos en este Contrato
de Suministro, respectivamente, que requiera para los procesos industriales y demas
actividades de la Refineria Talara.

PETROPERU se obliga a pagar la Remuneracion al GENERADOR, conforme a lo
estipulado en este Contrato de Suministro, por todo el Vapor en Alta Presion y Vapor
en Media Presion, Potencia Contratada y Energia Asociada y Agua de Calderos y
Condensado Tratado, hasta los limites establecidos en este Contrato de Suministro,
respectivamente, que sean suministrados por el GENERADOR en el correspondiente
Punto de Suministro y Medicion.

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos
que por concepto de Remuneracion pague PETROPERU al GENERADOR conforme a
lo establecido en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro,
respectivamente, constituyen la total y completa contraprestacion que le corresponde al
GENERADOR por los Servicios bajo este Contrato de Suministro y la ejecucion de
todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato de Usufructo, excepto Unicamente
cuando bajo este documento o dicho contrato el GENERADOR tenga derecho a recibir
una suma distinta a la Remuneracion conforme a lo contemplado en las clausulas antes
mencionadas, en cuyo caso tales sumas seran adicionales a estas.

Provisién y recepcidon de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU.

El GENERADOR debera recibir en los Puntos de Entrega a partir de la Fecha de Inicio
de los Servicios, todos los consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU que sean suministrados por PETROPERU de conformidad con lo
establecido en la Clausula Novena e incorporarlos en los procesos de las unidades que
conforman la Central para los fines previstos en los Contratos, segln sea el caso.

Estandares de Seguridad y Ambiente de PETROPERU:

Contribuir a la prevencion de impactos ambientales, accidentes y enfermedades
ocupacionales, a través del cumplimiento de los estdndares de seguridad y ambiente
establecidos por PETROPERU como parte de su Sistema de Gestion Integrado y marco
legal vigente, se han establecido las “Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras”, las cuales se
encuentran en el Anexo 11.



SEXTA:

6.1

DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES

El GENERADOR garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del presente
Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantias que se
incluyen en esta Clausula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Clausula Vigésima
Primera del Contrato de Usufructo (sin repeticion) que se incorporan integramente por
referencia para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis
mutandi), son ciertas, correctas y completas en todo aspecto:

@ Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; vy, (ii) suscribir y ejecutar el
presente Contrato segln sus términos. EIl GENERADOR tiene inscripcion
vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU,
y mantendré la misma durante todo el plazo de ejecucién contractual.

(b) La celebracién y suscripcién de este Contrato de Suministro, asi como la
ejecucion y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el
mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con:
(i) el estatuto social del GENERADOR ni con sus deméas documentos
corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR,
cualquier Ley Aplicable o cualquier autorizacion, permiso o licencia.

(©) Este Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el
representante debidamente autorizado del GENERADOR vy constituye una
obligacion vélida, vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo
con sus términos.

(d) El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos
(incluyendo cualquier autorizacion, registro o comunicacion) requeridos
para autorizar la firma o ejecucion del presente Contrato de Suministro.

(e) Toda la informacion presentada por el GENERADOR durante el Proceso de
Seleccion por Adjudicacion Abreviada que condujo a la firma del presente
Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y
declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.

0] Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios,
sus operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el
Contrato de Suministro. EIl GENERADOR declara contar con la estructura
organica interna, experiencia y calificacion requeridas, asi como con
personal calificado, con infraestructura, know how, recursos financieros,
técnicos y materiales y, en general, con todos los bienes y servicios
necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones objeto del presente
Contrato de manera integral, autbnoma e independiente, bajo su cuenta,
costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU. En tal sentido, el
GENERADOR asegura mantener una organizacion adecuada y competente
para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con plena
autonomia empresarial.



(o) Ha examinado y conoce la informacion sobre el PMRT que le ha sido
entregada por PETROPERU vy se lista en el Anexo E del Contrato de
Usufructo, asi como todas las condiciones y factores locales que sean
previsibles para un operador capacitado y experimentado y que puedan
influir en la ejecucién de sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro
segln sus términos.

(h) El GENERADOR por si 0 a través de su Socio Estratégico cuenta con la
experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las
actividades a su cargo bajo este Contrato de Suministro, segdn los términos
y condiciones estipuladas en este documento.

0] Ni el GENERADOR o0 sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos
accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han
pagado, recibido, ni intentado pagar o recibir, ningin pago o comision ilegal
relacién con este Contrato de Suministro o con el Proceso de Seleccion por
Adjudicacion Abreviada que culmind con la suscripcion del Contrato de
Suministro.

()] No existe sentencia, accion, embargo, reclamacién, demanda, juicio,
proceso, pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte
el cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de
Suministro. EI GENERADOR no ha recibido ninguna opinién, informe o
asesoria legal que le indique que esta, o pudiera estar expuesto, a cualquier
responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que
afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de
Suministro segun sus términos.

(k) No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligacién, convenio o
condicion contenida en cualquier obligacion contractual, salvo cuando dicho
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectard el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

0] Ha realizado todas las gestiones y obtenido todas las licencias de uso,
patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, tecnologia, know-
how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
Contrato de Suministro.

6.2 PETROPERU garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripcion del Contrato de
Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

@ Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir
el presente Contrato de Suministro.



(b) El Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el o los
representantes autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion
vélida y vinculante para PETROPERU.

SEPTIMA: ETAPAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

7.1

7.2

7.2.1

La ejecucion del PMRT requiere que la prestacion de los Servicios se lleve a cabo en
dos (2) etapas que se iniciaran en momentos distintos segun se especifica en la Clausula
7.2 (cadauna de ellas, “Etapa”). Como consecuencia de lo antes indicado, los Servicios
serdn prestados por el GENERADOR vy las correspondientes Materias Primas y
Servicios Industriales PETROPERU seran proporcionados por esta y recibidos por el
GENERADOR, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y segln corresponda a
cada uno de los suministros o servicios que sean prestados por el GENERADOR dentro
de cada Etapa, todo ello segun lo establecido en el presente Contrato de Suministro,
respectivamente.

El inicio de la prestacion de los Servicios correspondientes a cada Etapa debera ocurrir
dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el Anexo 3, respectivamente,
constituyendo ello una condicion esencial para la contratacion del GENERADOR y una
obligacion esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo.

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecucion de las actividades de pre-
comisionamiento a cargo del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que se
Ilevaran a cabo conforme a lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha
de Inicio de los Servicios (“Actividades Pre-Operativas”). Dichas actividades se
regulan por lo previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por este
Contrato de Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneracion de la
Etapa Pre-Operativa. A fin de evitar dudas, se deja expresa constancia que el
GENERADOR continuara ejecutando Actividades Pre-Operativas durante la Etapa
Operativa Turn-Down, dependiendo del Estadio en que se encuentre la Unidad Auxiliar
correspondiente de acuerdo al Contrato de Usufructo, y que por tales actividades durante
dicha etapa sera compensado exclusivamente segun se estipula en la Clausula 11.1.

Las Etapas en que se divide la prestacion de los Servicios y las condiciones para el inicio
de cada una de ellas son las siguientes:

Etapa Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurran los siguientes

eventos: (i) PETROPERU haya entregado al GENERADOR el documento que acredite
la conformidad de Recepcion Turn-Down del Contratista EPC UAX del primer caldero
de vapor (Caldera 1) y la primera Unidad GE (primera turbina); (ii) el GENERADOR
haya comunicado al COES y OSINERGMIN, segun las disposiciones del PR-20, el
resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en servicio de la primera Unidad GE con
una capacidad instalada de 50 MW aunque no solicitara la Operacion Comercial; v, (iii)
las Partes hayan suscrito el Acta de Entrega a la que se refiere la clausula 5.2 del
Contrato de Usufructo respecto de las unidades a que se refiere el numeral (i)
precedente.



A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el GENERADOR
deberd (a) prestar los Servicios, en cada caso segun lo descrito con mayor detalle en el
Anexo 3 conforme sea complementado de tiempo en tiempo con la informacion que
PETROPERU proporcione al GENERADOR, y (b) iniciar el Suministro de Electricidad
(la “Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos”) . Sin perjuicio de lo indicado en el
numeral (i) anterior y respecto de cada unidad, con una anticipacién no menor de quince
(15) dias respecto de la fecha de Recepcion Turn-Down de la correspondiente unidad,
PETROPERU entregara al GENERADOR la mejor informacion disponible respecto de
la operacion y mantenimiento turn-down de tal unidad, la cual seré incorporada en el
Anexo 3 para su cumplimiento por el GENERADOR.

Como parte de la Etapa Operativa Turn-Down: (a) entrardan en operacion bajo
condiciones “turn-down” el segundo caldero de vapor (Caldera 2), el tercer caldero de
vapor (Caldera 3), la segunda Unidad GE (segunda turbina) y el resto de las unidades
gue conforman la Unidad SGV vy la Unidad RCO, respectivamente, cumpliéndose en
cada caso previamente con las formalidades previstas en los numerales (i), (ii) y (iii)
anteriores, segun resulten aplicables; (b) se incrementara el volumen de Suministro de
Vapor por los volimenes que PETROPERU oportunamente informe al GENERADOR
los cuales se incorporaran en el Anexo 3;y, (c) se iniciard el Suministro de Condensados
por los volimenes que PETROPERU oportunamente informe al GENERADOR los
cuales se incorporaran en el Anexo 3,

7.2.2 [Etapa Operativa. Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las

7.3.

pruebas de puesta en servicio de todas las Unidades Auxiliares que conforman la Central
incluyendo dos Unidades GE con una capacidad instalada total de 100 MW y cumplidas
las siguientes condiciones:

(i) PETROPERU haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la
conformidad de recepcidon del Contratista EPC UAX de las dos Unidades GE con
una capacidad instalada total de 100 MW, conforme se regula en el Contrato de
Usufructo;

(i)  Las Partes hayan suscrito todas las Acta de Entrega respecto de las Unidades
Auxiliares conforme a lo regulado en la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo la
segunda Unidad GE a que se refiere la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo; y,

(iii) EI GENERADOR haya comunicado al COES y OSINERGMIN, segln las
disposiciones del PR-20, el resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en
servicio de las dos Unidades GE con una capacidad instalada total de 100 MW y
obtenido del COES el Certificado de Operacion Comercial, todo ello sujeto a lo
previsto en la Clausula 5.4.

La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn Down serd la “Fecha de Inicio de los
Servicios”, sin perjuicio que la prestacion de cada Servicio se iniciaré la fecha de inicio
previsto en el Contrato de Suministro.



OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

Suministro de Electricidad.

El GENERADOR debera iniciar la prestacion del Suministro de Electricidad en la
Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y debera prestar dicho suministro hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro Eléctrico”).

El Suministro de Electricidad durante el Plazo del Suministro Eléctrico esta definido
por una Potencia Contratada y la Energia Asociada correspondiente a dicha potencia
segun corresponda a cada Etapa y conforme se indica a continuacién:; (i) Etapa
Operativa Turn Down, con una Potencia Contratada variable que no excederd de 60
MW y la Energia Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad
de la Etapa Operativa Turn Down, durante el periodo de tiempo entre la Fecha de Inicio
de los Servicios Eléctricos y el momento inmediatamente anterior al inicio de la Etapa
Operativa y (ii) Etapa Operativa, con una Potencia Contratada de 90 MW y la Energia
Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad , durante el
periodo de tiempo entre la fecha en que se inicie la Etapa Operativa y el vencimiento
del Plazo del Contrato. La Potencia Contratada de la Etapa Operativa Turn-Down y la
Demanda de Electricidad para cada [dia/semana] durante dicha etapa seran
determinados por PETROPERU e informadas al GENERADOR con una anticipacion
no menor de [7] dias de la fecha de consumo correspondiente mediante un programa de
operacion de periodicidad semanal que podra ser actualizado por PETROPERU con
aviso al GENERADOR con una anticipacion no menor de un dia (el “Programa
Eléctrico”). El Programa Eléctrico, segin pueda ser actualizado, ser& de obligatorio
cumplimiento por las Partes.

La obligacion de Suministro de Electricidad a cargo del GENERADOR, como
autoconsumo de PETROPERU vy para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida
por los procesos industriales de la Refineria Talara, sin exceder la Potencia Contratada
de la Etapa correspondiente, seré atendida conforme a lo siguiente: (a) durante la Etapa
Operativa Turn-Down con la electricidad producida por la Unidad GE que se encuentre
disponible en el Punto de Suministro complementada con electricidad proveniente del
SEIN (potencia y energia) hasta alcanzar la Demanda de Electricidad del dia
correspondiente segln ésta haya sido determinada en el Programa Eléctrico (la cantidad
de electricidad proveniente del SEIN utilizada para satisfacer la Demanda de
Electricidad del periodo correspondiente, el “D de Electricidad™), y (b) durante la
Etapa Operativa con produccion propia de la Central y, excepcionalmente, con
electricidad proveniente del SEIN segun ello se especifica en este Contrato de
Suministro.

Ni la Potencia Contratada ni la Energia Asociada de cualquier Etapa incluyen los
consumos propios de la Central. La Demanda de Electricidad de ambas Etapas ha sido
calculada excluyendo dichos consumos.

El Suministro de Electricidad estard sujeto a los siguientes pardmetros de calidad de
acuerdo con la NTCSE:



Variable . . Valor
Garantizada Unidad Valor de Disefio Garantizado
) ) ) 66 66 +/- 5%
Tension Kilo Voltios (kV)
33 33 +/-5%
Frecuencia Hertz 60 60 +/- 1%

8.1.5

8.1.6

Las compensaciones establecidas en la NTCSE por variaciones de las condiciones de
calidad del producto y calidad del suministro (que no incluye interrupciones de
suministro), asi como para el registro y control de las variables, no seran de aplicacion
al Suministro de Electricidad. Durante la Etapa Operativa Turn-Down los parametros
de calidad antes indicados sélo seran aplicables a electricidad proveniente del SEIN.

El Suministro de Electricidad debera ser efectuado mediante energia eléctrica producida
por la Central utilizando las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU a
ser proporcionadas por PETROPERU al GENERADOR conforme a lo sefialado en este
Contrato de Suministro, sin perjuicio de las disposiciones sobre suministro con
electricidad proveniente del SEIN durante la Etapa Operativa Turn-Down y en los casos
excepcionales expresamente previstos en este Contrato de Suministro.

El GENERADOR declara conocer que durante la Etapa Operativa el uso de las Materias
Primas y Servicios Industriales PETROPERU a ser proporcionadas por PETROPERU
para la generacién de electricidad en la Central constituye un elemento esencial de los
procesos de la Refineria Talara y que no contar con las Unidades GE disponibles para
generacién de electricidad, o contar con una o ambas Unidades GE operando a
capacidad parcial, ocasionara a PETROPERU perjuicios adicionales a la
indisponibilidad de energia proveniente de la Central. Por ello, la disponibilidad de las
Unidades GE para generar electricidad durante la Etapa Operativa utilizando dichas
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU, en los términos previstos en
este Contrato de Suministro, constituye una obligacion esencial a cargo del
GENERADOR.

Salvo autorizacion expresa por escrito de PETROPERU, el GENERADOR debera
generar electricidad en la Central exclusivamente con las Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU suministradas por PETROPERU.

En el caso que durante la Etapa Operativa PETROPERU requiera un suministro de
electricidad transitorio para consumo en la Refineria Talara (cada uno, un
“Requerimiento Adicional de Electricidad”) que supere la Demanda de Electricidad
de la Etapa Operativa, PETROPERU debera notificar al GENERADOR de tal
requerimiento con una anticipaciéon minima de [5] dias y el GENERADOR estara
obligado a atender la demanda adicional consignada en el correspondiente
Requerimiento Adicional de Electricidad, conforme a los términos y plazos establecidos
en dicho requerimiento, mediante generacion proveniente de la Central y siempre que
tal Requerimiento Adicional de Electricidad no supere 10 MW. En el caso que algun
Requerimiento Adicional de Electricidad supere 10 MW, el GENERADOR debera
realizar sus mejores esfuerzos a fin de atender la parte de dicho requerimiento que




8.1.7

8.1.8

exceda de 10 MW a través de electricidad proveniente del SEIN. EIl GENERADOR
tendra derecho a cobrar a PETROPERU Yy éste se encontrara obligado a pagar, por la
electricidad proveniente del SEIN en exceso de tales 10 MW, un precio igual al Costo
Marginal de Corto Plazo determinado por el COES para la barra Talara 220kV durante
el periodo correspondiente. A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los retiros
efectuados durante un determinado Mes de Contrato para atender el correspondiente
Requerimiento Adicional de Electricidad serd convertido a Dolares aplicando el Tipo
de Cambio del Gltimo Dia de tal Mes de Contrato. EI monto resultante, expresado en
Dolares y al cual se agregara Unicamente el IGV convertido a Dolares aplicando el Tipo
de Cambio del ultimo Dia del correspondiente Mes de Contrato, sera facturado por el
GENERADOR y pagado por PETROPERU siendo de aplicacion a tales facturas los
mismos plazos, requisitos y reglas previstas en la Clausula Décimo Segunda para la
facturacion y el pago de la Remuneracion. EI GENERADOR debera acompafiar a la
Factura correspondiente la documentacion de sustento que corresponda.

Ante cualquier indisponibilidad (total o parcial) de la Central durante el Plazo del
Suministro Eléctrico (incluyendo indisponibilidades totales o parciales causadas por
falta de suministro de las Materias Primas), el GENERADOR estara obligado a
suministrar, a PETROPERU, o causar el suministro de, la Potencia Contratada y la
Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa
correspondiente mediante electricidad proveniente del SEIN, tal como si dicha
indisponibilidad no se hubiera producido. EI GENERADOR sera exclusivamente
responsable por obtener toda la electricidad necesaria para cumplir con su obligacion de
Suministro de Electricidad, durante todo el Plazo del Suministro Eléctrico, para
satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente.

Salvo por los supuestos especificos establecidos en la Clausula 8.1.8, PETROPERU no
asumira los costos en que incurra el GENERADOR por la adquisicion de electricidad
en el SEIN para ser suministrada a PETROPERU, en el Punto de Suministro de
Electricidad, para satisfacer la Demanda de Electricidad. La falta de suministro de
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU por PETROPERU al
GENERADOR para fines de generacion de electricidad en la Central no limitara o
excusara la obligacién del GENERADOR de pagar las Penalidades correspondientes
establecidas en el Anexo 4 por déficit en el Suministro de Electricidad considerando
que el GENERADOR sera responsable de causar que, en tal supuesto, la electricidad no
producida por la Central sea suministrada desde el SEIN al Punto de Suministro de
Electricidad.

En relacion a los posibles escenarios de indisponibilidad de Suministro de Electricidad
se debera tomar en cuenta lo siguiente:

(i)  Durante la Etapa Operativa Turn-Down la electricidad que durante un Mes de
Contrato el GENERADOR suministre o cause que se suministre para cubrir el
Déficit de Electricidad (potencia y energia) serd valorizada de la siguiente
manera: la energia, a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo
determinado por el COES para la barra Talara 220 kV, durante el periodo en que
se realicen tales retiros considerando periodos de integracion de 15 minutos cada
uno; v, la potencia, a un precio igual al Precio de Potencia determinado por el



(ii)

(iii)

OSINERGMIN para la Barra de Referencia Generacion (BRG) aplicable al
presente suministro. EI GENERADOR tendré derecho a cobrar a PETROPERU,
y éste se encontrara obligado a pagar, el monto total al que ascienda la sumatoria
de tales retiros y pagos por potencia durante el Mes de Contrato correspondiente.
A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los montos a los que ascienda
el valor de la potencia y energia suministrada por el GENERADOR para cubrir
el Déficit de Electricidad durante un determinado Mes de Contrato calculado
segun lo antes indicado sera convertido a Ddlares aplicando el Tipo de Cambio
del tltimo Dia de tal Mes de Contrato. EI monto resultante, expresado en Délares
y al cual se agregara Unicamente el IGV convertido a Délares aplicando el Tipo
de Cambio del ultimo Dia del correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por
Déficit de Electricidad”), serd facturado por el GENERADOR vy pagado por
PETROPERU siendo de aplicacion a tales facturas los mismos plazos, requisitos
y reglas previstas en la Clausula Décimo Segunda para la facturacion y el pago
de la Remuneracion. EI GENERADOR debera acompafiar a la Factura
correspondiente la documentacion de sustento que corresponda.

En el caso que durante la Etapa Operativa la Central se encuentre indisponible,
total o parcialmente, por falta de suministro de las Materias Primas a cargo de
PETROPERU y el GENERADOR deba adquirir en el SEIN electricidad
(potencia y energia) para cumplir con su obligacion de suministrar la Potencia
Contratada y la Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de
la Etapa correspondiente, dicha electricidad proveniente del SEIN sera valorizada
a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo determinado por el COES
para la barra Talara 220 kV durante el periodo en que se realicen tales retiros
considerando periodos de integracién de 15 minutos cada uno. EIl GENERADOR
tendra derecho a cobrar a PETROPERU, y éste se encontrara obligado a pagar,
el monto total al que ascienda la sumatoria de tales retiros. A tal efecto, la
sumatoria (expresada en Soles) de los retiros efectuados durante un determinado
Mes de Contrato en el supuesto antes indicado sera convertido a Dolares
aplicando el Tipo de Cambio del Gltimo Dia de tal Mes de Contrato. EI monto
resultante, expresado en DOélares y al cual se agregard unicamente el IGV
convertido a Dolares aplicando el Tipo de Cambio del Gltimo Dia del
correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por Energia Excedente”), sera
facturado por el GENERADOR y pagado por PETROPERU siendo de aplicacion
a tales facturas los mismos plazos, requisitos y reglas previstas en la Clausula
Décimo Segunda para la facturacién y el pago de la Remuneracion. El
GENERADOR debera acompafar a la Factura correspondiente la documentacion
de sustento que corresponda.

El GENERADOR deberé adoptar oportunamente todas las acciones y suscribir
todos los acuerdos que resulten necesarios a fin de contar, en todo momento, con
la disponibilidad de electricidad suficiente proveniente del SEIN para cumplir
con su obligacion de prestar el Suministro de Electricidad para satisfacer la
Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente conforme a lo previsto en
este Contrato de Suministro, independientemente de la causa por la cual la
Central se encuentre indisponible (total o parcialmente) para atender la Demanda
de Electricidad de la Etapa correspondiente.



8.1.9

8.1.10

En el caso que por causas imputables al GENERADOR (bajo este Contrato o el Contrato
de Usufructo) cualquiera de las Unidades GE no inicie su operacién comercial dentro
del plazo establecido en el Cronograma contenido en el Anexo 3, respectivamente, se
aplicaran las penalidades que correspondan segun la Clausula Décimo Tercera. Tal
demora no afectard las obligaciones del GENERADOR de prestar el Suministro de
Electricidad mediante electricidad proveniente del SEIN segun lo previsto en este
Contrato de Suministro cuyas disposiciones seran plenamente aplicables. Del mismo
modo, si durante el Plazo de Suministro Eléctrico y por causa imputable al
GENERADOR éste incumple con su obligacion de suministrar la Potencia Contratada
y Energia Asociada requerida por PETROPERU para satisfacer la Demanda de
Electricidad de la Etapa correspondiente, se aplicaran las Penalidades establecidas en al
Clausula Décimo Tercera.

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios se aplicaran las Penalidades establecidas
en el Anexo 4. La penalidad por no consumir en la Central el combustible (Materias
Primas) proporcionado por PETROPERU sera aplicable, segin el procedimiento
contemplado en el Anexo 4, incluso si el GENERADOR cumple con su obligacion de
suministrar la Potencia Contratada y Energia Asociada requerida por PETROPERU
para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente con electricidad
proveniente del SEIN.

En el caso que durante la Etapa Operativa (i) PETROPERU consuma una cantidad
menor de energia a la Energia Asociada correspondiente a la Potencia Contratada para
dicha etapa y ésta pueda ser comercializada, o (ii) por cuestiones de eficiencia de las
instalaciones que conforman las Unidades GE y utilizando las Materias Primas
proporcionadas por PETROPERU tales unidades produzcan mas electricidad que su
capacidad nominal y ésta pueda ser comercializada (potencia o energia), entonces y sélo
después de atender la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, la electricidad
excedente (potencia o energia) (“Energia Excedente”) debera ser comercializada por
el GENERADOR en el mercado de corto plazo (mercado spot) que administra el COES.

Los ingresos obtenidos por el GENERADOR por la comercializacion de la Energia
Excedente (“Ingresos por Energia Excedente™) durante el periodo temporal cubierto
por un determinado Mes de Contrato tendran el tratamiento que se especifica en la
Clausula Décimo Primera. Los Ingresos por Energia Excedente estan conformados por
(i) los ingresos del GENERADOR en aplicacion del mecanismo de transferencia de
potencia en el COES al que se refiere el inciso g) del articulo 14 de la LADEGE, sin
considerar limitacion alguna, los cuales se entenderan integramente asignados a este
Contrato de Suministro hasta llegar a 90.00 MW (“ipp”); y (ii) los ingresos por energia
activa que perciba el GENERADOR derivado de las Unidades GE en aplicacién del
mecanismo de transferencia de energia activa del COES generada utilizando las
Materias Primas (“ipe”).

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que durante la Etapa Operativa
Turn-Down el GENERADOR no comercializar4 potencia o energia asociada de la
Central por cuanto la totalidad de la capacidad de la primera Unidad GE estara dedicada
a atender, de manera exclusiva, la Demanda de Electricidad de la Etapa Turn-Down.
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8.2

El Suministro Eléctrico sera realizado por el GENERADOR en los Puntos de Entrega
de Electricidad. La transferencia de propiedad y riesgo sobre la electricidad
suministrada, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

PETROPERU debera usar la totalidad del Suministro de Electricidad exclusivamente
para las actividades industriales de la Refineria Talara, estando prohibido de revender,
redistribuir, reasignar o transferir, bajo cualquier titulo, la electricidad suministrada por
el GENERADOR.

PETROPERU sera responsable de contar con equipos para mantener un factor de potencia
promedio mensual no inferior a cero punto nueve seis (0.96) inductivo o uno (1) capacitivo.

En el caso que por la mala calidad del consumo de PETROPERU el GENERADOR deba pagar
compensaciones a terceros segun lo previsto en las Leyes Aplicables, PETROPERU debera
reembolsar al GENERADOR, a su solo requerimiento escrito y acompafiado de
documentacion sustentatoria suficiente, los montos pagados por el GENERADOR a
tales terceros por tal concepto. Sin perjuicio de lo anterior, el GENERADOR debera transferir
a PETROPERU, dentro de los cinco (5) Dias de recibidos, los montos que reciba por concepto de
compensaciones pagadas por terceros a quienes se les atribuya responsabilidad por la interrupcion
0 la afectacion de la calidad del Suministro de Electricidad a PETROPERU.

Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables segln se encuentran vigentes a la fecha de
suscripcion del Contrato de Suministro, por la condicion de autoconsumo del Suministro de
Electricidad no le resulta aplicable cargo de transmision o distribucién alguno. Ello no obstante,
en el caso que por mandato de alguna Autoridad Gubernamental competente 0 como resultado de
un cambio en las Leyes Aplicables se determinase la obligacion del GENERADOR de efectuar
algln pago por tales conceptos 0 por peajes, compensaciones o cualquier otro cargo regulado,
como consecuencia o derivado del, Suministro de Electricidad, los montos correspondientes seran
pagados por PETROPERU. A tal efecto, las sumas a ser trasladadas a PETROPERU por concepto
de peajes o cargos regulados seran agquellas cantidades que no constituirian una obligacion a cargo
del GENERADOR si el presente Contrato de Suministro no estuviera vigente. Las sumas por
concepto de cargos o peajes a que se refiere el parrafo previo seran determinadas por el
GENERADOR vy facturadas a PETROPERU mensualmente, acompafiadas de la
correspondiente documentacion sustentatoria.

Sin perjuicio de lo indicado en la Cléusula 8.1.15, seran de cuenta y cargo de PETROPERU los
cargos correspondientes a los peajes, compensaciones y otros cargos regulados actuales o futuros
aplicables al Suministro de Electricidad conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables. Estos
cargos, asi como la metodologia de calculo para su aplicacion, seran los que determine y publique
OSINERGMIN y seran pagados por PETROPERU directamente 0 al GENERADOR, seguin
corresponda, en la misma moneda que sean determinados por OSINERGMIN.

Condiciones para el Suministro de VVapor de Altay Vapor de Media Presion




8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

El GENERADOR debera iniciar la prestacion del Suministro de Vapor en Alta Presion
y Vapor en Media Presion, respectivamente, en la fecha en la que PETROPERU le
indique durante la Etapa Operativa Turn Down indique y deberd prestar dicho
suministro hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de

Vapor”) .

El GENERADOR suministrara a PETROPERU, durante todo el Plazo del Suministro
de Vapor, Vapor en Alta y Vapor en Media Presion, mediante los calderos que
conforman la Unidad GE a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los parametros
y disposiciones previstas en los Anexos 1 y 5, asi como las demaés disposiciones del
Contrato. (conjuntamente, el “Suministro de VVapor”).

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato de Suministro (lo cual no afectara
la responsabilidad integral y exclusiva del GENERADOR), el GENERADOR debera
operar la Unidad GE de acuerdo con las Leyes Aplicables, permitiendo cumplir con las
obligaciones de Suministro de Vapor, en las condiciones previstas en la presente
clausula y en los Anexos 1 y 5, respectivamente, requeridas para integrarse
adecuadamente al PMRT y los demas requerimientos minimos técnicos establecidos en
el Plan de Integracion.

El Suministro de Vapor a PETROPERU es exclusivamente para las actividades de
produccion de la Refineria Talara, estando prohibido de revender, redistribuir, reasignar
o transferir, bajo cualquier titulo, el vapor suministrado por el GENERADOR.

El Suministro de Vapor se llevard a cabo a través de dos clases de conexiones que
permitan su entrega en los Puntos de Suministro de Vapor, durante todo el Plazo de
Suministro de Vapor, segun corresponda:

8.25.1 Conexiéon Directa: Esta conexidén debera estar operativa y ser utilizada
excepcionalmente, ante indisponibilidades de una o ambas Unidades GE,
desde el inicio del Plazo de Suministro de Vapor hasta el vencimiento del
Plazo del Contrato. A través de la Conexion Directa se transportara el VVapor
para su entrega a PETROPERU en los Puntos de Suministro de Vapor, las
cuales seran extraidas de los calderos de generacion de vapor de las Unidades
GE y pasando por estaciones de acondicionamiento que seran instaladas segun
lo establecido en el Anexo 1. Para ello, la conexion directa debera contar, en
todo momento durante todo el Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad
de transporte suficiente para el Suministro de Vapor hasta por el total de Vapor
demandado.

8.2.5.2 Conexion Indirecta: La Conexion Indirecta serd utilizada para el Suministro
de Vapor en los Puntos de Suministro de Vapor, desde el inicio del Plazo de
Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, y estard
conformada por todas las instalaciones necesarias a tal efecto considerando
los ciclos de extraccion de vapor durante esta etapa. EI primer ciclo consiste
en la extraccion de la totalidad del VVapor desde los calderos de generacién de
vapor para su transporte hacia las Unidades GE a fin de ser utilizadas para la
produccion de energia eléctrica. El segundo ciclo consiste en que a partir de




8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

la generacidn de energia eléctrica se extraera vapor a las presiones adecuadas
de los turbovapores, el cual sera transportado a los Puntos de Suministro de
Vapor. La Conexion Indirecta debera contar, en todo momento durante todo
el Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para
el Suministro de Vapor hasta por el total de Vapor demandado.

Durante todo el Plazo de Suministro de Vapor el GENERADOR debera efectuar el
Suministro de Vapor, en los Puntos de Suministro de Vapor, a través de la Conexion
Indirecta y hasta el limite de su capacidad o del volumen demandado por PETROPERU.

El Suministro de Vapor podré ser realizado a través de la Conexidn Directa, de manera
excepcional y so6lo en el caso y durante el plazo en que una 0 ambas Unidades GE se
encuentren indisponibles, total o parcialmente, por razones distintas a la falta de
suministro de las Materias Primas a cargo de PETROPERU. La existencia de tales
indisponibilidades debera ser notificada por el GENERADOR a PETROPERU tan
pronto como sea posible, indicando las causas de la misma y el plazo de duracion
estimado, debiendo actualizar oportunamente la informacién proporcionada y realizar
todos los esfuerzos razonables para reducir el plazo de indisponibilidad. Lo anterior es
sin perjuicio de la aplicacion al GENERADOR de las Penalidades que correspondan
segun lo previsto en el Anexo 4.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR la Unidad SGV o los calderos
de vapor de las Unidades GE no inicien su operacion comercial en el plazo previsto en
el Cronograma incluido en el Anexo 3, segln corresponda, se aplicaran las penalidades
gue correspondan segun la Clausula Décimo Tercera. En el caso que durante el Plazo
de Suministro de Vapor por causas imputables al GENERADOR (i) éste no cumpla con
suministrar en el Punto de Suministro de Vapor el total Volumen de Fiscalizacion o (ii)
el Suministro de Vapor no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el
Anexo 5, se aplicaran las Penalidades establecidas en el Anexo 4. En el supuesto
contemplado en el numeral (ii) anterior se aplicara, de manera adicional, la Penalidad
establecida en la Clausula Décimo Tercera derivada del no consumo de los combustibles
(Materias Primas) suministrados por PETROPERU.

El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Vapor y el uso de las Materias
Primas proporcionadas por PETROPERU para tal fin constituye un elemento esencial
de los procesos del PMRT y que no contar con la Unidad SGV vy los calderos de vapor
de una o ambas Unidades GE, segun la Etapa correspondiente, ocasionara a
PETROPERU perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Vapor de
Alta 'y Vapor de Media Presion y de Condensados de Vapor. Por ello, la disponibilidad
de la Unidad SGV y de los calderos de vapor de las Unidades GE en los términos
previstos en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo constituye una
obligacion esencial a cargo del GENERADOR.

En caso la Central, con los combustibles (Materias Primas) proporcionados por
PETROPERU produzca vapor que exceda el Volumen de Fiscalizacion, PETROPERU
podréa, pero no estara obligado a, aceptar el vapor en exceso el cual sera entregado por



8.2.10

8.2.11

8.2.12

8.3

8.3.1

8.3.2

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.44

el GENERADOR en los Puntos de Suministro correspondientes sin costo adicional
alguno para PETROPERU vy sin que ello implique un incremento en la Remuneracion
0 le otorgue derecho a suma adicional alguna al GENERADOR.

En el caso que PETROPERU requiera un flujo o volumen de vapor superior al Volumen
de Fiscalizacion, segun sea el caso, y tal demanda adicional no pueda ser atendida con
los combustibles (Materias Primas) proporcionadas por PETROPERU, entonces el
GENERADOR realizard sus mejores esfuerzos a fin de atender dicha demanda
adicional. Para ello, las Partes acordardn las condiciones bajo las cuales el
GENERADOR cubrira dicha demanda adicional.

El Suministro de Vapor se realizard en los Puntos de Suministro de Vapor. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre el Vapor suministrado, del GENERADOR a
PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

PETROPERU notificara oportunamente al GENERADOR con las instrucciones sobre
la disposicion del Vapor que se puede pueda producir en exceso.

Condiciones para la Operacion de Subestaciones

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y hasta el vencimiento del
Plazo del Contrato (el “Plazo de Operacion de las Subestaciones™), el GENERADOR
deberd efectuar la operacion y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2.

La operacion y mantenimiento de las_ Subestaciones GE1y GE2 se encuentran reguladas
bajo el Contrato de Usufructo y las disposiciones que resulten aplicables bajo el
Contrato de Suministro.

Condiciones para el Suministro de Condensados de VVapor

El GENERADOR debera iniciar el Suministro de Condensados de Vapor en la fecha
en la que PETROPERU le indique durante la Etapa Operativa Turn Down y debera
prestar dicho servicio hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo_del
Suministro de Condensados™).

El GENERADOR suministrara a PETROPERU, durante todo el Plazo del Suministro
de Condensados, (i) condensados tratados obtenido de las unidades de proceso del
PMRT; vy, (ii) agua para calderos (de muy alta, alta, media y baja presién), conforme a
la calidad y volimenes establecidos en el Anexo 1y 5 (conjuntamente, el “Suministro
de Condensados”).

El Suministro de Condensados de Vapor sera realizado por el GENERADOR en los
Puntos de Suministro y Medicion. La transferencia de propiedad y riesgo sobre el Agua
de Calderos y los Condensados de Vapor suministrados, del GENERADOR a
PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR éste no cumpla con poner en
operacion la Unidad RCO dentro del plazo establecido en el Cronograma contenido en
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8.5

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.6

8.6.1

el Anexo 3, se aplicaran las penalidades que correspondan segun la Clausula Décimo
Tercera.

El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Condensados de Vapor y el uso
de las Materias Primas necesarias para tal fin constituye un elemento esencial de los
procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad RCO ocasiona perjuicios
adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Condensados de Vapor. Por ello, la
disponibilidad de la Unidad RCO en los términos previstos en este Contrato constituye
una obligacion esencial a cargo del GENERADOR.

Disposiciones aplicables a todos los servicios y obligaciones que correspondan al
GENERADOR

El GENERADOR no podré subcontratar, parcial ni totalmente, ninguna de las
obligaciones o servicios que debera cumplir o prestar en virtud a lo previsto en el
presente Contrato de Suministro. EIl GENERADOR no podra contar con subcontratistas
en relacion con este Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que la no obtencion o falta de
vigencia de los Permisos del GENERADOR no podrd ser invocada por el
GENERADOR para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de prestar
cualquiera de los Servicios o cumplir con sus demas obligaciones bajo los Contratos, en
los plazos y conforme a lo previsto en estos, respectivamente.

PETROPERU proporcionara los Planes de Refinacion Semanal y Mensual al
GENERADOR, los cuales estableceran las condiciones y necesidades respecto a la
produccion de la Refineria, para que el GENERADOR realice las coordinaciones
necesarias a fin de cumplir con lo establecido en el correspondiente Plan de Refinacion.
Asimismo, toda coordinacion entre PETROPERU y el GENERADOR que involucre
algun cambio en el Plan de Produccion deberd ser realizada con una anticipacion no
menor de seis (6) horas de implementarse el correspondiente cambio.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier
Activo, PETROPERU podra solicitar, cuando menos con un dia de pre-aviso, los
Suministros y Servicios Industriales GENERADOR que requerird y el GENERADOR
estard obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan el volumen maximo a
suministrar en dicha etapa.

Condiciones para los Servicios Industriales Generador

A partir de la Recepcion Turn-Down de las Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC
UAX vy hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de
Servicios Industriales GENERADOR”), el GENERADOR debera prestar los
Servicios Industriales GENERADOR a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los
pardmetros y disposiciones previstos en el Anexo 9y demas disposiciones del Contrato
de Suministro.



8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

El GENERADOR suministrara, a PETROPERU los siguientes Servicios Industriales
GENERADOR, los cuales seréan referenciales y pueden variar de acuerdo a la dltima
actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento:

i. Unidad GE: Agua de Mar (retorno), Purga de Calderas, Descarga a Antorcha

ii. Unidad SGV: Agua Desmineralizada, Vapor de Baja Presion, Agua de
Refrigeracion (retorno)

iii. Unidad RCO: Agua de Refrigeracion (retorno), Efluente Neutralizado

El GENERADOR suministrarda, a PETROPERU los Servicios Industriales
GENERADOR detallados en la Clausula 8.6.2 en los Puntos de Suministros Servicios
Industriales GENERADOR.

Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales
GENERADOR seran los que fije PETROPERU y comunique al GENERADOR, los
cuales no podran ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.

Los parametros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales GENERADOR
previstos en el Anexo 9 podran ser ajustados por PETROPERU luego de llevado a cabo
las Pruebas de Garantias de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de
dichas pruebas.

En un plazo de [*] dias de culminada las Pruebas de Garantia Ilevadas a cabo por Unidad
Auxiliar, PETROPERU notificara al GENERADOR cuéles seran los parametros de
cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales GENERADOR
producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual se ha concluido dichas pruebas.
La comunicacion antes mencionada reemplazara, en lo que corresponda, a los previsto
en el Anexo 9

De no existir modificaciones a los parametros de cantidad y calidad previstos en el
Anexo [*] relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantia, ello
también seré informado al GENERADOR en el plazo antes mencionado.

En caso las Pruebas de Garantia de determinadas Unidades Auxiliares se hayan llevado
a cabo de forma previa a la suscripcién del Contrato, los pardmetros de cantidad y
calidad de los Servicios Industriales GENERADOR previstos en el Anexo 9 producidos
por dicha Unidad Auxiliar no seran ajustados.

Los Servicios Industriales GENERADOR son exclusivos para PETROPERU o quien
éste designe. En tal sentido, el GENERADOR no podra comercializar los Servicios
Industriales GENERADOR a terceros.

El GENERADOR establecera e implementara programas mensuales de produccion los
Servicios Industriales GENERADOR en funcion a las necesidades de PETROPERU
para su posterior suministro a la Refineria Talara. Dichos programas de produccion
deberan ser aprobados por PETROPERU y revisados semanalmente por PETROPERU
a efectos de que se refleje una produccién adecuada y eficiente de los Servicios
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Servicios Industriales GENERADOR vy las Unidades Auxiliares donde se producen. El
primer programa mensual de produccién debera ser presentado diez (10) dias antes del
mes calendario inmediatamente posterior al inicio de la Etapa Operativa de cualquiera
de las Unidades Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado, PETROPERU
dispondra de un plazo de cinco (5) dias para efectuar todas sus observaciones y deberan
ser subsanadas por el GENERADOR en un plazo méaximo de dos (2) dias.

Condiciones para los Consumos Internos

El GENERADOR debera suministrarse a si mismo los Consumo Interno los cuales
responden a los suministros producidos en las Plantas de Produccion que resultan
necesarios para llevar a cabo la prestacion de los Servicios. Asi, durante todo el Plazo
del Contrato, el GENERADOR, serd el exclusivo responsable por los siguientes
Consumos Internos:

- Unidad GE: Vapor de Media Presion (a SGV y a RCO), Vapor de Alta Presion (a
SGV y a RCO), Condensado Rebose (a RCO)

- Unidad SGV: Agua Desmineralizada (a GE y a RCO), Agua de Calderos (a RCO)
Condensado Rebose (a RCO)

- Unidad RCO: Condensado Tratado (a GE)

El Consumo Interno deberad ser suministrado en cumplimiento de los parametros y
disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava
y demas disposiciones de dicho contrato.

Se entenderd que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el
GENERADOR no pueda cumplir con la prestacién de los Consumo Interno como
consecuencia de que PETROPERU no suministre al GENERADOR Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segun sea el caso, con los parametros
técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERU

9.1

9.2

PETROPERU suministrara —directa o indirectamente— al GENERADOR las Materias
Primas y los Servicios Industriales PETROPERU listados con sus respectivos
pardmetros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6. Esto formard parte de la
operacion integral de la Refineria de Talara. Adicionalmente, una vez recibidos, el
GENERADOR asumira la administracion y la responsabilidad de las Materias Primas
y Servicios Industriales PETROPERU.

Se entenderd que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades previstas en este Contrato de
Suministro o compensaciones, en caso el GENERADOR no pueda ejecutar sus
obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro como consecuencia
de que PETROPERU no suministre al GENERADOR Materias Primas o Servicios
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Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segin sea el caso, con los parametros
técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

PETROPERU suministrara al GENERADOR las Materias Primas segln corresponda
para cada Etapa siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERU
Yy su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el limite de las cantidades establecidas
en el Anexo 6. Los requerimientos del GENERADOR deben efectuarse [anticipacion
minima o definir si deben estar incluidos en cierta programacion.]

Las cantidades y pardmetros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo 6.

El incumplimiento de la prestacion de alguno de los Servicios previstos en el presente
Contrato de Suministro por parte del GENERADOR como consecuencia de la falta de
suministro (total o parcial) por PETROPERU al GENERADOR de las Materias Primas
o los Servicios Industriales PETROPERU, en cualquier momento a partir de la Fecha
de Inicio de los Servicios, no generara responsabilidad alguna ni podré ser considerado
como un incumplimiento del Contrato de Suministro por parte del GENERADOR,
excepto para el Suministro de Electricidad, en cuyo caso regira lo dispuesto por la
Clausula 8.1.7.

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas,
Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por
PETROPERU, no cumplan con los parametros técnicos minimos previstos en el Anexo
6, respectivamente, el GENERADOR no se encontrara obligado a recibir las referidas
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU vy a proceder a su utilizacion o
procesamiento a través de las unidades que conforman la Central.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERU solicite al GENERADOR que
reciba y procese Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que no
cumplan con los parametros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6, el
GENERADOR analizara de buena fe dicha propuesta e indicara a PETROPERU si ello
seré posible y, de ser el caso, cual seria el costo adicional que PETROPERU tendria que
pagar al GENERADOR por dicho procesamiento considerando que la obligacion del
GENERADOR seria procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Central o sus
componentes o unidades. En tanto PETROPERU y el GENERADOR no arriben a un
acuerdo en relacion con el costo adicional que tendria que ser pagado por dicho
procesamiento, el GENERADOR no estara obligado a procesar las Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan con los requerimientos minimos
establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERU no estara obligado a efectuar
ningun pago adicional.

En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por
falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el GENERADOR
evaluard si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo
acuerdo de las partes, el GENERADOR prestara los Servicios y PETROPERU asumira
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los costos adicionales en que incurra el GENERADOR conforme a lo previsto en el
Reglamento de Adquisiciones de PETROPERU. Para efectos de claridad, lo establecido
en esta Clausula 9.7 no constituye una obligacion del GENERADOR de prestar los
Servicios en un supuesto de falta de Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU, dado que el GENERADOR Unicamente debera evaluar su viabilidad y,
de ser el caso, negociar y acordar con PETROPERU las condiciones bajo las cuales los
Servicios serian prestados.

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperacion reciproca.

En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta
de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, ocasione como
consecuencia que el GENERADOR no pueda producir un Suministro o Servicio
Industrial a su cargo que, a su vez, califique como un Consumo Interno, el
GENERADOR evaluara si es viable para él obtener el Consumo Interno faltante y
prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, resultard de aplicacién la regla
prevista en 9.7 anterior.

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier otro Consumible
o servicio que PETROPERU proporcione al GENERADOR son exclusivos para su uso
para los fines del Contrato de Suministro.

DECIMA: PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICION DE LOS SERVICIOS. SISTEMA DE
MEDICION

10.1

10.2

10.3

El GENERADOR sera responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y
equipos de medicion necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente
sellados) para la medicion de los volimenes y calidad de los Suministros. Esta
obligacién del GENERADOR resulta aplicable a los sistemas y equipos de medicion
cuya instalacion no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que debera sujetarse a las
disposiciones aplicables del Contrato de Suministro y Contrato de Usufructo, segln
corresponda. Esto es sin perjuicio de que el GENERADOR también estaré obligado a
mantener los sistemas y equipos de medicion que forman parte de las Unidades
Auxiliares y que fueron instalados por el Contratista EPC UAX.

Hasta que el GENERADOR incorpore los medidores, se presumira que las entregas
realizadas por PETROPERU cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados,
salvo prueba en contrario por parte del GENERADOR.

El GENERADOR debera prestar a PETROPERU, al Representante de PETROPERU
las facilidades necesarias para acceder en todo momento a la informacion registrada en
los equipos de medicion de los Servicios, asi como respecto de la informacion relativa
al mantenimiento y calibracion de los mismos. EI GENERADOR también debera
prestar dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los requerimientos
que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible,
PETROPERU notificara la visita con antelacion no menor a un (1) Dia, aunque esto no
exime de la obligacion del GENERADOR en caso de no ser posible contar con dicha
antelacion.
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Prestar a PETROPERU, al Representante de PETROPERU las facilidades necesarias
para acceder en todo momento a la informacion registrada en los equipos de medicion
de los Servicios, asi como respecto de la informacion relativa al mantenimiento y
calibracion de los mismos. EIl GENERADOR también debera prestar dichas facilidades
a la Autoridad Gubernamental y atender los requerimientos que ésta pueda tener, de ser
exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible, PETROPERU notificara la visita con
antelacién no menor a un (1) Dia, aunque esto no exime de la obligacion del
GENERADOR en caso de no ser posible contar con dicha antelacion.

Los Equipos de Medicién instalados en cada Punto de Medicion seran usados para
registrar los volimenes y la calidad de los Servicios suministrados por el
GENERADOR. El Sistema de Medicion debera permitir una medicion correcta (dentro
del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema de Medicion de cada
Servicio) de cantidad y tiempo de entrega de cada Servicio suministrado por el
GENERADOR durante cada Mes de Facturacion, en las fechas de medicion mensuales
establecidas en el Contrato de Suministro.

El GENERADOR deberé suministrar e instalar Equipos de Medicion de cada Servicio
conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasaran ser de propiedad de
PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la Refineria Talara. Los medidores
deberéan contar con la aprobacion de PETROPERU.

El GENERADOR debera elaborar y proponer a PETROPERU un plan de instalacion
de los Equipos de Medicién incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacion,
procedimiento y fecha de instalacion de los mismos, de acuerdo a lo que se indican en
el Anexo 7.

Los Equipos de Medicion que conformaran el Sistema de Medicion de cada Servicio
seran operados y mantenidos por el GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos Gnicamente
cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados,
contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de
acuerdo a lo estipulado en la Clausula 10.10.

En todos los casos, los medidores tendran las caracteristicas minimas que se describen
en el Anexo 7 y deberan contar con la aceptacién de las Partes.

Cualquier intervencion en el sitio de los Equipos de Medicion que conformen el Sistema
de Medicion de cada Servicio que implique la alteracion de los registros (reemplazos,
contrastes, etc.) debera efectuarse en presencia del Representante del GENERADOR y
el Representante de PETROPERU, quienes deberan ser notificados con un plazo
minimo de anticipacion de diez (10) dias. Tales representantes suscribiran un acta
incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.
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10.12

10.12.1

10.12.2

En el acta a ser levantada durante la intervencién se dejard asentada cualquier
observacion o discrepancia derivadas de la intervencion de los equipos. La inasistencia
de una de las Partes no impedira la realizacion de las intervenciones ni implicara
consentimiento de los resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacion de los medidores debera ser ejecutada por una
entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la
designacién de la entidad, se definird por sorteo entre los candidatos propuestos por las
Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo méximo
de quince (15) dias para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no
haya realizado una propuesta transcurrido este plazo, la tarea sera ejecutada por la
entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso la entidad designada deberé contar
con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables.

Cualquiera de las Partes podra instalar en el Punto de Suministro de cada Suministro y
Servicio_Industrial GENERADOR y en el Punto de Medicidon de cada Suministro y
Servicio Industrial GENERADOR , segun lo estime conveniente, los equipos de medicion
gue considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que
conformen dichos sistemas de medicién, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos
de adquisicién, instalacién y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos
de medicion que instalen servirdn de respaldo en caso de falla de los equipos que
conformen los sistemas de medicion respaldados. Las Partes tendran derecho a acceder
a las sefiales de los medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo
registro y se realice de acuerdo a los procedimientos y protocolos técnicos fijados
oportunamente por las Partes.

Caracteristicas de los Equipos de Medicion de Electricidad y operacion.

Los equipos de medicion necesarios para determinar el consumo mensual de PETROPERU de
potencia y energia seran electronicos multifuncién, de clase de precision cero punto dos (0.2) IEC
0 mejor, con capacidad de memoria de masa para almacenar informacién como minimo de treinta
y cinco (35) Dias, con intervalos de integracion cada quince (15) minutos, incluyendo médem para
interrogacion a distancia (los “Equipos de Medicion de Electricidad™). Los medidores y equipos
que conformen los Equipos de Medicion de Electricidad seran adquiridos por el GENERADOR
y transferidos en propiedad a PETROPERU desde su instalacion y quedaran comprendidos bajo
el Contrato de Usufructo, siendo parte del Sistema de Medicion. Una vez instalados seran
mantenidos y operados por el GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato de
Usufructo.

La actualizacion de la hora, asi como la modificacion de la configuracion de la péagina base o
memoria de los medidores que conformen los Equipos de Medicion de Electricidad que sean
necesarias seran efectuadas por el GENERADOR mediante teleproceso, previo aviso via correo
electrénico con respuesta de confirmacion de recepcion (no automética) a PETROPERU. Una
vez efectuadas dichas acciones, el GENERADOR remitira a PETROPERU, via correo
electronico, el archivo de cada uno de tales medidores que deberd contener la informacion
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10.12.5

10.12.6

10.13

10.131

10.13.2

10.13.3

almacenada hasta el intervalo de quince (15) minutos inmediato anterior a la ejecucion de tales
acciones.

Cualquier intervencion en sitio de los equipos de medicion que conforman los Equipos de
Medicion de Electricidad que pudiera significar alteracion de los registros (reemplazos, contrastes,
entre otros) debera efectuarse con previa notificacion escritaa PETROPERU, con una anticipacion
no menor de tres (3) Dias a la intervencion, estando facultad PETROPERU para presenciar dichas
intervenciones, efectuar las observaciones que estime conveniente y suscribir las actas
correspondientes. La inasistencia del Representante de PETROPERU a las indicadas
intervenciones no impedira la realizacién de las mismas ni invalidara los resultados. Sin perjuicio
de lo anterior, el GENERADOR enviara a PETROPERU, en un plazo no mayor de diez (10)
Dias de realizada la intervencion, el acta con los resultados de esta.

La determinacion de los consumos de electricidad de PETROPERU a efectos de la facturacion
mensual por el Suministro de Electricidad se realizara sobre la base de la informacion almacenada
en la memoria de los medidores que conforman Equipos de Medicion de Electricidad para el
correspondiente Mes del Contrato, conforme al procedimiento de medicion que las Partes definiran
de comun acuerdo y que, una vez definido, pasara a ser uno de los Documentos del Contrato.

Todos los equipos que conformen los Equipos de Medicion de Electricidad deberan permanecer
precintados Y los precintos seran retirados Gnicamente para intervenir dichos equipos cuando ello
pueda implicar alteracién de sus registros, tales como intervenciones para mantenimiento,
reemplazo y contraste. Tales intervenciones deberan ser efectuadas por el GENERADOR, previa
notificacion escritaa PETROPERU con una anticipacion no menor de tres (3) Dias.

Sin perjuicio de lo anterior, PETROPERU podra instalar en paralelo equipos de medicion de
respaldo, en cuyo caso éstos deberan ser similares o compatibles con los Equipos de Medicion de
Electricidad instalados por el GENERADOR, corriendo por cuenta de PETROPERU los
gastos de adquisicion, instalacion, pruebas y mantenimiento correspondientes.

Acceso a los Equipos de Medicion de Electricidad e Informacion.

El GENERADOR prestarda a PETROPERU las facilidades necesarias para el acceso a la
informacion registrada en los medidores que conforman los Equipos de Medicién de Electricidad,
via interrogacion a distancia o lectura directa, cumpliendo con el protocolo que para tal efecto
establezcan las Partes. EI GENERADOR deberé entregar mensualmente a PETROPERU,
junto con la factura mensual por la Remuneracion, un disco compacto que contenga la informacion
referente a los consumos de Potencia, Energia Activa y variables relacionadas, asi como los
archivos con los registros de lamemoria masa de los medidores, los que deberan estar en formato,
dependiendo del tipo de medidor que se instale, con extension texto (prn, txt o csv) o extension
hoja de calculo (xIs).

En el caso que PETROPERU instale sus propios equipos de medicion debera brindar al
GENERADOR las mismas facilidades de acceso.

Para la medicién de la Potencia en el Punto de Entrega de Electricidad, se considerara el valor
promedio de la Potencia registrada en periodos de integracion de quince (15) minutos.



10.134

10.13.5

10.13.6

10.14

10.14.1

10.14.2

10.15

10.15.1

10.15.2

Si alguno de los equipos que conforman los Equipos de Medicion de Electricidad es alterado de
cualquier manera sin la aprobacion de PETROPERU o no cumple con los requisitos legales
aplicables, PETROPERU tendra la opcion de que dicho equipo no sea utilizado como medidor
principal bajo este Contrato de Suministro para fines de facturacién, en cuyo caso los equipos de
medicion de respaldo que hubiese instalado PETROPERU conforme a la Clausula 10.9.2, seran
utilizados en reemplazo de los Equipos de Medicion de Electricidad.

En el caso que, por falla de algin equipo de medicion de los Equipos de Medicion de Electricidad
o errores de calibracion, no se hubiese registrado correctamente las cantidades consumidas o que
las pruebas de los instrumentos de medicion revelasen un error superior al de su clase de precisién,
el GENERADOR realizara el reajuste correspondiente en la facturacién de la Remuneracion,
utilizando la mejor informacion disponible. Los criterios utilizados en dicho ajuste deberan ser
debidamente informados a PETROPERU.

Las Partes se comprometen a establecer, antes de la Fecha de Inicio de los Servicios, un
procedimiento de lectura de los Equipos de Medicion de Electricidad.

Prueba de los Equipos de Medicion de Electricidad

PETROPERU tiene derecho a solicitar al GENERADOR que los Equipos de Medicion de
Electricidad sean probados (contrastados) una (1) vez al afio, en cuyo caso el costo de la prueba
ser4 asumido por el GENERADOR. En caso PETROPERU solicite pruebas adicionales y
como consecuencia de alguna de tales pruebas se comprobase que existe en algin equipo que
conforma los Equipos de Medicion de Electricidad un error superior al de su clase de precision, el
costo de tal prueba sera asumido por el GENERADOR. Si el error fuese igual o inferior al limite
de su clase de precision, el costo de la prueba sera asumido por PETROPERU de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Los contrastes de los medidores se realizaran con patrones de energia que cuenten con un
certificado de calibracion o de ser el caso con el informe de calibracion emitido por el INDECOPI.

Fallas en los Equipos de Medicién de Electricidad

En el caso que por falla de los equipos que conforman los Equipos de Medicién de Electricidad no
se hubiesen registrado correctamente las cantidades suministradas, o que las pruebas de los
instrumentos de medicion revelaran un error superior al de su clase de precision, el
GENERADOR realizard el reajuste correspondiente de la facturacion mensual de la
Remuneracion a partir del Mes en que fue detectada la falla, utilizando la mejor informacién
disponible y en primera prioridad con la informacion de los equipos de medicidén de
PETROPERU, en caso hayan sido instalados como respaldo. En este supuesto, las Partes
deberén reintegrarse los montos cobrados, de méas o de menos seguin sea el caso, sin intereses ni
moras.

Los reajustes de la facturacion ante casos de fallas de los equipos que conforman los Equipos de
Medicidn de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la Clausula 10.11.1 se limitaran a un periodo
temporal méximo igual a los doce (12) meses anteriores a la Ultima factura emitida antes de
detectarse la falla.
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11.2

Remuneracién por Actividades Pre-Operativas

El GENERADOR tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneracién
de la Etapa Pre-Operativa. ElI monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-
Operativa es un monto fijo mensual igual al quince por ciento (15%) de la
Remuneracién Mensual Fija y sera calculada por cada Mes del Contrato comprendido
por la Etapa Pre-Operativa. La Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa serd pagada a
partir del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el dia anterior
a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down, sin perjuicio de la obligacion
del GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos
desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos,
respectivamente.

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fraccion de Mes del Contrato, el monto
al que asciende la Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa se ajustara
proporcionalmente.

Las Facturas del GENERADOR por las Actividades Pre-Operativas estaran sujetas a
las mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturacion y pago de la
Remuneracién, segln resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo
Segunda.

Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-down.

El GENERADOR tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las actividades correspondientes a la Etapa
Operativa Turn-Down y los Servicios a su cargo durante dicha etapa y las actividades
Pre-Operativas que continde ejecutando, la Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-
Down. EI monto al que asciende la Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down
es un monto fijo mensual igual al veinte por ciento (20%) de la Remuneracién Mensual
Fija y sera calculada por cada Mes del Contrato comprendido por la Etapa Operativa
Turn-Down. La Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down sera pagada a partir
del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta el dia anterior
a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del
GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos
desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos,
respectivamente.

En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fraccion de Mes del Contrato,
el monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustara
proporcionalmente.

Las Facturas del GENERADOR estaran sujetas a las mismas reglas, plazos y
procedimientos aplicables a la facturacion y pago de la Remuneracion, segin resulten
aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo Segunda.
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Remuneracion.

El GENERADOR tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por la
prestacion de los Servicios durante la Etapa Operativa y el fiel y exacto cumplimiento
de todas sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo ,
el monto al que asciende la Remuneracidn, la cual seré calculada por Mes del Contrato
conforme se establece en esta Clausula Décimo Primera.

El GENERADOR solo tendrd derecho a recibir cantidades adicionales a la
Remuneracidn en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro
y en el Contrato de Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condicion de
excepcionales y asi deberan ser interpretadas y consideradas para todos los fines
previstos en los Contratos, respectivamente.

La Remuneracion sera pagada a partir del Mes del Contrato en que ocurra el inicio de
la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del GENERADOR de cumplir con
todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la
Remuneracién y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos,
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio.

Las tarifas que determinan la Remuneracion incluyen el IGV el cual ha sido
determinado con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varie (incremento
0 reduccién) como consecuencia de una modificacién en las Leyes Aplicables, las
tarifas se reajustaran automaticamente para reflejar dicha variacion.

A fin de evitar dudas, salvo indicacion en sentido distinto cualquier referencia a la
“Remuneracion” en este Contrato de Suministro debera ser entendida como efectuada a

al contraprestacion que le corresponde al Generador durante la Etapa Operativa.

Determinacidn de la Remuneracion.

La Remuneracion seré una cantidad expresada en Dolares por mes y esta compuesta por
un componente fijo y uno variable que sera igual, para cada Periodo de Facturacién, a
la sumatoria de los montos que resulten de aplicar las formulas y conceptos expresados
en los numerales (i) y (ii) debajo.

(@) Remuneracion mensual fija ($/mes) = Vrx To

Donde:

¢+ Vr: Volumen base de remuneracion mensual objetivo de los Servicios.
s Vr: =90.00 MW * 24 hr/dia * 30 dias/mes

% Vr=64,800 MWh/mes



(b)

« To: [Tarifa aser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora]. La
Tarifa incluye IGV

La Remuneracién mensual fija derivada de esta férmula remunera al
GENERADOR por la prestacion de todos los Servicios y el cumplimiento de
todas las obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Usufructo y seré aplicada
en los porcentajes que se indican en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3, segln
corresponda, estando sujeto Unicamente a las siguientes excepciones: (a)
aquellos supuestos especificos respecto a los cuales se ha pactado expresamente
una remuneracion mensual variable de acuerdo con lo previsto en el numeral
(i) siguiente; y, (b) los supuestos previstos en las Clausulas 8.1.7 y 8.1.8.

En el caso que el GENERADOR obtenga Ingresos por Energia Excedente
durante un Mes de Contrato determinado, el ochenta por ciento (80%) del monto
total de tales ingresos mas el IGV, sera convertido a Délares aplicando el Tipo
de Cambio del ultimo Dia de tal mes y compensado contra el monto al que
ascienda la Remuneracidn del Periodo de Facturacién inmediatamente siguiente
al Mes del Contrato durante el cual se generé el Ingreso por Energia Excedente.
En tal supuesto, la Remuneracion del correspondiente Periodo de Facturacion
sera ajustada y se calculara seguln la siguiente formula:

Remuneracion ajustada ($/mes) = Remuneracion — [*] % [ipp + ipe]

Remuneraciéon mensual variable ($/mes): La Remuneracién Mensual
Variable seré aplicable en el caso que, en el correspondiente Mesde Contrato,
el GENERADOR haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERU y
a satisfaccion de éste, un volumen de vapor de Alta Presion y de Media Presion
por encima del VVolumen de Fiscalizacion.

(i) Suministro de vapor

(Vaa x CV) (ax Ty)

Donde:

X3

8

RMV: Remuneracién Mensual Variable (US$/mes)
» Vad: Volumen mensual adicional de vapor de Alta Presién y de Media
Presion suministrado (m3) por encima del Volumen de Fiscalizacién y
hasta el Volumen Limite (VL)

- VL: 27,000 TM/mes

¢+ CV: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con
90MWh

375 TM/hr
% a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros
= 40%.

DS

el Volumen de Referencia del Paquete =
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El GENERADOR no tendrd derecho a monto alguno por concepto de
Remuneracién Mensual Variable ni pago adicional alguno por cualquier concepto
distinto al Suministro de Vapor en Alta Presion o en Media Presion por encima
del VVolumen de Fiscalizacion conforme a lo regulado en esta Clausula 11.

El Volumen de Fiscalizacién sera definido para cada flujo de suministro
promedio por hora el cual, durante los primeros doce (12) meses desde el incio
del Plazo de Suministro de Vapor sera igual al valor definido en las pruebas de
garantia o desempefio de las correspondientes unidades. Una vez transcurrido
dicho plazo de doce (12) meses, el Volumen de Fiscalizacion podra ser ajustado
por PETROPERU (actuando discrecionalmente) a la capacidad real de operacion
de las correspondidntes unidades. De ser este el caso, a partir del momento en
que PETROPERU comunique haber modificado el VVolumen de Fiscalizacion,
éste se entenderd como el nuevo de Volumen de Fiscalizacion y, por lo tanto, serd
el que resulte aplicable a todos los fines de este Contrato de Sumistro, incluyendo
la aplicacién de penalidades. El ajuste del Volumen de Fiscalizacion no tendra
ningun impacto en la Remuneracién Mensual Fija (excepto el impacto que
pudiese tener la compensacion de Penalidades, de ser el caso).

Equilibrio Econémico Financiero

Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR seran
revisados Unica y exclusivamente en el caso de variacion de la tasa de IGV segun lo
previsto en la clausula 11.2 y en caso en el caso que el equilibrio econdémico de este
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”),
considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente
afectado -en mas del cinco por ciento (5%)- exclusiva y explicitamente debido a
cambios en las Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma de los Contratos relativas
a: (i) seguridad y salud ocupacional; y, (ii) medio ambiente, que afecten directamente
la prestacion de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha afectacion
haya causado una variacién en los costos o gastos del GENERADOR para la
adquisicion de activos o nuevos consumibles o cambios en la especificacion de
consumibles requeridos para la prestacion de los Servicios o el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente. De
ninguna manera la referida revisién por el restablecimiento del equilibrio econémico
y financiero incluird multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva
responsabilidad del GENERADOR.

Para efectos de claridad se deja expresa constancia de que cualquier variacion de los
precios o costos de la electricidad en el mercado o cualquier otro costo del
GENERADOR ajeno a los Contratos o la Central no otorgarda al GENERADOR
derecho a recibir suma adicional alguna bajo cualquiera de los Contratos o lo facultara
para invocar el mecanismo previsto en esta Clausula. La adquisicion de electricidad
en el SEIN por el GENERADOR, para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato
de Suministro se regulan exclusivamente por lo previsto en este documento.
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Las Partes entienden y acuerdan que, con excepcion del caso enunciado en la Clausula
11.5.1 anterior: (i) la aprobacion de cualquier ley, reglamento, disposicion u otras
Leyes Aplicables con posterioridad a la celebracidn de los Contratos o; (ii) la entrada
en vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicion con posterioridad a la
celebracion de los Contratos que a la fecha de suscripcidn de estos exista pero que,
por sus propios términos, alin no produzca efectos o aln no sea aplicable a cualquiera
de las Partes o0 a los Contratos, no calificard como un cambio en la Ley Aplicable para
efectos de los Contratos y, por lo tanto, no podré dar lugar a la revisién de los pagos
previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR.

En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto, la revision de los pagos previstos
en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR en los casos y conforme a lo
previsto en esta Clausula 11.5 anterior daré lugar a una compensacion adicional a favor
del GENERADOR la “Compensacion EEF”). La Compensacion EEF sera por el
monto estrictamente necesario para compensar los costos adicionales, necesarios,
razonables y debidamente documentados en que incurra el GENERADOR como
consecuencia de los incrementos en los costos de adquisicion de activos u otros gastos
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificacion de los mismos
gue sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se
refiere la Clausula 11.5.1 (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados
alcancen el umbral ahi previsto).

De resultar aplicable, la Compensacion EEF se pagard mediante uno 0 mas pagos
mensuales cuyos montos seran fijados por PETROPERU. Dicho cronograma de pagos
debera ser estructurado por PETROPERU de forma tal que se logre compensar
Gnicamente los conceptos a los que se refiere la presente clausula 11.5.3 CG y que el
Gltimo pago sea realizado a mas tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos
mensuales por la Compensacion EEF seran calculados de la siguiente manera: el
monto adicional que corresponde compensar al GENERADOR sera dividido entre el
namero de meses faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicara una tasa
de descuento del doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales seran
efectuados a partir del mes siguiente al que PETROPERU prestara conformidad o
quede firme el laudo arbitral, de ser el caso, que establece la Compensacién EEF.

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto procederd un ajuste proporcional en
la tarifa que determinan la Remuneracion Mensual Fija y y aplicara el mismo ajuste
% a las tarifas que determinan la Remuneracion Mensual Variable por el monto
estrictamente necesario para compensar los ahorros del GENERADOR como
consecuencia de la disminucion en los costos de adquisicion de activos u otros gastos
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificacion de los mismos
gue sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se
refiere la Clausula 10.5.1. La reduccidn en las tarifas aqui establecidas reduciran en
la proporcién que corresponda la Remuneracion Mensual Fija y la Remuneracion
Mensual Variable el calculo sera realizado sobre la base de la Remuneracion Mensual
Fija, y el ajuste resultante se aplicard también sobre la tarifa que determina la
Remuneracién Mensual Variable. Las modificaciones de la tarifa que correspondan
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seran efectivas a partir del mes siguiente al que el GENERADOR presentd su
conformidad o quede firme el laudo arbitral, de ser el caso. Sin perjuicio de ello, el
GENERADOR debera prever el reintegro de la diferencia que corresponda en favor
de PETROPERU, desde el momento en que se verifico la variacion del costo
reconocido. De no ser posible el reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la
tarifa, el GENERADOR debera efectuar el pago correspondiente a PETROPERU.

En caso se cumplan los requisitos detallados en la presente clausula 11.5 CG, el
GENERADOR o PETROPERU, seglin sea el caso, podran proponer por escrito a la otra
Parte, con el debido sustento econémico y técnico, que se proceda al restablecimiento del
equilibrio econdmico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez
recibida la propuesta, la Parte receptora de tal informacion tendré la facultad de aprobar
0 desaprobar la solicitud o pedir su modificacién. En cualquier caso, la respuesta de
PETROPERU o del GENERADOR debera: (i) ser por escrito y en un plazo de 30 Dias
de recibir la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una justificacion en
caso desapruebe la solicitud o pida su modificacion.

En cualquier momento de la ejecucién del Contrato, PETROPERU podra solicitar al
GENERADOR vy éste estara obligado a proporcionar la siguiente informacion:

a. Descripcion del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las
circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;

b. Descripcién de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podria tener en
la prestacién del servicio;

c. Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o
aprovechar los efectos favorables o desfavorables, segun corresponda, del
cambio en las Leyes Aplicables;

d. Eldetalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administracion)
gue se incurrirdn como consecuencia del cambio en las Leyes Aplicables; y

e. Documentacion técnica, legal, econdmica y financiera que soporte la existencia
de un Cambio en las Leyes Aplicables y la modificacion en la Contraprestacion
del GENERADOR propuesta.

La propuesta a que se refiere la clausula 11.5.3 y 11.5.4, debera ser entregada dentro
del plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el GENERADOR empiece a incurrir en la
variacion de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERU tomé conocimiento
de estas variaciones de costos. Caso contrario se entendera que el GENERADOR o
PETROPERU, segun sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicacion de la presente
clausula por tales cambios.

Las solicitudes en virtud de esta Clausula 11.5 no daran lugar ni a la suspension ni a
la resolucion de alguno de los Contratos.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula 11.5 a cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales
que fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestacion de los
Servicios o las actividades del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que sean
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consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del
GENERADOR.

De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicacion de la presente Sub-
Clausula, éstas seran resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la
clausula 25 CG. En caso la discrepancia sea sélo parcial y puedan diferenciarse una
cuantia cuyo pago si sea aceptada por ambas Partes, entonces el extremo que no es
materia de discrepancia sera pagado conforme a lo previsto en la presente clausula.
Esto sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solucion
de controversias previsto por el Contrato.

Cualquiera de las Partes también podra solicitar que su solicitud reestablecimiento de
equilibrio econémico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la
clausula 19 en caso haya transcurrido noventa (90) Dias, contados desde la
presentacién de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.

Pagos a cargo de PETROPERU

Todos los pagos que tendrd derecho a recibir el GENERADOR bajo el Contrato de
Suminsitro y todos los correspondientes pagos que PETROPERU debera efectuar en
favor del GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato se deberan sujetar a lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y a lo previsto en las Leyes
Aplicables.

DECIMO SEGUNDA: FACTURACION Y PAGO
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Para cada Mes de Contrato el GENERADOR deberd preparar y entregar a
PETROPERU una liquidacién (cada una, la “Liguidaciéon Mensual”) donde se
indique, para el periodo correspondiente, el volumen total de cada Servicio entregado
en los Puntos de Suministro correspondientes. Cada Liquidacion Mensual debera ser
entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al Gltimo dia de cada Mes de
Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizaran tomando la informacién del
Sistema de Medicion instalado en los Puntos de Medicion, respectivamente. La
informacion registrada en el Sistema de Medicion determinard la aplicacion de las
Penalidades previstas en el Anexo 4, de ser aplicables segin lo previsto en los
Contratos.

Ademas, la Liquidacion Mensual debera incluir el detalle de: (i) la Remuneracion
Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneracion sera
con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de
Contrato materia de facturacion); y, (ii) la Remuneracién Mensual Variable que pueda
resultar aplicable en caso durante el Mes del Contrato el GENERADOR haya
procesado o producido, a solicitud de PETROPERU vy a satisfaccion de éste, los
Suministros que pueden dar lugar a la Remuneracion Mensual Variable de acuerdo a
lo previsto en las CE por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el limite
acordado. Esto es sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar
PETROPERU de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato y las Leyes
Aplicables.
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PETROPERU tendra un plazo de diez (10) dias contados desde el Dia en que la
Liquidacién Mensual correspondiente le sea entregada por el GENERADOR para
aprobar o notificar las observaciones a la liquidacion presentada. En el caso que
durante dicho plazo PETROPERU no comunique observaciones a la Liquidacion
Mensual correspondiente, ésta se entendera aprobada sin observaciones.

El GENERADOR presentara a PETROPERU la Factura por la Remuneracion del Mes
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcion
de la aprobacion de PETROPERU a la Liquidacion Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto en la Clausula 12.2 sin que PETROPERU haya
notificado al GENERADOR de alguna observacion, lo que ocurra primero.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por el GENERADOR, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electrénica, al buzén virtual de Tramite
Documentario (tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del
contrato designado por PETROPERU, en dias hébiles a nivel nacional y dentro del
horario de 08:00 hasta las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzon de
PETROPERU después del horario establecido o en un dia que no sea habil a nivel
nacional, se ingresaran dichas facturas a la Oficina de Tramite Documentario el dia
habil siguiente. EI GENERADOR, antes de remitir sus facturas a PETROPERU,
deberé contar con la validacion previa de la SUNAT.

En el caso que el GENERADOR no esté habilitado para emitir facturas electronicas
debera presentar sus facturas en fisico, en la Oficina de Tramite Documentario del
Edificio PETROPERU, prolongacion Avenida “G”-2 (Area Administrativa) Talara-
Piura, donde solo seran recibidas en dias habiles y dentro del horario de atencion al
publico de dicha oficina. El dia de ingreso de cualquier factura en la Oficina de
Tramite Documentario o al buzén virtual, segln sea el caso, serd considerado como
dia cero (0).

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas al GENERADOR para su
correccion, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta
presentacién de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

Todas las Facturas deberan estar expresadas en Ddlares y deberan ser pagadas en
Dolares.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacion Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la notificacion de tal observacion al GENERADOR, éste procedera a
presentar a PETROPERU la Factura por el Mes de Contrato correspondiente
Gnicamente por los montos no objetados por PETROPERU. Esto es sin perjuicio de la
facultad del GENERADOR de someter al mecanismo de solucion de controversias
previsto en la clausula 19 aquellos extremos de la Liquidacion Mensual que fueron
observados por PETROPERU.
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La factura debera ser entregada a PETROPERU dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la fecha en la que PETROPERU notificé su observacion a la Liquidacion Mensual
correspondiente. En caso de existir Penalidades exigibles éstas seran deducidas por
PETROPERU de los pagos que tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan
constancia expresa que PETROPERU no se encontrara obligada al pago de cualquier
monto que se encuentre comprendido en alguna observacion notificada al
GENERADOR.

Conjuntamente con cada Factura, el GENERADOR deberéa entregar a PETROPERU
una declaracion jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el
GENERADOR, se encuentran al dia en el cumplimiento de todas sus obligaciones
(incluyendo obligaciones legales, laborales, sindicales, previsionales -incluyendo
aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del personal del que se vale para la
prestacion de los Servicios y suministros comprendidos por tal factura, bajo los
Contratos. Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el
GENERADOR acompafie a dicha declaracion, un informe detallado sobre el estado
de cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de
seguridad social respecto del personal que utiliza para cumplir con sus obligaciones
bajo los Contratos. PETROPERU también podra solicitar al GENERADOR que
incluya en dicho informe los documentos laborales y las constancias de depdsito que
acrediten indubitablemente el cumplimiento de tales obligaciones.

En caso el GENERADOR no cumpla con presentar dicha declaracién jurada y los
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entendera
como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzara a computarse y
PETROPERU no estar4 obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los
requisitos que resulten aplicables.

El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneracion que resulte exigible
conforme a lo antes estipulado finalizara el dia jueves inmediatamente siguientes
luego de transcurrido un plazo de treinta (30) dias contados desde la presentacion de
las facturas cumpliendo con los requisitos establecidos en este documento (‘“Plazo de
Pago”) . En tal sentido, las facturas seran pagadas tinicamente los dias jueves (“Dia de
Pago”). En caso el jueves que corresponda efectuar el pago de una factura presentada
por el GENERADOR por la Remuneracién no sea un dia habil a nivel nacional o para
el sector publico, el pago se realizara el dia habil inmediatamente anterior.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el
Per, conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el
GENERADOR. Los comprobantes de pago cedidos por el GENERADOR a una
entidad financiera a través de operaciones de factoring, descuentos o facturas
negociables seran atendidos en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago
correspondiente, previa notificacion a PETROPERU por parte del GENERADOR 0
adquiriente de tales derechos donde instruya las condiciones de pago

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el GENERADOR dentro del plazo previsto para ello en el Contrato,
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entonces el monto impago estard afectado a una tasa de interés compensatorio y
moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR (0 la tasa que la
reemplace) a treinta (30) dias mas el dos por ciento (2%), considerando un afio de 360
dias. Dicho interés se aplicard dia a dia sobre el total de la suma que permanezca
impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que se produzca el incumplimiento hasta,
y excluyendo, el dia que se produzca el pago. La tasa de interés descrita en el presente
parrafo también resultara de aplicacion en el caso que el GENERADOR no cumpla
con pagar dentro del plazo previsto para ello en el Contrato cualquier suma adeudada
y exigible por PETROPERU. No aplicaran intereses moratorios 0 compensatorios a
pagos que se encuentren en discusidn o controversia entre las Partes bajo los procesos
de solucioén de controversias contemplados en el Contrato. En caso los pagos que se
encuentren en discusion o controversia entre las Partes se resuelvan a favor la Parte
acreedora, la Parte deudora debera pagar intereses conforme a lo previsto en el
presente parrafo desde la fecha en que debi6 efectuar el pago hasta la fecha de su pago
efectivo.

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa maxima de
interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables,
entonces se reducird automaticamente a la tasa maxima de interés convencional
compensatorio o moratorio, segun sea el caso, permitida por dichas leyes.

PETROPERU podra compensar contra cualquier pago adeudado al GENERADOR
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacion, penalidades contractuales, multas, condenas bajo la
clausula de indemnidad). Para que opere la compensacion bastard: (i) que
PETROPERU notifique al GENERADOR su decision de aplicar la compensacion,
cuando menos con cinco (5) dias de antelacién a la fecha en que se hara efectiva tal
compensacion, no siendo necesaria la aprobacion del GENERADOR.y, (ii) en el caso
de montos a compensar distintos a penalidades, que PETROPERU haya enviado una
notificacion al GENERADOR con una anticipacion minima de quince (15) dias
solicitando el cumplimiento de la obligacién. En el caso que resulten aplicables, los
plazos (i) y (ii) pueden transcurrir en paralelo.

Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emision de otro tipo de
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato
deberan ser Facturas.

DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones
bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se regulan
conforme a lo establecido en la clausula novena del Contrato de Usufructo, el Anexo 4y 10 del
presente Contrato de Suministro (las “Penalidades”).



DECIMO CUARTA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo, las disposiciones de la Clausula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman
parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO QUINTA: PERMISOS DEL GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Décimo Tercera del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. Sin perjuicio de lo
indicado en el parrafo precedente, durante todo el Plazo del Contrato el GENERADOR se obliga
a mantener inscripcion vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de
PETROPERU.

DECIMO SEXTA: ORGANIZACION Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Décimo Cuarta del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Décimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido
que cualquier consecuencia en este Contrato de Suministro derivada de mantenimientos
preventivos o correctivos en instalaciones que conforman el SEIN, califiguen 0 no como un
Evento de Fuerza Mayor, no generan responsabilidad para el GENERADOR.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Décimo Octava del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Décimo Novena del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.



VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Vigésima del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO PRIMERA: OPERACION TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE
DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Segunda del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutatis mutandi), en su integridad y
sin que sea repetitivo, las disposiciones de la Clausula 10.5 del Contrato de Usufructo, las cuales
forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutatis mutandi), en su integridad y
sin que sea repetitivo, las disposiciones de la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Quinta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO QUINTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Sexta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Sexta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.



VIGESIMO SEPTIMA: RESOLUCION

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Octava del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO OCTAVA: DISPOSICIONES VARIAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Novena del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

[EL RESTO DE ESTA PAGINA HA SIDO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO]



Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:

Nombre:
Titulo:

[GENERADOR]

Por:
Nombre:
Titulo:




ANEXO 1: EXPEDIENTE TECNICO

En caso de contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacién aplicable serd el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento,

Bases de Disefio,

3. Listade Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores, Efluentes,
Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefiales y Alarmas,
Cables, y

4. resto de los documentos

no



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ANEXO 2: DEFINICIONES

Actividades Pre-Operativas: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 7.1.

Aqgua de Calderos: significa agua de procesos para la alimentacion permanente de los
equipos gque forman parte de la Refineria Talara.

Autorizacién de Generacidn: tiene el significado que se le asigna en la Ley de Concesiones
Eléctricas, Decreto Ley N° 25844,

Caso Fortuito y Fuerza Mayor: tiene el significado que se le asigna en la Clausula Décimo
Séptima.

Central: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Usufructo.

Central de Cogeneracién Calificada: tiene el significado que se le asigna en el Decreto
Supremo No. 037-2006-EM.

Certificado de Operacién Comercial: tiene el significado que se le asigna en la Clausula
5.4.

COES: significa el Comité de Operacién Econdmica del Sistema Interconectado Nacional.
Cogeneracion: tiene el significado que se le asigna en el Reglamento de Cogeneracion,
aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segun fue modificado mediante el
Decreto Supremo No. 082-2007-EM.

Condensados de Vapor: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.4.2.

Condensado Tratado: significa condensado potencialmente aceitoso tras su tratamiento
mediante Filtro de Carbono Activo RCO-D-101-A/B, mediante el cual se remueven
contaminantes como trazas de aceite, hidrocarburos y organicos.

Conexion Directa: significa la conexion a través de la cual el GENERADOR suministrara
Vapor a PETROPERU, conforme se describe en la Clausula 8.2.5.1.

Conexidn Indirecta: significa la conexién a través de la cual el GENERADOR suministrara
Vapor a PETROPERU, conforme se describe en la Clausula 8.2.5.2.

Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERU v el
GENERADOR en la misma fecha que este Contrato de Suministro.

Contratos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 11.5.1.

Demanda de Electricidad: significa el total de la demanda de electricidad (potencia y
energia) de PETROPERU, seglin sea registrada en los Puntos de Entrega y Medicion [*],
sin exceder la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down y la Demanda
de Electricidad de la Etapa Operativa, segin corresponda. Cualquier referencia a




18.

19.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

“Demanda de FElectricidad” debera ser entendida como la demanda de electricidad de
PETROPERU de la Etapa correspondiente.

Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Downl: sera igual al total de la
electricidad requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades,
componentes e instalaciones que conformen la Refineria de Talara (incluyendo, sin ser
limitativo, unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del
area de la Refineria Talara) en cualquier momento durante la Etapa Operativa Turn-Down,
segun haya sido determinada por PETROPERU en el correspondiente Programa Eléctrico
para cualquier dia determinado durante dicha etapa y sin exceder la Potencia Contratada
para la Etapa Operativa Turn-Down.

Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa: serd igual al total de la electricidad
requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes
e instalaciones que conformen la Refineria de Talara (incluyendo, sin ser limitativo,
unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del area de la
Refineria Talara) en cualquier momento durante la Etapa Operativa sin exceder la Potencia
Contratada para la Etapa Operativa.

Demanda de Vapor: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 5.2(i).

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Per(. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Documentos del Contrato: significa todos los documentos respecto a las Unidades
Auxiliares que se entreguen al GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo antes de o
después de la fecha de suscripcion del Contrato de Suministro y todos los documentos
vinculados a dicho contrato que el GENERADOR obtenga o desarrolle durante su
ejecucion.

Eqgresos por Energia Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.8.

Energia Activa: significa energia eléctrica que se transforma en su totalidad en trabajo Util
(mecénico o calor).

Energia Excedente: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.10 .

Equipos de Medicidn: significa los equipos que se utilizaran para medir el cumplimiento
de los Servicios en los Puntos de Medicion.

Equipos de Medicion de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
10.8.1.

Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.
Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2.2

Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 7.2.1




28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 7.1

Expediente Técnico P4: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los
requisitos y especificaciones técnicas minimas que deberan de tener las Unidades, que
conforman la Central y las calidades minimas de los Consumibles a ser proporcionados por
PETROPERU para la prestacion de los Servicios.

Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago
aprobado mediante Resolucion de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, segun ha sido
modificado.

Fecha de Inicio de los Servicios: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 7.2.2.

Ingresos por Energia Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.10.

Consumo Interno: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.7.

ipe: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.10.
ipp: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.10.

Liguidacién Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 12.1.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.1.

Mes del Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del
mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes calendario
siguiente. El primer Mes de Contrato comenzara a las seis horas (06:00 hs) del dia siguiente
al inicio de la Etapa Pre-Operativa y terminara a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del
mes calendario siguiente, y el Ultimo mes de Contrato concluira a las seis horas (06:00 hs)
del dia del vencimiento del Plazo del Contrato.

MW: Megavatios, unidad de medida de la potencia eléctrica.

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos: significa la norma aprobada
mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM.

Penalidades: tienen el significado que se atribuye en la Clausula Décima Tercera y se
regulan en el Anexo 4.

Periodo de Facturacion: significa el periodo temporal que inicia a las 00:00 horas del primer
dia de un mes y termina a las 24:00 horas del Gltimo dia de ese mismo mes y que sera
utilizado para calcular la Remuneracion.

Plazo de Operacion de las Subestaciones: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 8.3.1.
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45,
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47,

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.
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59.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Cuarta.

Plazo del Suministro de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.4.1.

Plazo del Suministro Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.1.

Plazo del Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2.1.

Potencia: significa potencia eléctrica medida en MW.

Potencia Contratada: significa (i) para la Etapa Operativa Turn-Down, una potencia
variable a ser definida por PETROPERU bajo este Contrato de Suministro sin exceder 60
MW, vy (ii) 90.00 MW para la Etapa Operativa.

Puntos de Medicion: se refiere al espacio fisico en donde el GENERADOR medira el
volumen suministrado.

Punto de Entrega de Electricidad: se refiere al espacio fisico donde el GENERADOR
pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de electricidad y se producira la
transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del
GENERADOR.

Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el GENERADOR tendra que
poner a disposicion de PETROPERU los Suministros y Servicios Industriales
GENERADOR,, y se produciré la transferencia de la propiedad y riesgos asociados.

Puntos de Suministros Servicios Industriales GENERADOR: se refiere al espacio fisico
donde el GENERADOR pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de los
Servicios Industriales GENERADOR detallados en la Clausula 8.6 contratados y se
producira la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del
GENERADOR.

Remuneracién: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.

Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en
la Clausula 11.2.

Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 5.4.

Remuneracién EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.5.3.

Requerimiento Adicional de Electricidad: tiene el significado que se le asigna en la Sub-
Clausula 8.1.6 del presente Contrato de Suministro.

SEIN: significa el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.
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Servicio o Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 5.1 del
presente Contrato de Suministro.

Servicios Industriales GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la clausula
8.6.

Sistema de Medicidn: significa todos los equipos de medicion instalados en los Puntos de
Medicion por parte del GENERADOR, para registrar y realizar una medicion correcta de
los Servicios conforme el Anexo 7.

Sistema de Transmisidn: significa el sistema de transmision de electricidad que se describe
en el Anexo 2 del Contrato EPC UAX.

Subestacidon GEL1: es la subestacion principal de Cogeneracidn prevista en el Anexo 2 del
Contrato EPC UAX.

Subestacidon GE2: es la subestacién de Cogeneracién prevista en el Anexo 2 del Contrato
EPC UAX.

Suministro de Condensados de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
5.2(iv).

Suministro de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.4.2.

Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2(i) y la
Clausula 8.2.2.

Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2(ii).

Tipo de Cambio: significa la cotizacion de oferta y demanda tipo de cambio promedio
ponderado (columna venta) publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
en su pagina web para la fecha correspondiente.

Unidades GE: son las unidades de generacion eléctrica (turbinas) que conforman la Central
y se describen con mayor detalle en el Anexo [1].

Unidad RCO: es el sistema de recuperacion de condensados que conforman la Central y se
describen con mayor detalle en el Anexo [1].

Unidad SGV: es el sistema de produccidn y distribucion de vapor y agua para calderos que
conforman la Central y se describen con mayor detalle en el Anexo [1].

Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el GENERADOR bajo el
Contrato y el Contrato de Usufructo a la fecha en consideracion, més la estimacién de los
ingresos futuros que recibird bajo el Contrato. Dicha estimacion de ingresos futuros sera la
que resulte de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneracion Mensual Fija por la




75.

76.

77.

cantidad de meses -0 fraccién de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del
Contrato; y, (ii) cualquier pago adicional que PETROPERU haya aceptado efectuar en el
futuro al GENERADOR al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho
valor serd de al menos de U$S [*] por toda la vigencia del Contrato.

Vapor en Alta Presién: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2.2.

Vapor en Media Presién: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2.2.

Volumen de Fiscalizacion: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.4.




ANEXO 3: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas en las que se dard inicio a las distintas etapas contractuales son las
siguientes:

ACTIVIDADES/ETAPAS

FECHAS DE INICIO

Etapa inicial

Firma del Contrato

Etapa Pre-operativa

15 de Marzo del 2021

Etapa Operativa Turn-Down

15 de Agosto del 2021

Etapa Operativa

22 de Enero del 2022

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares comprendidas en el
Contrato de Usufructo y asociadas a los Servicios son las siguientes:

UNIDAD

Inicio Estadio de
Construccion

Inicio Estadio de
Pre-comisionamiento
0 Comisionamiento

Inicio Estadio
Operativo Turn-Down

Inicio Estadio
Operativo

GE

Diciembre del 2018

15 de Marzo del 2021

15 de Agosto del 2021

22 de Enero del 2022

SGV

Julio del 2019

21 de Julio del 2021

No se prevé un Estadio
Operativo Turn-Down

22 de Enero del 2022

RCO

Junio del 2019

21 de Julio del 2021

No se prevé un Estadio
Operativo Turn-Down

22 de Enero del 2022

La Unidad mas representativa de este paquete es la Unidad GE.

Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un proposito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciaran en dichas fechas




ANEXO 4: PENALIDADES

Las penalidades seran aplicadas a las Unidades en funcién de su Estadio, de acuerdo a lo definido
en el Contrato de Usufructo. Las penalidades indicadas en este Anexo corresponden al Estadio
Operativo, independientemente de la Etapa en la que se encuentre el Contrato.

Las penalidades seran establecidas segun el grado de desviacion respecto al volumen o calidad
establecidos. Dicho volumen sera definido como un flujo de suministro promedio por hora, el
cual, los primeros doce (12) meses de operacion efectiva serd igual al que fuera definido en las
pruebas de garantia o desempefio en la puesta en marcha de las Unidades. Una vez transcurridos
doce (12) meses de operacidn, dicho volumen o capacidad de fiscalizacién podra ser ajustado por
PETROPERU a la capacidad real de operacion de las Unidades Auxiliares que se integran al
Servicio (“Volumen de Fiscalizacién”).

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 12.3 CG.
a) Explicacion sobre los Penalidades

Las Unidades auxiliares deben cumplir umbrales minimos operativos que, de ser incumplidos,
implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras unidades, por lo que las
penalidades correspondientes a la distribucidn de vapor son mas severas cuando las interrupciones
superan los niveles minimos criticos, que se fija en 60%.

Las penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
GENERADORy, se establecen segun la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion y el volumen efectivamente
suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (o Tarifa
ajustada, seguin corresponda, de acuerdo a la Clausula 9 CG) de las Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer penalidades para todos los suministros incluidos en el Servicio, se realizan
los siguientes célculos:

o En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros, se
adopta un ponderador de la Remuneracidn de:
- Vapor (GE) : 40%
- Agua de Alimentacion a Calderos (SGV): 10%

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de
referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia.
- Enel caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer
2 caudales: Vapor de Alta Presiéon y Vapor de Media Presion. De acuerdo a las
bases de disefio, el total de los 2 caudales es 375 TM/hr (90.6 TM/hr de Vapor
de Alta Presion y 284.4 TM/hr de Vapor de Media Presion), este valor sera el que
se usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la remuneracion del Paquete esta fijada en funcién del

suministro de Energia Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos
Vol. de Referencia Ener. Ele. MWh)

Vol. de Referencia Vapor (TM/hr)
90MWh

375 TM/hr

vollimenes:

. El coeficiente correspondiente serd

el siguiente:



- En el caso del Suministro de Agua de Alimentacion a Calderos (Unidad SGV),
el GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua de Alimentacion a Calderos de
muy Alta Presion (HHBW), Agua de Alimentacion a Calderos de Alta Presion
(HBW), Agua de Alimentacion a Calderos de Media Presion (MBW), Agua de
Alimentacion a Calderos de Baja Presion (LBW). De acuerdo a las bases de
disefio, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/hr (128.5 m3/hr de HHBW, 191.1
m3/hr de HBW, 92.7 m3/hr de MBW, 3.8 m3/hr de LBW) , este valor seré el que
se usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la remuneracion del Paquete esta fijada en funcién del

suministro de Energia Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos
Vol. de Referencia Ener. Ele. (MWh)

Vol. de Referencia A.A.C (m3/hr)
90MWh

416.1 m3/hr

volimenes: . El coeficiente correspondiente

seré el siguiente:

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presién del suministro de
Vapor y de Agua de Alimentacion de Calderos. Por cada evento sera aplicable una penalidad del
5% de US$73,500

b)

1.1

1.1.1.

1.1.2.

1.1.38.

Penalidades

GE: Cogeneracion Electricidad y Vapor

En caso que no se suministre la totalidad de la energia eléctrica requerida por
PETROPERU hasta la Potencia Contratada, el Proveedor debera pagar a PETROPERU
una penalidad de US$130,000.00 por dia en que el suministro sea inferior a la cantidad
de energia eléctrica requerida por PETROPERU para el periodo correspondiente.

Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccion de hora durante la cual el
Suministro de Vapor sea inferior al 60% del Volumen de Fiscalizacion de Vapor, se
aplicara una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el Volumen de referencia
por hora (90 MWh) multiplicado por la cantidad de horas de incumplimiento en el
suministro y multiplicado por el 40% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion
Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada, segin corresponda. Se entendera por
fraccion de hora cualquier periodo superior a 5 minutos continuos.

P[USD] = 2x90 MWh x t [hr] x 40% x To, [USD/Mwh]

Donde

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija .
- t [hr] = Cantidad de horas o fraccion de hora con incumplimiento de suministro.

Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora, durante la cual
el suministro de Vapor sea inferior al 100% y superior al 60% del Volumen de
Fiscalizacion de Vapor, se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el
volumen dejado de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la
diferencia entre el Volumen de Fiscalizacién de Vapor [TM/hr] por la duracion del
incumplimiento [hr] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho
periodo [TM]), multiplicado por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para
la Remuneracién Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada.



1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.2.

1.2.1.

90MWh

= 3 27E TN /b
P [USD] = 2x Vit [m*] x TM/hr

x 40% x To, [USD /Mwh]

Donde

- To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija .
- Vg1 [NmM3] = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el periodo.

Incumplimiento de la presion en Alta Presion: Para el Vapor de Alta Presion, por cada
evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presion en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo de 38 kg/cm2, la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde

- n[eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

Incumplimiento de la presion en Media Presion: Para el Vapor de Media Presion, por
cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presion en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo del 11,2 kg/cm2, la
penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD
Donde

- n[eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por
cada evento (que se entiende como un dia operativo) cuya conductividad (uS/cm) sea
reportada por encima de 0.55 uS/cm, la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD
Donde

- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

SGV: Distribucién de vapor

Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccion de hora, durante la cual el
suministro de Agua de Alimentaciéon a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea
inferior al 100% del Volumen de Fiscalizacion de Agua de Alimentacion a Calderos se
aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de
suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen
de Fiscalizacion de Agua de Alimentacion a Calderos [m3/hr] por la duracion del
incumplimiento [hr] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho
periodo [m3]), multiplicado por el 10% del factor -90/416.1- por la Tarifa Ofertada



para la Remuneracion Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada.

90MWh

X 10% x To, [USD/Mwh
* 416 1ma hr © 10%x T0s [USD/Mwh]

P [USD] =2x Vfal [m3]

Donde

- To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Vg1 [Nm3] = Volumen de Agua de Alimentacion a Calderos (HHBW, HBW, MBW,

LBW) dejado de suministrar durante el periodo.

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua de
Alimentacién a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende
como un dia operativo) cuyo Oxigeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb,
la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde

- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

A continuacién, se incluyen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades
para el Servicio, utilizando el siguiente supuestos de célculo:

e Se supone que Volumen de fiscalizacion = Volumen segun bases de disefio para cada
unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral minimo del 60%



Formula

Generador suministra solo
60MW durante 10hr

P (USD) = 130000 USD

Es decir, 130000 USD

Generador no suministra 50
TM de vapor durante 10
horas

P (USD) = 2x50 0 10 hr x o0 MWh
T X e X T X s T M

x40% x To,

Es decir, 100 x 10 x .24 x 0.4 x To,

La presién de Vapor de Alta
presién es menor a 38
kg/cm2 por més de 5
minutos

P =1 evento x5% * 73500 USD

Es decir, 0.05 x 73500

Generador no suministra
100 m3/hr de HBW y 50
m3/hr de MBW durante 2
horas

m3 90MWh
hr

PIUSDY = 2x (100 +50) 7 x 2 hrx e o

x10% x To,

Es decir, 300 x 2 x .195 x 0.1 X To,




ANEXO 5: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS

Los estandares de cantidad de los suministros que se detallan a continuacién son de caracter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos ser4 determinado mediante la
determinacion del Volumen de Fiscalizacion de acuerdo a lo previsto en el Contrato de
Suministro.

Se deja establecido que, para los del calculo de fines de la Remuneracion Mensual Fija, seréa
considerado el volumen de referencia establecido en la Clausula Décimo Primera para el calculo
de la Remuneracion Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen
susceptible de revisién.

a) UNIDAD GE

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad GE de acuerdo a sus
bases de disefio:

(i) Electricidad
- Cantidad: la unidad suministrara una la Potencia Contratada y la Energia Asociada
correspondiente a dicha potencia segun lo detallado en la clausula 8.1.2. La capacidad

nominal de la Central es de 100 MW.

- Calidad: acorde con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos:

Variable Unidad Valor de Valor
Garantizada Disefio Garantizado
., . . 66 kV 66 kV +/- 5%
Tension Kilo Voltios (kV) 33 KV 33 KV +/- 5%
Frecuencia Hertz 60 60 Hz +/- 1%
(if) Vapor
- Cantidad:

Presion Temperatura

kg/cm2 g °C

TIPO Unidad Cantidad

Vapor Alta Presion (HPS) TM/Hr 90.6 42.2 370
Vapor Media Presion (MPS) | TM/Hr 284.4 12.6 250




- Calidad:

Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.

Medida
pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C uS/cm -- -- <0.2
Dureza Total ppm

CaCO3 ND ND ND

Carbon Organico Total (TOC) ppm (w) - - <0.2
Aceites y Grasas ppm (W) -- - <0.2
Fierro ppb (w) -- - <10
Cobre ppb (w) -- - <10
Oxigeno ppb (w) -- 3 <7
CO2 ppb (w) -- - 0
Temperatura °C -- 115 --

b) UNIDAD SGV

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad SGV de acuerdo a sus

bases de disefio:

- Cantidad:
Caudal de Presién de
. L Temperatura
Tipo Operacion Descarga °C)
(m3/h) (kg/cm2g)
Agua de Alimentacion a Calderos de muy Alta Presién
128. . 11
(HHBW) 8.5 93.9 5
Agua de Alimentacién a Calderos de Alta Presion
191.1 66.1 115
(HBW)
Al Alim i6 I Media Presion
gua de Alimentacion a Calderos de Media Presid 92.7 4.9 115
(MBW)
Agua de Alimentacién a Calderos de Baja Presion
9 J 3.8 7.8 115
(LBW)
- Calidad:
Muestra Parametro Valor @25 °C
Oxigeno Disuelto 3 ppb
Agua de Alimentacion Conductividad especifica <0.2 uS/cm
pH 9.3




c) UNIDAD RCO

A continuacidn, se detallan las condiciones operativas de la Unidad RCO de acuerdo a sus
bases de disefio:

- Cantidad: la unidad realizard un Tratamiento de Condensado Recuperado cuyo
caudal de disefio se define por el Paquete de Pulido final fijado en 450 m3/h (disefio)
y 402.4 m3/h (operacional).



ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
PETROPERU

1. GE:
i. Materias Primas

Los combustibles disponibles a ser suministrados de la Refineria Talara, para ser
enviados a los quemadores de las calderas de la Central, son los siguientes:

e Gas combustible (FG): Se recibe en limite de bateria a una presion de 4 kg/cm2g y
38°C. Normalmente todo el gas combustible proveniente de la Refineria Talara que
esté disponible se debe consumir en su totalidad. Cualquier demanda adicional de
combustible se cubrird con Flexigas.

e Flexigas (FX): Se recibe en limite de bateria a una presion de 0.85 kg/cm2g y 50°C.
Este combustible se utilizara para completar la energia requerida para satisfacer la
demanda de vapor de muy alta presién (HHS).

e Nafta (P): Este combustible se utiliza en el caso de operacion Parada de FCK (P-
FCK) descrito anteriormente, en el cual no se dispone de Flexigas y el caudal de Gas
Combustible es limitado. En ese supuesto las calderas quemaran Nafta para producir
la totalidad del vapor de proceso y energia eléctrica demandada por la Refineria
Talara.

Adicionalmente, para el arranque de la Planta de Cogeneracion (GE) se deberé tener
disponible Nafta y Gas natural para pilotos. Las condiciones de recepcion en limite
de bateria de la Nafta son presion de 25.3 kg/cm2g y temperatura de 38°C.

e Gas natural (NG): este combustible estara dedicado a los pilotos de las calderas y las
condiciones de recepcion son presion de 2.5 kg/cm2g y 30°C de temperatura.

La Unidad de Cogeneracion (GE) considera seis (6) diferentes casos de operacion.
Dichos casos son los siguientes:

e (Caso 1: Caso Normal.

e (Caso 2: Caso Normal maximo.

e (Caso 3: Caso Falla de FCK.

e Caso 4: Caso Parada Programada para Mantenimiento de FCK (PFCK).
e (Caso 5: Caso Falla de WSA.

e (Caso 6: Caso Falla de FCC.

El consumo maximo disponible de cada uno de los combustibles, de acuerdo a lo
entregado por la Refineria Talara se muestra en el cuadro siguiente:



_ Com(sjz tible Flexigas Nafta de Gas Natural
Escenario (FG) (FX) Bajo Azufre (NG)
(Geallh) (Gcal/h) (Gcal/hr) (Gcal/h)
Caso 1 (Normal) 146.0 322.0 0.0 4.5
Caso 2 (Nmax) 182.9 296.0 0.0 4.8
Caso 3 FCK 495.0 0.0 0.0 4.7
Caso 4 PFCK 111.9 0.0 221.4 2.7
Caso 5 WSA 219.8 296.0 0.0 4.8
Caso 6 FCC 203.9 296.0 0.0 4.8

ii. Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de operacion
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C
Agua de Procesos | 4.9 24
Agua de Procesos Il 35 24
Agua Potable 4.9 24
Agua de Mar 6 20
Vapor de Baja Presion 3.3 160
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 8 40
Nitrégeno 8 32
SGV
i. Materias Primas
Presion Temperatura
(kg/cm2g) (°C)
Agua Desmineralizada (DW) 8.0 22
ii. Servicios Industriales PETROPERU
Presion Temperatura
(kg/cm2g) (°C)
Vapor de Baja Presion 3.5 200
Agua de Procesos Il 35 24
Agua Potable 4.9 24
Agua Refrigeracion 5.6 24
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 7.2 36
Nitrogeno 8.0 32




3. RCO

i. Materias Primas

La Unidad RCO esta disefiada para recibir los siguientes condensados:

Nivel de Caracteristica Presion Temperatura
Presion (kg/cm29) (°C)
Condensado Limpio 0.5 111
Condensado Limpio Frio 2.8 50
Baja Presion Condensado Limpio 3.6 108
Condensado 7.6 108
Potencialmente Aceitoso
Media Presion Condensado Limpio 4.2 153
ii. Servicios Industriales PETROPERU
Presion Temperatura
(kg/cm2g) (°C)
Vapor de Baja Presion 35 200
Agua de Procesos Il 35 24
Agua Potable 4.9 24
Agua Refrigeracion 5.6 24
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 7.2 36
Nitrogeno 8.0 32




ANEXO 7: PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de Entrega seran usados para registrar
los volumenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales por parte de
PETROPERU, asi como los Suministros y Servicios Industriales del GENERADOR.

Los Equipos de Medicion que conformen el Sistema de Medicion consistirdn de medidores de
caudal y o masa, medidores de energia activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura,
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectaran a un sistema de control
y registro que compensara variables y calculara con precisién la cantidad de las Materias Primas
y Servicios Industriales PETROPERU, y los Suministros a cargo del GENERADOR
considerando su calidad, que se comparard las especificaciones técnicas del Contrato de
Suministro, almacenando todos los datos relevantes y generando informes.

A continuacion de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicién que
deberan ser instalados por el GENERADOR

e Equipos de Medicidn Prioritarios: son aquellos que deberan contar con caracteristicas de
“transferencia de custodia” y deberan ser instalados en forma prioritaria como se indica
debajo

e Equipos de Medicién Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicion que
deberd instalar el GENERADOR segun el procedimiento y caracteristicas indicadas mas
adelante en este Anexo

Los Equipos de Medicion deberan encontrarse instalados como méaximo en las fechas que se
indican a continuacion:

- Equipos de Medicion Prioritarios:
e Durante el Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento
e De no ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento o Comisionamiento,
por causas no imputables al GENERADOR, debera ser instalado en un maximo
de 30 dias desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down
e De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no
imputables al GENERADOR, o en caso que no exista en la Unidad un Estadio
Operativo Turn-Down, debera ser instalado en un maximo de 30 dias desde el
inicio del Estadio Operativo.
- Equipos de Medicion Adicionales:
e Deberd ser instalado en un maximo de 180 dias desde el inicio del Estadio
Operativo.

El GENERADOR tendra un plazo de 20 dias desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa, para
proponer a PETROPERU un plan de instalacion de los Equipos de Medicion incluyendo cantidad
y tipos de medidores, ubicacion, procedimiento y fecha de instalacion de los mismos, el cual
debera adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo. PETROPERU tendra un plazo méaximo de
10 dias para la aprobacion u observacion de la propuesta realizada por el GENERADOR.

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el GENERADOR realice la
instalacion de los Equipos de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seran
efectuadas utilizando los elementos de medicion instalados por el CONTRATISTA EPC AUX y



de acuerdo a la mejor informacion disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad,
segun corresponda.

Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:

e Caudalimetros de presion diferencial

e Caudalimetros de turbina

e Caudalimetros de desplazamiento positivo
e Caudalimetros Coriolis

e Caudalimetros ultrasénicos

Los Equipos de Medicidn Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de Custodia”
y deben cumplir como minimo con los siguientes pardmetros minimos:

e Precision del caudal mésico /(liquido): £0,10 %

o Repetibilidad del caudal masico (liquido): £0,05 %

e Precision del caudal volumétrico (liquido): 0,10 %

e Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): £0,05 %

e Precision del caudal masico (gas): 0,25 % del caudal

e Repetibilidad del caudal masico (gas): £0,20 % del caudal

e Precision de la densidad (liquido): £0,002 g/cm3 (2,0 kg/m3)

e Precision de temperatura: +1 °C 0 +0,5 % de lectura (el que sea menor)

El GENERADOR sera responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para
que los Equipos de Medicion Prioritarios mantengan su condicion del tipo “Transferencia de
Custodia” durante todo el Plazo del Contrato.

Los Equipos de Medicion Adicionales deberdn contar con las siguientes caracteristicas:

e Para liquidos con concentraciones inferiores al 30% de solidos o burbujas o gases:
medidores ultrasonicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del tipo
de placa de orificio o0 anubar) compensados por temperatura, presion y densidad con
una precision del +1 % del caudal expresado a fondo de escala

e Para liquidos con concentraciones superiores al 30% de so6lidos o burbujas medidores
ultrasonicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presion y densidad con
una precision del £2 % del caudal expresado a fondo de escala

La Unidad GE deberéa contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las
siguientes mediciones:



Tipo Corriente Medicién
Flexigas Caudal masico (kg/h)*
Materias Primas Gas Combustible Caudal mésico (kg/h)*
Gas Natural Caudal mésico (kg/h)*
Nafta de Bajo Azufre Caudal masico (kg/h)
o Electricidad Potencia (MW) y Energia (MWh)
Suministros Vapor HS Caudal masico (kg/h)
Vapor MS Caudal masico (kg/h)

*Cromatografo en linea multipunto.

La Unidad GE debera contar con Equipos de Medicidn Adicionales para realizar la medicion de
caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicién
Agua de Procesos | Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Procesos Il Caudal volumétrico (m3/h)
o Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Agua de Mar Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales i Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
PETROPERU Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Gas Natural (Pilotos) Caudal masico (kg/h)
Servicios Agua de Mar Caudal volumétrico (m3/h))
Industriales Purga de Calderas Caudal volumétrico (m3/h)
GENERADOR Descarga a Antorcha Caudal mésico (kg/h)

La Unidad RCO debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicion

Materias Primas

Condensado aceitoso de Baja
Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Suministros

Condensado Tratado para el
Desaireador de Unidad GE

Caudal volumétrico (m3/h)

Condensado Tratado para el
Desaireador de Unidad SGV

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad RCO debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion

de caudal de las siguientes corrientes:




Tipo Corriente Medicién
Agua de Procesos Il Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Refrigeracion (IN) Caudal volumétrico (m3/h)

Servicios Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)

Industriales Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)

PETROPERU Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Condensado Limpio Media Presion | Caudal volumétrico (m3/h)
Conq?nsado Limpio Frio de Baja Caudal volumétrico (m3/h)
Presion

Servicios Agua de Refrigeracion Caudal volumétrico (m3/h))

Industriales

GENERADOR Efluente Neutralizado Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad SGV deberéa contar, como minimo, con Equipos de Medicidn Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicién

Materia Prima

Agua Desmineralizada de
OR2/DM2

Caudal volumétrico (m3/h)

Suministros

Agua de calderos HHBW

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua de calderos HBW

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua de calderos MBW

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua de calderos LBW

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad SGV deberéa contar con Equipos de Medicién Adicionales para realizar la medicion

de caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicién
Vapor de Alta Presién Caudal masico (kg/h)
Vapor de Media Presion Caudal mésico (kg/h)

o Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
Servicios Agua de Procesos I Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Agua Refrigeracién Caudal volumétrico (m3/h)

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Servicios Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales
GENERADOR Vapor de Baja Presion Caudal mésico (kg/h)




ANEXO 8: DECLARACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

FORMATO DE DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LABORALES

[Lugar y fecha de emisionO

Sefores

Petroleos del Perti — PETROPERU S.A.
RUC No. [*]

Domicilio: [*]

Referencia: ~ Contrato No. [*] celebrado entre PETROLEOS DEL PERU S.A. — PETROPERU
y [Indicar nombre de la contratista] (el “Contrato”)

En cumplimiento de lo previsto en la clausula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el
Contratista sea una persona juridica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y
domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada
por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [[texto en caso el Contratista sea un consorcio:
[nombre del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con
domicilio comln en [*], debidamente representado por su representante legal comudn [*]
identificado con [DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]];
a través del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista]
ha cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza
individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emision del presente documento, respecto del
personal que es desplazado para la ejecucion del Contrato en referencia, asi como con fiscalizar
el referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales
son [colocar el nombre de las subcontratistas].

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoria
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro
Complementario de Riesgo; las demas obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la
contratista] y de las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su
personal.

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las
subcontratistas] se encuentran al dia con el pago de los derechos y beneficios laborales, los
aportes previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios
correspondientes al personal desplazado para la ejecucion del Contrato de la referencia.
Asimismo, [Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentacion que
acredita lo indicado en el presente documento y que podra ser remitida a PETROPERU en caso
sea solicitada.

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaracion jurada, bajo pleno
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislacion laboral,



previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratista y de los subcontratistas
que han participado o participan en la ejecucion del Contrato de la referencia.

Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y
[Indicar nombre de la contratista] responderdn ante cualquier autoridad, los trabajadores,
empleados, los terceros y PETROPERU, y asumiran todas las sanciones y responsabilidades
legales que les sean aplicables.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

INombre y firma del representante de la Contratista



ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES GENERADOR

a) UNIDAD GE

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad GE

previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION

Servicios Industriales
GENERADOR

PRESION, kg/cm2g

TEMPERATURA, °C

Agua de Mar (OUT) 5.3 30
Purga de Calderas 7.9 45
Descarga a Antorcha 0 38

b) UNIDAD SGV

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad SGV

previstos de acuerdo su Manual de Operacién y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION

Servicios Industriales
GENERADOR

PRESION, kg/cm2g

TEMPERATURA, °C

Agua Desmineralizada 8.0 22
Vapor de Baja Presion 3.5 200
Agua Refrigeracion (OUT) 4.6 37

c) UNIDAD RCO

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad RCO

previstos de acuerdo su Manual de Operacién y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION

Servicios Industriales
GENERADOR

PRESION, kg/cm2g

TEMPERATURA, °C

Agua de Refrigeracion

Efluente Neutralizado

4.0

32




ANEXO 10: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN

Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estaran relacionadas
a incumplimientos en el esquema de operacion previsto durante el Estadio Operativo Turn-Down
de cada una de las Unidades, el cual sera informado al GENERADOR por PETROPERU segun
se indica en el Contrato de Usufructo.

Esta previsto que las Unidades Auxiliares GE y SGV operen en forma reducida o intermitente
durante parte o todo el Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERU debera indicar
con antelacién de un dia el plazo y volumen Suministro requerido, el cual no podra superar el
Volumen de Fiscalizacion Turn-Down, el cual serd igual a aquel que se defina durante las pruebas
de desempefio en la Recepcion Turn-Down de la Unidad.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 12.3 CG.
a) Explicacién sobre los Penalidades

Las penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
GENERADOR vy, se establece segun la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacién Turn-Down y el volumen
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija de las Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer penalidades sobre los distintos Suministros del Paquete, se realizan los
siguientes calculos:

o En primer lugar, para determinar el peso de los Suministros en la Contraprestacion total
del paquete se adoptan los siguientes ponderadores:
- Vapor (Unidad GE) : 40%
- Agua de Alimentacion a Calderos (Unidad SGV): 10%

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de
referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia.
- Enel caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer
2 caudales: Vapor de Alta Presién y Vapor de Media Presion. De acuerdo a las
bases de disefio, el total de los 2 caudales es 375 TM/hr (90.6 TM/hr de Vapor
de Alta Presion y 284.4 TM/hr de Vapor de Media Presion), este valor sera el que
se usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la remuneracion del Paquete esta fijada en funcion del
suministro de Energia Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos

- . Vol. de Referencia Ener. Ele. MWh) . . . 2
volimenes: : . El coeficiente correspondiente sera
Vol. de Referencia Vapor (TM/hr)

90MWh
375 TM/hr

- En el caso del Suministro de Agua de Alimentacién a Calderos (Unidad SGV),
el GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua de Alimentacion a Calderos de
muy Alta Presion (HHBW), Agua de Alimentacion a Calderos de Alta Presion
(HBW), Agua de Alimentacion a Calderos de Media Presion (MBW), Agua de
Alimentacion a Calderos de Baja Presion (LBW). De acuerdo a las bases de
disefio, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/hr (128.5 m3/hr de HHBW, 191.1

el siguiente:



m3/hr de HBW, 92.7 m3/hr de MBW, 3.8 m3/hr de LBW) , este valor seré el que
se usaré de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la remuneracion del Paquete esta fijada en funcion del

suministro de Energia Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos
Vol. de Referencia Ener. Ele. (MWh)

volimenes: Vol de Referencia AAC (m3/hr) " El coeficiente correspondiente
’ . . 90MWh
sera el siguiente: ————
416.1 m3/hr

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presion del suministro de
Vapor y de Agua de Alimentacién de Calderos. Por cada evento seré aplicable una penalidad del
5% de US$73,500

b) Penalidades

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.38.

GE: Cogeneracion Electricidad y Vapor

En caso que no se suministre la totalidad de la energia eléctrica requerida por
PETROPERU hasta la Potencia Turn-Down Contratada, el Proveedor debera pagar a
PETROPERU una penalidad de US$130,000.00 por dia en que el suministro sea inferior
a la cantidad de energia eléctrica requerida por PETROPERU para el periodo
correspondiente.

Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccion de hora, durante la cual el
suministro de Vapor sea inferior al 100% del Volumen de Fiscalizacion Turn-Down de
Vapor, se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado
de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el
Volumen de Fiscalizacion Turn-Down de Vapor [TM/hr] por la duracion del
incumplimiento [hr] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho
periodo [TM]), multiplicado por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para
la Remuneracion Mensual Fija.

90MWh

= 3 —_—
P [USD] = 2x Vg [Mm°] x 375 TM /hr

x40% x To, [USD/Mwh]

Donde

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija .
- Va1 [NM3] = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el periodo.

Incumplimiento de la presion en Alta Presion: Para el Vapor de Alta Presion, por cada
evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presion en Kg/cmz2 sea entregada a PETROPERU por debajo de 38 kg/cmz2, la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde

- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.



1.1.4. Incumplimiento de la presién en Media Presion: Para el VVapor de Media Presion, por
cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presion en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo del 11,2 kg/cm2, la
penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD
Donde

- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.1.5. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por
cada evento (que se entiende como un dia operativo) cuya conductividad (uS/cm) sea
reportada por encima de 0.55 pS/cm, la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD
Donde

- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.2.  SGV: Distribucion de vapor

1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccién de hora, durante la cual el
suministro de Agua de Alimentacién a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea
inferior al 100% del VVolumen de Fiscalizacion Turn-Down de Agua de Alimentacion a
Calderos se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen
dejado de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre
el Volumen de Fiscalizacion Turn-Down de Agua de Alimentacion a Calderos [m3/hr]
por la duracion del incumplimiento [hr] y el volumen real entregado por el
GENERADOR durante dicho periodo [m3]), multiplicado por el 10% del factor -
90/416.1- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija o por la Tarifa
Actualizada.

90MWh

P[USD] = 2 N
[USD] = 2 Vea [m*] % (o s iy

x 10% x To, [USD/Mwh]

Donde

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracioén Mensual Fija.
- Vg1 [Nm3] = Volumen de Agua de Alimentacion a Calderos (HHBW, HBW, MBW,
LBW) dejado de suministrar durante el periodo.



1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua de
Alimentacion a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende
como un dia operativo) cuyo Oxigeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb,
la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde

- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento



ANEXO 11: CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS
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