Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

ANEXO 1: DEFINICIONES DE LAS CONDICIONES ESPECIALES

1. Acta de Recepcién de Consumibles y Repuestos: es el Acta donde el CONTRATISTA y
PETROPERU dejan constancia de los Consumibles y Repuestos recibidos de acuerdo al
procedimiento previsto en la clausula 7.1 de la CE.

N

3. Condiciones Especiales o CE: es el presente documento.

4. Condiciones Generales 0 CG: es el documento que se denomina Condiciones Generales
del Contrato de Gestidn Operativa de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara.

5. Consumibles: Se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las
Unidades Auxiliares para su funcionamiento cuyo abastecimiento, con excepcion de
aquellos gue se detallan en la clausula 7.1.13, sera responsabilidad del CONTRATISTA.
Incluye, sin limitacion, lubricantes, quimicos y catalizadores

6. CONTRATISTA: tendré el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Especiales.

7. Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 CG.

8. Contrato: significa este Contrato de Gestion Operativa de la Planta de Produccion de Acido
Sulfarico (WSA) vy la Planta de Almacenamiento y Despacho de Acido Sulfirico
Concentrado (ASC), suscrito entre PETROPERU y el CONTRATISTA. Forman parte
integrante del Contrato todos y cada uno de los Documentos del Contrato a los que se
refiere la Clausula 2.1 CG.

9. Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las
Unidades Auxiliares que se entreguen al Contratista con anticipacion o a la firma del
Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el Contratista obtenga o
desarrolle durante la ejecucion del Contrato (ver clausula 15 CG)

10. Equipos de Medicién: se refiere a los equipos que se utilizan para medir el volumen de los
Suministros y el cumplimiento de los Servicios en los Puntos de Medicion. Los Equipos de
Medicion deberan observar los pardmetros minimos previstos en el Anexo 15.

11. Expediente Técnico: es el Expediente Técnico de las Unidades Auxiliares que se encuentra
como Anexo 2 CE donde se establecen los requisitos y especificaciones técnicas de cada
una de las Unidades Auxiliares.
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Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las

Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccién de Acido

Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

Lista de Interconexiones: se refiere al documento del Expediente Técnico que consta en la
Seccién Al (WSA) y A2 (ASC) como Lista de Interconexiones

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2 CE.

PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la seccion introductoria del
presente documento.

Plan de Accesos: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la Seccion [C]
del Expediente Técnico.

Plan de Integracion: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Seccion [C]
del Expediente Técnico.

Planta de Produccidn: se refiere individual o conjuntamente a la Unidad WSA y a la Unidad
ASC, y a todos y cada uno de los componentes y activos que la conforman y resultan
necesarios para la correcta prestacion de los Servicios.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1 CG.

Plazo del Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccién de Acido Sulfirico: tiene
el significado que se le atribuye en la Clausula 6.1.1. CE.

Plazo del Plazo del Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico
Concentrado: tiene el significado que se le atribuye en Clausula 6.2.1. CE.

Plazo del Suministro de Vapor HP: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
6.3.1. CE.

Punto de Medicién de Vapor HP: se refiere al espacio fisico ubicado dentro del limite de
bateria de la Unidad WSA donde el CONTRATISTA mediréa el flujo y calidad (incluyendo
presion) del Vapor PH suministrado utilizando el Sistema de Medicion.

Punto de Medicién WSA: se refiere al espacio fisico ubicado antes del limite de bateria de
la Unidad WSA donde el CONTRATISTA mediré el volumen y calidad de acido sulfurico
suministrado utilizando el Sistema de Medicion.

Punto de Suministro ASC: se refiere al espacio fisico ubicado antes del limite de bateria de
la Unidad ASC donde el CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el 4cido
sulfdrico contratado y se producird la transferencia de riesgos asociados que no se deriven
de incumplimientos del CONTRATISTA.

Punto de Suministro ASC 2: se refiere al espacio fisico ubicado dentro del limite de bateria
de la Unidad ASC donde el CONTRATISTA pondra a disposicién de PETROPERU el
acido sulfarico que seré utilizado en la Refineria Talara, y se producira la transferencia de
riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Punto de Suministro de Vapor HP: se refiere al espacio fisico ubicado dentro del limite de
bateria de la Unidad WSA donde el CONTRATISTA pondrd a disposicion de
PETROPERU el Vapor HP, y se producira la transferencia de los riesgos asociados que no
se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.
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Punto de Suministro WSA.: se refiere al espacio fisico ubicado antes del limite de bateria
de la Unidad WSA en el que el CONTRATISTA pondra a disposicion el acido sulfarico
que seré transferido desde la Unidad WSA a la Unidad ASC.

Puntos de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA.: se refiere al espacio fisico
donde el CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de los
Servicios Industriales CONTRATISTA detallados en el en la Clausula 6.3.2, distintos al
Gas Combustible de PSA, contratados y se producird la transferencia de riesgos asociados
gue no se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Puntos de Medicion o Punto de Medicion: se refiere a los espacios fisicos en donde el
CONTRATISTA medira el volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicio
Industriales Contratista y demas Servicios, los cuales se encuentran detallados en [Precisar
en qué documento se ha definido la ubicacion]. Los Puntos de Medicion comprenden el
Punto de Medicién Almacenamiento, el Punto de Medicién ASC, el Punto de Medicién
ASC 2, el Punto de Medicién de Vapor HP y el Punto de Medicion WSA.

Puntos de Suministro o Punto de Suministro: se refiere a los Puntos de Suministro que
comprenden el Punto de Suministro ASC, el Punto de Suministro ASC2, el Punto de
Suministro de Vapor HP y Punto de Suministro WSA.

Proceso de Seleccidn: significa el proceso de seleccion bajo la modalidad de Adjudicacion
Abreviada No. [*] convocado por PETROPERU para la Contratacion del Servicio de
Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refineria de Talara

Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccién de Acido Sulfdrico: tiene el
significado que se le atribuye en la Clausula 4.1(ii) CE.

Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfirico Concentrado: tiene el
significado que se le atribuye en la Clausula 4.1(iii) CE.

Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la
clausula cuarta 4.1 CE

Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
7.4 CE.

Sistema AST: se refiere al sistema de distribucion de &cido sulfirico para la Refineria
Talara, sistema de distribucién cuya operacion estara a cargo de Petroperd.

Sistema de Medicidn: son todos los equipos de medicion instalados en los Puntos de
Medicion, para registrar y realizar una medicion correcta de los Servicios. Esta definicion
incluye aquellos equipos que hayan sido instalados o que instale el Contratista EPC UAX
asi como aquellos que seran proporcionados por el CONTRATISTA. El Sistema de
Medicion deberd observar los pardmetros minimos previstos en el Anexo 15.

Sistema INT: se refiere al sistema de interconexiones de la Refineria Talara, cuya operacion
estara a cargo de Petroperd.
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SIG: Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU que
consta en la Seccion [D] del Expediente Técnico.

Sistema SGV: se refiere al sistema de distribucion de vapor en la Refineria Talara, que
forma parte de las Unidades Auxiliares al PMRT, que podra ser operado por PETROPERU
0 por un tercero que sea adjudicado su operacion.

Sitio: se refiere al area que se encuentra definida en el plano al que se refiere en la clausula
4.2. CE segun los planos comprendidos en el Expediente Técnico P2, Seccién Al y A2
(WSA: Plano TAL-WSA-PNG-LAY-0101 _00; ASC: Plano TAL-ASC-PNG-LAY-
0201_04).

Suministros: es el acido sulfarico y el Vapor HP que sera producido por el como resultado
de la gestion operativa de las Unidades Auxiliares y suministrados a favor de
PETROPERU.

Suministro de Vapor HP: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Clausula
Cuarta CE y que se llevaré a cabo a través de la operacion de la Unidad WSA.

Unidad WSA.: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE.
Unidad ASC.: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE.

Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definicion de “Planta de
Produccion”.

Vapor HP: es el vapor de alta presion que sera generado en la Unidad WSA, que sera
suministrado en su totalidad a favor de PETROPERU de acuerdo con lo dispuesto en el
Contrato.

Volumen de Fiscalizacion: corresponde al volumen previsto para el tratamiento de Gases
Acidos y produccién y suministro de acido sulfarico y Vapor HP de acuerdo a lo previsto
en la Clausula 9 CE.
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ANEXO 2: EXPEDIENTE TECNICO PAQUETE 2

En caso de contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacion aplicable sera el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento

2. Bases de Disefio

3. Lista de: Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores,
Efluentes, Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefiales y
Alarmas, Cables

4. El resto de los documentos
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ANEXO 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE GASES
ACIDOS Y PRODUCCION DE ACIDO SULFURICO, SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE ACIDO SULFURICO CONCENTRADO Y
DE LOS SERVICIOS ADICIONALES

Los estandares de cantidad de los Suministros que se detallan a continuacién son de carécter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos serd determinado mediante la
determinacion del Volumen de Fiscalizacion de acuerdo a lo previsto en la clausula 9 CE.

Se deja establecido que, para los fines del céluclo de la Remuneracién Mensual Fija, sera
considerado el volumen de referencia establecido en la clausula 9.a. CE para el célculo de la
Remuneracion Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen susceptible
de revision

a) UNIDAD WSA

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad WSA de acuerdo a sus
bases de disefio.

- Cantidad: El flujo total de corrientes sulfurosas a ser tratados en la Unidad WSA sera
de 16499 kg/h (6,047 kg/h de gas de aminas, 8238 kg/h de FLEXSORB gas y) 2214
kg/h de gas de stripping). Tras su tratamiento, la unidad obtendrd &cido sulfurico
comercial al 98% wt min. La unidad suministrara 548.5 t/dia (tonelaje de &cido
sulfurico concentrado contratado) el cual sera suministrado a PETROPERU.

- Calidad: La calidad del acido sulfarico concentrado a ser producido es:

PARAMETROS ESPECIFICACION
Concentracion H2S04, % (wt min) 98
Temperatura de Operacion, °C 40
Gravedad espec. Lig. 1,828
Viscosidad, cP 13,6

b) UNIDAD ASC

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad ASC de acuerdo a sus
bases de disefio:

- Cantidad: El &cido sulfarico concentrado sera almacenado en los tanques ASC-T-001
A/B unidades y ASC-T-002, que forman parte de la Unidad ASC. La capacidad de
almacenamiento del acido sulfarico sera la siguiente:
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Servicio Vo_Iumen VoIL_Jmen
Nominal (m3) Operativo (m3)
ASC-T-001-A 13,042 11,173
ASC-T-001-B 13,042 11,173
ASC-T-002 5,726 4,612
Total 3 tanques 31,810 26,958

La medicion del flujo se efectuaré segun las condiciones establecidas en la Clausula 8
CE.

- Calidad: La calidad del &cido sulfarico concentrado a ser almacenado es la prevista
en el literal a) anterior para la calidad del acido sulfarico del suministro a ser producido
en la Unidad WSA.
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ANEXO 4: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas para el inicio de las Fases son las siguientes:

(Fecha efectiva)

FASES FECHAS DE INICIO
Fase 1 Firma del Contrato
Fase 2

23 de Abril del 2021

Fase 3

24 de Agosto del 2021

Fase 4

15 de Diciembre del 2021

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen el
paquete son las siguientes:

Inicio Estadio de

UNIDAD Inicio Estadio de Pre-comisionamiento Inicio Estadio Inicio Estadio
Construccion . . Operativo Turn-Down Operativo
o0 Comisionamiento
WSA | Diciembre del 2018 | 19 de Julio del 2021 | 24 de Agosto del 2021 | > 9® Plciembre del
ASC | Diciembre del 2018 | 23 de Abril del 2021 | 30 de Abril del 2021 | 12 de Diciembre del

2021

La Unidad mas representativa de este paquete es la Unidad WSA.

Las fechas incluidas en el presente Anexo sirven un tienen un propésito meramente referencial
y PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciaran en dichas fechas.
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ANEXO 5: MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PETROPERU
1. WSA:

i. Materias Primas

El propdsito de la planta WSA es procesar gas que contiene azufre, a partir de
las corrientes de gas de Amina, gas de FLEXSORB y gas de SWS.

Condiciones de disefio
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C
Gas Agrio de Aminas (AM2) 10.0 145
Gas Agrio de SWS (WS2) 7.5 147
Gas Agrio de FLEXSORB 10.3 150

ii. Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de disefio
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C

Vapor de Media Presion 17.6 320
Vapor de Baja Presion 10.5 250
Refinery Fuel Gas 105 80
Natural Gas (Pilotos) 4.6 80
Agua de Refrigeracion 13.3 70
Agua Potable 10.5 60
Agua Demineralizada 13.7 60
Agua de Procesos | 9.5 60
Agua de Procesos Il 6.4 60
HHP Agua de Caldera 130.8 150
Aire de Instrumentos 10.5 100
Agua Contra Incendio 16 70
Energia Eléctrica - -
Aiire de Planta 10.5 100
Nitrégeno 10.5 100
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2. ASC:
i. Servicios Industriales PETROPERU
Condiciones de disefio
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C

Nitrogeno 10.5 93
Soda Caustica 15% P/P 11.5 85
Agua de Procesos Il (PGW) 6.4 60
Agua Potable 10.5 60
Agua de Enfriamiento (IN) 13.3 70
Aiire de Instrumentos 10.5 100
Agua Contra Incendio 16 70
Energia Eléctrica - -
Aiire de Planta 10.5 100
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ANEXO 6: CONSUMIBLES Y REPUESTOS A SER ENTREGADOS POR
PETROPERU
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ANEXO 7: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS

12
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ANEXO 8: PENALIDADES

Las penalidades seran aplicadas a las Unidades en funcién de su Estadio, que puede ser cualquiera
de los descritos en la clausula 7 CG. Las penalidades indicadas en este Anexo corresponden al
Estadio Operativo, independientemente de la Etapa en la que se encuentre el Contrato.

Las penalidades seran establecidas segun el grado de desviacién respecto al volumen o calidad
establecidos. EI Volumen de Fiscalizacién tiene el significado que se le atribuye en el Clausula 9
CE.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 12.3 CG.
a) Explicacion sobre los Penalidades

Las penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
CONTRATISTAYY, se establece segln la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizaciéon y el volumen efectivamente
suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (o Tarifa
ajustada, segun corresponda, de acuerdo a la Clausula 9. CG) de las Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer penalidades para el procesamiento de las materias primas, se realizan los
siguientes calculos:

o Para calcular las penalidades vinculadas al volumen no procesado de gases acidos, se
Vol. de Referencia Acido Sulfirico (Ton/dia)
Vol. de Referencia Gases Acidos (kg/dia)
volumen de gases acidos con aquel de &cido sulfirico. Tomando como referencia las
bases de disefio, el flujo nominal a la unidad es de 16.499 kg/h (6.047 kg/h de gas de
aminas, 8.238 kg/h de FLEXORB gas y 2.214 kg/h de gas de stripping) = 395.976 kg/dia,
para una capacidad de 548.5 ton/dia de acido sulfarico. El coeficiente correspondiente
548.5 ton/dia
395.976 kg/dia

utiliza un coeficiente igual a: que relaciona el

seré el siguiente:

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidades de los suministros. En el
caso, se fija una penalidad equivalente al 50% de la remuneracion correspondiente a ese
suministro de la Unidad WSA por cada 0.5% de desvio en la pureza requerida: 98%.

En la Unidad ASC se penalizan las demoras que se generen en el despacho a buque. La misma se
fija en un valor equivalente a la remuneracién horaria del CONTRATISTA (Volumen de
referencia por hora del Servicio 2 multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion
Mensual Fija) por cada hora o fraccion de hora de demora.

También se fija una penalidad en caso de existir volumen faltante en los tanques de
almacenamiento. Para esto se calculan los faltantes como diferencia entre todos los ingresos y
egresos del almacenamiento. Considerando el elevado riesgo potencial de posibles pérdidas o
manejos inadecuados de este producto, se establece una penalidad de 10 veces la Remuneracion
por tonelada.

13
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b) Penalidades

1.1. Unidad WSA: Produccion de Acido Sulfdrico

1.1.1.Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccién de hora (superior a 5
minutos), durante la cual la Unidad WSA no esté disponible para procesar el
volumen total de los gases acidos (gas de aminas, gas FLEXORB, gas SWS)
suministrados por PETROPERU, se aplicara una penalidad al CONTRATISTA
igual a dos veces el volumen de Gases Acidos dejados de procesar durante ese
periodo -el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacién de
Gases Acidos [kg/h] por la duracion del incumplimiento y el volumen real
procesado por el Contratista durante dicho periodo [kg])-, multiplicado por el
factor -548.5/395,976- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija (To,) o por la Tarifa Actualizada, segun corresponda. Dicha penalidad también
resultara aplicable en caso de que la indisponibilidad de la Unidad WSA se deba a
la indisponibilidad o problemas en la Unidad ASC.

548.5 ton/dia
395,976 kg/dia

P [USD] = 2x Vg [kg] x x To, [USD/ton]

Donde

- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Vg [kg] = Volumen de Gases Acidos no procesados durante el periodo.

1.1.2.Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual el Contratista no cumpla con suministrar &cido sulfarico
con su concentracion minima, se aplicara una penalidad igual al 50% del
tonelaje de acido sulfarico suministrado con calidad deficitaria por la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To,) o por la Tarifa Actualizada,
por cada medio punto porcentual por debajo de la concentracion minima de 98% en
peso.

%a

P [USD] = 05%

x 50% x Vger [ton] x To, [USD /ton]

Donde

- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

- Vet [ton] = Volumen de Acido Sulfurico acumulado suministrado durante
el periodo de incumplimiento con calidad deficitaria

- %, = Porcentaje de concentracion por debajo de la pureza minima de 98%
wt. (98% - %H2S04 real)

1.2. Unidad ASC: Almacenamiento y Despacho de Acido

1.2.1.Incumplimiento de la calidad: En caso que el CONTRATISTA tenga almacenado
acido sulfurico en los tanques de la Unidad ASC con una calidad menor a 98% en
peso, el Contratista debera pagar a PETROPERU una penalidad diaria por cada
medio punto porcentual por debajo de la concentracion minima de 98% en
peso, multiplicando el 50% del tonelaje de acido sulfurico almacenado durante el
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dia con dicha calidad por la Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija
(To,) o por la Tarifa Actualizada, segun corresponda.

0

4 ¥ To, [USD /ton]

P [USD] = 50% x Vger [ton] x 05%

Donde:

- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

- Vyef [ton] = Volumen de Acido Sulfarico almacenado durante el dia con
calidad deficitaria

- %, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 98%

1.2.2.Incumplimiento del despacho: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual PETROPERU se vea impedido de realizar el despacho a
buque del acido sulfarico almacenado, el CONTRATISTA pagara a PETROPERU
una penalidad equivalente al Volumen de referencia por hora del Servicio -
23,33 ton/dia- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija (To;) o por la Tarifa Actualizada, segun corresponda.

P [USD] =t [hr] x 22.85 ton/hr x To, [USD /ton]

Donde:

- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija
- t[hr] = Cantidad de horas o fraccion de hora con despacho a buque
impedido

1.2.3.Incumplimiento de volumen almacenado: En caso el volumen de &cido sulfirico
disponible en los tanques de la Unidad ASC difiera del volumen de &cido sulfirico
que haya sido transferido a dicha unidad desde la Unidad WSA, se aplicara la
siguiente penalidad:

Ve =Vier + Viwsa = Vast = Vyur £ Ve =D
Si:
- D <X, No habra penalidad
- D> X, Se aplicara penalidad, segiin:= D[m3] * 1.64 [%] * 10 =
USD

To, [—]

ton

Se entiende que “X = 0”. Sin embargo, PETROPERU se reserva el derecho
de incrementar el valor de “X” tomando en consideracion la tecnologia del
instrumento de medicion que se especifique en los documentos de la
ingenieria de detalle.

Donde:
- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

15



Contrato [*]

Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfarico Concentrado

-Vt [m3]: Volumen de &cido sulfdrico almacenado en los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC, medido en un momento “t”.

- Vt-1 [m3]: Volumen de &cido sulfurico almacenado en los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC, medido en un momento anterior “t-1”.

- Vwsa [m3]: Volumen de &cido sulfirico transferido de la Unidad WSA a
los tanques que se encuentran en la Unidad ASC, entre el momento “t-1”y

el momento “t”.

- VAST [m3]: Volumen de Acido Sulftrico transferido de los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC hacia el Sistema AST, entre el momento “t-

17y el momento “t”.

- VMUL [m3]: Volumen de acido sulfarico transferido (despachado) desde
los tangues que se encuentran en la Unidad ASC hacia el Muelle No. 1
(MU1), entre el momento “t-1"y el momento “t”.

- Vx [m3]: Volumen de &cido sulfarico que pueda salir o ingresar a los
tanques y que no corresponda a los volimenes anteriores, entre el momento
“t-1” y el momento “t”. Se considerara negativo cuando corresponda a una
salida de los tanques y positivo cuando corresponda a una entrada.

- D: Diferencia de VVolimenes.

A continuacién se describen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades

para el Servicio, utilizando el siguiente supuesto:

e Se supone que Volumen de fiscalizacion = Volumen segun bases de disefio para cada
unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral minimo del 60%

Formula

CONTRATISTA no logra

procesar el 50% (aprox. _ k_g
8250 kg/hr) de los Gases P = 2x8250 hr x 6 hrx

4cidos durante 6 hs

548.5 ton/dia
395976 kg/dia

x To, [USD/ton]

Es decir, 16500 x 6 x .0013 x To,

CONTRATISTA
suministra 60 toneladas
durante un dia con
concentracién 97.5%

0,

0.5%
P = 50%x 60 ton x —— x To, [USD/ton]

0.5%

Es decir, 30 x 1 X To,

Se demora el despacho a

P =12 hsx22.85

ton
— xTo, [USD/ton]

requerido

buque por 12 hs hr
Es decir, 12 x 23.33 x To,
El volumen de la unidad ton
ASC difiere en 1 m3 del P =1mx 1.64ﬁ x 10 x To, [USD /ton]

Es decir, 1 x 1.64 x 10 X To,

16




Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

ANEXO 9: PERMISOS DEL CONTRATISTA

Nombre del permiso Situacion del Permiso
S o - El CONTRATISTA deberé tramitar la
Autorizacion Sanitaria de Tanque Séptico e - ; .
1| . - transferencia del permiso preexistente a su
infiltracion en el terreno. favor
2 Consumidor directo de combustibles y OPDH | Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(En caso sea aplicable)
Modificacion de datos del Registro de
E;(r:i;ocarburos Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
- nombre de PETROPERU (aplicable en caso
3 |° Refineria de modificaciones)
e Consumidor Directo de Combustibles
Liquidos u otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos.
Informe Técnico Favorable para modificacion
de:
Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
a4 | Refinerias, plantas y terminales, y plantas nombre de PETROPERU
envasadoras (aplicable en caso de modificaciones a la
e Consumidor Directo de Combustibles refineria)
Liquidos u OPDH.
Informe Técnico Favorable para Instalacion Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
o Batorias do P nombre de PETROPERU
5 Produccion, Patios de Tanques, Estaciones de (aplicable en caso de inclusion de nuevos
L gues, Esta elementos no previstos en la fase constructiva
Bombeo o Estaciones de Compresion previa)
Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
nombre de PETROPERU (uno para La
Actas de Verificacion de Pruebas/Acta de Refineria en general y otro para la condicion
Verificacion de Conformidad de consumidor directo, en caso se
implementen modificaciones a las Unidades
Auxiliares para la etapa operativa)
Modificacidn del Registro de Hidrocarburos
« Refinerias. plantas v terminales. v plantas Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
, plantas'y P nombre de PETROPERU
7 envasadoras imol dificaci |
e Consumidor Directo de Combustibles Szn_gazo silmpl_ementen TO tl |caC|onest_a %
Liquidos u OPDH. nidades Auxiliares para la etapa operativa)
Procedimiento de evaluacion y aprobacion de
los instrumentos de gestion de seguridad para | o0 o ohenido por el CONTRATISTA en
las actividades de hidrocarburos (i) Plan de -
8 . e . . s nombre de PETROPERU.
Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii)
Plan Anual Actividades de Seguridad; (iv)
Plan Interno de Seguridad Integral.
Autorizacion de Uso de Sustancias Quimicas | Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
9 | Toxicas, sus Precursores y Sustancias (respecto de los insumos, materiales a su
Quimicas Organicas Definidas cargo)
10 Auto_rlzacmn para realizar pruebas (respecto Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
del sistema de gas)
- . Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
Inscripcion en el Registro para el Control de .
11 - S (respecto de los insumos, productos a su
Bienes Fiscalizados cargo)
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Permisos de transporte de
mercancias/sustancias peligrosas:

e  Permiso de Operacion para el transporte

de materiales peligrosos Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
e  Permisos de conductores (respecto de los insumos, productos a su
12 | ¢ Habilitaciones de loe vehiculos para el cargo)
transporte de materiales y/o residuos El CONTRATISTA es quien debe hacerse
peligrosos cargo de los permisos de transporte.

e Inscripcion de las autorizaciones,
vehiculos y licencias de los
transportistas en el registro de transporte
de materiales peligrosos

Permisos de telecomunicaciones

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
para sus sistemas.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(en caso los productos y subproductos
transportados a esta planta pueden adquirir
caracter inflamable o explosivo)

13
e Servicios privados de telecomunicaciones.

Aprobacidn de Planes de Contingencia para
14 | el Transporte de Materiales y Residuos
Peligrosos en el Sector Transportes.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(respecto de los insumos, productos a su
cargo)

Autorizacion Sanitaria de productos quimicos
15 | de uso Industrial y Profesional (nacional o
importado).

Permisos municipales

16 | ° Llce_n_ua de Funcmnarr.u,ento, . Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
e Certificado de Inspeccion Técnica de
Seguridad en Edificaciones
e Oftros
Autorizacion de redso de aguas

residuales domésticas tratadas

17 Debe ser obtenido por el CONTRATISTA

. El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la
obligacion del CONTRATISTA de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del
Contrato, bajo su propia cuenta y costo, segin sea necesario todos y cada uno de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente la
Planta de Produccion y cumplir con las Obligaciones del Contratista, asi como cualquier otro
permiso y/o titulo habilitante necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el
Contrato.

. La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberan ser obtenidos
ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicacion de las Leyes Aplicables
o0 el presente Contrato, un permiso también es requerido en relacion a los servicios a cargo del
CONTRATISTA por cualquier otro supuesto, tal permiso también tendra que ser obtenido por el
CONTRATISTA
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ANEXO 10: PERMISOS DE PETROPERU

Nombre del permiso

Situacién del Permiso

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto

! Modernizacion Refineria Talara — EIA. Obtenido
’ Certificado de Inexistencia de Restos Obtenido
Argueoldgicos - CIRA.
3 Autorizacion para ejecutar el Plan de Monitoreo | Obtenido
Arqueolégico — PMA.
4 Apro_baci()n del Infqrme Final del Plan de Eiﬁ:z;get;s‘é&ogfg('io por el
Monitoreo Arqueoldgico.
Emisién de Compatibilidad, en caso de Obtenido
5 | superposicién con ANP y/o su Zona de '
Amortiguamiento, de ser el caso.
6 Autorizacion de Uso de Agua con fines de Obtenido
construccién (temporal).
7 Autorizacion de uso de agua con fines Obtenido
domésticos (temporal).
Autorizacion de vertimiento y/o redso de aguas Obtenido
8 | residuales tratadas industriales y/o domésticas
tratadas.
9 | Autorizacion de deshosque. Obtenido
10 Informes Técnico_s/Opiniones _Técnicas fa_v_orables Obtenido — OTF para WSA
para la construccion de las Unidades Auxiliares
11 | Registro de Hidrocarburos Obtenido
Autorizacion de Uso de Sustancias Quimicas Debe ser obtenido por PETROPERU
12 | Toxicas, sus Precursores y Sustancias Quimicas (respecto de los insumos, materiales a
Orgénicas Definidas su cargo)
Autorizacion para Realizar Pruebas para Verificar la .
13 Viabilidad de?m Proyecto que Utilizparé Gas Natural Debe ser obtenido por PETROPERU.
14 ,:arilrj(;giamon de Viabilidad de suministro de gas Debe ser obtenido por PETROPERU.
15 Aprc_Jb_acién del Proyecto de habilitacion de Debe ser obtenido por PETROPERU.
suministro de gas natural
16 ﬁproba@ién del Proyecto de Ingenieria de la Debe ser obtenido por PETROPERU
cometida
17 Qgtrlj);al\mon de Habilitacion del Suministro de Gas Debe ser obtenido por PETROPERU
18 Visita o_Ie inspeccién y realizacion de pruebas Debe ser obtenido por PETROPERU
respectivas
o . . Debe ser obtenido por PETROPERU
19 Inscripcion en el Registro para el Control de Bienes (respecto de los insumos, productos a
Fiscalizados
Su cargo)
Permisos de transporte de mercancias/sustancias
peligrosas:
Debe ser obtenido por el PETROPERU
20 | ® Permiso de Operacidn para el transporte de (respecto de los insumos, productos a

materiales peligrosos

e  Permisos de conductores

e  Habilitaciones de los vehiculos para el
transporte de materiales y/o residuos peligrosos

su cargo)
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e Inscripcion de las autorizaciones, vehiculos y
licencias de los transportistas en el registro de
transporte de materiales peligrosos

Debe ser obtenido por el PETROPERU
Autorizacion Sanitaria de productos quimicos de uso | (respecto de los insumos, productos a

21 Industrial y Profesional (nacional o importado). su cargo)

Inscripcion o Modificacién del Registro de
22 | Hidrocarburos de: Importador, Distribuidor, Debe ser obtenido por PETROPERU
Mayorista y Comercializador

Autorizacion para la Comercializacion y

23 | Registro de Combustibles, Debe ser obtenido por PETROPERU
Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos

24 | Registro de fuente de agua para consumo humano. Debe ser obtenido por PETROPERU.

25 Autorizacion sanitaria de sistema de tratamiento de Debe ser obtenido por PETROPERU.

agua potable.

* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por
PETROPERU también podran haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a
PETROPERU que realice actividades en la Refineria Talara por encargo de PETROPERU
(como puede ser el caso del Contratista EPC UAX).
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ANEXO 11: INTEGRIDAD DE ACTIVOS

Debido a que el CONTRATISTA realizara el Servicio de Gestion Operativa de activos que son
propiedad de PETROPERU, el CONTRATISTA debe garantizar que durante el Plazo del
Contrato el servicio prestado sea de conformidad a mejores practicas industriales de gestion de
activos de forma de garantizar la integridad de los activos que conforman el Paquete. Para esto el
CONTRATISTA debera efectuar la gestion operativa de los activos en cumplimiento de todo lo
dispuesto en este Contrato incluyendo, sin ser limitativo, lo siguiente:

Cumplimiento de las normas propuestas en la clausula CG 4.2 sobre Estandares del
Servicio

Cumplimiento de Manuales de Operacion y Mantenimiento de Licenciantes y/o del
Contratista EPC Uax

Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las
especificaciones del Contrato EPC Uax y las indicadas por el proveedor de los equipos y
el licenciante tecnoldgico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados
Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de
vida establecidos por Licenciantes y/o los Proveedores

Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas y Preventivas)

Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecénica

Con este fin PETROPERU tendra la potestad de auditar la gestion operativa del CONTRATISTA,
para verificar la correcta ejecucion del mismo. Para esto podra realizar, sin ser limitativo, alguna
de las siguientes tareas de monitoreo y supervision

Seguimiento de desvios en indicadores de deterioro que considere apropiados para cada
una de las Unidades Auxiliares

Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos
del DCS (Tipo PI).

Solicitar un sistema de analisis critico de desvios, incidentes y accidentes por método de
causa raiz para prevenir repeticion de eventos.

En caso detectar incumplimientos graves , PETROPERU podra resolver el Contrato de acuerdo a
lo establecido en la clausula 24.1.(b) CG.
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ANEXO 12: CONDICIONES COMERCIALES DE CONTRATO DE LICENCIA

Conste por el presente el otorgamiento por parte de PETROPERU S.A., con domicilio en
la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior [*], identificado con
Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el Asiento [*] de la
Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Lima (en adelante “PETROPERU”) a favor de [*], una [*] constituida y existente bajo
las leyes de la Republica del Pert, con Registro Unico de Contribuyente No. [*], con
domicilio en [*], debidamente representada por su [*], sefior [*], identificado con [*],
segun poder inscrito en el Asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en adelante el “CONTRATISTA”) de
una autorizacién de acceso y uso a la tecnologia y licencia contenida en el Contrato N°
OFP-83336-ZH: Contrato de Licenciamiento y Disefio Basico, Adquisicion y Suministro
Tecnoldgico del proceso del ftem 5 “Produccion y purificacion de Hidrogeno”, sus
adendas y documentos modificatorios (en adelante “Autorizacién de Uso”), en los
términos que se definen a continuacion. En adelante PETROPERU y el CONTRATISTA
seran referidos como “LAS PARTES”.

CLAUSULA PRELIMINAR - ANTECEDENTES

1. PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria
Talara (“PMRT”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de
la Ley No. 30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes
e instalar unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el
combustible diésel y gasolina, asi como incrementar el volumen de produccion de
combustibles con un mayor valor comercial.

2. Parala construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero
de 2018, PETROPERU suscribio, el Contrato de Ingenieria, Procura y
Construccion de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT
(el “Contrato EPC UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC
constituido por las empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.y
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX?”).

3. Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, el 17 de diciembre de 2009, por
medio de la Negociacion Directa Internacional N° NDI-0004-2009
OFP/PETROPERU, PETROPERU contratd con HALDOR TOPS@E A/S,
empresa organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, con oficina principal
en Nymollevej 55, P.O. 213 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark (en adelante
“HTAS”) el Licenciamiento y Diseflo Basico del proceso del item 6
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“Recuperacion de azufre Via Produccion de Acido Sulfirico” y la Adquisicion y
Suministro de Tecnologia. A esos efectos se suscribieron los siguientes
documentos: (i) Contrato N° OFP-83337-ZH: Contrato de Licenciamiento,
Disefio Bésico, Adquisicion y Suministro de Tecnologia del proceso del item 6
“Recuperacion de azufre Via Produccion de Acido Sulfarico”; (ii) Adendas N° 1
de fecha 27 de enero de 2010; (iii) Adenda N° 2 de fecha 10 de enero de 2012. En
adelante todos los documentos mencionados en este apartado seran denominados
en conjunto el “Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS” que se completara
con cualquier otra modificacion, y/o anexo que se incorpore a los documentos
anteriores.

Para realizar la operacion y mantenimiento de las Unidades Auxiliares
construidas, PETROPERU convocé el procedimiento de contratacion por
Adjudicacion Abreviada N° [*], del cual result6 seleccionado el CONTRATISTA,
con quien PETROPERU suscribié las Condiciones Generales para la Gestion
Operativa de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara que se integran
con las Condiciones Especiales para la Planta de Produccion de Acido Sulfurico
(WSA) y Almacenamiento de Acido Sulfarico N° [*] (en adelante “el Contrato
de Gestidn Operativa™).

Que resulta necesario autorizar al CONTRATISTA al acceso y uso del Contrato
de Tecnologia y Licencia HTAS a efectos que pueda llevar a cabo las obligaciones
asumidas en el Contrato de Gestion Operativa.

El CONTRATISTA conoce el Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS, que se
integra como Anexo a la presente Autorizacion de Uso, y declara que ha realizado
su propio analisis del mismo.

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO

PETROPERU autoriza al CONTRATISTA al acceso y uso del Contrato de Tecnologia y
Licencia HTAS con la exclusiva finalidad de que pueda cumplir cabalmente las
obligaciones a su cargo asumidas en el Contrato de Gestion Operativa, sin exigir
contraprestacion alguna por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA asume todos los derechos y obligaciones de PETROPERU establecidos en el
Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS, en lo que resulte aplicable para la exclusiva finalidad de

la presente Autorizacion de Uso, durante el Plazo de Vigencia de la Autorizacion de Uso, asi como

todos y cada uno de los derechos y obligaciones que emanan de la presente Autorizacidn de
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CLAUSULA SEGUNDA — CONDICION

La presente Autorizacién de Uso de ningin modo modifica y/o altera los términos y
condiciones que rigen el Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS, tanto en lo que se
refiere, sin limitarse a ello, la naturaleza, derechos y/u obligaciones de las partes, plazo
de vigencia, precio, entre otros.

CLAUSULA TERCERA - PLAZO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACION DE
USO.

La presente Autorizacion de Uso tendra vigencia a partir de [*] y se mantendra vigente
durante el plazo de vigencia del Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS. En caso de
que el plazo de vigencia del Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS sea prorrogado, se
entenderd que la presente Autorizacion de Uso se prorroga por el mismo plazo. Asimismo,
si por cualquier causa y/o motivo, opera la resolucion y/o extincion y/o caducidad del
Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS, finalizara entonces la presente Autorizacion
de Uso. La Autorizacion de Uso finalizara también en caso de extincion y/o resolucion
y/o nulidad del Contrato de Gestidn Operativa, por cualquier causa, por cuanto la presente
Autorizacion de Uso es un documento conexo del mismo.

CLAUSULA CUARTA - INTRANSFERIBILIDAD.

La presente Autorizacion de Uso es exclusiva a favor del CONTRATISTA, quien no
podré transferirla a terceros, ni cederla en forma total y/o parcial, ni efectuar actos de
disposicion, sin previa autorizacion de PETROPERU.

CLAUSULA QUINTA — RESPONSABILIDAD.

El CONTRATISTA serd responsable frente a PETROPERU por cualquier
incumplimiento y/o inobservancia que efectuara respecto del Contrato de Tecnologia y
Licencia HTAS, que pueda derivar en sanciones y/o incumplimientos por parte de
PETROPERU. En caso que por los incumplimientos del CONTRATISTA, HTAS
resuelva el Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS, el CONTRATISTA debera
indemnizar a PETROPERU por todos los perjuicios ocasionados, debiendo ademés
afrontar los costos y tramites necesarios para obtener la nueva licencia que permita
realizar la operacion y mantenimiento del Contrato de Gestion operativa.

CLAUSULA SEXTA — AD REFERENDUM

La presente Autorizacion de Uso es ad-referéndum de la posterior validacion por parte de
HTAS.
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CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA dara estricto cumplimiento a todas las obligaciones derivadas del
Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS, en lo que le resulten aplicables, y en especial
las que se indican a continuacion:

10.

11.

Se compromete a mantener en reserva y no revelar a terceros ningun dato y/o
informacion derivado del Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS.

Se compromete a no hacer uso comercial de de los derechos derivados del
Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS, ni de la Informacion Técnica de HTAS
a la que accede en virtud de la presente Autorizacion de Uso.

Se compromete a no copiar ni reproducir en todo o en parte, la Informacion
Técnica de HTAS, salvo en la medida en que sea necesario para cumplir las
obligaciones del Contrato de Gestion Operativa.

Se compromete a no utilizar4 la Informacion Técnica de HTAS que fue
proporcionada a PETROPERU, directa o indirectamente, por escrito o de otra
manera, bajo el Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS, para otros fines que no
sean aquellos vinculados exclusivamente con el Contrato de Gestion Operativa

Mantener en absoluta confidencialidad la documentacion vinculada al Contrato
de Tecnologia y Licencia HTAS, incluyendo pero sin limitarse a informes,
documentos y otros documentos que le hayan sido puesto en consideracion para
el cumplimiento del Contrato de Gestion Operativa. Asimismo, se compromete a
asegurar que sus empleados cumplan con la obligacion de confidencialidad
resefiada, debiendo ellos firmar una Declaracion Jurada a tal efecto.

Durante el Plazo de Vigencia de la Autorizacion de Uso, el CONTRATISTA
debera asumir a su costo cualquier gasto que HTAS pudiera reclamar a
PETROPERU conforme lo previsto en el Contrato de Tecnologia y Licencia
HTAS.

En caso que HTAS necesite ingresar a las Unidades Auxiliares para cumplir las
obligaciones asumidas en el Contrato de Tecnologia y Licencia HTAS, el
CONTRATISTA se compromete a permitir su ingreso a las instalaciones que
opera, asi como a la documentacién disponible relacionada con la materia.

Debe informar a PETROPERU ante el acaecimiento de un evento que califique
como caso fortuito o fuerza mayor en términos del Contrato de Tecnologia y
Licencia HTAS.

Si el CONTRATISTA detectare algin incumplimiento del Contrato de
Tecnologia y Licencia HTAS por parte de HTAS, debera informarlo en forma
inmediata a PETROPERU.

Debera informar de inmediato a PETROPERU por escrito ante cualquier denuncia
de infraccion o cualquier accion por infraccion de patentes contra PETROPERU
de la que tome conocimiento.

Se compromete a brindar su colaboracion total a PETROPERU, en caso de
presentarse cualquier reclamo o controversia con HTAS, la cual incluye mas no
se limita a proporcionar la informacidn técnica que sea necesaria.
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12. Debe cooperar con HTAS en caso de que requiera reparar defectos de las
Unidades Auxiliares o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario
a criterio de PETROPERU.

13. Debe informar a PETROPERU con treinta (30) dias de anticipacion, del

vencimiento de todas aquellas obligaciones que en virtud del Contrato de
Tecnologia y Licencia HTAS deba efectuar a su propio nombre, entiéndase entre
ellas la obligacion de registro del punto 6.10 y la obligacién de seguros del punto
10.1 del Contrato de Adquisicion y Suministro de Tecnologia.

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento a los [*] del mes [*]
de 2020.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:
Nombre:
Titulo:

[CONTRATISTA]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO 13: SEGUROS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley
le competen a su actividad®. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera
contar las siguientes pdlizas de seguros:

Poéliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una
Suma Asegurada no menor de US$ 10°000,000.00 en Limite tnico y combinado,
por evento y en el agregado anual, la misma que debe tener como minimo las
siguientes coberturas:

Memorando N° SEG-5019-2020

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Contratistas y/o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata
Sus servicios.

- Contratistas de Obras.

- Locales y Operaciones.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o
cualquier otra péliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a
todo el personal independientemente de su modalidad de contratacién,
es decir, asi no se encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil por incendio, explosion, humo, agua.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.

- Responsabilidad Civil de la carga.

- Responsabilidad Civil por Polucion y/o filtraciébn y/o contaminacion
accidental, subita e imprevista incluyendo gastos de contencion,
remediacion y limpieza.

- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehiculos propios y/o de terceros
bajo su responsabilidad, con una suma asegurada no menor a
US$100,000 por evento y serd en exceso de la cobertura de
Responsabilidad Civil contemplada en la pdliza vehicular.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma
asegurada minima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de
US$5°000,000.00, que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la
culminacion del servicio.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles?, hasta por una
Suma Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo y por evento. Debe
contemplar cobertura desde el primer délar en zonas no entregadas al transito.

1 péliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en
la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta pdliza se
entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran
actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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NOTA: Los contratistas no podran presentar una misma poliza para mas de un
paquete.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberan dejar constancia que
en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de forma
tal que cubra adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o
dependientes.

o Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra podliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

e Lapdliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de
los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o
empresas que prestan servicios a PETROPERU.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU
S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

¢ Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a
cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse
alguna modificacién, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de
pago de primas.

e Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la cldusula 21 de las CG.
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ANEXO 14: SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATISTA
a) UNIDAD WSA

A continuacin, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad WSA
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

Condiciones de
Diseiio
Presion, | Temp.
kg/cm2g | °C
Vapor de Baja Presion 10.5/FV 250
Vapor de Alta Presién 49.2 /| FV 425
Condensado de Media Presion 17.6 /FV 320
Condensado de Baja Presion 10.5/FV 150
Agua de Refrigeracion 13.3 70

b) UNIDAD ASC

A continuacién, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad ASC
previstos de acuerdo su Manual de Operacién y Mantenimiento.

Condiciones de
Diseiio
Presion, | Temp.
kg/cm2g | °C
Agua de Refrigeracion 13.3 70
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ANEXO 15: PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de entrega de custodia seran usados para
registrar los volimenes y la calidad de las Materias Primas y Suministros por parte de
PETROPERU, y los Suministros y Servicios Industriales recibidos del CONTRATISTA.

Los Equipos de Medicion que componen el Sistema consistiran de medidores de caudal y 0 masa,
medidores de energia activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura, densidad, sistemas
de calidad y muestreo, entre otros, que se conectardn a un sistema de control y registro que
compensara variables y calculard con precision la cantidad de las Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU, y los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA
considerando su calidad, que se comparara contra las especificaciones técnicas del contrato,
almacenando todos los datos relevantes y generando informes

A continuacion de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicién que
deberan ser instalados por el CONTRATISTA:

e Equipos de Medicion Prioritarios: son aquellos que deberan contar con caracteristicas de
“transferencia de custodia” y deberan ser instalados en forma prioritaria como se indica
debajo.

e Equipos de Medicién Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicidn que
deberd instalar el CONTRATISTA segun el procedimiento y caracteristicas indicadas
mas adelante en este Anexo.

Los Equipos de Medicion deberan encontrarse instalados como méaximo en las fechas que se
indican a continuacion:

- Equipos de Medicion Prioritarios:
o Durante el Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento
o De no ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento o Comisionamiento,
por causas no imputables al CONTRATISTA, debera ser instalado en un maximo
de 30 dias desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down
e De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no
imputables al CONTRATISTA, o0 en caso que no exista en la Unidad un Estadio
Operativo Turn-Down, debera ser instalado en un maximo de 30 dias desde el
inicio del Estadio Operativo.
- Equipos de Medicion Adicionales:
e Debera ser instalado en un maximo de 180 dias desde el inicio del Estadio
Operativo.

El CONTRATISTA tendra un plazo de 20 dias desde el Estadio de Pre-comisionamiento o
Comisionamiento para Unidades que se reciban en Estadio de Construccion, o 20 dias desde la
Fecha Efectiva para Unidades que se reciban en otros Estadios, para proponer a PETROPERU un
plan de instalacion de los Equipos de Medicion incluyendo cantidad y tipos de medidores,
ubicacion, procedimiento y fecha de instalacion de los mismos, el cual debera adecuarse en todo

30



Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

a lo indicado en este Anexo. PETROPERU tendra un plazo maximo de 10 dias para la aprobacion
u observacion de la propuesta realizada por el CONTRATISTA.

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la
instalacion de los Equipos de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seréan
efectuadas utilizando los elementos de medicion instalados por el Contratista EPC AUX y de
acuerdo a la mejor informacion disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad, segin
corresponda.

Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:

e Caudalimetros de presion diferencial

e Caudalimetros de turbina

e Caudalimetros de desplazamiento positivo
e Caudalimetros Coriolis

e Caudalimetros ultrasonicos

ER]

Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de custodia
y deben cumplir como minimo con los siguientes pardmetros minimos:

e Precision del caudal masico /(liquido): £0,10 %

o Repetibilidad del caudal masico (liquido): £0,05 %

e  Precision del caudal volumétrico (liquido): 0,10 %

o Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): 0,05 %

e  Precision del caudal mésico (gas): £0,25 % del caudal

e Repetibilidad del caudal masico (gas): £0,20 % del caudal

e Precision de la densidad (liquido): £0,002 g/cm3 (2,0 kg/m3)

e Precision de temperatura: £1 °C 0 0,5 % de lectura (el que sea menor)

EI CONTRATISTA sera responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas
para que los Equipos de Medicion Prioritarios mantengan su condicion del tipo “Transferencia
de Custodia” durante la vigencia del CONTRATO.

Los Equipos de Medicion Adicionales deberdn contar con las siguientes caracteristicas:

e Para liquidos con concentraciones inferiores al 30% de s6lidos o burbujas o gases:
medidores ultrasonicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del tipo
de placa de orificio 0 anubar) compensados por temperatura, presion y densidad con
una precision del £1 % del caudal expresado a fondo de escala

e Para liquidos con concentraciones superiores al 30% de so6lidos o burbujas medidores
ultrasénicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presion y densidad con
una precision del +2 % del caudal expresado a fondo de escala

La Unidad WSA debera contar, como minimo, con Equipos de Medicién Prioritarios para las
siguientes mediciones:
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Tipo

Corriente

Medicién

Materias Primas

Gas de Aminas

Caudal masico (kg/h)

Gas FLEXSORB

Caudal masico (kg/h)

Gas de Stripping

Caudal masico (kg/h)

Suministros

Acido Sulfarico

Caudal masico (kg/h)

Pureza (% de H2S04)

La Unidad WSA debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes

CONTRATISTA

Tipo Corriente Medicion
Vapor de Media Presion Caudal mésico (kg/h)
Vapor de Baja Presion Caudal mésico (kg/h)
Refinery Fuel Gas Caudal mésico (kg/h)
Natural Gas (Pilotos) Caudal mésico (kg/h)
Agua de Refrigeracion (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua de Procesos | Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Agua de Procesos I Caudal volumétrico (m3/h)
HHP Agua de Caldera Caudal volumétrico (m3/h)
Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h)
Energia Eléctrica Energia Consumida (MWh)
Nitrdgeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Vapor de Baja Presién Caudal masico (kg/h)
Servicios Vapor de Alta Presion Caudal masico (kg/h)
Industriales Condensado de Media Presion Caudal volumétrico (m3/h)

Condensado de Baja Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua de Refrigeracion (retorno)

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad ASC debera contar, como minimo, con Equipos de Medicién Prioritarios para las

siguientes mediciones:
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Tipo Corriente Medicion
Volumen en tanques (m3)
Suministros Acido Sulfarico Hacia el Sistema AST (kg/h)

Hacia el Muelle No. 1 (MU1) (kg/h)

La Unidad ASC debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion
Nitrogeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Soda Céaustica 15% P/P Caudal masico (kg/h)
Agua de Procesos Il (PGW) Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h)
Energia Eléctrica Energia Consumida (MWh)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Servicios
Industriales Agua de Refrigeracion (OUT) Caudal volumétrico (m3/h)
CONTRATISTA
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ANEXO 16: ACTA DE ESTADIO RECEPCION DE LAS UNIDADES AUXILAIRES

EI CONTRATISTA declara recibir todas las unidades que conforman el Paquete 2 en el siguiente
Estadio Operativo, segun se define en la Clausula Séptima CG:

Unidad

Estadio Operativo (*)

Construccion

Pre-comisionamiento
0 comisionamiento

Operativo
Turn-Down

Operativo

Planta de
Produccion de
Acido Sulfarico
(WSA)

Planta de
Almacenamiento
y Despacho de
Acido Sulftrico
Concentrado
(ASC)

(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad

El CONTRATISTA declara que las obligaciones para cada una de las Unidades son las que se
describen en la Clausula Séptima
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ANEXO 17: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN

Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estaran relacionadas
a incumplimientos en el esquema de operacion previsto durante el Estadio Operativo Turn-Down
de cada una de las Unidades, el cual sera informado al CONTRATISTA por PETROPERU segiin
se indica en la Clausula 7.3 CG.

Esta previsto que las Unidad Auxiliar WSA y ASC operen en forma intermitente durante parte o
todo el Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERU deber4 indicar con antelacion
de un dia el plazo y volumen Suministro requerido, el cual no podra superar el Volumen de
Fiscalizacion Turn-Down, el cual serd igual a aquel que se defina durante las pruebas de
desempefio en la Recepcion Turn-Down de las Unidades.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 12.3 CG.
a) Explicacion sobre los Penalidades

Las penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
CONTRATISTAYY, se establece segln la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacién Turn-Down y el volumen
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija de las Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer penalidades para el procesamiento de las materias primas, se realizan los
siguientes calculos:

o Para calcular las penalidades vinculadas al volumen no procesado de gases acidos, se
Vol. de Referencia Acido Sulfirico (Ton/dia)
Vol. de Referencia Gases Acidos (kg/dia)
volumen de gases acidos con aquel de &cido sulfirico. Tomando como referencia las
bases de disefio, el flujo nominal a la unidad es de 16.499 kg/h (6.047 kg/h de gas de
aminas, 8.238 kg/h de FLEXORB gas y 2.214 kg/h de gas de stripping) = 395.976 kg/dia,
para una capacidad de 548.5 ton/dia de acido sulfirico. El coeficiente correspondiente

548.5 ton/dia
395.976 kg/dia

utiliza un coeficiente igual a: que relaciona el

sera el siguiente:

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidades de los suministros. En el
caso, se fija una penalidad equivalente al 50% de la remuneracion correspondiente a ese
suministro de la Unidad WSA por cada 0.5% de desvio en la pureza requerida: 98%.

En la Unidad ASC se penalizan las demoras que se generen en el despacho a bugue. La misma se
fija en un valor equivalente a la remuneracion horaria del CONTRATISTA durante la Etapa
Operativa Turn-Down (el 30% del Volumen de referencia por hora del Servicio 2 multiplicado
por la Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija) por cada hora o fraccion de hora de
demora.

También se fija una penalidad en caso de existir volumen faltante en los tanques de
almacenamiento. Para esto se calculan los faltantes como diferencia entre todos los ingresos y
egresos del almacenamiento. Considerando el elevado riesgo potencial de posibles pérdidas o
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manejos inadecuados de este producto, se establece una penalidad de 10 veces la Remuneracién
por tonelada.

b) Penalidades

1.1. Unidad WSA: Produccion de Acido Sulfdrico

1.1.1.Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccién de hora (superior a 5
minutos), durante la cual la Unidad WSA no esté disponible para procesar el
volumen total de los gases &cidos (gas de aminas, gas FLEXORB, gas SWS)
suministrados por PETROPERU, se aplicara una penalidad al CONTRATISTA
igual a dos veces el volumen de Gases Acidos dejados de procesar durante ese
periodo -el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion
Turn-Down de Gases Acidos [kg/h] por la duracion del incumplimiento y el
volumen real procesado por el Contratista durante dicho periodo [kg])-,
multiplicado por el factor -548.5/395,976- por la Tarifa Ofertada para la
Remuneracion Mensual Fija (To,). Dicha penalidad también resultara aplicable
en caso de que la indisponibilidad de la Unidad WSA se deba a la indisponibilidad
0 problemas en la Unidad ASC.

548.5 ton/dia
395,976 kg/dia

P [USD] = 2x Vg [kg] x x To, [USD/ton]

Donde

- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Vi [kg] = Volumen de Gases Acidos no procesados durante el periodo.

1.1.2.Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual el Contratista no cumpla con suministrar acido sulfurico
con su concentracion minima, se aplicara una penalidad igual al 50% del
tonelaje de &cido sulfarico suministrado con calidad deficitaria por la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To,), por cada medio punto
porcentual por debajo de la concentracién minima de 98% en peso.

Ya

0.5%

P [USD] = x 50% x Vger [ton] x To, [USD /ton]

Donde

- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

- Vger [ton] = Volumen de Acido Sulfurico acumulado suministrado durante
el periodo de incumplimiento con calidad deficitaria

- %, = Porcentaje de concentracién por debajo de la pureza minima de 98%
wt. (98% - %H2S04 real)
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1.2. Unidad ASC: Almacenamiento y Despacho de Acido

1.2.1.Incumplimiento de la calidad: En caso que el CONTRATISTA tenga almacenado

acido sulfarico en los tanques de la Unidad ASC con una calidad menor a 98% en
peso, el Contratista debera pagar a PETROPERU una penalidad diaria por cada
medio punto porcentual por debajo de la concentracién minima de 98% en
peso, multiplicando el 50% del tonelaje de &cido sulfurico almacenado durante el
dia con dicha calidad por la Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija
(To,) o por la Tarifa Actualizada, segun corresponda.

0

i
P [USD] = 50% x Vger [ton] x—% To, [USD/ton]
0.5%

Donde:

- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

- Vyef [ton] = Volumen de Acido Sulfarico almacenado durante el dia con
calidad deficitaria

- %, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 98%

1.2.2.Incumplimiento del despacho: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5

minutos), durante la cual PETROPERU se vea impedido de realizar el despacho a
buque del acido sulfarico almacenado, el CONTRATISTA pagara a PETROPERU
una penalidad equivalente al Volumen de referencia por hora del Servicio -
23,33 ton/dia- multiplicado por el 30% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion
Mensual Fija (T o,).

P [USD] =t [hr] x 22.85 ton/hr x To, [USD /ton]

Donde:

- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija
- t[hr] = Cantidad de horas o fraccién de hora con despacho a buque
impedido

1.2.3.Incumplimiento de volumen almacenado: En caso el volumen de &cido sulfurico

disponible en los tanques de la Unidad ASC difiera del volumen de &cido sulfirico
gue haya sido transferido a dicha unidad desde la Unidad WSA, se aplicara la
siguiente penalidad:

Vi =Viei +Vwsa—Vastr = Vmuyr £ Ve =D
Si:
- D <X, No habra penalidad
- D> X, Se aplicara penalidad, segiin:= D[m3] = 1.64 [
USD

To, [—]

ton

ton] £ 10 *

m3

Se entiende que “X = 0”. Sin embargo, PETROPERU se reserva el derecho
de incrementar el valor de “X” tomando en consideracion la tecnologia del
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instrumento de medicion que se especifique en los documentos de la
ingenieria de detalle.

Donde:

- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

-Vt [m3]: Volumen de &cido sulfdrico almacenado en los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC, medido en un momento “t”.

- Vt-1 [m3]: Volumen de &cido sulfarico almacenado en los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC, medido en un momento anterior “t-1".

- Vwsa [m3]: Volumen de &cido sulfurico transferido de la Unidad WSA a
los tanques que se encuentran en la Unidad ASC, entre el momento “t-1”y
el momento “t”.

- VAST [m3]: Volumen de Acido Sulfrico transferido de los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC hacia el Sistema AST, entre el momento “t-
1” y el momento “t”.

- VMUL [m3]: Volumen de &cido sulfurico transferido (despachado) desde
los tangues que se encuentran en la Unidad ASC hacia el Muelle No. 1
(MU1), entre el momento “t-1"y el momento “t”.

- Vx [m3]: Volumen de &cido sulfurico que pueda salir o ingresar a los
tanques y que no corresponda a los volimenes anteriores, entre el momento
“t-1” y el momento “t”. Se considerara negativo cuando corresponda a una
salida de los tanques y positivo cuando corresponda a una entrada.

- D: Diferencia de VVolimenes.

38



Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

ANEXO 18: CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS
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