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Conste por el presente documento las Condiciones Especiales del Contrato del Servicio de 

Gestión Operativa de las siguientes Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería de Talara: la 

Planta de Producción de Ácido Sulfúrico y la Planta de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico 

Concentrado (las “Condiciones Especiales” o “CE”) que celebran, de una parte:  

 

o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 

20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 

[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 

Asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la 

Oficina Registral de Lima (“PETROPERÚ”); y, de la otra parte, 

 

o [Redacción en caso el Contratista sea una persona jurídica independiente:] 

 

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 

Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su 

[*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el Asiento [*] de la Partida 

Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (el 

“CONTRATISTA”).  

 

o [Redacción en caso el Contratista sea un consorcio:] 

 

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio 

común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] de 

conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (el “CONTRATISTA”) 

 

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

1.1. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 

(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 30130, 

con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas 

que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, así como 

incrementar el volumen de producción de combustibles con un mayor valor comercial. 

 

1.2. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018, 

PETROPERÚ suscribió, el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las Unidades 

Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”) junto al 

Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA 

INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el 

“Contratista EPC UAX”). 

 

1.3. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con terceros la 

prestación de servicios de gestión operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT. 

Además, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto de las unidades que 

conforman el Paquete 4 (según dicho término es regulado en las Condiciones Técnicas) y 

suscribirá un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presión y 

condensados de vapor.  

 

1.4. PETROPERÚ contrata, mediante el presente Contrato, la prestación de los servicios de 

gestión operativa y demás Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA respecto a la  
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siguientes Unidades Auxiliares del PMRT: (i) la Planta de Tratamiento de Gases Ácidos y 

Producción de Ácido Sulfúrico Concentrado (la “Unidad WSA”); y, (ii) la Planta de 

Almacenamiento de Ácido Sulfúrico Concentrado (la “Unidad ASC”). 

 

1.5. El CONTRATISTA declara que cuenta con amplia experiencia en la operación y 

mantenimiento de unidades de tratamiento de Gases Ácidos y de producción y 

almacenamiento de ácido sulfúrico de acuerdo a lo exigido en las Condiciones Técnicas.  

 

1.6. El CONTRATISTA se encuentra interesado en prestar los Servicios a favor de 

PETROPERÚ, según lo previsto en el presente Contrato. 

 

1.7. El Contrato se suscribe como resultado del procedimiento de contratación por Adjudicación 

Abreviada No. [*], y sus términos son aceptados en su integridad por el CONTRATISTA 

y PETROPERÚ al suscribir el Contrato. 

 

SEGUNDA: DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL CONTRATISTA  

 

2.1 El CONTRATISTA garantiza a PETROPERÚ, a la fecha de suscripción del Contrato, la 

veracidad y exactitud de la siguiente declaración y garantía la cual se otorga en adición a 

las declaraciones y garantías contenidas en la Cláusula 27.1-CG: 

 

- El CONTRATISTA se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones bajo el 

Contrato, incluyendo la obligación de prestar el Servicio, operar y mantener las 

Unidades Auxiliares y abastecer a PETROPERÚ los Suministros y Servicios 

Industriales CONTRATISTA producidos en las Unidades Auxiliares, de acuerdo a 

los términos exigidos en el Contrato.  

 

TERCERA: DEFINICIONES, REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y MARCO LEGAL 

 

3.1 Los términos cuya letra inicial sea mayúscula utilizados en este documento tendrán el 

significado que se les asigna en el Anexo 1 de las presentes Condiciones Especiales, o, en 

su defecto, en el Anexo A CG. 

 

3.2 Las reglas de interpretación y prevalencia entre las disposiciones contenidas en el Contrato 

se regulan por lo establecido en las Cláusula 2.1 y Cláusula 2.3 CG.  

 

3.3 El Contrato está sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin limitarse, a las 

siguientes normas y sus futuras modificatorias: 

 

- Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de PETROPERÚ. 

- Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria 

ejecución de la modernización de la Refinería Talara para asegurar la preservación 

de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno 

corporativo de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

- Decreto Supremo No. 012-2013-EM, Reglamento de la Ley No. 28840. 

- Decreto Supremo No. 008-2014-EM, Reglamento de la Ley No. 30130. 

- Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A. aprobado con 

Acuerdo de Directorio No. 056-2017-PP y su modificatoria aprobada con Acuerdo 

de Directorio No. 109-2018-PP, vigente a partir del 09 de enero del 2019.  

- LINA2-082 v.0 Lineamientos para la Contratación del Servicio de Gestión Operativa 

de las Unidades Auxiliares para la Nueva Refinería Talara. 

- Decreto Legislativo No. 1126, que establece medidas de control en los insumos 

químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la 

elaboración de drogas ilícitas. 
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- Decreto Supremo No. 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo No. 1126. 

 

CUARTA: OBJETO  

 

4.1 Mediante el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de 

PETROPERÚ, durante todo el Plazo del Contrato y a cambio de la Contraprestación, el 

servicio de gestión operativa de las Unidades Auxiliares; así como a cumplir con todas las 

demás Obligaciones del Contratista a las que se refiere el Contrato. Los Servicios deberán 

ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato y, especialmente, a lo señalado en las 

CE, las CG, las Leyes Aplicables y las Buenas Prácticas de la Industria. 

 

Sin perjuicio de las demás Obligaciones del Contratista reguladas en el Contrato, las 

Obligaciones del Contratista incluyen: 

 

(i) Recepción: Recibir en tiempo y forma, de parte de PETROPERÚ o un tercero 

designado por éste, los Consumibles, repuestos, Materias Primas, y Servicios 

Industriales PETROPERÚ, que se incorporan a los procesos de la Unidad WSA y la 

Unidad ASC objeto de estas CE, de conformidad a lo establecido en la Cláusula 7 

CE y demás disposiciones del Contrato. 

 

(ii) Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de Ácido Sulfúrico: consiste 

en el servicio de tratamiento continuo y permanente de Gases Ácidos para la 

producción de ácido sulfúrico en los volúmenes, flujos (kg/h) y calidad contratadas, 

según se especifica en las Cláusulas 6.1 y 6.4 CE y demás secciones del Contrato (el 

“Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de Ácido Sulfúrico”).  

 

El ácido sulfúrico producido en la Unidad WSA deberá ser enviado a la Unidad ASC 

para su almacenamiento. 

 

El Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de Ácido Sulfúrico (el 

cual incluye el suministro de Vapor HP) deberá realizarse conforme a los parámetros, 

volúmenes, requerimientos y condiciones especificadas en el Anexo 2 CE y el 

Anexo 3 CE. El Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de Ácido 

Sulfúrico se llevará a cabo a través de la operación de la Unidad WSA. 

 

(iii) Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico Concentrado: consiste 

en el servicio de almacenamiento continuo y suministro de ácido sulfúrico 

concentrado en los volúmenes, flujos (kg/h) y calidades contratadas y en la 

oportunidad que PETROPERÚ determine. Ello según se especifica en las Cláusulas 

6.2 y 6.4 CE y demás secciones del Contrato.  

 

 El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico Concentrado (el 

“Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico”) deberá 

realizarse conforme a los parámetros y condiciones especificadas en el Anexo 2 CE 

y el Anexo 3 CE y demás disposiciones del Contrato. Este Servicio se llevará a cabo 

a través de la operación de la Unidad ASC. 

 

 El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico incluye el 

suministro a PETROPERÚ de ácido sulfúrico producido en la Unidad WSA para su 

posterior comercialización por parte de PETROPERÚ, así como el suministro de 

ácido sulfúrico a la Refinería Talara, según sea determinado por PETROPERÚ. En 

el caso específico del suministro de ácido sulfúrico a la Refinería Talara, el 

CONTRATISTA dirigirá el ácido sulfúrico de la Unidad ASC desde el Punto de 
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Suministro ASC 2 con destino al Sistema AST, cumpliendo con los requerimientos 

de volumen y periodicidad que sean efectuados por PETROPERÚ. 

 

(iv) Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde al resto de 

producciones remanentes que resulten de la ejecución de los procesos productivos a 

cargo del CONTRATISTA.  

 

 Dichos suministros deberán realizarse conforme a los parámetros y condiciones 

especificadas en el Anexo 2 CE, Anexo 14 CE y demás disposiciones del Contrato. 

 

(v) Actividades de Operación: llevar a cabo las actividades de operación de Unidad 

WSA, la Unidad ASC y demás sistemas y componentes de las Unidades Auxiliares 

de acuerdo a los estándares y parámetros contenidos en los Anexos 2 CE y 3 CE y 

en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula 7 CG y demás disposiciones del 

Contrato. 

 

(vi) Actividades de Mantenimiento: llevar a cabo las actividades de mantenimiento de 

Unidad WSA, la Unidad ASC y demás sistemas y componentes de las Unidades 

Auxiliares de acuerdo a los estándares y parámetros contenidos en el Anexo 2 CE y 

el Anexo 3 CE y en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula 7 CG y demás 

cláusulas relevantes del Contrato.  

 

(vii) Integridad de Activos: mantener y operar la infraestructura y cada uno de los 

componentes de las Unidades Auxiliares a efectos de que éstas permitan durante todo 

el Plazo del Contrato mantener la Integridad de Activos definida en el Anexo 11CE. 

 

(viii) Estándares de Seguridad y Ambiente de PETROPERÚ: contribuir a la prevención 

de impactos ambientales, accidentes y enfermedades ocupacionales. Esto incluye la 

obligación del CONTRATISTA de cumplir con: (a) los estándares de seguridad 

y ambiente establecidos por PETROPERÚ como parte de su Sistema de Gestión 

Integrado; (b) las Leyes Aplicables; y, (c) las “Cláusulas y Penalidades de 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y 

Obras” previstas en el Anexo 12 CE y las demás disposiciones relevantes del 

Contrato. 

 

4.2 La prestación de los Servicios y en general la ejecución del Contrato se llevará a cabo en 

el Sitio, según los planos comprendidos en el Expediente Técnico P2, Sección A1 y A2 

(WSA: Plano TAL-WSA-PNG-LAY-0101_00; ASC: Plano TAL-ASC-PNG-LAY-

0201_04). 

 

4.3 Todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA previstas en las presentes CE forman 

parte de los Servicios que el CONTRATISTA se ha obligado a prestar conforme al 

Contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con dichas obligaciones según lo establecido 

en el Contrato y cumpliendo con los requerimientos de volumen, calidad y condiciones 

establecidos en el Anexo 2 CE, el Anexo 3 CE, el Anexo 14 CE y demás disposiciones del 

Contrato. El CONTRATISTA se obliga a operar y mantener las Unidades Auxiliares de 

acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Anexo 2 CE, el Anexo 3 

CE, el Anexo 14 CE y demás disposiciones contempladas en el Contrato. 

 

4.4 PETROPERÚ utilizará los Suministros, los Servicios Industriales CONTRATISTA y, en 

general, los Servicios para los fines que se detallan en el presente Contrato, lo cual podrá 

ser modificado por PETROPERÚ según éste lo estime conveniente.  
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4.5 Los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA a ser proporcionados por el 

CONTRATISTA serán suministrados en los Puntos de Suministro y medidos en los Puntos 

de Medición establecidos en el Anexo 2 CE y demás disposiciones del Contrato.  

 

 

QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y ESTADIOS 

 

5.1 Durante la ejecución del Contrato, las Unidades Auxiliares se encontrarán en distintos 

Estadios operacionales de acuerdo a lo previsto en las Cláusula 6.3 CG. En virtud al 

presente Contrato, el Contratista asume las obligaciones que correspondan a cada uno de 

los Estadios en los que se encontrarán cada Unidad Auxiliar de acuerdo a su progreso 

durante el Plazo del Contrato.  

 

Las fechas estimadas de inicio de los Estadios para cada una de las Unidades Auxiliares se 

encuentran previstas en el Cronograma que se adjunta como Anexo 4 CE.  Ello sujeto a lo 

previsto en la cláusula 6.3 CG y sin perjuicio de que puedan resultar aplicables penalidades 

al CONTRATISTA en caso incurra en cualquier supuesto penalizable durante los distintos 

Estadios. 

 

5.2 La Fecha Efectiva se verificará, de forma estimada, a los diez (10) Días después de la firma 

del Contrato. Ello sin perjuicio de la obligación de comunicación que tiene PETROPERÚ 

de notificar al Contratista la fecha específica donde se verificará la Fecha Efectiva.   

 

SEXTA:  CONDICIONES DE LOS SERVICIOS 

 

6.1 Condiciones para el Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de Ácido 

Sulfúrico 

 

6.1.1 A partir de la Recepción  Turn-Down o Recepción (lo que ocurra primero) de la Unidad 

WSA bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, (el “Plazo 

del Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de Ácido Sulfúrico”) el 

CONTRATISTA deberá efectuar el Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción 

de Ácido Sulfúrico, a favor de PETROPERÚ, en cumplimiento de los parámetros y 

disposiciones previstas en el Anexo 2 y 3 CE y demás disposiciones del Contrato.  

 

6.1.2 El Servicio Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de Ácido Sulfúrico se realizará en 

la Unidad WSA y deberá cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad 

indicados en las presentes CE. El CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad 

WSA: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos establecidos Expediente 

Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y, (b) manteniendo la Integridad de Activos y demás 

disposiciones contempladas en el Contrato. Esto sin perjuicio de los requerimientos 

específicos para el Estadio Turn-Down que se fijen conforme a lo previsto en la 

cláusula 6.4.9 CE. 

 

6.1.3 El ácido sulfúrico producido en la Unidad WSA pasará por el Punto de Suministro WSA y 

el Punto de Medición WSA a efectos de ser enviado a la Unidad ASC para su 

almacenamiento.  

 

6.1.4 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la responsabilidad 

integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá mantener la 

configuración, capacidad, Integridad de Activos y demás características de la Unidad WSA, 

y tendrá libertad de gestión (bajo el marco contractual) para ejecutar la operación y 

mantenimiento de esta en cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato y las 

Leyes Aplicables; así como de la licencia contenida en el Contrato No. OFP-83337-ZH: 
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Contrato de Adquisición y Suministro del Proceso de Recuperación de Azufre Vía 

Producción de Ácido Sulfúrico (Ítem 6) y el Contrato No. OFP-83337-ZH: Contrato de 

Licenciamiento y Diseño Básico para el Proceso de Recuperación de Azufre y 

Producción de Ácido Sulfúrico (Ítem 6), así como sus adendas y documentos 

modificatorios (el “Contrato No. OFP-83337-ZH”).  

 

Nada de lo anterior podrá afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser contrario a lo previsto en las Leyes 

Aplicables o en el Contrato No. OFP-83337-ZH. El CONTRATISTA deberá cumplir con 

sus obligaciones referidas al Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de 

Ácido Sulfúrico en las condiciones previstas en el Contrato.  

 

6.1.5 En caso la Unidad WSA no alcance Estadio Operativo Turn-Down o el Estadio Operativo, 

según corresponda, en el plazo previsto en el Cronograma incluido en el Anexo 4 CE por 

un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las penalidades que correspondan 

según la Cláusula 12 CG, la Cláusula 11 CE y los anexos aplicables. Del mismo modo, 

una vez iniciado el Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de Ácido 

Sulfúrico, se aplicarán penalidades en caso por causas imputables al CONTRATISTA (i) 

éste no cumpla con el tratamiento de Gases Ácidos y la producción del total del volumen 

ácido sulfúrico; o, (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para 

tratamiento y producción, se aplicarán las penalidades previstas en el Contrato. 

 

6.1.6 El CONTRATISTA declara conocer que el Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y 

Producción de Ácido Sulfúrico y el uso de las Materias Primas, constituye un elemento 

esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar con la Unidad WSA ocasiona 

perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y 

Producción de Ácido Sulfúrico. Por ello, la disponibilidad de la Unidad WSA en los 

términos previstos en este Contrato constituye una obligación esencial a cargo del 

CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las 

medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligación de prestar el Servicio 

de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de Ácido Sulfúrico en los términos 

estipulados en este Contrato. 

   

6.1.7 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman la 

Unidad WSA, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podrá ser invocada por el 

CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de prestar el 

Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y Producción de Ácido Sulfúrico conforme a lo 

previsto en el Contrato. 

 

6.2 Condiciones para el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico 

Concentrado. 

 

6.2.1  A partir de la Recepción Turn-Down o Recepción (lo que ocurra primero)  de la Unidad 

ASC bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo 

del Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico Concentrado”) el 

CONTRATISTA deberá efectuar el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido 

Sulfúrico Concentrado, a favor de PETROPERÚ, en cumplimiento de los parámetros y 

disposiciones previstas en el Anexo 2 y Anexo 3 CE y demás disposiciones del Contrato.  

 

6.2.2 El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico Concentrado se realizará 

en la Unidad ASC y deberá cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad 

indicados en las presentes Condiciones Especiales. El CONTRATISTA se obliga a operar 
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y mantener la Unidad ASC: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos 

establecidos Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y, (b) manteniendo la 

Integridad de Activos y demás disposiciones contempladas en el Contrato. Esto sin 

perjuicio de los requerimientos específicos para el Estadio Turn-Down que se fijen 

conforme a lo previsto en la cláusula 6.4.9 CE. 

 

6.2.3 El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico Concentrado incluye el 

suministro de ácido sulfúrico producido en la Unidad WSA a PETROPERÚ según sea 

requerido por éste: 

 

(i) en el Punto de Suministro ASC para su posterior comercialización por parte de 

PETROPERÚ a terceros. En este caso, el suministro efectivo del ácido sulfúrico se 

realizará utilizando las bombas ASC-P-001-A/B. El Punto de Suministro ASC y el 

Punto de Medición ASC se encontrarán ubicados luego de la descarga de dichas 

bombas; y,  

 

(ii) en el Punto de Suministro ASC 2 utilizando las bombas AST-P-001-A/B para el 

suministro de ácido sulfúrico a la Refinería Talara. En el caso específico del 

suministro de ácido sulfúrico a la Refinería Talara, el CONTRATISTA dirigirá el 

ácido sulfúrico de la Unidad ASC hacia el Sistema AST cumpliendo con los 

requerimientos de volumen y periodicidad que sean efectuados por PETROPERÚ. 

 

El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar el volumen de ácido sulfúrico que 

sea producido en la Unidad WSA y almacenado en la Unidad ASC, según sea requerido 

por PETROPERÚ. El requerimiento de ácido sulfúrico por parte de PETROPERÚ deberá 

realizarse por medio escrito, con una anticipación no menor a tres (3) Días, reservándose 

en todos los casos PETROPERÚ la potestad de reprogramar el requerimiento por motivos 

climáticos. En todos los casos, el CONTRATISTA se encuentra obligado a suministrar el 

volumen de ácido sulfúrico requerido por PETROPERÚ dentro del plazo establecido en el 

documento de requerimiento a que se hace referencia en estas Condiciones Especiales.  

 

Los procedimientos operativos para el recibo y despacho del ácido sulfúrico para la 

transferencia hacia buques serán proporcionados por PETROPERÚ. 

 

6.2.4 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la responsabilidad 

integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá respetar la 

configuración, capacidad y demás características de la Unidad ASC, y tendrá libertad de 

gestión respecto de su operación y mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones 

previstas en el Contrato y las Leyes Aplicables. Nada de lo anterior podrá afectar o excusar 

el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser 

contrario a lo previsto en las Leyes Aplicables, y deberá permitir al CONTRATISTA 

cumplir con sus obligaciones referidas al Servicio de Almacenamiento y Suministro de 

Ácido Sulfúrico Concentrado en las condiciones previstas en el Contrato.  

 

6.2.5 En caso la Unidad ASC no alcance Estadio Operativo Turn-Down o el Estadio Operativo, 

según corresponda, en el plazo previsto para cada etapa en el Cronograma incluido en el 

Anexo 4 por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las penalidades que 

correspondan según la Cláusula 12 CG, Cláusula 11 CE y los anexos que 

correspondan. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Almacenamiento y 

Suministro de Ácido Sulfúrico Concentrado, se aplicarán penalidades en caso por causas 

imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen 

contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos, se aplicarán 

las penalidades establecidas en el Contrato. 
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6.2.6 El CONTRATISTA declara conocer que el Servicio de Almacenamiento y Suministro de 

Ácido Sulfúrico Concentrado y el uso de las Materias Primas, constituyen un elemento 

esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar con la Unidad ASC ocasiona 

perjuicios adicionales a la indisponibilidad (o disponibilidad reducida, según sea el caso) 

del Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico Concentrado. Por ello, 

la disponibilidad de la Unidad ASC en los términos previstos en este Contrato constituye 

una obligación esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva 

cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su 

obligación de prestar el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico 

Concentrado en los términos estipulados en este Contrato. 

 

6.2.7 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar o mantener los activos que conforman la 

Unidad ASC, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podrán ser invocados por 

el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de prestar 

el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido Sulfúrico Concentrado conforme a 

lo previsto en el Contrato. 

 

6.3 Condiciones para los Servicios Industriales CONTRATISTA. 

 

6.3.1 A partir de la Recepción Turn-Down o Recepción (lo que ocurra primero, en cada caso) 

de las Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del 

Contrato (el “Plazo del Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA”), el 

CONTRATISTA deberá prestar los Servicios Industriales CONTRATISTA a favor de 

PETROPERÚ, en cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstos en el Anexo 

2 y Anexo 14 CE y demás disposiciones del Contrato 

 

6.3.2 El CONTRATISTA suministrará, a PETROPERÚ los siguientes Servicios Industriales 

CONTRATISTA, los cuales serán referenciales y pueden variar de acuerdo a la última 

actualización del Manual de Operación y Mantenimiento (conjuntamente, los “Servicios 

Industriales CONTRATISTA”): 

 

i. Unidad WSA: Vapor de Baja Presión, Vapor HP, Condensado de Media Presión, 

Condensado de Baja Presión, Agua de Refrigeración (retorno) 

ii. Unidad ASC: Agua de Refrigeración (retorno) 

 

6.3.3 El Vapor HP que sea generado en la Unidad WSA será entregado en el Punto de Suministro 

de Vapor HP a favor de PETROPERÚ, y será medido en el Punto de Medición de Vapor 

HP a efectos de ser enviado a través del Sistema INT al Sistema SGV de la Refinería Talara 

y deberá cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 

2 y 14 CE y demás disposiciones del Contrato. 

 

6.3.4 El Suministro de Vapor HP es parte integrante del Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos 

y Producción de Ácido Sulfúrico y, por lo tanto, le resultan de aplicación las disposiciones 

previstas en la cláusula 6.1 CE en lo que corresponda.  

 

6.3.5 El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar a PETROPERÚ el 100% del Vapor 

HP que se genere en los procesos productivos de ácido sulfúrico a cargo del 

CONTRATISTA bajo el presente Contrato. De esta forma, el CONTRATISTA se 

encuentra impedido de transferir a terceros distintos a PETROPERÚ, bajo cualquier título, 

el Vapor HP. Asimismo, el CONTRATISTA se encuentra impedido de utilizar el Vapor 

HP para fines distintos al desarrollo de los procesos productivos necesarios para la 

prestación de los Servicios.  
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6.3.6 El CONTRATISTA hará sus mejores esfuerzos para que la utilización del Vapor HP sea el 

más eficiente posible dentro de la Unidad WSA.  

 

6.3.7 El CONTRATISTA declara conocer que los Servicios Industriales CONTRATISTA y el 

uso de las Materias Primas, constituye un elemento esencial de los procesos de la Refinería 

Talara y que no contar con la Unidad Auxiliar ocasiona perjuicios adicionales a la 

indisponibilidad de los Servicios Industriales CONTRATISTA. Por ello, la disponibilidad 

de las Unidades Auxiliares en los términos previstos en este Contrato constituye una 

obligación esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva 

cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su 

obligación de prestar los Servicios Industriales CONTRATISTA en los términos 

estipulados en este Contrato. 

 

6.3.8 Para efectos de claridad se precisa que los Servicios Industriales CONTRATISTA también 

serán remunerados al CONTRATISTA a través del pago de la Contraprestación y, por 

tanto, no darán derecho al CONTRATISTA a recibir ningún pago adicional o distinto al 

previsto en la Cláusula 9 (a) CE (Remuneración Mensual Fija).  

 

6.3.9 El COTRATISTA suministrará, a PETROPERÚ los Servicios Industriales 

CONTRATISTA detallados en la Cláusula 6.3.2 CE, distintos al Vapor HP, en los Puntos 

de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA definidos en forma indicativa en la 

Sección A del Expediente Técnico. El suministro de los Servicios Industriales 

CONTRATISTA a los que hace referencia la presente cláusula deberán cumplir con los 

requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 2 CE, Anexo 14 CE y 

demás disposiciones del Contrato.  

 

Durante el Estadio Turn-Down los requerimientos serán los que fije PETROPERÚ y 

comunique al CONTRATISTA, los cuales no podrán ser mayores a los previstos para el 

Estadio Operativo.  

 

6.3.10 Los parámetros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales CONTRATISTA 

previstos en el Anexo 14 CE podrán ser ajustados por PETROPERÚ luego de llevado a 

cabo las Pruebas de Garantías de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de 

dichas pruebas. 

 

En un plazo de siete (7) días de culminada las Pruebas de Garantía llevadas a cabo por 

Unidad Auxiliar, PETROPERÚ notificará al CONTRATISTA cuáles serán los parámetros 

de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales CONTRATISTA 

producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual se ha concluido dichas pruebas. La 

comunicación antes mencionada reemplazará, en lo que corresponda y para todos los 

efectos de este Contrato, a los previstos en el Anexo 14 CE, siendo de obligatorio 

cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.  
De no existir modificaciones a los parámetros de cantidad y calidad previstos en el Anexo 

14 CE relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantía, ello también 

será informado al CONTRATISTA en el plazo antes mencionado. 

 
6.4 Disposiciones generales aplicables al Servicio de Tratamiento de Gases Ácidos y 

Producción de Ácido Sulfúrico, Servicio de Almacenamiento y Suministro de Ácido 

Sulfúrico Concentrado y a los Servicios Industriales CONTRATISTA. 

 

6.4.1 En caso se produzca mayor cantidad de ácido sulfúrico o Vapor HP de la contratada, el 

CONTRATISTA deberá indicar el exceso producido en el programa mensual de 

producción a ser presentado de conformidad con la Cláusula 7.3.1 CG. PETROPERÚ podrá 
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aceptar (en caso lo estime necesario o apropiado) el exceso producido a través de la 

aprobación del referido programa. De ser ese el caso, el exceso de ácido sulfúrico y/o Vapor 

PH será entregado por el CONTRATISTA en los Puntos de Suministro correspondientes, 

siendo de aplicación la Contraprestación en los términos descritos en la Cláusula 9 CE, de 

corresponder. 

 

6.4.2 En caso se produzca mayor cantidad de ácido sulfúrico o Vapor HP de la contratada, y ello 

no hubiese sido solicitado por PETROPERÚ o aprobado por PETROPERÚ a través del 

programa mensual de producción mencionado en el párrafo precedente, PETROPERÚ 

podrá aceptar (en caso lo estime necesario o apropiado) el exceso producido, ello siempre 

que cuenta con capacidad de almacenamiento y que lo considere necesario o apropiado.  

 

Si este no es el caso, el CONTRATISTA tendrá que tomar las medidas que sean aprobadas 

por PETROPERÚ, como podría ser el caso de la paralización de la Unidad afectada o de la 

Planta de Producción, la reducción de la carga o cualquier otra medida operativa que se 

estime conveniente. De darse este supuesto, PETROPERÚ trasladará al CONTRATISTA 

quien deberá asumir todos los costos y pérdidas que se deriven de los problemas de 

almacenamiento y control de inventarios que se hayan producido como consecuencia de la 

mayor producción de los Suministros.  

 

6.4.3 Los Servicios son exclusivos para PETROPERÚ o quien éste designe. El CONTRATISTA 

no podrá comercializar o suministrar ácido sulfúrico o Vapor HP derivados del presente 

Contrato a terceros. 

 

6.4.4 En caso PETROPERÚ requiera un tratamiento de Gases Ácidos,  flujo o volumen de ácido 

sulfúrico, Vapor HP o Servicio Industrial CONTRATISTA superior al Volumen de 

Fiscalización previsto en el Anexo 3 CE o el Anexo 14 CE el CONTRATISTA estará 

obligado a cumplir con tal requerimiento (esto siempre que PETROPERÚ proporcione las 

correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ y que la 

capacidad de producción de la correspondiente Unidad Auxiliar permita atender tal 

requerimiento). El volumen suministrado por encima del Volumen de Fiscalización será 

compensado con la Remuneración Mensual Variable hasta el límite de volumen sujeto de 

Remuneración Mensual Variable, de acuerdo a lo definido en la Cláusula 9(b) CE. El 

CONTRATISTA no tendrá derecho a ningún pago adicional por el flujo o volumen 

adicional suministrado, en caso se exceda el límite de volumen sujeto de Remuneración 

Mensual Variable del suministro, o se trate de un Suministro o Servicio Industrial 

CONTRATISTA respecto del cual no se ha pactado una Remuneración Mensual Variable. 

La no remuneración del volumen adicional, no libera al CONTRATISTA de su obligación 

de suministro.   

 

6.4.5 El Contratista se encuentra obligado a entregar el ciento por ciento (100%) del ácido 

sulfúrico que sea producido y el Vapor HP que sea generado en la Planta de Producción y 

que resulten remanentes luego de la realización de los procesos productivos a cargo del 

CONTRATISTA que son materia de este Contrato. De esta forma, salvo autorización 

expresa de PETROPERÚ, el CONTRATISTA se encuentra impedido de transferir a 

terceros distintos a PETROPERÚ, bajo cualquier título, la totalidad o parte del ácido 

sulfúrico o Vapor HP que sea producido o generado en la Unidad WSA o almacenado en 

las Unidad ASC (según corresponda). Asimismo, el CONTRATISTA se encuentra 

impedido de utilizar el ácido sulfúrico y el Vapor HP para fines distintos a la realización 

de los procesos productivos y de almacenamiento a su cargo que sean necesarios para la 

ejecución de los Servicios. 

 

6.4.6 El CONTRATISTA se encuentra obligado a mantener en buenas condiciones e 

idóneamente operativas todas las instalaciones que conforman la Planta de Producción, ello 
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incluye todas las instalaciones y sistemas que sean necesarias para el efectivo suministro 

de los Servicios a su cargo. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a colaborar de buena 

fe con PETROPERÚ en todos los asuntos que sean necesarios a efectos de asegurar el 

efectivo uso de las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, así como la 

efectiva comercialización del ácido sulfúrico (ello incluye su efectivo embarque en los 

buques o medio de transporte que serán utilizados para su comercialización). 

 

6.4.7 El CONTRATISTA hará sus mejores esfuerzos para que la utilización de las Materias 

Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ sea lo más eficiente posible. 

 

6.4.8 La ejecución del PMRT requiere que la prestación de los Servicios se lleve a cabo en forma 

simultánea y continua, de forma tal que cada uno de los Servicios se prestará y los 

correspondientes Suministros se produzcan y entreguen continuamente a partir de la 

correspondiente fecha de inicio del Suministro establecida en el Cronograma. Lo indicado 

precedentemente constituye una condición esencial para la contratación del 

CONTRATISTA por lo que la prestación de los Servicios y el inicio del suministro, a partir 

de la fecha que corresponda según el Cronograma, resultan esenciales para la operación de 

la Refinería Talara. Considerando lo anterior, la Unidad WSA y la Unidad ASC deberán 

entrar en operación dentro del plazo establecido en el Cronograma.  

 

6.4.9 Durante el Estadio Turn-Down los requerimientos respecto a cada Suministro y 

Servicio Industrial Contratista serán los que fije PETROPERÚ y comunique al 

CONTRATISTA, los cuales no podrán ser mayores a los previstos para el Estadio 

Operativo.  

 

SÉPTIMA: ABASTECIMIENTO A CARGO DE PETROPERÚ Y A CARGO DEL 

CONTRATISTA  

 

7.1 PETROPERÚ proporcionará (directamente o a través de terceros) los siguientes 

Consumibles y repuestos para la operación de las Unidades Auxiliares: 

 

i. Los Consumibles detallados en el Anexo 6 CE. 

 

 Los Consumibles en mención serán entregados al CONTRATISTA dentro del plazo 

que prevé para tal efecto el Anexo 6 CE. El CONTRATISTA deberá verificar que lo 

recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo 6 CE. 

 

ii. Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo 6 CE. 

 

 Los repuestos serán entregados al CONTRATISTA dentro del plazo que prevé para 

tal efecto el Anexo 6 CE. El CONTRATISTA deberá verificar que lo recibido 

corresponda con el detalle incluido en el Anexo 6 CE. 

 

     Considerando las fechas máximas previstas en el Anexo 6 CE, con una anticipación no 

menor a quince (15) días calendario, PETROPERÚ notificará al CONTRATISTA la fecha 

y la ubicación donde se realizará la entrega de los Consumibles y repuestos que 

correspondan de acuerdo a lo previsto en el Anexo 6 CE. Recibidos los Consumibles y 

repuestos, el CONTRATISTA tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para remitir a 

PETROPERÚ cualquier observación respecto a la calidad o cantidad de los Consumibles 

y repuestos, de no presentar observaciones en el plazo antes mencionados se entenderá que 

el CONTRATISTA se encuentra conforme con la calidad y cantidad de los Consumibles y 

repuestos recibidos. El CONTRATISTA renuncia a presentar cualquier observación o 

reclamo relacionado a los Consumibles o repuestos recibidos con posterioridad a tal plazo.   
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 Las observaciones presentadas por el CONTRATISTA deberán ser presentadas con el 

debido sustento técnico. PETROPERÚ tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para 

evaluar las observaciones e informar al CONTRATISTA si sus observaciones han sido 

aceptadas e indicará el plazo estimado para entregar nuevamente los Consumibles y 

repuestos entregados; o le indicará que sus observaciones han sido rechazadas.  

 

De no existir observaciones por parte del CONTRATISTA o en caso las mismas han sido 

rechazadas de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, en el plazo de cinco (5) días 

calendario de recibidos los Consumibles y repuestos, el CONTRATISTA y PETROPERÚ 

suscribirán un Acta de Recepción de Consumibles y Repuestos, dando conformidad a la 

entrega. 

  

     En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERÚ, se suscribirá un Acta de 

Recepción de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos 

aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERÚ indicará el plazo en que entregará 

nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha de recepción de 

los Consumibles y Repuestos observados, se firmará una nueva Acta de Recepción de 

Consumibles y Repuestos. 

 

Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecución del Servicio que no se 

encuentren listados en el Anexo 6 CE, deberán ser adquiridos y suministrados por el 

CONTRATISTA en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula 7.1.12 CG, Cláusula 

7.1.13 CG y demás disposiciones del Contrato. A fin de adquirir y suministrar los 

Consumibles y repuestos que son de su responsabilidad, el CONTRATISTA podrá utilizar 

como referencia la información prevista en la Lista de Químicos y Catalizadores que se 

encuentra en el Expediente Técnico en el Anexo 2 CE. 

 
 Para efectos de claridad, se precisa que: 

 

a. PETROPERÚ podrá efectuar entregar parciales de los elementos que se obliga a 

entregar conforme a la presente cláusula. De ser ese el caso, el procedimiento 

previsto en los párrafos anteriores se aplicará respecto a cada entrega que realice 

PETROPERÚ de Consumibles, repuestos u otros elementos. 

b. El plazo de entrega previsto en el Anexo 6 CE es un plazo de entrega a favor de 

PETROPERÚ por lo que PETROPERÚ podrá efectuar las entregas que 

correspondan en cualquier momento dentro de dicho plazo. El CONTRATISTA 

deberá estar disponible para la recepción correspondiente.  

 

7.2 PETROPERÚ suministrará, directa o indirectamente, al CONTRATISTA las siguientes 

materias primas y suministros (conjuntamente, las “Materias Primas”):  

 

i. Unidad WSA: Gas de Aminas, FLEXSORB Gas, Gas de Stripping. 

 

PETROPERÚ suministrará al CONTRATISTA las Materias Primas en función a la 

necesidad de la Unidad WSA y la Unidad ASC, según corresponda, para cada etapa siempre 

que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERÚ y su conveniencia operativa 

y, en cada caso, hasta el límite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE.   

 
Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de las Materias Primas se encuentran 

detalladas en el Anexo 5 CE. 

 

PETROPERÚ podrá entregar al CONTRATISTA como Materia Prima, cualquiera de los 

combustibles previstos en la ingeniería básica del Contrato No. OFP-83337-ZH.  
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La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible alternativo 

en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generará responsabilidad alguna ni 

podrá ser considerado como un incumplimiento del Contrato por parte de PETROPERÚ.  

 

7.3 PETROPERÚ suministrará, directa o indirectamente, al CONTRATISTA los Servicios 

Industriales PETROPERÚ los cuáles serán referenciales y pueden variar de acuerdo a 

la última actualización del Manual de Operación y Mantenimiento (conjuntamente, 

los “Servicios Industriales PETROPERÚ”): 

 

i. Unidad WSA: Vapor de Media Presión, Vapor de Baja Presión, Refinery Fuel Gas, 

Natural Gas (Pilotos), Agua de Refrigeración, Agua Potable, Agua 

Desmineralizada, Agua de Procesos I, Agua de Procesos II, HHP Agua de Caldera, 

Aire de Instrumentos, Agua Contra Incendio, Energía Eléctrica, Aire de Planta, 

Nitrógeno. 

 

ii. Unidad ASC: Nitrógeno, Soda Cáustica quince por ciento (15%) P/P, Agua de 

Procesos II (PGW), Agua Potable, Agua de Enfriamiento, Aire de Instrumentos, 

Agua Contra Incendio, Energía Eléctrica, Aire de Planta. 

 

PETROPERÚ suministrará al CONTRATISTA los Servicios Industriales PETROPERÚ 

según lo requerido por el CONTRATISTA en función a la necesidad de la Unidad WSA y 

la Unidad ASC, según corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente con 

las posibilidades de PETROPERÚ y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el 

límite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE.  

 

Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de los Servicios Industriales PETROPERÚ 

se encuentran detalladas en el Anexo 5 CE 

 

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERÚ o del 

combustible o consumibles alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato 

no generará responsabilidad alguna ni podrá ser considerado como un incumplimiento del 

Contrato por parte de PETROPERÚ. 

 

7.4 El CONTRATISTA deberá suministrarse a sí mismo los Consumos Internos los cuales 

responden a los Suministros producidos en las Plantas de Producción que resultan 

necesarios para llevar a cabo la prestación de los Servicios (los “Consumos Internos”). 

Así, durante todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el 

CONTRATISTA, será el exclusivo responsable por los siguientes Consumos Internos:  

 

- Unidad WSA a ASC: Ácido Sulfúrico 

 

Los Consumos Internos deberán ser suministrados en cumplimiento de los parámetros 

y disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 6 CE y 

demás disposiciones del Contrato.  

 

Se entenderá que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el 

CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestación de los Consumos Internos como 

consecuencia de que PETROPERÚ no suministre al CONTRATISTA Materias Primas o 

Servicios Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios 

Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros técnicos 

mínimos establecidos en el  Anexo 5 CE.  

 



Contrato [*] 

Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestión Operativa de las 

Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara: Planta de Producción de Ácido 

Sulfúrico y Planta de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico Concentrado 

17 

 

OCTAVA: MEDICIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS 

 

8.1 Los Equipos de Medición instalados en cada Punto de Medición serán usados para registrar 

los volúmenes y la calidad (incluyendo pureza) de los Suministros y Servicios Industriales 

CONTRATISTA entregados por el CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en la 

Cláusula 6 CE y el Anexo 15 CE y demás disposiciones del Contrato. El Sistema de 

Medición deberá permitir una medición correcta (dentro del rango de error de los 

instrumentos que integren el Sistema de Medición de cada Servicio) de cantidad y tiempo 

de entrega de los Suministro y de los Servicios Industriales CONTRATISTA 

proporcionados durante cada Mes de Contrato en las fechas de medición mensuales 

establecidas en el Contrato. 

 

8.2 El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar Equipos de Medición de cada Servicio 

conforme a lo previsto el Anexo 15 CE y demás disposiciones del Contrato. Estos equipos 

pasarán ser de propiedad de PETROPERÚ en la oportunidad en la que arriben a la Refinería 

Talara. Los medidores deberán contar con la aprobación de PETROPERÚ.  

 
8.3 El CONTRATISTA deberá elaborar y proponer a PETROPERÚ un plan de instalación de 

los Equipos de Medición y deberá proceder a la instalación de tales equipos de acuerdo a 

lo previsto en el Anexo 15 CE y demás disposiciones relevantes del Contrato.  

 

8.4 Los Equipos de Medición que conformarán el Sistema de Medición de cada Servicio serán 

mantenidos por el CONTRATISTA durante todo el Plazo del Contrato.  

 

8.5 Los medidores deberán permanecer sellados. Dichos sellos serán rotos únicamente cuando 

vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, contrastados o 

graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de acuerdo a lo 

estipulado en la Cláusula 8.7 CE.  

 

8.6 En todos los casos, los medidores custodia tendrán las características mínimas que se 

describen en el Anexo 15 CE y deberán contar con la aceptación de PETROPERÚ. 

 
8.7 Cualquier intervención en el sitio de los Equipos de Medición que conformen el Sistema 

de Medición de cada Servicio que implique la alteración de los registros (reemplazos, 

contrastes, etc.) deberá efectuarse en presencia del Representante del CONTRATISTA y 

el Representante de PETROPERÚ, quienes deberán ser notificados con un plazo mínimo 

de anticipación de diez (10) días. Tales representantes suscribirán un acta incluyendo lo 

detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.  

 

En el acta a ser levantada durante la intervención se dejará asentada cualquier observación 

o discrepancia derivadas de la intervención de los equipos. La inasistencia de una de las 

Partes no impedirá la realización de las intervenciones ni implicará consentimiento de los 

resultados obtenidos. 

 

La prueba, el contraste o graduación de los medidores deberá ser ejecutada por una entidad 

designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la designación de 

la entidad, se definirá por sorteo entre los candidatos propuestos por las Partes debiendo 

cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendrán un plazo máximo de quince (15) días 

para proponer un candidato. En caso alguna de las Partes no haya realizado una propuesta 

transcurrido este plazo, la tarea será ejecutada por la entidad propuesta por la otra Parte. 

 

8.8 Cualquiera de las Partes podrá instalar en el Punto de Suministro de cada Suministro y 

Servicio Industrial CONTRATISTA y en el Punto de Medición de cada Suministro y 
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Servicio Industrial CONTRATISTA, según lo estime conveniente, los equipos de medición 

que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que conformen 

dichos Sistemas de Medición, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de adquisición, 

instalación y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de medición que 

instalen servirán de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen los Sistemas 

de Medición respaldados. Las Partes tendrán derecho a acceder a las señales de los 

medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se realice 

de acuerdo a los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente por las Partes.  

 

NOVENA: CONTRAPRESTACIÓN 

 

Para los efectos de lo previsto en la cláusula 9.4 CG, la Unidad de Producción más Representativa 

bajo el presente Contrato es: la Unidad WSA. 

 

La Contraprestación será pagada al Contratista de acuerdo lo dispuesto en las CG, siendo de 

aplicación el siguiente detalle para el cálculo de la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración 

Mensual Variable en las oportunidades que corresponda de acuerdo a lo previsto en el Contrato. 

 

(a) Remuneración Mensual Fija: se determinará de la siguiente forma:   

 
𝑅𝑀𝐹 = 𝑉𝑟2 𝑥 𝑇𝑜 

 

Donde: 

❖ RMF: Remuneración Mensual Fija (US$/mes) 

❖ Vr2: Volumen de referencia mensual de Ácido sulfúrico comercial al 98% wt. 

Min. por la Unidad WSA. La magnitud del volumen es la siguiente: 

❖ Vr2 = 548.5 TM/día (al 98% wt min) * 30 días/mes 

❖ Vr2 = 16,455 TM/mes 

❖ To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] 

(US$/TM). La Tarifa incluye IGV. 

 

La Remuneración Mensual Fija derivada de esta fórmula remunera al CONTRATISTA por 

la prestación de todos los Servicios cubiertos por el Contrato (incluyendo el abastecimiento 

de otros Suministros distintos al Volumen de referencia), con la única excepción de 

aquellos supuestos específicos respecto a los cuales se ha pactado expresamente una 

Remuneración Mensual Variable de acuerdo con lo previsto en el literal b) siguiente.  

 

En caso el Volumen de Fiscalización sea mayor al volumen de referencia utilizado para 

calcular la Remuneración Mensual Fija, el CONTRATISTA no tendrá derecho a ningún 

pago adicional por suministros realizados hasta alcanzar el Volumen de Fiscalización. 

 

(b) Remuneración Mensual Variable: La Remuneración Mensual Variable será aplicable en 

caso, en el correspondiente mes, el CONTRATISTA haya procesado o producido, a 

solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los Suministros que se listan a 

continuación por encima del Volumen de Fiscalización. 

 

(i) Producción de Ácido Sulfúrico (WSA) 

 

 

𝑅𝑀𝑉 = (𝑉𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑣) (𝑎 𝑥 𝑇1) 
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Donde: 

❖ RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 

❖ Vad:  Volumen de Ácido sulfúrico comercial al 98% wt min. (TM) por encima 

del Volumen de Fiscalización y hasta el Volumen Límite (VL) 

- VL = 823 TM/mes 

❖ Cv: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministros con el 

Volumen de Referencia del Paquete = 1 

❖ a: Ponderador de participación en la Contraprestación de los Suministros = 

100% 

❖ T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] 

(US$/TM). La Tarifa incluye IGV. 

 

No existirá Remuneración Mensual Variable ni pago adicional alguno a favor del 

CONTRATISTA por el suministro por encima del Volumen de Fiscalización de cualquier 

Suministro, Servicio Industrial CONTRATISTA o Servicio distinto a los regulados en esta 

Cláusula 9(b) CE. 

El Volumen de Fiscalización será definido para cada flujo de suministro promedio por hora, el 

cual, los primeros doce (12) meses de operación efectiva será igual al que fuera definido en las 

pruebas de garantía o desempeño en la puesta en marcha de las Unidades Auxiliares.Una vez 

transcurridos doce (12) meses de operación, dicho volumen o capacidad de fiscalización podrá 

ser ajustado por PETROPERÚ (actuando discrecionalmente) a la capacidad real de operación de 

las Unidades Auxiliares que se integran al Servicio.   De ser este el caso, a partir del momento en 

que PETROPERÚ comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalización, éste se 

entenderá como el nuevo de Volumen de Fiscalización y, por lo tanto, será el que determine la 

aplicación de penalidades, entre otros. El ajuste del Volumen de Fiscalización no tendrá ningún 

impacto en la Remuneración Mensual Fija (excepto el impacto que pudiese tener la compensación 

de penalidades, de ser el caso, y en el volumen de suministro o servicio (según corresponda) 

que se entenderá compensado por esa remuneración). 
 

DÉCIMA:  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA  
 

10.1 El CONTRATISTA deberá contar con personal responsable de la operación y 

mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal 

deberá contar con experiencia previa de trabajo relacionada a la Unidad Auxiliar en 

cuestión. 
 

10.2 Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA deberá desempeñar sus funciones 

cumpliendo con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier 

habilitación a nivel profesional que sea exigida para la profesión que se encuentren 

ejerciendo en el marco del Contrato. Lo mencionado también resultará de aplicación a los 

Subcontratistas del CONTRATISTA.  

 

10.3 Todo el personal del CONTRATISTA deberá tener aprobado un curso de inducción 

validado por PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente contenido:  

 

(i) Procesos de Refinación de Petróleo, con énfasis en los procesos que abarca la 

Refinería de Talara. 

(ii) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, Medición de 

Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad 

relacionado a Servicios Industriales.  

(iii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La 

capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión de 

Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de aislación de 

energías y bloqueos para entrega de equipos.  
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(iv) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  

(v) Curso de Especialización relacionada a las Unidades Auxiliares que conforman el 

Paquete brindado por el Licenciante tecnológico, el Contratista EPX UAX o, a 

potestad de PETROPERU, personal de PETROPERU que haya recibido previa 

capacitación de alguno de ellos. 

 

10.4 Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA responsable del mantenimiento de las 

Unidades Auxiliares también deberá tener aprobado un curso de inducción validado por 

PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente contenido:  

 

(i) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, Medición de 

Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad 

relacionado a Servicios Industriales.  

(ii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La 

capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión de 

Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de aislación de 

energías y bloqueos para entrega de equipos.  

(iii) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  

(iv) Introducción a los Sistemas de Gestión de Mantenimiento ISO 50000 y 55000.  

 

La información de los cursos será presentada a los quince (15) días de suscrito el Contrato 

por parte del CONTRATISTA, a fin de que PETROPERÚ valide dichos cursos en un plazo 

máximo de cinco (5) días.  

 

10.5 El CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de lo previsto en numeral 10.1 CE 

al 10.4 CE por parte de su personal dentro de los sesenta (60) días calendario de la fecha 

de inicio de las labores de cada miembro de su personal que se incorpore a la ejecución 

del Contrato. El CONTRATISTA deberá informar a PETROPERÚ cada vez que se 

incorpore nuevo personal a la ejecución del Contrato. 

 

Es responsabilidad del CONTRATISTA que su personal haya recibido y aprobado 

los cursos a los que se refiere el presente acápite.  
 

DÉCIMA PRIMERA:  PENALIDADES  

 

PETROPERÚ impondrá al CONTRATISTA las penalidades detallas en el Anexo 8 CE, Anexo 

17 CE y Anexo 12 CE y demás disposiciones del presente Contrato. 
 

En el Anexo 17 CE se detallan las penalidades relacionadas a incumplimientos en el esquema 

de operación previsto para el Estadio Operativo Turn-Down de cada una de las Unidades 

Auxiliares. 
 

Las penalidades establecidas en el Anexo 8 y Anexo 17 CE no resultarán aplicables en caso la 

paralización o reducción de la producción de la Unidad WSA se deba única y exclusivamente a 

la falta de disponibilidad de capacidad de almacenamiento de la Unidad ASC y ello, a su vez, se 

deba única y exclusivamente a la falta de requerimientos de PETROPERÚ al CONTRATISTA 

para que éste proceda a suministrar ácido sulfúrico: (i) en el Punto de Suministro ASC para su 

posterior comercialización por parte de PETROPERÚ a terceros; o, (ii) en el Punto de Suministro 

ASC 2 para el suministro de ácido sulfúrico a la Refinería Talara. Esta excepción a la aplicación 

de penalidades no resultará aplicable en caso la falta de capacidad de almacenamiento sea 

atribuible, por cualquier causa, al CONTRATISTA, que incluye los supuestos en los que el 

CONTRATISTA haya producido ácido sulfúrico en exceso a lo requerido por PETROPERÚ en 

el correspondiente programa mensual de producción de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 
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7.3.1 CG así como supuestos en los que se presenten problemas de manejo de inventarios producto 

de la inadecuada gestión operativa de la Planta de Producción o de cualquiera de sus componentes. 

 

Además de las penalidades que resulten aplicables, en caso de que el CONTRATISTA no utilice 

el volumen total de los Gases Ácidos suministrado por PETROPERÚ de acuerdo con lo 

establecido en el Anexo 3 de la CE, el CONTRATISTA mantendrá indemne a PETROPERÚ y 

asumirá cualquier multa, sanción y todos los gastos o costos (incluyendo gastos legales) 

relacionados con la no disposición o disposición defectuosa de los Gases Ácidos no consumidos. 

Los volúmenes normales y máximos de las Materias Primas están indicados en el Anexo 2 CE.  

 

DÉCIMA SEGUNDA:  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El Contrato se resolverá por cualquiera de las causales establecidas en las CG, en los términos y 

condiciones allí establecidos.  

 

En caso el Contrato sea resuelto, el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ, sin ser 

limitativo, la siguiente documentación: Lista de permisos adquiridos y vigentes, en trámite, Lista 

proveedores actualizados, Manuales operativos, Reportes de mantenimiento preventivo, 

correctivo, Inventarios de Consumibles y repuestos capital, Cuadernos de novedades de turnos, 

Planillas operativas, Registros de seguimiento diarios y mensuales. 

 

DÉCIMA TERCERA: PERMISOS 

 
13.1 El CONTRATISTA deberá obtener y mantener los Permisos del CONTRATISTA, los que 

incluyen la lista no taxativa prevista en el Anexo 9 CE. 

 

13.2 Para efectos de lo previsto en la Cláusula 8.2 CG, se entenderá como Permisos del 

PETROPERÚ a la lista prevista en el Anexo 10 CE.  

 

DÉCIMA CUARTA: CONTRATO DE LICENCIA 

 

14.1 El CONTRATISTA declara que conoce que PETROPERÚ ha suscrito el Contrato 

No. OFP-83337-ZH con HALDOR TOPSØE A/S (“HTAS”) relacionado a 

Unidad(es) Auxiliar(es) materia del presente Contrato.  

 

14.2 El CONTRATISTA declara que, de manera previa a la firma del presente Contrato, 

ha suscrito un acuerdo con HTAS que permite que el CONTRATISTA acceda a y 

utilice, en el marco de la ejecución del presente Contrato, la información y tecnología 

proporcionada por HTAS bajo el Contrato No. OFP-83337-ZH que el 

CONTRATISTA requiera o pueda requerir para ejecutar cabal e idóneamente el 

presente Contrato (el “Acuerdo CONTRATISTA – HTAS”).  

 

14.3 El CONTRATISTA se obliga frente a PETROPERÚ a cumplir con el Acuerdo 

CONTRATISTA – HTAS y a mantener vigente dicho acuerdo durante toda la 

vigencia del presente Contrato.   

 

14.4 El CONTRATISTA se obliga a cumplir con la obligación de confidencialidad 

prevista en el Contrato No. OFP-83337-ZH. 

 

14.5 El CONTRATISTA será responsable frente a PETROPERÚ por cualquier 

incumplimiento del Contrato No. OFP-83337-ZH atribuible al CONTRATISTA o 

del Acuerdo Contratista - HTAS que pueda derivar en consecuencias adversas para 

PETROPERÚ. En caso por causales atribuibles al CONTRATISTA, HTAS resuelva 

el Contrato No. OFP-83337-ZH o tome alguna acción contra PETROPERÚ, el 
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CONTRATISTA deberá mantener indemne e indemnizar a PETROPERÚ por 

todos los perjuicios ocasionados. 

 

14.6 En caso el CONTRATISTA incumpla las obligaciones a las que se refiere la presente 

cláusula PETROPERÚ podrá resolver el presente Contrato por incumplimiento del 

Contratista.  

 

14.7 Para la prestación efectiva de los Servicios en los extremos en los que resulte 

aplicable, el CONTRATISTA está obligado a utilizar la tecnología y licencia 

contenida en el Contrato No. OFP-83337-ZH y sus adendas y documentos 

modificatorios. El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los términos de la 

referida licencia. 

 

14.8 En caso HTAS necesite ingresar a las Unidades Auxiliares para cumplir las 

obligaciones asumidas bajo el Contrato No. OFP-83337-ZH, el CONTRATISTA se 

compromete a permitir su ingreso a las instalaciones que opera y a proporcionarle, 

a solitud de PETROPERÚ, la documentación disponible relacionada con la materia. 

 

El CONTRATISTA se obliga a cooperar con HTAS en caso de que requiera reparar 

defectos de las Unidades Auxiliares o en cualquier caso en el que ello sea conveniente 

o necesario a criterio de PETROPERÚ.   

 

14.9 Si el CONTRATISTA detectare algún incumplimiento del Contrato No. OFP-

83337-ZH por parte de HTAS, deberá informarlo en forma inmediata a 

PETROPERÚ. 

 

14.10 El CONTRATISTA se obliga a brindar su colaboración total a PETROPERÚ, en 

caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con HTAS, lo cual incluye mas 

no se limita a proporcionar la información que sea necesaria. 

 

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 

iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido 

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 

inicialmente. 

 

 

 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

 

 Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________ 

 

 

 

 [CONTRATISTA] 

  

Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________ 


		2021-02-19T15:41:42+0000
	VARGAS MACHUCA CASTILLO Jorge Luis FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T15:58:52+0000
	SEDANO CHIHUALA Sergio David FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T16:44:31+0000
	CASTILLO CABRERA Ricardo Agustin FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T16:58:26+0000
	ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo FAU 20100128218 hard
	Aprobado
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	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Soy el autor del documento
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	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Soy el autor del documento


		2021-02-20T01:15:23+0000
	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:16:04+0000
	ALATA ROMAN Jaime Boris FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:27:43+0000
	VIZARRAGA ROBLES Rolando Miguel FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°
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	VEGA PONCE DE LEON Gina Aracelly FAU 20100128218 hard
	Aprobado




