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Conste por el presente documento las Condiciones Especiales del Contrato del Servicio de
Gestion Operativa de las siguientes Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria de Talara: la
Planta de Produccion de Acido Sulfarico y la Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico
Concentrado (las “Condiciones Especiales” o “CE”) que celebran, de una parte:

O

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la RepUblica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segin poder inscrito en el
Asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima (‘PETROPERU”); y, de la otra parte,

[Redaccidn en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Per(, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*1, sefior [*], identificado con [*], segin poder inscrito en el Asiento [*] de la Partida
Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (el
“CONTRATISTA”).

[Redaccidén en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], debidamente representado por su representante legal comun [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (el “CONTRATISTA”)

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No. 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccién de combustibles con un mayor valor comercial.

Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribi¢, el Contrato de Ingenieria, Procura'y Construccion de las Unidades
Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”) junto al
Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el
“Contratista EPC UAX™).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con terceros la
prestacion de servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT.
Ademas, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto de las unidades que
conforman el Paquete 4 (segun dicho término es regulado en las Condiciones Técnicas) y
suscribira un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presion y
condensados de vapor.

PETROPERU contrata, mediante el presente Contrato, la prestacion de los servicios de
gestién operativa y demas Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA respecto a la



Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

siguientes Unidades Auxiliares del PMRT: (i) la Planta de Tratamiento de Gases Acidos y
Produccion de Acido Sulfirico Concentrado (la “Unidad WSA”); y, (ii) la Planta de
Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado (la “Unidad ASC”).

1.5. El CONTRATISTA declara que cuenta con amplia experiencia en la operacion y
mantenimiento de unidades de tratamiento de Gases Acidos y de produccién y
almacenamiento de &cido sulfarico de acuerdo a lo exigido en las Condiciones Técnicas.

1.6. ElI CONTRATISTA se encuentra interesado en prestar los Servicios a favor de
PETROPERU, segln lo previsto en el presente Contrato.

1.7. El Contrato se suscribe como resultado del procedimiento de contratacién por Adjudicacion
Abreviada No. [*], y sus términos son aceptados en su integridad por el CONTRATISTA
y PETROPERU al suscribir el Contrato.

SEGUNDA: DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONTRATISTA

2.1 ElI CONTRATISTA garantiza a PETROPERU, a la fecha de suscripcion del Contrato, la
veracidad y exactitud de la siguiente declaracion y garantia la cual se otorga en adicion a
las declaraciones y garantias contenidas en la Clausula 27.1-CG:

- EI CONTRATISTA se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones bajo el
Contrato, incluyendo la obligacion de prestar el Servicio, operar y mantener las
Unidades Auxiliares y abastecer a PETROPERU los Suministros y Servicios
Industriales CONTRATISTA producidos en las Unidades Auxiliares, de acuerdo a
los términos exigidos en el Contrato.

TERCERA: DEFINICIONES, REGLAS DE INTERPRETACION Y MARCO LEGAL

3.1 Los términos cuya letra inicial sea mayuscula utilizados en este documento tendran el
significado que se les asigna en el Anexo 1 de las presentes Condiciones Especiales; o, en
su defecto, en el Anexo A CG.

3.2 Las reglas de interpretacién y prevalencia entre las disposiciones contenidas en el Contrato
se regulan por lo establecido en las Clausula 2.1 y Clausula 2.3-CG.

3.3 El Contrato esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin limitarse, a las
siguientes normas y sus futuras modificatorias:

- Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacién de PETROPERU.

- Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la prioritaria
ejecucion de la modernizacion de la Refineria Talara para asegurar la preservacion
de la calidad del aire y la salud publica y adopta medidas para fortalecer el gobierno
corporativo de Petr6leos del Peri — PETROPERU S.A.

- Decreto Supremo No. 012-2013-EM, Reglamento de la Ley No. 28840.

- Decreto Supremo No. 008-2014-EM, Reglamento de la Ley No. 30130.

- Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A. aprobado con
Acuerdo de Directorio No. 056-2017-PP y su modificatoria aprobada con Acuerdo
de Directorio No. 109-2018-PP, vigente a partir del 09 de enero del 2019.

- LINA2-082 v.0 Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion Operativa
de las Unidades Auxiliares para la Nueva Refineria Talara.

- Decreto Legislativo No. 1126, que establece medidas de control en los insumos
quimicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la
elaboracion de drogas ilicitas.
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Decreto Supremo No. 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo No. 1126.

OBJETO

Mediante el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de
PETROPERU, durante todo el Plazo del Contrato y a cambio de la Contraprestacion, el
servicio de gestion operativa de las Unidades Auxiliares; asi como a cumplir con todas las
demés Obligaciones del Contratista a las que se refiere el Contrato. Los Servicios deberan
ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato y, especialmente, a lo sefialado en las
CE, las CG, las Leyes Aplicables y las Buenas Practicas de la Industria.

Sin perjuicio de las deméas Obligaciones del Contratista reguladas en el Contrato, las
Obligaciones del Contratista incluyen:

(i)

(i)

(iif)

Recepcién: Recibir en tiempo y forma, de parte de PETROPERU o un tercero
designado por éste, los Consumibles, repuestos, Materias Primas, y Servicios
Industriales PETROPERU, que se incorporan a los procesos de la Unidad WSA y la
Unidad ASC objeto de estas CE, de conformidad a lo establecido en la Clausula 7
CE y demaés disposiciones del Contrato.

Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfdrico: consiste
en el servicio de tratamiento continuo y permanente de Gases Acidos para la
produccién de acido sulfirico en los volimenes, flujos (kg/h) y calidad contratadas,
segun se especifica en las Clausulas 6.1 y 6.4 CE y demas secciones del Contrato (el
“Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccién de Acido Sulfirico™).

El 4cido sulfurico producido en la Unidad WSA debera ser enviado a la Unidad ASC
para su almacenamiento.

El Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfurico (el
cual incluye el suministro de Vapor HP) debera realizarse conforme a los parametros,
volimenes, requerimientos y condiciones especificadas en el Anexo 2 CE vy el
Anexo 3 CE. El Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido
Sulfirico se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad WSA.

Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfarico Concentrado: consiste
en el servicio de almacenamiento continuo y suministro de acido sulfdrico
concentrado en los volimenes, flujos (kg/h) y calidades contratadas y en la
oportunidad que PETROPERU determine. Ello seglin se especifica en las Clausulas
6.2 y 6.4 CE y demas secciones del Contrato.

El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico Concentrado (el
“Servicio _de Almacenamiento_y Suministro_de Acido_Sulfirico”) debera
realizarse conforme a los parametros y condiciones especificadas en el Anexo 2 CE
y el Anexo 3 CE y demas disposiciones del Contrato. Este Servicio se llevara a cabo
a través de la operacion de la Unidad ASC.

El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfarico incluye el
suministro a PETROPERU de &cido sulfdrico producido en la Unidad WSA para su
posterior comercializacion por parte de PETROPERU, asi como el suministro de
4cido sulfdrico a la Refineria Talara, segun sea determinado por PETROPERU. En
el caso especifico del suministro de acido sulfirico a la Refineria Talara, el
CONTRATISTA dirigira el acido sulfurico de la Unidad ASC desde el Punto de
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Suministro ASC 2 con destino al Sistema AST, cumpliendo con los requerimientos
de volumen y periodicidad que sean efectuados por PETROPERU.

(iv) Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde al resto de
producciones remanentes que resulten de la ejecucion de los procesos productivos a
cargo del CONTRATISTA.

Dichos suministros deberan realizarse conforme a los pardmetros y condiciones
especificadas en el Anexo 2 CE, Anexo 14 CE y demas disposiciones del Contrato.

(v)  Actividades de Operacion: llevar a cabo las actividades de operacion de Unidad
WSA, la Unidad ASC y demaés sistemas y componentes de las Unidades Auxiliares
de acuerdo a los estandares y parametros contenidos en los Anexos 2 CEy 3 CEy
en cumplimiento de lo previsto en la Clausula 7 CG y demas disposiciones del
Contrato.

(vi) Actividades de Mantenimiento: llevar a cabo las actividades de mantenimiento de
Unidad WSA, la Unidad ASC y demaés sistemas y componentes de las Unidades
Auxiliares de acuerdo a los estandares y parametros contenidos en el Anexo 2 CE'y
el Anexo 3 CE y en cumplimiento de lo previsto en la Clausula 7 CG y demas
clausulas relevantes del Contrato.

(vii) Integridad de Activos: mantener y operar la infraestructura y cada uno de los
componentes de las Unidades Auxiliares a efectos de que éstas permitan durante todo
el Plazo del Contrato mantener la Integridad de Activos definida en el Anexo 11CE.

(viii) Estandares de Seguridad y Ambiente de PETROPERU: contribuir a la prevencion
de impactos ambientales, accidentes y enfermedades ocupacionales. Esto incluye la
obligacion del CONTRATISTA de cumplir con: (a) los estandares de seguridad
y ambiente establecidos por PETROPERU como parte de su Sistema de Gestion
Integrado; (b) las Leyes Aplicables; y, (c) las “Clausulas y Penalidades de
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y
Obras” previstas en el Anexo 12 CE y las demas disposiciones relevantes del
Contrato.

La prestacion de los Servicios y en general la ejecucién del Contrato se llevara a cabo en
el Sitio, segun los planos comprendidos en el Expediente Técnico P2, Seccion Al y A2
(WSA: Plano TAL-WSA-PNG-LAY-0101_00; ASC: Plano TAL-ASC-PNG-LAY-
0201_04).

Todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA previstas en las presentes CE forman
parte de los Servicios que el CONTRATISTA se ha obligado a prestar conforme al
Contrato. EI CONTRATISTA debera cumplir con dichas obligaciones segun lo establecido
en el Contrato y cumpliendo con los requerimientos de volumen, calidad y condiciones
establecidos en el Anexo 2 CE, el Anexo 3 CE, el Anexo 14 CE y demas disposiciones del
Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a operar y mantener las Unidades Auxiliares de
acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Anexo 2 CE, el Anexo 3
CE, el Anexo 14 CE y demas disposiciones contempladas en el Contrato.

PETROPERU utilizara los Suministros, los Servicios Industriales CONTRATISTA y, en
general, los Servicios para los fines que se detallan en el presente Contrato, lo cual podra
ser modificado por PETROPERU segun éste lo estime conveniente.
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4.5

Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

Los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA a ser proporcionados por el
CONTRATISTA seran suministrados en los Puntos de Suministro y medidos en los Puntos
de Medicidn establecidos en el Anexo 2 CE y demas disposiciones del Contrato.

QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y ESTADIOS

5.1

52

Durante la ejecucién del Contrato, las Unidades Auxiliares se encontrardn en distintos
Estadios operacionales de acuerdo a lo previsto en las Clausula 6.3 CG. En virtud al
presente Contrato, el Contratista asume las obligaciones que correspondan a cada uno de
los Estadios en los que se encontraran cada Unidad Auxiliar de acuerdo a su progreso
durante el Plazo del Contrato.

Las fechas estimadas de inicio de los Estadios para cada una de las Unidades Auxiliares se
encuentran previstas en el Cronograma que se adjunta como Anexo 4 CE. Ello sujeto a lo
previsto en la clausula 6.3 CG y sin perjuicio de que puedan resultar aplicables penalidades
al CONTRATISTA en caso incurra en cualquier supuesto penalizable durante los distintos
Estadios.

La Fecha Efectiva se verificara, de forma estimada, a los diez (10) Dias después de la firma
del Contrato. Ello sin perjuicio de la obligacion de comunicacién que tiene PETROPERU
de notificar al Contratista la fecha especifica donde se verificara la Fecha Efectiva.

SEXTA: CONDICIONES DE LOS SERVICIOS

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.14

Condiciones para el Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccién de Acido
Sulfdrico

A partir de la Recepcion Turn-Down o Recepcion (lo que ocurra primero) de la Unidad
WSA bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, (el “Plazo
del Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccidon de Acido Sulfarico™) el
CONTRATISTA deberéa efectuar el Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion
de Acido Sulfarico, a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y
disposiciones previstas en el Anexo 2y 3 CE y demaés disposiciones del Contrato.

El Servicio Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfarico se realizara en
la Unidad WSA y debera cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad
indicados en las presentes CE. EI CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad
WSA: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos Expediente
Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y, (b) manteniendo la Integridad de Activos y demés
disposiciones contempladas en el Contrato. Esto sin perjuicio de los requerimientos
especificos para el Estadio Turn-Down que se fijen conforme a lo previsto en la
clausula 6.4.9 CE.

El &cido sulfarico producido en la Unidad WSA pasara por el Punto de Suministro WSA 'y
el Punto de Medicion WSA a efectos de ser enviado a la Unidad ASC para su
almacenamiento.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la responsabilidad
integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberd mantener la
configuracion, capacidad, Integridad de Activos y demas caracteristicas de la Unidad WSA,
y tendra libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutar la operacion y
mantenimiento de esta en cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato y las
Leyes Aplicables; asi como de la licencia contenida en el Contrato No. OFP-83337-ZH:

8
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6.15

6.1.6

6.1.7

6.2

6.2.1

6.2.2

Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

Contrato de Adquisicion y Suministro del Proceso de Recuperacion de Azufre Via
Produccion de Acido Sulfarico (item 6) y el Contrato No. OFP-83337-ZH: Contrato de
Licenciamiento y Disefio Basico para el Proceso de Recuperacion de Azufre y
Produccion de Acido Sulfarico (item 6), asi como sus adendas y documentos
modificatorios (el “Contrato No. OFP-83337-ZH").

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrd ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables o en el Contrato No. OFP-83337-ZH. EI CONTRATISTA deberé cumplir con
sus obligaciones referidas al Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de
Acido Sulfdrico en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad WSA no alcance Estadio Operativo Turn-Down o el Estadio Operativo,
segun corresponda,_en el plazo previsto en el Cronograma incluido en el Anexo 4 CE por
un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las penalidades que correspondan
segun la Clausula 12 CG, la Clausula 11 CE y los anexos aplicables. Del mismo modo,
una vez iniciado el Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido
Sulfdrico, se aplicaran penalidades en caso por causas imputables al CONTRATISTA (i)
éste no cumpla con el tratamiento de Gases Acidos y la produccion del total del volumen
acido sulfurico; o, (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para
tratamiento y produccion, se aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

El CONTRATISTA declara conocer que el Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y
Produccion de Acido Sulfirico y el uso de las Materias Primas, constituye un elemento
esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad WSA ocasiona
perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y
Produccion de Acido Sulfarico. Por ello, la disponibilidad de la Unidad WSA en los
términos previstos en este Contrato constituye una obligacion esencial a cargo del
CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las
medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligacion de prestar el Servicio
de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfdrico en los términos
estipulados en este Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencién, modificacién o renovacion de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman la
Unidad WSA, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podré ser invocada por el
CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacién de prestar el
Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfdrico conforme a lo
previsto en el Contrato.

Condiciones para el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico
Concentrado.

A partir de la Recepcién Turn-Down o Recepcion (lo que ocurra primero) de la Unidad
ASC bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo
del Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfurico Concentrado™) el
CONTRATISTA debera efectuar el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido
Sulfdrico Concentrado, a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los paréametros y
disposiciones previstas en el Anexo 2 y Anexo 3 CE y demas disposiciones del Contrato.

El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfirico Concentrado se realizara
en la Unidad ASC y deberd cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad
indicados en las presentes Condiciones Especiales. EIl CONTRATISTA se obliga a operar

9



Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las

Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccién de Acido

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

y mantener la Unidad ASC: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos
establecidos Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y, (b) manteniendo la
Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato. Esto sin
perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-Down que se fijen
conforme a lo previsto en la clausula 6.4.9 CE.

El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfirico Concentrado incluye el
suministro de acido sulfurico producido en la Unidad WSA a PETROPERU segun sea
requerido por éste:

(i) en el Punto de Suministro ASC para su posterior comercializacion por parte de
PETROPERU a terceros. En este caso, el suministro efectivo del 4cido sulfdrico se
realizara utilizando las bombas ASC-P-001-A/B. El Punto de Suministro ASC y el
Punto de Medicién ASC se encontraran ubicados luego de la descarga de dichas
bombas; vy,

(i)  en el Punto de Suministro ASC 2 utilizando las bombas AST-P-001-A/B para el
suministro de &cido sulfurico a la Refineria Talara. En el caso especifico del
suministro de &cido sulfarico a la Refineria Talara, el CONTRATISTA dirigira el
acido sulfarico de la Unidad ASC hacia el Sistema AST cumpliendo con los
requerimientos de volumen y periodicidad que sean efectuados por PETROPERU.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar el volumen de &cido sulfurico que
sea producido en la Unidad WSA y almacenado en la Unidad ASC, segun sea requerido
por PETROPERU. El requerimiento de &cido sulfdrico por parte de PETROPERU debera
realizarse por medio escrito, con una anticipacién no menor a tres (3) Dias, reservandose
en todos los casos PETROPERU la potestad de reprogramar el requerimiento por motivos
climaticos. En todos los casos, el CONTRATISTA se encuentra obligado a suministrar el
volumen de 4cido sulfarico requerido por PETROPERU dentro del plazo establecido en el
documento de requerimiento a que se hace referencia en estas Condiciones Especiales.

Los procedimientos operativos para el recibo y despacho del acido sulfrico para la
transferencia hacia buques seran proporcionados por PETROPERU.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la responsabilidad
integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera respetar la
configuracion, capacidad y demas caracteristicas de la Unidad ASC, y tendra libertad de
gestién respecto de su operacion y mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Contrato y las Leyes Aplicables. Nada de lo anterior podréa afectar o excusar
el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podré ser
contrario a lo previsto en las Leyes Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA
cumplir con sus obligaciones referidas al Servicio de Almacenamiento y Suministro de
Acido Sulfurico Concentrado en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad ASC no alcance Estadio Operativo Turn-Down o el Estadio Operativo,
segun corresponda, en el plazo previsto para cada etapa en el Cronograma incluido en el
Anexo 4 por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las penalidades que
correspondan segun la Clausula 12 CG, Clausula 11 CE y los anexos que
correspondan. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Almacenamiento y
Suministro de Acido Sulfirico Concentrado, se aplicaran penalidades en caso por causas
imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen
contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos, se aplicaran
las penalidades establecidas en el Contrato.
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6.2.6

6.2.7

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

El CONTRATISTA declara conocer que el Servicio de Almacenamiento y Suministro de
Acido Sulfarico Concentrado y el uso de las Materias Primas, constituyen un elemento
esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad ASC ocasiona
perjuicios adicionales a la indisponibilidad (o disponibilidad reducida, segin sea el caso)
del Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfurico Concentrado. Por ello,
la disponibilidad de la Unidad ASC en los términos previstos en este Contrato constituye
una obligacién esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva
cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su
obligacion de prestar el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico
Concentrado en los términos estipulados en este Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencién, modificacién o renovacion de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar o mantener los activos que conforman la
Unidad ASC, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podran ser invocados por
el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de prestar
el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfirico Concentrado conforme a
lo previsto en el Contrato.

Condiciones para los Servicios Industriales CONTRATISTA.

A partir de la Recepcion Turn-Down o Recepcidn (lo que ocurra primero, en cada caso)
de las Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del
Contrato (el “Plazo_del Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA”), el
CONTRATISTA deberé prestar los Servicios Industriales CONTRATISTA a favor de
PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y disposiciones previstos en el Anexo
2 y Anexo 14 CE y demaés disposiciones del Contrato

El CONTRATISTA suministrard, a PETROPERU los siguientes Servicios Industriales
CONTRATISTA, los cuales seran referenciales y pueden variar de acuerdo a la Gltima
actualizacion del Manual de Operaciéon y Mantenimiento (conjuntamente, los “Servicios
Industriales CONTRATISTA”):

i. Unidad WSA: Vapor de Baja Presién, Vapor HP, Condensado de Media Presion,
Condensado de Baja Presion, Agua de Refrigeracion (retorno)
ii.  Unidad ASC: Agua de Refrigeracion (retorno)

El VVapor HP que sea generado en la Unidad WSA seré entregado en el Punto de Suministro
de Vapor HP a favor de PETROPERU, y sera medido en el Punto de Medicion de Vapor
HP a efectos de ser enviado a través del Sistema INT al Sistema SGV de la Refineria Talara
y debera cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo
2y 14 CE y demas disposiciones del Contrato.

El Suministro de Vapor HP es parte integrante del Servicio de Tratamiento de Gases Acidos
y Produccién de Acido Sulfurico y, por lo tanto, le resultan de aplicacion las disposiciones
previstas en la clausula 6.1 CE en lo que corresponda.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar a PETROPERU el 100% del Vapor
HP que se genere en los procesos productivos de &cido sulfarico a cargo del
CONTRATISTA bajo el presente Contrato. De esta forma, el CONTRATISTA se
encuentra impedido de transferir a terceros distintos a PETROPERU, bajo cualquier titulo,
el Vapor HP. Asimismo, el CONTRATISTA se encuentra impedido de utilizar el Vapor
HP para fines distintos al desarrollo de los procesos productivos necesarios para la
prestacion de los Servicios.
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El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion del VVapor HP sea el
mas eficiente posible dentro de la Unidad WSA.

El CONTRATISTA declara conocer que los Servicios Industriales CONTRATISTA y el
uso de las Materias Primas, constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria
Talara y que no contar con la Unidad Auxiliar ocasiona perjuicios adicionales a la
indisponibilidad de los Servicios Industriales CONTRATISTA. Por ello, la disponibilidad
de las Unidades Auxiliares en los términos previstos en este Contrato constituye una
obligacion esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva
cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su
obligacion de prestar los Servicios Industriales CONTRATISTA en los términos
estipulados en este Contrato.

Para efectos de claridad se precisa que los Servicios Industriales CONTRATISTA también
serdn remunerados al CONTRATISTA a través del pago de la Contraprestacion y, por
tanto, no daran derecho al CONTRATISTA a recibir ningun pago adicional o distinto al
previsto en la Clausula 9 (a) CE (Remuneracion Mensual Fija).

El COTRATISTA suministrard, a PETROPERU los Servicios Industriales
CONTRATISTA detallados en la Clausula 6.3.2 CE, distintos al VVapor HP, en los Puntos
de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA definidos en forma indicativa en la
Seccion A del Expediente Técnico. El suministro de los Servicios Industriales
CONTRATISTA a los que hace referencia la presente clausula deberdn cumplir con los
requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 2 CE, Anexo 14 CE 'y
demaés disposiciones del Contrato.

Durante el Estadio Turn-Down los requerimientos seran los que fije PETROPERU y
comunique al CONTRATISTA, los cuales no podran ser mayores a los previstos para el
Estadio Operativo.

6.3.10Los parametros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales CONTRATISTA

6.4

6.4.1

previstos en el Anexo 14 CE podran ser ajustados por PETROPERU luego de llevado a
cabo las Pruebas de Garantias de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de
dichas pruebas.

En un plazo de siete (7) dias de culminada las Pruebas de Garantia llevadas a cabo por
Unidad Auxiliar, PETROPERU notificara al CONTRATISTA cuéles seran los parametros
de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales CONTRATISTA
producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual se ha concluido dichas pruebas. La
comunicacion antes mencionada reemplazard, en lo que corresponda y para todos los
efectos de este Contrato, a los previstos en el Anexo 14 CE, siendo de obligatorio
cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.

De no existir modificaciones a los parametros de cantidad y calidad previstos en el Anexo
14 CE relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantia, ello también
sera informado al CONTRATISTA en el plazo antes mencionado.

Disposiciones qgnerales aplicables al Servicio de Tratamiento de Gases AcidpS \
Produccién de Acido Sulfirrico, Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido
Sulfurico Concentrado y a los Servicios Industriales CONTRATISTA.

En caso se produzca mayor cantidad de &cido sulfurico o Vapor HP de la contratada, el
CONTRATISTA debera indicar el exceso producido en el programa mensual de
produccién a ser presentado de conformidad con la Clausula 7.3.1 CG. PETROPERU podréa
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6.4.2

6.4.3
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aceptar (en caso lo estime necesario o apropiado) el exceso producido a través de la
aprobacion del referido programa. De ser ese el caso, el exceso de acido sulfarico y/o Vapor
PH sera entregado por el CONTRATISTA en los Puntos de Suministro correspondientes,
siendo de aplicacidn la Contraprestacion en los términos descritos en la Clausula 9 CE, de
corresponder.

En caso se produzca mayor cantidad de acido sulfarico o Vapor HP de la contratada, y ello
no hubiese sido solicitado por PETROPERU o aprobado por PETROPERU a través del
programa mensual de produccion mencionado en el parrafo precedente, PETROPERU
podra aceptar (en caso lo estime necesario o apropiado) el exceso producido, ello siempre
gue cuenta con capacidad de almacenamiento y que lo considere necesario o apropiado.

Si este no es el caso, el CONTRATISTA tendra que tomar las medidas que sean aprobadas
por PETROPERU, como podria ser el caso de la paralizacion de la Unidad afectada o de la
Planta de Produccidn, la reduccion de la carga o cualquier otra medida operativa que se
estime conveniente. De darse este supuesto, PETROPERU trasladara al CONTRATISTA
quien debera asumir todos los costos y pérdidas que se deriven de los problemas de
almacenamiento y control de inventarios que se hayan producido como consecuencia de la
mayor produccion de los Suministros.

Los Servicios son exclusivos para PETROPERU o quien éste designe. El CONTRATISTA
no podra comercializar o suministrar &cido sulfurico o Vapor HP derivados del presente
Contrato a terceros.

En caso PETROPERU requiera un tratamiento de Gases Acidos, flujo o volumen de acido
sulfarico, Vapor HP o Servicio Industrial CONTRATISTA superior al Volumen de
Fiscalizacion previsto en el Anexo 3 CE o el Anexo 14 CE el CONTRATISTA estara
obligado a cumplir con tal requerimiento (esto siempre que PETROPERU proporcione las
correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU y que la
capacidad de produccién de la correspondiente Unidad Auxiliar permita atender tal
requerimiento). EI volumen suministrado por encima del Volumen de Fiscalizacién sera
compensado con la Remuneracion Mensual Variable hasta el limite de volumen sujeto de
Remuneracion Mensual Variable, de acuerdo a lo definido en la Clausula 9(b) CE. El
CONTRATISTA no tendrd derecho a ningin pago adicional por el flujo o volumen
adicional suministrado, en caso se exceda el limite de volumen sujeto de Remuneracion
Mensual Variable del suministro, o se trate de un Suministro o Servicio Industrial
CONTRATISTA respecto del cual no se ha pactado una Remuneracion Mensual Variable.
La no remuneracion del volumen adicional, no libera al CONTRATISTA de su obligacién
de suministro.

El Contratista se encuentra obligado a entregar el ciento por ciento (100%) del &cido
sulfdrico que sea producido y el Vapor HP que sea generado en la Planta de Produccion y
que resulten remanentes luego de la realizacién de los procesos productivos a cargo del
CONTRATISTA que son materia de este Contrato. De esta forma, salvo autorizacion
expresa de PETROPERU, el CONTRATISTA se encuentra impedido de transferir a
terceros distintos a PETROPERU, bajo cualquier titulo, la totalidad o parte del &cido
sulfdrico o Vapor HP que sea producido o generado en la Unidad WSA o almacenado en
las Unidad ASC (segin corresponda). Asimismo, el CONTRATISTA se encuentra
impedido de utilizar el acido sulfarico y el VVapor HP para fines distintos a la realizacion
de los procesos productivos y de almacenamiento a su cargo que sean necesarios para la
ejecucion de los Servicios.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a mantener en buenas condiciones e
idéneamente operativas todas las instalaciones que conforman la Planta de Produccién, ello
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incluye todas las instalaciones y sistemas que sean necesarias para el efectivo suministro
de los Servicios a su cargo. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a colaborar de buena
fe con PETROPERU en todos los asuntos que sean necesarios a efectos de asegurar el
efectivo uso de las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, asi como la
efectiva comercializacion del acido sulfurico (ello incluye su efectivo embarque en los
buques o medio de transporte que seran utilizados para su comercializacion).

El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion de las Materias
Primas y los Servicios Industriales PETROPERU sea lo més eficiente posible.

La ejecucion del PMRT requiere que la prestacion de los Servicios se lleve a cabo en forma
simultanea y continua, de forma tal que cada uno de los Servicios se prestard y los
correspondientes Suministros se produzcan y entreguen continuamente a partir de la
correspondiente fecha de inicio del Suministro establecida en el Cronograma. Lo indicado
precedentemente constituye una condicion esencial para la contratacion del
CONTRATISTA por lo que la prestacion de los Servicios y el inicio del suministro, a partir
de la fecha que corresponda segln el Cronograma, resultan esenciales para la operacion de
la Refineria Talara. Considerando lo anterior, la Unidad WSA y la Unidad ASC deberan
entrar en operacion dentro del plazo establecido en el Cronograma.

Durante el Estadio Turn-Down los requerimientos respecto a cada Suministro y
Servicio Industrial Contratista seran los que fije PETROPERU y comunique al
CONTRATISTA, los cuales no podran ser mayores a los previstos para el Estadio
Operativo.

SEPTIMA: ABASTECIMIENTO A CARGO DE PETROPERU Y A CARGO DEL
CONTRATISTA

7.1

PETROPERU proporcionara (directamente o a través de terceros) los siguientes
Consumibles y repuestos para la operacion de las Unidades Auxiliares:

i. Los Consumibles detallados en el Anexo 6 CE.

Los Consumibles en mencion seran entregados al CONTRATISTA dentro del plazo
que preve para tal efecto el Anexo 6 CE. EI CONTRATISTA debera verificar que lo
recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo 6 CE.

ii. Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo 6 CE.

Los repuestos seran entregados al CONTRATISTA dentro del plazo que prevé para
tal efecto el Anexo 6 CE. EI CONTRATISTA deberd verificar que lo recibido
corresponda con el detalle incluido en el Anexo 6 CE.

Considerando las fechas maximas previstas en el Anexo 6 CE, con una anticipacion no
menor a quince (15) dias calendario, PETROPERU notificara al CONTRATISTA la fecha
y la ubicacion donde se realizara la entrega de los Consumibles y repuestos que
correspondan de acuerdo a lo previsto en el Anexo 6 CE. Recibidos los Consumibles y
repuestos, el CONTRATISTA tendré un plazo de cinco (5) dias calendario para remitir a
PETROPERU cualquier observacion respecto a la calidad o cantidad de los Consumibles
y repuestos, de no presentar observaciones en el plazo antes mencionados se entendera que
el CONTRATISTA se encuentra conforme con la calidad y cantidad de los Consumibles y
repuestos recibidos. EI CONTRATISTA renuncia a presentar cualquier observacion o
reclamo relacionado a los Consumibles o repuestos recibidos con posterioridad a tal plazo.
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Las observaciones presentadas por el CONTRATISTA deberan ser presentadas con el
debido sustento técnico. PETROPERU tendra un plazo de cinco (5) dias calendario para
evaluar las observaciones e informar al CONTRATISTA si sus observaciones han sido
aceptadas e indicard el plazo estimado para entregar nuevamente los Consumibles y
repuestos entregados; o le indicara que sus observaciones han sido rechazadas.

De no existir observaciones por parte del CONTRATISTA o en caso las mismas han sido
rechazadas de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior, en el plazo de cinco (5) dias
calendario de recibidos los Consumibles y repuestos, el CONTRATISTA y PETROPERU
suscribirdn un Acta de Recepcién de Consumibles y Repuestos, dando conformidad a la
entrega.

En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERU, se suscribird un Acta de
Recepcion de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos
aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERU indicara el plazo en que entregara
nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha de recepcion de
los Consumibles y Repuestos observados, se firmard una nueva Acta de Recepcion de
Consumibles y Repuestos.

Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecucién del Servicio que no se
encuentren listados en el Anexo 6 CE, deberan ser adquiridos y suministrados por el
CONTRATISTA en cumplimiento de lo previsto en la Clausula 7.1.12 CG, Clausula
7.1.13 CG y demas disposiciones del Contrato. A fin de adquirir y suministrar los
Consumibles y repuestos que son de su responsabilidad, el CONTRATISTA podra utilizar
como referencia la informacion prevista en la Lista de Quimicos y Catalizadores que se
encuentra en el Expediente Técnico en el Anexo 2 CE.

Para efectos de claridad, se precisa que:

a. PETROPERU podré efectuar entregar parciales de los elementos que se obliga a
entregar conforme a la presente clausula. De ser ese el caso, el procedimiento
previsto en los parrafos anteriores se aplicara respecto a cada entrega que realice
PETROPERU de Consumibles, repuestos u otros elementos.

b. El plazo de entrega previsto en el Anexo 6 CE es un plazo de entrega a favor de
PETROPERU por lo que PETROPERU podra efectuar las entregas que
correspondan en cualquier momento dentro de dicho plazo. EI CONTRATISTA
debera estar disponible para la recepcién correspondiente.

PETROPERU suministraré, directa o indirectamente, al CONTRATISTA las siguientes
materias primas y suministros (conjuntamente, las “Materias Primas”):

i. Unidad WSA: Gas de Aminas, FLEXSORB Gas, Gas de Stripping.

PETROPERU suministrarda al CONTRATISTA las Materias Primas en funcion a la
necesidad de la Unidad WSA'y la Unidad ASC, segun corresponda, para cada etapa siempre
que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERU y su conveniencia operativa
y, en cada caso, hasta el limite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE.

Las cantidades y pardmetros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo 5 CE.

PETROPERU podra entregar al CONTRATISTA como Materia Prima, cualquiera de los
combustibles previstos en la ingenieria basica del Contrato No. OFP-83337-ZH.
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Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
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La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible alternativo
en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara responsabilidad alguna ni
podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato por parte de PETROPERU.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA los Servicios
Industriales PETROPERU los cuéles seran referenciales y pueden variar de acuerdo a
la Ultima actualizacion del Manual de Operacién y Mantenimiento (conjuntamente,
los “Servicios Industriales PETROPERU”):

i.  Unidad WSA: Vapor de Media Presion, Vapor de Baja Presion, Refinery Fuel Gas,
Natural Gas (Pilotos), Agua de Refrigeracién, Agua Potable, Agua
Desmineralizada, Agua de Procesos I, Agua de Procesos |1, HHP Agua de Caldera,
Aire de Instrumentos, Agua Contra Incendio, Energia Eléctrica, Aire de Planta,
Nitrégeno.

ii.  Unidad ASC: Nitrégeno, Soda Caustica quince por ciento (15%) P/P, Agua de
Procesos Il (PGW), Agua Potable, Agua de Enfriamiento, Aire de Instrumentos,
Agua Contra Incendio, Energia Eléctrica, Aire de Planta.

PETROPERU suministrara al CONTRATISTA los Servicios Industriales PETROPERU
segun lo requerido por el CONTRATISTA en funcién a la necesidad de la Unidad WSA 'y
la Unidad ASC, seguln corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente con
las posibilidades de PETROPERU vy su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el
limite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de los Servicios Industriales PETROPERU
se encuentran detalladas en el Anexo 5 CE

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERU o del
combustible o consumibles alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato
no generara responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del
Contrato por parte de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera suministrarse a si mismo los Consumos Internos los cuales
responden a los Suministros producidos en las Plantas de Produccion que resultan
necesarios para llevar a cabo la prestacién de los Servicios (les “Consumos Internos”).
Asi, durante todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el
CONTRATISTA, sera el exclusivo responsable por los siguientes Consumos Internos:

- Unidad WSA a ASC: Acido Sulfarico

Los Consumos Internos deberan ser suministrados en cumplimiento de los parametros
y disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Clausula 6 CE y
demas disposiciones del Contrato.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestacion de los Consumos Internos como
consecuencia de que PETROPERU no suministre al CONTRATISTA Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, seguin sea el caso, con los parametros técnicos
minimos establecidos en el Anexo 5 CE.
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Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las

Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccién de Acido

Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

OCTAVA: MEDICION DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Los Equipos de Medicidn instalados en cada Punto de Medicion seran usados para registrar
los volimenes y la calidad (incluyendo pureza) de los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA entregados por el CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en la
Clausula 6 CE y el Anexo 15 CE y demas disposiciones del Contrato. El Sistema de
Medicion debera permitir una medicién correcta (dentro del rango de error de los
instrumentos que integren el Sistema de Medicion de cada Servicio) de cantidad y tiempo
de entrega de los Suministro y de los Servicios Industriales CONTRATISTA
proporcionados durante cada Mes de Contrato en las fechas de medicion mensuales
establecidas en el Contrato.

El CONTRATISTA debera suministrar e instalar Equipos de Medicién de cada Servicio
conforme a lo previsto el Anexo 15 CE y demaés disposiciones del Contrato. Estos equipos
pasaran ser de propiedad de PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la Refineria
Talara. Los medidores deberan contar con la aprobacion de PETROPERU.

EI CONTRATISTA debera elaborar y proponer a PETROPERU un plan de instalacion de
los Equipos de Medicion y debera proceder a la instalacion de tales equipos de acuerdo a
lo previsto en el Anexo 15 CE y demas disposiciones relevantes del Contrato.

Los Equipos de Medicion que conformaran el Sistema de Medicion de cada Servicio seran
mantenidos por el CONTRATISTA durante todo el Plazo del Contrato.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos Gnicamente cuando
vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, contrastados o
graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 8.7 CE.

En todos los casos, los medidores custodia tendran las caracteristicas minimas que se
describen en el Anexo 15 CE y deberan contar con la aceptacion de PETROPERU.

Cualquier intervencion en el sitio de los Equipos de Medicion que conformen el Sistema
de Medicion de cada Servicio que implique la alteracion de los registros (reemplazos,
contrastes, etc.) debera efectuarse en presencia del Representante del CONTRATISTA y
el Representante de PETROPERU, quienes deberan ser notificados con un plazo minimo
de anticipacién de diez (10) dias. Tales representantes suscribiran un acta incluyendo lo
detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencion se dejara asentada cualquier observacion
o discrepancia derivadas de la intervencion de los equipos. La inasistencia de una de las
Partes no impedira la realizacion de las intervenciones ni implicara consentimiento de los
resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacion de los medidores debera ser ejecutada por una entidad
designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la designacion de
la entidad, se definird por sorteo entre los candidatos propuestos por las Partes debiendo
cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo méximo de quince (15) dias
para proponer un candidato. En caso alguna de las Partes no haya realizado una propuesta
transcurrido este plazo, la tarea sera ejecutada por la entidad propuesta por la otra Parte.

Cualquiera de las Partes podré instalar en el Punto de Suministro de cada Suministro y
Servicio Industrial CONTRATISTA y en el Punto de Medicion de cada Suministro y
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Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

Servicio Industrial CONTRATISTA, segln lo estime conveniente, los equipos de medicién
que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que conformen
dichos Sistemas de Medicidn, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de adquisicién,
instalacién y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de medicion que
instalen serviran de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen los Sistemas
de Medicion respaldados. Las Partes tendrdn derecho a acceder a las sefiales de los
medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se realice
de acuerdo a los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente por las Partes.

NOVENA: CONTRAPRESTACION

Para los efectos de lo previsto en la cldusula 9.4 CG, la Unidad de Produccion méas Representativa
bajo el presente Contrato es: la Unidad WSA.

La Contraprestacion serd pagada al Contratista de acuerdo lo dispuesto en las CG, siendo de
aplicacion el siguiente detalle para el calculo de la Remuneracién Mensual Fijay la Remuneracion
Mensual Variable en las oportunidades que corresponda de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

(@ Remuneracion Mensual Fija: se determinara de la siguiente forma:

RMF =V,, xT,

Donde:

% RMF: Remuneracion Mensual Fija (US$/mes)

% V2 Volumen de referencia mensual de Acido sulfdrico comercial al 98% wt.
Min. por la Unidad WSA. La magnitud del volumen es la siguiente:

Vi, = 548.5 TM/dia (al 98% wt min) * 30 dias/mes

Vi, = 16,455 TM/mes

To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/TM). La Tarifa incluye IGV.

7
0.0

7
0'0

X3

%

La Remuneracion Mensual Fija derivada de esta formula remunera al CONTRATISTA por
la prestacion de todos los Servicios cubiertos por el Contrato (incluyendo el abastecimiento
de otros Suministros distintos al Volumen de referencia), con la Unica excepcion de
aquellos supuestos especificos respecto a los cuales se ha pactado expresamente una
Remuneracién Mensual Variable de acuerdo con lo previsto en el literal b) siguiente.

En caso el Volumen de Fiscalizacion sea mayor al volumen de referencia utilizado para
calcular la Remuneracion Mensual Fija, el CONTRATISTA no tendr& derecho a ningln
pago adicional por suministros realizados hasta alcanzar el Volumen de Fiscalizacion.

(b) Remuneracion Mensual Variable: La Remuneracion Mensual Variable sera aplicable en
caso, en el correspondiente mes, el CONTRATISTA haya procesado o producido, a
solicitud de PETROPERU y a satisfaccion de éste, los Suministros que se listan a
continuacion por encima del Volumen de Fiscalizacion.

(i)  Produccion de Acido Sulfarico (WSA)

RMV = (Vaq x Cv) (axTy)
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Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

Donde:

% RMV: Remuneracion Mensual Variable (US$/mes)

% Vad: Volumen de Acido sulfurico comercial al 98% wt min. (TM) por encima
del Volumen de Fiscalizacién y hasta el Volumen Limite (VL)

- VL =823 TM/mes

s Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
Volumen de Referencia del Paquete = 1

% a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros =
100%

s TL1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/TM). La Tarifa incluye IGV.

o
%

No existirA Remuneracion Mensual Variable ni pago adicional alguno a favor del
CONTRATISTA por el suministro por encima del Volumen de Fiscalizacion de cualquier
Suministro, Servicio Industrial CONTRATISTA o Servicio distinto a los regulados en esta
Clausula 9(b) CE.
El Volumen de Fiscalizacién sera definido para cada flujo de suministro promedio por hora, el
cual, los primeros doce (12) meses de operacion efectiva sera igual al que fuera definido en las
pruebas de garantia o desempefio en la puesta en marcha de las Unidades Auxiliares.Una vez
transcurridos doce (12) meses de operacion, dicho volumen o capacidad de fiscalizacion podra
ser ajustado por PETROPERU (actuando discrecionalmente) a la capacidad real de operacion de
las Unidades Auxiliares que se integran al Servicio. De ser este el caso, a partir del momento en
que PETROPERU comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalizacion, éste se
entendera como el nuevo de Volumen de Fiscalizacién y, por lo tanto, sera el que determine la
aplicacion de penalidades, entre otros. El ajuste del Volumen de Fiscalizacién no tendra ningun
impacto en la Remuneracién Mensual Fija (excepto el impacto que pudiese tener la compensacion
de penalidades, de ser el caso, y en el volumen de suministro o servicio (segin corresponda)
que se entendera compensado por esa remuneracion).

DECIMA: CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

10.1 ElI CONTRATISTA deberd contar con personal responsable de la operacion y
mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal
deberd contar con experiencia previa de trabajo relacionada a la Unidad Auxiliar en
cuestion.

10.2 Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA deberd desempefiar sus funciones
cumpliendo con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier
habilitacion a nivel profesional que sea exigida para la profesion que se encuentren
ejerciendo en el marco del Contrato. Lo mencionado también resultara de aplicacion a los
Subcontratistas del CONTRATISTA.

10.3 Todo el personal del CONTRATISTA debera tener aprobado un curso de induccion
validado por PETROPERU. El curso debera incluir como minimo el siguiente contenido:

(i)  Procesos de Refinacion de Petroleo, con énfasis en los procesos que abarca la
Refineria de Talara.

(i)  Conceptos de Instrumentacion, Control de Procesos y Automatizacion, Medicion de
Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a Servicios Industriales.

(iii) Prevencion de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion debera incluir un modulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petroper(, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y bloqueos para entrega de equipos.
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Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado

(iv) Introduccion a los Sistemas de Gestion 1SO 9001, I1SO 14001 y OHSAS 18001.

(v)  Curso de Especializacion relacionada a las Unidades Auxiliares que conforman el
Paquete brindado por el Licenciante tecnoldgico, el Contratista EPX UAX o, a
potestad de PETROPERU, personal de PETROPERU que haya recibido previa
capacitacion de alguno de ellos.

10.4 Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA responsable del mantenimiento de las
Unidades Auxiliares también debera tener aprobado un curso de induccion validado por
PETROPERU. EI curso debera incluir como minimo el siguiente contenido:

(i)  Conceptos de Instrumentacion, Control de Procesos y Automatizacion, Medicion de
Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a Servicios Industriales.

(i)  Prevencion de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion debera incluir un moédulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petroperu, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y bloqueos para entrega de equipos.

(iif)  Introduccion a los Sistemas de Gestion 1SO 9001, I1SO 14001 y OHSAS 18001.

(iv) Introduccion a los Sistemas de Gestion de Mantenimiento 1SO 50000 y 55000.

La informacion de los cursos sera presentada a los quince (15) dias de suscrito el Contrato
por parte del CONTRATISTA, a fin de que PETROPERU valide dichos cursos en un plazo
méximo de cinco (5) dias.

10.5 EI CONTRATISTA deberé acreditar el cumplimiento de lo previsto en numeral 10.1 CE
al 10.4 CE por parte de su personal dentro de los sesenta (60) dias calendario de la fecha
de inicio de las labores de cada miembro de su personal que se incorpore a la ejecucion
del Contrato. EI CONTRATISTA deberéa informar a PETROPERU cada vez que se
incorpore nuevo personal a la ejecucion del Contrato.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que su personal haya recibido y aprobado
los cursos a los que se refiere el presente acapite.

DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

PETROPERU impondra al CONTRATISTA las penalidades detallas en el Anexo 8 CE, Anexo
17 CE y Anexo 12 CE y demas disposiciones del presente Contrato.

En el Anexo 17 CE se detallan las penalidades relacionadas a incumplimientos en el esquema
de operacion previsto para el Estadio Operativo Turn-Down de cada una de las Unidades
Auxiliares.

Las penalidades establecidas en el Anexo 8 y Anexo 17 CE no resultaran aplicables en caso la
paralizacion o reduccion de la produccion de la Unidad WSA se deba Unica y exclusivamente a
la falta de disponibilidad de capacidad de almacenamiento de la Unidad ASC vy ello, a su vez, se
deba Gnica y exclusivamente a la falta de requerimientos de PETROPERU al CONTRATISTA
para que éste proceda a suministrar &cido sulfarico: (i) en el Punto de Suministro ASC para su
posterior comercializacion por parte de PETROPERU a terceros; o, (i) en el Punto de Suministro
ASC 2 para el suministro de acido sulfarico a la Refineria Talara. Esta excepcion a la aplicacién
de penalidades no resultard aplicable en caso la falta de capacidad de almacenamiento sea
atribuible, por cualquier causa, al CONTRATISTA, que incluye los supuestos en los que el
CONTRATISTA haya producido &cido sulfdrico en exceso a lo requerido por PETROPERU en
el correspondiente programa mensual de produccion de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula
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7.3.1 CG asi como supuestos en los que se presenten problemas de manejo de inventarios producto
de lainadecuada gestion operativa de la Planta de Produccion o de cualquiera de sus componentes.

Ademas de las penalidades que resulten aplicables, en caso de que el CONTRATISTA no utilice
el volumen total de los Gases Acidos suministrado por PETROPERU de acuerdo con lo
establecido en el Anexo 3 de la CE, el CONTRATISTA mantendra indemne a PETROPERU y
asumira cualquier multa, sancion y todos los gastos o costos (incluyendo gastos legales)
relacionados con la no disposicion o disposicion defectuosa de los Gases Acidos no consumidos.
Los volumenes normales y maximos de las Materias Primas estan indicados en el Anexo 2 CE.

DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

El Contrato se resolvera por cualquiera de las causales establecidas en las CG, en los términos y
condiciones alli establecidos.

En caso el Contrato sea resuelto, el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU, sin ser
limitativo, la siguiente documentacion: Lista de permisos adquiridos y vigentes, en tramite, Lista
proveedores actualizados, Manuales operativos, Reportes de mantenimiento preventivo,
correctiv