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Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de l1a Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion y Purificacion de
Hidrégeno y Planta de Produccion, Almacenamiento y Vaporizacion de Nitrogeno

ANEXO 1: DEFINICIONES DE LAS CONDICIONES ESPECIALES

1. Acta de Recepcion de Consumibles y Repuestos: es el Acta donde el CONTRATISTA y
PETROPERU dejan constancia de los Consumibles y repuestos recibidos de acuerdo al
procedimiento previsto en la clausula 7.1 CE.

2. Condiciones Especiales o CE: es el presente documento.

3. Condiciones Generales 0 CG: es el documento que se denomina Condiciones Generales
del Contrato de Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara.

4. Consumibles: Se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las
Unidades Auxiliares para su funcionamiento, incluye, sin limitacion, lubricantes, quimicos
y catalizadores. El abastecimiento de los Consumibles, con excepcion de aquellos que se
detallan en la clausula 7.1 CE, sera responsabilidad del CONTRATISTA.

5. Consumos Internos: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.4 CE.

6. CONTRATISTA: tendra el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Especiales.

7. Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 CG.

8. Contrato: significa este Contrato para la Gestion Operativa de las siguientes Unidades
Auxiliares la Planta de Produccion y Purificacion de Hidrogeno y la Planta de Produccion,
Almacenamiento y Vaporizacion de Nitrogeno, suscrito entre PETROPERU vy el
CONTRATISTA. Forman parte integrante del Contrato todos y cada uno de los
Documentos del Contrato a los que se refiere la Clausula 2.1 CG.

9. Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las
Unidades Auxiliares que se entreguen al Contratista con anticipacion o a la firma del
Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el Contratista obtenga o
desarrolle durante la ejecucion del Contrato y sean aprobados por PETROPERU.

10.  Equipos de Medicidn: se refiere a los equipos que se utilizan para medir el volumen de los
Suministros y el cumplimiento de los Servicios en los Puntos de Medicion. Los Equipos de
Medicion deberan observar los parametros minimos previstos en el Anexo 15 CE.

11.  Expediente Técnico: es el Expediente Técnico de las Unidades Auxiliares que se encuentra
como Anexo 2 CE donde se establecen los requisitos y especificaciones técnicas de cada
una de las Unidades Auxiliares.

12.  Gas Combustible de PSA: es un subproducto generado en el Modulo PSA y enviado al
sistema de combustible de la Refineria Talara para su mezcla y envio a hornos y calderos

13. Integridad de Activos: se refiere a los parametros y estandares que debe mantener la
infraestructura y sistemas de las Unidades Auxiliares durante todo el Plazo del Contrato y
que se encuentran definidos en el Anexo 11 CE.

14. Lista de Interconexiones: se refiere al documento del Expediente Técnico que consta en la
Seccion Al (PHP) y A2 (NIS) como Lista de Interconexiones.
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15. Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2 CE.
16. Moddulo PSA: es la unidad Pressure Swing Adsorption, encargada de purificar el gas rico
en hidrogeno proveniente de la Unidad PHP, generando como subproducto el Gas

Combustible de PSA.

17. PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la seccién introductoria del
presente documento.

18.  Plan de Accesos: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la Seccion C del
Expediente Técnico.

19. Plan de Integracién: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Secciéon C
del Expediente Técnico.

20. Planta de Produccion: se refiere individual o conjuntamente a la Unidad PHP, a la Unidad
NIS, al Modulo PSA y a la Subestacion Eléctrica SE 5 y a todos y cada uno de los
componentes y activos que la conforman y resultan necesarios para la correcta prestacion
de los Servicios.

21. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.1.1 CG.

22.  Plazo del Suministro de Hidrogeno: tiene el significado que se le atribuye en Clausula 6.2.1
CE.

23.  Plazo del Suministro de Nitrégeno: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
6.1.1. CE.

24.  Plazo del Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que
se le atribuye en la Clausula 6.3.1 CE.

25. Punto de Suministro de Gas Combustible de PSA: se refiere al espacio fisico donde el
CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de Gas Combustible
de PSA contratado y se producira la transferencia de los riesgos asociados que no se deriven
de incumplimientos del CONTRATISTA.

26. Punto de Suministro de Hidrégeno: se refiere al espacio fisico donde el CONTRATISTA
pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de Hidrégeno contratado y se
producira la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del
CONTRATISTA.

27. Punto de Suministro de Nitrogeno: se refiere al espacio fisico donde el CONTRATISTA
pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de Nitrogeno contratado y se producira
la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del
CONTRATISTA.

28.  Puntos de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA: se refiere al espacio fisico
donde el CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de los
Servicios Industriales CONTRATISTA detallados en la Clausula 6.3.2 CE, distintos al Gas
Combustible de PSA, contratados y se producird la transferencia de riesgos asociados que
no se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.
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29.  Proceso de Seleccion: significa el proceso de seleccion bajo la modalidad de Adjudicacion
Abreviada No. [*] convocado por PETROPERU para la Contratacion del Servicio de
Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refineria de Talara.

30. Puntos de Medicién o Punto de Medicidon: se refiere a los espacios fisicos en donde el
CONTRATISTA medira el volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicio
Industriales Contratista y demas Servicios.

31.  Puntos de Suministro o Punto de Suministro: se refiere a los espacios fisicos en donde el
CONTRATISTA tendra que poner a disposicion de PETROPERU los Suministros.

32.  Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la
clausula 6.3.2 CE y Anexo 14.

33.  Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
7.3 CE.

34, Sistema de Medicion: son todos los equipos de medicion instalados en los Puntos de
Medicion, para registrar y realizar una medicion correcta de los Servicios. Esta definicion
incluye aquellos equipos que hayan sido instalados o que instale el Contratista EPC UAX
asi como aquellos que seran proporcionados por el CONTRATISTA. El Sistema de
Medicion deberd observar los parametros minimos previstos en el Anexo 15 CE.

35.  SIG: Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU que
consta en la Seccion [D] del Expediente Técnico.

36.  Sitio: se refiere al area que se encuentra definida en los planos a los que se refiere la clausula
42. CE.

37. Subestacion Eléctrica SE 5: es la subestacion eléctrica que forma parte de la Unidad PHP.

38.  Suministro: son el Hidrégeno y Nitrégeno que seran producidos por el CONTRATISTA
como resultado de la gestion operativa de las Unidades Auxiliares y suministrados a favor
de PETROPERU.

39.  Suministro de Hidrégeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Clausula
6.2 CE y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad PHP.

40. Suministro de Nitrégeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Clausula
6.1 CE y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad NIS.

41. Unidad NIS: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE.
42. Unidad PHP: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE.

43. Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definicion de “Planta de
Produccion”.

44. Volumen de Fiscalizacién: corresponde al volumen previsto para el Suministro de
Hidrogeno, Suministro de Nitrogeno y Suministro de Gas Combustible de PSA, de acuerdo
a lo previsto en la Clausula 9 CE.




Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de l1a Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion y Purificacion de
Hidrégeno y Planta de Produccion, Almacenamiento y Vaporizacion de Nitrogeno

ANEXO 2: EXPEDIENTE TECNICO PAQUETE 1

En caso de contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacion aplicable sera el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento.
Bases de Disefio.

3. Lista de: Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores,
Efluentes, Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefiales y
Alarmas, Cables.

4. Elresto de los documentos.

El Expediente Técnico Paquete 1 forma parte de este Anexo.

Una vez de concluida la Recepcion de las Unidades Auxiliares, PETROPERU comunicara
al CONTRATISTA si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso,
PETROPERU notificara al CONTRATISTA con la actualizacién del Expediente Técnico,
siendo que la actualizacion del Expediente Técnico reemplazara al Anexo 2 de las CE, para
todos los afectos de este Contrato siendo de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico
actualizado a partir de la fecha de reemplazo.
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EXPEDIENTE TECNICO PAQUETE 1 (SUMINISTRO DE HIDROGENO Y NITROGENO)

A.1 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA PHP DESCRIPCION DOCUMENTO
FILOSOFIiA DE OPERACION Y
1 PRO TAL-PHP-PRO-PHI-0001 03 CONTROL
2 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0001_04 LISTA DE EQUIPOS
3 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0002 03 LISTA DE LINEAS
4 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0003 04 LISTA DE INTERCONEXIONES-
- TIE INS
LISTA DE QUIMICOS Y
5 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0004_04 CATALIZADORES
6 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0005_04 LISTA DE EFLUENTES
7 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0006_03 LISTA DE FLUIDOS
LISTA DE SUSTANCIAS
8 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0007_03 PELIGROSAS
9 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0008_00 LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
DIAGRAMA GENERAL DE LA
10 PRO TAL-PHP-PRO-BLD-0001_02 UNIDAD
DIAGRAMA DE BALANCES DE
11 PRO TAL-PHP-PRO-BLD-0002-01 01 SERVICIOS INDUSTRIALES
DIAGRAMA DE BALANCES DE
12 PRO TAL-PHP-PRO-BLD-0002-02_01 SERVICIOS INDUSTRIALES
DIAGRAMA DE BALANCES DE
13 PRO TAL-PHP-PRO-BLD-0002-03_01 SERVICIOS INDUSTRIALES
14 PRO TAL-PHP-PRO-DBD-0001_03 BASES DE DISENO
15 INS TAL-PHP-INS-LIS-0001_02 LISTA DE INSTRUMENTOS
16 INS TAL-PHP-INS-LIS-0002_02 LISTA DE SENALES Y ALARMAS
17 INS TAL-PHP-INS-LIS-0003 01 LISTA DE CABLES
8 INS TAL-PHP-INS-DRW-0001-02 AL PLANIMETRIA DE
05 00 INSTRUMENTOS
RECORRIDO RUTA PRINCIPAL
19 INS TAL-PHP-INS-DRW-0002_01 INSTRUMENTOS
20 INS TAL-PHP-INS-DRW-0003_01 PLANIMETRIA DE RIES
DIAGRAMAS DE INSTRUMENTOS
21 INS TAL-PHP-INS-DRW-0004_00 MONTADOS SOBRE EQUIPOS
DESPLIEGUES GRAFICOS DE
22 INS TAL-PHP-INS-DRW-0005_00 INTERFAZ HOMBRE MAQUINA
23 INS TAL-PHP-INS-DRW-0006_03 ggggg ECTURA DE CONTROL
LISTA DE CONSUMIDORES
24 ELE TAL-PHP-ELE-LIS-0001_02 EL ECTRICOS
25 ELE TAL-PHP-ELE-LIS-0002_03 SE5 LISTA DE CABLES
LISTA GENERAL DE SENALES
26 ELE TAL-PHP-ELE-LIS-0003 01 SCADA Y DESLASTRE SES/PHP
27 ELE TAL-PHP-ELE-LIS-0006_01 LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
SE5-DIAGRAMA DE BLOQUES
28 ELE TAL-PHP-ELE-BLD-0001 01 SISTEMA DE ALUMBRADO
PHP-DIAGRAMA DE BLOQUES
29 ELE TAL-PHP-ELE-BLD-0002 01 SISTEMA DE ALUMBRADO
PLANIMETRIA CLASIFICACION
30 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0001-01 01 DE AREAS
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DISCIPLINA

DEF. TECNICA PHP

DESCRIPCION DOCUMENTO

31

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0002_03

PHP-SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA Y PROTECCION
ATMOSFERICA

32

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0002-01 AL
02_01

PLANIMETRIA GUIA - SISTEMA
DE PUESTA A TIERRA Y
APANTALLAMIENTO

33

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0003_02

PLANIMETRIA GUIA SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA Y
APANTALLAMIENTO SE5 Y RIE

34

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0003-01 AL
03 01

PLANIMETRIA GUIA SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA Y
APANTALLAMIENTO SE5 Y RIES

35

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0004_02

PHP-PLANIMETRIA
DISTRIBUCION DE POTENCIA

36

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0006_02

PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
EQUIPOS SE 5 Y RIE 8

37

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0006-01_01

PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
EQUIPOS SES

38

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0006-01_02

PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
EQUIPOS SES

39

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0007_02

SES DISTRIBUCION DE
CANALIZACIONES

40

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0008_02

PHP PLANIMETRIA SISTEMA DE
ALUMBRADO EXTERIOR

41

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0009

PHP PLANIMETRIA SISTEMA DE
ALUMBRADO Y TOMAS SE5 &
CUARTO DE CONTROL

42

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0010_00

DIAGRAMAS ESQUEMATICOS
FUNCIONALES DE MEDIA
TENSION

43

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0011_00

DIAGRAMAS ESQUEMATICOS
FUNCIONALES DE BAJA
TENSION

44

ELE

TAL-PHP-ELE-DRW-0012_01

ARQUITECTURA SISTEMA DE
CONTROL, SUPERVISION Y
DESLASTRE DE CARGA

45

ELE

TAL-PHP-ELE-SLD-0001_03

SES DIAGRAMA UNIFILAR
GENERAL

46

ELE

TAL-PHP-ELE-SLD-0002_02

SES DIAGRAMA UNIFILAR
TABLERO MEDIA TENSION

47

ELE

TAL-PHP-ELE-SLD-0003_02

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
TABLEROS BAJA TENSION PHP
SES

48

ELE

TAL-PHP-ELE-SLD-0004_02

SE5-DIAGRAMA UNIFILAR
GENERAL-TABLERO UPS ACY
DC

49

ELE

TAL-PHP-ELE-SLD-0005_01

SES5-DIAGRAMA UNIFILAR
SISTEMA DE ALUMBRADO Y
TOMAS

50

ELE

TAL-PHP-ELE-SLD-0006_02

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
TABLERO-DISTRIBUCION DE
CARGAS UPS (SAI) AC

51

ELE

TAL-PHP-ELE-SLD-0007_02

PHP DIAGRAMA UNIFILAR
SISTEMA DE ALUMBRADO Y
TOMAS
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A.1 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA PHP DESCRIPCION DOCUMENTO
LISTADO DE EQUIPOS DE
52 TEL TAL-PHP-TEL-LIS-0001 01 TELECOMUNICACIONES
PLANIMETRIA DE UBICACION DE
53 TEL TAL-PHP-TEL-DRW-0002_01 EQUIPOS SISTEMA TELECOM
LISTA DE INSTRUMENTOS DEL
54 FGS TAL-PHP-FGS-LIS-0001_02 SISTEMA DE FUEGO Y GAS
55 FGS TAL-PHP-FGS-LIS-0002_00 LISTA DE CABLES SISTEMA FGS
56 FGS TAL-PHP-FGS-LIS-0003_00 LISTA DE SENALES Y ALARMAS
FILOSOFIiA DE OPERACION Y
57 FGS TAL-PHP-FGS-PHI-0001_01 CONTROL SCI Y DE FUEGO Y
GAS
PLANIMETRIA DE FGS Y
LOCALIZACION DE EXTINTORES
58 FGS TAL-PHP-FGS-LAY-0001_03 AREA DE PROCESO Y
EDIFICACIONES
PLANIMETRIA DETALLADA DE
59 FGS TAL-PHP-FGS-LAY-0002_02 FGS Y LOCALIZACION DE
EXTINTORES
LISTA DE EQUIPOS
60 SCI TAL-PHP-SCI-LIS-0001_00 CONTRAINCENDIO
PLANIMETRIA DE SISTEMAS
61 CIvV TAL-PHP-CIV-DRW-4000 03 ENTERRADOS Y DRENAJES
DISTRIBUCION DE AREAS
PLANO CANALETA PARA
62 CIvV TAL-PHP-CIV-DRW-4001 01 ke
PLANOS FUNDACION CUARTO
63 CIvV TAL-PHP-CIV-DRW-8002 01 DE CONTROL Y SE5 PLANTA
CIMENTACION Y SECCIONES
PLANOS ESTRUCTURALES
64 CIvV TAL-PHP-CIV-DRW-8003_01 CUARTO DE CONTROL ¥ SE5
PLANO DE SEGURIDAD -
65 CIvV TAL-PHP-CIV-DRW-8004 00 EVACUACION Y SENALIZACION
1ER NIVEL
PLANO DE UBICACION DE
66 PNG TAL-PHP-PNG-LAY-0001 04 EQUIPOS Y ELEVACIONES
67 PNG TAL-PHP-PNG-LAY-0002 01 IMPLANTACION DE SE5
PHP-DISTRIBUCION GENERAL DE
68 PNG TAL-PHP-PNG-LAY-0003 03 AREA - PLANO LLAVE
PHP-IMPLANTACION GENERAL
69 PNG TAL-PHP-PNG-LAY-0004 01 DE LA UNIDAD
LISTA DE LINEAS PRINCIPALES Y
70 PNG TAL-PHP-PNG-LIS-0001_02 CRITICAS
REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
71 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-02 01 PAQUETES - PSA
REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
72 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-03_01 PAQUETES - PHP-K- 001
REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
73 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-05_01 PAQUETES - PHP-K- 002AB
INFORME DEL ESTUDIO
74 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-06_00 HAZOP/SIL UNIDADES
PAQUETES PHP-K-003/031
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A.1 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA PHP DESCRIPCION DOCUMENTO
REPORTE HAZOP/SIL UNIDADES
75 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-07_00 PAQUETES PHP-Z.003/004/005
REPORTE DE CIERRE DE
76 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-12_00 RECOMENDACIONES DE HAZOP-
PHP-PSA
REPORTE DE CIERRE DE
77 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-15_00 RECOMENDACIONES DE HAZOP-
PHP-K-002
A.2 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA NIS DESCRIPCION DOCUMENTO
1 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0001_00 LISTA DE EQUIPOS
2 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0002_02 LISTA DE LINEAS
3 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0003 03 LISTA DE INTERCONEXIONES-
— TIE INS
LISTA DE QUIMICOS Y
4 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0004_00 CATALIZADORES
5 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0006_02 LISTA DE FLUIDOS
LISTA DE SUSTANCIAS
6 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0007 01 PELIGROSAS
DIAGRAMA GENERAL DE LA
7 PRO TAL-NIS-PRO-BLD-0001_03 UNIDAD
DIAGRAMA DE BALANCES DE
8 PRO TAL-NIS-PRO-BLD-0002_03 SERVICIOS INDUSTRIALES
9 PRO TAL-NIS-PRO-DBD-0001_02 BASES DE DISENO
LISTA DE INSTRUMENTOS
10 INS TAL-NIS-INS-LIS-0001_01 (DCS/SIS)
LISTA DE SENALES Y ALARMAS
11 INS TAL-NIS-INS-LIS-0002_01 (DCS/SIS)
12 INS TAL-NIS-INS-LIS-0003_01 LISTA DE CABLES
PLANIMETRIA DE
13 INS TAL-NIS-INS-DRW-0001_01 INSTRUMENTOS NIS
ARQUITECTURA DE CONTROL
14 INS TAL-NIS-INS-DRW-0004_03 DCS - SIS (NIS)
DIAGRAMA DE BLOQUES
15 ELE TAL-NIS-ELE-BLD-0001_02 SISTEMA DE ALUMBRADO
NIS SISTEMA DE PUESTA A
16 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0001_02 TIERRA Y PROTECCION
ATMOSFERICA
PLANIMETRIA DE DISTRIBUCION
17 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0002_01 DE POTENCLA
NIS-PLANIMETRIA SISTEMA DE
18 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0004_03 ALUMBRADO EXTERIOR
19 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0005_02 NIS-CLASIFICACION DE AREAS
DISTRIBUCION DE BANDEJAS
20 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0006_02 PROTACABLES NIS
NIS-PLANIMETRIA
21 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0007 01 DISTRIBUCION DE EQUIPOS
LISTA DE CONSUMIDORES
22 ELE TAL-NIS-ELE-LIS-0001 01 ELECTRICOS
23 ELE TAL-NIS-ELE-LIS-0002_02 NIS-LISTA DE CABLES
LISTA DE CANTIDADES DE OBRA
24 ELE TAL-NIS-ELE-LIS-0003_00 PARA LA INSTALACION DEL
SISTEMA ELECTRICO
25 ELE TAL-NIS-ELE-LIS-0004_00 LISTA DE BOBINAS DE CABLES
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A.2 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA NIS DESCRIPCION DOCUMENTO
26 ELE TAL-NIS-ELE-LIS-0005_01 LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
27 ELE TAL-NIS-ELE-SLD-0001 03 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA
28 ELE TAL-NIS-ELE-SLD-0002_03 DE ALUMBRADO Y TOMAS
LISTADO DE EQUIPOS DE
29 TEL TAL-NIS-TEL-LIS-0001_01 TELECOMUNIGACIONES
PLANIMETRIA DE UBICACION DE
30 TEL TAL-NIS-TEL-DRW-0002_01 EQUIPOS
31 FGS TAL-NIS-FGS-LIS-0002_00 I%SST ADO DE CABLES SISTEMA
PLANIMETRIA DE FGS Y
32 FGS TAL-NIS-FGS-LAY-0001_01 LOCALIZACION DE EXTINTORES
LISTA DE EQUIPOS CONTRA
33 SCI TAL-NIS-SCI-LIS-0001_00 INCENDIO
PLANIMETRIA DE SISTEMAS
34 CIvV TAL-NIS-CIV-DRW-4000 01 ENTERRADOS ¥ DRENAJES
LISTA DE LINEAS PRINCIPALES Y
35 PNG TAL-NIS-PNG-LIS-0001_02 CRITICAS
PLANO DE IMPLANTACION
36 PNG TAL-NIS-PNG-LAY-0001 GENERAL (INCLUIDO EN TAL-
NIS-PRO-MAN-0001 01)
NIS-DISTRIBUCION GENERAL
37 PNG TAL-NIS-PNG-LAY-0002_01 DEL AREA - PLANO LLAVE
REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
38 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-01_01 PAQUETES - NIS
INFORME DEL ESTUDIO
HAZOP/SIL UNIDADES PAQUETE
39 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-04_00 ~ NIS: COMPRESOR DE AIRE ¥
TURBINA DE EXPANSION
A3 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA SE5 DESCRIPCION DOCUMENTO
LISTADO DE INTERFACES
1 GEN TAL-GEN-INS-LIS-1001_01 ELECTRICA / INSTRUMENTOS
SUBESTACION SE5
2 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0007_01 DISTRIBUCION DE
CANALIZACIONES
HOJA DE DATOS PANELES EN
3 ELE TAL-PHP-ELE-DTS-0006 01 BAJA TENSION - SE5/PHP
SUBESTACION SE5 LISTA DE
4 ELE TAL-PHP-ELE-LIS-0002_03 CABLES
PLANTA DE HIDROGENO - SE5
CALCULO DE PROTECCION
5 ELE TAL-PHP-ELE-MEM-0008_02 CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS
REQUISICION DE
6 ELE TAL-PHP-ELE-MRQ-0016_01 TRANSFORMADORES Y PANELES
LOCALES - SE5/PHP
SUBESTACION SE5 ESTUDIO DE
7 ELE TAL-PHP-ELE-STU-0003_02 CORTOCIRCUITO
SUBESTACION SE5 ESTUDIO
8 ELE TAL-PHP-ELE-STU-0005_02 ARRANQUE DE MOTORES
SUBESTACION SE5 ESTUDIO DE
9 ELE TAL-PHP-ELE-STU-0006_02 ARMONICOS
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A3

DISCIPLINA

DEF. TECNICA SE5

DESCRIPCION DOCUMENTO

10

MAC2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0067_00

FIXING AND MOUNTING
DETAILS: CONTROL ROOM
EQUIPMENT SE5

11

MAC2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0150_00

SYSTEM LAYOUT: CONTROL
ROOM EQUIPMENT SES5

12

MAC2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0190_00

EARTHING DETAILS: CONTROL
ROOM EQUIPMENT SES

13

MAC2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0230_00

FEEDER DISTRIBUTION:
CONTROL ROOM EQUIPMENT
SES

14

MAC2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0270_00

AC/DC POWER DISTRIBUTION:
CONTROL ROOM EQUIPMENT
SES

15

MAC2

V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0310_00

DIMENSIONS AND WEIGHTS:
CONTROL ROOM EQUIPMENT
SES

DISCIPLINA

INFORMACION GENERAL

DESCRIPCION DOCUMENTO

ENG

TAL-GEN-ENG-DBD-001_06

BASES GENERALES DE DISENO

ENG

TAL-GEN-ENG-STU-0004_01

ANALISIS CUANTITATIVO DE
RIESGOS PARA LAS UA&TC

LAY

02070-GEN-PNG-LAY-001_14

IMPLANTACIONES GENERAL
PMRT

LAY

02070-GEN-PNG-LAY-007 Rev 02-
Modell.pdf

IMPLANTACIONES GENERAL
PMRT

PRO

TAL-GEN-PRO-BLD-3001-01_02

DIAGRAMA GENERAL DE LA
UNIDAD 1 DE 2

PRO

TAL-GEN-PRO-BLD-3001-02_02

DIAGRAMA GENERAL DE LA
UNIDAD 2 DE 2

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0001_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA NUMERACION Y
NOTAS

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0002-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA EQUIPOS 1/2

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0002-02_01

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA EQUIPOS 2/2

10

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0003_02

DIAGRAMA DE TUBERiAS E
INSTRUMENTACION )
SIMBOLOGIA DE TUBERIAS

11

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0004-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA DE
INSTRUMENTOS

12

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0004-02_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA DE
INSTRUMENTOS

13

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0005-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
VALVULAS MOTORIZADAS 1/2

10
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DISCIPLINA

INFORMACION GENERAL

DESCRIPCION DOCUMENTO

14

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0005-02 02 A

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION TIPICOS DE
VALVULAS MOTORIZADAS 2/2

15

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0006-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 1/3

16

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0006-02_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 2/3

17

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0006-03_02_A

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION TIPICOS DE
VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 3/3

18

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-01_02

DIAGRAMA DE TUBERiA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 1/5

19

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-02_02

DIAGRAMA DE TUBERjA E
INSTRUMENTACION TIPICOS DE
MOTORES 2/5

20

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-03_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 3/5

21

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-04_02

DIAGRAMA DE TUBERiA E
INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 4/5

22

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-05_01

DIAGRAMA DE TUBERjA E
INSTRUMENTACION TIPICOS DE
MOTORES 5/5

23

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0008-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
DRENAJES

24

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0008-02_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
DRENAJES

25

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0008-03_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
DRENAJES

26

PRO

02070-INT-PRO-LIS-001

INT: INTERCONEXIONES LISTA
DE LINEAS

27

PRO

02070-INT-PRO-PID-002-7

INTERCONEXIONES DE
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(1/3)

28

PRO

02070-INT-PRO-PID-002-8

INTERCONEXIONES DE
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
2/3)

29

PRO

02070-INT-PRO-PID-002-9

INTERCONEXIONES DE
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(3/3)

30

SCI

TAL-GEN-SCI-STD-6001_01

TIPICOS DE CONSTRUCCION
SISTEMA CONTRAINCENDIO

31

CIv

02070-INF-CIV-SKT-052
02070-INF-CIV-SKT-056

PLANO DE IMPLANTAQION DE
MUROS DE CONTENCION

11
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B DISCIPLINA | INFORMACION GENERAL DESCRIPCION DOCUMENTO
02070-INT-CIV-SKT-382
02070-INT-CIV-SKT-383 RED DE DRENAJES DE AGUAS
32 CIvV 02070-INT-CIV-SKT-450 LIMPIAS SIN ACEITE
02070-INT-CIV-SKT-452
02070-INT-CIV-SKT-453
RED DE DRENAJES DE AGUAS
33 CIvV 02070-INT-CIV-SKT-451 CON ACEITE
02070-GEN-ELE-LIS-010 , )
34 ELE 02070-GEN-ELE-LIS-020 INFORMACION ELECTRICA
02070-GEN-ELE-SLD-000
02070-MU-PNG-LAY-001_06
35 MAR 02070-MU-PNG-LAY-002_03 TERMINAL MARINO
ESTUDIO BUILDING RISK
36 HSE 02070-GEN-HSE-STU-004_02 ASSESSMENT
PLANO DE UBICACION E
37 INS 02070-ED1-INS-LAY-003_03 INSTALACION DE EQUIPOS EN
SALA DE CONTROL
18 MAC? V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11- SYSTEM ARCHITECTURAL
0009 02 DIAGRAMS
ESPECIF. TECNICAS DEL .
C DISCIPLINA | & 02 CTO DESCRIPCION DOCUMENTO
DIAGRAMA DE BLOQUES -
1 TEL 02070-COM-TEL-BLD-003_04 SISTEMA DE RADIO
BASES DE DISENO PARA
2 TEL 02070-COM-TEL-SPE-001_10 TELECOMUNICACIONES
ESPECIFICACION DEL SISTEMA
3 TEL 02070-COM-TEL-SPE-002_05 CCTV-PROCESO
4 TEL 02070-COM-TEL-SPE-003_05 DoPECIFICACION DEL SISTEMA
5 TEL 02070-COM-TEL-SPE-004 03 ESAIE%IFICACION DEL SISTEMA
ESPECIFICACION DEL SISTEMA
6 TEL 02070-COM-TEL-SPE-005_07 COTV.SEGURIDAD
ESPECIFICACION DE SISTEMA DE
7 TEL 02070-COM-TEL-SPE-006_05 CONTROL DE ACCESOS E
INTRUSION
ESPECIFICACION DEL SISTEMA
8 TEL 02070-COM-TEL-SPE-007_05 COTV.TELEFONIA
9 TEL 02070-COM-TEL-SPE-008 07 ESPECIFICACION DEL SISTEMA
— DATOS
ARQUITECTURA SISTEMA
10 INS 02070-DCS-INS-DRW-001_04 CONTROL DE PROCESOS
DIAGRAMA DE BLOQUES -
11 INS 02070-DCS-INS-DRW-002 SISTEMA DE CONTROL MU1 (NO
SE ENCONTRO)
BASES DE DISENO DE SISTEMA
12 INS 02070-DCS-INS-SPE-002_03 DE ALARMAS
BASES DE DISENO DE SISTEMA
13 INS 02070-DCS-INS-SPE-003_04 DE HISTORICOS
INSTRUMENT ASSET
14 INS 02070-DCS-INS-SPE-007_03 MANAGEMENT SYSTEM. BASIS
FOR DESIGN

12
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DISCIPLINA

ESPECIF. TECNICAS DEL
PROYECTO

DESCRIPCION DOCUMENTO

15

INS

02070-DCS-INS-SPE-009_06

BASE DE DISENO SISTEMA CM&S
Y BLENDING - DCS

16

INS

02070-DCS-INS-SPE-011_09

BASES DE DISENO DE
ALMACENAMIENTO
(INSTRUMENTACION, que incluye
Transferencia y Custodia)

17

INS

02070-DCS-INS-SPE-012_06

BASES DE DISENO DEL SISTEMA
DE CONTROL DCS

18

INS

02070-DCS-INS-SPE-013_06

BASES DE DISENO DE SISTEMA
INSTRUMENTADO DE
SEGURIDAD SIS

19

INS

02070-DCS-INS-SPE-014_07

BASES DE DISENO DEL SISTEMA
DE FUEGO Y GAS (F&G)

20

INS

02070-DCS-INS-SPE-015_02

BASE DE DISENO PARA
GRAFICOS (HM)

21

INS

02070-DCS-INS-SPE-019_07

BASES DE DISENO SISTEMA DE
MONITOREO DE MAQUINAS
MMS

22

INS

02070-DCS-INS-SPE-020_03

BASES DE DISENO DE SISTEMA
DE MEDICION DE TANQUES

23

INS

02070-DCS-INS-SPE-023_05

BASES DE DISENO INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y
BALANCE DE MASAS

24

INS

02070-DCS-INS-SPE-024_02

BASES DE DISENO DE SISTEMA
DE SINCRONIZACION DEL
TIEMPO

25

INS

02070-FGS-INS-SPE-001_08

BASES DE DISENO. SISTEMAS DE
DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS

26

INS

02070-FGS-INS-SPE-002_07

BASES DE DISENO DE
INSTRUMENTOS DE CAMPO DE
FUEGO Y GAS

27

INS

02070-FWS-INS-SPE-001_08

BASES DE DISENO DEL SISTEMA
DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

28

CIv

02070-GEN-CIV-DBD-001_06

BASES DE DISENO
ESTRUCTURAL

29

CIvV

02070-GEN-CIV-DBD-100_01

BASES DE DISENO
ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

30

CIv

02070-GEN-CIV-DBD-450_10

SISTEMAS ENTERRADOS DE
TUBERIAS POR GRAVEDAD.
BASES CONCEPTUALES DE
DISENO

31

CIv

02070-GEN-CIV-DBD-451 01

SISTEMAS ENTERRADOS DE
TUBERIAS POR GRAVEDAD.
BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

32

CIvV

02070-GEN-CIV-DBD-900_08

BASES DE DISENO DE EDIFICIOS

33

INS

02070-GEN-INS-SPE-001_06

INSTRUMENTATION FOR
PACKAGED UNITS

34

PRO

02070-GEN-PRO-PHI-001

FILOSOFIA DE DRENAJES

35

PRO

02070-GEN-PRO-STD-001_01

CRITERIOS DE DISENO DE
PROCESOS

13
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C DISCIPLINA ESPECIF. TECNICAS DEL DESCRIPCION DOCUMENTO

PROYECTO
SITE INFORMATION & UTILITIES
36 PRO 02070-GEN-PRO-SPE-001 Rev 8 MAIN CONDITIONS

37 PRO 02070-GEN-PRC-LIS-001 Rev 6 LISTA DE PROVEEDORES

38 - PP-02070-C-116 Rev 2 PLAN DE INTEGRACION

NOISE REQUIREMENT FOR
39 - PP-02070-C-304 SUPPLIERS EQUIPMENT NOISE
DATA SHEET

40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS

ENVIROMENTAL CODES &

41 ; PP-02070-C-307 STANDARDS

PLAN DE VIGILANCIA'Y

42 PP-02070-C-358 CONTROL DE ACCESOS

HEALTH, SAFETY AND
ENVIRONMENTAL

43 - PP-02070-1-302 REQUIREMENTS FOR
SUPPLIERS AND
SUBCONTRACTOR

D DISCIPLINA DOCUMENTACION DEL DESCRIPCION DOCUMENTO

CLIENTE

ESTUDIO DE IMPACTO
1 - EIA AMBIENTAL Y SUS
MODIFICACIONES

Nivel 1
Nivel 11
2 - Nivel III
Nivel IV
Varios

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION

GUIA PARA LA EMISION DE
PERMISO DE TRABAJO Y

3 - Sin Codigo ELABORACION DE IPER PARA
TRABAJO SEGURO SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION-OTL

HOJA DE CONTROL DE INGRESO

4 - Sin Codigo DE PERSONAL

PLAN DE VIGILANCIA,
5 - PLANv.2 PREVENCION Y CONTROL DE
COVID-19 EN EL TRABAJO

POLITICA DE GESTION
INTEGRADA DE LA CALIDAD,
AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD

POLITICA DE GESTION SOCIAL
7 - - (RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
ASUNTOS COMUNITARIOS)

REGLAMENTO INTERNO DE
8 - - SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

POLITICA DE PREVENCION Y
9 - - SANCION DEL HOSTIGAMIENTO
SEXUAL

DIRECTORIO DE

10 } } LABORATORIOS DE ENSAYO

GDIN - 20210219

14
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ANEXO 3: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO DE HIDROGENO Y
NITROGENO

Los estandares de cantidad de los Suministros que se detallan a continuacion son de caracter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos serd determinado mediante la
determinacion del Volumen de Fiscalizacion de acuerdo a lo previsto en la clausula 9 CE.

Se deja establecido que, para los fines del célculo de la Remuneracion Mensual Fija, sera
considerado el volumen de referencia establecido en la clausula 9(a) CE, durante todo el Plazo
Contrato, no siendo tal volumen susceptible de revision.

a) UNIDAD PHP

A continuacion, se detallan las condiciones operativas de la Unidad PHP de acuerdo a sus
bases de disefo.

- Cantidad: la unidad suministrara una corriente constante y permanente de hidrégeno
de 58,450 Nm3/hr al 99.5% vol. min de pureza, equivalente a 58,158 Nm3/hr de
hidroégeno puro. Se obtendra hidrogeno al 99.5 % vol. del reformado del gas natural
con vapor de agua y del tratamiento de gas rico en hidrogeno proveniente de la Unidad
de Reformado Catalitico (RCA)

- Calidad:
COMPOSICION | Minimo Normal Maximo Unidades
Pureza de H2 99.5 - - % molar
Contenido de
impurezas
CO+CO02 - 20 ppm vol.
N2 + CH4 - Balance - ppm vol

b) UNIDAD NIS
A continuacion, se detallan las condiciones operativas de la Unidad NIS:

- Cantidad: la unidad suministrard una corriente constante y permanente de nitréogeno
de 3,627 Sm3/hr. (equivalente a 3,431 Nm3/hr) y con un caudal de disefio de 3,900

Sm3/h
- Calidad:
PROPIEDADES ESPECIFICACION
Pureza, % 99.9 —99.99
Contenido de O2, ppm Vol. <10
Punto de Rocio de H20 @ presion <-40
normal de operacion, °C

15
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ANEXO 4: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas para el inicio de las Fases son las siguientes:

FASES FECHAS DE INICIO
Fase 1 Firma del Contrato
Fecha que cqmunique

Fase 2 PETROPERU con una

(Fecha Efectiva) anticipacion no menor a 10
Dias luego de la firma del

Contrato
Fase 3 9 de Junio del 2021
Fase 4 16 de Diciembre del 2021

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen el

paquete son las siguientes:

Inicio Estadio de
Inicio Pre- Inicio Estadio Inicio Estadio
UNIDAD Estadio de |comisionamiento| Operativo .
< Operativo
Construccion 0 Turn-Down
Comisionamiento
. . 16 de
Noviembre | 19 de Mayo del | 9 de Junio del | .. .
PHP del 2018 2021 2021 Diciembre del
2021
No se prevé un
NIS Diciembre del 24 de Enero del Estadio 10 de Febrero
2018 2021 Operativo del 2021
Turn-Down

La Unidad de Produccion mas Representativa es la Unidad PHP.

Las

fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propdsito meramente referencial y

PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciaran en dichas fechas.
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ANEXO 5: MATERIAS PRIMAS, SERVICIOS INDUSTRIALES PETROPERU

1. PHP:

1. Materias Primas

En la siguiente tabla se presenta la composicion y las propiedades de las corrientes de
carga a la Planta PHP, tanto de materia prima como del gas rico en hidrégeno para su

purificacion.
Gas Gas de Butano Nafta Gas Rico
Composicion Natural Refineria (Yomol) . liviana en H2
(% mol) (%mol) hidrotratada | (%mol)
Etileno 343
Metano 93.08 42.05 7.01
Etano 5.95 11.4 3.76
Propileno 0.46
Propano 0.01 0.663 0.01 2.43
1,3-Butadieno 0.01
1-Buteno 0.09 -
i-Buteno 0.78 - 0.01/- 0.56
3M-1-Buteno 0.01 0.11 5.95/12.86 0.18
2M-1-Buteno - 0.28 0.2/0.02 0.57
i-Butano 0.40 11.60 31.04/8.64 0.10
i-Pentano 0.09 32.00 0.31/0.34
n-Butano 0.02 0.36 39.00 1.8/1.42
n-Pentano 0.33 0.31 17.00 9.75/9.48
2,2-Metil-Butano 7.19/6.33
2,3-Metil-Butano 19.19/20.8
2-Metil-Pentano 5.03/4.99
3-Metil-Pentano 8.43/14.31
n-Hexano 0.07 7.3/15.78 0.39
Ciclopentano 1.81/3.03
Metil-ciclopentano 0.03/0.01
Ciclohexano 0.48/0.37
Benceno 0.23/0.13
n-Heptano 0.04 0.01/-
2-Metil-Hexano 0.04/0.06
3-Metil-Hexano 0.16/0.3
3-Etil-Pentano 0.23/0.63
2,2,3-Metil-Butano 0.04/0.06
2,2-Dimetil-Pentano 0.14/0.08
2,4-Dimetil-Pentano 0.37/0.18
3,3-Dimetil-Pentano 0.01/-
2,3-Dimetil-Pentano 0.1/0.07
1,1-Metil-Ciclopentano 0.1/0.07
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1-Cis-2-Metil-
Ciclopentano

0.05/0.03

1-Trans-2-Metil-

0.01/-

Ciclopentano

1-Cis-3-Metil-
Ciclopentano

1-Trans-3-Metil-
Ciclopentano

Metil-cicloheptano

n-Nonano

n-Undecano

H2

26.81

85.00

N2

0.08

2.75

02

0.04

0.01

CO2

0.49

7.0

CO

2.62

20 (ppmv)

RSH

0.03 (ppm
wt)

H2S

0.03 (ppm
wt)

5 (ppmv)

H20

0.68

25 (ppmv)

HCl

1 (ppmv)

Peso molecular

17.21

18.19

65

79.25/81.23

Gravedad especifica

0.5948

0.672/0.693

Gravedad API@15.6°C

79.4

Densidad @15°C
(kg/m3)

672

Densidad @ 38°C
(kg/m3)

660

Densidad @ 42°C
(kg/m3)

590.7

Punto de chispa (°C)

-49/-30

Viscosidad dindmica
@37.8°C cP

0.27

Azufre ppmw

<50

Capacidad calorifica
(kcal/kg°C)

1.456

LHV

955.8
(BTU/SCF)

9199
(Kcal/kg)

10500
(Kcal/kg)

HHV

1059.5
(BTU/SCF)

Punto de rocio (°C)

-5

Dependiendo del tipo de carga y de la fase de la corrida se consideran para el disefio 10 casos

operacionales:

e Gas Natural (Caso 1: Inicio de Corrida — SOR, Caso 6: Fin de Corrida - EOR)

e Butano + Gas Natural complementario (Caso 2: SOR, Caso 7: EOR)
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e Butano + Nafta Liviana Hidrotratada complementaria (Caso 3: SOR, Caso 8:
EOR)

e Nafta Liviana Hidrotratada (Caso 4: SOR, Caso 9: EOR)

e Gas combustible de Refineria (Caso 5: SOR, Caso 10: EOR)

La descripcion de las cargas y productos para cada uno de los casos operativos indicados es la
siguiente

Inicio de corrida - SOR Final de corrida - SOR
Flujo kg/h Casol | Caso2 | Caso3 | Casod | Caso5 | Caso6 | Caso7 | Caso8 | Caso9 C:(s)o
Gas natural (Carga) 12,738 | 7,82 - - - 12,99 8,06
Butano = 5,35 5,35 = - - 5,35 5,35
@ Nafta . - 8,627 | 14,096 - - - 8,881 | 14,344
g Gas de refineria (Carga) - - - - 16,545 = - e E 16,864
Gas de refineria (Comb) 653 668 691 696 612 657 672 695 700 615
Gas natural (Comb)
Gas rico en H2 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235
Agua de calderas 51,921 55,095 61,024 61,768 51,645 52,354 55,463 61,422 62,212 51,566
il. Servicios Industriales PETROPERU
Condiciones de operacion
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C
Aire de Planta 8 40
Aire de Instrumentos 7.2 36
Agua de Enfriamiento 5.6 24
Agua de Procesos I1 3.5 20-24
Agua de Caldera 90.2 115
Agua Desmineralizada 8 20-24
Agua Potable 4.9 20-24
Vapor de Alta Presion 42.2 270
Vapor de Baja Presion 3.5 147
Gas de Refineria 4 38
Agua Contra Incendio 12 25
Energia Eléctrica. - -
Gas Natural 4.9 30
2. NIS:

i. Materias Primas

Este sistema utiliza aire del ambiente como materia prima para la produccion de
nitrogeno. La calidad del aire de alimentacion a la unidad sera la composicion tipica del
aire del medio ambiente en una refineria cerca del mar y debe cumplir con los parametros
de calidad requeridos por la legislacion peruana.

ii. Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de operacion
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C
Agua Potable 4.9 20-24
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Aire de Planta 8 40
Aire de Instrumentos 7.2 36
Agua de Enfriamiento 5.6 24
Vapor de Baja Presion 3.5 147
Agua de Procesos 11 3.5 20-24
Agua Contra Incendio 12 25
Energia Eléctrica. - -
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ANEXO 6: CONSUMIBLES Y REPUESTOS A SER ENTREGADOS POR
PETROPERU
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ANEXO 7: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
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ANEXO 8: PENALIDADES

Las penalidades seran aplicadas en funcion al Estadio en el que se encuentra cada Unidad
Auxiliar, que puede ser cualquiera de los descritos en la Clausula 6.3 CG. Las penalidades
indicadas en este Anexo corresponden al Estadio Operativo.

Las penalidades seran establecidas segun el grado de desviacion respecto al volumen o calidad
establecidos. El Volumen de Fiscalizacion tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9
CE.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la Clausula 12.3 CG.
a) Explicacion sobre los Penalidades

Las Unidades Auxiliares deben cumplir umbrales minimos operativos que, de ser incumplidos,
implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras unidades, por lo que las
penalidades aqui previstas son mas severas cuando las interrupciones superan los niveles minimos
criticos, que se fija en 60%.

Las penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
CONTRATISTA vy, se establecen segun la siguiente formula genérica: dos veces el volumen
dejado de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion y el volumen
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija (o Tarifa de la Oferta Actualizada, de haberse realizado el ajuste bajo la Clausula 9 CG)
de las Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer penalidades para todos los suministros incluidos en el Servicio, se realizan
los siguientes calculos:

En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros , se
adopta un ponderador de la Remuneracion de la Unidad PHP de 90% y de la Unidad
NIS de 10%.

Luego, para calcular la penalidad por incumplimientos en el suministro distintos al de
referencia -en el caso, el nitrégeno-, es necesario igualmente referenciarlos a dicho

suministro de referencia (en el caso, hidrégeno). En el caso de la Unidad NIS, se utiliza
Vol. de Referencia Hidrégeno( Nm3 /hr)

un coeficiente igual a: que relaciona el volumen de

Vol. de Referencia Nitrogeno( Nm3/hr)
nitrogeno con el del hidrogeno. El coeficiente correspondiente serd el siguiente:
58,450 Nm3/hr
3,431 Nm3 /hr

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidades de los suministros. En el
caso, se fija una penalidad equivalente al 50% de la Contraprestacion ponderada equivalente del
Suministro de Hidrogeno, calculada como la Contraprestacion multiplicada por el ponderador de
la Remuneracion de la unidad PHP, por cada 0.5% de desvio en la pureza requerida: 99.5%; y por
cada 0.1% de desvio en la calidad del Nitrogeno, cuya pureza requerida es de: 99.9%.
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b) Penalidades
1.1. Unidad PHP (Produccion y Purificacion de Hidrogeno):

1.1.1. Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccion de hora (superior
a 5 minutos), durante la cual el suministro de Hidrogeno sea inferior al 60% del
Volumen de Fiscalizacion de Hidrogeno, se aplicard una penalidad al
CONTRATISTA igual a dos veces el volumen de referencia por hora de la
Unidad PHP -de 58,450 Nm3/hr multiplicado por la cantidad de horas de
incumplimiento en el suministro, y multiplicado por el 90% de la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To, ) o de la Tarifa Ofertada
Actualizada, segun corresponda.

P [USD] = 2 x 58,450 Nm3/hr x t [hr] x 90% x To, [USD/Nm?3]

Donde

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

-t [hr] = Cantidad de horas o fraccion de hora (superior a 5 minutos) con
incumplimiento de suministro.

1.1.2. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora (superior
a 5 minutos), durante la cual el suministro de Hidrégeno sea inferior al 100% y
superior al 60% del Volumen de Fiscalizacion de Hidrégeno, se aplicard una
penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de
suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el
Volumen de Fiscalizacion de Hidrogeno por la duracion del incumplimiento y el
volumen real entregado por el CONTRATISTA durante dicho periodo),
multiplicado por el 90% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion
Mensual Fija (To; ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, segin corresponda.

USD]

P [USD] = 2x Vsq [NM®] x 90% x To, [Nm3
Donde
- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija .

- Via [N m3] = Volumen de Hidrégeno dejado de suministrar durante el periodo.

1.1.3. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar
hidroégeno con la pureza minima requerida, se aplicara una penalidad igual al
50% del volumen de hidrégeno suministrado con calidad deficitaria
multiplicado por el 90% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion
Mensual Fija (To; ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, por cada medio
punto porcentual por debajo de 99.5% de pureza:

%a

PUSD] = oo

x 50% x Vger [NM3] x 90% x To, [USD/Nm3]

Donde

- To, [USD/Nm3]= Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija .

- Vger [NM3] = Volumen de Hidrégeno acumulado entregado durante el periodo
de incumplimiento con calidad deficitaria.
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%, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 99.5% (99.5% -

%H?2 real).

1.2.

P [USD] =

1.2.1.

Unidad NIS (Suministro de Nitrogeno)

Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccion de hora (superior
a 5 minutos), durante la cual el suministro de Nitrogeno sea inferior al 60% del
Volumen de Fiscalizacion de Nitrogeno, se aplicara una penalidad al
CONTRATISTA igual a dos veces el Volumen de referencia por hora de la
Unidad NIS -58,450 Nm3/hr- multiplicado por la cantidad de horas de
incumplimiento en el suministro, y multiplicado por el 10% de la Tarifa
Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija (To; ) o de la Tarifa Ofertada
Actualizada, segun corresponda.

P [USD] = 2 x 58,450 Nm3/hr x t [hr] x 10% x To, [USD/Nm?3]

Donde

P [USD] = 2 x Vg [Nm3] x

To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija .
t [hr] = Cantidad de horas o fraccion de hora con incumplimiento de suministro.

1.2.2. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora (superior

a 5 minutos), durante la cual el suministro de Nitrogeno sea inferior al 100% y
superior al 60% del Volumen de Fiscalizacion de Nitrogeno, se aplicara una
penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de
suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el
Volumen de Fiscalizacion de Nitrogeno por la duracion del incumplimiento y el
volumen real entregado por el CONTRATISTA durante dicho periodo),
multiplicado por el 10% del factor -58,450 /3,431- por la Tarifa Ofertada
para la Remuneracion Mensual Fija (To; ) o por la Tarifa Ofertada
Actualizada, seglin corresponda.

58,450 Nm3 /hr

2 L X 10% x To, [USD/Nm3
3431 Nm3 /oy~ 0% ¥ Tor [USD/Nm”]

Donde

To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija .
Va1 [NM3] = Volumen de Nitrégeno dejado de suministrar durante el periodo.

1.2.3. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5

minutos), durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar
nitrégeno con la pureza minima, se aplicard una penalidad igual al 50% del
volumen de nitrégeno suministrado con calidad deficitaria multiplicado por
el 10% del factor -58,450/3,431- por la Tarifa Ofertada para la
Remuneracion Mensual Fija (To, ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, por
cada 0.1% porcentual por debajo de 99.9% de pureza.

%gq 50% x Ver [N 58,450 Nm3/hr
0105 < 20% ¥ Vaer INm ] X = s

x 10% x To; [USD/Nm3]

Donde
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- To; [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.

- Vger [NMm3] = Volumen de Nitrogeno acumulado entregado durante el periodo

de incumplimiento con calidad deficitaria

- %, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 99.9% (99.9% -
%N2 real)

A continuacion, se incluyen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades
para el Servicio, utilizando el siguiente supuesto de célculo:

e Se supone que Volumen de fiscalizacion = Volumen segun bases de disefio para cada
unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral minimo del 60%.

Féormula

Reduccion de

5000Nm3/hr en flujo 3 Nm3 . )
de suministro de H2 P =2x5000 " x8hrx90%xTo,; [USD/Nm?]

durante 8 horas

Es decir: 10.000 x 8 x.9 x Toq

Interrupcion total en

suministro de 3

m
Hidrégeno durante 40 P =2x58,450 X 1 hr x90% x To, [USD/Nm3]
minutos
Es decir: 116,900 x 1 x .9 x To;

?ggﬁccﬁ de P = 2x300 Nm? 12 h 58450 Nm®/hr 10% x To, [USD

m3/hr en =2x x rX X ox Toq

3

suministro de N2 hr s 3,431 Nm?/hr
durante 12 horas /Nm?]

Es decir: 600 x 12 x 17,0358 x .1 x To;

.. P
Sumlnlstrq d§ 4000 0.2% 58450 Nm3 /hr
Nm3 de Nitrogeno = 50% x 4000 Nm® x —— x TN~ 10% x To, [USD
con pureza de 99.7% 0.1% = 3431 Nm°/hr
[Nm®]

Es decir 2000 x 2 x 17,0358 x .1 x To,
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ANEXO 9: PERMISOS DEL CONTRATISTA

Nombre del permiso

Situacion del Permiso

Autorizacion Sanitaria de Tanque Séptico e
infiltracion en el terreno.

El CONTRATISTA debera tramitar la transferencia del
permiso preexistente a su favor.

Consumidor directo de combustibles y
OPDH

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA

(En caso sea aplicable)

Modificaciones del Registro de
Hidrocarburos

Para

o Refineria

o Consumidor Directo de Combustibles
Liquidos u otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en nombre de
PETROPERU (aplicable en caso de modificaciones
durante la etapa operativa)

Informe Técnico Favorable para
modificacion de:

e Refinerias, plantas y terminales, y plantas
envasadoras

e Consumidor Directo de Combustibles
Liquidos u OPDH.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en nombre de
PETROPERU

(aplicable en caso de modificaciones a la refineria durante
la etapa operativa)

Informe Técnico Favorable para Instalacion
de Baterias de

Produccion, Patios de Tanques, Estaciones
de Bombeo o Estaciones de Compresion

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en nombre de
PETROPERU

(aplicable en caso de inclusion de nuevos elementos no
previstos en la fase constructiva previa)

Actas de Verificacion de Pruebas/Acta de
Verificacion de Conformidad

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en nombre de
PETROPERU (en caso se implementen modificaciones a
las Unidades Auxiliares para la etapa operativa)

Autorizacion de Uso de Sustancias
Quimicas Toxicas, sus Precursores y
Sustancias Quimicas Organicas Definidas

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA (respecto de los
insumos, materiales a su cargo)

Inscripcion en el Registro para el Control
de Bienes Fiscalizados

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(respecto de los insumos, productos a su cargo)

Permisos de transporte de
mercancias/sustancias peligrosas:

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA (respecto de los
insumos, productos a su cargo)

El CONTRATISTA es quien debe hacerse cargo de los

Unidades Auxiliares de l1a Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion y Purificacion de
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e  Permiso de Operacion para el
transporte de materiales peligrosos

e  Permisos de conductores

e  Habilitaciones de loe vehiculos para el
transporte de materiales y/o residuos
peligrosos

e Inscripcion de las autorizaciones,
vehiculos y licencias de los
transportistas en el registro de
transporte de materiales peligrosos

permisos de transporte.

Aprobacion de Planes de Contingencia para | pueden adquirir caracter inflamable o explosivo)

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA (en caso los
productos y subproductos transportados a esta planta

10 | el Transporte de Materiales y Residuos
Peligrosos en el Sector Transportes.
Autorizacion Sanitaria de productos Debe ser obtemdp por el CONTRATISTA
11 | quimicos de uso Industrial y Profesional (respecto de los insumos, productos a su cargo)
(nacional o importado).
Permisos municipales
12 Debe ser obtenido por el CONTRATISTA

e Licencia de Funcionamiento

o Certificado de Inspeccion Técnica de
Seguridad en Edificaciones

e Otros

El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la
obligacion del CONTRATISTA de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo
del Contrato, bajo su propia cuenta y costo, seglin sea necesario todos y cada uno de
los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y
mantener adecuadamente la Planta de Produccion y cumplir con las Obligaciones del
Contratista, asi como cualquier otro permiso y/o titulo habilitante necesario para el
debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberan ser obtenidos
ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicacion de las
Leyes Aplicables o el presente Contrato, un permiso también es requerido en relacion
a los servicios a cargo del CONTRATISTA por cualquier otro supuesto, tal permiso
también tendra que ser obtenido por el CONTRATISTA

En linea con lo previsto en las Condiciones Generales, el CONTRATISTA tendra
a su cargo cualquier modificacién de los Permisos de PETROPERU que sea
necesaria para la adecuada prestacion de los Servicios y/o el cumplimiento de
cualquier obligacion a cargo del CONTRATISTA. En tal sentido, se precisa que
dicha obligacién incluye (sin cardcter limitativo), los ITFs, OTFs, Registro de
Hidrocarburos tramitados ante OSINERGMIN.
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ANEXO 10: PERMISOS DE PETROPERU

Nombre del permiso Situacion del permiso
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto .
1 ., , Obtenido
Modernizacion Refineria Talara — EIA.
Obtenido por PETROPERU fase de
) Certificado de Inexistencia de Restos construccion.
Arqueologicos - CIRA.
Obtenido.
3 Autorizacion para ejecutar el Plan de
Monitoreo Arqueolégico — PMA. En tramite para su obtencion (respecto a
obras pendientes).
Pendiente (sera obtenido por el Contratista
4 Aprobacion del Informe Final del Plan de EPC UAX).
Monitoreo Arqueologico.
Emision de Compatibilidad, en caso de Obtenido
5 | superposicion con ANP y/o su Zona de
Amortiguamiento, de ser el caso.
Autorizacion de Uso de Agua con fines de
6 . & Obtenido
construccion (temporal).
. Autorizacion de uso de agua con fines Obtenido
domésticos (temporal).
Autorizacion de vertimiento y/o retiso de Obtenido
8 | aguas residuales tratadas industriales y/o
domésticas tratadas.
Obtenido.
9 | Autorizacion de desbosque.
Obtenido el ITF para PHP
Informes Técnicos favorables u Opiniones .
o . OTF de NIS en elaboracion.
10 | Técnicas Favorables para la construccion de las
Unidades Auxiliares
Pendiente ITF para el PMRT, a cargo de
PETROPERU.
11 | Registro de Hidrocarburos Obtenido
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. Pendiente la modificacion del Registro del
PMRT a cargo de Petroperu.

12

Autorizacion de Uso de Sustancias Quimicas
Toéxicas, sus Precursores y Sustancias Quimicas
Organicas Definidas

Debe ser obtenido por PETROPERU
(respecto de los insumos, materiales a su
cargo)

13

Autorizacion para Realizar Pruebas para Verificar
la Viabilidad de un Proyecto que Utilizara Gas
Natural

Debe ser obtenido por PETROPERU.

14

Aprobacion de Viabilidad de suministro de gas
natural

Debe ser obtenido por PETROPERU.

15

Aprobacion del Proyecto de habilitacion de
suministro de gas natural

Debe ser obtenido por PETROPERU.

16

Aprobacion del Proyecto de Ingenieria de la
Acometida

Debe ser obtenido por PETROPERU

17

Aprobacion de Habilitacion del Suministro de
Gas Natural

Debe ser obtenido por PETROPERU

18

Visita de inspeccion y realizacion de pruebas
respectivas

Debe ser obtenido por PETROPERU

19

20

Autorizacion para realizar pruebas (respecto
del sistema de gas)

Inscripcion en el Registro para el Control de
Bienes Fiscalizados

Debe ser obtenido por PETROPERU.

Debe ser obtenido por PETROPERU
(respecto de los insumos, productos a su
cargo)

21

Permisos de transporte de mercancias/sustancias
peligrosas:

e  Permiso de Operacion para el transporte de
materiales peligrosos

e Permisos de conductores

e  Habilitaciones de los vehiculos para el
transporte de materiales y/o residuos
peligrosos

e Inscripcion de las autorizaciones, vehiculos
y licencias de los transportistas en el registro
de transporte de materiales peligrosos

Debe ser obtenido por el PETROPERU
(respecto de los insumos, productos a su
cargo)

22

Autorizacion Sanitaria de productos quimicos de
uso Industrial y Profesional (nacional o
importado).

Debe ser obtenido por el PETROPERU
(respecto de los insumos, productos a su
cargo)

23

Registro de fuente de agua para consumo humano.

Debe ser obtenido por PETROPERU.

24

Autorizacion sanitaria de sistema de tratamiento
de agua potable.

Debe ser obtenido por PETROPERU.

25

Permisos constructivos de naturaleza
municipal (licencias de edificacion/obras

Obtenido por PETROPERU
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complementarias, entre otros.)

26

Procedimiento de evaluacion y aprobacion de
los instrumentos de gestion de seguridad para
las actividades de hidrocarburos (i) Plan de
Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii) Plan
Anual Actividades de Seguridad; (iv) Plan
Interno de Seguridad Integral.

Debe ser obtenido por PETROPERU.

27

Permisos de telecomunicaciones

Servicios privados de telecomunicaciones.

Debe ser obtenido por PETROPERU para
sus sistemas

* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por
PETROPERU también podran haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a
PETROPERU que realice actividades en la Refineria Talara por encargo de PETROPERU (como
puede ser el caso del Contratista EPC UAX).
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Debido

ANEXO 11: INTEGRIDAD DE ACTIVOS

a que el CONTRATISTA realizara el Servicio de Gestion Operativa de activos que son

propiedad de PETROPERU, el CONTRATISTA debe garantizar que durante el Plazo del
Contrato el servicio prestado sea de conformidad a mejores practicas industriales de gestion de

activos

de forma de garantizar la integridad de los activos que conforman las Unidades

Auxiliares. Para esto el CONTRATISTA debera efectuar la gestion operativa de los activos en
cumplimiento de todo lo dispuesto en este Contrato incluyendo, sin ser limitativo, lo siguiente:

Cumplimiento de las normas propuestas en la cldusula 4.2 CG sobre Estandares del
Servicio.

Cumplimiento de Manuales de Operacion y Mantenimiento de Licenciantes y/o del
Contratista EPC UAX.

Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las
especificaciones del Contrato EPC UAX y las indicadas por el proveedor de los equipos
y el licenciante tecnoldgico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados.
Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de
vida establecidos por Licenciantes y/o los Proveedores.

Determinar la filosofia de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos
criticos.

Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas).

Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos
criticos.

Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de
confiabilidad de los equipos criticos, mediante el monitoreo en linea y/o manual de dichos
datos.

Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos criticos
(por ejemplo, basada en horas de funcionamiento).

Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por
ejemplo, definir indices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio
ambiente y produccion para los equipos principales con el fin de priorizar las
intervenciones en caso de fallas maultiples).

Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecanica.

Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energia y materias
primas y/o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes
como programadas.

Asegurar que los parametros relevantes (como temperatura, presion) para cada equipo
estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulaciéon de un programa de
Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating
Window).

Con este fin el CONTRATISTA debera consensuar con PETROPERU un plan de gestion que

incluya:

Procedimientos operativos.

Procedimientos de seguridad.

Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia.

Plan de presentacion de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y
anual (el cual debera incluir analisis de los desvios, aleatorios y/o tendencia, asi como
planes de accion tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones).
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Procedimientos de gestion de mantenimiento.

Procedimiento de gestion de cambios.

Procedimiento de analisis de desvios y anomalias.

Procedimiento de revision de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita
una mejora continua.

PETROPERU tendra la potestad de auditar la gestion operativa del CONTRATISTA, para
verificar la correcta ejecucion del mismo. Para esto podra realizar, sin ser limitativo, alguna de
las siguientes tareas de monitoreo y supervision:

e Seguimiento de desvios en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada una
de las Unidades Auxiliares.

e Seguimiento de ventanas operativas para equipos criticos.

e Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos
del DCS (Tipo PI).

e Solicitar un sistema de analisis critico de desvios, incidentes y accidentes por método de
causa raiz para prevenir repeticion de eventos.

e Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento
que hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con
las actividades del CONTRATISTA.

e Seguimiento del porcentaje de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de
emergencia, o que no hayan sido planificadas.

e Auditorias Internas de PETROPERU.

También podra usar para el seguimiento informacion proveniente de:

e Informes de auditorias externas, como ser informes de organismos oficiales,
reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar
algunas.

e Informes de terceros involucrados en la operacion (proveedores de tratamientos quimicos
contratados, inspecciones durante las intervenciones, auditores de validacion de equipos)

e Informes de contratistas de mantenimiento en operacién normal y/o paros de planta.

e Informes de los proveedores/licenciantes relacionados con los equipos principales.

En caso detectar incumplimientos, PETROPERU podra resolver el Contrato de acuerdo a lo
establecido en la clausula 24.1.1.(b) CG, debiendo el CONTRATISTA continuar la operacion de
las Unidades Auxiliares bajo la supervision de PETROPERU hasta completar el proceso de
transferencia de las Unidades Auxiliares a PETROPERU o a quien PETROPERU designe.
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ANEXO 12: CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS
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ANEXO 13: SEGUROS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el Plazo del ejecucion del
Contrato, todas las polizas de seguros y coberturas que por las Leyes Aplicables le competen a su
actividad®. Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, debera contar las siguientes polizas
de seguros:

e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 10°000,000.00 en Limite tinico y combinado, por evento y
en el agregado anual, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Contratistas y/o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus
servicios.

- Contratistas de Obras.

- Locales y Operaciones.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier
otra poliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se
encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil por incendio, explosion, humo, agua.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.

- Responsabilidad Civil de la carga.

- Responsabilidad Civil por Polucion y/o filtraciéon y/o contaminacién accidental,
subita e imprevista incluyendo gastos de contencion, remediacion y limpieza.

- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehiculos propios y/o de terceros bajo su
responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US$100,000 por evento y
sera en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la poliza
vehicular.

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma asegurada
minima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US$5°000,000.00,
que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminacion del servicio.

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles®, hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo y por evento. Debe contemplar

cobertura desde el primer dolar en zonas no entregadas al transito.

Los contratistas no podran presentar una misma poéliza para mas de un contrato suscrito con
PETROPERU.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

2 Poliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de
Seguros) entre otras. Esta poliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la poliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

3 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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e Las Polizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberan dejar constancia que en caso
de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

e Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra poliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso
y no concurrente.

e La poliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas
que prestan servicios a PETROPERU.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacion de las polizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

e Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la cldusula 21 CG.

Para efectos de claridad PETROPERU precisa que los montos de seguros a los que se refiere
esta clausula responden uinicamente a las exigencias derivadas del presente Contrato. Esta
exigencia se vera incrementada, por lo previsto en cada una de las correspondientes
Condiciones Especiales, si el CONTRATISTA suscribe otro(s) contrato(s) como resultado
del Proceso de Seleccion.
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ANEXO 14: SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATISTA

a) UNIDAD PHP

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad PHP
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

Caudal, kg/h

Condiciones de

Condiciones de

Operacion Diseiio
Presion, | Temp. Presion, | Temp.

Minimo | Normal | Mdximo | kg/cm2g | °C kg/cm2g | °C
Gas Combustible de 4257 | 14189 | 14189 6 45 10,5 80
PSA
Agua de
Enfriamiento 461864 | 764121 | 764121 2.5 37 13,3 70
(Retorno)
Vapor de Alta 3421 | 11402 | 16000 422 370 | 49.2/FV 425
Presion
Vapor de Baja 2772 924 | 1750 3.5 147 | 10.5/FV 425
Presion
Condensado Limpio 7386 | 2462 | 4950 3 143 | 10.5/FV 250
de Baja Presion
Agua Desgasificada 5751.6 17742 28471 8.1 46 | 17.5/FV 135
UNIDAD NIS

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad NIS
previstos de acuerdo su Manual de Operaciéon y Mantenimiento.

Condiciones de

Condiciones de

Caudal, keg/h Operacion Disefio
Presion, | Temp. Presion, | Temp.
Minimo | Normal | Maximo | kg/cm2g | °C kg/cm2g | °C
Agua de
Enfriamiento 47282 | 157605 | 157605 2.5 37 13.3 70
(Retorno)
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ANEXO 15: PARAMETROS MiNIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de medicion de custodia seran usados
para registrar los volumenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU, asi como los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA.

Los Equipos de Medicion que componen el Sistema de Medicion consistirdn de medidores de
caudal y o masa, medidores de energia activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura,
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectaran a un sistema de control
y registro que compensara variables y calculara con precision la cantidad de las Materias Primas
y Servicios Industriales PETROPERU, y los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA considerando su calidad, que se comparara contra las especificaciones técnicas
del Contrato, almacenando todos los datos relevantes y generando informes.

A continuacion de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicion que
deberan ser instalados por el CONTRATISTA:

e Equipos de Medicion Prioritarios: son aquellos que deberan contar con caracteristicas de
“transferencia de custodia” y deberan ser instalados en forma prioritaria como se indica
debajo.

e Equipos de Medicion Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicion que
debera instalar el CONTRATISTA segun el procedimiento y caracteristicas indicadas
mas adelante en este Anexo.

Los Equipos de Medicion deberan encontrarse instalados como maximo en las fechas que se
indican a continuacion:

- Equipos de Medicion Prioritarios:

e Durante el Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento.

e De no ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento o Comisionamiento,
por causas no imputables al CONTRATISTA, debera ser instalado en un maximo
de 30 dias desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down.

e De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no
imputables al CONTRATISTA, o en caso que no exista en la Unidad un Estadio
Operativo Turn-Down, debera ser instalado en un maximo de 30 dias desde el
inicio del Estadio Operativo.

- Equipos de Medicion Adicionales:
e Debera ser instalado en un maximo de 180 dias desde el inicio del Estadio
Operativo.

La instalacién de los Equipos de Medicién se encontrara sujeta a que PETROPERU
notifique al CONTRATISTA con la ubicacién de los Puntos de Medicion donde deben ser
instalados los Equipos de Medicion Prioritarios y Equipos de Medicion Adicionales, la
comunicacion antes mencionada se integrara a al presente Anexo, siendo de obligatorio
cumplimiento para el CONTRATISTA. La comunicacién antes mencionada debera ser
entregada de forma previa al inicio del plazo que tiene el CONTRATISTA para proponer
el plan de instalacion de los Equipos de Medicion de acuerdo a lo previsto en el siguiente
parrafo.
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El CONTRATISTA tendra un plazo de 20 dias desde recibida la comunicacion a la que se
refiere el parrafo precedente, para proponer a PETROPERU un plan de instalacion de los
Equipos de Medicion incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacion, procedimiento y fecha
de instalacion de los mismos, el cual debera adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo.
PETROPERU tendra un plazo maximo de 10 dias para la aprobacion u observacion de la
propuesta realizada por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable de la gestion, compra e instalacion de los sistemas de
medicion conforme a lo previsto en el presente anexo y en las demas disposiciones del
Contrato. El CONTRATISTA transferira a PETROPERU, sin costo para PETROPERU,
la propiedad de los elementos de medicion

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la
instalacion de los Equipos de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seran
efectuadas utilizando los elementos de medicion instalados por el Contratista EPC AUX y de
acuerdo a la mejor informacién disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad, segin
corresponda. Esto es sin perjuicio de que resulte de aplicacion la regla prevista en la Clausula
7.4.2 CG respecto de las entregas realizadas por PETROPERU.

Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:
Caudalimetros de presion diferencial

Caudalimetros de turbina

Caudalimetros de desplazamiento positivo

Caudalimetros Coriolis

Caudalimetros ultrasénicos

Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de custodia”
y deben cumplir como minimo con los siguientes pardmetros minimos:

Precision del caudal masico /(liquido): £0,10 %

Repetibilidad del caudal masico (liquido): £0,05 %

Precision del caudal volumétrico (liquido): £0,10 %

Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): £0,05 %

Precision del caudal masico (gas): 0,25 % del caudal

Repetibilidad del caudal masico (gas): 0,20 % del caudal

Precision de la densidad (liquido): £0,002 g/cm3 (£2,0 kg/m3)
Precision de temperatura: £1 °C o £0,5 % de lectura (el que sea menor)

El CONTRATISTA sera responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para
que los Equipos de Medicion Prioritarios mantengan su condicion del tipo “Transferencia de
Custodia” durante el Plazo del CONTRATO.

Los Equipos de Medicion Adicionales deberan contar con las siguientes caracteristicas:

e Para liquidos con concentraciones inferiores al 30% de solidos o burbujas o gases:
medidores ultrasonicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del tipo de
placa de orificio o anubar) compensados por temperatura, presion y densidad con una
precision del 1 % del caudal expresado a fondo de escala.

e Para liquidos con concentraciones superiores al 30% de s6lidos o burbujas medidores
ultrasénicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presion y densidad con
una precision del +2 % del caudal expresado a fondo de escala.
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La Unidad PHP debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las
siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicion

Gas Natural Caudal masico (kg/h)

Gas de Refineria Caudal masico (kg/h)
Materias Primas Butano Caudal masico (kg/h)

Nafta liviana hidrotratada Caudal masico (kg/h)

Gas Rico en H2 Caudal masico (kg/h)

Caudal volumétrico (Nm3/h)

Suministros Hidrogeno Pureza (% de H2)*

Contenido de impurezas (%
CO+CO2, % de N2+CH4)*

(*) Cromatdgrafo en linea multipunto.

La Unidad PHP debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion de
caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicion
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Procesos 11 Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Caldera Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Vapor de Alta Presion Caudal masico (kg/h)
Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
Gas de Refineria Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h)
Energia Eléctrica Energia Consumida (MWh)
Gas Natural Caudal volumétrico (m3/h)
Gas PSA Caudal masico (kg/h)
Agua de Enfriamiento (OUT) Caudal volumétrico (m3/h)
Vapor de Alta Presion Caudal masico (kg/h)
Servicios Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
Industriales Condensado Limpio de Media Caudal volumétrico (m3/h)
CONTRATISTA | Presion

Condensado Limpio de Baja
Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua Desgasificada

Caudal volumétrico (m3/h)
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La Unidad NIS debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las
siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicion

Caudal volumétrico (Nm3/h)
Pureza, % (*)

Suministros Nitrégeno Contenido de O2, ppm Vol. (*)
Punto de Rocio de H20 @ presion
normal de operacion, y a presion
atmosférica °C

(*) Analizador en linea

La Unidad NIS debera contar con Equipos de Mediciéon Adicionales para realizar la medicion de
caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicién
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
o Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Serv1c19s Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales - - Caudal mésico (ke/h
PETROPERU Vapor de Baja Presion audal masico ( 'g )
Agua de Procesos 11 Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h)
Energia Eléctrica Energia consumida (MWh)
Servicios
Industriales Agua de Enfriamiento (OUT) Caudal volumétrico (m3/h)
CONTRATISTA
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ANEXO 16: ACTA DE ESTADIO DE LAS UNIDADES AUXILIARES

El CONTRATISTA declara recibir las Unidades Auxiliares en el siguiente Estadio Operativo,

segun se define en la Clausula 7 CG:

Unidad

Estadio Operativo (*)

Construccion

Pre-comisionamiento
0 comisionamiento

Operativo
Turn-Down

Operativo

Planta de
Produccion y
Purificacion de
Hidrégeno
(PHP)

Planta de
Produccion,
Almacenamiento
y Vaporizacion
de Nitrogeno
(NIS)

(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad Auxiliar.
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ANEXO 17: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN

Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estaran relacionadas
a incumplimientos en el esquema de operacion previsto para el Estadio Operativo Turn-Down de
cada una de las Unidades Auxiliares.

Esta previsto que la Unidad Auxiliar PHP opere en forma intermitente durante parte o todo el
Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERU debera indicar con antelacion de un
dia el plazo y volumen de los Suministros requeridos, el cual no podra superar el Volumen de
Fiscalizacion Turn-Down.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 12.3 CG.
a) Explicacion sobre los Penalidades

Las penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
CONTRATISTA vy, se establecen segin la siguiente formula genérica: dos veces el volumen
dejado de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion Turn-Down y el volumen
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija o la Tarifa Ofertada Actualizada (de haberse realizado el correspondiente ajuste) de las
Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer penalidades al Suministro de la Unidad PHP se realiza el siguiente calculo:

o Para determinar el peso la Unidad y su Suministro sobre el total de Unidades Auxiliares
materia del Contrato se adopta un ponderador de la Remuneracion de la Unidad PHP de
90%.

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidades de los suministros. En el
caso, se fija una penalidad equivalente al 50% de la Contraprestacion del Suministro de
Hidrdégeno, por cada 0.5% de desvio en la pureza requerida: 99.5%.

b) Penalidades
1.1. Unidad PHP (Produccion y Purificacion de Hidroégeno):

1.1.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual el suministro de Hidrégeno sea inferior al 100% del Volumen
de Fiscalizacion Turn-Down de Hidrogeno, se aplicara una penalidad al
CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese
periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion Turn-
Down de Hidrégeno por la duracion del incumplimiento y el volumen real entregado
por el CONTRATISTA durante dicho periodo), multiplicado por el 90% de la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To;) o por la Tarifa Ofertada
Actualizada, segun corresponda.

USD]

— 3
P [USD] = 2 x Vgq [NM°] x 90% x Toq [Nm3

Donde
- To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija .
- Vear [N m3] = Volumen de Hidrogeno dejado de suministrar durante el periodo.
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1.1.2. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar hidrégeno con
la pureza minima requerida, se aplicara una penalidad igual al 50% del volumen de
hidrogeno suministrado con calidad deficitaria multiplicado por el 90% de la
Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To; ) o por la Tarifa Ofertada
Actualizada, por cada medio punto porcentual por debajo de 99.5% de pureza:

%a
0.5%

P [USD] = x 50% x Vger [NM3] x 90% x To, [USD/Nm3]
Donde
- To, [USD/Nm3]= Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija .

- Vqef [NM3] = Volumen de Hidrégeno acumulado entregado durante el periodo de
incumplimiento con calidad deficitaria.

- %, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 99.5% (99.5% - %H2 real).
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