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Conste por el presente documento las Condiciones Especiales del Contrato del Servicio de 

Gestión Operativa de las Unidad Auxiliares de la Nueva Refinería Talara para el Suministro de 

Agua Desalinizada y Agua Desmineralizada (OR2, DM2, STA), Captación y Suministro de Agua 

de Mar (SWI, SWC), Sistema Cerrado de Agua para Enfriamiento (CWC) y Tratamiento y 

Descarga de Efluentes Industriales y Sanitarios (SWO, WWS, SA2, SLP, BAW, NOW) (las 

“Condiciones Especiales” o “CE”) que celebran, de una parte: 

 

 

o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 

20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 

[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 

Asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la 

Oficina Registral de Lima, (“PETROPERÚ”); y, de la otra parte, 

 

o [Redacción en caso el Contratista sea una persona jurídica independiente:] 

 

[*], una constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único 

de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su [*], señor 

[*], identificado con [*], según poder inscrito en el Asiento [*] de la Partida Electrónica 

No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (el 

“CONTRATISTA”). 

 

o [Redacción en caso el Contratista sea un consorcio:] 

 

 [*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio 

común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] de 

conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (el “CONTRATISTA”). 

 

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

1.1. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 

(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 30130, 

con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas 

que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, así como 

incrementar el volumen de producción de combustibles con un mayor valor comercial.  

 

1.2. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018, 

PETROPERÚ suscribió, el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las Unidades 

Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”) junto al 

Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA 
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INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el 

“Contratista EPC UAX”). 

 

1.3. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con terceros la 

prestación de servicios de gestión operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT. 

Además, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto de las unidades que 

conforman el Paquete 4 (según dicho término es regulado en las Condiciones Técnicas) y 

suscribirá un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presión y 

condensados de vapor.  

 

1.4. PETROPERÚ contrata, mediante el presente Contrato, la prestación de los servicios de 

gestión operativa y demás Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA respecto a la 

siguientes Unidades Auxiliares y sistemas del PMRT:  

 

(i) Unidad Desalinización de Agua de Mar (la, “Unidad OR2”) 

(ii) Sistema de Tratamiento de Aguas (la, “Unidad STA”)  

(iii) Unidad de Desmineralización de Agua para Calderos, incluyendo la Subestación 

Eléctrica SO2 (conjuntamente la “Unidad DM2”)  

(iv) Sistema de Captación de Agua de Mar (la, “Unidad SWI”) 

(v) Sistema de Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar (la, “Unidad SWC”)  

(vi) Sistema Cerrado de Agua para Enfriamiento (la (“Unidad CWC”)  

(vii) Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales (la, “Unidad WWS”)  

(viii) Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Sanitarias (la, “Unidad SA2”)  

(ix) Sistema de Descarga de Agua Marina y Desecho (la, “Unidad SWO”)  

(x) Sistema de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops (la 

“Unidad SLP”)  

(xi) Unidad de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa (la, “Unidad NOW”)  

(xii) Unidad de Recepción y Tratamiento de Agua de Lastre (la, “Unidad BAW”) 

 

1.5. El CONTRATISTA declara que cuenta con amplia experiencia en la operación y 

mantenimiento de unidades y sistemas de suministro de agua desalinizada y agua 

desmineralizada, captación y suministro de agua de mar, sistemas cerrado de agua para 

enfriamiento y tratamiento y descarga de efluentes industriales y sanitarios de acuerdo a lo 

exigido en las Condiciones Técnicas.     

 

1.6. El CONTRATISTA se encuentra interesado en prestar los Servicios a favor de 

PETROPERÚ, según lo previsto en el presente Contrato. 

 

1.7. El Contrato se suscribe como resultado del procedimiento de contratación por Adjudicación 

Abreviada No. [*], y sus términos son aceptados en su integridad por el CONTRATISTA 

y PETROPERÚ al suscribir el Contrato. 
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SEGUNDA: DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL CONTRATISTA 

 

2.1. El CONTRATISTA garantiza a PETROPERÚ, a la fecha de suscripción del Contrato, la 

veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones y garantías, las cuales se otorgan en 

adición a las declaraciones y garantías contenidas en la Cláusula 27.1 CG. 

 

- El CONTRATISTA se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones bajo el 

Contrato, incluyendo, la obligación de prestar el Servicio, operar y mantener las 

Unidades Auxiliares, y abastecer a PETROPERÚ los Suministros y Servicios 

Industriales CONTRATISTA producidos en las Unidades Auxiliares, de acuerdo a 

los términos exigidos en el Contrato.  

 

TERCERA: DEFINICIONES, REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y MARCO LEGAL 

 

3.1 Los términos cuya letra inicial sea mayúscula utilizados en este documento tendrán el 

significado que se les asigna en el Anexo 1 de las presentes Condiciones Especiales, o en 

su defecto en el Anexo A CG  

 

3.2 Las reglas de interpretación y prevalencia entre las disposiciones contenidas en el 

Contrato se regulan por lo establecido en las Cláusula 2.1 y Cláusula 2.3 CG.   

 

3.3 El Contrato está sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin limitarse, a las 

siguientes normas y sus futuras modificatorias: 

 

- Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de PETROPERÚ. 

- Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería Talara para asegurar la 

preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para 

fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

- Decreto Supremo No. 012-2013-EM, Reglamento de la Ley No. 28840. 

- Decreto Supremo No. 008-2014- EM, Reglamento de la Ley No. 30130. 

- Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A. aprobado 

con Acuerdo de Directorio No. 056-2017-PP y su modificatoria aprobada con 

Acuerdo de Directorio No. 109-2018-PP, vigente a partir del 09 de enero del 2019.  

- LINA2-082 v.0 Lineamientos para la Contratación del Servicio de Gestión 

Operativa de las Unidades Auxiliares para la Nueva Refinería Talara. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Decreto Supremo 

No. 042-2005-EM y sus modificaciones. 

- Ley No. 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

- Decreto Supremo No. 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 

- Resolución Jefatural No. 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos 

Administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 

Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua.  

- Decreto Legislativo No. 1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de 

las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 
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- Decreto Supremo No. 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo No. 

1147. 

- Ley No. 28611, Ley General del Ambiente. 

- Decreto Supremo No. 039-2014-EM Reglamento para la Protección Ambiental en 

las Actividades de Hidrocarburos. 

- Decreto Supremo No. 037-2008-PCM, Establecen Límites Máximos Permisibles 

de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos. 

- Decreto Supremo No. 004-2017-MINAM, Estándar de Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias. 

 

CUARTA: OBJETO 

 

4.1 Mediante el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de 

PETROPERÚ, durante todo el Plazo del Contrato y a cambio de la Contraprestación, el 

servicio gestión operativa de las Unidades Auxiliares; así como a cumplir con todas las 

demás Obligaciones del Contratista a las que se refiere el Contrato. Los Servicios deberán 

ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato y, especialmente, a lo señalado en 

las CE, las CG, las Leyes Aplicables y las Buenas Prácticas de la Industria. 

 

             Sin perjuicio de las demás Obligaciones del Contratista reguladas en el Contrato, las 

Obligaciones del Contratista incluyen:  

 

(i) Recepción: Recibir en tiempo y forma, de parte de PETROPERÚ o un tercero 

designado por éste los consumibles, repuestos, Materias Primas y Servicios 

Industriales PETROPERÚ que se incorporan a los procesos de las Unidades 

Auxiliares objeto de estas CE, de conformidad a lo establecido en la Cláusula 7 CE 

y demás disposiciones del Contrato. 

 

(ii) Desalinización de Agua de Mar y Suministro de Agua Desalinizada: Consiste en 

la ejecución del proceso de desalinización de agua de mar captada del océano a 

través del proceso de ósmosis inversa, a fin de obtener Agua Desalinizada que 

deberá ser suministrada por el CONTRATISTA a favor de la Refinería Talara y las 

instalaciones relacionadas con la misma, incluyendo las Unidades de Proceso y las 

Unidades Auxiliares del PMRT, así como para otros fines según sea 

determinado por PETROPERÚ. El resultado de este servicio será el Suministro 

de Agua Desalinizada. 

 

El servicio que corresponde a la desalinización de Agua de Mar y Suministro de 

Agua Desalinizada se realizará de acuerdo a los estándares, volúmenes y 

condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y demás disposiciones 

del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la operación de la 

Unidad OR2. 

 

(iii) Desmineralización de Agua Desalinizada y Suministro de Agua Desmineralizada: 

Consiste en la ejecución del proceso de desmineralización del agua desalinizada 

(obtenida del proceso de desalinización de agua de mar) a fin de obtener Agua 
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Desmineralizada que deberá ser suministrada para ser utilizada en los calderos de 

generación de vapor de la central de generación eléctrica que forma parte de las 

Unidades Auxiliares del PMRT; así como para otros fines según sea determinado 

por PETROPERÚ. El resultado de este servicio será el Suministro de Agua 

Desmineralizada. 

 

El servicio que corresponde a la desmineralización de Agua Desalinizada y 

Suministro de Agua Desmineralizada se realizará de acuerdo a los estándares, 

volúmenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y demás 

disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la 

operación de la Unidad DM2. 

 

(iv) Servicio de Captación y Suministro de Agua de Mar: Consiste en el servicio de 

captación y suministro de agua de mar según el flujo continuo contratado (m3/día). 

El volumen total del agua de mar captada será suministrado a favor de la Refinería 

Talara, y las instalaciones relacionadas con la misma, incluyendo las Unidades de 

Proceso y las Unidades Auxiliares del PMRT. El resultado de este servicio será el 

Suministro de Agua de Mar.  

 

El servicio que corresponde al Servicio de Captación y Suministro de Agua de Mar 

se realizará de acuerdo a los estándares, volúmenes y condiciones establecidos en 

el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y demás disposiciones del Contrato. Asimismo, 

dicho servicio se brinda a través de la operación de la Unidad SWI. 

 

(v) Servicio de Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar: Consiste en el servicio 

de operación de un sistema de distribución y enfriamiento que utilizará parte del 

agua de mar captada y suministrada por la Unidad SWI.  

 

El servicio que corresponde a la operación del sistema y al Servicio de 

Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar se realizará de acuerdo a los 

estándares, volúmenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 

CE. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la operación de la Unidad 

SWC. 

 

(vi) Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeración con Agua Dulce (Circuito Cerrado): 

Consiste en el servicio de bombeo de agua dulce, la cual será producida por el 

CONTRATISTA en la Unidad OR2 o suministrada por PETROPERÚ directamente 

o por medio de un tercero designado para ello, y que envía a un sistema de 

intercambiador de calor que se encuentra en la Unidad SWC.  

 

El Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeración con Agua Dulce se prestará de 

acuerdo a los estándares, volúmenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y 

el Anexo 3 CE y demás disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se 

brinda a través de la operación de la Unidad CWC. 
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(vii) Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales: Consiste en el servicio de eliminación 

de impurezas y contaminantes de los efluentes industriales de procesos provenientes 

de la operación de la Refinería Talara, y las instalaciones relacionadas con la misma, 

incluyendo las Unidades de Proceso y las Unidades Auxiliares del PMRT, según el 

volumen requerido por PETROPERÚ.   

El Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales se realizará de acuerdo a los 

estándares, volúmenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 

CE y demás disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través 

de la operación de la Unidad WWS. 

 

(viii) Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias: Consiste en el servicio de tratamiento 

de los efluentes sanitarios (desechos orgánicos) proveniente de la Refinería Talara, 

y las instalaciones relacionadas con la misma, incluyendo las Unidades de Proceso 

y las Unidades Auxiliares del PMRT, la cual podrá ser parcialmente reutilizada para 

irrigación, según sea determinado por PETROPERÚ y según el volumen requerido 

por éste.  

 

El Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias se realizará de acuerdo a los 

estándares, volúmenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 

CE y demás disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través 

de la operación de la Unidad SA2. 

 

(ix) Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial: Consiste en el 

servicio de recepción y vertimiento de los efluentes industriales y sanitarios al mar 

luego de ser tratados en la Unidad WWS y en la Unidad SA2, respectivamente, así 

como de los Efluentes Térmico-Salinos compuestos por el agua de mar utilizada en 

la Unidad SWC y por la salmuera resultante del proceso de desalinización llevado a 

cabo en la correspondiente Unidad Auxiliar del PMRT.  

 

El Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial se realizará de 

acuerdo a los estándares, volúmenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y 

el Anexo 3 CE y demás disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se 

brinda a través de la operación de la Unidad SWO. 

 

(x) Sistema de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops: Consiste en 

la segregación y el re‐procesamiento de los Slops generados en las distintas 

instalaciones de procesos de la Refinería Talara, según el volumen requerido por 

PETROPERÚ.   

 

El Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops se se 

realizará de acuerdo a los estándares, volúmenes y condiciones establecidos en el  

Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y demás disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho 

servicio se brinda a través de la operación de la Unidad SLP. 
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(xi) Unidad de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa: Consiste en bombear el caudal de 

agua de lluvia que se recoge en el área deprimida del foso de bombas, según el 

volumen requerido por PETROPERÚ.   

 

El Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa se realizará de acuerdo a los 

estándares, volúmenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 

CE y demás disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través 

de la operación de la Unidad NOW. 

 

(xii) Unidad de Recepción y Tratamiento de Agua de Lastre: Consiste en la recepción del 

agua tratada procedente de la tina de depuración de aceite de la Planta de Lastre la 

retención de los sólidos y el bombeo del fluido, según el volumen requerido por 

PETROPERÚ. 

 

El Servicio de  Recepción y Tratamiento de Agua de Lastre se realizará de 

acuerdo a los estándares, volúmenes y condiciones establecidos en el  Anexo 2 CE 

y el Anexo 3 CE y demás disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se 

brinda a través de la operación de la Unidad BAW. 

 

(xiii) Sistema de Tratamiento de Agua: Consiste en procesos de dosificación de químicos 

para el agua desalinizada, la cual se realiza a través de la Unidad STA. 

 

(xiv) Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde al resto de 

producciones remanentes que resulten de la ejecución de los procesos productivos a 

cargo del CONTRATISTA.  

 

Dichos suministros deberán realizarse conforme a los parámetros y condiciones 

especificadas en el Anexo 2 CE, Anexo 13 CE y demás disposiciones del Contrato. 

 

(xv) Actividades de Operación: llevar a cabo las actividades de operación de la Unidad 

OR2, la Unidad STA, la Unidad DM2 (incluye la Subestación SO2), las Unidad SWI, 

la Unidad SWC, la Unidad CWC, la Unidad WWS, la Unidad SA2, la Unidad SWO, 

la Unidad SLP, la Unidad NOW, la Unidad BAW, y demás sistemas y componentes 

de las Unidades Auxiliares de acuerdo a los estándares y parámetros contenidos en 

el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula 7  

CG y demás disposiciones  del Contrato. 

 

(xvi) Actividades de Mantenimiento: llevar a cabo las actividades de mantenimiento de la 

Unidad OR2, la Unidad STA, la Unidad DM2 (incluye la Subestación SO2), las 

Unidad SWI, la Unidad SWC, la Unidad CWC, la Unidad WWS, la Unidad SA2, la 

Unidad SWO, la Unidad SLP, la Unidad NOW, la Unidad BAW, y demás sistemas 

y componentes de las Unidades Auxiliares de acuerdo a los estándares y parámetros 

contenidos en el  Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y en cumplimiento de lo previsto en 

la Cláusula 7 CG y demás cláusulas del Contrato.  
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(xvii) Integridad de Activos: mantener y operar la infraestructura y cada uno de los 

componentes de las Unidades Auxiliares a efectos de que éstas permitan durante todo 

el Plazo del Contrato mantener la Integridad de Activos definida en el Anexo 11 CE. 

 

(xviii) Estándares de Seguridad y Ambiente de PETROPERÚ: Contribuir a la prevención 

de impactos ambientales, accidentes y enfermedades ocupacionales. Esto incluye la 

obligación del CONTRATISTA de cumplir con: (a) los estándares de seguridad 

y ambiente establecidos por PETROPERÚ como parte de su Sistema de Gestión 

Integrado; . (b) las Leyes Aplicables; y (c) las “Cláusulas y Penalidades de 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios 

y Obras” previstas en el Anexo 17 CE y demás disposiciones relevantes del 

Contrato. 

 

4.2 La prestación de los Servicios y en general la ejecución del Contrato se llevará a cabo en 

el Sitio, según los planos comprendidos en el Expediente Técnico P3, Sección A1, A2, 

A3, A4, A5 (OR2: Plano TAL-OR2-PNG-LAY-0063_01; SWC: Plano TAL-SWC-PNG-

LAY-0002_04; SWI: Plano TAL-SWI-PNG-LAY-0001_04; SWI: Plano TAL-SWI-

PNG-LAY-0002_03; SWO: Plano TAL-SWO-PNG-LAY-0001_05; BAW: Plano TAL-

BAW-PNG-LAY-0001_03; NOW: Plano TAL-NOW-PNG-LAY-0001_03; WWS: 

Plano TAL-WWS-PNG-LAY-0001_00); CWC: Plano TAL-CWC-PNG-LAY-0001_04; 

SLP: Plano TAL-SLP-PNG-LAY-0002_04) .  

 

4.3 Todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA previstas en las presentes CE forman 

parte de los Servicios que el CONTRATISTA se ha obligado a prestar conforme al 

Contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con dichas obligaciones según lo 

establecido en el Contrato y cumpliendo con los requerimientos de volumen, calidad y 

condiciones establecidos en el Anexo 2 CE, el Anexo 3 CE y el Anexo 13 CE y demás 

disposiciones del Contrato. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a operar y 

mantener las Unidades Auxiliares de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos 

establecidos en el Anexo 2 CE, el Anexo 3 CE y el Anexo 13 CE y demás disposiciones 

contempladas en el Contrato. 

 

4.4 PETROPERÚ utilizará los Suministros, los Servicios Industriales CONTRATISTA y, en 

general, los Servicios para los fines que se detallan en el presente Contrato, lo cual podrá 

ser modificado por PETROPERÚ según éste lo estime conveniente. 

 

4.5 Los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA a ser proporcionados por el 

CONTRATISTA serán suministrados en los Puntos de Suministro y medidos en los 

Puntos de Medición establecidos en el Anexo 2 CE y demás disposiciones del Contrato. 

 

4.6 Sin que esta lista sea limitativa, los Servicios a los que se encuentra obligado el 

CONTRATISTA bajo el Contrato incluyen el Servicio de Captación y Suministro de 

Agua de Mar, Servicio de Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar, Servicio de 

Bombeo de Agua de Refrigeración con Agua Dulce, Servicio de Tratamiento de Aguas 

Residuales, Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias, Servicio de Descarga de 

Efluentes Térmico-Salino e Industrial, Servicio de Recepción y Tratamiento de Agua 
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de Lastre, Servicio de Tratamiento de Lluvia no aceitosa, Sistema de Tratamiento 

de Agua Desalinizada, Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas 

Aceitosas y Slop. Además del Suministro de Agua de Mar, Suministro de Agua 

Desalinizada y Suministro de Agua Desmineralizada. 

 

QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y ESTADIOS 
 

5.1 Durante la ejecución del Contrato las Unidades Auxiliares se encontrarán en distintos 

Estadios operacionales de acuerdo a lo previsto en las Cláusula 6.3 CG. En virtud al 

presente Contrato, el CONTRATISTA asume las obligaciones que correspondan a cada 

uno de los Estadios en los que se encontrarán cada Unidad Auxiliar de acuerdo a su 

progreso durante el Plazo del Contrato.  

 

Las fechas estimadas de inicio de los Estadios para cada una de las Unidades Auxiliares se 

encuentran previstas en el Cronograma que se adjunta como Anexo 4 CE.  Ello sujeto a 

lo previsto en la cláusula 6.3 CG y sin perjuicio de que puedan resultar aplicables 

penalidades al CONTRATISTA en caso incurra en cualquier supuesto penalizable 

durante los distintos Estadios. 

 

5.2 La Fecha Efectiva se verificará, de forma estimada, a los diez (10) Días después de la 

firma del Contrato. Ello sin perjuicio de la obligación de comunicación que tiene 

PETROPERÚ de notificar al Contratista la fecha específica donde se verificará la Fecha 

Efectiva.    

 

SEXTA: CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS 

 

6.1 Condiciones para la desalinización de Agua de Mar y el suministro de Agua Desalinizada 

 

6.1.1 A partir de la Recepción Turn-Down o Recepción (lo que ocurra primero) de la Unidad 

OR2 bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo 

del Suministro de Agua Desalinizada”) el CONTRATISTA deberá efectuar el 

Suministro de Agua Desalinizada, a favor de PETROPERÚ, en cumplimiento de los 

parámetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y demás 

disposiciones del Contrato.  

 

6.1.2 El Suministro de Agua Desalinizada se realizará en los Puntos de Suministro de Agua 

Desalinizada y deberá cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad 

indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA 

se obliga a operar y mantener la Unidad OR2 y: (a) de acuerdo a los requerimientos 

técnicos mínimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b) 

preservando la Integridad de Activos y demás disposiciones contempladas en el Contrato. 

Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos para el Estadio Turn-Down que 

se fijen conforme a lo previsto en la Cláusula 6.11.7 CE. 

 

6.1.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la 

responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá 

mantener la configuración, capacidad, demás características de la Unidad OR2, y tendrá 
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libertad de gestión (bajo el marco contractual) para ejecutar la operación y mantenimiento 

de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes 

Aplicables.  

 

Nada de lo anterior podrá afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser contrario a lo previsto en las Leyes 

Aplicables, y deberá permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas 

al Suministro de Agua Desalinizada en las condiciones previstas en el Contrato. 

 

6.1.4 En caso la Unidad OR2 no alcance el Estadio Operativo Turn-Down y/o el Estadio 

Operativo en el plazo previsto para cada etapa en el Cronograma incluido en el Anexo 

4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las penalidades que 

correspondan según la Cláusula 12 CG y lo previsto en la Cláusula 11 CE y los anexos 

aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado el Suministro de Agua Desalinizada, en 

caso de que por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar 

el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos 

establecidos para dicho suministro, se aplicarán las penalidades previstas en el Contrato.  

 

6.1.5 El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Agua Desalinizada constituye 

un elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar con la Unidad 

OR2 ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad (o disponibilidad reducida, 

según sea el caso) del Suministro de Agua Desalinizada. Por ello, la disponibilidad de la 

Unidad OR2 en los términos previstos en este Contrato constituye una obligación esencial 

a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, 

todas las medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligación de prestar 

el servicio de Suministro de Agua Desalinizada en los términos estipulados en este 

Contrato. 

 

6.1.6 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman 

la Unidad OR2, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podrá ser invocada por 

el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de prestar 

el Servicio de Suministro de Agua Desalinizada conforme a lo previsto en el Contrato. 

 

6.2 Condiciones para la desmineralización de Agua Desalinizada y Suministro de Agua 

Desmineralizada. 

 

6.2.1 A partir de la Recepción Turn-Down o la Recepción (lo que ocurra primero) de la 

Unidad DM 2 bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato 

(el “Plazo del Suministro de Agua Desmineralizada”) el CONTRATISTA deberá 

efectuar el Suministro de Agua Desmineralizada a favor de PETROPERÚ, en 

cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y el Anexo 

3 CE y demás disposiciones del Contrato. 

 

6.2.2 El Suministro de Agua Desmineralizada se realizará en el Punto de Suministro de Agua 

Desmineralizada y deberá cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad 
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indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA 

se obliga a operar y mantener la Unidad DM2: (a) de acuerdo a los requerimientos 

técnicos mínimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b) 

preservando la Integridad de Activos y demás disposiciones contempladas en el Contrato. 

Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos para el Estadio Turn-Down que 

se fijen conforme a lo previsto en la Cláusula 6.11.7 CE. 

 

6.2.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la 

responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá 

mantener la configuración, capacidad, y demás características de la Unidad DM2, y tendrá 

libertad de gestión (bajo el marco contractual) para ejecutar la operación y mantenimiento 

de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes 

Aplicables.  

 

Nada de lo anterior podrá afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser contrario a lo previsto en las Leyes 

Aplicables, y deberá permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas 

al Suministro de Agua Desmineralizada en las condiciones previstas en el Contrato. 

 

6.2.4 En caso la Unidad DM2 no alcance su Estadio Operativo Turn-Down y/o Estadio 

Operativo en el plazo previsto para cada etapa en el Cronograma incluido en el Anexo 

4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las penalidades que 

correspondan según la Cláusula 12 CG, Cláusula 11 CE y los anexos que correspondan. 

Del mismo modo, una vez iniciado el Suministro de Agua Desmineralizada, en caso de 

que por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total 

del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos 

para dicho suministro, se aplicarán las penalidades previstas en el Contrato.  

 

6.2.5  El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Agua Desmineralizada 

constituye un elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar 

con la Unidad DM2 ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro 

de Agua Desalinizada. Por ello, la disponibilidad de la Unidad DM2 en los términos 

previstos en este Contrato constituye una obligación esencial a cargo del 

CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las 

medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligación de prestar el servicio 

de Suministro de Agua Desmineralizada en los términos estipulados en este Contrato. 

 

6.2.6 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman 

la Unidad DM2, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podrá ser invocada 

por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de 

prestar el Servicio de Suministro de Agua Desmineralizada conforme a lo previsto en el 

Contrato y en estas Condiciones Especiales. 
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6.2.7 A partir de la Recepción Turn-Down o de la Recepción (lo que ocurra primero) de la 

Unidad STA bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, 

el CONTRATISTA deberá efectuar la dosificación de químicos a favor de PETROPERÚ, 

en cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstas en los Anexos 2 CE y Anexo 

3 CE y demás disposiciones del Contrato. 

 

6.3 Condiciones para el Servicio de Captación y Suministro de Agua de Mar. 

 

6.3.1 A partir de la Recepción Turn-Down y/o Recepción (lo que ocurra primero) de la 

Unidad SWI bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato 

(el “Plazo del Suministro de Agua de Mar”) el CONTRATISTA deberá efectuar el 

Servicio de Captación y Suministro de Agua de Mar a favor de PETROPERÚ, en 

cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE, el Anexo 3 

CE y demás disposiciones del Contrato.  

 

6.3.2 La entrega del Suministro de Agua de Mar se realizará en el Punto de Suministro de Agua 

de Mar y deberá cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad indicados en 

las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a 

operar y mantener la Unidad SWI: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos 

establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b) preservando la 

Integridad de Activos y demás disposiciones contempladas en el Contrato. Esto sin 

perjuicio de los requerimientos específicos para el Estadio Turn-Down que se fijen 

conforme a lo previsto en la Cláusula 6.11.7 CE. 

 

6.3.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la 

responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá 

mantener la configuración, capacidad y demás características de la Unidad SWI, y tendrán 

libertad de gestión (bajo el marco contractual) para ejecutar la operación y mantenimiento 

de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes 

Aplicables.  

 

Nada de lo anterior podrá afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser contrario a lo previsto en las Leyes 

Aplicables, y deberá permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas 

al Suministro de Agua de Mar en las condiciones previstas en el Contrato.  

 

6.3.4 En caso la Unidad SWI no alcance su Estadio Operativo Turn-Down y/o su Estadio 

Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma incluido en el Anexo 

4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las penalidades que 

correspondan según la Cláusula 12 CG, lo previsto en la Cláusula 11 CE y los anexos 

aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Captación y Suministro de 

Agua de Mar, en caso por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con 

suministrar el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos 

técnicos establecidos para dicho suministro, se aplicarán las penalidades previstas en el 

Contrato.  
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6.3.5 El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Agua de Mar constituye un 

elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar con la Unidad 

SWI ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Agua de Mar. 

Por ello, la disponibilidad de la Unidad SWI en los términos previstos en este Contrato 

constituye una obligación esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a 

su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo el Contrato para 

cumplir con su obligación de prestar el servicio de Suministro de Agua de Mar en los 

términos estipulados en este Contrato. 

 

6.3.6 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman 

la Unidad SWI, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podrá ser invocada por 

el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de prestar 

el Servicio de Captación y Suministro de Agua de Mar conforme a lo previsto en el 

Contrato y en estas Condiciones Especiales. 

 

6.4 Condiciones para el Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial 

 

6.4.1 A partir de la Recepción Turn-Down y/o Recepción (lo que ocurra primero) de la 

Unidad SWO  bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato 

(el “Plazo de Descarga de Efluentes”), el CONTRATISTA deberá efectuar el Servicio 

de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial, a favor de PETROPERÚ, en 

cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y el Anexo 

3 CE y demás disposiciones del Contrato.  

 

La descarga de Efluentes se realizará en el Punto de Suministro de Efluentes 

Tratados y deberá cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad 

indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el 

CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad SWO: (a) de acuerdo a 

los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Expediente Técnico previsto 

en el Anexo 2 CE; y (b) preservando la Integridad de Activos y demás disposiciones 

contempladas en el Contrato. Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos 

para el Estadio Turn-Down que se fijen conforme a lo previsto en la Cláusula 6.11.7 

CE. 

 

6.4.2 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la 

responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá 

mantener la configuración, capacidad y demás características de la Unidad SWO, y 

tendrán libertad de gestión (bajo el marco contractual) para ejecutar la operación y 

mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y 

las Leyes Aplicables.  

 

Nada de lo anterior podrá afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser contrario a lo previsto en las Leyes 

Aplicables, y deberá permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas 

a la prestación del Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial en las 

condiciones previstas en el Contrato.  
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6.4.3 En caso la Unidad SWO no alcance su Estadio Operativo Turn-Down y/o Estadio 

Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma incluido en el Anexo 

4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las penalidades que 

correspondan según la Cláusula 12 de las CG, lo previsto en la Cláusula 11 CE y los 

anexos aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Descarga de 

Efluentes Térmico-Salinos e Industrial, en caso de que por causas imputables al 

CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii) 

no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se 

aplicarán las penalidades previstas en el Contrato.  

 

6.4.4 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman 

la Unidad SWO, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podrá ser invocada 

por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de 

prestar el Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial conforme a lo 

previsto en el Contrato y en estas Condiciones Especiales. 

 

6.4.5 Los Efluentes Tratados deberán cumplir con lo indicado en el Contrato. Asimismo, 

PETROPERÚ podrá efectuar inspecciones en el Punto de Medición de Efluentes 

Térmico-Salinos e Industriales, sea directamente o a través de terceros designados a tal 

efecto, cuando lo considere conveniente o necesario, sin estar obligado a ello. De advertir 

PETROPERÚ alguna observación o incumplimiento a lo establecido en el Contrato 

deberá notificarlo prontamente al CONTRATISTA y el CONTRATISTA deberá adoptar 

todas las medidas que resulten necesarias para subsanar dichas observaciones a la mayor 

brevedad posible y hacerse cargo de los gastos en los que PETROPERÚ incurra con 

motivo de las referidas inspecciones. Los referidos gastos que deberá asumir el 

CONTRATISTA son sin perjuicio de las multas o sanciones que puedan ser impuestas al 

CONTRATISTA por las Autoridades Gubernamentales correspondientes y el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, las cuales se mantendrán bajo su 

exclusiva responsabilidad. Esto es sin perjuicio de todas las demás facultades de 

supervisión que ostenta PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en el Contrato.      

 

6.5 Condiciones para el Servicio de Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar  

 

6.5.1 A partir de la Recepción Turn-Down y/o de la Recepción (lo que ocurra primero) de 

la Unidad SWC bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato 

(el “Plazo de Distribución con Agua de Mar”), el CONTRATISTA deberá prestar el 

Servicio de Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar a favor de PETROPERÚ, en 

cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y el Anexo 

3 CE y demás disposiciones del Contrato.  

 

6.5.2 El Servicio de Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar será prestado por el 

CONTRATISTA en la Unidad SWC y deberá cumplir con los requerimientos de 

volumen, flujo y calidad indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales 

efectos, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad SWC: (a) de acuerdo 
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a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en 

el Anexo 2 CE; y (b) preservando la Integridad de Activos y demás disposiciones 

contempladas en el Contrato. Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos para 

el Estadio Turn-Down que se fijen conforme a lo previsto en la Cláusula 6.11.7 CE.  

 

6.5.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la 

responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá 

mantener la configuración, capacidad, Integridad de Activos y demás características de 

la Unidad SWC, y tendrán libertad de gestión (bajo el marco contractual) para ejecutarla 

operación y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el 

Contrato y las Leyes Aplicables.  

 

Nada de lo anterior podrá afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser contrario a lo previsto en las Leyes 

Aplicables, y deberá permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas 

a la prestación del Servicio de Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar a favor de 

PETROPERÚ en las condiciones previstas en el Contrato.  

 

6.5.4 En caso la Unidad SWC no alcance su Estadio Operativo Turno-Down y/o su Estadio 

Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma incluido en el Anexo 4 

CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las penalidades que 

correspondan según la Cláusula 12 CG, lo previsto en la Cláusula 11 CE y los anexos 

aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Distribución y Enfriamiento 

con Agua de Mar, en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no 

cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los 

requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se aplicarán las penalidades 

previstas en el Contrato.  

 

6.5.5 El CONTRATISTA declara conocer que el Servicio de Distribución y Enfriamiento con 

Agua de Mar constituye un elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que 

no contar con la Unidad SWC ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del 

Suministro de Agua de Mar. Por ello, la disponibilidad de la Unidad SWC en los términos 

previstos en este Contrato constituye una obligación esencial a cargo del 

CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las 

medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligación de prestar el Servicio 

de Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar en los términos estipulados en este 

Contrato. 

 

6.5.6 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman 

la Unidad SWC, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podrá ser invocada 

por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de 

prestar el Servicio de Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar conforme a lo 

previsto en el Contrato. 
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6.6 Condiciones para el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeración con Agua Dulce 

 

6.6.1 A partir de la Recepción Turn-Down o la Recepción (lo que ocurra primero) de la 

Unidad CWC bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato 

(el “Plazo de Refrigeración con Agua Dulce”), el CONTRATISTA deberá efectuar el 

Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeración con Agua Dulce a favor de PETROPERÚ, 

en cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y el Anexo 

3 CE y demás disposiciones del Contrato.  

 

6.6.2 El Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeración con Agua Dulce se realizará en el Punto 

de Suministro de Agua Dulce y deberá cumplir con los requerimientos, volumen, flujo y 

calidad indicados en las presentes Condiciones Especiales. El CONTRATISTA se obliga 

a operar y mantener la Unidad CWC: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos 

mínimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b) 

preservando la Integridad de Activos y demás disposiciones contempladas en el Contrato.  

Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos para el Estadio Turn-Down que 

se fijen conforme a lo previsto en la Cláusula 6.11.7 CE.  
 

6.6.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la 

responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá 

mantener la configuración, capacidad, Integridad de Activos y demás características de 

la Unidad CWC, y tendrán libertad de gestión (bajo el marco contractual) para ejecutar la 

operación y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el 

Contrato y las Leyes Aplicables.   

 

Nada de lo anterior podrá afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser contrario a lo previsto en las Leyes 

Aplicables, y deberá permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas 

a la prestación del Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeración con Agua Dulce en las 

condiciones previstas en el Contrato.  

 

6.6.4 En caso la Unidad CWC no alcance el Estadio Operativo Turn-Down y/o el Estadio 

Operativo, según corresponda en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma 

incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las 

penalidades que correspondan según la Cláusula 12 CG, lo previsto en la Cláusula 11 CE 

y los anexos aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Bombeo de 

Agua de Refrigeración con Agua Dulce, en caso de que por causas imputables al 

CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii) 

no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se 

aplicarán las penalidades previstas en el Contrato.  

 

6.6.5 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman 

la Unidad CWC, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podrá ser invocada 
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por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de 

prestar el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeración con Agua Dulce conforme a lo 

previsto en el Contrato y en estas Condiciones Especiales. 

 

6.6.6 En el caso que alguna indisponibilidad de la Unidad CWC sea causada por falta de 

suministro de Agua Dulce, el CONTRATISTA deberá hacer sus mayores esfuerzos para 

obtener el Agua Dulce directamente o de terceros a efectos de cumplir con su obligación 

de prestar el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeración con Agua Dulce.  

 

6.7 Condiciones para el Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y Servicio de 

Tratamiento de Aguas Sanitarias 

 

6.7.1 A partir de la Recepción Turn-Down y/o de la Recepción (lo que ocurra primero) de 

la Unidad WWS y la Unidad SA2 bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del 

Plazo del Contrato (el “Plazo de Tratamiento de Aguas Residuales y Sanitarias”), el 

CONTRATISTA deberá prestar el Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y 

Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias en cumplimiento de los parámetros y 

disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y Anexo 3 CE y demás disposiciones del 

Contrato.  

 

6.7.2 El Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y el Servicio de Tratamiento de Aguas 

Sanitarias serán prestados por el CONTRATISTA en el Punto de Suministro de Efluentes 

Tratados y deberá cumplir con los requerimientos, volumen, flujo y calidad indicados en 

las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a 

operar y mantener la Unidad WWS y la Unidad SA2: (a) de acuerdo a los requerimientos 

técnicos mínimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b) 

preservando la Integridad de Activos y demás disposiciones contempladas en el Contrato. 

Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos para el Estadio Turn-Down que 

se fijen conforme a lo previsto en la Cláusula 6.11.7 CE. 

 

6.7.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la 

responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá 

mantener la configuración, capacidad y demás características de la Unidad WWS y la 

Unidad SA2, y tendrán libertad de gestión (bajo el marco contractual) para la operación 

y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y 

las Leyes Aplicables.   

 

Nada de lo anterior podrá afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser contrario a lo previsto en las Leyes 

Aplicables, y deberá permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas 

a la prestación del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y Servicio de 

Tratamiento de Aguas Sanitarias 

 

6.7.4 En caso la Unidad WWS y la Unidad SA2 no alcancen su Estadio Operativo Turn-

Down y/o su Estadio Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma 

incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las 
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penalidades que correspondan según la Cláusula 12 CG, lo previsto en la Cláusula 11 CE 

y los anexos aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado Servicio de Tratamiento de 

Aguas Residuales y Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias, en caso de que por 

causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del 

volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para 

dicho suministro, se aplicarán las penalidades previstas en el Contrato.  

 

6.7.5 En caso de que (i) el volumen de Efluentes Tratados emitidos en relación con el Servicio 

de Tratamiento de Aguas Residuales o (ii) el volumen de Efluentes Tratados emitidos en 

relación con el Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias sea mayor al Volumen 

Fiscalizable, conforme se indica en el Anexo 3 CE; el CONTRATISTA realizará sus 

mejores esfuerzos a fin de atender dicha demanda adicional de forma adecuada.        

 

6.7.6 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman 

la Unidad WWS y la Unidad SA2, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no 

podrá ser invocada por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de 

su obligación de prestar el Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y Servicio de 

Tratamiento de Aguas Sanitarias. 

  

6.8 Condiciones para la operación de los Sistemas de Almacenamiento y Tratamiento de 

Aguas Aceitosas y Slop 

 

6.8.1 A partir de la Recepción Turn-Down y/o Recepción (lo que ocurra primero) de la 

Unidad SLP bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el 

“Plazo del Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops”), el CONTRATISTA deberá 

prestar el Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops en 

cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y 3 CE y 

demás disposiciones del Contrato.  

 

6.8.2 El Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops será prestado 

por el CONTRATISTA en el Punto de Suministro de Slops y deberá cumplir con los 

requerimientos indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el 

CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad SLP: (a) de acuerdo a los 

requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el 

Anexo 2 CE; y (b) preservando la Integridad de Activos y demás disposiciones 

contempladas en el Contrato. Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos para 

el Estadio Turn-Down que se fijen conforme a lo previsto en la Cláusula 6.11.7 CE. 

 

6.8.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la 

responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá 

mantener la configuración, capacidad y demás características de la Unidad SLP, y tendrán 

libertad de gestión (bajo el marco contractual) para la operación y mantenimiento de ésta, 

en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes Aplicables.   

 

Nada de lo anterior podrá afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser contrario a lo previsto en las Leyes 

Aplicables, y deberá permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas 
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a la prestación del Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y 

Slops. 

 

6.8.4 En caso la Unidad SLP no alcance su Estadio Operativo Turn-Down y/o su Estadio 

Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma incluido en el Anexo 

4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las penalidades que 

correspondan según la Cláusula 12 CG, la Cláusula 11 CE y los anexos que 

correspondan. Del mismo modo, una vez iniciado Servicio de Almacenamiento y 

Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops, en caso de que por causas imputables al 

CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii) 

no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se 

aplicarán las penalidades previstas en el Contrato.  

 

6.8.5 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman 

la Unidad SLP, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podrá ser invocada por 

el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de prestar 

el Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops. 

 

6.9 Condiciones para la operación de la Unidad NOW y la Unidad BAW 

 

6.9.1 A partir de la Recepción Turn-Down y de la Recepción (lo que ocurra primero) de la 

Unidad NOW y la Unidad BAW bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del 

Plazo del Contrato (el “Plazo de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Agua de 

Lastre”), el CONTRATISTA deberá prestar el Servicio de Tratamiento de Lluvia no 

Aceitosa y Recepción y Tratamiento de Agua de Lastre en cumplimiento de los 

parámetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y Anexo 3 CE, así como de las 

demás disposiciones del Contrato.  

 

6.9.2 El Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepción y Tratamiento de Agua de 

Lastre deberá cumplir con los requerimientos indicados en las presentes Condiciones 

Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la 

Unidad NOW y la Unidad BAW: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos 

establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b) preservando la 

Integridad de Activos y demás disposiciones contempladas en el Contrato. Esto sin 

perjuicio de los requerimientos específicos para el Estadio Turn-Down que se fijen 

conforme a lo previsto en la Cláusula 6.11.7 CE. 
 

6.9.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectará la 

responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA deberá 

mantener la configuración, capacidad y demás características de la Unidad NOW y la 

Unidad BAW, y tendrán libertad de gestión (bajo el marco contractual) para la operación 

y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y 

las Leyes Aplicables.   

 

Nada de lo anterior podrá afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrá ser contrario a lo previsto en las Leyes 

Aplicables, y deberá permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas 

a la prestación del Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepción y 

Tratamiento de Agua de Lastre. 
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6.9.4 En caso la Unidad NOW y la Unidad BAW no alcancen su Estadio Operativo Turn-

Down y/o su Estadio Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma 

incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarán las 

penalidades que correspondan según la Cláusula 12 CG, la Cláusula 11 CE y los demás 

anexos aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado Servicio de Tratamiento de Lluvia 

no Aceitosa y Recepción y Tratamiento de Agua de Lastre, en caso de que por causas 

imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen 

contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho 

suministro, se aplicarán las penalidades previstas en el Contrato.  

 

6.9.5 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 

previsto en la Cláusula 11.4 CG, la no obtención, modificación o renovación de las 

autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman 

la Unidad NOW y la Unidad BAW, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no 

podrá ser invocada por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de 

su obligación de prestar el Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepción y 

Tratamiento de Agua de Lastre. 

 

6.10 Condiciones para los Servicios Industriales CONTRATISTA. 

 

6.10.1 A partir de la Recepción Turn-Down o Recepción (lo que ocurra primero, en cada 

caso) de las Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC UAX y hasta el 

vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Servicios 

Industriales CONTRATISTA”), el CONTRATISTA deberá prestar los 

Servicios Industriales CONTRATISTA a favor de PETROPERÚ, en 

cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstos en el Anexo 2 CE, 

Anexo 13 CE y demás disposiciones del Contrato.  

 

6.10.2 El CONTRATISTA suministrará, a PETROPERÚ los siguientes Servicios 

Industriales CONTRATISTA, los cuales serán referenciales y pueden variar de 

acuerdo a la última actualización del Manual de Operación y Mantenimiento 

(conjuntamente, los “Servicios Industriales CONTRATISTA”): 

 

i. Unidad CWC: Purga de Agua de Enfriamiento a FCC. 

 

ii. Unidad SLP: Condensado potencialmente aceitoso de baja presión. 

 

6.10.3 El Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA se realizará en el Punto 

de Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA y deberá cumplir con 

los requerimientos de volumen, flujo y calidad indicados previstos en Anexo 2 

CE y Anexo 13 CE.  Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos para 

el Estadio Turn-Down que se fijen conforme a lo previsto en la Cláusula 

6.11.7 CE. 

 

El CONTRATISTA se obliga a operar y mantener las Unidades Auxiliares: (a) 

de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos establecidos Expediente 

Técnicos previsto en el Anexo 2 CE; y, (b) en cumplimiento de la Integridad de 

Activos y demás disposiciones contempladas en el Contrato.  
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6.10.4 El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar a PETROPERÚ el cien por 

ciento (100%) de los Servicios Industriales CONTRATISTA que sea producido, 

y que resulte remanente luego de la realización de los procesos productivos a 

cargo del CONTRATISTA que son materia del Contrato. De esta forma, el 

CONTRATISTA se encuentra impedido de transferir a terceros distintos a 

PETROPERÚ, bajo cualquier título, los Servicios Industriales CONTRATISTA 

que sea producido en las Unidades Auxiliares.  Asimismo, el CONTRATISTA 

se encuentra impedido de utilizar los Servicios Industriales CONTRATISTA 

para fines distintos al desarrollo de los procesos productivos necesarios para la 

prestación de los Servicios. 

 

6.10.5 El CONTRATISTA hará sus mejores esfuerzos para que la utilización de los 

Servicios Industriales CONTRATISTA sea el más eficiente posible dentro de las 

Unidades Auxiliares. 

 

6.10.6 Para efectos de claridad se precisa que los Servicios Industriales 

CONTRATISTA serán remunerados al CONTRATISTA a través del pago de la 

Contraprestación y, por tanto, no darán derecho al CONTRATISTA a recibir 

ningún pago adicional o distinto al previsto en la Cláusula 9(a) CE 

(Remuneración Mensual Fija).  

 

6.10.7 El CONTRATISTA se obliga a prestar el resto de los Servicios Industriales 

CONTRATISTA conforme a los parámetros y condiciones especificadas en el 

Anexo 2 CE, Anexo 13 CE y demás disposiciones del Contrato. 

 

6.10.8 El CONTRATISTA suministrará, a PETROPERÚ los Servicios Industriales 

CONTRATISTA detallados en la Cláusula 6.10.2 CE en los Puntos de 

Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA definidos en forma 

indicativa en la Sección A del Expediente Técnico. El suministro de los Servicios 

Industriales CONTRATISTA a los que hace referencia la presente cláusula 

deberán cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en 

el Anexo 2 CE, Anexo 13 CE y demás disposiciones del Contrato. 

Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos para el Estadio Turn-

Down que se fijen conforme a lo previsto en la Cláusula 6.11.7 CE. 

 

6.10.9 Los parámetros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales 

CONTRATISTAS previstos en el Anexo 13 CE podrán ser ajustados por 

PETROPERÚ luego de llevado a cabo las Pruebas de Garantías de las Unidades 

Auxiliares atendiendo a los resultados de dichas pruebas. 

 

             En un plazo de siete (7) días de culminada las Pruebas de Garantía llevadas a 

cabo por Unidad Auxiliar, PETROPERÚ notificará al CONTRATISTA cuáles 

serán los parámetros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios 

Industriales CONTRATISTAS producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la 

cual se ha concluido dichas pruebas. La comunicación antes mencionada 
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reemplazará, en lo que corresponda y para todos los efectos de este Contrato, 

a los previstos en el Anexo 13 CE, siendo de obligatorio cumplimiento a partir 

de la fecha de tal reemplazo.  

 

             De no existir modificaciones a los parámetros de cantidad y calidad previstos en 

el Anexo 13 CE relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de 

Garantía, ello también será informado al CONTRATISTA en el plazo antes 

mencionado. 

 

6.11 Disposiciones generales aplicables a todos los Servicios y Suministros 

 

6.11.1 En caso se produzca mayor cantidad de los Suministros previsto en el Anexo 3 

CE, PETROPERÚ podrá aceptarlos (en caso lo estime necesario o apropiado), 

los cuales -de ser el caso- serán entregados por el CONTRATISTA en los Puntos 

de Suministro correspondientes, siendo de aplicación la Contraprestación en los 

términos descritos en la Cláusula 9 CE, de corresponder. 

 

6.11.2 Los Servicios son exclusivos para PETROPERÚ o quien éste designe. El 

CONTRATISTA no podrá ofrecer los Servicios de Tratamiento de Aguas 

Residuales y el Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias, Servicios de 

Descarga de Efluentes Térmico-Salino e Industriales, Bombeo de Agua de 

Refrigeración con Agua Dulce, Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar y 

Drenajes ni los demás Servicios materia del presente Contrato a terceros. 

 

6.11.3 En caso PETROPERÚ requiera un flujo o volumen de alguno de los suministros 

superior al Volumen de Fiscalización previsto en el Anexo 3 CE o Anexo 13 CE 

el CONTRATISTA estará obligado a suministrar a PETROPERÚ los volúmenes 

requeridos (esto siempre que PETROPERÚ proporcione las correspondientes 

Materias Primas, y Servicios Industriales PETROPERÚ y que la capacidad de 

producción de la correspondiente Unidad Auxiliar permita atender tal 

requerimiento). El volumen suministrado por encima del Volumen de 

Fiscalización será compensado con la Remuneración Mensual Variable hasta el 

límite de volumen sujeto de Remuneración Mensual Variable, de acuerdo a lo 

definido en la Cláusula 9(b) CE. El CONTRATISTA no tendrá derecho a ningún 

pago adicional por el flujo o volumen adicional suministrado, en caso se exceda 

el límite de volumen sujeto de Remuneración Mensual Variable del suministro, 

o se trate de un Suministro o Servicio Industrial CONTRATISTA respecto del 

cual no se ha pactado una Remuneración Mensual Variable. La no remuneración 

del volumen adicional, no libera al CONTRATISTA de su obligación de 

suministro.   

 

6.11.4 El CONTRATISTA se encuentra obligado a mantener en buenas condiciones e 

idóneamente operativas todas las instalaciones que conforman la Planta de 

Producción, ello incluye todas las instalaciones y sistemas que sean necesarias 

para el efectivo suministro de los Servicios a su cargo. Asimismo, el 

CONTRATISTA se obliga a colaborar de buena fe con PETROPERÚ en todos 
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los asuntos que sean necesarios a efectos de asegurar el efectivo uso de las 

Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ. 

 

6.11.5 El CONTRATISTA hará sus mejores esfuerzos para que la utilización de las 

Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ sea lo más eficiente 

posible.  

  

6.11.6 La ejecución del PMRT requiere que la prestación de los Servicios se lleve a cabo 

en forma simultánea y continua, de forma tal que cada uno de los Servicios se 

prestará y los correspondientes Suministros se produzcan y entreguen 

continuamente a partir de la correspondiente fecha de inicio del Suministro 

establecida en el Cronograma. Lo indicado precedentemente constituye una 

condición esencial para la contratación del CONTRATISTA por lo que la 

prestación de los Servicios y el inicio del suministro, a partir de la fecha que 

corresponda según el Cronograma, resultan esenciales para la operación de la 

Refinería Talara. Considerando lo anterior, la Unidad OR2, la Unidad STA, la 

Unidad DM2, las Unidad SWI, la Unidad SWC, la Unidad CWC, la Unidad 

WWS, la Unidad SA2, la Unidad SWO, la Unidad SLP, la Unidad NOW y la 

Unidad BAW deberán entrar en operación dentro del plazo establecido en el 

Cronograma. 

 

6.11.7 Durante el Estadio Turn-Down los requerimientos respecto a cada 

Suministro, Servicio y Servicio Industrial Contratista serán los que fije 

PETROPERÚ y comunique al CONTRATISTA, los cuales no podrán ser 

mayores a los previstos para el Estadio Operativo.  

 

SÉPTIMA: ABASTECIMIENTO A CARGO DE PETROPERÚ Y A CARGO DEL 

CONTRATISTA 

 

7.1 PETROPERÚ proporcionará (directamente o a través de terceros) los siguientes 

Consumibles y repuestos para la operación de las Unidades Auxiliares:  

 

i. Los Consumibles detallados en el Anexo 6 CE.  

 

Los Consumibles en mención serán entregados al CONTRATISTA dentro del 

plazo que prevé para tal efecto el Anexo 6 CE. El CONTRATISTA deberá verificar 

que lo recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo 6 CE. 

 

ii. Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo 6 CE. 

 

Los repuestos serán entregados al CONTRATISTA dentro del plazo que prevé para 

tal efecto el Anexo 6 CE. El CONTRATISTA deberá verificar que lo recibido 

corresponda con el detalle incluido en el Anexo 6 CE. 

 

     Considerando las fechas máximas previstas en el Anexo 6 CE, con una anticipación no 

menor a quince (15) días calendario, PETROPERÚ notificará al CONTRATISTA la fecha 

y la ubicación donde se realizará la entrega de los Consumibles y repuestos que 
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correspondan de acuerdo a lo previsto en el Anexo 6 CE. Recibidos los Consumibles y 

repuestos, el CONTRATISTA tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para remitir a 

PETROPERÚ cualquier observación respecto a la calidad o cantidad de los Consumibles 

y repuestos, de no presentar observaciones en el plazo antes mencionados se entenderá que 

el CONTRATISTA se encuentra conforme con la calidad y cantidad de los Consumibles y 

repuestos recibidos. El CONTRATISTA renuncia a presentar cualquier observación o 

reclamo relacionado a los Consumibles o repuestos recibidos con posterioridad a tal plazo.   

  

Las observaciones presentadas por el CONTRATISTA deberán ser presentadas con el 

debido sustento técnico. PETROPERÚ tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para 

evaluar las observaciones e informar al CONTRATISTA si sus observaciones han sido 

aceptadas e indicará el plazo estimado para entregar nuevamente los Consumibles y 

repuestos entregados; o le indicará que sus observaciones han sido rechazadas.  

 

De no existir observaciones por parte del CONTRATISTA o en caso las mismas hayan 

sido rechazadas de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, en el plazo de cinco (5) 

días calendario de recibidos los Consumibles y repuestos, el CONTRATISTA y 

PETROPERÚ suscribirán un Acta de Recepción de Consumibles y Repuestos, dando 

conformidad a la entrega. 

  

En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERÚ, se suscribirá un Acta de 

Recepción de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos 

aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERÚ indicará el plazo en que entregará 

nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha de recepción de 

los Consumibles y Repuestos observados, se firmará una nueva Acta de Recepción de 

Consumibles y Repuestos. 

 

Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecución del Servicio que no se 

encuentren listados en el Anexo 6 CE, deberán ser adquiridos y suministrados por el 

CONTRATISTA en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula 7.1.12 CG, Cláusula 7.1.13 

CG y demás y demás disposiciones del Contrato. A fin de adquirir y suministrar los 

Consumibles y repuestos que son de su responsabilidad, el CONTRATISTA podrá utilizar 

como referencia la información prevista en la Lista de Químicos y Catalizadores que se 

encuentra en el Expediente Técnico en el Anexo 2 CE. 

 

Para efectos de claridad, se precisa que: 

a. PETROPERÚ podrá efectuar entregar parciales de los elementos que se obliga a 

entregar conforme a la presente cláusula. De ser ese el caso, el procedimiento 

previsto en los párrafos anteriores se aplicará respecto a cada entrega que realice 

PETROPERÚ de Consumibles, repuestos u otros elementos. 

b. El plazo de entrega previsto en el Anexo 6 CE es un plazo de entrega a favor de 

PETROPERÚ por lo que PETROPERÚ podrá efectuar las entregas que 

correspondan en cualquier momento dentro de dicho plazo. El CONTRATISTA 

deberá estar disponible para la recepción correspondiente.  
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7.2 PETROPERÚ suministrará, directa o indirectamente, al CONTRATISTA las siguientes 

materias primas y suministros (conjuntamente, las “Materias Primas”), los cuales serán 

referenciales y pueden variar de acuerdo a la última actualización del Manual de Operación 

y Mantenimiento: 

 

i. Unidad SWC: Retorno de FCC/FCK/HTD/RCA, Retorno de GE. 

 

ii. Unidad WWS: Lodos de procesos, Agua Agria Despojada, Drenaje de aguas 

aceitosas, Químicos Aditivos 

 

iii. Unidad SA2: Efluente Sanitario de la Refinería, Efluente Sanitario de Buques 

 

iv. Unidad SLP: Slop Virgen Húmedo, Slop Virgen Seco, Slop Craqueados, Slop 

Craqueados a material de corte 

 

v. Unidad NOW: Agua de Lluvia 

 

vi. Unidad BAW: Agua de Lastre 

 

PETROPERÚ suministrará al CONTRATISTA las Materias Primas en función a la 

necesidad de cada una de las Unidades Auxiliares, según corresponda, para cada etapa 

siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERÚ y su conveniencia 

operativa y, en cada caso, hasta el límite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE.   

 

Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de las Materias Primas se encuentran 

detalladas en el Anexo 5 CE. 

 

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o 

consumibles alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generará 

responsabilidad alguna ni podrá ser considerado como un incumplimiento del Contrato por 

parte de PETROPERÚ.  

 

7.3 PETROPERÚ suministrará, directa o indirectamente, al CONTRATISTA los Servicios 

Industriales PETROPERÚ, los cuales serán referenciales y pueden variar de acuerdo a la 

última actualización del Manual de Operación y Mantenimiento (conjuntamente, los 

“Servicios Industriales PETROPERÚ”): 
 

- Unidad SWI: Agua de Procesos II, Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Energía 

Eléctrica. 

 

- Unidad CWC: Agua Potable, Agua de Procesos I, Agua de Procesos II, Vapor de Baja 

Presión, Aire de Planta, Nitrógeno, Aire de Instrumentos, Energía Eléctrica. 

 

- Unidad OR2/DM2: Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Agua Potable, Ácido sulfúrico 

(98%), Soda Cáustica (15%), Energía Eléctrica. 
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- Unidad WWS: Nitrógeno, Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Agua Potable, Agua de 

Procesos II, Agua de Enfriamiento, Ácido Sulfúrico (98%), Soda Cáustica (15%), 

Energía Eléctrica. 

 

- Unidad SA2: Aire de Planta, Energía Eléctrica. 

 

- Unidad SLP: Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Agua de Procesos II, Agua Potable, 

Vapor de Baja Presión, Nitrógeno, Gas Combustible, Agua de alimentación a caldero, 

Energía Eléctrica. 

 

 

PETROPERÚ suministrará al CONTRATISTA los Servicios Industriales PETROPERÚ 

según lo requerido por el CONTRATISTA en función a la necesidad de cada una de las 

Unidades Auxiliares, según corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente 

con las posibilidades de PETROPERÚ y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta 

el límite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE.   

 

Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de los Servicios Industriales PETROPERÚ 

se encuentran detalladas en el Anexo 5 CE. 

 

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERÚ o 

consumibles alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generará 

responsabilidad alguna ni podrá ser considerado como un incumplimiento del Contrato por 

parte de PETROPERÚ. 

 

7.4 El CONTRATISTA deberá suministrarse a sí mismo los Consumos Internos los cuales 

responden a los Suministros producidos en las Plantas de Producción que resultan 

necesarios para llevar a cabo la prestación de los Servicios (los “Consumos Internos”). 

Así, durante todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el 

CONTRATISTA, será el exclusivo responsable por los siguientes Consumos Internos:  

 

- Unidad SWI: Agua de Mar (a SWC). 

 

- Unidad SWC: Agua de Enfriamiento “fría” (a CWC), Agua de Mar (a OR2), 

Efluentes térmico-salinos (a WWS), Agua de Mar de desecho de retrolavado de los 

filtros (a SWO). 

 

- Unidad OR2: Salmuera (a SWO), Lodos (a WWS). 

 

- Unidad CWC: Agua de Enfriamiento “caliente” (a SWC), Agua de Enfriamiento 

(a Unidades). 

 

- Unidad WWS: Producto Fuera de Especificación/Slop (a SLP), Lodos aceitosos (a 

SLP), Efluente industrial (a SWO), Agua Sanitaria Tratada (a SWO), Efluentes 

térmico-salinos (a SWO), Químicos y Aditivos (a SA2), Agua de enfriamiento (a 

CWC). 
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- Unidad SA2: Agua Sanitaria Tratada (a WWS), Drenaje de Lodos Biológicos (a 

WWS). 

 

- Unidad SLP: Agua de enfriamiento (a CWC). 

 

Los Consumos Internos deberán ser suministrados en cumplimiento de los parámetros 

y disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 6 CE y 

demás disposiciones del Contrato.  

 

Se entenderá que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el 

CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestación de los Consumos Internos como 

consecuencia de que PETROPERÚ no suministre al CONTRATISTA Materias Primas o 

Servicios Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios 

Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros técnicos 

mínimos establecidos en el  Anexo 5 de las CE. 

 

 

OCTAVA: MEDICIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS 
 

8.1 Los Equipos de Medición instalados en cada Punto de Medición serán usados para registrar 

los volúmenes y la calidad de los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA 

entregados por el CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 6 CE, el Anexo 

14 CE y demás disposiciones del Contrato. El Sistema de Medición deberá permitir una 

medición correcta (dentro del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema 

de Medición de cada Servicio) de cantidad y tiempo de entrega de los Suministros y de los 

Servicios Industriales CONTRATISTA y lo previsto en el Anexo 14 CE proporcionados 

durante cada Mes de Contrato en las fechas de medición mensuales establecidas en el 

Contrato y en estas Condiciones Especiales. 

 

8.2 El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar Equipos de Medición de cada Servicio 

conforme a lo previsto en el Anexo 14 CE y demás disposiciones del Contrato. Estos 

equipos pasarán ser de propiedad de PETROPERÚ en la oportunidad en la que arriben a la 

Refinería Talara.  Los medidores deberán contar con la aprobación de PETROPERÚ.  

 

8.3 El CONTRATISTA deberá elaborar y proponer a PETROPERÚ un plan de instalación de 

los Equipos de Medición y deberá proceder a la instalación de tales equipos de acuerdo a 

lo previsto en el Anexo 14 CE y demás disposiciones relevantes del Contrato. 

 

8.4 Los Equipos de Medición que conformarán el Sistema de Medición de cada Servicio serán 

mantenidos por el CONTRATISTA durante todo el Plazo del Contrato.  

 

8.5 Los medidores deberán permanecer sellados. Dichos sellos serán rotos únicamente cuando 

vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, contrastados o 
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graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de acuerdo a lo 

estipulado en la Cláusula 8.6 CE. 

 

8.6 En todos los casos, los medidores tendrán las características mínimas que se describen en 

el Anexo 14 CE y deberán contar con la aceptación de las Partes. 

 

8.7 Cualquier intervención en el sitio de los Equipos de Medición que conformen el Sistema 

de Medición de cada Servicio que implique la alteración de los registros (reemplazos, 

contrastes, etc.) deberá efectuarse en presencia del Representante del CONTRATISTA y 

el Representante de PETROPERÚ, quienes deberán ser notificados con un plazo mínimo 

de anticipación de diez (10) días. Tales representantes suscribirán un acta incluyendo lo 

detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.  

 

En el acta a ser levantada durante la intervención se dejará asentada cualquier observación 

o discrepancia derivadas de la intervención de los equipos. La inasistencia de una de las 

Partes no impedirá la realización de las intervenciones ni implicará consentimiento de los 

resultados obtenidos. 

 

La prueba, el contraste o graduación de los medidores deberá ser ejecutada por una entidad 

designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la designación de 

la entidad, se definirá por sorteo entre los candidatos propuestos por las Partes debiendo 

cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendrán un plazo máximo de quince (15) días 

para proponer un candidato. En caso alguna de las Partes no haya realizado una propuesta 

transcurrido este plazo, la tarea será ejecutada por la entidad propuesta por la otra Parte. 

 

8.8 Cualquiera de las Partes podrá instalar en el Punto de Suministro de cada Suministro y 

Servicio Industrial CONTRATISTA y en el Punto de Medición de cada Suministro y 

Servicio Industrial CONTRATISTA, según lo estime conveniente, los equipos de medición 

que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que conformen 

dichos Sistemas de Medición, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de adquisición, 

instalación y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de medición que 

instalen servirán de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen los Sistemas 

de Medición respaldados. Las Partes tendrán derecho a acceder a las señales de los 

medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se realice 

de acuerdo a los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente por las Partes.  

 

 

NOVENA: CONTRAPRESTACIÓN 
 

Para los efectos de lo previsto en la Cláusula 9.4 CG la Unidad de Producción más Representativa 

bajo el presente Contrato es: la Unidad OR2. 

 

La Contraprestación será pagada al Contratista de acuerdo a lo dispuesto en las CG, siendo de 

aplicación el siguiente detalle para el cálculo de la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración 

Mensual Variable en las oportunidades que corresponda de acuerdo a lo previsto en el Contrato. 

 



Condiciones Especiales del Contrato de Gestión Operativa de las Unidad Auxiliares de la 

Nueva Refinería Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua 

Desmineralizada, Captación y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de 

Efluentes Industriales y Sanitarios 

32 

 

(a) Remuneración Mensual Fija: se determinará de la siguiente forma:   

 

𝑅𝑀𝐹 = 𝑉𝑟3𝑥𝑇𝑜 

Donde: 

 

 Vr3: Volumen de referencia del servicio de captación de Agua de Mar asociado 

a la Unidad SWI. La magnitud del volumen es la siguiente: 

 Vr3 = 45,010 m3/h * 24 h/día * 30 días/mes 

 Vr3 = 32,407,200 m3/mes 

 To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] (US$/m3) 

La Tarifa incluye IGV. 

 

La Remuneración Mensual Fija derivada de esta fórmula remunera al CONTRATISTA 

por la prestación de todos los Servicios cubiertos por el Contrato (incluyendo el 

abastecimiento de otros Suministros distintos al Volumen de referencia), con la única 

excepción de aquellos supuestos específicos respecto a los cuales se ha pactado 

expresamente una Remuneración Mensual Variable de acuerdo con lo previsto en el 

literal b) siguiente. 

 

En caso el Volumen de Fiscalización sea mayor al volumen de referencia utilizado para 

calcular la Remuneración Mensual Fija, el CONTRATISTA no tendrá derecho a ningún 

pago adicional por suministros realizados hasta alcanzar el Volumen de Fiscalización. 

 

(b) Remuneración Mensual Variable: La Remuneración Mensual Variable será aplicable en 

caso, en el correspondiente mes, el CONTRATISTA haya procesado o producido, a 

solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los Suministros que se listan a 

continuación por encima del Volumen de Fiscalización. La Remuneración Mensual 

Variable de un mes en particular será la que resulte de sumar la que corresponde al 

Suministro de Agua Desalinizada, Suministro de Agua Desmineralizada, Servicio de 

Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar y Tratamiento de Aguas Residuales y 

Tratamiento de Aguas Sanitarias (en cada caso, de resultar aplicable).   

 

(i) Suministro de Agua Desalinizada y Agua Desmineralizada (OR2/DM2) 

 

𝑅𝑀𝑉 = (𝑉𝑎𝑑  𝑥 𝐶𝑣) (𝑎 𝑥 𝑇1) 

Donde: 

 RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 

 Vad:  Volumen de Agua de Procesos I, Aguas de Procesos II y Agua 

desmineralizada (m3) por encima del Volumen de Fiscalización y hasta el 

Volumen Límite (VL). 

- VL = 30,791 m3/mes. 

 Cv: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministros con el 

Volumen de Referencia del Paquete = 
45,010 𝑚3/ℎ

855.3 𝑚3/ℎ
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 a: Ponderador de participación en la Contraprestación de los Suministros = 

35%: 

 T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] 

(US$/m3). La Tarifa incluye IGV. 

 

(ii) Servicio de Distribución y Enfriamiento con Agua de Mar (SWI / SWC/CWC) 

 

𝑅𝑀𝑉 = (𝑉𝑎𝑑  𝑥 𝐶𝑣) (𝑎 𝑥 𝑇1) 

Donde: 

 RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 

 Vad:  Corriente continua de agua de mar para el Servicio de Distribución y 

Enfriamiento con Agua de Mar (m3) por encima del Volumen de Fiscalización 

y hasta el Volumen Límite (VL). 

- VL = 3,240,720 m3/mes 

 Cv: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministros con el 

Volumen de Referencia del Paquete = 1 

 a: Ponderador de participación en la Contraprestación de los Suministros = 

45%: 

 T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] 

(US$/m3). La Tarifa incluye IGV. 

 

(iii) Tratamiento de Aguas Residuales y Tratamiento de Aguas Sanitarias 

(WWS/SA2/SWO) 

 

𝑅𝑀𝑉 = (𝑉𝑎𝑑  𝑥 𝐶𝑣) (𝑎 𝑥 𝑇1) 

Donde: 

 

 RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 

 Vad: Volumen de Tratamiento de Aguas de Efluentes Industriales y de 

Tratamiento de Aguas Sanitarias de Efluentes Sanitarios (m3) por encima 

del Volumen de Fiscalización y hasta el Volumen Límite (VL). 

- VL = 15,120 m3/mes 

 Cv: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministros con 

el Volumen de Referencia del Paquete = 
45,010 𝑚3/ℎ𝑟

420 𝑚3/ℎ𝑟
 

 a: Ponderador de participación en la Contraprestación de los Suministros 

= 20%: 

 T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] 

(US$/m3). La Tarifa incluye IGV. 

 

No existirá Remuneración Mensual Variable ni pago adicional alguno a favor del 

CONTRATISTA por el suministro por encima del Volumen de Fiscalización de cualquier 

Suministro, Servicio Industrial CONTRATISTA o Servicio distinto a los regulados en 

esta Cláusula 9(b) CE. 



Condiciones Especiales del Contrato de Gestión Operativa de las Unidad Auxiliares de la 

Nueva Refinería Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua 

Desmineralizada, Captación y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de 

Efluentes Industriales y Sanitarios 

34 

 

El Volumen de Fiscalización será definido para cada flujo de suministro promedio por 

hora, el cual, los primeros doce (12) meses de operación efectiva será igual al que fuera 

definido en las pruebas de garantía o desempeño en la puesta en marcha de las Unidades 

Auxiliares. Una vez transcurridos doce (12) meses de operación, dicho volumen o 

capacidad de fiscalización podrá ser ajustado por PETROPERÚ (actuando 

discrecionalmente) a la capacidad real de operación de las Unidades Auxiliares que se 

integran al Servicio.   De ser este el caso, a partir del momento en que PETROPERÚ 

comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalización, éste se entenderá 

como el nuevo de Volumen de Fiscalización y, por lo tanto, será el que determine la 

aplicación de penalidades, entre otros. El ajuste del Volumen de Fiscalización no tendrá 

ningún impacto en la Remuneración Mensual Fija (excepto el impacto que pudiese tener 

la compensación de penalidades, de ser el caso, y en el volumen de suministro o servicio 

(según corresponda) que se entenderá compensado por esa remuneración).  

 

DÉCIMA: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA  
 

10.1 El CONTRATISTA deberá contar con personal responsable de la operación y 

mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal 

deberá contar con experiencia previa de trabajo relacionada a la Unidad Auxiliar en 

cuestión. 

 

10.2 Asimismo, todo el personal del Contratista deberá desempeñar sus funciones cumpliendo 

con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier habilitación 

a nivel profesional que sea exigida para la profesión que se encuentren ejerciendo en el 

marco del Contrato. Lo mencionado también resultará de aplicación los Subcontratistas del 

CONTRATISTA.  

 

 

10.3 Todo el personal del CONTRATISTA responsable de la operación deberá tener aprobado 

un curso de inducción validado por PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo 

el siguiente contenido:  

 

(i) Procesos de Refinación de Petróleo, con énfasis en los procesos que abarca la 

Refinería de Talara. 

(ii) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, Medición 

de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad 

relacionado a Servicios Industriales.  

(iii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La 

capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión de 

Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de aislación de 

energías y bloqueos para entrega de equipos.  

(iv) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 (o 

ISO 45001).  

(v) Curso de Especialización relacionada a las Unidades Auxiliares que conforman el 

Paquete brindado por el Licenciante tecnológico, el Contratista EPC UAX o, a 
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potestad de PETROPERU, personal de PETROPERU que haya recibido previa 

capacitación de alguno de ellos. 

 

10.4 Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA responsable del mantenimiento de las 

Unidades Auxiliares también deberá tener aprobado un curso de inducción validado por 

PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente contenido:  

 

(i) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, Medición 

de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad 

relacionado a Servicios Industriales.  

(ii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La 

capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión de 

Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de aislación de 

energías y bloqueos para entrega de equipos.  

(iii) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  

(iv) Introducción a los Sistemas de Gestión de Mantenimiento ISO 50000 y 55000.  

 

La información de los cursos será presentada a los quince (15) días de suscrito el Contrato 

por parte del CONTRATISTA, a fin de que PETROPERÚ valide dichos cursos en un plazo 

máximo de cinco (5) días.  

 

10.5 El CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Cláusula 10.1 

al 10.4 por parte del personal dentro de los sesenta (60) días calendario de la fecha de 

inicio de las labores de cada miembro de su personal que se incorpore a la ejecución del 

Contrato. El CONTRATISTA deberá informar a PETROPERÚ cada vez que se 

incorpore nuevo personal a la ejecución del Contrato. 

 

Es responsabilidad del CONTRATISTA que su personal haya recibido y aprobado los cursos 

a los que se refiere el presente acápite. 

 

DÉCIMA PRIMERA:  PENALIDADES  

 

PETROPERÚ impondrá al CONTRATISTA penalidades por incumplimientos en sus 

obligaciones, en función del Estadio en que se encuentre la Unidad. Las penalidades se detallan 

en los Anexo 8 CE, Anexo 16 CE y Anexo 17 CE y demás disposiciones del presente Contrato. 

 

En el Anexo 16 se detallan las penalidades relacionadas a incumplimientos en el esquema 

de operación previsto para el Estadio Operativo Turn-Down de cada una de las Unidades 

Auxiliares. 

 

DÉCIMA SEGUNDA:  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El Contrato, se resolverá por cualquiera de las causales establecidas en las CG, en los términos y 

condiciones allí establecidos.  
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En caso el Contrato sea resuelto, el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ, sin ser 

limitativo, la siguiente documentación: Lista de permisos adquiridos y vigentes, en trámite, Lista 

proveedores actualizados, Manuales operativos, Reportes de mantenimiento preventivo, 

correctivo, Inventarios de consumibles y repuestos capital, Cuadernos de novedades de turnos, 

Planillas operativas, Registros de seguimiento diarios y mensuales. 

 

DÉCIMA TERCERA:  PERMISOS 
 

13.1 El CONTRATISTA deberá obtener y mantener los Permisos del CONTRATISTA, los que 

incluyen la lista no taxativa prevista en el Anexo 9 CE. 

 

13.2 Para efectos de lo previsto en la Cláusula 8.2 CG, se entenderá como Permisos del 

PETROPERÚ a la lista prevista en el Anexo 10 CE.  

 

Se suscribe el Contrato en la Ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] en [*] ejemplares iguales, 

en señal de expresa aceptación de su contenido 

 

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionad ya 

inicialmente. 

 

 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

 

 Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________ 

 

 [CONTRATISTA] 

  

Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________  
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