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CONDICIONES TECNICAS

Las presentes Condiciones Técnicas constituyen los lineamientos y condiciones que obligatoriamente deben ser
considerados por el postor al elaborar su propuesta (técnica — econémica) por EL SERVICIO en referencia.

OBJETO

Petroleos del Perd — PETROPERU S.A. en adelante PETROPERU requiere contratar El Servicio de Supervision
para Acabado en Muros de las Escaleras de Evacuacién dentro del Edificio Oficina Principal-Petroperu, en
adelante El SERVICIO

UBICACION

A continuacion, se muestra la ubicacién de la Oficina Principal incluida en el alcance del servicio.

N° | Facilidad Direccion Dist. - Prov. - Dpto.
1 | Edificio Oficina Principal Av. Canaval y Moreira N°150 San Isidro — Lima - Lima
ALCANCE DEL SERVICIO

EL SERVICIO consiste en realizar como minimo lo siguiente:
+¢+ Supervision de documentos para ingreso del personal del Contratista Ejecutor a OFP.
+¢+  Supervision del cumplimiento del Plan Covid y de Seguridad del Contratista Ejecutor
¢+ Revision y comentarios a PETROPERU del procedimiento y plan de Trabajo del Contratista Ejecutor.

++ Realizar inspeccidn de los trabajos operativos realizados en el Edificio respecto al resane, aplicacién de
base y pintura, asi como controlar los espesores de pelicula con su propio equipo de medicién de
espesores, el cual debe estar calibrado con una institucion certificada por el INACAL.

¢+ Revisar el metrado de la valorizacion presentada por el Contratista Ejecutor.
«+ Estar presente en todas las actividades realizadas por el Contratista Ejecutor en OFP.
%+ Recomendar la conformidad/no conformidad total del servicio a PETROPERU.

CODIGO, ESTANDARES, PRACTICAS RECOMENDADAS Y OTROS

El CONTRATISTA es responsable de tener en consideracion los codigos, estandares, practicas recomendadas y
otros nacionales e internacionales de indole técnico aplicables al servicio, en sus Ultimas ediciones, entre la cuales
podemos mencionar los siguientes:

4.1 Referente al Alcance.

+«+ Reglamento Nacional de Edificaciones.
«» Otros Codigos, Estandares y Practicas Recomendadas.

4.2 Referente a Sequridad y Prevencion contra el Covid.

7
0.0

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas M. SEGU-CO-PR
Versién 1.

Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo PA1-GCGS-073 Version 1.

Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 en Petroperu.

Circular N® GAS0-321-2020 de fecha 18.05.2020

Circular N® GAS0-329-2020 de fecha 28.05.2020

K/
0.0

K/
0.0

®,
0.0

®,
0.0
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+« Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-19 debidamente registrado en el SISCOVID -
MINSA.

¢ Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores, luego de
Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, Cadigo PROA1-350

% Protocolo S/N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacién, Desinfeccion y Fumigacion en PETROPERU ante
el COVID-19v.0

«+ Lineamiento “Medidas y acciones para el personal que retorne a laborar en forma presencial a
Petroperd”, Cédigo LINA1-073.

++  Circular N° GGPE-5018-2020 de fecha 22.06.2020

«» Memorando Mltiple N° GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la suscripcion de la Declaracion
Jurada del Personal de Riesgo.

(5 DEPENDENCIA QUE ADMINISTRARA EL CONTRATO

La administracion del contrato estara a cargo de la Jefatura Proyecto de Inversion de la Gerencia Departamento
Ingenieria de PETROPERU S.A,, la cual designara una persona (supervisor y/o inspector) para la supervision
directa del contrato.

(6) MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto estimado referencial es de caracter reservado.

(7) PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del alcance del presente SERVICIO es de sesenta (60) dias calendario, contados a
partir de lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el supervisor o inspector designado por
PETROPERU y el supervisor de frente de EL SERVICIO por parte del Contratista Ejecutor.

Los dias trabajados de la Supervision estaran alineados a los dias trabajados por el Contratista Ejecutor.

(8) SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién es a Precios Unitarios.
(9) ADELANTO
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

(10) SUBCONTRATACION

PETROPERU no acepta Subcontrataciones.

(11) AMPLIACIONES DE PLAZO

Se podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del contrato, cuando se
aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Toda ampliacién de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El contratista debera solicitar
la ampliacién dentro de los siete (7) dias de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. Asi mismo el
administrador del contrato deberd atender las solicitudes de ampliacién de plazos en maximo quince (15) dias
calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la contratacién. PETROPERU podra
establecer plazos mayores.

(12) ADICIONALES Y REDUCCIONES

No se considera adicionales para el presente servicio.
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(13) VALORIZACIONES

No habra valorizaciones. EI pago por la contraprestacion pactada a favor del CONTRATISTA sera unico y
otorgado al finalizar EL SERVICIO a conformidad de PETROPERU.

(14) FORMA Y PLAZO DE PAGO

PETROPERU efectuara el pago de la factura a favor del CONTRATISTA, en Soles, en un plazo maximo de
treinta (30) dias calendario siguientes de su correcta presentacion por tramite documentario (Av. Canaval y
Moreyra N°150 San Isidro) y/o mesa de partes virtual (mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe), adjuntando la
siguiente documentacion:

¢ Original de la Orden de Trabajo a Terceros; y
% Acta de Recepcion del Servicio.

Los Contratistas deberan presentar sus Comprobantes de Pagos Electrénicos indicando el nimero de HES (hoja
de entrada de servicios), la “Consulta de RUC” impresa con misma fecha de emisién, en la que se constate la
condicion de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucion de
Superintendencia N° 245-2013-SUNAT) y la “Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrénico”,
autorizados por la SUNAT, a través de Mesa de Partes Virtual, por ende, después de recibida la conformidad
de las prestaciones por parte del Administrador del Contrato.

La aprobacion del pago estara a cargo del Jefe de Proyectos de Inversion de la Gerencia Departamento de
Ingenieria de PETROPERU.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente seran devueltas y el nuevo plazo se contabilizara a partir de su
correcta presentacion.

(15) PENALIDADES

15.1. Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden de Trabajo a Terceros,
PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un méaximo
equivalente del 10% del monto del contrato original.

Esta penalidad sera deducida de la valorizacion.

En todos los casos de la penalidad se aplicara automaticamente sobre la valorizacion y se calculara de acuerdo
con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)

Donde de F tendré los siguientes valores:
» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario para bienes, servicios y ejecucién de obras:
F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario:
e Parabienes y servicios: F=0.25
e Paraobras: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.
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15.2. Penalidad por Infraccién

PETROPERU podra aplicar penalidades por infracciones al incumplimiento de las siguientes obligaciones

contractuales;

N° Infraccién Penalidad

01 Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucion de EL SERVICIO Hitos 0.50 UIT

02 No utilizar los EPP completos durante al servicio 0.50 UIT
Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales contraidas

03 - 0.50 UIT
del presente servicio.
Por no cumplir con enviar los reportes diarios. Ver numeral 24 de las presentes Condiciones

04 Técnicas 0.25UIT
Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 37.2 de las presentes

05 Condiciones Técnicas, en la recepcion del servicio, durante la ejecucion de EL SERVICIO  0.50 UIT

y en la inspeccion preliminar de campo.

Por cambio de personal en general, distinto al requerido en el numeral 37.2 de las presentes
06 Condiciones Técnicas, sin conocimiento de PETROPERU Se considera el listado : 0.50 UIT
presentado para la emision de la OTT.

Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura de 050 UIT

07 salud como en la cobertura de pension por invalidez, sobrevivencia y sepelio.

08 Por no cumplir con lo solicitado por PETROPERU quien comunicara por correo, whatsapp 050 UIT
o carta la fecha de entrega de lo requerido. Penalidad por Evento. )

09 No recomendar penalidades al contratista ejecutor. 0.50 UIT

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacién de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electrdnico
0 mediante carta al representante legal, indicando la infraccion cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia 0 en el plazo establecido por el supervisor o
inspector de PETROPERU, dependiendo del tipo la infraccion. Posteriormente se regularizara via carta. Ademas,
PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccion cometida, podra paralizar EL SERVICIO hasta que
se subsane la infraccion.

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infraccion en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccién al dia calendario siguiente de vencido el plazo, y por cada dia calendario adicional
en la demora de la subsanacién se aplicard una penalidad 0.025 UIT.

Toda reincidencia sera contada como nueva infraccién y la penalidad seré la que corresponda a la infraccidn en
la que se ha reincidido. En adicién, en caso de reincidencia de cualquier infraccion, PETROPERU no dara plazo
alguno para la subsanacion de esta, y por cada dia calendario que se demore en la subsanacién se aplicara una
penalidad 0.025 UIT (a excepcion de la infraccién 11, cuya penalidad es 0.06 UIT por dia calendario).

Las demoras por la paralizacion serén contabilizadas como parte del plazo de ejecucion y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
méaximo de la penalidad por infracciones (10% del monto del contrato vigente o actualizado), PETROPERU podra
resolver el contrato por incumplimiento.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de la valorizacion.

(16) RESOLUCION DE CONTRATO

A) El contrato podra resolverse:
a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

Firmado digitalmente por:

VERASTEGUI VARGAS Pagina 4 de 12
Cristhian Femando FAL 20100128218

soft

FIRMA | potivo: Soy el autor del

DIGITAL | documents

Fecha: O7/04/2021 18:44:34-0500




SERVICIO DE SUPERVISION PARA ACABADO EN MUROS DE LAS ESCALERAS DE EVACUACION DENTRO DEL 7
EDIFICIO OFICINA PRINCIPAL-PETROPERU. ? Petroperu

B) PETROPERU podra resolver contrato cuando:

b.1. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacién; o

b.2. El CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las presentes
Condiciones Técnicas; 0

b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
b.4. Sin expresion de causa.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario,
imprevisible e irresistible, que impida la ejecucidn de la obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso”. Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres
(03) requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser
extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en
el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias
no habria podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su
ocurrencia no hay podido ser evitada

(17) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de EL SERVICIO por parte de PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de dos (02) afios, a partir del
dia siguiente calendario de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones de campo
y gabinete incluidos en el alcance del servicio.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos seran tratadas de acuerdo con el numeral 18 de las
presentes Condiciones Técnicas.

(18) SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebracin, existencia, validez, eficacia,
interpretacién, ejecucion o resolucion del presente Contrato, se tratara de resolver mediante trato directo, en base
alas reglas de la buena fe y a la comun intencién de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podra
notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la recepcién
de dicha notificacion, se efectle el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de la controversia, cualquiera de
ellas podra iniciar el procedimiento de conciliacién ante un Centro de Conciliacién acreditado ante el Ministerio de
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacion y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un &rbitro unico designado por el Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondré fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacion de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

(19) GARANTIAS

No se aplicara garantia.
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(20) SEGUROS

EI CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del
contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley deben ser contratadas las cuales son:

Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Compafiias de Seguro);
entre otros, que seran presentados al inicio del Servicio.

(21) FACILIDADES

PETROPERU NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA.

(22) HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucion de los trabajos en Oficina Principal sera diurno, es decir entre las 07:00 a.m. hasta las
4:36 p.m, pudiendo extenderse el horario hasta las 7:00 pm, previa coordinacién con el Administrador de Contrato.

(23) SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

PETROPERU designara a un supervisor y/o inspector para administrar el contrato y supervisar la ejecucion del
servicio. El supervisor o inspector solicitara al CONTRATISTA, el certificado de habilidad del personal que
corresponda, emitidos por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Pert, cuando estos inicien su participacion
efectiva en el servicio.

Los supervisores por parte del CONTRATISTA deberan contar como minimo con un teléfono mévil (con whatsapp)
y un correo electronico para realizar las coordinaciones necesarias con el supervisor y/o inspector de
PETROPERU, enviando esta informacion via carta antes del inicio del servicio. De no contar con los medios de
comunicacion indicados se aplicara la penalidad por infraccién 08 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones
Técnicas. Ademas, se considerara como falta de comunicacién los correos electronicos sin respuesta,
contabilizados a partir de su envio, y teléfonos inoperativos por mas de un (01) dias calendario.

El supervisor y/o inspector de PETROPERU aprobara los materiales previos a su utilizacion, para lo cual el
CONTRATISTA debera presentar al supervisor y/o inspector los materiales y las fichas técnicas de los mismos; y
tiene derecho de rechazar las herramientas y/o equipos que se encuentren dafiados, defectuosos y/o no presten
las garantias debidas de funcionamiento. Ademas, de encontrarse el uso de mano de obra deficiente y no
apropiada para la ejecucion de las prestaciones, el supervisor y/o inspector coordinara con el CONTRATISTA el
cambio de personal. De igual manera resolvera directamente con el CONTRATISTA y/o lideres de frente, las
consultas y/o modificaciones del caso

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos sin costo alguno para PETROPERU S.A.
La intervencion del supervisor y/o inspector de PETROPERU S.A., no exime de responsabilidad al CONTRATISTA
por la calidad de los trabajos a realizar.

(24) REPORTE DIARIO

El informe sera enviado por el contratista mediante un correo electronico todos los dias de lunes a viernes o
semanalmente (solo los lunes) antes de las 4:36 pm. De no presentar lo indicado se aplicara la penalidad por
infraccion 04 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas.

(25) CUADERNO DE SERVICIO Y ANOTACION DE OCURRENCIA

No se presentara cuadernos de servicio.
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

Se regira al cronograma del Contratista Ejecutor.

En caso de atraso injustificado se aplicara la penalidad por infraccion 01 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.

EQUIPAMIENTO PARA INSPECCION

EL CONTRATISTA debera usar obligatoriamente equipo de proteccidn personal adecuado para ingresar y realizar
labores de inspeccién de Oficina Principal.

PERSONAL DE SERVICIO

Se ha considerado la atencion de EL SERVICIO con un frente de trabajo, conformado por personal especializado
para la ejecucion de los trabajos incluidos en el alcance del servicio.

> Un (01) Ingenieros civil Titulado.

La habilidad del profesional debera presentarse a la participacion efectiva del personal en el Servicio.

CAMBIO DE PERSONAL

El cambio del personal requerido en el numeral 37.2 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el
CONTRATISTA después de la emisién de la Orden de Trabajo a Terceros, dara lugar a la aplicacién de la
penalidad por infraccion 06 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie
de personal.

Estan eximidos de la aplicacion de la penalidad correspondiente los siguientes casos:
1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se debera presentar copia legalizada del certificado de defuncion.

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se debera presentar original del
certificado médico del Colegio Médico del Peru, en la cual indique que es una enfermedad grave, y original de
la carta de renuncia con firma legalizada.

3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se debera presentar original de la carta de
renuncia con firma y copia legalizadas del contrato o constancia de presentacion — alta de trabajador de la
SUNAT. El contrato debera tener fecha posterior a la fecha de presentacién de propuestas.

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU S.A.

5. Cambio del personal, cuando el inicio de EL SERVICIO se realice después de mas de treinta (30) dias
calendario desde el dia calendario siguiente de la suscripcion de la Orden de Trabajo a Terceros.
6. La acreditacion por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 16 de

las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se debera presentar toda la documentacion que solicite
PETROPERU de acuerdo con el caso.

No se podra cambiar personal alguno entre el otorgamiento de la buena pro hasta la emisién de la Orden de
Trabajo a Terceros.

El CONTRATISTA debera asignar a un personal con iguales o superiores caracteristicas del personal a ser
reemplazado, presentando la debida acreditacién documentaria.

UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DEL CONTRATISTA

El equipo de proteccién personal que utilizaran los ingenieros para la inspeccion debe ser acorde a las
normativas de seguridad. Se debera presentar con camisa manga larga, pantalén jeen clasico, botas de acero,
casco con protector facial, lentes de seguridad, guantes, mascarilla, asi como un chaleco propio de su empresa
que lo identifique.
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EXPEDIENTE DE INSPECCION

EI CONTRATISTA presentara al final del servicio un informe de inspeccién con los resultados de las mediciones
de espesores por cada escalera pintada, de manera ordenada y detallada con esquemas fotogréficos.

Plan de Inspeccidn.

El Plan de Inspecciones debera ser revisado por el CONTRATISTA y emitira un informe al respecto después de
02 dias habiles de entregado por el Contratista Ejecutor.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU debe cumplir los
procedimientos de prevencién del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia,
Prevencién y Control COVID-19 de PETROPERU, de no hacerlo sera causal de resolucién de contrato.
Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de
COVID-19", conforme a la Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud
(MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio de EL SERVICIO u obra, sefialando
expresamente que su incumplimiento sera causal de resolucion de contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y en los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia; entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

% Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR
v.1);
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de
Controles;
Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 - Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;
Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;
Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccién de Equipos de Proteccién Personal;
Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo;
Formato FORO1-159 v.0 — Investigacién de Incidente / Accidente de Trabajo.
Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacién, pueda que exista una nueva version.
Por otro lado, considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19, el CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad
legal vigente en materia de vigilancia, prevencion y control del COVID-19 exigidas por el Gobierno y PETROPERU,
entre las cuales podemos mencionar los siguientes:
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% Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA - "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y conforme la Circular N° GGRL-5155-2020
“Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el marco del COVID-19".

+¢+ Plan Corporativo Covid, PROA1-350

OTRAS OBLIGACIONES

a) EICONTRATISTA asumira el transporte y viaticos (alimentacion) de su personal durante todo el servicio.

b) EI CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de computo e impresion al personal, para que
garantice la correcta ejecucion del servicio.
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c) El CONTRASTISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el Codigo de
Integridad, Lineamientos del Sistema de Integrado y la Politica Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU
SA.

d) EICONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacion de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacién
detectada.

e) Asimismo, no mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para su
uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacién y Comunicaciones de
la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa,
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A.

f) Queda establecido que toda informacion que sea entregada al CONTRATISTA debera ser devuelta al término
del contrato, inclusive las que estén deterioradas; asi mismo, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir y
hacer cumplir la prohibicién de copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la
informacion entregada; ademés, de mantener en estricta confidencialidad la informacién que obtenga como
resultado de EL SERVICIO contratado, bajo la pena de accion legal por parte de PETROPERU S.A. Por la
informacién presentada se debera entregar una Declaracion Jurada de Confidencialidad firmada por el
representante legal.

g) PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacién entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA y/o genere como resultado de EL SERVICIO prestado, asi mismo cualquier otra relacionado.
El CONTRATISTA deberad asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacion, esta
obligacion de confidencialidad continuara aun terminado y liquidado el contrato.

h) EI CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU S.A., tales como:
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU y el personal del
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacién
del servicio. Se deja constancia que EL SERVICIO se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo
dispuesto en el Cédigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos de EL SERVICIO se encuentra
bajo la exclusiva subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de
PETROPERU. Por lo tanto, el CONTRATISTA esté obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios
que por Ley le corresponde a su personal que ejecutara los trabajos.

J) Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

k) En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos ltimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacion de EL SERVICIO
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.

[) El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o
enfermedades imprevistas.

m) EI CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU SA,,
sino depende exclusivamente del CONTRATISTA.

n) En caso de que, por comision, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasion de la ejecucion
de EL SERVICIO contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal
de PETROPERU S.A., el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

o) EICONTRATISTA seré responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU durante la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo efectuar las reparaciones necesarias
de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de las reparaciones sera deducido de su
pago por la ejecucién del servicio.
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p) Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de identidad personal en las
instalaciones de PETROPERU.

q) Queda prohibido el ingreso de celulares, camaras fotograficas o equipos no autorizados por PETROPERU
SA.

r) PETROPERU no se responsabiliza por la pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales y otros del
CONTRATISTA, aunque estos que se encuentren dentro de Oficina Principal. No es funcion de la vigilancia
de PETROPERU velar por lo antes indicado.

s) Se cumplira los siguientes procedimientos:

Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo

Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccién
Ambiental para Contratistas

Curso de Induccion Prevencion y Control Covid-19 para
personal contratista de PETROPERU

Inclusion de profesional QHSSE en las Condiciones
Técnicas para Contratistas

Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y
Circular GGRL-6465-2020 Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios
y Obras

Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
COVID-19 de PETROPERU S.A.

Documentacién Covid-19 de Contratistas para Ingreso
a Instalaciones

Procedimiento PROA1-060 Gestion y Manejo de Residuos Sélidos

Actualizacién de Modelo de Estructura de Condiciones
Circular GSUM-SCCO-018-2019 | Técnicas — Acapite Seguridad y Proteccion del
Ambiente

Politica

Manual M.SEGU-CO-PR

Circular GGRL-6135-2020

Circular GGRL-6399-2020

Circular GHSE-5465-2020

Circular GGRL-0614-2021

(35) PUNCH LIST FINAL

El CONTRATISTA realizara el recorrido final y presentara el Punch List para levantamiento de observaciones
menores al final del servicio y hara seguimiento hasta el levantamiento total de las observaciones.

(36) RECEPCION Y CONFORMIDAD

EI CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion parcial / final del servicio, adjuntando parte / todo expediente
final de EL SERVICIO respectivamente.

Culminada la verificacién de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el lider de EL SERVICIO por parte del CONTRATISTA y el inspector y/o supervisor del servicio.

De existir observaciones se consignaran en el Acta de Observaciones, indicandose claramente el sentido de
estas, dandole al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad de las
prestaciones. Dicho plazo no podra ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo
otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, PETROPERU podra resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

El parrafo anterior no sera aplicable cuando la prestacion no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas
(incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

La conformidad de recepcion de EL SERVICIO estara a cargo de la Jefatura Proyectos de Inversion de la Gerencia
Departamento Ingenieria de PETROPERU S.A., quien dara la conformidad en un plazo que no excedera los diez
(10) dias calendario de ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.
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(37) REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

371,  EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

Se debera acreditar una experiencia minima equivalente a un monto acumulado de S/ 15,000.00 en la prestacién
de servicios de inspeccion de infraestructura de edificios o instalacion de puertas de sistema contra incendio o
acabado en pintura y resane de muros

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: contratos u ordenes de servicio, y su respectiva
conformidad por la prestacién efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacidn que conste en el mismo
documento, entre otros.

Cabe precisar que cuando la cancelacion del comprobante de pago conste en el mismo documento, la misma
debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera.

37.2.  PERSONAL MINIMO REQUERIDO

++ Un (01) Ingenieros Civil

Debera tener una experiencia acumulada minima de cinco (05) afos, en cualquiera de los siguientes cargos:
ingeniero o inspector (+ residente o supervisor o inspector), en servicios / trabajos de inspeccion de Sistema Contra
Incendio en edificios o trabajos de acabado de infraestructura o instalacion de puertas antipanico o emergencia.

Los grados obtenidos seran acreditados con la copia del Titulo y Colegiatura del profesional.

La experiencia se acreditara mediante la presentacién de copias de contratos con su respectiva conformidad,
constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de experiencia requerido.

Para el profesional si los grados y titulos fueron expedidos en el extranjero, estos deben encontrarse registrados
en la SUNEDU, conforme a la normativa especial, dichos documentos se presentaran durante la ejecucion
contractual. La Colegiatura del profesional se presentara al inicio del Servicio.

(38) DOCUMENTO PARA PRESENTARSE PREVIO A LA EMISION DE LA ORDEN DE TRABAJO

El Postor adjudicado debera presentar lo siguiente:

> El detalle de estructuras de costos.
> Desagregado de los gastos generales.

(39) APENDICES

APENDICE N° 01: PLANTILLA REFERENCIAL METRADO

FIRMA
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item Cant. Descripcion Und Cantidad | Precio Unitario S/. | Precio Unitario S/.

SERVICIO DE SUPERVISION PARA ACABADO EN MUROS DE LAS ESCALERAS DE EVACUACION PARA EL EDIFICIO OFICINA
1 1 PRINCIPAL-PETROPERU. DIA 60

Costo Directo S/. 0.00

Gastos Generales 0.00

Nota: Se debera presentar el desagregado de gastos generales. Utilidad 0.00

Sub - Total /. 0.00

Impuesto 18% 0.00

Total /. 0.00
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APENDICE N° 02: PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD.

https://petroperuofp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cverastegui_petroperu_com pe/EvpnNK8drAdAozV41WeWy0sBMg-
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