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CONDICIONES TÉCNICAS 
 

Las presentes Condiciones Técnicas constituyen los lineamientos y condiciones que obligatoriamente deben ser 
considerados por el postor al elaborar su propuesta (técnica – económica) por EL SERVICIO en referencia. 

 
(1) OBJETO  

 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en adelante PETROPERU requiere contratar servicio de acabados de 
pintura a instalación de puertas contra incendio por la implementación del sistema de evacuación y 
presurización de escaleras del Edificio de Oficina Principal PETROPERU S.A., en adelante El SERVICIO 
 

(2) UBICACION 
 
A continuación, se muestra la ubicación de la Oficina Principal incluida en el alcance del servicio. 
 

Nº Facilidad Dirección Dist. - Prov. - Dpto. 

1 Edificio Oficina Principal  Av. Canaval y Moreira N°150  San Isidro – Lima – Lima  

 
 

(3) ALCANCE DEL SERVICIO 
 
EL SERVICIO consiste en realizar lo siguiente: 

Realizar la limpieza, empastado, aplicación de base y pintado de las áreas donde se instalo las puertas 
contraincendios del Servicio implementación del sistema de evacuación y presurización de escaleras del edificio 
de oficina principal PETROPERU S.A. 

El SERVICIO corresponde a la mano de obra, materiales, consumibles y otros que tengan por finalidad la entrega 
del servicio CONFORME  a los requerimientos de PETROPERU. 

Para lo cual se presenta el siguiente esquema de distribución de escaleras: 

 

Cuadro N°1: Distribución de Escaleras-Vista Planta. 

Así mismo se presenta el numero de niveles (pisos) por cada escalera designadas con el numero N°2, 3, 4 ,6 ,7 
y 8. 
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Cuadro N°2: Numero de pisos por Escalera. 

 

Seguidamente se presenta fotografías de como esta la parte externa a la instalación de puertas contra incendio: 
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Imagen N°1: Instalaciones externas a instalación de puerta cortafuego (Referencia: Escalera de 
evacuación) 

 

Seguidamente se presenta fotos de la parte interna a la instalación de la puerta contra incendio: 
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Imagen N°2: Instalaciones interna a instalación de puerta cortafuego (Referencias: Oficinas) 

 
 

(4) CODIGO, ESTANDARES, PRACTICAS RECOMENDADAS Y OTROS 
 
El CONTRATISTA es responsable de cumplir los siguientes: 

4.1 Referente al Alcance. 
 
❖ Especificaciones presentadas en el APENDICE 2 

 
4.2 Referente a Seguridad y Prevención contra el Covid. 

 
❖ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas M. SEGU-CO-PR 

Versión 1. 
❖ Procedimiento para la Gestión de Permisos de Trabajo PA1-GCGS-073 Versión 1.  
❖ Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en Petroperú. 
❖ Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores, luego de 

Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, Código PROA1-350 
 

(5) DEPENDENCIA QUE ADMINISTRARA EL CONTRATO 
 

La administración del contrato estará a cargo de la Jefatura Proyecto de Inversión de la Gerencia Departamento 
Ingeniería de PETROPERÚ S.A., la cual designará una persona (supervisor y/o inspector) para la supervisión 
directa del contrato. 
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(6) MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 
 

El monto estimado referencial es de carácter reservado. 
 
(7) PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo para la ejecución del alcance del presente SERVICIO es de sesenta (60) días calendario, contados a 
partir de lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el supervisor o inspector designado por 
PETROPERÚ y el líder de frente de EL SERVICIO por parte del CONTRATISTA. 

 
(8) SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El sistema de contratación es a Precio Unitario. 
 

(9) ADELANTO 
 
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.  

 
(10) SUBCONTRATACION 

 
El CONTRATISTA podrá acordar con terceros, la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, siempre 
que cuente con autorización previa por parte de PETROPERÚ Las prestaciones a subcontratarse con terceros no 
deben exceder el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual). 
Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el único 
responsable de la ejecución total del contrato frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. 
En caso de Subcontratar, el Contratista deberá exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del 
Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de PETROPERU. 

 
 
(11) AMPLIACIONES DE PLAZO 
 

Se podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del contrato, cuando se 
aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. 
Toda ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El contratista deberá solicitar 
la ampliación dentro de los siete (7) días de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Así mismo el 
administrador del contrato deberá atender las solicitudes de ampliación de plazos en máximo quince (15) días 
calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la contratación. PETROPERU podrá 
establecer plazos mayores.  

 
(12) ADICIONALES Y REDUCCIONES 
 

No se considera adicionales para el presente servicio. 
 
(13) VALORIZACIONES 
 

No habrá valorizaciones. El pago por la contraprestación pactada a favor del CONTRATISTA será único y 
otorgado al finalizar EL SERVICIO a conformidad de PETROPERÙ. 

 
(14) FORMA Y PLAZO DE PAGO 
 

PETROPERÚ efectuará el pago de la factura a favor del CONTRATISTA, en Soles, en un plazo máximo de 
treinta (30) días calendario siguientes de su correcta presentación por tramite documentario (Av. Canaval y 
Moreyra N°150 San Isidro) y/o mesa de partes virtual (mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe), adjuntando la 
siguiente documentación: 
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❖ Original de la Orden de Trabajo a Terceros; y 

❖ Acta de Conformidad del Servicio. 

❖ Valorización Única. 

Los Contratistas deberán presentar sus Comprobantes de Pagos Electrónicos indicando el número de HES (hoja 
de entrada de servicios), la “Consulta de RUC” impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la 
condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de 
Superintendencia N° 245-2013-SUNAT) y la “Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico”, 
autorizados por la SUNAT, a través  de Mesa de Partes Virtual, por ende, después de recibida la conformidad 
de las prestaciones por parte del Administrador del Contrato. 
 
La aprobación del pago estará a cargo del Jefe de Proyectos de Inversión de la Gerencia Departamento de 
Ingeniería de PETROPERÚ. 

Los pagos serán efectuados una vez por semana en las fechas definidas por la empresa como día de pago, una 
vez transcurridos el plazo de pago negociado con el proveedor, contados a partir de la correcta recepción en la 
compañía del comprobante de pago y HES y Acta de Conformidad (al cierre del Contrato) 

Aquellas facturas presentadas incorrectamente serán devueltas y el nuevo plazo se contabilizará a partir de su 
correcta presentación. 

 
(15) PENALIDADES 
 

15.1. Penalidad por Mora 
 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de Trabajo a Terceros, 
PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un máximo 
equivalente del 10% del monto del contrato original. 
Esta penalidad será deducida de la valorización. 
En todos los casos de la penalidad se aplicará automáticamente sobre la valorización y se calculará de acuerdo 
con la siguiente formula: 
 
Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecución en días) 
 
Donde de F tendrá los siguientes valores: 
➢ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días calendario para bienes, servicios y ejecución de obras: 

F=0.40 
➢ Para plazos mayores a sesenta (60) días calendario: 

• Para bienes y servicios: F=0.25 

• Para obras: F=0.15 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 
 

15.2. Penalidad por Infracción 
 

PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracciones al incumplimiento de las siguientes obligaciones 
contractuales: 

Nº Infracción Penalidad 

01 
Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecución de EL SERVICIO_Hitos (ver 
numeral 26 de las presentes Condiciones Técnicas). 

0.50 UIT 

02 
Por realizar subcontrataciones sin aprobación de PETROPERÚ Ver numeral 10 de las 
presentes Condiciones Técnicas. 

0.50 UIT 

03 
Falta de medios de comunicación (teléfonos inoperativos, correos electrónicos sin 
respuesta, etc.). Ver numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas. 

0.50 UIT 
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04 
Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales contraídas 
del presente servicio. 

0.50 UIT 

05 
Por no cumplir con enviar los reportes semanales. Ver numeral 24 de las presentes 
Condiciones Técnicas. 

0.25 UIT 

06 
Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 36.2 de las presentes 
Condiciones Técnicas, en la recepción del servicio, durante la ejecución de EL SERVICIO 
y en la inspección preliminar de campo. 

0.50 UIT 

07 
Por cambio de personal en general, distinto al requerido en el numeral 36.2 de las presentes 
Condiciones Técnicas, sin conocimiento de PETROPERÚ Se considera el listado 
presentado para la emisión de la OTT. 

2.00 UIT 

08 
Por encontrarse personal que no se encuentre en la lista entregada previa a la emisión de 
la OTT o que no se haya comunicado su incorporación al equipo de trabajo del servicio. 

0.50 UIT 

09 
Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura de 
salud como en la cobertura de pensión por invalidez, sobrevivencia y sepelio.  

1.00 UIT 

10 
Por no cumplir con la presentación del Expediente Inicial y Final en el plazo establecido 
en el numeral 31 y 34 de las presentes Condiciones Técnicas.  

1.50 UIT 

11 
Por no aprobar los cursos de seguridad (inducción o ATS o IPERC o Permiso de Trabajo 
por segunda vez. Penalidad por evento. 

1.00 UIT 

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicación de la penalidad. 

El procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracciones es la siguiente: 

Desde la primera infracción se aplicará la penalidad que corresponda; la cual se comunicará vía correo electrónico 
o mediante carta al representante legal, indicando la infracción cometida y el monto de la penalidad aplicada, 
debiendo ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia o en el plazo establecido por el supervisor o 
inspector de PETROPERÚ, dependiendo del tipo la infracción. Posteriormente se regularizará vía carta. Además, 
PETROPERÚ, dependiendo de la naturaleza de la infracción cometida, podrá paralizar EL SERVICIO hasta que 
se subsane la infracción. 

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infracción en el plazo establecido, se le volverá a aplicar la penalidad 
que corresponda a la infracción al día calendario siguiente de vencido el plazo, y por cada día calendario adicional 
en la demora de la subsanación se aplicará una penalidad 0.025 UIT. 

Toda reincidencia será contada como nueva infracción y la penalidad será la que corresponda a la infracción en 
la que se ha reincidido. En adición, en caso de reincidencia de cualquier infracción, PETROPERÚ no dará plazo 
alguno para la subsanación de esta, y por cada día calendario que se demore en la subsanación se aplicará una 
penalidad 0.025 UIT (a excepción de la infracción 11, cuya penalidad es 0.06 UIT por día calendario). 

Las demoras por la paralización serán contabilizadas como parte del plazo de ejecución y tomadas en cuenta para 
efectos de penalidad por mora. 

Si el CONTRATISTA no subsana la infracción pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto 
máximo de la penalidad por infracciones (10% del monto del contrato vigente o actualizado), PETROPERÚ podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. 

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades serán deducidas de la valorización. 

(16) RESOLUCION DE CONTRATO 

A) El contrato podrá resolverse: 

a.1. Por mutuo disenso. 

a.2. Por terminación anticipada. 

a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

B) PETROPERÚ podrá resolver contrato cuando: 

b.1. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a 
haber sido para corregir tal situación; o 
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b.2. El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las presentes 
Condiciones Técnicas; o 

b.3. Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución contractual; o 

b.4. Sin expresión de causa. 

Nota:  
Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío 
o defectuoso”. Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres 
(03) requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser 
extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en 
el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias 
no habría podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su 
ocurrencia no hay podido ser evitada 
 

(17) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

La conformidad de EL SERVICIO por parte de PETROPERÚ no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de dos (02) años, a partir del 
día siguiente calendario de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones de campo 
y gabinete incluidos en el alcance del servicio. 

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos serán tratadas de acuerdo con el numeral 18 de las 
presentes Condiciones Técnicas. 

 
(18) SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebración, existencia, validez, eficacia, 
interpretación, ejecución o resolución del presente Contrato, se tratará de resolver mediante trato directo, en base 
a las reglas de la buena fe y a la común intención de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podrá 
notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir de la recepción 
de dicha notificación, se efectúe el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver 
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes. 

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de la controversia, cualquiera de 
ellas podrá iniciar el procedimiento de conciliación ante un Centro de Conciliación acreditado ante el Ministerio de 
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho. 

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organización y administración del Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar 
incondicionalmente. 

El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un árbitro único designado por el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje será en la ciudad de Lima. 

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el 
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos 
para el recurso de anulación de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.   

 
(19) GARANTIAS 
 

No se aplicará garantía. 
 

(20) SEGUROS 
 

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del 
contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley deben ser contratadas las cuales son:  
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Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la 
cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Compañías de Seguro); 
entre otros, que serán presentados al inicio del Servicio. 
 

(21) FACILIDADES 
 

PETROPERÙ NO proporcionará herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA. 
 
(22) HORARIO DE TRABAJO 
 

El horario para la ejecución de los trabajos en Oficina Principal será diurno, es decir entre las 07:00 a.m. hasta las 
4:36 p.m. 

 
(23) SUPERVISION DE LOS TRABAJOS 

PETROPERÚ designará a un supervisor y/o inspector para administrar el contrato y supervisar la ejecución del 
servicio. El supervisor o inspector solicitará al CONTRATISTA, el certificado de habilidad del personal que 
corresponda, emitidos por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Perú, cuando estos inicien su participación 
efectiva en el servicio. 

El residente por parte del CONTRATISTA deberá contar como mínimo con un teléfono móvil (con whatsapp) y un 
correo electrónico para realizar las coordinaciones necesarias con el supervisor y/o inspector de PETROPERÚ, 
enviando esta información vía carta antes del inicio del servicio. De no contar con los medios de comunicación 
indicados se aplicará la penalidad por infracción 03 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas. 
Además, se considerará como falta de comunicación los correos electrónicos sin respuesta, contabilizados a partir 
de su envió, y teléfonos inoperativos por más de dos (02) días calendario. 

El supervisor y/o inspector de PETROPERÚ aprobará los materiales previos a su utilización, para lo cual el 
CONTRATISTA deberá presentar al supervisor y/o inspector los materiales y las fichas técnicas de los mismos; y 
tiene derecho de rechazar las herramientas y/o equipos que se encuentren dañados, defectuosos y/o no presten 
las garantías debidas de funcionamiento. Además, de encontrarse el uso de mano de obra deficiente y no 
apropiada para la ejecución de las prestaciones, el supervisor y/o inspector coordinará con el CONTRATISTA el 
cambio de personal. De igual manera resolverá directamente con el CONTRATISTA y/o líderes de frente, las 
consultas y/o modificaciones del caso 

Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos sin costo alguno para PETROPERÚ S.A. 

La intervención del supervisor y/o inspector de PETROPERÚ S.A., no exime de responsabilidad al CONTRATISTA 
por la calidad de los trabajos a realizar. 

 
(24) REPORTE SEMANAL 
 

El informe será enviado todos los lunes antes de las 4:36 pm. De no presentar lo indicado se aplicará la penalidad 
por infracción 05 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas. 
 

(25) CUADERNO DE SERVICIO Y ANOTACION DE OCURRENCIA 
 

No se presentará cuadernos de servicio. 
 

(26) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 

El CONTRATISTA deberá presentar y respetar el cronograma a nivel macro con los hitos definidos, el cual servirá 
para el control del avance de los trabajos y tomar las acciones necesarias. 

En caso de atraso injustificado se aplicará la penalidad por infracción 01 del numeral 15.2 de las presentes 
Condiciones Técnicas. 
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(27) EQUIPAMIENTO PARA INSPECCION 
 

EL CONTRATISTA deberá usar obligatoriamente equipo de protección personal adecuado para ingresar y realizar 
labores de inspección visual dentro de Oficina Principal. 

 
(28) PERSONAL DE SERVICIO 

 

Se ha considerado la atención de EL SERVICIO con un frente de trabajo, conformado por personal especializado 
para la ejecución de los trabajos incluidos en el alcance del servicio.  

➢ Un (01) residente del servicio con experiencia en trabajos de servicios generales o mantenimiento de 
edificios con conocimiento en seguridad industrial en el sector público o privado. 

➢ Seis (06) Operario con experiencia en servicios generales o mantenimiento de oficinas o departamentos 
o edificios o afines en el sector publico o privado. 

 
(29) CAMBIO DE PERSONAL 
 

El cambio del personal requerido en el numeral 37.2 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el 
CONTRATISTA después de la emisión de la Orden de Trabajo a Terceros, dará lugar a la aplicación de la 
penalidad por infracción 07 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie 
de personal. 

Están eximidos de la aplicación de la penalidad correspondiente los siguientes casos: 

1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se deberá presentar copia legalizada del certificado de defunción. 

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se deberá presentar original del 
certificado médico del Colegio Médico del Perú, en la cual indique que es una enfermedad grave, y original de 
la carta de renuncia con firma legalizada. 

3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se deberá presentar original de la carta de 
renuncia con firma y copia legalizadas del contrato o constancia de presentación – alta de trabajador de la 
SUNAT. El contrato deberá tener fecha posterior a la fecha de presentación de propuestas. 

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ S.A. 

5. Cambio del personal, cuando el inicio de EL SERVICIO se realice después de más de treinta (30) días 
calendario desde el día calendario siguiente de la suscripción de la Orden de Trabajo a Terceros. 

6. La acreditación por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 16 de 
las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se deberá presentar toda la documentación que solicite 
PETROPERÚ de acuerdo con el caso. 

No se podrá cambiar personal alguno entre el otorgamiento de la buena pro hasta la emisión de la Orden de 
Trabajo a Terceros. 

El CONTRATISTA deberá asignar a un personal con iguales o superiores características del personal a ser 
reemplazado, presentando la debida acreditación documentaria. 

 
(30) UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 

El equipo de protección personal que utilizaran los operarios debe ser acorde a las normativas de seguridad. 
Se deberá presentar como mínimo traje de protección para pintura, botas de acero, casco con protector facial, 
lentes de seguridad, guantes, tapón de oídos y mascarilla. 

Para el residente deberá presentar como mínimo camisa manga larga , pantalón jeen clásico, Botas de 
seguridad, tapón de oído, guantes, casco con protector facial , chaleco reflectivo con el logo de la empresa y 
mascarilla. 
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(31) PLAN DE TRABAJO (ANTES DE INGRESO A OFP) 

El CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos deberá presentar a PETROPERÚ un plan de trabajo, cuyo 
contenido mínimo es el siguiente: 

1) Plan de Trabajo: Se deberá indicar de forma escrita y/o esquemática el proceso que seguirá el CONTRATISTA 
para llevar a cabo su trabajo, los recursos que asignará al SERVICIO, metrado y las medidas de seguridad y 
control que realizará para el normal desarrollo del servicio de forma tal que se minimice o evite el impacto en 
Oficina Principal. 

2) Cronograma: Se deberá adjuntar un cronograma detallado de los trabajos de campo y gabinete necesarios 
para poder realizar el servicio. El plazo no deberá superar lo indicado en el numeral 07 de las Condiciones 
Técnicas. 

3) Datos de Contacto: Nombre, empresa, cargo / especialidad, teléfono (fijo y móvil) y correo electrónico de los 
interesados por parte del CONTRATISTA, para cualquier aclaración durante el proceso de revisión del 
expediente por parte de PETROPERU S.A y en acciones durante el servicio. 

Se deberá exponer de manera virtual en una presentación formato ppt a la Jefatura Proyectos de Inversión. 

En caso de no presentar el Expediente de Inspección en el plazo establecido, se aplicará las penalidades por 
infracción 10 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, según sea el caso. 

 
(32) SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE 
 

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir los 
procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. 
Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos 
Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud 
(MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio de EL SERVICIO u obra, señalando 
expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente, 
seguridad y salud ocupacional; y en los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERÚ en 
la misma materia; entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa): 

❖ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR 
v.1); 

❖ Procedimiento PROA1-043 v.5 – Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 
Controles; 

❖ Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 – Procedimiento para la Gestión de Permisos de Trabajo; 
❖ Procedimiento PROA1-060 v.0 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos; 
❖ Procedimiento PROA1-057 v.5 – Gestión de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias; 
❖ Instructivo INSA1-016 v.1 – Selección de Equipos de Protección Personal; 
❖ Formato FORO1-159 v.0 – Investigación de Incidente / Accidente de Trabajo. 

Nota: La versión de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su 
utilización, pueda que exista una nueva versión. 
Por otro lado, considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, el CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad 
legal vigente en materia de vigilancia, prevención y control del COVID-19 exigidas por el Gobierno y PETROPERÚ, 
entre las cuales podemos mencionar los siguientes: 

❖ Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA o actualizaciones - "Lineamientos para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19" y conforme la Circular N° GGRL-
5155-2020 “Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el marco del COVID-19”. 

❖ Plan Corporativo Covid, PROA1-350 
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(33) OTRAS OBLIGACIONES 
 

a) El CONTRASTISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el Código de 
Integridad, Lineamientos del Sistema de Integrado y la Política Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ 
S.A. 

b) Queda establecido que toda información que sea entregada al CONTRATISTA deberá ser devuelta al término 
del contrato, inclusive las que estén deterioradas; así mismo, el CONTRATISTA está obligado a cumplir y 
hacer cumplir la prohibición de copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la 
información entregada; además, de mantener en estricta confidencialidad la información que obtenga como 
resultado de EL SERVICIO contratado, bajo la pena de acción legal por parte de PETROPERÚ S.A. Por la 
información presentada se deberá entregar una Declaración Jurada de Confidencialidad firmada por el 
representante legal. 

c) PETROPERÚ mantiene todos los derechos sobre la información entregada y a la que tenga acceso el 
CONTRATISTA y/o genere como resultado de EL SERVICIO prestado, así mismo cualquier otra relacionado. 
El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha información, esta 
obligación de confidencialidad continuará aún terminado y liquidado el contrato. 

d) El CONTRATISTA deberá cumplir con las políticas sociales y ambientales de PETROPERÚ S.A., tales como: 
Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Política de 
Responsabilidad Social; y Política sobre Asuntos Comunitarios.  

e) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERÚ y el personal del 
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestación 
del servicio. Se deja constancia que EL SERVICIO se efectuará mediante un Contrato Civil regido por lo 
dispuesto en el Código Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos de EL SERVICIO se encuentra 
bajo la exclusiva subordinación del CONTRATISTA y que conservan plena autonomía respecto de 
PETROPERÚ. Por lo tanto, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios 
que por Ley le corresponde a su personal que ejecutará los trabajos. 

f) Los tributos o gravámenes que correspondan al CONTRATISTA, así como las responsabilidades de carácter 
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son 
transferibles a PETROPERÚ Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera 
vínculo laboral alguno. 

g) En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos últimos como 
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestación de EL SERVICIO 
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los) 
reemplazado(s); caso contrario PETROPERÚ se reserva el derecho de resolver el contrato. 

h) El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o 
enfermedades imprevistas. 

i) El CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir 
su personal que labora en la prestación del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERÚ de toda 
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para todos los 
efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con PETROPERÚ S.A., 
sino depende exclusivamente del CONTRATISTA. 

j) En caso de que, por comisión, omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultará con ocasión de la ejecución 
de EL SERVICIO contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal 
de PETROPERÚ S.A., el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva. 

k) El CONTRATISTA será responsable por los daños que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de 
PETROPERÚ durante la ejecución de los trabajos contratados, debiendo efectuar las reparaciones necesarias 
de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser así, el costo de las reparaciones será deducido de su 
pago por la ejecución del servicio. 

l) Los trabajadores del CONTRATISTA deberán portar obligatoriamente el carné de identidad personal en las 
instalaciones de PETROPERÚ. 

m) PETROPERÚ no se responsabiliza por la pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales y otros del 
CONTRATISTA, aunque estos que se encuentren dentro de Oficina Principal. No es función de la vigilancia 
de PETROPERÚ velar por lo antes indicado.  
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(34) EXPEDIENTE FINAL 

 

Al término de los trabajos el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ un Expediente Final con los reportes 
fotográficos y metrado de cada piso trabajado, así como el Acta de Recepción. 

En caso de no presentar el Expediente Final en el plazo establecido, se aplicará las penalidades por infracción 10 
del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, según sea el caso. 

Se deberá exponer de manera virtual en una presentación formato ppt a la Jefatura Proyectos de Inversión. 

 
(35) RECEPCION Y CONFORMIDAD 

 

El CONTRATISTA solicitará, vía carta, la recepción parcial / final del servicio, adjuntando parte / todo expediente 
final de EL SERVICIO respectivamente.  

Culminada la verificación de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con 
las prestaciones ejecutadas, y encontrándose estas conformes, se procederá a suscribir el Acta de Recepción 
por el líder de EL SERVICIO por parte del CONTRATISTA y el inspector y/o supervisor del servicio. 

De existir observaciones se consignarán en el Acta de Observaciones, indicándose claramente el sentido de 
estas, dándole al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad de las 
prestaciones. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo 
otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PETROPERÚ podrá resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.  

El párrafo anterior no será aplicable cuando la prestación no cumpla con las características y condiciones ofrecidas 
(incumplimientos), en cuyo caso PETROPERÚ no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 

La conformidad de recepción de EL SERVICIO estará a cargo de la Jefatura Proyectos de Inversión de la Gerencia 
Departamento Ingeniería de PETROPERÚ S.A., quien dará la conformidad en un plazo que no excederá los diez 
(10) días calendario de ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso. 

 
(36) REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS 
 

36.1. EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA 

Se deberá acreditar una experiencia mínima equivalente a un monto acumulado de S/ 50,000.00 mas IGV 
(cincuenta mil con 00/100 soles incluidos IGV) en la prestación de servicios de servicios generales o 
mantenimiento de oficinas o departamentos o edificios en el sector público o privado, con una antigüedad no mayor 
a tres (03) años a la fecha de presentación de propuestas. 

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación que conste en el mismo 
documento, entre otros. 

Cabe precisar que cuando la cancelación del comprobante de pago conste en el mismo documento, la misma 
debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera.   

 
36.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

❖ Un (01) Residente del Servicio 

Deberán ser un ingeniero o técnico en la especialidad civil o mecánico o industrial o de ramas afines y contar con 
experiencia acumulada mínima de cinco (05) años en trabajos de servicios generales o mantenimiento de edificios 
o servicios afines en el sector público o privado. 
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La experiencia se acreditará mediante la presentación de copias de contratos con su respectiva conformidad, 
constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de experiencia requerido.  

Para el caso de ingenieros si los grados y títulos fueron expedidos en el extranjero, estos deben encontrarse 
registrados en la SUNEDU, conforme a la normativa especial, dichos documentos se presentarán durante la 
ejecución contractual. 

(37) DOCUMENTO PARA PRESENTARSE PREVIO A LA EMISION DEL ACTA DE INICIO DE SERVICIO 
 

El Postor adjudicado deberá presentar lo siguiente antes del Acta de Inicio de Servicio: 

➢ El detalle de estructuras de costos. 

➢ Desagregado de los gastos generales. 
 
(38) APÉNDICES  
 
 
APENDICE N° 01: PRESUPUESTO 
 

 

SERVICIO 
: SERVICIO DE ACABADOS DE PINTURA A INSTALACION DE PUERTAS CONTRA INCENDIO POR LA   
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS DEL EDIFICIO DE 
OFICINA PRINCIPAL PETROPERU S.A.  

 

CLIENTE : PETROPERU    FECHA: Abr-21 

LUGAR : LIMA-PERU    REV: 0 

       

ITEM DESCRIPCION UND 
METRAD

O 

PRECIO 
UNITARI

O 

COSTO 
PARCIAL 

COSTO 
TOTAL 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES           

01.01.00 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES Glb 
                  

1.00        

01.02.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL Glb 
                  

1.00        

02.00.00 SEGURIDAD Y SALUD           

02.01.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO Glb 
                  

1.00        

02.02.00 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD  Glb 
                  

1.00        

02.03.00 CUMPLIMIENTO DE PLAN COVID Glb 
                  

1.00        

02.04.00 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL  Glb 
                  

1.00        

02.05.00 ELIMINACION DE RESIDUOS   Glb 
                  

1.00        

3.00.00 PINTADO           

3.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES           

03.01.01 LIMPIEZA m2 
             

2500       

03.01.02 MASILLADO m2 
                  

2500        

03.01.03 APLICACIÓN DE BASE. m2 
                  

2500       

03.01.04 APLICACIÓN DE PINTURA. m2 
                  

2500       

03.01.05 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE RESIDUOS Glb 
                  

1.00        

04.00.00 VARIOS           

04.01.00 SEÑALES            

04.01.01 POSTE Y SEÑALES Glb 
                  

1.00        

04.02.00 INFORMES           

04.02.01 INFORME INICIAL Y FINAL Glb 
                  

1.00        

COSTO DIRECTO TOTAL         

(1) GASTOS GENERALES (   % )         

UTILIDADES (   %)         

COSTO TOTAL         

IGV (18%)         

COSTO FINAL         
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Nota: 

 

(1) Se deberá presentar el detalle de gastos generales. 
 

APENDICE N° 02: PLANOS 
 

La pintura recomendada será Vencedor Látex Superior color blanco ostra para paredes y blanco para columnas. 
 

 
 

APENDICE N° 03: PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 
Se anexa el enlace para descarga de los procedimientos específicos de seguridad. 
 
https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cverastegui_petroperu_com_pe/EvpnNK8drAdAozV41WeWy0sBMq-
uMTGC2ByaxbHPeK_85A?e=ipoFdW 
 
 

 

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cverastegui_petroperu_com_pe/EvpnNK8drAdAozV41WeWy0sBMq-uMTGC2ByaxbHPeK_85A?e=ipoFdW
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cverastegui_petroperu_com_pe/EvpnNK8drAdAozV41WeWy0sBMq-uMTGC2ByaxbHPeK_85A?e=ipoFdW
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cverastegui_petroperu_com_pe/EvpnNK8drAdAozV41WeWy0sBMq-uMTGC2ByaxbHPeK_85A?e=ipoFdW
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