®® Petropert

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS

“SERVICIO DE REPARACION DE 03 ANOMALIAS POR PERDIDA DE ESPESOR Y 16 ANOMALIAS POR
ABOLLADURAS, EN EL ORN”

COMPANIA: CORPORACION CRUZ S.A.C.

CONSULTA N° 1:

Dada la coyuntura politica por la que estamos pasando y no estar seguros de quien sera el nuevo
Presidente del Peru, la estabilidad econémica se ha visto afectada en este caso especifico con la diferencia
del tipo de cambio, lo cual puede ser perjudicial para el postor debido a que deberia mantener y ejecutar el
servicio de acuerdo a las tarifas propuestas en moneda nacional, consultamos si es posible presentar la
propuesta en moneda Délares Americanos

RESPUESTA N° 1:
La propuesta se presentard como se indica en las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N° 2:

De acuerdo a lo contemplado en el reglamento de contrataciones de Petroper(, es posible considerar
Adelanto del 30% previa presentacion de carta fianza, para ser deducido en pagos parciales de las
valorizaciones mensuales proporcionales con el monto de cada valorizacion.

RESPUESTA N° 2:
La propuesta se presentard como se indica en las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N° 3:

Con relacion a la experiencia del postor, con la finalidad de permitir la mayor participacién de postores
solicitamos la posibilidad de ampliar esta experiencia debidamente acreditada al servicio de mantenimiento
de recipiente de presion, servicio de mantenimiento de plantas de ventas en el sector hidrocarburos.

RESPUESTA N° 3:

El planteamiento del postor se tomara en cuenta para futuras convocatorias.
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COMPANIA: VILOCRU S.A.C.
CONSULTA N° 1:

Sobre el personal, Ingeniero de Control de Calidad, generalmente los ingenieros de Calidad en Soldadura,
tienen especialidad de Ingenieria Quimica o Metallrgicos. Solicitamos ampliar la experiencia de la
especialidad a Ingenieria Metallrgica, adicional a las ya mencionadas en las condiciones técnicas.

RESPUESTA N° 1:
El planteamiento del postor se tomara en cuenta para futuras convocatorias.
CONSULTA N° 2:
Sobre el personal, Ingeniero Residente, solicitamos ampliar experiencia en trabajos de:
- Fabricacion e Instalacién de tuberias, lineas, spools, prefabricados, etc.
- Eliminacion de fugas en oleoductos en Plantas Petroleras.
- Montaje, Mantenimiento de Tanques de Petréleo.
RESPUESTA N° 2:
El planteamiento del postor se tomara en cuenta para futuras convocatorias.
CONSULTA N° 3:

Apéndice N°02, en la Nota Inferior, se indica que los costos globales, seran valorizados proporcionalmente
al avance del servicio, el mismo que no podr4 ser mayor a la cantidad presupuestada. ¢En caso hubiera
mayores metrados, se considerara mayor cantidad de la partida global?

RESPUESTA N° 3:

De ocurrir esa hipotética situacion sera analizada en su oportunidad.
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COMPANIA: BIDDLE INC.
CONSULTA N° 1:

Se solicita los Estandares y Procedimientos del Apéndice 6, en especial los procedimientos 7.
Procedimiento PA4-MAN-024 Fabricacion de refuerzos uniéon recta y 8. Procedimiento PA4-MAN-025
Instalacién camisa de refuerzo en tuberia con anomalias, a fin de poder hacer una correcta evaluacion del
servicio y sus requerimientos, y una adecuada cotizacién del mismo.

RESPUESTA N° 1:

La contratista viene realizando trabajos similares en el Tramo Il del ONP por lo tanto ya cuenta con
dichos Procedimientos.

CONSULTA N° 2:

¢En qué progresiva se realizara izaje de tuberia mediante pérticos? Se indica un metrado de 10 porticos,
pero también se indica excavacién en todas las progresivas, lo cual no corresponde en la zona donde se
trabaja con poérticos, las cuales son zanja de empuje o canal de flotacién. Favor aclarar.

RESPUESTA N° 2:

Los metrados de pdrticos y de excavacion son globales y se estima que seran utilizados en las
progresivas que lo requieran.

CONSULTA N° 3:

La madera para los pérticos y plataformas de inspeccién, se indica que se puede tomar del DDV, sin
embargo, al existir CCNN cercanas, ¢ se tienen acuerdos con las mismas, o qué experiencia se tiene de
trabajos pasados en la zona, respecto a conflictos por este motivo y si permiten la ejecucion de los trabajos?

RESPUESTA N° 3:

Se debe tener en cuenta lo considerado en las Condiciones Técnicas. Partida 2.3 1IZAJE DE TUBERIA
(INST. PORTICOS) del APENDICE N° 1

CONSULTA N° 4:

¢,Cual es el estado de transitabilidad del DDV en las progresivas a intervenir? ¢Se tiene terreno firme o
inundado? ¢ Se puede transitar con algun tipo de vehiculo y en qué progresivas?

RESPUESTA N° 4.
El terreno es firme en su mayoria existiendo pequefias zonas inundadas por agua de lluvias.
CONSULTA N° 5:

Respecto a los vuelos de helicéptero, se plantea un maximo de 15 vuelos, con aprobacion de Petroperd. Al
Ser un presupuesto a precios unitarios, se entiende que la cantidad de vuelos a ejecutarse debe ser la que
realmente se requiera para la ejecucion del servicio, y de requerirse una cantidad mayor, no podria
ejecutarse el trabajo en la progresiva que requiera ese acceso aéreo. ¢(COmo se procedera en ese caso?
¢ Se recortara esa progresiva del alcance?

RESPUESTA N° 5:

Ver punto 2.4 OPERACIONES HELITRANSPORTABLES del Apéndice N° 1 de las Condiciones
Técnicas. Se ha considerado un nimero maximo de vuelos como facilidad de Petroperu, si el
contratista requiere transportar mayor carga esta debe efectuarla por otro medio (fluvial) y es
responsabilidad del Contratista para cumplir con el objetivo del servicio.

CONSULTA N° 6:

Confirmar que los vuelos de helicoptero seran de Estacién 5 a los helipuertos en la zona y regreso a
Estacion 5.
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RESPUESTA N° 6:

Ver punto 2.4 OPERACIONES HELITRANSPORTABLES del Apéndice N° 1 de las Condiciones
Técnicas

CONSULTA N° 7:

¢, Se tendra facilidades de abastecimiento de combustible para los helicopteros en Estacion 5? ¢Con costo
para el contratista? De ser asi, ¢cual sera el costo?

RESPUESTA N° 7:
Lo concerniente al uso del helicoptero es responsabilidad de PETROPERU.
CONSULTA N° 8:

¢, Se contara al momento de ejecutar los trabajos, con un helicoptero en Estacion 5, a fin de no considerar en
la propuesta, el costo de movilizacion del mismo desde su ciudad de origen, hasta Estacién 5?

RESPUESTA N° 8:
Lo concerniente al uso del helicéptero es responsabilidad de PETROPERU.
CONSULTA N° 9:

Campamento: ¢,se cuenta con los permisos correspondientes (entidades publicas correspondientes y CCNN
aledafias) para la captacion de agua para su uso tanto doméstico como industrial? ¢se cuenta con los
permisos de descarga de aguas residuales? Indicar las ubicaciones de los mencionados puntos.

RESPUESTA N° 9:

En la partida 1.3 CAMPAMENTO del Apéndice N° 1, se indica la ubicacion del campamento dentro de
la Zona de Reserva del Oleoducto Ramal Norte y contar con todas las facilidades exigidas por la
legislacion vigente. Por estar dentro de la Zona de Reserva no se requieren permisos para el uso del
agua de las quebradas o manantiales por ser de uso doméstico. El manejo de las aguas residuales
sera de acuerdo alalegislacién vigente (v.g. biodigestores).

CONSULTA N° 10:

¢, Se puede tomar servicios (alojamiento, alimentacion, transporte, trasteo, ayudantes, etc) de las CCNN
cercanas o todo debe proveerlo el contratista desde fuera de la zona?

RESPUESTA N° 10:

Todo el personal que trabaje en el Servicio debe pernoctar en el campamento habilitado en la Zona
de Reserva para mantener la burbuja de bio seguridad. En cuanto al personal ayudante ver item 17
PERSONAL REQUERIDO de las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N° 11:

¢ Cual es el recubrimiento a retirar en la partida 3?
RESPUESTA N° 11:

El recubrimiento de la tuberia del ORN es del tipo Fusion Bonded Epoxic (FBE).
CONSULTA N° 12:

Suministro de RMB: en el caso de que sea fabricado de Plancha ASTM A-572 Gr. 50, se indica que
“generara sus controles dimensional y planos de construccion de acuerdo con la normatividad ASME Sec.
VIII Div. 1, con la finalidad de que las RMB sean fabricadas con estampa ASME R”. Entendemos que la
tuberia instalada no tiene estampa ASME; por lo que consultamos como se puede poner estampa R para
las planchas (estampa de reparacion), ya que no tenemos parametros de disefio registrados que reponer.
Solicitamos aclarar o brindar mas informacion, ya que se ha hecho la consulta a empresas con certificacion
ASME en el pais y no pueden cotizar lo solicitado.
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RESPUESTA N° 12:

El uso de Plancha ASTM A-572 Gr. 50 es una las alternativas propuestas, de no ser posible su
aplicacion considerar cualquiera de las otras dos alternativas indicadas en las Condiciones
Técnicas.

CONSULTA N° 13:

En relacion a la pregunta anterior, la estampa que se aplica a planchas trabajadas es la estampa U. Favor
analizar si se modificara el requisito de estampa solicitado en las C.T.

RESPUESTA N° 13:

Las RMBs construidas a partir de Plancha ASTM A-572 Gr. 50, de acuerdo con nuestra evaluacion
pueden ser importadas o fabricadas en nuestro pais (PETROPERU tiene conocimiento de la existe
una empresa nacional que se dedica a este tipo de trabajos), este accesorio fabricado para
reparacioén sélo puede llevar la estampa “R” y no la estampa “U” como sugiere el postor.

CONSULTA N° 14:

Se solicita que se considere en el plazo, el tiempo de fabricacion de los RMBs en el caso de plancha ASTM
A-572 Gr. 50, ya que solicitan que sean fabricados por empresa certificada ASME. Asi como también, el
tiempo de su movilizacién hasta la zona de trabajos.

RESPUESTA N° 14:

El inicio de los trabajos sera coordinado cuando el Contratista a quien se le otorgue la Buena Pro
indique el plazo de disponibilidad de las RMBs en el pais.

CONSULTA N° 15:

Asimismo, respecto a este tipo de RMBS, al ser fabricados con anterioridad al ingreso para ejecucion de
actividades por su plazo de entrega, y al ser un material fabricado “a pedido”, confirmar que se pagara por
todos los RMBs que se fabriquen, entregandose a PETROPERU como suministro, los que no sea necesario
instalar, luego de las inspecciones correspondientes. Para ello se indicara en la carta comercial, el precio de
este suministro.

RESPUESTA N° 15:

Es correcto. Se valorizara de acuerdo con los precios unitarios presentados al inicio del Servicio en
su Propuesta Econémica.

CONSULTA N° 16:

Confirmar que como se indica en la hoja de metrados, todos los refuerzos metalicos se fabricaran en una
longitud de 0.5m.

RESPUESTA N° 16:

Se realiza la adicion correspondiente en la Partida 3.2. SUMINISTRO DE RMB, del APENDICE 1.
-DICE:

-DEBE DECIR:

Las RMBs seran de dimensiones de 1.00 m (7 EA) y 0.5 m (7 EA) con una longitud total de 10.5
metros lineales.
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CONSULTA N° 17:

Pruebas luego del soldeo de RMBs: al no ser responsabilidad del contratista, indicar el tiempo méximo que
tomaran estas pruebas y la liberacion de los mismos, a fin de considerarlo en el cronograma.

RESPUESTA N° 17:

Las Pruebas luego del soldeo de RMBs se efectuaran luego de 24 horas de concluida la labor de
soldeo.

CONSULTA N° 18:

Inspeccién de tuberia: al ser realizada por un tercero, indicar el tiempo maximo que tomara la inspeccion e
informe hasta la orden al contratista para la instalacion del RMB respectivo, a fin de considerarlo en el
cronograma. Por otro lado, indicar si se requiere algun soporte a la empresa tercera durante esta actividad,
a fin de costearla en la propuesta.

RESPUESTA N° 18:

Se realiza la adicidon correspondiente en la Partida 3.3. HABILITACION Y MONTAJE DE RMB, del
APENDICE 1.

-DICE:

-DEBE DECIR:

Previo a la habilitacion y montaje de la RMB, se hace la Inspeccidon de la Anomalia (Contratista END)
y en un plazo maximo de tres (03) dias calendario (incluido dia de inspeccién) se emitira la
recomendacién correspondiente para reparacion.

El Contratista debe brindar apoyo con un G.E portéatil para todos los trabajos de Inspeccién por MT.
CONSULTA N° 19:

Respecto al pintado de la tuberia, indicar el tiempo minimo a esperar entre capa y capa. Asimismo, indicar
el tiempo minimo a esperar antes de realizar la prueba con holiday detector.

RESPUESTA N° 19:

Se modifica la partida 3.7 LIMPIEZA MECANICA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE LA
TUBERIA

DICE:

Procedimiento de la aplicaciéon de la pintura:
Posterior a la limpieza mecénica de la tuberia el recubrimiento con pintura se realizar4 de acuerdo con uno
de los siguientes sistemas de recubrimiento: (eleccién de El Contratista en coordinacién con PETROPERU)

Sistema N° 1
a) Tuberia Enterrada/ Tuberia bajo agua/ Tuberia expuesta a la intemperie

1° Capa de HBE-95 / SHAWCOR, de 20 mils.
2° Capa de HBE-95 / SHAWCOR, de 20 mils.

Total, tuberia enterrada: 40 mils.

Sistema N° 2

b) Tuberia Enterrada/ Tuberia bajo agua / Tuberia expuesta a la intemperie
1° Capa de Protal 7200 / PREMIER COATING, de 20 mils.

2° Capa de Protal 7200 / PREMIER COATING, de 20 mils.

Total, tuberia bajo agua: 40 mils
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DEBE DECIR:

Procedimiento de la aplicacién de la pintura:
Posterior a la limpieza mecénica de la tuberia el recubrimiento con pintura se realizara de acuerdo con uno
de los siguientes sistemas de recubrimiento: (eleccion de El Contratista en coordinacién con PETROPERU)

Sistema N° 1
c) Tuberia Enterrada/ Tuberia bajo agua/ Tuberia expuesta a la intemperie

1 Capa de HBE-95 / SHAWCOR.
Espesor Total: entre 25 y 30 mils.

Sistema N° 2

d) Tuberia Enterrada/ Tuberia bajo agua/ Tuberia expuesta a la intemperie
1 Capa de Protal 7200 / PREMIER COATING

Espesor Total: entre 25 y 30 mils.
Sélo se aplica una capa, el tiempo minimo para prueba con holiday detector sera de 1 dia.
CONSULTA N° 20:

Indicar si se requiere contar con personal médico en campo.
RESPUESTA N° 20:

En el punto 18.5 Otras Obligaciones de EL CONTRATISTA de las Condiciones Técnicas se indica
claramente el requerimiento.

CONSULTA N° 21:

Indicar si el alcance del servicio incluye la entrega de residuos en Estacidon 5 y si el transporte puede
realizarlo el contratista.

RESPUESTA N° 21:

El Servicio no incluye la entrega de residuos en Estacion 5, la disposicion final de los mismos es
responsabilidad de la Contratista.

CONSULTA N° 22:

Indicar si se reconocera al contratista, los costos de recursos en Stand By, en el caso de ocurrir
paralizaciones por motivos ajenos al mismo.

RESPUESTA N° 22:
De ocurrir esa hipotética situacion sera analizada en su oportunidad.
CONSULTA N° 23:

Indicar cémo se determinaran los costos indirectos a reconocer al contratista, de generarse una ampliacion
de plazo por motivos ajenos al mismo.

RESPUESTA N° 23:
De ocurrir esa hipotética situaciéon serd analizada en su oportunidad.
CONSULTA N° 24:

Solicitamos ampliacién de 15 dias para la presentacion de propuesta.

RESPUESTA N° 24:

Por parte de la Unidad Mantenimiento Tuberia no amerita la ampliacion solicitada.
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