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CONDICIONES TECNICAS

. OBJETIVO

PETROPERU requiere contratar con el fin de tener un mayor nivel de proteccion y
minimizar los riesgos, irregularidades en la zona de la estacién Ferroviaria de
Terminal Mollendo el “Servicio de aprovisionamiento, instalacion, configuracion,
puesta en servicio de 1 Camara IP PTZ para la Localidad de Mollendo de
PETROPERU’.

ALCANCE DEL SERVICIO.

>
>

>

Los equipos seran nuevos y de tecnologia vigente por todo el periodo solicitado.
El Sistema de Camara, estara conformado por todos los accesorios y equipos
necesarios para que en su conjunto brinden el servicio de monitoreo, alarmas.
Se requiere el servicio de aprovisionamiento, instalacion, configuracién y puesta
en servicio de 1 camaras IP PTZ con su sistema de radio inalambrico y fuente
estabilizada para ser instalados con sus soportes, cajas de distribucion nema
4X (para instalacion de las fuentes y estabilizador de voltaje) y accesorios
necesarios para su fijacion y alimentacion.

Instalacion de Barras Supresora de sobretensiones con filtrado de ruido
eléctrico, a fin de garantizar una imagen libre de distorsiones y proteger los
equipos contra los variaciones y descargas eléctricas

Cableado de red a utilizar minimo Categoria 6 FUTP

UPS/No Break con capacidad de 1 kva (autonomia 25 minutos) a instalar en la
caja de distribucion requeridas ubicados en la planta de Terminal Mollendo
localidad de Arequipa, de acuerdo con la relacién de equipos indicados en el
numeral 8.2, que debera integrarse al sistema de seguridad de CCTV existente
ubicado en las oficinas administrativas del terminal de acuerdo con la siguiente
distribucion:

o Una (01) camara Domo PTZ 360° con su sistema de radio inaldmbrico y
fuente estabilizada para ser instalados con sus soportes, cajas de
distribucion nema 4X (para instalacion de las fuentes, Radio Enlace y UPS)
y accesorios necesarios para su fijacion y alimentacion a ser ubicada en el
Torredn 4 o ala altura de este para cubrir los accesos de la zona perimetral
ferroviaria de zona de playa.

o Un (01) UPS/No Break con capacidad de 1 kva.

o Se deberd considerar los soportes, pedestales necesarios para la
instalacion de la camara de acuerdo con el numeral N° 8.2 “Equipos”.

o Elterminal cuenta con un sistema DVR hibrido de CCTV analdgico e IP de
la marca Hikvision modelo DS-7332HGHI-SA., el cual deberan integrarlo
a la solucién requerida

Actualmente el DVR instalado esta fuera del gabinete y conectado a la red
LAN existente, la camara debera conectarse por sistema de radio enlace
a la red local para ser integrado al DVR existente.

El Contratista debera proporcionar al inicio un cronograma de actividades donde
estén contemplados todos los procesos desde el aprovisionamiento hasta la
puesta en marcha ver numeral N° 22.1 “Cronograma detallado con Pesos”.

Los equipos deben cumplir con los Requisitos Técnicos Mininos indicado en el
numeral N°8.2 que es lo minimo necesario y estara sujeto a la solucion
propuesta de acuerdo con la localidad y que sera indicado en su memoria
descriptiva, la cual se presentara a la firma del acta de inicio.
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» Capacitacion en el uso y funcionamiento al personal asignado para el monitoreo
y administracion del bien, la capacitacion podra ser virtual, previa coordinacion
con el administrador del contrato.

> Brindar soporte técnico durante los 12 meses de garantia a los sistemas y
accesorios instalados para el servicio e incluido la actualizacion del firmware o
software provistos como parte de su solucién.

> Deberan brindar soporte en sitio frente a incidentes que necesitan
mantenimiento correctivo, el tiempo de resolucion es de 48 horas maximo.

» Capacitacion en el uso y funcionamiento a personal de la Gerencia Dpto.
Tecnologias de Informacion y de la Gerencia Dpto. Corporativa de Seguridad y
Salud en el Trabajo, la capacitacion poder ser virtual, previa coordinacion con el
administrador del contrato.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

e API RP 505, Practica recomendada para la clasificacion de ubicaciones para
instalaciones eléctricas en instalaciones petroleras clasificadas como Clase |,
Zona 0, Zona 1y Zona 2

e ISA S12.24.01Practica recomendada para la clasificacion de ubicaciones para
instalaciones eléctricas clasificadas como Clase |, Zona 0, Zona 1 o Zona 2

e |IP 15: Productos del petréleo - Determinacién del punto de fluidez.

o Circular N° GGRL-0687-2021 “Implementacion de autoridad para detener
trabajos (STOP WORK).

e Circular N° GGRL-0731-2021 “Cumplimiento de estandares y directivas
QHSSE aplicables a la gestion de Contratistas y Sub-Contratistas.”

e Circular N° GGRL-1485-2021 “Sobre la “Clausula de Prevencion de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcié y de
Soborno”, el “Compromiso de Adhesion al Sistema de Prevencion de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de
Soborno para los Trabajadores y la “Clausula del Sistema de Integridad” (Ver
numeral N°23).

e Circular N° GGRL-5155-2020 “Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el
marco del COVID-19”

e Plan para la Vigilancia Prevencion y Control de la Covid-19, noviembre 2020
(v.2) PETROLEOS DEL PERU-PETROPERU S.A.

4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucioén contractual 20 dias.
5. SISTEMA DE CONTRATACION

A suma alzada en soles.
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Monto reservado en soles. Debe incluir todos los gastos administrativos, utilidades,
tributos de ley, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los
costos laborales respectivos conforme la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio
solicitado. El monto incluye los gastos de transporte, alojamiento, alimentacion,
comunicacion e impresion y otros que requiera para realizar el servicio, por cuenta
de EL CONTRATISTA.
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7. LUGAR DEL SERVICIO

Los bienes seran entregados en OFP para su verificacion y conformidad y registro
respectivo y luego deberan ser instalados en Terminal Mollendo, ubicado en Calle
Apurimac s/n Inclan, Mollendo, Islay —Arequipa.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS.
8.1. DEL POSTOR

EI POSTOR debera presentar como maximo 10 experiencias concluidas en
la implementacion de soluciones CCTV cuyo monto total ascienda a minimo
S/ 50,000.00 soles durante los ultimos tres afios. La documentacion que
acredita la experiencia debe especificar en su contenido la labor realizada
sobre la implementacion de soluciones de CCTV (que incluyen provision e
instalacion como minimo), aquellas que no cumplan con lo indicado seran
descalificadas.

La experiencia del Postor se acreditara mediante:

o Contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada y/o.

o Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente de la institucién a la que se realiz6 el servicio y/o.

o Se considerara experiencia en trabajos de cableado estructurado y /o
suministro e instalacion de equipamiento UPS

La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacién de los
montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse
mediante boucher de depésito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en
el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la
conformidad de la prestacion.

Si por motivos de confidencialidad no se pueda revelar informacion de los
contratos se podra presentar la documentacion para acreditacion haciendo
solo visible el objeto del servicio y el monto. En caso EL POSTOR requiere
acreditar contratos globales que incluyan otros servicios, debera incluir las
partes del Contrato que muestren el alcance de este y que permitan
acreditar su experiencia en los componentes solicitados.

8.2. EQUIPOS

La acreditacion de estos serd mediante carta del fabricante o representante
del fabricante (distribuidor o mayorista).

Descripcion con las caracteristicas técnicas
item minimas Cnt
Camara PTZ 360°IP de red domo de alta

velocidad 42X H.265, Gran sensor, alta velocidad,
2MP, Super WDR de 140dB - 0.001Lux Starlight -

8.21 Tecnologia Smart IR 1l - Seguimiento automatico de 1
PTZ - Deteccién de movimiento de PTZ inteligente -
Posicionamiento 3D - IP66 - IK10,

Placa de montaje/adaptador para Poste para la
8.92 camara (Soporte de montaje colgante) y Kit (Fuente 1

+Power Inyector) para la camara proporcionada

(PoE)
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Descripcidn con las caracteristicas técnicas
Iltem minimas Cnt

Kit (Antena y Radio) RADIOENLACE EXTERIOR
CON ANTENA REFLECTORA 25dBi| MIMO TDMA |
150+ Mbps | RANGO: 25Km. Procesador Atheros
MIPS 74Kc, 560 MHz « SDRAM 64Mb « Flash 8Mb -
1 TCP/IP 10/100/1000Mbps ¢ Operacion: Punto de
8.23 Acceso, Estacion, AP-Repetidor (WDS)+ Frecuencia 1
5.1 — 5.8 GHz * Rendimiento 150 Mbps * Antena
Reflector tipo plato 400mm « Ganancia 25dBi « Canal
6 a 40MHz - GigE PoE/ 24Vdc

Y todo lo necesario para su integracion a la red de
Petroperu.

Tablero de distribucion Nema 4X para el

8.24 - 1
estabilizador, con sus soportes
UPS/No Break con capacidad de 1 kva con
8.25 . . 1
autonomia de 25 minutos cada uno
Barra Supresora de sobretensiones con filirado de
8.26 ruido eléctrico, a fin de garantizar una imagen libre de 1

distorsiones y proteger los equipos contra los
variaciones y descargas eléctricas

9. DOCUMENTOS

9.1. PREVIOS A LA EMISION DE LA ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS.

Cronograma de ejecucion ver numeral N° 22.1 con fechas sinceradas a la
fecha de inicio del presente servicio indicando todas las actividades a
realizar, pesos y plazos para la realizacién de la prestacion, como se indica
en el “Cronograma Detallado”. La entrega sera en archivo electrénico
(formato Excel)

Relacién de personal a realizar la labor de acuerdo con el numeral N°16
“Personal Requerido”.

carta del Fabricante o Distribuidor autorizado en el Peru de la marca de los
equipos ofrecidos, detallando que se cuenta con la capacidad técnica para
realizar dicha labor y que cumple con el Numeran 8.2 “Equipos”.

EI POSTOR debera alcanzar los Prerrequisitos, condiciones de instalacion
recomendadas por el fabricante mediante carta de fabricante o manual de
instalacion que permita al postor realizar las acciones necesarias para una
correcta instalacion y su respectiva validacion en la ejecucion”.
Documentacion solicitada en el Numeral 22.2 “Apéndice 2 “Formatos “.
Los equipos para proveer seran nuevos y de tecnologia vigente no mayor
a 6 meses de antiguedad a la fecha de convocatoria, las cuales deben
cumplir con las caracteristicas técnicas minimas listadas en el numeral 8.2.

9.2. PREVIA AL INICIO DEL SERVICIO:

Memoria descriptiva

Se suscribira el acta de inicio de servicio

Presentacion DJ de Salud indicada en el numeral N° 22.5 “Declaracion
Jurada de salud”.

El contratista debera presentar sus examenes Covid con 72 horas antes
del ingreso al terminal para su evaluacion y autorizacion de ingreso a la
planta
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o Debera presentar el protocolo de COVID-19 aprobado por su empresa de
acuerdo con la nueva reglamentacion exigida por el gobierno dé turno y la
declaracion jurada de acuerdo con lo requerido por Petroperu.

e El Contratista debera proporcionar un cronograma de actividades donde
estén contemplados todos los procesos desde el aprovisionamiento hasta
la puesta en marcha.

e EICONTRATISTA debera presentar copia del Seguro Complementario de
trabajo de riesgo en Salud y Pension del personal y de trabajos en altura,
durante la ejecucion del servicio y el respectivo comprobante de pago.

e Toda documentacion requerida en el numeral N°2.2 del Manual
Corporativo de Seguridad Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas,
para el ingreso a las instalaciones

o El contratista llevara el curso de induccion previamente antes de realizar
las labores en Terminal.

¢ El nivel de escalamiento de comunicacion donde se indique nombres y
apellidos, teléfonos, correos de la Cia. Contratista.

o EIl Contratista debera presentar las pdlizas de seguro solicitadas en el
numeral N° 11,

9.3. ENTREGABLES:
9.3.1. AL INICIO

a) Memoria descriptiva en la cual se indica como quedaran los equipos
(Configuracion, programacion, data Sheets) para lo cual debera
estar reflejado en Planos previamente realizados en Autocad como
minimo Versién 19 y Layout en Visio de los equipos a instalar de
acuerdo a la ubicacion con su leyenda respectiva

b) Certificacidon de los instrumentos de cableado estructurado vigentes
de acuerdo con el numeral N° 18.1

c) Acta de inicio que marcara el periodo contractual.

d) Toda lainformacion debera ser entregada via Mesa de Partes Virtual
la cual permitira la recepcion de correspondencia digital atreves de
la casilla de correo electronico
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, Ver numeral N° 224
“‘Mesa de Partes Virtual”.

9.3.2. FINAL

e Informe final de implementacion, donde se incluya las
recomendaciones del caso.

o Procedimiento de uso y operacion de los equipos o sistemas
implementados
Planos en AutoCad de la ubicacién de la solucion

e Las garantias de los equipos a Nombre de Petroperu.

Acta de finalizacion de servicio, a fin de proceder con este
documento con su facturacion final.

e Toda la informacién debera ser entregada via Mesa de Partes Virtual
la cual permitira la recepcién de correspondencia digital atreves de
la casilla de correo electrénico
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, Ver numeral N° 224
“Mesa de Partes Virtual”.

10. GARANTIAS

e Garantia de los equipos de radio enlace, fuente estabilizadora y tableros 1 afo.
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11. POLIZAS
e No Aplica
12. SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las
prestaciones a su cargo, siempre que:

a. PETROPERU lo apruebe por escrito y de manera previa dentro de los cinco
dias habiles de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo, PETROPERU
no comunica su respuesta, se considerara que el pedido ha sido aprobado.
EL CONTRATISTA debera presentar el listado de subcontratistas. La
aprobacién de PETROPERU se limitara a confirmar que el Sub-Contratista
propuesto cumple con lo requerido en este numeral.

b. Las prestaciones para subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato original.

c. En el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometan a brindar
capacitacion relacionada con el objeto del contrato.

d. EL CONTRATISTA debe brindar capacitacién relacionada con el objeto del
contrato a su subcontratista.

e. Aun cuando EL CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo
indicado precedentemente, éste es el Unico responsable de la ejecucion total
del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

13. PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTA

Cabe precisar que las penalidades seran aplicadas cuando la responsabilidad es
imputable al Contratista. La maxima penalidad acumulada a aplicar sera del 10% del
monto contractual.

> En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, Petroperu aplicara las penalidades indicadas a continuacion:

Penalidad Diaria (PD) = (0.10xMC) / (F x Plazo en Dias)
Donde MC = Monto Contractual

Para Plazos Menores o iguales a 60 dias F=0.40

Penalidad (P) = (dias de retraso) x PD

> Ademas, se aplicaran las siguientes penalidades:

Descripcion de la Infraccion Penalidad
Por cada vez que personal de EI CONTRATISTA incumpla algunos de los 050 UIT
requisitos de seguridad de acuerdo con el Manual de Seguridad de Contratistas.
F'alta de Implementos de Seguridad (Ropa de trabajo, guantes, lentes, otros) por 0.05UIT
;I:r cambio de personal no comunicado a Petroperu de acuerdo con la 0.05 UIT

documentacion entregada en el numeral N° 16.0, por cada evento detectado
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Descripcion de la Infraccion

Penalidad

De acuerdo con la Ley 29783 Art.21°

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas
de PETROPERU”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes
eventos, seglin determine el proceso de investigacion a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente.

- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia.

- Incidente peligroso,

- Accidente leve (solo si la compafia registra anteriormente por lo menos 2
accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)

El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos a los
resultados de la investigacién de PETROPERU, pudiendo ser ampliados en caso
lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante
total o parcial permanente, PETROPERU evaluaré la continuidad del contrato de
la compafia contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicara la
penalidad.

5% MC
2% MC
1% MC.
1% MC

De acuerdo con RCD 172-2009- OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU, cualquier
incidente o accidente de trabajo por evento

1% MC

Ley 29783 Art. 49°d
No realizar los examenes ocupacionales periddicos o de retiro al personal a su
cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad

1% MC

Por DS 043-2007 /EM Art. 61°
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el
permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compafiia contratista
o servicio diferente por evento

1% MC

DS 043-2007/EM Art. 17.1/RAD 044-2017/APN-DIR

Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no
intrinsecos (teléfono celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas,
alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU, por evento

1% MC

De acuerdo con la Ley 29783 Art.21°

Incumplir algun control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros,
Evaluacion de Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso de
Trabajo, en el Analisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.

1% MC

RAD 044-2017-APN-DI

No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal
que ya no cuenta con vinculo laboral o autorizacion para ingresar a las
instalaciones.

0.3% MC

DS 043-2007/EM Art. 61°

Incumplir el procedimiento de gestion de permisos de trabajo y analisis de trabajo
seguro, segun lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU y el procedimiento PA1-
GCGS-073 vigentes, por evento

1% MC

DS 005-2012-TR Art. 26° ¢

Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante
la ejecucion de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo
por evento.

1% MC
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Descripcion de la Infraccion Penalidad

DS 043-2007- EM Art. 17.1°
Emplear equipos de proteccién personal sin certificacion, deteriorados, en 0.5% MC
condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al
personal que no sean nuevos, por evento

DS 043-2007-/ EM Art. 17.1°

Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas para la labor | 0.5% MC
que se ejecuta, por evento

DS 043-2007-/ EM Art. 61°
Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de 0.1% MC
PETROPERU o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva
autorizacion, por evento

14. FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuaran en treinta (30) dias calendario, luego de la correcta
presentacion de la factura y previa conformidad y aprobacion del Administrador del
contrato (Analista Ingenieria de Red o el que designe la Unidad de Infraestructura y
Servicios TIC de la Gerencia de Departamento de tecnologias de Informacion),
ingresada por Tramite Documentario de Oficina Principal o Mesa de Parte Virtual y
se haya recibido los documentos solicitados en el numeral 9.3.

Previo a la presentacion de la factura, el Administrador del Contrato dara su
conformidad y aprobara la valorizacidon en un plazo que no excedera los diez (10)
dias calendario desde su presentacion a Mesa de Partes Virtual acompafnada del
Contrato original, acta de conformidad de recepcion, valorizacion final aprobada y/u
otros documentos, siempre que se encuentre conforme; caso contrario sera devuelta
al CONTRATISTA para su respectiva subsanacion.

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVCIO

La Gerencia Departamento de Tecnologias de Informacion, por intermedio del
Analista Ingenieria de Red perteneciente a la Unidad Infraestructura y Servicios TIC
administrara elaborara el acta de finalizacion de servicio y la aprobacién estara a
cargodel Jefe de Unidad de Infraestructura y Servicios TIC de acuerdo con el
cuadro de Nivel de Aprobacion vigente.

16. PERSONAL REQUERIDO
16.1. SUPERVISOR

Debera contar con Titulo de Ingenieria (Electronico, Telecomunicaciones o ramas
afines de especializacion del area solicitada).

Debera contar con la certificacién de la marca Hikvisién o una carta del fabricante
que indique que estan capacitados para el trabajo a realizar

Debera contar con una experiencia no menor a 3 afios de experiencia en
instalacién, mantenimiento de camaras CCTV en la marca solicitada, para lo cual
deberad demostrarlo con Certificado de trabajo, ordenes de servicios donde se
describa la labor encomendada con facturas y actas de conformidad.

16.2. TECNICO

Debera contar con Titulo de Instituto o Bachiller en Ingenieria (Electronica,
Telecomunicaciones o ramas afines de especializacion del area solicitada).
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Debera contar con una experiencia no menor a 2 afios de experiencia en
instalacién, mantenimiento de camaras CCTV en la marca solicitada, para lo cual
deberad demostrarlo con Certificado de trabajo, ordenes de servicios donde se
describa la labor encomendada con facturas y actas de conformidad.

Con respecto a las acreditaciones a presentar debera tener en cuenta lo siguiente:

i) Los grados o titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto, que
realizara labores desde el Peru, deben encontrarse registrados en la
Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria (SUNEDU), conforme al
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Titulos, aprobado por
Resolucion del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CO.

i) En caso de reemplazo (antes de la formalizacion contractual, al inicio o durante
la ejecucion contractual) del personal propuesto con el cual se formalizo el
contrato, el postor ganador de la buena pro/ Contratista debera solicitar a
PETROPERU la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar
el sustento correspondiente, asi como la documentacién del nuevo personal
propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente
presentado.

17. CUADERNO DE SERVICIO
No requerido.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
18.1. DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera respetar la politica integrada de gestion de la
calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional de PETROPERU, asi como
la normativa de PETROPERU indicada en el numeral 22.6. Dicho documento
no libera a EL CONTRATISTA de la obligacién de adoptar todas las medidas
de seguridad necesarias que requiere el servicio.

Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA el cumplimiento de sus
obligaciones legales en lo que respecta a su personal que realizara los
trabajos en PETROPERU para la ejecucion del servicio.

El cableado y accesorios de red (incluido el patch cords, Face Plate, jacks
con sus accesorios) seran de LSZH categoria 6A, para conectar las camaras
al Patchpanel y al Switch en el gabinete de comunicaciones.

El cableado debera ser certificado, para lo cual el Contratista alcanzara la
certificacion respectiva del cableado realizado.

Es responsabilidad del contratista instalar el punto de energia no estabilizada
en las cajas de distribucion solicitadas, Petroperu con el personal de la planta
indicaran de acuerdo con el lugar de instalacion de la camara, cual sera el
punto mas cercano de la cual el Contratista realizara la labor de instalacién
de la energia no estabilizada

El Contratista es responsable del traslado de los equipos y de su personal,
asi como de su alimentacion.

EL CONTRATISTA asume la responsabilidad civil derivada de las acciones
dolosas, asi como las de culpa leve y/o culpa inexcusable que cometa su
personal, siendo de cargo suyo la obligacion de indemnizar los dafos y
perjuicios que generen contra PETROPERU o terceros.
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Todo el personal de la empresa de EL CONTRATISTA que realizara los
trabajos debera contar con seguro complementario de trabajo de riesgo en
Salud y Pension vigente durante la ejecucion del servicio, asi como los de
altura. Las constancias del seguro deberan ser presentadas al inicio de este.

En caso de reemplazo (antes de la formalizacion contractual, al inicio o
durante la ejecucion contractual) del personal propuesto con el cual se
acreditd el RTM, el postor ganador de la buena pro/Contratista debera
solicitar a PETROPERU la autorizacién de dicho reemplazo con 2 dias de
anticipacion, para lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente, asi
como la documentacién del nuevo personal propuesto el cual debe tener un
perfil igual o superior al del inicialmente presentado, su incumplimiento estara
sujeto a penalizacién de acuerdo a lo indicado en el numeral N°13.

Al ser una contratacion a suma alzada el Contratista proporcionara todos los
equipos necesarios para cumplir el objetivo y monitoreo requerido, asi como
todo aquello que sea necesario a fin de cumplir con el objetivo de la
contratacion (Power inyector para la camara PTZ PoE, estabilizadores de
corriente) y todo aquello que sea necesario para cumplir con el objeto del
contrato.

Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros
sujetas al ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP.

Entregar a PETROPERU S.A. copia de las polizas de seguros y
comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.

En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las
polizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

Previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir la evidencia del registro
de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID 19 en el Trabajo”
en la plataforma SICOVID, en caso de incumplimiento sera causal de
resolucion de contrato

En el caso del personal de contratistas, arrendatarios, concesionarios o
clientes que requieran realizar trabajo presencial en las instalaciones de
PETROPERU:

Evidenciar el registro o envio de su Plan COVID-19 al Ministerio de Salud,
y entregar copia de dicho plan a su Administrador de Contrato de
PETROPERU. Dicho plan debe ser aprobado por su Comité o el
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y debe contener la
clasificacion por riesgo de exposicion COVID-19 de sus puestos de trabajo
de acuerdo con lo indicado en la Resolucion Ministerial N°448-2020-
MINSA (bajo, mediano, alto o muy alto riesgo).

En las 72 horas previas al ingreso e independiente del nivel de riesgo de
exposicion, deben haber pasado por lo menos satisfactoriamente una
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prueba rapida COVID-19. Es preciso indicar que las empresas que realicen
el tamizaje a sus trabajadores en areas o centros de salud autorizados por
el MINSA para tal fin, con insumos que podrian ser directamente
adquiridos, deben solicitar a la autoridad de salud competente formar parte
de la Red Nacional de Epidemiologia en calidad de Unidad Informante o
Unidad Notificante. Si se identifica un caso confirmado de COVID-19, se
realiza la notificacion respectiva, cumpliendo lo dispuesto por la Autoridad
Nacional de Salud.

- Si los trabajadores se encuentran aptos para la labor presencial, las
empresas contratistas deberan remitir a Servicios Médicos de
PETROPERU el resultado de la prueba rapida COVID-19 de sus
trabajadores, e indicando en caso corresponda si alguno pertenece al
grupo de riesgo.

Los contratistas, concesionarios e inquilinos deberan efectuar la clasificacion
por riesgo de exposicion COVID-19 de sus puestos de trabajo de acuerdo
con lo indicado en la Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA y sus
modificatorias, y deberan realizar las pruebas de descarte con una
anticipacion de 72 horas a su ingreso. El personal tercero calificado como
mediano, alto o muy alto riesgo deben pasar una prueba COVID-19 cada 28
dias, y enviar los resultados al Servicio Médico de PETROPERU para su
registro y control. Para bajo riesgo se rige lo establecido en su propio Plan
COVID-19.

18.2. DE PETROPERU
PETROPERU brindara lo siguiente:

e La documentacion necesaria para que personal del Contratista pueda
transitar y realizar los trabajos en medio de la cuarentena y estado de
emergencia.

e Almacén para alojamiento de los equipos y herramientas que forman parte
de la propuesta.

e Ambiente compartido para las gestiones administrativas.

e PETROPERU proporcionara los permisos de trabajo por intermedio del
responsable del area para su ejecucion en las instalaciones, para los
trabajos, previa coordinacion con el Supervisor de PETROPERU
administrador de Contrato con el Coordinador de cada Terminal, cualquier
otra facilidad sera por cuenta de El CONTRATISTA.

e PETROPERU emitira la documentacién al Proveedor identificado para la
realizaciéon de las labores encomendadas, considerando este periodo de
cuarentena y emergencia nacional.

19. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

20. SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su Personal el Manual
Corporativo de Seguridad Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas.

El personal a realizar la labor debera mantener la seguridad y el orden en las areas
de trabajo donde se esté efectuando el servicio.
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Ante una eventualidad y riesgo en el desarrollo de las labores se procedera a su
paralizacién de los trabajos hasta su subsanacion y correccién (Stop Work).

El CONTRATISTA debera cumplir todo lo indicado en el numeral N° 22.6
“POLITICA DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y normativa de PETROPERU".

VISITA OPCIONAL

EL CONTRATISTA si asi lo desea podra visitar la sede de PETROEPRU para
verificar facilidades a brindar, para lo cual debera cursar requerimiento al Analista
Ingenieria de Red perteneciente a la Unidad Infraestructura y Servicios TIC de
PETROPERU, cuya persona de contacto es gsanchez@petroperu.com.pe, con 48
horas de anticipacion.

APENDICE

APENDICE N°1, Cronograma detallado con Pesos

APENDICE N°2: Formatos

APENDICE N°3: Plano de Ubicacion

APENDICE N° 4: Mesa de Partes Virtual.

APENDICE N° 5: Declaracién Jurada de salud.

APENDICE N°6 Politica de Gestién Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad
y Salud en el Trabajo y normativa de PETROPERU.

e APENDICE N° 7: Formato de propuesta econémica
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22.1. APENDICE 1 “CRONOGRAMA DETALLADO CON PES0S”

Cronograma de actividades

Mes mm - aaaa mm+1 - aaaa
Dia a b c d e f g h i j k | m n o p q r s t
Eventos Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A.- Evento 1 15|P
R
B.- Evento 2 20|P
R
C.-Evento 3 30|P
R
D.- Evento 4 25|P
R 25.00 1.00] 2.00 1.00f 2.00] 3.00 2.00/ 3.00] 5.00 3.00 2.00] 1.00
R 10.00 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00
Programado dia 3.75| 8.75| 3.75| 8.75| 5.00 5.000 9.17] 7.50| 7.50] 7.50| 7.50f 7.50 3.33] 3.33] 3.33 5.33] 2.00 2.00 2.00 2.00
Real dia 2.00] 3.00] 4.00f 4.00] 11.00 5.00/ 8.50] 10.00] 3.50] 7.30] 10.00f 8.00 3.70] 3.10] 1.90] 8.00 1.00 1.00 2.00 3.00
Avance programado 3.75| 7.50] 11.25| 20.00] 25.00] 30.00f 39.17] 46.67| 54.17| 61.67| 69.17| 76.67| 80.00f 83.33| 86.67| 92.00] 94.00] 96.00] 98.00{ 100.00
Avance real 2.00] 5.00] 9.00] 13.00] 24.00] 29.00f 37.50f 47.50] 51.00] 58.30] 68.30| 76.30f 80.00f 83.10f 85.00] 93.00] 94.00f 95.00] 97.00{ 100.00

Procedimiento de elaboracién, con ejemplo:

Se programa las actividades de acuerdo con la importancia. Por el grado de dificultad se asignan los pesos.

Por cada actividad se tiene dos situaciones un evento programado (P) y otro evento de ejecucion real (R) este ultimo en funcion a lo programado.
En cada actividad se distribuye el peso de acuerdo con el grado de complejidad, distribuido en funcion a los dias a realizar.

Dependiendo de las actividades y de los pesos distribuidos dia a dia, se obtiene una resultante de programacion diaria (Programa dia).

De igual manera dependiendo de la ejecucion diaria se obtiene una resultante de lo que se ha ejecutado de todos los eventos que se llama Real dia.
Como vayan trascurriendo los dias se va acumulando la ejecucién programada (Avance programado).

Asimismo, con el transcurrir de los dias se tiene un acumulado diario de los trabajos para las actividades programadas (Avance real).

Nogakrwh=

Del inciso 6 y 7 se obtiene como ejemplo resultante cuanto se habia programado en dia décimo (P=61.67) y cuanto de todo eso se ha ejecutado a la fecha del
dia décimo (58.30), que es el control de avance diario de El CONTRATISTA.
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22.2. APENDICE 2 “FORMATOS”
22.21. FORMATO A - DECLARACION JURADA (SOPORTE TECNICO)

Lima,....... de............ del 2021
Sefior:
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.
Presente
Referencia: Servicio de aprovisionamiento, instalacion,

configuracion y puesta en servicio de 1 Camaras IP
PTZ para la Localidad de Mollendo de PETROPERU
De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos que a
continuacién consigno son auténticos:

Que nos comprometemos a proporcionar soporte técnico que debera garantizar el
equipamiento proporcionado durante el tiempo de garantia Ofrecido de fabrica de
acuerdo con el numeral N° 8., y nos comprometemos a proporcionar soporte
técnico que debera garantizar el equipamiento proporcionado durante 12 meses.

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N ° Doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor
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22.2.2. FORMATO B - DECLARACION JURADA NUMERO TELEFONICO Y

CORREO.
Lima,....... de............ del 2021
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.
Presente
Referencia: “Servicio de aprovisionamiento, instalacion,

configuracion y puesta en servicio de 1 Camaras IP
PTZ para la Localidad de Mollendo de PETROPERU”

De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos que a
continuacién consigno son auténticos:

Nos comprometemos a proporcionar el numero telefénico 0800 o Teléfono gratuito
que permitira reportar y atender las averias durante el tiempo de garantia ofrecido
que es de 12 meses (01 Afio).

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N° Doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor
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22.23. FORMATO B - DECLARACION JURADA NIVEL DE
ESCALAMIENTO.
Lima,....... de............ del 2020
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.
Presente
Referencia: “Servicio de aprovisionamiento, instalacion,

configuracion y puesta en servicio de 1 Camaras IP
PTZ para la Localidad de Mollendo de PETROPERU”

De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos que a
continuacién consigno son auténticos:

Nos comprometemos a proporcionar el nivel de escalamiento y correos que
permitira reportar y atender las averias durante el tiempo de garantia de 12 meses
ofrecido:

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N° Doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor
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22.2.4. FORMATO C - DECLARACION JURADA ENTREGAR TODOS LOS

MATERIALES
Lima,....... de............ del 2021
Sefior:
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.
Municipalidad Provincial de ILO
Referencia: “Servicio de aprovisionamiento, instalacion,

configuracion y puesta en servicio de 1 Camaras IP
PTZ para la Localidad de Mollendo de PETROPERU””
De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que nos
comprometemos a entregar todos los materiales necesarios para poder realizar la
correcta instalacion de 1 camara del presente proyecto que en primera instancia de
acuerdo con el requerimiento inicialmente planteado y a la visita alcanzamos el
siguiente material para la instalacion indicada:

ftem Equipo Descripcién Materiales/Accesorios
Atentamente,
Firma;
Nombre;

N ° Doc. Identidad; y
Sello del representante legal del Postor
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22.3. APENDICE 3 PLANO DE UBICACION

e |

e X
Nt frpaan

Pagina 20



PETROLECS DEL PERW - PETROPERL S.A

22.4. APENDICE 4 MESA DE PARTES VIRTUAL

NUEVA

Implementamos la Nueva Mesa de Partes virtual la cual permitira la

recepciéon de correspondencia digital a través de la casilla de correo
electronico:

mesadepartesvirtual etroperu.com.pe

Ahora las entidades publicas, empresas
privadas, proveedores, usuarios y publico en
general podran remitir su documentacion en
formato PDF a nuestra Empresa (Oficina
Principal, Operaciones Oleoducto, Refineria
Talara, Refineria Conchan, Refineria Selva,
Plantas de Ventas y Terminales) sin salir de
casa.

#YoMeQuedoEnCasa
#PetroperuContraElCoronavirus

Para mayorinformacionhaz click en el siguienteenlace:

-

W
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O al Link https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/
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22.5. APENDICE 5 DECLARACION JURADA DE SALUD

(Para PETROPERU, Contratistas, inquilinos, concesionarios y visitantes)

Yo, , de
afnos de edad, trabajador de la empresa e
identificado con DNI N° , declaro lo siguiente:

a. No estar contagiado del coronavirus (COVID-19), No presentar alguno de los
sintomas del coronavirus (COVID-19), como son: fiebre, tos, dolor de garganta,
dificultad para respirar o congestion nasal.

b. No haber estado expuesto a algun paciente o caso sospechoso del coronavirus
(COVID-19), en los ultimos catorce dias, o

c. No venir de algun pais extranjero con alto indice de contagio del coronavirus
(COVID-19) o haber entrado en contacto con alguna persona proveniente de
dicho pais.

d. Me comprometo a informar inmediatamente a mi Supervisor o Jefe si alguna
de las condiciones listadas lineas arriba cambiase, a fin de prevenir el contagio
y propagacion del coronavirus (COVID-19).

En este sentido, firmo en conformidad:

(Firma de trabajador)
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22.6. APENDICE 6 POLITICA DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD,

AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA DE GESTION INTEGRADA

DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD
Y SALUD EM EL TRABAJO

Petrélece dal Perd — PETROPERLD S.A es una
empresa del Estado del Bector Energla y Minas, cuyo
objeto social ea llevar a cabo las actividades que
eatablace I Ley Orgénica de Hidrocarbums en todas
las fasea de k| industrh ¥ comemic de loa
hidmcarburca  Incluyendo  sus  derivados, |a
patroquimica bésica e intermedia y otras formas de
energia.
PETROPERU SA. declara qus gesfiona sus
actividadea assgurando la calidad y competitividad
da sue productos y servicios pars eatisfacer laa
necesidades de sus  clentes; pmteglendo sl
ambients, |a integridad fisica, la aalud y la calidad de
vida de sus trabajedores, colaboradores y ofras
paraonas que pusdan verse ivolucradas en sus
oparacionea; y la proteccidn de la propledad.
Aslmismo, promueve el fortalecimiente de sus
relaciones con & comunided de sy entomo,
realizande  esfusmos  para  desempefiar  sus
actividades de forma scetenible, reduclendo sus
posibles impactos negativoa.,
Para allo, an sus lugares de trabajo desarmlla su
geatidn integrada de la calidad, ambiente, seguridad y
salud en &l trabajo, basada en los  siguientes
compromisos
+ Desempafiar sus actividadss da mansra eaponsa-
bla y eficiants manteniendo sistamas da gestidn au-
ditablea bajo un enfoque prevantive, de eficiencia
Integral ¥ mejora continua.,
* |dentificar, enaluar y controlar loa aspactos amblen-
tales, los paligros y rieagos de sus procesos, pro-
ductos y servicios pertinentes y apmpiado a su con-

texto; proteglendo el amblents y previniendo su
cortamiracion mediante ka geetién dal uso eficients
de la energla y ofros ecursce nahuralas, y de astra-
tegias para combatr & Cambho Glimétlco; gestio-
rando procasos para ba sliminacién da los peligroa y
reduccién de loa feagos, poporcionando condicio-
rnea eaguras ¥ aaludables para la prevencién de le-
slones y deteriom de la ealud de las personas rela-
cionadas con al trabajo y & dafo a la propleded,
con el objetivo de satisfacer las neceaidades de sus
clientes.

+ Cumpli la legislaciin vigenta aplicabls, la nomativa
ntema ¥ loa compromiscs voluntaramente suscri-
toa, relacionados con los Sisterras de Gestidn.

* Promover el desamollo da las compstencias de aua
trabajadores, orlentadas al cumplimiento de loa ob-
jetivos ¥ las metas eetablecidas.

* Promover la consulta y participacian de loa trabaja-
dores ¥ de sus epresentantes en el dasamollo v
mejora de loa Sisternas de Gestidn Implamentados.

* Provesr & toda la omganizacion de loa recursos nece-
sarica ¥y requeridca para lograr un dassmpeaifo
acords con la pressnte Politica.

+ Difundir esta Polifica a sus trabajadoms, clientas,
colsboradoms, autoridadss, comunidad y ofros
grupos da interéa, fomentando una actitud diligente,
a fravés de una sensibllizeciin y de capacitackin
adecuadas a sus requerimisntos,

El eumnplimiente de esta Polifica ea responasahilidad de
los directones, gerentas, trabajadores y prowesdorss
de PETROPERU 8.A.

Aprobann:
Acuerdo da Directorio N° 080-2018-PP
Sasion de Directorio ol 26.08,2019
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22.7. APENDICE N° 7: FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

Sefores ]
Petroleos del Pert - PETROPERU S.A.
Presente. -

Ref.: “Servicio de aprovisionamiento, instalacion, configuracion y puesta en

De nuestra consideracion:

servicio de 1 Camaras IP PTZ para la Localidad de Mollendo de
PETROPERU”

Con relacién a la contratacion en referencia, es grato presentar nuestra propuesta
econdmica detallada por item, a suma alzada. En tal sentido, nuestra propuesta
economicaesde S/. ..., incluidos tributos de ley y cualquier

otro concepto aplicable que incida sobre el valor del servicio.

Atentamente,

Representante Legal del Postor/Postor

Terminal Mollendo

Sistema de Camaras térmicas Corporales
item Descripcion Marca Modelo | Und | Cant | Valor UnitS/ Total Parcial S/
1 | Equipol
2
3 | Equipon
4 Servicio EA 1
5 I I
6 Total, en Soles sin IGV 0
7 IGV 0
8 Total, en Soles con IGV 0
23. Anexos
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