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CONDICIONES TECNICAS 
1. OBJETIVO 

PETROPERÚ requiere contratar con el fin de tener un mayor nivel de protección y 
minimizar los riesgos, irregularidades en la zona de la estación Ferroviaria de 
Terminal Mollendo el “Servicio de aprovisionamiento, instalación, configuración, 
puesta en servicio de 1 Cámara IP PTZ para la Localidad de Mollendo de 
PETROPERÚ”. 

2. ALCANCE DEL SERVICIO. 

 Los equipos serán nuevos y de tecnología vigente por todo el periodo solicitado.  
 El Sistema de Cámara, estará conformado por todos los accesorios y equipos 

necesarios para que en su conjunto brinden el servicio de monitoreo, alarmas. 
 Se requiere el servicio de aprovisionamiento, instalación, configuración y puesta 

en servicio de 1 cámaras IP PTZ con su sistema de radio inalámbrico y fuente 
estabilizada para ser instalados con sus soportes, cajas de distribución nema 
4X (para instalación de las fuentes y estabilizador de voltaje) y accesorios 
necesarios para su fijación y alimentación. 

 Instalación de Barras Supresora de sobretensiones con filtrado de ruido 
eléctrico, a fin de garantizar una imagen libre de distorsiones y proteger los 
equipos contra los variaciones y descargas eléctricas 

 Cableado de red a utilizar mínimo Categoría 6 FUTP 
 UPS/No Break con capacidad de 1 kva (autonomía 25 minutos) a instalar en la 

caja de distribución requeridas ubicados en la planta de Terminal Mollendo 
localidad de Arequipa, de acuerdo con la relación de equipos indicados en el 
numeral 8.2, que deberá integrarse al sistema de seguridad de CCTV existente 
ubicado en las oficinas administrativas del terminal de acuerdo con la siguiente 
distribución: 

o Una (01) cámara Domo PTZ 360° con su sistema de radio inalámbrico y 
fuente estabilizada para ser instalados con sus soportes, cajas de 
distribución nema 4X (para instalación de las fuentes, Radio Enlace y UPS) 
y accesorios necesarios para su fijación y alimentación a ser ubicada en el 
Torreón 4 o ala altura de este para cubrir los accesos de la zona perimetral 
ferroviaria de zona de playa. 

o Un (01) UPS/No Break con capacidad de 1 kva. 
o Se deberá considerar los soportes, pedestales necesarios para la 

instalación de la cámara de acuerdo con el numeral N° 8.2 “Equipos”. 
o El terminal cuenta con un sistema DVR hibrido de CCTV analógico e IP de 

la marca Hikvisión modelo DS-7332HGHI-SA., el cual deberán integrarlo 
a la solución requerida 

Actualmente el DVR instalado esta fuera del gabinete y conectado a la red 
LAN existente, la cámara deberá conectarse por sistema de radio enlace 
a la red local para ser integrado al DVR existente. 

 El Contratista deberá proporcionar al inicio un cronograma de actividades donde 
estén contemplados todos los procesos desde el aprovisionamiento hasta la 
puesta en marcha ver numeral N° 22.1 “Cronograma detallado con Pesos”. 

 Los equipos deben cumplir con los Requisitos Técnicos Mininos indicado en el 
numeral N°8.2 que es lo mínimo necesario y estará sujeto a la solución 
propuesta de acuerdo con la localidad y que será indicado en su memoria 
descriptiva, la cual se presentará a la firma del acta de inicio. 
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 Capacitación en el uso y funcionamiento al personal asignado para el monitoreo 
y administración del bien, la capacitación podrá ser virtual, previa coordinación 
con el administrador del contrato. 

 Brindar soporte técnico durante los 12 meses de garantía a los sistemas y 
accesorios instalados para el servicio e incluido la actualización del firmware o 
software provistos como parte de su solución. 

 Deberán brindar soporte en sitio frente a incidentes que necesitan 
mantenimiento correctivo, el tiempo de resolución es de 48 horas máximo. 

 Capacitación en el uso y funcionamiento a personal de la Gerencia Dpto. 
Tecnologías de Información y de la Gerencia Dpto. Corporativa de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la capacitación poder ser virtual, previa coordinación con el 
administrador del contrato. 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

 API RP 505, Práctica recomendada para la clasificación de ubicaciones para 
instalaciones eléctricas en instalaciones petroleras clasificadas como Clase I, 
Zona 0, Zona 1 y Zona 2 

 ISA S12.24.01Práctica recomendada para la clasificación de ubicaciones para 
instalaciones eléctricas clasificadas como Clase I, Zona 0, Zona 1 o Zona 2 

 IP 15: Productos del petróleo - Determinación del punto de fluidez. 
 Circular N° GGRL-0687-2021 “Implementación de autoridad para detener 

trabajos (STOP WORK). 
 Circular N° GGRL-0731-2021 “Cumplimiento de estándares y directivas 

QHSSE aplicables a la gestión de Contratistas y Sub-Contratistas.” 
 Circular N° GGRL-1485-2021 “Sobre la “Cláusula de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupció y de 
Soborno”, el “Compromiso de Adhesión al Sistema de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de 
Soborno para los Trabajadores y la “Clausula del Sistema de Integridad” (Ver 
numeral N°23). 

 Circular N° GGRL-5155-2020 “Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el 
marco del COVID-19” 

 Plan para la Vigilancia Prevención y Control de la Covid-19, noviembre 2020 
(v.2) PETROLEOS DEL PERÚ-PETROPERU S.A. 

4. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución contractual 20 días.  

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A suma alzada en soles. 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL  

Monto reservado en soles. Debe incluir todos los gastos administrativos, utilidades, 
tributos de ley, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los 
costos laborales respectivos conforme la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio 
solicitado. El monto incluye los gastos de transporte, alojamiento, alimentación, 
comunicación e impresión y otros que requiera para realizar el servicio, por cuenta 
de EL CONTRATISTA. 



 

 Página 5 
 

7. LUGAR DEL SERVICIO 

Los bienes serán entregados en OFP para su verificación y conformidad y registro 
respectivo y luego deberán ser instalados en Terminal Mollendo, ubicado en Calle 
Apurímac s/n Inclán, Mollendo, Islay –Arequipa. 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS. 

8.1. DEL POSTOR 

 El POSTOR deberá presentar como máximo 10 experiencias concluidas en 
la implementación de soluciones CCTV cuyo monto total ascienda a mínimo 
S/ 50,000.00 soles durante los últimos tres años. La documentación que 
acredita la experiencia debe especificar en su contenido la labor realizada 
sobre la implementación de soluciones de CCTV (que incluyen provisión e 
instalación como mínimo), aquellas que no cumplan con lo indicado serán 
descalificadas. 

La experiencia del Postor se acreditará mediante:  

o Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o. 
o Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente de la institución a la que se realizó el servicio y/o. 
o Se considerará experiencia en trabajos de cableado estructurado y /o 

suministro e instalación de equipamiento UPS 

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los 
montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse 
mediante boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en 
el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la 
conformidad de la prestación.  

Si por motivos de confidencialidad no se pueda revelar información de los 
contratos se podrá presentar la documentación para acreditación haciendo 
solo visible el objeto del servicio y el monto. En caso EL POSTOR requiere 
acreditar contratos globales que incluyan otros servicios, deberá incluir las 
partes del Contrato que muestren el alcance de este y que permitan 
acreditar su experiencia en los componentes solicitados. 

8.2. EQUIPOS  

La acreditación de estos será mediante carta del fabricante o representante 
del fabricante (distribuidor o mayorista). 
 

Ítem 
Descripción con las características técnicas 

mínimas Cnt 

8.21 

Cámara PTZ 360°IP de red domo de alta 
velocidad 42X H.265, Gran sensor, alta velocidad, 
2MP, Super WDR de 140dB · 0.001Lux Starlight · 
Tecnología Smart IR II · Seguimiento automático de 
PTZ · Detección de movimiento de PTZ inteligente · 
Posicionamiento 3D · IP66 · IK10,  

1 

8.22 

Placa de montaje/adaptador para Poste para la 
cámara (Soporte de montaje colgante) y Kit (Fuente 
+Power Inyector) para la cámara proporcionada 
(PoE) 

1 
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Ítem 
Descripción con las características técnicas 

mínimas Cnt 

8.23 

Kit (Antena y Radio) RADIOENLACE EXTERIOR 
CON ANTENA REFLECTORA 25dBi| MIMO TDMA | 
150+ Mbps | RANGO: 25Km. Procesador Atheros 
MIPS 74Kc, 560 MHz • SDRAM 64Mb • Flash 8Mb • 
1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • Operación: Punto de 
Acceso, Estación, AP-Repetidor (WDS)• Frecuencia 
5.1 – 5.8 GHz • Rendimiento 150 Mbps • Antena 
Reflector tipo plato 400mm • Ganancia 25dBi • Canal 
6 a 40MHz • GigE PoE/ 24Vdc 
Y todo lo necesario para su integración a la red de 
Petroperú. 

1 

8.24 
Tablero de distribución Nema 4X para el 
estabilizador, con sus soportes 

1 

8.25 
UPS/No Break con capacidad de 1 kva con 
autonomía de 25 minutos cada uno 

1 

8.26 

Barra Supresora de sobretensiones con filtrado de 
ruido eléctrico, a fin de garantizar una imagen libre de 
distorsiones y proteger los equipos contra los 
variaciones y descargas eléctricas 

1 

9. DOCUMENTOS 

9.1. PREVIOS A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS. 

 Cronograma de ejecución ver numeral N° 22.1 con fechas sinceradas a la 
fecha de inicio del presente servicio indicando todas las actividades a 
realizar, pesos y plazos para la realización de la prestación, como se indica 
en el “Cronograma Detallado”. La entrega será en archivo electrónico 
(formato Excel) 

 Relación de personal a realizar la labor de acuerdo con el numeral N°16 
“Personal Requerido”. 

 carta del Fabricante o Distribuidor autorizado en el Perú de la marca de los 
equipos ofrecidos, detallando que se cuenta con la capacidad técnica para 
realizar dicha labor y que cumple con el Numeran 8.2 “Equipos”. 

 El POSTOR deberá alcanzar los Prerrequisitos, condiciones de instalación 
recomendadas por el fabricante mediante carta de fabricante o manual de 
instalación que permita al postor realizar las acciones necesarias para una 
correcta instalación y su respectiva validación en la ejecución”. 

 Documentación solicitada en el Numeral 22.2 “Apéndice 2 “Formatos “. 
 Los equipos para proveer serán nuevos y de tecnología vigente no mayor 

a 6 meses de antigüedad a la fecha de convocatoria, las cuales deben 
cumplir con las características técnicas mínimas listadas en el numeral 8.2. 

9.2. PREVIA AL INICIO DEL SERVICIO: 

 Memoria descriptiva 
 Se suscribirá el acta de inicio de servicio  
 Presentación DJ de Salud indicada en el numeral N° 22.5 “Declaración 

Jurada de salud”.  
 El contratista deberá presentar sus exámenes Covid con 72 horas antes 

del ingreso al terminal para su evaluación y autorización de ingreso a la 
planta  
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 Deberá presentar el protocolo de COVID-19 aprobado por su empresa de 
acuerdo con la nueva reglamentación exigida por el gobierno dé turno y la 
declaración jurada de acuerdo con lo requerido por Petroperú. 

 El Contratista deberá proporcionar un cronograma de actividades donde 
estén contemplados todos los procesos desde el aprovisionamiento hasta 
la puesta en marcha. 

 El CONTRATISTA deberá presentar copia del Seguro Complementario de 
trabajo de riesgo en Salud y Pensión del personal y de trabajos en altura, 
durante la ejecución del servicio y el respectivo comprobante de pago.  

 Toda documentación requerida en el numeral N°2.2 del Manual 
Corporativo de Seguridad Salud y Protección Ambiental para Contratistas, 
para el ingreso a las instalaciones  

 El contratista llevara el curso de inducción previamente antes de realizar 
las labores en Terminal. 

 El nivel de escalamiento de comunicación donde se indique nombres y 
apellidos, teléfonos, correos de la Cía. Contratista. 

 El Contratista deberá presentar las pólizas de seguro solicitadas en el 
numeral N° 11. 

9.3. ENTREGABLES: 

9.3.1. AL INICIO 

a) Memoria descriptiva en la cual se indica cómo quedaran los equipos 
(Configuración, programación, data Sheets) para lo cual deberá 
estar reflejado en Planos previamente realizados en Autocad como 
mínimo Versión 19 y Layout en Visio de los equipos a instalar de 
acuerdo a la ubicación con su leyenda respectiva 

b) Certificación de los instrumentos de cableado estructurado vigentes 
de acuerdo con el numeral N° 18.1 

c) Acta de inicio que marcara el periodo contractual. 
d) Toda la información deberá ser entregada vía Mesa de Partes Virtual 

la cual permitirá la recepción de correspondencia digital atreves de 
la casilla de correo electrónico 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, Ver numeral N° 22.4 
“Mesa de Partes Virtual”. 

9.3.2. FINAL  

 Informe final de implementación, donde se incluya las 
recomendaciones del caso. 

 Procedimiento de uso y operación de los equipos o sistemas 
implementados 

 Planos en AutoCad de la ubicación de la solución  
 Las garantías de los equipos a Nombre de Petroperú. 
 Acta de finalización de servicio, a fin de proceder con este 

documento con su facturación final. 
 Toda la información deberá ser entregada vía Mesa de Partes Virtual 

la cual permitirá la recepción de correspondencia digital atreves de 
la casilla de correo electrónico 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, Ver numeral N° 22.4 
“Mesa de Partes Virtual”. 

10. GARANTIAS 

 Garantía de los equipos de radio enlace, fuente estabilizadora y tableros 1 año. 
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11. POLIZAS 

 No Aplica 

12. SUBCONTRATACIÓN  

EL CONTRATISTA podrá acordar con terceros, la subcontratación de parte de las 
prestaciones a su cargo, siempre que: 

a. PETROPERÚ lo apruebe por escrito y de manera previa dentro de los cinco 
días hábiles de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo, PETROPERÚ 
no comunica su respuesta, se considerará que el pedido ha sido aprobado. 
EL CONTRATISTA deberá presentar el listado de subcontratistas. La 
aprobación de PETROPERÚ se limitará a confirmar que el Sub-Contratista 
propuesto cumple con lo requerido en este numeral. 

b. Las prestaciones para subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta 
por ciento (40%) del monto del contrato original. 

c. En el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometan a brindar 
capacitación relacionada con el objeto del contrato. 

d. EL CONTRATISTA debe brindar capacitación relacionada con el objeto del 
contrato a su subcontratista.  

e. Aun cuando EL CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo 
indicado precedentemente, éste es el único responsable de la ejecución total 
del contrato frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. 

13. PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTA 

Cabe precisar que las penalidades serán aplicadas cuando la responsabilidad es 
imputable al Contratista. La máxima penalidad acumulada a aplicar será del 10% del 
monto contractual. 

 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, Petroperú aplicará las penalidades indicadas a continuación: 

Penalidad Diaria (PD) = (0.10xMC) / (F x Plazo en Días) 

Donde MC = Monto Contractual 

Para Plazos Menores o iguales a 60 días F=0.40  

Penalidad (P) = (días de retraso) x PD 

 Además, se aplicarán las siguientes penalidades: 

Descripción de la Infracción Penalidad 

Por cada vez que personal de El CONTRATISTA incumpla algunos de los 
requisitos de seguridad de acuerdo con el Manual de Seguridad de Contratistas. 

0.50 UIT 

Falta de Implementos de Seguridad (Ropa de trabajo, guantes, lentes, otros) por 
día. 

0.05 UIT 

Por cambio de personal no comunicado a Petroperú de acuerdo con la 
documentación entregada en el numeral N° 16.0, por cada evento detectado  

0.05 UIT 
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Descripción de la Infracción Penalidad 

De acuerdo con la Ley 29783 Art.21° 
Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el 
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas 
de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes 
eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ: 
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente. 
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia. 
- Incidente peligroso,  
- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 
accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) 
El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los 
resultados de la investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en caso 
lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante 
total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de 
la compañía contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la 
penalidad. 

 
 
 
 
 
 

5% MC 
2% MC 
1% MC. 
1% MC 

 

De acuerdo con RCD 172-2009- OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110 
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier 
incidente o accidente de trabajo por evento 
 

 
1% MC 

Ley 29783 Art. 49° d 
No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su 
cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad 

 
1% MC 

Por DS 043-2007 /EM Art. 61° 
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el 
permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista 
o servicio diferente por evento 

 
1% MC 

DS 043-2007/EM Art. 17.1/RAD 044-2017/APN-DIR 
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no 
intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, 
alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, por evento 

 
1% MC 

De acuerdo con la Ley 29783 Art.21° 
Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de 
Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. 

 
1% MC 

RAD 044-2017-APN-DI 
No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal 
que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las 
instalaciones. 

 
0.3% MC 

DS 043-2007/EM Art. 61° 
Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo 
seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-
GCGS-073 vigentes, por evento 

 
1% MC 

DS 005-2012-TR Art. 26° c 
Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante 
la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo 
por evento. 

 
1% MC 
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Descripción de la Infracción Penalidad 

DS 043-2007- EM Art. 17.1° 
Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en 
condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al 
personal que no sean nuevos, por evento 

 
0.5% MC 

DS 043-2007-/ EM Art. 17.1° 
Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no diseñadas para la labor 
que se ejecuta, por evento 

 
0.5% MC 

DS 043-2007-/ EM Art. 61° 
Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de 
PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva 
autorización, por evento 

 
0.1% MC 

 

14. FORMA DE PAGO 

Los pagos se efectuarán en treinta (30) días calendario, luego de la correcta 
presentación de la factura y previa conformidad y aprobación del Administrador del 
contrato (Analista Ingeniería de Red o el que designe la Unidad de Infraestructura y 
Servicios TIC de la Gerencia de Departamento de tecnologías de Información), 
ingresada por Trámite Documentario de Oficina Principal o Mesa de Parte Virtual y 
se haya recibido los documentos solicitados en el numeral 9.3.  

Previo a la presentación de la factura, el Administrador del Contrato dará su 
conformidad y aprobará la valorización en un plazo que no excederá los diez (10) 
días calendario desde su presentación a Mesa de Partes Virtual acompañada del 
Contrato original, acta de conformidad de recepción, valorización final aprobada y/u 
otros documentos, siempre que se encuentre conforme; caso contrario será devuelta 
al CONTRATISTA para su respectiva subsanación. 

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVCIO 

La Gerencia Departamento de Tecnologías de Información, por intermedio del 
Analista Ingeniería de Red perteneciente a la Unidad Infraestructura y Servicios TIC 
administrará elaborará el acta de finalización de servicio y la aprobación estará a 
cargodel Jefe de Unidad de Infraestructura y Servicios TIC de acuerdo con el 
cuadro de Nivel de Aprobación vigente. 

16. PERSONAL REQUERIDO  

16.1. SUPERVISOR 

Deberá contar con Titulo de Ingeniería (Electrónico, Telecomunicaciones o ramas 
afines de especialización del área solicitada). 

Deberá contar con la certificación de la marca Hikvisión o una carta del fabricante 
que indique que están capacitados para el trabajo a realizar 

Deberá contar con una experiencia no menor a 3 años de experiencia en 
instalación, mantenimiento de cámaras CCTV en la marca solicitada, para lo cual 
deberá demostrarlo con Certificado de trabajo, ordenes de servicios donde se 
describa la labor encomendada con facturas y actas de conformidad. 

16.2. TÉCNICO 

Deberá contar con Titulo de Instituto o Bachiller en Ingeniería (Electrónica, 
Telecomunicaciones o ramas afines de especialización del área solicitada). 
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Deberá contar con una experiencia no menor a 2 años de experiencia en 
instalación, mantenimiento de cámaras CCTV en la marca solicitada, para lo cual 
deberá demostrarlo con Certificado de trabajo, ordenes de servicios donde se 
describa la labor encomendada con facturas y actas de conformidad. 

Con respecto a las acreditaciones a presentar deberá tener en cuenta lo siguiente:  

i) Los grados o títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto, que 
realizará labores desde el Perú, deben encontrarse registrados en la 
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme al 
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CO. 

ii) En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante 
la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se formalizó el 
contrato, el postor ganador de la buena pro/ Contratista deberá solicitar a 
PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar 
el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal 
propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente 
presentado. 

17. CUADERNO DE SERVICIO 

No requerido. 

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

18.1. DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA deberá respetar la política integrada de gestión de la 
calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional de PETROPERÚ, así como 
la normativa de PETROPERÚ indicada en el numeral 22.6. Dicho documento 
no libera a EL CONTRATISTA de la obligación de adoptar todas las medidas 
de seguridad necesarias que requiere el servicio. 

Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA el cumplimiento de sus 
obligaciones legales en lo que respecta a su personal que realizará los 
trabajos en PETROPERÚ para la ejecución del servicio. 

El cableado y accesorios de red (incluido el patch cords, Face Plate, jacks 
con sus accesorios) serán de LSZH categoría 6A, para conectar las cámaras 
al Patchpanel y al Switch en el gabinete de comunicaciones. 

El cableado deberá ser certificado, para lo cual el Contratista alcanzará la 
certificación respectiva del cableado realizado. 

Es responsabilidad del contratista instalar el punto de energía no estabilizada 
en las cajas de distribución solicitadas, Petroperú con el personal de la planta 
indicaran de acuerdo con el lugar de instalación de la cámara, cuál será el 
punto más cercano de la cual el Contratista realizara la labor de instalación 
de la energía no estabilizada 

El Contratista es responsable del traslado de los equipos y de su personal, 
así como de su alimentación. 

EL CONTRATISTA asume la responsabilidad civil derivada de las acciones 
dolosas, así como las de culpa leve y/o culpa inexcusable que cometa su 
personal, siendo de cargo suyo la obligación de indemnizar los daños y 
perjuicios que generen contra PETROPERÚ o terceros. 
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Todo el personal de la empresa de EL CONTRATISTA que realizará los 
trabajos deberá contar con seguro complementario de trabajo de riesgo en 
Salud y Pensión vigente durante la ejecución del servicio, así como los de 
altura. Las constancias del seguro deberán ser presentadas al inicio de este. 

En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o 
durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se 
acreditó el RTM, el postor ganador de la buena pro/Contratista deberá 
solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo con 2 días de 
anticipación, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así 
como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un 
perfil igual o superior al del inicialmente presentado, su incumplimiento estará 
sujeto a penalización de acuerdo a lo indicado en el numeral N°13. 

Al ser una contratación a suma alzada el Contratista proporcionara todos los 
equipos necesarios para cumplir el objetivo y monitoreo requerido, así como 
todo aquello que sea necesario a fin de cumplir con el objetivo de la 
contratación (Power inyector para la cámara PTZ PoE, estabilizadores de 
corriente) y todo aquello que sea necesario para cumplir con el objeto del 
contrato. 

Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros 
sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP. 

Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y 
comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. 

En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. 
PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente 
indemnizados. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 
señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las 
pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al 
CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a 
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables. 

Previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir la evidencia del registro 
de su “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” 
en la plataforma SICOVID, en caso de incumplimiento será causal de 
resolución de contrato 

En el caso del personal de contratistas, arrendatarios, concesionarios o 
clientes que requieran realizar trabajo presencial en las instalaciones de 
PETROPERÚ: 

- Evidenciar el registro o envío de su Plan COVID-19 al Ministerio de Salud, 
y entregar copia de dicho plan a su Administrador de Contrato de 
PETROPERÚ. Dicho plan debe ser aprobado por su Comité o el 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y debe contener la 
clasificación por riesgo de exposición COVID-19 de sus puestos de trabajo 
de acuerdo con lo indicado en la Resolución Ministerial Nº448-2020-
MINSA (bajo, mediano, alto o muy alto riesgo). 

- En las 72 horas previas al ingreso e independiente del nivel de riesgo de 
exposición, deben haber pasado por lo menos satisfactoriamente una 
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prueba rápida COVID-19. Es preciso indicar que las empresas que realicen 
el tamizaje a sus trabajadores en áreas o centros de salud autorizados por 
el MINSA para tal fin, con insumos que podrían ser directamente 
adquiridos, deben solicitar a la autoridad de salud competente formar parte 
de la Red Nacional de Epidemiología en calidad de Unidad Informante o 
Unidad Notificante. Si se identifica un caso confirmado de COVID-19, se 
realiza la notificación respectiva, cumpliendo lo dispuesto por la Autoridad 
Nacional de Salud. 

- Si los trabajadores se encuentran aptos para la labor presencial, las 
empresas contratistas deberán remitir a Servicios Médicos de 
PETROPERÚ el resultado de la prueba rápida COVID-19 de sus 
trabajadores, e indicando en caso corresponda si alguno pertenece al 
grupo de riesgo. 

Los contratistas, concesionarios e inquilinos deberán efectuar la clasificación 
por riesgo de exposición COVID-19 de sus puestos de trabajo de acuerdo 
con lo indicado en la Resolución Ministerial Nº448-2020-MINSA y sus 
modificatorias, y deberán realizar las pruebas de descarte con una 
anticipación de 72 horas a su ingreso. El personal tercero calificado como 
mediano, alto o muy alto riesgo deben pasar una prueba COVID-19 cada 28 
días, y enviar los resultados al Servicio Médico de PETROPERÚ para su 
registro y control. Para bajo riesgo se rige lo establecido en su propio Plan 
COVID-19. 

18.2. DE PETROPERÚ 

PETROPERÚ brindará lo siguiente: 

 La documentación necesaria para que personal del Contratista pueda 
transitar y realizar los trabajos en medio de la cuarentena y estado de 
emergencia. 

 Almacén para alojamiento de los equipos y herramientas que forman parte 
de la propuesta. 

 Ambiente compartido para las gestiones administrativas. 
 PETROPERÚ proporcionará los permisos de trabajo por intermedio del 

responsable del área para su ejecución en las instalaciones, para los 
trabajos, previa coordinación con el Supervisor de PETROPERÚ 
administrador de Contrato con el Coordinador de cada Terminal, cualquier 
otra facilidad será por cuenta de El CONTRATISTA.  

 PETROPERÚ emitirá la documentación al Proveedor identificado para la 
realización de las labores encomendadas, considerando este periodo de 
cuarentena y emergencia nacional. 

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

El contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ. 

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

EL CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su Personal el Manual 
Corporativo de Seguridad Salud y Protección Ambiental para Contratistas. 

El personal a realizar la labor deberá mantener la seguridad y el orden en las áreas 
de trabajo donde se esté efectuando el servicio. 
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Ante una eventualidad y riesgo en el desarrollo de las labores se procederá a su 
paralización de los trabajos hasta su subsanación y corrección (Stop Work). 

El CONTRATISTA deberá cumplir todo lo indicado en el numeral N° 22.6 
“POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y normativa de PETROPERÚ”. 

21. VISITA OPCIONAL 

EL CONTRATISTA si así lo desea podrá visitar la sede de PETROEPRÚ para 
verificar facilidades a brindar, para lo cual deberá cursar requerimiento al Analista 
Ingeniería de Red perteneciente a la Unidad Infraestructura y Servicios TIC de 
PETROPERÚ, cuya persona de contacto es gsanchez@petroperu.com.pe, con 48 
horas de anticipación. 

22. APENDICE  

 APÉNDICE N°1, Cronograma detallado con Pesos 
 APÉNDICE N°2: Formatos 
 APÉNDICE N°3: Plano de Ubicación 
 APÉNDICE N° 4: Mesa de Partes Virtual. 
 APÉNDICE N° 5: Declaración Jurada de salud. 
 APENDICE N°6 Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad 

y Salud en el Trabajo y normativa de PETROPERÚ. 
 APÉNDICE N° 7: Formato de propuesta económica 
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22.1. APÉNDICE 1 “CRONOGRAMA DETALLADO CON PESOS” 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A.- Evento 1 15 P 15.00 3.75 3.75 3.75 3.75

R 15.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00

B.- Evento 2 20 P 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00

R 20.00 6.00 2.00 3.50 2.00 1.50 2.00 2.00 1.00

C.- Evento 3 30 P 30.00 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33

R 30.00 2.00 3.00 5.00 2.00 3.30 5.00 2.00 0.70 1.10 0.90 5.00

D.- Evento 4 25 P 25.00 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17

R 25.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 5.00 3.00 2.00 1.00

E.- Evento 5 10 P 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

R 10.00 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00

3.75 3.75 3.75 8.75 5.00 5.00 9.17 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 3.33 3.33 3.33 5.33 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 3.00 4.00 4.00 11.00 5.00 8.50 10.00 3.50 7.30 10.00 8.00 3.70 3.10 1.90 8.00 1.00 1.00 2.00 3.00

3.75 7.50 11.25 20.00 25.00 30.00 39.17 46.67 54.17 61.67 69.17 76.67 80.00 83.33 86.67 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00

2.00 5.00 9.00 13.00 24.00 29.00 37.50 47.50 51.00 58.30 68.30 76.30 80.00 83.10 85.00 93.00 94.00 95.00 97.00 100.00

Programado día

Real día

Avance programado

Avance real

Cronograma de actividades

Peso

mm - aaaa mm+1 - aaaa

Dia

Mes

 
Procedimiento de elaboración, con ejemplo: 

1. Se programa las actividades de acuerdo con la importancia. Por el grado de dificultad se asignan los pesos. 
2. Por cada actividad se tiene dos situaciones un evento programado (P) y otro evento de ejecución real (R) este último en función a lo programado. 
3. En cada actividad se distribuye el peso de acuerdo con el grado de complejidad, distribuido en función a los días a realizar. 
4. Dependiendo de las actividades y de los pesos distribuidos día a día, se obtiene una resultante de programación diaria (Programa día). 
5. De igual manera dependiendo de la ejecución diaria se obtiene una resultante de lo que se ha ejecutado de todos los eventos que se llama Real día. 
6. Como vayan trascurriendo los días se va acumulando la ejecución programada (Avance programado). 
7. Asimismo, con el transcurrir de los días se tiene un acumulado diario de los trabajos para las actividades programadas (Avance real). 

Del inciso 6 y 7 se obtiene como ejemplo resultante cuanto se había programado en día décimo (P=61.67) y cuanto de todo eso se ha ejecutado a la fecha del 
día décimo (58.30), que es el control de avance diario de El CONTRATISTA. 
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22.2. APÉNDICE 2 “FORMATOS” 

22.2.1. FORMATO A - DECLARACIÓN JURADA (SOPORTE TÉCNICO) 
 

Lima,…….de………… del 2021 
 
 
 
Señor: 
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.  

Presente 

Referencia : Servicio de aprovisionamiento, instalación, 
configuración y puesta en servicio de 1 Cámaras IP 
PTZ para la Localidad de Mollendo de PETROPERÚ 

De nuestra consideración: 

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos que a 
continuación consigno son auténticos: 

Que nos comprometemos a proporcionar soporte técnico que deberá garantizar el 
equipamiento proporcionado durante el tiempo de garantía Ofrecido de fábrica de 
acuerdo con el numeral N° 8., y nos comprometemos a proporcionar soporte 
técnico que deberá garantizar el equipamiento proporcionado durante 12 meses. 
 

Atentamente, 

Firma; 
Nombre; 
N ° Doc. Identidad; y 
Sello del representante legal del Postor 
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22.2.2. FORMATO B - DECLARACIÓN JURADA NÚMERO TELEFÓNICO Y 
CORREO. 

Lima,…….de………… del 2021 
 
 
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.  

Presente 

 
Referencia: “Servicio de aprovisionamiento, instalación, 

configuración y puesta en servicio de 1 Cámaras IP 
PTZ para la Localidad de Mollendo de PETROPERÚ” 

 
  

De nuestra consideración: 

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos que a 
continuación consigno son auténticos: 

 

Nos comprometemos a proporcionar el número telefónico 0800 o Teléfono gratuito 
que permitirá reportar y atender las averías durante el tiempo de garantía ofrecido 
que es de 12 meses (01 Año). 

 

 

 

Atentamente, 

Firma; 
Nombre; 
N° Doc. Identidad; y 
Sello del representante legal del Postor 
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22.2.3. FORMATO B - DECLARACIÓN JURADA NIVEL DE 
ESCALAMIENTO. 

Lima,…….de………… del 2020 
 
 
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.  

Presente 

 
Referencia: “Servicio de aprovisionamiento, instalación, 

configuración y puesta en servicio de 1 Cámaras IP 
PTZ para la Localidad de Mollendo de PETROPERÚ” 

 
  

De nuestra consideración: 

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos que a 
continuación consigno son auténticos: 

 

Nos comprometemos a proporcionar el nivel de escalamiento y correos que 
permitirá reportar y atender las averías durante el tiempo de garantía de 12 meses 
ofrecido: 

 

 

 

Atentamente, 

Firma; 
Nombre; 
N° Doc. Identidad; y 
Sello del representante legal del Postor 
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22.2.4. FORMATO C - DECLARACIÓN JURADA ENTREGAR TODOS LOS 

MATERIALES  

 

Lima,…….de………… del 2021 
 
Señor: 
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.  

Municipalidad Provincial de ILO 

Referencia : “Servicio de aprovisionamiento, instalación, 
configuración y puesta en servicio de 1 Cámaras IP 
PTZ para la Localidad de Mollendo de PETROPERÚ”” 

De nuestra consideración: 

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que nos 
comprometemos a entregar todos los materiales necesarios para poder realizar la 
correcta instalación de 1 cámara del presente proyecto que en primera instancia de 
acuerdo con el requerimiento inicialmente planteado y a la visita alcanzamos el 
siguiente material para la instalación indicada: 

 

Ítem Equipo Descripción Materiales/Accesorios 

    

    

    

 

Atentamente, 

Firma; 
Nombre; 
N ° Doc. Identidad; y 
Sello del representante legal del Postor 

  



 

 Página 20 
 

 
 
22.3. APÉNDICE 3 PLANO DE UBICACIÓN 
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22.4. APÉNDICE 4 MESA DE PARTES VIRTUAL 

 

 
O al Link https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/ 
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22.5. APÉNDICE 5 DECLARACIÓN JURADA DE SALUD  

 
(Para PETROPERU, Contratistas, inquilinos, concesionarios y visitantes) 

 
 
Yo, ___________________________________________________, de ________ 
años de edad, trabajador de la empresa __________________________ e 
identificado con DNI Nº _____________, declaro lo siguiente: 

a. No estar contagiado del coronavirus (COVID-19), No presentar alguno de los 
síntomas del coronavirus (COVID-19), como son: fiebre, tos, dolor de garganta, 
dificultad para respirar o congestión nasal. 

b. No haber estado expuesto a algún paciente o caso sospechoso del coronavirus 
(COVID-19), en los últimos catorce días, o  

c. No venir de algún país extranjero con alto índice de contagio del coronavirus 
(COVID-19) o haber entrado en contacto con alguna persona proveniente de 
dicho país. 

d. Me comprometo a informar inmediatamente a mi Supervisor o Jefe si alguna 
de las condiciones listadas líneas arriba cambiase, a fin de prevenir el contagio 
y propagación del coronavirus (COVID-19).  

En este sentido, firmo en conformidad:  

 

 

 

 
_______________________ 

(Firma de trabajador) 
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22.6. APÉNDICE 6 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, 
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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22.7. APÉNDICE N° 7: FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Señores 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Presente. - 
 
Ref.:  “Servicio de aprovisionamiento, instalación, configuración y puesta en 

servicio de 1 Cámaras IP PTZ para la Localidad de Mollendo de 
PETROPERÚ” 

De nuestra consideración: 
 
Con relación a la contratación en referencia, es grato presentar nuestra propuesta 
económica detallada por ítem, a suma alzada. En tal sentido, nuestra propuesta 
económica es de S/. …………………………… incluidos tributos de ley y cualquier 
otro concepto aplicable que incida sobre el valor del servicio. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
____________________________ 
Representante Legal del Postor/Postor 
 

Terminal Mollendo 
Sistema de Cámaras térmicas Corporales 

Ítem  Descripción  Marca Modelo Und Cant  Valor Unit S/ Total Parcial S/ 

1 Equipo 1             

2 
. 
. 
. 

            

3 Equipo n             
4 Servicio EA 1     
5               
6 Total, en Soles sin IGV 0 
7 IGV 0 
8 Total, en Soles con IGV 0 

 
 
23. Anexos 
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