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“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD – ERS 
EN EL ONP Y ORN” 

 
1. OBJETO DEL SERVICIO 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere 
contratar el “Servicio de Actualización del Estudio de Riesgos de Seguridad – ERS en el 
ONP y ORN”. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio consiste en realizar la actualización del Estudio de Riesgo elaborado por la 
empresa GIE PERÚ SAC. El mismo que estará sujeto a la revisión del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minas – OSINERGMIN, cuando se realice alguna 
supervisión programada o inopinada de las instalaciones en mención. 

El servicio considera los diferentes escenarios de operación de los Tramos del ONP y ORN, 
con la finalidad de identificar, analizar y evaluar los riesgos asociados a diferentes peligros 
preidentificados. El Análisis considera todas las variables técnicas y naturales que puedan 
afectar las instalaciones y su área de influencia, a fin de definir las medidas de control que 
eviten o minimicen las situaciones de riesgo. 

Las actividades del plan de trabajo del proyecto deberán seguir los lineamientos del 
diagrama de flujo indicado en el Apéndice 6 “Diagrama de flujo propuesto para la 
actualización del Estudio de Riesgos en el ONP y ORN.” 

El Alcance detallado del servicio se indica en el Apéndice 1. 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

EL CONTRATISTA aplicará los siguientes documentos en su última versión. 

3.1. BASE LEGAL 

• Reglamento Reglamento de Adquisiciones y Contratación de 
PETROPERÚ S.A., en adelante el Reglamento, 
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-
2021-PP del 08.04.2021, vigente a partir del 
28.06.2021. 

• Ley N°26221 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica en 
Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo 
N°042-2005-EM. 

• D.S. N° 036-2020-EM  Decreto Supremo que modifica disposiciones de 
seguridad relacionadas al estudio de riesgos y 
planes de contingencia y establecen medidas 
complementarias. 

• D.S. N° 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos; este documento establece que las 
Empresas Autorizadas para realizar Actividades de 
Hidrocarburos en calidad de contratistas, 
concesionarios u operadores, deben formular un 
Estudio de Riesgos y un Plan de Contingencias 
respecto de sus instalaciones. 

• D.S. N° 081-2007-EM Reglamento de Seguridad para el Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos. 

• RCD N° 240-2010-OS/CD Procedimiento de Evaluación y Aprobación de los 
Instrumentos de Gestión de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos. 
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• D.S. N° 039-2014-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias. 

• D.S. N° 001-A-2004-DE/SG Plan Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres. 

• D.S N° 028-2001 DE/MCEL Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustre 
(DICAPI). 

• D.S Nº 008-86-MA Reglamento Nacional sobre Prevención de la 
Contaminación por Hidrocarburos, del Convenio 
Marpol 73 en su forma enmendada por el Protocolo 
78. 

• D.S. Nº 051-93-DE/MGP Plan Nacional de Contingencias y anexos para casos 
de Contaminación por Derrame de Hidrocarburos. 

• Ley N° 27314  Ley General de Residuos Sólidos Peligrosos y su 
Reglamento estipulado en el D.S. 017-2004-PCM. 

• Ley 29873  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
Reglamento, Decreto Supremo N° 005-2012-TR, así 
como la Ley Nº 30222 que modifica algunos artículos 
de la Ley Nº 29783. 

• Ley N° 28611  Ley General del Ambiente. 

• D.L. N° 1278  Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto Ley Nº 22954 Protocolo 1978, relativo al Convenio Internacional 
para prevenir la Contaminación Marina por Buques 
(Convenio Marpol 73). 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
sus modificatorias. 

• D.S. N° 015-2006  Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos y su modificación D.S. 
N° 065-23006 EM. 

• D.S. N° 004-2014-MINAGRI Decreto Supremo que aprueba la actualización de la 
lista de clasificación y categorización de las especies 
amenazadas de fauna silvestre legalmente 
protegidas. 

• D.S. Nº 043-2006-AG Aprueban Categorización de Especies Amenazadas 
de Flora Silvestre. 

• D.S. N° 052-93-EM  Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de 
Hidrocarburos y sus modificatorias. 

• RD N°129-2021-MINEM/DGH Resolución Directoral N° 129-2021-MINEM/DGH. 

• R.M. N° 050-2013-TR Aprueban Formatos Referenciales que contemplan 
la información mínima que deben contener los 
registros obligatorios del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• R.A.D. N° 010-2007-APN/DIR Norma Nacional Portuaria y Lineamientos para la 
obtención del Certificado de Seguridad en una 
Instalación Portuaria. 

• R.C.D. N° 172-2009-OS/CD Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en 
Materia de Emergencias y Enfermedades 
Profesionales en las Actividades del Subsector 
Hidrocarburos. 

• R.S. Nº 047-2004 EM Plan de Prevención y Atención de Desastres del 
Sector Energía y Minas. 
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• Otra normativa nacional no considerada pero aplicable para la elaboración de 
Estudio de Riesgos y Planes de Contingencia en el 
Sector Hidrocarburos. 

• RM N°448-2020-MINSA  “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”.  

3.2. BASE NORMATIVA 

• API RP 1160  Managing System Integrity for Hazardous Liquid 
Pipelines. 

• ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquids and 
Slurries. 

• ASME B31G Manual for Determining the Remaining Strength of 
Corroded Pipelines. 

• API 1163  In-line Inspection Systems Qualification. 

• API 5L  Specification for line pipe.  

• API RP 1176 Assessment and Management of Cracking in 
Pipelines 

• API RP 1183 Dent Assessment and Management. 

• PRCI PR-218-063505-R03 Safe Inspection Procedures for Dent and Gouge 
Damage. 

• PDAM Pipeline Defect Assessment Manual. 

• API 1104 Welding of Pipelines and Relates Facilities. 

• IEC-61882  INTERNATIONAL STANDARD IEC-61882 “Hazard 
and Operability studies (HAZOP Studies)- 
Application Guide”. 

• API RP 752  Management of Hazards Associated with Location of 
Process Plant Permanent Buildings. 

• Código M.SEGU-CO-PR Manual corporativo de seguridad, salud y protección 
ambiental para contratistas del 09.12.2016 vigente.  

• PROA1-359 Procedimiento Corporativo de Limpieza, 
Sanitización, Desinfección y Fumigación en 
PETROPERÚ ante el COVID-19. 

• PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para 
retorno a labores luego de levantado el aislamiento 
social obligatorio por COVID-19”. 

• PLAN COVID-19 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la 
COVID-19 en PETROPERÚ. 

• PROA1-060 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 

EL CONTRATISTA trabajará con la edición actualizada o vigente de cada una de las 
normas aplicables en el Servicio. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El servicio será ejecutado en un plazo de 290 (doscientos noventa) días calendario. 

El inicio de ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en 
el numeral 22 de las presentes Condiciones Técnicas, previa coordinación con el 
Administrador del Contrato. 

El plazo incluye 30 días hábiles para revisión y pronunciamiento del OSINERGMIN y 10 
días hábiles para el levantamiento de observaciones. 

El inicio de la ejecución contractual será coordinado entre el Administrador del Contrato y 
el representante del CONTRATISTA, quedando registrado en Acta y de manera previa se 
deberá cumplir con la entrega de la documentación indicada en el Numeral 22. 
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5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

A precios unitarios. Se adjunta detalle de costos en el Apéndice 2. 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

RESERVADO en soles. De acuerdo a lo establecido en el Inciso a.4) del artículo 37° de la 
Ley del Impuesto a la Renta (incorporado por el Decreto Legislativo N° 1369)1, los postores 
no domiciliados en territorio peruano deberán consideran la retención de la Imposición 
Tributaria; siempre y cuando, el Tratado de Libre Comercio - TLC con el país de origen, no 
incluya la cláusula que evita la doble imposición tributaria2 (Impuesto a la Renta). 

El MONTO TOTAL debe incluir todos los tributos, impuestos, seguros, transporte y 
movilización de recursos, suministro de implementos de seguridad, utilidad, gastos 
generales, costos laborales que asume como CONTRATISTA, conforme a la legislación 
nacional e internacional vigente, así como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre 
el costo del servicio a contratar. 

Cabe mencionar que los trabajos descritos son de carácter enunciativo mas no limitativo, 
por lo que EL CONTRATISTA deberá realizar todos los trabajos que estime convenientes 
a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos materia del presente servicio. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El Servicio se ejecutará en las Estaciones de bombeo y a lo largo del recorrido del ONP, 
considerando que las gestiones administrativas se realizaran en las Oficinas de la Jefatura 
Integridad y Confiabilidad ubicadas en la ciudad de Piura.  

En la siguiente tabla se listan la ubicación de las Estaciones de Bombeo, que forman parte 
del alcance del presente Servicio: 

Ubicación de las Estaciones del ONP 

Tramo Estación Distrito Provincia Departamento 

Tramo I Estación N° 1 Urarinas Loreto Loreto 

Tramo I Estación N° 5 Manseriche 
Datem del 
Marañon 

Loreto 

Tramo II Estación N° 6 
Imaza/Kuzu 

Grande 
Bagua Amazonas 

Tramo II Estación N° 7 El Milagro Utcubamba Amazonas 

Tramo II Estación N° 8 
Pucará/Playa 

Azul 
Jaén Cajamarca 

Tramo II Estación N° 9 Huarmaca. Huancabamba Piura 

Tramo II Terminal Bayóvar Puerto Rico Sechura Piura 

ORN Estación Andoas Andoas 
Datem del 
Marañon 

Loreto 

ORN Estación Morona Morona 
Datem del 
Marañon 

Loreto 

 

 
1  https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/fiscalidad-internacional-empresas/no-domiciliados-empresas/3262-03-

retenciones-a-no-domiciliados 
2   https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100878&lang=es-ES&view=article&id=302 

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/fiscalidad-internacional-empresas/no-domiciliados-empresas/3262-03-retenciones-a-no-domiciliados
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/fiscalidad-internacional-empresas/no-domiciliados-empresas/3262-03-retenciones-a-no-domiciliados
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100878&lang=es-ES&view=article&id=302
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Ubicación del tramo I II del ONP y ORN 

 
Lo indicado en la figura 1 es referencial, siendo responsabilidad de EL CONTRATISTA la 
ubicación de las progresivas donde se realizarán las visitas e inspecciones requeridas. 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) PARA EVALUACIÓN EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN 

El postor deberá entregar toda la documentación necesaria que sustente el cumplimiento 
de los requerimientos técnicos mínimos, para lo cual, presentará toda la documentación 
solicitada a continuación dentro de su propuesta técnica se deberá tener en cuenta la 
estructura organizacional mostrada en la figura 1. 

 
8.1 Experiencia del postor 

 
EL POSTOR deberá acreditar experiencia por un monto mínimo facturado de un millón 
y 00/100 Soles (S/ 1, 000,000.00), sin incluir el IGV, en la ejecución de servicios 
(nacionales o internacionales) para la elaboración de Estudios de Riesgos en 
Oleoductos en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas. 
 
Para el caso de Consorcios: Para los casos en que los postores se presenten como 
consorcios y/o acrediten trabajos realizados como parte de un consorcio, se aplicará 
lo siguiente:  

Sólo se evaluará la documentación presentada por el o los integrantes del consorcio 
que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al 
objeto de la convocatoria, de acuerdo con lo declarado en la promesa formal del 
consorcio, deberá permanecer y participar de manera activa desde el inicio al final de 
la ejecución del Servicio.  

Para la evaluación de la experiencia de la Empresa, el Postor deberá acreditar con 
copias de contratos, órdenes de servicio y la respectiva conformidad por la prestación 
efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente a través de la presentación de voucher de depósito, reportes de 
estado de cuenta y/o la cancelación en el mismo documento por parte de la entidad 
bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación. 
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El resumen de la experiencia será presentado de acuerdo al formato indicado en el 
Apéndice 4. Todo documento debe ser legible e indicar: montos, tipo de moneda, 
fecha, razón social del postor, cliente y descripción o memoria descriptiva del servicio 
prestado. 
 

8.2 Personal Propuesto 
 
La experiencia del personal clave será sustentada con copia simple de contratos de 
trabajo, constancias de trabajo, certificados, recibos por honorarios o boletas de pago 
u otro documento, donde se acredite la experiencia solicitada.  El postor presentará el 
resumen de experiencia del personal clave propuesto para el presente servicio según 
el formato indicado en el Apéndice 5.  
 
Asimismo, para la acreditación de la formación profesional del personal clave, se 
deberá presentar copia simple del Título Profesional.  

Para el caso de personal extranjero, EL POSTOR de ganar la Buena Pro deberá 
presentar una copia simple de la Resolución de Reconocimiento y/o Resolución de 
Revalidación u Homologación del grado Académico o Título Profesional Universitario 
extranjero.  

De acuerdo con la Ley peruana N° 28858, para ejercicio de la ingeniería en el Perú, 
se requiere que los profesionales de ingeniería se encuentren colegiados y habilitados. 
En consecuencia, la colegiatura y habilitación del personal propuesto por El 
CONTRATISTA, será presentada previo al inicio del servicio. Los profesionales 
deberán mantener su colegiatura habilitada durante todo el plazo de ejecución del 
servicio. 
 
Los profesionales de los numerales 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 y 8.2.5 deben contar con 
capacitaciones, diplomados, o programas de especialización en Seguridad Industrial, 
Seguridad de proceso y/o Seguridad funcional, con una duración no menor a noventa 
(90) horas y con una antigüedad no mayor a 5 años, a partir de la presentación del 
ERS. 

Los profesionales deben demostrar experiencia en la aplicación de alguna de las 
siguientes metodologías o técnicas para la elaboración de Estudios de Riesgos de 
Seguridad: 

- Hazard and Operability (HAZOP) 

- Hazard Identification (HAZID) 

- Análisis de Riesgo What if 

- Análisis de Riesgo Checklist 

- Estudio Asignación de SIL - Risk Graph 

- Estudio Asignación de SIL – LOPA 

- Análisis de Árbol de Falla (FTA) 

- Análisis de Árbol de Eventos (ETA) 

- Estudio de Alcance de Consecuencias (EAC) 

- Análisis Cuantitativo de Riesgo (ACR) 

 
Antes del inicio del Servicio El CONTRATISTA, deberá presentar el Curriculum Vitae 
documentado del personal. 
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Estructura Organizacional del Equipo de Trabajo 

 
El personal clave debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos. 

 
8.2.1. Director de proyecto 

Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades 
profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos: 
Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil. Será quien 
administre y coordine el desarrollo del Estudio de Riesgos de Seguridad – ERS 
del ONP y ORN con PETROPERÚ.   
 
Será un ingeniero sénior que acredite uno o más de los siguientes requisitos 
en los últimos diez (10) años de experiencia a la fecha de la presentación de 
las propuestas: 

 

• Haber sido responsable de por lo menos dos (02) Estudio de riesgo en 
ductos de transporte de hidrocarburos líquidos. 

• Haber participado en diez (10) Estudios de Riesgos para diferentes 
actividades en el sector de hidrocarburos. 

8.2.2. Profesional experto  

Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades 
profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos: 
Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica. Será quien asesore técnicamente 
durante el desarrollo del Estudio de Riesgos. 

Asimismo, debe contar con 8 años de experiencia en la operación, procesos, 
seguridad, mantenimiento, supervisión o instalación de Actividades de 
Hidrocarburos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad 
para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-
2007. 

8.2.3. Analista de riesgos 

Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades 
profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos: 
Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería 

DIRECTOR DE 
PROYECTO

ANALISTA DE 
RIESGOS

SECRETARIO

CALCULISTA

DIBUJANTE 

INGENIERO DE 
PROYECTO

PROFESIONAL 
EXPERTO 

PROFESIONAL 
QHSSE 

PERSONAL 
CLAVE 

PERSONAL 
DE SOPORTE 
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Mecánica Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 
Sistemas. Será quien lidere las jornadas de desarrollo de las metodologías de 
identificación de Peligros/Riesgos. 
 
Deberá contar con experiencia en participación en diez (10) estudios de análisis 
de riesgos del sector hidrocarburos. Podrá incluirse aquellas técnicas como 
Hazard and operability (HAZOP) y Hazard Identification (HAZID) en los últimos 
cinco (05) años a la fecha de la presentación de las propuestas, de preferencia 
en ductos, u 8 años de experiencia en la operación, procesos, seguridad, 
mantenimiento, supervisión y/o instalación de Actividades de Hidrocarburos de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad para las Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007. 
 
Debe contar con certificaciones CFSE (Experto Certificado en Seguridad 
Funcional) o certified TÜV Functional Safety Expert, vigente e Inspector 
autorizado API 1160. 

8.2.4. Calculista 

Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades 
profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos: 
Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Civil, Ingeniería de Sistemas. Será quien utilice softwares para modelamientos 
de alcance de consecuencia.  
 
Deberá contar con experiencia en el desarrollo de simulaciones de escenarios 
(de preferencia en softwares PHAST o EFFECTS) en por lo menos diez (10) 
de Estudios de Riesgos, en los últimos cinco (05) años a la fecha de la 
presentación de las propuestas. 

8.2.5. Ingeniero de proyecto 

Deberá ser Profesional en ingeniería de las siguientes especialidades 
profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos: 
Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería 
Mecánica Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánico Electricista, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Civil. Será quien elabore el Estudio de Riesgos como documento.  

Deberá contar con la experiencia de haber elaborado al menos diez (10) 
Estudios de Riesgos del sector hidrocarburos, de preferencia, bajo los 
estándares de calidad ISO 9001 o enfoque del PMI, u 8 años de experiencia 
en la operación, procesos, seguridad, mantenimiento, supervisión y/o 
instalación de Actividades de Hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007. 

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 

EL CONTRATISTA entregará la Carta Fianza por Fiel Cumplimiento solicitada en el 
numeral 10 antes de la firma del contrato. 

Para la ejecución del servicio, se suscribirá una Orden de Trabajo a Terceros (OTT) o 
Contrato Literal, para lo cual el CONTRATISTA entregará la garantía solicitada en el 
numeral 10 y la siguiente documentación: 

• Copia simple del RUC. 



PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.   

Página 12 de 51 

 

• Copia simple del DNI del Representante Legal. 

• Copia de la Vigencia de Poder, expedido por el Registro de Mandatos y Poderes del 
Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos, correspondiente a la(s) 
persona(s) que va(n) a suscribir el Contrato, por una vigencia no mayor a treinta (30) 
días. 

• Estructura de costos del Servicio (mínimo 4 niveles, ver Apéndice N° 03), según el 
uso de recursos en los entregables del Servicio. 

• Plan de trabajo y cronograma del Servicio. 

10. GARANTÍAS 

10.1. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El POSTOR ganador de la buena Pro deberá presentar una carta fianza por fiel 
cumplimiento previo a la suscripción del contrato. La carta fianza por fiel cumplimiento 
de contrato deberá ser emitida por la suma equivalente al 10% del monto total del 
contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la recepción por 
OSINERGMIN. Esta garantía se ejecutará en caso de incumplimiento imputable a EL 
CONTRATISTA en la ejecución del servicio, acorde a lo señalado en el Artículo 25 
del Capítulo 6 de la SECCION II del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones. 

La garantía será de carácter incondicional, solidario, irrevocable, de realización 
automática y sin beneficio de exclusión al solo requerimiento de PETROPERÚ, y será 
emitida por entidades bancarias o entidades financieras autorizadas y acreditadas en 
el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o estar consideradas en 
la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente 
publica el Banco Central de Reserva. La garantía será devuelta cuando se apruebe 
el Acta de Recepción y Conformidad del Servicio. 

La garantía será devuelta una vez que la recepción de la prestación del servicio a 
cargo de EL CONTRATISTA cuente con la conformidad de PETROPERÚ y 
OSINERGMIN. 
 

10.2. POR ADELANTO 

PETROPERÚ a solicitud del CONTRATISTA podrá hacer efectivo un adelanto de 
hasta el 30% del monto de la propuesta económica incluido el IGV, para lo cual EL 
POSTOR ganador de la Buena Pro, deberá garantizar dicho adelanto mediante una 
carta fianza por el mismo monto; este adelanto se descontará proporcionalmente en 
cada una de las valorizaciones hasta cubrir el 100% del adelanto, acorde a lo 
señalado en el Artículo 69 del Capítulo 2 de la SECCION IV del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones. 

Asimismo, al finalizar el servicio, el CONTRATISTA deberá garantizar la calidad del 
servicio efectuado por un período de 05 años, mediante la presentación de una Carta 
Notarial.   

 
11. PÓLIZAS 

Cláusula de Seguros: 

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de 
tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley 
le competen a su actividad3. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá 
contar las siguientes pólizas de seguros. 

 
3  Póliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o 

EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller 
incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo. 
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• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma 
Asegurada no menor de US$ 1,000,000.00 (Un millón de dólares americanos) en 
Limite único y combinado, por evento, la misma que debe tener como mínimo las 
siguientes coberturas: 
- Responsabilidad Civil Extracontractual. 
- Responsabilidad Civil Contractual. 
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal 

independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se 
encuentre en planilla. 

- Responsabilidad Civil Cruzada. 
- Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Sub-contratistas. 
- Responsabilidad Civil por transporte de personal en vehículos propios y/o de 

terceros contratados para tal fin, si aplicara. 
- Responsabilidad Civil para maquinaria pesada si aplicara. 
- Responsabilidad Civil por trabajos terminados. 

Esta póliza debe de incluir a PETROPERÚ S.A., como asegurado adicional dejando 
constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, 
de forma tal que cubra adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o 
dependientes. 

• Póliza de Seguro de Deshonestidad frente a PETROPERU. Esta póliza deberá 
asegurar la pérdida y/o desaparición de los bienes de PETROPERU, por causa 
imputable al contratista y/o sus subcontratistas. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales (Errores 
y Omisiones), con una Suma Asegurada mínima de US$ 1,000,000.00 que incluya 
una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio y en la cual 
se indique la descripción del servicio. La cobertura debe considerar los perjuicios 
económicos que pueda sufrir PETROPERU incluyendo multas y penalidades por 
causa imputable a un error u omisión del contratista. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles4 considerando por 
una Suma Asegurada mínima de US$ 100,000.00 por cada vehículo y una suma 
asegurada en exceso, de al menos US$. 250,000 para toda la flota. 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ, 
como asegurado adicional dejando constancia que en caso de siniestro 
PETROPERU tiene la denominación de tercero beneficiario, de forma tal que cubra 
adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes. 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán dejar constancia que en 
caso de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, de forma tal que 
cubra adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes. 

• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de 
primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés 
asegurado, es en exceso y no concurrente. 

• La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o 
empresas que prestan servicios a PETROPERU. 

• La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., 
sus agentes, funcionarios y trabajadores en general. 

• Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 
notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna 

 
4 Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio 
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modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de 
primas. 

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE 
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

 

• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que 
certifiquen el pago de la prima de seguro. 

• En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista 
asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a 
PETROPERÚ S.A. y a su personal. 

• En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. 
PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente 
indemnizados. 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas y sumas aseguradas 
suficientes según su propio análisis de riesgos. Los importes indicados son mínimos, 
pero, será de responsabilidad del contratista establecer sus propias coberturas y 
sumas aseguradas en base a sus exposiciones.  
La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de 
responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. 
y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables. 

12. SUBCONTRATACIÓN 

No aplica. 

13. PENALIDADES 

13.1. POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

En caso de retraso injustificado en la culminación del servicio, PETROPERÚ aplicará 
a EL CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se calculará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula. 

Penalidad diaria = (0.1 x Monto) /(F x plazo en días) 

Donde “F” tendrá los siguientes valores: 
F = 0.40 Plazos menores o iguales a 60 días para bienes, servicios y obras. 
F = 0.25 Plazos mayores a 60 días para bienes y servicios. 

Tanto el monto como el plazo se refieren a lo establecido en el contrato. 

Las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o 
en la liquidación final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la 
ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. Cuando se llegue a cubrir el monto 
máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el contrato. 

PETROPERÚ aplicará una penalidad del 0.25% del monto del contrato por 
incumplimiento en la entrega de los reportes semanales y mensuales. La penalidad 
será ejecutada de manera automática a partir del segundo reporte sin presentar. Se 
exceptúa los casos con justificación fundamentada y motivos de fuerza mayor. Las 
penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, en la liquidación final 
o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías 
de fiel cumplimiento. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. 
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13.2. OTRAS PENALIDADES  

Aplican cuando ocurran alguna deficiencia comprobada, considerándose como 
infracción el incumplimiento de las obligaciones. El Administrador de Contrato 
notificará por escrito la infracción cometida, otorgando un plazo máximo de 8 días 
calendario para levantar dichas observaciones. 

Si el CONTRATISTA no atiende el levantamiento de observaciones en el marco de 
los supuestos eximentes de responsabilidad, se aplicará la penalidad 
correspondiente a la Infracción cometida, según la siguiente tabla:  

Penalidades establecidas para el presente servicio 

ÍTEM INFRACCIÓN PENALIDAD 

1 
No renovar el Seguro Complementario de Trabajo de Riego (SCTR) (por evento 
detectado). 

0.5 UIT 

2 Por cambio de personal sin conocimiento de PETROPERU (por evento detectado). 1 UIT  

3 
Retrasos en la entrega de implementos de seguridad EPP y para protección del 
COVID-19 (protector respiratorio, lentes, entre otros) en malas condiciones. Por 
evento detectado. 

0.2 UIT 

Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 

ÍTEM INFRACCIÓN 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

1 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud 
ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo 
de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ”, que como 
consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, 
según determine el proceso de investigación a cargo 
de PETROPERÚ: 
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o 
parcial permanente. 
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) 
………........ 
- Incidente peligroso, 
……………………….……………………….. 
- Accidente leve (sólo si la compañía registra 
anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 
incapacitante en el contrato vigente) 
…………………….………………………………………. 
El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar 
sus descargos a los resultados de la investigación de 
PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en caso lo 
justifique mediante carta al Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente 
mortal o accidente incapacitante total o parcial 
permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del 
contrato de la compañía contratista. Si se decide 
resolver el contrato, no le aplicará la 
penalidad.vigente). 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por evento 

 
 
 
 
 

…5% 
…2% 
…1% 
…1% 

2 

No informar dentro de la primera hora de ocurrido a 
PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de 
trabajo. 

RCD 172-2009- 
OS/CD Art. 6° 

DS 005-2012-TR 
Art. 110° 

Por evento 1% 

3 
No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o 
de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la 
normativa legal y los riesgos de su actividad. 

Ley 29783 Art. 
49° d 

Por evento 
 

1% 

4 

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no 
contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear 
personal que trabaja para otra compañía contratista o 
servicio diferente. 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por evento 
 

1% 

5 

Intento de ingresar o haber ingresado de manera 
oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, 
cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, 
alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

RAD 044-2017- 
APN-DIR 

Por evento 1% 
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ÍTEM INFRACCIÓN 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

6 

Incumplir algún control establecido en la matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el 
Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo 
Seguro o en la matriz ambiental. 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por evento 1% 

7 

No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso 
vencidos o de aquel personal que ya no cuenta 
con vínculo laboral o autorización para ingresar a las 
instalaciones. 

RAD 044-2017- 
APN-DIR 

Por evento 0.3% 

8 

No asignar o contar con los profesionales de seguridad 
y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel 
de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ” o no cumplir el número 
mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente 
tabla: 

 
Para horarios rotativos, se debe considerar sus 
respectivos relevos, con el fin de garantizar la 
continuidad de la supervisión QHSSE. 
- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del 
equipo del contratista podrá cumplir las funciones del 
profesional QHSSE, sin eximir al contratista del 
cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la 
actividad contratada: 
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, 
con menos de 20 trabajadores, (**) Para trabajos con 
un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 
trabajadores. 
El trabajador del contratista que desempeñe el cargo 
de profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos 
virtuales dictados por PETROPERÚ: Inducción, 
IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración 
total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 
años. 
- (***) Esta cantidad podría variar en caso el originador 
lo sustente con un informe técnico a Logística, según 
la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado 
mínimo por nivel N4B 
 

  
0.1 UIT  

(por cada 
evento) 

9 
No asistir a las reuniones de seguridad para 
contratistas programadas por las dependencias de 
seguridad de la sede de trabajo correspondiente. 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

Por evento 0.3% 

10 

Emplear equipos de protección personal sin 
certificación, deteriorados, en condiciones insalubres 
(e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar 
equipos al personal que no sean nuevos. 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

Por evento 0.5% 

11 

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el 
contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo 
requerido por el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas. 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° h 

Por evento 0.5% 
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ÍTEM INFRACCIÓN 
Requerimiento 

Legal 
Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

12 

Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de 
trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado 
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 
vigentes. 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por evento 1% 

13 
Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de 
Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos 
de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° c 

Por evento 1% 

14 
Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las 
instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en 
el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización. 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por evento 0.1% 

15 

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento 
temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final 
de los residuos sólidos generados como resultado del 
desarrollo de sus actividades en áreas operativas o 
tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al 
alcance del trabajo a cargo del contratista. 

Ley 27314 Por evento 0.5% 

16 

No adoptar medidas para el control y minimización de 
los impactos generados por siniestros o emergencias 
(e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con 
ocasión del desarrollo de sus actividades, o no 
efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas 
afectadas como consecuencia. 
Esta penalidad es aplicable a las actividades del 
contratista que impliquen la manipulación de 
componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) 
destinados al almacenamiento, transporte, despacho, 
recepción o procesamiento de materiales peligrosos 
(hidrocarburos, sustancias químicas o residuos). 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

Por evento 2% 

                    __________________________ 
Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de 
una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento 

detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión 
posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad. 

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el 

accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará 
tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 
mismo. 

Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las 
funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las 
personas en su trabajo o a la población. 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso 
breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no 
sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 
en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 
de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

La penalidad será ejecutada de manera automática, hasta por un máximo de 10% 
del monto contractual.  

Las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o 
en la liquidación final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la 
ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.  
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14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual, después de ejecutada la 
respectiva prestación, según el avance real del servicio, se realizará de acuerdo con el 
detalle de la Propuesta Económica indicada en el Apéndice N° 02, en calidad de pagos 
parciales. El Contratista podrá desglosar las Partidas del Formato de la Propuesta 
Económica en la estructura del Apéndice N° 03, con la finalidad de mejorar el control en 
la ejecución del Servicio. 

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el numeral 6.1. del Anexo 2 del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A. 

La (s) factura (s) será (n) pagada (s) a los treinta (30) días calendario de la conformidad 
otorgada por el Administrador. 

Emitir factura a nombre de: 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S. A. 

RUC : 20100128218 

Dirección: Av. Enrique Canaval y Moreyra N°150 – Lima 

Los Contratistas deberán presentar sus Comprobantes de Pagos Electrónicos indicando 
el número de HES (servicios) a través de Mesa de Partes Virtual 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al correo del Administrador del 
Contrato, por ende, después de recibida la conformidad de las prestaciones por parte del 
Administrador del Contrato. 

• Para el caso de pagos parciales: Copia de Contrato/OTT, la valorización aprobada 
y el Informe ejecutivo de avance del servicio. 

• Para el caso del pago final: Contrato/OTT original, la valorización final, la valorización 
final aprobada, el acta de conformidad de recepción, el acta de liquidación del servicio. 

El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción de 
la Contrato/OTT y el número de HES. 

En el caso de proveedores nacionales, deberán adjuntar a la factura, para cualquiera de 
los casos anteriormente expuestos, la “Consulta RUC”, impresa con misma fecha de 
emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO. 

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, estos deberán ser autorizados por la 
SUNAT o el organismo de control tributario similar en el país de origen. 

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la 
conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo 
plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. La administración tendrá un plazo 
máximo de 10 días calendarios para otorgar conformidad a la valorización o solicitar la 
subsanación de observaciones. 

La valorización final será aprobada con la culminación del servicio y la entrega de todos 
los documentos solicitados en el numeral 23.  

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD. 

La Administración del Servicio será designada al Analista de Integridad y Riesgo y la 
conformidad del servicio será aprobada por la Jefatura de Integridad y Confiabilidad.  

Se dará conformidad al servicio, previa revisión y aprobación de los documentos 
entregables, y la recepción de la prestación del servicio a cargo de EL CONTRATISTA 
cuente con la conformidad de PETROPERÚ y OSINERGMIN. 

mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
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16. CUADERNO DE SERVICIO 

EL CONTRATISTA mantendrá un cuaderno de servicio, cada hoja por triplicado 
debidamente foliado, donde quedará constancia de los sucesos y avances realizados 
durante cada día de trabajo. El cuaderno de servicio deberá ser llenado diariamente y 
será firmado por el director del proyecto o personal responsable en campo. Caso contrario 
se mantendrá un cuaderno de servicio virtual en coordinación con Petroperú. 

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con los planes, políticas y procedimientos 
de Seguridad y Salud ocupacional en el Trabajo, autorizando a su personal para que 
paralice cualquier actividad o trabajo (STOP WORK) no controlado o si lo considera 
inseguro, comunicándolo al Telef. 01 614 5000 anexo 11301. 

EL CONTRATISTA es el único responsable de la ejecución del servicio contratado, 
acorde a lo señalado en el Artículo 68 del Reglamento para lo cual deberá cumplir 
mínimamente con lo indicado a continuación: 

17.1. Respecto al personal 

• EL CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ las hojas de vida documentadas 
del personal clave y de soporte indicado en el numeral 8, antes de iniciado el 
servicio para ser validado y aprobado por PETROPERU.  

• EL CONTRATISTA deberá asignar o contar con los profesionales de seguridad y 
ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el 
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ” y cumplir el número mínimo de profesionales 
QHSSE según la cantidad de personas a participar en el Servicio: 

 

Los profesionales solicitados en el numeral 8.2 de las presentes Condiciones 
Técnicas podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE. 

• La colegiatura y habilitación del personal propuesto, se solicitará previo al inicio 
del servicio. Los profesionales deberán mantener su colegiatura habilitada durante 
todo el plazo de ejecución del servicio. 

• El CONTRATISTA es el único responsable del pago de la compensación de su 
personal, incluyendo su sueldo, vacaciones, compensación por tiempo de 
servicios, AFP, seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR pensión y 
salud) y demás beneficios sociales en general, sin excepción alguna; cumpliendo 
fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos humanos y 
sociales consagrados en la Constitución Política del Perú. 
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• El CONTRATISTA deberá considerar la ejecución de Exámenes Médicos 
Ocupacionales - EMO a todo su personal de campo, cumpliendo el plan de 
vacunación mínimo aplicable a la zona donde se ejecutará el Servicio.  

• El CONTRATISTA debe gestionar y/o mantener vigente el Fotocheck de su 
personal, necesario para ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ. El trámite 
del Fotocheck de Contratistas deberá realizarse con un plazo mínimo de cinco 
(05) días hábiles, mediante carta simple dirigida al Administrador del Contrato y 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 

- Solicitud de emisión de Fotocheck, formato que será entregado por 
PETROPERÚ. 

- Certificado de Antecedentes Policiales. 
- Certificado Domiciliario. 
- Copia de DNI. 
- Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo SCTR (Salud y 

Pensiones). 
- Certificado de Aptitud Médico Ocupacional. 
- Copia de la Tarjeta de Vacunación de las siguientes vacunas: Fiebre Amarilla, 

Antitetánica y Hepatitis B (vigente). 
- Declaración Jurada de Salud según Formato de PETROPERÚ. 
- Foto y pago de fotocheck en el Estudio indicado por PETROPERÚ. 

Adicionalmente, en cumplimiento del Procedimiento PROA1-350 (Apéndice N° 
07), el CONTRATISTA, deberá presentar los siguientes documentos: 

- Declaración jurada de salud electrónica para Covid-19, link 
https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php. 

- Resultados de Prueba Rápida. 
- Constancia de aislamiento cumplido por el trabajador y avalado por el 

representante de la empresa. 

• El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones deberá portar su 
Fotocheck de CONTRATISTA y DNI/Pasaporte para identificación en los puestos 
de vigilancia. 

• El CONTRATISTA está obligado a realizar el reemplazo de cualquiera de los 
profesionales propuestos cuando el desempeño de este no permita un desarrollo 
idóneo del Servicio en cuanto a calidad y/o plazo, proponiendo un nuevo 
profesional a PETROPERÚ en un plazo máximo de tres (03) días hábiles. 
Asimismo, PETROPERÚ dispondrá de tres (03) días hábiles para revisar la 
documentación y dar por aceptado al nuevo profesional, por lo que transcurrido 
dicho plazo EL CONTRATISTA efectuará el reemplazo como máximo, dentro de 
los siguientes (15) días calendario. El reemplazo del profesional debe reunir el 
perfil requerido con iguales o mayores condiciones al personal relevado. 

• En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante la 
ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el 
postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la 
autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento 
correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual 
debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado. 

• En caso de renuncia o retiro del líder o profesionales especializados propuestos 
para el servicio, deberá ser remplazado por otro de similar o mayor experiencia y 
calidad, previa evaluación y autorización de Petróleos del Perú S.A. – 
PETROPERÚ, que se reserva el derecho de vetar al personal que considera no 
idóneo. El reemplazo de profesionales especializados (personal clave), se 
realizará de forma inmediata para no generar retraso en el avance del cronograma 

https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php
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de las diversas actividades programadas en el servicio, siendo el contratista el 
responsable directo de darse esta situación, la que en ningún caso se considera 
causal para efectos de la ampliación del plazo de ejecución. 

• EL CONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que él o 
PETROPERÚ no considere idóneo, debiendo reemplazarlo con profesionales 
especialistas de igual o mayor experiencia a la referida. De igual forma se 
procederá en caso de que EL CONTRATISTA tenga la necesidad de permutar 
personal por descanso, enfermedad, etc. 

• EL CONTRATISTA se encargará de la alimentación y hospedaje de todo su 
personal en campo para los trabajos a realizarse en la tubería del Tramo II y las 
Estaciones 5, Estación 6, Estación 7, Estación 8, Estación 9 y Terminal Bayóvar. 

• EL CONTRATISTA se encargará del transporte de su personal y equipamiento, 
desde su lugar de origen a los lugares de auditoria: Tramo I (Estación 1 – Estación 
5), Tramo II (Estación 5, Estación 6, Estación 7, Estación 8, Estación 9 y Terminal 
Bayóvar). Adicionalmente EL CONTRATISTA se encargará de la movilización de 
su personal entre cada instalación a auditar, para lo cual debe considerar vía 
terrestre para Tramo II del ONP, y vía fluvial Tramo I del ONP. 

17.2. En el desarrollo de las actividades de campo del servicio:  

• El Control de Calidad de los trabajos será de responsabilidad permanente del 
CONTRATISTA; por tanto, los trabajos deberán ser efectuados siguiendo las 
mejores prácticas de la industria para este tipo de actividades, cumpliendo con los 
aspectos técnicos de la normativa nacional e internacional y prácticas 
recomendadas de la industria. 

• El Administrador del Servicio tendrá libre acceso a las áreas de trabajo, en 
cualquier etapa del servicio para supervisar que los trabajos se efectúen con 
calidad, sin perjuicio de la responsabilidad inherente al CONTRATISTA. 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá brindarle las facilidades que requiera para 
cumplir con esta labor. 

• La participación del personal de PETROPERÚ en la Coordinación, Supervisión y 
Administración del Servicio se ejecutarán sin perjuicio de la responsabilidad 
exclusiva del CONTRATISTA, respecto de la correcta ejecución de los trabajos. 

• PETROPERÚ se reserva el derecho de detener o suspender los trabajos que 
considere (a su criterio) que no cumplen con las condiciones técnicas, 
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. 

• Si existiera alguna deficiencia en el Servicio o incumplimiento de la normativa 
técnica, atribuible al CONTRATISTA, deberá efectuar las actividades necesarias 
para completarlo de manera satisfactoria. PETROPERÚ no reconocerá costo 
adicional sobre lo establecido en el Contrato. 

• El CONTRATISTA deberá brindar las facilidades para asegurar la disponibilidad 
para una comunicación fluida (comunicación móvil, WhatsApp o satelital) con la 
finalidad de presentar de manera oportuna los avances del Servicio. 

• El CONTRATISTA deberá brindar a su personal de campo las facilidades de 
cómputo y ofimática para la preparación y emisión de reportes con frecuencia 
diaria, ya sea que se encuentre en ciudad, centro poblado, estación de bombeo o 
en alguna progresiva del ONP, que se encuentre dentro o fuera de la zona de 
cobertura de operador móvil, los cuales deben ser generados desde Word, Excel 
o Adobe PDF, en la fecha y hora correspondiente al día que se reporta.  

• Los entregables en formato digital y/o diseño físico de dichos informes deberán 
ser presentados para la aprobación de la Administración del Servicio. 
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• Vencido el plazo de aprobación de la Administración del Servicio, sin 
pronunciamiento sobre su aceptación o rechazo, quedará habilitada su facturación 
respectiva; sin embargo, El CONTRATISTA es el único responsable de ejecutar 
el servicio de acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo Técnico aplicable.  

En este contexto, cualquier omisión o deficiencia identificada en dichos informes 
deberán ser corregidos por el Contratista a la brevedad posible, sin que esté 
condicionado al reconocimiento de adicionales. La falta de atención de dichos 
requerimientos podría considerarse como Incumplimiento del Contrato. 

• Se realizarán las revisiones necesarias a los Informes Preliminares y Finales, 
hasta que dichos documentos cumplan con lo establecido en el Marco Normativo 
Técnica o Aplicable. 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con los lineamientos establecidos para la 
Gestión y Manejo de Residuos establecidos por PETROPERU, por lo que deberá 
segregar los residuos generados en función de su peligrosidad y depositarlos en 
los recipientes apropiados. 

17.3. Respecto a procedimientos de Seguridad frente al COVID-19 

El CONTRATISTA deberá implementar el “Plan para Vigilancia, Prevención y Control 
de COVID 19 en el Trabajo”, adoptando los lineamientos establecidos por el MINSA 
y protocolo sanitario emitido para el sector respectivo, para ello EL CONTRATISTA 
debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevención y Control 
de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que 
su incumplimiento será causal de resolución de contrato. 

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 

• Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el 
COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de 
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de 
PETROPERÚ" vigente; 

• Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud 
ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19. 

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador/personal 
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las 
medidas pertinentes contra el Contratista. Así, en el caso específico de presentación 
de información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, 
PETROPERÚ podrá resolver el contrato. 

17.4. Otras obligaciones de EL CONTRATISTA 

• El CONTRATISTA deberá observar y cumplir lo dispuesto en el Código de 
lntegridad de PETROPERÚ, Tolerancia Cero para el Acoso u Hostigamiento 
Sexual y Carta Compromiso, Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento 
del Terrorismo, Delitos de Corrupción y de soborno, en lo que sea aplicable a las 
obligaciones a su cargo. Para dichos efectos, el CONTRATISTA deberá entregar 
al Administrador del Servicio la "Declaración Jurada de Cumplimiento del Sistema 
de lntegridad de PETROPERÚ", “Declaración Jurada sobre el Compromiso de 
Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual” debidamente llenada y firmada 
por todo el personal que participe en el Servicio: Responsable del Servicio, cada 
uno de los integrantes de grupo de trabajo y Representante Legal del 
CONTRATISTA; en diversas etapas: al inicio del Servicio y al cierre del Servicio. 
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Podrá descargar las políticas y formatos en el siguiente link: PROCEDIMIENTOS 

PETROPERÚ. 

• El CONTRATISTA debe estar registrado en Base de Datos de Proveedores 
Calificados (BDPC). Comunicarse a los teléfonos (511) 719-8422, 640-0651 para 
recibir orientación de los requisitos de inscripción. 

• EL CONTRATISTA está obligada a asistir a las reuniones que solicite 
OSINERGMIN durante las revisiones de los documentos que conforman el 
Estudio de Riesgos. 

• EL CONTRATISTA deberá emitir de manera obligatoria los reportes semanales y 
mensuales que incluya los avances realizados por el equipo de trabajo. EL 
CONTRATISTA empleará herramientas de gestión de manera obligatoria como el 
MS Project y la curva S, para el seguimiento y control del servicio. Los informes 
de campo deben incluir registros fotográficos de forma obligatoria. Las fotografías 
deben ser tomadas con cámara fotográfica que permita el geotageado, es decir la 
estampa de la fecha, la hora y las coordenadas de preferencia UTM WSG84. 
También puede considerar aplicativos para geotagging o para impresión de 
coordenadas UTM en smartphone como el Handy GPS. 

• Debido a las condiciones agrestes donde atraviesa el oleoducto, el personal 
propuesto debe gozar de buen estado de salud y soportar el clima variante de la 
zona de trabajo. La habilidad y experiencia del personal técnico determinará el 
rendimiento, avance y calidad de los trabajos, para lo cual, EL CONTRATISTA 
deberá seleccionar al personal idóneo considerando tanto las habilidades técnicas 
como físicas. 

• EL CONTRATISTA no se encuentra limitado para proponer mejoras durante el 
desarrollo del servicio con el fin de cumplir los objetivos. 

• El CONTRATISTA deberá observar y cumplir lo dispuesto en el Código de 
Integridad de PETROPERÚ en lo que sea aplicable a las obligaciones a su cargo.  
Para dichos efectos, el CONTRATISTA deberá entregar al Administrador del 
Servicio la “Declaración Jurada de Cumplimiento del Sistema de Integridad de 
PETROPERÚ” debidamente llenada y firmada por todo el personal que participe 
en el Servicio: Responsable del Servicio, cada uno de los integrantes de grupo de 
trabajo y Representante Legal del CONTRATISTA; en diversas etapas: al inicio 
del Servicio y al cierre del Servicio. 

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU 

Para la ejecución del Servicio, PETROPERÚ proporcionará las siguientes facilidades: 

• PETROPERÚ brindará al personal del CONTRATISTA, la alimentación y alojamiento 
en igual cantidad y calidad que los recibidos por personal Supervisor propio en las 
Estaciones de Oriente del ONP (Estación 1, Estación Andoas, Estación Morona). 
Asimismo se brindará las facilidades de transporte para el ingreso a las Estaciones 
de Andoas  y Morona del ORN. 

• PETROPERÚ brindará las facilidades de comunicación telefónica en las Estaciones 
del ONP, a través de tarjetas pre-pago y llamadas Collect Nacional (servicios 147 y 
129 de Telefónica del Perú), servicio VISA pone, llamadas Collect Internacional a 
través de la serie 0-800- de operadores internacionales acreditados en Perú. 
PETROPERÚ no brindará facilidades de Telefonía e Internet Satelital. 

• PETROPERÚ no brindará facilidades de transporte terrestre, ni fluvial. 

• PETROPERÚ proporcionará información técnica y de cumplimiento obligatorio al 
inicio del Servicio. 

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aberru_petroperu_com_pe/EsR_Z1xTk2VCoF6shkTTu6UBFxV48kr349BMvPGcAlGqew
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aberru_petroperu_com_pe/EsR_Z1xTk2VCoF6shkTTu6UBFxV48kr349BMvPGcAlGqew
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• PETROPERÚ entregará al CONTRATISTA la información disponible relacionada 
estrictamente a la materia del alcance del presente Servicio antes del inicio del 
Servicio, la misma que se lista en el ítem 1 del Apéndice N° 01. 

• PETROPERÚ se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos 
que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las condiciones técnicas, 
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. 

• PETROPERU no proporcionará ninguna otra facilidad para la realización del Servicio. 

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, que indica: 

A) El Contrato podrá resolverse: 
i. Por mutuo disenso. 
ii. Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones técnicas. 
iii. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

B) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:  
i. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o 
ii. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidos 

en las Bases; o 
iii. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución 

contractual; o 
iv. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el 

contrato. 

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado. 

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, 
y estos últimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA se obliga 
a culmin ar la prestación del servicio; caso contrario PETROPERÚ se reserva el derecho 
de resolver la relación contractual. 

Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, o se encuentre en proceso de 
reestructuración patrimonial o efectúe cesión de su posición en el presente servicio, 
PETROPERÚ se encontrará facultado a resolver de manera inmediata el Servicio, 
comunicando su decisión al CONTRATISTA mediante Carta Notarial. 

Si el CONTRATISTA acumula el monto máximo de la penalidad (10% del monto 
Contractual), PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

La retribución pactada en el Contrato/OTT se pagará en proporción a la labor 
satisfactoriamente concluida por el CONTRATISTA y recibida por PETROPERÚ hasta la 
fecha de terminación efectiva del Contrato, además se incluirá cualquier gasto efectuado 
y debidamente sustentado, previa liquidación aprobada por PETROPERÚ. 

El contrato podrá resolverse por terminación anticipada. 

PETROPERÚ podrá resolver el contrato sin expresión de causa. 

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ 
(M.SEGU-CO-PR vigente desde 09.12.2016), siendo el CONTRATISTA el único 
responsable de la integridad física de su personal y de las instalaciones de 
PETROPERÚ, que pudieran sufrir daños por causas imputables al CONTRATISTA 
durante la ejecución del servicio. 
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• El CONTRATISTA deberá dotar a su personal de los implementos de seguridad y 
protección personal, necesarios para el tipo de actividades a realizarse en el servicio, 
tales como ropa de trabajo, traje tyvek, casco, lentes de seguridad, mascarilla, 
caretas, guantes, protectores auditivos, zapatos de seguridad, etc, acorde con las 
actividades a realizar y contar en el área de trabajo con un botiquín de medicinas 
básicas. Éstos deberán estar en buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno 
de ellos, tendrán que ser reemplazados en forma inmediata. El personal deberá hacer 
uso de sus EPP´s en forma permanente durante todas sus actividades. 

• El CONTRATISTA deberá brindar asistencia médica a su personal en caso de 
accidentes o enfermedades imprevistas durante la prestación del Servicio, 
asumiendo la total responsabilidad. PETROPERÚ sólo brindará los primeros auxilios 
y el transporte de emergencia, haciendo todo a su alcance para apoyar al personal 
de EL CONTRATISTA, quedando liberado de cualquier responsabilidad. 

• El CONTRATISTA está obligado a cumplir estrictamente con la Ley 29783 Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-2012-
TR y sus modificaciones. 

• Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA cuidar que el personal a su 
cargo cuente con la atención médica necesaria, en función del área geográfica en 
que se desarrollen los trabajos. 

• El CONTRATISTA deberá mantener el lugar de trabajo limpio y realizar el retiro diario 
de los residuos peligrosos (baterías, sensores, componentes, etc.) provenientes del 
consumo de las herramientas de inspección, para efectuar su disposición final 
respectiva. 

• PETROPERÚ está en la potestad de detener los trabajos y retirar al personal si se 
detecta ausencia de alguno de los EPP’s. 

• En caso el CO NTRATISTA, sus trabajadores y/o personal: 

a) Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el 
COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de 
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de 
PETROPERÚ" vigente; 

b) Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud 
ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19. 

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador/personal 
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las 
medidas pertinentes contra el Contratista. 

• De acuerdo a lo establecido en la normativa legal (entre otra el D.S.N°051-93-EM 
"Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos"), no 
está permitido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición, tales como: 
celulares, cámaras fotográficas, linternas, etc., a las instalaciones que procesan 
hidrocarburos, por tal motivo se reitera al personal del CONTRATISTA las siguientes 
indicaciones: 

1. Está terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición 
como son: linternas celulares, cámaras fotográficas, encendedores, etc., a las 
Áreas Operativas de las instalaciones de PETROPERÚ. 

2. Estas restricciones se fundamentan en que estos dispositivos durante su uso 
generan chispas y pueden convertirse en fuentes de ignición que podrían originar 
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incendios y/o explosiones, que afecten al personal y a las instalaciones, por lo que 
solo se permitirá el uso de celulares, radios, cámaras fotográficas y linternas con 
características de intrínsecamente seguros (prueba de explosión), debidamente 
autorizados y certificados. 

3. Se mantendrá un estricto control en los accesos a las áreas operativas y para 
aquellos casos que se identifique algunos de estos dispositivos en el ingreso de 
nuestro personal a estas áreas, se estarán disponiendo las facilidades respectivas 
para su respectivo recaudo. 

• El CONTRATISTA se compromete a cumplir con los planes, políticas y 
procedimientos de Seguridad y Salud ocupacional en el Trabajo, autorizando a su 
personal para que paralice cualquier actividad o trabajo (STOP WORK) no controlado 
o si lo considera inseguro, comunicándolo al Teléf. 01 614 5000 anexo 11301. 

• Para los trabajos de campo, EL CONTRATISTA gestionará su propio “Permiso de 
Trabajo”, previo al inicio de las labores diarias y por cada actividad diferente que se 
ejecute, lo cual involucra un Análisis de Riesgos en sitio, acorde a lo considerado en 
su Matriz IPER, así como inspección de equipos, herramientas, y dispositivos de 
seguridad del personal. 

• EL CONTRATISTA es responsable de la segregación de los residuos que pueda 
generar durante las auditorías producto del alcance del presente trabajo. 

 
21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

Para el inicio del Servicio, el CONTRATISTA deberá entregar la siguiente información: 

- Las hojas de vida documentadas del personal propuesto,  
- Plan de trabajo detallado que incluya un cronograma (Diagrama de Gantt) de 

ejecución, Curva “S”, elaborados bajo el enfoque PMI y en Ms Project, para la 
aprobación de PETROPERÚ.  

- Plan de contingencias con el análisis para la Identificación de Peligros y Evaluación 
de Riesgos – IPER, IPER donde se deberán identificar todos los riesgos asociados 
al servicio. 

- Estructura de costos directos según el formato del Apéndice 3. 
- Remitir la evidencia del registro Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-

19, cuyo incumplimiento será causal de resolución de contrato. 

Asimismo, para el caso de personal extranjero, antes del inicio del Servicio el 
CONTRATISTA deberá encontrarse registrado en la Superintendencia Nacional de 
Educación Universitaria (SUNEDU) presentando una copia simple de Resolución de 
Reconocimiento o Resolución de Revalidación u Homologación del Grado Académico o 
Título Profesional Universitario extranjero y la respectiva colegiatura para el personal 
propuesto. 

EL CONTRATISTA entregará los certificados de habilidad emitido por el Colegio de 
Ingenieros del Perú del personal propuesto y la documentación respectiva en copias 
simples para acreditar lo solicitado de cada profesional. 

Asimismo, EL CONTRATISTA, presentará juntamente el detalle de estructura de costos, 
para lo cual tomará como referencia lo indicado en el Apéndice 3. Esta estructura de 
costos desglosará cada partida y guardará relación con el cuadro de costos indicados en 
el “Formato de Propuesta Económica Detallado” del Apéndice 2.  

El plazo establecido para la preparación de esta documentación será de ocho (08) días 
hábiles y será presentada a PETROPERÚ para su revisión y aprobación antes del inicio 
de las actividades en campo. 
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Una vez verificado el cumplimiento de la documentación presentada, el CONTRATISTA 
debe gestionar con el Administrador del Servicio y con dos (02) días de anticipación la 
“Autorización de Ingreso” de su personal, para lo cual deberá presentar los documentos 
indicados a continuación: 

• Copia simple del DNI. 

• Antecedentes Policiales. 

• Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo. 

• Certificados de vacunas: hepatitis B, fiebre amarilla y antitetánica. 

• Declaración Jurada de Salud. 

• Examen médico ocupacional. 

Asimismo, EL CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos, en 
cumplimiento del Procedimiento PROA1-350 

• Declaración jurada de salud para COVID 19 para contratista Electrónica, link 
https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php 

• Resultados de Prueba rápida. 

• Constancia de aislamiento cumplido por el trabajador y avalado por el representante 
legal de la empresa. 

Se realizará una reunión de apertura antes del desarrollo del servicio (Kick off Meeting), 
en la oficina de Petroperú en la ciudad de Piura. Para dicha reunión es necesario la 
presencia del personal clave de EL CONTRATISTA. 

22. ENTREGABLES DEL SERVICIO 

Los informes y documentos que presentar deberán ser claros y con el análisis técnico 
suficiente, no se aceptarán generalidades y/o conclusiones típicas, por lo cual la 
elaboración será responsabilidad del personal especializado. Se deberá incluir el registro 
fotográfico por las actividades que apliquen.  

Por otro lado, los profesionales que elaboren el ERS deben colocar su firma en los 
instrumentos elaborados, así como su visto en cada una de las hojas de estos. Asimismo, 
se entregará un primer borrador conteniendo una revisión del actual. 

EL CONTRATISTA presentará los entregables del servicio por duplicado y serán firmados 
por el jefe del servicio en todas sus hojas foliadas, el cual será presentado en físico y en 
digital en un CD. Adicional a ello todos los documentos que forman parte de los 
entregables deberán ser entregados en formato nativo (doc, xls, jpg, kmz, etc). 

Los documentos serán enviados a mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, en caso de 
la documentación física su entrega será coordinada con el Administrador del Contrato en 
la oficina de la Sub Gerencia Operaciones ONP en Piura. 

Los entregables son indicados por cada actividad y están indicados en el Apéndice 1. 

23. APENDICES 

Apéndice 1:  Alcance detallado del servicio 
Apéndice 2:  Formato de Propuesta Económica Detallado. 
Apéndice 3:  Esquema referencial de estructura de costos. 
Apéndice 4:  Experiencia del postor. 
Apéndice 5:  Experiencia del personal clave. 
Apéndice 6:  Diagrama de flujo propuesto para la actualización del Estudio de Riesgo en  

el ONP y ORN. 
Apéndice 7:  Condiciones mínimas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 

Ambiental. 
Apéndice 8: Declaración jurada sobre compromiso de tolerancia cero al acoso. 
Apéndice 9: Declaración jurada de no encontrarse impedido de contratar con el Estado. 

mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
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Apéndice 10: Declaración jurada sobre conflicto de intereses. 
Apéndice 16:  Clausula del Sistema de Integridad. 
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APÉNDICE 1 

ALCANCE DETALLADO DEL SERVICIO 
 

El alcance del presente Servicio abarca todo el Sistema de Transporte del Oleoducto Nor 
Peruano y el Oleducto Regional del Norte (ORN), incluyendo las instalaciones de las 08 
estaciones de bombeo, el Terminal Bayóvar, la tubería, su derecho de vía y su área de 
influencia. 
 
Incluye: 
 

• Ocho (08) Estaciones de Bombeo. 

• Terminal Bayóvar. 

• 1106 km de Tubería. 
 

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 
PETROPERU cuenta con la siguiente información: 

• Estudios geotécnicos 

• Mapa de sensibilidad 

• Sistema de integridad 

• Estudio de Riesgos de ONP del 2014 

• Plan de contingencia de ONP del 2014 

• Procedimiento para la evaluación de riesgos con matrices monetizadas para 
afectación en entorno humano, medio ambiental y patrimonio 

• Petroperú cuenta con un Sistema de Información Geográfica soportado en una 
plataforma ArcGis 10.0. 

• Procedimiento para la valoración de los riesgos, a partir de matrices en los entornos 
humano, ambiental y socioeconómico. Estos entornos se encuentran monetizados  

• Información general de las instalaciones. 

La empresa contratista y los profesionales asignados al servicio, deberán analizar y 
procesar la información física y digital que se dispone del diseño, construcción, operación 
y mantenimiento del Sistema del Oleoducto Nor Peruano (ONP) y Oleoducto Regional del 
Norte. 

Completar y/o adecuar la que se requiera junto con la Supervisión de Gerencia Oleoducto 
y llevar a cabo todas las actividades necesarias para desarrollar el Estudio de Riesgos. 
Este proceso debe ir en coordinación con la vista de campo o auditoría operativa.  

1.1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El objetivo de esta etapa es comparar las prácticas y políticas actuales 
implementadas por Gerencia Oleoducto, con el D.S. N° 081-2007-EM. En esta etapa 
se definirá e identificará qué es lo que falta para cumplir con lo dispuesto en la 
legislación aplicable, se determinarán los puntos posibles que deberían 
complementarse para cumplir con los requerimientos mandatorios del referido 
decreto para el transporte de hidrocarburos por ductos. 

La evaluación de la información debe considerar: 

• Evaluación del Manual de Operación de cada Estación, Manual de Contingencias, 
Manual CID, Manual de Seguridad. Se indicará las pautas para el mejoramiento y 
puntos faltantes que deben ser incluidos. 

• Revisión y actualización de los diagramas y planos. 

• Evaluación de los procedimientos de trabajo de los procesos importantes, dando 
las observaciones pertinentes para su mejoramiento. 
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• Establecimientos de pautas para detectar situaciones que pueden causar daño a 
las instalaciones, como son fuerzas internas - presión fluyente, presión para 
vencer la altura hidrostática, las pérdidas por fricción, contrapresiones y las cargas 
de expansión y contracción térmica. Propuesta de programas de control y registro. 

• Pautas en el cumplimiento de los requerimientos del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hidrocarburos. 

• Recomendaciones para la implementación en las salas de control de las 
Estaciones de sistemas de detección de humo, mezclas explosivas, fuego, y otros 
que fueran aplicables. Su integración al sistema SCADA. 

• Propuesta de mejoramiento del Sistema SCADA. Integración de nuevos controles. 
Detección de fugas de crudo, detección de pérdidas de presión. 

• Recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de comunicación y 
transmisión de datos. Sistemas alternativos. 

• Propuesta para evaluación de estado de unidades móviles y su programa de 
rotaciones y reemplazos. 

• Propuesta de mejoramiento de los equipos auxiliares, accesorios, parada de 
emergencia y sistemas de control de las unidades de bombeo, los cuales permitan 
una operación segura y eficiente dentro del rango de operación estimado y las 
desviaciones operativas previstas. 

• Sistema de manejo de generación de energía eléctrica. 

• Sistemas de generación de emergencia, para los sistemas esenciales. 

• Sistemas de control de acceso de terceras personas a las instalaciones. 

• Revisión de programas de control de ruido. Mejoras para su disminución. 

• Revisión de equipos de medición de petróleo crudo para despacho de custodia en 
el Terminal Bayóvar. 

• Revisión de programas de protocolos de pruebas de presión de las diferentes 
áreas de la instalación. 

• Revisión de procedimientos de operación en condiciones de emergencia 
operativa. 

• Revisión de procedimientos para los trabajos de mantenimiento predictivo, 
correctivo y preventivo. 

• Revisión de programas de inspecciones técnicas para observar y tomar acciones 
correctivas sobre factores existentes o detecta potenciales de condiciones de 
riesgo en las instalaciones y las medidas para mitigar sus efectos o eliminar el 
riesgo, implementando las acciones preventivas y correctivas necesarias para 
evitarlas. 

• Revisión de programas de mantenimiento de equipos e instalaciones en general 
de las Estaciones. 

• Revisión de los principales Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) y 
expedientes impuestos por los organismos fiscalizadores OSINERGMIN, OEFA, 
etc. en las Estaciones del ONP. 

• Revisión y diagnósticos del sistema de protección contra incendio de las 
Estaciones de Bombeo realizados por la Cía. TECHINT, incluyendo sus 
recomendaciones de ingeniería conceptual y brechas de cumplimiento normativo. 

Para el pago de esta actividad, EL CONTRATISTA deberá elaborar un informe 
detallado de la información y datos recibidos indicando detalles de este como fecha 
de actualización.  
 

1.2. PLAN DE REPARACIONES 
 

• Este deberá contemplar las medidas que se deben implementar en un corto, 
mediano y largo plazo, permitiendo que se opere atento a los requerimientos de 
transporte actual y futuro, minimizando los riesgos operacionales y ambientales. 
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En este plan se deben analizar diferentes escenarios, permitiendo una 
maximización de los recursos disponibles. 

• Se deberá entregar un documento técnico basándose en los resultados de las 
inspecciones. 

• EL CONTRATISTA presentará a la Supervisión de Gerencia Oleoducto un 
programa detallado de los elementos necesarios para complementarlos y/o la 
aplicación directa de los validados, esta actividad proporciona el punto inicial para 
determinar las tareas necesarias para cumplir con los requerimientos mandatorios 
del DS N° 081-2007 EM, y clasificar las tareas más importantes relacionadas con 
impactos significativos y su viabilidad económica. 

Para el pago de esta actividad, EL CONTRATISTA deberá elaborar un documento 
considerando apreciaciones de la información recibida y que contenga las 
actividades de reparación que surjan de las inspecciones realizadas durante la 
auditoría operativa. 

 
2. AUDITORIA OPERATIVA EN CAMPO 

Se deberá efectuar una inspección operativa en el ONP y ORN. La auditoría operativa 
deberá ser coordinada con el Administrador del Servicio. Además, deberá contemplar 
como mínimo dos (02) días de trabajo por cada Estación del ONP y ORN, para el Tramo 
I, para el ORN y para el Tramo II o pudiendo hacer uso de los registros y herramientas 
del patrullaje aéreo frecuente del Derecho de Vía. La auditoría operativa será realizada 
posterior a la revisión de información. 

La auditoría de seguridad deberá consistir en realizar un diagnóstico de seguridad de 
las instalaciones del Sistema de Transporte del ONP y el ORN, incluyendo las 
instalaciones de las 08 Estaciones de Bombeo, el Terminal Bayóvar, la tubería, su 
Derecho de Vía, su Área de Influencia, visitas al Puerto de Saramiriza y el diagnóstico 
del sistema de protección contra incendio de las Estaciones, a efectos de verificar el 
cumplimiento de la normativa legal, en relación a la situación actual de protección 
preventiva, operativa y reactiva. Por medio de este diagnóstico se debe lograr 
determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y riesgos del lugar. 

Es importante reconocer la información previa a la inspección operativa. 

Para proceder con el pago, al concluir, EL CONTRATISTA deberá presentar un informe 
técnico de actividades ejecutadas por cada Estación y nominación de las actividades 
específicas realizadas por cada visita ejecutada en campo y fotografías geotageadas 
que evidencien dichas actividades de campo. 

 
3. INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA  

Para proceder con el pago, al concluir, EL CONTRATISTA deberá presentar un informe 
técnico de la Auditoría Operativa; en éste se incluyen los hallazgos de la evaluación y 
las recomendaciones a implementar a corto, mediano y largo plazo, las que deben 
incluirse como medidas de mitigación del Análisis de Riesgo del Estudio de Riesgo. 
La auditoría operativa debe incluir: 

• Detectar amenazas técnicas y naturales internas y externas en las instalaciones. 

• Detectar riesgos, actuales y futuros, dentro del sitio. 

• Proponer recomendaciones orientadas a: 

- Proteger la integridad de las personas permanentes y visitantes. 
- Evitar daños a la propiedad. 
- Garantizar la normal continuidad de las actividades del lugar. 
- Fortalecer los procedimientos existentes y subsanar las deficiencias detectadas. 
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La persona que toma el cargo de apoyo técnico en la estructura organizacional de EL 
CONTRATISTA podrá acompañar al equipo técnico a la inspección operativa. 

4. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS  

El Estudio de Riesgos requiere que se incluya los “Lineamientos y Disposiciones Técnicas 
necesarias para la Elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de 
Respuestas de Emergencia” aprobado con Resolución Directoral N° 129-2021-
MINEM/DGH y los lineamientos del “Procedimiento de Evaluación y Aprobación de los 
Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos” aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 240- 2010 OS/CD. 

Esta partida será pagada de acuerdo con el avance y conformidad de las siguientes 
entregables: 

 Análisis Cualitativo   

4.1.1. Análisis de integridad  

• Se deberá realizar un Análisis de integridad de ductos, el mismo que debe 
integrarse al Estudio de Riesgo. 

• El Análisis de Integridad, deberá ser realizado por personal calificado de 
acuerdo a la estructura organizacional del numeral 8 en lo que se refiere 
a analista de riesgos. El trabajo debe ser constituido incluyendo al asesor 
técnico. 

• Debe clasificarse los riesgos en base a índices, los cuales dan valores 
dependiendo de la calificación asignada de forma cualitativa de acuerdo 
a la inspección técnica. 

• Se debe evaluar cuatro aspectos específicos (índice de daño por 
terceros, índice de corrosión, índice de diseño e índice de operaciones 
incorrectas) de la instalación y operación de ductos, y suma dichas 
calificaciones para clasificar el nivel de riesgo existente. 

• El trabajo debe relacionarse con el análisis HAZOP realizado. 

• Las amenazas o peligros potenciales deben contemplar condiciones 
ambientales, condiciones del ducto o factores externos que tienen un 
potencial para producir efectos dañinos a la integridad del ducto o sus 
accesorios. 

• Estas amenazas o peligros potenciales deben surgir como sigue: 
- Amenazas estables: construcción, defectos de fabricación y equipo 
- Amenazas dependientes del tiempo: corrosión externa, corrosión 

interna. 
- Amenazas independientes del tiempo: operaciones incorrectas, climas 

y fuerzas externas y daños por terceros. 

4.1.2. Identificación de peligros  

• Se presentará los análisis de Identificación de peligros y/o riesgos 
respectivos para el oleoducto.  

Análisis de Integridad. 
HAZID (Hazard Identification). 
HAZOP (Hazard And Operability). 

 
Estudio HAZID: 

 

• El Estudio HAZID  

• El Estudio HAZID, deberá ser ejecutado por personal calificado de acuerdo 
a la estructura organizacional del numeral 8 en lo que se refiere a analista de 
riesgos. 
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• El contratista realizará una jornada de análisis de riesgo bajo la metodología 
HAZID de las Estaciones de Bombeo de manera presencial y/o virtual, que 
permita definir escenarios, causas y sus consecuencias (entorno humano, 
ambiental y socio económico). Para este efecto, debe conformarse un equipo 
multidisciplinario integrado por: Líder y secretario HAZID (CONTRATISTA) y 
supervisor, encargado de seguridad, responsable de mantenimiento 
(PETROPERU). Durante la jornada, se plantearán escenarios donde se 
incluya efectos de la simultaneidad, fenómenos naturales y otros generales. 

 

• Cada taller incluye las siguientes actividades: 
 

- Preparación del taller, planteamiento de preguntas y formularios, 
estadísticas de accidente, etc. 

- Dirección del taller inicial y elaboración del informe preliminar del taller 
inicial 

- Discusión de los resultados del taller reunión técnica y presentación. 
- Elaboración de recomendaciones iniciales a partir de resultados. 

 

• Se deberá describir el daño (consecuencia) lo más detalladamente 
considerando algún escenario en las Áreas de Alta Consecuencia 
identificadas en el Estudio de Riesgo del 2014 o en cualquier otra locación 
(segmento) de las instalaciones que surja de la inspección técnica, debiendo 
considerarse los siguientes aspectos: 

 
- Características particulares del diseño, construcción y operación de las 
estaciones. 

- Información sobre la condición de las estaciones durante la operación. 
- Información sobre las condiciones de los equipos de bombeo, descarga, 
embarque, generación eléctrica, comunicaciones. 

- Información de los equipos de control y sistemas sensores de 
condiciones de operación. 

- Identificación de cada tipo de riesgos, localización, consecuencias, 
acciones para reducirlos, mitigarlos 

- Evaluación de la instalación y el entorno o cualquier instalación conexa 
del ONP de las zonas propensas a deslizamientos o cualquier otro tipo 
de actividad geodinámica externa o interna y/o hidrodinámica. 

- Ubicación de poblados, comunidades, carreteras y áreas ambientalmente 
sensibles. 

- Procedimientos de análisis, modelos e información necesaria para 
ejecutarlos. 
 

• EL CONTRATISTA propondrá el número de talleres que considere 
conveniente para evaluación y aprobación de Gerencia Oleoducto. Al 
finalizar cada taller los participantes firmarán una minuta en que se precisará 
los avances, conclusiones e inquietudes resultantes. 

 

Estudio de Riesgos Operativos - HAZOP 
 

• El Estudio HAZOP, deberá ser ejecutado por personal calificado de acuerdo a 
la estructura organizacional del numeral 8 en lo que se refiere a analista de 
riesgos. 

• El estudio de riesgos debe incluir el desarrollo del HAZOP del Oleoducto 
Norperuano, identificar los peligros o deviaciones del proceso sus causas e 
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indicando las consecuencias en los entornos afectados (personas, medio 
ambiente e instalaciones) que se puedan presentar. 

• EL CONTRATISTA realizará una jornada de análisis de riesgo bajo la 
metodología HAZOP del Oleoducto Norperuano, incluyendo las estaciones de 
bombeo, que permita definir escenarios y sus consecuencias provenientes de 
la desviación de parámetros de operación como: FLUJO, PRESIÓN, 
TEMPERATURA, etc.,. Para este efecto debe conformarse un equipo 
multidisciplinario integrado por: Líder y secretario HAZOP (contratista) y 
supervisión, encargado de seguridad, responsable de mantenimiento de 
Gerencia Oleoducto. Durante la jornada, se plantearán escenarios variados 
derivados de las operaciones, mantenimiento, ingeniería y la seguridad causas 
para prevenir el desvío y la toma de acciones necesarias, este equipo trabajará 
a dedicación exclusiva durante el período de desarrollo de los talleres. 

• Cada taller incluye las siguientes actividades: 
 

- Preparación del taller, planteamiento de preguntas y formularios, 
segmentación del ducto, estadísticas de accidente, etc. 

- Dirección del taller inicial y elaboración del informe preliminar del taller 
inicial 

- Discusión de los resultados del taller reunión técnica y presentación. 
- Elaboración de recomendaciones iniciales a partir de resultados. 
- Análisis de las consecuencias con base en 3 hipótesis de 

incidentes/accidentes y su respuesta (fugas o roturas). 
 

• La valoración de los riesgos de proceso de cada escenario identificado deberá 
ser calculada en gabinete utilizando la estadística de accidentalidad del ONP 
y ORN a lo largo de su historia. 
 

• Se deberá describir el daño (consecuencia) lo más detalladamente en alguna 
falla en las Áreas de Alta Consecuencia o en cualquier otra locación 
(segmento) de las instalaciones del ONP y ORN, debiendo considerarse para 
su procesamiento y elaboración los siguientes aspectos: 
 

- Características particulares del diseño, construcción y operación del ducto. 
- Información sobre la condición de las tuberías, presencia de 

imperfecciones, historial de fallas de las pruebas de presión en la 
construcción y durante la operación. 

- Información sobre las condiciones de los equipos de bombeo, descarga, 
embarque, generación eléctrica, comunicaciones. 

- Información de los equipos de control y sistemas sensores de condiciones 
de operación. 

- Identificación de cada tipo de riesgos, localización, consecuencias, 
acciones para reducirlos, mitigarlos 

- Evaluación a lo largo del derecho de vía y el entorno o cualquier instalación 
conexa del ONP y ORN de las zonas propensas a deslizamientos o 
cualquier otro tipo de actividad geodinámica externa o interna y/o 
hidrodinámica. 

- Ubicación de poblados, comunidades, carreteras y áreas ambientalmente 
sensibles. 

- Procedimientos de análisis, modelos e información necesaria para 
ejecutarlos. 

- Forma de evaluación de los elementos considerados en el Estudio de 
Riesgos Operativos (HAZOP) y aplicación de los resultados. 
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• EL CONTRATISTA propondrá el número de talleres que considere 
conveniente para evaluación y aprobación de Gerencia Oleoducto. Al finalizar 
cada taller los participantes firmarán una minuta en que se precisará los 
avances, conclusiones e inquietudes resultantes. 

 
4.2. Análisis Semi Cuantitativo 
 

Luego de las sesiones de identificación de peligros en el análisis cualitativo se 
procede a identificar los posibles escenarios de riesgos hipotéticos presentes para 
el oleoducto, a esta lista de escenarios se le deberá realizar un análisis Semi 
Cuantitativo. 

 

• Se deberán establecer accidentales representativos a partir de fugas hipotéticas 
en diferentes puntos del ONP y ORN. Para su identificación se debe utilizar 
coordenadas. 

• Deberán considerarse fallas en la tubería del Oleoducto que se originan por 
desgaste de los hilos, fallas de los coples, etc., y calcular la frecuencia de 
ocurrencia de cada uno de los escenarios utilizando bases15 estadísticas 
internacionales reconocidas. 

• La probabilidad de ocurrencia deberá ser calculada con el empleo de árbol de 
eventos para ilustrar la forma como la ocurrencia de un accidente es el resultado 
de una cadena de eventos. Se debe describir de forma cualitativa y cuantitativa 
la evaluación de un suceso iniciador hasta los accidentes finales en función de 
las características del iniciador, del entorno y de los sistemas de protección. 

• Se deberá hacer uso de softwares calificados para calcular el alcance de 
consecuencias de los diferentes escenarios identificados para cada hipótesis 
accidental. 

• Los softwares utilizados deberán contar con licencia de original. 

• Se deberá representar curvas de radiación térmica en planos layout e interpretar 
los daños a las personas (entrono humano), medio ambiente (entorno 
ambiental) e instalaciones (entorno socio económico) para el análisis de 
vulnerabilidad. 

• Se deberá utilizar umbrales y criterios referenciados por instituciones para la 
interpretación. 

• El plano de representación gráfica deberá contar con: Umbrales de radiación 
analizados, nombre del escenario plasmado, leyenda de gráficos, norte con 
dirección del viento y la escala del plano.  

• Se deberá identificar el área de alta consecuencia del ONP y ORN. 
 

4.3. Medición y Aceptabilidad del Riesgo 
 
Una vez que se ha evaluado las consecuencias para los escenarios de accidentes 
de las diferentes instalaciones que correspondan, el siguiente paso es la 
enumeración de una serie de recomendaciones6 enfocadas a disminuir el riesgo para 
los escenarios de mayor probabilidad de ocurrencia o de mayores consecuencias. 
 

• Se deberá establecer el criterio de aceptabilidad del riesgo, utilizada el Estudios 
de Riesgos, para la evaluación del riesgo en los entornos Natural, Ambiental y 
Socioeconómico 

• Se presentarán las medidas de mitigación, prevención, monitoreo y control necesarias 
para reducir los riesgos que así lo requieran medidas de mitigación que contribuyen a 

 
5 Por ejemplo, Purple Book, MIDHAS. OREDA, OGP, API 581, etc. 
6 Para el Estudio de Riesgo se consideran Medidas de Mitigación de tal forma que se asume la responsabilidad de ejecución. 
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reducir su probabilidad de ocurrencia, así como minimizar las consecuencias por 
posibles accidentes.  

4.4. Informe completo de la elaboración del Estudio de Riesgo 
 

Se realizará un informe completo consolidando los estudios indicados en los 
numerales 4.1, 4.2 y 4.3, para lo cual, se detalla la estructura y aspectos resaltantes 
que se incluirán en su desarrollo de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Directoral N° 129-2021-MINEM/DGH. 

1. Resumen Ejecutivo 
 

Este resumen debe reflejar la información y los resultados más relevantes del ERS 
de acuerdo con la metodología o técnica seleccionada para su elaboración, tales 
como: descripción del proyecto, área de influencia de la actividad, análisis y 
evaluación de riesgos, describiendo el mayor riesgo determinado, así como sus 
medidas de prevención, mitigación y control requeridas, entre otros aspectos 
generales. 

 

2. Introducción 
 

Debe contener: 
 

2.1. Definiciones y abreviaturas utilizadas 

2.2. Marco legal aplicable al ERS. 
2.3. Política de Gestión del Estudio del ERS. 
2.4. Normas y Guías de referencia para la elaboración del ERS. 
2.5. Compromiso de veracidad de la información. 

 

3. Objetivo y alcance del Estudio de Riesgo de Seguridad 
 

Debe contener: 
 

3.1. Objetivo de la Actividad de Hidrocarburos. 
3.2. Objetivo del ERS. 
3.3. Alcance del ERS, indicando a qué Actividad de Hidrocarburos y etapa o fase 

 

4. Alcances 
 

Debe contener un listado con los nombres, apellidos e identificación de los 
profesionales integrantes del equipo que elaboran los ERS. 

 

5. Descripción de la metodología o técnica utilizada 
 

Debe contener: 
 

5.1. Selección de la metodología o técnica utilizada 
5.2. Descripción y justificación de la metodología o técnica utilizada para la 

identificación de peligros, análisis y evaluación de los riesgos, de acuerdo 
con la etapa o fase de la actividad. Entre las metodologías que pueden 
utilizarse, se listan las siguientes:  
- Hazard and Operability (HAZOP) 
- Hazard Identification (HAZID) 

- Análisis de Riesgo What if 
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- Análisis de Riesgo Checklist 
- Estudio Asignación de SIL - Risk Graph 
- Estudio Asignación de SIL – LOPA 
- Análisis de Árbol de Falla (FTA) 
- Análisis de Árbol de Eventos (ETA) 
- Estudio de Alcance de Consecuencias (EAC) 
- Análisis Cuantitativo de Riesgo (ACR) 

5.3. Las metodologías listadas, son utilizadas de acuerdo al análisis de riesgos a 
realizar en las Actividades de Hidrocarburos, conforme al Apéndice A. 

6. Descripción del Proceso y/o Instalaciones 
 

En esta sección se debe tomar en cuenta la información del proceso y/o 
instalaciones que la Empresa Autorizada proporcione a los profesionales y/o 
empresas que elaboren el Instrumento de Gestión de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos. 

6.1. Lista de documentos de la instalación 
6.2 Información sobre el entorno 

Ubicación geográfica: Localización del área del Proyecto, características del 
entorno ambiental, descripción de los elementos de valor histórico o cultural 
en el entorno del Proyecto, densidad demográfica, características climáticas, 
planos del Proyecto en formato PDF y CAD (DWG, DXF o DGN), entre otros.  
Asimismo, cada metodología listada en el numeral 5 debe contemplar el 
contenido mínimo para la elaboración de los analisis de riesgos, de acuerdo 
con lo previsto en el Apéndice B; asimismo, debe incluir otros factores que 
tambien puedan ocasionar daños a las personas, instalaciones, entre otros; 
tales como, almacenamiento de otras sustancias y realización de otros 
procesos industriales en los alrededores de las instalaciones.  

6.3 Actividades e instalaciones de hidrocarburos 
Se listan algunos documentos de entrada, para mayor detalle ver Apéndice B. 
a) Descripción de las Actividades de Hidrocarburos. 

Descripción de las instalaciones de hidrocarburos y de soporte en las que se 
realizan las Actividades de Hidrocarburos. 

b) Cantidad de personal total y por turnos de trabajo en las instalaciones en 
que se realiza la Actividad de Hidrocarburos. 

c) Arquitectura del Sistema SCADA, estrategia de control y nivel de 
automatización del proceso, para el caso de transporte o distribución por 
ductos. 

d) Sistema de Comunicación para la Atención de Emergencias, ubicación de las 
estaciones y coberturas de las mismas, de ser el caso. 

e) Sistema contra incendios y sus elementos de protección activos y pasivos, 
incluyendo como anexo su memoria de cálculo. Dicho documento debe 
contener: 
- Sistemas de detección de gas, mezcla explosiva, temperatura, humo, 

fuego, fugas, entre otros. 
- Características y ubicación de los componentes del Sistema de Agua y 
Espuma Contra Incendios, los cuales deben incluir diagramas de flujo y 
planos de distribución; corresponde detallar los siguientes componentes: 
Bombas de agua contra incendio, tanques de almacenamiento de agua 
contra incendio, monitores e hidrantes, almacén de insumos, stock mínimo 
de insumos, sistemas de aplicación de espuma, extintores, sistema de 
extinción en salas de control, edificaciones y cuartos eléctricos, entre otros. 
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f) Verificación de las distancias de seguridad establecidas en los reglamentos 
aplicables a la actividad de hidrocarburos. 

g) Descripción de los sistemas de instrumentación y control, incluyendo 
estrategias de control y nivel de automatización del proceso. 

7. Análisis y Evaluación de riesgos 

Las metodologías de los ERS pueden ser cuantitativas, semicuantitativa y/o 
cualitativas, y deben considerar el tipo de actividad de hidrocarburos, la ingeniería 
del proyecto, los procesos involucrados, el estado de los equipos e instalaciones, 
el nivel de riesgo, entre otros, conforme al detalle contenido en los Apéndices A y 
B. 

8. Identificación de eventos críticos 

Deben identificarse los eventos críticos de manera detallada, de acuerdo con la 
Metodología y/o Técnica seleccionada en lo que corresponda. 
Cabe señalar que las consecuencias de estos eventos deben ser cubiertos por la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual, sin perjuicio de otras pólizas con 
las cuales las Empresas Autorizadas puedan contar. 

9. Conclusiones 

Se debe incluir la exposición de los resultados más importantes de la evaluación 
de riesgos del estudio. 

10. Recomendaciones 

Las recomendaciones resultantes del estudio deben estar enfocadas en disminuir 
la brecha de riesgo del proceso, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 
N° Recomendación Responsable Referencia en el 

Estudio de Riesgos 
Indicador de cumplimiento 
del compromiso 

     

11. Anexos 
De acuerdo con la Metodología y/o Técnica seleccionada se incluye la información 
utilizada, así como, los resultados obtenidos para el análisis del ERS. 

 
4.5. Plan de Acciones de Mitigación 

De los resultados y conclusiones del informe indicado en el numeral 4.4, EL 
CONTRATISTA deberá desarrollar en orden de prioridad el plan de acciones de 
mitigación, entre ellos: Inspecciones, acciones, medidas y/o metodologías de 
prevención, monitoreo, control más adecuada para cada uno de los riesgos 
identificados, así como la capacidad de respuesta de la instalación para el caso de 
riesgos mayores o de alcance catastrófico con el mayor detalle posible y establecer 
un plan de acciones de mitigación. 
 
EL CONTRATISTA definirá, planteará y presupuestará todas las actividades 
referentes al plan de acciones de acuerdos a los requerimientos establecidos en el 
D.S. N° 081-2007 EM, normas nacionales e internacionales aplicables y las buenas 
prácticas en la industria, en línea con los artículos 63° al 69°, 71°,75° y el 80° del 
Anexo 1, así como los artículos concordantes del Anexo 2 del referido Decreto 
Supremo y el artículo 11° y 13° del Anexo de la Resolución OSINERGMIN N° 240 – 
2010-OS/CD y otras normativas que corresponda y aplicables.   
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APÉNDICE 2 

Formato de Propuesta Económica Detallado 

Ítem Partidas Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario  
S/ 

Monto  S/ 

  1 Información 

   1.1. Revisión de la Información 1 Gbl     

   1.2. Plan de Reparaciones 1 Gbl     

  2 Auditoría Operativa en campo  

   2.1. Estación 1 1 Gbl     

   2.2. Estación Andoas 1 Gbl     

2.3. Estación Morona  1 Gbl     

2.4. Estación 5 1 Gbl     

2.5. Estación 6 1 Gbl     

2.6. Estación 7 1 Gbl     

2.7.  Estación 8 1 Gbl     

2.8. Estación 9 1 Gbl     

2.9. Terminal Bayóvar 1 Gbl     

   2.10.  Oleoducto - Tramo I 1 Gbl     

   2.11. Oleoducto - Tramo II 1 Gbl     

   2.12. Oleoducto - ORN 1 Gbl     

  3 Informe de Auditoría Operativa 

   3.1. 
Informe de Auditoría Operativa de 
Estaciones y Terminal Bayóvar   

1 Gbl     

   3.2. 
Informe de Auditoría Operativa de 
derecho de Vía  

1 Gbl     

  4 Elaboración del Estudio de Riesgo 

   4.1 Análisis Cualitativo          

    4.1.1 Estudio HAZID 1 Gbl     

4.1.2 Estudio de Riesgos Operativos - HAZOP 1 Gbl     

4.1.3 Análisis de Integridad 1 Gbl     

   4.2 Análisis Semi Cuantitativo  1 Gbl     

   4.3 Medición y Aceptabilidad del Riesgo 1 Gbl     

   4.4 Informe consolidado  1 Gbl     

   4.5 Plan de Acciones de Mitigación  1 Gbl     

 

COSTO DIRECTO S/    

Utilidad %     

Gastos Generales %     

Retención del Impuesto a la Renta 
en Territorio Peruano (1)           15% 

  

SUB TOTAL S/    

Impuesto General a la Venta – IGV 
18%  

   

MONTO TOTAL (S/)    

    

NOTAS: 

(1) Inciso a.4) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta (incorporado por el Decreto Legislativo N° 1369)7. 
Aplica para postores no domiciliados en territorio peruano; siempre y cuando, el Tratado de Libre Comercio - 
TLC con el país de origen, no incluya la cláusula que evita la doble imposición tributaria8 (Impuesto a la Renta). 
El MONTO TOTAL debe incluir todos los tributos, impuestos, seguros, transporte y movilización de recursos, 
suministro de materiales, equipos, insumos, herramientas, implementos de seguridad, utilidad, gastos 
generales, costos laborales que asume como CONTRATISTA, conforme a la legislación nacional e 
internacional vigente, así como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio a contratar. 

(2) Los montos deber tener (02) decimales aplicando redondeo. 
 

  

 
7 https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/fiscalidad-internacional-empresas/no-domiciliados-

empresas/3262-03-retenciones-a-no-domiciliados 
8   https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100878&lang=es-ES&view=article&id=302 

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/fiscalidad-internacional-empresas/no-domiciliados-empresas/3262-03-retenciones-a-no-domiciliados
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/fiscalidad-internacional-empresas/no-domiciliados-empresas/3262-03-retenciones-a-no-domiciliados
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100878&lang=es-ES&view=article&id=302
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APÉNDICE 3 

 Esquema referencial de estructura de costos directos. 
 

 
 
NOTAS. 
 
(*)  El Nivel 3 podrá incluir otros rubros o clasificación de costos. 
(**) El Nivel 4 debe incluir el desglose según disciplina profesional, tipo de equipo y consumible de uso 
directo en el servicio.  
 
Los gastos generales y utilidad deben presentarse de manera separada a la estructura de costos 
respectiva. 
 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 (*) NIVEL 4 (**) UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
SUB TOTAL 

COSTO 

PARTIDA

1.1.1 Profesión 1.1

1.1.2 Profesión 1.2

1.1.3   …….

1.1.n Profesión 1.n

1.2.1 Equipo 1.1

1.2.2 Equipo 1.2

1.1.3. …….

1.1.n Equipo 1.n

1.3.1 material 1.1

1.3.2 material 1.2

1.3.3.  ………

1.3.n material 1.n

2.1.1 Profesión 2.1

2.1.2 Profesión 2.2

2.1.3   …….

21.n Profesión 2.n

2.2.1 Equipo 2.1

2.2.2 Equipo 2.2

25. …….

2.2.n Equipo 2.n

2.3.1 material 2.1

2.3.2 material 2.2

2.3.3  ………

2.3.n material 2.n

3.   …….. 3.1   …… 3.1.1.   ….

N.1.1 Profesión "N".1

N.1.2 Profesión "N".2

N.1.3   …….

N.1.n Profesión "N".n

N.2.1 Equipo "N".1

N.2.2 Equipo "N".2

N.2.3 …….

N.2.n Equipo "N".n

N.3.1 material "N".1

N.3.2 material  "N".2

N.3.3  ………

N.3.4 material "N".n

TOTAL COSTO DIRECTO

N.1 PERSONAL

N.2 EQUIPOS 

N.3 MATERIALES

C
O

S
T

O
 T

O
T

A
L

 D
E

L
 S

E
R

V
IC

IO

1. PARTIDA 1

1.1. PERSONAL

1.2. EQUIPOS 

1.3. MATERIALES

2. PARTIDA 2

2.1. PERSONAL

2.2. EQUIPOS 

2.3. MATERIALES

N. PARTIDA "N"
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APÉNDICE 4 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 
 

 
Lugar,       de           de  2021 

Señores 
UNIDAD TECNICA Y CONTRATACIONES  
GERENCIA DEPARTAMENTO OLEODUCTO 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Presente. - 
 
Ref.: PROCESO POR ADJUDICACIÓN ABREVIADA “SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL 

ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL ONP Y ORN” 
 
 

N° 
DESCRIPCIÓN  
DEL SERVICIO  

EMPRESA 

DOCUMENTO 
FECHA DE 

EJECUCION 
MONTO 

TOTAL EN  
 SOLES (S/   

Sin Incluir el 
IGV) 

  INICIO TÉRMINO 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

MONTO TOTAL FACTURADO DE SERVICIOS S/ (Sin IGV)   

 
 
 
 
 
 
 
(Nombre/ Razón Social) POSTOR 

Ruc / DNI 

Firma del Representante Legal 

  



PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.   

Página 42 de 51 

 

APÉNDICE 5 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTOS POR EL POSTOR 
 
 

Lugar,        de           de  2021 
 

Señores 
UNIDAD TECNICA Y CONTRATACIONES  
GERENCIA DEPARTAMENTO OLEODUCTO 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
Presente. - 
 
Ref.: PROCESO POR ADJUDICACIÓN ABREVIADA 

“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL ONP 
Y ORN” 

 

NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD 
NOMBRE DE 

LA 
EMPRESA 

CARGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 

EN MESES 

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    TOTAL    

 
 

 
 
 
(Nombre/ Razón Social) POSTOR 

Ruc / DNI 

Firma del Representante Legal 

 

 

Nota: El postor deberá presentar este formato por cada personal propuesto. 
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APÉNDICE 6 

 
DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO DE 

SEGURIDAD EN EL ONP Y ORN. 
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APÉNDICE 7 

 
CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES 
EN GERENCIA DEPARTAMENTO OLEODUCTO 

 
1. El CONTRATISTA cumplirá con las exigencias de PETROPERÚ con respecto a la gestión 

de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, así como lo estipulado en la 
legislación vigente en estos temas, aplicable a la actividad que desarrolla, tales como: D.S. 
009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR, D.S. 043-2007/EM, R.M. Nº 161-2007-MEM/DM, Ley 
General del Ambiente Nº 28611, D.S. 015-2006/EM, entre otros. 

2. El CONTRATISTA deberá implementar las medidas de Seguridad, Salud en el trabajo y 
Protección Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o impactos ambientales 
durante la ejecución de sus actividades en concordancia a los lineamientos establecidos 
en el Sistema Integrado de Gestión de PETROPERU S.A., el Manual de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR vigente desde 
09.12.2016) y las normas y directivas impartidas por PETROPERÚ 

3. El CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERÚ, en relación con el cumplimiento 
de las normas y procedimientos relacionados con su Gestión en Seguridad, Salud en el 
trabajo y Protección Ambiental. 

4. El personal del CONTRATISTA está obligado a participar en forma activa en los 
programas de capacitación y otras actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
protección Ambiental destinados a prevenir los riesgos laborales y ambientales que 
organice su empleador o PETROPERÚ. 

5. El CONTRATISTA que intervenga en el diseño, construcción y/o mantenimiento de las 
Instalaciones, deberán manifestar por escrito a PETROPERÚ. que conocen las normas y 
disposiciones que rigen las actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de 
Seguridad y Ambiente. 

El CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos, antes del inicio del 
servicio u obra:  

• Relación del personal que intervendrá durante la ejecución de los trabajos. 

• Organigrama de la estructura organiza establecido para el contrato a ejecutar. 

• Perfil de los Puestos de Trabajo considerados para el contrato. 

• Registro de inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de 
todo su personal. 

• Declaración jurada que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades 
de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad y Ambiente. 

6. Al ocurrir un accidente o incidente durante la ejecución de contrato, el CONTRATISTA 
deberá informar antes de las 24 horas por escrito a PETROPERÚ, e informar al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. 

El CONTRATISTA debe presentar el siguiente documento a la Unidad Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental: 

• Su procedimiento documentado para el reporte e investigación de Accidentes e 
Incidentes. 

7. El CONTRATISTA presentará un Estudio de Riesgos de acuerdo con el procedimiento de 
Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos del Sistema Integrado de Gestión de 
PETROPERÚ, de acuerdo con las Normas Legales vigentes, debiendo implementar las 
medidas apropiadas para controlar los peligros y riesgos identificados en los trabajos a 
ejecutar. 
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Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control, 
PETROPERÚ, podrá paralizar el trabajo hasta que se implementen las medidas de 
control necesarias, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que se 
deriven de esta acción. 
El CONTRATISTA debe presentar antes de iniciar el servicio u obra los siguientes 
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato: 

• Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

• Matriz de Control de Riesgos Significativos. 

• Relación de Actividades Criticas y sus Riesgos Significativos asociados del trabajo a 
ejecutar. 

• Relación de Puestos que ejecutaran las Actividades Criticas. 

• Plan de emergencia de los trabajos a realizar. 

8. El CONTRATISTA presentará una Evaluación Significativa de sus Aspectos Ambientales, 
que incluya los correspondientes controles operacionales, seguimiento y la verificación de 
aquellos significativos, de acuerdo con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión 
de PETROPERÚ. 

El CONTRATISTA debe presentar antes de iniciar el servicio u obra los siguientes 
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato: 

• Identificación de Aspectos Ambientales. 

• Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales. 

• Matriz de Control Operacionales de Aspectos Ambientales Significativos. 

• Matriz Monitoreo. 

9. El CONTRATISTA presentará a la Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental un 
programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental antes de iniciar el 
servicio u obra de acuerdo con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión, Manual 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-
CO-PR vigente desde 09.12.2016), el cual será responsable de su cumplimiento 
reportando mensualmente en PETROPERÚ, los registros que evidencien su 
cumplimiento. 

10. El CONTRATISTA cumplirá con realizar los exámenes médicos a sus trabajadores 
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estará expuesto el trabajador en el 
ejercicio de sus funciones PETROPERÚ, podrá solicitar la evaluación médica del 
trabajador que muestre signos y síntomas de incapacidad para cumplir con sus funciones. 

El CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos: 

• Certificados de Exámenes médicos de Ingreso de acuerdo con los siguientes perfiles: 
a) Perfil del Examen Médico Pre ocupacional a personas menores de 40 años. 

• Exámenes de Laboratorio: 
- Examen de hemoglobina y hematocrito. 
- Examen completo de orina. 
- Dopaje de glucosa. 
- Dosaje de creatinina. 
- Examen de colesterol total. 
- Examen sobre el grupo sanguíneo factor RH. 

• Imágenes: 
- Radiografías de tórax. 
- Electrocardiograma de reposo. 
- Exámenes psicológicos (fobias). 

• Otros exámenes, según el criterio médico relacionado con el puesto al que postula: 
b) Perfil del Examen Médico Pre ocupacional a personas con edad mayor de 40 años. 

• Al perfil del examen médico pre ocupacional a personas menores de 40 años, se 
adiciona: 
- Test de esfuerzo. 
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- Perfil lipidio. 
11. El CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecuta sus 

actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental de PETROPERÚ, y deberá presentar antes de iniciar el servicio u 
obra: 

• Registro de inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de 
todo el personal que intervendrá en el contrato. 

• El CONTRATISTA dotará de ropa de trabajo anti flama cuando se realicen trabajos en 
áreas de proceso o áreas clasificadas como Clase I, División I y II, implementos de 
seguridad necesarios certificados bajo estándares nacionales o internacionales, estos 
serán renovado cuando su estado de conservación o tiempo será verificado por 
personal de PETROPERÚ, y en caso de incumplimiento serán suspendidos los 
trabajos. 

• El CONTRATISTA deberá presentar antes de iniciar el servicio u obra de los siguientes 
registros: 

• Relación de implementos de seguridad necesarios para cada puesto de trabajo. 

• Registró firmado de dotación de Implementos de Seguridad a todo el personal que 
intervendrá en el servicio u obra. 

12. El CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o 
incidente ocurrido durante la ejecución del trabajo, obligaciones generadas por el 
mencionado evento así mismo será responsable de restaurar el daño producido por el 
incumplimiento de las disposiciones de PETROPERÚ, es materia de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Protección Ambiental y la Legislación vigente en estos temas. 

13. Ante algún incumplimiento del CONTRATISTA respecto a la Legislación vigente en 
materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental y los procedimientos del 
Sistema Integrado de Gestión. PETROPERÚ, quedará facultado para imponer sanciones 
y/o descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratación. 

14. El CONTRATISTA designará un Ingeniero Residente como responsable del servicio u 
Obra dentro de PETROPERÚ, durante la ejecución del servicio u obra a su cargo. 

15. El CONTRATISTA en caso de adquirir productos químicos para las actividades a realizar 
dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, deberá contar con las Hojas de Seguridad 
de Materiales – MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo con la norma ISO 11014-
1 en idioma español, el cual será difundido a su personal. Asimismo, es responsable de la 
disposición final y ambientalmente segura de los residuos, envases y recipientes. 

El CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos antes de iniciar el 
servicio u obra: 

• Relación de productos químicos a utilizar en la ejecución de sus trabajos. 

• Registro de capacitación al personal respecto a la metodología de manipulación, 
almacenamiento y uso de los productos químicos. 

Las empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERÚ, equipos o 
materiales, deberán indicar la fecha de fabricación, envasado y caducidad del producto, así 
como la metodología de manipulación, almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Además, 
el fabricante o proveedor deberá proporcionar las Hojas de Seguridad de Materiales - MSDS 
(Material Safety Data Sheet) cuando se tratan de sustancias químicas de acuerdo con la 
norma ISO 11014-1 el idioma español. 
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APÉNDICE 8 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29742 

“LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL DE PETROPERÚ 
S.A. 

 
Lugar,…….., de.......... de 2021 

 
 

Señores: 
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. 
Presente. - 
Ref.: Proceso por Adjudicación Abreviada N° ABR-0***-2021-***/PETROPERU 
 
CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN ***** 
 
 
(Nombre del Postor), con R.U.C. N° ……………, con domicilio legal en ....... 
....…........................., 

teléfono..............., 

e-mail....................……......................, identificado con D.N.I. N° ………………., declaramos 
bajo 

juramento lo siguiente: 

 

 

“Nos comprometemos a mantener el estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 “Ley de 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”. 

 

Cumpliremos plenamente con la Política de PETROPERU que practica y promueve el 
ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, 
con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y 
violencia. 

 

 
 
 
…………………………………………….. 
Representante Legal del Postor 
Razón Social o DNI 
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APÉNDICE 9 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRASE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

 
 
 
Lugar, ……. de…………..de 20xx 
 
Señores: 

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. 

Presente. – 

Ref.: CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN ***** 

 
Razón Social o Nombre del Postor), con R.U.C. Nº ………..……….…, con domicilio legal en 

........................................., teléfono..............., correo electrónico…….............…......................, 

debidamente representada por su Sr. …………………………., identificado con  
D.N.I N° …………………, según Poder inscrito en la Partida N°………….…, del Registro de 
Personas Jurídicas de………………, declaramos bajo juramento lo siguiente: 

 

No tenemos impedimento para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en la 
normativa de contrataciones del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
Representante Legal del postor/Postor 
Razón Social o DNI 
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APÉNDICE 10 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES CON PERSONAL 
DE PETROPERÚ 
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APÉNDICE 11 
 

CLAUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD 
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