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PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

“SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD - ERS

EN EL ONP Y ORN”

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
contratar el “Servicio de Actualizacion del Estudio de Riesgos de Seguridad — ERS en el
ONP y ORN”.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO
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El servicio consiste en realizar la actualizacién del Estudio de Riesgo elaborado por la
empresa GIE PERU SAC. El mismo que estard sujeto a la revision del Organismo
Supervisor de la Inversion en Energia y Minas — OSINERGMIN, cuando se realice alguna
supervision programada o inopinada de las instalaciones en mencién.

El servicio considera los diferentes escenarios de operacion de los Tramos del ONP y ORN,
con la finalidad de identificar, analizar y evaluar los riesgos asociados a diferentes peligros
preidentificados. El Analisis considera todas las variables técnicas y naturales que puedan
afectar las instalaciones y su area de influencia, a fin de definir las medidas de control que
eviten o minimicen las situaciones de riesgo.

Las actividades del plan de trabajo del proyecto deberan seguir los lineamientos del
diagrama de flujo indicado en el Apéndice 6 “Diagrama de flujo propuesto para la
actualizacion del Estudio de Riesgos en el ONP y ORN.”

El Alcance detallado del servicio se indica en el Apéndice 1.

. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

EL CONTRATISTA aplicara los siguientes documentos en su Ultima version.
3.1. BASE LEGAL

¢ Reglamento Reglamento de Adquisiciones y Contratacion de
PETROPERU S.A., en adelante el Reglamento,
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-
2021-PP del 08.04.2021, vigente a partir del
28.06.2021.

Texto Unico Ordenado de la Ley Orgéanica en
Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo
N°042-2005-EM.

Decreto Supremo que modifica disposiciones de
seguridad relacionadas al estudio de riesgos y
planes de contingencia y establecen medidas
complementarias.

Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos; este documento establece que las
Empresas Autorizadas para realizar Actividades de
Hidrocarburos en calidad de contratistas,
concesionarios u operadores, deben formular un
Estudio de Riesgos y un Plan de Contingencias
respecto de sus instalaciones.

Reglamento de Seguridad para el Transporte de
Hidrocarburos por Ductos.

Procedimiento de Evaluacion y Aprobacion de los
Instrumentos de Gestion de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos.

e Ley N°26221

e D.S. N° 036-2020-EM

e D.S. N°043-2007-EM

e D.S. N°081-2007-EM

e RCD N° 240-2010-OS/CD
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D.S. N° 039-2014-EM
D.S. N° 001-A-2004-DE/SG

D.S N° 028-2001 DE/MCEL

D.S N° 008-86-MA

D.S. N° 051-93-DE/MGP

Ley N° 27314

Ley 29873

Ley N° 28611
D.L. N° 1278

Decreto Ley N° 22954

D.S. N° 005-2012-TR

D.S. N° 015-2006

D.S. N° 004-2014-MINAGRI

D.S. N° 043-2006-AG

D.S. N° 052-93-EM

Reglamento para la Proteccibn Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.
Plan Nacional de Prevencion y Atencién de
Desastres.

Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las
Actividades Maritimas, Fluviales y Lacustre
(DICAPI).

Reglamento Nacional sobre Prevencion de la
Contaminacion por Hidrocarburos, del Convenio
Marpol 73 en su forma enmendada por el Protocolo
78.

Plan Nacional de Contingencias y anexos para casos
de Contaminacion por Derrame de Hidrocarburos.
Ley General de Residuos Sélidos Peligrosos y su
Reglamento estipulado en el D.S. 017-2004-PCM.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento, Decreto Supremo N° 005-2012-TR, asi
como la Ley N° 30222 que modifica algunos articulos
de la Ley N° 29783.

Ley General del Ambiente.

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestidon
Integral de Residuos Sélidos.

Protocolo 1978, relativo al Convenio Internacional
para prevenir la Contaminacién Marina por Buques
(Convenio Marpol 73).

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y
sus modificatorias.

Reglamento para la Proteccibn Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos y su modificacién D.S.
N° 065-23006 EM.

Decreto Supremo que aprueba la actualizacion de la
lista de clasificacion y categorizacion de las especies
amenazadas de fauna silvestre legalmente
protegidas.

Aprueban Categorizacion de Especies Amenazadas
de Flora Silvestre.

Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de
Hidrocarburos y sus modificatorias.

RD N°129-2021-MINEM/DGH Resolucion Directoral N° 129-2021-MINEM/DGH.

R.M. N° 050-2013-TR

Aprueban Formatos Referenciales que contemplan
la informacién minima que deben contener los
registros obligatorios del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

R.A.D. N° 010-2007-APN/DIR Norma Nacional Portuaria y Lineamientos para la

R.C.D. N° 172-2009-OS/CD

R.S. N° 047-2004 EM

obtencién del Certificado de Seguridad en una
Instalaciéon Portuaria.

Procedimiento para el Reporte y Estadisticas en
Materia de Emergencias y Enfermedades
Profesionales en las Actividades del Subsector
Hidrocarburos.

Plan de Prevencion y Atencion de Desastres del
Sector Energia y Minas.
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¢ Otra normativa nacional no considerada pero aplicable para la elaboracién de

& § Estudio de Riesgos y Planes de Contingencia en el
: g Sector Hidrocarburos.
o\ 3%; e RM N°448-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevencioén y control
: §3Q de la salud de los trabajadores con riesgo de
N wgg exposicién a COVID-19".
\_»sg s 3.2. BASE NORMATIVA
INY §§§3 e APIRP 1160 Managing System Integrity for Hazardous Liquid
~ JE §< Pipelines.
\3\/{8;0 e ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquids and
-1 Slurries.
12 E e ASME B31G Manual for Determining the Remaining Strength of
Corroded Pipelines.
e API 1163 In-line Inspection Systems Qualification.
o APIS5L Specification for line pipe.
e APIRP 1176 Assessment and Management of Cracking in
Pipelines
e APIRP 1183 Dent Assessment and Management.
PRCI PR-218-063505-R03  Safe Inspection Procedures for Dent and Gouge
Damage.
¢ PDAM Pipeline Defect Assessment Manual.
o API 1104 Welding of Pipelines and Relates Facilities.
e |EC-61882 INTERNATIONAL STANDARD IEC-61882 “Hazard

and Operability studies (HAZOP  Studies)-
Application Guide”.

e APIRP 752 Management of Hazards Associated with Location of
Process Plant Permanent Buildings.

e Cbdigo M.SEGU-CO-PR Manual corporativo de seguridad, salud y proteccion
ambiental para contratistas del 09.12.2016 vigente.

¢ PROA1-359 Procedimiento Corporativo de Limpieza,
Sanitizacion, Desinfeccibn 'y Fumigacion en
PETROPERU ante el COVID-19.

e PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para
retorno a labores luego de levantado el aislamiento
social obligatorio por COVID-19”.

e PLAN COVID-19 Plan para la Vigilancia, Prevenciéon y Control de la
COVID-19 en PETROPERU.
e PROA1-060 Gestion y Manejo de Residuos Solidos.

EL CONTRATISTA trabajara con la ediciéon actualizada o vigente de cada una de las
normas aplicables en el Servicio.

4. PLAZO DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en un plazo maximo de 290 (doscientos noventa) dias
calendario.

El inicio de ejecucién contractual serd cuando se cumplan las condiciones establecidas en
el numeral 22 de las presentes Condiciones Técnicas, previa coordinaciébn con el
Administrador del Contrato.

El plazo incluye 30 dias habiles para revision y pronunciamiento del OSINERGMIN y 10
dias hébiles para el levantamiento de observaciones.
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El inicio de la ejecucion contractual sera coordinado entre el Administrador del Contrato y
el representante del CONTRATISTA, quedando registrado en Acta y de manera previa se
debera cumplir con la entrega de la documentacion indicada en el Numeral 22.

. SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitarios. Se adjunta detalle de costos en el Apéndice 2.
. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en soles. De acuerdo a lo establecido en el Inciso a.4) del articulo 37° de la
Ley del Impuesto a la Renta (incorporado por el Decreto Legislativo N° 1369)* los postores
no domiciliados en territorio peruano deberan consideran la retencién de la Imposicion
Tributaria; siempre y cuando, el Tratado de Libre Comercio - TLC con el pais de origen, no
incluya la clausula que evita la doble imposicion tributaria? (Impuesto a la Renta).

El MONTO TOTAL debe incluir todos los tributos, impuestos, seguros, transporte y
movilizacion de recursos, suministro de implementos de seguridad, utilidad, gastos
generales, costos laborales que asume como CONTRATISTA, conforme a la legislacion
nacional e internacional vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre
el costo del servicio a contratar.

Cabe mencionar que los trabajos descritos son de caracter enunciativo mas no limitativo,
por lo que EL CONTRATISTA debera realizar todos los trabajos que estime convenientes
a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos materia del presente servicio.

. LUGAR DE EJECUCION

El Servicio se ejecutara en las Estaciones de bombeo y a lo largo del recorrido del ONP,
considerando que las gestiones administrativas se realizaran de manera virtual en
coordinacion con el Administrador del Servicio.

En la siguiente tabla se listan la ubicacién de las Estaciones de Bombeo, que forman parte
del alcance del presente Servicio:

Ubicacion de las Estaciones del ONP

Tramo Estacién Distrito Provincia Departamento
Tramo | Estacion N° 1 Urarinas Loreto Loreto
Tramo | Estacion N° 5 Manseriche Daterrl del Loreto

Marafion
Tramo Il Estacion N° 6 Imaza/Kuzy Bagua Amazonas
Grande
Tramo Il Estacion N° 7 El Milagro Utcubamba Amazonas
Tramo I Estacion N° 8 Puciz;ﬁ?laya Jaén Cajamarca
Tramo |l Estacion N° 9 Huarmaca. Huancabamba Piura
Tramo Il Terminal Bayévar Puerto Rico Sechura Piura
ORN Estacion Andoas Andoas Datem~ del Loreto
Marafion
ORN Estacion Morona Morona Datem~ del Loreto
Marafion

1 https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/fiscalidad-internacional-empresas/no-domiciliados-empresas/3262-03-

2

retenciones-a-no-domiciliados
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100878&lang=es-ES&view=article&id=302
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Estacion
Andoas

OLEODUCTO RAMAL NORTE (ORN)
LONGITUD: 252 KM.
DIAMETRO: 16 PULG.

Estacion
Morona
TUMBES

e
e OLEODUCTO NOR PERUANO
y (ONP) — TRAMO |

S T - LONGITUD: 306 KM.
% DIAMETRO: 24 PULG.

PILIRA

OLEODUCTO NOR PERUANO (ONP) AMAZONAS Estacion 1
TRAMO II el

LONGITUD: 550 KM. <
DIAMETRO: 36 PULG. i,
= OLEODUCTO NOR PERUANO
i \ _\ i LEYENDA
CAJAMARCA =36~ TRAMO Il
' \/ = 24" TRAMO |
OCEANO j 20 Toa
fACiRED N SAN MARTIN @ ESTACION DE BOMBEO

3 0N 7" £3

Ubicacién del tramo | Il del ONP y ORN

Lo indicado en la figura 1 es referencial, siendo responsabilidad de EL CONTRATISTA la
ubicacion de las progresivas donde se realizaran las visitas e inspecciones requeridas.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) PARA EVALUACION EN EL
PROCESO DE SELECCION

El postor debera entregar toda la documentacion necesaria que sustente el cumplimiento
de los requerimientos técnicos minimos, para lo cual, presentara toda la documentacion
solicitada a continuacion dentro de su propuesta técnica se debera tener en cuenta la
estructura organizacional mostrada en la figura 1.

8.1 Experiencia del postor

EL POSTOR debera acreditar experiencia por un monto minimo facturado de un millén
y setecientos mil y 00/100 Soles (S/ 1'7000,000.00), incluido el IGV, en la ejecucion de
servicios (nacionales o internacionales) para la elaboracion de Estudios de Riesgos en
Oleoductos, Gasoductos, Estaciones de Bombeo, Estaciones de compresién o
Refinerias del sector hidrocarburos en los dltimos diez (10) afios a la fecha de
presentacion de propuestas.

Para el caso de Consorcios: Para los casos en que los postores se presenten como
consorcios y/o acrediten trabajos realizados como parte de un consorcio, se aplicara
lo siguiente:

So6lo se evaluara la documentacion presentada por el o los integrantes del consorcio
gue se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al
objeto de la convocatoria, de acuerdo con lo declarado en la promesa formal del
consorcio, debera permanecer y participar de manera activa desde el inicio al final de
la ejecucion del Servicio.

Para la evaluacion de la experiencia de la Empresa, el Postor debera acreditar con
copias de contratos, drdenes de servicio y la respectiva conformidad por la prestacion
efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente a través de la presentacion de voucher de depdsito, reportes de
estado de cuenta y/o la cancelacion en el mismo documento por parte de la entidad
bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

Péagina 8 de 52
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El resumen de la experiencia sera presentado de acuerdo al formato indicado en el
Apéndice 4. Todo documento debe ser legible e indicar: montos, tipo de moneda,
fecha, razén social del postor, cliente y descripcion o memoria descriptiva del servicio
prestado.

8.2 Personal Propuesto

La experiencia del personal clave serd sustentada con copia simple de contratos de
trabajo, constancias de trabajo, certificados, recibos por honorarios o boletas de pago
u otro documento, donde se acredite la experiencia solicitada. El postor presentaré el
resumen de experiencia del personal clave propuesto para el presente servicio segun
el formato indicado en el Apéndice 5.

Asimismo, para la acreditaciéon de la formacion profesional del personal clave, se
debera presentar copia simple del Titulo Profesional.

Para el caso de personal extranjero, EL POSTOR de ganar la Buena Pro debera
presentar una copia simple de la Resolucién de Reconocimiento y/o Resolucién de
Revalidacién u Homologacion del grado Académico o Titulo Profesional Universitario
extranjero.

De acuerdo con la Ley peruana N° 28858, para ejercicio de la ingenieria en el Peru,
se requiere que los profesionales de ingenieria se encuentren colegiados y habilitados.
En consecuencia, la colegiatura y habilitacion del personal propuesto por El
CONTRATISTA, serd presentada previo al inicio del servicio. Los profesionales
deberdn mantener su colegiatura habilitada durante todo el plazo de ejecucion del
servicio.

Los profesionales de los numerales 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 y 8.2.5 deben contar con
capacitaciones, diplomados, o programas de especializacion en Seguridad Industrial,
Seguridad de proceso y/o Seguridad funcional, con una duracién no menor a noventa
(90) horas y con una antigliedad no mayor a 5 afios, a partir de la presentacion del
ERS.

Los profesionales deben demostrar experiencia en la aplicacion de alguna de las
siguientes metodologias o técnicas para la elaboracién de Estudios de Riesgos de
Seguridad:

- Hazard and Operability (HAZOP)

- Hazard Identification (HAZID)

- Andlisis de Riesgo What if

- Analisis de Riesgo Checklist

- Estudio Asignacion de SIL - Risk Graph

- Estudio Asignacion de SIL — LOPA

— Anélisis de Arbol de Falla (FTA)

~ Andlisis de Arbol de Eventos (ETA)

- Estudio de Alcance de Consecuencias (EAC)
- Analisis Cuantitativo de Riesgo (ACR)

Antes del inicio del Servicio EI CONTRATISTA, debera presentar el Curriculum Vitae
documentado del personal.
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PROFESIONAL
EXPERTO

DIRECTOR DE
PROYECTO

ANALISTA DE
RIESGOS

PERSONAL
CLAVE
I 1
INGENIERO DE
CALCULISTA PROYECTO _
PERSONAL
DE SOPORTE

‘ I_ PROFESIONA
SECRETARIO DIBUJANTE QHSSE

Estructura Organizacional del Equipo de Trabajo

El personal clave debe cumplir minimamente con los siguientes requisitos.

8.2.1. Director de proyecto

Debera ser Profesional en ingenieria de las siguientes especialidades
profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos:
Ingenieria Quimica, Ingenieria Petroquimica, Ingenieria de Petréleo, Ingenieria
Mecanica, Ingenieria Mecéanica Eléctrica, Ingenieria Mecanico Electricista,
Ingenieria Industrial, Ingenieria Electrénica, Ingenieria Civil, Ingenieria
Metalirgico y Materiales, Ingenieria Quimico Metallrgico, Ingenieria
Electricista, Ingenieria en Mantenimiento Industrial. Ser4 quien administre y
coordine el desarrollo del Estudio de Riesgos de Seguridad — ERS del ONP y

Sera un ingeniero sénior que acredite uno 0 mas de los siguientes requisitos

¥

N ol

F’igﬁag
fité
'8 i, ORN con PETROPERU.
-1

en los dltimos diez (10) afios de experiencia a la fecha de la presentacion de
las propuestas:

e Haber sido responsable de por lo menos dos (02) Estudio de riesgo en
ductos de transporte de hidrocarburos liquidos.

e Haber participado en diez (10) Estudios de Riesgos para diferentes
actividades en el sector de hidrocarburos.

Profesional experto

Debera ser Profesional en ingenieria de las siguientes especialidades
profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos:
Ingenieria Quimica, Ingenieria Petroquimica, Ingenieria de Petrdleo, Ingenieria
Mecanica, Ingenieria Mecénica Eléctrica, Ingenieria Mecéanico Electricista,
Ingenieria Industrial, Ingenieria Electronica, Ingenieria Metallrgico y
Materiales, Ingenieria Quimico Metalurgico, Ingenieria Electricista, Ingenieria
Mantenimiento Industrial. Sera quien asesore técnicamente durante el
desarrollo del Estudio de Riesgos.

Asimismo, debe contar con 8 afios de experiencia en la operacion, procesos,
seguridad, mantenimiento, supervision o instalacion de Actividades de
Hidrocarburos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad
para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-
2007.
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8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Analista de riesgos

Debera ser Profesional en ingenieria de las siguientes especialidades
profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos:
Ingenieria Quimica, Ingenieria Petroquimica, Ingenieria de Petréleo, Ingenieria
Mecanica Ingenieria Mecanica Eléctrica, Ingenieria Mecénico Electricista,
Ingenieria Industrial, Ingenieria Eléctrica, Ingenieria Electronica, Ingenieria de
Sistemas, Ingenieria Metallrgico y Materiales, Ingenieria Quimico Metalurgico,
Ingenieria Electricista, Ingenieria Mantenimiento Industrial. Sera quien lidere
las jornadas de desarrollo de las metodologias de identificacion de
Peligros/Riesgos.

Debera contar con la experiencia de 8 afios en la operacion, procesos,
seguridad, mantenimiento, supervision y/o instalacion de Actividades de
Hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad para
las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-
2007.

Debe contar con certificaciones CFSE (Experto Certificado en Seguridad
Funcional) vigente y capacitacion en Inspeccién basada en Riesgo API 580.

Calculista

Debera ser Profesional en ingenieria de las siguientes especialidades
profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos:
Ingenieria Quimica, Ingenieria Petroquimica, Ingenieria de Petrdleo, Ingenieria
Mecanica, Ingenieria Mecéanica Eléctrica, Ingenieria Mecéanico Electricista,
Ingenieria Industrial, Ingenieria Eléctrica, Ingenieria Electrénica, Ingenieria
Civil, Ingenieria de Sistemas, Ingenieria Metalurgico y Materiales, Ingenieria
Quimico Metallrgico, Ingenieria Electricista, Ingenieria Mantenimiento
Industrial. Ser4 quien utilice softwares para modelamientos de alcance de
consecuencia.

Debera contar con experiencia en el desarrollo de simulaciones de escenarios
(de preferencia en softwares PHAST o EFFECTS o PYRAMID) en por lo menos
diez (10) de Estudios de Riesgos, en los ultimos cinco (05) afios a la fecha de
la presentacion de las propuestas."

Ingeniero de proyecto

Debera ser Profesional en ingenieria de las siguientes especialidades
profesionales asociadas con los procesos de las Actividades de Hidrocarburos:
Ingenieria Quimica, Ingenieria Petroquimica, Ingenieria de Petrdleo, Ingenieria
Mecanica Ingenieria Mecéanica Eléctrica, Ingenieria Mecénico Electricista,
Ingenieria Industrial, Ingenieria Eléctrica, Ingenieria Electrénica, Ingenieria
Civil, Ingenieria Metallrgico y Materiales, Ingenieria Quimico Metallrgico,
Ingenieria Electricista, Ingenieria Mantenimiento Industrial. Sera quien elabore
el Estudio de Riesgos como documento.

Debera contar con la experiencia de 8 afios en la operacion, procesos,
seguridad, mantenimiento, supervision y/o instalacion de Actividades de
Hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad para
las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-
2007.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

EL CONTRATISTA entregara la Carta Fianza por Fiel Cumplimiento solicitada en el
numeral 10 antes de la firma del contrato.
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Para la ejecucién del servicio, se suscribira una Orden de Trabajo a Terceros (OTT) o
Contrato Literal, para lo cual el CONTRATISTA entregara la garantia solicitada en el
numeral 10 y la siguiente documentacion:

Copia simple del RUC.

Copia simple del DNI del Representante Legal.

Copia de la Vigencia de Poder, expedido por el Registro de Mandatos y Poderes del
Registro de Personas Juridicas de los Registros Publicos, correspondiente a la(s)
persona(s) que va(n) a suscribir el Contrato, por una vigencia no mayor a treinta (30)
dias.

Estructura de costos del Servicio (minimo 4 niveles, ver Apéndice N° 03), segun el
uso de recursos en los entregables del Servicio.

Plan de trabajo y cronograma del Servicio.

Para la contratacion de empresa extranjeras, adicionalmente se presentaran los siguientes
documentos:

Documento de identidad o cédula de identificacion del Representante Legal de la
compafia.

Documento de Constitucidon de la compafiia, donde figure el Representante Legal y
debidamente Apostillado.

10. GARANTIAS
10.1.FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

QAS-OCP-030/031

El POSTOR ganador de la buena Pro debera presentar una carta fianza por fiel
cumplimiento previo a la suscripcién del contrato. La carta fianza por fiel cumplimiento
de contrato debera ser emitida por la suma equivalente al 10% del monto total del
contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la recepcion por
OSINERGMIN. Esta garantia se ejecutara en caso de incumplimiento imputable a EL
CONTRATISTA en la ejecucion del servicio, acorde a lo sefialado en el Articulo 25
del Capitulo 6 de la SECCION Il del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones.

La garantia sera de caracter incondicional, solidario, irrevocable, de realizacién
automatica y sin beneficio de exclusién al solo requerimiento de PETROPERU, y sera
emitida por entidades bancarias o entidades financieras autorizadas y acreditadas en
el Pera por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o estar consideradas en
la dltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva. La garantia sera devuelta cuando se apruebe
el Acta de Recepcion y Conformidad del Servicio.

La garantia sera devuelta una vez que la recepcion de la prestacion del servicio a
cargo de EL CONTRATISTA cuente con la conformidad de PETROPERU vy
OSINERGMIN.

10.2.POR ADELANTO

PETROPERU a solicitud del CONTRATISTA podra hacer efectivo un adelanto de
hasta el 30% del monto de la propuesta econdémica incluido el IGV, para lo cual EL
POSTOR ganador de la Buena Pro, debera garantizar dicho adelanto mediante una
carta fianza por el mismo monto; este adelanto se descontara proporcionalmente en
cada una de las valorizaciones hasta cubrir el 100% del adelanto, acorde a lo
sefialado en el Articulo 69 del Capitulo 2 de la SECCION IV del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones.

Asimismo, al finalizar el servicio, el CONTRATISTA debera garantizar la calidad del
servicio efectuado por un periodo de 05 afios, mediante la presentacion de una Carta
Notarial.
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11. POLIZAS

Clausula de Sequros:

Y PLANES DE CONTIAGENCIA

QAS-OCP-030/031

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las poélizas de seguros y coberturas que por Ley
le competen a su actividad®. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera
contar las siguientes pdlizas de seguros.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma

Asegurada no menor de US$ 1,000,000.00 (Un millén de dolares americanos) en

Limite Unico y combinado, por evento, la misma que debe tener como minimo las

siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se
encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Sub-contratistas.

- Responsabilidad Civil por transporte de personal en vehiculos propios y/o de
terceros contratados para tal fin, si aplicara.

- Responsabilidad Civil para maquinaria pesada si aplicara.

- Responsabilidad Civil por trabajos terminados.

Esta poliza debe de incluir a PETROPERU S.A., como asegurado adicional dejando
constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominacién de tercero,
de forma tal que cubra adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o
dependientes.

Pdliza de Seguro de Deshonestidad frente a PETROPERU. Esta poliza debera
asegurar la pérdida y/o desaparicion de los bienes de PETROPERU, por causa
imputable al contratista y/o sus subcontratistas.

Pdéliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales (Errores
y Omisiones), con una Suma Asegurada minima de US$ 1,000,000.00 que incluya
una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminacion del servicio y en la cual
se indique la descripcion del servicio. La cobertura debe considerar los perjuicios
econdémicos que pueda sufrir PETROPERU incluyendo multas y penalidades por
causa imputable a un error u omisién del contratista.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles* considerando por
una Suma Asegurada minima de US$ 100,000.00 por cada vehiculo y una suma
asegurada en exceso, de al menos US$. 250,000 para toda la flota.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU,
como asegurado adicional dejando constancia que en caso de siniestro
PETROPERU tiene la denominacion de tercero beneficiario, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan dejar constancia que en
caso de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de forma tal que
cubra adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

Las podlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

3 Poliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o

EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta péliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller
incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.
4 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio

Pagina 13 de 52



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

e La poliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o
empresas que prestan servicios a PETROPERU.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A.,
sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

¢ Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacién por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacién de las podlizas de seguros o incumplimiento de pago de
primas.

12. SUBCONTRATACION
No aplica.
13. PENALIDADES
13.1.POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA CULMINACION DEL SERVICIO

En caso de retraso injustificado en cada una de las partidas del servicio (actividades),
PETROPERU aplicara a EL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso,

£
r «
QN 3§; hasta un méaximo del diez por ciento (10%) del Monto de la Partida y de aquellas que
: §3§ se generan retraso por la misma. La penalidad se calcular4 automaticamente y se
K- : 358 calculara de acuerdo con la siguiente formula.
| a . . . ]
:\ s ggg Penalidad diaria = (0.1 x Monto de la Partida) /(F x plazo en dias)
[
e 532 Donde “F” tendra los siguientes valores:
£ 8 ‘3 0
\A\’?Jo' 8> F = 0.40 Plazos menores o iguales a 60 dias para bienes, servicios y obras.
ew . -
§ E F = 0.25 Plazos mayores a 60 dias para bienes y servicios.

Tanto el monto como el plazo se refieren a lo establecido en cada Partida del Servicio.

Las penalidades aplicadas seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o
en la liquidacion final o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra
resolver el contrato por incumplimiento.

13.2.0TRAS PENALIDADES

Aplican cuando ocurran alguna deficiencia comprobada, considerandose como
infraccion el incumplimiento de las obligaciones. ElI Administrador de Contrato
notificard por escrito la infraccidbn cometida, otorgando un plazo maximo de 8 dias
calendario para levantar dichas observaciones.

Si el CONTRATISTA no atiende el levantamiento de observaciones en el marco de
los supuestos eximentes de responsabilidad, se aplicara la penalidad
correspondiente a la Infraccion cometida, segun la siguiente tabla:

Penalidades establecidas para el presente servicio

ITEM INFRACCION PENALIDAD
No renovar el Seguro Complementario de Trabajo de Riego (SCTR) (por evento
1 0.5UIT
detectado).
2 Por cambio de personal sin conocimiento de PETROPERU (por evento detectado). 1UIT

Retrasos en la entrega de implementos de seguridad EPP y para proteccién del
3 COVID-19 (protector respiratorio, lentes, entre otros) en malas condiciones. Por 0.2 UIT
evento detectado.
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Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

ITEM

INFRACCION

Requerimiento
Legal
Relacionado

Aplicacion
de
Penalidad

Penalidad
(% del
monto

contractual,
incluye
impuestos)

Incumplir alguna medida de seguridad y salud
ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU”, que como
consecuencia origine alguno de los siguientes eventos,
segun determine el proceso de investigacion a cargo
de PETROPERU:

- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o
parcial permanente.

- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)

- Accidente leve (sélo si la compaiiia registra
anteriormente por lo menos 2 accidentes leves 0 1
incapacitante en el contrato vigente)

El contratista tendra cinco dias habiles para presentar
sus descargos a los resultados de la investigacion de
PETROPERU, pudiendo ser ampliados en caso lo
justifique mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente
mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del
contrato de la compafiia contratista. Si se decide
resolver el contrato, no le aplicara la
penalidad.vigente).

Ley 29783 Art.
21°

Por evento

No informar dentro de la primera hora de ocurrido a
PETROPERU, cualquier incidente o accidente de
trabajo.

RCD 172-2009-
OS/CD Art. 6°
DS 005-2012-TR
Art. 110°

Por evento

1%

No realizar los examenes ocupacionales periodicos o
de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la
normativa legal y los riesgos de su actividad.

Ley 29783 Art.
49°d

Por evento

1%

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no
contemplados en el permiso de Trabajo, 0 emplear
personal que trabaja para otra compafiia contratista o
servicio diferente.

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por evento

1%

Intento de ingresar o haber ingresado de manera
oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono celular,
camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas,
alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU.

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°
RAD 044-2017-
APN-DIR

Por evento

1%

Incumplir algan control establecido en la matriz de
Identificacion de Peligros, Evaluacion de

Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el
Permiso de Trabajo, en el Analisis de Trabajo

Seguro o en la matriz ambiental.

Ley 29783 Art.
21°

Por evento

1%

No devolver a PETROPERU los pases de ingreso
vencidos o de aquel personal que ya no cuenta

con vinculo laboral o autorizacién para ingresar a las
instalaciones.

RAD 044-2017-
APN-DIR

Por evento

0.3%
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ITEM

INFRACCION

Requerimiento
Legal
Relacionado

Aplicacion
de
Penalidad

Penalidad
(% del
monto

contractual,
incluye
impuestos)

No asignar o contar con los profesionales de seguridad
y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel
de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” o no cumplir el niimero
minimo de profesionales QHSSE segun la siguiente
tabla:

N° Personas
por Equipo o
Locacion

Actividades segun el nivel de riesgo Profesional
QHSSE
)

X" - - 1

X

Alto Medio Bajo

Menor de 20

De 20 a 50

De51a75

X xe
X

X
alplalalalal o

De 76 a 100

1 por cada
De 101 a 0

mas trabajadores

adicionales
Para horarios rotativos, se debe considerar sus
respectivos relevos, con el fin de garantizar la
continuidad de la supervision QHSSE.

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del
equipo del contratista podra cumplir las funciones del
profesional QHSSE, sin eximir al contratista del
cumplimiento de la legislacion vigente que aplique a la
actividad contratada:

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo,
con menos de 20 trabajadores, (**) Para trabajos con
un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta 75
trabajadores.

El trabajador del contratista que desemperie el cargo
de profesional QHSSE, debera aprobar los cursos
virtuales dictados por PETROPERU: Induccion,
IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duracién
total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2
afos.

- (***) Esta cantidad podria variar en caso el originador
lo sustente con un informe técnico a Logistica, segun
la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado
minimo por nivel N4B

0.1UIT
(por cada
evento)

No asistir a las reuniones de seguridad para
contratistas programadas por las dependencias de
seguridad de la sede de trabajo correspondiente.

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°

Por evento

0.3%

10

Emplear equipos de proteccion personal sin
certificacion, deteriorados, en condiciones insalubres
(e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar
equipos al personal que no sean nuevos.

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°

Por evento

0.5%

11

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el
contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo
requerido por el Manual Corporativo de

Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas.

DS 005-2012-TR
Art. 26° h

Por evento

0.5%

12

Incumplir el procedimiento de gestion de permisos de
trabajo y analisis de trabajo seguro, segun lo indicado
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU y el procedimiento PA1-GCGS-073
vigentes.

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por evento

1%

13

Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de
Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion de los trabajos
de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.

DS 005-2012-TR
Art. 26° ¢

Por evento

1%

14

Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las
instalaciones de PETROPERU o el horario indicado en
el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion.

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por evento

0.1%
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Penalidad
(% del
monto

contractual,
incluye
impuestos)

’ ’ Requerimiento | Aplicacién
ITEM INFRACCION Legal de
Relacionado Penalidad

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento
temporal, transporte, tratamiento y/o disposicién final
de los residuos sélidos generados como resultado del
desarrollo de sus actividades en areas operativas o
tépicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al
alcance del trabajo a cargo del contratista.

No adoptar medidas para el control y minimizacién de
los impactos generados por siniestros o emergencias
(e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con
ocasion del desarrollo de sus actividades, o no
efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas
afectadas como consecuencia.

Esta penalidad es aplicable a las actividades del
contratista que impliquen la manipulacion de
componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos)
destinados al almacenamiento, transporte, despacho,
recepcién o procesamiento de materiales peligrosos
(hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).

15 Ley 27314 Por evento 0.5%

DS 043-2007-

16 EM Art. 17.1°

Por evento 2%

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo de
una misma accién de supervision, se aplicara una Unica penalidad, la cual correspondera al evento

detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accién de supervision
posterior, ésta dara lugar a la imposicién de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar a descanso, ausencia
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el

accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara
tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

Parcial Permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las funciones del
mismo.

Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u 6rgano; o de las
funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las
personas en su trabajo o a la poblacién.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, que genera en el accidentado un descanso
breve con retorno méaximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, 0 en el que éstas sélo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca
en el trabajador una lesion organica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucién de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucion
de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

La penalidad sera ejecutada de manera automatica, hasta por un maximo de 10%
del monto contractual.

Las penalidades aplicadas seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o
en la liquidacion final o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

14. EACTURACION Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones se presentardn de manera mensual, después de ejecutada la
respectiva prestacion, segun el avance real del servicio, se realizar4 de acuerdo con el
detalle de la Propuesta Econdmica indicada en el Apéndice N° 02, en calidad de pagos
parciales. El Contratista podra desglosar las Partidas del Formato de la Propuesta
Econdmica en la estructura del Apéndice N° 03, con la finalidad de mejorar el control en
la ejecucion del Servicio.
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El Contratista debera cumplir con lo establecido en el numeral 6.1. del Anexo 2 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A.

La (s) factura (s) sera (n) pagada (s) a los treinta (30) dias calendario de la conformidad
otorgada por el Administrador.

Emitir factura a nombre de:

Petroleos del Peri — PETROPERU S. A.

RUC : 20100128218

Direccion: Av. Enrique Canaval y Moreyra N°150 — Lima

Los Contratistas deberan presentar sus Comprobantes de Pagos Electronicos indicando
el numero de HES (servicios) a través de Mesa de Partes Virtual
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al correo del Administrador del
Contrato, por ende, después de recibida la conformidad de las prestaciones por parte del
Administrador del Contrato.

e Para el caso de pagos parciales: Copia de Contrato/OTT, la valorizacion aprobada
y el Informe ejecutivo de avance del servicio.

e Parael caso del pago final: Contrato/OTT original, la valorizacion final, la valorizacion
final aprobada, el acta de conformidad de recepcion, el acta de liquidacion del servicio.

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nUmero y descripcion de
la Contrato/OTT y el nUmero de HES.

En el caso de proveedores nacionales, deberan adjuntar a la factura, para cualquiera de
los casos anteriormente expuestos, la “Consulta RUC”, impresa con misma fecha de
emision, en la que se constate la condicion de contribuyente como HABIDO.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, estos deberan ser autorizados por la
SUNAT o el organismo de control tributario similar en el pais de origen.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacién seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion. La administracion tendra un plazo
maximo de 10 dias calendarios para otorgar conformidad a la valorizaciéon o solicitar la
subsanacion de observaciones.

La valorizacion final sera aprobada con la culminacién del servicio y la entrega de todos
los documentos solicitados en el numeral 23.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La Administraciéon del Servicio sera designada al Analista de Integridad y Riesgo y la
conformidad del servicio sera aprobada por la Jefatura de Integridad y Confiabilidad.

Se dard conformidad al servicio, previa revision y aprobacion de los documentos
entregables, y la recepcion de la prestacion del servicio a cargo de EL CONTRATISTA
cuente con la conformidad de PETROPERU y OSINERGMIN.

CUADERNO DE SERVICIO

EL CONTRATISTA mantendrd un cuaderno de servicio, cada hoja por triplicado
debidamente foliado, donde quedara constancia de los sucesos y avances realizados
durante cada dia de trabajo. El cuaderno de servicio debera ser llenado diariamente y
ser& firmado por el director del proyecto o personal responsable en campo. Caso contrario
se mantendra un cuaderno de servicio virtual en coordinacion con Petroperu.
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17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con los planes, politicas y procedimientos
de Seguridad y Salud ocupacional en el Trabajo, autorizando a su personal para que
paralice cualquier actividad o trabajo (STOP WORK) no controlado o si lo considera
inseguro, comunicandolo al Telef. 01 614 5000 anexo 11301.

servicio para ser validado y aprobado por PETROPERU.

. g’
C 2 -
. ggg EL CONTRATISTA es el unico responsable de la ejecucién del servicio contratado,
\ ;§§ 8 acorde a lo sefialado en el Articulo 68 del Reglamento para lo cual debera cumplir
_js gsz minimamente con lo indicado a continuacion:
,\ : igs 17.1.RESPECTO AL PERSONAL
~ 5 . . .
, 2 33 e EL CONTRATISTA entregara a PETROPERU las hojas de vida documentadas
-3‘/:’8;» del personal clave y de soporte indicado en el numeral 8, antes de iniciado el
3E

e EL CONTRATISTA debera asignar o contar con los profesionales de seguridad y
ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” y cumplir el nimero minimo de profesionales
QHSSE segun la cantidad de personas a patrticipar en el Servicio:

M® Personas | Actividades segin &l nivel Profesional
por Equipo o de riesgo QHSSE
Locacion Ao | Medic | Baje
Menor de 20 W - . 1
- by b 1
De 20a 50 K _ - .1
- X L 1
Def1a7h K _ - .1
- X X 1
DeTda 100 X _ . 2
- X X 1

Los profesionales solicitados en el numeral 8.2 de las presentes Condiciones
Técnicas podra cumplir las funciones del profesional QHSSE.

e La colegiatura y habilitacion del personal propuesto, se solicitara previo al inicio
del servicio. Los profesionales deberan mantener su colegiatura habilitada durante
todo el plazo de ejecucion del servicio.

e EI CONTRATISTA es el Gnico responsable del pago de la compensacion de su
personal, incluyendo su sueldo, vacaciones, compensacién por tiempo de
servicios, AFP, seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR pension y
salud) y deméas beneficios sociales en general, sin excepcion alguna; cumpliendo
fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos humanos y
sociales consagrados en la Constitucién Politica del Pera.

e El CONTRATISTA debera considerar la ejecucion de Examenes Médicos
Ocupacionales - EMO a todo su personal de campo, cumpliendo el plan de
vacunacion minimo aplicable a la zona donde se ejecutara el Servicio.

e El CONTRATISTA debe gestionar y/o mantener vigente el Fotocheck de su
personal, necesario para ingresar a las instalaciones de PETROPERU. El trdmite
del Fotocheck de Contratistas deberéa realizarse con un plazo minimo de cinco
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(05) dias habiles, mediante carta simple dirigida al Administrador del Contrato y
cumpliendo con los siguientes requisitos:

( ¢ -] - Solicitud de emision de Fotocheck, formato que sera entregado por
-1 PETROPERU.
: §§, - Certificado de Antecedentes Policiales.
: 238 - Certificado Domiciliario.
K' -1 2 - Copia de DNI.
Nt ‘e‘sz - Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo SCTR (Salud y
_\ :5 iau Pensiones).
" ;xg-g 5”’8 - Certificado de Aptitud Médico Ocupacional.
- 353 - Copia de la Tarjeta de Vacunacién de las siguientes vacunas: Fiebre Amarilla,
3\/56 2> Antitetanica y Hepatitis B (vigente).
11 - Declaracion Jurada de Salud segun Formato de PETROPERU.
1D - Foto y pago de fotocheck en el Estudio indicado por PETROPERU.

Adicionalmente, en cumplimiento del Procedimiento PROA1-350 (Apéndice N°
07), el CONTRATISTA, debera presentar los siguientes documentos:

- Declaracibn jurada de salud electronica para Covid-19, link
https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php.

- Resultados de Prueba Rapida.

- Constancia de aislamiento cumplido por el trabajador y avalado por el
representante de la empresa.

e El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones debera portar su
Fotocheck de CONTRATISTA y DNI/Pasaporte para identificacién en los puestos
de vigilancia.

o EI CONTRATISTA esta obligado a realizar el reemplazo de cualquiera de los
profesionales propuestos cuando el desempefio de este no permita un desarrollo
idoneo del Servicio en cuanto a calidad y/o plazo, proponiendo un nuevo
profesional a PETROPERU en un plazo maximo de tres (03) dias habiles.
Asimismo, PETROPERU dispondra de tres (03) dias habiles para revisar la
documentacion y dar por aceptado al nuevo profesional, por lo que transcurrido
dicho plazo EL CONTRATISTA efectuara el reemplazo como maximo, dentro de
los siguientes (15) dias calendario. El reemplazo del profesional debe reunir el
perfil requerido con iguales o mayores condiciones al personal relevado.

e En caso de reemplazo (antes de la formalizacion contractual, al inicio o durante la
ejecucion contractual) del personal propuesto con el cual se acredité el RTM, el
postor ganador de la Buena Pro/Contratista debera solicitar a PETROPERU la
autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento
correspondiente, asi como la documentacion del nuevo personal propuesto el cual
debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

e En caso de renuncia o retiro del lider o profesionales especializados propuestos
para el servicio, debera ser remplazado por otro de similar o mayor experiencia y
calidad, previa evaluacion y autorizacion de Petroleos del Perd S.A. -
PETROPERU, que se reserva el derecho de vetar al personal que considera no
idoneo. El reemplazo de profesionales especializados (personal clave), se
realizara de forma inmediata para no generar retraso en el avance del cronograma
de las diversas actividades programadas en el servicio, siendo el contratista el
responsable directo de darse esta situacion, la que en ningln caso se considera
causal para efectos de la ampliacién del plazo de ejecucion.

e EL CONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que €l o
PETROPERU no considere idéneo, debiendo reemplazarlo con profesionales
especialistas de igual o mayor experiencia a la referida. De igual forma se
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a

procederd en caso de que EL CONTRATISTA tenga la necesidad de permutar
personal por descanso, enfermedad, etc.

e EL CONTRATISTA se encargara de la alimentacion y hospedaje de todo su
personal en campo para los trabajos a realizarse en la tuberia del Tramo Il y las
Estaciones 5, Estacion 6, Estacion 7, Estacion 8, Estacion 9 y Terminal Bayévar.

EL CONTRATISTA se encargara del transporte de su personal y equipamiento,
desde su lugar de origen a los lugares de auditoria: Tramo | (Estacion 1 — Estacion
5), Tramo Il (Estacioén 5, Estacion 6, Estacion 7, Estacion 8, Estacion 9y Terminal
Bayovar). Adicionalmente EL CONTRATISTA se encargara de la movilizacion de
su personal entre cada instalacién a auditar, para lo cual debe considerar via
terrestre para Tramo Il del ONP, y via fluvial Tramo | del ONP.

Y PLANES DE CONTIAGENCIA

QAS-OCP-030/031
[ )

PROFESIONAL EXPERTD ESTUOIO DE RIESGOS

e Las actividades deberan realizarse dentro del horario regular de trabajo de
PETROPERU (de lunes a sabado de 07:00h a 19:00h, incluida 1 h de refrigerio,
los domingos y feriados de 07:00h a 13:00h).

17.2.EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL SERVICIO:

e EI Control de Calidad de los trabajos sera de responsabilidad permanente del
CONTRATISTA; por tanto, los trabajos deberan ser efectuados siguiendo las
mejores practicas de la industria para este tipo de actividades, cumpliendo con los
aspectos técnicos de la normativa nacional e internacional y practicas
recomendadas de la industria.

o EI Administrador del Servicio tendrd libre acceso a las areas de trabajo, en
cualquier etapa del servicio para supervisar que los trabajos se efectien con
calidad, sin perjuicio de la responsabilidad inherente al CONTRATISTA.
Asimismo, el CONTRATISTA debera brindarle las facilidades que requiera para
cumplir con esta labor.

e La participacion del personal de PETROPERU en la Coordinacion, Supervision y
Administracién del Servicio se ejecutaran sin perjuicio de la responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA, respecto de la correcta ejecucion de los trabajos.

e PETROPERU se reserva el derecho de detener o suspender los trabajos que
considere (a su criterio) que no cumplen con las condiciones técnicas,
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

e Si existiera alguna deficiencia en el Servicio o incumplimiento de la normativa
técnica, atribuible al CONTRATISTA, debera efectuar las actividades necesarias
para completarlo de manera satisfactoria. PETROPERU no reconocera costo
adicional sobre lo establecido en el Contrato.

e EI CONTRATISTA deberd brindar las facilidades para asegurar la disponibilidad
para una comunicacion fluida (comunicacion moévil, WhatsApp o satelital) con la
finalidad de presentar de manera oportuna los avances del Servicio.

e ElI CONTRATISTA debera brindar a su personal de campo las facilidades de
cOmputo y ofimatica para la preparacion y emision de reportes con frecuencia
diaria, ya sea que se encuentre en ciudad, centro poblado, estacion de bombeo o
en alguna progresiva del ONP, que se encuentre dentro o fuera de la zona de
cobertura de operador mévil, los cuales deben ser generados desde Word, Excel
o Adobe PDF, en la fecha y hora correspondiente al dia que se reporta.

e Los entregables en formato digital y/o disefio fisico de dichos informes deberan
ser presentados para la aprobacion de la Administracion del Servicio.

e Vencido el plazo de aprobacion de la Administracion del Servicio, sin
pronunciamiento sobre su aceptacion o rechazo, quedara habilitada su facturaciéon
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respectiva; sin embargo, EIl CONTRATISTA es el Unico responsable de ejecutar
el servicio de acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo Técnico aplicable.

En este contexto, cualquier omisién o deficiencia identificada en dichos informes
deberan ser corregidos por el Contratista a la brevedad posible, sin que esté
condicionado al reconocimiento de adicionales. La falta de atencién de dichos
requerimientos podria considerarse como Incumplimiento del Contrato.

e Se realizaran las revisiones necesarias a los Informes Preliminares y Finales,

hasta que dichos documentos cumplan con lo establecido en el Marco Normativo
Técnica o Aplicable.

e EL CONTRATISTA deberd cumplir con los lineamientos establecidos para la

Gestidén y Manejo de Residuos establecidos por PETROPERU, por lo que debera
segregar los residuos generados en funcion de su peligrosidad y depositarlos en
los recipientes apropiados.

e EI CONTRATISTA debera detallar las actividades de campo y gabinete del

personal requerido en su plan de trabajo y cronograma del Servicio; el mismo que
debera buscar ser eficiente y oportuno para su ejecucion, en la que detallara la
participacion de cada uno de los profesionales solicitados (Personal clave y de
soporte) segun lo establecido en el numeral 8.2. Es responsabilidad del
Contratista la ejecucion de los trabajos de campo y gabinete para asegurar el
cumplimiento del objeto contractual del Servicio, ajustando sus actividades al
plazo establecido."

e EI CONTRATISTA, para la movilizacion de su personal deberd contar con

unidades maviles propias o alquiladas, en nimero suficiente, que cumplan con los
requisitos de seguridad establecidos en la normatividad nacional. El
CONTRATISTA debe tener en cuenta que PETROPERU tiene estrictamente
prohibido el transporte de personal en la parte posterior (tolva) de las unidades
méviles que ingresan a sus instalaciones y no permitira esta practica en ninguna
circunstancia.

17.3.RESPECTO A PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19

El CONTRATISTA debera implementar el “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control
de COVID 19 en el Trabajo”, adoptando los lineamientos establecidos por el MINSA
y protocolo sanitario emitido para el sector respectivo, para ello EL CONTRATISTA
debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control
de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID, sefialando expresamente que
su incumplimiento sera causal de resolucion de contrato.

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
¢ Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el
COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de
PETROPERU" vigente;

e Presente informacion falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud
ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su reglamento y demas disposiciones legales emitidas para la vigilancia,
prevencion y control del COVID-19.

PETROPERU como medida inmediata prohibiran el ingreso del trabajador/personal
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las
medidas pertinentes contra el Contratista. Asi, en el caso especifico de presentacion
de informacion falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional,
PETROPERU podré resolver el contrato.

Pagina 22 de 52



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

El personal del CONTRATISTA debera cumplir, durante todas las etapas del Servicio,
con lo establecido con el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en
Petroperu v.2 (Noviembre 2020).

17.4.0TRAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

o EI CONTRATISTA deberd observar y cumplir lo dispuesto en el Cédigo de
Integridad de PETROPERU, Tolerancia Cero para el Acoso u Hostigamiento
Sexual y Carta Compromiso, Prevencién de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo, Delitos de Corrupcion y de soborno, en lo que sea aplicable a las
obligaciones a su cargo. Para dichos efectos, el CONTRATISTA deber& entregar
al Administrador del Servicio la "Declaracion Jurada de Cumplimiento del Sistema
de Integridad de PETROPERU", “Declaracion Jurada sobre el Compromiso de
Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual” debidamente llenada y firmada
por todo el personal que participe en el Servicio: Responsable del Servicio, cada
uno de los integrantes de grupo de trabajo y Representante Legal del
CONTRATISTA,; en diversas etapas: al inicio del Servicio y al cierre del Servicio.
Podra descargar las politicas y formatos en el siguiente link: PROCEDIMIENTOS
PETROPERU.

e EI CONTRATISTA debe estar registrado en Base de Datos de Proveedores
Calificados (BDPC). Comunicarse a los teléfonos (511) 719-8422, 640-0651 para
recibir orientacion de los requisitos de inscripcion.

// /1/'
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e EL CONTRATISTA esta obligado a asistir a las reuniones que solicite
OSINERGMIN de manera presencial y/o virtual durante las revisiones de los
documentos que conforman de la Actualizacién del Estudio de Riesgos hasta la
conformidad de la recepcion por OSINERGMIN.

e EL CONTRATISTA debera emitir de manera obligatoria los reportes semanales y
mensuales que incluya los avances realizados por el equipo de trabajo. EL
CONTRATISTA empleara herramientas de gestion de manera obligatoria como el
MS Project y la curva S, para el seguimiento y control del servicio. Los informes
de campo deben incluir registros fotograficos de forma obligatoria. Las fotografias
deben ser tomadas con camara fotografica que permita el geotageado, es decir la
estampa de la fecha, la hora y las coordenadas de preferencia UTM WSG84.
También puede considerar aplicativos para geotagging o para impresion de
coordenadas UTM en smartphone como el Handy GPS.

e Debido a las condiciones agrestes donde atraviesa el oleoducto, el personal
propuesto debe gozar de buen estado de salud y soportar el clima variante de la
zona de trabajo. La habilidad y experiencia del personal técnico determinara el
rendimiento, avance y calidad de los trabajos, para lo cual, EL CONTRATISTA
debera seleccionar al personal idoneo considerando tanto las habilidades técnicas
como fisicas.

e EL CONTRATISTA no se encuentra limitado para proponer mejoras durante el
desarrollo del servicio con el fin de cumplir los objetivos.

e EI CONTRATISTA deberd observar y cumplir lo dispuesto en el Cddigo de
Integridad de PETROPERU en lo que sea aplicable a las obligaciones a su cargo.
Para dichos efectos, el CONTRATISTA debera entregar al Administrador del
Servicio la “Declaracién Jurada de Cumplimiento del Sistema de Integridad de
PETROPERU” debidamente llenada y firmada por todo el personal que participe
en el Servicio: Responsable del Servicio, cada uno de los integrantes de grupo de
trabajo y Representante Legal del CONTRATISTA,; en diversas etapas: al inicio
del Servicio y al cierre del Servicio.
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17.5.DISPOSICIONES GENERALES:

e Las podlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

e Entregar a PETROPERU S.A. copia de las polizas de seguros y comprobantes
gue certifiquen el pago de la prima de seguro.

o En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista
asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como
a PETROPERU S.A. y a su personal.

* En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados.

o Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas y sumas aseguradas
suficientes segun su propio andlisis de riesgos. Los importes indicados son
minimos, pero, sera de responsabilidad del contratista establecer sus propias
coberturas y sumas aseguradas en base a sus exposiciones.

e La no contratacién de las pdlizas necesarias y adicionales no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU
S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

Para la ejecucion del Servicio, PETROPERU proporcionara las siguientes facilidades:

19.

PETROPERU brindara al personal del CONTRATISTA, la alimentacién y alojamiento
en igual cantidad y calidad que los recibidos por personal Supervisor propio en las
Estaciones de Oriente del ONP (Estacién 1, Estacion Andoas, Estacion Morona).
Asimismo, se brindara las facilidades de transporte para el ingreso a las Estaciones
de Andoas y Morona del ORN.

PETROPERU brindara las facilidades de comunicacion telefénica en las Estaciones
del ONP, a través de tarjetas pre-pago y llamadas Collect Nacional (servicios 147 y
129 de Telefénica del Perl), servicio VISA pone, llamadas Collect Internacional a
través de la serie 0-800- de operadores internacionales acreditados en PerqQ.
PETROPERU no brindaré facilidades de Telefonia e Internet Satelital.

PETROPERU no brindaré facilidades de transporte terrestre, ni fluvial.

PETROPERU proporcionara informacion técnica y de cumplimiento obligatorio al
inicio del Servicio.

PETROPERU entregara al CONTRATISTA la informacion disponible relacionada
estrictamente a la materia del alcance del presente Servicio antes del inicio del
Servicio, la misma que se lista en el item 1 del Apéndice N° 01.

PETROPERU se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos
gue crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las condiciones técnicas,
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

PETROPERU no proporcionara ninguna otra facilidad para la realizacion del Servicio.

CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, que indica:

A) El Contrato podra resolverse:

i. Por mutuo disenso.
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ii. Por terminacion anticipada cuando asi se establezca en las condiciones técnicas.
iii. Por caso fortuito o fuerza mayor.
B) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

i. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o

ii. El Contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidos
en las Bases; o

iii. Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual; o

iv. Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el
contrato.

PETROPERU reconocera al contratista por lo realmente ejecutado.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores,
y estos ultimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA se obliga
a culminar la prestacién del servicio; caso contrario PETROPERU se reserva el derecho
de resolver la relacion contractual.

Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, o se encuentre en proceso de
reestructuracion patrimonial o efectle cesion de su posicion en el presente servicio,
PETROPERU se encontrara facultado a resolver de manera inmediata el Servicio,
comunicando su decision al CONTRATISTA mediante Carta Notarial.

Si el CONTRATISTA acumula el monto maximo de la penalidad (10% del monto
Contractual), PETROPERU podra resolver el contrato por incumplimiento.

La retribucién pactada en el Contrato/OTT se pagara en proporcion a la labor
satisfactoriamente concluida por el CONTRATISTA y recibida por PETROPERU hasta la
fecha de terminacién efectiva del Contrato, ademas se incluira cualquier gasto efectuado
y debidamente sustentado, previa liquidacion aprobada por PETROPERU.

El contrato podra resolverse por terminacion anticipada.

PETROPERU podra resolver el contrato sin expresion de causa.

20. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

e ElI CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU
(M.SEGU-CO-PR vigente desde 09.12.2016), siendo el CONTRATISTA el Unico
responsable de la integridad fisica de su personal y de las instalaciones de
PETROPERU, que pudieran sufrir dafios por causas imputables al CONTRATISTA
durante la ejecucién del servicio.

e EI CONTRATISTA debera dotar a su personal de los implementos de seguridad y
proteccion personal, necesarios para el tipo de actividades a realizarse en el servicio,
tales como ropa de trabajo con tejido antiflama, traje tyvek, casco, lentes de
seguridad, mascarilla, caretas, guantes, protectores auditivos, zapatos de seguridad,
chaleco salvavidas (certificado), etc., acorde con las actividades a realizar y contar
en el area de trabajo con un botiquin de medicinas basicas. Estos deberan estar en
buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno de ellos, tendran que ser
reemplazados en forma inmediata. El personal debera hacer uso de sus EPP’s en
forma permanente durante todas sus actividades.

o ElI CONTRATISTA debera brindar asistencia médica a su personal en caso de
accidentes o enfermedades imprevistas durante la prestacion del Servicio,
asumiendo la total responsabilidad. PETROPERU s6lo brindaréa los primeros auxilios
y el transporte de emergencia, haciendo todo a su alcance para apoyar al personal
de EL CONTRATISTA, quedando liberado de cualquier responsabilidad.
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El CONTRATISTA esta obligado a cumplir estrictamente con la Ley 29783 Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el Decreto Supremo N° 005-2012-
TR y sus modificaciones.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA cuidar que el personal a su
cargo cuente con la atencion médica necesaria, en funcion del area geografica en
gue se desarrollen los trabajos.

El CONTRATISTA deberd mantener el lugar de trabajo limpio y realizar el retiro diario
de los residuos peligrosos (baterias, sensores, componentes, etc.) provenientes del
consumo de las herramientas de inspeccién, para efectuar su disposicion final
respectiva.

PETROPERU esta en la potestad de detener los trabajos y retirar al personal si se
detecta ausencia de alguno de los EPP’s.

En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:

a) Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el
COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de
PETROPERU" vigente;

b) Presente informacion falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud
ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su reglamento y demas disposiciones legales emitidas para la vigilancia,
prevencién y control del COVID-19.

PETROPERU como medida inmediata prohibiran el ingreso del trabajador/personal
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las
medidas pertinentes contra el Contratista.

De acuerdo a lo establecido en la normativa legal (entre otra el D.S.N°051-93-EM
"Reglamento de Normas para la Refinacién y Procesamiento de Hidrocarburos"), no
esta permitido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion, tales como:
celulares, camaras fotogréaficas, linternas, etc., a las instalaciones que procesan
hidrocarburos, por tal motivo se reitera al personal del CONTRATISTA las siguientes
indicaciones:

1. Esta terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion
como son: linternas celulares, camaras fotograficas, ’encendedores, etc., a las
Areas Operativas de las instalaciones de PETROPERU.

2. Estas restricciones se fundamentan en que estos dispositivos durante su uso
generan chispas y pueden convertirse en fuentes de ignicién que podrian originar
incendios y/o explosiones, que afecten al personal y a las instalaciones, por lo que
solo se permitira el uso de celulares, radios, camaras fotograficas y linternas con
caracteristicas de intrinsecamente seguros (prueba de explosion), debidamente
autorizados y certificados.

3. Se mantendra un estricto control en los accesos a las areas operativas y para
aguellos casos que se identifique algunos de estos dispositivos en el ingreso de
nuestro personal a estas areas, se estaran disponiendo las facilidades respectivas
para su respectivo recaudo.

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con los planes, politicas y
procedimientos de Seguridad y Salud ocupacional en el Trabajo, autorizando a su
personal para que paralice cualquier actividad o trabajo (STOP WORK) no controlado
o si lo considera inseguro, comunicandolo al Teléf. 01 614 5000 anexo 11301.
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o Para los trabajos de campo, EL CONTRATISTA gestionara su propio “Permiso de
Trabajo”, previo al inicio de las labores diarias y por cada actividad diferente que se
ejecute, lo cual involucra un Analisis de Riesgos en sitio, acorde a lo considerado en
su Matriz IPER, asi como inspeccién de equipos, herramientas, y dispositivos de
seguridad del personal.

o EL CONTRATISTA es responsable de la segregacioén de los residuos que pueda
generar durante las auditorias producto del alcance del presente trabajo.

e ElI CONTRATISTA debera disponer del medidor de gases en campo, y debera
realizarse la inspeccion antes y durante las actividades de inspecciéon en campo
segun corresponda.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
Para el inicio del Servicio, el CONTRATISTA debera entregar la siguiente informacion:

- Las hojas de vida documentadas del personal propuesto,

- Plan de trabajo detallado que incluya un cronograma (Diagrama de Gantt) de
ejecucion, Curva “S”, elaborados bajo el enfoque PMI y en Ms Project, para la
aprobacion de PETROPERU.

- Plan de contingencias con el andlisis para la Identificacién de Peligros y Evaluacién
de Riesgos — IPER, IPER donde se deberan identificar todos los riesgos asociados
al servicio.

- Estructura de costos directos segun el formato del Apéndice 3.

- Remitir la evidencia del registro Plan de vigilancia, prevencion y control del COVID-
19, cuyo incumplimiento sera causal de resolucion de contrato.

Asimismo, para el caso de personal extranjero, antes del inicio del Servicio el
CONTRATISTA debera encontrarse registrado en la Superintendencia Nacional de
Educacion Universitaria (SUNEDU) presentando una copia simple de Resolucion de
Reconocimiento o Resolucién de Revalidaciéon u Homologacion del Grado Académico o
Titulo Profesional Universitario extranjero y la respectiva colegiatura para el personal
propuesto.

EL CONTRATISTA entregara los certificados de habilidad emitido por el Colegio de
Ingenieros del Pert del personal propuesto y la documentacién respectiva en copias
simples para acreditar lo solicitado de cada profesional.

Asimismo, EL CONTRATISTA, presentard juntamente el detalle de estructura de costos,
para lo cual tomard como referencia lo indicado en el Apéndice 3. Esta estructura de
costos desglosara cada partida y guardar relacion con el cuadro de costos indicados en
el “Formato de Propuesta Econdmica Detallado” del Apéndice 2.

( § El plazo establecido para la preparacion de esta documentacion sera de ocho (08) dias
\:3 & hébiles y serd presentada a PETROPERU para su revision y aprobacion antes del inicio
: §§ de las actividades en campo.
333 Una vez verificado el cumplimiento de la documentacién presentada, el CONTRATISTA
\. i8¢ § debe gestionar con el Administrador del Servicio y con dos (02) dias de anticipacion la
\gg‘s; o Autorizacion de Ingreso” de su personal, para lo cual debera presentar los documentos
M o . . . P
e, ggq indicados a continuacion:
: \\g'? 5%3 e  Copia simple del DNI.
3/"5 §> e Antecedentes Policiales.
: § § e Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo.
'S

e Certificados de vacunas: hepatitis B, fiebre amarilla y antitetanica.
e Declaracion Jurada de Salud.
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e Examen médico ocupacional.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos, en
cumplimiento del Procedimiento PROA1-350

e Declaraciéon jurada de salud para COVID 19 para contratista Electronica, link
https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php

e Resultados de Prueba rapida.

e Constancia de aislamiento cumplido por el trabajador y avalado por el representante
legal de la empresa.

Se realizara una reunién de apertura antes del desarrollo del servicio (Kick off Meeting) de

manera virtual o presencial, la cual debera gestionarse con el Administrador del Servicio.

22. ENTREGABLES DEL SERVICIO

23.

Y PLANES DE CONTIAGENCIA

QAS-OCP-030/031

Los informes y documentos que presentar deberan ser claros y con el analisis técnico
suficiente, no se aceptaran generalidades y/o conclusiones tipicas, por lo cual la
elaboracion sera responsabilidad del personal especializado. Se debera incluir el registro
fotografico por las actividades que apliquen.

Por otro lado, los profesionales que elaboren el ERS deben colocar su firma en los
instrumentos elaborados, asi como su visto en cada una de las hojas de estos. Asimismo,
se entregara un primer borrador conteniendo una revision del actual.

EL CONTRATISTA presentaré los entregables del servicio por duplicado y seran firmados
por el jefe del servicio en todas sus hojas foliadas, el cual sera presentado en fisico y en
digital en un disco duro. Adicional a ello todos los documentos que forman parte de los
entregables deberan ser entregados en formato nativo (doc, xIs, jpg, kmz, etc).

Los documentos seran enviados a mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, en caso de
la documentacioén fisica su entrega sera coordinada con el Administrador del Contrato en
la oficina de la Gerencia Departamento Oleoducto en Piura.

El plazo para aprobacion por la Administracion del Servicio seré de diez (10) dias habiles,
a partir de su correcta presentacion.

Los entregables son indicados por cada actividad y estan indicados en el Apéndice 1.
APENDICES

Apéndice 1. Alcance detallado del servicio

Apéndice 2: Formato de Propuesta Econdmica Detallado.

Apéndice 3: Esquema referencial de estructura de costos.

Apéndice 4: Experiencia del postor.

Apéndice 5: Experiencia del personal clave.

Apéndice 6: Diagrama de flujo propuesto para la actualizacion del Estudio de Riesgo en
el ONP y ORN.

Apéndice 7: Condiciones minimas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental.

Apéndice 8: Declaracion jurada sobre compromiso de tolerancia cero al acoso.

Apéndice 9: Declaracion jurada de no encontrarse impedido de contratar con el Estado.

Apéndice 10: Declaracion jurada sobre conflicto de intereses.

Apéndice 16: Clausula del Sistema de Integridad.

Firmado digitalmente por:
_ DUENAS LUJAN Jose Ignacio
- EETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
a Lima-Lima

) - Motivo: Aprobado
Petroperu Fecha: 31/08/2021 08:29:31-0500
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APENDICE 1
ALCANCE DETALLADO DEL SERVICIO

El alcance del presente Servicio abarca todo el Sistema de Transporte del Oleoducto Nor
Peruano y el Oleducto Regional del Norte (ORN), incluyendo las instalaciones de las 08
estaciones de bombeo, el Terminal Baydvar, la tuberia, su derecho de via y su area de
influencia.

Incluye:
e Ocho (08) Estaciones de Bombeo.

e Terminal Bayovar.
e 1106 km de Tuberia.

. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

PETROPERU cuenta con la siguiente informacion:

Estudios geotécnicos

Mapa de sensibilidad

Sistema de integridad

Estudio de Riesgos de ONP del 2014

Plan de contingencia de ONP del 2014

Procedimiento para la evaluacibn de riesgos con matrices monetizadas para

afectacién en entorno humano, medio ambiental y patrimonio.

e Petropert cuenta con un Sistema de Informacién Geogréfica soportado en una
plataforma ArcGis 10.0.

e Procedimiento para la valoracion de los riesgos, a partir de matrices en los entornos
humano, ambiental y socioecondémico. Estos entornos se encuentran monetizados

¢ Informacién general de las instalaciones.

La empresa contratista y los profesionales asignados al servicio, deberan analizar y
procesar la informacion fisica y digital que se dispone del disefio, construccién, operaciéon
y mantenimiento del Sistema del Oleoducto Nor Peruano (ONP) y Oleoducto Regional del
Norte.

Completar y/o adecuar la que se requiera junto con la Supervision de Gerencia Oleoducto
y llevar a cabo todas las actividades necesarias para desarrollar el Estudio de Riesgos.
Este proceso debe ir en coordinacién con la vista de campo o auditoria operativa.

1.1. REVISION DE LA INFORMACION

El objetivo de esta etapa es comparar las practicas y politicas actuales
implementadas por Gerencia Oleoducto, con el D.S. N° 081-2007-EM. En esta etapa
se definira e identificara qué es lo que falta para cumplir con lo dispuesto en la
legislacién aplicable, se determinaran los puntos posibles que deberian
complementarse para cumplir con los requerimientos mandatorios del referido
decreto para el transporte de hidrocarburos por ductos.

La evaluacion de la informacién debe considerar:

¢ Evaluacion del Manual de Operacion de cada Estacion, Manual de Contingencias,
Manual CID, Manual de Seguridad. Se indicara las pautas para el mejoramiento y
puntos faltantes que deben ser incluidos.

¢ Revision y actualizacién de los diagramas y planos.

¢ Evaluacién de los procedimientos de trabajo de los procesos importantes, dando
las observaciones pertinentes para su mejoramiento.
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Establecimientos de pautas para detectar situaciones que pueden causar dafio a
las instalaciones, como son fuerzas internas - presion fluyente, presion para
vencer la altura hidrostética, las pérdidas por friccion, contrapresiones y las cargas
de expansion y contraccién térmica. Propuesta de programas de control y registro.
Pautas en el cumplimiento de los requerimientos del Reglamento de Seguridad
para el Almacenamiento de Hidrocarburos.

Recomendaciones para la implementacién en las salas de control de las
Estaciones de sistemas de deteccion de humo, mezclas explosivas, fuego, y otros
que fueran aplicables. Su integracion al sistema SCADA.

Propuesta de mejoramiento del Sistema SCADA. Integracion de nuevos controles.
Deteccion de fugas de crudo, deteccion de pérdidas de presion.
Recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de comunicacién y
transmision de datos. Sistemas alternativos.

Propuesta para evaluacion de estado de unidades mdviles y su programa de
rotaciones y reemplazos.

Propuesta de mejoramiento de los equipos auxiliares, accesorios, parada de
emergencia y sistemas de control de las unidades de bombeo, los cuales permitan
una operacion segura y eficiente dentro del rango de operacién estimado y las
desviaciones operativas previstas.

Sistema de manejo de generacion de energia eléctrica.

Sistemas de generacion de emergencia, para los sistemas esenciales.

Sistemas de control de acceso de terceras personas a las instalaciones.

Revision de programas de control de ruido. Mejoras para su disminucion.
Revision de equipos de medicion de petrdleo crudo para despacho de custodia en
el Terminal Bayovar.

Revision de programas de protocolos de pruebas de presion de las diferentes
areas de la instalacion.

Revision de procedimientos de operacién en condiciones de emergencia
operativa.

Revision de procedimientos para los trabajos de mantenimiento predictivo,
correctivo y preventivo.

Revision de programas de inspecciones técnicas para observar y tomar acciones
correctivas sobre factores existentes o detecta potenciales de condiciones de
riesgo en las instalaciones y las medidas para mitigar sus efectos o eliminar el
riesgo, implementando las acciones preventivas y correctivas necesarias para
evitarlas.

Revision de programas de mantenimiento de equipos e instalaciones en general
de las Estaciones.

Revision de los principales Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) y
expedientes impuestos por los organismos fiscalizadores OSINERGMIN, OEFA,
etc. en las Estaciones del ONP.

Revision y diagndsticos del sistema de proteccion contra incendio de las
Estaciones de Bombeo realizados por la Cia. TECHINT, incluyendo sus
recomendaciones de ingenieria conceptual y brechas de cumplimiento normativo.
Revision y diagnosticos del sistema de proteccion catédica de las Estaciones de
Bombeo y el Oleoducto Nor Peruano y Ramal Norte, incluyendo sus
recomendaciones y brechas de cumplimiento normativo.

Para el pago de esta actividad, EL CONTRATISTA debera elaborar un informe
detallado de la informacion y datos recibidos indicando detalles de este como fecha
de actualizacion.
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1.2. PLAN DE REPARACIONES

e Este deberd contemplar las medidas que se deben implementar en un corto,
mediano y largo plazo, permitiendo que se opere atento a los requerimientos de
transporte actual y futuro, minimizando los riesgos operacionales y ambientales.
En este plan se deben analizar diferentes escenarios, permitiendo una
maximizacion de los recursos disponibles.

e Se debera entregar un documento técnico basandose en los resultados de las
inspecciones.

e EL CONTRATISTA presentard a la Supervision de Gerencia Oleoducto un
programa detallado de los elementos necesarios para complementarlos y/o la
aplicacion directa de los validados, esta actividad proporciona el punto inicial para
determinar las tareas necesarias para cumplir con los requerimientos mandatorios
del DS N° 081-2007 EM, y clasificar las tareas mas importantes relacionadas con
impactos significativos y su viabilidad econdmica.

Para el pago de esta actividad, EL CONTRATISTA debera elaborar un documento
considerando apreciaciones de la informacién recibida y que contenga las
actividades de reparacidon que surjan de las inspecciones realizadas durante la
auditoria operativa.

2. AUDITORIA OPERATIVA EN CAMPO

Se debera efectuar una inspeccion operativa en el ONP y ORN. La auditoria operativa
deberéa ser coordinada con el Administrador del Servicio. Ademas, debera contemplar
como minimo dos (02) dias de trabajo por cada Estacién del ONP y ORN, para el Tramo
I, para el ORN y para el Tramo Il o pudiendo hacer uso de los registros y herramientas
del patrullaje aéreo frecuente del Derecho de Via. La auditoria operativa sera realizada
posterior a la revisién de informacion.

La auditoria de seguridad debera consistir en realizar un diagnéstico de seguridad de
las instalaciones del Sistema de Transporte del ONP y el ORN, incluyendo las
instalaciones de las 08 Estaciones de Bombeo, el Terminal Bayovar, la tuberia, su
Derecho de Via, su Area de Influencia, visitas al Puerto de Saramiriza y el diagnostico
del sistema de proteccion contra incendio de las Estaciones, a efectos de verificar el
cumplimiento de la normativa legal, en relacion a la situacion actual de proteccion
preventiva, operativa y reactiva. Por medio de este diagnéstico se debe lograr
determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y riesgos del lugar.

Es importante reconocer la informacién previa a la inspeccion operativa.

Para proceder con el pago, al concluir, EL CONTRATISTA deberéa presentar un informe
técnico de actividades ejecutadas por cada Estacion y nominacion de las actividades
especificas realizadas por cada visita ejecutada en campo y fotografias geotageadas
gue evidencien dichas actividades de campo.

INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA

Para proceder con el pago, al concluir, EL CONTRATISTA debera presentar un informe
técnico de la Auditoria Operativa; en éste se incluyen los hallazgos de la evaluacion y
las recomendaciones a implementar a corto, mediano y largo plazo, las que deben
incluirse como medidas de mitigacion del Analisis de Riesgo del Estudio de Riesgo.

La auditoria operativa debe incluir:

e Detectar amenazas técnicas y naturales internas y externas en las instalaciones.
e Detectar riesgos, actuales y futuros, dentro del sitio.
e Proponer recomendaciones orientadas a:

- Proteger la integridad de las personas permanentes y visitantes.
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- Evitar dafios a la propiedad.
- Garantizar la normal continuidad de las actividades del lugar.
- Fortalecer los procedimientos existentes y subsanar las deficiencias detectadas.

La persona que toma el cargo de apoyo técnico en la estructura organizacional de EL
CONTRATISTA podra acompafiar al equipo técnico a la inspeccion operativa.

4. ELABORACION DEL ESTUDIO DE RIESGOS

El Estudio de Riesgos requiere que se incluya los “Lineamientos y Disposiciones Técnicas
necesarias para la Elaboracién de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de
Respuestas de Emergencia” aprobado con Resolucion Directoral N° 129-2021-
MINEM/DGH vy los lineamientos del “Procedimiento de Evaluacion y Aprobacién de los
Instrumentos de Gestidén de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos” aprobado
por Resolucién de Consejo Directivo N° 240- 2010 OS/CD.

Esta partida sera pagada de acuerdo con el avance y conformidad de los siguientes
entregables:

Analisis Cualitativo
4.1.1. Anélisis de integridad

e Se deberarealizar un Andlisis de integridad de ductos, el mismo que debe
integrarse al Estudio de Riesgo.

e EIl Andlisis de Integridad, debera ser realizado por personal calificado de
acuerdo a la estructura organizacional del numeral 8 en lo que se refiere
a analista de riesgos. El trabajo debe ser constituido incluyendo al asesor
técnico.

e Debe clasificarse los riesgos en base a indices, los cuales dan valores
dependiendo de la calificacion asignada de forma cualitativa de acuerdo
a la inspeccién técnica.
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Se debe evaluar cuatro aspectos especificos (indice de dafio por
terceros, indice de corrosion, indice de disefio e indice de operaciones
incorrectas) de la instalacion y operacion de ductos, y suma dichas
calificaciones para clasificar el nivel de riesgo existente.
El trabajo debe relacionarse con el analisis HAZOP realizado.
Las amenazas o peligros potenciales deben contemplar condiciones
ambientales, condiciones del ducto o factores externos que tienen un
potencial para producir efectos dafiinos a la integridad del ducto o sus
accesorios.
Estas amenazas o peligros potenciales deben surgir como sigue:
- Amenazas estables: defectos construccion - fabricacion, materiales y
equipo.
- Amenazas dependientes del tiempo: corrosion externa, corrosion
interna, SCC.
- Amenazas independientes del tiempo: operaciones incorrectas, climas
y fuerzas externas y dafios por terceros.

4.1.2. Identificacion de peligros

Se presentara los analisis de ldentificacion de peligros y/o riesgos
respectivos para el oleoducto.

Andlisis de Integridad.
HAZID (Hazard ldentification).
HAZOP (Hazard And Operability).

Estudio HAZID:
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e El Estudio HAZID

¢ El Estudio HAZID, debera ser ejecutado por personal calificado de acuerdo
a la estructura organizacional del numeral 8 en lo que se refiere a analista de
riesgos.

¢ El contratista realizar4 una jornada de analisis de riesgo bajo la metodologia
HAZID de las Estaciones de Bombeo de manera presencial y/o virtual, que
permita definir escenarios, causas y sus consecuencias (entorno humano,
ambiental y socio econdmico). Para este efecto, debe conformarse un
equipo multidisciplinario integrado por: Lider y secretario HAZID
(CONTRATISTA) y supervisor, encargado de seguridad, responsable de
mantenimiento (PETROPERU). Durante la jornada, se plantearan
escenarios donde se incluya efectos de la simultaneidad, fenbmenos
naturales y otros generales.

¢ Cada taller incluye las siguientes actividades:

- Preparacion del taller, planteamiento de preguntas y formularios,
estadisticas de accidente, etc.

- Direccion del taller inicial y elaboracién del informe preliminar del taller
inicial

- Discusion de los resultados del taller reunion técnica y presentacion.

- Elaboracion de recomendaciones iniciales a partir de resultados.

e Se debera describir el dafio (consecuencia) lo mas detalladamente
considerando algin escenario en las Areas de Alta Consecuencia
identificadas en el Estudio de Riesgo del 2014 o en cualquier otra locacion
(segmento) de las instalaciones que surja de la inspeccién técnica, debiendo
considerarse los siguientes aspectos:

- Caracteristicas particulares del disefio, construccion y operaciéon de las
estaciones.

- Informacién sobre la condicién de las estaciones durante la operacion.

- Informacién sobre las condiciones de los equipos de bombeo, descarga,
embarque, generacion eléctrica, comunicaciones.

- Informacién de los equipos de control y sistemas sensores de
condiciones de operacion.

- Identificacion de cada tipo de riesgos, localizaciéon, consecuencias,
acciones para reducirlos, mitigarlos

- Evaluacion de la instalacion y el entorno o cualquier instalacion conexa
del ONP de las zonas propensas a deslizamientos o cualquier otro tipo
de actividad geodindmica externa o interna y/o hidrodindmica.

- Ubicacion de poblados, comunidades, carreteras y areas ambientalmente
sensibles.

- Procedimientos de andlisis, modelos e informacion necesaria para
ejecutarlos.

eEL CONTRATISTA propondrd el numero de talleres que considere

conveniente para evaluacion y aprobacién de Gerencia Oleoducto. Al
finalizar cada taller los participantes firmaran una minuta en que se precisara
los avances, conclusiones e inquietudes resultantes.
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El Estudio HAZOP, deberé ser ejecutado por personal calificado de acuerdo a
la estructura organizacional del numeral 8 en lo que se refiere a analista de
riesgos.

El estudio de riesgos debe incluir el desarrollo del HAZOP del Oleoducto
Norperuano, identificar los peligros o deviaciones del proceso sus causas e
indicando las consecuencias en los entornos afectados (personas, medio
ambiente e instalaciones) que se puedan presentar.

EL CONTRATISTA realizard una jornada de andlisis de riesgo bajo la
metodologia HAZOP del Oleoducto Norperuano, incluyendo las estaciones de
bombeo, que permita definir escenarios y sus consecuencias provenientes de
la desviaciébn de parametros de operacion como: FLUJO, PRESION,
TEMPERATURA, etc.,. Para este efecto debe conformarse un equipo
multidisciplinario integrado por: Lider y secretario HAZOP (contratista) y
supervision, encargado de seguridad, responsable de mantenimiento de
Gerencia Oleoducto. Durante la jornada, se plantearan escenarios variados
derivados de las operaciones, mantenimiento, ingenieria y la seguridad causas
para prevenir el desvio y la toma de acciones necesarias, este equipo trabajara
a dedicacion exclusiva durante el periodo de desarrollo de los talleres.

Cada taller incluye las siguientes actividades:

- Preparacion del taller, planteamiento de preguntas y formularios,
segmentacién del ducto, estadisticas de accidente, etc.

- Direccion del taller inicial y elaboracion del informe preliminar del taller
inicial

- Discusién de los resultados del taller reunion técnica y presentacion.

- Elaboracion de recomendaciones iniciales a partir de resultados.

- Andlisis de las consecuencias con base en 3 hipétesis de
incidentes/accidentes y su respuesta (fugas o roturas).

La valoracién de los riesgos de proceso de cada escenario identificado debera
ser calculada en gabinete utilizando la estadistica de accidentalidad del ONP
y ORN a lo largo de su historia.

Se debera describir el dafio (consecuencia) lo mas detalladamente en alguna
falla en las Areas de Alta Consecuencia o en cualquier otra locacion
(segmento) de las instalaciones del ONP y ORN, debiendo considerarse para
su procesamiento y elaboracioén los siguientes aspectos:

- Caracteristicas particulares del disefio, construccion y operacion del ducto.

- Informacién sobre la condicion de las tuberias, presencia de
imperfecciones, historial de fallas de las pruebas de presion en la
construccion y durante la operacion.

- Informacioén sobre las condiciones de los equipos de bombeo, descarga,
embarque, generacion eléctrica, comunicaciones.

- Informacion de los equipos de control y sistemas sensores de condiciones
de operacion.

- Identificacion de cada tipo de riesgos, localizacibn, consecuencias,
acciones para reducirlos, mitigarlos

- Evaluacion a lo largo del derecho de via y el entorno o cualquier instalacion
conexa del ONP y ORN de las zonas propensas a deslizamientos o
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cualquier otro tipo de actividad geodinamica externa o interna y/o
hidrodinamica.

- Ubicacién de poblados, comunidades, carreteras y areas ambientalmente
sensibles.

- Procedimientos de analisis, modelos e informacién necesaria para
ejecutarlos.

- Forma de evaluacion de los elementos considerados en el Estudio de
Riesgos Operativos (HAZOP) y aplicacion de los resultados.

¢ El contratista debera entregar esquemas y mapas a visualizarse en plataforma
ArcGIS, que permita visualizar y definir escenarios, causas y sus
consecuencias (entorno humano, ambiental y socio econémico).

e EL CONTRATISTA propondréa el numero de talleres presenciales y/o virtuales
gque considere conveniente para evaluacion y aprobaciéon de Gerencia

QE o § Departamento Oleoducto. Al finalizar cada taller los participantes firmaran una
N minuta en que se precisara los avances, conclusiones e inquietudes
: §§, resultantes.
S )
N ggﬁg 4.2. Andlisis Semi Cuantitativo
N 14 3
\“Esesg Luego de las sesiones de identificacion de peligros en el analisis cualitativo se
Y iﬁ,‘q procede a identificar los posibles escenarios de riesgos hipotéticos presentes para
‘\‘ 2532 el oleoducto, a esta lista de escenarios se le debera realizar un analisis Semi
N 18320 Cuantitativo.
\ e 7]
e
: 8 % e Se deberan establecer accidentales representativos a partir de fugas hipotéticas
‘=

en diferentes puntos del ONP y ORN. Para su identificacion se debe utilizar
coordenadas.

e Deberan considerarse fallas en la tuberia del Oleoducto que se originan por
desgaste de los hilos, fallas de los coples, etc., y calcular la frecuencia de
ocurrencia de cada uno de los escenarios utilizando bases® estadisticas
internacionales reconocidas.

e La probabilidad de ocurrencia deber& ser calculada con el empleo de &rbol de
eventos para ilustrar la forma como la ocurrencia de un accidente es el resultado
de una cadena de eventos. Se debe describir de forma cualitativa y cuantitativa
la evaluacion de un suceso iniciador hasta los accidentes finales en funcion de
las caracteristicas del iniciador, del entorno y de los sistemas de proteccion.

e Se debera hacer uso de softwares calificados para calcular el alcance de
consecuencias de los diferentes escenarios identificados para cada hipétesis
accidental.

¢ Los softwares utilizados deberan contar con licencia de original.

¢ Se debera representar curvas de radiacion térmica en planos layout e interpretar
los dafios a las personas (entrono humano), medio ambiente (entorno
ambiental) e instalaciones (entorno socio econdémico) para el andlisis de
vulnerabilidad.

e Se debera utilizar umbrales y criterios referenciados por instituciones para la
interpretacion.

e El plano de representacion gréafica debera contar con: Umbrales de radiacion
analizados, nombre del escenario plasmado, leyenda de graficos, norte con
direccion del viento y la escala del plano.

e Se debera identificar el area de alta consecuencia del ONP y ORN.

5 Por ejemplo, Purple Book, MIDHAS. OREDA, OGP, API 581, etc.
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4.3. Medicién y Aceptabilidad del Riesgo

Una vez que se ha evaluado las consecuencias para los escenarios de accidentes
de las diferentes instalaciones que correspondan, el siguiente paso es la
enumeracion de una serie de recomendaciones® enfocadas a disminuir el riesgo para
los escenarios de mayor probabilidad de ocurrencia o de mayores consecuencias.

e Se debera establecer el criterio de aceptabilidad del riesgo, utilizada el Estudios
de Riesgos, para la evaluacién del riesgo en los entornos Natural, Ambiental y
Socioeconémico

¢ Se presentaran las medidas de mitigacion, prevencion, monitoreo y control necesarias

para reducir los riesgos que asi lo requieran medidas de mitigacién que contribuyen a
reducir su probabilidad de ocurrencia, asi como minimizar las consecuencias por
posibles accidentes.

4.4. Informe completo de la elaboracién del Estudio de Riesgo

Se realizara un informe completo consolidando los estudios indicados en los
numerales 4.1, 4.2 y 4.3, para lo cual, se detalla la estructura y aspectos resaltantes
gue se incluiran en su desarrollo de acuerdo a lo establecido en la Resolucion
Directoral N° 129-2021-MINEM/DGH.

1. Resumen Ejecutivo

Este resumen debe reflejar la informacion y los resultados mas relevantes del ERS
de acuerdo con la metodologia o técnica seleccionada para su elaboracion, tales
como: descripcién del proyecto, area de influencia de la actividad, analisis y
evaluacién de riesgos, describiendo el mayor riesgo determinado, asi como sus
medidas de prevencion, mitigacion y control requeridas, entre otros aspectos
generales.

2. Introduccioén
Debe contener:

2.1. Definiciones y abreviaturas utilizadas

2.2. Marco legal aplicable al ERS.

2.3. Politica de Gestién del Estudio del ERS.

2.4. Normas y Guias de referencia para la elaboracién del ERS.
2.5. Compromiso de veracidad de la informacion.

3. Objetivo y alcance del Estudio de Riesgo de Sequridad

Debe contener:

3.1. Objetivo de la Actividad de Hidrocarburos.
3.2. Objetivo del ERS.
3.3. Alcance del ERS, indicando a qué Actividad de Hidrocarburos y etapa o fase

4. Alcances

Debe contener un listado con los nombres, apellidos e identificacion de los
profesionales integrantes del equipo que elaboran los ERS.

6 Para el Estudio de Riesgo se consideran Medidas de Mitigacion de tal forma que se asume la responsabilidad de ejecucion.
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5. Descripcion de la metodologia o técnica utilizada

Debe contener:

5.1. Seleccién de la metodologia o técnica utilizada
5.2. Descripcion vy justificacion de la metodologia o técnica utilizada para la
identificacion de peligros, andlisis y evaluacién de los riesgos, de acuerdo
con la etapa o fase de la actividad. Entre las metodologias que pueden
utilizarse, se listan las siguientes:
- Hazard and Operability (HAZOP)
- Hazard Identification (HAZID)
- Andlisis de Riesgo What if
- Analisis de Riesgo Checklist
- Estudio Asignacion de SIL - Risk Graph
- Estudio Asignacion de SIL — LOPA
- Analisis de Arbol de Falla (FTA)
- Analisis de Arbol de Eventos (ETA)
- Estudio de Alcance de Consecuencias (EAC)
- Analisis Cuantitativo de Riesgo (ACR)

5.3. Las metodologias listadas, son utilizadas de acuerdo al analisis de riesgos a
realizar en las Actividades de Hidrocarburos, conforme al Apéndice A.

Lo
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6. Descripcion del Proceso y/o Instalaciones

En esta seccion se debe tomar en cuenta la informacion del proceso y/o
instalaciones que la Empresa Autorizada proporcione a los profesionales y/o
empresas que elaboren el Instrumento de Gestion de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos.

6.1. Lista de documentos de la instalacion

6.2 Informacion sobre el entorno
Ubicacidén geografica: Localizacion del area del Proyecto, caracteristicas del
entorno ambiental, descripcidon de los elementos de valor histdrico o cultural
en el entorno del Proyecto, densidad demografica, caracteristicas climaticas,
planos del Proyecto en formato PDF y CAD (DWG, DXF o DGN), entre otros.
Asimismo, cada metodologia listada en el numeral 5 debe contemplar el
contenido minimo para la elaboracién de los analisis de riesgos, de acuerdo
con lo previsto en el Apéndice B; asimismo, debe incluir otros factores que
también puedan ocasionar dafios a las personas, instalaciones, entre otros;
tales como, almacenamiento de otras sustancias y realizaciéon de otros
procesos industriales en los alrededores de las instalaciones.

6.3 Actividades e instalaciones de hidrocarburos

Se listan algunos documentos de entrada, para mayor detalle ver Apéndice B.

a) Descripcion de las Actividades de Hidrocarburos.
Descripcion de las instalaciones de hidrocarburos y de soporte en las que se
realizan las Actividades de Hidrocarburos.

b) Cantidad de personal total y por turnos de trabajo en las instalaciones en
que se realiza la Actividad de Hidrocarburos.

c) Arquitectura del Sistema SCADA, estrategia de control y nivel de
automatizaciéon del proceso, para el caso de transporte o distribucién por
ductos.
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d) Sistema de Comunicacion para la Atencién de Emergencias, ubicacion de las
estaciones y coberturas de las mismas, de ser el caso.

e) Sistema contra incendios y sus elementos de proteccion activos y pasivos,
incluyendo como anexo su memoria de calculo. Dicho documento debe
contener:

- Sistemas de deteccion de gas, mezcla explosiva, temperatura, humo,
fuego, fugas, entre otros.

- Caracteristicas y ubicacion de los componentes del Sistema de Agua y
Espuma Contra Incendios, los cuales deben incluir diagramas de flujo y
planos de distribucién; corresponde detallar los siguientes componentes:
Bombas de agua contra incendio, tanques de almacenamiento de agua
contra incendio, monitores e hidrantes, almacén de insumos, stock minimo
de insumos, sistemas de aplicacion de espuma, extintores, sistema de
extincidn en salas de control, edificaciones y cuartos eléctricos, entre otros.

f) Verificacion de las distancias de seguridad establecidas en los reglamentos
aplicables a la actividad de hidrocarburos.

g) Descripcién de los sistemas de instrumentacion y control, incluyendo
estrategias de control y nivel de automatizacién del proceso.

a
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7. Analisis v Evaluacion de riesqos

Las metodologias de los ERS pueden ser cuantitativas, semicuantitativa y/o
cualitativas, y deben considerar el tipo de actividad de hidrocarburos, la ingenieria
del proyecto, los procesos involucrados, el estado de los equipos e instalaciones,
el nivel de riesgo, entre otros, conforme al detalle contenido en los Apéndices Ay
B.

8. Identificacion de eventos criticos

Deben identificarse los eventos criticos de manera detallada, de acuerdo con la
Metodologia y/o Técnica seleccionada en lo que corresponda.

Cabe sefalar que las consecuencias de estos eventos deben ser cubiertos por la
poliza de responsabilidad civil extracontractual, sin perjuicio de otras pdélizas con
las cuales las Empresas Autorizadas puedan contar.

9. Conclusiones

Se debe incluir la exposicién de los resultados mas importantes de la evaluacién
de riesgos del estudio.

10. Recomendaciones

Las recomendaciones resultantes del estudio deben estar enfocadas en disminuir
la brecha de riesgo del proceso, de acuerdo con el siguiente esquema:

N° | Recomendacion Responsable Referencia en el | Indicador de cumplimiento
Estudio de Riesgos del compromiso

11. Anexos
De acuerdo con la Metodologia y/o Técnica seleccionada se incluye la informacion
utilizada, asi como, los resultados obtenidos para el analisis del ERS.

4.5. Plan de Acciones de Mitigacion

De los resultados y conclusiones del informe indicado en el numeral 4.4, EL
CONTRATISTA debera desarrollar en orden de prioridad el plan de acciones de
mitigacién, entre ellos: Inspecciones, acciones, medidas y/o metodologias de
prevencién, monitoreo, control mas adecuada para cada uno de los riesgos
identificados, asi como la capacidad de respuesta de la instalacién para el caso de
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riesgos mayores o de alcance catastrofico con el mayor detalle posible y establecer
un plan de acciones de mitigacion.

EL CONTRATISTA definir4, planteard y presupuestara todas las actividades
referentes al plan de acciones de acuerdos a los requerimientos establecidos en el
D.S. N° 081-2007 EM, normas nacionales e internacionales aplicables y las buenas
practicas en la industria, en linea con los articulos 63° al 69°, 71°,75° y el 80° del
Anexo 1, asi como los articulos concordantes del Anexo 2 del referido Decreto
Supremo y el articulo 11° y 13° del Anexo de la Resoluciéon OSINERGMIN N° 240 —
2010-OS/CD y otras normativas que corresponda y aplicables.
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APENDICE 2
Formato de Propuesta Econdémica Detallado
) Precio
Item Partidas Cantidad Unidad Unitario | Monto S/
S/
1 Informacion
1.1. Revision de la Informacion 1 Gbl
1.2. Plan de Reparaciones Gbl
2 Auditoria Operativa en campo
2.1. Estacion 1 1 Gbl
2.2. Estacion Andoas 1 Gbl
2.3. Estacion Morona 1 Gbl
2.4. Estacion 5 1 Gbl
2.5. Estacion 6 1 Gbl
2.6. Estacion 7 1 Gbl
2.7. Estacion 8 1 Gbl
2.8. Estacion 9 1 Gbl
2.9. Terminal Baydvar 1 Gbl
2.10. | Oleoducto - Tramo | 1 Gbl
2.11. | Oleoducto - Tramo Il 1 Gbl
2.12. | Oleoducto - ORN 1 Gbl
3 Informe de Auditoria Operativa
31 Informe de Aud.itoria Qperativa de 1 Gbl
Estaciones y Terminal Bayévar
39 Idnef(r)erg]% dge\/iaAUdlto“a Operativa de 1 Gbl
4 Elaboraciéon del Estudio de Riesgo
4.1 Andlisis Cualitativo
4.1.1 | Estudio HAZID 1 Gbl
4.1.2 | Estudio de Riesgos Operativos - HAZOP 1 Gbl
4.1.3 | Andlisis de Integridad 1 Gbl
: 4.2 Andlisis Semi Cuantitativo 1 Gbl
E S § 4.3 Medicion y Aceptabilidad del Riesgo 1 Gbl
3 £ 4.4 Informe consolidado 1 Gbl
- §§‘_ 4.5 Plan de Acciones de Mitigacion 1 Gbl
: @ COSTO DIRECTO S/
Rt §35 Utilidad %
\" E 358 Gastos Generales %
<< p et Retencién del Impuesto a la Renta
N §§8 en Territorio Peruano @M 15%
' ,’gﬁzg SUB TOTAL S/
£ A Impuesto General a la Venta — IGV
(;H §> 5 i 18%
21 MONTO TOTAL (S/)
1 OF
1.
NOTAS:

@ Inciso a.4) del articulo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta (incorporado por el Decreto Legislativo N° 1369)”.
Aplica para postores no domiciliados en territorio peruano; siempre y cuando, el Tratado de Libre Comercio -
TLC con el pais de origen, no incluya la clausula que evita la doble imposicion tributaria® (Impuesto a la Renta).
El MONTO TOTAL debe incluir todos los tributos, impuestos, seguros, transporte y movilizacion de recursos,
suministro de materiales, equipos, insumos, herramientas, implementos de seguridad, utilidad, gastos
generales, costos laborales que asume como CONTRATISTA, conforme a la legislacion nacional e
internacional vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio a contratar.

@ Los montos deber tener (02) decimales aplicando redondeo.

7 https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/fiscalidad-internacional-empresas/no-domiciliados-

empresas/3262-03-retenciones-a-no-domiciliados

8

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100878&lang=es-ES&view=article&id=302
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APENDICE 3

Esquema referencial de estructura de costos directos.

NIVEL 1 NIVEL 2

NIVEL 3 (%)

NIVEL 4 ()

PRECIO
UNIDAD UNITARIO SUB TOTAL

COSTO
PARTIDA

1. PARTIDA 1

1.1. PERSONAL

1.1.1 Profesién 1.1

1.1.2 Profesion 1.2

113 ...

1.1.n Profesién 1.n

1.2. EQUIPOS

1.2.1 Equipo 1.1

1.2.2 Equipo 1.2

1.1.3. ...

1.1.n Equipo 1.n

1.3. MATERIALES

1.3.1 material 1.1

1.3.2 material 1.2

1.33. ...

1.3.n material 1.n

2. PARTIDA 2

COSTO TOTAL DEL SERVICIO

2.1. PERSONAL

2.1.1 Profesion 2.1

2.1.2 Profesion 2.2

213 ...

21.n Profesion 2.n

2.2. EQUIPOS

2.2.1 Equipo 2.1

2.2.2 Equipo 2.2

25. ...

2.2.n Equipo 2.n

2.3. MATERIALES

2.3.1 material 2.1

2.3.2 material 2.2

2.3.n material 2.n

3.1.1.

N. PARTIDA "N"

N.1 PERSONAL

N.1.1 Profesion "N".1

N.1.2 Profesion "N".2

N13 ...

N.1.n Profesién "N".n

N.2 EQUIPOS

N.2.1 Equipo "N".1

N.2.2 Equipo "N".2

N.2.n Equipo "N".n

N.3 MATERIALES

N.3.1 material "N".1

N.3.2 material "N".2

N.3.4 material "N".n

NOTAS.

(*) El Nivel 3 podra incluir otros rubros o clasificacion de costos.

TOTAL COSTO DIRECTO

(**) El Nivel 4 debe incluir el desglose segun disciplina profesional, tipo de equipo y consumible de uso

directo en el servicio.

Los gastos generales y utilidad deben presentarse de manera separada a la estructura de costos

respectiva.
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APENDICE 4
EXPERIENCIA DEL POSTOR

Lugar,
Sefores
UNIDAD TECNICA Y CONTRATACIONES
GERENCIA DEPARTAMENTO OLEODUCTO
Petroleos del Pert - PETROPERU S.A.

de de 2021

: Presente. -
'@
(B8 Ref: PROCESO POR ADJUDICACION ABREVIADA “SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL
\;“5 & ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL ONP Y ORN”
Qi Weds
s 332
\ Eg 8 § DOCUMENTO FECHA DE MONTO
NS ~ . EJECUCION TOTAL EN
<<: §Boe . | DESCRIPCION
N an N° | DEL SERVICIO |EMPRESA , SOLES (S/
N33 58a INICIO [TERMINO| Sin Incluir el
O\ 1§ g§6 =
\5\/?5‘; 1
ted
38 [
i 3
4
5
6
7
8
9
10
MONTO TOTAL FACTURADO DE SERVICIOS S/ (Sin IGV)

(Nombre/ Raz6n Social) POSTOR
Ruc / DNI
Firma del Representante Legal
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APENDICE 5

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTOS POR EL POSTOR

Sefores

UNIDAD TECNICA Y CONTRATACIONES
GERENCIA DEPARTAMENTO OLEODUCTO
Petroleos del Pert - PETROPERU S.A.

Presente. -

Ref.:

PROCESO POR ADJUDICACION ABREVIADA

Lugar,

de

de 2021

“SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD EN EL ONP

Y ORN”
NOMBRE DE , TIEMPO DE
R Y | ESPECIALIDAD LA cargo | PESRICONDEL | ExpERIENCIA
EMPRESA EN MESES
TOTAL

(Nombre/ Raz6n Social) POSTOR

Ruc / DNI

Firma del Representante Legal

Nota: El postor debera presentar este formato por cada personal propuesto.

a

Y PLANES DE CONTIAGENCIA

QAS-OCP-030/031

% .
Juan 6hmel Perslta

PROFESIONAL EXPERTD ESTUDIO DE RIESGOS
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PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

APENDICE 6

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE RIESGO DE
SEGURIDAD EN EL ONP Y ORN.

DETERMINACION DEL
AMBITO Y SITUACION

.

ESTUDIO DEL PROYECTO E INSTALACION
AUDITORIA OPERATIVA

a
ap UOISINDY

> =
v w =
S ¢ g
= 3
£ Q =
o O~
O 3

ANALISIS INICIAL DE PELIGROS

Revisidn de MSDS de materiales Historico de accidentes

EXPERTD ESTUDIO DE RIESGOS
Y PLANES DE CONTIAGENCIA
QAS-OCP-030/031

Juan Daniel Peraita

ANALISIS CUALITATIVO

-Identificacion de riesgos
generales (HAZID)
Identificacion de riesgos

de proceso (HAZOP)
ANALISIS SEMI CUANTITATIVO

s0.481|2d sp uoedIuaP|

HIPOTESIS
ACCIDENTAL

-Analisis de integridad de
ductos

ANALISIS DE RIESGO

-Determinacicn de la probabilidad con
arbol de eventos. -Identificacion de 4reas de alta

-Analisis e interpretacion de consecuencia
consecuencias calculados con software

MEDICION Y ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO

ESTABLECIMIENTO DE
MEDIDAS DE MITIGACION

1%}
o
Q
A
w
o
w
(]
=

pe
'_
»n
Lu
o

s9J0ABW SO3S31J 9P UOIIEN|_AD A UDIDEDIJIIURP]|
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PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

APENDICE 7

CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION
AMBIENTAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
EN GERENCIA DEPARTAMENTO OLEODUCTO

1. EICONTRATISTA cumplira con las exigencias de PETROPERU con respecto a la gestion
de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental, asi como lo estipulado en la
legislacion vigente en estos temas, aplicable a la actividad que desarrolla, tales como: D.S.
009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR, D.S. 043-2007/EM, R.M. N° 161-2007-MEM/DM, Ley
General del Ambiente N° 28611, D.S. 015-2006/EM, entre otros.

2. EI CONTRATISTA debera implementar las medidas de Seguridad, Salud en el trabajo y
Proteccion Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o impactos ambientales
durante la ejecucion de sus actividades en concordancia a los lineamientos establecidos
en el Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU S.A., el Manual de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Proteccibn Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR vigente desde
09.12.2016) y las normas y directivas impartidas por PETROPERU

3. EI CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU, en relacion con el cumplimiento
de las normas y procedimientos relacionados con su Gestion en Seguridad, Salud en el
trabajo y Proteccion Ambiental.

4. El personal del CONTRATISTA estd obligado a participar en forma activa en los
programas de capacitacion y otras actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y
proteccion Ambiental destinados a prevenir los riesgos laborales y ambientales que
organice su empleador o PETROPERU.

5. ElI CONTRATISTA que intervenga en el disefio, construccién y/o mantenimiento de las
Instalaciones, deberan manifestar por escrito a PETROPERU. que conocen las normas y
disposiciones que rigen las actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de
Seguridad y Ambiente.

©

(,5 § El CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos, antes del inicio del
\.23 § servicio u obra:
ggé ¢ Relacién del personal que intervendra durante la ejecucion de los trabajos.
\ '8 gsg ¢ Organigrama de la estructura organiza establecido para el contrato a ejecutar.
_‘Egg . ¢ Perfil de los Puestos de Trabajo considerados para el contrato.
\ : 538 e Registro de induccidn a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental de
' \\eﬁ X80 todo su personal.
A/_jggé e Declaracion jurada que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades
\ 2 &' de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad y Ambiente.
Eg% Al ocurrir un accidente o incidente durante la ejecucion de contrato, el CONTRATISTA

debera informar antes de las 24 horas por escrito a PETROPERU, e informar al Ministerio
de Trabajo y Promocién del Empleo.

El CONTRATISTA debe presentar el siguiente documento a la Unidad Seguridad
Industrial y Proteccion Ambiental:

e Su procedimiento documentado para el reporte e investigacion de Accidentes e
Incidentes.

7. EICONTRATISTA presentard un Estudio de Riesgos de acuerdo con el procedimiento de
Identificacion de Peligros y Evaluacion de riesgos del Sistema Integrado de Gestion de
PETROPERU, de acuerdo con las Normas Legales vigentes, debiendo implementar las
medidas apropiadas para controlar los peligros y riesgos identificados en los trabajos a
ejecutar.
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10.

Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control,
PETROPERU, podré paralizar el trabajo hasta que se implementen las medidas de
control necesarias, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que se
deriven de esta accion.
El CONTRATISTA debe presentar antes de iniciar el servicio u obra los siguientes
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

e Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos.

e Matriz de Control de Riesgos Significativos.

¢ Relacién de Actividades Criticas y sus Riesgos Significativos asociados del trabajo a
ejecutar.

¢ Relacién de Puestos que ejecutaran las Actividades Criticas.

e Plan de emergencia de los trabajos a realizar.

El CONTRATISTA presentara una Evaluacion Significativa de sus Aspectos Ambientales,
que incluya los correspondientes controles operacionales, seguimiento y la verificacién de
aguellos significativos, de acuerdo con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestion
de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe presentar antes de iniciar el servicio u obra los siguientes
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

Identificacién de Aspectos Ambientales.

Matriz de Evaluacion de Aspectos Ambientales.

Matriz de Control Operacionales de Aspectos Ambientales Significativos.

Matriz Monitoreo.

El CONTRATISTA presentara a la Unidad Seguridad Industrial y Proteccion Ambiental un
programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccién Ambiental antes de iniciar el
servicio u obra de acuerdo con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestion, Manual
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccibn Ambiental para Contratistas (M.SEGU-
CO-PR vigente desde 09.12.2016), el cual serd responsable de su cumplimiento
reportando mensualmente en PETROPERU, los registros que evidencien su
cumplimiento.

El CONTRATISTA cumplira con realizar los examenes médicos a sus trabajadores
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estara expuesto el trabajador en el
ejercicio de sus funciones PETROPERU, podra solicitar la evaluacion médica del
trabajador que muestre signos y sintomas de incapacidad para cumplir con sus funciones.

El CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos:
o Certificados de Examenes médicos de Ingreso de acuerdo con los siguientes perfiles:
a) Perfil del Examen Médico Pre ocupacional a personas menores de 40 afios.
e Exadmenes de Laboratorio:
- Examen de hemoglobina y hematocrito.
- Examen completo de orina.
- Dopaje de glucosa.
- Dosaje de creatinina.
- Examen de colesterol total.
- Examen sobre el grupo sanguineo factor RH.
e Imégenes:
- Radiografias de torax.
- Electrocardiograma de reposo.
- Examenes psicoldgicos (fobias).
¢ Otros examenes, segun el criterio médico relacionado con el puesto al que postula:
b) Perfil del Examen Médico Pre ocupacional a personas con edad mayor de 40 afios.
e Al perfil del examen médico pre ocupacional a personas menores de 40 afos, se
adiciona:
- Test de esfuerzo.
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11.

QAS-OCP-030/031

12.

13.

14.

15.

- Perfil lipidio.

El CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecuta sus

actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y

Proteccion Ambiental de PETROPERU, y debera presentar antes de iniciar el servicio u

obra:

e Registro de induccion a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccibn Ambiental de
todo el personal que intervendra en el contrato.

o EICONTRATISTA dotara de ropa de trabajo anti flama cuando se realicen trabajos en
areas de proceso o areas clasificadas como Clase |, Divisiéon | y Il, implementos de
seguridad necesarios certificados bajo estandares nacionales o internacionales, estos
seran renovado cuando su estado de conservacién o tiempo sera verificado por
personal de PETROPERU, y en caso de incumplimiento seran suspendidos los
trabajos.

e EICONTRATISTA debera presentar antes de iniciar el servicio u obra de los siguientes
registros:

¢ Relacién de implementos de seguridad necesarios para cada puesto de trabajo.

o Registrd firmado de dotacion de Implementos de Seguridad a todo el personal que
intervendra en el servicio u obra.

El CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o
incidente ocurrido durante la ejecucién del trabajo, obligaciones generadas por el
mencionado evento asi mismo sera responsable de restaurar el dafio producido por el
incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU, es materia de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Proteccién Ambiental y la Legislacion vigente en estos temas.

Ante algun incumplimiento del CONTRATISTA respecto a la Legislacion vigente en
materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccion Ambiental y los procedimientos del
Sistema Integrado de Gestion. PETROPERU, quedara facultado para imponer sanciones
y/o descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratacion.

El CONTRATISTA designara un Ingeniero Residente como responsable del servicio u
Obra dentro de PETROPERU, durante la ejecucién del servicio u obra a su cargo.

El CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar
dentro de las instalaciones de PETROPERU, debera contar con las Hojas de Seguridad
de Materiales — MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo con la norma ISO 11014-
1 en idioma espafiol, el cual sera difundido a su personal. Asimismo, es responsable de la
disposicion final y ambientalmente segura de los residuos, envases y recipientes.

El CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos antes de iniciar el
servicio u obra:

e Relacién de productos quimicos a utilizar en la ejecucion de sus trabajos.

e Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacion,
almacenamiento y uso de los productos quimicos.

Las empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU, equipos o
materiales, deberan indicar la fecha de fabricacién, envasado y caducidad del producto, asi
como la metodologia de manipulacién, almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Ademas,
el fabricante o proveedor debera proporcionar las Hojas de Seguridad de Materiales - MSDS
(Material Safety Data Sheet) cuando se tratan de sustancias quimicas de acuerdo con la
norma ISO 11014-1 el idioma espafiol.
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PROFESIONAL EXPERTD ESTUDIO DE RIESGOS

Y PLANES DE CONTIAGENCIA

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

APENDICE 8

DECLARACION JURADA SOBRE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°® 29742
“LEY DE PREVENCION Y SANCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL DE PETROPERU
S.A.

Sefiores:

Petroleos del Perid — PETROPERU S.A.

Presente. -

Ref.: Proceso por Adjudicacién Abreviada N° ABR-0***-2021-***/PETROPERU

CONTRATACION O ADQUISICION #**+*

(Nombre del Postor), con R.U.C.N° ............... , con domicilio legal en .......
teléfono............... ,

€-MaAIl..eeeee e, , identificado con D.N.I. N°® ................... , declaramos
bajo

juramento lo siguiente:

“Nos comprometemos a mantener el estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 “Ley de
Prevencion y Sancion del Hostigamiento Sexual’.

Cumpliremos plenamente con la Politica de PETROPERU que practica y promueve el
ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas,
con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminacion y
violencia.

Representante Legal del Postor
Razo6n Social o DNI

QAS-OCP-030/031
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APENDICE 9

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRASE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL
ESTADO

Lugar, ....... de.............. de 20xx
Sefiores:

Petroleos del Perid — PETROPERU S.A.
Presente. —

Ref.. CONTRATACION O ADQUISICION *****

debidamente representada por suSr. ............cocoiiiiiinl, , identificado con
DINJIN® o , segun Poder inscrito en la Partida N°................ , del Registro de
Personas Juridicas de.................. , declaramos bajo juramento lo siguiente:

No tenemos impedimento para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en la
normativa de contrataciones del Estado.

Representante Legal del postor/Postor
Razén Social o DNI

Lo

‘/ /‘L/

Yy _

fgniol Peralta

PROFESIONAL EXPERTD ESTUDIO DE RIESGOS

Y PLANES DE CONTIAGENCIA

QAS-OCP-030/031
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PROFESIONAL EXPERTD ESTUOIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

APENDICE 10

DECLARACION JURADA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES CON PERSONAL
DE PETROPERU

debidamente
representada;  POF s s T R T s , identificado con  D.N.I  N°

................................... -

cumplimos con declarar lo siguiente:

INFORMACION DETALLADA:
1.- Afinidad/ consanguinidad (se considera a los convivientes y uniones de hecho) con personal de
PETROPERU; del representante legal y/o accionistas en los Ultimos cinco (05) afios u otro colaborador que

el proveedor considere que existe un conflicto de interés en la ejecucién contractual derivada del Proceso
NP osornzes

TRABAJADOR DE DNI AFINIDAD/CONSANGUINIDAD CARGO AREA A LA QUE
PETROPERU PERTENECE

2.- Informacién de otras empresas, sociedades u otras entidades en las que posea alguna clase de
participacién patrimonial o similar el representante legal y/o accionistas en los ultimos cinco (05) afnos:

RAZON SOCIAL RUC PORCENTAJE DE PERIODO
PARTICIPACION

3.- Participacion en directorios, consejos de administracion y vigilancia, consejos consultivos, consejos
directivos o cualquier cuerpo colegiado semejante, sea remunerado o no, el representante legal y
accionistas en los ultimos cinco (05) anos:

INSTITUCION, EMPRESA CARGO PERIODO
o
ENTIDAD

4.- Empleos, asesorias, consultorias y similares, en los sectores publico y privado, sea remunerado o no;
del representante legal y/o accionistas en los ultimos cinco (05) afios:

INSTITUCION, EMPRESA CARGO PERIODO
o O POSICION
ENTIDAD

5.- Otra informacién relevante que considere necesario declarar y que pueda significar un potencial conflicto
de interés.

Declaro expresamente que toda la informacion contenida en la presente declaracion contiene todos los
datos relevantes, es veraz y exacta. Ademas, deberé contactar con PETROPERU si surge un conflicto de
intereses durante la ejecucion del contrato.

Representante Legal del postor/Postor
Razén Social o DNI
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APENDICE 11

CLAUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD

"El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integndad en
PETROPERU, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como forfalecer
la cultura ética basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a
cualquier acto irregular, proporcionando asi las direcirices a seguir para desarrollar
acclones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:
i) el Codigo de Integridad de PETROPERU; i) la Politica Corporativa Antifraude y
Anticorrupcion de PETROPERU S_A.; y, m) los lineamientos del Sistema de Integnidad, en
lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y
Anticorrupcion, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:
hitps-//www petroperu com pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-inteqgrndad/
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(aplicatie a fos provesdones pam @ aoquisicion de Ridrocartur s, SioComOUSTBIes v Offes Slenes, confrataciin de sericios i
VRS MaCIONaETs & IMeMarionakes,; Sean DErronas Asurakes o juridcas de Dereche Privado nacional o infemacional)

“Preyencion de Lavado de Actives y Financiamiento del Termorismo, de delimos de
Corrupcion y de Sobomo:

En wirtud de I3 presente clausula, el Contrafista declara haber recibido y leido ko Polifica de
Frevencion de Lavado de Activos v Financiamienfo ded Temorismo, de Defitos de Corrupcion v
de Gestion Anfisobomo de PETROPERU adjunts &l presenfe confrafo; manifestando
comprenderia ¥ mnmmbeqdme a cumplira. conjunisments CcON 5UWS S0CIOS 0 3s0cCiados,
direciores, infegranies de los organos de sdminisiracion, repressnianfes legakes, spoderados,
¥ toda persona natural o juridica que aciua por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su
representacion: con énfasis en los siguientes aspecfos:

1. Utilizar recursos en fa ejecucion del presenfe contrafo v I3 folalidsd de pagos o cuslguier
otra fransferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadss en favor de
PETROFERLU 5.A., que proceden de fondos loifos.

2. No incurmiv en delifos de Lavado de Achivas, Financiamienfo del Temonsmo, o C-‘nmpnién
bajo Ias formas de: Cohecho Acfivo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de
Influencias, Colusion Simple o Agravada, enfre ofros delitos que las leyes de la materia
esfablezcan, tales como la Ley N® 30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la
celebracion y ks efecucion del presente condralo.

3. No realizar, ofrecer, sulorizar, solicifar o acepfar cualguier pago indebido o legal o, en
general, cualquier beneficio indebido o degal o sobomo, en relacion con la celebracion
ia ejecucion del presenfe conirafo.

4. Que ni & ni sus socios o ssociados [con i Husridad del 10% o mas de scoiones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tiensn comdena, mediande senfencia fime, por
gelito de Lavado de Actos, Financiamienfo de! Temorismo, defitos precedentes como
Narcotrafico, Delifos Tributarios o Aduaneros, Mineria lNlegal, Comrupcidn u ofros que
gensre ganancias legales: Cohecho Activo Generico, Especifico y Transnacional, Trafico
de Infwencizs, Colusion Simple v Agravads o Sobomo; en & Smbito nacional o
intemacional; b} Se encuenfran comprendidos en la Lista OFAC (Oficinag de Conirol de
Activos Extranjeros del deparfamendo de Tesoro de los Estados Unidos de Americs), Lista
de Temoristas del Consejo de Segunidad de las Naciones Unidas, Lista relacionadsa con f
Financiamiento de Ia Profiferacion de Amas de Destruccion Masiva emitida por el Conseio
de Segunidad de las Naciones Unidas.
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5. Prevenir & sobomo, adopiando medidas fecnicas, onganizativas o de personal apropiadas
para evifar acfo o practica indebidos o conductas dicias: en [z maleria sobre la que versa
el presenfe confrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU 5.A. informacion veraz y completa. v en caso ésta
sufra variaciones. presentar la informacion actualizads en un plaze de guince (15) dias
habies. PETROPERL S.A. puede solicitar la informacion gue considere perfinenfe en
cumplimiento de la legisfacion de lavado de actvos v financiamiento del ferrorismo.

7. Comunicar 3 PETROPERU S5.A. y las autoridades competentes, de manera directa v
oporfuna, cualguier acfo o practica indebidos o conducfas iicitas de la que fuviers
conocimiento en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrafo.

PETROPERU S5.A puede resoiver en cualguier momento & presente Contrafo de pleno
derecho, mediante notificacion escrita al Contralista 5i, respaldado por evidencias, considera
gue & Condratista ha incumplido cualgwera de los compromisos mencionados en esia
cldusula, situando 3 PETROPERU 5.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o
que pueds erarle sanciones adminisirativas, civiles, penales; sin pequicie de que
PETROPERU 5_A. brinde informacion a las auforidades compefentes e inicie I35 acciones
legales pertinenfes, inciuyendo lzs indemnizaforias gue resulten aplicables”.
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