
CONTRATO

PRECIO  PARCIAL 
(S/)

01.00.00

02.00.00

03.00.00

04.00.00

05.00.00

06.00.00

07.00.00

08.00.00

COSTO DIRECTO 1 

GASTOS GENERALES (  % )

UTILIDADES (  % )

COSTO TOTAL 1  (S/)

09.00.00

10.00.00

11.00.00

12.00.00

COSTO DIRECTO 2

COSTO TOTAL 2 (S/)

MONTO TOTAL A FACTURAR (sin IGV)(S/)

I.G.V. ( 18% ) (S/)

MONTO TOTAL (Inc. I.G.V) (S/)

SUMINISTROS ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION

SUMINISTRO

SUMINISTROS ESPECIALIDAD ELECTRICA

ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION

COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

SUMINISTROS PARA TRABAJOS METALMECÁNICOS

SUMINISTRO PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL

TRABAJOS SISTEMA CONTRAINCENDIO

ITEM DESCRIPCION

INSTALACIONES

ESTUDIOS, INGENIERÍA Y AUTORIZACIONES

TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES

ESPECIALIDAD CIVIL

TRABAJOS METALMECÁNICOS

1



UND METRADO
PRECIO 

UNITARIO 
(S/)

PRECIO  
PARCIAL 

(S/)

01.00.00 ESTUDIOS, INGENIERÍA Y AUTORIZACIONES

01.01.00 GLB 1.00

01.02.00 GLB 1.00

01.03.00 GLB 1.00

01.04.00 GLB 1.00

01.05.00 GLB 1.00

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES

02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES  

02.01.01 GLB 1.00

02.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES A REFINERÍA GLB 1.00

02.01.03 GLB 1.00

02.01.04 INSTALACIONES PROVISIONALES GLB 1.00

02.01.05 GLB 1.00

02.01.06 GLB 1.00

02.01.07 GLB 1.00

02.01.08 GLB 1.00

02.01.09 GLB 1.00

02.02.00 TRABAJOS GENERALES

02.02.01 GLB 1.00

02.02.02 GLB 1.00

03.00.00 ESPECIALIDAD CIVIL TQ-295

03.01.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 

03.01.01 EXCAVACIÓN CON EQUIPO INCLUYE TALUDES DE REPOSO GLB 1.00

03.01.02 GLB 1.00

03.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS GLB 1.00

03.01.04 GLB 1.00

03.01.05 GLB 1.00

03.01.06 GLB 1.00

03.01.07 RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCIÓN DE GEOTEXTIL GLB 1.00

03.01.08 GLB 1.00

03.01.09 GLB 1.00

03.02.00 ANILLO DE CIMENTACIÓN DEL TANQUE 

03.02.01 GLB 1.00

03.02.02 GLB 1.00

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL

LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA

DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCIÓN

ITEM DESCRIPCION

CONTRATO

RETIRO, REUBICACIÓN, TRASLADO A PATIO DE CHATARRA Y/O ELIMINACION DE TUBERÍAS, 
ACCESORIOS, SOPORTES, POSTES, ESTRUCTURAS, CHATARRA, ESCOMBROS.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - PIEDRA OVER

RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO

AUTORIZACIONES PARA INICIAR, DESARROLLAR Y CULMINAR LOS TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

TRAZO, NIVELACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO

RETIRO DE LA ARENA Y GEOMEMBRANA HDPE EXISTENTES (INCLUYE ELIMINACION A MILLA 
SEIS)

DEMOLICIÓN DE MURO, LOSA EXISTENTES DE LOS TANQUES  (INCLUYE ELIMINACIÓN)

DEMOLICIÓN TRASLADO Y ELIMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (ESCALERAS, 
TRAMOS DE LOSAS, TRAMOS DE MURO, DRENAJES, BASES DE ESCALERA, BASES DE SOPORTE 
DE TUBERIAS, ENTRE OTROS)

TANQUE NL 295

ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE SUELOS EXCEDENTE (Clase 1 y Clase 2) 

DESMONTAJE INTEGRAL DE LOS TANQUE NL 295 y 545 (INCLUYE TRASLADO DEL MATERIAL A 
PATIO DE CHATARRAS DE PETROPERU)

ELABORACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ESTUDIO DE RIESGO HAZOP / SIL

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (EMS) Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE TANQUE 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ACOPIO 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO 
RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA) PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

CONCRETO SIMPLE
SOLADO E = 2" F'C = 100 KG/CM2

FACILIDADES DE ACCESO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, GEOCELDA Y GEOMEMBRANA

BOMBEO PARA DEPRIMIR LA NAPA FREÁTICA DURANTE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Y CONCRETO



03.02.03 GLB 1.00

03.02.04 GLB 1.00

03.02.05 GLB 1.00

03.03.00 MURO CONTRAINCENDIO DE TANQUE

03.03.01 GLB 1.00

03.03.02 GLB 1.00

03.03.03 GLB 1.00

03.03.04 GLB 1.00

03.03.05 PASES PARA TUBERIAS GLB 1.00

03.04.00

03.04.01 GLB 1.00

CONCRETO SIMPLE
SOLADO E = 2" F'C = 100 KG/CM2

SISTEMA DE FIJACIÓN POR PERNOS DE ANCLAJE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE INCLUYE ACERO PARA CANASTILLA DE 
ANCLAJE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETAS PARA PERNOS DE ANCLAJE 

JUNTAS
JUNTAS DE DILATACIÓN CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMÉRICO
JUNTAS DE CONTRACCIÓN E = 1/2" Y ELASTOMÉRICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREA ESTANCA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 
RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - PIEDRA OVER 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO 
RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCIÓN DE GEOTEXTIL 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE SUELOS CON RESTRICCIONES CLASE 2  
ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS 

CONCRETO ARMADO
- CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA ANILLO DE CIMENTACIÓN 
- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ANILLO DE CIMENTACIÓN 
- HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN ANILLO DE CIMENTACIÓN 
- CURADO DE CONCRETO 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA HDPE 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS
- CAJAS O ESCUADRAS DE DETECCIÓN DE FUGAS INCLUYE TAPA METÁLICA 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE LPROM = 2.5 M INCLUYE PASES Y SUMIDEROS

CONCRETO ARMADO (CIMENTACION Y PANTALLA)
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA PANTALLA DE MURO 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PANTALLA DE MURO 
HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN PANTALLA DE MURO 
CURADO DE CONCRETO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA HDPE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE MURO 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 
RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - PIEDRA OVER 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL PROPIO 
RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCIÓN DE GEOTEXTIL 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS 



03.04.02 GLB 1.00

03.04.03 GLB 1.00

03.04.04 GLB 1.00

03.05.00

03.05.01 GLB 1.00

03.05.02 GLB 1.00

03.05.03 GLB 1.00

03.05.04 GLB 1.00

03.05.05 GLB 1.00

03.06.00

03.06.01 GLB 1.00

INTERCONEXION DE AREAS ESTANCAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE MURO Y CONTRAFUERTE 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 
RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - PIEDRA OVER 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL PROPIO 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE SUELOS CON RESTRICCIONES CLASE 2  
ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS 

CONCRETO SIMPLE
SOLADO E = 2" F'C = 100 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN DE CONTRAFUERTE DE RAMPA 
CONCRETO F'C = 310KG/CM2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA LOSA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 
CURADO DE CONCRETO 
JUNTAS DE DILATACIÓN CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMÉRICO 

CONCRETO ARMADO
- CIMENTACIÓN DE MURO Y CONTRAFUERTE DE RAMPA 
  CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN DE MURO Y  CONTRAFUERTE 
  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTACIÓN DE MURO Y CONTRAFUERTE 
  HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN CIMENTACIÓN DE MURO Y  CONTRAFUERTE 
  CURADO DE CONCRETO 
- PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE 
  CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE 
  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE 
  HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN PANTALLA DE MURO Y  CONTRAFUERTE 
  CURADO DE CONCRETO 
  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM 
  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA HDPE 

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

LOSA DE ÁREA ESTANCA
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA  
CURADO DE CONCRETO DE LOSA 
JUNTAS DE DILATACIÓN CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMÉRICO 

TERRAPLÉN DEL TANQUE
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA TERRAPLEN DEL TANQUE

RAMPA DE ACCESO

SEGURIDAD VIAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAVÍAS

JUNTAS
JUNTAS DE DILATACIÓN CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMÉRICO
JUNTAS DE CONTRACCIÓN E = 1/2" Y ELASTOMÉRICO

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL INTERNO
CANALETA DE RECOLECCIÓN
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCIÓN



03.06.02 GLB 1.00

03.07.00

03.07.01 GLB 1.00

03.07.02 GLB 1.00

03.08.00 ESCALERA DE ACCESO A CUBETO

03.08.01 GLB 1.00

04.00.00

04.01.00

04.01.01 GLB 1.00

04.01.02 GLB 1.00

04.01.03 GLB 1.00

04.02.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO 

04.02.01 GLB 1.00

04.02.02 GLB 1.00

04.02.03 GLB 1.00
VENTEOS (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)
SISTEMA DE VENTEO AUTOMÁTICO EN TECHO FIJO

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EXTERNO
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCIÓN Y DERIVACIÓN 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
CAJAS O ESCUADRAS DE VÁLVULA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE DE DRENAJE PLUVIAL

SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO

SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO INTERNO
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCIÓN Y DERIVACIÓN INTERNAS 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA INTERNA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO DE 8"Ø, 10"Ø y 12"Ø (CODOS DE 45° Y 
90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y 
CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)

SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO EXTERNO
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCIÓN Y DERIVACIÓN EXTERNAS 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EXTERNA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE ACERO 

TRABAJOS METALMECÁNICOS TQ-295

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUE

CONSTRUCCIÓN DE FONDO
PREPARACIÓN Y SOLDEO DE PLANCHAS DE FONDO 
PREPARACIÓN Y SOLDEO DE PLANCHAS DE REFUERZO EN FONDO DE TANQUE 

CONSTRUCCIÓN DE CILINDRO
CORTE, ROLADO, BISELADO,  ENCUADRADO Y SOLDEO DE PLANCHAS 
INSTALACIÓN DE ANILLO DE RIGIDEZ 

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIJO CÓNICO
PREPARACIÓN Y SOLDEO DE PLANCHAS DE CUBIERTA PARA TECHO FIJO CÓNICO 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS SOPORTE DE CUBIERTA DE TECHO FIJO CÓNICO 
PREPARACIÓN Y SOLDEO DE VIGAS Y CORREAS DE CUBIERTA DE TECHO FIJO CÓNICO 
PREPARACIÓN Y SOLDEO DE BARANDAS PARA TECHO 

POZOS DE MEDICIÓN (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)
POZO DE MEDICIÓN MANUAL. (INCL. PASE EN TECHO) 
POZO DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA  (INCL. PASE EN TECHO) 
POZO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA  (INCL. PASE EN TECHO) 
POZO DE MEDICIÓN PARA REGLETA. (INCL. PASE EN TECHO) 

 - ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO AL CUBETO
- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO A LOS BUZONES DE DRENAJE
- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO A LAS VÁLVULAS DEL TANQUE Y TUBERIAS DE 
PROCESO.

MANHOLE (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)
ENTRADA HOMBRE CILINDRO 24" y 30" 
ENTRADA HOMBRE TECHO 24" 



04.02.04 GLB 1.00

04.02.05 GLB 1.00

04.02.06 GLB 1.00

04.02.07 GLB 1.00

04.03.00

04.03.01 GLB 1.00

04.03.02 GLB 1.00

04.03.03 GLB 1.00

04.03.04 GLB 1.00

04.04.00 PINTADO DE SUPERFICIES METÁLICAS DE TANQUE (INCLUIDO SUS ACCESORIOS) 

04.04.01 GLB 1.00

04.04.02 GLB 1.00

04.04.03 GLB 1.00

04.04.04 GLB 1.00

04.05.00

04.05.01 GLB 1.00

04.05.02 GLB 1.00

04.05.03 GLB 1.00

04.05.04 GLB 1.00

04.05.05 GLB 1.00

04.05.06 GLB 1.00

04.05.07 GLB 1.00

04.05.08 GLB 1.00

04.06.00

04.06.01 GLB 1.00

04.06.02 GLB 1.00

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CILINDRO 

PINTADO DE RÓTULOS, LEYENDA Y NÚMEROS

LIMPIEZA A METAL BLANCO DEL FONDO CON GRANALLA 

PINTADO  INTERIOR DE TANQUE

PINTADO EXTERIOR DE TANQUE

BOQUILLAS BRIDADAS Y ROSCADAS EN TECHO Y CILINDRO (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, 
INSTALACIÓN Y PRUEBAS)
 - SISTEMA DE RECEPCIÓN DE CÁMARAS DE ESPUMA 
 - BOQUILLAS BRIDADAS Y/O ROSCADAS PARA INTERRUPTORES DE NIVEL 
 - BOQUILLA ROSCADA  PARA TRANSMISOR PRESIÓN DIFERENCIAL 
 - BOQUILLA BRIDADA PARA MEDICION MANUAL  (PARA TECHO FIJO) 
 - BOQUILLA BRIDADA PARA MEDICION AUTOMATICA  (PARA TECHO FIJO) 
 - BOQUILLA BRIDADA PARA TEMPERATURA (PARA TECHO FIJO)
 - BOQUILLA BRIDADA PARA MEDIDOR EXTERNO (REGLETA)
 - BOQUILLAS BRIDADAS PARA LINEAS DE PROCESO Y DRENAJE (PARA CILINDRO)
 - BOQUILLAS BRIDADA PARA  AGITADORES ELECTRICOS 

PRUEBA DE VACÍO EN FONDO DE TANQUE

PRUEBA DE VACÍO EN TECHO FIJO DE TANQUE

PRUEBAS RADIOGRÁFICAS (PLACA 0.30M)

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES 100%

PRUEBA DIESEL EN PERÍMETRO INTERIOR DE TANQUE

CUBICACIÓN DE TANQUE

PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE 

ARENADO DE SUPERFICIES METÁLICAS DE TANQUE (INCLUIDO SUS ACCESORIOS) 

INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 

PRUEBA DE VERTICALIDAD, REDONDEZ, DISTORSION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL TANQUE

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACERO, API 5L GRADO B, SCH 40, UNIÓN TIPO BISEL 

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INFERIOR Y SUPERIOR DE CUBIERTA DEL 
TECHO FIJO DEL TANQUE 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN , PINTURA Y 
PRUEBAS)
 - ESCALERA EXTERNA  RECTA DOBLE PASO DE ACCESO A TANQUE (INCLUYE PLATAFORMA DE 
MEDICIÓN SUPERIOR, PASARELAS, BASES DE CONCRETO, ETC) 
 - ESCALERA DE ACCESO A SENSORES DE TEMPERATURA 
 - PLATAFORMAS PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE ESPUMA C/ ESCALERA 
 - PLATAFORMAS PARA MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES DE NIVEL 
- CASETA Y FACILIDADES PARA MEDICION Y MUESTREO.

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DE ESCALERAS, SOPORTES, PASARELAS Y OTROS 
ACCESORIOS 

PINTADO DE ESCALERAS, SOPORTES, BASES DE CONCRETO, PASARELAS Y OTROS 
ACCESORIOS

INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA, ACERO, 150#

PRUEBA HIDROSTÁTICA (PETROPERU SUMINISTRARA EL AGUA DE MAR)

EQUIPAMIENTO DE TANQUES
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA AGITADORES  
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA MEZCLADOR EN LINEA
 - INSTALACION DE AGITADORES 
 - INSTALACION  DE MEZCLADOR EN LINEA
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE JET MIXER
 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PLACA DE CARACTERÍSTICA 
 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR  EXTERNO (TIPO REGLETA) 

SISTEMA DE DRENAJE (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)
SUMIDERO DE FONDO DE TANQUE



04.06.03 GLB 1.00

04.07.00

04.07.01 GLB 1.00

04.07.02 GLB 1.00

04.08.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE PIPING

04.08.01 GLB 1.00

04.08.02 GLB 1.00

04.08.03 GLB 1.00

04.09.00 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA PIPING 

04.09.01 GLB 1.00

04.10.00 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ALIVIO, DRENAJE Y VENTEO DE LINEAS 

04.10.01 GLB 1.00

04.10.02 GLB 1.00

04.10.03 GLB 1.00

04.10.04 GLB 1.00

05.00.00

05.01.00

05.01.01 GLB 1.00

05.01.02 GLB 1.00

05.01.03 GLB 1.00

05.02.00

05.02.01 GLB 1.00

05.02.02 GLB 1.00

05.02.03 GLB 1.00

05.03.00

05.03.01 GLB 1.00

05.03.02 GLB 1.00

05.03.03 GLB 1.00

05.03.04 GLB 1.00

05.04.00

05.04.01 GLB 1.00

05.04.02 GLB 1.00

05.04.03 GLB 1.00

ARENADO AL METAL BLANCO DE TUBERÍAS (INCLUIDO ACCESORIOS)

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALIVIO (INCLUYE ARENADO Y PINTURA)

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE (INCLUYE ARENADO Y PINTURA)

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTEO (INCLUYE ARENADO Y PINTURA)

INSTALACIÓN DE MANÓMETROS Y ACCESORIOS (INCLUYE ARENADO Y PINTURA)   

MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERÌAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA

PRUEBA POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY 100% DE JUNTAS

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, TEE, CODOS, 
REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, MANOMETROS, ETC), ACERO 
GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5

PINTURA DE TUBERÍAS AÉREAS Y ENTERRADAS (INCLUIDO ACCESORIOS)

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES EN JUNTAS (100% TOTAL DE JUNTAS)

MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH80, 
ASTM A-53 GR. B

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, MANOMETROS, TEE, 
CODOS, REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, ETC), ACERO 
GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5

PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERÍAS 

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES DE FIBRA DE VIDRIO FRP, 200#, 
APROBADO POR UL / FM

SUMINISTRO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE PIPING

MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE TUBERÌAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ESPUMA

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO (CODOS DE 45° Y 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, 
BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)

ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH80, 
ASTM A-53 GR. B

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  DE FIBRA DE VIDRIO FRP, 200#, APROBADO POR UL / 
FM

TRABAJOS SISTEMA CONTRAINCENDIO TQ -295

MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH80, 
ASTM A-53 GR. B

SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACIÓN DE CAJAS O ESCUADRAS PARA VÁLVULAS DE AGUA 

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, REGULADORAS DE 
PRESION, TEE, CODOS, REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, 
MANOMETROS, ETC), ACERO GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE SPRAY NOZZLES MODELO E. APROBADO POR UL / FM

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE ESPUMA APROBADO POR UL / FM

SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACIÓN DE MONITORES E HIDRANTES

SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACIÓN DE MONITOR HIDRANTE APROBADO POR UL / FM.

SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE CACHACO APROBADO POR UL / FM. 



05.05.00

05.05.01 GLB 1.00

05.05.02 GLB 1.00

05.06.00 PRUEBAS Y ENSAYOS

05.06.01 GLB 1.00

05.06.02 GLB 1.00

05.06.03 GLB 1.00

05.07.00

05.07.01 GLB 1.00

05.07.02 GLB 1.00

06.00.00 ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD TQ-295

06.01.00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA 

06.01.00 GLB 1.00

06.02.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

06.02.01 GLB 1.00

06.02.02 GLB 1.00

06.02.03 GLB 1.00

06.02.04 GLB 1.00

06.02.05 GLB 1.00

06.02.06 GLB 1.00

06.02.07 GLB 1.00

06.02.08 GLB 1.00

06.03.00

06.03.01 GLB 1.00

06.03.02 GLB 1.00

ARENADO A METAL BLANCO DE PIPING

PINTADO DE PIPING

PRUEBAS POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY 

PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS 

PRUEBAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

SOLDADURA EXOTÉRMICA – MOLDE Y CARTUCHOS 

PLATAFORMA DE ACCESO A MONITOR HIDRANTE (INCLUYE ESCALERA Y PASARELAS)

RELLENO  DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 95 mm2, TEMPLE BLANDO

SISTEMA DE ILUMINACION DE TANQUES, CUBETOS, ESCALERAS, PLATAFORMAS Y TINGLADOS

INSTALACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA, INCLUYE PRUEBAS Y DOSSIER DE CALIDAD.

EXCAVACION DE ZANJAS, PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍAS 

ALUMBRADO DE TANQUE Y ÁREA ESTANCA
Incluye como minimo lo siguiente: 
- Instalación y conexión de reflectores led de 400W, 220V (Para area clasificada), incluye accesorios 
- Instalación de cable RVHMVH-K o similar +g
- Izaje de postes metálicos 
- Excavación de zanjas, para sistema de iluminación perimetral 
- Cimentación para  el poste  metálico (incluye movimiento de tierras)
- Instalación de caja de conexiones con borneras y soporteria 
- Instalación de cable 3x50mm2+1x25mm2 
- Instalación de cable aislación XLP/PVC no armado.
- Tendido de cinta señalizadora en zanja 
- Entre otros

ALUMBRADO DE ESCALERA Y PLATAFORMAS DE MEDICION DE NIVEL  DEL TANQUE
Incluye como minimo lo siguiente: 
- Instalación y conexión de luminarias led o similar de 175W, 220V (Para area clasificada) incluye 
accesorios
- Instalación de cable RVHMVH-K o similar + G mm2
- Pastorales para luminarias de escaleras (Para area Clasificada)
- Instalación de caja de conexiones con borneras (incluye soporteria)

TRABAJOS DE ARENADO Y PINTURA DE PIPING (INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS)

SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES (INCLUYE ARENADO Y PINTADO)

SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES (INCLUYE ARENADO Y PINTADO)

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES (100% total de juntas) TUBERÍAS 

TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA EN ZANJA 

INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DE COBRE ELECTROLITICO ( INCLUYE CAJAS DE INSPECCION Y 
REGISTRO)



06.03.03 GLB 1.00

06.04.00

06.04.01 GLB 1.00

06.05.00

06.05.01 GLB 1.00

06.05.02 GLB 1.00

06.05.03 GLB 1.00

06.06.00

06.06.01 GLB 1.00

06.07.00 TUBERIAS CONDUIT  

06.07.01 GLB 1.00

06.08.00 CABLES DE FUERZA 

06.08.01 GLB 1.00

06.08.02 GLB 1.00

06.08.03 GLB 1.00

06.08.04 GLB 1.00

06.09.00

06.09.01 GLB 1.00

06.09.02 GLB 1.00

06.09.03 GLB 1.00

06.09.04 GLB 1.00

06.09.05 GLB 1.00
06.09.06 GLB 1.00
06.10.00 SISTEMA DE HOMOGENIZACION

06.10.01 GLB 1.00

06.10.02 GLB 1.00

06.10.03 GLB 1.00
06.11.00 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

06.11.01 GLB 1.00

06.11.02 GLB 1.00

06.11.03 GLB 1.00

07.00.00 ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION TQ-295

07.01.00

07.01.01 GLB 1.00

07.01.02 GLB 1.00

07.01.03 GLB 1.00

07.01.04 GLB 1.00

07.01.05 GLB 1.00

07.01.06 GLB 1.00

07.01.07 GLB 1.00

07.01.08 GLB 1.00

INSTALACION  Y CONEXIONADO DE TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

DEMOLICION  Y ACONDICIONAMIENTO PARA TABLERO DE FUERZA DE AGITADORES

INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE INTERFACE (PRODUCTO - AGUA)

INTEGRACION  DE SEÑALES  EN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INVENTARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFERICAS 

INSTALACION DE INDICADOR  LOCAL DE PIE DE TANQUE (Panel View)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO, CON ACESORIOS DE FIJACION

INSTALACION  DE CABLE PARA ILUMINACIÓN DE LA ESCALERA Y CUBETO

INSTALACION  DE CABLE PARA LA INSTRUMENTACION

ALUMBRADO DE TINGLADO
Incluye como minimo lo siguiente: 
- Instalación y conexión de luminaria led 2x36W (Area clasificada), antiexplosiva, con accesorios 
- Instalación de cable RVHMVH-K o similar +G MM2 
- Instalación de tuberías conduit (incluye soporteria) 

TINGLADO PARA TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TINGLADOS PARA TABLEROS ELECTRICOS E 
INSTRUMENTACION

EXCAVACIÓN DE ZANJAS  (ANCHO X PROF) PARA BANCADA DE DUCTOS DE PVC 

INSTALACION  DE CABLE DE PARA LOS ACTUADORES

INSTALACION DE CABLE PARA EL TABLERO DE FUERZA

INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE FUERZA PARA VALVULAS MOTORIZADAS

INSTALACION  Y CONEXIONADO TABLERO DE ILUMINACION 

INSTALACION  Y CONEXIONADO TABLERO DE ALIMENTACION DE FUERZA FIRE & GAS

INSTALACIÓN DE TUBOS DE PVC, BANCADA DE CONCRETO Y RELLENO EN ZANJAS 

INSTALACION  DE MEDIDOR DE DENSIDAD POR METODO DE PRESION DIFERENCIAL 

INSTALACION DE MEDIDOR  DE NIVEL TIPO REGLETA (A PIE DE TANQUE)

INSTALACION DE MEDIDOR  DE NIVEL TIPO RADAR

INSTALACION DE MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA

BANDEJAS  PORTACABLES 

INSTALACION  Y CONEXIONADO TABLERO MULTIMEDIA PARA FIRE & GAS
INSTALACION  Y CONEXIONADO TABLERO CONTROLADOR  REMOTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIONES

INSTALACION  Y CONEXIONADO TABLERO DE INSTRUMENTACION

INTEGRACION  DE SEÑALES  EN UNIDADES DE COMUNICACIÓN

INSTALACION DE CABLE ARMADO DE FUERZA 

SUMINISTRO  Y FABRICACION DE POSTE PARA PARARRAYOS (INCLUYE CIMENTACIÓN E IZAJE) 

CONSTRUCCION DE BUZONES DE INSPECCIÓN DE CONCRETO (INCLUYE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS) 

INSTALACION DE BANDEJAS  PORTACABLES  (INCLUYE SOPORTERIA Y BASE DE CONCRETO)

INSTALACION DE TUBERIAS CONDUIT (INLUYE SOPORTERIA Y BASE DE CONCRETO) 

INSTALACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS ELECTRICOS 



07.02.00 SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA EL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO

07.02.01 GLB 1.00

07.02.02 GLB 1.00

07.03.00

07.03.01 GLB 1.00

07.03.02 GLB 1.00

07.03.03 GLB 1.00

07.03.04 GLB 1.00

07.03.05 GLB 1.00

07.03.06 GLB 1.00

07.03.07 GLB 1.00

07.03.08 GLB 1.00

07.03.09 GLB 1.00

07.03.10 GLB 1.00

07.04.00

07.04.01 GLB 1.00

07.04.02 GLB 1.00

08.00.00 COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

08.01.00 GLB 1.00

03.00.00 ESPECIALIDAD CIVIL TQ-545

03.01.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 

03.01.01 GLB 1.00

03.01.02 GLB 1.00
03.01.03 GLB 1.00
03.01.04 GLB 1.00
03.01.05 GLB 1.00

03.01.06 GLB 1.00

03.01.07 GLB 1.00

03.01.08 GLB 1.00

03.01.09 GLB 1.00

03.02.00 ANILLO DE CIMENTACIÓN DEL TANQUE 

03.02.01 GLB 1.00

03.02.02 GLB 1.00

03.02.03 GLB 1.00

INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN

CONCRETO SIMPLE
SOLADO E = 2" F'C = 100 KG/CM2

EXCAVACIÓN CON EQUIPO INCLUYE TALUDES DE REPOSO

ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS

RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCIÓN DE GEOTEXTIL

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - PIEDRA OVER

CONCRETO ARMADO
- CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA ANILLO DE CIMENTACIÓN 
- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ANILLO DE CIMENTACIÓN 
- HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN ANILLO DE CIMENTACIÓN 
- CURADO DE CONCRETO 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA HDPE 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE SUELOS EXCEDENTE

RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO

FACILIDADES DE ACCESO 

INSTALACION DE TRASMISORES DE NIVEL BAJO- BAJO Y ALTO - ALTO 

INSTALACION DE DETECTORES DE FLAMA 

INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA DE RADIACION  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, GEOCELDA Y GEOMEMBRANA

BOMBEO PARA DEPRIMIR LA NAPA FREÁTICA DURANTE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Y CONCRETO

CABLES DE INSTRUMENTACION

COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVO TANQUE

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE TANQUE 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ACOPIO 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO 
RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA) PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

INSTALACION DE PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADORES ELÉCTRICOS EN VÁLVULAS COMPUERTA 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN DEL SISTEMA FIRE & GAS (INCLUYE 
CONTROLADOR REMOTO E INSTRUMENTACIÓN)

INSTALACION DE SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA PARA AREA CLASIFICADA 

INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DILUVIO APROBADO POR UL Y/O FM (INCLUYE SOLENOIDE)

INSTALACION CABLE APANTALLADO TIPO FPLR DEL SCI,  SEÑAL ANALOGICA 

INSTALACION DE CABLE DE FUERZA TIPO N2XY  

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES

INSTALACION DE CABLE DE SEÑAL ARMADO Y APANTALLADO 

INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA EL SISTEMA FIRE & GAS (INCLUYE ACCESORIOS) 

TANQUE NL 545

SISTEMA FIRE & GAS PARA EL NUEVO TANQUE 



03.02.04 GLB 1.00

03.02.05 GLB 1.00

03.03.00 MURO CONTRAINCENDIO DE TANQUE

03.03.01 GLB 1.00

03.03.02 GLB 1.00

03.03.03 GLB 1.00

03.03.04 GLB 1.00

03.03.05 PASES PARA TUBERIAS GLB 1.00

03.04.00

03.04.01 GLB 1.00

03.04.02 GLB 1.00

03.04.03 GLB 1.00

03.04.04 GLB 1.00

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS
- CAJAS O ESCUADRAS DE DETECCIÓN DE FUGAS INCLUYE TAPA METÁLICA 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE LPROM = 2.5 M INCLUYE PASES Y SUMIDEROS 

JUNTAS
JUNTAS DE DILATACIÓN CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMÉRICO
JUNTAS DE CONTRACCIÓN E = 1/2" Y ELASTOMÉRICO

CONCRETO SIMPLE
SOLADO E = 2" F'C = 100 KG/CM2

SISTEMA DE FIJACIÓN POR PERNOS DE ANCLAJE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE INCLUYE ACERO PARA CANASTILLA DE 
ANCLAJE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETAS PARA PERNOS DE ANCLAJE 

LOSA DE ÁREA ESTANCA
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA  
CURADO DE CONCRETO DE LOSA 
JUNTAS DE DILATACIÓN CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMÉRICO 

TERRAPLÉN DEL TANQUE
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA TERRAPLEN DEL TANQUE

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 
RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - PIEDRA OVER 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO 
RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCIÓN DE GEOTEXTIL 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE SUELOS CON RESTRICCIONES CLASE 2  
ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS 

INTERCONEXION DE AREAS ESTANCAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE MURO 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 
RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - PIEDRA OVER 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL PROPIO 
RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCIÓN DE GEOTEXTIL 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS 

CONCRETO ARMADO (CIMENTACION Y PANTALLA)
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA PANTALLA DE MURO 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PANTALLA DE MURO 
HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN PANTALLA DE MURO 
CURADO DE CONCRETO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA HDPE 

IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREA ESTANCA



03.05.00

03.05.01 GLB 1.00

03.05.02 GLB 1.00

03.05.03 GLB 1.00

03.05.04 GLB 1.00

03.05.05 GLB 1.00

03.06.00

03.06.01 GLB 1.00

03.06.02 GLB 1.00

03.07.00

03.07.01 GLB 1.00

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EXTERNO
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCIÓN Y DERIVACIÓN 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
CAJAS O ESCUADRAS DE VÁLVULA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE DE DRENAJE PLUVIAL

SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE MURO Y CONTRAFUERTE 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 
RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - PIEDRA OVER 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO 
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL PROPIO 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE SUELOS CON RESTRICCIONES CLASE 2  
ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS 

CONCRETO SIMPLE
SOLADO E = 2" F'C = 100 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN DE CONTRAFUERTE DE RAMPA 
CONCRETO F'C = 310KG/CM2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA LOSA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 
CURADO DE CONCRETO 
JUNTAS DE DILATACIÓN CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMÉRICO 

JUNTAS
JUNTAS DE DILATACIÓN CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMÉRICO
JUNTAS DE CONTRACCIÓN E = 1/2" Y ELASTOMÉRICO

SEGURIDAD VIAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAVÍAS

RAMPA DE ACCESO

CONCRETO ARMADO
- CIMENTACIÓN DE MURO Y CONTRAFUERTE DE RAMPA 
  CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN DE MURO Y  CONTRAFUERTE 
  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTACIÓN DE MURO Y CONTRAFUERTE 
  HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN CIMENTACIÓN DE MURO Y  CONTRAFUERTE 
  CURADO DE CONCRETO 
- PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE 
  CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE 
  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE 
  HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN PANTALLA DE MURO Y  CONTRAFUERTE 
  CURADO DE CONCRETO 
  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM 
  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA HDPE 

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL INTERNO
CANALETA DE RECOLECCIÓN
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCIÓN

SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO INTERNO
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCIÓN Y DERIVACIÓN INTERNAS 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA INTERNA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO DE 8"Ø, 10"Ø y 12"Ø (CODOS DE 45° Y 
90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y 
CONCENTRICAS, ENTRE OTROS) 



03.07.02 GLB 1.00

03.08.00 ESCALERA DE ACCESO A  TANQUE Y CUBETO

03.08.01 GLB 1.00

04.00.00

04.01.00

04.01.01 GLB 1.00

04.01.02 GLB 1.00

04.01.03 GLB 1.00

04.02.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO 

04.02.01 GLB 1.00

04.02.02 GLB 1.00

04.02.03 GLB 1.00

04.02.04 GLB 1.00

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUE

CONSTRUCCIÓN DE FONDO
PREPARACIÓN Y SOLDEO DE PLANCHAS DE FONDO 
PREPARACIÓN Y SOLDEO DE PLANCHAS DE REFUERZO EN FONDO DE TANQUE

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIJO CÓNICO
PREPARACIÓN Y SOLDEO DE PLANCHAS DE CUBIERTA PARA TECHO FIJO CÓNICO 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS SOPORTE DE CUBIERTA DE TECHO FIJO CÓNICO 
PREPARACIÓN Y SOLDEO DE VIGAS Y CORREAS DE CUBIERTA DE TECHO FIJO CÓNICO 
PREPARACIÓN Y SOLDEO DE BARANDAS PARA TECHO 

BOQUILLAS BRIDADAS Y ROSCADAS EN TECHO Y CILINDRO (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, 
INSTALACIÓN Y PRUEBAS)
 - SISTEMA DE RECEPCIÓN DE CÁMARAS DE ESPUMA 
 - BOQUILLAS BRIDADAS Y/O ROSCADAS PARA INTERRUPTORES DE NIVEL 
 - BOQUILLA ROSCADA  PARA TRANSMISOR PRESIÓN DIFERENCIAL 
 - BOQUILLA BRIDADA PARA MEDICION MANUAL  (PARA TECHO FIJO) 
 - BOQUILLA BRIDADA PARA MEDICION AUTOMATICA  (PARA TECHO FIJO) 
 - BOQUILLA BRIDADA PARA TEMPERATURA (PARA TECHO FIJO)
 - BOQUILLA BRIDADA PARA MEDIDOR EXTERNO (REGLETA)
 - BOQUILLAS BRIDADAS PARA LINEAS DE PROCESO Y DRENAJE (PARA CILINDRO)
 - BOQUILLAS BRIDADA PARA  AGITADORES ELECTRICOS 

TRABAJOS METALMECÁNICOS TQ-545

 - ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO AL CUBETO
- ESCALERA EXTERNA DOBLE PASO DE ACCESO A TANQUE
- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO A LOS BUZONES DE DRENAJE
- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO A LAS VÁLVULAS DEL TANQUE Y TUBERIAS DE 
PROCESO.

CONSTRUCCIÓN DE CILINDRO
CORTE, ROLADO, BISELADO,  ENCUADRADO Y SOLDEO DE PLANCHAS 
INSTALACIÓN DE ANILLO DE RIGIDEZ 

MANHOLE (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)
ENTRADA HOMBRE CILINDRO 24" y 30" 
ENTRADA HOMBRE TECHO 24" 

POZOS DE MEDICIÓN (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)
POZO DE MEDICIÓN MANUAL. (INCL. PASE EN TECHO) 
POZO DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA  (INCL. PASE EN TECHO) 
POZO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA  (INCL. PASE EN TECHO) 
POZO DE MEDICIÓN PARA REGLETA. (INCL. PASE EN TECHO) 

VENTEOS (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)
SISTEMA DE VENTEO AUTOMÁTICO EN TECHO FIJO

SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO EXTERNO
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCIÓN Y DERIVACIÓN EXTERNAS 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EXTERNA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE ACERO 



04.02.05 GLB 1.00

04.02.06 GLB 1.00

04.02.07 GLB 1.00

04.03.00
04.03.01 GLB 1.00

04.03.02 GLB 1.00

04.03.03 GLB 1.00

04.03.04 GLB 1.00

04.04.00 PINTADO DE SUPERFICIES METÁLICAS DE TANQUE (INCLUIDO SUS ACCESORIOS) 

04.04.01 GLB 1.00

04.04.02 GLB 1.00

04.04.03 GLB 1.00

04.04.04 GLB 1.00

04.05.00
04.05.01 GLB 1.00
04.05.02 GLB 1.00
04.05.03 GLB 1.00
04.05.04 GLB 1.00
04.05.05 GLB 1.00
04.05.06 GLB 1.00
04.05.07 GLB 1.00

04.05.08 GLB 1.00

04.06.00

04.06.01 GLB 1.00

04.06.02 GLB 1.00

04.06.03 GLB 1.00

04.07.00

04.07.01 GLB 1.00
04.07.02 GLB 1.00
04.08.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE PIPING
04.08.01 GLB 1.00
04.08.02 GLB 1.00
04.08.03 GLB 1.00

PINTADO DE RÓTULOS, LEYENDA Y NÚMEROS

ARENADO AL METAL BLANCO DE TUBERÍAS (INCLUIDO ACCESORIOS)

PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE 

PRUEBA POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY 100% DE JUNTAS

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN , PINTURA Y 
PRUEBAS)
 - ESCALERA EXTERNA  RECTA DOBLE PASO DE ACCESO A TANQUE (INCLUYE PLATAFORMA DE 
MEDICIÓN SUPERIOR, PASARELAS, BASES DE CONCRETO, ETC) 
 - ESCALERA DE ACCESO A SENSORES DE TEMPERATURA 
 - PLATAFORMAS PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE ESPUMA C/ ESCALERA 
 - PLATAFORMAS PARA MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES DE NIVEL 
- CASETA Y FACILIDADES PARA MEDICION Y MUESTREO.

SISTEMA DE DRENAJE (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)
SUMIDERO DE FONDO DE TANQUE

LIMPIEZA DE SUPERFICIES METÁLICAS DE TANQUE (INCLUIDO SUS ACCESORIOS) 

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INFERIOR Y SUPERIOR DE CUBIERTA DEL 
TECHO FIJO DEL TANQUE 

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES EN JUNTAS (100% TOTAL DE JUNTAS)

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACERO, API 5L GRADO B, SCH 40, UNIÓN TIPO BISEL 

PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERÍAS 

EQUIPAMIENTO DE TANQUES
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA AGITADORES  
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA MEZCLADOR EN LINEA
 - INSTALACION DE AGITADORES 
 - INSTALACION  DE MEZCLADOR EN LINEA
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE JET MIXER
 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PLACA DE CARACTERÍSTICA 
 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR  EXTERNO (TIPO REGLETA) 

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DE ESCALERAS, SOPORTES, PASARELAS Y OTROS 
ACCESORIOS 

PINTADO DE ESCALERAS, SOPORTES, BASES DE CONCRETO, PASARELAS Y OTROS 
ACCESORIOS

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CILINDRO 

LIMPIEZA A METAL BLANCO DEL FONDO CON GRANALLA 

PINTADO EXTERIOR DE TANQUE

PINTADO  INTERIOR DE TANQUE

PRUEBA DIESEL EN PERÍMETRO INTERIOR DE TANQUE

CUBICACIÓN DE TANQUE

PRUEBA DE VACÍO EN FONDO DE TANQUE
PRUEBA DE VACÍO EN TECHO FIJO DE TANQUE
PRUEBAS RADIOGRÁFICAS (PLACA 0.30M)
PRUEBA DE TINTES PENETRANTES 100%

PRUEBA HIDROSTÁTICA (PETROPERU SUMINISTRARA EL AGUA DE MAR)

PRUEBA DE VERTICALIDAD, REDONDEZ, DISTORSION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL TANQUE

INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 

INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA, ACERO, 150#

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO (CODOS DE 45° Y 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, 
BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)

ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

PINTURA DE TUBERÍAS AÉREAS Y ENTERRADAS (INCLUIDO ACCESORIOS)



04.09.00 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA PIPING 
04.09.01 GLB 1.00
04.10.00 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ALIVIO, DRENAJE Y VENTEO DE LINEAS 
04.10.01 GLB 1.00
04.10.02 GLB 1.00
04.10.03 GLB 1.00
04.10.04 GLB 1.00
05.00.00

05.01.00

05.01.01 GLB 1.00

05.01.02 GLB 1.00

05.01.03 GLB 1.00

05.02.00

05.02.01 GLB 1.00

05.02.02 GLB 1.00

05.02.03 GLB 1.00

05.03.00

05.03.01 GLB 1.00

05.03.02 GLB 1.00

05.03.03 GLB 1.00

05.03.04 GLB 1.00

05.04.00

05.04.01 GLB 1.00

05.04.02 GLB 1.00

05.04.03 GLB 1.00

05.05.00

05.05.01 GLB 1.00

05.05.02 GLB 1.00

ARENADO A METAL BLANCO DE PIPING

PINTADO DE PIPING

MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERÌAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA

SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACIÓN DE MONITOR HIDRANTE APROBADO POR UL / FM.

SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE CACHACO APROBADO POR UL / FM. 

TRABAJOS DE ARENADO Y PINTURA DE PIPING (INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS)

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, MANOMETROS, TEE, 
CODOS, REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, ETC), ACERO 
GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5

SUMINISTRO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE PIPING

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALIVIO (INCLUYE ARENADO Y PINTURA)

INSTALACIÓN DE MANÓMETROS Y ACCESORIOS (INCLUYE ARENADO Y PINTURA)   

MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE TUBERÌAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ESPUMA

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE ESPUMA  APROBADO POR UL / FM

MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH80, 
ASTM A-53 GR. B

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, TEE, CODOS, 
REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, MANOMETROS, ETC), ACERO 
GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5

TRABAJOS SISTEMA CONTRAINCENDIO TQ -545

MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH80, 
ASTM A-53 GR. B

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE (INCLUYE ARENADO Y PINTURA)
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTEO (INCLUYE ARENADO Y PINTURA)

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  DE FIBRA DE VIDRIO FRP, 200#, APROBADO POR UL / 
FM

SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACIÓN DE CAJAS O ESCUADRAS PARA VÁLVULAS DE AGUA 

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE SPRAY NOZZLES MODELO E. 

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES DE FIBRA DE VIDRIO FRP, 200#, 
APROBADO POR UL / FM

MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH80, 
ASTM A-53 GR. B

MANIPULEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, REGULADORAS DE 
PRESION, TEE, CODOS, REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, 
MANOMETROS, ETC), ACERO GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5

SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACIÓN DE MONITORES E HIDRANTES



05.06.00 PRUEBAS Y ENSAYOS
05.06.01 GLB 1.00
05.06.02 GLB 1.00
05.06.03 GLB 1.00

05.07.00

05.07.01 GLB 1.00

05.07.02 GLB 1.00

06.00.00 ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD TQ-545

06.01.00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA 

06.01.00 GLB 1.00

06.02.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
06.02.01 GLB 1.00
06.02.02 GLB 1.00

06.02.03 GLB 1.00

06.02.04 GLB 1.00

06.02.05 GLB 1.00

06.02.06 GLB 1.00

06.02.07 GLB 1.00

06.02.08 GLB 1.00

06.03.00

06.03.01 GLB 1.00

06.03.02 GLB 1.00

06.03.03 GLB 1.00

06.04.00

06.04.01 GLB 1.00

PRUEBAS POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY 

PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS 

PRUEBAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

PLATAFORMA DE ACCESO A MONITOR HIDRANTE (INCLUYE ESCALERA Y PASARELAS)

SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES (INCLUYE ARENADO Y PINTADO)

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES (100% total de juntas) TUBERÍAS 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES (INCLUYE ARENADO Y PINTADO)

RELLENO  DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DE COBRE ELECTROLITICO ( INCLUYE CAJAS DE INSPECCION Y 
REGISTRO)

SOLDADURA EXOTÉRMICA – MOLDE Y CARTUCHOS 

TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA EN ZANJA 

ALUMBRADO DE ESCALERA Y PLATAFORMAS DE MEDICION DE NIVEL  DEL TANQUE
Incluye como minimo lo siguiente: 
- Instalación y conexión de luminarias led o similar de 175W, 220V (Para area clasificada) incluye 
accesorios
- Instalación de cable RVHMVH-K o similar + G mm2
- Pastorales para luminarias de escaleras (Para area Clasificada)
- Instalación de caja de conexiones con borneras (incluye soporteria)

TINGLADO PARA TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

ALUMNBRADO DE TINGLADO
Incluye como minimo lo siguiente: 
- Instalación y conexión de luminaria led 2x36W (Area clasificada), antiexplosiva, con accesorios 
- Instalación de cable RVHMVH-K o similar +G MM2 
- Instalación de tuberías conduit (incluye soporteria) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TINGLADOS PARA TABLEROS ELECTRICOS E 
INSTRUMENTACION

SISTEMA DE ILUMINACION DE TANQUES, CUBETOS, ESCALERAS, PLATAFORMAS Y TINGLADOS

INSTALACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA, INCLUYE PRUEBAS Y DOSSIER DE CALIDAD.

PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍAS 

EXCAVACION DE ZANJAS, PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO

ALUMBRADO DE TANQUE Y ÁREA ESTANCA
Incluye como minimo lo siguiente: 
- Instalación y conexión de reflectores led de 400W, 220V (Para area clasificada), incluye accesorios 
- Instalación de cable RVHMVH-K o similar +g
- Izaje de postes metálicos 
- Excavación de zanjas, para sistema de iluminación perimetral 
- Cimentación para  el poste  metálico (incluye movimiento de tierras)
- Instalación de caja de conexiones con borneras y soporteria 
- Instalación de cable 3x50mm2+1x25mm2 
- Instalación de cable aislación XLP/PVC no armado.
- Tendido de cinta señalizadora en zanja 
- Entre otros



06.05.00

06.05.01 GLB 1.00

06.05.02 GLB 1.00

06.05.03 GLB 1.00

06.06.00

06.06.01 GLB 1.00

06.07.00 TUBERIAS CONDUIT  

06.07.01 GLB 1.00

06.08.00 CABLES DE FUERZA 

06.08.01 GLB 1.00
06.08.02 GLB 1.00
06.08.03 GLB 1.00
06.08.04 GLB 1.00
06.09.00
06.09.01 GLB 1.00
06.09.02 GLB 1.00
06.09.03 GLB 1.00
06.09.04 GLB 1.00
06.09.05 GLB 1.00
06.09.06 GLB 1.00
06.10.00 SISTEMA DE HOMOGENIZACION
06.10.01 GLB 1.00
06.10.02 GLB 1.00
06.10.03 GLB 1.00
06.11.00 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

06.11.01 GLB 1.00

06.11.02 GLB 1.00

06.11.03 GLB 1.00

07.00.00 ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION TQ-545
07.01.00

07.01.01 GLB 1.00
07.01.02 GLB 1.00
07.01.03 GLB 1.00
07.01.04 GLB 1.00

07.01.05 GLB 1.00

07.01.06 GLB 1.00

07.01.07 GLB 1.00
07.01.08 GLB 1.00
07.02.00 SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA EL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO
07.02.01 GLB 1.00
07.02.02 GLB 1.00
07.03.00

07.03.01 GLB 1.00

07.03.02 GLB 1.00
07.03.03 GLB 1.00
07.03.04 GLB 1.00

07.03.05 GLB 1.00

07.03.06 GLB 1.00
07.03.07 GLB 1.00
07.03.08 GLB 1.00
07.03.09 GLB 1.00
07.03.10 GLB 1.00
07.04.00
07.04.01 GLB 1.00
07.04.02 GLB 1.00

08.00.00 COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

08.01.00 GLB 1.00

INSTALACION  Y CONEXIONADO DE TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DILUVIO APROBADO POR UL Y/O FM (INCLUYE SOLENOIDE)
SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES

INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN

INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA EL SISTEMA FIRE & GAS (INCLUYE ACCESORIOS) 

INSTALACION DE MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTO

INSTALACION  DE MEDIDOR DE DENSIDAD POR METODO DE PRESION DIFERENCIAL 

INSTALACION DE INDICADOR  LOCAL DE PIE DE TANQUE (Panel View)

INTEGRACION  DE SEÑALES  EN UNIDADES DE COMUNICACIÓN

INSTALACION DE TRASMISORES DE NIVEL BAJO- BAJO Y ALTO - ALTO 

INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA DE RADIACION  

INSTALACION DE SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA PARA AREA CLASIFICADA 

INSTALACION DE PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA

EXCAVACIÓN DE ZANJAS  (ANCHO X PROF) PARA BANCADA DE DUCTOS DE PVC 

INSTALACIÓN DE TUBOS DE PVC, BANCADA DE CONCRETO Y RELLENO EN ZANJAS 

CONSTRUCCION DE BUZONES DE INSPECCIÓN DE CONCRETO (INCLUYE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS) 

INSTALACION  DE CABLE PARA LA INSTRUMENTACION

BANDEJAS  PORTACABLES 

INSTALACION DE BANDEJAS  PORTACABLES  (INCLUYE SOPORTERIA Y BASE DE CONCRETO)

INSTALACION DE TUBERIAS CONDUIT (INLUYE SOPORTERIA Y BASE DE CONCRETO) 

INSTALACION DE CABLE PARA EL TABLERO DE FUERZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIONES

INSTALACION  DE CABLE PARA ILUMINACIÓN DE LA ESCALERA Y CUBETO

INSTALACION  DE CABLE DE PARA LOS ACTUADORES

COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVO TANQUE

INSTALACION CABLE APANTALLADO TIPO FPLR DEL SCI,  SEÑAL ANALOGICA 
INSTALACION DE CABLE DE FUERZA TIPO N2XY  

INSTALACION DE CABLE DE SEÑAL ARMADO Y APANTALLADO 

INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE FUERZA PARA VALVULAS MOTORIZADAS

INSTALACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS ELECTRICOS 
DEMOLICION  Y ACONDICIONAMIENTO PARA TABLERO DE FUERZA DE AGITADORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFERICAS 

INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE INTERFACE (PRODUCTO - AGUA)

INSTALACION  Y CONEXIONADO TABLERO DE ILUMINACION 
INSTALACION  Y CONEXIONADO TABLERO DE ALIMENTACION DE FUERZA FIRE & GAS
INSTALACION  Y CONEXIONADO TABLERO DE INSTRUMENTACION
INSTALACION  Y CONEXIONADO TABLERO MULTIMEDIA PARA FIRE & GAS
INSTALACION  Y CONEXIONADO TABLERO CONTROLADOR  REMOTO

INSTALACION DE CABLE ARMADO DE FUERZA 

SUMINISTRO  Y FABRICACION DE POSTE PARA PARARRAYOS (INCLUYE CIMENTACIÓN E IZAJE) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO, CON ACCESORIOS DE FIJACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADORES ELÉCTRICOS EN VÁLVULAS COMPUERTA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA

INSTALACION DE MEDIDOR  DE NIVEL TIPO RADAR
INSTALACION DE MEDIDOR  DE NIVEL TIPO REGLETA (A PIE DE TANQUE)

INTEGRACION  DE SEÑALES  EN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INVENTARIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN DEL SISTEMA FIRE & GAS (INCLUYE 
CONTROLADOR REMOTO E INSTRUMENTACIÓN)

INSTALACION DE DETECTORES DE FLAMA 

SISTEMA FIRE & GAS PARA EL NUEVO TANQUE 

CABLES DE INSTRUMENTACION



UND METRADO
PRECIO 

UNITARIO 
(S/)

PRECIO  
PARCIAL 

(S/)

09.00.00 SUMINISTROS PARA TRABAJOS METALMECÁNICOS

09.01.00 SUMINISTRO MECÁNICO PARA TANQUE

09.01.01 GLB 1.00

09.01.02 GLB 1.00

09.02.00 SUMINISTRO MECÁNICO PARA LÍNEAS DE PROCESOS

09.02.01

09.02.01.01 GLB 1.00

09.02.01.02 GLB 1.00

09.02.01.03 GLB 1.00

09.03.00 SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIVIO, DRENAJE Y VENTEO DE LINEAS

09.03.01 SUMINISTRO DE MATERIALES  PARA  SISTEMA DE ALIVIO GLB 1.00

09.03.02 SUMINISTRO DE MATERIALES  PARA  SISTEMA DE DRENAJE GLB 1.00

09.03.03 SUMINISTRO DE MATERIALES  PARA  SISTEMA DE VENTEO GLB 1.00

09.03.04 GLB 1.00

10.00.00

10.01.00 SUMINISTRO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN TANQUE

10.01.01 GLB 1.00

10.01.02 GLB 1.00

10.01.03 GLB 1.00

10.01.04 GLB 1.00

10.01.05 GLB 1.00

10.02.00 MANIPULEO E INSTALACIÓN DE TUBERÌAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ESPUMA

10.02.01 GLB 1.00

10.02.02 GLB 1.00

10.02.03 GLB 1.00

10.02.04 GLB 1.00

10.03.00 MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERÌAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA

10.03.01 GLB 1.00

10.03.02 GLB 1.00

10.03.03 GLB 1.00

10.03.04 GLB 1.00

10.03.05 GLB 1.00

10.03.06
GLB

1.00

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH 80, ASTM A-53 GR. B

VÁLVULAS  COMPUERTAS / BOLA DE ACERO GALVANIZADO 150 # / 300# / 800# BRID.RF/ ROSCADO, ASTM A-
216 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL / FM

SUMINISTRO DE PIPING Y ACCESORIOS

ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / 
SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE 
FLEXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, CONEXION PARA MANGUERA, ENTRE OTROS; APROBADOS 
UL/FM)

VÁLVULAS  COMPUERTAS / CHECK / MARIPOSA DE ACERO GALVANIZADO 150 # / 300# / 800# BRID.RF/ 
ROSCADO, ASTM A-216 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL / FM

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH 80, ASTM A-53 GR. B

VÁLVULAS  COMPUERTAS / CHECK / MARIPOSA /ALIVIO / REGULADORA DE PRESION DE ACERO 
GALVANIZADO 150 # / 300# / 800# BRID.RF/ ROSCADO, ASTM A-216 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL / 
FM

ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / 
SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, 
THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, FILTRO, ENTRE OTROS; APROBADOS UL/FM)

MANOMETROS CONEXIÓN 1/2" NPT (PREFERENCIAL), DIAMETRO NOMINAL 4 1/2" (PREFERENCIAL), ESCALA 0-
300 PSI APROBADO POR UL / FM

ITEM DESCRIPCION

SPRAY NOZZLES MODELO E. Θ = 140° K=7.2 (VK 815 O SIMILAR) APROBADO POR UL / FM

ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / 
SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE 
FLEXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, ENTRE OTROS; APROBADOS UL/FM)

MANOMETROS CONEXIÓN NPT (PREFERENCIAL), DIAMETRO NOMINAL 4 1/2" (PREFERENCIAL), ESCALA 0-300 
PSI APROBADO POR UL / FM

CÁMARAS DE ESPUMA

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH 80, ASTM A-53 GR. B

CONTRATO

ACCESORIOS DE ACERO (CODOS DE 45° Y 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, 
REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)

TANQUE NL 295

SUMINISTRO DE PLANCHAS Y MATERIALES DE ACERO PARA TANQUE
 - TOTAL PLANCHAS DE ACERO AL CARBONO PARA TANQUE (Fondo Cónico, Cilindro, Techo Fijo) 
 - TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA BARANDAS (Planchas, Ángulos, Tuberías, etc.) 
 - TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA COLUMNAS, CAPITELES Y BOTAS (Planchas, Ángulos, 
Tuberías, etc.) 
- TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA CORREAS Y VIGAS EN TECHO FIJO (Planchas, Ángulos, 
Tuberías, etc.) 
- ANILLO DE RIGIDEZ 

EQUIPAMIENTO DE TANQUE
AGITADORES CON TRASMISION MECÁNICA 
MEZCLADOR EN LINEA  
JET MIXER

VÁLVULAS  COMPUERTAS 150 # / 300# BRID.RF, ASTM A-216 Gr. WCB

TUBERÍA SCH 40, BBE, 150# / 300#, API 5L PSL1 GR. B

TUBERÍA FIBRA DE VIDRIO FRP, 200#, APROBADO POR UL / FM

ACCESORIOS DE FIBRA DE VIDRIO FRP (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP 
ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE 
FLEXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, CONEXION PARA MANGUERA, ENTRE OTROS; APROBADOS 
UL/FM)

SUMINISTRO DE MANÓMETROS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO



11.00.00

11.01.00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA

11.01.00 GLB 1.00

11.02.00

11.02.01 GLB 1.00

11.03.00 SISTEMA DE ILUMINACION DE TANQUES , CUBETOS, ESCALERAS, PLATAFORMAS Y TINGLADOS

11.03.01

11.03.01.01

GLB

1.00

11.03.02 ALUMBRADO DE ESCALERA Y PLATAFORMAS DE MEDICION DE NIVEL  DE LOS TANQUES

11.03.02.01 GLB 1.00

11.03.03

11.03.03.01 GLB 1.00

11.04.00

11.04.01 GLB 1.00

11.05.00

ALUMBRADO DE TANQUES Y CUBETOS

TUBERÍA PVC SAP SCH. 40, CON EXTREMOS PARA EMBONAR
ADAPTADOR DE ROSCA - EMBONE
CURVA PVC 90º

EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

ALUMNBRADO DE TINGLADOS

SUMINISTRO  DE CANALIZACIONES

 BANDEJAS  PORTACABLES 

SUMINISTROS ESPECIALIDAD ELECTRICA

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

LAMPARA LED 2x36W IP66, ANTIEXPLOSIVA, CON ACCESORIOS 
CABLE RVHMVH-K   
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL  
CAJA DE PASO TIPO L  CON BORNERA DE DERIVACIÓN, UL, c/PVC 
CAJA DE PASO TIPO TEE CON BORNERA DE DERIVACIÓN, UL, c/PVC 
CURVA 45°, UL, C/PVC 
CURVA 90°, UL, C/PVC 
INTERRUPTOR HERMÉTICO 2P PARA ZONA  
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL DE 1" 
SOPORTE PARA FLORESCENTE HERMÉTICO DE POLICARBONATO  
TUBERÍA CONDUIT RMC GALVANIZADO, CON CUPLA DE UNIÓN UL, C/PVC 
UNION UNIVERSAL HEMBRA - MACHO, UL, c/PVC 

LUMINARIAS LED DE 175W, 220V CON ACCESORIOS (PARA AREA CLASIFICADA)
CABLE RVHMVH-K
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL
PASTORALES PARA LUMINARIAS  DE ESCALERAS (PARA AREA CLASIFICADA)

REFLECTORES LED DE 400W, 220V, CON ACCESORIOS 
CABLE RVHMVH-K  O SIMILAR 
CAJA ABULONADA
POSTE DE FIERRO DE ACUERDO AL ESTÁNDAR I3-10-30 (INCLUYE SOPORTE PARA LUMINARIAS) 
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL 
ABRAZADERA 
ADAPTADOR DE CAJA CONDUIT
AISLADOR DE PORCELANA 
ANCLAJE ZINCADO 
CINTA SEÑALIZADORA - COLOR ROJO 
PERFIL Z PL, A-36 - GALVANIZADO 
PERNO DE ACERO GALVANIZADO, C/TUERCA, ARENDELA PLANA Y DE PRESIÓN (GROWER) 
FIBRA CHICO X EN PAQUETE DE 1 LB 
COMPUESTO SELLANTE CHICO  
TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO
U-BOLT GALVANIZADO C/02 TUERCAS EN C/EXTREMO 
CABLE AISLACIÓN XLP/PVC NO ARMADO 

BARRA DE COBRE, TIPO JABALINA
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO, 
MOLDE PARA CONEXIÓN EXOTÉRMICA TIPO T, 
MOLDE PARA CONEXIÓN EXOTÉRMICA TIPO EMPALME, 
MOLDE PARA CONEXIÓN EXOTÉRMICA TIPO X
SOLDADURA EXOTÉRMICA, TIPO T,
SOLDADURA EXOTÉRMICA TIPO EMPALME
TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE ATERRAMIENTO, MATERIAL COBRE, TIPO BARRIL, CON 
AGUJERO 
TUBERÍA DE PVC SAP.
DOSIS DE CEMENTO CONDUCTIVO 
BENTONITA SACO  
TIERRA VEGETAL CERNIDA 
CAJA Y TAPA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA. 
TERMINAL DE COMPRESION 
TUBERÍA y CODOS DE PVC SAP DE 1" X 3 M. LONG. 
PERNOS HEX COMPLETOS DE COBRE (ARANDELA DE PRESIÓN, 02 ARANDELAS PLANAS, TUERCA) 
TACO DE ANCLAJE
CINTA SEÑALIZADORA - COLOR ROJO  
ABRAZADERA CONDUIT DE 01 OREJA GALVANIZADA   
COMPUESTO SELLANTE CHICO, ENTRE OTROS.



11.05.01 GLB 1.00

11.06.00

11.06.01 GLB 1.00

11.07.00

11.07.01 GLB 1.00

11.08.00

11.08.01 GLB 1.00

11.09.00

11.09.01 GLB 1.00

12.00.00

12.01.00 SISTEMA DE TRASFERENCIA EN CUSTODIA  DEL NUEVO TANQUE

12.01.01 GLB 1.00

12.02.00 SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA EL NUEVO TANQUE 

12.02.01 GLB 1.00

12.03.00

12.03.01 GLB 1.00

12.04.00

12.04.01 GLB 1.00

09.00.00

SUMINISTROS DEL SISTEMA FIRE & GAS

CABLES DE INSTRUMENTACION

CABLES DE FUERZA

SUMINISTROS PARA TRABAJOS METALMECÁNICOS

SISTEMA DE HOMOGENIZACION

SUMINISTROS ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION

CABLE ARMADO DE FUERZA CALIBRE 
TABLEROS DE ARRANQUE DE ESTADO SOLIDO Y MANDO REMOTO EN CAMPO 

TRASMISORES DE NIVEL BAJO- BAJO Y ALTO - ALTO 
ACTUADORES ELECTRICOS PARA  VALVULAS COMPUERTA

Bandejas Tipo escalera Fibra de Vidrio + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Bandeja Tipo escalera Curva Vertical Exterior 90° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Bandeja Tipo escalera tipo T + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Bandeja  Reducion Tipo Escalera + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Bandeja Curva Horizontal de 90° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Bandeja Curva Horizontal de 45° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Abrazaderas / Grapas de Fibra PRFV para Tapas 

FIBRA CHICO X EN PAQUETE DE 1 LB 
COMPUESTO SELLANTE CHICO A05 
PERFIL ANGULAR ASTM A-36, 
PLATINA ASTM A-36, 
TUBERÍA CONDUIT RMC GALVANIZADO, CON CUPLA DE UNIÓN UL, C/PVC 
ABRAZADERA STRUT DE PVC   
RIEL UNISTRUT
CAJA GUAB EXPLOSION PROOF, C/PVC, UL.   
CAJA GUAC, UL, C/PVC 
CAJA GUAL, UL, C/PVC 
CAJA GUAT, UL, C/PVC 
SELLO HEMBRA - MACHO c/PVC 
UNION UNIVERSAL HEMBRA - MACHO, UL, c/PVC 
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE C/UU MACHO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 
CURVA CONDUIT, c/PVC X90° 
CODO, 90°, c/PVC 
REDUCCIÓN BUSHING, C/PVC 
PERNO HILTI DE ANCLAJE, 
PERNO EN “U’ GALVANIZADO, CON ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA PARA TUBO 
NIPLE GALVANIZADO, 
NIPPLE CONDUIT 
HUB PARA CONDUIT, 
CONECTOR ADAPTADOR DE PVC a RGS ROSCA EXTERIOR  
UNION DE TUBO CONDUIT 

TABLERO DE FUERZA PARA VALVULAS MOTORIZADAS Y MEZCLADORES
TABLERO DE ILUMINACION 
TABLERO DE ALIMENTACION DE FUERZA FIRE & GAS
TABLERO DE INSTRUMENTACION 
TABLERO MULTIMEDIA PARA FIRE & GAS
TABLERO CONTROLADOR  REMOTO

CABLE RVHMVH-K  O SIMILAR +G (Actuadores ) 
CABLE RVHMVH-K  O SIMILAR +G (Tablero de fuerza ) 
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL 
CABLE RVHMVH-K  O SIMILAR (ILUMINACIÓN ESCALERA) 
CABLE RVHMVH-K  O SIMILAR (TABLERO)

MEDIDOR  DE NIVEL TIPO RADAR
MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTO
MEDIDOR DE NIVEL DE INTERFACE (PRODUCTO - AGUA)
TRASMISOR DE PRESION DIFERENCIAL 
INDICADOR  LOCAL A DE PIE DE TANQUE (INCLUYE PANEL VIEW)
MEDIDOR EXTERNO TIPO REGLETA

CABLE DE SEÑAL ARMADO Y APANTALLADO +SHIELDED
FIBRA OPTICA MULTIMODO 

 TUBERIAS CONDUIT  Y ACCESORIOS 

TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

CABLE DE FUERZA TIPO N2XY +G 
CABLE APANTALLADO TIPO FPLR DEL SCI AWG, SEÑAL ANALOGICA 
PRENSAESTOPAS P/SWA OD  M20, CL1 ZONA1, ATEX, UL 
MANGUERAS FLEXIBLES CON REVESTIUMIENTO DE PVC  

TANQUE NL 545



09.01.00

09.01.01 GLB 1.00

09.01.02 GLB 1.00

09.02.00 SUMINISTRO MECÁNICO PARA LÍNEAS DE PROCESOS

09.02.01

09.02.01.01 GLB 1.00

09.02.01.02 GLB 1.00

09.02.01.03 GLB 1.00

09.03.00 SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIVIO, DRENAJE Y VENTEO DE LINEAS

09.03.01 SUMINISTRO DE MATERIALES  PARA  SISTEMA DE ALIVIO GLB 1.00

09.03.02 SUMINISTRO DE MATERIALES  PARA  SISTEMA DE DRENAJE GLB 1.00

09.03.03 SUMINISTRO DE MATERIALES  PARA  SISTEMA DE VENTEO GLB 1.00

09.03.04 GLB 1.00

10.00.00

10.01.00 SUMINISTRO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN TANQUE

10.01.01 GLB 1.00

10.01.02 GLB 1.00

10.01.03 GLB 1.00

10.01.04 GLB 1.00

10.01.05 GLB 1.00

10.02.00 MANIPULEO E INSTALACIÓN DE TUBERÌAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ESPUMA

10.02.01 GLB 1.00

10.02.02 GLB 1.00

10.02.03 GLB 1.00

10.02.04 GLB 1.00

10.03.00 MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERÌAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA

10.03.01 GLB 1.00

10.03.02 GLB 1.00

10.03.03 GLB 1.00

10.03.04 GLB 1.00

10.03.05 GLB 1.00

10.03.06
GLB

1.00

11.00.00

11.01.00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA

11.01.00 GLB 1.00

11.02.00

SUMINISTROS ESPECIALIDAD ELECTRICA

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

SUMINISTRO MECÁNICO PARA TANQUE

SUMINISTRO DE PIPING Y ACCESORIOS

SUMINISTRO PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO

SUMINISTRO DE MANÓMETROS Y ACCESORIOS

EQUIPAMIENTO DE TANQUE
AGITADORES CON TRASMISION MECÁNICA 
MEZCLADOR EN LINEA  
JET MIXER

SUMINISTRO DE PLANCHAS Y MATERIALES DE ACERO PARA TANQUE
 - TOTAL PLANCHAS DE ACERO AL CARBONO PARA TANQUE (Fondo Cónico, Cilindro, Techo Fijo) 
 - TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA BARANDAS (Planchas, Ángulos, Tuberías, etc.) 
 - TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA COLUMNAS, CAPITELES Y BOTAS (Planchas, Ángulos, 
Tuberías, etc.) 
- TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA CORREAS Y VIGAS EN TECHO FIJO (Planchas, Ángulos, 
Tuberías, etc.) 
- ANILLO DE RIGIDEZ 

VÁLVULAS  COMPUERTAS / CHECK / MARIPOSA /ALIVIO / REGULADORA DE PRESION DE ACERO 
GALVANIZADO 150 # / 300# / 800# BRID.RF/ ROSCADO, ASTM A-216 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL / 
FM

ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / 
SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE,, 
THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, FILTRO, ENTRE OTROS; APROBADOS UL/FM)

TUBERÍA SCH 40, BBE, 150# / 300#, API 5L PSL1 GR. B

TUBERÍA FIBRA DE VIDRIO FRP, 200#, APROBADO POR UL / FM

ACCESORIOS DE ACERO (CODOS DE 45° Y 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, 
REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)

EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

MANOMETROS CONEXIÓN 1/2" NPT (PREFERENCIAL), DIAMETRO NOMINAL 4 1/2" (PREFERENCIAL), ESCALA 0-
300 PSI APROBADO POR UL / FM

VÁLVULAS  COMPUERTAS 150 # / 300# BRID.RF, ASTM A-216 Gr. WCB

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH 80, ASTM A-53 GR. B

ACCESORIOS DE FIBRA DE VIDRIO FRP (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP 
ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE 
FLEXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, CONEXION PARA MANGUERA, ENTRE OTROS; APROBADOS 
UL/FM)

VÁLVULAS  COMPUERTAS / BOLA DE ACERO GALVANIZADO 150 # / 300# / 800# BRID.RF/ ROSCADO, ASTM A-
216 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL / FM

SPRAY NOZZLES MODELO E. Θ = 140° K=7.2 (VK 815 O SIMILAR) APROBADO POR UL / FM

MANOMETROS CONEXIÓN NPT (PREFERENCIAL), DIAMETRO NOMINAL 4 1/2" (PREFERENCIAL), ESCALA 0-300 
PSI APROBADO POR UL / FM

CÁMARAS DE ESPUMA

VÁLVULAS  COMPUERTAS / CHECK / MARIPOSA DE ACERO GALVANIZADO 150 # / 300# / 800# BRID.RF/ 
ROSCADO, ASTM A-216 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL / FM

ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / 
SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE 
FLEXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, CONEXION PARA MANGUERA, ENTRE OTROS; APROBADOS 
UL/FM)

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH 80, ASTM A-53 GR. B

ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / 
SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE 
FLEXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, ENTRE OTROS; APROBADOS UL/FM)

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH 80, ASTM A-53 GR. B



11.02.01 GLB 1.00

11.03.00

11.03.01

11.03.01.01

GLB

1.00

11.03.02 ALUMBRADO DE ESCALERA Y PLATAFORMAS DE MEDICION DE NIVEL  DE LOS TANQUES

11.03.02.01 GLB 1.00

11.03.03

11.03.03.01 GLB 1.00

11.04.00

11.04.01 GLB 1.00

11.05.00

11.05.01 GLB 1.00

 BANDEJAS  PORTACABLES 

ALUMBRADO DE TANQUES Y CUBETOS

ALUMNBRADO DE TINGLADOS

SUMINISTRO  DE CANALIZACIONES

SISTEMA DE ILUMINACION DE TANQUES , CUBETOS, ESCALERAS, PLATAFORMAS Y TINGLADOS

Bandejas Tipo escalera Fibra de Vidrio + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Bandeja Tipo escalera Curva Vertical Exterior 90° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Bandeja Tipo escalera tipo T + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Bandeja  Reducion Tipo Escalera + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Bandeja Curva Horizontal de 90° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Bandeja Curva Horizontal de 45° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union 
Abrazaderas / Grapas de Fibra PRFV para Tapas 

REFLECTORES LED DE 400W, 220V, CON ACCESORIOS 
CABLE RVHMVH-K  O SIMILAR 
CAJA ABULONADA
POSTE DE FIERRO DE ACUERDO AL ESTÁNDAR I3-10-30 (INCLUYE SOPORTE PARA LUMINARIAS) 
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL 
ABRAZADERA 
ADAPTADOR DE CAJA CONDUIT
AISLADOR DE PORCELANA 
ANCLAJE ZINCADO 
CINTA SEÑALIZADORA - COLOR ROJO 
PERFIL Z PL, A-36 - GALVANIZADO 
PERNO DE ACERO GALVANIZADO, C/TUERCA, ARENDELA PLANA Y DE PRESIÓN (GROWER) 
FIBRA CHICO X EN PAQUETE DE 1 LB 
COMPUESTO SELLANTE CHICO  
TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO
U-BOLT GALVANIZADO C/02 TUERCAS EN C/EXTREMO 
CABLE AISLACIÓN XLP/PVC NO ARMADO 

LUMINARIAS LED DE 175W, 220V CON ACCESORIOS (PARA AREA CLASIFICADA)
CABLE RVHMVH-K
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL
PASTORALES PARA LUMINARIAS  DE ESCALERAS (PARA AREA CLASIFICADA)

LAMPARA LED 2x36W IP66, ANTIEXPLOSIVA, CON ACCESORIOS 
CABLE RVHMVH-K   
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL  
CAJA DE PASO TIPO L  CON BORNERA DE DERIVACIÓN, UL, c/PVC 
CAJA DE PASO TIPO TEE CON BORNERA DE DERIVACIÓN, UL, c/PVC 
CURVA 45°, UL, C/PVC 
CURVA 90°, UL, C/PVC 
INTERRUPTOR HERMÉTICO 2P PARA ZONA  
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL DE 1" 
SOPORTE PARA FLORESCENTE HERMÉTICO DE POLICARBONATO  
TUBERÍA CONDUIT RMC GALVANIZADO, CON CUPLA DE UNIÓN UL, C/PVC 
UNION UNIVERSAL HEMBRA - MACHO, UL, c/PVC 

TUBERÍA PVC SAP SCH. 40, CON EXTREMOS PARA EMBONAR
ADAPTADOR DE ROSCA - EMBONE
CURVA PVC 90º

BARRA DE COBRE, TIPO JABALINA
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO, 
MOLDE PARA CONEXIÓN EXOTÉRMICA TIPO T, 
MOLDE PARA CONEXIÓN EXOTÉRMICA TIPO EMPALME, 
MOLDE PARA CONEXIÓN EXOTÉRMICA TIPO X
SOLDADURA EXOTÉRMICA, TIPO T,
SOLDADURA EXOTÉRMICA TIPO EMPALME
TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE ATERRAMIENTO, MATERIAL COBRE, TIPO BARRIL, CON 
AGUJERO 
TUBERÍA DE PVC SAP.
DOSIS DE CEMENTO CONDUCTIVO 
BENTONITA SACO  
TIERRA VEGETAL CERNIDA 
CAJA Y TAPA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA. 
TERMINAL DE COMPRESION 
TUBERÍA y CODOS DE PVC SAP DE 1" X 3 M. LONG. 
PERNOS HEX COMPLETOS DE COBRE (ARANDELA DE PRESIÓN, 02 ARANDELAS PLANAS, TUERCA) 
TACO DE ANCLAJE
CINTA SEÑALIZADORA - COLOR ROJO  
ABRAZADERA CONDUIT DE 01 OREJA GALVANIZADA   
COMPUESTO SELLANTE CHICO, ENTRE OTROS.



11.06.00

11.06.01 GLB 1.00

11.07.00 CABLES DE FUERZA

11.07.01 GLB 1.00

11.08.00

11.08.01 GLB 1.00

11.09.00

11.09.01 GLB 1.00

12.00.00

12.01.00 SISTEMA DE TRASFERENCIA EN CUSTODIA  DEL NUEVO TANQUE

12.01.01 GLB 1.00

12.02.00 SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA EL NUEVO TANQUE 

12.02.01 GLB 1.00

12.03.00

12.03.01 GLB 1.00

12.04.00

12.04.01

GLB

1.00

CABLES DE INSTRUMENTACION

 TUBERIAS CONDUIT  Y ACCESORIOS 

TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

SISTEMA DE HOMOGENIZACION

SUMINISTROS ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION

SUMINISTROS DEL SISTEMA FIRE & GAS

CABLE DE SEÑAL ARMADO Y APANTALLADO +SHIELDED
FIBRA OPTICA MULTIMODO 
PRENSAESTOPAS P/SWA OD, CL1 ZONA1, ATEX, UL

CABLE DE FUERZA TIPO N2XY +G 
CABLE APANTALLADO TIPO FPLR DEL SCI AWG, SEÑAL ANALOGICA 
PRENSAESTOPAS P/SWA OD  M20, CL1 ZONA1, ATEX, UL 
MANGUERAS FLEXIBLES CON REVESTIUMIENTO DE PVC  

TRASMISORES DE NIVEL BAJO- BAJO Y ALTO - ALTO 
ACTUADORES ELECTRICOS PARA  VALVULAS COMPUERTA

MEDIDOR  DE NIVEL TIPO RADAR
MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTO
MEDIDOR DE NIVEL DE INTERFACE (PRODUCTO - AGUA)
TRASMISOR DE PRESION DIFERENCIAL 
INDICADOR  LOCAL A DE PIE DE TANQUE (INCLUYE PANEL VIEW)
MEDIDOR EXTERNO TIPO REGLETA

CABLE ARMADO DE FUERZA CALIBRE 
TABLEROS DE ARRANQUE DE ESTADO SOLIDO Y MANDO REMOTO EN CAMPO 

CABLE RVHMVH-K  O SIMILAR +G (Actuadores ) 
CABLE RVHMVH-K  O SIMILAR +G (Tablero de fuerza ) 
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL 
CABLE RVHMVH-K  O SIMILAR (ILUMINACIÓN ESCALERA) 
CABLE RVHMVH-K  O SIMILAR (TABLERO)

TABLERO DE FUERZA PARA VALVULAS MOTORIZADAS Y MEZCLADORES
TABLERO DE ILUMINACION 
TABLERO DE ALIMENTACION DE FUERZA FIRE & GAS
TABLERO DE INSTRUMENTACION 
TABLERO MULTIMEDIA PARA FIRE & GAS
TABLERO CONTROLADOR  REMOTO

FIBRA CHICO X EN PAQUETE DE 1 LB 
COMPUESTO SELLANTE CHICO A05 
PERFIL ANGULAR ASTM A-36, 
PLATINA ASTM A-36, 
TUBERÍA CONDUIT RMC GALVANIZADO, CON CUPLA DE UNIÓN UL, C/PVC 
ABRAZADERA STRUT DE PVC   
RIEL UNISTRUT
CAJA GUAB EXPLOSION PROOF, C/PVC, UL.   
CAJA GUAC, UL, C/PVC 
CAJA GUAL, UL, C/PVC 
CAJA GUAT, UL, C/PVC 
SELLO HEMBRA - MACHO c/PVC 
UNION UNIVERSAL HEMBRA - MACHO, UL, c/PVC 
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE C/UU MACHO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 
CURVA CONDUIT, c/PVC X90° 
CODO, 90°, c/PVC 
REDUCCIÓN BUSHING, C/PVC 
PERNO HILTI DE ANCLAJE, 
PERNO EN “U’ GALVANIZADO, CON ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA PARA TUBO 
NIPLE GALVANIZADO, 
NIPPLE CONDUIT 
HUB PARA CONDUIT, 
CONECTOR ADAPTADOR DE PVC a RGS ROSCA EXTERIOR  
UNION DE TUBO CONDUIT 
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