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NUEVA REFINERIA TALARA

Conste por el presente documento el Contrato de Constitucion de Derecho de Usufructo de la
Planta de Cogeneracion de la Nueva Refineria Talara (en adelante, y segin pueda ser
modificado, el “Contrato de Usufructo” o el “Contrato”) que celebran, de una parte:

o  PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la RepUblica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segin poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

o [*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*1, sefior [*], identificado con [*], segun poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “GENERADOR”).

En adelante, a PETROPERU y el GENERADOR se les denominara, individualmente,
segln sea el caso, la “Parte”, y, en conjunto, las “Partes”.

El Contrato de Usufructo se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas
siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1. PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No. 26221,
aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

1.2.  PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No. 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccion de combustibles con un mayor valor comercial.

1.3. Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERU suscribi6 con
TECNICAS REUNIDAS S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual
no incluyé dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha
PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR cedié sus derechos y
obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU suscriba el Contrato
de Ingenieria y Procura Internacional y el Contrato de Construccion y Procura Local.

1.4. Paralaconstruccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribi6 con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC, constituido por las
empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO
CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX”), el Contrato de Ingenieria,
Procuray Construccion de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT
(segun éste haya sido o sea modificado en el futuro, el “Contrato EPC UAX”).

1.5.  Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con un tercero
la prestacion de servicios de gestion operativa del Paquete 4 de las Unidades Auxiliares del
PMRT aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante
Acuerdo de Directorio No. 039-2021-PP y los Lineamientos para la Contratacion del

4
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Servicio de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado
por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

En atencion a ello, PETROPERU otorgaré un derecho de usufructo respecto a las unidades
que conforman el Paquete 4 (segin el “Paquete 4” es descrito en las Condiciones
Técnicas) y suscribird un contrato de suministro de electricidad, vapor y agua para calderos.
El contrato de usufructo incluird la operacion y mantenimiento de las unidades
involucradas.

1.6. PETROPERU convocé al procedimiento de contratacion por Adjudicacion Abreviada No.
[*1, del cual resultd adjudicatario [*] para la contratacion de los suministros y servicios que
son objeto de este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, respectivamente.

El GENERADOR es una persona juridica del sector privado, cuyo objeto social incluye la
generacion de electricidad y la prestacion de los servicios y suministros que son objeto del
Contrato de Suministro y del Contrato de Usufructo, de manera autbnoma, con recursos
propios y personal bajo su exclusiva subordinacién, asumiendo las obligaciones a su cargo
bajo dichos contratos, por su cuenta y riesgo. EI GENERADOR cuenta con una vasta
experiencia y personal debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de
personas de primer nivel en la operacién y mantenimiento de unidades como las que
conforman el Paquete 4, encontrandose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente.

1.7. ElI GENERADOR, simultaneamente a la suscripcién del presente Contrato de Usufructo,
suscribe con PETROPERU el Contrato de Suministro bajo el cual el GENERADOR se
obliga a prestar, a PETROPERU, determinados suministros y servicios como consecuencia
de la operacién de la Central, incluyendo las unidades y bienes que conforman el Paquete
4 (segun descripcion contenida en las Condiciones Técnicas).

1.8. EIl Contrato de Usufructo resulta del procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al
suscribir el Contrato y el Contrato de Suministro.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1. Documentos del Contrato

A continuacion, se detallan los documentos que forman parte del Contrato
(conjuntamente, los “Documentos del Contrato”). Cada uno de los documentos que
conforman los Documentos del Contrato debe ser considerado e interpretado como parte
integrante del Contrato, por lo que toda referencia al Contrato debera entenderse
efectuada a todos los Documentos del Contrato, los cuales corresponden a los siguientes:

- Contrato de Usufructo

- Anexos del Contrato de Usufructo

- Condiciones Técnicas Paquete 4

- Absolucion de Consultas al Contrato de Usufructo y/o Condiciones Técnicas en el
marco del Proceso de Seleccién

En adicion a lo anterior, PETROPERU y el GENERADOR reconocen que el presente
Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro son complementarios y se encuentran
vinculados de manera integral. Siendo ello asi, las Partes acuerdan que en caso de
contradiccion o inconsistencia entre los Documentos del Contrato que conforman el
Contrato de Usufructo o entre el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, el
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orden de prelacion aplicable serd el establecido a continuacién, en estricto orden
descendente:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(9)

cuerpo principal del Contrato de Usufructo;

cuerpo principal del Contrato de Suministro;

anexos del Contrato de Suministro;

anexos del Contrato de Usufructo;

Condiciones Técnicas;

Propuesta del GENERADOR,;

Absolucion de consultas por PETROPERU en el marco del Proceso de Seleccion.

Contrato Integral.

El texto del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en relacién con los temas
gue son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones
realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcién, sean verbales o escritas.

Interpretacion del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretacion del Contrato deberan
observarse las siguientes reglas:

()

(b)
(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular
abarcan el plural y viceversa;

La referencia a cualquier género incluye al otro género;

Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier clausula,
sub clausula, seccidn, anexo o apéndice significa aquella Clausula, Sub clausula,
Seccidn, Anexo o Apéndice del Contrato y los Documentos del Contrato, segin
corresponda. Las referencias a Clausulas, Sub clausulas, Secciones, Anexos 0
Apéndices, se entenderan realizadas a Clausulas, Sub clausulas, Secciones,
Anexos, Apéndices de este Contrato, respectivamente;

La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato),
documento o instrumento se debera entender efectuada a tal contrato, documento
o0 instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables,
los términos contenidos en el Contrato y Documentos del Contrato;

“Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la
generalidad de la descripcion que precede al uso de dicho término;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
disyuntiva “0” debera entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos
de tal enumeracién o relacion;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
copulativa “y” debera entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos
de tal enumeracién o relacion;

Cualquier mencion a “notificar” y consiguientemente a “notificacion”, “notificara”
0 conceptos similares debera entenderse referida a comunicaciones escritas y no
verbales;
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(i)  Cualquier referencia a “dias” debera entenderse efectuada a dias calendario
computados segln el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Dias” tendra
el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A;

(1) La referencia que se haga a la "Legislacion”, "Leyes" o “Leyes Aplicables”
asi como a cualquier Legislacién o Ley Aplicable en especifico debera
interpretarse como una referencia hecha a éstas segun sean modificadas,
reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s)
de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente
disposicion normativa);

(k)  Los encabezados y titulos de las clausulas, secciones o anexos del Contrato y los
Documentos del Contrato se han incluido Gnicamente para facilitar la referencia y
ubicacion de cada estipulacion, por lo que no forman parte del Contrato y los
Documentos del Contrato. Por lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar
o limitar en modo alguno las disposiciones y estipulaciones del Contrato;

()  La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier seccién, clausula, anexo o
estipulacion del Contrato no perjudicara la validez o exigibilidad de las demas
secciones, clausulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permaneceran
con plena vigenciay efecto. Las Partes haran sus mayores y mejores esfuerzos para
alcanzar los objetivos de la seccion, clausula, anexo o estipulacion que pudiese ser
declarada nula, invalida o inexigible a través de una seccién, clausula, anexo o
estipulacion nueva legalmente valida y que tenga efectos y resultados equivalentes;

(m) Cualquier referencia a “Activos” comprende las Unidades GE, la Unidad SGV, la
Unidad RCO las Subestaciones GE2 y GELly las lineas que interconectan dichos
activos, cuya construccion se encuentra a cargo del Contratista EPC UAX bajo el
Contrato EPC UAX, y cualquier unidad, equipo o instalacion que forme parte
integrante o accesoria de cualquiera de las unidades antes indicadas segun lo
previsto en dicho contrato, segin puedan ser reemplazadas, reparadas o mejoradas
(upgraded) durante el Plazo del Contrato. Los Activos conforman a “Central de
Cogeneracion de Talara” o la “Central”, indistintamente; y,

(n)  Cualquier referencia “a su discrecion” o “actuando discrecionalmente” debera ser
entendida como una decision que no requiere ser justificada ni seguir o adoptar
criterios de razonabilidad.

Modificacién del Contrato

El Contrato Gnicamente podra ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar
cualquier modificacion por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con
poder suficiente. Las modificaciones tendran validez sélo a partir de la fecha en que
fueran suscritas por representantes autorizados de las Partes, salvo que expresamente se
sefiale una fecha distinta. Ademas, las modificaciones a los Contratos deberan cumplir
con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y demas Leyes
Aplicables.

Idioma

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicacion,
acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato debera efectuarse en castellano.
Sin perjuicio de ello, el Contrato, asi como cualquier documentacion vinculada al mismo
podré ser objeto de traduccién, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello



2.6.

2.7.

CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE LA

NUEVA REFINERIA TALARA

demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos
del Contrato) o cualquier comunicacion, acto o contrato que se desprenda o se derive del
mismo y cualquier traduccion de ellos, prevalecera la version en castellano.

Todas las hojas de instrucciones, informes de servicio, produccién, medicién o
programacion, etiquetas, rétulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, hojas
de instrucciones, rotulados de embarque, asi como cualquier plano o documento a ser
preparado por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en el Contrato deberan estar en
idioma castellano o, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés.

Leyes Aplicables y validez del Contrato

La interpretacion y ejecucion del presente Contrato y las relaciones obligacionales que
éste crea y regula se encuentran sometidas y deberan ser interpretadas, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, demas Leyes Aplicables
y estard sometido a los estandares y normas técnicas internacionales definidos en el
presente Contrato.

Renuncias

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de cualquiera de las Partes
otorgados por este Contrato deberad efectuarse por escrito, fechado y firmado por el
representante autorizado de la Parte renunciante, y serd de interpretacion restrictiva.
Ademas, debera especificarse expresamente que se trata de una renuncia, sefialando los
derechos y la extension de la renuncia.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.

Representante de PETROPERU

PETROPERU designaré, a mas tardar a la fecha de firma del Contrato y del Contrato de
Suministro, a una persona o a varias personas que estaran autorizadas para actuar en su
nombre y representacion a los efectos del Contrato, con la finalidad de que sean el o los
puntos de contacto entre el GENERADOR y PETROPERU y coordinen la ejecucion y el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Partes estipuladas en el presente Contrato
y el Contrato de Suministro. Dichas personas podran ser sustituidas en cualquier
momento y seran con quienes el GENERADOR podra consultar todas las veces que ello
corresponda o lo estime apropiado o conveniente, segun sea el caso (el “Representante
de PETROPERU”). PETROPERU o el Representante de PETROPERU, segun sea el
caso, podran delegar cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras personas, en cuyo
caso debera notificarse de tal circunstancia al GENERADOR indicando los alcances de
la misma. Cualquier delegacion solamente sera efectiva ante el GENERADOR a partir de
la fecha de recepcion de la notificacion correspondiente.

PETROPERU debera notificar al GENERADOR el,nombre, direccion, obligaciones y
competencias de cada Representante de PETROPERU.

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en el Contrato, o en los
respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERU ni cualquiera de
sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o excusar al
GENERADOR del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantias, obligaciones o
responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar cualesquiera de
los términos o condiciones del Contrato y los Documentos del Contrato, o suspender o
resolver los Contratos en nombre de PETROPERU. En consecuencia, ningln acto,
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consentimiento, certificacion, prueba o verificacion que pudiera realizar el Representante
de PETROPERU o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omision de cualquiera de
los anteriores) podré relevar o excusar al GENERADOR de cualquier responsabilidad a
su cargo, incluyendo la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como
una modificacion de los Contratos y los Documentos del Contrato.

Cualquier omision del Representante de PETROPERU o de cualquiera de sus delegados
de rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra
prestacion realizada por el GENERADOR, sus Subcontratistas o por terceros en su
nombre o para su beneficio, no sera impedimento ni podra interpretarse para restringir el
ejercicio de los derechos de PETROPERU bajo el Contrato y las Leyes Aplicables,
incluyendo los de rechazar todo o parte de los Servicios u obligaciones bajo los
Contratos.

Cualquier cambio del Representante de PETROPERU, o de sus respectivos delegados
solamente seré efectivo ante el GENERADOR después de haberle sido notificado.

Si PETROPERU quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante
de PETROPERU o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERU
bajo este Contrato, PETROPERU debera notificarlo por escrito al GENERADOR, con
una anticipacién no menor a catorce (14) dias, el nombre, direccion, obligaciones y
competencias del sustituto, asi como la fecha de dicho nombramiento o restriccion o
modificacion de su autoridad (segln sea el caso).

Representante del GENERADOR.

El GENERADOR ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el
punto de contacto entre éste y PETROPERU, conforme a lo aqui estipulado (el
“Representante_del GENERADOR”), a efectos de realizar las coordinaciones que
resulten necesarias para la ejecucion y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones bajo el presente Contrato. La designacion del Representante del
GENERADOR vy cualquier persona que lo reemplace debera ser aprobada previamente
por PETROPERU, aprobacion que no sera rechazada sin causa razonable. El
Representante del GENERADOR sera el gerente de todas las actividades a cargo del
GENERADOR que son materia del Contrato, y deberd ser siempre un profesional
debidamente calificado y experimentado con reconocida reputacion en tareas de
operacion y mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato y del Contrato de
Suministro. Dicho profesional debera acreditar experiencia de cuando menos tres (3) afios
como gerente de operaciones o puesto similar en una central térmica con turbina de vapor.
El Representante del GENERADOR actuara como Unico punto de contacto con
PETROPERU, en representacion del GENERADOR, a cuyo efecto la persona que se
desempefie como Representante del GENERADOR debera contar con los poderes y
facultades necesarias a tal efecto.

Las facultades de representacion deberan estar inscritas en el correspondiente Registro
Publico en Pert y evidencia de tal inscripcién sera oportunamente entregada a
PETROPERU. EI Representante del GENERADOR, sujeto a las limitaciones
establecidas en el Contrato, realizard coordinaciones y recibira requerimientos del
Representante de PETROPERU o sus respectivos delegados, segln sea el caso. No
obstante, las responsabilidades y obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato y las
Leyes Aplicables se mantendrén inalteradas. EI GENERADOR debera contar con un
Representante del GENERADOR debidamente designado y con facultades vigentes
durante todo el Plazo del Contrato.

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERU serd en todo momento el
GENERADOR. Sin perjuicio de ello, el Representante del GENERADOR debera velar
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por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el GENERADOR frente a
PETROPERU conforme a los términos estipulados en el Contrato.

PETROPERU tendra el derecho de exigir el reemplazo del Representante del
GENERADOR por causa grave justificada, incluyendo sin ser limitativos por la
comision de delitos, agresiones verbales o fisicas, denuncias por hostigamiento
sexual o tocamientos indebidos, sabotaje, antecedentes penales o policiales,
afectaciones a la seguridad, dolo y/o actuaciones negligentes. En el caso que
PETROPERU solicite la sustitucion del Representante del GENERADOR, el
GENERADOR debera designar en un plazo maximo de treinta (30) dias a una persona
que sustituya al anterior representante. Dicho nuevo Representante del GENERADOR
deberd reunir los mismos requisitos y le seran de aplicacion las condiciones establecidas
en esta Clausula 3.2, debiendo ser aprobado previamente y por escrito por PETROPERU.
Cualquier persona que al desempefiarse como Representante del GENERADOR hubiera
sido reemplazado a solicitud de PETROPERU no podra ser contratada para desempefiar
cargo o actividad en relacion con el Contrato que implique interaccion con PETROPERU,
sus dependientes o contratistas.

El GENERADOR no cambiard al Representante del GENERADOR sin el previo
consentimiento escrito de PETROPERU, consentimiento que debera ser solicitado con
una anticipacion no menor a veinte (20) Dias. En caso el GENERADOR solicite el
cambio de Representante del GENERADOR debido a un evento no controlado por éste
(por ejemplo: muerte, incapacidad fisica y mental sobreviniente, renuncia o despido del
Representante del GENERADOR), dicha solicitud podrad ser presentada por el
GENERADOR con una anticipacion menor a la indicada en el presente parrafo. La
solicitud cursada en tales términos no altera el plazo con el que cuenta PETROPERU para
prestar conformidad conforme al siguiente parrafo. En este supuesto excepcional
PETROPERU tendré un plazo de quince (15) dias para prestar su conformidad.

El GENERADOR podra requerir que PETROPERU le confirme por escrito cualquier
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el GENERADOR debera notificar a
PETROPERU de su requerimiento para una confirmacion escrita de manera inmediata y
a mas tardar el segundo dia después de que el correspondiente requerimiento le fuera
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERU sera valido hasta que no sea
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el
GENERADOR notifique a PETROPERU de su solicitud para una confirmacion escrita,
se entendera para todos los efectos del Contrato que el GENERADOR no ha solicitado ni
requiere tal confirmacion. PETROPERU debera confirmar por escrito el requerimiento
que le es solicitado dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que el
GENERADOR notifique su solicitud para tal confirmacion. En caso PETROPERU no
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se
considerara que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato.

Cuaderno de servicios.

El GENERADOR debera proporcionar un cuaderno de servicio foliado, en el cual se
registraran las incidencias ocurridas durante la ejecucion de los Servicios, la ejecucion de
las actividades de operacién y mantenimiento, asi como, todos aquellos requerimientos
entre las Partes. EI cuaderno de servicio sera revisado y firmado por el Representante del
GENERADOR vy el Representante de PETROPERU de modo tal que las incidencias sean
atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERU el cuaderno de servicio podra ser
reemplazado por un libro electrénico de servicio.

Términos definidos en el Contrato de Suministro
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Los términos definidos en el Contrato de Suministro utilizados en este Contrato tendran
el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal definicion se incorpora por
referencia para formar parte integrante de este Contrato.

CUARTA: INSCRIPCION REGISTRAL

En el caso que cualquiera de las Partes considere necesario o conveniente inscribir el derecho de
Usufructo que es materia de este Contrato en Registros Pablicos en la partida registral del
inmueble sobre el que se otorga, ambas Partes se obligan a otorgar y suscribir los documentos
publicos o privados que sean necesarios para tal efecto y a prestar su maxima colaboracion a tal
efecto. Dichos documentos deberdn limitarse al contenido minimo indispensable para la
inscripcion registral de tal derecho. Los gastos notariales y registrales que ello conlleve
(incluyendo los necesarios para otorgar la correspondiente escritura publica y su posterior
inscripcion en el Registro Publico correspondiente) seran asumidos por la Parte que solicite la
inscripcion registral.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1 Constitucion de Derecho de Usufructo

Por la suscripcion del Contrato, PETROPERU, constituye y otorga un derecho real de
usufructo sobre la totalidad de los Activos que conforman la Central de Cogeneracion de
Talara y el Area de Usufructo, a favor del GENERADOR, quien tendra derecho a usar y
disfrutar de los mismos de conformidad con los términos y condiciones previstos en el
presente Contrato (en adelante, el “Derecho de Usufructo”), siendo su uso y disfrute por
el GENERADOR exclusivamente para ejecutar las actividades y cumplir con las
obligaciones a su cargo bajo este Contrato y prestar los Servicios conforme a lo previsto
en el Contrato de Suministro; asi como para ejecutar cualquier actividad prevista bajo
este Ultimo contrato.

5.2 Existencia y entrega de los Activos y el Area de Usufructo

De conformidad con el articulo 1410 del Cédigo Civil, el compromiso de entrega del Area de
Usufructo y los Activos que conforman la Central de Cogeneracion de Talara, por
PETROPERU al GENERADOR, se encuentra condicionada a la existencia de los Activos.

Sin perjuicio de las obligaciones del GENERADOR, bajo la Clausula 7.2, para efectos
del presente Contrato se considerara que los Activos existen y han sido entregados al
GENERADOR y se encuentran cubiertos bajo el Derecho de Usufructo desde la fecha en
gue se emita el Certificado de Recepcion Turn-Down o Recepcion (lo que ocurra primero)
bajo el Contrato EPC UAX del Activo que sea materia de recepcion, debiendo
PETROPERU efectuar la entrega de los Activos al GENERADOR considerando la fecha
de Recepcién Turn-Down o Recepcién de cada uno de los Activos de acuerdo a lo
previsto en el Contrato EPC UAX.

El Area de Usufructo sera entregada en la fecha de entrega del primer Activo (segln
corresponda, la “Fecha de Entrega™). Para dejar constancia de la entrega de cada Unidad
Auxiliar y la fecha de entrega respectiva, las Partes suscribiran el acta de entrega
correspondiente. PETROPERU notificara oportunamente al GENERADOR la fecha
prevista para la emision del Certificado de Recepcion Turn-Down o Recepcion en el
marco de la etapa de recepcidn que corresponda bajo el Contrato EPC UAX para cada
una de las Unidades Auxiliares.
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No obstante, lo antes sefialado, la entrega de los Activos y el Area de Usufructo por
PETROPERU al GENERADOR se encuentra condicionada a la entrega por el
GENERADOR de todas las cartas fianza a que se refiere la Clausula Décimo Sexta.

En el caso que el GENERADOR se niegue a recibir cualquiera de los Activos o el Area
de Usufructo luego de haberse verificado su existencia conforme a lo dispuesto en el
segundo pérrafo de la Clausula 5.2 y dicha negativa subsista por un plazo de diez (10)
Dias, PETROPERU podra resolver este Contrato y el Contrato de Suministro, lo que
ocurrira de pleno derecho en la fecha que el GENERADOR reciba de PETROPERU una
notificaciéon en tal sentido. La resolucién de ambos contratos sera sin perjuicio del
derecho de PETROPERU de ejecutar las garantias entregadas por el GENERADOR y de
las acciones legales correspondientes por dafios y perjuicios.

Extension del Usufructo

El Derecho de Usufructo que se constituye a favor del GENERADOR sobre los Activos
y el Area de Usufructo comprende sus usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas
y todo cuanto de hecho y derecho les corresponden o sean inherentes al dominio de los
Activos, de conformidad con lo establecido en los articulos 999, 1000 y 1005 del C4digo
Civil, respectivamente, siendo dicha norma de aplicacion supletoria a todo lo que no se
encuentre expresamente previsto en este Contrato.

Operacion y Mantenimiento de los Activos.

Sin perjuicio de lo antes indicado, también constituye objeto de este Contrato regular las
obligaciones de operacion y mantenimiento de los Activos por parte del GENERADOR vy el
uso y custodia del Area de Usufructo, entre otras materias conforme se detalla a
continuacidn. Todos los costos en los que incurra el GENERADOR para cumplir con sus
obligaciones de custodia, operacion, mantenimiento o reparacion de los Activos o el Area
de Usufructo, respectivamente, segln lo previsto en este Contrato y las demas
obligaciones a su cargo bajo los Contratos, se encuentran integramente compensados
por los montos que tenga derecho a recibir como Remuneracion de la Etapa Pre-
Operativa, Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneracion, segun
corresponda conforme a lo previsto en este Contrato y el Contrato de Suministro; excepto
Unicamente en los casos en que este Contrato o el Contrato de Suministro establezca
expresamente el derecho del GENERADOR de recibir alguna suma adicional.

Lo antes indicado se deriva del hecho que las actividades de operacion, mantenimiento y
reparacion de los Activos y otras actividades a su cargo contempladas en este Contrato
constituyen actividades necesarias para que el GENERADOR preste los Servicios de
Operacion segln lo previsto en el Contrato de Suministro, que tales actividades y
Servicios son para beneficio exclusivo de PETROPERU (excepto por lo referido a la
transferencia a través del SEIN de la Energia Excedente en los supuestos previstos en el
Contrato de Suministro) y se derivan de la naturaleza temporal del Derecho de Usufructo
otorgado al GENERADOR y el interés de PETROPERU que los Activos sean operados,
mantenidos y reparados de manera Optima.

Servicios a ser brindados por el GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo v el
Contrato de Suministro

Por medio del presente Contrato y Contrato de Suministro, el GENERADOR se
obliga a prestar a favor de PETROPERU los Servicios que permitiran la puesta en
operacion de las Unidades Auxiliares. Los Servicios deberan ejecutarse de acuerdo
con lo dispuesto en el Contrato, el Contrato de Suministro, las Leyes Aplicables y
las Buenas Practicas de la Industria.
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SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO, ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO Y

ESTADIOS

6.1. Plazo del Contrato

6.1.1.

6.1.2.

El Contrato entrara en vigencia en la fecha de su suscripcion por las Partes y se
mantendra vigente hasta la finalizacion del plazo de veinte (20) afios computados
a partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa; o hasta que se termine o
resuelva el presente Contrato y el Contrato de Suministro, lo que ocurra primero
(el “Plazo del Contrato”). El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento
para las Partes, sin perjuicio de los supuestos de resolucion anticipada establecidos
en el Contrato.

Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendrd vigente hasta que (i) el
GENERADOR cumpla con la ultima prestacion a su cargo bajo el Contrato y el
Contrato de Suministro, (ii) PETROPERU otorgue la conformidad de los
Servicios a cargo del GENERADOR vy se haya efectuado el pago
correspondiente; v, (iii) en cualquier caso, ante una resolucion del Contrato de
Suministro y del Contrato de Usufructo, PETROPERU -0 quien ésta indique-
tome control de las Unidades Auxiliares que opera y mantiene el GENERADOR
de modo tal que se garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de
tales unidades.

El retraso en el inicio de la Etapa Operativa o de cualquier otra etapa bajo el
Contrato no dara derecho al GENERADOR a ninguna compensacion o beneficio.
El GENERADOR no tendrad derecho a ningln pago, compensacién, reclamo,
beneficio, indemnizacion o prérroga por cualquier retraso en el inicio de la Etapa
Operativa o de cualquier otra Etapa del Contrato y/o del Contrato de Suministro.
Mas aun, el GENERADOR reconoce que tampoco tendra derecho a ningun pago,
compensacion, reclamo, beneficio, indemnizacion o prérroga en caso no se
presente la Etapa Inicial, la Etapa Pre-Operativa y/o la Etapa Operativa Turn-
Down.

EI GENERADOR reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones
bajo el Contrato constituye una condicion esencial de su contrataciéon.

6.2. Etapas de Ejecucién del Contrato

6.2.1.

La ejecucion del Contrato se divide en cuatro (4) etapas:

Etapa Inicial: Etapa que transcurrird desde la firma del Contrato hasta el inicio
de la Etapa Pre-Operativa o, en caso no se configure un periodo de Etapa
Pre-Operativa conforme a lo previsto en el cuarto parrafo del numeral ii.
siguiente, hasta el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down y/o Etapa
Operativa, lo que suceda primero.

Etapa Pre-Operativa: Etapa que se iniciara en la fecha que PETROPERU
comunique por escrito al GENERADOR con una anticipacion no menor a diez
(10) dias. En la comunicacién que PETROPERU remita al GENERADOR
deberd indicar la fecha en la que se iniciara la Etapa Pre-Operativa y en qué
Estadio se prevé que se encuentre a dicha fecha cada uno de los Activos que
forman parte del Contrato.
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La Etapa Pre-Operativa culminard una vez que se inicie la Etapa Operativa
Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero) de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Suministro.

Durante la Etapa Pre-Operativa el GENERADOR debera verificar junto a
PETROPERU Yy prestar su conformidad frente a PETROPERU respecto del
cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX de los hitos requeridos para
la culminacién de las etapas correspondientes al pre-comisionamiento y listo
para arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantia y Recepcion bajo el
Contrato EPC UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus
componentes) (las “Actividades Pre-Operativas”). En aquellos casos en los
que estas labores no hayan sido culminadas al finalizar la Etapa Pre-Operativa
por no haberse llevado a cabo todas las pruebas y pasos correspondientes bajo
el Contrato EPC UAX, el GENERADOR continuard con sus labores de
verificacion y conformidad durante las siguientes Etapas de acuerdo con lo
previsto en la clausula 7 del Contrato de Suministro.

Conforme lo previsto en 6.2.2, atendiendo al estado de los Activos
PETROPERU podréa decidir que el Contrato de Usufructo no tenga una
Etapa Pre-Operativa; pasando directamente de la Etapa Inicial a la Etapa
Operativa Turn-Down o a la Etapa Operativa (segun corresponda). De darse
ese supuesto, todas las labores, obligaciones y responsabilidades que
correspondian al GENERADOR bajo dicha etapa deberan ser diligentemente
ejecutadas durante las siguientes Etapas. En linea con ello, todas las
obligaciones del GENERADOR cuyo cumplimiento era exigible a partir del
inicio de la Etapa Pre-Operativa o durante su vigencia, seran exigibles a partir
del inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o de la Etapa Operativa, lo que
ocurra primero. Lo mismo ocurrird para aquellas obligaciones cuyo plazo de
cumplimiento se empezaba a computar en la Etapa Pre-Operativa, dichas
obligaciones también seran exigibles a partir del inicio de la Etapa Operativa
Turn-Down o de la Etapa Operativa, lo que ocurra primero.

Las responsabilidades del GENERADOR desde la Etapa Pre-Operativa y
durante las etapas siguientes dependeran del Estadio en que se encuentre cada
Unidad Auxiliar materia del Contrato. En el Acta de Estadio de las Unidades
Auxiliares se indicara el Estadio de cada Unidad Auxiliar a la fecha de firma
del Contrato. Las responsabilidades del GENERADOR sobre las Unidades
Auxiliares iran adecuandose conforme cada Unidad Auxiliar vaya superando
los Estadios preliminares hasta alcanzar el Estadio Operativo.

Las obligaciones y responsabilidades del GENERADOR antes mencionadas
son sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades del
GENERADOR previstas en el Contrato que resulten aplicables a la Etapa Pre-
Operativa, incluyendo lo previsto en la Clausula 7.2.2.

El GENERADOR deberé realizar todas las actividades necesarias para poder
ejecutar adecuadamente las Actividades Pre-Operativas que correspondan a la
Etapa Pre-Operativa desde la fecha de inicio de esta etapa. Esto incluira contar
con el personal suficiente y debidamente calificado en la Refineria Talara para
cumplir con las Actividades Pre-Operativas que corresponden al
GENERADOR, ademas de todas las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables y el cumplimiento de las otras obligaciones a su cargo estipuladas
en el Contrato.
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A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que (i)
las Actividades Pre-Operativas a cargo del GENERADOR continuaran
durante la Etapa Operativa Turn-Down y la Etapa Operativa respecto de los
Activos que corresponda hasta que se hayan culminado todos los procesos de
Recepcidon bajo el Contrato EPC UAX; (ii) considerando que las fechas de
Recepcion de los Activos pueden ser distintas, el GENERADOR podria
encontrarse en Etapa Operativa Turn Down o Etapa Operativa, pero
ejecutando las Actividades Pre-Operativas respecto de las Unidades
Auxiliares que ain no hayan finalizado su proceso de Recepcién bajo el
Contrato EPC UAX; (iii) la Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa cubre
todas las Actividades Pre-Operativas a cargo del GENERADOR prestadas
durante dicha etapa, la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa s6lo sera
pagada bajo el Contrato de Suministro hasta el dia anterior a la fecha en que
se inicie la Etapa Operativa Turn-Down, o la Etapa Operativa, lo que suceda
primero; y, (iv) las Actividades Pre-Operativa que puedan ser realizadas por
el GENERADOR durante la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa
seran pagadas con la remuneracion que corresponda a dicha etapa.

Etapa Operativa Turn-Down: Etapa que se iniciara conforme se indica en el
Contrato de Suministro.

Etapa Operativa: Etapa que se iniciara conforme se indica en el Contrato de
Suministro.

6.2.2. Para definir el inicio de cada una de las etapas debera tomarse en consideracion lo
siguiente:

Las fechas estimadas de inicio de las etapas forman parte del Anexo 3 del
Contrato de Suministro. Dichas fechas sirven un propésito meramente
referencial y PETROPERU no garantiza en modo alguno que ninguna de las
Etapas se inicie en la fecha contemplada en el Anexo 3 del Contrato de
Suministro, respectivamente. Mas atn, PETROPERU no garantiza que se
vayan a presentar todas las etapas listadas en la Clausula 6.2.1. Dependiendo
del Estadio en el que se encuentren los Activos en la fecha de firma del
Contrato, es posible que no se presente la Etapa Inicial, la Etapa Pre-Operativa
y/o la Etapa Operativa Turn-Down. En caso no se presente la Etapa Pre-
Operativa y/o la Etapa Operativa Turn-Down, el GENERADOR no tendra
derecho a percibir la remuneracion que el Contrato de Suministro
contemplaba para las correspondientes etapas ni a recibir cualquier pago,
compensacion, beneficio, prorroga o indemnizacién que, directa o
indirectamente, busque compensarla por tales conceptos. EI GENERADOR
renuncia a presentar cualquier reclamo que verse sobre estas materias.

En el caso que, como consecuencia del retraso del inicio del pre-
comisionamiento o la Recepcion de las respectivas Unidades Auxiliares bajo
el Contrato EPC UAX, se retrasase el inicio de la Etapa Pre-Operativa, de la
Etapa Operativa Turn-Down o de la Etapa Operativa, PETROPERU no
asumira responsabilidad alguna en este supuesto y el GENERADOR no tendra
derecho a exigir compensacion, pago o beneficio alguno.

Para efectos de claridad se precisa que ante un retraso por causas que no sean
atribuibles al GENERADOR, sus dependientes, Subcontratistas o personas
por las cuales deban responder, el GENERADOR no tendra responsabilidad,
penalidad ni sancion alguna por el retraso.
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En caso se inicie la Etapa Operativa u Operativa Turn-Down del Contrato y
subsistan ciertos componentes de los Activos a cargo del GENERADOR que
aun no han sido objeto de Recepcion bajo el Contrato EPC UAX, el
GENERADOR continuara brindando los servicios que corresponden a las
Actividades Pre-Operativas respecto de los componentes o unidades
pendientes de Recepcidn. A fin de evitar dudas, se deja constancia que en tal
circunstancia el GENERADOR so6lo tendrd derecho a percibir la
remuneracion que corresponda a la Etapa en la que efectivamente se encuentra
el Contrato (esto es, la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa).

Debido a la complejidad del PMRT esta previsto que durante un plazo inicial los
distintos Activos materia del presente Contrato se encuentren en distintos
Estadios operacionales. Esto supondrd que tales Activos tengan distintas
necesidades y que resulten exigibles distintas obligaciones al GENERADOR
respecto a cada Activo. De esta forma, al momento de la firma del Contrato puede
ocurrir que algunos de los Activos se encuentren en alguno de los siguientes
Estadios:

Estadio de Construccion: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento
0 Comisionamiento;

Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento: Estadio en el que se
encontrara un Activo desde la finalizacion del Estadio de Construccién hasta
su Recepcion Turn-Down;

En el caso de los Activos cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o
Comisionamiento ocurra con posterioridad al inicio de la Etapa Pre-Operativa,
PETROPERU comunicara al GENERADOR, con una anticipacién no menor
adiez (10) Dias, la fecha en la que iniciara tal Estadio. Sujeto al cumplimiento
del plazo de preaviso al que se refiere el presente parrafo, la fecha de inicio
del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad
Auxiliar sera una decision discrecional de PETROPERU.

Respecto a los Activos que se encuentren en este Estadio, el GENERADOR
debera verificar junto a PETROPERU y prestar su conformidad frente a
PETROPERU respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX
de los hitos requeridos para la culminacion de las etapas correspondientes al
pre-comisionamiento y listo para arranque, comisionamiento, Pruebas de
Garantia y Recepcion bajo el Contrato EPC UAX de los Activos a su cargo
(incluyendo cada uno de sus componentes). Esta obligacion se mantendra
(respecto de las pruebas y fases que correspondan) durante el Estadio
Operativo Turn-Down.

El GENERADOR reconoce que es posible gue no todos los Activos pasen por
Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento durante la vigencia del
presente Contrato. De darse ese supuesto, resultara aplicable lo previsto en la
Clausula 6.3.2(ix) y, apenas se inicie la Etapa Pre-Operativa, Etapa Operativa
Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que ocurra primero) el GENERADOR
deberd revisar todas las actuaciones que le hubiese correspondido supervisar,
revisar u observar de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de haber
contado dichos Activos con Estadio de Pre-comisionamiento o0
Comisionamiento durante la vigencia del presente Contrato.

16



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE LA

6.3.2.

i)

iv)

NUEVA REFINERIA TALARA

Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrard un Activo
desde que fue objeto de Recepcién Turn-Down hasta que sea objeto de
Recepcion. EI GENERADOR reconoce que es posible que no todos los
Activos pasen por Estadio Operativo Turn-Down. Ello sera oportunamente
informado por PETROPERU.

Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrara un Activo desde que sea
objeto de Recepcion.

Reglas generales aplicables a los Estadios y a las obligaciones del GENERADOR

A lafirma del Contrato, las Partes suscribiran el Acta de Estadio de los Activos
en el que se indicaré el Estadio en el que se encuentran los Activos a tal fecha,
la cual se incluira como anexo del presente Contrato de acuerdo al modelo
previsto en el Anexo L. Dicha Acta de Estadio seré actualizada por las Partes
al inicio de la Etapa Pre-Operativa y posteriormente cada vez que un Activo
cambie de Estadio. Los Estadios de los Activos iran variando en el tiempo
conforme vayan progresando los Activos.

En aquellos casos especificos en los que el GENERADOR no esté
directamente involucrado o supervisando la evolucion de los Activos,
PETROPERU mantendra permanentemente informado al GENERADOR
respecto al Estadio en el que se encuentra cada Activo y su progreso.

Las obligaciones del GENERADOR de operar y mantener cada Activo
materia del Contrato resultaran exigibles desde el momento en que el
correspondiente Activo alcance el Estadio Operativo Turn-Down y se
mantendran durante todo el Plazo del Contrato. Esto incluye, sin ser limitativo,
a operar la Unidad Auxiliar en condiciones estables y prestar los Servicios
de Operacién que correspondan a cada Unidad Auxiliar de acuerdo a las
especificaciones requeridas en el Contrato de Suministro. A partir de dicho
hito, el GENERADOR asumira el riesgo y la responsabilidad por las Unidades
Auxiliares y su conservacion.

Las obligaciones del GENERADOR relacionadas a los procesos de
comisionamiento, prueba, recepcion y Pruebas de Garantia, asi como a las
obligaciones y procesos a cargo del Contratista EPC UAX, continuaran
vigentes (en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que el
correspondiente Activo alcance el Estadio Operativo Turn-Down o, incluso,
el Estadio Operativo.

Durante la vigencia del Contrato y el Contrato de Suministro (incluyendo, sin
limitacién en lo relacionado a las actividades a las que se refiere el numeral
iv) precedente), el GENERADOR debera actuar diligentemente y estar alerta
a posibles defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o problemas
gue sean atribuibles al Contratista EPC UAX. En caso el GENERADOR
detecte defectos o problemas, el GENERADOR deberd informar de tal hecho
a PETROPERU por escrito en un plazo de cinco (5) Dias, remitiéndole el
sustento correspondiente.

En caso el GENERADOR no cumpla con detectar y alertar a PETROPERU
respecto a defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o problemas
atribuibles al Contratista EPC UAX que si pudieron haber sido detectados a
traves de una revision diligente, el GENERADOR seré responsable por las
consecuencias que dicha falta de deteccion y/o alerta pueda acarrear. En ese
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supuesto el GENERADOR también seré responsable por las consecuencias de
lano adopcion de medidas oportunas por parte de PETROPERU. Siempre que
el GENERADOR haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a
PETROPERU sobre el caracter defectuoso de dichas partes y/o sobre
incumplimientos u obligaciones pendientes del Contratista EPC-UAX y
sobre el correspondiente reclamo que debe plantearse al Contratista EPC
UAX, la responsabilidad del GENERADOR no alcanzard a tales partes
defectuosas ni los referidos incumplimientos u obligaciones pendientes.
Sin embargo, si el GENERADOR no cumple con alertar temprana y
diligentemente sobre los defectos o incumplimientos que se puedan haber
presentado, el GENERADOR sera responsable por las consecuencias que su
incumplimiento pueda acarrear.

Con una anticipacion no menor a quince (15) dias respecto a la fecha de
Recepcion Turn-Down de cada Activo a cargo del GENERADOR,
PETROPERU entregara al GENERADOR la mejor informacion vy
documentacion disponible respecto a la operacion y mantenimiento de dicho
Activo, incluyendo —de ser el caso—el manual de operacion y mantenimiento
Turn-Down del correspondiente Activo. La informacion y documentacion
suministrada por PETROPERU sera de obligatorio cumplimiento por el
GENERADOR durante todo el periodo en el que el Activo se encuentre en
Estadio Turn-Down y en Estadio Operativo.

Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de
cada Activo, el GENERADOR deberé asegurar e implementar la capacitacion
del personal que tendra a su cargo dicho Activo. En caso el inicio del Estadio
de Pre-comisionamiento o Comisionamiento se produzca antes del inicio de
la Etapa Pre-Operativa esta obligacion seré exigible en la fecha de inicio de la
Etapa Pre-Operativa. Esta capacitacion debera cumplir con los requisitos
minimos previstos en el presente Contrato y debera ser acorde con las Buenas
Précticas de la Industria.

Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Activo pasara
por cada uno de los Estadios durante el Plazo del Contrato. En consecuencia,
es posible que el proceso de pruebas bajo el Contrato EPC UAX de un Activo
se haya iniciado de manera previa a la Etapa Pre-Operativa de tal Activo y
gue, por tanto, uno o mas Activos estén en un Estadio avanzado cuando inicie
la Etapa Pre-Operativa. De la misma manera, es posible que uno o mas
Activos estén en un Estadio mas avanzado cuando inicie la Etapa Operativa
Turn-Down o la Etapa Operativa. También se precisa que, en un solo
momento en el tiempo, es posible que distintos Activos se encuentren en
diferentes Estadios.

Si uno 0 més Activos a cargo del GENERADOR se encuentran en un Estadio
distinto al Estadio de Construccién cuando se inicie la Etapa Pre-Operativa (0,
de no presentarse dicha etapa, la Etapa Operativa Turn-Down o de la
Etapa Operativa), el GENERADOR debera revisar todas las actuaciones que
le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar de acuerdo con lo
previsto en el presente Contrato de haberse iniciado la Etapa Pre-Operativa
con anterioridad. El GENERADOR tendra un plazo de treinta (30) Dias desde
iniciada la Etapa Pre-Operativa para efectuar diligentemente tal revision y
alertar a PETROPERU, por escrito y brindando el sustento correspondiente,
de la existencia de algin defecto o problema, de existir algin asunto que
corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX 0 de presentarse
cualquier otro inconveniente.
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En caso no se presente la Etapa Pre-Operativa, el plazo de 30 dias se contara
desde el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que
suceda primero).

En caso el GENERADOR detecte defectos’ o0 problemas, el GENERADOR
deberd informar de tal hecho a PETROPERU por escrito en un plazo de cinco
(5) Dias, remitiéndole el sustento correspondiente.

El silencio del GENERADOR o la falta de observaciones oportunas y
debidamente sustentadas notificadas a PETROPERU por el GENERADOR
serén entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX
y con las condiciones en las que el GENERADOR recibe los Activos para los
fines del Contrato. Durante la ejecucion del Contrato, el GENERADOR no
podra excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los
Servicios en los términos requeridos por el Contrato y el Contrato de
Suministro por ninguna causal que haya podido ser observada por el
GENERADOR e informada a PETROPERU oportunamente, por escrito y
proporcionando el sustento correspondiente.

Para efectos de claridad se precisa que el GENERADOR no sera responsable por defectos
0 problemas atribuibles al Contratista EPC UAX que no hayan podido ser detectado a
través de una revision diligente. En caso el GENERADOR no cumpla con detectar y
alertar a PETROPERU respecto a defectos o problemas atribuibles al Contratista EPC
UAX que si pudieron haber sido detectados a través de una revision diligente por parte del
GENERADOR, resultara aplicable la regla prevista en el numeral v) precedente.

Capacitacién del personal del GENERADOR

6.4.1.

6.4.2.

(i)
(i)

(iii

El GENERADOR debera contar con personal responsable de la operacion y
mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho
personal debera contar con experiencia previa de trabajo relacionada con dichas
Unidades Auxiliares.

Asimismo, todo el personal del GENERADOR deberé desempefiar sus funciones
cumpliendo con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye
cualquier habilitacion a nivel profesional que sea exigida para la profesion que se
encuentren ejerciendo en el marco del Contrato. Lo mencionado también resultara
de aplicacion los Subcontratistas del GENERADOR.

Todo el personal del GENERADOR debera tener aprobado un curso de induccion
validado por PETROPERU. El curso deberd incluir como minimo el siguiente
contenido:

Procesos de Refinacion de Petroleo, con énfasis en los procesos que abarca la
Refineria de Talara.

Conceptos de Instrumentacion, Control de Procesos y Automatizacion,
Medicién de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la
especialidad relacionado a servicios industriales.

)  Prevencion de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion debera incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion
de Seguridad vigente en Petropert, que contemple los procedimientos de
aislacion de energias y bloqueos para entrega de equipos.

(iv)  Introduccion a los Sistemas de Gestién ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

(OHSAS 18001).
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(v)  Curso de Especializacion relacionada a las Unidades Auxiliares brindado por
el Licenciante tecnoldgico, el Contratista EPX UAX o, a potestad de
PETROPERU, personal de PETROPERU que haya recibido previa
capacitacion de alguno de ellos.

6.4.3. Asimismo, todo el personal del GENERADOR responsable del mantenimiento de
las Unidades Auxiliares también debera tener aprobado un curso de induccion
validado por PETROPERU. El curso debera incluir como minimo el siguiente
contenido:

(i)  Conceptos de Instrumentacion, Control de Procesos y Automatizacion,
Medicién de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la
especialidad relacionado a servicios industriales.

(i) Prevencion de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion deberd incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion
de Seguridad vigente en Petroperu, que contemple los procedimientos de
aislacién de energias y bloqueos para entrega de equipos.

(iif)  Introduccion a los Sistemas de Gestion 1ISO 9001, I1SO 14001 e ISO 45001
(OHSAS 18001).

(iv) Introduccion a los Sistemas de Gestion de Mantenimiento ISO 50000 y 55000.

La informacion de los cursos sera presentada a los quince (15) dias de suscrito
el Contrato por parte del GENERADOR, a fin de que PETROPERU valide
dichos cursos en un plazo maximo de cinco (5) dias.

6.4.4. EIGENERADOR debera acreditar el cumplimiento de lo previsto en las Clausulas
6.4.1 a 6.4.3 por parte de su personal dentro de los sesenta (60) dias calendario de
la fecha de inicio de las labores cada miembro de su personal que se incorpore a
la ejecucion del Contrato.
El GENERADOR debera informar a PETROPERU cada vez que se incorpore
nuevo personal a la ejecucion del Contrato.
Es responsabilidad del GENERADOR que su personal haya recibido y aprobado los
cursos a los que se refiere esta clausula.

Plazo méximo del Usufructo

En ninguin caso el Plazo del Contrato y el Derecho de Usufructo que crea a favor del
GENERADOR sera mayor a la vigencia del Contrato de Suministro, no pudiendo existir
los primeros de manera independiente al segundo, bajo ninguna circunstancia.

Contraprestacién por el Derecho de Usufructo

El GENERADOR no estara obligado al pago de una contraprestacion por el Derecho de
Usufructo que se constituye mediante el presente Contrato, en tanto que los Activos y el
Area de Usufructo son entregados al GENERADOR para ser utilizados de manera
exclusiva, para cumplir con las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y la prestacion
de los Servicios de Operacion conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro. En
ese sentido, queda expresamente establecido que la entrega de los Activos y el Area de
Usufructo no constituye una prestacion de servicios de PETROPERU a favor del
GENERADOR, sino que ésta se efectia como condicion indispensable y necesaria de
cargo de PETROPERU para el cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR, de
acuerdo con el presente Contrato y el Contrato de Suministro y sin la cual la prestacion
de los Servicios de Operacion y demés obligaciones a cargo del GENERADOR serian
imposibles.
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Contraprestacion por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo
este Contrato y el Contrato de Suministro.

La Gnica y total contraprestacion que PETROPERU deberé pagar al GENERADOR por
(i) el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones que el GENERADOR asume
bajo este Contrato (incluyendo las que correspondan a la Etapa Pre-Operativa, Etapa
Operativa Turn-Down y Etapa Operativa), y (ii) el fiel y exacto cumplimiento de todas
las obligaciones que asume bajo el Contrato de Suministro; son la Remuneracion de Etapa
Pre-Operativa, la Remuneracién Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneracion, las
cuales seran determinadas y pagadas conforme a lo previsto bajo el Contrato de
Suministro. Se excluye de lo anterior Unicamente aquellas sumas de dinero que bajo este
Contrato o0 el Contrato de Suministro, segdn corresponda, PETROPERU deba pagar al
GENERADOR por los conceptos especificamente estipulados en dichos documentos,
respectivamente.

Pagos a cargo de PETROPERU

En los casos que las disposiciones previstas en el Contrato generen una obligacion de
pago por parte de PETROPERU en favor del GENERADOR, el cumplimiento de dicha
obligacion se sujetaré a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
y lo previsto en las Leyes Aplicables.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL GENERADOR

Las obligaciones del GENERADOR bajo el presente Contrato incluyen las siguientes:

7.1

Operacién, mantenimiento y otras obligaciones

7.1.1 Operar y mantener los Activos de forma tal que se alcance el Factor de Servicio de
la Central establecido en la Clausula 7.1.7 (el “Factor de Servicio™). Dicho Factor
de Servicio se ha establecido considerando que la Refineria Talara estara operativa
ocho mil setecientos sesenta (8,760) horas al afio, teniendo un trabajo continuado
de veinticuatro (24) horas diarias durante todos los dias del afio. Tomando en
cuenta lo anterior y el Factor de Servicio, es esencial para PETROPERU que el
GENERADOR opere y mantenga los Activos de forma tal que cumpla con el
Factor de Servicio, excepto en caso reciba una instruccion en sentido contrario por
parte de PETROPERU o se requiera realizar mantenimientos a los Activos que
impliquen su paralizacion segun el programa de mantenimiento elaborados por el
GENERADOR y oportunamente aprobados por PETROPERU. En ese sentido, el
GENERADOR sera responsable por cualquier paralizacién en la operacion de los
Activos o la afectacion de los Servicios de Operacion o el incumplimiento de
cualquier otra obligacion bajo el Contrato o el Contrato de Suministro salvo por:
(i) el caso de mantenimientos que prevean una paralizacion de los Activos a cargo
del GENERADOR segin sea debidamente aprobado por PETROPERU; (ii) hechos
imputables a PETROPERU o a un tercero por quien PETROPERU sea
responsable; (iii) hechos imputables a un tercero que no tenga relacion directa ni
indirecta con el GENERADOR; o (iv) Eventos de Fuerza Mayor, salvo en el
supuesto previsto en el clausula 17 del Contrato de Suministro. Estos supuestos de
excepcion no resultaran aplicables en caso nos encontremos en el supuesto previsto
en el segundo pérrafo de la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato.

Los mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutados por
el GENERADOR de manera tal de contar siempre con la aprobacion previa de
PETROPERU y reducir al minimo la afectacion al funcionamiento de los Activos
y el PMRT.
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En los casos de paralizacion no justificada, el GENERADOR debera pagar a
PETROPERU las Penalidades establecidas en el Contrato de Suministro.

De recibir una instruccion de PETROPERU y conforme a lo previsto en tal
instruccion, el GENERADOR suspendera o disminuira, segun corresponda, la
operacion de los Activos. EI GENERADOR deberd reiniciar el normal
cumplimiento de los Servicios de Operacién y sus demas actividades de operacion
y mantenimiento de los Activos segun lo que indique PETROPERU en la
instruccion correspondiente. EI GENERADOR se compromete a reiniciar el
cumplimiento de los Servicios y demas obligaciones en el menor plazo posible,
que en ningun caso podra exceder las cuarenta y ocho (48) horas desde la respectiva
notificacién. Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de que
este parrafo se refiere a disminuciones o suspensiones temporales mas no a
reducciones permanentes.

El GENERADOR se obliga a operar y mantener los Activos: (a) de acuerdo a
los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico
previsto en el Anexo 1 del Contrato de Suministro; y, (b) en cumplimiento de
la Integridad de Activos y demas disposiciones previstas en los Contratos que
resulten aplicables.

El GENERADOR recibird los manuales provisionales de operacion y
mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto de los Activos,
los que contendran informacion sobre el funcionamiento de estos y sus
particularidades, incluyendo en aquellos casos que corresponde el modo en el que
deberan ser operados y mantenidos los Activos en Estadio Operativo Turn-Down.

De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepcion de los Activos, el
GENERADOR revisara y validara los borradores de los manuales proporcionados
por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por PETROPERU. Una
vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el GENERADOR recibira los
manuales finales de operacidén y mantenimiento y cualquier otro manual aplicable
a los Activos que haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX.

El GENERADOR también recibira otros manuales y/o documentos remitidos por
los proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia de los Activos, segln sea
el caso.

El GENERADOR debera revisar diligentemente los manuales y documentos del
vendor o proveedores entregados y preparar los ajustes que considere conveniente
y ponerlos a consideracion de PETROPERU en un plazo maximo de noventa (90)
Dias desde su entrega. En caso el GENERADOR no proponga ajustes a los
manuales o documentos del vendor o proveedor se entendera que el GENERADOR
considera que éstos se encuentran en un estado 6ptimo y que son acordes a las
Leyes Aplicables y a las Buenas Practicas de la Industria. EI GENERADOR no
podré excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios
en los términos requeridos por el Contrato o el Contrato de Suministro por una
causal que haya podido ser observada por el GENERADOR, actuando de manera
diligente, previo a la Recepcion o en la revision de los manuales o documentos
entregados. Esto sin perjuicio a lo indicado en el Gltimo parrafo del numeral 6.3
del presente Contrato.

El GENERADOR debera operar y mantener los Activos; asi como prestar los
Servicios, cumpliendo con los manuales y documentos a los que se refiere la
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presente Clausula Séptima. Dichos manuales (incluyendo las modificaciones o
ajustes que sean acordadas por las Partes) se convertiran en Documentos del
Contrato.

Las obligaciones y responsabilidades del GENERADOR previstas en esta
Clausula 7.1.2 también resultaran aplicables en relacion a los manuales de
operacion 'y mantenimiento Turn-Down que sean entregados por
PETROPERU, de ser el caso.

Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias a los
Activos desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down (o Estadio Operativo en
caso de no existir Estadio Operativo Turn-Down) hasta el vencimiento del Plazo
del Contrato, de modo que la prestacion de los Servicios de Operacién a
PETROPERU bajo el Contrato de Suministro, respectivamente, cumpla de forma
ininterrumpida con los requerimientos de cantidad y calidad establecidos en dicho
contrato. Cualquier descripcion o enumeracién de los trabajos, materiales, equipos,
suministro, bienes o servicios que se indica en los Documentos del Contrato debera
entenderse como un minimo y no debera ser interpretada como una limitacion de
las obligaciones del GENERADOR. Las actividades de operacion y
mantenimiento, asi como la prestacion de los Servicios de Operacion y demas
obligaciones a cargo del GENERADOR incluyen cualquier trabajo, equipo y
material que sea necesario para cumplir con las obligaciones a cargo del
GENERADOR segun lo previsto en el Contrato y en el Contrato de Suministro,
respectivamente.

El GENERADOR sera responsable de todas las actividades necesarias para la
adecuada operacion, mantenimiento y funcionamiento de los Activos conforme a
este Contrato. EI GENERADOR tiene a su cargo todos los mantenimientos
necesarios, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, con la Unica excepcion de aquellos casos en que el Contratista EPC
UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.

El GENERADOR esta obligado a cumplir con mantener y operar la infraestructura
de las Unidades Auxiliares y de cada uno de sus componentes de manera tal que,
durante todo el Plazo del Contrato se mantenga la Integridad de Activos conforme
a lo previsto en el Anexo B y demas disposiciones del Contrato.

En las actividades de operacion y mantenimiento de los Activos, asi como la
prestacion de los Servicios, el GENERADOR s6lo podra utilizar materiales,
equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo repuestos de capital), conforme el
detalle que se incorpora como Anexo C, que: (i) sean nuevos y de primer uso; (ii)
gue cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del Contrato y las
indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante tecnoldgico (segln
resulte aplicable en cada caso); vy, (iii) sean obtenidos directamente de las entidades
que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados que se encuentra en el
Anexo D (la “Lista _de Proveedores Autorizados”), o que a solicitud del
GENERADOR sean aprobados por PETROPERU actuando discrecionalmente.

Si bien la aprobacion de la inclusién de un nuevo Proveedor en la Lista de
Proveedores Autorizados serd una decision discrecional de PETROPERU, el
GENERADOR so6lo podré solicitar que se incorpore un nuevo Proveedor en la
referida lista en los siguientes casos especiales: (@) el GENERADOR demuestre
que ninguno de los Proveedores existentes en un epigrafe especifico posee una
oferta técnica o econdmicamente aceptable o en tiempo y forma oportuna, y, por
lo tanto, deben recurrir a la inclusion de un nuevo Proveedor, (b) el GENERADOR
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demuestre que cierto Proveedor posee condiciones técnicas mejores a aquellas de
los Proveedores existentes, o (c) en la Lista de Proveedores Autorizados no se
encuentre un epigrafe especifico y, por lo tanto, ademas de solicitar la inclusion de
uno nuevo, se solicitard la inclusion de una nueva categoria.

En caso el GENERADOR considere necesaria la inclusién de un nuevo Proveedor
en la Lista de Proveedores Autorizados, el GENERADOR debera aclarar las
razones por las que solicita dicha inclusion. Para ello, el GENERADOR seguira
los siguientes pasos:

(i)  Debe enviar una carta solicitando especificamente la inclusion del proveedor
propuesto en la que indique su nombre y el epigrafe al que se propone incluir
(con nombre y nimero especifico del correspondiente epigrafe de la Lista de
Proveedores Autorizados).

(if)  Lacartadebe incluir la informacidn que acredite que el proveedor propuesto
comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales indicados en el
epigrafe.

(iif)  Ademaés de la informacion mencionada en los numerales i. y ii. precedentes,
la informacion minima requerida a incluir en la carta a ser enviada por el
GENERADOR es: a) listado de referencias comerciales o de clientes
(preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de calidad de la
empresa y de fabricacion del producto (o certificados de materiales), c)
listado de productos con especificaciones, y d) cualquier otra informacion
técnica que considere relevante para la evaluacion por parte de
PETROPERU.

(iv) Unavez que dicha carta sea presentada por el GENERADOR, la misma sera
revisada por PETROPERU.

(v) Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviard una carta al
GENERADOR informando su inclusion y el GENERADOR debera
actualizar la Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revision en la
gue se incluya al nuevo proveedor en el epigrafe respecto al cual ha sido
aprobado.

(vi) Si el proveedor propuesto es rechazado, el GENERADOR no podré
adjudicar un pedido u orden de compra. EI GENERADOR no puede
adjudicar a un proveedor sin la previa aprobacién de PETROPERU.

PETROPERU tendra un plazo de treinta (30) dias para aprobar o rechazar la
inclusion del nuevo proveedor. Transcurrido ese plazo, y en caso de que la solicitud
por parte del GENERADOR haya sido realizada de acuerdo al procedimiento
previsto, de no existir respuesta de PETROPERU, se considerara aprobada la
inclusion del nuevo proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERU, en cualquier
momento y luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) dias, podra
cursar una comunicacion al GENERADOR ordenando que se retire al referido
proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la
decision de PETROPERU no invalidaré las adquisiciones que haya realizado el
GENERADOR de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se
entendid incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.

El GENERADOR deberd instalar y utilizar un sistema de control de calidad para
la ejecucion de las actividades de operacion y mantenimiento a su cargo, asi como

24



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE LA

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

NUEVA REFINERIA TALARA

para la prestacion de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del
Contrato. Dicho sistema debera ser presentado a PETROPERU en un plazo
méaximo de treinta (30) dias desde iniciada la Etapa Operativa. EI mismo debera
contar con la aprobacion de PETROPERU y su contenido constituira una
obligacion del GENERADOR bajo el presente Contrato. PETROPERU tendra un
plazo de sesenta (60) dias para aprobar o rechazar el sistema propuesto y no podra
rechazarlo sin causa razonable. Transcurrido ese plazo, y siempre gque la solicitud
por parte del GENERADOR haya sido realizada de acuerdo al procedimiento
previsto, de no existir respuesta de PETROPERU se considerara aprobado. Sin
perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el
mencionado plazo de sesenta (60) dias, podra cursar una comunicacion al
GENERADOR realizando observaciones u ordenando maodificaciones al
mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones deberan ser
subsanadas o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) dias
contados desde la recepcion de la comunicacion de PETROPERU.

El GENERADOR, sus empleados, los Subcontratistas y cualquier otra persona
involucrada en las tareas de operacion y mantenimiento de los Activos y las deméas
actividades a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro deberan
realizar y recibir las capacitaciones que disponga PETROPERU.

El GENERADOR debera mantener un Factor de Servicio minimo del noventa y
cinco por ciento (95%) a partir del Etapa Operativa, ello es sin perjuicio de que la
obligacion de operacién resulte exigible desde que el primer Activo alcance el
Estadio Operativo Turn-Down o el Estado Operativo (lo que ocurra primero).
El Factor de Servicio antes indicado debera ser neto de toda parada de planta que
haya sido debidamente acordada y comunicada a PETROPERU por cualquier
motivo, incluyendo mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo,
correctivo y paradas técnicas.

Las capacidades de disefio correspondientes a cada una de tales Unidades
Auxiliares se indican en los documentos del Expediente Técnico previsto en el
Anexo 1 del Contrato de Suministro. Dicha capacidad de disefio y el Factor de
Servicio requerido podran ser modificados (de comun acuerdo entre el
GENERADOR y PETROPERU) después de las pruebas de garantia de las
Unidades Auxiliares que conforman los Activos. Las actividades de operacion y
mantenimiento del GENERADOR deben alcanzar dicho Factor de Servicio.

El GENERADOR tiene la obligacion de alertar en forma temprana a PETROPERU
de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de los Activos en caso de
emergencias 0 casos fortuitos por los cuales la operacion de estas pueda sufrir una
disminucién del Factor de Servicio. Dicha obligacion de alertar debe ser con una
anticipacion minima de siete (7) Dias, excepto en caso ello no sea posible por la
naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en cuyo caso la alerta debe ser
realizada con la mayor anticipacion posible. EI GENERADOR debera mantener
permanentemente informado a PETROPERU sobre el tiempo estimado de
reparacion, asi como de todas las acciones o labores correctivas que lleve a cabo.

El GENERADOR también debera adoptar las medidas necesarias que estén a su
alcance y resulten razonables considerando las circunstancias del caso, para mitigar
los efectos de tales eventos.

El GENERADOR tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo que
incluye repuestos de capital), materiales, quimicos, equipos de mantenimiento,
Consumibles y combustibles requeridos para el cumplimiento de las obligaciones
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de operacion y mantenimiento de los Activos bajo el Contrato que incluyen todo
lo requerido para la operacion, reparaciones y mantenimiento de los Activos y la
prestacion de los Servicios de Operacion y demas obligaciones a su cargo durante
todo el Plazo del Contrato. Los costos asociados a los mismos seran retribuidos
exclusivamente a través de la Remuneracion, la Remuneracion de la Etapa Pre-
Operativa la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down, segn corresponda,
que recibe el GENERADOR conforme lo establecido en el Contrato de Suministro,
independientemente de la cantidad que sean utilizados por el GENERADOR
durante la vigencia del Contrato.

Las Unicas excepciones a lo antes establecido son: (i) los Consumibles, repuestos
y otros elementos previstos expresamente en el Anexo C del Contrato, sujeto a los
limites previstos en dicho Anexo; 'y, (ii) Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU que seran proporcionados por PETROPERU conforme a lo
dispuesto por el Contrato de Suministro.

En caso las cantidades o voliumenes de los repuestos, materiales u otros bienes a
cargo de PETROPERU detallados en el Anexo C no sea suficiente para la adecuada
operacion, reparacion o mantenimiento de los Activos y la ejecucion del Contrato
y el Contrato de Suministro, el GENERADOR sera responsable de proporcionar, a
su cuenta y costo, la diferencia.

PETROPERU no asumird ninguna responsabilidad ni pago adicional
correspondiente a los repuestos, materiales o0 Consumibles u otros bienes que se
reciba del Contratista EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean entregados al
GENERADOR por estar incluidos en el Anexo C del Contrato. En todos los casos
debera entenderse que la responsabilidad de PETROPERU no excedera las
limitaciones de cantidad o calidad que se incluyen en este Contrato. El
GENERADOR seré responsable de proporcionar cualquier combustible, repuesto
0 material o bien que sea requerido por encima de tales limites.

7.1.10La realizacion de paradas de mantenimiento programado de las unidades que
conforman los Activos debera hacerse de forma coordinada con las paradas de las
Unidades de Proceso y deméas Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de
minimizar el tiempo de interrupcion de servicio total o parcial de los Activos en
periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERU aprobara un programa
de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos) y
las Unidades de Proceso del PMRT. EI GENERADOR participara en la
elaboracion de dicho programay debera organizar sus actividades de forma tal que
cumpla con todo lo previsto en este.

El programa de mantenimiento preventivo y el plan de mantenimiento predictivo
respecto a cada una de las Unidades Auxiliares a ser presentado por el
GENERADOR y aprobado por PETROPERU; deberé contar con un plan de avance
fisico de trabajo. Durante la vigencia del Contrato PETROPERU podra requerir en
cualquier momento al GENERADOR el estado de avance fisico real en relacion
con el grado de avance planificado y podré realizar verificaciones de dicho avance
con personal propio o terceros contratados.

7.1.11El GENERADOR sera el responsable exclusivo de todas las obligaciones de
mantenimiento de los Activos (incluyendo el mantenimiento mayor y menor)
aunque subcontrate. En cualquier caso, continuard siendo el Gnico responsable de
la ejecucion total del Contrato frente a PETROPERU.
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7.1.12El GENERADOR sera responsable por lo siguiente:

(M Excepto en los casos establecidos en la Clausula 7.1.9, el abastecimiento
(a su costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos de todo tipo
(lo que incluye repuestos de capital) requeridos para la operacion y
mantenimiento de los Activos, incluyendo la reposicion parcial o total de
las cargas de las unidades o componentes que los integran, asi como
cualquier otro Consumible, material y repuesto que pueda ser requerido
para la prestacién de los Servicios, operacion, mantenimiento y reparacion
de los Activos en los terminos del Contrato.

(i) Cumplir, en los términos previstos en la Clausula 6.3.2, inciso (v), durante
toda la vigencia del Contrato y el Contrato de Suministro en alertar a
PETROPERU sobre posibles defectos, incumplimientos, obligaciones
pendientes o problemas que sean atribuibles al Contratista EPC UAX e
informarlos a PETROPERU por escrito en un plazo de cinco (5) Dias,
remitiéndole el sustento correspondiente.

Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 6.3.2, inciso (v), siempre que el
GENERADOR haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a
PETROPERU sobre el caracter defectuoso de dichas partes y/o sobre
incumplimientos u obligaciones pendientes del Contratista EPC-UAX
y sobre el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la
responsabilidad del GENERADOR no alcanzara tales partes defectuosas
ni los referidos incumplimientos u obligaciones pendientes.

(iii) La importacion, nacionalizacién, transporte de los repuestos, materiales y
consumibles y su instalacién, al igual que el costo de tales gestiones.

(iv)  Velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en
ningun caso la validez y vigencia de cualquier garantia otorgada respecto
de los Activos.

(V) Retirar de los Activos, a su exclusivo costo, cualquier repuesto sustituido
a la mayor brevedad posible.

El listado anterior es sin perjuicio de que el GENERADOR también sea
responsable frente a PETROPERU por las consecuencias de su
incumplimiento en caso incumpla la obligacion de alertar temprana y
diligentemente a PETROPERU respecto a cualquier incumplimiento del
Contratista EPC UAX relacionado al suministro o entrega de consumibles,
repuestos u otros.

7.1.13EI GENERADOR debera mantener el stock minimo de Consumibles y de repuestos
criticos para asegurar el mantenimiento del Factor de Servicio definido bajo este
Contrato para los Activos.

7.1.14En caso de emergencia operativa, el GENERADOR debera actuar en forma
coordinada y segin las reglas que estableceran los procedimientos de
PETROPERU. Una vez que cuente con dicha informacion, PETROPERU
comunicara al GENERADOR sus procedimientos en caso de emergencia operativa
respecto a la Refineria de Talara.

Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del
inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR debera presentar a PETROPERU
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una propuesta de procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles,
incluyendo una evaluacién cuantitativa de como se verian disminuidos los
Servicios de Operacidn bajo el Contrato de Suministro, prioridades de suministro
previstos y eventuales secuencias de desvinculacion de unidades. Este plan estara
sujeto a la aprobacion y propuestas de modificacion de PETROPERU.
PETROPERU en un plazo méaximo de sesenta (60) dias de presentado.
Transcurrido este plazo sin respuesta por parte de PETROPERU, el plan de
emergencia operativa informado se entendera por aprobado. Sin perjuicio de ello,
PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo
de sesenta (60) dias, podra cursar una comunicacion al GENERADOR realizando
observaciones u ordenando modificaciones al mencionado plan. Dichas
observaciones o modificaciones deberan ser subsanadas o implementadas por el
GENERADOR en el plazo de quince (15) dias contados desde la recepcion de la
comunicacion de PETROPERU.

El GENERADOR serad plenamente responsable de la gestion operativa de los
Activos, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a
presentar el procedimiento establecido en el parrafo anterior. En caso de alguna
emergencia 0 circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con los
Activos que ponga en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de
PETROPERU o de terceros (incluido dentro de este concepto al GENERADOR),
la operacion de los Activos o de cualquier componente de la Refineria Talara o el
medio ambiente, el GENERADOR tomara todas las acciones necesarias 0
recomendables conforme a las Buenas Préacticas de la Industria para evitar o mitigar
cualquier lesion, dafio o pérdida y notificara a PETROPERU sobre dichos eventos
inmediatamente y en todo caso dentro de los (7) Dias siguientes de ocurrido,
sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevenciény
correccion, los tiempos estimados que seran involucrados en la ejecucion de dichas
medidas, los dafios o pérdidas causados. EI GENERADOR debera, segln
corresponda, tomar las acciones necesarias para notificar oportunamente a cada
Autoridad Gubernamental competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo
las Leyes Aplicables. Lo anterior forma parte de las obligaciones a su cargo bajo
este Contrato.

7.1.15Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERU, el
GENERADOR continuara siendo responsable por la calidad y los posibles dafios
causados a los Activos, por su operacion o mantenimiento, por el plazo de un (1)
afio desde la finalizacion del Contrato por causas que le sean atribuibles.

7.1.16 A solicitud de PETROPERU, el GENERADOR debera presentar un plan de
capacitacion a ser implementado desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa.
Ademas, efectuara capacitaciones periodicas al personal de PETROPERU
referidas al funcionamiento y mantenimiento de los Activos materia del Contrato.
Se establece que dichas capacitaciones podran ser requeridas por PETROPERU
con una frecuencia maxima de dos (2) veces por afio, pudiendo ser acumulativo,
para un maximo de treinta (30) personas, y deberan incluir actividades de
capacitacion en campo.

7.1.17El GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestacion GE1, que recibe el
suministro eléctrico de la Central y del Sistema de Transmision.

7.1.18El GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestacion GE2, que recibe el

suministro eléctrico de la Subestacion GE1 y provee el Suministro de Electricidad
a la Refineria Talara.
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7.1.19El GENERADOR debera hacer todos los esfuerzos que resulten técnicay
comercialmente razonables para reducir al minimo las paradas o reducciones en el
Suministro de Electricidad producida por la Central bajo el Contrato de Suministro
en forma sustentable durante todo el Plazo del Contrato.

7.1.20El cronograma del PMRT requiere que su energizacion y puesta en marcha se
realice inicialmente solamente a través del Sistema de Transmision. El
GENERADOR deberé contar con el personal necesario y debidamente capacitado
para operar las Subestaciones GE1 y GE2 durante el periodo comprendido entre el
inicio de las actividades de energizacién del PMRT y la Fecha de Inicio de los
Servicios de Operacion segun lo previsto en dicho cronograma.

7.1.21El GENERADOR debera coordinar con PETROPERU la integracion de la llegada
de dicho sistema a las Unidades GE a través de la Subestacion GE1.

7.1.22 Cualquier interaccidn que se requiera entre el GENERADOR vy el Contratista del
Sistema de Transmision se debera realizar por intermedio de PETROPERU. Asi,
PETROPERU debera realizar sus mejores esfuerzo para promover una
coordinacioén eficiente entre el GENERADOR vy el Contratista del Sistema de
Transmision, incluyendo el intercambio de informacion relevante, la realizacion de
mantenimientos o paradas de las instalaciones correspondientes, y cualquier otra
coordinacién que resulte necesaria para garantizar que el Suministro de
Electricidad de la Etapa correspondiente se realice conforme a lo previsto en el
Contrato de Suministro y de manera confiable.

7.1.23El GENERADOR se obliga a cumplir con los niveles y estandares de Integridad
de Activos previstos en el Anexo B, durante todo el Plazo del Contrato.

7.1.24Quedara a cargo del GENERADOR toda otra prestacion que no hubiese sido
contemplada expresamente y que sea necesaria para el cumplimiento de los
Servicios, de la operacion y mantenimiento de los Activos y de los objetivos que
las Partes buscan alcanzar a través del mismo segun lo establecido en el Contrato
y el Contrato de Suministro. Esto no dara lugar a pago adicional alguno a favor del
GENERADOR.

7.1.25El GENERADOR debera contar con sus propias instalaciones para la prestacion
del Servicio y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin que ello sea
limitativo, PETROPERU no proporcionara bafios, vestuarios, laboratorios (ni
servicios de laboratorio), almacenes, comedor, taller mecanico, espacios para
pruebas, ni oficinas que puedan ser utilizadas por el GENERADOR o su personal.

7.2 Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX

7.2.1 El GENERADOR debera notificar a PETROPERU cualquier incumplimiento que
observe de obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX respecto al Contrato
EPC UAX, debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado
de detalle, a PETROPERU, quien exigira el cumplimiento del Contratista EPC
UAX. Dentro de las observaciones que debera efectuar el GENERADOR deberan
estar todas las que resulten de verificar, sin limitacion, si el Contratista EPC UAX
cumple con: (i) la puesta a disposicion, sustitucion o reaprovisionamiento de todos
los repuestos, Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la clausula
7.12 y el Anexo 16 del Contrato EPC UAX, v, (ii) la adquisicion y entrega de
quimicos, y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la Parte B del Anexo
2 del Contrato EPC UAX. El GENERADOR recibira, la cantidad de Consumibles
que haya entregado el Contratista EPC UAX para la operacion y mantenimiento de

29



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE LA

7.2.2

NUEVA REFINERIA TALARA

los Activos a su cargo, menos aquellas cantidades que se hayan utilizado durante
los periodos de pre-comisionamiento, comisionamiento, Recepcion Turn-Down y
Recepcidn de los Activos hasta tal Fecha de Entrega. Estos son los Consumibles a
los que se refiere el Anexo C del Contrato y no deben entenderse en exceso de
estos.

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o items
relacionados a los Activos durante el Plazo del Contrato, tales Consumibles o items
también deberdn ser exigidos por, y entregados al GENERADOR. EI
GENERADOR debera hacer un seguimiento atento y diligente y asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones
a su cargo. Dicho seguimiento deberd permitir al GENERADOR detectar
incumplimientos, defectos o problemas vinculados al suministro y las reposiciones
a cargo del Contratista EPC UAX en el mas breve plazo. En caso el GENERADOR
detecte incumplimientos, defectos o problemas, el GENERADOR deberé informar
de tal hecho a PETROPERU por escrito en un plazo de cinco (5) Dias, remitiéndole
el sustento correspondiente.

En caso el GENERADOR no informe a PETROPERU oportuna y diligentemente
y con el sustento correspondiente el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso
de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la obligacion de
abastecimiento y reposicion a su cargo, el GENERADOR seré responsable por las
consecuencias que dicha falta de deteccidn, alerta'y reclamo oportuno al Contratista
EPC UAX pueda acarrear. Siempre que el GENERADOR haya cumplido con
alertar temprana y diligentemente a PETROPERU sobre el carécter defectuoso de
dichas partes y sobre el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la
responsabilidad del GENERADOR no alcanzara partes defectuosas. Sin embargo,
si el GENERADOR no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los
defectos o incumplimientos que se puedan haber presentado, el GENERADOR
serd responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear.

Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadio
Operativo Turn-Down (segun corresponda) de los Activos, el GENERADOR
debera intervenir, conjuntamente con PETROPERU, en todos los procesos previos
a la Recepcion Turn-Down y la Recepcidn de los Activos (incluyendo cada uno de
sus componentes) y la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual incluira
—sin limitacién- las siguientes actividades para cada uno de los componentes que
conforman los Activos, segun corresponda:

(i)  Revision de los procedimientos para las pruebas de la Culminacion
Mecanica y el Listo para Arranque, asi como aquellas previstas para la
Recepcion.

(i)  Participar en la inspeccién y verificar que los Activos se han ejecutado
adecuadamente, incluyendo todos los materiales, equipos, componentes y
sistemas exigidos en el Contrato EPC UAX.

(iif)  Verificar que los Activos se encuentren mecénica y eléctricamente seguras
para llevar a cabo las pruebas de pre-comisionamiento.

(iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos
para el pre-comisionamiento y comisionamiento.

(v)  Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el
Contrato EPC UAX.

(vi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado Listo para Arranque o
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Recepcion Turn-Down de los Activos; lo cual incluye verificar si el
Contratista EPC UAX subsané las observaciones formuladas durante el
proceso de evaluacidn previsto en el Contrato EPC UAX para la emisién
de dicho certificado.

Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecucion de los
trabajos que hubieran quedado pendientes en relacién con el Listo para
Arrangue o Recepcién Turn-Down.

Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos
para el comisionamiento.

Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX.
Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantia
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye
verificar que se hayan alcanzado las Garantias de Rendimiento que
correspondan de acuerdo con el Contrato EPC UAX.

Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las
Pruebas de Garantia.

Verificar si el Contratista EPC UAX subsang las observaciones formuladas
durante el proceso de Pruebas de Garantia.

Participar en la evaluacién de los resultados de las Pruebas de Garantia de
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Recepcion, lo cual incluye
verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones formuladas
durante el proceso de evaluacién previsto en el Contrato EPC UAX para la
emision de dicho certificado.

Verificar que se hayan cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsano las observaciones
formuladas durante el proceso de evaluacion previsto en el Contrato EPC
UAX para la emision de dicho certificado.

Certificacién de entrega completa de documentacion por parte del
Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de
operacion y mantenimiento, y cualquier otra informacion a al que se haya
obligado entregar el Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX).

(xvii) ldentificacién de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y

Consumibles criticos y el de los no criticos.

(xviii)Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX.

(xix)

(xx)

(xxi)

Homologacion de procedimientos de barrido de lineas y limpiezas
guimicas de ser necesarios.

Verificar la ejecucion de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos
Pendientes.

Cualquier otra actividad requerida por PETROPERU respecto al desarrollo
de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la
Recepcion Turn-Down y la Recepcion de los Activos (o cada uno de sus
componentes, segun corresponda) y a la emision del Certificado de
Aceptacion Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Las intervenciones que realizard el GENERADOR en el marco de las actividades
antes mencionadas incluyen el destaque de personal y equipamiento necesario,
elaboracion de informes que incluyan sus recomendaciones u observaciones a las
actividades desarrolladas por el Contratista EPC UAX, asistencia a reuniones de
coordinacion con PETROPERU, entre otras que resulten necesarias para la
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Recepcién de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos
previstos en el Contrato EPC UAX.

El GENERADOR debera participar en todas las actividades conducentes a la o
Recepcién Turn-Down, Recepcién de las Unidades Auxiliares que conforman los
Activos en los términos previstos en el Contrato EPC UAX y a la emision del
Certificado de Aceptacion Final (incluyendo éstas), actuando de la manera mas
diligente posible y conforme a las Buenas Practicas de la Industria. De presentar
los Activos algun defecto o problema, de existir algin asunto que corresponda ser
observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro
inconveniente, el GENERADOR deber4 alertar de tal hecho a PETROPERU a la
brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente, caso
contrario el GENERADOR seréa responsable conforme a lo previsto en el segundo
parrafo de la Clausula 6.3.2(v). El silencio del GENERADOR o la falta de
observaciones oportunas y debidamente sustentadas por el GENERADOR seran
entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las
condiciones en las que el GENERADOR recibe los Activos en la Fecha de Entrega
correspondiente para los fines de este Contrato y el Contrato de Suministro.
Durante la ejecucion del Contrato, el GENERADOR no podra excusarse del
cumplimiento de sus obligaciones en los términos requeridos por el Contrato ni de
prestar los Servicios de Operacion bajo el Contrato de Suministro, por ninguna
causal que haya podido ser observada por el GENERADOR en cualesquiera de las
actividades conducentes a la Recepciéon o a la emisién del Certificado de
Aceptacién Final y que no haya sido observada por el GENERADOR
oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente.

El GENERADOR reconoce que es posible que PETROPERU y el Contratista EPC
UAX hayan arribado o arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas especificas
que resultardn aplicables al pre-comisionamiento, comisionamiento, pruebas y
recepcion de los Activos. De darse ese supuesto, el GENERADOR se compromete
a adecuarse a tales nuevas reglas y a acompafiar a PETROPERU diligentemente en
ese proceso, adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las que se compromete
en virtud al presente Contrato. Ello en el entendido que el GENERADOR se
encuentra obligado a participar en todas las actividades conducentes a la recepcién
de los Activos (cualesquiera sean estas) y a asumir todas las responsabilidades
previstas en el presente Contrato. De darse estas modificaciones, éstas no daran
derecho al GENERADOR a solicitar pago adicional alguno.

El GENERADOR sera responsable de verificar el cumplimiento por parte del
Contratista EPC UAX de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato EPC UAX,
incluyendo toda obligacion de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de
subsanar o corregir los de defectos que quede a cargo de este aspecto de los
Activos, debiendo informar a PETROPERU cualquier incumplimiento observado
por parte del Contratista EPC UAX.

El GENERADOR debera participar junto con PETROPERU del proceso de
Recepcién Turn-Down y Recepcion y de las actividades previas a la emision del
Certificado de Aceptacion Final de los Activos. EI GENERADOR debe verificar
gue el Contratista EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones contractuales
durante el proceso de Recepcion y posteriores a ésta. En caso de tener
cuestionamientos, deberd hacérselos saber inmediatamente a PETROPERU a
efectos de que éste ltimo pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato
EPC UAX.
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En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC
UAX, el GENERADOR se compromete a brindar su colaboracion total a
PETROPERU, lo cual incluye proporcionar la informacion técnica de soporte que
sea necesaria. Esto tampoco daré lugar a un reconocimiento de costos adicional a
favor del GENERADOR.

El GENERADOR, en estricta coordinacion con PETROPERU, debera coordinar
con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operacion y mantenimiento
de los Activos y las actividades relacionados a los pasos previos a la Recepcién
Turn-Down, Recepcién y a la emision del Certificado Aceptacion Final bajo el
Contrato EPC UAX. Dicha coordinacion debera mantenerse durante toda el Plazo
del Contrato en relacion —entre otros asuntos— al cumplimiento de las obligaciones
pendientes a cargo del Contratista EPC UAX relacionadas a los Activos.

El GENERADOR deberd mostrar una conducta de alta colaboracion y diligencia
en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente
en todo lo referido a la Recepcion Turn-Down y la Recepcién. En particular,
PETROPERU indicara durante la vigencia de dichos Estadios el rol que debera
cumplir el GENERADOR, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del
Contratista EPC UAX la gestion operativa temporal de la unidad. De darse este
supuesto, durante el periodo en el que el GENERADOR no esté a cargo de la
gestion operativa de la o las Unidades Auxiliares, la responsabilidad, costo y riesgo
de la gestion corresponderan al Contratista EPC UAX o PETROPERU. La
Contraprestacion del GENERADOR no se vera afectada durante este periodo por
una gestion operativa temporal de las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA EPC UAX o PETROPERU.

En caso se advirtiese algin defecto en los Activos durante o de forma posterior a
la Recepcion Turn-Down o la Recepcion de estos (o de alguno de sus
componentes), el GENERADOR debera informar de ello a PETROPERU en un
plazo maximo de dos (2) dias de haber sido advertido o de haberlo podido advertir
actuando diligentemente, a fin de que PETROPERU realice las acciones que
correspondan frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo previsto en el
Contrato EPC UAX. En caso el GENERADOR no cumpla con detectar y alertar a
PETROPERU respecto a defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o
problemas atribuibles al Contratista EPC UAX que si pudieron haber sido
detectados a través de una revision diligente, el GENERADOR sera responsable
por las consecuencias que dicha falta de deteccion y/o alerta pueda acarrear. En ese
supuesto el GENERADOR también sera responsable por las consecuencias de la
no adoptacion de medidas oportunas por parte de PETROPERU. Siempre que el
GENERADOR haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a
PETROPERU sobre el caracter defectuoso de dichas partes y/o sobre
incumplimientos u obligaciones pendientes del Contratista EPC-UAX y sobre
correspondiente reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la
responsabilidad del GENERADOR no alcanzara tales partes defectuosas ni los
referidos incumplimientos u obligaciones pendientes. Sin embargo, si el
GENERADOR no cumple con alertar tempranay diligentemente sobre los defectos
o incumplimientos que se puedan haber presentado, el GENERADOR sera
responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear.

El GENERADOR debe brindar toda su colaboracion a PETROPERU en el manejo
y la gestion de las acciones que correspondan frente al Contratista EPC UAX.

El GENERADOR declara que conoce el Contrato EPC UAX, que se integra como
anexo a este Contrato, y declara que ha realizado su propio analisis del mismo. Por
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la firma del Contrato, el GENERADOR acepta asumir toda consecuencia que se
derive de la Recepcion de los Activos (incluyendo cada uno de los pasos previos),
asi como del control del cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al
Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, a titulo
ejemplificativo, la provision y reposicion de los repuestos y Consumibles que
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacion de los trabajos
pendientes y la reparacion o subsanacién de defectos, segun corresponda.

7.2.8 EIGENERADOR deberé cooperar con el Contratista EPC UAX, con el licenciante
de tecnologia de cualquier componente de los Activos, con PETROPERU o con
cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera reparar defectos de los
Activos o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario a criterio de
PETROPERU.

En tal sentido, el GENERADOR debera cooperar con PETROPERU y con quien
este indique. A tal fin, PETROPERU podra establecer un régimen de cooperacion,
alerta temprana y coordinacién, régimen que debera ser cumplido por el
GENERADOR. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERU o los
términos en los que éste sea establecido, no podran ser una excusa para el
cumplimiento de las demas obligaciones del GENERADOR previstas en la
presente disposicion y en el Contrato.

El GENERADOR debera permitir el ingreso al Area de Usufructo y a los Activos
y brindar todas las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, cualquiera de los
licenciantes referidos en el parrafo precedente o cualquier tercero indicado por
PETROPERU, en todos los casos para que puedan cumplir con las obligaciones a
su cargo.

En caso el GENERADOR incumpla alguna obligacién bajo el Contrato,
incluyendo la interrupcién de las operaciones, por una causa directamente
atribuible a tales terceros, el GENERADOR no incurrira en responsabilidad bajo
el presente Contrato.

7.3 Programas e Informacion

7.3.1 El programa de mantenimiento de los Activos sera preparado por el GENERADOR
sobre la base de los requerimientos de PETROPERU, lo previsto en el Anexo By
las demas disposiciones de los Contratos y sera presentado para la aprobacion de
PETROPERU en el plazo de treinta (30) dias desde el inicio del Estadio Operativo
Turn-Down de cada Unidad Auxiliar. EI programa de mantenimiento debera
ser elaborado en cumplimiento de lo previsto en los Manuales de Operacion y
Mantenimiento del Contratista EPC UAX, manuales de fabricantes o
proveedores, las Leyes Aplicables y las Buenas Practicas de la Industria. Los
manuales a los que se refiere el presente parrafo seran remitidos
oportunamente seguin su disponibilidad por PETROPERU al GENERADOR.

En caso determinada Unidad Auxiliar no cuente con Estadio Operativo Turn-
Down, el plazo antes mencionado se contard desde el inicio del Estadio
Operativo.

PETROPERU tiene la potestad de presentar observaciones o rechazar el programa
de mantenimiento en caso éste no se adapte técnica y operativamente a las
necesidades de la Refineria Talara. EI GENERADOR debera reformular el
programa de mantenimiento tomando en consideracion las observaciones de
PETROPERU. PETROPERU contara con un plazo méximo de sesenta (60) dias
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para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones. Transcurrido ese plazo, de
no existir observaciones de PETROPERU se entendera como aprobado. Sin
perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el
mencionado plazo de sesenta (60) dias, podrd cursar una comunicacién al
GENERADOR realizando observaciones u ordenando maodificaciones al
mencionado programa. Dichas observaciones o modificaciones deberan ser
subsanadas o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) dias
contados desde la recepcion de la comunicacion de PETROPERU.

En caso las observaciones o modificaciones requeridas por PETROPERU
supongan requerimientos en exceso de lo previsto en los lineamientos
establecidos en el Anexo By en las demas disposiciones del presente Contrato
y el Contrato de Suministro e impliquen costos adicionales al GENERADOR,
éste podra solicitar a PETROPERU un pago adicional.

En tales supuestos, el GENERADOR debera remitir una propuesta por escrito
a PETROPERU donde justifique por qué el requerimiento efectuado excede
lo previsto por el presente Contrato y detalle los costos adicionales que atender
dicho requerimiento supondria. Dicha propuesta debera incluir una
propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope. PETROPERU
contara con un plazo maximo de treinta (30) dias para aprobar, rechazar o
realizar sugerencias de modificaciones. Dicha aprobacion generard una
obligacion para PETROPERU, conforme a sus términos, siendo de aplicacion
lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. En caso
PETROPERU no apruebe expresamente la propuesta recibida,
PETROPERU no se encontrara obligada a efectuar pago adicional alguno y
el GENERADOR no tendrd obligacion de cumplir con el citado
requerimiento.

Los programas de mantenimiento deberdn cumplir con los manuales de los
fabricantes, del Contratista EPC UAX, los Proveedores correspondientes y con las
Buenas Précticas de la Industria. Los manuales a los que se refiere al presente
parrafo seran remitidos oportunamente por PETROPERU al GENERADOR.

Informar a PETROPERU, a través del Representante del GENERADOR, sobre los
programas detallados de ejecucién del Contrato. Dichos informes deberan ser
entregados en papel o formato electronico a PETROPERU y se efectuaran de forma
semanal y mensual segun los alcances que las Partes oportunamente acuerden por
escrito, lo cual debera ocurrir antes de los sesenta (60) dias desde la firma del
Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en los Activos, los informes
antedichos deberan detallar al menos la informacidn relativa a (i) todas las tareas
realizadas en cada mantenimiento; vy (ii) los repuestos y Consumibles que hubieren
sido utilizados o sustituidos en los Activos.

Adicionalmente, el GENERADOR preparara informes de gestién que cumplan con
la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan segun los alcances que las
Partes oportunamente acuerden por escrito.

Mantener permanentemente informado a PETROPERU de los planes de
produccion y los programas de mantenimiento, asi como de los planes de seguridad
y proteccion medioambiental.

Asegurar que sus contratistas 0 Subcontratistas mantengan registros y libros
contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con las actividades
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de operacién y mantenimiento bajo este Contrato, todo ello de acuerdo a las Leyes
Aplicables y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Peru.
Esta obligacion se mantendréa durante todo el Plazo del Contrato y por los dos (2)
afios posteriores.

El GENERADOR debera entregar a PETROPERU copia de su informacion
financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y
pérdidas, que reflejen razonablemente la situacion financiera del GENERADOR,
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Peru.
Dicha informacion debera ser entregada con una periodicidad anual dentro de los
ciento veinte (120) dias siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre
del ejercicio en que ocurrié la firma del Contrato. En el caso de la informacion
financiera anual el GENERADOR deberd entregar sus estados financieros
auditados por una sociedad de auditoria de reconocido prestigio internacional,
incluyendo las notas que acompafian a dichos estados financieros, dentro del plazo
antes sefialado.

Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERU todos los documentos y
certificaciones que razonablemente guarden relacion directa con el Contrato y
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por
PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los
Prestamistas de PETROPERU.

El GENERADOR notificara a PETROPERU cualquiera de las siguientes
circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las
mismas:

a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto
sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de los Activos o la ejecucion
de las obligaciones del GENERADOR bajo este Contrato; o (ii) suponer un
peligro inminente para el funcionamiento de los Activos o la Refineria Talara,
para la seguridad de las personas o para los bienes de PETROPERU o de
terceros. En el caso al que se refiere el supuesto (ii), la comunicacién
inmediata del GENERADOR podra realizarse verbalmente siempre que el
GENERADOR cumpla con regularizarla por escrito dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes; y

b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del
GENERADOR o0 de los Subcontratistas del GENERADOR que pudiera
provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de los
Activos.

Sistemas de Medicién

74.1

El GENERADOR seré responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas
y equipos de medicion a que se refiere el Contrato de Suministro, conforme a lo
previsto en dicho contrato.

Inventarios y almacenamiento

751

En la oportunidad en que ocurra la Recepcién Turn-Down o Recepcion de cada
unidad que conforma los Activos, las Partes suscribiran una lista detallada que
contenga todos los bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e
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infraestructura recibida y que pueda ser empleada para el cabal cumplimiento de
las obligaciones de operacion y mantenimiento del GENERADOR bajo el
Contrato o el Contrato de Suministro. Una vez que se culmine la Recepcién del
integro de las unidades que conforman los Activos, la version consolidada de estos
inventarios constituird el “Inventario Inicial”. PETROPERU podr4, en caso de
requerirlo, verificar por sus propios medios dicho Inventario Inicial o efectuar las
observaciones que considere necesarias, las mismas que deberén ser absueltas por
el GENERADOR.

Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down y durante el resto de la
vigencia del Contrato, el GENERADOR serd responsable del registro de
informacién, stock, almacenamiento, y la gestion de los inventarios de
Consumibles y repuestos de los Activos. En cualquier caso, el GENERADOR
deberd mantener registro de:

i. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la
Recepcidn de los Activos y como parte de dicho proceso de Recepcion
(incluyendo tanto Recepcién Turn-Down como Recepcién).

ii. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura, asi como los elementos dados de
baja.

iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condicion,
repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible o equipo que se entrega
a PETROPERU al momento de terminacion del Contrato.
El Inventario Final al momento de la terminacion del Contrato debe ser,
por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y deméas
items (incluyendo, sin limitacion, combustibles quimicos), al Inventario
Inicial mas cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por
PETROPERU o por el Contratista EPC UAX durante el Plazo del
Contrato.

En caso determinada Unidad Auxiliar no tenga Estadio Operativo Turn-
Down, las obligaciones antes mencionadas iniciaran a partir del Estadio
Operativo.

PETROPERU tendra el derecho de inspeccion sobre los Consumibles, repuestos y
demas elementos antes referidos.

A fines del almacenamiento, el GENERADOR deberd contar con almacenes
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el
Contrato. De no contar con espacio suficiente para la instalacion de los almacenes
propios en el sitio, el GENERADOR debera ubicar los almacenes fuera de la
Refineria Talara.

El GENERADOR (i) sera responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte a
la ubicacion de los Activos y recepcion en el sitio que corresponda para la
realizacion de las actividades de operacion y mantenimiento a su cargo de todos
los Consumibles, repuestos y equipos necesarios a tal efecto; y (ii) retendra el
riesgo de pérdida o dafio -por cualquier causa- de cualquier Consumible, equipo y
repuesto hasta que sea consumido o se incorpore a los Activos. Lo anterior incluye
el riesgo durante el transporte de los Activos a tal sitio, segln sea el caso.
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El GENERADOR garantizaa PETROPERU que aquellos repuestos que hayan sido
instalados en cualquiera de las unidades que conforman los Activos durante el
Gltimo afio de vigencia del Contrato tendran un periodo de garantia minimo de un
(1) afio desde la fecha de instalacion del repuesto (en adelante, el “Periodo de

Garantia”). Durante el Periodo de Garantia, de ser requerido por PETROPERU,

el GENERADOR debera suministrar, sin costo para PETROPERU, los nuevos
repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERU. Esta obligacion se
mantendrd vigente luego de la terminacion del Contrato hasta el vencimiento del
Periodo de Garantia.

7.6 Gestidn de interfase y monitoreo de performance

7.6.1

7.6.2

7.6.3

Tareas asociadas a las etapas en que se dividen las actividades de operacién y
mantenimiento:

Las actividades de operacion y mantenimiento de los Activos a cargo del
GENERADOR se dividen en diversas etapas, en funcién del estado de avance,
pruebas y entregas de dichos activos por parte del Contratista EPC UAX conforme
a lo previsto en el Contrato EPC UAX, respectivamente. Durante las etapas y
labores de pre-comisionamiento, Listo para arranque, comisionamiento vy
Recepcion de las unidades que conforman los Activos (o cualquiera de sus
componentes) bajo el Contrato EPC UAX, el GENERADOR participara en forma
activa y diligente, supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERU
en todas las actividades asociadas, incluyendo las listadas en la Clausula 7.2.2.

Gestion de interfases

El GENERADOR deberéa designar una persona que formara parte de un equipo de
gestion permanente de interfases de la Refineria Talara quien, entre otras tareas:

i.  Participara de las principales reuniones operativas que lleve a cabo
PETROPERU como parte de su gestion operativa (e.j., reuniéon de
novedades, planificacion de operaciones), y

ii. Interactuara en forma permanente con contrapartes designadas
especificamente por PETROPERU.

Monitoreo

PETROPERU tendra derecho a monitorear la actividad y el desempefio del
GENERADOR en cuanto a la operacion y mantenimiento de los Activos y las
demas obligaciones a su cargo bajo este Contrato, sin interferir con la direccién de
las actividades de operacién y mantenimiento de las Unidades Auxiliares. A tal
efecto, el GENERADOR sera responsable integral de todas aquellas actividades de
gestion y mantenimiento que permitan garantizar el acceso a toda la informacion,
espacios y documentacion necesarios para que PETROPERU pueda realizar un
monitoreo integral y exhaustivo de tales actividades y el cumplimiento de dichas
obligaciones.

i Ademés de cumplir con las demaés disposiciones aplicables del Contrato,
el GENERADOR debera ejecutar los mantenimientos rutinarios,
menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y préacticas
dispuestos por el area de ingenieria y mantenimiento de PETROPERU y,
en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo con la
planificacion general que estara a cargo de PETROPERU.

38



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE LA

NUEVA REFINERIA TALARA

ii. El GENERADOR debera elaborar y entregar a PETROPERU, a partir
del requerimiento de éste y segun la frecuencia requerida, todos aquellos
reportes que permitan a PETROPERU realizar el correcto seguimiento
de desempefio de los Activos y el cumplimiento del Contrato. El Contrato
establece el alcance y contenido de los reportes periédicos a cargo del
GENERADOR, sin perjuicio de la obligacion del GENERADOR de
preparar los reportes adicionales que puedan ser requeridos por
PETROPERU vy los informes que debe preparar ante situaciones de
emergencia.

iii. En caso los paneles de control de los Activos o de alguna de sus unidades
de produccidn o sus componentes, segln sea el caso, esté fuera de la sala
de control principal, el GENERADOR seréa responsable de garantizar el
enlace de los principales parametros operativos de las Unidades
Auxiliares que conforman los Activos a la sala de control principal de
PETROPERU.

iv. El GENERADOR debera designar al responsable de interfase, quien
deberd informar a PETROPERU novedades y cualquier informacion
relevante sobre el funcionamiento de los Activos.

7.7 Sequridad, obligaciones conexas y Politicas Corporativas

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

El GENERADOR sera responsable de la observancia y fiel cumplimiento de todas
las medidas de seguridad que resulten necesarias en los Activos y el Area de
Usufructo y en la Refineria Talara, incluyendo aquellas notificadas por
PETROPERU. El GENERADOR también sera responsable de la observancia y fiel
cumplimiento de las Leyes Aplicables, sea por el GENERADOR o por cualquiera
de sus contratistas 0 Subcontratistas. El GENERADOR tendra la plena y exclusiva
responsabilidad de la adecuacion, estabilidad y seguridad de todas las operaciones
de y en las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, asi como de las tareas
gue impliguen su mantenimiento.

El GENERADOR sera responsable por la seguridad de las Unidades Auxiliares
que conforman los Activos y cada uno de sus componentes, asi como del Area de
Usufructo. A tal fin, el GENERADOR estara facultado a implantar un cerco
perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificacion a PETROPERU,
informando sobre la propuesta de caracteristicas del mismo, las cuales deben ser
aprobadas por PETROPERU. EIl cerco perimetral (y su proceso constructivo)
debera cumplir con las disposiciones del Contrato y sus caracteristicas y
condiciones de construccion deberan ser aprobadas por PETROPERU de manera
previa al inicio de la construccion.

PETROPERU aprobara planes y procedimientos de seguridad que seran
notificados al GENERADOR quien estard obligado a participar en las actividades
contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable.

Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentacion
HSE y las normas de PETROPERU, conforme los mismos puedan ser actualizados
o modificados por PETROPERU en la medida que dichas actualizaciones o
modificatorias sean previamente informadas al GENERADOR.

Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del
PMRT, asi como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del
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Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU
(“SIG”) incluido en el Anexo N, dentro del que se incluye el Plan de Emergencia
de Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la Refineria Talara serd adecuado
para incorporar las Unidades Auxiliares que conforman los Activos. El
GENERADOR debera elaborar el PEID de las Unidades Auxiliares que conforman
los Activos, el que debera ser compatible con el PEID actualizado de la Refineria
Talara.

En el marco de los estandares de PETROPERU, el GENERADOR debera cumplir
con lo establecido en los siguientes documentos: i) Politica de Gestion Integrada
de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud,; ii) Politica de Gestion Social; v, iii)
Politica sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el
Trabajo; y iv) Politica de Prevencion y Sancién del Hostigamiento Sexual. Dichos
documentos serén entregados al GENERADOR a la suscripcion del Contrato. En
caso estos documentos sean actualizados, dichas actualizaciones seréan
comunicadas al GENERADOR para su cumplimiento.

El GENERADOR tiene la obligacion de cumplir, y causar que todo su personal y
Subcontratistas cumplan con lo establecido en las Clausulas Vigésimo Quinta y
Vigésimo Sexta, respectivamente, con el Reglamento de Contrataciones de
Petroper, con las politicas corporativas de PETROPERU que resulten aplicables
a los Servicios y las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro, el Codigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, Cadigo de
Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion
de PETROPERU y deméas normas del Sistema de Integridad, Sistema de
Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Sistema
de Prevencion de Delitos de Corrupcion.

De presentarse algin conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el
GENERADOR deberé informar a PETROPERU en un plazo de cinco (5) Dias
desde que el GENERADOR tome conocimiento de la existencia de dicho conflicto,
a fin de que PETROPERU adopte las medidas que considere necesarias para
mitigar cualquier riesgo en la ejecucion del Contrato. Para estos efectos debera
entenderse “conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y
regulado en el Codigo de Integridad de PETROPERU vy los Lineamientos del
Sistema de Integridad, o norma interna de PETROPERU que la sustituya o
modifique.

Asimismo, el GENERADOR vy su personal deberan denunciar ante PETROPERU
cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente articulo, a
efectos que PETROPERU adopte las acciones que correspondan. El GENERADOR
esta obligado a cumplir y causar que su personal y Subcontratistas cumplan con las
“Politicas de PETROPERU?”, contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion ambiental para Contratistas, copia del cual le sera entregado a
la firma del Contrato. Esto no libera al GENERADOR de la obligacién de adoptar
todas las medidas de seguridad que requiera el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo bajo el Contrato.

El GENERADOR debera cumplir con todas las disposiciones legales y
contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que
PETROPERU tenga vigente, particularmente con los “DOCUMENTOS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE DE PETROPERU,” indicadas en el Anexo N.
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El GENERADOR, se encargara de la Implementacion del Sistema de Gestion de
Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estandar OSHA
1910.119.

Cumplimiento de las Leyes Aplicables vy responsabilidades laborales y ambientales

7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

7.8.5

El GENERADOR debera cumplir con los compromisos establecidos en el EIA que
resulten aplicables, incluyendo aquellos aplicables a la operacién vy
mantenimiento de los Activos. Ello incluye monitoreos ambientales y las
obligaciones establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias.

El GENERADOR deberd dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables
(incluyendo las normas en materia ambiental y a las normas emitidas en el marco
de la pandemia del COVID-19). Ello incluira, entre otros, cumplir con los
requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las instrucciones que
PETROPERU le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del GENERADOR y
los compromisos asumidos bajo los mismos deberan encontrarse de acuerdo y ser
consistentes con el EIA, las politicas de PETROPERU vy los “Principios del
Ecuador”.

El GENERADOR o sus Subcontratistas, segiin corresponda, deberd mantener
vinculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutara las
obligaciones a su cargo bajo este Contrato. Con el propdésito de verificar el
cumplimiento de esta obligacion, el GENERADOR proporcionarda a PETROPERU
la constancia de registro en la planilla electrénica, los contratos de trabajo, las
boletas de pago o la planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales
que PETROPERU estara facultado solicitar al GENERADOR.

El GENERADOR debera garantizar que el personal utilizado para realizar las
actividades, de operacion y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este
Contrato, se presenten a las instalaciones de la Refineria Talara para ingresar al
Area de Usufructo: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, que el GENERADOR
deberéa proporcionarle de acuerdo con cada puesto y entorno de trabajo; (ii) con los
Equipos de Proteccion Personal que debera proporcionarle el GENERADOR,
acorde con los riesgos laborales de su puesto y entorno de trabajo, informacién que
podra ser solicitada o coordinada con PETROPERU; y (iii) se encuentre
adecuadamente capacitado para la prestacion de sus labores y respecto a la
prevencion de los riesgos laborales. PETROPERU podra solicitar la presentacion
de la documentacion que acredite el cumplimiento de estas obligaciones y, en caso
gue no se acredite tal situacion, intimara al GENERADOR a subsanar el
incumplimiento en un plazo méaximo de cinco (5) dias, tras el cual, en caso de
mantenerse el incumplimiento, retendra el pago de las facturas correspondientes a
la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa, Remuneracion de la Etapa Operativa
Turn-Down o la Remuneracion, sin perjuicio de las acciones legales que podra
adoptar contra el GENERADOR. Ese plazo de intimacién resulta aplicable sélo a
la retencion del pago de las facturas correspondientes y de ninguna manera autoriza
la participacion de cualquier personal en la prestacién de los servicios que no
cuente con los instrumentos o recursos o las capacitaciones adecuadas.

El GENERADOR deberd pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios
laborales —independientemente de su fuente juridica— aportes previsionales y de
seguridad social y tributos que sean de cargo del GENERADOR de acuerdo con
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su personal
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asignado realizar las actividades de operacion y mantenimiento y otras a su cargo
contempladas en este Contrato y el Contrato de Suministro.

El GENERADOR debera garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores
utilizados para realizar las actividades de operacion y mantenimiento y todas las
demas actividades o prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato,
implementar un sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo, conforme a
lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, asi como la
preservacion del medio ambiente. En ese sentido, el GENERADOR reconoce y
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir
integramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, asi como como de aquellas
disposiciones sanitarias contenidas en la Resolucién Ministerial No. 448-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.

El GENERADOR debera cumplir con lo previsto en la Ley No. 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo” - respecto al personal asignado para realizar las
actividades de operacion y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este
Contrato y el Contrato de Suministro.

Condiciones para el inicio de la Etapa Pre-Operativa que deben cumplirse, ademas,
durante todo el Plazo del Contrato segln resulte aplicable:

a. Previo al inicio de la Etapa Pre-Operativas, el GENERADOR debe remitir a
PETROPERU constancia del registro de su “Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envio al
correo empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda
segun la Ley Aplicable.

b. Todo el personal del GENERADOR extranjero que vaya a desempefiar sus
tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares debera contar con el
contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de
Trabajo, segln corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades
migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de
familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de
especial residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio de
la Etapa Pre-Operativa.

c. El personal del GENERADOR que vaya a prestar sus servicios en cualquier
instalacion de propiedad de PETROPERU debe estar debidamente
identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que le
proporcione el GENERADOR. Adicionalmente, con la Unica y exclusiva
finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las
instalaciones de PETROPERU, el Area de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional Talara de PETROPERU proporcionara a dicho personal un “Pase
de Ingreso” 0 “Ficha Electronica”, que contendra los datos generales de este
personal y sefialara el uso correcto que se le debera dar a dicho documento. El
GENERADOR es responsable de devolver a PETROPERU todos los pases
otorgados cuando culmine la ejecucion de los Servicios contratados.

El GENERADOR debe gestionar en cada caso la autorizacion del ingreso de su
personal de acuerdo con las disposiciones de PETROPERU, incluyendo lo previsto
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en el Manual Corporativo de Seguridad Salud yProteccion Ambiental para
Contratistas El personal debera cumplir con los requisitos previstos en el Contrato,
incluyendo lo dispuesto en dicho Manual que consta como Anexo 23 de las
Condiciones Técnicas.

El GENERADOR debera verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones,
permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de los Activos (o las
unidades que los conforman, segun resulte aplicable) al momento de su Recepcién
Turn-Down y Recepcion, respectivamente. EI GENERADOR también sera
responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones,
extensiones o modificaciones, que resulten exigibles segun los términos del
Contrato. EI GENERADOR seréa responsable exclusivo de las consecuencias de no
obtener o mantener vigente, segun lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera
de los Permisos del GENERADOR.

7.8.10ElI GENERADOR debera cumplir con toda la normativa ambiental aplicable

establecida en las Leyes Aplicables o en el Contrato incluyendo la legislacion sobre
evaluacion de impacto ambiental, Estandares de Calidad Ambiental, Limites
Maximos Permisibles, gestién de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos,
proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion, recursos hidricos, aguas
residuales, entre otros.

El GENERADOR debera asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y
Subcontratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes
Aplicables en materia ambiental, obligandose a proporcionar evidencia razonable
de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacion prevista en esta clausula incluye la obligacion del GENERADOR de
obtener y mantener vigentes, a su costo y responsabilidad, los Permisos del
GENERADOR de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Tercera.

El GENERADOR debera indemnizar y mantener a PETROPERU libre de
cualquier pérdida, dafio, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas,
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a
consecuencia del incumplimiento directo o indirecto de las obligaciones
ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el
GENERADOR asume la responsabilidad y deberd mantener indemne a
PETROPERU ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminacion o dafio al
medio ambiente causado, agravado o derivado de manera directa o indirecta por la
ejecucion de sus actividades, asi como por negligencia, falta de debida diligencia
o falta de las mejores practicas del mercado. Se presumira, admitiéndose prueba en
contrario, que cualquier dafio ambiental ocasionado en la o los Activos o el Area
de Usufructo durante el Plazo del Contrato es atribuible al GENERADOR.

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional o local
en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERU por algin presunto
incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades ejecutadas
por el GENERADOR, este deberd mantener indemne a PETROPERU. Asimismo,
en el eventual caso que PETROPERU realice cualquier tipo de desembolso,
inversion o incurra en cualquier gasto como consecuencia de un presunto
incumplimiento a la normativa ambiental tendrd derecho a repetir contra el
GENERADOR. Sin perjuicio de esto, PETROPERU notificarda al GENERADOR
inmediatamente después de recibida la notificacion o reclamo correspondiente para
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que, de considerarlo PETROPERU conveniente, el GENERADOR realice la
gestion y defensa ante la autoridad correspondiente. La obligacion de indemnidad
a la que se refiere el presente parrafo resultara aplicable incluso en los supuestos
en los que PETROPERU opte por ejercer directamente su defensa.

La resolucién o terminacién anticipada del Contrato no relevard al GENERADOR
de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben subsistir a tal
resolucion o terminacion, incluyendo las garantias, las compensaciones, pagos
pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que correspondan y la
confidencialidad.

7.8.11EI GENERADOR seré el responsable de la segregacion y disposicion final, de los
residuos que resulten de sus actividades bajo este Contrato o produzcan los Activos.
Esto incluye también la gestién de los residuos peligrosos, los costos de
almacenamiento, su traslado al relleno de seguridad y su disposicion, en cada caso
segun corresponda.

7.8.12El GENERADOR declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el
Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a dafios o0 deudas ambientales.

El GENERADOR debera comunicar a PETROPERU, en un plazo méaximo de
noventa (90) dias contados desde la Recepcion de cada Activo, la identificacion de
cualquier deuda, dafio o pasivo ambiental generado, producto o derivado del
Contrato EPC UAX. En caso la referida deuda, dafio o pasivo ambiental no sea
susceptible de ser detectado en dicho plazo, el GENERADOR debera comunicarlo
a PETROPERU en un plazo de treinta (30) dias contados desde la fecha en la que
el GENERADOR detect6 la referida deuda, dafio o pasivo ambiental o pudo
conocerlo actuando diligentemente, lo que ocurra primero. En el caso que, durante
el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente parrafo el GENERADOR
no curse la comunicacion correspondiente a PETROPERU, el GENERADOR
asumira la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo ambiental, de
conformidad con la Clausula 7.8.10. En este caso no se admitira prueba en contrario
por parte del GENERADOR.

El GENERADOR debera brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del
Contrato EPC UAX, en relacion con las clausulas que anteceden. En este supuesto
de intervencion del Contratista EPC UAX, en caso el GENERADOR incumpla
alguna obligacion bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al
Contratista EPC UAX, el GENERADOR no incurrira en responsabilidad bajo el
presente Contrato.

7.8.13EI GENERADOR se obliga a:

i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros
de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a
Entidades del Sector Publico de acuerdo con las Normas Internacionales
de Informacion Financiera.

ii. Mantener en vigencia politicas y procedimientos disefiados para asegurar
el cumplimiento de las Normas Anticorrupcién. Estas normas y
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberén
ser remitidas oportunamente a PETROPERU.

iii. Mantener inscripcion vigente en la Base de Datos de Proveedores
Precalificados de PETROPERU.
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7.8.14El GENERADOR se obliga a ser integrante del Comité de Operacion Econémica

del Sistema Interconectado Nacional (“COES”) a partir de la fecha en que ello sea
requerido para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato y el
Contrato de Suministro. A partir de dicha fecha y durante todo el Plazo del Contrato
el GENERADOR debera mantener la calidad de integrante del COES.

7.9 Responsabilidad e Indemnidad

79.1

7.9.2

7.9.3

7.9.4

El GENERADOR sera responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones y las demas actividades o prestaciones a su cargo y garantias bajo el
Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo cumplimiento de
las garantias y obligaciones respecto de la capacidad y rendimiento de los Activos
y las actividades de operacién y mantenimiento, la prestacion de los Servicios de
Operacion y otras a su cargo, en todos los casos segun lo previsto en el Contrato,
Contrato de Suministro y los Documentos del Contrato. Ello, sin perjuicio de lo
previsto en la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato.

El GENERADOR debera pagar las Penalidades previstas en el Contrato en caso
incumpla con cualquier obligacion a su cargo que origine la imposicion de
penalidades de acuerdo con lo sefialado en el Contrato. En los casos en que este
Contrato establece penalidades, las mismas constituiran la Gnica indemnizacion
que recibira PETROPERU por el incumplimiento que dé lugar a la aplicacion de
dicha penalidad. PETROPERU no tendra la carga de demostrar dafios en sustento
de tales penalidades.

Mantener indemne a PETROPERU de cualquier tipo de reclamacion o dafio
imputable al GENERADOR o0 que se origine en actos que son obligacién del
GENERADOR (incluyendo de cualquier tipo de reclamacion o dafio de un
Subcontratista del GENERADOR).

Mantener libre e indemne a PETROPERU de cualquier carga o reclamacion
derivada de la operacion o mantenimiento de los Activos o el uso del Area de
Usufructo y que haya sido causada por una accién u omisién del GENERADOR.

7.10  Funcionamiento integral del PMRT

7.10.1

7.10.2

7.10.3

El GENERADOR debera adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de
Integracion del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC
UAX realice la integracion de los Activos con el resto de los componentes de la
Refineria Talara, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en dicho plan
y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto PETROPERU.

Coordinar con PETROPERU y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de
las condiciones del entorno de los Activos para cumplir con las obligaciones bajo
el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y sin caracter
limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones segln se detalla
en el Anexo 1 del Contrato de Suministro.

El GENERADOR se obliga a aceptar e implementar las modificaciones a los
Activos o las unidades que los conforman que PETROPERU le indique, como
consecuencia de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-
Operativa por modificaciones en otras unidades de la Refineria Talara o derivadas
de exigencias ambientales o regulatorias. Esta obligacion del GENERADOR se
encuentra sujeta a las siguientes reglas:
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i En los casos en los que el GENERADOR tenga que incurrir en costos
adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas
modificaciones instruidas por PETROPERU en los Activos o las unidades
que los conforman, dichos costos adicionales seran retribuidos por
PETROPERU. Ello siempre que: (a) el GENERADOR demuestre, a
satisfaccion de PETROPERU, que dichos costos son razonables y necesarios
para introducir la modificacién instruida; y (b) los costos se encuentren
debidamente sustentados y sean aceptados por PETROPERU de forma
previa a la implementacion de las modificaciones siguiendo lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones PETROPERU. En caso no se cumplan las
condiciones (a) y (b) anteriores, todos los costos seran asumidos
integramente por el GENERADOR.

ii. En el caso que proceda, el pago de los costos adicionales se realizara en la
oportunidad que PETROPERU y el GENERADOR lo acuerden conforme al
numeral establecido en el numeral (i) anterior.

El GENERADOR no podra efectuar ninguna modificacion antes de ser instruido
por escrito por PETROPERU, instruccidn que debera incluir la aprobacion de los
costos conforme a lo previsto en el numeral i.(b) anterior.

Modificaciones de los Activos o en el Area de Usufructo

El GENERADOR no podra realizar modificacion sustancial alguna a los Activos o
utilizar los Activos o el Area de Usufructo para un fin distinto del cumplimiento de sus
obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, respectivamente, sin el
consentimiento previo y por escrito de PETROPERU. No se consideran modificaciones
sustanciales los reemplazos o modificaciones que efectie el GENERADOR en
cumplimiento de sus obligaciones de operacién y mantenimiento bajo este Contrato para
la operacion normal de los Activos a fin de cumplir con el Factor de Servicio, las cuales
deberan ser comunicadas a PETROPERU.

Devolucién de los Activos y el Area de Usufructo

El GENERADOR debera entregar a PETROPERU todos los Activos, el Area de
Usufructo y todos los bienes y documentos que se indica en este Contrato una vez
producida la extincion del Derecho de Usufructo, en condiciones normales de operacién,
incluyendo sus partes integrantes, bienes accesorios y mejoras, si fuera el caso, libres de
toda carga o gravamen, dentro de un plazo de cinco (5) dias. Asimismo, los Activos
deberan ser devueltos en cumplimiento del Anexo B del Contrato.

Las mejoras introducidas por el GENERADOR pasaran a ser de propiedad de
PETROPERU, sin que deba pagar compensacion alguna. Al ocurrir la restitucion de los
Activos y el Area de Usufructo a PETROPERU, éstos deberan estar cubiertos por los
seguros a cargo del GENERADOR bajo este Contrato los cuales deberan estar vigentes
por un plazo no menor a tres (3) meses posteriores a la fecha en que ocurra tal restitucion.
Si el motivo de la restitucion es la resolucion del Contrato por pérdida total o parcial de
los Activos el GENERADOR debera endosar las pélizas de seguro correspondientes o
entregar el monto de la indemnizacién a PETROPERU.

Aportes requlatorios

El GENERADOR deberd pagar oportunamente, con sus propios recursos, los aportes que
correspondan como titular de la Autorizacion de Generacion de la Central e integrante
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del COES, al COES, OSINERGMIN vy cualquier otra entidad segln lo previsto en las
Leyes Aplicables.

Estandares de Sequridad y Ambiente de PETROPERU:

En el marco de la ejecucion del Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro,
el GENERADOR debera contribuir a la prevencién de impactos ambientales, accidentes
y enfermedades ocupacionales, a través del cumplimiento de los estandares de seguridad
y ambiente establecidos por PETROPERU como parte de su Sistema de Gestion
Integrado y marco legal vigente, se han establecido las “Clausulas y Penalidades de
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras”,
las cuales se encuentran en el Anexo O.

Las penalidades previstas en el Anexo O seran aplicadas por PETROPERU de
acuerdo a lo previsto en la Clausula Novena.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERU

PETROPERU sdlo seré responsable de aquellas obligaciones expresamente establecidas a su cargo
en el Contrato, las cuales son de caracter taxativo y de interpretacion restrictiva. Toda obligacién
relacionada con los Activos o las unidades que los conforman o el Area de Usufructo (incluyendo
Su recepcion, gestion, cuidado, operacion, mantenimiento y reparacién), que no haya sido
expresamente asumida por PETROPERU, se entenderd, para todos los fines, que constituye una
obligacion del GENERADOR.

Constituyen obligaciones de PETROPERU bajo el Contrato las siguientes:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros
titulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo con el Anexo G (los
“Permisos de PETROPERU”), salvo cualquier modificacion de los mismos que sea
necesaria para la adecuada ejecucién de las actividades a cargo del GENERADOR bajo
este Contrato y el Contrato de Suministro. Dichas modificaciones deberan ser gestionadas
por el GENERADOR como Permisos del GENERADOR y PETROPERU prestara su
colaboracion en la entrega de informacion que sean de su manejo exclusivo o en la
realizacion de acciones que Gnicamente puedan ser realizadas por PETROPERU.

Facilitar al GENERADOR y a sus Subcontratistas debidamente autorizados, el libre
acceso a los Activos y al Area de Usufructo de acuerdo con los lineamientos del Plan de
Accesos del PMRT.

Participar, conjuntamente con el GENERADOR, del proceso de recepcidn de los Activos,
en los téerminos del Contrato EPC UAXy el presente Contrato.

Para tales efectos, realizara las coordinaciones y gestiones que resulten necesarias con el
Contratista EPC UAX para permitir el acceso del GENERADOR al Area de Usufructo y
a cualquier area conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la Clausula
Séptima y demas Clausulas relevantes del Contrato.

Participar, junto con el GENERADOR, como veedor en las intervenciones de
mantenimiento y calibracion de los equipos de fiscalizacion, cumpliendo con las
condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes.

Pagar el Impuesto Predial que grava el Area de Usufructo y las instalaciones ubicadas
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dentro de ésta, seglin corresponda; asi como cualquier otro tributo que grave los Activos.

Mantener la propiedad de los Activos y el Area de Usufructo durante el Plazo del
Contrato, sin perjuicio de las transferencias a las que se refiere la Clausula 7.12 y lo
previsto en esta Clausula.

Cooperar con el GENERADOR, bajo cuenta y costo de éste, en la obtencion de los
Permisos del GENERADOR y conforme a lo establecido en la Clausula 13.1.

Sin ser una obligacion de PETROPERU, a propuesta del GENERADOR, podra aprobar
la realizacion de inversiones o la prestacion de servicios o realizacion de actividades no
previstas en el Contrato por parte del GENERADOR, en la medida que promuevan la
eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de los Activos o el Area de Usufructo, o resulten
de la necesidad de cumplimiento de cambios en las normativas ambientales respecto a la
operacion, mantenimiento o procesos de los Activos o las unidades que los conforman.

En tales supuestos, el GENERADOR deberd remitir una propuesta por escrito a
PETROPERU donde detalle la inversion, actividad o servicio propuesto, los principales
beneficios que acarrearia y los impactos que podria conllevar su ejecucién. Dicha
propuesta deberd incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por
la inversion, actividad o servicio propuesto. PETROPERU contara con un plazo maximo
de sesenta (60) dias para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones a la propuesta.

El GENERADOR sélo podra llevar a cabo la inversion, actividad o servicio propuesto en
caso PETROPERU la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobacion
incluya los costos a ser reconocidos al GENERADOR. Dicha aprobacion generara una
obligacion para PETROPERU, conforme a sus términos, siendo de aplicacion lo previsto
en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

El GENERADOR no podra efectuar ninguna inversién ni desarrollar servicios o
actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por
PETROPERU, instruccién que deberd incluir la aprobacion de los costos y deberé ser
conforme al Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

En caso proceda la ejecucion de la inversion, actividad o servicio propuesto,
PETROPERU acordara con el GENERADOR la oportunidad en que efectuaré el o
los pagos que resulten aplicables al GENERADOR, los cuales en ninglin caso seran
efectuados antes de que el GENERADOR haya acreditado y sustentado frente a
PETROPERU haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad con lo
previamente aprobado por PETROPERU. Bajo ningun supuesto PETROPERU estara
obligado a efectuar al GENERADOR pagos que excedan el monto tope o los términos
del presupuesto aprobado por PETROPERU.

Este procedimiento también podra resultar aplicable en caso PETROPERU solicite al
GENERADOR la realizacion de una inversion adicional en los Activos o el Area de
Usufructo que no éste prevista en alguna disposicion del Contrato.

PETROPERU proporcionara al GENERADOR (directamente 0 a través de terceros) los
siguientes Consumibles y repuestos para la operacion de las Unidades Auxiliares:

(i) Los Consumibles detallados en el Anexo C.
Los Consumibles en mencion seran entregados al GENERADOR dentro del plazo
que prevé para tal efecto el Anexo C. EI GENERADOR deberd verificar que lo

recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo C.
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(if) Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo C.
Estos seran entregados al GENERADOR dentro del plazo que preveé para tal efecto
el Anexo C. EI GENERADOR deberd verificar que lo recibido corresponda con el
detalle incluido en el Anexo C.

Considerando las fechas maximas previstas en el Anexo C, con una anticipacion no menor
a quince (15) dias calendario, PETROPERU notificara al GENERADOR la fecha y la
ubicacion donde se realizara la entrega de los Consumibles y repuestos que correspondan
de acuerdo a lo previsto en el Anexo C. Recibidos los Consumibles y repuestos, el
GENERADOR tendrd un plazo de quince (15) dias calendario para remitir a
PETROPERU cualquier observacion respecto a la calidad o cantidad de los Consumibles
y repuestos, de no presentar observaciones en el plazo antes mencionados se entendera
gue el GENERADOR se encuentra conforme con la calidad y cantidad de los
Consumibles y repuestos recibidos. La revision que el GENERADOR efectue de los
repuestos y demas items recibidos debe ser diligente. En caso el GENERADOR no
cumpla con detectar y alertar a PETROPERU respecto a defectos, falencias o problemas
que si pudieron haber sido detectados a través de una revision diligente, el GENERADOR
sera responsable por las consecuencias que dicha falta de deteccion y/o alerta pueda
acarrear. En ese supuesto el GENERADOR también serd responsable por las
consecuencias de la no adoptacion de medidas oportunas por parte de PETROPERU
frente al Contratista EPC UAX o frente a cualquier otro tercero que haya provisto los
repuestos o Consumibles. Siempre que el GENERADOR haya cumplido con alertar
temprana y diligentemente a PETROPERU sobre el caréacter defectuoso de dichas partes
y sobre el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la responsabilidad del
GENERADOR no alcanzara tales partes defectuosas. Sin embargo, si el GENERADOR
no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los defectos o incumplimientos
que se puedan haber presentado, el GENERADOR sera responsable por las consecuencias
gue su incumplimiento pueda acarrear.

Las observaciones presentadas por el GENERADOR deberan ser presentadas con el
debido sustento técnico. PETROPERU tendra un plazo de cinco (5) dias calendario para
evaluar las observaciones e informar al GENERADOR si sus observaciones han sido
aceptadas e indicara el plazo estimado para entregar nuevamente los Consumibles y
repuestos entregados; o le indicara que sus observaciones han sido rechazadas.

De no existir observaciones por parte del GENERADOR o en caso las mismas han sido
rechazadas de acuerdo con lo indicado en el parrafo anterior, en el plazo de cinco (5) dias
calendario de recibidos los Consumibles y repuestos, el GENERADOR y PETROPERU
suscribiran un Acta de Recepcion de Consumibles y Repuestos, dando conformidad a la
entrega.

En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERU, se suscribira un Acta de
Recepcion de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos
aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERU indicara el plazo en que entregara
nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha de recepcion de
los Consumibles y Repuestos observados, se firmara una nueva Acta de Recepcion de
Consumibles y Repuestos.

Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecucion del Servicio que no se
encuentren listados en el Anexo C (0 que se requieran en exceso de las cantidades
previstas en dicho anexo), deberan ser adquiridos y suministrados por el GENERADOR
en cumplimiento de lo previsto en el Contrato y el Contrato de Suministro. A fin de
adquirir y suministrar los Consumibles y repuestos que son de su responsabilidad, el
GENERADOR podréa utilizar como referencia la informacion prevista en la Lista de
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Quimicos y Catalizadores que se encuentra en el Expediente Técnico en el Anexo 1 del
Contrato de Suministro.

Para efectos de claridad, se precisa que:

(@)

(b)

PETROPERU podra efectuar entregas parciales de los elementos que se obliga a
brindar conforme a la presente Clausula. De ser ese el caso, el procedimiento previsto
en los pérrafos anteriores se aplicard respecto a cada entrega que realice
PETROPERU de Consumibles, repuestos u otros elementos.

El plazo de entrega previsto en el Anexo C es un plazo de entrega a favor de
PETROPERU, por lo que PETROPERU podra efectuar las entregas que
correspondan en cualquier momento dentro de dicho plazo. EI GENERADOR
deberé estar disponible para la recepcion correspondiente.

NOVENA: PENALIDADES

9.1

9.2

9.3

94

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de
obligaciones bajo este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro,
respectivamente, se regulan, sin limitacion conforme a lo establecido en la presente
Clausula, el Anexo O y el Anexo 4 del Contrato de Suministro (las “Penalidades”). La
aplicacion de las penalidades previstas en el Anexo 4 del Contrato de Suministro
sélo resultaran aplicables a partir de la Etapa Operativa.

El GENERADOR debera pagar Penalidades en caso incumpla con el Factor de Servicio
0 en caso incumpla con los otros hitos penalizables previstos en el presente Contrato
y/o el Contrato de Suministro, asi como, en los casos que se adviertan los
incumplimientos del GENERADOR sujetos a las penalidades previstas en el Anexo
O. Lo anterior es sin perjuicio de las otras penalidades expresamente previstas en
los Contratos.

La aplicacion de las penalidades no es restrictiva y es acumulativa, pudiendo
corresponder mas de una penalidad por un incumplimiento simultaneo en la cantidad y
en la calidad del suministro de los Servicios de Operacion y/o en otro incumplimiento
del GENERADOR.

En caso de incumplimiento por parte del GENERADOR de su obligacidn de obtener,
mantener y cumplir con los permisos o habilitaciones que correspondan de acuerdo con
la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del GENERADOR) en
cumplimiento de lo establecido en la Clausula 13.2 de este Contrato, se aplicara al
GENERADOR una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la remuneracion
correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el incumplimiento.

No resultardn de aplicacion las Penalidades previstas en caso el incumplimiento
incurrido por el GENERADOR se deba exclusivamente a:

(a) hechos imputables a PETROPERU 0 a un tercero por quien PETROPERU sea
responsable;

(b) por hechos imputables a terceros que no tengan relacion directa ni indirecta con el
GENERADOR; o

(c) Un Evento de Fuerza Mayor.

Tampoco se aplicardn las Penalidades previstas en el Anexo 4 de Contrato de
Suministro durante los periodos de mantenimiento (parada programada de planta), en
tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren dentro de los pardametros de
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operacion y mantenimiento indicados para la correspondiente Unidad Auxiliar que
conforma los Activos vy, (ii) sean previamente coordinados y aprobados por
PETROPERU.

Las Penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
GENERADOR, sus dependientes, Subcontratistas o personas por las cuales deban
responder, entre otros.

Las Penalidades aplicadas podran ser deducidas por PETROPERU de cualquier pago
pendiente a favor del GENERADOR, bajo cualquier concepto o contrato (incluyendo
el pago final o derivado de la liquidacion final), sin que resulte necesaria intimacion
previa alguna. PETROPERU también podra cobrar los montos adeudados de
Penalidades del monto resultante de la ejecucion de las Garantia de Fiel Cumplimiento.

La deduccidn de Penalidades podra ser realizada, sin limitacién, contra el pago de
la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa, Remuneracion de la Etapa Turn-
Down y/o la Remuneracion.

PETROPERU estara facultada para resolver el Contrato en el caso que las Penalidades
bajo este Contrato, de manera individual o sumadas a las Penalidades impuestas al
GENERADOR bajo el Contrato de Suministro, superen una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del total del Valor del Contrato. La resolucién ocurrira de pleno
derecho en la fecha que PETROPERU notifique al GENERADOR su decision de
resolver el Contrato por dicha causal.

Los incumplimientos del GENERADOR conllevan la obligacion de pagar las
Penalidades respectivas sin necesidad de una intimacion previa y su pago no libera al
GENERADOR de cumplir la obligacién incumplida. El pago de las Penalidades no
exime al GENERADOR del cumplimiento de la obligacién incumplida, asi como del
pago de las multas y cumplimiento de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes
Aplicables.

Las Penalidades aplicadas deberén ser notificadas por PETROPERU al GENERADOR,
junto con la informacion referida a su imposicién y cuantificacién. E| GENERADOR
podra impugnar la Penalidad ante PETROPERU, por escrito y dentro de los cinco (5)
dias de notificada. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la Penalidad
impuesta en un plazo maximo de treinta (30) Dias, el GENERADOR podra cuestionar
la Penalidad aplicando los mecanismos de solucién de controversias previstos en este
Contrato. Las Penalidades impuestas seran exigibles al GENERADOR vy pueden dar
lugar a la resolucion del Contrato alin en caso éste opte por cuestionarlas.

El GENERADOR debera presentar el programa de mantenimiento preventivo de las
distintas Unidades Auxiliares, el cual debera ser aprobado por PETROPERU. Dicho
programa de mantenimiento debera contar con un plan de avance fisico de trabajo.
Durante el Plazo del Contrato PETROPERU podré requerir en cualquier momento al
GENERADOR el estado de avance fisico real en relacion al grado de avance planificado
y podrd realizar verificaciones de dicho avance con personal propio o terceros
contratados.

PETROPERU penalizara al GENERADOR en caso, tras la verificacion realizada
observe un desvio, definido como la diferencia entre el grado de avance planificado y
el grado de avance real:

a) Desvio mayor al 15% y menor o igual al 30%: reduccion del 2% en la
Remuneracién Mensual Fija del periodo en que se haya verificado el desvio

51



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE LA

NUEVA REFINERIA TALARA

b) Desvio superior al 30% y menor o igual al 60%: reduccion del 5% en la
Remuneracién Mensual Fija del periodo en que se haya verificado el desvio.

¢) Desvio superior al 60%: reduccion del 10% en la Remuneracién Mensual Fija del
periodo en que se haya verificado el desvio

El GENERADOR podréa por via de excepcion, solicitar a PETROPERU un permiso de
desvid, a fin de evitar las penalidades, con una anticipacién prudente, justificando
fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestion, y el plan a
aplicar para corregir dicho desvio.

La penalidad podra ser aplicada en meses sucesivos en caso el desvio se mantenga.
Dichas penalidades serén aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles
al GENERADOR.

DECIMA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

10.1.

10.2.

10.3.

Obligatoriedad del Contrato

El presente Contrato y el Contrato de Suministro son de obligatorio entre las Partes y
obligatorio para cualquier cesionario autorizado conforme a la presente clausula. Ninguna
cesion tendré efectos entre las Partes ni sera eficaz si no se realiza conforme a lo previsto
en el Contrato. Cualquier cesion de o bajo los Contratos solamente tendra efectos entre
las Partes y serd eficaz a partir de la fecha en que la notificacion respectiva sea recibida
por la Parte cedida.

Las Partes acuerdan que cualquier cesion de posicidon contractual debera realizarse
respecto del Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro en conjunto, es
decir, que ninguna de las Partes podra ceder su posicion contractual Gnicamente
respecto de uno de los Contratos.

Cesién por parte del GENERADOR y Gravamenes

No procedera la cesion de posicion contractual del GENERADOR, excepto en casos
previamente aprobados por escrito por PETROPERU.

Ademas, excepto en caso el GENERADOR cuente con la autorizacion previa y expresa
de PETROPERU (actuando discrecionalmente), el GENERADOR no podra ceder, total
o parcialmente, el derecho de Usufructo constituido a su favor o cualesquiera de sus
derechos u obligaciones, derechos expectanticos o similares bajo el Contrato o las Leyes
Aplicables o dar el presente Contrato, el derecho de Usufructo o sus derechos o pagos
bajo el Contrato en garantia a terceros.

El GENERADOR debera mantener la Central y el Area de Usufructo y cualquier bien
relacionado o necesario para la realizacion de las actividades a su cargo bajo este Contrato
libre de cargas, gravamenes y derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En
todas las interacciones de cualquier naturaleza que el GENERADOR tenga con terceros
deber& manifestar en forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran
la Central y el Area de Usufructo corresponde a PETROPERU.

Cesion por parte de PETROPERU

PETROPERU podr4, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional
alguno del GENERADOR distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o
posicion contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal,
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ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o
beneficios bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros.
Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constitucién de derechos,
cargas o gravamenes podré incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios
efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos
gue les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el
Contrato y las Leyes Aplicables.

La autorizacion por anticipado del GENERADOR respecto a la cesion de posicion
contractual por parte de PETROPERU podra ser utilizada por PETROPERU ante los
siguientes supuestos: (i) un acto o consecuencia derivada de la aplicacion de alguna Ley
Aplicable; (ii) la fusion o reorganizacion societaria de PETROPERU bajo cualquier
modalidad; o, (iii) a requerimiento o solicitud de los Prestamistas de PETROPERU.

Colaboracidén con Prestamistas

El GENERADOR tiene la obligacion de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden
relacion directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de
las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre gque sean solicitados por
escrito por PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los Prestamistas de
PETROPERU.

PETROPERU debera informar al GENERADOR el listado de los Prestamistas de
PETROPERU dentro de los quince (15) Dias de la firma del presente Contrato. En caso
PETROPERU llegue a acuerdos con nuevos Prestamistas de PETROPERU durante la
vigencia del Contrato, se comunicard al GENERADOR el listado actualizado de
Prestamistas de PETROPERU.

El GENERADOR tiene la obligacion de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU los documentos gque sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo
en tiempo, en virtud de los cuales el GENERADOR preste su consentimiento para:

i la cesion del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a
PETROPERU, a favor de los Prestamistas de PETROPERU o de quien éstos
designen por escrito (sin que dicha cesion libere a PETROPERU de sus
obligaciones bajo el Contrato);

ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERU, en nombre o en
beneficio de los Prestamistas de PETROPERU;

iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERU vy sin
concederles el plazo de treinta (30) Dias para remediar cualquier incumplimiento
que hubiera dado lugar a la resolucion; y,

iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse
adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el consentimiento
previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERU, en la medida que dicho
consentimiento sea requerido por los documentos del financiamiento obtenido por
PETROPERU.

Financiamiento de las actividades del GENERADOR

El GENERADOR no podra, bajo ningun supuesto, otorgar garantias financieras o reales
sobre los Activos, el derecho de Usufructo o el Area de Usufructo, lo que incluye las
unidades que la conforman y los bienes que los integran o complementan, entre otros.
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DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATACION

111

11.2

11.3

114

115

El GENERADOR podré subcontratar con terceros la prestacion de actividades que no
forman parte del objeto principal o que no correspondan a las prestaciones
esenciales del Contrato de Usufructo (los “Subcontratistas™), siempre que: (i) cuente
con el consentimiento previo y por escrito de PETROPERU; (ii) se cumpla con lo
dispuesto en el articulo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU; vy, (iii) el
Subcontratista asuma las mismas obligaciones del GENERADOR contenidas en el
presente Contrato en lo que resulte aplicable a la subcontratacidn respectiva. Ningln
subcontrato creara una relacion contractual entre PETROPERU y el Subcontratista
correspondiente. EIl GENERADOR sera siempre el exclusivo responsable de la ejecucion
total del Contrato frente a PETROPERU, asi como de los actos u omisiones de todos sus
Subcontratistas quienes estaran siempre bajo su control, direccion y responsabilidad. Las
obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacion son ajenas a
PETROPERU. EI GENERADOR no podra subcontratar integramente la prestacion de
cualquiera de las actividades a su cargo bajo este Contrato o Contrato de Suministro.

El GENERADOR deberad mantener a PETROPERU permanentemente informado en
relacién con los subcontratos que el GENERADOR haya suscrito y que se mantengan
vigentes en relacion con el Contrato. Toda Subcontratacion a ser realizada por el
GENERADOR debera contar con la aprobacion previa y por escrito de PETROPERU.
En caso PETROPERU lo solicite, el GENERADOR debera presentar a PETROPERU los
antecedentes legales, econémicos, técnicos y financieros de cualquier Subcontratista para
la revision por PETROPERU, incluyendo informacion que permita verificar el
cumplimiento de la obligacién prevista en la Clausula 11.8.

PETROPERU no sera responsable ante el GENERADOR, los Subcontratistas o terceras
personas, sin excepcion alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por
cualquier Subcontratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dara
derecho al GENERADOR para solicitar, u ocasionard, una modificacion de los plazos
previstos en el Cronograma, 0 una compensacion adicional a favor del GENERADOR.

La existencia de un Subcontrato no relevard al GENERADOR de sus obligaciones,
compromisos, garantias o responsabilidades ante PETROPERU en virtud del Contrato y
las Leyes Aplicables. PETROPERU no tendra relacion alguna con ningin Subcontratista
o terceros con los cuales contrate el GENERADOR. El GENERADOR sera el Unico
responsable de que todos los Subcontratistas cumplan con los términos y condiciones del
Contrato y debera asumir todo dafio o perjuicio que dichos terceros o su personal, agentes,
socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona vinculada a
los mismos pudiera sufrir en relacién con, o como consecuencia de, la prestacion de los
servicios contratados.

El GENERADOR sera responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecucion de
los servicios materia de contratacion, por las acciones u omisiones de los Subcontratistas
y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente
Contrato, asi como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello asi, las
obligaciones del GENERADOR establecidas en el presente Contrato son extensivas a
cualquier Subcontratista y al personal de éstos.

Todos los subcontratos que celebren el GENERADOR y sus Subcontratistas deberén
contener una clausula que permita que PETROPERU pueda, en supuestos de resolucion
anticipada de los Contratos, a su sola discrecion y segun lo establecido en sus politicas
internas, asumir la posicion contractual del GENERADOR en el correspondiente
Subcontrato o contratar a dicho Subcontratista bajo los mismos términos contractuales
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que tenia el GENERADOR, segun sea el caso, para lo cual bastara la sola decision de
PETROPERU comunicada por escrito al correspondiente Subcontratista. Dichos
subcontratos deben tener una autorizacion expresa de forma anticipada otorgada por los
Subcontratistas en ese sentido. En ningln caso el Subcontratista tendr& derecho a pagos
adicionales como consecuencia de la suscripcion de los documentos necesarios para
implementar lo establecido en la presente Clausula, los cuales deberan ser suscritos de
forma en el plazo méas breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERU. El
texto de dicha clausula se incluye como Anexo | y no podra ser modificada ni dejada sin
efecto sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERU.

Todos los contratos que celebre el GENERADOR mediante los que subcontrate
prestaciones a su cargo deben incluir una clausula, en los términos previstos en el Anexo
I, a través de la cual tales Subcontratistas renuncien, de la manera mas amplia permitidas
por las Leyes Aplicables, a interponer cualquier accion contra PETROPERU.

Los Subcontratistas contratados por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en la
presente Clausula no podréan, a su vez, subcontratar, en todo o en parte, los servicios que
les han sido encargados por el GENERADOR y que son materia del Subcontrato
correspondiente.

El GENERADOR debe exigir y garantizar que los Subcontratistas cumplan con las
normas del Sistema de Integridad, las Politicas Corporativas, Antifraude y Anticorrupcion
de PETROPERU, el Cddigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, las demés
normas del Sistema de Integridad de PETROPERU, el Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19 en el Trabajo y la POLITICA DE PETROPERU PARA LA
PREVENCION, INVESTIGACION Y SANCION DE ACTOS DE
HOSTIGAMIENTO SEXUAL de PETROPERU, en lo que resulte aplicable, como
parte de las medidas de prevencion que deben existir en las instalaciones de PETROPERU
y segun disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mencién. Sin
perjuicio de lo anterior, las Subcontratistas deberan contar con sus propios documentos
en su condicion de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran
el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
documentos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencion
y Sancion del Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En
caso de contradiccion con los documentos de PETROPERU, los Subcontratistas deberan
hacer cumplir estos Gltimos.

El GENERADOR debera enviar a PETROPERU copia de los contratos que celebre con
sus Subcontratistas dentro de los quince (15) dias siguientes a su suscripcion.

El GENERADOR debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Subcontratistas cumplan
con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional,
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19.

Asimismo, el GENERADOR deber exigir garantizar y fiscalizar que los Subcontratistas
cumplan con las disposiciones previstas en la Resolucion Ministerial No. 972-2020-
MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-
CoV-2” y la Resolucion Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el
“Protocolo sanitario para la implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente
al COVID-19 en las actividades del subsector mineria, subsector hidrocarburos y
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subsector electricidad”, incluyendo las normas que las modifiquen, las complementen o
reemplacen.

DECIMO SEGUNDA: CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

12.1.

12.2.

El GENERADOR reconoce que ha recibido copias de los Documentos de las Unidades
Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripcién del
Contrato.

El GENERADOR garantiza que ha cumplido y cumplird sus obligaciones bajo este
Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningun tipo
de incumplimiento frente a PETROPERU de sus obligaciones bajo o conforme a los
Documentos de las Unidades Auxiliares.

Régimen de entrega de Documentos

PETROPERU ir4 entregando al GENERADOR, a medida que los reciba del Contratista
EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operacion y Mantenimiento de las
Unidades Auxiliares, la documentacion detallada en el Anexo 2 [Lista de Entregables
EPC] de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales
de los Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la informacion accesoria o
derivada del Contrato EPC UAX y los demas Documentos de las Unidades Auxiliares
con los que no cuenta a la fecha de firma del Contrato. Similar regla resultard de
aplicacién respecto a los documentos y manuales de proveedores de equipos vy
licenciantes de tecnologia con la que PETROPERU no cuenta a la fecha de firma de este
Contrato.

Una vez recibidos por el GENERADOR dichos documentos se entenderan incorporados
a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

i.  Porsu parte, el GENERADOR debera notificar a PETROPERU cualquier demora
observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.

ii.  Los documentos indicados en las Clausulas 12.1 y 12.2 deberan permanecer en
custodia del GENERADOR y permanecer a entera disposicion de PETROPERU
en caso sean solicitados por éste. PETROPERU podra disponer que permanezcan
copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERU estime
conveniente.

iii. El GENERADOR deberd notificar inmediatamente en caso detecte errores
técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En
esos casos, PETROPERU determinara si corresponde efectuar una modificacion
a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

iv. ~ El GENERADOR deberd cumplir con la Clausula Vigésimo Quinta también
respecto del contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares.

v.  El GENERADOR devolvera los Documentos de las Unidades Auxiliares a
PETROPERU en el contexto de la resolucion del Contrato y ante el simple
requerimiento escrito de PETROPERU.

DECIMO TERCERA: PERMISOS DEL GENERADOR

131

El GENERADOR deberé obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato,
bajo su propia cuenta y costo, segun sea necesario, dentro del plazo establecido por las
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Leyes Aplicables y en los plazos o fechas previstos en el Cronograma, todos y cada uno
de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y
mantener adecuadamente la Central de Cogeneracion de Talara'y cumplir oportunamente
con las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de
Suministro, asi como cualquier otro permiso o titulo habilitante, incluyendo las
certificaciones ambientales y regulatorias, servidumbres o derechos de terceros que,
segun las Leyes Aplicables, sean necesarios para el debido cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato y el Contrato de Suministro (conjuntamente, los “Permisos
del Generador™). Esta obligacion resultara aplicable respecto a todos los permisos que
sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones bajo el Contrato o el Contrato
de Suministro, ello aun cuando un permiso especifico no se encuentre expresamente
identificado como un Permiso del GENERADOR en este Contrato o el Contrato de
Suministro. La obligacion del GENERADOR también incluira la modificacion,
actualizacion, renovacién, entre otros tramites que resulten necesarios, de los
Permisos de PETROPERU conforme a lo previsto en la Clausula 8.1, asi como el
pago de cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o derechos y la presentacion de
declaraciones o cualquier otro documento, para desarrollar sus negocios en el Per( y
ejecutar las obligaciones a su cargo conforme a los términos del Contrato, el Contrato de
Suministro y las Leyes Aplicables. Asimismo, el GENERADOR debera cumplir con las
obligaciones que surjan de los referidos permisos licencias y autorizaciones. El
GENERADOR debe obtener los Permisos del GENERADOR con la antelacion
suficiente para permitir el cumplimiento del Cronograma y demas hitos previstos
en el Contrato. EI cumplimento de las obligaciones a cargo del GENERADOR
(incluyendo sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro) no debe verse
retrasado o afectado por la ausencia de permisos.

Para cumplir con la obligacidn prevista en el parrafo precedente, el GENERADOR deberé
realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos los
documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener actualizados y
vigentes todos los Permisos del GENERADOR, sea en nombre propio o de PETROPERU
(en caso asi sea requerido por PETROPERU o las Leyes Aplicables), deberé cursar todas
las notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables,
debiendo mantener a PETROPERU indemne de cualquier multa, sancion, recargo,
reajuste o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La
informacion proporcionada por el GENERADOR en las solicitudes y deméas documentos
presentados para la obtencion de los Permisos del GENERADOR debera ser completa y
exacta y debera cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

Para la obtencién de toda autorizacion, aprobacién o permiso que el GENERADOR esté
obligado a obtener, PETROPERU, cuando lo solicite el GENERADOR v sin que ello
signifique asumir responsabilidad u obligacion alguna, brindard su colaboracién
razonable al GENERADOR respecto a: (i) el otorgamiento de informaciéon que sea
manejada exclusivamente por PETROPERU; o, (ii) la realizacion de acciones que sélo
puedan ser realizadas por PETROPERU.

El GENERADOR debera instar y sera responsable que los contratistas o Subcontratistas
con quienes contrate para la ejecucion de sus obligaciones bajo este Contrato cumplan
con idénticas obligaciones a las establecidas en el Contrato respecto del GENERADOR,
obligandose a proporcionar evidencia de ello a requerimiento de PETROPERU. Los
subcontratistas deberan cumplir con los permisos necesarios para su operacion, de ser el
caso.

La obligacion prevista en esta subseccion incluye la obligacion del GENERADOR de
obtener y mantener a su costo los Permisos del GENERADOR de acuerdo con lo
dispuesto en esta Clausula Décimo Tercera.
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Permisos del GENERADOR vy Pruebas en relacion a la Central

13.2.1 A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el GENERADOR debera tramitar

13.2.2

13.2.3

y obtener, en los plazos requeridos para cumplir con sus obligaciones bajo este
Contrato y el Contrato de Suministro de conformidad con el Cronograma,
respectivamente, todos los Permisos del GENERADOR. Estos deben permitir
ejecutar las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades Auxiliares
gue integran los Activos de conformidad con lo previsto en el Cronograma v,
posteriormente, operar la Central hasta el vencimiento del Plazo del Contrato. La
tramitacion de las autorizaciones y permisos respecto de las Unidades GE debera
realizarse asumiendo una capacidad instalada total de 100 MW. Ello sin perjuicio
de que en el ambito del COES la operacion de la Central se regird considerando
su calificacién por el Ministerio de Energia y Minas como una central de
cogeneracion.

Para el cumplimiento de dicha obligacion, PETROPERU remitir, o hara que el
Contratista EPC UAX remita, la informacion que el GENERADOR requiera. De
ser el caso que, a la fecha de suscripcion del Contrato determinadas
autorizaciones o permisos listados en el Anexo G estén siendo tramitados por
PETROPERU, el procedimiento correspondiente sera transferido al
GENERADOR a fin de que este continle con el trdmite y obtenga dichos
permisos bajo su titularidad, asumiendo responsabilidad por el tramite respectivo.

El GENERADOR debera iniciar ante la Autoridad Gubernamental la
transferencia del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) aprobado del PMRT en
lo que corresponda a la operacion de los Activos. PETROPERU prestara sus
mejores esfuerzos para cooperar con el GENERADOR en la conduccién del
procedimiento antes mencionado, sin que ello exonere que dicho deber de
cooperacion excusa al GENERADOR de su obligacion de obtener la
transferencia de la seccion del EIA antes mencionada.

De forma previa a la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion, el
GENERADOR debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas y obtener
la transferencia a su favor de la autorizacién de generacion otorgada a
PETROPERU mediante Resolucion Ministerial de fecha 26 de marzo de 2021.
De ser necesario, para tales efectos, PETROPERU le entregara al GENERADOR
el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (“CIRA”) respecto del
Area de Usufructo y cualquier otro permiso o titulo habilitante que se encuentre
en posesion de PETROPERU, segun sea requerido por el GENERADOR para
lograr la transferencia de la Autorizacion de Generacién de manera oportuna
conforme al procedimiento previsto en las Leyes Aplicables.

EL GENERADOR debera obtener todos los demés Permisos del Generador que
le permitan llevar a cabo, de manera adecuada y oportuna, todas las pruebas
necesarias para que cada Etapa, la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion
y la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos se inicie en los plazos
contemplados en el Cronogramay segun lo previsto en el Contrato de Suministro,
respectivamente. En caso el GENERADOR no obtenga dicha autorizacion o
cualquier otra aprobacion o Permiso del Generador en la oportunidad que resulte
adecuada a la prueba correspondiente y ello retrase el inicio de la Etapa
correspondiente o la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion o la Fecha de
Inicio de los Servicios Eléctricos, el GENERADOR sera responsable por
cualquier impacto o dafio que ello pueda generar a PETROPERU relacionado con
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la ejecucion del presente Contrato o el Contrato de Suministro. El GENERADOR
no sera responsable cuando los retrasos sean exclusivamente como consecuencia
de causas que no le fueron imputables y que no pudieron ser prevenidas o
mitigadas por el GENERADOR actuando diligentemente, de acuerdo a lo
indicado en la Clausulas 13.2.9, 13.2.10, 13.2.11 y 13.2.12.

El GENERADOR, como integrante registrado del COES, debera coordinar con
dicha entidad la conexion de cada una de las Unidades GE al SEIN vy la
realizacion de las pruebas de puesta en servicio segin el Procedimiento Técnico
No. 20 del COES (“PR-20), sus modificatorias o el que lo sustituya y demés
procedimientos técnicos aplicables de acuerdo a los previsto en la clausula 5.4.
del Contrato de Suministro. Dicha conexion y pruebas de puesta en servicio
corresponderan, en cada oportunidad, a una Unidad GE, por una capacidad
instalada de 50 MW cada una, y el GENERADOR deberd adoptar todas las
acciones que resulten necesarias para que la Fecha de Inicio de los Servicios
Eléctricos y la Etapa Operativa, comiencen en la fecha prevista en el Cronograma,
respectivamente.

Para ello previamente PETROPERU debera ceder al GENERADOR el Convenio
de Interconexidn suscrito con Consorcio Transmantaro S.A., quien es titular de
del sistema la linea de transmision que conectara a la Central con las instalaciones
del SEIN. EI GENERADOR se compromete a otorgar las facilidades necesarias
para ejecutar la cesion de este convenio.

Finalizadas las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades GE con
resultado satisfactorio, el GENERADOR debera comunicarlas al COES y
OSINERGMIN, cumpliendo con los requerimientos de las Leyes Aplicables,
incluyendo los procedimientos técnicos del COES.

La Central, bajo su configuracion técnica, es una unidad de cogeneracion cuya
produccién eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema
de autoconsumo, la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, asi como
abastecer las necesidades propias de la Central. Sin embargo, al serla
capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales demandas, es
posible comercializar en el SEIN los Excedentes de Energia durante la Etapa
Operativa conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro. En consecuencia
y Unicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos excedentes, antes del
inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR debera obtener (y mantener
vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificacion legal de la Central
como una de Cogeneracion bajo lo dispuesto en Reglamento de Cogeneracion,
aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segin sea modificado.
Asimismo, el GENERADOR debera obtener del COES, antes del inicio de la
Etapa Operativa, el Certificado de Operacion Comercial de la Central bajo la
condicion de Central de Cogeneracion Calificada, a fin de que pueda
comercializar en el SEIN los Excedentes de Energia. Dicha calificacion y
autorizaciones deberan ser obtenidas por el GENERADOR considerando que
solo existirdn Excedentes de Energia durante la Etapa Operativa. A fin de evitar
dudas, se deja constancia que durante la Etapa Operativa Turn-Down las
Unidades GE no contara con el Certificado de Operacién Comercial.

El GENERADOR deberd, sin que la siguiente enumeracion sea limitativa: (i)
permitir todas las inspecciones requeridas por, o al amparo de, las Leyes
Aplicables, (ii) presentar, de manera oportuna, todos y cada uno de los
documentos y declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables para mantener
vigentes los Permisos del GENERADOR, (iii) pagar todas las sumas que
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correspondan segun las Leyes Aplicables para obtener, mantener vigentes y
renovar, segun corresponda, los Permisos del GENERADOR, y (iv) presentar
oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los
Permisos del GENERADOR.

La relacion de los Permisos del GENERADOR tiene Unicamente caracter
referencial y busca proporcionarle una guia sobre el particular al GENERADOR,
no pudiendo ser interpretada como un listado taxativo para hacer responsable o
imputar responsabilidad alguna a PETROPERU por su contenido u omisiones,
bajo ninguna circunstancia.

El GENERADOR no podré ceder, gravar, constituir derechos reales o personales,
trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del
GENERADOR, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU. Lo anterior no debera afectar el cumplimiento de las obligaciones
del GENERADOR bajo el Contrato o el Contrato de Suministro ni sus
responsabilidades bajo los Permisos del GENERADOR que sean objeto de tales
actos.

Considerando que los Permisos del GENERADOR son esenciales para la
operacion de la Central y las unidades que la conforman y que tal operacion no
puede suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refineria
Talara, a solicitud de PETROPERU el GENERADOR debera otorgar y mantener
vigentes poderes, en forma y fondo satisfactorios para PETROPERU, que le
permitan a ésta transferir, a su favor o a favor de los nuevos titulares del Area de
Usufructo, la Central o las unidades que la conformen, todos los Permisos del
GENERADOR en el caso que PETROPERU ejerza el derecho de resolver este
Contrato y terminar el Usufructo, si el GENERADOR, para la fecha de la
resolucion, no hubiera transferido a PETROPERU o a quien ésta indique, todos
los Permisos del GENERADOR. Los poderes antes referidos deberan inscribirse
en los Registros Publicos correspondientes dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha en que el GENERADOR reciba la correspondiente solicitud
de PETROPERU segun lo sefialado en la presente Clausula.

Los plazos contemplados en el Cronograma para las actividades a cargo del
GENERADOR bajo este Contrato o el Contrato de Suministro podra ser
ampliado en caso el GENERADOR evidencie, a satisfaccion de PETROPERU,
que ha sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que no le
fueron imputables y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el
GENERADOR actuando diligentemente. De presentarse este supuesto, el
GENERADOR debera tomar todas las acciones que estén a su alcance a efectos
de superar en el mas breve plazo la causal que ocasione el retraso.

Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las
demaés condiciones previstas en la presente Clausula, las Partes reconocen que el
GENERADOR no podra alegar que se ha presentado un retraso que no le es
imputable en relacion a la obtencion de un permiso, autorizacion o concesion
(incluyendo cualquier Permiso del GENERADOR) en caso el GENERADOR no
haya cumplido con presentar oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental
competente (0 el COES) la informacion completa y adecuada requerida para la
obtencion del referido permiso, autorizacion o concesion. La solicitud de
permisos, autorizaciones o concesiones, asi como la presentacion de la
documentacion requerida deberd ser efectuada por el GENERADOR con
anticipacion razonable y diligente considerando las demoras habituales de la
Autoridad Gubernamental competente (o el COES).
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Salvo por lo previsto en la Clausula 13.2.10 y siempre que se haya cumplido
con lo previsto en la clausula 13.2.11, la no obtencién o falta de vigencia de
cualesquiera de los Permisos del GENERADOR o cualquier otro derecho o
autorizacién que puedan ser necesarios para la operacién o mantenimiento de la
Central o para la prestacion de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones
a cargo del GENERADOR, no podré ser invocada por el GENERADOR como
un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las
consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo
este Contrato o el Contrato de Suministro. Los montos que el GENERADOR
deba pagar a terceros por los Permisos del GENERADOR (incluyendo para
mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o autorizacién que puedan ser
necesarios para la operacién o mantenimiento de las instalaciones que conformen
la Central o la prestacion de los Servicios de Operacién o el cumplimiento de las
obligaciones del GENERADOR, no generaré obligacion de pago o compensacion
alguna para PETROPERU, siendo de exclusiva responsabilidad del
GENERADOR todos los costos necesarios para obtener o mantener vigentes los
Permisos del GENERADOR.

Los eventos descritos en la Clausula 17.2.2 no podran dar lugar a una ampliacion
de plazo ni al reconocimiento de costos a favor del GENERADOR. Los eventos
descritos en la Clausula 17.2.2 no podran considerarse hechos imputables a
PETROPERU ni a un tercero por quien PETROPERU sea responsable ni hechos
imputables a un tercero que no tenga relacién directa ni indirecta con el
GENERADOR. Tales eventos o sus consecuencias seran de responsabilidad del
GENERADOR.

El GENERADOR sera responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener
0 mantener vigente o actualizado, segun lo previsto en las Leyes Aplicables,
cualquiera de los Permisos del GENERADOR vy/o los Permisos de
PETROPERU (en el caso de los Permisos de PETROPERU la
responsabilidad sera limitada a aquellos supuestos o incumplimientos que
sean atribuibles al GENERADOR). Esta clausula y la clausula 13.2.15 no
deben ser entendidas como una obligacion del GENERADOR de obtener los
Permisos de PETROPERU.

En el mismo sentido, el GENERADOR asumira responsabilidad ante las
entidades correspondientes por la ejecucion de las actividades bajo este
Contrato independientemente de la titularidad del permiso, manteniendo
indemne a PETROPERU. De esta manera, ante escenarios de
incumplimiento, procedimientos sancionadores, reclamos, fiscalizaciones,
supervisiones, etc., el GENERADOR asumira tal responsabilidad en nombre
de PETROPERU.

En caso de incumplimiento por parte del GENERADOR de su obligacion de
obtener, mantener y cumplir con los permisos, licencias o habilitaciones que
correspondan de acuerdo con la actividad y la normativa vigente (incluyendo
los Permisos del GENERADOR vy los Permisos de PETROPERU) y en
cumplimiento de lo establecido en la Clausula Décimo Tercera de este
Contrato, el GENERADOR se obliga a mantener indemne a PETROPERU
del pago de cualquier multa, penalidad, dafio, reclamacion o consecuencia
surgida por este incumplimiento. Ademas, en caso el incumplimiento del
GENERADOR relacionado a permisos afecte el cumplimiento de otras
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obligaciones asumidas por el GENERADOR bajo el presente Contrato o el
Contrato de Suministro, resultaran aplicables las penalidades ahi previstas.

DECIMO CUARTA: ORGANIZACION, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

14.1.

14.2.

Cuidado vy Seguridad

El GENERADOR, durante toda la ejecucion de las prestaciones a su cargo bajo el
Contrato, deberé tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas,
del area de usufructo y las demas areas de la Refineria de Talara a la que puedan acceder,
y deberd mantener la Central en forma apropiada a fin de evitar cualquier riesgo a tales
personas, los bienes que conformen la Central, el Area de Usufructo y la Refineria Talara.
A tal efecto, el GENERADOR debera cumplir con todas las regulaciones de seguridad
aplicables segln éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, cualquier Autoridad
Gubernamental, PETROPERU o las Buenas Practicas de la Industria. Sin perjuicio de lo
anterior y en relacion con la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato, el
GENERADOR debera mantener, a su propio costo, en la Central y el Area de Usufructo,
toda la iluminacion, sefiales, advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas
protectoras o preventivas conforme a las disposiciones que sean requeridas por
PETROPERU, por las Leyes Aplicables o por cualquier Autoridad Gubernamental, para
la proteccidn de los trabajos o la seguridad de las personas.

Asimismo, el GENERADOR debera mantener el Area de Usufructo y la Central libres de
cualquier obstruccién innecesaria.

Sistema de Sequridad

Adicionalmente a lo estipulado en la Clausula 14.1, el GENERADOR debera instalar y
operar, bajo su cuentay riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante la vigencia del
Contrato. En un plazo maximo de treinta (30) dias desde iniciada la Etapa Pre-Operativa,
el GENERADOR presentaréa el plan propuesto del sistema de seguridad. EI mismo debera
ser aprobado por PETROPERU - El sistema de seguridad debe estar disefiado y ser
implementado para brindar proteccion adecuada al area de la Central y el Area de
Usufructo, los lugares en que realizara las actividades a su cargo bajo este Contrato y el
Contrato de Suministro y a todas las personas y bienes que intervienen en los mismos.
PETROPERU contara con un plazo méaximo de treinta (30) dias para aprobar o realizar
sugerencias de modificaciones al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de no
existir observaciones de Petroperu se entendera como aprobado. Sin perjuicio de ello,
PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de
treinta (30) dias, podrd cursar una comunicaciéon al GENERADOR realizando
observaciones u ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones
o modificaciones deberén ser subsanadas o implementadas por el GENERADOR en el
plazo de quince (15) dias contados desde la recepcion de la comunicacién de
PETROPERU.

La obligacion del GENERADOR bajo esta Clausula incluye la obligacién de contar con
un sistema de iluminacion operativo. Ademas, el GENERADOR sera responsable de la
custodia y vigilancia de los Activos y cada uno de sus componentes, asi como del Area
de Usufructo, durante el Plazo del Contrato. Durante el Plazo del Contrato, el control, el
cuidado y la responsabilidad sobre la Central y cada uno de los componentes y bienes que
lo integran, asi como del Area de Usufructo, corresponderd al GENERADOR.

En caso de que el GENERADOR haya optado por cercar el Area de Usufructo, se
encuentra obligado a mantener el cerco.

62



14.3.

14.4.

14.5.

CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE LA

NUEVA REFINERIA TALARA

El GENERADOR debera ejecutar el plan de sistema seguridad a partir del inicio de la
Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero).

Ingreso v Salida de la Refineria Talara

PETROPERU tiene a su cargo la coordinacion del ingreso y salida del Area de Usufructo
y de cualquier otra area de la Refineria Talara durante la ejecucion de los trabajos de las
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernizacion Refineria Talara, con el
GENERADOR, el Contratista EPC UAX y otros contratistas, en el caso requiera acceder
a areas distintas a donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen
instalaciones. El ingreso y salida del Area de Usufructo y de las demas areas de la
Refineria Talara, asi como la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo
este Contrato, deberan realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan de Accesos
del PMRT.

No interferencia con otras instalaciones

En la ejecucién de las actividades a su cargo bajo este Contrato y de cualquier otra
actividad vinculada a estas y al Contrato de Suministro, el GENERADOR debera evitar
la interferencia con las operaciones de cualquier otra instalacién que forme parte de la
Refineria Talara, incluyendo instalaciones operadas por personas distintas a
PETROPERU. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada de tales
interferencias el GENERADOR deberd coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con los
operadores de dichas otras instalaciones.

Cumplimiento de Normas Bésicas de Seguridad vy Proteccion Ambiental

El GENERADOR, bajo su cuenta y riesgo, debera cumplir y hacer cumplir a su personal
y Subcontratistas las “Normas Basicas de Seguridad y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion ambiental para Contratistas (segun éste pueda ser modificado, actualizado o
reemplazado por PETROPERU, el “Manual”). EI GENERADOR, bajo su cuenta y
riesgo, debera causar que sus Subcontratistas y contratistas, asi como el personal de éstos,
cumplan con el Manual.

El GENERADOR se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el
personal que participe en la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus
Subcontratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual y las Leyes
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de proteccion ambiental que regulan
el ejercicio de sus actividades.

PETROPERU o sus representantes, en caso de que lo consideren pertinente, podréan
impartir indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier
riesgo que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del GENERADOR, lo
cual no libera a este altimo de la obligacion de adoptar y verificar el cumplimiento de
todas las medidas de seguridad y proteccion ambiental descritas en la presente Clausula
las cuales son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

El GENERADOR debera cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo
por PETROPERU):

(ili) GASO0-321-2020

(iv) GAS0-329-2020
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(v) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a
Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19,
Codigo PROA1-350

(vi) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion vy
Fumigacion en PETROPERU ante el COVID-19 v.0

(vii) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma
presencial a PETROPERU”, codigo LINA1-073

(viii) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020

(ix) Memorando Mdltiple No. GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la
suscripcidon de la Declaracién Jurada del Personal de Riesgo.

El GENERADOR es el Unico responsable de adoptar y aplicar todas las medidas
necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier
posible dafio o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus
actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de
proteccién ambiental, las Buenas Practicas de la Industria y las instrucciones que
PETROPERU le imparta de tiempo en tiempo a tal efecto.

En caso PETROPERU sea pasible de una sancion administrativa, la revocacion o
suspension de cualquier Permiso de PETROPERU, la imposicion de medidas
administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental relacionado
a las Unidades Auxiliares a cargo del GENERADOR o el Area de Usufructo durante la
vigencia del CONTRATO que involucren un perjuicio econémico para PETROPERU, se
presumira que es atribuible al GENERADOR. El GENERADOR asumira el costo total
de la sanciéon que haya sido impuesta, asi como cualquier gasto que implique la
implementacion y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan
ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de mitigacion y de reparacion del dafio
ambiental. En estos supuestos PETROPERU, de considerarlo conveniente, podra instruir
al GENERADOR para que gestione directamente la defensa correspondiente ante la
Autoridad Gubernamental competente. Se admitira prueba por parte del GENERADOR
en caso la sancién o imposicion no se derive de una conducta u omision que sea atribuible
aél.

DECIMO QUINTA: PERSONAL DEL GENERADOR

151

Entre PETROPERU vy los trabajadores y personal del GENERADOR vy el de sus
contratistas y Subcontratistas, respectivamente, no existe ni existira relacién laboral o
de subordinacion alguna, siendo el GENERADOR el Unico responsable por el
cumplimiento de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus
Subcontratistas por concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales
(sistema publico y privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligacion
laboral, tributaria, previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que
les pudiera corresponder, sin importar la fuente juridica que lo declare, recoja y
reconozca. Asimismo, el GENERADOR es el Gnico responsable de adquirir, practicar
u otorgar a sus trabajadores todos los equipos de proteccion personal, herramientas,
bienes, examenes y otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su
personal, asi como el personal y trabajadores de sus contratistas y Subcontratistas, que
sea necesario para la prestacion del servicio de forma integra, legal y adecuada. Las
referencias a personal del GENERADOR en este documento incluyen a todos los
trabajadores, empleados o funcionarios del GENERADOR y de cada Subcontratista, y
cualquier otro trabajador, empleado o funcionario que apoye al GENERADOR en el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro
(incluyendo en la prestacion de los Servicios de Operacion).
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El GENERADOR debera contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal
técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria
para la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato, todo ello de acuerdo
con lo previsto en este.

Todas las personas que el GENERADOR desplace para la prestacion de las actividades
a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de Suministro deberan ser trabajadores del
GENERADOR vy estar bajo su exclusiva subordinacion o, en el caso que sean
trabajadores de empresas Subcontratistas o terceros contratados por el GENERADOR
para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del GENERADOR, sin que
exista vinculo laboral o relacion contractual alguna con PETROPERU.

De ser requerido por PETROPERU, el GENERADOR presentara informacion referida
a las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la
ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro.

En caso PETROPERU detecte incumplimientos del Contrato o del Contrato de
Suministro, el GENERADOR debera adoptar las acciones que permitan identifican al
personal responsable, sea suyo o de algin GENERADOR o Subcontratista; y, ademas,
se compromete a reemplazarlo, bajo su responsabilidad, por personal que resulte idoneo
para la ejecucion de la ejecucidn de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este
Contrato. Desde que PETROPERU comunique los incumplimientos al GENERADOR,
éste contara con un plazo maximo de diez (10) Dias para realizar las investigaciones y
ejecutar el reemplazo, pues un tiempo adicional podria poner en riesgo el objeto y las
disposiciones del Contrato. Las Partes establecen que lo indicado en esta Clausula 15.5
no deberé afectar la continuidad de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro dentro de los estandares y pardmetros establecidos
en este.

El GENERADOR se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, asi como
también a causar que sus contratistas y Subcontratistas y el personal de éstos, cumplan
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que
concierne a las normas y obligaciones vinculadas a la proteccion del ambiente, aspectos
laborales, sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del
Contrato y la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato,
quedando obligado a indemnizar a PETROPERU por cualquier dafio que sufra este
Gltimo pueda sufrir por el incumplimiento de la referida legislacion.

El GENERADOR sera el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las
obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestacion
de servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan
para el GENERADOR, sus contratistas 0 sus Subcontratistas, segin corresponda, para
la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato (por ejemplo: horas de
trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en general, permisos, obligaciones bajo los
convenios colectivos aplicables), incluyendo la seleccion, contratacion, direccion,
despido, destaque y supervision del personal que participe en la ejecucion de las
actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato.

El GENERADOR es el Gnico responsable por la integridad fisica y psicoldgica de su
personal, el de terceros que contrate para la ejecucion de sus obligaciones bajo el
Contrato y el de sus contratistas y Subcontratistas. En ese sentido, el GENERADOR
sera el exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o dafios que
puedan afectar a sus trabajadores y los de sus Subcontratistas, en el desempefio de las
tareas que se deriven directa o indirectamente de la ejecucién de las actividades a su
cargo bajo este Contrato por lo que, en consecuencia, PETROPERU, el Contratista EPC
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UAXy el Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo

incidente o accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.

El GENERADOR debera tomar las medidas necesarias para la contratacion de todo el
personal y mano de obra, local o extranjero, asi como para el pago de sus
remuneraciones, bonificaciones, alojamiento, alimentacion, transporte y todo beneficio

de origen individual o convencional que sea aplicable.

El GENERADOR acepta gque, en caso opte por contratar trabajadores extranjeros, dicha
contratacion y el traslado del respectivo personal desde su pais de origen serd bajo
exclusivo costo y riesgo del GENERADOR. EI GENERADOR acepta que ningun
evento o limitacion que pudiese afectar o afecte al traslado de tales trabajadores a Talara
serd considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las
causas, implicancias o condiciones de la limitacidn o evento que afecte dicho traslado),
excepto en caso: (i) el evento o limitacion en cuestion cumpla con todos los requisitos
previstos en el presente Contrato para calificar como un Evento de Fuerza Mayor
(incluyendo los previstos en la Clausula Décimo Séptima); vy, (ii) no exista mano de

obra en el Peru que pueda suplir dicha mano de obra extranjera.

.10 Buena fe contractual

El GENERADOR no debera reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU,
sus contratistas o sus subcontratistas mientras se encuentren en relacién de empleo con
ellas, salvo en los casos en gque hubiese sido desvinculado con causa, en cuyo supuesto

no podra ser contratado.

.11 Legislacion Laboral

El GENERADOR debera cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral,
previsional y de seguridad social y debera asegurar y requerir que sus contratistas y
Subcontratistas también cumplan con dichas normas. El GENERADOR deberé asegurar
y requerir que su personal cumpla con todas las Leyes Aplicables, incluyendo las

relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.

Cuando PETROPERU lo requiera, el GENERADOR debera alcanzar copia de cualquier
documento que evidencie el cumplimiento de la legislacion laboral aplicable, como son
copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal
y el de sus Subcontratistas. Dichos documentos podran incluir, entre otros, contratos de

trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.

El GENERADOR, en cualquier oportunidad en que PETROPERU lo solicite, acreditara
frente a PETROPERU el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Clausula
Décimo Quinta respecto al personal que desplazara al Area de Usufructo, siendo
facultad de PETROPERU impedir la realizacion de las actividades de los trabajadores
del GENERADOR respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de las
obligaciones de seguridad y salud ocupacional o en general las obligaciones a las que

se refiere esta Clausula Décimo Quinta.

.12 Oportunidad

Respecto de su personal, el GENERADOR determinaré el horario de trabajo, dentro de
lo previsto en las Leyes Aplicables, establecera las reglas respecto al tiempo de trabajo,
deberd llevar el registro de control de asistencia y seré responsable del pago del trabajo

en sobretiempo que pueda ser realizado.
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El GENERADOR deberé garantizar la presencia del personal necesario y debidamente
capacitado en los Activos a efectos de cumplir con el Contrato, incluyendo el Factor de
Servicio, el cumplimiento de los estandares de Integridad de Activos y el objetivo de
operacion del Contrato.

El GENERADOR podré optar por el régimen de turnos para su personal que considere
conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual debera
ser coordinado con PETROPERU.

Sequridad y Salud en el Trabajo

15.13.1

15.13.2

15.13.3

15.13.4

15.13.5

15.13.6

El GENERADOR seréa responsable por: (a) adoptar e implementar en todo
momento todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la
seguridad y salud de su personal, asi como de las personas en general que
transiten por el Area de Usufructo y las zonas de trabajo donde se ejecuten las
actividades a su cargo bajo este Contrato vy, (b) la conformidad, estabilidad,
disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Area de Usufructo y
todos los equipos y trabajos temporales y estructuras del GENERADOR.

El GENERADOR debera, en la maxima medida que lo permitan las Leyes
Aplicables, asumir y eximir cualquier obligacidn y responsabilidad de salud y
seguridad que corresponda y debera cursar cualquier aviso a las Autoridad
Gubernamental (de acuerdo con las Leyes Aplicables) seglin se requiera con
el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERU. En ese sentido, debera
implementar un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, asi como
la preservacion del medio ambiente. EI GENERADOR reconoce y acepta que,
como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir integramente con
las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y
del Estado de Emergencia Nacional, asi como aquellas disposiciones
sanitarias contenidas en la Resolucion Ministerial No. 448-2020-MINSA vy
sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.

El GENERADOR deberé identificar los peligros y evaluar los riesgos, ademas
de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de
prevencion en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de
identificacion de riesgos sera comunicada a PETROPERU, quien respondera
si se han considerado todos los riesgos y cuenta con la informacion técnica
necesaria. De estar incompleta o ser insuficiente, el GENERADOR debera
preparar una nueva version y remitirlaa PETROPERU.

El GENERADOR se compromete a realizar los exdmenes médicos a sus
trabajadores que participen en la ejecucion de las actividades a cargo del
GENERADOR antes, durante y al término de la relacion laboral, de acuerdo
con las Leyes Aplicables.

El GENERADOR cumplira con brindar capacitacion al personal destacado en
temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestacion del
servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adicién a ello, debera
informar a su personal sobre las medidas de prevencion individuales y
colectivas frente al COVID-19, asi como fiscalizar el cumplimiento de las
mismas.

El GENERADOR proporcionara los equipos de proteccion personal a sus
trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, asi como de aquellos
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equipos o examenes que resulten exigibles en funcidn de su nivel de riesgo de
exposicion al COVID-19, siendo el GENERADOR el Unico y exclusivo
responsable de la adquisicién, provision y vigilancia del correcto uso de los
equipos de proteccion personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido,
en el eventual caso que PETROPERU, por motivos de seguridad y salud en el
trabajo, entregue algin equipo de proteccion personal o practique algln
examen, evaluacion o capacitacion, tendrd derecho a repetir contra el
GENERADOR. Asimismo, previa intimacion a subsanar por el plazo indicado
en la clausula 12.5 del Contrato de Suministro, PETROPERU podra efectuar
las retenciones correspondientes de las liquidaciones mensuales o estados de
pago correspondientes; sin perjuicio que la conducta del GENERADOR
pueda ser considerada como un incumplimiento del Contrato.

El GENERADOR contaré con el Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del
COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su
contenido entre sus trabajadores.

El GENERADOR se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-
19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes
Aplicables, en su calidad de unico y exclusivo empleador.

El GENERADOR debera contar con su propio Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi como con comités, registros, reportes, programas de
induccion, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso
corresponda, de los trabajadores que desarrollaran los servicios materia de este
Contrato, de acuerdo con lo establecido en las Leyes Aplicables en materia
laboral. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR se obliga a colaborar con la
difusion entre sus trabajadores del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo y del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19
en el trabajo de PETROPERU, en lo que resulta aplicable.

Los reglamentos incluidos en el Anexo E se desarrollaran y actualizaran
(cuando sea necesario conforme al presente Contrato) mas ampliamente de
comdn acuerdo entre PETROPERU y el GENERADOR para establecer las
normas e instructivos especificos que deberan seguirse en la ejecucion de las
actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato en el Area de
Usufructo o la Central, de forma segura, tomando en cuenta las actividades
gue se lleven a cabo en las zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas
por tales actividades. Cada Parte debera cumplir (y el GENERADOR debera
asegurarse que sus Subcontratistas cumplan) con dichos reglamentos. El
GENERADOR debera asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de
dichos reglamentos y sus revisiones y sus actualizaciones al personal del
GENERADOR vy al personal de cada Subcontratista, evidenciando dichas
entregas ante PETROPERU.

Dichos reglamentos deberan incluir (sin limitacion alguna) normas con
respecto a: (a) seguridad; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el
trabajo; (d) saneamiento; (e) atencion médica; y (f) prevencion de incendios.

El GENERADOR deber4 comunicar a PETROPERU y al Representante de
PETROPERU informacion detallada de cualquier accidente o incidente que
afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, el Area
de Usufructo o la Central, tan pronto como sea posible después de su
ocurrencia y, en todo caso, con suficiente anticipacion para que PETROPERU
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pueda cumplir con sus obligaciones conforme a las Leyes Aplicables. Luego,
en un plazo méximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, deberé
enviar reporte escrito de lo sucedido al Representante de PETROPERU. En
caso de accidentes con lesiones que requieran atencion especializada se debera
cumplir a cabalidad con las Leyes Aplicables, velando en todo momento por
la salud y seguridad del trabajador afectado y de los demas trabajadores
presentes.

15.13.13 PETROPERU est4 facultado para fiscalizar el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR durante la ejecucion de las
actividades a cargo del GENERADOR en el Area de Usufructo, para lo cual
podré efectuar inspecciones en campo, auditorias o requerir la informacion
gue acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el
trabajo, debiendo el GENERADOR cumplir con el requerimiento en el plazo
que PETROPERU determine. PETROPERU esta facultado a ordenar la
paralizacién de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato
en caso se detecte una inobservancia a las disposiciones de seguridad y salud
en el trabajo.

15.13.14 En estos casos, el GENERADOR, a solicitud de PETROPERU, debera
subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser
subsanables, dentro del plazo maximo que PETROPERU determine. De no
ser subsanado en el plazo determinado, PETROPERU podréa decidir a su
discrecidn resolver el Contrato, de pleno derecho, mediante la entrega de una
comunicacién en tal sentido segun el articulo 1430° del Cédigo Civil en caso
detecte un incumplimiento de las obligaciones del GENERADOR a que se
refieren las Clausulas 15.13.11 y 15.13.12. En este supuesto, no se aplicara
cualquier otro procedimiento o plazo que las Partes hubieran podido pactar en
este Contrato para la resolucion del mismo.

15.13.15 El GENERADOR no podra alegar responsabilidad de PETROPERU en el
retraso o incumplimiento de la ejecucion de las actividades a su cargo bajo
este Contrato derivados de la paralizacidn sefialada previamente, cuando se
acredite o verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Subcontratistas.

15.14 Garantia de indemnidad

El GENERADOR debera tomar precauciones razonables en todo momento para impedir
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del
GENERADOR, asi como para mantener la paz y proteccion de las personas y propiedades
en el Area de Usufructo y en sus proximidades. El GENERADOR mantendra indemne a
PETROPERU frente a y de cualquier reclamacion, demanda, dafios, pérdidas y gastos
(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del GENERADOR vy sera
responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de
salud frente al mismo.

El GENERADOR también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Subcontratistas y los
trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERU, por lo cual el
GENERADOR garantizara que sus Subcontratistas asuman contractualmente las mismas
obligaciones pactadas en el Contrato con relacion a PETROPERU.

PETROPERU posee las facultades y derechos establecidos en la presente Clausula
también respecto de Subcontratistas y el personal de las Subcontratistas que contrate el
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GENERADOR para la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este
Contrato. Cualquier incumplimiento de los Subcontratistas del GENERADOR seré para
los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del GENERADOR.

El GENERADOR asumira responsabilidad y debera indemnizar, defender, proteger y
mantener indemne a PETROPERU, al personal de PETROPERU vy a sus respectivos
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamacion, demanda,
denuncia, inspeccion, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o
indirectamente, por o con ocasién de incumplimientos de las obligaciones legales por del
GENERADOR, incluyendo aquellas que se deriven de la relacion con el personal del cual
se vali6 el GENERADOR para el cumplimiento del Contrato.

En ese sentido, cualquier reclamo, peticién administrativa, accion judicial o extrajudicial
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por
parte del GENERADOR o de sus Subcontratistas dirigidos contra PETROPERU seran
asumidos directa, automatica y plenamente por el GENERADOR a la sola comunicacion
de fecha cierta que PETROPERU le haga llegar a su domicilio, siendo el GENERADOR
el Unico responsable y debiendo el GENERADOR solicitar la sustitucion de
PETROPERU vy su intervencion, dentro del plazo de dos (2) dias habiles siguientes, en
los reclamos, procesos, auditorias, fiscalizaciones o procedimientos que se inicien en
contra de PETROPERU, que se vea motivado o causado por el incumplimiento o
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de obligaciones de cualquier naturaleza,
incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (o que incluye las de
vigilancia, prevencién y control del COVID-19), previsionales, de seguridad social,
tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdiccion de la autoridad
administrativa, laboral o judicial, asi como reembolsar a PETROPERU, todos los gastos,
costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo)
en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas o
indemnizaciones, con ocasion de tales reclamos u acciones.

El GENERADOR no podra realizar ningin pago o arribar a ningan tipo de acuerdo
transaccional en el marco de cualquier reclamo, peticién administrativa, accion judicial o
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en
el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Subcontratistas dirigidos contra
PETROPERU sin el previo y expreso consentimiento escrito de PETROPERU.

Previa intimacion por el plazo indicado en la clausula 12.5 del Contrato de Suministro,
PETROPERU queda expresamente facultado para retener o descontar de cualquier monto
gue deba pagar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este Contrato o el
Contrato de Suministro (incluyendo la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa,
Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneracidn), cualquier importe
que PETROPERU tenga que asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones laborales o sobre seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR ya
sea para garantizar el cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no
sean cumplidas por el GENERADOR, asi como asumir multas, reclamos, pagos,
sanciones, mandatos judiciales o resoluciones en contra de PETROPERU como
consecuencia del incumplimiento del GENERADOR, sin perjuicio de las Penalidades y
la ejecucion de las garantias contempladas en el presente Contrato. La intimacion previa
no sera necesaria en caso la retencion o descuento se deba a una penalidad.

DECIMO SEXTA: GARANTIAS Y SEGUROS

16.1

Las Cartas Fianzas
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El GENERADOR entregara a PETROPERU, antes de la suscripcion del Contrato y el
Contrato de Suministro y como condicién esencial para la vigencia de ambos, las
garantias que se listan a continuacion:

a) una Garantia de Fiel Cumplimiento que garantizara el fiel y exacto cumplimiento
por el GENERADOR de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato y el
Contrato de Suministro (la “Garantia de Fiel Cumplimiento™).

b) una garantia de obligaciones laborales que garantizara el fiel y exacto cumplimiento
por el GENERADOR de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales y de seguridad social que: (i) debe cumplir el GENERADOR en
relacion a las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecucion
del presente Contrato y el Contrato de Suministro; y, (ii) se ha comprometido a
cumplir bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro (la “Garantia
Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantia de Fiel Cumplimiento,
las “Cartas Fianzas”).

La Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia Obligaciones Laborales deberan ser, cada
una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica, a solo requerimiento de PETROPERU, bajo
responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso PETROPERU ejecute cualquier
Carta Fianza, el GENERADOR deberéa reemplazarla por una nueva en un plazo maximo
de quince (15) dias.

La Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser por un monto igual al cinco por ciento (5%)
del Valor del Contrato. La Garantia Obligaciones Laborales debera ser por un monto igual
al cero punto cinco por ciento (0.5%) del Valor del Contrato. A solicitud de
PETROPERU, cada que vez que el Valor del Contrato y se incremente en un cinco por
ciento (5%) o maés, el GENERADOR deberd reemplazar la Garantia de Fiel
Cumplimiento y la Garantia de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las
correspondientes Cartas Fianzas considerando el nuevo Valor del Contrato.

El GENERADOR también debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento y la
Garantia de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las respectivas Cartas
Fianzas de aprobarse un adicional, compensacién o pago adicional (distinto a la
Remuneracion Mensual Fija o la Remuneracién Mensual Variable) que incremente el
Valor del Contrato. Este supuesto resultara de aplicacion incluso en el supuesto en el que
el Valor del Contrato se haya incrementado en un porcentaje menor al cinco por ciento
(5%).

Cada Carta Fianza tendra a PETROPERU (0 a quien PETROPERU designe) como tnico
beneficiario y debera estar vigente durante todo el Plazo del Contrato y hasta tres (3)
meses después de la terminacion del Contrato. La renovacion de cada Carta Fianza debera
ser efectuada por el GENERADOR vy evidenciada frente PETROPERU con una
anticipacion minima de quince (15) Dias previos a la fecha de vencimiento
correspondiente. PETROPERU podra ejecutar cualquier Carta Fianza sin responsabilidad
si el GENERADOR no cumple con renovarla oportunamente. En cada oportunidad, la
Carta Fianza correspondiente debe ser emitida por una vigencia minima de un afio.

Cada Carta Fianza deberd ser emitida por una entidad financiera que se encuentre dentro
del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o que esté
considerada en la dltima lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru. La condicion de la entidad
emisora antes mencionada se debera mantener por todo el plazo de vigencia de la
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correspondiente Carta Fianza. La Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser emitida en
el modelo incluido en el Anexo H-1y la Garantia de Obligaciones Laborales debera ser
emitida en el modelo incluido en el Anexo H-2.

La Garantia de Fiel Cumplimiento cubrira todas las obligaciones del GENERADOR bajo
el Contrato y el Contrato de Suministro. La Garantia de Fiel Cumplimiento podra
ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligacion del GENERADOR bajo el
Contrato o el Contrato de Suministro, incluyendo los siguientes supuestos: (i) el
GENERADOR no cumpla con evidenciar la renovacion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento frente a PETROPERU dentro del plazo previsto en esta Clausula 16.1.4;
(if) el Contrato o el Contrato de Suministro se resuelva por causa imputable al
GENERADOR; (iii) el GENERADOR no cumpla con efectuar el pago de las Penalidades
aplicables bajo este Contrato o el Contrato de Suministro en el plazo previsto para ello;
(iv) el GENERADOR mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor de
PETROPERU bajo el presente Contrato o el Contrato de Suministro y hubiese
transcurrido el plazo de subsanacion correspondiente sin que se haya realizado el pago;
(v) demoras en la devolucion a PETROPERU de los Activos o el Area de Usufructo
conforme a los plazos previstos en el Contrato; (vii) dafios a los Activos o el Area de
Usufructo no cubiertos por los seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; vy,
(viii) cualquier otro supuesto previsto en el Contrato o el Contrato de Suministro.

La Garantia de Obligaciones Laborales cubrira todas las obligaciones del GENERADOR
referidas a aspectos laborales, previsionales o de seguridad social previstas o derivadas
de la ejecucion del presente Contrato y el Contrato de Suministro, asi como cualquier
otra obligacion de caracter laboral, previsional o de seguridad social que deba cumplir el
GENERADOR en relacion con las personas de las que se vale directa o indirectamente
para la ejecucion del presente Contrato o el Contrato de Suministro,
independientemente de su origen legal o convencional. Esto incluye el cumplimiento por
parte del GENERADOR de: (i) la obligacion de pago oportuno y completo de los
derechos y beneficios laborales, asi como de las obligaciones por concepto de aportes
previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios correspondientes a los
trabajadores desplazados para la ejecucién del Contrato; (ii) el pago de las obligaciones
contenidas en los convenios colectivos suscritos por el GENERADOR con su
organizacion sindical o representantes de los trabajadores, o que provenga de convenios
o0 actos individuales con el personal; y, (iii) la obligacion de asegurar el cumplimiento por
parte de sus contratistas y Subcontratistas de las obligaciones laborales, previsionales o
de seguridad social a su cargo.

La ejecucion de cualquier Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnizacion ulterior por
dafos y perjuicios que pueda solicitar PETROPERU, por un monto mayor al cubierto por
tal Carta Fianza.

La Garantia de Fiel Cumplimiento serd ampliada o reducida por el GENERADOR
proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o reducciones, bajo el Contrato de
Suministro, de acuerdo con lo previsto en el articulo 72 del Reglamento de Contrataciones
de PETROPERU.

Sequros del GENERADOR

Sera responsabilidad exclusiva del GENERADOR, a su cuenta y riesgo, contratar y
mantener vigentes desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y durante todo el resto del
Plazo del Contrato, todas las coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y
especificadas en el Anexo J (conjuntamente, los “Sequros del GENERADOR”), con
compafiias de seguro de primera linea sujetas al &mbito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del listado aprobado por
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PETROPERU (actuando discrecionalmente). La contratacion de los seguros por parte del
GENERADOR no reduce o altera en modo alguno las demés obligaciones que asume
bajo el Contrato. En caso de siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del
GENERADOR, éste ser4 el unico responsable frente a PETROPERU por cualquier dafio
que sea causado y no cubierto. En caso el presente Contrato no cuente con Etapa Pre-
Operativa, todas las obligaciones de seguros seran exigibles desde el inicio de la Etapa
Operativa Turn-Down o Etapa Operativa (lo que suceda primero).

Ademas, sera responsabilidad del GENERADOR contar con los seguros apropiados y
relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato y el Contrato de Suministro,
incluyendo las actividades que impliquen la operacion y mantenimiento de la Central y
los Servicios. La no contratacion de las polizas necesarias y adicionales no liberara de
responsabilidad al GENERADOR por los dafios ocasionados a PETROPERU o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que correspondan a un riesgo gque debiera
haber sido cubierto por el GENERADOR en los términos del Contrato.

En caso las pélizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el GENERADOR asumira directamente el
pago de indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU y a su personal.

Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demas aspectos de las pdlizas que
contengan los Seguros del GENERADOR serén responsabilidad exclusiva de éste de
modo tal que PETROPERU y cualquier otro asegurado adicional de acuerdo con la
Clausula 16.3 sean integramente indemnizados. Asimismo, el GENERADOR sera
exclusivamente responsable por el pago de las primas correspondientes y por el pago de
todos los deducibles, franquicias (o conceptos similares) y los montos no cubiertos por
los Seguros del GENERADOR, independientemente de la causa que motive tal falta de
cobertura o cobertura parcial.

Antes de acceder al Area de Usufructo, el GENERADOR debera entregar a
PETROPERU copia de todas las polizas de seguros que contengan la cobertura de los
Seguros del GENERADOR, asi como de los comprobantes de pago que las sustenten. Si
el pago de las primas de las pélizas de seguros esta pactado en cuotas, el GENERADOR
deberad remitir a PETROPERU los comprobantes correspondientes debidamente
cancelados.

El GENERADOR podrd omitir la contratacion de una poliza adicional de
Responsabilidad Civil si cuenta con una pdliza vigente que otorgue las coberturas
exigidas bajo el Contrato, siempre que tal poliza tenga como asegurados adicionales a
PETROPERU, al Contratista EPC UAX (en este Gltimo caso en tanto se mantenga vigente
el Contrato EPC UAX).

Aseqgurados adicionales y caracteristicas generales

A excepcion del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de Vida Ley,
todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del empleador)
deberdn incluir como asegurados adicionales a PETROPERU y sus funcionarios,
directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERU
designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente pdliza de seguro. Ello
debera permitir que: (i) PETROPERU vy sus funcionarios, directores, trabajadores,
asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERU designe estén
adecuadamente cubiertos de cualquier dafio que pudieran sufrir con motivo del Contrato;
y (ii) las demandas de indemnizacion sean pagadas conforme surjan sus diversas
participaciones.

73



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE LA

16.3.2

16.3.3

16.3.4

16.3.5

16.3.6

16.3.7

16.3.8

16.4

16.5

NUEVA REFINERIA TALARA

Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados adicionales o
coasegurados incluird una renuncia por parte de la compafiia aseguradora a sus derechos
de subrogacion frente a todas las partes cubiertas por dicho seguro (la renuncia de la
compafiia aseguradora incluira también la renuncia frente a los funcionarios, directores,
trabajadores y asesores de PETROPERU y frente a cualquier otra persona o personas que
PETROPERU designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente poliza de
seguro).

Por la suscripcion del Contrato, el GENERADOR renuncia a todos los derechos de
recuperacién y subrogacion que pudiera tener por pérdidas o dafios que se encuentren
cubiertos por los Seguros del GENERADOR.

Las solicitudes de indemnizacion bajo los términos de una poliza de seguro podran ser
expresadas en la moneda del pais de fabricacion del equipo y material dafiado y deberéan
ser pagadas necesariamente en Dolares.

Las sumas que puedan ser obtenidas por el GENERADOR como indemnizacion u otro
concepto por seguros en caso de siniestro o dafios en los Activos, el Area de Usufructo o
en bienes, maquinaria y equipos relacionados con la ejecucion de las actividades del
GENERADOR bajo este Contrato deberan ser destinados en su totalidad a reponer o
reparar tales bienes.

Las polizas de seguros, con excepcién del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
(SOAT), deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poéliza de seguro
contratada sobre el mismo interés asegurado, serd considerada en exceso y no
concurrente.

La pdliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas, subcontratistas, o empresas que
prestan servicios a PETROPERU.

El GENERADOR esta obligado a velar por la integridad fisica y psicol6gica de su
personal y, en consecuencia, PETROPERU, el Contratista Principal y el Contratista EPC
UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que
pueda afectar a cualquiera de ellos.

Copias para PETROPERU

Todas las pélizas de los Seguros del GENERADOR deberan disponer que PETROPERU
y aquellas otras personas que PETROPERU designe de tiempo en tiempo deberan recibir
una notificacion con una anticipacion no menor a cuarenta y cinco (45) dias a la fecha de
cancelacion o de un cambio en cualquiera de tales pélizas. También se le debera notificar
a PETROPERU cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del
cumplimiento del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables).
Asimismo, la compafiia de seguros correspondiente deberé emitir las pdlizas o cualquier
otro documento que tenga relacion con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales sera
entregado a PETROPERU dentro de los cinco (5) dias siguientes a su emision. El
GENERADOR debera causar que la compaiiia de seguros correspondiente entregue a
PETROPERU, dentro de los cuatro (4) dias siguientes a su entrada en vigencia, un
ejemplar de cualquier modificacion, endoso o extension de dichas pdlizas, asi como copia
del documento mediante el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o
reclamo en relacion con dichas pdlizas de seguro.

Derecho a asegurar
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En caso el GENERADOR no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura de
cualquiera de los Seguros del GENERADOR, PETROPERU tendré el derecho, pero no
la obligacidn, de proporcionar o mantener dicha cobertura por cuenta del GENERADOR
y a recuperar los montos pagados, sea mediante cargo directo 0 compensacion contra
cualquier suma que pudiera adeudar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro.

Responsabilidad por Riesgo de Pérdida

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERU pueda contratar, salvo pacto expreso en
sentido distinto, el GENERADOR sera responsable por cualquier riesgo de pérdida
asumido por el GENERADOR bajo el Contrato.

Limitaciones de Responsabilidad

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no seran de aplicacién a
la obligacion del GENERADOR de mantener los Seguros del GENERADOR vy las
coberturas previstas bajo las mismas.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

17.1.

Excusa de cumplimiento

No se considerard que una de las Partes incumple o cumple parcial, tardia o
defectuosamente con cualesquiera de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato
Unicamente si ello resulta de un evento que califiqgue como un evento de fuerza mayor o
caso fortuito bajo el Cddigo Civil peruano y siempre que tal evento no haya podido ser
anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la diligencia
requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos sera considerado como un “Evento
de Fuerza Mayor”) siempre que:

i. el evento ocurra, o sus efectos sélo se puedan conocer, luego de la fecha de
celebracion del presente Contrato;

ii. el eventoy sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o
indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Subcontratistas;

iii. el eventoy sus efectos sean impredecibles o inevitables o0 no puedan haber sido
prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Subcontratistas;

iv. el eventoy sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados,
agentes o0 Subcontratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus
empleados, agentes o Subcontratistas; y,

v. el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma
total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su
situacion financiera tal como la falta de dinero).

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que el
GENERADOR s6lo podra invocar como Evento de Fuerza Mayor respecto del
Suministro de Electricidad (en todo o en parte, segln sea el caso), en los siguientes
supuestos: (i) la Central se encuentre indisponible, total o parcialmente, por causa no
imputable al GENERADOR por un hecho que califigue como Evento de Fuerza
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Mayor; (ii) no exista electricidad suficiente disponible para PETROPERU en el SEIN
por causa no imputable al GENERADOR; o (iii) el sistema de transmision del
Contratista del Sistema de Transmisidn no esté disponible, total o parcialmente, para
importar del SEIN la electricidad requerida para satisfacer la Demanda de Electricidad
en el momento que ello sea necesario.

17.2.  Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor:

i. la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) dias siguientes de
producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado
actuando diligentemente, lo que suceda primero, y tan pronto como ello resulte
posible bajo las circunstancias con expresa indicacion de: (a) el evento respectivo
(incluyendo una descripcién del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza
Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las
obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a la fecha para superarlo y
aquéllas que se requerira adoptar. EI incumplimiento de esta obligacion resultara
en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza
Mayor y de ampararse en los términos de la presente Clausula, asi como la
pérdida del derecho de solicitar una ampliacion de plazo por el evento acontecido
0 Sus consecuencias;

ii.  lasuspension en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de
Fuerza Mayor no excedera el ambito y el plazo que corresponde al Evento de
Fuerza Mayor respectivo y a la superacion o remocion de sus efectos;

iii. la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor debera utilizar todos sus
esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las
obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte debera intentar por todos los
medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecucién del presente
Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier dafio o
perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; v,

iv.  cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condicién de
reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato,
entonces dicha Parte debera notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Dias
siguientes a la extincidn del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y
circunstancias especificas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue
invocado.

17.2.1. Ninguna de las Partes sera responsable por los dafios o perjuicios, de cualquier
naturaleza, derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso directamente motivado por la existencia y
continuidad de un Evento de Fuerza Mayor.

17.2.2. No obstante lo estipulado en la Clausula 17.1, el concepto de Evento de Fuerza Mayor
no incluird (i) huelgas de los trabajadores del GENERADOR, terceros contratados por
éste 0 sus Subcontratistas involucrados en las actividades de operacidn y mantenimiento
a cargo del GENERADOR o cualquier actividad vinculada con o necesaria para el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento, acto u
omisién de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles al
incumplimiento o demora del GENERADOR o de cualquier persona natural o juridica

76



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE LA

17.2.3.

17.2.4.

17.2.5.

17.3.

17.4.

NUEVA REFINERIA TALARA

o0 entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el GENERADOR para
realizar los trabajos; (iii) las condiciones climéticas imperantes en el area donde esta
ubicada la Refineria Talara, incluyendo las vias de acceso y salida al mismo asi como el
area geogréafica (maritima y terrestre) contigua a la Refineria Talara; (vi) condiciones
del terreno comprendidos por el Area de Usufructo o donde se ubica la Refineria Talara
(incluyendo las Unidades Auxiliares); (v) reducciones de material o mano de obra o falta
de disponibilidad de éstos en la regidn Piura siempre que la falta de disponibilidad de
material no sea causada por un bloqueo aduanero diplomaético, en cualquier caso de
alcance general, 0 semejantes.; (vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria
0 equipos del GENERADOR,; (vii) problemas econémicos o financieros que afecten al
GENERADOR (incluyendo supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso a
financiamiento); o (viii) restricciones u efectos derivados de la pandemia COVID-19
gue se conozcan antes de la fecha de firma del Contrato.

En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificacion del
evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolucién de
controversias de la Clausula Décimo Novena.

Las Partes continuaran ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

Cualquier notificacion de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la
Clausula 17.2 que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte
que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Clausula 17.2 serd
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.

Limitaciones

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podra
afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el
Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y
continuidad del referido Evento de Fuerza Mayor.

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el
GENERADOR suspenda o retrase la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato, el
GENERADOR no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el
GENERADOR pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o0 sus
efectos directos o indirectos, PETROPERU podra, a su exclusiva discrecion y dos (2)
Dias después de cursar al GENERADOR la notificacidn respectiva (sin requerir respuesta
alguna del GENERADOR ante dicha notificacion) y por cuenta y costo del
GENERADOR, adoptar e iniciar la ejecucidon de todas las medidas razonables que estime
necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor
correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERU podra exigir que el
GENERADOR reasuma total o parcialmente la ejecucion de sus obligaciones.

Consecuencias
En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el

GENERADOR cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspendera de
pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.
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Asimismo, en caso la afectacion sea de caracter total considerando el presente Contrato
y el Contrato de Suministro, la obligacion de PETROPERU de efectuar el pago de la
Remuneracién (integral o parcial, o la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa o la
Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down, segln corresponda) bajo el Contrato
de Suministro quedaré suspendida desde la fecha en que se produzca tal afectacion como
consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la prestacion de los Servicios y
demas obligaciones que correspondan sea reanudada por el GENERADOR. En los
casos que la afectacion sea de caracter parcial, PETROPERU pagara al GENERADOR,
desde la fecha en que se produzca la afectacién como consecuencia del Evento de Fuerza
Mayor hasta que la prestacion de la totalidad de los Servicios sea reanudada por el
GENERADOR, la parte proporcional de la remuneracion que corresponda a la Etapa en
vigor calculada conforme al Contrato de Suministro que corresponda a la prestacion de
los Servicios no afectados por el Evento de Fuerza Mayor.

En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del GENERADOR para
pago de sumas adicionales o extension del Plazo del Contrato, y del plazo del Contrato
de Suministro resultara aplicable lo previsto en Reglamento de PETROPERU. La
decision de PETROPERU respecto al reconocimiento de sumas adicionales o una
extension del Contrato y del Contrato de Suministro tomara en consideracion los gastos
adicionales y ahorros incurridos por el GENERADOR, asi como la remuneracion bajo el
Contrato de Suministro dejada de percibir por éste de acuerdo a la etapa en la que se
encuentre el GENERADOR. El derecho del GENERADOR no incluird aquellos costos
cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los Seguros del GENERADOR.

El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados por
el GENERADOR deberé justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto
debera ser resuelta mediante el proceso de solucion de controversias contemplado en la
Clausula Décimo Novena. Dichos costos no podran referirse a prestaciones o actividades
a cargo del GENERADOR bajo este Contrato que sean remuneradas con la
Remuneracién, Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa, Remuneracion de la Etapa
Operativa Turn-Down, segun corresponda, efectivamente pagada en ese periodo.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

18.1.

Actuando discrecionalmente PETROPERU podra ordenar al GENERADOR la
suspension de todas o cualesquiera de las actividades a cargo del GENERADOR, lo que
necesariamente debera tener una consecuencia en los Servicios de Operacion bajo el
Contrato de Suministro conforme lo instruya PETROPERU. Para tal efecto,
PETROPERU enviara una comunicacién por escrito al GENERADOR con una
anticipacion minima de quince (15) Dias. La referida comunicacién debera detallar las
medidas necesarias a ser adoptadas por el GENERADOR para la implementacién de la
suspension en el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo la fecha de inicio de
dicha suspension. En este supuesto resultaran de aplicacion las siguientes reglas, sin
perjuicio de lo establecido en el Contrato de Suministro en lo que resulta aplicable:

a) En caso de suspension PETROPERU pagaré al GENERADOR las sumas a las que
asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos por
éste como consecuencia de implementar la suspensién requerida por
PETROPERU. Esto sin perjuicio de que PETROPERU continte efectuando
durante el periodo que dure la suspension los pagos mensuales por concepto de
Remuneracién, Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa 0 Remuneracion de la
Etapa Operativa Turn-Down que corresponden bajo el Contrato de Suministro al
periodo mensual en el que se emitid la orden de suspension
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b)  ElI GENERADOR debera hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en
los que incurra como consecuencia de una suspension. Los costos incurridos en
incumplimiento de esta obligacion de mitigar no seran reconocidos ni pagados por
PETROPERU.

C) El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos
presentados por el GENERADOR debera justificarse por escrito, en forma
sustentada y dentro del plazo de quince (15) Dias. Cualquier discrepancia al
respecto debera ser resuelta mediante el proceso de solucién de controversias
contemplado en la Clausula Décimo Novena.

Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos solo
resultaran de aplicacion en aquellos supuestos en los que PETROPERU ordene la
suspension actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra disposicion
contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del GENERADOR. En caso la suspension
0 tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las disposiciones del
presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del GENERADOR, el
GENERADOR seré responsable y no contara con derecho a reembolso de los mismos.

DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

19.1

19.2

Notificacién de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacion de la Controversia

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en
relacion con o derivada de este Contrato o el Contrato de Suministro, incluidas las
referidas a su celebracion, existencia, validez, eficacia, interpretacién, ejecucion,
incumplimiento, nulidad o resolucion (una “Controversia”), la Parte que manifiesta la
existencia de una Controversia debera notificar por escrito a la otra Parte sobre los detalles
de dicha Controversia (“Notificacion de Controversia”).

Recibida la Notificacion de Controversia, se dara inicio a la Etapa de Trato Directo, donde
las Partes en un plazo de sesenta (60) dias podran llevar a cabo las reuniones o acciones
gue resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base
a las reglas de la buena fe y a la comdn intencidn de las partes. El plazo en mencién puede
ser ampliado por acuerdo expreso del GENERADOR y PETROPERU. De llegar a un
acuerdo parcial o total, el mismo debera ser formalizado mediante documento escrito de
fecha cierta, el cual tendra calidad de transaccién extrajudicial.

En caso las Partes no logren resolver la Controversia o algun aspecto de esta, correspondera
que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No
Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia dentro del mismo
plazo del Trato Directo, se entendera que es una Controversia No Técnica.

Controversias Técnicas

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes sera
sometida a la decision de un experto en el tema (el “Perito”), quien sera designado por las
Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Dias posteriores a la Etapa de Trato
Directo.

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designacion del Perito, cualquiera de
las Partes podra considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica v,
consecuentemente, iniciar un arbitraje segin el procedimiento de Controversias No
Técnicas que se detalla a continuacion. Si el Perito designado no aceptara el encargo por
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cualquier motivo, se procedera a una nueva designacion conforme a lo anteriormente
sefialado.

El Perito podré solicitar a las Partes que le proporcionen toda la informacion requerida para
resolver la Controversia Técnica, asi como presentar todas las pruebas, y podré obtener de
las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparard un
proyecto de dictamen, que sera notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Dias de su
designacion, a partir de cuya notificacion las Partes tendran diez (10) Dias para preparar y
entregar Unicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.

El Perito emitira su dictamen sobre la Controversia Técnica a mas tardar quince (15) Dias
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El
procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendra lugar en Lima, Peru. Si el
Perito no emite una decision final dentro del plazo aqui estipulado (salvo que sea
prorrogado por las Partes), cualquiera de las Partes podra considerar que la controversia no
resuelta constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podra presentarla en la
forma prevista en la Clausula 19.3 para que sea resuelta mediante arbitraje.

El Perito tratara toda la informacién obtenida o recibida en relacion con su participacion en
la solucion de la Controversia Técnica como Informacion Confidencial.

Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica,
incluyendo los honorarios del Perito que participe en el proceso, seran sufragados en igual
proporcién por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumira sus
propios costos y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su
participacion en la solucion de la Controversia Técnica.

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podra
considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje
dentro de los treinta (30) Dias siguientes, segln lo establecido en la siguiente clausula. De
lo contrario, se entendera que la decision del Perito es final y definitiva.

Controversias No Técnicas:

Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho
arbitraje sera administrado por el Centro de Arbitraje de la CAmara de Comercio de Lima
(el “Centro”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los
estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar,
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No.
1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, seran de aplicacién
supletoria. El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La
sede y lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima, Per0.

El Tribunal Arbitral se integrara por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Centro.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondré fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Clausula Décimo Novena, para
cualquier intervencion de colaboracion judicial que pudiera requerirse dentro de la
mecénica arbitral o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se
someten a la jurisdiccion y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de
Lima-Cercado.
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Posible arbitraje involucrando mas de un contrato

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podran incluir pretensiones que involucren
a uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERU haya suscrito un
acuerdo relacionado a la operacion o gestion de una o mas Unidades Auxiliares del PMRT
(y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos
individuales que PETROPERU suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite
(esto incluira , de ser el caso, contratos relacionados con el usufructo o suministros
vinculados a las Unidades Auxiliares del PMRT). En caso la Controversia involucre a
mas de un contratista o parte, la designacion de los arbitros se realizara de acuerdo con el
articulo 13 del Reglamento del Centro o la regla sobre el nombramiento en caso de
multiplicidad de partes que lo reemplace.

Continuacion de las Obligaciones

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas 0 No
Técnicas, las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones contractuales no
pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.

VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

20.1

20.1.1

Por el GENERADOR:

El GENERADOR deberd indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a
PETROPERU, sus directores, funcionarios, representantes o empleados, en todo
momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, accion judicial o extrajudicial, y fallo
de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de
ellos por parte de terceros, asi como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo
honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con
0 resultantes de:

(i)  Cualquier y todo dafio personal, corporal, dolencia, enfermedad o fallecimiento de
cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier modalidad, directa o
indirectamente por PETROPERU, el GENERADOR, sus contratistas 0 sus
Subcontratistas (incluyendo los Subcontratistas), que sea consecuencia directa o
indirecta de cualquier accién u omision del el GENERADOR, sus contratistas,
Subcontratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios o que se
derive u ocurra en el contexto de la ejecucion del Contrato y/o del Contrato de
Suministro (incluyendo su incumplimiento);

(i)  Cualquier dafio o destruccion o pérdida a cualquier propiedad o equipo, mueble,
inmueble o personal, de los contratistas o Subcontratistas del GENERADOR, de
PETROPERU o0 sus contratistas (incluyendo al Contratista EPC UAX),
Subcontratistas o proveedores, causados como consecuencia de cualquier accion u
omisiébn o en el contexto de la ejecucion del Contrato (incluyendo su
incumplimiento), por el GENERADOR, sus contratistas y Subcontratistas, agentes,
trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. Esto incluye, mas no se limita
a, cualquier dafio de las Unidades Auxiliares, el Area de Usufructo o de cualquiera
de sus componentes;

(iii) Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del GENERADOR o por
cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de cualquier
accion u omisiéon del GENERADOR, relacionado con o resultante del
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incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en particular Leyes
Aplicables en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical tributaria,
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la vigilancia, prevencién
y control de COVID-19), y cualquier otra obligacion de esta naturaleza que sea
sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, procesos judiciales o
extrajudiciales, procedimientos administrativos, denuncias, inspecciones laborales,
fiscalizaciones, auditorias, o cualquier otro supuesto similar seguido por los
trabajadores del GENERADOR y de los Subcontratistas del GENERADOR 0 sus
respectivos empleados;

(iv) Cualquiery todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier derecho
de propiedad intelectual en los materiales, disefios o en la informacién escrita,
originada o preparada por el GENERADOR, sus contratistas o sus Subcontratistas,
los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios;

(v) Cualquier y todo dafio causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables
(incluyendo el EIA y todo lo relacionado a los Permisos del GENERADOR,
Permisos de PETROPERU o cualquier otro permiso aplicable) causados como
consecuencia de cualquier accién u omision, o en el contexto de la ejecucion del
Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el GENERADOR, sus contratistas,
Subcontratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios; y

(vi) Cualquier y todo dafio causado como consecuencia de la imposicion de sanciones,
medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad
Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio econdémico para
PETROPERU, asi como cualquier gasto que implique la implementacion y
cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser
ordenadas, incluyendo las medidas de mitigacion que sean necesarias.

En caso el personal del GENERADOR, sus contratistas, Subcontratistas o cualquier
tercero del que se valga presente algin reclamo judicial, extra judicial o de cualquier
indole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato, el
Contrato de Suministro o las Leyes Aplicables son de cargo del GENERADOR, el
GENERADOR defendera y mantendra indemne a PETROPERU en los términos de este
Contrato. Para tal efecto, el GENERADOR asumira todos los costos judiciales o
extrajudiciales, incluyendo honorarios de abogados (los cuales seran elegidos por
PETROPERU), auditorias, entre otros, que genere la defensa de los derechos e intereses
de PETROPERU y, adicionalmente, asumira las consecuencias econdmicas que pudieran
derivarse de estos reclamos.

El GENERADOR es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo
de acuerdo con lo establecido en el Contrato y el Contrato de Suministro. De incluirse
algin componente de obra, el GENERADOR debe cumplir con lo dispuesto en el articulo
1774 del Codigo Civil.

El GENERADOR reconoce que, si incumple alguna de las obligaciones a su cargo
establecidas en el Contrato o el Contrato de Suministro, respondera por todos los dafios
y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERU.

Por PETROPERU:

PETROPERU sera responsable de indemnizar al GENERADOR, en todo momento, por
todos los costos, gastos y reclamos, relativos a dafios directos incurridos como
consecuencia de:
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(i)  Dafios personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERU, sus
contratistas o sus subcontratistas y dafios a o destruccion de cualquier propiedad o
equipo del GENERADOR o sus contratistas en el area donde se prestaran los
Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecucion del Contrato
(incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERU, contratistas, sus
Subcontratistas, agentes trabajadores, representantes o funcionarios.

(if)  Cualquiery todo dafio personal o muerte o dafio o pérdida de propiedad de terceros
siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, dafio y costos hayan sido
comprobadamente causados como consecuencia de la ejecucién del Contrato
(incluyendo su incumplimiento) por PETROPERU, sus contratistas,
Subcontratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la
responsabilidad de PETROPERU sobre el dafio ocasionado no fuese exclusiva,
PETROPERU respondera por los dafios causados de manera proporcional y
concurrente a su participacion sobre dicho dafio.

(ili) Cualquier dafio causado al GENERADOR por PETROPERU por el
incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposicion de sanciones, medidas
administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental que
involucren un perjuicio econémico para el GENERADOR.

Si se inicia un proceso 0 se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el
derecho al beneficio de indemnidad conforme a las Clausulas 20.1 o0 20.2, segin el caso,
dicha Parte debera oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar.

Lo previsto en la Clausula Vigésima sobrevivira al vencimiento del Contrato o la fecha de
resolucién del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripcién
maés largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha
obligacion no se extinguird por un pago parcial.

Mora Automatica

En caso el GENERADOR incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato o el
Contrato de Suministro, quedara automéaticamente constituido en mora, sin necesidad de
que PETROPERU exija su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
1 del articulo 1333 del Cédigo Civil.

Limite de Responsabilidad

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo los Contratos sera hasta por
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, por todo el Plazo del
Contrato, tomando en consideracion que dicho limite debera ser contabilizado de forma
adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones 0 montos gque sean
pagados bajo los Seguros del GENERADOR (el “Limite de Responsabilidad”). En
consecuencia, las Partes no seran responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones,
dafos, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que
exceda el Limite de Responsabilidad.

No obstante, lo anterior el Limite de Responsabilidad no aplicara en los siguientes
supuestos:

0] costos, gastos, procesos, sanciones, dafos o reclamos de naturaleza ambiental o
relacionada con temas ambientales;

(i) costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos por dafios a terceros;
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supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento de
las Leyes Aplicables;

responsabilidad que el GENERADOR haya recuperado o tenga derecho a
recuperar de una aseguradora en virtud de los Seguros del GENERADOR,;

responsabilidad que el GENERADOR habria recuperado de una aseguradora en
virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato, de
no ser por el incumplimiento del GENERADOR de sus obligaciones en virtud del
Contrato relacionadas con la contratacion y mantenimiento de la vigencia del
seguro pertinente;

todo costo o gasto que el GENERADOR se encuentre obligado a efectuar a alguien
distinto a PETROPERU con anterioridad a la resolucion del Contrato (salvo el pago
de dafios y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones conforme al
Contrato;

obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o dafio fisico de
terceros, y;

las obligaciones de pago a cargo de PETROPERU.

20.7 Las Partes no seran responsables por lucro cesante, dafios indirectos o consecuenciales o
cualquier otra clase de dafios, salvo por dolo o culpa inexcusable.

VIGESIMO PRIMERA: DECLARACIONES DE LAS PARTES

21.1 EI GEN

ERADOR declara y garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del

Contrato, las declaraciones previstas en la presente Clausula 21.1 son ciertas, correctas y
completas en todo aspecto.

21.1.1

21.1.2

21.1.3

El GENERADOR es una sociedad debidamente constituida, validamente
existente y debidamente inscrita en los Registros Publicos de acuerdo con las
Leyes Aplicables.

[Declaraciéon adicional en caso de existir Socio Estratégico: Los Socios
Estratégicos son sociedades constituidas y validamente existentes bajo las leyes
aplicables correspondientes.]

Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; v, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato segun sus términos. EIl GENERADOR tiene inscripcion vigente en la
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y mantendra la
misma durante todo el plazo de ejecucién contractual.

Ni el GENERADOR ni sus Empresas Vinculadas:

(i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de
acuerdo con lo previsto en el “Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley No. 302257, aprobado por Decreto
Supremo No. 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No. 344-2018-EF.
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(i) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y
PETROPERU de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables.

(iif)se encuentran comprendidas dentro de la Categoria 1, Categoria 2 y
Categoria 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el
Pago Inmediato de la Reparacién Civil a favor del Estado Peruano en
Casos de Corrupcion y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo con las listas publicadas
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las
normas legales antes mencionadas.

(iv) encuentran dentro del ambito de aplicacion de la Ley No. 30424, “Ley que
Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Juridicas por el
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.

Declaracion adicional (en caso de existir Socio Estratégico): EI GENERADOR
también declara que el Socio Estratégico no se encuentra impedido de contratar
con el Estado peruano.

La celebracion y suscripcion de este Contrato, asi como la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto
social del GENERADOR (o el Socio Estratégico) ni con sus demas documentos
corporativos; vy, (ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR) o el
Socio Estratégico), cualquier Ley Aplicable o cualquier autorizacién, permiso o
licencia.

Este Contrato ha sido debida y validamente firmado por el representante
debidamente autorizado del GENERADOR vy constituye una obligacion valida,
vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con sus términos.

El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo
cualquier autorizacion, registro o comunicacion) requeridos para autorizar la
firma o ejecucion del presente Contrato.

Toda la informacién presentada por el GENERADOR, el Socio Estratégico o por
el Adjudicatario durante el Proceso de Seleccién (incluyendo todos los formatos,
propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.

Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato
y el Contrato de Suministro. EIl GENERADOR declara contar con la estructura
orgénica interna, experiencia y calificacion requeridas, asi como con personal
calificado, con infraestructura, know-how, recursos financieros, técnicos y
materiales y, en general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados
para cumplir con las obligaciones objeto del presente Contrato y el Contrato de
Suministro de manera integral, autbnoma e independiente, bajo su cuenta, costo
y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU. En tal sentido, el GENERADOR
asegura mantener una organizacion adecuada y competente para cumplir con el
presente Contrato y el Contrato de Suministro, contando con plena autonomia
empresarial.

El GENERADOR se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones
bajo el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, incluyendo, la
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obligacion de prestar el Servicio, operar y mantener las Unidades Auxiliares,
y abastecer a PETROPERU los Suministros y Servicios Industriales
GENERADOR producidos en las Unidades Auxiliares, de acuerdo a los
términos exigidos los Contratos.

21.1.9 EIGENERADOR declara: (i) conocer el Contrato EPC UAX que se integra como
Anexo K (ii) haber realizado su propio analisis de los Activos, de las demas
Unidades Auxiliares PMRT, del presente Contrato, del Contrato EPC UAX 'y del
Area de Usufructo, (iii) asumir toda consecuencia que se siga de la Recepcion
Turn-Down y la Recepcion de los Activos y el Area de Usufructo (incluyendo de
los pasos del pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento y
pruebas) y de la obligacién que asume el GENERADOR de controlar el
cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se
encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a titulo meramente
ejemplificativo, la provision y reposicion de los repuestos y Consumibles que
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacion de los trabajos
pendientes y la reparacion de defectos, segln corresponda).

21.1.10 Ha examinado y conoce la informacién sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU vy se lista en el Anexo E, asi como todas las condiciones y
factores locales que sean previsibles para un operador capacitado vy
experimentado y que puedan influir en la operacion y mantenimiento de la
Central y las unidades que la conforman, asi como la ejecucién de las actividades
a su cargo bajo este Contrato.

21.1.11 El Socio Estratégico es una compafiia especializada que cuenta con vasta y
reconocida experiencia en la operacién y mantenimiento de proyectos similares
a la Planta de Produccién y las unidades que la conforman, asi como en la
prestacion de servicios similares a los que son objeto de este Contrato. El
GENERADOR cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera
necesaria para ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato, segun los
términos y condiciones estipuladas en este documento.

21.1.12 EI GENERADOR reconoce que esta familiarizado y entiende las Normas
Anticorrupcion, los lineamientos de fraude y corrupcion aprobados por
PETROPERU vy la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de
PETROPERU.

21.1.13 No existe sentencia, accién, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato o el
Contrato de Suministro. EI GENERADOR no ha recibido ninguna opinion,
informe o asesoria legal que le indique que esta, o pudiera estar expuesto, a
cualquier responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que
afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente Contrato o el
Contrato de Suministro segun sus términos.

21.1.14 Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendra oportunamente, todas las
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato.

PETROPERU garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripciéon del Contrato, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:
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(@) Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato.

(b) EI Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion vélida y vinculante
para PETROPERU.

(c) Es el tnico propietario del Area de Usufructo y, una vez que exista conforme a
lo indicado en este Contrato, sera el Unico propietario de los Activos.

(d) Se encuentra al dia en el pago de todos los tributos municipales que gravan el
Area de Usufructo.

VIGESIMO SEGUNDA: OPERACION TEMPORAL DE LA CENTRAL POR
PARTE DE PETROPERU Y ACCESO AL AREA DE USUFRUCTO

En caso el GENERADOR (i) no cumpla con ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato
0 el Contrato de Suministro segun lo estipulado en éste y (ii) ello afecte o pueda afectar de
manera sustancial los Servicios o en especifico los Servicios de Operacion de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Suministro o el presente Contrato; siempre que PETROPERU haya
remitido una comunicacion al GENERADOR solicitando que revierta dicha situacion y que éste
no haya cumplido en un plazo de quince (15) Dias, PETROPERU tendra el derecho, pero no la
obligacion, de ingresar al Area del Usufructo y la Central y operar y mantener la misma,
directamente o a través de terceros, con la finalidad de garantizar la continuidad de las actividades
que el GENERADOR debe ejecutar bajo este Contrato y el Contrato de Suministro. Lo anterior
sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u otras obligaciones que sean de cargo del
GENERADOR como consecuencia del incumplimiento del Contrato, las cuales aplicaran ain en
caso PETROPERU ejerza los derechos previstos en el presente parrafo.

Todos los gastos y costos en los que PETROPERU incurra como consecuencia directa de la
operacion y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Area de Usufructo
(incluyendo labores de limpieza o remocion de materiales) en el supuesto previsto en esta
Clausula Vigésimo Segunda deberan ser reembolsados por el GENERADOR al s6lo
requerimiento escrito de PETROPERU acompafiado de la Factura correspondiente. A sola
decision de PETROPERU, los gastos y costos en los que incurra PETROPERU como
consecuencia de la operacion y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Area
de Usufructo (incluyendo labores de limpieza o remocion de materiales), podran ser compensados
contra cualquier monto que PETROPERU deba pagar a favor del GENERADOR bajo el Contrato
o0 el Contrato de Suministro.

PETROPERU no asumira responsabilidad alguna frente al GENERADOR ni frente a terceros
(incluyendo cualquier Autoridad Gubernamental) por ejercer el derecho contemplado en esta
Clausula Vigésimo Segunda, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.

Una vez que el GENERADOR se encuentre en condiciones idéneas para reasumir la prestacion
adecuada de sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, debera informarlo
a PETROPERU, mediante comunicacion escrita, con una anticipacion no menor a quince (15)
Dias de la fecha en que retomaria la ejecucion de dichas obligaciones (incluyendo la prestacion
de los Servicios de Operacion). En este supuesto, PETROPERU s6lo podra negarle el acceso a la
Central y el Area de Usufructo al GENERADOR bajo causas debidamente justificadas. El
GENERADOR no podra negarse a continuar ejecutando las obligaciones a su cargo bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro, respectivamente, en los términos previstos en el
correspondiente contrato con motivo del ejercicio por parte de PETROPERU del derecho previsto
en la presente Clausula Vigésimo Segunda.

VIGESIMO TERCERA: SOCIO ESTRATEGICO Y SPE

23.1. Socio Estratégico
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En caso el GENERADOR no sea la misma persona juridica que acreditd directamente
(esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de
Seleccion, el GENERADOR debera contar con un Socio Estratégico en los términos
previstos por el Contrato durante todo el Plazo del Contrato.

El Socio Estratégico deberd brindar asistencia técnica y de gestion operativa al
GENERADOR de cara a asegurar que la operacion y el mantenimiento de las Unidades
Auxiliares se realice de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato y el cumplimiento
de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de Suministro. EIl GENERADOR
se obliga a acordar, exigir y recibir dicha asesoria del Socio Estratégico.

El Socio Estratégico deberd ser titular directo y mantener durante todo el Plazo del
Contrato el 25% del capital social suscrito y pagado del GENERADOR (la
“Participacion Minima”).

En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el GENERADOR se
obliga a que el Socio Estratégico continde siendo una Empresa Vinculada a la Empresa
con la Experiencia durante todo el Plazo del Contrato, excepto en caso PETROPERU
apruebe lo contrario conforme a lo previsto en el presente Contrato.

El Socio Estratégico debera ser la empresa que el Adjudicatario identific6 como tal como
parte de la Propuesta que presento en el marco del Proceso de Seleccion, excepto en caso
PETROPERU apruebe un cambio conforme a lo regulado a continuacion.

Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii)
cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la
Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorizacién previa y expresa de
PETROPERU. PETROPERU contara con un plazo méaximo de sesenta (60) dias para
aprobar el cambio el cual se computara desde que el GENERADOR haya remitido la
solicitud por escrito a PETROPERU adjuntando toda la informacion de sustento necesaria
para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del Contrato
(incluyendo las Condiciones Técnicas). Transcurrido ese plazo, de no existir
observaciones de PETROPERU se entendera como aprobado. Tal aprobacion sélo podra
ser denegada:

a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio
Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido de
contratar con el Estado peruano o, (2) no puede acreditar que una Empresa Vinculada
a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de
contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia) ; 6, (3) no
se haya cumplido el cuarto afio de vigencia del Contrato en el supuesto al que se
refiere el literal d) de la clausula 23.2.

b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una
Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el GENERADOR no cumple
con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio Estratégico cuenta
con otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del RTM Base y no se
encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la
Experiencia); o, (ii) presentar una garantia de cumplimiento técnico suscrita por la
Empresa con la Experiencia a favor de PETROPERU en los términos previstos en el
Anexo M. De optarse por la alternativa (ii), la referida garantia debera permanecer
vigente durante todo el Plazo del Contrato o hasta que se realice un cambio de Socio
Estratégico conforme a lo previsto en el presente Contrato por un nuevo Socio
Estratégico que cumpla directamente (o a través de una Empresa Vinculada) con los
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requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de contratar con el Estado
peruano.

En cualquier momento durante el Plazo del Contrato, PETROPERU podra exigir al
GENERADOR que presente informacion que acredite que continta cumpliendo con
cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el
GENERADOR con la presentacién de informacién que acredite el cumplimiento de
tales obligaciones, PETROPERU podra entender que el GENERADOR se encuentra
incumpliendo tales obligaciones y resultaran de aplicacion las consecuencias previstas
en el Contrato para tal incumplimiento.

23.2. Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una SPE:

En caso el GENERADOR sea una sociedad de proposito especial (“SPE”)
constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el
numeral 7.3 o 7.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto debera contener las
siguientes disposiciones:

a)

b)

d)

Que, es una sociedad de proposito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe
a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecucion del Contrato y, de
ser el caso, para la ejecucion de los otro(s) contrato(s) que haya suscrito como
resultado del Proceso de Seleccién en caso haya resultado adjudicataria de
contratos relacionados a mas de un paquete (segtn ello se encuentra regulado
en las Condiciones Técnicas).

Que, cuenta con un capital social minimo ascendente a dos millones de Délares
(US$ 2,000,000.00). Esta exigencia de capital social minimo debe entenderse
incrementada si el GENERADOR suscribe otro(s) contrato(s) como resultado
del Proceso de Seleccion. De ser ese el caso, se entendera que la exigencia de
capital social minimo sera la que resulte de multiplicar dos millones de Délares
(US$ 2,000,000.00) por el nimero de contratos que suscriba (incluyendo el
Contrato) como resultado del Proceso de Seleccién. Para estos efectos, debera
considerarse que el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro
constituyen un Gnico contrato.

El Socio Estratégico tendra derecho de designar al gerente de operaciones. Esta
disposicidn no podra ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y
por escrito de PETROPERU. En caso el GENERADOR suscriba més de un
contrato derivado del Proceso de Seleccion, el Socio Estratégico bajo el
presente Contrato tendrd derecho a designar al gerente de operaciones
responsable de la ejecucion del Contrato.

Una restriccién a la libre transferencia, disposicion o gravamen de acciones o
participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participacion
Minima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio distinto del
Socio Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del cuarto (4) afio de
vigencia del Contrato y a favor otra persona juridica que haya acreditado frente
a PETROPERU el cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos
exigidos a nivel técnico en para la Propuesta en el marco del Proceso de
Seleccion, para lo cual PETROPERU debera otorgar su previa aprobacion
expresa.

Que, el plazo de vigencia de la constitucion de la SPE debe ser, como minimo,
un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato més dos (2) afios posteriores.
Asimismo, en caso de optar por un plazo definido debera sefialarse que, si por
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cualquier motivo se otorgue una ampliacion al Plazo del Contrato, se debera
prorrogar el plazo de duracion de la SPE por un término adicional, cuando
menos, igual al de la prérroga mas dos afios.

f) Que, todo proceso de reduccion del capital social, fusion, escision,
transformacion, disolucion o liquidacion del SPE requerira la previa
autorizacion de PETROPERU.

Para fines de claridad se precisa que en caso el GENERADOR sea una SPE, ésta
deberéa contar con un Socio Estratégico y deberd cumplir con las reglas a las que se
refiere en numeral (i) precedente.

23.3.  En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico
previstas en el Contrato, PETROPERU estara facultada resolver el presente Contrato
conforme a lo previsto en la Clausula Vigésimo Octava.

VIGESIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR

PETROPERU y el GENERADOR acuerdan que el GENERADOR es el (nico y exclusivo
responsable del cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR regulados en el presente
Contrato y el Contrato de Suministro. De esta forma, el GENERADOR s6lo podra excusarse
en caso de incumplimiento de sus obligaciones como consecuencia exclusiva de los siguientes
supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o, (ii) por hechos imputables a PETROPERU o por
quienes PETROPERU sea responsable (contratistas, subcontratistas, trabajadores o terceros
vinculados); o (iii) por hechos de terceros no vinculados directa ni indirectamente al
GENERADOR.

Para efectos de claridad se precisa que el GENERADOR no podra excusarse o solicitar exonerarse
de responsabilidad en aquellos supuestos en el que el presente Contrato establece expresamente
que el GENERADOR asumira responsabilidad frente a incumplimientos o consecuencias
derivadas de la actuacién del Contratista EPC UAX. Los supuestos de exoneracion de
responsabilidad previstos en el parrafo precedente tampoco seran aplicables para exonerar al
GENERADOR de responsabilidades que se deriven del cumplimiento no diligente de sus
obligaciones como podria ser la no deteccion oportuna de incumplimientos de terceros. En estos
casos el GENERADOR debera asumir las consecuencias de su actuar no diligente.

En caso el incumplimiento de alguna de las obligaciones del GENERADOR se deba a un supuesto
distinto al previsto en el primer parrafo de esta Clausula Vigésimo Cuarta, la responsabilidad y
las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberan ser asumidas de forma exclusiva
por el GENERADOR (incluyendo, pero no limitdndose al pago de penalidades), no existiendo
supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el GENERADOR para exonerarse
0 mitigar su responsabilidad.

VIGESIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a la informacion relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra
informacion proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato 0 a
sus actividades bajo éste, independientemente de si dicha informacion fue proporcionada
previamente a la suscripcion del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de
la resolucion del Contrato (la "Informacién Confidencial™), cada Parte se obliga a usar dicha
Informacion Confidencial solo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener
dicha Informacién Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin
el consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligacion de mantener
dicha Informacién Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningun tercero, no se
aplicara a cualquier divulgacion que sea necesaria o corresponda a lo siguiente:
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i. informacién que es o pasa a ser de dominio publico sin que medie responsabilidad de la
persona que la recibe;

ii. informacién que estaba en poder de la persona que la recibié antes de la recepcion de
similar informacién de la Parte en el contexto del Contrato;

iii.  requerida por las Leyes Aplicables, disposicion, proceso legal u ordenanza de cualquier
corte, tribunal arbitral, arbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion o sea
competente conforme a las Leyes Aplicables;

iv.  sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte,
para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;

V. sea requerida por cualquier compafiia aseguradora conforme a una poéliza de seguros
emitida de acuerdo con el Contrato;

vi.  seotorgue a cualquier Subcontratista, para facilitar la ejecucion de las obligaciones de dicha
Parte conforme al Contrato, 0 a consultores 0 asesores contratados por o en representacion
de la Parte divulgadora y que actien en dicha capacidad con respecto a la Refineria Talara
(incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales);

vii.  searequerida o deba ser presentada a la Autoridad Gubernamental competente, en relacion
con la obtencién y mantener vigentes los Permisos; vy,

viii. alas bolsas de valores a las que las Partes deban revelar informacién.

En el caso de las personas mencionadas en los subparrafos (iv), (v) y (vi) la Parte divulgadora
debe alertar el caracter de confidencial de la Informacion Confidencial y obtener el compromiso
previo y escrito de las personas que recibirdn la informacion de quedar sujeto a las mismas
obligaciones de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente Clausula. En
los casos mencionados en los numerales (iii), y (vii), el GENERADOR también debe hacer sus
mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la informacian.

La presente Clausula y la obligacién de confidencialidad del GENERADOR se mantendran
vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) afios adicionales contados
desde la fecha de resolucion o terminacion del presente Contrato por cualquier causa.

VIGESIMO SEXTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PETROPERU ejercera sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato segln sus
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables.

Los requerimientos del GENERADOR (incluyendo cualquier requerimiento adicional
establecido en el Contrato) deberan canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos
internos de PETROPERU (incluyendo los aplicables a la aprobacion de prestaciones adicionales).

VIGESIMO SEPTIMA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion a las Partes en relacion con este Contrato deberd ser efectuada por
escrito, conforme a lo siguiente:

A PETROPERU
[Nombre]
[Cargo]
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Al GENERADOR

[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Alli se consideraran validas todas las notificaciones cursadas entre las Partes.

Cada Parte podra modificar su domicilio e informacién de notificaciones mediante aviso escrito
cursado a la otra Parte cuando menos con diez (10) dias de anticipacian.

VIGESIMO OCTAVA: RESOLUCION

28.1

28.2

El Contrato se resolvera por cualquiera de las siguientes causales, segln se estipula en
este Contrato respectivamente:

a)
b)
c)
d)
€)

Acuerdo de las Partes.

Vencimiento del Plazo del Contrato.

Incumplimiento de alguna de las obligaciones de las Partes.
Resolucion del Contrato de Suministro.

Decision unilateral de PETROPERU.

Las Partes acuerdan expresamente, de conformidad con lo previsto por el articulo 1430°
del Codigo Civil, lo siguiente:

i. PETROPERU estara facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente
alguna de las siguientes situaciones o eventos:

a.

Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le
permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro, durante un periodo consecutivo e ininterrumpido de noventa (90)
Dias continuos, o de un plazo mayor segun acuerdo de las Partes, siempre que (i)
el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o en una proporcion
sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR, y (ii) las Partes no
encuentren una solucion mutuamente aceptable durante dicho periodo. Se
considerard que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporcion
sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR cuando el Evento de
Fuerza Mayor impida la operacion de los niveles indicados en el Anexo 5 del
Contrato de Suministro.

Si el GENERADOR se encuentra en Insolvencia, reestructuracion, bancarrota,
disolucién o liquidacion (incluyendo procesos similares bajo las Leyes
Aplicables) del GENERADOR o de la entidad que ejerza control del
GENERADOR.

Si el GENERADOR desconoce o incumple el laudo arbitral que se emita en
aplicacion de la Clausula Décimo Novena, o la decision del Experto que no sea
referida a arbitraje oportunamente segun lo previsto en dicha clausula.

Excepto en los casos autorizados en virtud al presente Contrato, si el
GENERADOR cede su posicion en el Contrato, cede sus derechos, asigna o
transfiere sus derechos en, o con respecto, al Contrato, sin contar con la
autorizacion de PETROPERU, salvo por lo establecido en este Contrato.
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Si el GENERADOR incumple cualquier obligacion a su cargo bajo el Contrato
o0 el Contrato de Suministro.

Si el GENERADOR no cumple con mantener vigente o renovar cualquiera de las
Cartas Fianzas segun lo establecido en la Clausula Décimo Sexta.

En el caso que cualquiera de las pdlizas de seguro que deba mantener el
GENERADOR sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el GENERADOR
proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo términos por lo menos
iguales a los establecidos en el Contrato.

En el caso que el GENERADOR incumpla con su obligacion de obtener o
mantener vigente cualquiera de los Permisos del GENERADOR vy dicho
incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Dias.

Por ceder o gravar el Usufructo sin consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU.

El GENERADOR alcanza el Limite de Responsabilidad.

Aquellos otros eventos establecidos expresamente en el presente Contrato o en el
Contrato de Suministro.

El GENERADOR estara facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente
alguna de las siguientes situaciones o eventos:

a.

Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le
permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro durante un periodo consecutivo e ininterrumpido de noventa (90)
Dias continuos, o de un plazo mayor segun acuerdo de las Partes, siempre que (i)
el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o en una proporcién
sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR, y (ii) las Partes no
encuentren una solucion mutuamente aceptable durante dicho periodo. Se
considerard que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporcion
sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR cuando el Evento de
Fuerza Mayor impida la operacion de los niveles indicados en el Contrato de
Suministro.

Si PETROPERU incumple, total o parcialmente, con el pago de montos
adeudados y facturados bajo este Contrato, que no hayan sido objetados, y el
monto permanece impago cuando menos por sesenta (60) dias después del
vencimiento del plazo de pago correspondiente.

Si PETROPERU es declarado en situacion de Insolvencia, concurso o
reestructuracion por la Autoridad Gubernamental competente mediante
resolucion firme; o si es declarado en quiebra o la junta de acreedores decide por
su liquidacion.

Si PETROPERU cede su posicion en este Contrato sin contar con la autorizacion
del GENERADOR.

Si PETROPERU desconociera o incumpliera el laudo arbitral que se pronunciase
en aplicacion de la Clausula Décimo Novena o la decision del Experto que no
sea referida a arbitraje segun lo previsto en dicha clausula.
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f. Si PETROPERU incumple reiteradamente cualquier obligacion a su cargo bajo
el Contrato.
g. Destruccion o pérdida total de la Central.
h. Destruccion parcial de la Central, si lo destruido impide su funcionamiento para

gue el GENERADOR cumpla con sus obligaciones bajo este Contrato y el
Contrato de Suministro.

Normas aplicables a la Resolucién

En todos los casos, la resolucion del Contrato por alguna de las causales establecidas en
la Clausula 28.2 seré efectiva, de pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno,
después de transcurridos quince (15) dias contados desde la recepcion por una de las
Partes de la notificacion enviada por la otra Parte, indicando el incumplimiento, por
conducto notarial, y siempre que al vencimiento de dicho plazo no haya quedado sin
efecto 0 no haya sido debidamente subsanada la causal de resolucion. La notificacion
deberd indicar los incumplimientos que se invocan.

No sera necesario enviar la comunicacion mencionada en el parrafo precedente en
aquellos casos en los que la resolucion de los Contratos por PETROPERU se deba a
la acumulacion del monto maximo de penalidades, a que el GENERADOR ha
alcanzado el Limite de Responsabilidad, a lo previsto en las Clausulas Vigésimo
Novena o Trigésima del presente Contrato o cuando la situacién de incumplimiento
no pueda ser revertida. En estos casos bastara comunicar al GENERADOR
mediante carta notarial la decision de PETROPERU de resolver los Contratos para
gue éstos queden resueltos de pleno derecho.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion de los Contratos puede ser
sometida por la parte interesada al mecanismo de solucion de controversias previsto
en el presente Contrato dentro de los treinta (30) Dias de notificada la resolucién.
Vencido este plazo sin que se haya presentado la Notificacion de Controversias, se
entiende que la resolucion del contrato ha quedado consentida. Las Partes acuerdan
gue el inicio de una Controversia sobre la resolucion del Contrato de Usufructo y/o
el Contrato de Suministro no suspende los efectos de la resolucion desde que la
misma es comunicada de acuerdo a lo previsto en la Clausula Vigésimo Octava. Lo
dispuesto en el presente parrafo resulta de aplicacion a cualquier supuesto de
resolucion de los Contratos.

Para invocar validamente la presente Clausula 28.3, la Parte que asi lo haga debera estar
en cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro, en la fecha en que notifica su intencion de resolverlo, conforme a lo previsto
en esta clausula, hasta que la resolucidn se haga efectiva.

La resolucion de este Contrato y del Contrato de Suministro no liberard a ninguna de las
Partes de cualquier pago u obligacién a su cargo que se encuentre pendiente con relacion
a cada contrato. EI GENERADOR tendré derecho a la remuneracion que corresponda
conforme a los términos del Contrato de Suministro, en relacién a las actividades
efectivamente ejecutadas y los servicios efectivamente prestados hasta la fecha de
resolucion del Contrato y del Contrato de Suministro, sin perjuicio del derecho de
compensacion a favor de PETROPERU.
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Las Partes acuerdan que, salvo los casos de resolucién por caso fortuito o fuerza mayor o
resolucion unilateral por decision de PETROPERU, la Parte causante de la resolucion
pagara a la otra Parte una penalidad equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del
Contrato. La penalidad y cualquier importe adeudado deberdn ser cancelados, a més
tardar, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha en que opere la resolucién
contractual.

A fin de evitar dudas, el GENERADOR deja constancia que es su entendimiento que el
pago del monto al que ascienda dicha penalidad es Unico para el caso de la resolucion del
Contrato y el Contrato de Suministro por una causal atribuible a PETROPERU. El
GENERADOR renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes Aplicables,
ante este supuesto de resolucién, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier
titulo.

En caso de resolucion del Contrato por PETROPERU por una causal atribuible al
GENERADOR, PETROPERU deja constancia que es su entendimiento que el pago del
monto al que ascienda dicha penalidad serd el Unico pago para compensarla por la
resolucion anticipada del Contrato y el Contrato de Suministro. En este supuesto de
resolucion PETROPERU ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento y destinara el monto
a lo anterior. PETROPERU renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes
Aplicables, ante este supuesto de resolucién, a reclamar una suma adicional por dicho
concepto. Ello es sin perjuicio de los reclamos que PETROPERU tenga derecho a
interponer contra el GENERADOR por otros conceptos (como puede ser el caso de
indemnizaciones por los dafios derivados de los incumplimientos del GENERADOR,
dafios que sean distintos a la resolucion anticipada en si misma).

En ambos casos, el limite de responsabilidad a la penalidad acordada quedara sin efecto
en caso de dolo o culpa grave, caso en el cual podran reclamarse cualquier indemnizacion
por dafio ulterior que pueda corresponder.

En caso concurran varias causales de resolucion, la Parte afectada podra invocar a su
eleccion, todas o cualquiera de ellas de manera independiente.

Resolucién anticipada vy sin causa del Contrato y el Contrato de Suministro

Este Contrato y, necesariamente de manera conjunta, el Contrato de Suministro, podran
ser resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERU vy sin expresion de causa,
siempre que dicha decision sea comunicada al GENERADOR cuando menos con
cuarenta y cinco (45) Dias de anticipacion salvo que en la comunicacion correspondiente
se indique un plazo mayor.

En este caso, los unicos conceptos que PETROPERU pagara al GENERADOR seran:

a. aquellos que, conforme a los términos del Contrato y el Contrato de Suministro, se
encuentren pendientes de pago a la fecha de resolucion de ambos contratos; y,

b. un pago indemnizatorio igual al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato
Pendiente de Ejecucion.

Las Partes dejan constancia que es su entendimiento que el pago del monto al que se

refiere esta clausula es Unico para el caso de la resolucion del Contrato y el Contrato de
Suministro.
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El GENERADOR renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes Aplicables,
ante este supuesto de resolucién, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier
titulo, sea bajo este Contrato o el Contrato de Suministro.

En este supuesto de resolucion también resultara aplicable lo previsto en el tercer
parrafo de la Clausula 28.3.1.

Resolucién del Contrato vy el Contrato de Suministro.

Considerando la relacion entre este Contrato y el Contrato de Suministro, en el supuesto
que el Contrato de Suministro sea resuelto o termine, en cualesquiera de los supuestos
comprendidos en la Clausula 28.1, por cualquier causa, este Contrato quedaré resuelto de
pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, en la misma fecha en que quede
resuelto el Contrato de Suministro, bastando para ello una comunicacion en tal sentido de
una de las Partes a la otra. Dicha resolucion podra ser incluida en la comunicacion
mediante la cual se resuelve el Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el
sentido que este Contrato y el Contrato de Suministro no pueden existir de manera aislada
y que la resolucion o terminacion, por cualquier causa, de uno de ellos, necesariamente,
causa la terminacion o resolucion del otro.

Resolucion por Mutuo Acuerdo.

La resolucion del Contrato y el Contrato de Suministro por mutuo acuerdo entre las Partes
se regularé por lo previsto en este Contrato ante el caso de resolucién sin culpa de alguna
de las Partes y, supletoriamente, por lo que las Partes acuerden en su oportunidad.

Consecuencias de la Resolucion.

i. Laresolucion del Contrato y del Contrato de Suministro implica, necesariamente, la
extincion o terminacion del Derecho de Usufructo otorgado a favor del
GENERADOR.

ii. Al ocurrir la resolucion del Contrato el GENERADOR debe restituir la Central,
incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias, repuestos, documentacion, el
Area de Usufructo, y lo que sea requerido por PETROPERU, al dia siguiente de
producida la extincion del Derecho de Usufructo, debiendo suscribirse un Acta de
Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad sefialada supone la
automatica constitucién en mora del GENERADOR, debiendo pagar una penalidad
equivalente a US$100,000.00 por cada dia de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantia
de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad.

iii. El GENERADOR debera transferir a PETROPERU, o a favor de quien
PETROPERU designe, todos los Permisos del GENERADOR, sin perjuicio del
derecho de PETROPERU de utilizar el poder al que se refiere la Clausula 13.2.9.

iv. Realizada la entrega debera llevarse a cabo una auditoria para determinar el estado de
los bienes e infraestructura que conforman los Activos, el Area de Usufructo y todos
los bienes y equipos entregados por el GENERADOR, incluyendo la posible existencia
de pasivos ambientales. La auditoria sera contratada por PETROPERU y deberé ser
pagada por el GENERADOR ante el solo requerimiento escrito de PETROPERU

v. En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el numeral iv. anterior
determine que alguno de los bienes o la infraestructura de la Central, el Area de
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Usufructo, o bienes y equipos entregados por el GENERADOR no se encuentren en
buen estado de conservacion o hayan sufrido dafios u otros perjuicios que pudieran
afectar su nivel de servicio y los estandares de Integridad de Activos, el GENERADOR
debera cumplir con cubrir los gastos de reparacion que correspondan, pudiendo en su
caso ejecutarse la Garantia de Fiel Cumplimiento para destinarla a tal fin.

VIGESIMO NOVENA: PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION Y SOBORNO

El GENERADOR se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y
honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupcion o de soborno,
directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados,
miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales,
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control,
influencia determinante o vinculacién econdmica que actla por cuenta y beneficio del
GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representacion.

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas,
asociados, miembros del Directorio, integrantes de los érganos de administracion, representantes
legales, apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su
control, influencia determinante o vinculacién econémica que actla por cuenta y beneficio del
GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo 0 en su representacion, han
ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o
aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal,
sean éstos econdmicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algin modo a la
celebracion y ejecucion del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta.

Asimismo, el GENERADOR declara lo siguiente:

a. Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa 0
indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o
participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion y
representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Per( de
conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas
de la OFAC; estando PETROPERU facultado a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes.

b. Que no tiene conocimiento que exista contra él y socios, accionistas, participacionistas o
asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital
social, aporte o participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los érganos de
administracion y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupcion o
soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni esta inhabilitado para contratar con el
Estado; por lo que faculta a PETROPERU a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes en bases de datos o informacion publica nacional o internacional.

C. Que toda la documentacion e informacion aportada para la celebracion y ejecucion del
Contrato o negocio juridico con PETROPERU es veraz y exacta, estando éste facultado a
efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El GENERADOR se obliga a: i) comunicar a PETROPERU v las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta que tuviera conocimiento;
y ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del GENERADOR en el marco del presente
Contrato, por su encargo 0 en su representacion adoptando medidas técnicas, organizativas o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.
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El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Clausula Vigésimo Novena por parte del
GENERADOR, que cologue o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial
o0 reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra
indole en contra de PETROPERU, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a
su cargo y resolver el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que
PETROPERU remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion
conforme el procedimiento de la Clausula Vigésimo Octava; eximiéndose de responsabilidad ante
cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas.
Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU informe a las autoridades competentes e inicie las
acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

Cuando en la evaluacion de los riesgos de soborno relacionada con la celebracion y ejecucion del
presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las
medidas técnicas, organizativas o de personal que tienen adoptadas PETROPERU vy el
GENERADOR, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o
reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupcion; PETROPERU optara por
terminar, interrumpir o suspender la relacion comercial existente, y en el caso de gque surja una
nueva propuesta comercial, PETROPERU pospondra o se negard a continuar las relaciones
comerciales.

TRIGESIMA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO

En el marco de la legislacion nacional vigente en materia de prevencion del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el GENERADOR declara:

a. Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecucion del presente Contrato,
provienen de actividades licitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto
social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo
garantias reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERU, provendran de fondos
licitos.

b. Que, brindara la informacion que PETROPERU considere pertinente en cumplimiento de
la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

c. Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%)
0 mas del capital social, aporte o participacion, miembros de Directorio, representantes
legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda
persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculacion econémica, que actua
por cuenta y beneficio del GENERADOR, en el marco del presente Contrato, por su
encargo 0 en su representacion, no se encuentran investigados o procesados por el delito
de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o
sus delitos conexos (LA/FT).

d. Que, las personas vinculadas al GENERADOR no han sido condenadas por violacion o
potencial violacion a las normas LA/FT.

e. Que, PETROPERU podréa consultar las Listas de la ONU (Organizacién de Naciones
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de
informacién pablica nacional o internacional, a fin de verificar la informacién brindada por
el GENERADOR.

El incumplimiento de algun extremo de la presente Clausula por parte del GENERADOR, que
coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o
que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole a
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PETROPERU, faculta a ésta ultima a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula Vigésimo
Octava, eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que
deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU
informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las
indemnizatorias que resulten aplicables.

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido
EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:

Nombre:
Titulo:

[GENERADOR]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO A: DEFINICIONES

Actividades Pre-Operativas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1 (ii).

Acta de Estadio de los Activos: significa el Acta que sera suscrita por el GENERADOR y
PETROPERU a la fecha de firma del Contrato, conforme el modelo del Anexo L [ACTA
DE ESTADIO DE LAS UNIDADES AUXILIARES], donde se detallara el Estadio en el
que se encuentran cada uno de los Activos.

Activos: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 2.3 (m). La descripcién y
caracteristicas de las Unidades GE, la Unidad SGV, la Unidad RCO, las Subestaciones
GE2 y GE1, las lineas que los interconectan, asi como todas y cada uno de sus
componentes, respectivamente, se encuentran detalladas en el Anexo 1 [EXPEDIENTE
TECNICO] del Contrato de Suministro.

Adjudicatario: se refiere al postor al que se le otorgd la Adjudicacion de la Buena Pro del
Proceso de Seleccidn, tal como establece la Clausula 1.6.

Area de Usufructo: corresponde al area definida en los planos comprendidos en el
Expediente Técnico, seccién A del Anexo 1 [EXPEDIENTE TECNICO] del Contrato de
Suministro.

Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional,
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias,
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la Republica del Perd,
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos,
administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o
instituciones anteriormente citadas, con jurisdiccion sobre las personas naturales o juridicas
0 materias en cuestion.

Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU: es la base de datos en las que
los proveedores de PETROPERU deben inscribirse, de acuerdo con el numeral 5.1y 5.2y
el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Buenas Précticas de la Industria: son las practicas, estandares, métodos y actos relevantes
internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los
hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento que
la decision respectiva sea adoptada, podria esperarse que alcance el resultado deseado de
manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja el
medio ambiente y sea eficiente econdmicamente y que tal decision se adopte ejerciendo el
grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente seria esperado de un contratista
experimentado en operacion y mantenimiento que se encuentre dedicado al mismo tipo de
trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estandares generalmente
adoptados por contratistas para trabajos tales como la operaciéon, mantenimiento y
reparacion de unidades similares a los Activos y la prestacion de servicios similares a los
gue son materia del presente Contrato y el Contrato de Suministro (incluyendo los Servicios
de Operacion).

Tales practicas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente:

(@) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para
satisfacer las necesidades de la Central y que esta opere de forma adecuada a efectos
de tener una operacion 6ptima y eficiente;

(b) que suficiente personal de ingenieria, operacion y mantenimiento se encuentra
disponible y estad adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en
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funcionamiento, operar y mantener la Central de manera apropiada, eficiente y de
acuerdo con lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones y
recomendaciones de los fabricantes respectivos;

(c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepcién, operacion y
mantenimiento a fin de asegurar que la Central esté funcionando como ha sido
diseflada y para proporcionar la seguridad necesaria de que funcionard
apropiadamente;

(d) que se proporcionen elementos de proteccion y caracteristicas de disefio a fin de que
se asegure la operacion segura y confiable a largo plazo de la Central; asi como el
desarrollo de las actividades de mantenimiento; y

(e) que la Central incluyendo cada uno de sus componentes sea operada y se efectle el
mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las Leyes Aplicables
y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes, de manera
segura para los trabajadores, el publico en general y el medio ambiente.

Cartas Fianza: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 16.1.1.

Central: se refiere a la Central de Cogeneracion de Electricidad de la Refineria Talara, la
cual estd conformada por los Activos de la unidad de cogeneracion (Unidades GE), la
unidad de distribucion de agua para calderos (Unidad SGV) y la unidad de tratamiento de
condensado (Unidad RCO), asi como las estaciones GE1 y GE2. Tal como se describen en
el Anexo 1 del Contrato de Suministro.

Centro: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 19.3 [Controversias Técnicas].

Certificado de Aceptacion Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Certificado de Recepcidn: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX
respecto de las Unidades GE, Unidad SGV y la Unidad RCO.

Cébdigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU: significa el documento aprobado
por Acuerdo de Directorio No. 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, incluyendo
cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Codigo de Integridad de PETROPERU: significa el documento aprobado por Acuerdo de
Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de
Directorio No. 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro
documento que lo modifique o sustituya.

Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por
PETROPERU en el marco del Proceso de Seleccion.

Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara Sociedad
Anénima Cerraday TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES,
S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA, UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 del presente
Contrato.

Contrato: significa este contrato de usufructo y sus anexos, suscrito entre PETROPERU y
el GENERADOR que incluye los Documentos del Contrato segun lo previsto en la
Clausula 2.1 [Documentos del Contrato]..
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Contrato de Construccion y Procura Local: significara el contrato suscrito el 29 de mayo
de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 del presente
Contrato.

Contrato de Ingenieria y Procura Internacional: significard el contrato suscrito el 29 de
mayo de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA,
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contrato de Suministro: es el Contrato de Suministro suscrito por PETROPERU v el
GENERADOR en la misma fecha que este Contrato.

Contratos: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 11.5.1 del Contrato de
Suministro.

Control: es la situacion en la cual una persona natural o juridica tiene control sobre el otra
persona juridica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de mas del
cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su junta
general de accionistas u drgano societario que corresponda; (ii) sin contar con mas del
cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, puede
designar o remover a la mayoria de los miembros del directorio u 6rgano equivalente; (iii)
posee, de manera directa o indirecta, una representacién en su directorio, u érgano
equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) por cualquier
medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de decision al
interior de la otra persona.

Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.1 [Notificacion de
Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacion de la Controversia].

Controversia No Técnica: se refiere a las controversias que seran sujetas al
procedimiento previsto en la Clausula 19.3 [Controversias No Técnicas].

Controversia Técnica: se refiere a las controversias que seran sujetas al procedimiento
previsto en la Clausula 19.2 [Controversias Técnicas].

Consumible: se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las
Unidades Auxiliares para su funcionamiento cuyo abastecimiento, con excepcion de
aquellos que se detallan en la Clausula 7.1.9, sera responsabilidad del GENERADOR.
Incluye, sin limitacidn, lubricantes, quimicos y catalizadores

Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos
requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. EI Cronograma se encuentra
como Anexo 3 [CRONOGRAMA] del Contrato de Suministro.

Culminacion Mecanica: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Derecho de Usufructo: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.1
[Constitucién de Derecho de Usufructo] del presente Contrato.

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Per(. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.
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Documentacién HSE: son los documentos preparados por PETROPERU relativos al
manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refineria Talara y sus componentes. De
forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos
Generales HSE; (ii) Condiciones Minimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be
considered for the Talara Refinery — PETROPERU”; (iv) Plan HSE para Disefio; (V)
“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii)
“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental (HSE)
Requirements for Suppliers and Subcontractors”.

Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las
Unidades Auxiliares que se entreguen al GENERADOR con anticipacion o a la firma del
Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el GENERADOR obtenga
o desarrolle durante la ejecucion del Contrato y sean aprobados por PETROPERU.

Dolares 0 US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

EIA: es el instrumento de gestién ambiental, aprobado mediante Resolucion Directoral No.
087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripcion de las
actividades, obras, procesos, y demas elementos involucrados en el PMRT, asi como los
compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por PETROPERU
frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecucion del Proyecto. Forman
parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA que estén o sean (en
el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental competente para la ejecucién
del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestion ambiental que estén o sean (en el
futuro) debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes a favor de
Petroper( o terceros, para la ejecucion de los compromisos ambientales contenidos en el
EIA, o las actividades, obras, procesos, y deméas elementos involucrados en el PMRT; vy,
(iii) cualquier otro instrumental ambiental complementario aprobado a favor de
PETROPERU o en relacion a las Unidades Auxiliares o la Refineria Talara.

Empresa con la Experiencia: la Empresa Vinculada a la fecha de firma del Contrato al
Adjudicatario en el Proceso de Seleccion cuya experiencia directa permitio el
cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Seleccion y que fue identificada como tal
por el Adjudicatario en la Propuesta presentada en el marco del Proceso de Seleccion o la
empresa que la reemplace conforme a las reglas del presente Contrato.

Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes:

i. Empresa Afiliada: Una empresa seré considerada afiliada a otra empresa cuando el
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También esta
considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.

iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.

Estadio: se refiere al Estadio de Construccion, Estadio de Pre-Comisionamiento o
Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, segun corresponda.

Estadio de Construccion: es el Estadio al que se refiere la Clausula 6.3.1.1).

Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la
Clausula 6.3.1.ii).

Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la Clausula 6.3.1.iv).
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Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la Clausula 6.3.iii).

Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1(i) del Contrato.

Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1(iv) del
Contrato.

Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1(ii) del
Contrato.

Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1(iii)
del Contrato.

Etapa de Trato Directo: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.1
[Notificacion de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacion de la Controversia]
del presente Contrato.

Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 17.1 [Excusa
de cumplimiento].

Factor de Servicio: Una medida de la continuidad de la operacion, expresada como la
relacién entre el total de horas en funcionamiento de un Activo para un periodo de tiempo
dado v el total de horas disponibles en el periodo. EIl GENERADOR sera responsable por
cualquier paralizacion que afecte las horas en funcionamiento salvo por aquellos casos
contemplados en la Clausula 7.1.1 del presente Contrato. EI Factor de Servicio exigido por
el presente Contrato es el previsto en la Clausula 7.1.7.

Factura: es el comprobante de pago que sera emitido, conforme a las Leyes Aplicables, por
el GENERADOR a favor de PETROPERU por la prestacion de los Servicios de Operacion
y la ejecucion de las obligaciones del GENERADOR bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro.

Fecha de Inicio de los Servicios de Operacidn: tiene el significado indicado en el Contrato
de Suministro.

Fecha de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 [Existencia y
entrega de los Activos y el Area de Usufructo] del presente Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Clausula 16.1.1.a).

Garantia de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Clausula 16.1.1.b).

Garantias de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

GENERADOR: tendra el significado que se le atribuye en la parte introductoria del
presente Contrato.

Informacién Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Vigésimo
Quinta [Confidencialidad].

Integridad de Activos: se refiere a los parametros y estdndares que debe mantener la
infraestructura y sistemas de las Unidades Auxiliares durante todo el Plazo del
Contrato, incluye lo previsto en el Anexo B [INTEGRIDAD DE ACTIVOS].
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Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la
autoridad competente del Pert o del pais que corresponda una solicitud para iniciar un
proceso voluntario de insolvencia, reestructuracién, concurso o quiebra de acuerdo con
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolucién, liquidacion,
reestructuracion o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte
aplicable; (c) es declarado en quiebra, situacion de concurso o insolvente bajo cualquier
ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolucion de empresas o
arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su
vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuracion,
concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable.

Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(i).

Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(ii).

Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(iii).

Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma,
resolucion, mandato, interpretacion, decision, orden o disposicion emitidos por una
Autoridad Gubernamental de la Republica del Peru, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el
Cadigo Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroper(; (iii) las disposiciones
emitidas por el COES; (iv) el EIA; vy, (v) en materia laboral, las disposiciones de los
convenios colectivos que sean vinculantes para el GENERADOR, sus contratistas y sus
Subcontratistas. Cualquier referencia a una ley especifica o las Leyes Aplicables en el
Contrato debera entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables segln ésta(s)
sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o
sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia de
las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposicion
normativa).

Limite de Responsabilidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 20.6
[Limite de Responsabilidad].

Lista de Interconexion: es el documento que contiene aquellos puntos de conexion que
requieren coordinacion entre los distintos agentes que participan en el PMRT, incluyendo
aPETROPERU, al Contratista Principal, al Contratista EPC UAX, al GENERADOR, entre
otros, con el objeto de asegurar que el disefio, construccion y operacion de la Planta de
Produccidn se encuentra alineado con la Refineria Talara y con las Unidades Auxiliares.
Este documento se encuentra en el Anexo 1 [EXPEDIENTE TECNICO] del Contrato de
Suministro.

Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERU con
los Proveedores aprobados por PETROPERU incluido en el Anexo D [LISTA DE
PROVEEDORES AUTORIZADOS] y que podré ser complementado previa aprobacion
de PETROPERU conforme a lo sefialado en la Clausula 7.1.4.

Listo para arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Normas Anticorrupcién: significa, sin limitacion, todas las leyes anticorrupcion, sobre
conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administracion pablica,
de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos segun estos se encuentren tipificados
en cada pais, asi como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas Anticorrupcion
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incluirén, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de practicas corruptas
extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15
U.S.C. 878dd-1, et seq.), el Codigo Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la Ley No.
30737 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 096-2018-EF; la Ley No.
30424 y Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019-JUS, en cada caso
segun sean modificadas, sustituidas o complementadas.

Notificacién de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.1
[Notificacion de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacion de la Controversia]
del presente Contrato.

Obligaciones del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
Séptima [Obligaciones del Generador] del presente Contrato.

Penalidades: tiene el significado que se le atribuye la Clausula 9.1 e incluyen las
penalidades previstas en el Anexo O [CLAUSULAS Y PENALIDADES DE
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARANUEVOS
CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS], el Anexo 4 [PENALIDADES] del Contrato
de Suministro y demas clausulas relevantes de los Contratos.

Periodo de Garantia: tiene el significado que se le atribuye en el Ultimo péarrafo de la
Clausula 7.5.2 del presente Contrato.

Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.2 [Controversias Técnicas]
del presente Contrato.

Partes: PETROPERU y el GENERADOR son, cada uno, una “Parte”; y de forma conjunta
e indistinta, las “Partes”.

Permisos de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1 del
presente Contrato.

Permisos del GENERADOR: tendré el significado que se le atribuya en la Clausula Décimo
Tercera del Contrato.

PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria del Contrato.

Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la
Seccidn C del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro.

Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia,
incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refineria Talara y que sera adecuado
para incorporar la Planta de Produccion.

Plan de Integracion: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Seccion C
del Expediente Técnico que consta como Anexo 1 del Contrato de Suministro.

Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido en
el EIA.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se_le atribuye en la Clausula 6.1.1 del presente
Contrato.

PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 del presente Contrato.
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Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU: significa el documento
aprobado por Acuerdo de Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019,
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Principios del Ecuador: es el cddigo de practicas corporativas para las entidades
financieras, que dan pautas para la evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos y
consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podra consultarse
en https://equator-principles.com/.

Prestamistas de PETROPERU: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus
agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERU con relacion
al PMRT.

Proceso de Seleccidn: significa el proceso de seleccion bajo la modalidad de Adjudicacion
Abreviada No [*] convocado por PETROPERU para la Contratacion del Servicio de
Gestidn Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refineria de Talara.

Propuesta: se refiere a la Propuesta Econdmica y la Propuesta Técnica presentada por el
Adjudicatario en el marco del Proceso de Seleccion y de acuerdo a lo exigidos en las
Condiciones Técnicas

Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados por
PETROPERU con quien puede contratar el GENERADOR. Los Proveedores son los
identificados expresamente en la Lista de Proveedores Autorizados.

Pruebas de Garantia: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.

Recepcion: se refiere, respecto a cada unidad que integra los Activos, a la etapa y la
emisidn del Certificado de Recepcidn de la correspondiente a cada Unidad Auxiliar bajo el
Contrato EPC UAX o a cualquier otro acto en reemplazo de la emision del Certificado de
Recepcion en virtud al cual PETROPERU tome control definitivamente de cada Unidad
Auxiliar que integran los Activos a cargo del Contratista EPC UAX. La Recepcion Turn-
Down no supone la Recepcidn.

Recepcién Turn-Down: Se refiere a la recepcion provisional denominada “Recepcion
Turn-Down ” que podréa producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC
UAX (de ser el caso).

Reglamento de Contrataciones de PETROPERU: se refiere al Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante Acuerdo de Directorio No. 039-
2021-PP.

Refineria Talara: se refiere a la refineria de titularidad de PETROPERU, ubicada en el
departamento de Piura que se especializa en la refinacion de crudo y posterior
comercializacion de sus derivados.

Representante de PETROPERU:,tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 3.1
[Representante de PETROPERU] del presente Contrato.

Representante del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 3.2
[Representante de PETROPERU] del presente Contrato.
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RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Minimo Base” segun éste fue definido en
las Condiciones Técnicas en relacion a os Activos. EI RTM Base no podréa ser modificado
durante el Plazo del Contrato.

Seguros del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 16.2
[Seguros del GENERADORY] del presente Contrato.

Servicios: se refiere a (i) al desarrollo de las Actividades Pre-Operativas de acuerdo a
lo previsto en la Clausula Sexta [PLAZO DEL CONTRATO, ETAPAS DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y ESTADIOS]; (ii) las obligaciones a cargo del
GENERADOR previstas en la Clausula Séptima [Obligaciones del GENERADORY]; y
la prestacion de los Servicios de Operacion regulados en el Contrato de Suministro;
y, (iii) todos los otros servicios y obligaciones a cargo del GENERADOR bajo el
presente Contrato y el Contrato de Suministro.

Servicios de Operacion: tiene el significado que se le atribuye en el Anexo 2 [Definiciones]
del Contrato de Suministro.

Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos,
segun sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i) Cédigo de
Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Politica Corporativa
Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU.

Sistema de Transmision: Se refiere a la linea de transmision que se interconecta en 220 kV
al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a fin de suplir la demanda de energia
eléctrica ante interrupciones en el suministro por parte de las Unidades GE y que es
propiedad del Consorcio Transmantaro.

SIG: Sistema Integrado de Gestién de PETROPERU.

Socio Estratégico: se refiere a la persona juridica que asume tal rol conforme a lo regulado
en la Clausula Vigésimo Tercera [SOCIO ESTRATEGICO Y SPE].

SPE: tiene el significado que se le proporciona en el numeral 7.3 (iii) b, de las Condiciones
Técnicas.

Subcontratista: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 11.1.

Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definicion de “Activos”.

Valor del Contrato: tiene el significado que se le asigna en el Anexo 2 [Definiciones] del
Contrato de Suministro.

Valor del Contrato Pendiente de Ejecucion: Se reconoceréa el 80% de la remuneracion
mensual fija por el periodo comprendido desde la Etapa PreOperativa hasta la Etapa
Operativa.
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ANEXO B: INTEGRIDAD DE ACTIVOS

Debido a que el GENERADOR prestara el Servicio de acuerdo a lo previstos en el Contrato
de Usufructo y el Contrato de Suministro, lo cual incluye la ejecucion de las actividades de
operacion y mantenimiento de los Activos, el GENERADOR debe garantizar que durante el Plazo
del Contrato los Servicios se prestaran de conformidad a mejores précticas industriales de
gestién de activos de forma de garantizar la integridad de los activos que conforman los Activos.
Para esto el GENERADOR deberéa efectuar las actividades de operacidon y mantenimiento los
activos en cumplimiento de todo lo dispuesto en este Contrato incluyendo, sin ser limitativo, lo
siguiente:

Cumplimiento de las normas propuestas en la clausula 5.7 [Estandares de servicio] del
Contrato de Suministro.

Cumplimiento de Manuales de Operacién y Mantenimiento de Licenciantes o del
Contratista EPC UAX.

Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las
especificaciones del Contrato EPC UAX vy las indicadas por el proveedor de los equipos
y el licenciante tecnoldgico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados.
Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de
vida establecidos por Licenciantes o los Proveedores.

Determinar la filosofia de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos
criticos.

Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas).

Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos
criticos.

Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de
confiabilidad de los equipos criticos, mediante el monitoreo en linea o manual de dichos
datos.

Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos criticos
(por ejemplo, basada en horas de funcionamiento).

Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por
ejemplo, definir indices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio
ambiente y produccion para los equipos principales con el fin de priorizar las
intervenciones en caso de fallas maltiples).

Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecéanica.

Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energia y materias
primas o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes como
programadas.

Asegurar que los parametros relevantes (como temperatura, presion) para cada equipo
estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulacién de un programa de
Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating
Window).

Con este fin el GENERADOR debera consensuar con PETROPERU un plan de gestion que

incluya:

Procedimientos operativos.

Procedimientos de seguridad.

Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia.

Plan de presentacion de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y
anual (el cual debera incluir analisis de los desvios, aleatorios o tendencia, asi como
planes de accion tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones).
Procedimientos de gestién de mantenimiento.
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Procedimiento de gestion de cambios.

Procedimiento de analisis de desvios y anomalias.

Procedimiento de revision de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita
una mejora continua.

PETROPERU tendra la potestad de auditar la gestion operativa del GENERADOR, para verificar
la correcta ejecucion del mismo. Para esto podra realizar, sin ser limitativo, alguna de las
siguientes tareas de monitoreo y supervision

Seguimiento de desvios en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada una
de las Unidades Auxiliares.

Seguimiento de ventanas operativas para equipos criticos.

Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos
del DCS (Tipo PI).

Solicitar un sistema de andlisis critico de desvios, incidentes y accidentes por método de
causa raiz para prevenir repeticion de eventos.

Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento
gue hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con
las actividades del GENERADOR.

Seguimiento de porcentajes de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de
emergencia, 0 que no hayan sido planificadas.

Auditorias Internas de Petroper.

También podra usar para el seguimiento informacion proveniente de:

Informes de Auditorias externas, como ser informes de organismos oficiales,
Reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar
algunas.

Informes de terceros involucrados en la operacion (Proveedores de tratamientos quimicos
contratados, Inspecciones durante las intervenciones, Auditores de Validacion de
equipos)

Informes del GENERADOR de Mantenimiento en operacion Normal o paros de Planta.
Informes de los Proveedores / Licenciantes relacionados con los equipos principales.

En caso detectar incumplimientos graves, PETROPERU podra resolver el Contrato de acuerdo a
lo establecido en la Clausula Vigésimo Octava [Resolucion] de este Contrato, debiendo el
GENERADOR continuar la operacion de la Planta bajo la supervision de PETROPERU hasta
completar el proceso de transferencia de las Unidades Auxiliares a PETROPERU o a quien
PETROPERU designe.
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ANEXO C: LISTADO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwWwM5JEd9Z

Clave: Proceso UAXs4
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ANEXO D: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwWwM5JEd9Z

Clave: Proceso UAXs4
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ANEXO E: INFORMACION GENERAL DE LA REFINERIA TALARA

1. BASES DE DISENO GENERALES DEL PROYECTO: 02070-GEN-PRO-DBD-001
2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA REFINERIA: 02070-GEN-PRO-BLD-001
3. LOS REGLAMENTOS DEL SITIO (SE DESARROLLARAN Y ACTUALIZARAN

CUANDO SEA NECESARIO CONFORME AL PRESENTE CONTRATO MAS
AMPLIAMENTE DE COMUN ACUERDO ENTRE PETROPERU Y EL GENERADOR.

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwM5JEd9Z

Clave: Proceso UAXs4
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ANEXO F: PERMISOS DEL GENERADOR

Nombre del permiso

Situacion del Permiso

Autorizacién Sanitaria de Tanque Séptico e

Debe ser obtenido por el GENERADOR

! infiltracion en el terreno. (En caso sea aplicable).
2 Consumidor directo de combustibles y OPDH. Debe ser obtenido por el GENERADOR
(En caso sea aplicable).
Fl\)/;c;glflcamones del Registro de Hidrocarburos Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
- PETROPERU (aplicable en caso de modificaciones
3 (° Refineria durante la Etapa Operativa)
e Consumidor Directo de Combustibles Liquidos '
u otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos.
Informe Técnico Favorable para modificacion de:
« Refinerfas, plantas y terminales, y plantas Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
’ envasadorés | (PaE-Irisa?)llaeE;Ucaso de modificaciones)
e Consumidor Directo de Combustibles Liquidos P '
u OPDH.
Informe Técnico Favorable para Instalacion de | Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de

5 Baterias de Produccion, Patios de Tanques, | PETROPERU
Estaciones de Bombeo o Estaciones de | (aplicable en casode inclusion de nuevos elementos no
Compresion. previstos en la fase constructiva previa).

Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de

6 Actas de Verificacion de Pruebas/Acta de | PETROPERU (en caso se  implementen
Verificacion de Conformidad. modificaciones a las Unidades Auxiliares para la etapa

operativa).
Aytqnzacmn de Uso de SustanCI_as Qu[m!cas Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de

7 | Toxicas, sus Precursores y Sustancias Quimicas l0s i .

- . 0s insumos, materiales a su cargo).
Organicas Definidas.

8 Inscripcion en el Registro para el Control de | Debe ser obtenido por el GENERADOR
Bienes Fiscalizados. (respecto de los insumos, productos a su cargo).
Permisos de transporte de mercancias/sustancias
peligrosas:

° rnerml_s 0 de O_peracm.n para el transporte de Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de
ateriales peligrosos; .
. . los insumos, productos a su cargo)
9 |° Perrr_u_sos_de conductores; )
¢ Habilitaciones de Ioe_ vehiculos para el El GENERADOR es quien debe hacerse cargo de los
transporte de materiales y/o residuos permisos de transporte.
peligrosos;
e Inscripcion de las autorizaciones, vehiculos y
licencias de los transportistas en el registro de
transporte de materiales peligrosos.
Permisos de telecomunicaciones Debe ser obtenido por el GENERADOR para sus

10 unidades, incluyendo, de ser el caso, el centro de
e Servicios privados de telecomunicaciones. control.

Debe ser obtenido por el GENERADOR (en caso los
Aprobacién de Planes de Contingencia para el | productos y subproductos transportados a esta planta

11 | Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos en | pueden adquirir caracter inflamable o explosivo).
el Sector Transportes.

Autorizacién Sanitaria de productos quimicos de | Debe ser obtenido por el GENERADOR

12 | uso Industrial y Profesional (nacional o | (respecto de los insumos, productos a su cargo).
importado).
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Permisos municipales

« Licencia de Funcionamiento: De ser obtenido por PETROPERU, se transferira los

13 . Certific.ado.de In;speccién Técnica de Seguridad FairEé:gzln;a;c;rgzr&t?&gnili O%FNERADOR realizara
en Edificaciones;
e Otros.
Habiendo obtenido PETROPERU la autorizacion de
generacion a su nombre, el GENERADOR (en nombre
de PETROPERU) debera llevar a cabo el tramite para
14 | Transferencias de autorizacion de generacion. que la autorizacion de generacion sea transferida al
GENERADOR.
El GENERADOR sera responsable de mantener la
autorizacion.
De ser obtenido por PETROPERU antes de la fecha de
e . firma del Contrato, se transferira la calificacion. Caso
Calificacién de Central de Cogeneracion (en caso . o .
L P L contrario el GENERADOR realizar4 las gestiones para
15 | se produzca la cesion en el tramite de obtencién de g - .
la autorizacién), su obtencion de acuerdo con lo p,rewsto en la clausula
5.4 [Central de Cogeneracion Calificada] del
Contrato de Suministro.
16 | Aprobacion del Estudio de Operatividad. Debe ser obtenido por el GENERADOR.
17 | Registro como integrante del COES. Debe ser obtenido por el GENERADOR.
Aprobacién de Procedimientos de Maniobras y .
18 | pruebas de puesta a punto para envio de sefiales al Debe ser obtenido por el GENERADOR.
COES (en coordinacidn con el COES).
Autorizacion para Integracion, Pruebas de Puesto
19 | en Servicio — Generacion-COES y Remision de | Debe ser obtenido por el GENERADOR.
Informe de Pruebas de Puesta en Servicio
Debe ser obtenido por el GENERADOR luego de
20 Conformidad de la Integracion al SEIN vy | obtenida la calificacion de cogeneracion. Este
Certificado de Operacion Comercial. certificado de Operacion Comercial sélo aplicaria por
la potencia que seria colocada en el SEIN.
Ejecucion de otras pruebas requeridas por el
21 | COES; incluyendo la de homologacion vy | Debe ser obtenido por el GENERADOR.
Presentacion de informe de homologacion.
Certificacion Ambiental del Proyecto | Una vez que sea transferida parcialmente a favor del
20 | Modernizacion Refineria Talara respecto a los | GENERADOR respecto a los componentes de
componentes de generacion. generacion.

El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la
obligacion del GENERADOR de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del
Contrato, bajo su propia cuenta y costo, segin sea necesario todos y cada uno de los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener
adecuadamente la Planta de Produccion y cumplir con las Obligaciones del
GENERADOR, asi como cualquier otro permiso y/o titulo habilitante necesario para el
debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberan ser obtenidos
ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicacion de las Leyes
Aplicables o el presente Contrato, un permiso o transferencia/modificacion del mismo
también es requerido en relacion a las obligaciones a cargo del GENERADOR por
cualquier otro supuesto, tal permiso también tendré que ser obtenido por el GENERADOR

En linea con lo previsto en el Contrato de Usufructo, el GENERADOR tendré a su cargo
cualquier modificacion de los Permisos de PETROPERU que sea necesaria para la
adecuada prestacion de los Servicios de Operacién y/o el cumplimiento de cualquier
obligacion a cargo del GENERADOR. En tal sentido, se precisa que dicha obligacion
incluye (sin caracter limitativo), los ITFs, OTFs, Registro de Hidrocarburos tramitados
ante OSINERGMIN.
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ANEXO G: PERMISOS DE PETROPERU

Nombre del permiso Situacion del permiso (*)

Obtenido por PETROPERU. Debera ser
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto | transferido parcialmente a favor del
Modernizacion Refineria Talara — EIA. GENERADOR, respecto a los componentes
de generacion.

Certificado de Inexistencia de  Restos Obtenido por PETROPERU fase de

2 Arqueoldgicos - CIRA. construccion.

Obtenido (comprende todas las areas del
PMRT).

Autorizacién para ejecutar el Plan de Monitoreo
Arqueolégico — PMA. En tramite para su obtencidn (respecto a obras
pendientes de ejecucidn).

Emision de Compatibilidad, en caso de

4 | superposicion con ANP y/o su Zona de Obenido.
Amortiguamiento.

5 Autorlzac_lgn de Uso de Agua con fines de Obtenido.
construccion (temporal).

6 Autorizacion de uso de agua con fines domésticos | Obtenido.

(temporal).

Autorizacion de vertimiento y/o retso de aguas
7 | residuales tratadas industriales y/o domésticas
tratadas.

Obtenido.

Obtenida una Opinién Técnica Favorable
Informes Técnicos u Opiniones Técnicas | (OTF) - GE

8 | favorables para la construccion de las Unidades | Pendiente ITF del PMRT.

Auxiliares. (de ser aplicable)

Obtenido.  Pendiente  modificacion  del
9 | Registro de Hidrocarburos. Registro del PMRT.

Autorizacion de Uso de Sustancias Quimicas | Debe ser obtenido por PETROPERU
10 | Toxicas, sus Precursores y Sustancias Quimicas | (respecto de los insumos, materiales a su
Orgénicas Definidas. cargo).

Autorizacion para Realizar Pruebas para Verificar i
11 | la Viabilidad de un Proyecto que Utilizard Gas | Debe ser obtenido por PETROPERU.

Natural.

12 ,r?a%?gfiuon de Viabilidad de suministro de gas Debe ser obtenido por PETROPERU.

13 Apr(_)b_auon del Proyecto de habilitacion de Debe ser obtenido por PETROPERU.
suministro de gas natural.

14 Aprobaglon del Proyecto de Ingenieria de la Debe ser obtenido por PETROPERU.
Acometida.

15 ﬁgtrlcj)ga;cmn de Habilitacion del Suministro de Gas Debe ser obtenido por PETROPERU.

16 Visita _de inspeccion y realizacion de pruebas Debe ser obtenido por PETROPERU.
respectivas.

17 Autorizacion para realizar pruebas (respecto del Debe ser obtenido por PETROPERU.
sistema de gas). ]

- . Debe ser obtenido por PETROPERU

Inscripcion en el Registro para el Control de -

18 . o (respecto de los insumos, productos a su
Bienes Fiscalizados.

cargo)

Permisos de transporte de mercancias/sustancias Debe ser obtenido por el PETROPERU

19 peligrosas: (respecto de los insumos, productos a su

. L rgo).
e  Permiso de Operacion para el transporte de cargo)

materiales peligrosos;
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e  Permisos de conductores;

e Habilitaciones de los vehiculos para el
transporte de materiales y/o residuos
peligrosos;

e Inscripcidn de las autorizaciones, vehiculos y
licencias de los transportistas en el registro de
transporte de materiales peligrosos.

20

Autorizacién Sanitaria de productos quimicos de
uso Industrial y Profesional (nacional o
importado).

Debe ser obtenido por el PETROPERU
(respecto de los insumos, productos a su
cargo).

21

Informe Técnico Sustentatorio (aprobado para
modificaciones del componente de generacion).

Obtenido por PETROPERU.
Debera ser transferido a
GENERADOR.

favor del

22

Aprobacion del Estudio de Pre operatividad.

Debid ser obtenido por PETROPERU antes de
tramitar la autorizacién de generacion.

23

Obtencion de autorizacion de generacion. (**)

Obtenido por el PETROPERU.

24

Calificacion de Central de Cogeneracion. (***)

Podra ser obtenida por PETROPERU.

25

Registro de fuente de agua para consumo humano.

Debe ser obtenido por PETROPERU.

26

Autorizacién sanitaria de sistema de tratamiento
de agua potable.

Debe ser obtenido por PETROPERU.

27

Procedimiento de evaluacion y aprobacion de los
instrumentos de gestion de seguridad para las
actividades de hidrocarburos (i) Plan de
Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii) Plan
Anual Actividades de Seguridad; (iv) Plan Interno
de Seguridad Integral.

Debe ser obtenido por PETROPERU,
incorporando la central y sus componentes.

28

Permisos  municipales constructivos:  obras
complementarias, edificacion, recepcion, etc.

Debe ser obtenido por el PETROPERU.

29

Licencia de funcionamiento GE 1
corresponda.

seguin

Se requiere el Certificado de Conformidad de
Obray el Certificado de INDECI.

30

Licencia de funcionamiento GE 2
corresponda.

seguin

Se requiere el Certificado de Conformidad de
Obray el Certificado de INDECI.

(*) Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por
PETROPERU también podran haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a
PETROPERU que realice actividades en la Refineria Talara por encargo de PETROPERU (como
puede ser el caso del Contratista EPC UAX).

(**) Petropert podréa optar discrecionalmente por obtener la autorizacion de generacion o, de ser
el caso, ceder la posicion administrativa en el trdmite correspondiente ante la autoridad
competente en favor del GENERADOR.

(***) En caso Petropert no ceda la posicion al GENERADOR en el trdmite de obtencién de la
autorizacion, Petroperu debera seguir con el tramite de calificacion de la central como una de
cogeneracion.
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ANEXO H: MODELO DE CARTAS FIANZA

ANEXO H-1
FORMATOS DE CARTA FIANZA
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CARTA FIANZA No. [*]

Lugar de emision: [¢]
Fecha de emision: []/[*]/[]

Conforme al contrato denominado “[*]” celebrado entre Petroleos del Perti — Petroperd S.A. (
“PETROPERU”) y [*] (el “"GENERADOR?”), de fecha [+] (el “Contrato”), nosotros [Nombre
completo del banco emisor y direccion], por medio de este documento a solicitud y por orden del
GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERU fianza solidaria, incondicional e
irrevocable, sin beneficio de excusion, indivisible y de realizacion automatica, por la cantidad de
[], la que pagaremos sin necesidad de decision judicial o arbitral previa, a la primera solicitud
del PETROPERU que indique que el GENERADOR no ha cumplido con cualquiera de sus
obligaciones o garantias bajo el Contrato o el Contrato de Suministro suscrito por el
GENERADOR y PETROPERU con fecha [+] (el “Contrato de Suministro”).

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantias
asumidas por el GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo aquellas
obligaciones que quedasen pendientes de ejecucion una vez terminado, por cualquier causa, el
Contrato o el Contrato de Suministro.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual debera estar firmado por alguna persona debidamente

autorizada. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en
nuestras oficinas ubicadas en ..........cccecvvvevievivnie e

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se har sin consideracion a objecion alguna.
Esta fianza estara vigente desde el ..... de i, de 202..., hasta el ..... [0 (I de

202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXO H-2
FORMATO DE GARANTIA
GARANTIA DE OBLIGACIONES LABORALES

CARTA FIANZA No. [*]

Lugar de emision: [*]
Fecha de emision: [*]/[*1/[*]

Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petroleos del Peru - Petroper(
S.A. (“PETROPERU”) y [*] (el “GENERADOR?”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros
[Nombre completo del banco emisor y direccién], por medio de este documento, a solicitud y por
orden del GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERU una fianza solidaria,
incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la cantidad
de [*], la que pagaremos sin necesidad de decisién administrativa, judicial o arbitral previa, a la
primera solicitud de PETROPERU que indique que el GENERADOR no ha cumplido, directa o
indirectamente, con cualquier obligacién laboral, previsional o de seguridad social.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales o de seguridad social a cargo del GENERADOR, incluyendo sin limitacion: (i)
cualquier obligacion laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de
corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relacién a persona(s) de
la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecucion del Contrato o el Contrato de
Suministro suscrito por PETROPERU y el GENERADOR de fecha [+] (el “Contrato de
Suministro”) (ii) cualquier obligacién que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo
el Contrato y el Contrato de Suministro; v, (iii) la obligacién de asegurar el cumplimiento por
parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato y al Contrato de Suministro de
las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y
seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual deberd estar firmado por alguna persona debidamente
autorizada. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en
nuestras oficinas ubicadas en ........c.ccvcevcveievine v

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracién a objecion alguna.
Esta fianza estara vigente desde el ..... de i, de 202..., hasta el ..... [0 (I de
202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXO I: CLAUSULAS PARA SUBCONTRATOS

CLAUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERU PARA PARTICIPAR EN
LOS SERVICIOS DE [*]

Por medio de la presente clausula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que
PETROPERU (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a:

i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posicion contractual de
[nombre del GENERADOR] bajo el presente Contrato, en caso asi lo requiera
PETROPERU mediante una comunicacion simple enviada a las partes en tal sentido,
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condicién, plazo o modo
para que dicha cesion surta efecto. Esta clausula debe entenderse como una
autorizacién previa de acuerdo con lo previsto en el articulo 1435 del Caodigo Civil.

Una vez que las Partes reciban la comunicacion enviada por PETROPERU
requiriendo la cesién de posicion contractual, se entendera que dicha cesion ha surtido
plenos efectos.

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Para tales efectos, bastara la sola decision de PETROPERU comunicada por escrito a
[nombre del GENERADOR] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la
decision de PETROPERU de forma inmediata luego de recibida la decision en tal
sentido.

En ningun caso [*] tendra derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripcion
de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente clausula, los
cuales deberan ser suscritos de forma en el plazo mas breve posible desde que ello sea
requerido por PETROPERU.

CLAUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA] renuncia de manera expresa,
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de accion judicial o arbitral o
reclamo en contra Petroleos del Per(i — PETROPERU S.A. en relacion a la ejecucion del
presente Contrato asi como en relacion a cualquier materia que esté directa o
indirectamente relacionada la Refineria Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL
SUBCONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningln tipo de relacion
contractual o de ninguna indole con Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A.; siendo que
ante cualquier incumplimiento, dafio o perjuicio no sera posible que [INCLUIR EL
NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA] le atribuya algtn tipo de responsabilidad directa o
indirecta a Petroleos del Pertl — PETROPERU S.A.
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ANEXO J: SEGUROS

El GENERADOR es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su
actividad®. Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, debera contar las siguientes pélizas
de seguros:

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 10°000,000.00 en Limite tnico y combinado, por evento y
en el agregado anual, la misma gue debe tener como minimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Contratistas 0 Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus
Servicios.

- Contratistas de Obras.

- Locales y Operaciones.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social o cualquier otra
poliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacién, es decir, asi no se
encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil por incendio, explosion, humo, agua.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.

- Responsabilidad Civil de la carga.

- Responsabilidad Civil por Polucion o filtracion o contaminacion accidental,
stbita e imprevista incluyendo gastos de contencion, remediacién y limpieza.

- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehiculos propios o de terceros bajo su
responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US$100,000 por evento y
seré en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la poliza
vehicular.

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma asegurada
minima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US$5°000,000.00,
gue incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminacion del servicio.

e Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles?, hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo y por evento. Debe contemplar
cobertura desde el primer délar en zonas no entregadas al transito.

NOTA: Los contratistas no podran presentar una misma p6liza para mas de un contrato suscrito
con PETROPERU.

! Péliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta péliza se
entregara cuando se inicien los trabajos de campo o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas
cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberan dejar constancia que en caso
de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades o dependientes.

e Las polizas de seguros, con excepcidn del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso
y No concurrente.

e La poliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas o subcontratistas, 0 empresas que
prestan servicios a PETROPERU.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacion de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

o Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Clausula Décimo Sexta [Garantias y
Seguros] de este Contrato.

Para efectos de claridad PETROPERU precisa que los montos de seguros a los que se refiere este
Anexo responden Unicamente a las exigencias derivadas del presente Contrato. Esta exigencia se
vera incrementada, por lo previsto en otros contratos que el GENERADOR pueda haber suscrito
o suscribir con PETROPERU.
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ANEXO K: CONTRATO EPC UAX

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwWwM5JEd9Z

Clave: Proceso UAXs4
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ANEXO L: ACTA DE ESTADIO DE LAS UNIDADES AUXILIARES

El GENERADOR declara recibir todas las unidades que conforman los Activos en el siguiente
Estadio Operativo:

Estadio Operativo (*)
Unidad ) Pre-comisionamiento o Operativo Operativo
Construccion . ;
comisionamiento Turn-Down

Unidades de

Cogeneracion

(GE)

Unidad SGV

Unidad RCO

(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad Auxiliar.
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ANEXO M: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

[*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio
en [*], debidamente representada por su [*], sefior [*], identificado con [*], segun poder inscrito
incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la “EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA”), otorgamos la presenta Garantia de Cumplimiento Técnico en favor de:

- [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Per, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el “"GENERADOR”).

- PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente
No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “PETROPERU")

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA otorga la Garantia de Cumplimiento Técnico en favor
de PETROPERU y el GENERADOR de acuerdo a lo siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA.- DECLARACIONES

1.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA fue quien acredito los RTM Base que
corresponden al “Contrato de Usufructo” y al ““Contrato de Suministro de Electricidad,
Vapor y Agua para Calderos de la Planta de Cogeneracién de Talara” (en adelante, los
“Contratos”) suscritos por PETROPERU y el GENERADOR con fecha [*]. Los RTM Base
son aquellos definidos como tales para el Paquete 4 en las Condiciones Técnicas de la
Adjudicacion Abreviada No. [*].

1.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA se encuentra en la capacidad de asumir y
garantizar las obligaciones que asumira en el marco de la presente Garantia de Cumplimiento
Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecucion de las actividades y
obligaciones que se encuentran a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA EXPERIENCIA

2.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asume la obligacion de brindar la asistencia
técnica al GENERADOR y a [*], en su calidad de Socio Estratégico del GENERADOR de
acuerdo a lo previsto en los Contratos, que resulte necesaria para asegurar que el
GENERADOR vy el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones contractuales previstas
en los Contratos, asi como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas a los
Contratos celebradas por PETROPERU y el GENERADOR.

2.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, garantiza a PETROPERU y el GENERADOR
el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “Obligaciones
Garantizadas”):

a) Brindar asistencia técnica y de gestion operativa al GENERADOR y al Socio

Estratégico en la operacion y el mantenimiento de los Activos a cargo del
GENERADOR en el marco de los Contratos.
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b) Brindar asistencia técnica y de gestion operativa al GENERADOR vy al Socio
Estratégico respecto a los suministros a cargo del GENERADOR en el marco de los
Contratos.

c) Brindar asistencia técnica al GENERADOR vy al Socio Estratégico en la prestacion de
los Servicios de Operacion y cualquier otra obligacion a cargo del GENERADOR en el
marco de los Contratos.

d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designacion del gerente de
operaciones del GENERADOR.

e) Brindar asistencia técnica al GENERADOR Yy al Socio Estratégico en cualquier otro
aspecto que resulte necesario para la ejecucion asegurar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas frente a PETROPERU en el marco de los Contratos.

2.3 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA cumplira con las Obligaciones Garantizadas en
cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA declara que se sujetara a la aplicacion de lo previsto en la “Clausula
Vigésimo novena: Prevencion de Delitos de Corrupcion y Soborno” y “Clausula Trigésima:
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” del Contrato de
Usufructo.

CLAUSULA TERCERA.- VIGENCIA Y EXTINCION

3.1 La Garantia de Cumplimiento Técnico se encontrara vigente desde la fecha de suscripcion
de la misma y durante el Plazo del Contrato (segun este término esta definido en el Contrato
de Usufructo).

3.2 La Garantia de Cumplimiento Técnica se extinguird de forma automatica en caso se
configure cualquier de los siguientes supuestos:

a) Se produzca la resolucidn de los Contratos.

Ello sin perjuicio de las acciones que podria adoptar PETROPERU frente a la EMPRESA
CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolucién de los Contratos se haya generado por
un hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o
cualquier otra obligacion asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el
marco de la Garantia de Cumplimiento Técnico.

b) En caso el GENERADOR reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en el
Contrato de Usufructo y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste
(segun dicho término se encuentra definido en el Contrato) cumpla con el RTM Base y
no se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano.

CLAUSULA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumira frente al GENERADOR y PETROPERU
responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra
obligacion asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantia de
Cumplimiento Técnico.

CLAUSULA QUINTA.- CESION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO
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La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podra ceder a terceros la Garantia de Cumplimiento
Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente
documento.

CLAUSULA SEXTA.- CLAUSULA ARBITRAL

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relacién con o derivada
de la Garantia de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebracion, existencia,
validez, eficacia, interpretacion, ejecucién, incumplimiento, nulidad o resolucion (una
“Controversia”), las mismas serdn comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la
Controversia a las otras partes mediante una comunicacion escrita.

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU y el GENERADOR buscaran resolver
la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30)
dias calendario podran llevar a cabo las reuniones o acciones que resulten necesarias para lograr
poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la com(n
intencion de las partes. El plazo en mencién puede ser ampliado por acuerdo expreso del
GENERADOR y PETROPERU. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo debera ser
formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendra calidad de transaccion
extrajudicial.

En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma sera
resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Lima (el “Centro™), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU y el
GENERADOR se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones
del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes
se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus
respectivas modificatorias, seran de aplicacion supletoria. El arbitraje serd en idioma castellano y
resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima, Per.

El Tribunal Arbitral se integrard por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

CLAUSULA SEPTIMA.- MISCELEANOS

7.1 Los términos no definidos en la Garantia de Cumplimiento Técnico tendran el mismo
significado establecido en los Contratos.

7.2 La Garantia de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la Republica
del Perd, siendo que cualquier proceso de interpretacion, ejecucion o extincion se sometera
al marco legal antes mencionado.

7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizaran por escrito y mediante documento
de fecha cierta a las siguientes direcciones:

127



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE LA
NUEVA REFINERIA TALARA

A PETROPERU: [*]
Al GENERADOR: [*]

A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*]

La Garantia de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].

/Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA/
/Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERU/

/Nombre y firma legalizada del representante del GENERADOR/
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ANEXO N: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERU

Nivel 1
1.1. Mapa de Procesos
1.2. Politica

1.2.1.MASI-001 Politica Seguridad Informacion PETROPERU -2017
1.2.2.Politica de Biodiversidad

1.2.3.Politica de Gestion integrada 2019

1.2.4.Politica del Sistema de Integridad de Ductos

1.3. Reglamentos

1.3.1.8.- REGLAMENTO SST OFP

1.3.2.RISST OLE 2019 - COPIA NO CONTROLADA

1.3.3.SRSE_Control_Operativo_reg._comite_de_suministro_y demanda__opearciones
_selva_cosude__ops_v2_2012

Nivel 2
2.1. Formatos

2.1.1.F112-B MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

2.1.2.F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS

2.1.3.Formato Cargo de Entrega RISST

2.1.4.1A2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Quimicos v.3

2.1.5.1A2-ADM-004 F2 Lista Verificacion de Almacenes Productos Quimicos v.3

2.1.6.1A2-ADM-004 F3 Lista Verificacion para Almacenes Gases comprimidos v.3

2.1.7.PA2-GER-011 F4.4 Informe de Analisis y Evaluacién indicadores SGC v.2

2.1.8.S-C Adjunto 1 RACS - INSPECCION INTERNA HSE TALARA

2.1.9.S-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE

2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA

2.1.11. S-C Ficha de Inspeccion sefialética

2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC

2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP

2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST R.M. 050-2013-TR

2.2. Instructivos

2.2.1.1A2-ADM-003 v.5 Gestion de RACS

2.2.2.102-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Solidos Peligrosos No Industriales (pilas_
toners_ fluorescentes_ etc.)

2.2.3.102-ADM-144 v.2 Disefio_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos
Solidos

2.2.4.102-ADM-287 v.3 Recarga_ Inspeccion y Mantenimiento de Extintores PQS_ H20
Y CO2

2.2.5.102-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con COZ2_ para extintores de PQS

2.2.6.102-ADM-289 v.3 Inspeccion y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes
Monitores

2.2.7.102-ADM-290 v.3 Inspeccién_ Mantenimiento_ Prueba y Registro de Bombas
Contraincendios

2.2.8.102-ADM-291 v.3 Inspeccion Equipos de Aire Autocontenido_ Gabinetes
Contraincendios_ Trajes Aluminizados y Camillas_ Duchas y Lavaojos

2.2.9.102-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas

2.2.10. 102-ADM-293 v.3 Ejecucion de Mantenimiento Menor

2.2.11. 102-ADM-294 v.3 Inspeccion_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C
Contraincendios de Tanques con Camara
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2.2.12. 102-ADM-295 v.3 Prevencion ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte
y Soldadura

2.2.13. I02-ADM-296 v.2 Inspeccion y Mantenimiento de los Mudltiples de
Refrigeracion de los Tanques Esféricos de GLP

2.2.14. 102-ADM-297 v.2 Realizacion de Précticas Contraincendios

2.2.15. I02-ADM-298 v.2 Inspeccibn y o Mantenimiento del Terminator
Contraincendios

2.2.16. 102-ADM-299 v.2 Inspeccion y o Mantenimiento de las Autobombas
Contraincendios

2.2.17. 102-ADM-300 v.2 Inspeccion de Grupo Electrégeno

2.2.18. 102-ADM-301 v.2 Inspeccion del Equipo de Tiro Forzado

2.2.19. 102-ADM-302 v.2 Inspeccion de los Monitores Hidraulicos del Muelle de Carga
Liquida

2.2.20. 102-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portétil

2.2.21. watermarked 1A2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos

quimicos

2.2.22. watermarked IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCION DE PERMISOS DE
TRABAJO Y ATS (1)

2.2.23. watermarked INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de
excavacion

2.2.24. watermarked INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro

2.3. Lineamientos
2.3.1._1791038
2.3.2.9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122
2.3.3.4300_001
2.3.4.ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1
2.3.5.LINA1-006 SUPERVISION DE SERVICIO DE TTR
2.3.6.Lineamiento LINA1-041 (1)
2.3.7.watermarked_ METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR
RESPUESTA A LOS RIESGOS CORPORATIVOS

2.4. Planes
2.4.1.1-RTL-0075-18-S-ER-002-0
2.4.2.PdC Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos) Rev. 1
2.4.3.PDC Refineria Talara Petroper coments JMT - parte 1
2.4.4.Plan d CONTINGENCIA Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING
2.4.5.Plan d CONTINGENCIA Planta_Ventas Talara_Rev 1 APROB OSING
2.4.6.PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL
2.4.7.RTL-0075-18-S-PC-001-0
2.4.8.RTL-0075-18-S-PC-002-0

2.5. Procedimientos

2.5.1.PA2-ADM-287 v.1 Gestion y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electronicos- RAEE

2.5.2.watermarked_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2)

2.5.3.watermarked_PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL
PAAST

2.5.4.watermarked_PROO02-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos
en Milla Seis
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Nivel 3

3.1. Ficha de Procesos

3.2. Listados varios

3.3. Listados Riesgos — Ambientales
3.4. Matrices

3.5. Plan Conting

3.6. Plan Conting, y Emerg

3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre
3.8. Plan Emergencia

3.9. Plan Zonal Conting
3.10.Programas

Nivel 4

4.1. 1A2-ADM-003 - GESTION DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES
SUBESTANDARES

42. IA2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS
(PRODUCTOS QUIMICOS)

4.3. IA2-ADM-005 - IDENTIFICACION Y CONTROL DE VIGENCIA DE

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
4.4, 1A2-ADM-009 - INSPECCION DE UNIDADES MOVILES

Varios

5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa

5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara

5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5

5.4. MANUAL DE GESTION INTEGRADA GRTL.v11

5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10
5.6. PA2-GER-012 ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES v.10

5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10
5.8. PA2-GER-014 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8
5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10

5.10.  Sistema de Integridad - C4digo de Integridad

5.11.  Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad

5.12.  Sistema de Integridad - Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion
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ANEXO 0: CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwWwM5JEd9Z

Clave: Proceso UAXs4
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ANEXO P: POLITICA DE PETROPERU PARA LA PREVENCION, INVESTIGACION Y
SANCION DE ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwWwM5JEd9Z

Clave: Proceso UAXs4
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ANEXO Q: CONTRATO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
A REFINERIA CONCHAN, A OFICINA PRINCIPAL Y A REFINERIA TALARA
DESDE LA SUBESTACION ELECTRICA PARINAS A TRAVES DE LA LINEA DE
TRANSMISION DE 220 kV DE PETROPERU S.A. PERIODO 2021 — 2023

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwWwM5JEd9Z

Clave: Proceso UAXs4

134



		2021-09-14T17:45:46+0000
	LOZANO RAYMUNDO Ilario Tonizabal FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°
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	CHACON POMA Walter Neskin FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°
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