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CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETO DEL SERVICIO

Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo Anual de Tanques de Aimacenamiento y Accesorios de
los Terminales y Plantas del Sur (Pisco, Mollendo, llo, Juliaca y Cusco), a fin de garantizar la integridad
mecanica de los Tanques de Almacenamiento y accesorios, asi como cumplir con lo dispuesto en las
normativas legales vigentes y salvaguardar la integridad fisica del personal operativo y de las instalaciones.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

La descripcion del servicio se detalla en las partidas indicadas en el Apéndice N°1 “Descripcién de Partidas”.

El servicio comprende en forma general, en lo siguiente:

Limpieza exterior de tanque (lavado)
Mantenimiento de pintura (resane).
Mantenimiento de valvulas y accesorios del tanque y SCI.

3. NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO

El

CONTRATISTA es responsable de tener en consideracion los cbdigos, estandares, practicas

recomendadas y otros nacionales e internacionales de indole técnico aplicables al servicio, en sus ultimas
ediciones, entre la cuales podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa):

+«» API 653: Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction.
+«» API RP 2015: Practicas recomendadas para Limpieza de tanques de almacenamiento de petroleo.

7

K/
‘0

Steel Construction Manual - AISC.

% AWS D.1.1: Cddigo de Soldadura Estructural.

R/
0.0

R/
0.0

SSPC: Steel Structures Painting Council
Otros Cddigos, Estandares y/o Practicas Recomendadas aplicables de instituciones y/o asociaciones
profesionales internacionales y nacionales como API, ASME, ANSI, ISO, ASTM, OCIMF, NACE, entre

otros; y en donde no exista referencia se debe realizar lo establecido por PETROPERU.

Por otro lado, en materia de seguridad, saludad en el trabajo y proteccién ambiental se debera considerar el
contenido y la base normativa / requisitos legales indicadas en el:

K/
0‘0

R/
0.0

R/
0.0

7
0.0

3

A

7
0'0

3

A

X3

%

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1).
Procedimiento PROA1-043 v.5 - Identificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Determinacién de
Controles.

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 - Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo.
Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos.

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias.
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal.

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo.

Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

Nota: La versién de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento
de su utilizacion, pueda que exista una nueva version.
Finalmente, para el presente servicio es aplicable el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.
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PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del alcance del servicio es de Un (01) afo, contados a partir de lo que se establezca
en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el Ingeniero Responsable del Servicio por parte del
CONTRATISTA y el Administrador de Contrato por parte de PETROPERU o hasta agotar el monto
contractual.

SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratacion sera a modalidad mixta de Precios Unitarios y Costos Reembolsables, de acuerdo
con la estructura de costos, la cantidad de trabajos indicados para cada partida son estimados de caracter
referencial con la finalidad de que el contratista pueda presupuestar el costo de la partida. No se consideraran
dichas cantidades como limites méximos o minimos.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es de caracter RESERVADO, en Soles, e incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre
el valor del servicio.

LUGAR DE EJECUCION
El servicio sera realizado en las siguientes instalaciones:

Terminales

e Pisco: Calle Genaro Medrano s/n, Carretera Pisco Paracas km 11.5, San Andrés-Ica.
¢ Mollendo: Calle Apurimac s/n Inclan, Mollendo, Islay —Arequipa.
e llo: Av. Mariano Lino Urquieta 1003, Urb. Sector 2, llo, llo — Moquegua

Plantas de ventas

e Juliaca: Carretera Juliaca-Puno km 2.5 San Roman, Juliaca — Puno
e Cusco: Calle Oscollopampa s/n, San Gerénimo, Cusco — Cusco

HORARIO DE TRABAJO.

La jornada de trabajo propuesta por el CONTRATISTA podran ser de lunes a sabado, previamente
coordinados con el Administrador de Contrato de PETROPERU S.A., o su representante, de acuerdo a la
disponibilidad de los equipos.

El Contratista se adecuara a estas situaciones, como referencia, el horario normal de trabajo en los
Terminales y Plantas de Ventas del Sur, es el siguiente:

e LlunesaSédbado 07:30 a 17:00 horas.
o Refrigerio ; 12:00 a 12:45 horas

Asimismo, la CONTRATISTA, a pedido del Administrador de Contrato y cuando las necesidades operativas
de los Terminales o Plantas asi lo requieran, esta en la obligacién de ejecutar el servicio fuera de horario
normal de trabajo que incluye sabados, domingos y feriados o no laborales. PETROPERU reconocera los
costos adicionales correspondientes de acuerdo a ley.
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De _manera_excepcional, el CONTRATISTA podra solicitar ejecutar trabajos en horarios distintos al
establecido en el parrafo precedente, y/o en dias domingos, feriados o no laborables, sin que represente
costos adicionales para PETROPERU, y cuya aprobacion estara sujeto al analisis de las condiciones por
parte del operador del Terminal / Planta y de PETROPERU.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

8.1. Postor: Experiencia por monto facturado y nimero de trabajos.
La experiencia del postor, se calificara considerando un monto minimo facturado y S/ 2°000,000.00 (Dos
millones con 00/100 Soles), en una relacién maximo de 5 servicios durante un periodo no mayor a cinco
(5) afos a la fecha de la presentacion de propuestas técnicas, en los cuales se describirén los trabajos
relacionados mantenimiento, construccion o reparacion de tanques de almacenamiento en Refinerias de
Petréleo, Terminales de almacenamiento de hidrocarburos y/o Plantas Industriales del sector Oil & Gas.

Tales experiencias se acreditaran con copia simple de contratos y su respectiva conformidad de
culminacién del servicio efectuado o con sus comprobantes de pagos cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente.

La acreditaciéon documental y fehaciente de la efectiva cancelacion de los montos consignados en los
comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depdsito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de
la prestacion.

8.2. Personal

8.2.1. Especialidad y Experiencia del Ingeniero Residente.

e Debe ser Ingeniero en la especialidad de Mecanica, Mecanica Eléctrica, Industrial, Quimica u ofra
especialidad afin, la cual sera acreditada a través del Titulo Profesional Universitario.

o Debe tener una experiencia especifica (continia o acumulada) minima de cinco (5) afos realizando
en calidad de “Residente” o “Supervisor’ labores de mantenimiento, reparacion, instalacion,
reubicacion, desmontaje y/o montaje de Tanques construidos segun Norma API 650, en refinerias,
terminales de almacenamiento o plantas industriales del sector QOil & Gas.

e Debera acreditar conocimientos en la aplicacién de las Buenas Practicas de PMI a través de
constancias o certificados de cursos en Gestion de Proyectos.

o Independientemente de cualquier denominacion, entiéndase el término “Residente” como la
presencia permanentemente del profesional en el lugar de ejecucién de trabajos, ejerciendo
en nombre y representacion del contratista, la direccion de proyectos, el manejo técnico,
contractual y demas asuntos necesarios para su correcta ejecucion.

o En caso el profesional haya ejecutado simultaneamente (o “traslapado”) varios trabajos
similares, el calculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, sera considerando la
fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término del trabajo més reciente.

o Sien la ejecucion del trabajo similar, el profesional ha tenido una participacién parcial,
entonces el computo de su experiencia sera soélo por el periodo que realmente ha
participado.

e Debe contar con cursos de Seguridad Industrial, estos deberan ser acreditados a través de
certificados o constancias de Instituciones o Entidades afines al area de Seguridad Industrial, entre
los cursos o capacitaciones se tienen los siguientes:

o ldentificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Andlisis de Trabajo
Seguro (ATS).

o Materiales Peligrosos MATPEL 1 0 HAZMAT.

o Trabajos Criticos: en caliente, eléctricos, de altura y espacios confinados, entre otros que
aplique.

| Pdgina 6 de 58 I




= CONDICIONES TECNICAS Pagina 7 de 23

a
Petroperu

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y Rev. 04

ACCESORIOS DE LOS TERMINALES Y PLANTAS DEL SUR FECHA: 17-Set-2021

10.

o Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”, su Reglamento y modificatorias.

8.2.2. Especialidad y Experiencia de los 03 Supervisores de Sequridad y Proteccion Ambiental.

e Debe ser Ingeniero de cualquier especialidad, que haya trabajado en la industria Petrolera o una
Industria afin (Planta Quimica, Petroquimica, etc.) desempefiando labores de Supervisor de
Seguridad y Proteccion Ambiental, la formacién académica sera acreditada a través del Titulo
Profesional Universitario.

o Debe contar con experiencia especifica (continia o acumulada) minima de cinco (5) afios laboral
en la gestiéon de seguridad, salud ocupacional y ambiental como “Supervisor de Seguridad” o
“‘Prevencionista de Seguridad” en refinerias, terminales de almacenamiento o plantas industriales del
sector Oil & Gas.

o Debe contar con estudios de especializacién en Seguridad, Higiene Industrial y Gestién Ambiental
con una duracién minima de 120 horas, estos deberan ser acreditados a través de certificados o
constancias de Instituciones o Entidades afines al area de Seguridad Industrial.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera

fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los grados y titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse
registrados en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria (SUNEDU).

En caso de reemplazo (antes de la formalizacién contractual, al inicio o durante la ejecucion contractual) del
personal propuesto con el cual se acredité el RTM, el ganador de la Buena Pro/Contratista deberé solicitar a
PETROPERU la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente,

asi como la documentacion del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igualo superior al del

inicialmente presentado (El Originador podré establecer en las Condiciones Técnicas los supuestos que

ameriten el reemplazo).

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Para la emisién de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el Postor Ganador debera presentar lo siguiente:

a) Carta Fianza de garantia de fiel cumplimiento.

GARANTIAS

10.1. Garantia de Fiel Cumplimiento

Como requisito indispensable para la formalizacion del contrato, el postor ganador debe entregar a
PETROPERU, la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de recepcién de la prestacion
a cargo del CONTRATISTA.

La garantia debe tener una vigencia minima de doce (12) meses, y se ejecutara en caso de incumplimiento
imputable a EL CONTRATISTA en la ejecucion del servicio y/o en los casos establecidos en el articulo 75
del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perl — PETROPERU S.A.

Ante el surgimiento de cualquier defecto o problema, PETROPERU realizara la evaluacién respectiva para
destacar el origen de la falla y de concluir que el defecto o problema se debe a causa imputable a EL
CONTRATISTA durante la ejecucion del servicio, PETROPERU notificara a EL CONTRATISTA para que
ejecute las acciones correctivas (reparaciones) del caso, sin costo alguno para PETROPERU.
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PETROPERU se reserva el derecho de realizar inspecciones con personal propio o a través de terceros
autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones y requerimientos del servicio.

Las cartas fianzas seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las
emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el banco Central de Reserva.

10.2. Garantia del Servicio

EL CONTRATISTA presentard, como requisito obligatorio, una carta de garantia por el Servicio de
Mantenimiento preventivo anual de tanques de almacenamiento y accesorios de los Terminales y Plantas del
Sur, con firma legalizada del representante legal del CONTRATISTA, por un plazo de un (01) afio contado a
partir de la conformidad de recepcién otorgada por PETROPERU, con la finalidad de proteger a PETROPERU
frente a defectos o vicios ocultos. La carta debera ser presentada en el Informe Técnico Final del servicio.

Ademas, durante la ejecucion del servicio y/o el periodo de garantia, EL CONTRATISTA se obliga a corregir
cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto identificado por PETROPERU, a satisfaccion y sin costo alguno
para PETROPERU, debiendo levantar la observacién y/o reparar los dafios ocasionados, en un plazo
perentorio no mayor a diez (10) dias calendario de recibida la comunicacion de PETROPERU.

POLIZAS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion
del servicio, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad'.
Adicionalmente y en amparo al presente servicio, debera contar las siguientes pélizas de seguros:

> Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, que incluya Responsabilidad Civil
Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal, asi como dafios al
ambiente, contaminacion y remediacion hasta por una Suma Asegurada de US$ 1°000,000.00.
Considerar a PETROPERU S.A. y a su personal como terceras personas como consecuencia de la
ejecucion del presente Contrato.

> Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicios Profesionales, con una suma asegurada
equivalente al 100% del monto contractual del servicio.

> Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles? hasta por una Suma Asegurada de US$
100,000.00 por cada vehiculo.

Disposiciones Generales para las Pélizas de Sequros:

a) Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y a su personal
como Terceras Personas.

b) Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra
poliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

c) La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como
en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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12.

13.

d) Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar natificacién por
escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacion, anulacién de las pélizas de
seguros o incumplimiento de pago de primas.

Disposiciones Generales sobre las Responsabilidades del CONTRATISTA

a) Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compaiiias de seguros sujetas al ambito de supervisidn
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

b) Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago
de la prima de seguro. Si la prima estuviera sujeta a financiamiento, se deberd adjuntar copia del
documento de financiamiento y el comprobante de pago de las primas de acuerdo a dicho financiamiento.

En cualquier circunstancia en que se prorrogue la vigencia del servicio, deberan prorrogarse las pélizas
correspondientes. El valor asegurado no se reducira debido a cumplimientos parciales.

SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo,
siempre que cuente con autorizacion previa por parte de PETROPERU S.A. Las prestaciones a
subcontratarse con terceros no deben exceder el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original
(contractual).

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el Uinico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU S.A. Las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la subcontratacién son ajenas a PETROPERU S.A.

Las subcontrataciones seran tratadas de acuerdo con lo establecido en el articulo 70 del Reglamento de
Contrataciones de Petréleos del Perl - PETROPERU S.A.

PENALIDADES

13.1.Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion del servicio, PETROPERU S.A. aplicara al CONTRATISTA
una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un maximo equivalente del 10% del monto
contractual. La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucién en dias)
Donde de F tendré los siguientes valores:

» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario: F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario: F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote que debid
ejecutarse.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de las penalidades, PETROPERU podra resolver el Contrato por
incumplimiento.
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13.2. Penalidad por Infraccion

PETROPERU podra aplicar penalidades por infraccion al incumplimiento de las siguientes obligaciones

contractuales:
N° Incumplimiento injustificado Penalidad
1 | No reportar oportunamente los accidentes o incidentes en el area de trabajo. 200Ut
por evento
Por ausencia del Responsable del Trabajo (Ingeniero Residente o Técnico 100 UIT
9 Responsable del Servicio) o Supervisor de Seguridad y Proteccién Ambiental en el T
lugar de trabajo ylo realizar actividades distintas a las obligaciones contractuales | P*" dia 0 por
gar d jo Y K g evento.
contraidas del presente servicio.
3 Falta de implementos de seguridad (EPP segun corresponda: ropa de trabajo, 1.00 UIT
botines, casco, guantes, etc.). por evento
4 Fumar o ingerir sustancias prohibidas — drogas dentro de las instalaciones de 1.00 UIT
PETROPERU. por evento
5 Laborar sin el correspondiente Seguro Complementario de Riesgo de Trabajo — | 1.00 UIT
SCTR vigente. por evento
6 Demas infracciones graves listadas en el Numeral 3.2.4.c “Infracciones y Sanciones” 0.50 UIT
del Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratista. por evento
7 | Falta de medios de comunicacién anti explosion en la zona de trabajo. PO'50 uir
or evento
8 Por ingresar y usar una camara fotogréfica o celular no autorizada en la zona de | 0.50 UIT
trabajo. por evento
Sien la semana siguiente de recepcion de trabajos existen residuos en el area de 0.50 UIT
9 | trabajo, seran eliminados por PETROPERU vy sera descontado en la liquidacion del '
SERVICIO. por evento.
10 Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de ambiente o seguridad |  0.50 UIT
colocada por Petropert a causa del contratista. por evento
11 | Por sustraccion de bienes de Petroperu o Terceros 1.00UT
por evento

Adicionalmente se aplicaran las siguientes penalidades relacionadas con atrasos y otros incumplimientos
vinculados a obligaciones especificas de EL CONTRATISTA:

N° Incumplimiento injustificado Penalidad
12 | Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucion del servicio. Obl? éJiLT
13 No cumplir con presentar el o los informes Técnicos Finales y otros expedientes (de |  0.10 UIT
valorizacion y final) en el plazo establecido en las presentes Condiciones Técnicas. por dia
14 No cumplir con presentar los Reportes Diarios de Avance de los trabajos en el plazo |  0.10 UIT
establecido en las presentes Condiciones Técnicas. por dia
15 No iniciar el Servicio en el Terminal o Planta requerido por PETROPERU en el plazo 0.50 UIT
pactado. por dia
16 | Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos. 050 UIT
por evento
Reemplazar al personal profesional o técnico aprobado para la ejecucion del servicio 100 UIT
17 | sin previa comunicacién a PETROPERU, aun cumpliendo los requisitos establecidos '
- - por evento
en las presentes Condiciones Técnicas.
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Reemplazar al personal profesional o técnico aprobado para la ejecucion del servicio 150 UIT
18 | por personal que no cumple con los requerimientos establecidos en las Condiciones po'r evento

14,

Técnicas y sin conocimiento de PETROPERU.

No completar la cantidad minima requerida de personal del frente de trabajo por | 1.00 UIT

19 cada Terminal. por dia
20 Falta de Certificados de Calibracién vigente en caso de equipos o instrumentos 1.50 UIT
patrén. por evento

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacién de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccién se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo
electrénico indicando la infraccion cometida y el monto de la penalidad aplicada, debiendo ser subsanada en
el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por el supervisor o inspector de PETROPERU
S.A. o por el Supervisor de Mantenimiento de la operacion del Terminal, dependiendo del tipo la infraccion.
Posteriormente se regularizara via carta. Ademas, PETROPERU S.A., dependiendo de la naturaleza de la
infraccién cometida, podra paralizar el servicio hasta que se subsane la infraccion.

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infraccién en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la
penalidad que corresponda a la infraccién al dia calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la
ejecucion de trabajos hasta la subsanacion.

Toda reincidencia sera contada como nueva infraccién y la penalidad sera la que corresponda a la infraccién
en la que se ha reincidido. En adicion, en caso de reincidencia de cualquier infraccion, PETROPERU S.A.
no dara plazo alguno para la subsanacién de la misma, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando
la ejecucién de los trabajos hasta su subsanacién

Las demoras por la paralizacién seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucién y tomadas en cuenta
para efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
méximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERU S.A. podra resolver el
contrato por incumplimiento.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago
final 0 en la liquidacion final, o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia
de fiel cumplimiento.

13.3.Penalidad de ambiente, sequridad y salud ocupacional

PETROPERU podra aplicar penalidades por infraccion al incumplimiento de las obligaciones contractuales
indicadas en el Apéndice 7 “Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y salud Ocupacional para
nuevos contratos de servicios y obras”.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones se presentaran de manera mensual por Terminal o Planta, de acuerdo con el avance real,
incluyendo una comparativa con el avance programado, e incluyendo los informes técnicos requerido en las
presentes Condiciones Técnicas y toda la documentacion generada de indole administrativo, de calidad o
HSE. El término “mensual” significa que las valorizaciones se presentaran cada treinta (30) dias calendario
y se considera la fecha del inicio del servicio como dia 01.

El plazo para la aprobacién del expediente de valorizacion, de no existir observaciones, sera de diez (10)
calendario. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de ejecucién del servicio.
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15.

El comprobante de pago (factura) sera pagado a los treinta (30) dias calendario, computado a partir del mismo
dia de presentada la factura.

El comprobante de pago (factura) debera presentarse en la Oficina de Gestion Documentaria sito en Av.
Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro — Lima o en la mesa de partes virtual a través del correo electronico
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, acompafiada de:

+¢ Para el caso de pagos parciales: Copia del contrato, y expediente de valorizacion aprobado (que incluye:
la valorizacion, informes técnicos requerido en las presentes Condiciones Técnicas y toda la
documentacion generada de indole administrativo, de calidad o HSE).

+»+ Para el caso del pago final: Contrato original, el Acta de Recepcion y el expediente final aprobado (que
incluye: la valorizacion final, informes técnicos requerido en las presentes Condiciones Técnicas y toda la
documentacion generada de indole administrativo, de calidad o HSE).

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el numero y descripcion del contrato u OTT,
ademas del nimero de valorizacion.

Tratdndose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad, serén devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su
correcta presentacion.

PETROPERU no otorgara adelanto alguno.
CONDICIONAMIENTO DEL PAGO DE LAS VALORIZACIONES

El pago de las valorizaciones parciales y/o final estara supeditado a la acreditacion previa por parte del
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales que de acuerdo a la legislacion
laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestacion del servicio.

A efectos que sea posible la acreditacion del pago de los derechos laborales y demés beneficios sociales de
los trabajadores, el CONTRATISTA debera presentar, a menos que PETROPERU S.A. manifieste lo
contrario, adjunto a su factura los siguientes documentos:

o Copia de la planilla de remuneraciones de los trabajadores que acredite el pago de sus sueldos y demas
beneficios sociales.

e Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicacion expresa del pago
por concepto de sueldo o salario y demés beneficios y contribuciones sociales que sefiale la normatividad
vigente y que se deriven de la propuesta del CONTRATISTA. Ademas de voucher de depésito
electronico de sueldo.

e Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de
Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligacion que exista o
se cree, del personal que presta servicio el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su valorizacion la documentacion antes indicada,
la valorizaciéon le sera devuelta, y el plazo para la aprobacion de la misma por la dependencia
correspondiente, empezara a contabilizarse desde |a fecha de subsanacion de las observaciones formuladas,
siendo de su responsabilidad el oportuno pago de su personal.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracién del servicio estard a cargo de la Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la
Gerencia Departamento Ingenieria de PETROPERU (Dependencia Administradora del Servicio), quien
designara una persona para la supervisién directa del contrato (Administrador del Contrato); y la conformidad
del servicio sera aprobada la Gerencia Departamento Ingenieria.
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La ejecucion de los trabajos de campo incluidos en el alcance del servicio sera coordinado con el Supervisor
de Mantenimiento del contratista operador de cada Terminal o Planta de PETROPERU.

El CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion parcial / final del servicio, adjuntando el expediente de
valorizacion / final del servicio respectivamente.

Culminada la verificacién de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el Ingeniero Residente por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de
PETROPERU.

De existir observaciones se consignaran en el Acta de Observaciones, indicandose claramente el sentido de
estas, dandole al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad de las
prestaciones. Dicho plazo no podra ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo
otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, PETROPERU podra resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

El parrafo anterior no sera aplicable cuando la prestacidén no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas
(incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU S.A. no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

La conformidad de recepcion del servicio se dara en un n plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de
ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso

16. PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales y técnicos)
necesarios para la ejecucion de cada actividad del servicio, desde la planificacion, programacion, ejecucion y
control, incluyendo el cierre del mismo, garantizando un buen control de la calidad y confiabilidad de los
equipos.

El personal propuesto debera ser en cantidad suficiente para la carga de trabajo requerida y contar con el
debido conocimiento y experiencia bajo estandares internacionales segun su especialidad, que los faculte
técnicamente para cumplir con el alcance del servicio solicitado, cumpliendo la normatividad vigente, politicas
y procedimientos técnicos de las operaciones (Terminales y Plantas) y de PETROPERU.

PETROPERU brindara una induccion al personal de EL CONTRATISTA en procedimientos de seguridad,
riesgos y otros necesarios para el cumplimiento satisfactorio de sus labores dentro de las instalaciones de los
Terminales.

EL CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios
laborales, vacaciones, gratificaciones, asignacion familiar, compensacion por tiempo de servicios (CTS),
aportes al SNP o SPP y demés beneficios sociales, asi como de todos los derechos y obligaciones de caracter
laboral (llamese SCTR, certificado de antecedentes penales y judiciales, exdmenes médicos) que emanen de
la prestacién de los servicios vigentes durante la ejecucion del Contrato; sin que ello signifique que
PETROPERU tenga injerencia o participacion alguna en estos aspectos. El pago de las remuneraciones a su
personal y demas obligaciones sociales, deberan ser efectuados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos seran de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA, no siendo
transferibles a PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera asignar al servicio el siguiente personal como minimo:
16.1. Supervisores:

» 01 Ingeniero Residente: Debe cumplir con el perfil detallado en el numeral 8.2.1 de las presentes
condiciones técnicas, asimismo debera ser colegiado y contar con habilitacion CIP vigente, durante
todo el tiempo de vigencia del servicio.
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> 03 Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental: Debe cumplir con el perfil detallado en el
numeral 8.2.2 de las presentes condiciones técnicas, asimismo debera ser colegiado y contar con
habilitacion CIP vigente, durante todo el tiempo de vigencia del servicio.

16.2. Técnicos:

» 03 Capataz Mecanico
» 03 Técnicos Mecanicos
» 12 Ayudantes Generales

Deben ser técnicos de la cualquier especialidad afin al servicio.

Ademas, debe tener una experiencia acumulada minima de tres (03) afios, para Capataz y Técnico
Mecanico y de Un (01) afio para Ayudantes Generales, en trabajos relacionados a mantenimiento,
reparacion, construccion de tanques de almacenamiento de hidrocarburos o afin en plantas industriales
del sector Oil & Gas y/o afines.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Notas: En caso se solicite cambio de personal, el CONTRATISTA debera asignar a un personal con iguales
0 superiores caracteristicas del personal a ser reemplazo, presentando la debida acreditacién documentaria.

17. CUADERNO DE SERVICIO

El Contratista proporcionara el “Cuaderno de Servicio”, y debe cumplir los siguientes requisitos:

El Cuaderno de Servicio es obligatorio, y sera abierto en la fecha de inicio de los trabajos, este
cuaderno debera ser visado y sellado notarialmente.

El Administrador de PETROPERU S.A. y el Ingeniero Residente del Contratista abriran el Cuaderno
de Servicio, y lo mantendran en el lugar del servicio.

El Cuaderno de Servicio consta de un original y tres copias, de las cuales la primera copia se otorga al
Contratista, y el original con dos copias a PETROPERU S.A.

Dicho Cuaderno sera el documento oficial de comunicacién entre el Contratista y el Administrador de
PETROPERU S.A., el Ingeniero Responsable del Contratista anotara y reportara todas las incidencias
del servicio, y debera ser visado y sellado en todas sus paginas por el Administrador de PETROPERU
S.A.y el Contratista.

El Contratista debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, cualquier atraso que se
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU S.A., a fin de solicitar
oportunamente una ampliacion de plazo de la fecha de entrega acordada.

La perdida del Cuaderno de Servicio, por negligencia del Contratista, dara lugar a que cualquier
discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU S.A.

Al final del servicio dicho Cuaderno quedara en custodia de PETROPERU S.A.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

18.1. Obligaciones y Responsabilidades de Calidad

a)

Los equipos, herramientas, instrumentos y otros similares del CONTRATISTA asignadas al servicio deben
cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas
condiciones, cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de
calibracién emitido por una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso
del certificado de calibracidn debe estar vigente mientras dure el servicio.
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b)

c)

Para la ejecucion del servicio, el CONTRATISTA debera elaborar y cumplir estrictamente los
procedimientos de cada trabajo / actividad incluido en el servicio. Estos procedimientos de trabajo seran
revisados y aprobados por PETROPERU.

EL CONTRATISTA sera el tnico responsable del reclutamiento, seleccién, contratacién y administracién
del personal que sera asignado al servicio; asimismo, se compromete que el personal se encuentre
debidamente capacitado y certificado.

18.2. Obligaciones y Responsabilidades de HSE

Las obligaciones y responsabilidades en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentran
detallados en el Numeral 21 de la presentes Condiciones Técnicas.

18.3. Otras Obligaciones y Responsabilidades

a)

El CONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos u
otros elementos necesarios para la ejecucién del servicio; asi como los viaticos (alojamiento,
alimentacién, movilidad local y otros), atencién médica, ropa de trabajo y equipos de proteccion personal,
y otros requerimientos que sean necesarios para el servicio de su personal.

PETROPERU no se responsabiliza por los dafios, pérdida o robo de los equipos, herramientas,
materiales, insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las
instalaciones de los Terminales, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias
para evitar la ocurrencia de los acontecimientos antes mencionados.

EI CONTRATISTA sera responsable de los dafios, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar
su personal durante la ejecucion de sus labores, debiendo efectuar la reparacion, reemplazo o reposicion
a satisfaccién de PETROPERU.

El CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de computo e impresion al personal, para
que garantice la correcta ejecucion del servicio.

EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal, segin las actividades y funciones por puesto de
trabajo, equipos de telefonia celular intrinsecamente seguros, en cantidad suficiente que permita una
comunicacion continua cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los
equipos intrinsecamente seguros son aquellos que ha han sido certificados para trabajar en ambientes
peligrosos y cuentan con certificaciones FM y CSA. Esta informacién debe constar en la hoja de datos
del equipo y cada equipo debe estar rotulado con esta especificacion

Queda prohibido el ingreso de celulares, camaras fotograficas o equipos no autorizados por
PETROPERU.

Todos los equipos, herramientas o instrumentos del CONTRATISTA que se utilicen en zonas clasificadas
de los Terminales, deben ser intrinsecamente seguros / a prueba de explosién. Ademas, durante la
ejecucion de todas las actividades incluidas en el alcance del servicio, el personal del CONTRATISTA
deberé contar con equipos de medicion de gases explosivos (exposimetros) con calibracion vigente.

Dentro de las instalaciones de los Terminales, esté prohibido el uso de teléfonos celulares y camaras
fotogréficas no adecuadas (no son intrinsecamente seguros). EIl CONSTRATISTA debe entregar todos
los teléfonos celulares y cdmaras fotogréficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal. En caso
de encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le sera
confiscado y se elevara un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA.

La Contratista se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Codigo de Integridad de PETROPERU; i) la
Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcién y el Fraude de PETROPERU S.A.; y, iii) los
lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y
el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de
PETROPERU, en el siguiente enlace:
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Asimismo, en los Apéndices 5 y 6 del presente documento se adjuntan las clausulas correspondientes, para
conocimiento y cumplimiento de La Contratista.

El CONTRATISTA deberd cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacion
a la que acceda en virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de
seguridad de la informacién detectada.

PETROPERU S.A. mantiene todos los derechos sobre la informacion entregada y a la que tenga acceso
el CONTRATISTA y/o genere como resultado del servicio prestado, asi mismo cualquier otra relacionado.
El CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacion, esta
obligacion de confidencialidad continuara ain terminado y liquidado el contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU S.A., tales
como: Politica de Gestién Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica
de Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

m) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU S.A. y el personal del

CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la
prestacidn del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuara mediante un Contrato Civil regido
por lo dispuesto en el Codigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se
encuentra bajo la exclusiva subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto
de PETROPERU S.A. Por lo tanto, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y
beneficios que por Ley le corresponde a su personal que ejecutara los trabajos.

Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de
caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad
y no son transferibles a PETROPERU. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa
y no genera vinculo laboral alguno.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos ultimos
como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacidn del servicio
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al
(los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERU S.A. se reserva el derecho de resolver el contrato.

El CONTRATISTA reconoce que es de su unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera
sufrir su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de
toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para
todos los efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con
PETROPERU, sino depende exclusivamente del CONTRATISTA.

En caso de que por comision, omisiéon o negligencia del CONTRATISTA, resultard con ocasién de la
ejecucion del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o
personal de PETROPERU, el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

EI CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones
de PETROPERU S.A. durante la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo efectuar las
reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de las
reparaciones sera deducido de su pago por la ejecucidn del servicio.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de identidad en las
instalaciones de PETROPERU.

Informar por escrito a PETROPERU de cualquier situacion que pudiese afectar la adecuada prestacion
de las obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha
situacion se produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situacién.

EL CONTRATISTA debera dejar limpia y ordenada el 4rea de trabajo, caso contrarioc PETROPERU
efectuara esas labores a través de terceros y facturara a el CONTRATISTA el costo que resulte, mas el
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19.

20.

21.

20% por gastos administrativos, que se le descontard de las valorizaciones y/o garantias del
CONTRATISTA.

v) EI CONTRATISTA designara un Técnico Responsable del Servicio (Capataz), en las locaciones 1y 3,
quien sera responsable de la apertura y firma de los permisos de trabajo, asi como de la coordinacion de
los trabajos a ejecutar de acuerdo a la programacion, mas esto no exime de ninguna responsabilidad al
Ingeniero Residente, quien es el representante contractual de la CONTRATISTA, cuando este se
encuentre en estas locaciones, sera el Ingeniero Residente quien asuma dichas actividades.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a) Supervisar la correcta ejecucién de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice N°1.

b) Brindar las facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto al cumplimiento
de la entrega de la documentacion indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

c) PETROPERU no brindara facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que haya
disponibilidad en los Terminales o Plantas de Ventas, lo cual sera previamente coordinado con el
Ingeniero Residente del Servicio.

d) Brindar toda la informacion que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para la
adecuada prestacién del servicio.

e) PETROPERU S.A. exigira al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas administrativas y de
seguridad, salud ocupacional y ambiente durante su permanencia en las instalaciones de los Terminales
y Plantas de Ventas.

f) PETROPERU se reserva el derecho de realizar inspecciones con personal propio o a través de terceros
autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones y requerimientos del servicio.

g) Las demas obligaciones que sean materia de las presentes Condiciones Técnicas.

CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el articulo 76 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

A) El contrato podré resolverse:

» Por mutuo disenso.
» Por terminacién anticipada.
» Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podré resolver el Contrato cuando:

» EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion; o

» EL CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas; o

» Se verifique la presentacion de informacién falsa inexacta durante la ejecucion contractual, o

» Sin expresion de causa.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

EL CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de
ambiente, seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de
PETROPERU en la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

+¢+ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);
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+¢ Procedimiento PROA1-043 v.5 - Identificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Determinacion de
Controles;

» Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Solidos;

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;

Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal;

Lineamiento LINA1-019 v.0 - Estandar de Ropa de Trabajo;

Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo;

*

)

7
0.0 *,

7
.0

-,

7
.0

7
0.0 *,

7
.0

*,

Nota: La versién de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento
de su utilizacion, pueda que exista una nueva version.

A continuacion, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa):

a) EICONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo establecido por PETROPERU; y ademas, la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus
modificatorias.

b) EI CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacién con el cumplimiento de normativa
legal y procedimientos relacionados con su gestidn de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA
superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

c) EICONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

d) Para el ingreso del personal del CONSTRATISTA a las instalaciones de los Terminales y Plantas del
Sur, este Ultimo debe entregar a PETROPERU todos los documentos listados en el numeral 2.2. del
Capitulo 2 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS
(M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

e) Todo el personal del CONTRATISTA debera recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso de
induccion sobre el SGSST, Politica SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias (sismo,
incendio, primeros auxilios, etc.). La induccién estara a cargo de PETROPERU S.A. y se realizara en
las Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de PETROPERU S.A. (Duracion aproximada
1 dia).

f)  Todos el personal Supervisor del CONTRATISTA deberan recibir y aprobar, antes del inicio del servicio,
los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estaran a cargo de PETROPERU
S.A.y se realizara en las Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de PETROPERU S.A.
(Duracién aproximada 2 dias).

g) Los exdamenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en
el numeral 4.3. y 4.4. respectivamente del Capitulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

h)  Para el ingreso de vehiculos del CONTRATISTA a las instalaciones del Terminales del Sur, este Gltimo
debe de cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

i)  Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA
para la ejecucion del servicio a / de las instalaciones de Terminales del Sur, este ultimo debe de cumplir
todo lo dispuesto en el numeral 3.6 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

j)  EICONTRATISTA debe exhibir la documentacion y los registros obligatorios del Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los articulos
32° y 33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucién Ministerial N® 050-2013-TR.
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k) La documentacion minima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar
antes de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra listada en el literal
j. del numeral 3.1.1. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental
para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

[)  EICONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido minimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capitulo 3
del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-
CO-PR) de PETROPERU.

m) EICONTRATISTA debera utilizar la metodologia para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos
y determinacion de controles que se establece PETROPERU, en cual se encuentre plasmado en el
Procedimiento PROA1-043 v.5.

n) El CONTRATISTA debera elaborar la Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de
Riesgos (Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual deberé ser elaborada
por los todos los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas),
con ayuda del supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC debera estar suscrita por
los trabajadores y aprobada por el Supervisor Residente y Representante Legal del CONTRATISTA.

La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicacion de los
controles operacionales. Estos Ultimos deben ser evidenciables mediante documentacién, capacitacion,
entrenamiento, uso de equipos de proteccion personal, entre otros; y ademas, se deberé evaluar la
eficacia de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando
ocurra un incidente / accidente.

o) EL CONTRATISTA presentara su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los
aspectos ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su vez
controles que permitan evitar ese dafio ambiental.

p) EICONTRATISTA deberé entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a
PETROPERU.

q) EI CONTRATISTA debera capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a
realizar, asi como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas /
establecidas en la matriz IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitacion /
entrenamiento y concientizacion a PETROPERU.

r)  Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberan considerar aspectos de
seguridad, salud ocupacional y proteccién ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.

s)  Todos los equipos de proteccion personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores,
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

t)  EICONSTRATISTA debera entregar los equipos de proteccion personal (EPP) a todos los trabajadores
que participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del
Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS
(M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP’s
deben atender las medidas antropométricas del trabajador que los utilizara; y los cargos de entrega de
EPP’s deben ser detallados

u) EICONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido
en el Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo. Dependiendo del trabajo, condicion
del area, el CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalén, casaca, mandil, overol y/o chaleco
antiflama, con cintas reflectivas. La informacién minima que debe tener la ropa de trabajo del personal
es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguineo del trabajador.
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v) EICONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP’s y que su personal los utilice siempre y de
forma adecuada.

w) EI CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucidn de los trabajos.

X)  EI CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como: Curso Bésico de
Mercancias Peligrosas, Curso Basico de Seguridad Portuaria, Curso Basico | y Il de PBIP, los cuales
deben ser llevados por una OPR (Oficina de Proteccion Reconocida) por cuenta y costo del
CONTRATISTA, de aplicar segun el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso a
las instalaciones que se ubican en la costa.

y)  EI CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a
su personal, asi mismo sera responsable del registro de dicha capacitacién. Se debera promover que
las charlas sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecucion del servicio, con apoyo
del supervisor HSE por parte del CONTRATISTA.

z) EICONTRATISTA debera elaborar los Analisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT)
antes de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo
cumplirse todo lo establecido en el Capitulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

aa) EICONTRATISTA debera capacitar a todo su personal en lo relacionado con Analisis Seguro de Trabajo
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Asi mismo sera responsable del registro de dichas capacitaciones.

bb) ElI CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o
accidentes que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacidn de disponer de todos los medios para
la asistencia médica de emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al
Administrador de Contrato de PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes de
los incidentes peligrosos y accidentes a las entidades gubernamentales.

cc) ElI CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3.7.1.y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

dd) EI CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos, tanto
peligroso como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucidn de sus actividades,
debiendo cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento
PROA1-060 v.0 — Gestién y Manejo de Residuos Sélidos de PETROPERU

ee) En caso de que el CONTRATISTA utilice productos quimicos para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA debera contar con las respectivas Hojas de Informacion de Seguridad del Material -
MSDS, en idioma espafiol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y
disposicion final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
El inicio del servicio sera coordinado entre EL CONTRATISTA y el Administrador del Servicio designado por
PETROPERU, para lo cual EL CONTRATISTA debe presentar lo siguiente:
1) Kick Off Meeting con las partes involucradas.
) Autorizacion de ingreso de personal y otros necesarios.
3) Cronograma detallado y Organigrama.
)

Documentos que sustenten el cumplimiento de los requerimientos del personal establecido en el numeral
16 de las presentes Condiciones Técnicas: Supervisores (Ingeniero Residente y Supervisor de Seguridad
y Proteccion Ambiental) y Técnicos.
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9)

Relacion detallada de equipos, herramientas, instrumentos de medicién y otras facilidades propuestas
por el CONTRATISTA, especificando, cantidad, marca, modelo, numero de seria y caracteristicas
técnicas relevantes, ademas de indicar si son propios o alquilados.

Relacion detallada de materiales consumibles a utilizar por el CONTRATISTA.
Todos los documentos HSE indicados en el numeral 21 de las presentes Condiciones Técnicas. Revisar
los literales d), h), i), j), k), 1), entre otros.

Todos los documentos exigidos en el numeral 18.1 de las presentes Condiciones Técnicas, como
procedimientos de trabajo, certificados de mantenimiento o calibracion, certificaciones del personal, entre
otros.

Pélizas de seguro de acuerdo con el numeral 11 de las presentes condiciones técnicas.

23. MODO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio se ejecutara con tres (03) frentes en paralelo con una cuadrilla multitask, la cual estara conformada
con personal técnico competente para ejecutar los trabajos detallados en el apéndice N°1, a fin de cumplir
con el plan de mantenimiento preventivo de los tanques de almacenamiento y sus accesorios, asi como
atender los requerimientos de los terminales y planta de ventas, los que se distribuiran de la siguiente manera:

e Locacién 1: Pisco
e Locacién 2: Mollendo e llo
e Locacion 3: Juliaca y Cusco

Personal Técnico minimo por Locacién:
-Un (01) Capataz Mecanico
-Un (01) Técnico Mecanico
-Un (04) Ayudante General

El CONTRATISTA debera suministrar a cada locacion el siguiente personal de direccion y responsable del
servicio:

o Locacidn 1(Pisco): Un Técnico Responsable del trabajo (*) y un Supervisor de Seguridad y Proteccién
Ambiental.

e Locacion 2 (Mollendo e llo): Un Ingeniero Residente y un Supervisor de Seguridad y Proteccién
Ambiental.

e Locacion 3 (Juliaca y Cusco): Un Técnico Responsable del trabajo (*) y un Supervisor QHSE.

(*) Capataz Mecanico asignado a su locacion respectiva y debera cumplir con las funciones detalladas en
el literal v). del numeral 18.3 de las presentes Condiciones Técnicas.

El CONTRATISTA debera presentar posterior a la firma del contrato y en un plazo no mayor de 07 dias
calendarios, el PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO, tomando como base las “Buenas Practicas del Project
Management Institute (PMI)”, este plan debe de contener como minimo los siguientes entregables:

¢ Plan de movilizacion (Equipos, materiales, personal, etc).
e Procedimientos de trabajo especificos.
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o Matriz de habilitacién del personal para ejecutar trabajos en los Terminales y Plantas de ventas de
PETROPERU S.A (Induccion, Curso de Permiso de trabajos, ATS, IPERC, Protocolos COVID 19,
riesgos criticos, efc).

o  Curva de control de avance del servicio, Real vs Programado.

¢ Plan de manejo de residuos generados y disposicion final.

e Plan de gestion QHSSE.

e Plan de gestién de Calidad.

e Formato de reporte diario, reporte semanal, reporte mensual y de informe final.

Posterior a la entrega, revision y aprobacion del PLAN DE TRABAJO, se procedera con la movilizacion,
verificacion y validacion de los recursos minimos solicitados para el inicio del Servicio.

El CONTRATISTA sera responsable de presentar a PETROPERU los reportes correspondientes con la
curva de avance y registro fotografico de las actividades ejecutadas.

La recepcion de los trabajos en campo sera previa aprobacion PETROPERU, validando que el servicio se
ejecutd de acuerdo con lo solicitado en las Condiciones Técnicas.

El CONTRATISTA entregara a PETROPERU S.A. un informe final del servicio elaborador y firmado por el
Ingeniero Residente, la entrega del informe final es condicional para el cierre de la ODT del servicio, el informe
debera contener todos los registros de las actividades ejecutadas, asi como un registro fotografico de las
actividades ejecutadas.

24. MATERIALES, REPUESTOS Y CONSUMIBLES

PETROPERU pagara al CONTRATISTA por los costes reales incurridos en: materiales y/o repuestos que se
pueden obtener / comprar en el mercado nacional; hasta un limite de S/ 200,000.00 (Doscientos mil con
00/100 Soles), mas la cuota de beneficio que oferto el CONTRATISTA como parte de su propuesta
econdmica. Para fines de cotizacion (propuesta econdmica), el tope maximo de la cuota beneficio es del 10%
de los costes realmente incurridos.

A continuacién, se detalla el procedimiento para la administracién de los costos reembolsables:
1) EI CONTRATISTA podra aplicar costos reembolsables en los siguientes casos:
Para el caso de materiales y/o repuestos: El CONTRATISTA debe enviar a PETROPERU o siguiente:

a) Lista de materiales y/o repuestos necesarios para la ejecucién de los trabajos, precisando para que
equipo se requieren y en que Terminal o Planta se encuentra este equipo.

b) Ficha o Especificacion Técnica de cada uno de los elementos incluido en la lista del literal a).
¢) Dos cotizaciones, como minimo, por cada uno de los elementos incluido en la lista del literal a).

Para el caso de servicios vinculados al mantenimiento correctivo: EI CONTRATISTA debe enviar a
PETROPERU lo siguiente:

a) Lista de servicios correctivos (no incluidos en el alcance del servicio _ apéndice N°1), que incluya un
alcance detallado, precisando para que equipo se requieren y en que terminal se encuentra este
equipo.

b) Dos cotizaciones, como minimo, por cada servicio correctivo listado en el numeral precedente.

De manera excepcional, para situaciones de emergencia, el CONTRATISTA podra presentar una sola

cotizacion, siempre en cuando PETROPERU determine que la situacion que se presente califica como
una emergencia, comunicando al CONTRATISTA mediante correo electronico o carta. La comunicacion
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sera enviada por el Jefe de la Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la Gerencia
Departamento Ingenieria.

El CONTRATISTA es responsable de enviar toda la documentacién necesaria de manera oportuna, con
la finalidad de que el cronograma del servicio no presente atrasos.

PETROPERU analizara la informacién enviada, y de corresponder, aprobara la compra de materiales y/o
repuestos ylo la ejecucion de servicios, para lo cual enviard al CONTRATISTA un correo electronico o
carta. La comunicacién sera enviada por el Jefe de la Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de
la Gerencia Departamento Ingenieria.

PETROPERU pagara al CONTRATISTA por los costes incurridos por la compra de los materiales y/o
repuestos y ejecucion de servicios, mas la cuota de beneficio ofertada por el CONTRATISTA, en las
valorizaciones mensuales que presentara este Glimo a PETROPERU, para lo cual debe de presentar
copia de todas las facturas por materiales, repuestos y/o ejecucion de servicios. Para temas de facturacion
se debe considerar el costo directo de materiales, repuestos y/o servicios tercerizados mas la cuota de
beneficio, y al resultado (suma) se afiade el IGV.

Los materiales y/o repuestos que se deben importar, seran suministrados por PETROPERU, los cuales seran
entregados al CONTRATISTA en el Terminal donde se requiera dichos materiales y/o repuestos, firmado el
Acta de Entrega correspondiente.

Luego de entregado los elementos antes mencionados, y de presentarse algin defecto / problema con los
mismos, y de determinarse que el CONTRATISTA es responsable, este ultimo debera comprar directamente
el material y/o repuesto.

25. PROGRAMACION

El CONTRATISTA sera responsable de presentar la Programacion de su personal, la cual sera aprobada
previa revision y validacion de los siguientes documentos:

Copia del(los) contrato(s) de seguro y del comprobante pago de los aportes o prima, vigentes, del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), celebrados con:

Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Prestadora de Salud-EPS, con los que se acrediten la
contratacion y vigencia de la cobertura de prestaciones de salud por trabajo de riesgo.

Oficina de Normalizacién Previsional-ONP o una Compafiia de Seguros, con los que se acrediten la
contratacion y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo.

Certificado de “Charla de Induccién” dictada por esta Unidad Seguridad de Petroperu.

Certificado(s) de Examen Médico del personal CONTRATISTA programado, realizado en clinica
reconocida por PETROPERU S.A.

Certificados de antecedentes penales y policiales de todo el personal a programado.

La gestion de la programacion del personal debe ser oportuna, de forma que no ocasione retrasos en los
trabajos. Para tal afecto el Residente del Servicio debera realizar oportunamente los tramites descritos.

26. LINEAMIENTOS PARA INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL.

El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERU S.A. debe contar con la respectiva
“Autorizacion de Ingreso”, el cual debera estar debidamente firmado por la dependencia Contratante del
servicio y visado por la Unidad Seguridad.
Para tramitar la autorizacion de ingreso, el Contratista hara llegar a PETROPERU, los siguientes
requisitos:

o Relacién del personal que intervendra en el servicio.

o Copia simple del DNI.

o Original o copia de ficha de afiliacion del SCTR (Pension y Salud), de acuerdo a la Ley N° 26790

- Ley de Modernizacion en la Salud.
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27.

28.

29.

30.

31.

o Copia del Comprobante de pago de SCTR (Pension y Salud).
o Antecedentes Policiales y Penales de todo el personal.

e PETROPERU S.A. verificara la documentacion presentada por el Contratista, procediéndose a emitir la
autorizacién correspondiente cuando cumpla con todos los requisitos exigidos anteriormente, indicando
la caducidad del mismo.

e El personal Contratista que ingresara a las instalaciones de PETROPERU S.A. debera contar con el
Fotocheck de identificacion de la empresa a la que pertenece.

AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo seran
tratados de acuerdo con lo establecido en el articulo 67 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Peru
~PETROPERU S A.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reduccion de prestaciones hasta por
el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. Los adicionales o reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en
el articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.

ADELANTOS
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PETROPERU S.A. no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio, contados a
partir del dia calendario siguiente de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones
incluidas en el alcance del servicio.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, litigio, diferencia o reclamo que surja entre PETROPERU vy el
CONTRATISTA, derivado de la ejecucion, interpretacion, resolucion, nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez
del Contrato o relativo al Contrato, podra ser resuelto por acuerdo de Partes en trato directo. Para estos efectos,
cualquiera de las Partes podra notificar por escrito a la Otra, para que en plazo de quince (15) dias calendario,
contados a partir de la recepcion de dicha notificacion, se efectue el trato directo entre los representantes de
ambas Partes, con el objeto de resolver la controversia, dicho plazo podra ser ampliado por acuerdo de las Partes.

En caso de haberse optado por el trato directo y no llegar a un acuerdo, dichas controversias se resolveran
mediante el mecanismo de solucidn de controversias.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser sometida por la parte interesada a
conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de notificada la resolucion. Vencido este
plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolucién del contrato ha
quedado consentida.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacién y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.

Si el MER es hasta S/. 1°000,000.00 de soles

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro Unico designado por el Centro de Arbitraje de la
Céamara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.
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32.

33.

34.

Si el MER es mayor a S/. 1°000,000.00 de soles

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros. Cada Parte
nombrara un arbitro y el Presidente del Tribunal Arbitral sera elegido por los arbitros elegidos por cada uno de las
Partes. Si una de las partes no designa al arbitro que le corresponde o los dos arbitros elegidos por cada uno de
las Partes no eligen el Presidente del Tribunal Arbitral, dicho arbitro sera designado por el Centro de Arbitraje de
la Cdmara de Comercio de Lima, a solicitud de cualquiera de las Partes. La sede del arbitraje sera en la ciudad
de Lima

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacién de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

REPORTE DIARIO

El CONTRATISTA, a traves del Residente del Servicio, informara diariamente al Administrador del Contrato de
PETROPERU S.A., los avances de los trabajos, empleando un formato que debe ser elaborado por el
CONTRATISTA y revisado / aprobado por PETROPERU.

Los reportes diarios se elaboraran todos los dias en que el CONTRATISTA esté efectuando los trabajos
contratados en sus instalaciones o en areas bajos responsabilidad de PETROPERU. En caso no se efectlien
trabajos en algln dia deberan comunicarlo via correo electrénico.

Las fotos para incluir en los reportes diarios seran como minimo cuatro (04) y deberan ser las més representativas
de los trabajos efectuados en cada fecha. No se aceptaran fotos que no correspondan estrictamente a las fechas
reportadas, por lo que se recomienda al CONTRATISTA tomar las providencias necesarias. Las fotografias
deberan tener una resolucién minima de 8 mega pixeles y tener la fecha de toma.

Los reportes diarios seran firmados y sellados por el Ingeniero Residente del servicio, y luego escaneados para
ser enviados, via correo electrénico en formato PDF, al Administrador del Contrato de PETROPERU. El plazo
maximo para la entrega del reporte diario es hasta las 12:00 horas del dia siguiente al reportado.

En caso de no entregar el reporte diario en el plazo establecido o incluir fotos que no correspondan a las fechas
reportadas en el reporte diario, se le aplicara la penalidad por infraccion 14 del numeral 13.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.

IMPLEMENTACION DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto
indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro
inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos
puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar fisico
donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o
controlado’. En esta linea, PETROPERU ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP
WORK?, cuya aplicacién se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que
constituye un riesgo al personal; esta busqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervencion
mediante el uso de la Tarjeta PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada
en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligacion de detener el
trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca;
la no aplicacién del “STOP WORK” o el hostigamiento para no aplicarlo sera considerado como Falta.

ENTREGABLES
EL CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

a) Reportes Diarios de avance fisico: Deben enviarse al Administrador del Contrato por correo electronico, con
copia al Supervisor de Mantenimiento del operador de cada Terminal, los cuales deben estar firmados y
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sellados por el Ingeniero Residente del Servicio. El plazo maximo para la entrega del reporte diario es hasta
las 12:00 horas del dia siguiente al reportado.

b) Expedientes de Valorizacion: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):
++ Reporte mensual de avance fisico de cada Terminal o Planta.
+¢ Informes técnicos de cada uno de los equipos intervenidos, a alto nivel.
+¢ Valorizacion mensual de cada Terminal y consolidada.
+¢+ Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de valorizacion.
El Expediente de Valorizacion debera estar firmado en su totalidad por el representante legal y Ingeniero
Residente del CONTRATISTA, y debera entregarse al Administrador del Contrato de PETROPERU, de forma
impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en version editable), en un plazo
méaximo de cinco (05) habiles del concluido el periodo de valorizacion.

c) Expediente Final: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):

.0

% Informe Técnico Final por cada Terminal y Planta de Ventas.

» Valorizacién final (liquidacion)

» Historiales y fichas técnicas actualizadas de los equipos de cada Terminal;

» Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de valorizacion;

0‘0

o

o

El Expediente Final debera estar firmado en su totalidad por el representante legal y Ingeniero Residente del
CONTRATISTA; y deber4 entregarse al Administrador del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03
juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en version editable), en un plazo méaximo de quince
(15) dias calendario de concluido el plazo de ejecucion del servicio.

35. CLAUSULAS COVID-19

1.

El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con un “Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19,
incluird todas las medidas a adoptar para prevenir la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito
minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y
el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del Contrato de
PETROPERU

En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, incumplan las
medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las
disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o
presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como medida
inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus
instalaciones,  sin  perjucio de  adoptar las  medidas  pertinentes contra el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

Toda multa o sancién econdémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERU
y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida integramente por el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

Aplicacion de Penalidades: El CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

N° Incumplimiento Penalidad

01 | ingrese a las instalaciones de PETROPERU, e incumpla las medidas de prevencion y

Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que 0.1 UIT por

proteccion contra el COVID-19, indicadas en las Clausulas COVID-19. evento (')

02 El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido en | 2 UIT por

las medidas de prevencion y proteccidn contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas | evento (*)
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en las clausulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su
cumplimiento.

(*) Monto maximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sera la
vigente al momento de aplicar la penalidad y sera cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

36. APENDICES

Contiene la documentacién relacionada con las condiciones técnicas del servicio requerido y son los siguientes:

APENDICE 1:
APENDICE 2:
APENDICE 3:
APENDICE 4:
APENDICE 5:

APENDICE 6:
APENDICE 7:

APENDCIE 8:
APENDICE 9:

Descripcion de Partidas.

Estructura de Costos.

Relacién de equipos y herramientas minimos a suministrar por el Contratista.
Inventario de Tanques de los Terminales y Plantas.

Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupcion y de
Soborno

Clausula Sistema de Integridad.

Clausulas Y Penalidades De Ambiente, Seguridad Y Salud Ocupacional Para Nuevos Contratos
De Servicios Y Obras.

Formato de experiencia del postor

Especificaciones técnicas de equipos y accesorios

kkkkkkkkkkk
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APENDICE N°01: DESCRIPCION DE PARTIDAS

La descripcion de las partidas que a continuacion se detallan, determinan las condiciones del servicio, por lo tanto,
se relacionan con los costos de cada una de las partidas correspondientes.

Todas las partidas a ejecutar son a todo costo, el Contratista debera considerar dentro de sus costos todas sus
facilidades como el suministro y distribucion de energia eléctrica, aire, agua, transporte, efc., asi como todos los
consumibles, materiales, equipos, herramientas, equipos de proteccion personal (EPP’S).

Todos los trabajos descritos, deberan ser ejecutados a cabalidad, siendo obligacion de la contratista ejecutarlos
con la calidad y dentro de los plazos establecidos por la Unidad de Proyectos Comerciales y Mantenimiento.

Todos los materiales y repuestos que suministre la Contratista (previa autorizacion de PETROPERU S.A). deben
cumplir con la calidad y especificaciones técnicas aprobadas por PETROPERU S.A, siendo requisito
imprescindible la certificacion correspondiente, de ser el caso antes de su uso en las instalaciones y equipos.

Todas las partidas incluyen la limpieza del area de trabajo al final de cada jornada y la remediacién correspondiente
a cualquier contaminacion de suelo, agua o aire que se derive directa o indirectamente del trabajo del personal de
la contratista, debiendo este servicio ser asumido por la Contratista. Esta condicién se debera mantener durante
los trabajos que realice la contratista.

En el caso de que la Contratista cause directa o indirectamente la contaminacion del medio ambiente y riesgos
contra la seguridad y salud del personal por negligencia de la misma, ademas de ser sancionada de acuerdo a los
procedimientos de PETROPERU S.A., tendra que asumir su responsabilidad ante las autoridades competentes.

De acuerdo a la carga de trabajo, la Contratista pondré los frentes de trabajo que sean necesarios para la ejecucion
de estas.

Para este servicio PETROPERU, solo suministrara los materiales explicitamente indicado en la descripcion de
cada partida.

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
Partida 1.0.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y OTROS A LOS TERMINALES DEL SUR.

El Contratista efectuara el transporte de todo su personal, equipos y herramientas a las instalaciones de los
Terminales y Plantas del Sur, durante el periodo de duracién del servicio, incluyendo materiales, insumos, enseres
y todo lo necesario para instalarse en el lugar de trabajo. De igual manera al término del servicio debera efectuar
el retiro y traslado de sus equipos y herramientas fuera de las instalaciones de los Terminales y Plantas del Sur
hasta su punto de origen.

El cuidado y seguridad de los equipos y herramientas durante su traslado son responsabilidad Unica y exclusiva
del Contratista.

Considerar en sus costos la instalacion de un conteiner para las actividades administrativas (Terminal Mollendo) y
almacenes (otros terminales).

Esta partida se pagara en forma global (GBL). Por unica vez y en la primera valorizacion.
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2.0 LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA
ANUAL DE MANTENIMIENTO O POR SOLICITUD DEL USUARIO.

Partida 2.1.1 - 2.1.5.- LIMPIEZA EXTERNA (cilindrottechotestructuras anexas) EN TANQUE DE
ALMACENAMIENTO.

Consiste en (Sin ser limitativo):

¢ Armado y Montaje de balso colgante certificado para uso en zonas explosivas, para la limpieza externa del
tanque.

Limpieza externa del cilindro, techo, barandas, escaleras, plataformas y otras estructuras anexas, incluye
lineas de ingreso y salida (a 10m del cilindro), muestreadores y accesorios directos del tanque, con agua a
presion y/o trapos himedos y desengrasante industrial biodegradable

Desarmado y retiro de balso y facilidades.

Limpieza total general del area de trabajo y disposicion final a loza temporal de residuos.

Reporte y/o informe del trabajo de limpieza externa.

Se eliminara la grasa o aceite de la superficie metélica, utilizando un producto recomendado por el fabricante de
la pintura u otro especialista, que no deteriore la calidad de la pintura (atizamiento u opacamiento del poliuretano).
Usar la Norma SSPC-SP-1.

Materiales suministrados por PETROPERU S.A:

e Ninguno.

Materiales suministrados por el CONTRATISTA:

o Detergente industrial biodegradable tipo RPW-49 chemtools o equivalente.
e Trapo industrial.
e Agua certificada libre de sales.

Partida 2.2.1.- 2.2.5.- LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO.

Esta partida esta referida al retiro los sedimentos y costras de corrosién que encuentran en el fondo del tanque, la
limpieza se debe realizar de acuerdo a las recomendaciones del STD API RP 2015 “Practicas recomendadas para
limpieza de tanques de petrdleo” y consiste en, sin ser limitativo:

o Instalacion y retiro de plan de bloqueo (Cierre de valvula, plato ciego o desmontaje de valvulas), los esparragos
seran instalados con una capa de antiadherente en base zinc o niquel.

o Apertura y cierre de manhole de cilindro y techo, los esparragos seran instalados con una capa de
antiadherente en base zinc o niquel.

o Instalacion de extractor de gases a fin de facilitar el desplazamiento de los gases del interior del tanque.

e Secado de los remanentes de producto del interior de los tanques, podra usarse aserrin de madera como
producto absorbente.

¢ Aplicacion de desengrasante biodegradable con trapo humedo en fondo, sumidero y paredes del tanque.

o Reparacion de pintura en juntas bridadas del plan de bloqueo y tapas de manhole, esta actividad se realizara
posterior al cierre del tanque, se aplicara pintura en sistema tricapa epoxiamina poliuretano con preparacién
de superficie SSPC-SP-3 a las bridas, tuercas, tapas de manhole en las zonas donde presenta pintura dafiada,
no se debera pintar las roscas sobresaliente de los esparragos.

o Limpieza general del area de trabajo y disposicion final de residuos.

¢ Reporte final del trabajo.
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Se eliminara la grasa o aceite de la superficie metalica, utilizando un producto recomendado por el fabricante de
la pintura u otro especialista, que no deteriore la calidad de la pintura (atizamiento u opacamiento del poliuretano).
Usar la Norma SSPC-SP-1.

Todas las facilidades, equipos, herramientas, consumibles e implementos de seguridad para realizar este servicio,
incluyendo los solventes y eliminadores de grasa y suciedad seran suministrada por la contratista dentro de su
costo.

Esta partida es aplicada para tanques de productos blancos (Diesel, Gasolina, Turbo A-1), para productos negros
o residuales (R-6, PI-500 y RC-250) el costo de esta partida se incrementa en 20%.

Materiales suministrados por PETROPERU S.A:

e Ninguno.

Materiales suministrados por el CONTRATISTA:

o Detergente industrial biodegradable tipo RPW-49 chemtools o equivalente.
o Antiadherente en base zinc o niquel.

o Kit de pintura epoxiamina poliuretano.

o Aserrin de madera en sacos.

e Trapo industrial.

e Agua certificada libre de sales

Partida 2.3.- Retiro, Tratamiento y confinamiento de remanentes (M3)

Esta partida consiste en el retiro manual y/o equipo de bombeo y disposicion final de los remanentes de
hidrocarburos del interior del tanque, asi como los remanentes liquidos y residuos sélidos producto de la limpieza
del tanque.

Los residuos sélidos deberan confinarse en envases o bolsas resistentes y de facil traslado, asimismo se
almacenaran temporalmente en una zona aledafia al tanque, previa coordinacion con el Administrador de Contrato,
estos residuos deberan estar almacenados temporalmente dentro de bandejas de contencién de geomembrana
en suficiente cantidad y capacidad a fin de que los residuos no se desborden fuera de esta.

EI CONTRATISTA subcontratara la disposicion final y el transporte de los productos sélidos y liquidos por una Cia.
especializada (EPS) en este rubro que debera contar con las autorizaciones de funcionamiento correspondientes
de acuerdo al ordenamiento legal vigente a la fecha.

Materiales suministrados por PETROPERU S.A:

e Ninguno.

Materiales suministrados por el CONTRATISTA:

¢ Bandejas de geomembrana de HDPE.
e Bolsas de polietileno de alta densidad.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte, materiales,
cilindros, analisis del contenido de plomo, excavaciones, enterrado, emision de certificados de disposicién final y
todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a los Procedimientos de ley.
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3.0 MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Partida 3.1 a 3.7 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS EN EL SITIO
Consiste en (Sin ser limitativo):
o Ajuste de empaque de seccion cuadrada (estopa), de ser necesario el reemplazo, se coordinara con el
Administrador de Contrato para la intervencion de la valvula.
o Limpiezay Engrase del tornillo de potencia o vastago.
e Limpieza manual mecénica exterior de la valvula y aplicacion de dos capas de 4 mils de pintura epoxi
amina y una de acabado de 2 mils de Poliuretano.

o Limpieza total general del area de trabajo y disposicion final a loza temporal de residuos.
¢ Reporte y/o informe del trabajo de mantenimiento.

Por el reemplazo de cualquier accesorio interno de la valvula como estopa, pernos, empaques bonete, se
incrementara el costo de la partida en 25%, esto incluye el desmontaje y montaje de vélvula y el suministro de los
accesorios.

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:
e Empaquetaduras de seccion cuadrada para prensaestopas de valvulas para hidrocarburos.

o Kit de pintura epoxiamina poliuretano

Partida 3.8 Mantenimiento de valvula de alivio <=1° ¢
Consiste en (Sin ser limitativo):

e Desmontaje de la valvula y desarmarla completamente.
o Limpiar internamente, externamente, asentar los sellos con pulidor en pasta carborundum.
o Lubricar, armar cambiando los empaques.

e pintado con sistema epoxico (Epoxi amina una capa de 4 mils /poliuretano una capa de 2mils). La
preparacion de superficie sera mediante limpieza mecanica.

e Regular Set point de la valvula, prueba de apertura y cierre, se debera contra con manometro patron con
calibracion vigente.

e Montaje de la valvula.

¢ Instalacién de placa de registro de fecha mantenimiento, fecha calibracion y set, la placa seré de material
aluminio con texto repujado o sticker resistente a la humedad y la radiacion solar.

e Limpieza total general del area de trabajo y disposicién final a loza temporal de residuos.
o Elaboracion reporte del servicio y protocolo de prueba

Por el reemplazo de cualquier accesorio interno de la valvula como los sellos, asientos se incrementara el costo
de la partida en 25%, esto incluye el suministro de los accesorios.

Materiales a suministrar por PETROPERU:
e Ninguno

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:
e Empaquetaduras espiro metalicas.

e  Kit de pintura epoxiamina poliuretano.
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Pulidor en pasta carburundum.

Partida 3.9 Mantenimiento de valvula presién/vacio
Consiste en (Sin ser limitativo):

Desmontar la valvula de la brida del techo y desarmarla completamente.
Limpiar internamente, externamente, cambiar parte en mal estado de ser el caso y empaques.
Lubricar y armar.

pintado con sistema epdxico (Epoxi amina una capa de 4 mils /poliuretano una capa de 2mils). La
preparacion de superficie serd mediante limpieza mecanica.

Regular set point de valvula.

Montar en la brida del techo, los esparragos deberan cubrirse con antiadherente en base zinc o niquel,
asimismo se debera aplicar el torque respectivo a los esparragos.

Aplicacion de pintura en bridas, tuercas, no se debera pintar las roscas expuestas de los esparragos,
estas deberan ser cubiertas con cinta maskingtape durante el proceso de pintado.

Limpieza general del area de trabajo.

Elaboracion reporte del servicio y protocolo de prueba y calibracion, protocolo de torque.

Materiales referenciales a suministrar por PETROPERU:

Ninguno.

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:

Empaquetaduras espiro metalicas.

Kit de pintura epoxiamina poliuretano.

Partida 3.10 Mantenimiento de Regleta de medicion.
Consiste en (Sin ser limitativo):
e Apertura y cierre de tapa de registro superior de regleta para verificar cable guia.

o Retiro de tapones de 1-1/4” de niple de guia de boya, para reemplazo de cables guias.

o Limpieza manual y engrase de poleas y de todas las partes del sistema de la regleta de medicién.

e Suministro y reemplazo de cables de boya a cursor y de cursor a la regleta de medicién de acero inoxidable
aproximadamente 26m, incluye seguros metalicos.

e Suministro e instalacion de ubolt con cobertura de plastico, de 1-1/2” para fijacion de nipleria en parte superior
del tanque.

e Todas juntas empernadas deben ser instaladas con una capa de antiadherente en base zinc o niquel,
asimismo estas deben ajustadas de acuerdo al torque respectivo.

e Limpieza manual mecanica y pintado con pintura epoxica 2 capas de 4mils de los soportes metélicos de la
regleta.
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Alineamiento y/o nivelacion de la regleta de medicion.

Prueba de operatividad de la regleta.

Limpieza general del &rea de trabajo.

Elaboracion reporte del servicio, reporte de torque.

Materiales a suministrar por PETROPERU:
e Ninguno.

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:
Pintura, consumibles, lija, trapo industrial, grasa, aceites lubricantes, jabén liquido, esparragos, cables de acero
inoxidable, afloja todo y todo material consumible necesario para la buena ejecucion de esta partida.

Partida 3.11 Mantenimiento de aspersores (SPRINKLERS).

Consiste en (Sin ser limitativo):

¢ El desmontaje y montaje del aspersor (cambio de niple/boss de ser necesario), incluye su limpieza general
en forma manual y pintado con pintura epoxica.

¢ Prueba de funcionamiento del aspersor, previa coordinacién con la parte usuaria o seguridad.
o Limpieza general del area de trabajo.

o Elaboracion reporte del servicio y protocolo de prueba.

Materiales a suministrar por PETROPERU:
e Ninguno.

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:
Consumibles, lija, trapo industrial, grasa, aceites lubricantes, jabén liquido, afloja todo, pintura y todo material
consumible necesario para la buena ejecucion de esta partida.

Partida 3.12 Mantenimiento de camara de espuma
Consiste en (Sin ser limitativo):
e Eldesmontaje de la cdmara de espuma.

o Desarmado completo, limpieza externa e interna y cambio de partes (tapas metalicas) y accesorios internos
en mal estado, asi como los empaques y pernos.

e Armar y pintado con sistema epdxico (Epoxi amina una capa de 4 mils /poliuretano una capa de 2mils). La
preparacion de superficie sera a metal blanco SSPC-SP5 y se aplicara pintura en sistema tricapa epoxi amina
poliuretano con un espesor de pelicula seca de 10 mils.

e Limpieza general del area de trabajo.

o Elaboracion reporte del servicio y protocolo de prueba

Materiales a suministrar por PETROPERU:
e Ninguno.
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Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:

Empaquetaduras espiro metalicas, plancha de acero al carbono, disco de rupture, pintura, consumibles, lija, trapo
industrial, grasa, aceites lubricantes, jabdn liquido, esparragos, afloja todo y todo material consumible necesario
para la buena ejecucion de esta partida.

Partida 3.13 Mantenimiento de respiradores atmosféricos

Consiste en (Sin ser limitativo):

e Desmontaje y montaje de respirador basculante o cuellos de ganzo, los pernos o esparragos deberan ser
montados con una capa de antiadherente en base zinc o niquel y se ajustaran de acuerdo al torque
respectivo.

o Limpieza y reemplazo de partes en mal estado de ser necesario, tapas metalicas, mallas, pasadores y/o
pines metalicos.

e Armary pintado con sistema epdxico (Epoxi amina una capa de 4 mils /poliuretano una capa de 2mils). La
preparacion de superficie seréd de grado SSPC-SP 3.

o Limpieza general del area de trabajo.
o Elaboracion reporte del servicio, protocolo de prueba, protocolo de torque.

Materiales a suministrar por PETROPERU:
¢ Ninguno.

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:
Empaquetaduras, pintura, plancha de acero al carbono, consumibles, lija, trapo industrial, grasa, aceites
lubricantes, jabon liquido, esparragos, afloja todo, etc., necesarios para la buena ejecucion de esta partida.

Partida 3.14 — 3.20.- Desmontaje de Valvulas.

Esta partida se ejecutara a solicitud del Administrador de Contrato, cuando se requiera reemplazar una valvula,
desmontar una vélvula e instalar bridas ciegas o la instalacidn de platos ciegos temporales.

Finalizada la intervencién se procedera a la reparacion de pintura de las bridas y tuercas de las juntas bridadas
intervenidas.

Los esparragos deberan ser instalados con una capa de antidherente en base niquel o zinc.

Materiales a suministrar por PETROPERU:
e Ninguno.

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:
e Empaquetaduras espirometalica.

o Kit de pintura epoxiamina poliuretano.

o Antiadherente en base niquel o zinc.

4.0 PINTADO DE TANQUE, ESTRUCTURAS EN GENERAL, TUBERIAS Y VALVULAS

Partida 4.1 a 4.3 Pintado de estructuras y tuberia (producto y sistema contra incendio)

Consiste en (Sin ser limitativo):

e Reparacién de pintura instalada con un sistema bicapa (una capa de 3 mils de epoxi amina /una capa de 2
mils de poliuretano, previa limpieza mecanica manual con lija y escobillas de bronce con grado de limpieza
SSPC-SP 3.

o Elaboracion reporte del servicio
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Esta partida incluye todas las facilidades, equipos, herramientas, equipos de proteccién personal, transporte,
consumibles y materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Materiales a suministrar por PETROPERU:
e Ninguno.

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:
o Kit de Pintura epoxiamina poliuretano.

Partida 4.4 a 4.10 Pintado de valvulas

Consiste en (Sin ser limitativo):

e Limpieza manual mecanica en el sitio y pintado con sistema epoxico (Epoxi amina una capa de 4 mils
Ipoliuretano (una capa de 2mils), por ningtn motivo se debera aplicar pintura al vastago y los esparragos o
pernos de la valvula, estos deberan protegerse con cinta maskingtape.

e Limpieza general del area de trabajo.
o Elaboracion reporte del servicio

Materiales a suministrar por PETROPERU:
¢ Ninguno.

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:
o Kit de Pintura epoxiamina poliuretano.

Partida 4.11 Resane de pintura exterior de cilindro

Esta partida se refiere a la reparacion menor de la pintura exterior del cilindro en zonas afectadas por corrosién o

degradacidn de la pintura y consiste, sin ser limitativo, en:

e Limpieza manual mecanica SSPC-SP-3 y aplicacion de pintura en sistema epoxico (Epoxi amina una capa de
4 mils /poliuretano una capa de 2mils).

o Limpieza general del area de trabajo.

o Elaboracion reporte del servicio

Materiales a suministrar por PETROPERU:
e Ninguno.

Materiales referenciales a suministrar por el CONTRATISTA:
¢ Kit de Pintura epoxiamina poliuretano.

Partida 4.12 — 4.13 Resane de pintura interior de tanque
Esta partida esta referida a la reparacion de pintura de las planchas de fondo y del cilindro que se encuentren con
pintura deteriorada por ampollamientos, pits de corrosion, etc, y consiste en,sin ser limitativo:

e Preparacion de superficie SSPC- SP-3, se usard lijas para crear perfil de anclaje.
e Aplicacién de pintura en sistema epoxi amina ciclo alifatica 100% solidos, espesor de pelicula seca de 24
mils.

Materiales suministrados por PETROPERU S.A:

e Ninguno.
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Materiales referenciales suministrados por el CONTRATISTA:

o Kit de pintura en sistema epoxi amina ciclo aliftica 100% solidos, incluido solventes.

5.0 MANO DE OBRA DE PERSONAL
Partida 5.1 a 5.2 Mano de obra de personal

Consiste en (Sin ser limitativo):

El CONTRATISTA, a solicitud del Admoinistrador de Contrato, suministrara personal calificado y no calificado con
sus facilidades, equipos, herramientas, consumibles, materiales, ropa de seguridad, elementos de proteccién
personal, etc. para la ejecucidn de trabajos especificos relacionados al servicio o referente a los tanques de
almacenamiento no considerados en las partidas anteriores, asi como para la ejucucion de trabajos por urgencia
o emergencia fuera del horario laboral del contratista.

6.0 ALQUILER DE EQUIPOS
Partida 6.1 a 6.4 Alquiler de equipos

Estas partidas seran solicitadas en caso necesario, para la ejecucién de trabajos especificos no considerados en
las partidas anteriores, deberan ser sustentados con cuadros de horas-maquina autorizadas y aprobados por el
Administrador de Contrato.

7.0 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Partida 7.1 a 7.4 Levantamiento y dibujo de plano en el formato indicado.
Consiste en (Sin ser limitativo):

¢ Enellevantamiento de informacién de campo para los planos dibujados en el formato indicado (fisico y digital).

COSTOS REEMBOLSABLES POR SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS Y POR SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO

Se efectuara el pago al contratista por los costes reales incurridos, mas el 10% para cubrir los gastos del contratista
en la ejecucidn del servicio en talleres y los suministros de materiales para mantenimiento que PETROPERU S.A.
no disponga. El monto limite establecido es de S/200,000. (Doscientos Mil con 00/100 soles).

El contratista valorizara sus montos, los cuales deberan estar acreditados con las facturas correspondientes.
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APENDICE N° 02: ESTRUCUTURA DE COSTOS

Sefiores: Lima, ....... de............ de 2021

Petréleos del Perii - PETROPERU S.A.

Referencia : “Servicio de Mantenimiento Preventivo Anual de Tanques de
almacenamiento y accesorios de los Terminales y Plantas del Sur’

Estimados sefores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta econdmica, para la prestacion del servicio de la referencia.
En tal sentido, nuestra propuesta a Precios Unitarios es la siguiente:

PROPUESTA ECONOMICA DEL SERVICIO
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD CANTIDAD UNIl?I'ii(I:(I)O(S ) P ARTIiiIO (s)

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 g/IS)F\{/ILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS A LOS TERMINALES DEL GLOBAL 1
20 LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

21 LIMPIEZA EXTERNA (cilindro + techo + estructuras anexas)
2141 TANQUE DE ALMACENAMIENTO <=5 MB UN 33
212 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >5 MB'Y <=30 MB UN 26
213 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >30 MB Y <=50 MB UN 4
214 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >50 MB Y <=90 MB UN 12
215 TANQUE DE ALMACENAMIENTO > 90 MB UN 3
2.2 LIMPIEZA INTERNA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
2.241 TANQUE DE ALMACENAMIENTO <=5 MB UN 33
222 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >5 MB'Y <=30 MB UN 26
223 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >30 MB Y <=50 MB UN 4
224 TANQUE DE ALMACENAMIENTO >50 MB Y <=90 MB UN 12
225 TANQUE DE ALMACENAMIENTO > 90 MB UN 3
23 RETIRO, TRATAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE REMANENTES M3 60
3.0 MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

3.1 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS <=2" EN EL SITIO UN 82
3.2 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS 3" EN EL SITIO UN 82
33 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS 4" EN EL SITIO UN 164
34 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS 6" EN EL SITIO UN 164
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35 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS DE 8" EN EL SITIO UN 82
36 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS DE 10" EN EL SITIO UN #
37 MANTENIMIENTO MENOR DE VALVULAS DE 12"y MAYORES EN EL SITIO UN 20
338 MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE ALIVIO <= 1" ¢ UN 348
39 MANTENIMIENTO VALVULA DE PRESION Y VACIO UN 65
3.10 MANTENIMIENTO DE REGLETA DE MEDICION UN 65
31 MANTENIMIENTO DE ASPERSORES UN 1,800
312 MANTENIMIENTO DE CAMARA DE ESPUMA UN 65
313 MANTENIMIENTO DE RESPIRADORES ATMOSFERICOS UN 45
3.14 DESMONTAJE DE VALVULAS <=2" UN 25
3.15 DESMONTAJE DE VALVULAS 3" UN 25
3.16 DESMONTAJE DE VALVULAS 4" UN 25
317 DESMONTAJE DE VALVULAS 6" UN 20
318 DESMONTAJE DE VALVULAS DE 8" UN 15
3.19 DESMONTAJE DE VALVULAS DE 10" UN 10
3.20 DESMONTAJE DE VALVULAS DE >=12" UN 10
40 PINTADO DE ESTRUCTURAS EN GENERAL, TUBERIAS Y VALVULAS
41 PINTADO DE ESTRUCTURAS EN GENERAL W2 500
42 PINTADO DE TUBERIAS HASTA 6" DE DIAMETRO w2 300
43 PINTADO DE TUBERIAS MAYORES DE 6' DE DIAMETRO W2 400
44 PINTADO DE VALVULAS <=2". UN 82
45 PINTADO DE VALVULAS 3", UN 82
46 PINTADO DE VALVULAS 4", UN 164
47 PINTADO DE VALVULAS 6". UN 164
48 PINTADO DE VALVULAS 8", UN 82
49 PINTADO DE VALVULAS 10". UN “
410 PINTADO DE VALVULAS 12" Y MAYORES UN 20
41 RESANE DE PINTURA EXTERIOR DE CILINDRO M2 200
412 RESANE DE PINTURA INTERIOR DE FONDO Y PRIMER ANILLO M2 80
413 RESANE DE PINTURA INTERIOR DE CILINDRO M2 80
5.00 MANO DE OBRA DE PERSONAL
5.1 EN HORARIO DE 7 AM A 7 PM INCLUYE SABADO DOMINGO Y FERIADOS
5.1.1 CAPATAZ H-H 600
512 TECNICO MECANICO H-H 600
513 AYUDANTE MECANICO H-H 600
514 AYUDANTE GENERAL H-H 1,200
5.2 EN HORARIO DE 7 PM A 7 AM INCLUYE SABADO DOMINGO Y FERIADOS
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521 CAPATAZ H-H 600
522 TECNICO MECANICO H-H 600
523 AYUDANTE MECANICO H-H 600
524 AYUDANTE GENERAL H-H 1,200
6.0 ALQUILER DE EQUIPOS
6.1 CAMION GRUA DE 20 TN (OPERADOR Y COMBUSTIBLE) HM 60
6.2 CAMION GRUA DE 2 TN (OPERADOR Y COMBUSTIBLE) HM 60
63 MANLIFT CON BRAZO TELESCOPICO (OPERADOR Y COMBUSTIBLE) HM 60
6.4 CAMION CISTERNA DE 9000 Galones HM 60
6.0 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
6.1 LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMARO "A" (21.0 x 29.7 CM) UN 40
62 LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMARO "B" (42.0 x 29.7 CM) UN 40
6.3 LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMARNO "C" (42.0 x 59.4 CM) UN 40
6.4 LEVANTAMIENTO Y DIBUJO - PLANO TAMANO "D" (84.0 x 59.4 CM) UN 40
COSTO DIRECTO sl.
UTILIDADES %
GASTOS GENERALES %
COSTOS REEMBOLSABLES POR SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS sl.
Y POR SUMIISTRO DE MATERIALES O REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 200,000.00
CUOTA DE BENEFICIO POR COSTOS REEMBOLSABLES (VER NOTA 6) %
16V 18%
COSTO TOTAL GENERAL

Son: SI. ......... (-...... con .../100 Nuevos Soles), incluido el .G.V.

Atentamente,

Firma;
Nombre;
N° doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor
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Notas

1. El Plazo minimo de validez de la oferta sera hasta la suscripcién del Contrato.

2. El Postor respetara la Estructura de este Apéndice y consignara sus propios precios unitarios. Estos
precios unitarios se deben multiplicar por la cantidad para calcular el precio parcial para cada partida.

3. El Costo Total, en general todos los costos, los precios parciales y totales de la propuesta econoémica
deberan ser expresados hasta con dos decimales.

4. El monto total de la propuesta econémica sera expresado en letras y nimeros y corresponderan al valor
obtenido en el Costo Total de |a ultima celda de la estructura de costos del presente Apéndice.

5. En el monto total de la propuesta econémica debe estar incluido los montos por concepto de gastos
generales, utilidades e IGV.

6. La cuota de beneficio por costos reembolsables no debera superar el 10% del monto de los costos

reembolsables.
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APENDICE N° 03: RELACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS MIiNIMOS

QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

El Contratista deberd mantener en dptimas condiciones, todos los equipos, instrumentos y herramientas que se
indican a continuacién, los cuales se utilizaran en el servicio, reemplazando de inmediato los que se encuentren

en mal estado.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS POR LOCACION.
Estos equipos e instrumentos deberan contar con certificado de calibracion vigente:

01 equipo de pintura portatil, comprende manguera (30 m.) y pistola de pintar por alimentacién por gravedad.
01 bomba manual para prueba hidrostatica y mandmetros debera contar con certificado de calibracién vigente.
01 esmeril eléctrico manual de 7,000 RPM, diametro del disco de 4.5”, potencia de 1,000 W.

01 equipo portatil de deteccién de gases, como minimo, %CO, %0-, %Combustible.

01 calibrador Vernier hasta 6”, para medicidén de exteriores, interiores y profundidad, para mediciones de

desgastes en ejes, bocinas, etc.

= (01 torquimetro 0 - 350 Ib - pie.
= 01 hidrolavadora agua fria — caliente alta presion

= 01 balso certificado para ambientes con vapores explosivos de hidrocarburos para el lavado de los tanques

con sus cabos, patescas, lineas de vida (certificadas).
= (01 Tecle de cadena de 2 TN.
= (01 Separador de bridas hidraulico.
= (01 tablero eléctrico.

Herramientas

= Una (01) caja de herramienta para mecénico.

= Juego de llaves mixtas en pulgadas y milimetro

= Desarmadores Planos y estrella

= Francesa de 8y 12 pulgadas

= Estilson de 14 y 18 pulgadas

= Alicate de universal 8

= Juego de Llaves de golpe 7/8, 1 1/16, 1 Y4, 1 7/16, 1 5/8.

Nota: Los equipos e instrumentos indicados en esta relacidn, deben estar en buen estado de operatividad, los

cuales seran inspeccionados por el Administrador del Servicio, al inicio del servicio.
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APENDICE N°4: INVENTARIO DE TANQUES DE LOS TERMINALES Y PLANTAS DEL SUR
TERMINALES DEL SUR PLANTA DE VENTAS
LOCACION | TANQUE | CAPACIDAD (MB) | PRODUCTO | | LOCACION | TANQUE | CAPACIDAD (MB) PRODUCTO
16 83 DIESEL 1 3 DIESEL B5
17 83 DIESEL 2 1.2 AGUA
4 9.8 TURBO A-1 3 1.2 AGUA
10 19.9 TURBO A-1 4 1.2 AGUA
11 41 GASOLINA 5 2.7 AGUA
13 8.5 ETHANOL 6 4.7 DIESEL B5
PISCO JULIACA
14 19 GASOLINA 7 4.7 DIESEL B5
15 60 DIESEL 8 7.8 DIESEL B5
2 3.7 SLOP 9 9.6 DIESEL B5
5 15 GASOLINA 10 9.2 GASOLINA
9 20 DIESEL 11 0.6 GASOLINA
12 2 DIESEL 30 0.5 ALCOHOL CARBURANTE
2 4.1 GASOLINA 1 4.9 DIESEL B5 S50
4 3.6 GASOLINA 2 0.8 DIESEL B5 S50
6 3.7 GASOLINA 3 0.8 DIESEL B5 S50
11 20.2 DIESEL 4 1.3 DIESEL B5 S50
12 19.1 DIESEL 5 4.8 DIESEL B5 S50
13 15.2 AGUA 6 2.7 DIESEL B5 S50
14 10.4 AGUA 7 4.5 AGUA Cl
cusco
ILo 15 20.0 DIESEL 8 4.4 DIESEL B5 S50
16 29.9 DIESEL 9 7.5 DIESEL B5 S50
17 67.1 DIESEL 10 9.5 DIESEL B5 S50
18 30.7 DIESEL 11 2.7 DIESEL B5 S50
19 3.0 sLop 12 2.8 ALCOHOL CARBURANTE
20 0.1 AGUA 13 45 AGUA CI
H-1 0.2 ETANOL 14 8.9 GASOLINA
H-.2 0.2 ETANOL
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1 41.7 R-500
2 24.9 DIESEL
3 35.3 DIESEL
4 37.6 DIESEL
5 11 B-100
6 55 PI-500
7 4.7 TURBO A-1
10 4.5 TURBO A-1
11 17.7 TURBO A-1
12 59 GASOLINA
13 64.1 DIESEL
14 64.3 DIESEL

MOLLENDO 18 3.2 SLOP
19 2 DIESEL
20 87.1 DIESEL
21 7.6 TURBO A-1
22 6.8 GASOLINA
23 12.7 GASOLINA
31 93 DIESEL
32 89 DIESEL
33 89 DIESEL
34 92.6 DIESEL
35 85 DIESEL
36 93 DIESEL
50 6 TURBO A-1
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APENDICE N° 05: Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de

Corrupcion y de Soborno

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion yde
Gestion Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla
y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o0 asociados, directores,
integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales, apoderados, y toda persona
natural o juridica que actlia por su cuenta o beneficio, por su encargo o en surepresentacion; con
énfasis en los siguientes aspectos:

Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia
de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor dePETROPERU S.A., que proceden de fondos
licitos.

. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las formas
de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trdfico de Influencias, Colusion Simple o
Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus
normas modificatorias, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier
beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mds de acciones o participaciones),
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, pordelito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrdfico, Delitos Tributarios o Aduaneros,
Mineria llegal, Corrupcion u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y
Transnacional, Trdficode Influencias, Colusion Simple y Agravada o Soborno; en el dmbito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros
del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Listade Terroristas del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con elFinanciamiento de la Proliferacion de Armas de
Destruccion Masiva emitida por el Consejode Seguridad de las Naciones Unidas.

. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadaspara evitar acto
o prdctica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versael presente contrato.

. Poner a disposicién de PETROPERU S.A. informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones,
presentar la informacidn actualizada en un plazo de quince (15) dias hdbiles. PETROPERU S.A. puede
solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento de la legislacion de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o prdctica indebidos o conductas ilicitas de la que tuvieraconocimiento en relacion con la celebracion
y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho,
mediante notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el
Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula,
situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda
generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERU S.A.
brinde informacion a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes,
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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APENDICE N° 06: Clausula Sistema de Integridad

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada
en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular,
proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos
irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el
Cadigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude; v, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable
a las obligaciones a su cargo.

El Codigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ ”
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APENDICE 7: CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
QCUPACIONAL PARANUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

1. Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicaran para los
nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERU o de
terceros donde PETROPERU brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en instalaciones
portuarias, etc.). Se incluye el derecho de via del Oleoducto Nor Peruano, asi como actividades de transporte
de hidrocarburos via terrestre, lacustre o maritima. Cualquier modificacion delas clausulas y penalidades,
durante el proceso de elaboracion de condiciones técnicas, absolucion de consultas o integracién de bases,
debe ser coordinada con la Jefatura QHSSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha
coordinacion a través de una evidencia objetiva (correo electronico, memorando, informe).

2. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU debe cumplir los
procedimientos de prevencién del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control COVID-19 de PETROPERU, de no hacerlo ser4 causal de resolucion de contrato.
Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control
de la COVID-19", conforme a la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los
Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el
Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra,
sefialando expresamente que su incumplimiento sericausal de resolucién de contrato.

3. Encaso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

Intente 0 cometa actos de sustraccién (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de
PETROPERU, o
Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las
medidas pertinentes contra el Contratista.
4. PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidacion
final, o de garantias de fiel cumplimiento del contratista.

5. Encaso un mismo incumplimiento califique para la aplicacién de mas de una penalidad, se aplicara aquella
de mayor monto.

6. El listado de penalidades minimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el
siguiente:
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Penalidad (%

DESCRIPSQ&EEAEVENTO A Requerimiento | Aplicacion del monto
Legal de contractual,
Relacionado Penalidad* incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el
“‘Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas
de PETROPERU", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos,
segun determine el proceso de investigaciéna cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente
............................... 5%
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ............. 2%
Incidente peligroso ...........cccceeviiiieiiiiiiiieee, 1%
- Accidente leve (sdlo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 Ley 22?23 Art. Por evento
accidentes leves o 1incapacitante en el contrato vigente)
....................................................... 1%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos a los resultados
de la investigacion de PETROPERU, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique
mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante
total o parcial permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la
compafiia contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicara la penalidad.
) RCD 172-2009-
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU, cualquier incidente| OS/CD Art. 6° Por evento 1%
0 accidentede trabajo. DS 005-2012-
TRArt. 110°
No realizar los exdmenes ocupacionales periddicos o de retiro al personal a su cargo| ey 29783 Art. Por evento 1%
de acuerdo .
lcon la normativa legal y los riesgos de su actividad. 49°d
No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de
lacuerdo con el perfily nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién Ambientalpara Contratistas de PETROPERU” o no DS 043-2007-
. i . . , - . EM Art. 17.1° Por evento 1%
cumplir el nimero minimo de profesionales QHSSE segunla siguiente tabla: . 1r.
DS 005-2012-
N° Actividades segun el nivel de riesgo Profesional TRAM. 39°
FEERIER ||y Medio Baj QHISE RM 448-2020-
por 0 0 MINSA
Equipo o
Locacién
- - 1
Menor de 20 8%
- x () X 1
()
De20a50 | i 1
eete - X X 1
()
De51a75 X _ !
evia - X X 1
()
De 762100 | i i 2
¢ - X X 1
1 por cada
De 101 - . . 50
a trabajadores
mas adicionales
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- Parahorarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el
fin de garantizar lacontinuidad de la supervision QHSSE.
- Enlos siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista
podrd cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al
contratista del cumplimiento de la legislacién vigente que aplique a la
actividad contratada:
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos
de 20 trabajadores,
(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un niumero de
hasta 75 trabajadores.
El trabajador del contratista que desempefie el cargo de profesional
QHSSE, debera aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERU:
Induccién, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo,con una duracion total de
24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios.
- (**) Esta cantidad podria variar en caso el originador lo sustente con un
informe técnico a Logistica, segln la naturaleza de la actividad a contratar,
aprobado minimo por nivel N4B.
5 | Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el permiso DS 043-2007- | Por evento 1%
de Trabajo, 0 EM Art. 61°
emplear personal que trabaja para otra compafiia contratista o servicio diferente.
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no DS 043-2007-
6 | intrinsecos (teléfono celular, camara fotogréfica) o sustancias prohibidas (drogas, EMArt. 17.1° Por evento 1%
alcohol), dentro de las instalaciones dePETROPERU. RAD 044-2017-
APN-DIR
Incumplir algin control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros,
7 | Evaluacion de Ley 297§3 Art. Por evento 1%
Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el 21
Andlisis de TrabajoSeguro o en la matriz ambiental.
8 | No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que RAD 044-2017- Por evento 0.3%
ya no cuenta APN-DIR
icon vinculo laboral o autorizacion para ingresar a las instalaciones.
9 | No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las DS 043-2007- Por evento 0.3%
dependencias de R
seguridad de la sede de trabajo correspondiente. EMArt. 17.1
Incumplir el proc;dimiento de gestion de permi;os de trabaj_o y andlisis de trabajq DS 043-2007-
10 | seguro, segun loindicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Por evento 1%
Ambiental para Contratistas dePETROPERU y el procedimiento PA1-GCGS-073 EM Art. 61°
vigentes.
En caso aplique, no respetar las normas de conduccion de vehiculos que se utilicen| 15 016.2009-
11 | como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y que se MTC Por evento 1%
encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas.
12 | Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la| DS 005-2012- Por evento 1%
ejecucion de TR
los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. At 26° ¢
13 | Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en DS 043-2007- | Porevento 0.5%
condiciones insalubres R
(e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean EMArt. 17.1
nuevos.
Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud
14 | Ocupacional presentadopor el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo DS 00%2012- Por evento 0.5%
requerido por el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas. Art. 26° h
15 | Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas para la labor DS 043-2007- Por evento 0.5%
que se ejecuta. EM Art. 17.1°
16 | Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de DS 043-2007- Por evento 0.1%
PETROPERU o el horario
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indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion. EM Art. 61°

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento
ylo disposicion final de los residuos sélidos generados como resultado del desarrollo Por evento 0.5%
de sus actividades en areasoperativas o topicos médicos, segun aplique al tipo de Ley 27314
residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.

No adoptar medidas para el control y minimizacién de los impactos generados
por siniestros 0 emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con
ocasion del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y
descontaminacion de las areas afectadas como consecuencia. DS 043-2007-
Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la EM Art. 17.1°
manipulacion de componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al
almacenamiento, transporte, despacho, recepciéon o procesamiento de materiales
peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).

Por evento 2%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o0 mas veces durante el
desarrollo de una misma accién de supervision, se aplicara una Unica penalidad, la cual correspondera al
evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accién de
supervision posterior, ésta daré lugar a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da lugar a descanso,
ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de
ocurrido elaccidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

- Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se
otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

- Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las funciones
del mismo.

- Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u 6rgano; o
de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo mefique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las

personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado un
descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacién con el trabajo, en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, o en el que éstas sdlo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesién organica, una perturbacién funcional, una invalidez o la muerte. Es
tambiénaccidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucidn de 6rdenes del empleador, o durante
la ejecucién de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo
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APENDICE N° 8: FORMATO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR Y PERSONAL

EXPERIENCIA DEL POSTOR

RELACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR

item

Descripcion del Servicio o Contrato

Empresa

Monto
en
Soles
(Incl.
IGV)

Fecha
de
Inicio

Fecha
de
Término

Detalle de los
Trabajos
Ejecutados

(Firma)

Fecha

Nombre del Representante Legal

Nombre de la Empresa
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL SUPERVISOR PROPUESTO POR EL POSTOR

(POR PERSONA)

Cargo
Nombres y Apellidos Completos
Especialidad
N° Colegiatura

p Descripcion de los trabajos Fecha Fecha de ‘.

Item . Puesto | Empresa de . Duracion

Ejecutados . . Término
Inicio
(Firma)
Fecha

Nombre del Representante Legal
Nombre de la Empresa
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Nombres y Apellidos Completos
Especialidad

Instituto/Universidad

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO POR EL POSTOR

(POR PERSONA)

item

Descripcion de los trabajos Ejecutados | Puesto

Empresa

Fecha
de
Inicio

Fecha
de

Término

Duracion

(Firma)

Fecha

Nombre del Representante Legal
Nombre de la Empresa
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APENDICE N° 9: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

VALVULA DE ALIVIO DE PRESION

&n

TIPO/MODELO : ALIVIO

MAT. FAB. PRINCIPAL : ACERO AL CARBONO(AC)
DIA. NOM. : 133 X 13 MILIMETROS

P. MAX. W. :

CONEXION : THREADED (THRD)

NORMA/EE.TT. : ASTM A216 GR WCB

CARACTERISTICAS TECNICAS:

CAUDAL: 25 GPM.

PRESION DE APERTURA: 100 PSI

CONTRA PRESION: 20 PSI

SOBRE PRESION: 25%

GRAVEDAD ESPECIFICA: 0.7201

1.0520 - TEMPERATURA: 20°F - 250°F

DIAMETRO DE ORIFICIO: 13 mm

CONEXIONES: ROSCADA MNPT x FNPT (3/4 x 1)

CUERPO ENTRADA: ACERO INOXIDABLE AISI 316L

CUERPO SALIDA, BONETE: ACERO AL CARBONO SA-216 GR WCB
INTERNOS DISCO ACERO INOXIDABLE AISI 420 CON ORING DE VITON (FKM)
VASTAGO ACERO INOXIDABLE AISI 420

ASIENTO: ACERO INOXIDABLE AlSI 316L

RESORTE: ACERO CROMADO

HOMOLOGACION: ACORDE CON TUV Y ASME VIII
EQUIVALENTE: LESSER MODELO: 4622-3782

Pdgina 53 de 58




b

CONDICIONES TECNICAS

Pégina 54 de 23

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y

Petroperu

ACCESORIOS DE LOS TERMINALES Y PLANTAS DEL SUR

Rev. 04

FECHA: 17-Set-2021

VALVULA PRESION / VACIO

de cz

Pesos maltiples

arga

* Construccion de aluminio
* Venteo a la atmdsfera

y vacio

* Tamanos de 2 a 12 pulgadas
* Bridas ANSI

* Fugas minimas

* Ajustes de 1.5 a 700 mbar

* Conexiones sobredimensionadas de presion

* Conexiones de presidn y vaclo recambiables

Tamano nominal en pulgadas 2
Tamafio nominal en mm 50
A 324
B 216
C 216
D 229
Peso en envio Kg 12

416
2713
279
270

21

75

486
340
34
321

30

100

610
432
394
391

40

150

759
024
4a7
465

200

976
G686
633
613

104

10
250

173
864
Ll

m

142

12
300
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REGLETA DE MEDICION

1
}

“§1111

Material Specifications

Description | Standard | Stainless Severe Asphalt
Steel Service
Indicator 0.08" (2 mm) aluminum
board
Sheave Aluminum | 316 55 Cast iron Aluminum
elbows with with 316 55 with 316 55
Delrin sheaves sheaves
sheaves
Indicator 304 SS/HMWPE
target
Float 316 55 Fiber 316 55
reinforced
vinyl ester
Float cable PTFE coated
316 S5
Guide cable
Top anchors | Steel 316 55 Steel Steel
Bottom (Customer
anchors supplied)
Cable 316 S5 Fiber 31655
fastener reinforced
vinyl ester
Cable crimp | Nickel plated copper

Note! An oil seal is recommended if the process temperature can

exceed 200 °F (93 °C).

Pdgina 55 de 58




CONDICIONES TECNICAS

Pégina 56 de 23

b

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
ACCESORIOS DE LOS TERMINALES Y PLANTAS DEL SUR

Petroperu

Rev. 04

FECHA: 17-Set-2021

ASPERSOR (SPRINKLER)

140°

\ "

— 134 /44mm ——P

276"/ 61 mm

IV

/%'/ 11,1 mm
Contacto nominal de la tuberia

715 mm

NPT

Aspersor contraincendio de %” @ NPT factor K=4.1, angulo 140°. Longitud 2 7/16” / 61 mm.

Nimeros de modelo
Factor K
nominal Angulos disponibles de deflectores
12 V1201 V1202 V1203 | V1204 V1205 V1206 V1207 V1208
(1.7 métrico) (180°%) (160%) (140°) | (1259 (1107 (957 (80°) (65°)
18 V1211 V1212 V1213 V1214 V1215 V1216 V1217 V1218
(2.6 métrico) (180 (160 (1407 (1259 (1107 (95°) (807 (65
23 vizzt | vizz2 V1223 | vi224 V1225 V1226 V1227 vi228
(3.3 métrico) (180°) | (1607 (1400 | (1259 (1107 (95°) (807 (65
32 V1231 V1232 V1233 V1234 V1235 V1236 V1237 V1238
(4.6 métrico) (180%) (160%) (1407 (1259 (1107 (957 (807 (65°)
41 V1241 V1242 V1243 V1244 V1245 V1246 V1247 V1248
(5.9 métrico) (180%) (160%) (140°) (125% (1109 (957 (80°) (659
49 V1251 V1252 V1253 V1254 V1255 V1256 V1257 V1258
(7.1 métrico) (1807 (160°) (140°) (1259 (1107 (957 (80°) (657
\ 56 vi2el | Vi2e2 V1263 | Vi2e4 V1265 V1266 V1267 V1268
| (8.1 métrico) (1800 | (160%) (1400 | (1259 (1109 (957) (807 (659
\ 7.2 V1271 V1272 V1273 V1274 V1275 V1276 V1277 V1278
| (10.4 métrico') (180°) (160%) (140°) (1257 (1109 (95°) (80°) (65°)
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CAMARA DE ESPUMA CONTRAINCENDIO

Camara de espuma contraincendio MCS 9, MCS 17 Y MCS 33 para tanques de techo fijo.

OELE A | p |

POS. CANT. DESCRIPCION

7

2

—

Junta de brida

Brida ASA

Caudal de
Espuma Modelo
LPM
Hasta 3000 McCS 9 667 604 405 177 | 2% 8" 2
2%"
3000-5000 MCS 17 844 821 454 224 3" 10" 3"
5000-10000 MCS 33 900 842 492 254 4" 12" 4"
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Camara de espuma contraincendio SPS 9 para tanques de techo flotante
2% 1016
0 [ .
PANTALLA DE b
CONTENCION DE ESPUMA g ®
« ——————— !
§
CONEXION DE T
ENTRADA BﬂlDﬁDA_ | ot \
#150 FF 62.1/2 3 \ 3 sL01S DE
I B m | \erw
| A \
I | SELLO | TECHO FLOTANTE
|

Plancha de acero A-36 de 1/8” de espesor

Conexion bridad A-105 clase 150.
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