APENDICE N° 02 - Descripcion de Partidas

Las partidas de la Estructura de Costos del Apéndice N° 01 (Metrado Base) se ejecutaran de acuerdo con
la naturaleza del trabajo y se tendran en cuenta las normas mas favorables y de aplicacién especifica.

Un trabajo se define por una partida o por un grupo de partidas, debidamente sustentadas y aprobadas por
PETROPERU S.A.

Las partidas son a todo costo, salvo las excepciones que expresamente se indiquen, involucran todos los
recursos necesarios, como la mano de obra, la maquinaria y/o equipo, herramienta, materiales consumibles
y no consumibles, las facilidades que sean necesarias y otros factores que influyan en la ejecucion del
trabajo especifico.

La descripcion de Partidas es la siguiente:

1.0.0.0 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1.0.0.-Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos (GB)

El CONTRATISTA efectuara todo el trabajo necesario para suministrar, reunir y transportar sus equipos y
herramientas al TERMINAL MOLLENDO, incluyendo materiales, insumos, enseres y todo lo necesario para
instalarse en el lugar de trabajo.

La desmovilizacién debe incluir el retiro y remocion de equipos y herramientas de los trabajos, una vez
finalizados éstos. Queda sobrentendido que la remocion final incluird una limpieza total de las areas que
fueron ocupadas directamente por el CONTRATISTA.

La movilizacién y desmovilizacion interna de equipo dentro de las instalaciones de la planta, esta incluida
en forma adecuada en las partidas.

2.0.0.0 TRABAJO DE LIMPIEZA DE TANQUE

2.1.0.0 Limpieza y Retiro de Borra y Otros

2.1.0.1.- Lavado interior de tanque. (GB)

Comprende el lavado de la superficie interior del tanque con chorro de agua caliente a presién, uso de
hidrolavadora Karcher o equivalente, se usara desengrasante industrial biodegradable, esta partida debe
considerar el uso de todos los epp’s especificos necesarios para su ejecucion (respirador con filtros, traje
impermeable, botas de jebe, guantes de nitrilo, etc), asi como todas la facilidades con extensiones de
mangueras con conexiones rapidas, extensiones eléctricas industriales, tableros eléctricos, recipientes para
almacenamiento de agua, etc.

Materiales suministrados por PETROPERU S.A:

= Agua.

Materiales suministrados por el CONTRATISTA:
= Detergente industrial biodegradable tipo RPW-49 chemtools o equivalente.

2.1.0.2.- Retiro, tratamiento y confinamiento de remanentes. (M3)

Esta partida consiste en el retiro manual y/o equipo de bombeo (vacuum truck) y disposicién final de los
remanentes de hidrocarburos del interior del tanque, asi como los remanentes liquidos y residuos solidos
producto de la limpieza y lavado del tanque.

Para el retiro de la borra se podra usar arena, aserrin y rasquetas, a fin de dejar totalmente limpio el fondo
del tanque para su posterior lavado.

Los residuos solidos deberan confinarse en envases o bolsas resistentes y de facil traslado, asimismo se
almacenaran temporalmente en una zona aledafia al tanque, previa coordinaciéon con el ADC, estos
residuos deberan estar almacenados dentro de bandejas de contencidén de geomembrana en suficiente
cantidad y capacidad a fin de que los residuos no se desborden fuera de esta.

El CONTRATISTA subcontratara la disposicion final y el transporte de los productos sélidos y liquidos por
una Cia. especializada (EPS) en este rubro que debera contar con las autorizaciones de funcionamiento
correspondientes de acuerdo al ordenamiento legal vigente a la fecha.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, cilindros, analisis del contenido de plomo, excavaciones, enterrado, emisién de certificados y
todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a los Procedimientos de ley.



Materiales suministrados por PETROPERU S.A:
= Ninguno.

Materiales suministrados por el CONTRATISTA:
= Bolsas de polietileno de alta densidad.
= Bandejas de geomembranas.

2.2.0.3.- Suministro de extractor de gases. (DIA)

El CONTRATISTA suministrara e instalara el equipo de extraccidn de gases, con todas sus conexiones,
cuando sea requerido por PETROPERU S.A. Para efectos de valorizacion el tiempo se considerara desde
la puesta en servicio del equipo de extraccion de gases y comunicacion al Administrador de contrato (ADC)
de la instalacion del equipo hasta el término que el supervisor indique, después de realizar las respectivas
pruebas.

Estos equipos deberan ser intrinsicamente seguros.

3.0.0.0 TRABAJOS DE INSPECCION DE TANQUE DE ACUERDO AL API 653

3.1.0.0 Inspeccion Visual de tanque y sistemas (GB)

Esta partida esta referida a la inspeccion visual exterior e interior del tanque (techo, cilindro y fondo) asi
como a la fundacién, sistema contraincendio (espuma y agua de enfriamiento), medicion de nivel y sistema
de aterramiento, a fin de conocer e identificar las anomalias o defectos que afecten o puedan afectar la
integridad del sistema y/o equipos.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, facilidades, equipos, herramientas necesarias para su ejecucién.

3.2.0.0 Inspeccion de tanque por END (GB)

3.2.0.1.- Escaneo de planchas de fondo con MFL (GB)

Esta partida esta referida al escaneo a cada lamina del fondo del tanque mediante técnica de fuga de campo
magnético MFL, las zonas no accesibles para el equipo de MFL como el perimetro interior del fondo,
perimetro a los bordes de las planchas de sacrificio, vértices de cada lamina y el sumidero deberan ser
escaneados con mapeo de corrosion Scan B.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, facilidades, equipos, herramientas necesarias para su ejecucion.

3.2.0.2.- Medicion de espesores de cilindro, techo y accesorios (GB)

Esta partida esta referida a la medicion de espesores en al menos 5 puntos de cada plancha del techo, 06
puntos de cada plancha del cilindro y en 4 puntos de las boquillas incluido el cuello del manhole, la medicion
debe realizarse con UT.

Los espesores medidos del cilindro deben ser evaluados conforme a lo establecido en el numeral 4.3.4. de
API 653.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, facilidades, equipos, herramientas necesarias para su ejecucion.

4.0.0.0 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

4.1.0.0.- Medicion y analisis Redondez, Verticalidad y Asentamiento (GB)

Consiste en tomar las dimensiones de los tanques en el campo para verificar su cumplimiento de las normas
API en cuanto a verticalidad y redondez. Debe ser realizado por personal especializado, para lo cual el
CONTRATISTA podra subcontratar a una entidad con experiencia en el rubro. EI CONTRATISTA
presentara original y 3 copias de planos DIN A-1 & A-4 e informe con conclusiones y recomendaciones
seguin normas API 650 y API 653, en medio fisico y digital.

Para medir la verticalidad y redondez del cilindro se tomaran 8 puntos de base del tanque de techo fijo y en
sentido horario. Los planos contendran el grafico de las generatrices, la vista en planta de cada anillo y la
envoltura. Todos los planos deberan estar dibujados en AutoCAD.

Esta partida también esta referida a la medicion del asentamiento del tanque con manguera de nivel de
agua y el andlisis y tratamiento de los datos de acuerdo con el STD API 653 anexo B.



El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, facilidades, equipos, herramientas necesarias para su ejecucion.

4.2.0.0.- Reparacion de pintura de juntas bridadas de lineas y manhole de cilindro y techo. (GB)
Esta partida esta referida a la reparacion de pintura con preparacion de superficie SSPC- SP-3, se usara
lijas para crear perfil de anclaje, espesor de pelicula seca de 10 mils, de las juntas bridadas intervenidas
para el plan de bloqueo del tanque y de los manholes del cilindro, se tendra enfasis en la reparacion de
pintura del cuello, brida y tuerca de las juntas bridadas y manholes, no se debera aplicar pintura en la rosca
de los esparragos, se debera cubrir con cinta maskingtape toda la rosca sobresaliente de las tuercas.

Se considera como alcance inicial 04 juntas bridadas de 4” x 150 Ib, 02 juntas bridadas de 8" x 150 Ib y 01
junta bridada de 12" x 150 Ib.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, facilidades, equipos, herramientas necesarias para su ejecucion.

Materiales suministrados por PETROPERU S.A:

= Ninguno.

Materiales suministrados por el CONTRATISTA:
=  Kit de pintura en sistema epoxi amina poliuretano.
= Consumibles (brochas, cinta maskingtape).




