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Conste por el presente documento el Contrato de Constitución de Derecho de Usufructo sobre las 
Plantas de Hidrógeno (PHP) y Nitrógeno (NIS) de la Nueva Refinería Talara (en adelante y según 
pueda ser modificado, el “Contrato de Usufructo” o el “Contrato”) que celebran, de una parte: 
 
o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 
asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERÚ”); y, de la otra parte, 
 

o [Redacción en caso el Contratista sea una persona jurídica independiente:] 
 

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 
Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su [*], 
señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida Electrónica 
No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en adelante, el 
“CONTRATISTA”). 

 
o [Redacción en caso el Contratista sea un consorcio:] 
 

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio 
común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] de 
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante el 
“CONTRATISTA”) 

 
En adelante, a PETROPERÚ y el CONTRATISTA se les denominará, individualmente, 
según sea el caso, la “Parte”, y, en conjunto, las “Partes”.  

 
El Contrato de Usufructo se suscribe en los términos y condiciones que constan en las cláusulas 
siguientes: 

 
PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es 

el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus estatutos, 
el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 26221, aprobado 
por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables. 
 

1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 
(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 30130, 
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas 
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, así como 
incrementar el volumen de producción de combustibles con un mayor valor comercial.  
 

1.3. Para la ejecución del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERÚ suscribió con 
TÉCNICAS REUNIDAS S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual no 
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incluyó dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha 
PETROPERÚ suscribió con TR un contrato mediante el que TR cedió sus derechos y 
obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERÚ suscriba el Contrato 
de Ingeniería y Procura Internacional y el Contrato de Construcción y Procura Local. 

 
1.4. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018, 

PETROPERÚ suscribió con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC, constituido por las 
empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO 
CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX”), el Contrato de Ingeniería, 
Procura y Construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT 
(según éste haya sido o sea modificado en el futuro, el “Contrato EPC UAX”). 
 

1.5. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con terceros la 
prestación de servicios de gestión operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT aplicando 
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ vigente y los Lineamientos para la 
Contratación del Servicio de Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería 
Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 
 
En dicho contexto, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto a las unidades 
que conforman el Paquete 1 (según “Paquete 1” es definido en las Condiciones Técnicas) y 
suscribirá un contrato de suministro de hidrógeno y nitrógeno. El contrato de usufructo 
incluirá la operación y mantenimiento de las unidades involucradas.  

 
1.6. PETROPERÚ convocó al procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada No. 

[*], del cual resultó adjudicatario [*] para la contratación de los suministros y servicios que 
son objeto de este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, respectivamente. 
 
El CONTRATISTA es [una persona jurídica del sector privado / un consorcio conformado 
por personas jurídicas del sector privado], cuyo objeto social incluye la prestación de los 
servicios de operación y mantenimiento y los distintos suministros que son objeto del 
Contrato de Suministro y del Contrato de Usufructo, de manera autónoma, con recursos 
propios y personal bajo su exclusiva subordinación, asumiendo las obligaciones a su cargo 
bajo dichos contratos, por su cuenta y riesgo. El CONTRATISTA cuenta con vasta 
experiencia y personal debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de 
personas de primer nivel y con experiencia en la prestación de los servicios y suministros a 
cargo del Contratista bajo el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, 
encontrándose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente. 
 

1.7. El CONTRATISTA, simultáneamente a la suscripción del presente Contrato de Usufructo, 
suscribe con PETROPERÚ el Contrato de Suministro bajo el cual el CONTRATISTA se 
obliga a prestar, a PETROPERÚ, determinados suministros y servicios como consecuencia 
de la operación de la Unidades Auxiliares y los bienes que conforman el Paquete 1 (según 
definición contenida en las Condiciones Técnicas).   
 

1.8. El Contrato de Usufructo resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación 
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al 
suscribir el Contrato y el Contrato de Suministro. 
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SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE DOCUMENTOS 
 
2.1. Documentos del Contrato 
 

A continuación, se detallan los documentos que forman parte del Contrato (conjuntamente, 
los “Documentos del Contrato”). Cada uno de los documentos que conforman los 
Documentos del Contrato debe ser considerado e interpretado como parte integrante del 
Contrato, por lo que toda referencia al Contrato deberá entenderse efectuada a todos los 
Documentos del Contrato, los cuales corresponden a los siguientes: 

 
(a) Contrato de Usufructo;  
(b) anexos del Contrato de Usufructo; 
(c) Condiciones Técnicas y sus Anexos; y, 
(d) Absolución de consultas por PETROPERÚ en el marco del Proceso de Selección 

 
En adición a lo anterior, PETROPERÚ y el CONTRATISTA reconocen que el presente 
Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro son complementarios y se encuentran 
vinculados de manera integral.  Siendo ello así, las Partes acuerdan que en caso de 
contradicción o inconsistencia entre los Documentos del Contrato que conforman el 
Contrato de Usufructo o entre el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, el 
orden de prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto orden 
descendente: 
 
(a) el cuerpo principal del Contrato de Usufructo; 
(b) el cuerpo principal del Contrato de Suministro; 
(c) anexos del Contrato de Suministro; 
(d) anexos del Contrato de Usufructo; 
(e) Condiciones Técnicas;  
(f) anexos de Condiciones Técnicas; 
(g)  Propuesta del CONTRATISTA; y,  
(h) Absolución de consultas por PETROPERÚ en el marco del Proceso de Selección. 

 
2.2. Contrato Integral. 
 

El texto del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en relación con los temas 
que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones 
realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean verbales o escritas. 

 
2.3. Interpretación del Contrato. 
 

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretación del Contrato deberán 
observarse las siguientes reglas: 
 
(a) A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular 

abarcan el plural y viceversa;  
 
(b) La referencia a cualquier género incluye al otro género; 
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(c) Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier cláusula, 

sub-cláusula, sección, anexo o apéndice significa aquella Cláusula, Sub-cláusula, 
Sección, Anexo o Apéndice del Contrato y los Documentos del Contrato, según 
corresponda. Las referencias a Cláusulas, Sub-cláusulas, Secciones, Anexos o 
Apéndices, se entenderán realizadas a Cláusulas, Sub-cláusulas, Secciones, Anexos, 
Apéndices de este Contrato, respectivamente;  

 
(d) La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato), 

documento o instrumento se deberá entender efectuada a tal contrato, documento o 
instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo 
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables, los 
términos contenidos en el Contrato y Documentos del Contrato;  

 
(e) “Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la 

generalidad de la descripción que precede al uso de dicho término;  
 
(f) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción 

disyuntiva “o” deberá entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos 
de tal enumeración o relación; 

 
(g) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción 

copulativa “y” deberá entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos 
de tal enumeración o relación; 

 
(h) Cualquier mención a “notificar” y consiguientemente a “notificación”, “notificará” 

o conceptos similares deberá entenderse referida a comunicaciones escritas y no 
verbales;  

 
(i) Cualquier referencia a “días” deberá entenderse efectuada a días calendario 

computados según el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Días” tendrá el 
significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A; 

 
(j) La referencia que se haga a la "Legislación", "Leyes" o “Leyes Aplicables” así 

como a cualquier Legislación o Ley Aplicable en específico deberá interpretarse 
como una referencia hecha a éstas según sean modificadas, reglamentada(s), 
complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) de tiempo en 
tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia de las normas 
en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposición normativa); 

 
(k) Los encabezados y títulos de las cláusulas, secciones o anexos del Contrato y los 

Documentos del Contrato se han incluido únicamente para facilitar la referencia y 
ubicación de cada estipulación, por lo que no forman parte del Contrato y los 
Documentos del Contrato. Por lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar 
o limitar en modo alguno las disposiciones y estipulaciones del Contrato; 

 
(l) La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier sección, cláusula, anexo o 

estipulación del Contrato no perjudicará la validez o exigibilidad de las demás 
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secciones, cláusulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permanecerán 
con plena vigencia y efecto. Las Partes harán sus mayores y mejores esfuerzos para 
alcanzar los objetivos de la sección, cláusula, anexo o estipulación que pudiese ser 
declarada nula, inválida o inexigible a través de una sección, cláusula, anexo o 
estipulación nueva legalmente válida y que tenga efectos y resultados equivalentes;  

 
(m) Cualquier referencia a “Activos” comprende la Unidad PHP (incluyendo el Módulo 

PSA y la Subestación Eléctrica SE 5) y la Unidad NIS cuya construcción se 
encuentra a cargo del Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX y cualquier 
unidad, equipo o instalación que forme parte integrante o accesoria de cualquiera de 
las unidades antes indicadas según lo previsto en dicho contrato, según puedan ser 
reemplazadas, reparadas o mejoradas (upgraded) durante el Plazo del Contrato. Los 
Activos conforman las “Plantas de Producción” o las “Plantas”, indistintamente; y,  

 
(n) Cualquier referencia “a su discreción” o “actuando discrecionalmente” deberá ser 

entendida como una decisión que no requiere ser justificada ni seguir o adoptar 
criterios de razonabilidad. 

 
2.4. Modificación del Contrato 
 

El Contrato únicamente podrá ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar 
cualquier modificación por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con 
poder suficiente. Las modificaciones tendrán validez sólo a partir de la fecha en que fueran 
suscritas por representantes autorizados de las Partes, salvo que expresamente se señale 
una fecha distinta. Además, las modificaciones a los Contratos deberán cumplir con lo 
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y demás Leyes Aplicables. 

 
2.5. Idioma 
 

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicación, 
acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato deberá efectuarse en castellano. 
Sin perjuicio de ello, el Contrato, así como cualquier documentación vinculada al mismo 
podrá ser objeto de traducción, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello 
demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos del 
Contrato) o cualquier comunicación, acto o contrato que se desprenda o se derive del 
mismo y cualquier traducción de ellos, prevalecerá la versión en castellano. 
 
Todas las hojas de instrucciones, informes de servicio, producción, medición o 
programación, etiquetas, rótulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, hojas de 
instrucciones, rotulados de embarque, así como cualquier plano o documento a ser 
preparado por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en el Contrato deberán estar en 
idioma castellano o, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés. 

 
2.6. Leyes Aplicables y validez del Contrato 
 

La interpretación y ejecución del presente Contrato y las relaciones obligacionales que éste 
crea y regula se encuentran sometidas y deberán ser interpretadas, conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, demás Leyes Aplicables y estará 
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sometido a los estándares y normas técnicas internacionales definidos en el presente 
Contrato. 
 

2.7. Renuncias 
 
Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de cualquiera de las Partes 
otorgados por este Contrato deberá efectuarse por escrito, fechado y firmado por el 
representante autorizado de la Parte renunciante, y será de interpretación restrictiva. 
Además, deberá especificarse expresamente que se trata de una renuncia, señalando los 
derechos y la extensión de la renuncia. 

 
TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
3.1. Representante de PETROPERÚ 
 

PETROPERÚ designará, a más tardar a la fecha de firma del Contrato y del Contrato de 
Suministro, a una persona o a varias personas que estarán autorizadas para actuar en su 
nombre y representación a los efectos de los Contratos, con la finalidad de que sean el o 
los puntos de contacto entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ y coordinen la ejecución 
y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Partes estipuladas en el presente 
Contrato y el Contrato de Suministro. Dichas personas podrán ser sustituidas en cualquier 
momento y serán con quienes el CONTRATISTA podrá consultar todas las veces que ello 
corresponda o lo estime apropiado o conveniente, según sea el caso (el “Representante de 
PETROPERÚ”). PETROPERÚ o el Representante de PETROPERÚ, según sea el caso, 
podrán delegar cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras personas, en cuyo caso 
deberá notificarse de tal circunstancia al CONTRATISTA indicando los alcances de la 
misma. Cualquier delegación solamente será efectiva ante el CONTRATISTA a partir de 
la fecha de recepción de la notificación correspondiente.  
 
PETROPERÚ deberá notificar al CONTRATISTA el nombre, dirección, obligaciones y 
competencias de cada Representante de PETROPERÚ. 
 
Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en el Contrato, o en los 
respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERÚ ni cualquiera de 
sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o excusar al 
CONTRATISTA del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantías, obligaciones o 
responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar cualesquiera de los 
términos o condiciones del Contrato y los Documentos del Contrato, o suspender o resolver 
los Contratos en nombre de PETROPERÚ. En consecuencia, ningún acto, consentimiento, 
certificación, prueba o verificación que pudiera realizar el Representante de PETROPERÚ 
o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omisión de cualquiera de los anteriores) podrá 
relevar o excusar al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad a su cargo, incluyendo 
la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como una modificación de 
los Contratos y los Documentos del Contrato. 
 
Cualquier omisión del Representante de PETROPERÚ o de cualquiera de sus delegados 
de rechazar cualquier  documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra 
prestación realizada por el CONTRATISTA, sus Subcontratistas o por terceros en su 
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nombre o para su beneficio, no será impedimento ni podrá interpretarse para restringir el 
ejercicio de los derechos de PETROPERÚ bajo el Contrato y las Leyes Aplicables, 
incluyendo los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones bajo los Contratos. 
 
Cualquier cambio del Representante de PETROPERÚ, o de sus respectivos delegados 
solamente será efectivo ante el CONTRATISTA después de haberle sido notificado. 
 
Si PETROPERÚ quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante de 
PETROPERÚ o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERÚ 
bajo este Contrato, PETROPERÚ deberá notificarlo por escrito al CONTRATISTA, con 
una anticipación no menor a catorce (14) días, el nombre, dirección, obligaciones y 
competencias del sustituto, así como la fecha de dicho nombramiento o restricción o 
modificación de su autoridad (según sea el caso).  

 
3.2. Representante del CONTRATISTA. 
 

El CONTRATISTA ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el 
punto de contacto entre éste y PETROPERÚ, conforme a lo aquí estipulado (el 
“Representante del CONTRATISTA”), a efectos de realizar las coordinaciones que 
resulten necesarias para la ejecución y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus 
obligaciones bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro. La designación del 
Representante del CONTRATISTA y cualquier persona que lo reemplace deberá ser 
aprobada previamente por PETROPERÚ, aprobación que no será rechazada sin causa 
razonable.  El Representante del CONTRATISTA será el gerente de todas las actividades 
a cargo del CONTRATISTA que son materia de los Contratos, y deberá ser siempre un 
profesional debidamente calificado y experimentado con reconocida reputación en tareas 
de operación y mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato y del Contrato 
de Suministro. Dicho profesional deberá acreditar experiencia de cuando menos tres (3) 
años como gerente de operaciones o puesto similar en una planta de producción de 
hidrógeno. El Representante del CONTRATISTA actuará como único punto de contacto 
con PETROPERÚ, en representación del CONTRATISTA, a cuyo efecto la persona que 
se desempeñe como Representante del CONTRATISTA deberá contar con los poderes y 
facultades necesarias a tal efecto.  
 
Las facultades de representación deberán estar inscritas en el correspondiente Registro 
Público en Perú y evidencia de tal inscripción será oportunamente entregada a 
PETROPERÚ. En caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio, deberá nombrar y 
mantener en todo momento un representante común e inscribir ante el correspondiente 
registro público en el Perú tal nombramiento e informarlo oportunamente a PETROPERÚ. 
El Representante del CONTRATISTA, sujeto a las limitaciones establecidas en el 
Contrato, realizará coordinaciones y recibirá requerimientos del Representante de 
PETROPERÚ o sus respectivos delegados, según sea el caso. No obstante, las 
responsabilidades y obligaciones del CONTRATISTA bajo los Contratos y las Leyes 
Aplicables se mantendrán inalteradas. El CONTRATISTA deberá contar con un 
Representante del CONTRATISTA debidamente designado y con facultades vigentes 
durante todo el Plazo del Contrato. 
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Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERÚ será en todo momento el 
CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, el Representante del CONTRATISTA deberá velar 
por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA frente a 
PETROPERÚ conforme a los términos estipulados en el Contrato. 
 
PETROPERÚ tendrá el derecho de exigir el reemplazo del Representante del 
CONTRATISTA por causa grave justificada, incluyendo sin ser limitativos por la comisión 
de delitos, agresiones verbales o físicas, denuncias por hostigamiento sexual o tocamientos 
indebidos, sabotaje, antecedentes penales o policiales, afectaciones a la seguridad, dolo y/o 
actuaciones negligentes. En el caso que PETROPERÚ solicite la sustitución del 
Representante del CONTRATISTA, el CONTRATISTA deberá designar en un plazo 
máximo de treinta (30) días a una persona que sustituya al anterior representante. Dicho 
nuevo Representante del CONTRATISTA deberá reunir los mismos requisitos y le serán 
de aplicación las condiciones establecidas en esta Cláusula 3.2. Cualquier persona que al 
desempeñarse como Representante del CONTRATISTA hubiera sido reemplazado a 
solicitud de PETROPERÚ no podrá ser contratada para desempeñar cargo o actividad en 
relación con el Contrato que implique interacción con PETROPERÚ, sus dependientes o 
contratistas. 
 
El CONTRATISTA no cambiará al Representante del CONTRATISTA sin el previo 
consentimiento escrito de PETROPERÚ, consentimiento que deberá ser solicitado con una 
anticipación no menor a veinte (20) Días. En caso de que el CONTRATISTA solicite el 
cambio de Representante del CONTRATISTA debido a un evento no controlado por este 
(por ejemplo: muerte, incapacidad física y mental sobreviniente, renuncia o despido del 
Representante del CONTRATISTA), dicha solicitud podrá ser presentada por el 
CONTRATISTA con una anticipación menor a la indicada en el presente párrafo. La 
solicitud cursada en tales términos no altera el plazo con el que cuenta PETROPERÚ para 
prestar conformidad conforme al siguiente párrafo. En este supuesto excepcional 
PETROPERÚ tendrá un plazo de quince (15) días para prestar su conformidad. 
 
El CONTRATISTA podrá requerir que PETROPERÚ le confirme por escrito cualquier 
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el CONTRATISTA deberá notificar a 
PETROPERÚ de su requerimiento para una confirmación escrita de manera inmediata y a 
más tardar el segundo día después de que el correspondiente requerimiento le fuera 
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERÚ será válido hasta que no sea 
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el 
CONTRATISTA notifique a PETROPERÚ de su solicitud para una confirmación escrita, 
se entenderá para todos los efectos del Contrato que el CONTRATISTA no ha solicitado 
ni requiere tal confirmación. PETROPERÚ deberá confirmar por escrito el requerimiento 
que le es solicitado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA notifique su solicitud para tal confirmación. En caso PETROPERÚ no 
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se 
considerará que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato. 
 

3.3. Cuaderno de servicios. 
 
El CONTRATISTA deberá proporcionar un cuaderno de servicio foliado, en el cual se 
registrarán las incidencias ocurridas durante la ejecución de los Servicios y de las 
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actividades de operación y mantenimiento de las Plantas de Producción y todos aquellos 
requerimientos entre las Partes. El cuaderno de servicio será revisado y firmado por el 
Representante del CONTRATISTA y el Representante de PETROPERÚ de modo tal que 
las incidencias sean atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERÚ el cuaderno de 
servicio podrá ser reemplazado por un libro electrónico de servicio. 
 
No será necesario que el cuaderno de servicios incluya actividades de mantenimiento de 
rutina. Lo anterior es sin perjuicio de que sí deban incluirse en el cuaderno de servicios 
todas las incidencias ocurridas durante la ejecución de los Servicios y de las actividades de 
operación y mantenimiento que impacten en el suministro de hidrógeno, nitrógeno o los 
Servicios Industriales Contratista o cualquier otro Servicio a cargo del CONTRATISTA.  
 

3.4. Términos definidos en el Contrato de Suministro 
 
Los términos definidos en el Contrato de Suministro utilizados en este Contrato tendrán el 
mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal definición se incorpora por 
referencia para formar parte integrante de este Contrato. 
 

CUARTA:  INSCRIPCIÓN REGISTRAL 
 

 En el caso que cualquiera de las Partes considere necesario o conveniente inscribir el derecho de 
Usufructo que es materia de este Contrato en Registros Públicos en la partida registral del inmueble 
sobre el que se otorga, ambas Partes se obligan a otorgar y suscribir los documentos públicos o 
privados que sean necesarios para tal efecto y a prestar su máxima colaboración a tal efecto. Dichos 
documentos deberán limitarse al contenido mínimo indispensable para la inscripción registral de 
tal derecho. Los gastos notariales y registrales que ello conlleve (incluyendo los necesarios para 
otorgar la correspondiente escritura pública y su posterior inscripción en el Registro Público 
correspondiente) serán asumidos por la Parte que solicite la inscripción registral.  
 
QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO 
 
5.1 Constitución de Derecho de Usufructo 

 
Por la suscripción del Contrato, PETROPERÚ, constituye y otorga un derecho real de 
usufructo sobre la totalidad de los Activos que conforman las Plantas de Producción y el 
Área de Usufructo, a favor del CONTRATISTA, quien tendrá derecho a usar y disfrutar de 
los mismos de conformidad con los términos y condiciones previstos en el presente 
Contrato (en adelante, el “Derecho de Usufructo”), siendo su uso y disfrute por el 
CONTRATISTA exclusivamente para ejecutar las actividades y cumplir con las 
obligaciones a su cargo bajo este Contrato y prestar los Servicios de Operación conforme 
a lo previsto en el Contrato de Suministro; así como para ejecutar cualquier actividad 
prevista bajo este último contrato. 
 

5.2 Existencia y entrega de los Activos y el Área de Usufructo 
 

De conformidad con el artículo 1410 del Código Civil, el compromiso de entrega del Área de 
Usufructo y los Activos que conforman las Plantas de Producción, por PETROPERÚ al 
CONTRATISTA, se encuentra condicionada a la existencia de los Activos. 
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Sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir las obligaciones a su cargo desde la 
fecha de firma del Contrato (incluyendo las previstas en la Cláusula 7.2), para efectos del 
presente Contrato se considerará que los Activos existen y han sido entregados al 
CONTRATISTA y se encuentran cubiertos bajo el Derecho de Usufructo desde la fecha en 
que se emita el Certificado de Recepción Turn-Down o Recepción (lo que ocurra primero) 
bajo el Contrato EPC UAX del Activo que sea materia de recepción, debiendo 
PETROPERÚ efectuar la entrega de los Activos al CONTRATISTA considerando la fecha 
de Recepción Turn-Down o Recepción (lo que ocurra primero) de cada uno de los activos 
de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX. 
 
El Área de Usufructo será entregada en la fecha de entrega del primer Activo (según 
corresponda, la “Fecha de Entrega”).  Para dejar constancia de la entrega de cada Unidad 
Auxiliar y la fecha de entrega respectiva, las Partes suscribirán el acta de entrega 
correspondiente.  PETROPERÚ notificará oportunamente al CONTRATISTA la fecha 
prevista para la emisión del Certificado de Recepción Turn-Down o Recepción en el marco 
de la etapa de recepción que corresponda bajo el Contrato EPC UAX para cada una de las 
Unidades Auxiliares. En caso el CONTRATISTA advierta en la Fecha de Entrega (o, de 
ser posible, con anterioridad a ésta) problemas y/o inconvenientes de carácter técnico, 
seguridad o de otra índole que pueda afectar la operación de los Activos, la prestación de 
los Servicios o el cumplimiento de las Leyes Aplicables, el CONTRATISTA informará en 
forma inmediata, fundada y con suficiente grado de detalle, a PETROPERÚ de tal 
situación. La información a ser suministrada por el CONTRATISTA respecto a lo anterior 
deberá incluir su estimación sobre las consecuencias en costo y plazo que puede acarrear 
el incumplimiento o posible incumplimiento detectado, así como recomendaciones de 
solución. PETROPERÚ podrá solicitar información adicional al CONTRATISTA y le 
informará sobre las acciones a implementarse. Lo dispuesto en esta cláusula es sin perjuicio 
de los otros plazos previstos en el Contrato para la identificación de defectos y posibles 
incumplimientos del Contratista EPC UAX previstos en el presente Contrato. 
 
No obstante, lo antes señalado, la entrega de los Activos y el Área de Usufructo por 
PETROPERÚ al CONTRATISTA se encuentra condicionada a la entrega por el 
CONTRATISTA de todas las Cartas Fianzas a que se refiere la Cláusula 16.1.1. 
 
En el caso que el CONTRATISTA se niegue a recibir cualquiera de los Activos o el Área 
de Usufructo luego de haberse verificado su existencia conforme a lo dispuesto en el 
segundo párrafo de la Cláusula 5.2 y dicha negativa subsista por un plazo de diez (10) Días, 
PETROPERÚ podrá resolver este Contrato y el Contrato de Suministro, lo que ocurrirá de 
pleno derecho en la fecha que el CONTRATISTA reciba de PETROPERÚ una notificación 
en tal sentido.  La obligación del CONTRATISTA de recibir los Activos es sin perjuicio 
de que éste pueda notificar a PETROPERÚ problemas y/o inconvenientes de carácter 
técnico, seguridad o de otra índole que pueda afectar la operación de los Activos, la 
prestación de los Servicios o el cumplimiento de las Leyes Aplicables. La resolución de 
ambos contratos será sin perjuicio del derecho de PETROPERÚ de ejecutar las garantías 
entregadas por el CONTRATISTA y de las acciones legales correspondientes por daños y 
perjuicios. 
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5.3 Extensión del Usufructo 
 

El Derecho de Usufructo que se constituye a favor del CONTRATISTA sobre los Activos 
y el Área de Usufructo comprende sus usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas y 
todo cuanto de hecho y derecho les corresponden o sean inherentes al dominio de los 
Activos, de conformidad con lo establecido en los artículos 999, 1000 y 1005 del Código 
Civil, respectivamente, siendo dicha norma de aplicación supletoria a todo lo que no se 
encuentre expresamente previsto en este Contrato. 

 
5.4  Operación y Mantenimiento de los Activos.   
 

Sin perjuicio de lo antes indicado, también constituye objeto de este Contrato las obligaciones 
de operación y mantenimiento de los Activos por parte del CONTRATISTA y el uso y 
custodia del Área de Usufructo, entre otras materias conforme se detalla a continuación. Todos 
los costos en los que incurra el CONTRATISTA para cumplir con sus obligaciones de 
custodia, operación, mantenimiento o reparación de los Activos o el Área de Usufructo, 
respectivamente, según lo previsto en este Contrato y las demás obligaciones a su cargo 
bajo los Contratos, se encuentran íntegramente compensados por los montos que tenga 
derecho a recibir como Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, Remuneración de la 
Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneración, según corresponda conforme a lo previsto 
en este Contrato y el Contrato de Suministro; excepto únicamente en los casos en que este 
Contrato o el Contrato de Suministro establezca expresamente el derecho del 
CONTRATISTA de recibir alguna suma adicional.   
 
Lo antes indicado se deriva del hecho que las actividades de operación, mantenimiento y 
reparación de los Activos y otras actividades a su cargo contempladas en este Contrato 
constituyen actividades necesarias para que el CONTRATISTA preste los Servicios de 
Operación según lo previsto en el Contrato de Suministro, que tales actividades y Servicios 
de Operación son para beneficio exclusivo de PETROPERÚ y se derivan de la naturaleza 
temporal del Derecho de Usufructo otorgado al CONTRATISTA y el interés de 
PETROPERÚ que los Activos sean operados, mantenidos y reparados de manera óptima. 

 
5.5 Servicios a ser brindados por el CONTRATISTA bajo el Contrato de Usufructo y el 

Contrato de Suministro 
 

Por medio del presente Contrato y Contrato de Suministro, el CONTRATISTA se obliga a 
prestar a favor de PETROPERÚ los Servicios que permitirán la puesta en operación de las 
Unidades Auxiliares. Los Servicios deberán ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el 
Contrato, el Contrato de Suministro, las Leyes Aplicables y las Buenas Prácticas de la 
Industria. 

 
SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO, ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 
ESTADIOS 
 
6.1 Plazo del Contrato 
 

6.1.1 El Contrato entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por las Partes y se mantendrá 
vigente hasta la finalización del plazo de veinte (20) años computados a partir de la fecha 
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en que se inicie la Etapa Operativa, o hasta que se termine o resuelva el presente Contrato 
y el Contrato de Suministro, lo que ocurra primero (el “Plazo del Contrato”). El Plazo del 
Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de los supuestos de 
resolución anticipada establecidos en el Contrato. 

 
Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendrá vigente hasta que (i) el CONTRATISTA 
cumpla con la última prestación a su cargo bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, 
(ii) PETROPERÚ otorgue la conformidad de las prestaciones a cargo del CONTRATISTA 
y se haya efectuado el pago correspondiente; y, (iii) en cualquier caso cuando, ante una 
resolución del Contrato y de Contrato Suministro, PETROPERÚ -o quien ésta indique- 
tome control de las Unidades Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA de modo 
tal que se garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de tales unidades. 
 
El retraso en el inicio de la Etapa Operativa o de cualquier otra etapa bajo el Contrato no dará 
derecho al CONTRATISTA a ninguna compensación o beneficio. El CONTRATISTA no 
tendrá derecho a ningún pago, compensación, reclamo, beneficio, indemnización o 
prórroga por cualquier retraso en el inicio de la Etapa Operativa o de cualquier otra Etapa 
del Contrato y/o del Contrato de Suministro. Más aún, el CONTRATISTA reconoce que 
tampoco tendrá derecho a ningún pago, compensación, reclamo, beneficio, indemnización 
o prórroga en caso no se presente la Etapa Inicial, la Etapa Pre-Operativa y/o la Etapa 
Operativa Turn-Down. 

 
6.1.2 El CONTRATISTA reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones bajo 

el Contrato constituye una condición esencial de su contratación. 
 

6.2 Etapas de Ejecución del Contrato  
 

6.2.1 La ejecución del Contrato se divide en cuatro (4) etapas: 
 
i. Etapa Inicial: Etapa que transcurrirá desde la firma del Contrato y del Contrato de 

Suministro hasta el inicio de la Etapa Pre-Operativa, o en caso no se configure un 
periodo de Etapa Pre-Operativa, conforme lo previsto en el cuarto párrafo del numeral 
ii. siguiente, hasta el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down y/o la Etapa Operativa 
(lo que suceda primero). 

 
ii. Etapa Pre-Operativa: Etapa que se iniciará en la fecha que PETROPERÚ comunique 

por escrito al CONTRATISTA con una anticipación no menor a veinticinco (25) días. 
En la comunicación que PETROPERÚ remita al CONTRATISTA deberá indicar la 
fecha en la que se iniciará la Etapa Pre-Operativa y en qué Estadio se prevé que se 
encuentre a dicha fecha cada uno de los Activos que forman parte del Contrato.  

 
La Etapa Pre-Operativa culminará una vez que se inicie la Etapa Operativa Turn-
Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero) de acuerdo a lo previsto en el 
Contrato de Suministro.  

 
Durante la Etapa Pre-Operativa el CONTRATISTA deberá verificar junto a 
PETROPERÚ y prestar su conformidad frente a PETROPERÚ respecto del 
cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos para la 
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culminación de las etapas correspondientes al pre-comisionamiento y listo para 
arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantía y Recepción bajo el Contrato EPC 
UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus componentes) (las 
“Actividades Pre-Operativas”). En aquellos casos en los que estas labores no hayan 
sido culminadas al finalizar la Etapa Pre-Operativa por no haberse llevado a cabo todas 
las pruebas y pasos correspondientes bajo el Contrato EPC-UAX, el CONTRATISTA 
continuará con sus labores de verificación y conformidad durante las siguientes Etapas 
de acuerdo a lo previsto en la cláusula 7.1 del Contrato de Suministro.  
 
Conforme lo previsto en 6.2.2, atendiendo al estado de los Activos PETROPERÚ 
podrá decidir que el Contrato de Usufructo no tenga una Etapa Pre-Operativa; pasando 
directamente de la Etapa Inicial a la Etapa Operativa Turn-Down o a la Etapa 
Operativa (según corresponda). De darse ese supuesto, todas las labores, obligaciones 
y responsabilidades que correspondían al CONTRATISTA bajo la Etapa Pre-
Operativa deberán ser diligentemente ejecutadas durante las siguientes Etapas. En 
línea con ello, todas las obligaciones del CONTRATISTA cuyo cumplimiento era 
exigible a partir del inicio de la Etapa Pre-Operativa o durante su vigencia, serán 
exigibles a partir del inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o de la Etapa Operativa, 
lo que ocurra primero. Lo mismo ocurrirá para aquellas obligaciones cuyo plazo de 
cumplimiento se empezaba a computar en la Etapa Pre-Operativa, dichas obligaciones 
también serán exigibles a partir del inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o de la 
Etapa Operativa, lo que ocurra primero. 
 
Las responsabilidades del CONTRATISTA desde la Etapa Pre-Operativa y durante 
las etapas siguientes dependerán del Estadio en que se encuentre cada Unidad Auxiliar 
materia del Contrato. En el Acta de Estadio de las Unidades Auxiliares se indicará el 
Estadio de cada Unidad Auxiliar a la fecha de firma del Contrato. Las 
responsabilidades del CONTRATISTA sobre las Unidades Auxiliares irán 
adecuándose conforme cada Unidad Auxiliar vaya superando los Estadios 
preliminares hasta alcanzar el Estadio Operativo. 
 
Las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA antes mencionadas son sin 
perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA 
previstas en el Contrato que resulten aplicables a la Etapa Pre-Operativa, incluyendo 
lo previsto en la Cláusula 7.2.2. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades necesarias para poder 
ejecutar adecuadamente las Actividades Pre-Operativas que correspondan a la Etapa 
Pre-Operativa desde la fecha de inicio de esta etapa. Esto incluirá contar con el 
personal suficiente y debidamente calificado en la Refinería Talara para cumplir con 
las Actividades Pre-Operativas que corresponden al CONTRATISTA, además de 
todas las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las 
otras obligaciones a su cargo estipuladas en el Contrato. 
 
A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que (i) las 
Actividades Pre-Operativas  a cargo del CONTRATISTA continuarán durante la 
Etapa Operativa Turn Down y la Etapa Operativa respecto de los Activos que 
corresponda hasta que se hayan culminado todos los procesos de Recepción bajo el 
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Contrato EPC-UAX; (ii) considerando que las fechas de Recepción de los Activos 
pueden ser distintas, el CONTRATISTA podría encontrarse en la Etapa Operativa 
Turn Down o Etapa Operativa, pero ejecutando las Actividades Pre-Operativas 
respecto de las Unidades Auxiliares que aún no hayan finalizado su proceso de 
Recepción bajo el Contrato EPC-UAX; y, (iii) la Remuneración de la Etapa Pre-
Operativa cubre todas las Actividades Pre-Operativas a cargo del CONTRATISTA 
prestadas durante dicha etapa, la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa sólo será 
pagada bajo el Contrato de Suministro hasta el día anterior a la Fecha en que se inicie 
la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero); y, (iv) 
las Actividades Pre-Operativas que puedan ser realizadas por el CONTRATISTA 
durante la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa serán pagadas con la 
remuneración que corresponda a dicha etapa. 

 
iii. Etapa Operativa Turn-Down: Etapa que se iniciará conforme se indica en el Contrato 

de Suministro.  
 

iv. Etapa Operativa:  Etapa que se iniciará conforme se indica en el Contrato de 
Suministro. 

 
6.2.2 Para definir el inicio de cada una de las etapas deberá tomarse en consideración lo siguiente: 

 
i. Las fechas estimadas de inicio de las etapas forman parte del Anexo 3 del Contrato de 

Suministro. Dichas fechas sirven un propósito meramente referencial y PETROPERÚ 
no garantiza en modo alguno que ninguna de las Etapas se inicie en la fecha 
contemplada en el Anexo 3 del Contrato de Suministro, respectivamente.  
Más aún, PETROPERÚ no garantiza que se vayan a presentar todas las etapas listadas 
en la Cláusula 6.2.1. Dependiendo del Estadio en el que se encuentren los Activos en 
la fecha de firma del Contrato, es posible que no se presente la Etapa Inicial, la Etapa 
Pre-Operativa y/o la Etapa Operativa Turn-Down. En caso no se presente la Etapa Pre-
Operativa y/o la Etapa Operativa Turn-Down, el CONTRATISTA no tendrá derecho 
a percibir la remuneración que el Contrato de Suministro contemplaba para las 
correspondientes etapas ni a recibir cualquier pago, compensación, beneficio, prórroga 
o indemnización que, directa o indirectamente, busque compensarla por tales 
conceptos. El CONTRATISTA renuncia a presentar cualquier reclamo que verse 
sobre estas materias 

 
ii. En el caso que, como consecuencia del retraso del inicio del pre-comisionamiento o 

la Recepción de las respectivas Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC AUX, se 
retrasase el inicio de la Etapa Pre-Operativa, de la Etapa Operativa Turn-Down o de 
la Etapa Operativa, PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna en este supuesto 
y el CONTRATISTA no tendrá derecho a exigir compensación, pago o beneficio 
alguno. 
 
Para efectos de claridad se precisa que ante un retraso por causas que no sean por 
causas atribuibles al CONTRATISTA, sus dependientes, Subcontratistas o personas 
por las cuales deban responder, el CONTRATISTA no tendrá responsabilidad, 
penalidad ni sanción alguna por el retraso. 
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iii. En el caso de que se inicie la Etapa Operativa u Operativa Turn-Down del Contrato y 
subsistan ciertos componentes de los Activos que aún no han sido objeto de Recepción 
bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA continuará brindando los servicios 
que corresponden a las Actividades Pre-Operativas respecto de los componentes o 
unidades pendientes de Recepción. A fin de evitar dudas, se deja constancia que en tal 
circunstancia el CONTRATISTA sólo tendrá derecho a percibir la remuneración que 
corresponda a la Etapa en la que efectivamente se encuentra el Contrato (esto es, la 
Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa. 

 
6.3 Estadios 
 
6.3.1 Debido a la complejidad del PMRT está previsto que durante un plazo inicial los distintos 

Activos materia del presente Contrato se encuentren en distintos Estadios operacionales. Esto 
supondrá que tales Activos tengan distintas necesidades y que resulten exigibles distintas 
obligaciones al CONTRATISTA respecto a cada Activo. De esta forma, al momento de la 
firma del Contrato puede ocurrir que algunos de los Activos se encuentren en alguno de los 
siguientes Estadios:  

 
i) Estadio de Construcción: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento o 

Comisionamiento; 
 
ii) Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento: Estadio en el que se encontrará 

un Activo desde la finalización del Estadio de Construcción hasta su Recepción Turn-
Down; 

 
En el caso de los Activos cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento 
ocurra con posterioridad al inicio de la Etapa Pre-Operativa, PETROPERÚ 
comunicará al CONTRATISTA, con una anticipación no menor a diez (10) Días, la 
fecha en la que iniciará tal Estadio. Sujeto al cumplimiento del plazo de preaviso al 
que se refiere el presente párrafo, la fecha de inicio del Estadio de Pre-
comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad Auxiliar será una decisión 
discrecional de PETROPERÚ. 

 
Respecto a los Activos que se encuentren en este Estadio, el CONTRATISTA deberá 
verificar junto a PETROPERÚ y prestar su conformidad frente a PETROPERÚ 
respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos 
para la culminación de las etapas correspondientes al pre-comisionamiento y listo para 
arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantía y Recepción bajo el Contrato EPC 
UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus componentes). Esta 
obligación se mantendrá (respecto de las pruebas y fases que correspondan) durante 
el Estadio Operativo Turn-Down. 

 
El CONTRATISTA reconoce que es posible que no todos los Activos pasen por 
Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento durante la vigencia del presente 
Contrato. De darse ese supuesto, resultará aplicable lo previsto en la Cláusula 6.3.2(ix) 
y, apenas se inicie la Etapa Pre-Operativa, Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa 
Operativa (lo que ocurra primero) el CONTRATISTA deberá revisar todas las 
actuaciones que le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar de acuerdo 
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con lo previsto en el presente Contrato de haber contado dichos Activos con Estadio 
de Pre-comisionamiento o Comisionamiento durante la vigencia del presente 
Contrato. 
 

iii) Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrará un Activo desde que 
fue objeto de Recepción Turn-Down hasta que sea objeto de Recepción. El 
CONTRATISTA reconoce que es posible que no todos los Activos pasen por Estadio 
Operativo Turn-Down. Ello será oportunamente informado por PETROPERÚ. 

 
iv) Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrará un Activo desde que sea objeto de 

Recepción. 
 

6.3.2 Reglas generales aplicables a los Estadios y a las obligaciones del CONTRATISTA 
 

i) A la firma del Contrato, las Partes suscribirán el Acta de Estadio de los Activos en 
el que se indicará el Estadio en el que se encuentran los Activos a tal fecha, la cual 
se incluirá como anexo del presente Contrato. Dicha Acta de Estadio será 
actualizada por las Partes al inicio de la Etapa Pre-Operativa y posteriormente cada 
vez que un Activo cambie de Estadio. Los Estadios de los Activos irán variando 
en el tiempo conforme vayan progresando los Activos. 

 
ii) En aquellos casos específicos en los que el CONTRATISTA no esté directamente 

involucrado o supervisando la evolución de los Activos, PETROPERÚ mantendrá 
permanentemente informado al CONTRATISTA respecto al Estadio en el que se 
encuentra cada Activo y su progreso. 
 

iii) Las obligaciones del CONTRATISTA de operar y mantener cada Activo materia 
del Contrato resultarán exigibles desde el momento en que el correspondiente 
Activo alcance el Estadio Operativo Turn-Down y se mantendrán durante todo el 
Plazo del Contrato. Esto incluye, sin ser limitativo, a operar la Unidad Auxiliar en 
condiciones estables y entregar los Servicios de Operación que correspondan a 
cada Unidad Auxiliar de acuerdo a las especificaciones requeridas en el Contrato 
de Suministro. A partir de dicho hito, el CONTRATISTA asumirá el riesgo y la 
responsabilidad por las Unidades Auxiliares y su conservación. 

 
iv) Las obligaciones del CONTRATISTA relacionadas a los procesos de 

comisionamiento, prueba, recepción y Pruebas de Garantía, así como a las 
obligaciones y procesos a cargo del Contratista EPC UAX, continuarán vigentes 
(en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que el correspondiente Activo 
alcance el Estadio Operativo Turn-Down o, incluso, el Estadio Operativo.  

 
v) Durante la vigencia del Contrato y el Contrato de Suministro (incluyendo, sin 

limitación en lo relacionado a las actividades a las que se refiere el numeral iv) 
precedente), el CONTRATISTA deberá actuar diligentemente y estar alerta a 
posibles defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o problemas que sean 
atribuibles al Contratista EPC-UAX. En caso el CONTRATISTA detecte defectos 
o problemas, el CONTRATISTA deberá informar de tal hecho a PETROPERÚ por 
escrito en un plazo de diez (10) días, remitiéndole el sustento correspondiente. 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDRÓGENO (PHP) Y 
NITRÓGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA 

 

20 
 

 
En caso el CONTRATISTA no cumpla con detectar y alertar a PETROPERÚ, 
respecto a defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o problemas 
atribuibles al Contratista EPC-UAX que sí pudieron haber sido detectados a través 
de una revisión diligente, el CONTRATISTA será responsable por las 
consecuencias que dicha falta de detección y/o alerta pueda acarrear. En ese 
supuesto el CONTRATISTA también será responsable por las consecuencias de la 
no adopción de medidas oportunas por parte de PETROPERÚ. Siempre que el 
CONTRATISTA haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a 
PETROPERÚ sobre el carácter defectuoso de dichas partes y/o sobre 
incumplimientos u obligaciones pendientes del Contratista EPC-UAX y sobre el 
correspondiente reclamo que debe plantearse al Contratista EPC-UAX, la 
responsabilidad del CONTRATISTA no alcanzará a tales partes defectuosas ni los 
referidos incumplimientos u obligaciones pendientes.  Sin embargo, sí el 
CONTRATISTA no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los 
defectos o incumplimientos que se puedan haber presentado, el CONTRATISTA 
será responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear. 

 
vi) Con una anticipación no menor a quince (15) días respecto a la fecha de Recepción 

Turn-Down de cada Activo a cargo del CONTRATISTA, PETROPERÚ entregará 
al CONTRATISTA la mejor información y documentación disponible respecto a 
la operación y mantenimiento de dicho Activo, incluyendo –de ser el caso–el 
manual de operación y mantenimiento Turn-Down del correspondiente Activo. La 
información y documentación suministrada por PETROPERÚ será de obligatorio 
cumplimiento por el CONTRATISTA durante todo el periodo en el que el Activo 
se encuentre en Estadio Turn-Down y en Estadio Operativo. 

 
vii) Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada 

Activo, el CONTRATISTA deberá asegurar e implementar la capacitación del 
personal que tendrá a su cargo dicho Activo. En caso el inicio del Estadio de Pre-
comisionamiento o Comisionamiento se produzca antes del inicio de la Etapa Pre-
Operativa esta obligación será exigible en la fecha de inicio de la Etapa Pre-
Operativa. Esta capacitación deberá cumplir con los requisitos mínimos previstos 
en el presente Contrato y deberá ser acorde con las Buenas Prácticas de la Industria. 

 
viii) Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Activo pasará por 

cada uno de los Estadios durante el Plazo del Contrato. En consecuencia, es posible 
que el proceso de pruebas bajo el Contrato EPC-UAX de un Activo se haya 
iniciado de manera previa a la Etapa Pre-Operativa de tal Activo y que, por tanto, 
uno o más Activos estén en un Estadio avanzado cuando inicie la Etapa Pre-
Operativa. De la misma manera, es posible que uno de los Activos esté en un 
Estadio más avanzado cuando inicie la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa 
Operativa. También se precisa que, en un solo momento en el tiempo, es posible 
que distintos Activos se encuentren en diferentes Estadios. 

 
ix) Si uno o más Activos a cargo del CONTRATISTA se encuentran en un Estadio 

distinto al Estadio de Construcción cuando se inicie la Etapa Pre-Operativa (o, de 
no presentarse dicha etapa, la Etapa Operativa Turn-Down o de la Etapa 
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Operativa), el CONTRATISTA deberá revisar todas las actuaciones que le hubiese 
correspondido supervisar, revisar u observar de acuerdo con lo previsto en el 
presente Contrato de haberse iniciado la Etapa Pre-Operativa con anterioridad. El 
CONTRATISTA tendrá un plazo de sesenta (60) Días desde iniciada la Etapa Pre-
Operativa para efectuar diligentemente tal revisión y alertar a PETROPERÚ, por 
escrito y brindando el sustento correspondiente, de la existencia de algún defecto 
o problema, de existir algún asunto que corresponda ser observado bajo el Contrato 
EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente. 

 
En caso no se presente la Etapa Pre-Operativa, el plazo de 60 Días se contará desde 
el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda 
primero). En caso el CONTRATISTA detecte defectos o problemas, el 
CONTRATISTA deberá informar de tal hecho a PETROPERÚ por escrito en un 
plazo de cinco (5) días, remitiéndole el sustento correspondiente. 
 

x) El silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones oportunas y 
debidamente sustentadas notificadas a PETROPERÚ por el CONTRATISTA 
serán entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con 
las condiciones en las que el CONTRATISTA recibe los Activos para los fines del 
Contrato. Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA no podrá 
excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los 
términos requeridos por el Contrato y el Contrato de Suministro por ninguna causal 
que haya podido ser observada por el CONTRATISTA e informada a 
PETROPERÚ oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento 
correspondiente.  

 
Para efectos de claridad se precisa que el CONTRATISTA no será responsable por 
defectos o problemas atribuibles al Contratista EPC UAX que no hayan podido ser 
detectado a través de una revisión diligente. En caso el CONTRATISTA no cumpla 
con detectar y alertar a PETROEPRÚ respecto a defectos o problemas atribuibles 
al Contratista EPC UAX que sí pudieron haber sido detectados a través de una 
revisión diligente por parte del CONTRATISTA, resultará aplicable la regla 
prevista en el numeral v) precedente. 
 

6.4 Capacitación del personal del CONTRATISTA 
 
6.4.1  El CONTRATISTA deberá contar con personal responsable de la operación y 

mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal 
deberá contar con experiencia previa de trabajo relacionada con dichas Unidades 
Auxiliares. 

 
6.4.2  Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA deberá desempeñar sus funciones 

cumpliendo con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier 
habilitación a nivel profesional que sea exigida para la profesión que se encuentren 
ejerciendo en el marco del Contrato. Lo mencionado también resultará de aplicación los 
Subcontratistas del CONTRATISTA. 
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Todo el personal del CONTRATISTA deberá tener aprobado un curso de inducción 
validado por PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente contenido: 

 
(i) Procesos de Refinación de Petróleo, con énfasis en los procesos que abarca la 

Refinería de Talara. 
(ii) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, Medición de 

Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad 
relacionado a servicios industriales. 

(iii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La 
capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión de 
Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de aislación de 
energías y bloqueos para entrega de equipos.  

(iv) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 (OHSAS 
18001).  

(v) Curso de Especialización relacionada a las Unidades Auxiliares brindado por el 
Licenciante tecnológico, el Contratista EPX UAX o, a potestad de PETROPERÚ, 
personal de PETROPERÚ que haya recibido previa capacitación de alguno de ellos. 

 
6.4.3  Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA responsable del mantenimiento de las 

Unidades Auxiliares también deberá tener aprobado un curso de inducción validado por 
PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente contenido: 

(i) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, Medición de 
Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad 
relacionado a servicios industriales. 

(ii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La 
capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión de 
Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de aislación de 
energías y bloqueos para entrega de equipos. 

(iii) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001e ISO 45001 (OHSAS 
18001). 

(iv) Introducción a los Sistemas de Gestión de Mantenimiento ISO 50000 y 55000. 
 
 La información de los cursos será presentada a los noventa (90) días de suscrito el Contrato 

por parte del CONTRATISTA. 
 

6.4.4  El CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de lo previsto en las Cláusulas 6.4.1 
a 6.4.3 por parte de su personal dentro de los doce (12) meses de la fecha de inicio de las 
labores cada miembro de su personal que se incorpore a la ejecución del Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá informar a PETROPERÚ cada vez que se incorpore nuevo 
personal a la ejecución del Contrato. 

 
 Es responsabilidad del CONTRATISTA que su personal haya recibido y aprobado los 

cursos a los que se refiere esta cláusula. 
 
6.5 Plazo máximo del Usufructo 
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En ningún caso el Plazo del Contrato y el Derecho de Usufructo que crea a favor del 
CONTRATISTA será mayor a la vigencia del Contrato de Suministro, no pudiendo existir 
los primeros de manera independiente al segundo, bajo ninguna circunstancia. 
 

6.6 Contraprestación por el Derecho de Usufructo 
 
6.6.1 El CONTRATISTA estará obligado al pago de una contraprestación por el Derecho 

de Usufructo que se constituye mediante el presente Contrato por un monto total de 
US$ 50.000.000 (Cincuenta Millones de Dólares de Estados Unidos de América) 
más IGV, por todo el Plazo de Contrato (la “Contraprestación por Usufructo”). 
Dicho pago debe efectuarse libre de todo impuesto, gravamen, costo, retención o 
cualquier otro concepto que resulte aplicable, salvo por el importe correspondiente 
a la detracción en aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias frente 
al Gobierno Central (SPOT) el cual deberá depositarse en la cuenta del Banco de la 
Nación N°: 00-000503282, CCI: 01800000000050328206. El CONTRATISTA 
deberá pagar íntegramente la Contraprestación por Usufructo a PETROPERÚ de 
forma previa al inicio de la Etapa Operativa. 

 
6.6.2 Si bien la Contraprestación por Usufructo será pagada de manera adelantada, es 

decir, de forma previa al inicio de la Etapa Operativa conforme a lo previsto en la 
cláusula 6.6.1, las Partes reconocen que dicha Contraprestación por Usufructo 
equivale a un pago anual (o por fracción de año) a partir del inicio de la Etapa 
Operativa equivalente a US$2.500.000 (Dos Millones Quinientos Mil Dólares de 
Estados Unidos de América) más IGV.  

 
En caso de terminación anticipada del presente Contrato, PETROPERÚ no tendrá 
que devolver o compensar al CONTRATISTA ningún pago relacionado a la 
Contraprestación por Usufructo excepto por el pago a favor del CONTRATISTA al 
que se refiere la Cláusula 28.7(vi). 
 

6.6.3 Cualquier ampliación del Plazo del Contrato, que genere que el Contrato tenga –en 
el agregado– más de 240 meses de Etapa Operativa, supondrá que el 
CONTRATISTA efectúe un pago adicional por concepto de Contraprestación por 
Usufructo igual a US$ 208.000 (Doscientos Ocho Mil Dólares de Estados Unidos de 
América) más IGV por cada mes -o fracción de mes- que sea ampliado el Plazo del 
Contrato. Dicho pago tendrá que ser efectuado por el CONTRATISTA en la 
oportunidad en la que se acuerde o determine dicha ampliación, excepto en caso las 
Partes acuerden por escrito una oportunidad distinta. Este pago estará sujeto a la 
detracción a que se refiere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias frente al 
Gobierno Central (SPOT) el cual deberá depositarse en la cuenta del Banco de la 
Nación N°: 00-000503282, CCI: 01800000000050328206, de conformidad con las 
normas que fueran aplicables en dicha oportunidad. 

 
6.7 Contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 

bajo este Contrato y el Contrato de Suministro. 
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La única y total contraprestación que PETROPERÚ deberá pagar al CONTRATISTA por 
(i) el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones que el CONTRATISTA asume 
bajo este Contrato (incluyendo las que correspondan a la Etapa Pre-Operativa, Etapa 
Operativa Turn-Down y Etapa Operativa), y (ii) el fiel y exacto cumplimiento de todas las 
obligaciones que asume bajo el Contrato de Suministro; son la Remuneración de Etapa Pre-
Operativa, la Remuneración Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneración, las cuales 
serán determinadas y pagadas conforme a lo previsto bajo el Contrato de Suministro. Se 
excluye de lo anterior únicamente aquellas sumas de dinero que bajo este Contrato o el 
Contrato de Suministro, según corresponda, PETROPERÚ deba pagar al CONTRATISTA 
por los conceptos específicamente estipulados en dichos documentos, respectivamente. 
 

6.8 Pagos a cargo de PETROPERÚ 
En los casos que las disposiciones previstas en el Contrato generen una obligación de pago 
por parte de PETROPERÚ en favor del CONTRATISTA, el cumplimiento de dicha 
obligación se sujetará a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ 
y lo previsto en las Leyes Aplicables. 

 
SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
En forma adicional al pago de la Contraprestación por Usufructo, las obligaciones del 
CONTRATISTA bajo el presente Contrato incluyen las siguientes: 
 
7.1 Operación, mantenimiento y otras obligaciones 
 

7.1.1 Operar y mantener los Activos de forma tal que se alcance el Factor de Servicio de 
las Plantas establecido en la Cláusula 7.1.7 (el “Factor de Servicio”). Dicho Factor 
de Servicio se ha establecido considerando que la Refinería Talara estará operativa 
ocho mil setecientos sesenta (8,760) horas al año, teniendo un trabajo continuado de 
veinticuatro (24) horas diarias durante todos los días del año. Tomando en cuenta lo 
anterior y el Factor de Servicio, es esencial para PETROPERÚ que el 
CONTRATISTA opere y mantenga los Activos de forma tal que cumpla con el 
Factor de Servicio, excepto en caso reciba una instrucción en sentido contrario por 
parte de PETROPERÚ o se requiera realizar mantenimientos a los Activos que 
impliquen su paralización según el programa de mantenimiento elaborados por el 
CONTRATISTA y oportunamente aprobados por PETROPERÚ. En ese sentido, el 
CONTRATISTA será responsable por cualquier paralización en la operación de los 
Activos o la afectación de los Servicios o el incumplimiento de cualquier otra 
obligación bajo el Contrato o el Contrato de Suministro salvo por: (i) el caso de 
mantenimientos que prevean una paralización de los Activos a cargo del 
CONTRATISTA según sea debidamente aprobado por PETROPERÚ; (ii) hechos 
imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ sea responsable; 
(iii) hechos imputables a un tercero que no tenga relación directa ni indirecta con el 
CONTRATISTA; (iv) Eventos de Fuerza Mayor; o (v) los períodos de dos horas 
posteriores a un cambio en la nominación por parte de PETROPERÚ. Estos 
supuestos de excepción no resultarán aplicables en caso nos encontremos en el 
supuesto previsto en el último párrafo de la Cláusula Vigésimo Cuarta del Contrato. 
 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDRÓGENO (PHP) Y 
NITRÓGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA 

 

25 
 

Los mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutados por el 
CONTRATISTA de manera tal de, contar siempre con la aprobación previa de 
PETROPERÚ y reducir al mínimo en el funcionamiento de los Activos y el PMRT. 

 
En los casos de paralización no justificada, el CONTRATISTA deberá pagar a 
PETROPERÚ las Penalidades establecidas en el Contrato de Suministro. 
 
De recibir una instrucción de PETROPERÚ y conforme a lo previsto en tal 
instrucción, el CONTRATISTA suspenderá o disminuirá, según corresponda, la 
operación de los Activos. El CONTRATISTA deberá reiniciar el normal 
cumplimiento de los Servicios y sus demás actividades de operación y 
mantenimiento de los Activos según lo que indique PETROPERÚ en la instrucción 
correspondiente. El CONTRATISTA se compromete a reiniciar el cumplimiento de 
los Servicios y demás obligaciones en el menor plazo posible, que en ningún caso 
podrá exceder las cuarenta y ocho (48) horas desde la respectiva notificación. Para 
efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de que este párrafo se refiere 
a disminuciones o suspensiones temporales mas no a reducciones permanentes.  

 
El Contratista se obliga a operar y mantener los Activos: (a) de acuerdo a los 
requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en 
el Anexo 1 del Contrato de Suministro; y, (b) en cumplimiento de la Integridad de 
Activos y demás disposiciones previstas en los Contratos que resulten aplicables. 

 
7.1.2 El CONTRATISTA recibirá los manuales provisionales de operación y 

mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto de los Activos, los 
que contendrán información sobre el funcionamiento de estos y sus particularidades, 
incluyendo en aquellos casos que corresponde el modo en el que deberán ser 
operados y mantenidos los Activos en Estadio Operativo Turn-Down. 
 
De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepción de los Activos, el 
CONTRATISTA revisará y validará los borradores de los manuales proporcionados 
por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por PETROPERÚ. Una 
vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el CONTRATISTA recibirá los 
manuales finales de operación y mantenimiento y cualquier otro manual aplicable a 
los Activos que haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX. 
 
El CONTRATISTA también recibirá otros manuales y/o documentos remitidos por 
los proveedores de equipos y licenciantes de tecnología de los Activos, según sea el 
caso.  
 
El CONTRATISTA deberá revisar diligentemente los manuales y documentos del 
vendor o proveedor entregados y preparar los ajustes que considere conveniente y 
ponerlos a consideración de PETROPERÚ en un plazo máximo de noventa (90) Días 
desde su entrega. En caso el CONTRATISTA no proponga ajustes a los manuales o 
documentos del vendor o proveedor se entenderá que el CONTRATISTA considera 
que éstos se encuentran en un estado óptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables 
y a las Buenas Prácticas de la Industria. El CONTRATISTA no podrá excusarse del 
cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos 
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requeridos por el Contrato o el Contrato de Suministro por una causal que haya 
podido ser observada por el CONTRATISTA, actuando de manera diligente, previo 
a la Recepción o en la revisión de los manuales o programas entregados. Esto sin 
perjuicio a lo indicado en el último párrafo del numeral 6.3.2.x del presente Contrato. 
El CONTRATISTA deberá operar y mantener los Activos; así como prestar los 
Servicios, cumpliendo con los manuales y documentos a los que se refiere la presente 
cláusula, con los ajustes puestos a consideración por PETROPERÚ. Dichos 
manuales (incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las 
Partes) se convertirán en Documentos del Contrato. El CONTRATISTA, basado en 
su vasta experiencia, brindará recomendaciones y efectuará sugerencias de cambios 
a PETROPERÚ. 

 
7.1.3 Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias, a los 

Activos desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down (o Estadio Operativo en 
caso de no existir Estadio Operativo Turn-Down) hasta el vencimiento del Plazo del 
Contrato, de modo que la prestación de los Servicios de Operación a PETROPERÚ 
bajo el Contrato de Suministro, respectivamente, cumpla de forma ininterrumpida 
con los requerimientos de cantidad y calidad establecidos en dicho contrato. 
Cualquier descripción o enumeración de los trabajos, materiales, equipos, 
suministro, bienes o servicios que se indica en los Documentos del Contrato deberá 
entenderse como un mínimo y no deberá ser interpretada como una limitación de las 
obligaciones del CONTRATISTA. Las actividades de operación y mantenimiento, 
así como la prestación de los Servicios y demás obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA incluyen cualquier trabajo, equipo y material que sea necesario 
para cumplir con las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según lo previsto en 
el Contrato y en el Contrato de Suministro, respectivamente. 
 
La obligación de efectuar reparaciones a cargo del Contratista no incluye 
reparaciones cuyo objeto sea reparar defectos que son resultado de incumplimientos 
del Contratista EPC UAX y que no son responsabilidad del Contratista de acuerdo a 
lo previsto en el presente Contrato 
 
El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades necesarias para la 
adecuada operación, mantenimiento y funcionamiento de los Activos conforme a 
este Contrato. El CONTRATISTA tiene a su cargo todos los mantenimientos 
necesarios, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo, con la única excepción de aquellos casos en que el Contratista EPC UAX 
es responsable conforme el Contrato EPC UAX. 
 
El CONTRATISTA está obligado a cumplir con mantener y operar la infraestructura 
de las Unidades Auxiliares y de cada uno de sus componentes de manera tal que, 
durante todo el Plazo del Contrato se mantenga la Integridad de Activos conforme a 
lo previsto en el Anexo B y demás disposiciones del Contrato. 

 
7.1.4 En las actividades de operación y mantenimiento de los Activos, así como la 

prestación de los Servicios, el CONTRATISTA sólo podrá utilizar materiales, 
equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo repuestos de capital), conforme el 
detalle que se incorpora como Anexo C, que: (i) sean nuevos y de primer uso; (ii) 
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que cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del Contrato y las 
indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico (según resulte 
aplicable en cada caso); y, (iii) sean obtenidos directamente de las entidades que 
estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados que se encuentra en el Anexo 
D (la “Lista de Proveedores Autorizados”), o que a solicitud del CONTRATISTA 
sean aprobados por PETROPERÚ actuando discrecionalmente. 
 
Si bien la aprobación de la inclusión de un nuevo Proveedor en la Lista de 
Proveedores Autorizados será una decisión discrecional de PETROPERÚ, el 
CONTRATISTA sólo podrá solicitar que se incorpore un nuevo Proveedor en la 
referida lista en los siguientes casos especiales: (a) el CONTRATISTA demuestre 
que ninguno de los Proveedores existentes en un epígrafe específico posee una oferta 
técnica o económicamente aceptable o en tiempo y forma oportuna, y, por lo tanto, 
deben recurrir a la inclusión de un nuevo Proveedor, (b) el CONTRATISTA 
demuestre que cierto proveedor posee condiciones técnicas mejores a aquellas de los 
Proveedores existentes, o (c) en la Lista de Proveedores Autorizados no se encuentre 
un epígrafe específico y, por lo tanto, además de solicitar la inclusión de uno nuevo, 
se solicitará la inclusión de una nueva categoría.  
 
Asimismo, el CONTRATISTA, en base a su experiencia, podrá recomendar el uso 
de determinados materiales, equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo 
repuestos de capital) que no se encuentren en el Anexo C pero que resulten 
necesarios o permitan mejorar los niveles de eficiencia en la operación y 
mantenimiento. En este supuesto, el CONTRATISTA también podrá proponer la 
inclusión de un nuevo Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados. 
 
En caso el CONTRATISTA considere necesaria la inclusión de un nuevo Proveedor 
en la Lista de Proveedores Autorizados, el CONTRATISTA deberá aclarar las 
razones por las que solicita dicha inclusión. Para ello, el CONTRATISTA seguirá 
los siguientes pasos: 
 
(i) Debe enviar una carta solicitando específicamente la inclusión del proveedor 

propuesto en la que indique su nombre y el epígrafe al que se propone incluir 
(con nombre y número específico del correspondiente epígrafe de la Lista de 
Proveedores Autorizados). 

 
(ii) La carta debe incluir la información que acredite que el proveedor propuesto 

comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales indicados en el 
epígrafe. 
 

(iii) Además de la información mencionada en los numerales i. y ii. precedentes, 
la información mínima requerida a incluir en la carta a ser enviada por el 
CONTRATISTA es: a) listado de referencias comerciales o de clientes 
(preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de calidad de la 
empresa y de fabricación del producto (o certificados de materiales), c) listado 
de productos con especificaciones, y d) cualquier otra información técnica que 
considere relevante para la evaluación por parte de PETROPERÚ. 
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(iv) Una vez que dicha carta sea presentada por el CONTRATISTA, la misma será 
revisada por PETROPERÚ. 

 
(v) Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviará una carta al 

CONTRATISTA informando su inclusión y el CONTRATISTA deberá 
actualizar la Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revisión en la 
que se incluya al nuevo proveedor en el epígrafe respecto al cual ha sido 
aprobado. 
 

(vi) Si el proveedor propuesto es rechazado, el CONTRATISTA no podrá 
adjudicar un pedido u orden de compra. El CONTRATISTA no puede 
adjudicar a un proveedor sin la previa aprobación de PETROPERÚ. 

 
PETROPERÚ tendrá un plazo de treinta (30) días para aprobar o rechazar la 
inclusión del nuevo proveedor. Transcurrido ese plazo, y en caso de que la solicitud 
por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de acuerdo al procedimiento 
previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ, se considerará aprobada la 
inclusión del nuevo proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ, en cualquier 
momento y luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) días, podrá 
cursar una comunicación al CONTRATISTA ordenando que se retire al referido 
proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la 
decisión de PETROPERÚ no invalidará las adquisiciones que haya realizado el 
CONTRATISTA de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se 
entendió incluido en la Lista de Proveedores Autorizados. 
 
Excepcionalmente, de ser necesario para garantizar la continuidad del Servicio de 
suministro de [hidrógeno y/o nitrógeno] y siempre que se configure uno de los 
supuestos establecidos en los literales a) al c) del segundo párrafo de la presente 
Cláusula 7.1.4, el CONTRATISTA podrá adquirir ciertos materiales, consumibles, 
equipos o repuestos de un proveedor no incluido en la Lista de Proveedores 
Autorizados. Posteriormente, el CONTRATISTA deberá regularizar en el más breve 
plazo la inclusión del Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados y deberá 
sustentar a PETROPERÚ las razones por las que pudo resultar de aplicación el 
presente párrafo. 
 

7.1.5 El CONTRATISTA deberá instalar y utilizar un sistema de control de calidad para 
la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento a su cargo, así como 
para la prestación de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del Contrato 
y del Contrato de Suministro. Dicho sistema deberá ser presentado a PETROPERÚ 
en un plazo máximo de ciento veinte (120) días desde iniciada la Etapa Operativa. 
El mismo deberá contar con la aprobación de PETROPERÚ y su contenido 
constituirá una obligación del CONTRATISTA bajo el presente Contrato. 
PETROPERÚ tendrá un plazo de sesenta (60) días para aprobar o rechazar el sistema 
propuesto y no podrá rechazarlo sin causa razonable. Transcurrido ese plazo, y 
siempre que la solicitud por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de 
acuerdo al procedimiento previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ se 
considerará aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, 
luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una 
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comunicación al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando 
modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones 
deberán ser subsanadas o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de 
quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ. 
 

7.1.6 El CONTRATISTA, sus empleados, los Subcontratistas y cualquier otra persona 
involucrada en las tareas de operación y mantenimiento de los Activos y las demás 
actividades a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, deberán 
realizar y recibir las capacitaciones que disponga PETROPERÚ. 

 
7.1.7 El CONTRATISTA deberá mantener un Factor de Servicio mínimo del noventa y 

cinco por ciento (95%). Durante el Estadio Turn-Down el Factor de Servicio será 
aquél definido por PETROPERÚ y comunicado al CONTRATISTA (el cual no 
podrá ser mayor al 95% de la capacidad de diseño), dicha comunicación deberá ser 
previa al inicio del Estadio Turn-Down respecto de cada una de las Unidades 
Auxiliares. El Factor de Servicio antes indicado deberá ser neto de toda parada de 
planta que haya sido debidamente acordada y comunicada a PETROPERÚ por 
cualquier motivo, incluyendo mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo 
y paradas técnicas. 

 
Las capacidades de diseño correspondientes a cada una de tales Unidades Auxiliares 
se indican en los documentos del Expediente Técnico previsto en el Anexo 1 del 
Contrato de Suministro. Dicha capacidad de diseño y el Factor de Servicio requerido 
podrán ser modificados (de común acuerdo entre el CONTRATISTA y 
PETROPERÚ) después de las pruebas de garantía de las Unidades Auxiliares que 
conforman los Activos. Las actividades de operación y mantenimiento del 
CONTRATISTA deben alcanzar dicho Factor de Servicio. 
 

7.1.8 El CONTRATISTA tiene la obligación de alertar en forma temprana a 
PETROPERÚ de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de los Activos 
en caso de emergencias o casos fortuitos por los cuales la operación de estas pueda 
sufrir una disminución del Factor de Servicio. Dicha obligación de alertar debe ser 
con una anticipación mínima de siete (7) Días, excepto en caso ello no sea posible 
por la naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en cuyo caso la alerta debe ser 
realizada con la mayor anticipación posible. El CONTRATISTA deberá mantener 
permanentemente informado a PETROPERÚ sobre el tiempo estimado de 
reparación, así como de todas las acciones o labores correctivas que lleve a cabo. 

 
El CONTRATISTA también deberá adoptar las medidas necesarias que estén a su 
alcance y resulten razonables considerando las circunstancias del caso, para mitigar 
los efectos de tales eventos. 
 

7.1.9 El CONTRATISTA tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo que 
incluye repuestos de capital), materiales, químicos, equipos de mantenimiento, 
Consumibles y combustibles requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de 
operación y mantenimiento de los Activos bajo el Contrato que incluyen todo lo 
requerido para la operación, reparaciones y mantenimiento de los Activos y la 
prestación de los Servicios de Operación y demás obligaciones a su cargo durante 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDRÓGENO (PHP) Y 
NITRÓGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA 

 

30 
 

todo el Plazo del Contrato. Los costos asociados a los mismos serán retribuidos 
exclusivamente a través de la Remuneración, la Remuneración de la Etapa Pre-
Operativa y la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down, según corresponda 
que reciba el CONTRATISTA conforme lo establecido en el Contrato de Suministro, 
independientemente de la cantidad que sean utilizados por el CONTRATISTA 
durante la vigencia del Contrato. 
 
Las únicas excepciones a lo antes establecido son: (i) los Consumibles, repuestos y 
otros elementos previstos expresamente en el Anexo C del Contrato sujeto a los 
límites previstos en dicho Anexo; y, (ii) Materias Primas y Servicios Industriales 
PETROPERÚ que serán proporcionados por PETROPERÚ conforme a lo dispuesto 
por el Contrato de Suministro. PETROPERÚ será exclusivamente responsable por 
todo aquello que debe ser suministrado en el Anexo C, y que por cualquier causa no 
fuese entregado oportunamente al contratista. 
 
En caso las cantidades o volúmenes de los repuestos, materiales u otros bienes a 
cargo de PETROPERÚ detallados en el Anexo C no sea suficiente para la adecuada 
operación, reparación o mantenimiento de los Activos y la ejecución del Contrato y 
el Contrato de Suministro, el CONTRATISTA será responsable de proporcionar, a 
su cuenta y costo, la diferencia.  
 
PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad ni pago adicional 
correspondiente a los repuestos, materiales o Consumibles u otros bienes que se 
reciban del Contratista EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean entregados al 
CONTRATISTA por estar incluidos en el Anexo C del Contrato. En todos los casos 
deberá entenderse que la responsabilidad de PETROPERÚ no excederá las 
limitaciones de cantidad o calidad que se incluyen en este Contrato. El 
CONTRATISTA será responsable de proporcionar cualquier combustible, repuesto 
o material o bien que sea requerido por encima de lo previsto en el Anexo C. 

 
7.1.10 La realización de paradas de mantenimiento programado de las unidades que 

conforman los Activos deberá hacerse de forma coordinada con las paradas de las 
Unidades de Proceso y demás Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de 
minimizar el tiempo de interrupción de servicio total o parcial de los Activos en 
periodos de mayor demanda de sus servicios. Las Partes deberán acordar un 
programa de mantenimiento de las Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos), el 
cual deberá ser coordinado con el programa de mantenimiento del resto de las 
Unidades Auxiliares del PMRT y el de las Unidades de Proceso del PMRT. El 
CONTRATISTA será el responsable de la elaboración de dicho programa, el cual 
será revisado por PETROPERÚ, quien podrá hacer observaciones y proponer ajustes 
con el debido sustento técnico, los cuales deberán ser analizados y atendidos por el 
CONTRATISTA si las mismas están alineadas a las mejores prácticas 
internacionales de mantenimiento, las Leyes Aplicables y/o los Contratos y la 
condición de los activos o equipos considerados en dicho programa. El 
CONTRATISTA deberá organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo 
lo previsto en el programa acordado entre las Partes. 
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El programa de mantenimiento respecto a cada una de las Unidades Auxiliares a ser 
presentado por el CONTRATISTA deberá contar con un plan de avance físico de 
trabajo. Durante la vigencia del Contrato PETROPERÚ podrá requerir en al 
CONTRATISTA el estado de avance físico real en relación con el grado de avance 
planificado y podrá realizar verificaciones de dicho avance con personal propio o 
terceros contratados. 

7.1.11 El CONTRATISTA será el responsable exclusivo de todas las obligaciones de 
mantenimiento de los Activos (incluyendo el mantenimiento mayor y menor) aunque 
subcontrate. En cualquier caso, continuará siendo el único responsable de la 
ejecución total del Contrato frente a PETROPERÚ. 

 
7.1.12 El CONTRATISTA será responsable por lo siguiente: 

 
i. Excepto en los casos establecidos en la Cláusula 7.1.9, el abastecimiento (a su 

costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos de todo tipo (lo que 
incluye repuestos de capital) requeridos para la operación y mantenimiento de 
los Activos, incluyendo la reposición parcial o total de las cargas de las unidades 
o componentes que los integran, así como cualquier otro Consumible, material 
y repuesto que pueda ser requerido para la prestación de los Servicios, 
operación, mantenimiento y reparación de los Activos en los términos del 
Contrato. 

ii. Cumplir, en los términos previstos en la Cláusula 6.3.2, inciso (v) anterior, 
durante toda la vigencia del Contrato y el Contrato de Suministro en alertar a 
PETROPERÚ sobre posibles defectos, incumplimientos, obligaciones 
pendientes o problemas que sean atribuibles al Contratista EPC-UAX e 
informarlos a PETROPERÚ por escrito en un plazo de diez (10) días, 
remitiéndole el sustento correspondiente. 
Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 6.3.2, inciso (v) anterior, siempre que 
el CONTRATISTA haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a 
PETROPERÚ sobre el carácter defectuoso de dichas partes y/o sobre 
incumplimientos u obligaciones pendientes del Contratista EPC-UAX y sobre 
el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la responsabilidad del 
CONTRATISTA no alcanzará a tales partes defectuosas ni los referidos 
incumplimientos u obligaciones pendientes.  

iii. La importación, nacionalización, transporte de los repuestos, materiales y 
consumibles y su instalación, al igual que el costo de tales gestiones. 

 
iv. Velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en 

ningún caso la validez y vigencia de cualquier garantía otorgada respecto de los 
Activos. 

 
v. Retirar de los Activos, a su exclusivo costo, cualquier repuesto sustituido a la 

mayor brevedad posible. 
 

El listado anterior es sin perjuicio de que el CONTRATISTA también sea 
responsable frente a PETROPERÚ por las consecuencias de su incumplimiento en 
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caso incumpla la obligación de alertar temprana y diligentemente a PETROPERÚ 
respecto a cualquier incumplimiento del Contratista EPC UAX.  
 

7.1.13 El CONTRATISTA deberá mantener el stock mínimo de Consumibles y de 
repuestos críticos para asegurar el mantenimiento del Factor de Servicio definido 
bajo este Contrato para los Activos. 

 
7.1.14 En caso de emergencia operativa, el CONTRATISTA deberá actuar en forma 

coordinada y según las reglas que establecerán los procedimientos de PETROPERÚ. 
Una vez que cuente con dicha información, PETROPERÚ comunicará al 
CONTRATISTA sus procedimientos en caso de emergencia operativa respecto a la 
Refinería de Talara.  

 
Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del 
inicio de la Etapa Operativa, el CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ 
una propuesta de procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles, 
incluyendo una evaluación cuantitativa de cómo se verían disminuidos los Servicios 
de Operación bajo el Contrato de Suministro, prioridades de suministro previstos y 
eventuales secuencias de desvinculación de unidades. Este plan estará sujeto a la 
aprobación y propuestas de modificación de PETROPERÚ. PETROPERÚ en un 
plazo máximo de sesenta (60) días de presentado. Transcurrido este plazo sin 
respuesta por parte de PETROPERÚ, el plan de emergencia operativa informado se 
entenderá por aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, 
luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una 
comunicación al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando 
modificaciones al mencionado plan. Dichas observaciones o modificaciones deberán 
ser subsanadas e implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de treinta (30) 
días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ. 

 
 El CONTRATISTA será plenamente responsable de la gestión operativa de los 

Activos, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a 
presentar el procedimiento establecido en el párrafo anterior. En caso de alguna 
emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con los Activos 
que ponga en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de 
PETROPERÚ o de terceros (incluido dentro de este concepto al CONTRATISTA), 
la operación de los Activos o de cualquier componente de la Refinería Talara o el 
medio ambiente, el CONTRATISTA tomará todas las acciones necesarias o 
recomendables conforme a las Buenas Prácticas de la Industria para evitar o mitigar 
cualquier lesión, daño o pérdida y notificará a PETROPERÚ sobre dichos eventos 
inmediatamente y en todo caso dentro de los (7) Días siguientes de ocurrido, 
sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevención y 
corrección, los tiempos estimados que serán involucrados en la ejecución de dichas 
medidas, los daños o pérdidas causados. El CONTRATISTA deberá, según 
corresponda, tomar las acciones necesarias para notificar oportunamente a cada 
Autoridad Gubernamental competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las 
Leyes Aplicables. Lo anterior forma parte de las obligaciones a su cargo bajo este 
Contrato. 
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7.1.15 Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERÚ, el 
CONTRATISTA continuará siendo responsable por la calidad y por los vicios 
ocultos generados por la prestación de los Servicios, por el plazo de un (1) año desde 
la conformidad otorgada por PETROPERÚ.  

 
7.1.16 A solicitud de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá presentar un plan de 

capacitación a ser implementado desde el inicio de La Etapa Pre-Operativa. Además, 
efectuará capacitaciones periódicas al personal de PETROPERÚ referidas al 
funcionamiento y mantenimiento de los Activos materia del Contrato. Se establece 
que dichas capacitaciones podrán ser requeridas por PETROPERÚ con una 
frecuencia máxima de una (1) vez por año, pudiendo ser acumulativo, para un 
máximo de quince (15) personas, y deberán incluir 10 días de capacitación en aula 
y 20 en campo. Dichas capacitaciones no podrán ser solicitadas por PETROPERÚ 
dentro del primer año calendario de iniciada la Etapa Operativa Turn-Down o la 
Etapa Operativa, lo que ocurra primero. 

 
7.1.17 El CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad PHP y la Unidad NIS. 

Como parte de lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener el 
Módulo PSA, que es parte de la Unidad PHP y, por lo tanto, le resultan de aplicación 
las disposiciones previstas en este Contrato. 

 
7.1.18 El CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Subestación Eléctrica SE5, que 

es parte de la Unidad PHP y, por lo tanto, le resultan de aplicación las disposiciones 
previstas en este Contrato. 

 
7.1.19 El CONTRATISTA deberá hacer todos los esfuerzos que resulten técnica y 

comercialmente razonables para reducir al mínimo las paradas o reducciones en el 
suministro de hidrógeno y nitrógeno por las Plantas bajo el Contrato de Suministro 
durante todo el Plazo del Contrato. 

 
7.1.20 El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los niveles y estándares de Integridad 

de Activos previstos en el Anexo B, durante todo el Plazo del Contrato. 
 

7.1.21 Quedará a cargo del CONTRATISTA toda otra actividad que no hubiese sido 
contemplada expresamente y que sea necesaria para permitir el cumplimiento del 
Suministro de Hidrógeno, Suministro de Nitrógeno y la prestación de los Servicios 
Industriales CONTRATISTA. Esto no dará lugar a pago adicional alguno a favor del 
CONTRATISTA. 

 
7.1.22 El CONTRATISTA deberá contar con sus propias instalaciones para la prestación 

del Servicio y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin que ello sea 
limitativo, PETROPERÚ no proporcionará baños, vestuarios, laboratorios (ni 
servicios de laboratorio), comedor, taller mecánico, espacios para pruebas, ni 
oficinas que puedan ser utilizadas por el CONTRATISTA o su personal. 

 
Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ podrá entregar al CONTRATISTA un área en las 
inmediaciones de la Refinería Talara para que el Contratista pueda habilitar un 
almacén. La entrega del área en mención estará sujeta a una coordinación y 
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aprobación previa por parte de PETROPERÚ, siempre que exista disponibilidad de 
espacios para otorgar dicha facilidad al CONTRATISTA. De entregarse el área en 
mención, la misma pasará a formar parte del Área de Usufructo, y, por tanto, las 
obligaciones de seguridad y responsabilidad por las actividades realizadas en dicha 
área serán de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.  

 
7.1.23 PETROPERÚ proporcionará los Planes de Refinación Semanal y Mensual al 

CONTRATISTA, planes que indicarán las condiciones y necesidades respecto a la 
producción de la Refinería de Talara. Habiendo recibido dichos planes, el 
CONTRATISTA estará obligado a realizar las coordinaciones necesarias para 
cumplir con lo establecido en dichos Planes de Refinación (incluyendo lo relativo a 
los suministros derivados de los Activos). Toda indicación de PETROPERÚ al 
CONTRATISTA respecto a algún cambio en el Plan de Refinación o Plan de 
Producción deberá ser comunicada con una anticipación no menor a seis (6) horas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier 
Unidad Auxiliar, PETROPERÚ podrá solicitar con un día de pre-aviso los 
Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA que requerirá y el 
CONTRATISTA estará obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan el 
Volumen de Fiscalización Turn-Down. 

 
7.2 Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX 
 

7.2.1 El CONTRATISTA deberá notificar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento que 
observe de obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX respecto al Contrato EPC 
UAX, debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado de 
detalle, a PETROPERÚ, quien exigirá el cumplimiento del Contratista EPC UAX. 
Dentro de las observaciones que deberá efectuar el CONTRATISTA deberán estar 
todas las que resulten de verificar, sin limitación, si el Contratista EPC UAX cumple 
con: (i) la puesta a disposición, sustitución o reaprovisionamiento de todos los 
repuestos, Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la cláusula 7.12 
y el Anexo 16 del Contrato EPC AUX, y, (ii) la adquisición y entrega de químicos, 
catalizadores, bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la Parte 
B del Anexo 2 del Contrato EPC AUX. El CONTRATISTA recibirá, la cantidad de 
Consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX para la operación y 
mantenimiento de los Activos a su cargo, menos aquellas cantidades que se hayan 
utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento, comisionamiento, Recepción 
Turn-Down y Recepción de los Activos hasta tal Fecha de Entrega. Estos son los 
Consumibles a los que se refiere el Anexo C del Contrato y no deben entenderse en 
exceso de estos.  

 
En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o ítems 
relacionados a los Activos durante el Plazo del Contrato, tales Consumibles o ítems 
también deberán ser exigidos por, y entregados al, CONTRATISTA. El 
CONTRATISTA deberá hacer un seguimiento atento y diligente y asegurar el 
cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones 
a su cargo. Dicho seguimiento deberá permitir al CONTRATISTA detectar 
incumplimientos, defectos o problemas vinculados al suministro y las reposiciones 
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a cargo del Contratista EPC UAX en el más breve plazo. En caso el CONTRATISTA 
detecte incumplimientos, defectos o problemas, el CONTRATISTA deberá informar 
de tal hecho a PETROPERÚ por escrito en un plazo de diez (10) días, remitiéndole 
el sustento correspondiente. 

 
En caso el CONTRATISTA no informe a PETROPERÚ oportuna y diligentemente 
y con el sustento correspondiente el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso 
de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la obligación de 
abastecimiento y reposición a su cargo, el CONTRATISTA será responsable por las 
consecuencias que dicha falta de detección, alerta y reclamo oportuno al Contratista 
EPC UAX pueda acarrear. Siempre que el CONTRATISTA haya cumplido con 
alertar temprana y diligentemente a PETROPERÚ sobre el carácter defectuoso de 
dichas partes y sobre el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la 
responsabilidad del CONTRATISTA no alcanzará las partes defectuosas ni defectos 
de diseño atribuibles al Contratista EPX UAX. Sin embargo, si el CONTRATISTA 
no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los defectos o 
incumplimientos que se puedan haber presentado, el CONTRATISTA será 
responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear.  
 
El CONTRATISTA no será responsable por los defectos de diseño de los que las 
Unidades Auxiliares puedan adolecer, excepto en caso se trate de diseños atribuibles 
al CONTRATISTA (como podría ser el caso del diseño de mejoras a cargo del 
CONTRATISTA). Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad del 
CONTRATISTA a la que se refiere el párrafo precedente.  
 

7.2.2 Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadio 
Operativo Turn-Down (según corresponda) de los Activos, el CONTRATISTA 
deberá intervenir, conjuntamente con PETROPERÚ, en todos los procesos previos 
a la Recepción Turn-Down y la Recepción de los Activos (incluyendo cada uno de 
sus componentes) y la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual incluirá 
–sin limitación– las siguientes actividades para cada uno de los componentes que 
conforman los Activos, según corresponda: 
 

(i) Revisión de los procedimientos para las pruebas de la Culminación 
Mecánica y el Listo para Arranque, así como aquellas previstas para la 
Recepción. 

(ii) Participar en la inspección y verificar que los Activos se han ejecutado 
adecuadamente, incluyendo todos los materiales, equipos, componentes y 
sistemas exigidos en el Contrato EPC UAX. 

(iii) Verificar que los Activos se encuentren mecánica y eléctricamente seguras 
para llevar a cabo las pruebas de pre-comisionamiento. 

(iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas 
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos para 
el pre-comisionamiento y comisionamiento. 

(v) Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades 
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el 
Contrato EPC UAX. 
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(vi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 
EPC UAX para la emisión del Certificado Listo para Arranque o Recepción 
Turn-Down de los Activos; lo cual incluye verificar si el Contratista EPC 
UAX subsanó las observaciones formuladas durante el proceso de 
evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la emisión de dicho 
certificado. 

(vii) Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecución de los 
trabajos que hubieran quedado pendientes en relación con el Listo para 
Arranque o Recepción Turn-Down. 

(viii) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas 
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos para 
el comisionamiento. 

(ix) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de 
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX 

(x) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantía 
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye verificar 
que se hayan alcanzado las Garantías de Rendimiento que correspondan de 
acuerdo con el Contrato EPC UAX.  

(xi) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las 
Pruebas de Garantía. 

(xii) Verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas 
durante el proceso de Pruebas de Garantía. 

(xiii) Participar en la evaluación de los resultados de las Pruebas de Garantía de 
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX. 

(xiv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 
EPC UAX para la emisión del Certificado de Recepción, lo cual incluye 
verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas 
durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la 
emisión de dicho certificado. 

(xv) Verificar que se hayan cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 
EPC UAX para la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual 
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones 
formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC 
UAX para la emisión de dicho certificado. 

(xvi) Certificación de entrega completa de documentación por parte del 
Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de 
operación y mantenimiento, y cualquier otra información a la que se haya 
obligado entregar el Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX). 

(xvii) Identificación de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y 
Consumibles críticos y el de los no críticos. 

(xviii) Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX. 
(xix) Homologación de procedimientos de barrido de líneas y limpiezas químicas 

de ser necesarios. 
(xx) Verificar la ejecución de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos 

Pendientes. 
(xxi) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERÚ respecto al desarrollo 

de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la 
Recepción Turn-Down y la Recepción de los Activos (o cada uno de sus 
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componentes, según corresponda) y a la emisión del Certificado de 
Aceptación Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX. 
 

Las intervenciones que realizará el CONTRATISTA en el marco de las actividades 
antes mencionadas incluyen el destaque de personal y equipamiento necesario, 
elaboración de informes que incluyan sus recomendaciones u observaciones a las 
actividades desarrolladas por el Contratista EPC UAX, asistencia a reuniones de 
coordinación con PETROPERÚ, entre otras que resulten necesarias para la 
Recepción de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos 
previstos en el Contrato EPC UAX. 
 
El CONTRATISTA deberá participar en todas las actividades conducentes a la o 
Recepción Turn-Down, Recepción de las Unidades Auxiliares que conforman los 
Activos en los términos previstos en el Contrato EPC UAX y a la emisión del 
Certificado de Aceptación Final (incluyendo éstas), actuando de la manera más 
diligente posible y conforme a las Buenas Prácticas de la Industria. De presentar los 
Activos algún defecto o problema, de existir algún asunto que corresponda ser 
observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente, 
el CONTRATISTA deberá alertar de tal hecho a PETROPERÚ a la brevedad 
posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente, caso contrario el 
CONTRATISTA será responsable conforme a lo previsto en el segundo párrafo de 
la Cláusula 6.3.2(v). El silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones 
oportunas y debidamente sustentadas por el CONTRATISTA serán entendidas como 
conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las 
que el CONTRATISTA recibe los Activos en la Fecha de Entrega correspondiente 
para los fines de este Contrato y el Contrato de Suministro. Durante la ejecución del 
Contrato, el CONTRATISTA no podrá excusarse del cumplimiento de sus 
obligaciones en los términos requeridos por el Contrato ni de prestar los Servicios 
de Operación bajo el Contrato de Suministro, por ninguna causal que haya podido 
ser observada por el CONTRATISTA en cualesquiera de las actividades 
conducentes a la Recepción o a la emisión del Certificado de Aceptación Final y que 
no haya sido observada por el CONTRATISTA oportunamente, por escrito y 
proporcionando el sustento correspondiente. 
 
El CONTRATISTA reconoce que es posible que PETROPERÚ y el Contratista EPC 
UAX hayan arribado o arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas específicas 
que resultarán aplicables al pre-comisionamiento, comisionamiento, pruebas y 
recepción de los Activos. De darse ese supuesto, el CONTRATISTA se compromete 
a adecuarse a tales nuevas reglas y a acompañar a PETROPERÚ diligentemente en 
ese proceso, adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las que se compromete 
en virtud al presente Contrato. Ello en el entendido que el CONTRATISTA se 
encuentra obligado a participar en todas las actividades conducentes a la recepción 
de los Activos (cualesquiera sean estas) y a asumir todas las responsabilidades 
previstas en el presente Contrato. De darse estas modificaciones, éstas no darán 
derecho al CONTRATISTA a solicitar pago adicional alguno. 

   
7.2.3 El CONTRATISTA será responsable de verificar el cumplimiento por parte del 

Contratista EPC UAX de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato EPC UAX, 
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incluyendo toda obligación de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de 
subsanar o corregir los defectos que quede a cargo de este aspecto de los Activos, 
debiendo informar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento observado por parte 
del Contratista EPC UAX.  

 
7.2.4  El CONTRATISTA deberá participar junto con PETROPERÚ del proceso de 

Recepción Turn-Down y Recepción y de las actividades previas a la emisión del 
Certificado de Aceptación Final de los Activos. El CONTRATISTA debe verificar 
que el Contratista EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones contractuales 
durante el proceso de Recepción y posteriores a ésta. En caso de tener 
cuestionamientos, deberá hacérselos saber inmediatamente a PETROPERÚ a efectos 
de que éste último pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato EPC 
AUX. 

 
7.2.5 En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC 

UAX, el CONTRATISTA se compromete a brindar su colaboración total a 
PETROPERÚ, lo cual incluye proporcionar la información técnica de soporte que 
sea necesaria. Esto tampoco dará lugar a un reconocimiento de costos adicional a 
favor del CONTRATISTA. 

 
7.2.6 El CONTRATISTA, en estricta coordinación con PETROPERÚ, deberá coordinar 

con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operación y mantenimiento 
de los Activos y las actividades relacionados a los pasos previos a la Recepción Turn-
Down, Recepción y a la emisión del Certificado Aceptación Final bajo el Contrato 
EPC AUX. Dicha coordinación deberá mantenerse durante toda el Plazo del 
Contrato en relación –entre otros asuntos– al cumplimiento de las obligaciones 
pendientes a cargo del Contratista EPC UAX relacionadas a los Activos. 

 
El CONTRATISTA deberá mostrar una conducta de alta colaboración y diligencia 
en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente en 
todo lo referido a la Recepción Turn-Down y la Recepción. En particular, 
PETROPERÚ indicará durante la vigencia de dichos Estadios el rol que deberá 
cumplir el CONTRATISTA, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del 
Contratista EPC UAX la gestión operativa temporal de la unidad. De darse este 
supuesto, durante el periodo en el que el CONTRATISTA no esté a cargo de la 
gestión operativa de la o las Unidades Auxiliares, la responsabilidad, costo y riesgo 
de la gestión corresponderán al Contratista EPC UAX o PETROPERÚ. La 
Contraprestación del CONTRATISTA no se verá afectada durante este período por 
una gestión operativa temporal de las Unidades Auxiliares a cargo del 
CONTRATISTA EPC UAX o PETROPERÚ. 

 
7.2.7 En caso se advirtiese algún defecto en los Activos durante o de forma posterior a la 

Recepción Turn-Down o la Recepción de estos (o de alguno de sus componentes), 
el CONTRATISTA deberá informar de ello a PETROPERÚ en un plazo máximo de 
diez (10) días de haber sido advertido o de haberlo podido advertir actuando 
diligentemente, a fin de que PETROPERÚ realice las acciones que correspondan 
frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo previsto en el Contrato EPC UAX. 
En caso el CONTRATISTA no cumpla con detectar y alertar a PETROPERÚ 
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respecto a defectos, incumplimientos, obligaciones pendientes o problemas 
atribuibles al Contratista EPC UAX que sí pudieron haber sido detectados a través 
de una revisión diligente, el CONTRATISTA será responsable por las consecuencias 
que dicha falta de detección y/o alerta pueda acarrear. En ese supuesto el 
CONTRATISTA también será responsable por las consecuencias de la no 
adoptación de medidas oportunas por parte de PETROPERÚ. Siempre que el 
CONTRATISTA haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a 
PETROPERÚ sobre el carácter defectuoso de dichas partes, y/o sobre 
incumplimientos u obligaciones pendientes del Contratista EPC-UAX y sobre 
correspondiente el reclamo que debe plantearse al Contratista EPC UAX, la 
responsabilidad del CONTRATISTA no alcanzará tales partes defectuosas ni los 
referidos incumplimientos u obligaciones pendientes. Sin embargo, sí el 
CONTRATISTA no cumple con alertar temprana y diligentemente sobre los 
defectos o incumplimientos que se puedan haber presentado, el CONTRATISTA 
será responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear. 
 
El CONTRATISTA debe brindar toda su colaboración a PETROPERÚ en el manejo 
y la gestión de las acciones que correspondan frente al Contratista EPC UAX. 
 
El CONTRATISTA declara que conoce el Contrato EPC UAX, que se integra como 
anexo a este Contrato, y declara que ha realizado su propio análisis del mismo. Por 
la firma del Contrato, el CONTRATISTA acepta asumir toda consecuencia que se 
derive de la Recepción de los Activos (incluyendo cada uno de los pasos previos), 
así como del control del cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al 
Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, a título 
ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y Consumibles que 
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos pendientes 
y la reparación o subsanación de defectos, según corresponda. 

 
7.2.8 El CONTRATISTA deberá cooperar con el Contratista EPC UAX, con el licenciante 

de tecnología de cualquier componente de los Activos, con PETROPERÚ o con 
cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera reparar defectos de los 
Activos o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario a criterio de 
PETROPERÚ. 

 
En tal sentido, el CONTRATISTA deberá cooperar con PETROPERÚ y con quien 
este indique. A tal fin, PETROPERÚ podrá establecer un régimen de cooperación, 
alerta temprana y coordinación, régimen que deberá ser cumplido por el 
CONTRATISTA. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERÚ o los 
términos en los que éste sea establecido, no podrán ser una excusa para el 
cumplimiento de las demás obligaciones del CONTRATISTA previstas en la 
presente disposición y en el Contrato. 

 
 El CONTRATISTA deberá permitir el ingreso al Área de Usufructo y a los Activos 

y brindar todas las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, cualquiera de los 
licenciantes referidos en el párrafo precedente o cualquier tercero indicado por 
PETROPERÚ, en todos los casos para que puedan cumplir con las obligaciones a su 
cargo.  
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 En caso el CONTRATISTA incumpla alguna obligación bajo el Contrato, 

incluyendo la interrupción de las operaciones, por una causa directamente atribuible 
a tales terceros, el CONTRATISTA no incurrirá en responsabilidad bajo el presente 
Contrato. 

 
7.3 Programas e Información 
 

7.3.1 El programa de mantenimiento de los Activos será elaborado por el 
CONTRATISTA en base a su experiencia y respetando los lineamientos previstos 
en el Anexo B y las demás especificaciones y disposiciones incluidas en este 
Contrato (incluyendo la Cláusula 7.1.10) y en cumplimiento de los Documentos del 
Licenciante, los Manuales de Operación y Mantenimiento del Contratista EPC UAX, 
Manuales de Vendor de equipos correspondientes, las Leyes Aplicables y con las 
Buenas Prácticas de la Industria. Los manuales a los que se refiere el presente párrafo 
serán remitidos oportunamente según su disponibilidad por PETROPERÚ al 
CONTRATISTA, los cuales serán tomados de manera referencial; los documentos 
finales para la operación y mantenimiento efectiva serán los emitidos por el 
CONTRATISTA. El programa de mantenimiento será presentado a PETROPERÚ 
en el plazo de sesenta (60) días desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down de 
cada Unidad Auxiliar y de la recepción de los manuales antes mencionados. En caso 
determinada Unidad Auxiliar no cuente con Estadio Operativo Turn-Down, el plazo 
antes mencionado se contará desde el inicio del Estadio Operativo.  
 
PETROPERÚ puede presentar observaciones al programa de mantenimiento en caso 
éste no se adapte técnica u operativamente a las necesidades de la Refinería Talara, 
las cuales deberán estar debidamente sustentadas técnicamente y estar alineadas con 
las buenas prácticas de la industria a nivel internacional, las Leyes Aplicables y/o 
los Contratos y la condición de los activos o equipos considerados en dicho 
programa.  
 
El CONTRATISTA deberá ajustar el programa de mantenimiento tomando en 
consideración las observaciones de PETROPERÚ que sean aceptables técnicamente 
y se encuentren alineadas con las Buenas Prácticas de la Industria, las Leyes 
Aplicables y/o los Contratos y la condición de los Activos. Asimismo, se tomará 
como referencia lo previsto en los Manuales de Operación y Mantenimiento del 
Contratista EPC UAX, los Manuales del Licenciante y los Manuales de los 
Proveedores.  

 
En caso el programa de mantenimiento no cumpla con aspectos previstos en los 
Contratos o las Leyes Aplicables, PETROPERÚ podrá solicitar al CONTRATISTA 
que incluya actividades o gastos adicionales que permitan cumplir con lo previsto en 
las Leyes Aplicables y/o los Contratos, dicha inclusión y su implementación será a 
costo del CONTRATISTA.   Si existieran argumentos técnicos de PETROPERÚ 
debidamente sustentados que sean acordes a las mejores prácticas internacionales, 
que justifiquen la necesidad de actividades adicionales a las requeridas por los 
Contratos y/o las Leyes Aplicables, las mismas serán ejecutadas por el 
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CONTRATISTA y los costos de ejecutar las mismas serán determinados por acuerdo 
de las Partes.  
 
En caso las observaciones o modificaciones requeridas por PETROPERÚ supongan 
requerimientos en exceso de lo previsto en los lineamientos establecidos en el Anexo 
B y en las demás disposiciones del presente Contrato, el Contrato de Suministro o 
las Leyes Aplicables e impliquen costos adicionales al CONTRATISTA, éste podrá 
solicitar a PETROPERÚ un pago adicional compensatorio como condición para la 
realización de dichos requerimientos en exceso previo acuerdo entre las partes.  
 
En tales supuestos, el CONTRATISTA deberá remitir una notificación por escrito a 
PETROPERÚ donde justifique el motivo por el cual el requerimiento efectuado 
excede lo previsto por el presente Contrato y detalle los costos adicionales que 
atender dicho requerimiento supondría. Dicha notificación deberá incluir una 
propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope. PETROPERÚ contará con 
un plazo máximo de treinta (30) días para aprobar, rechazar o realizar sugerencias 
de modificaciones a dicha propuesta. De ser aprobado, dicha aprobación generará 
una obligación para PETROPERÚ, conforme a sus términos, siendo de aplicación 
lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. En caso 
PETROPERÚ no apruebe expresamente la propuesta recibida, PETROPERÚ no se 
encontrará obligada a efectuar pago adicional alguno y el CONTRATISTA no tendrá 
obligación de cumplir con el citado requerimiento. 

 
Con una frecuencia anual, el CONTRATISTA y PETROPERÚ tendrán una revisión 
consensuada del programa de mantenimiento. Sin perjuicio de ello, El 
CONTRATISTA podrá proponer a PETROPERÚ revisión del programa de 
mantenimiento por cuestiones técnicas debidamente justificadas, las cuales deberán 
ser presentadas con una anticipación de, al menos treinta (30) días, a la ejecución de 
las tareas correspondientes. PETROPERÚ tendrá un plazo de quince (15) días para 
emitir opinión sobre la propuesta.    
 

7.3.2 Informar a PETROPERÚ, a través del Representante del CONTRATISTA, sobre los 
programas detallados de ejecución del Contrato. Dichos informes deberán ser 
entregados en papel o formato electrónico a PETROPERÚ y se efectuarán de forma 
semanal y mensual según los alcances que las Partes oportunamente acuerden por 
escrito, lo cual deberá ocurrir antes de los sesenta (60) días transcurridos desde la 
firma del Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en los Activos, los 
informes antedichos deberán detallar al menos la información relativa a (i) las tareas 
clave realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y Consumibles que 
hubieren sido utilizados o sustituidos en los Activos. 

 
Adicionalmente, el CONTRATISTA preparará informes de gestión que cumplan 
con la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan según los alcances que 
las Partes oportunamente acuerden por escrito. 

 
7.3.3 Mantener periódicamente informado a PETROPERÚ de los planes de producción y 

los programas de mantenimiento, así como de los planes de seguridad y protección 
medioambiental. 
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7.3.4 Asegurar que sus contratistas o Subcontratistas mantengan registros y libros 

contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con las actividades 
de operación y mantenimiento bajo este Contrato, todo ello de acuerdo a las Leyes 
Aplicables y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta 
obligación se mantendrá durante todo el Plazo del Contrato y por los dos (2) años 
posteriores. 

 
7.3.5 El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ copia de su información 

financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y 
pérdidas, que reflejen razonablemente la situación financiera del CONTRATISTA, 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 
Dicha información deberá ser entregada con una periodicidad anual dentro de los 
ciento veinte (120) días siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre 
del ejercicio en que ocurrió la firma del Contrato.  

 
En el caso de la información financiera anual el CONTRATISTA deberá entregar 
sus estados financieros auditados por una sociedad de auditoría de reconocido 
prestigio internacional, incluyendo las notas que acompañan a dichos estados 
financieros, dentro del plazo antes señalado. En caso el CONTRATISTA sea una 
empresa sucursal o subsidiaria la información financiera a que se refiere esta cláusula 
podrá ser la de su empresa matriz, siempre que dicha información financiera refleje 
específica y razonablemente la situación financiera del CONTRATISTA. 

 
7.3.6 Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ todos los documentos y 

certificaciones que razonablemente guarden relación directa con el Contrato y 
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por 
PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los 
documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los Prestamistas 
de PETROPERÚ. 

 
7.3.7 El CONTRATISTA notificará a PETROPERÚ cualquiera de las siguientes 

circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las 
mismas: 

 
a)  Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto 

sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de los Activos o la ejecución 
de las obligaciones del CONTRATISTA bajo este Contrato; o (ii) suponer un 
peligro inminente para el funcionamiento de los Activos o la Refinería Talara, 
para la seguridad de las personas o para los bienes de PETROPERÚ o de 
terceros. En el caso al que se refiere el supuesto (ii), la comunicación inmediata 
del CONTRATISTA podrá realizarse verbalmente siempre que el 
CONTRATISTA cumpla con regularizarla por escrito dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes; y 

 
b)  Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del 

CONTRATISTA o de los Subcontratistas del CONTRATISTA que pudiera 
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provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de los 
Activos. 

 
7.4 Sistemas de Medición 
 

7.4.1 El CONTRATISTA será responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas 
y equipos de medición a que se refiere el Contrato de Suministro, conforme a lo 
previsto en dicho contrato. 

 
7.5 Inventarios y almacenamiento 
 

7.5.1 En la oportunidad en que ocurra la Recepción Turn-Down o Recepción de cada 
unidad que conforma los Activos, las Partes suscribirán una lista detallada que 
contenga todos los bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e infraestructura 
recibida y que pueda ser empleada para el cabal cumplimiento de las obligaciones 
de operación y mantenimiento del CONTRATISTA bajo el Contrato o el Contrato 
de Suministro. Una vez que se culmine la Recepción del íntegro de las unidades que 
conforman los Activos, la versión consolidada de estos inventarios constituirá el 
“Inventario Inicial”. PETROPERÚ podrá, en caso de requerirlo, verificar por sus 
propios medios dicho Inventario Inicial o efectuar las observaciones que considere 
necesarias, las mismas que deberán ser absueltas por el CONTRATISTA. 

   
7.5.2 Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down, el CONTRATISTA será 

responsable del registro de información, stock, almacenamiento, y la gestión de los 
inventarios de Consumibles y repuestos de los Activos que alcancen dicha etapa. En 
cualquier caso, el CONTRATISTA deberá mantener registro de: 
 
i. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos, 

Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la 
Recepción de los Activos y como parte de dicho proceso de Recepción 
(incluyendo tanto Recepción Turn-Down como Recepción). 

ii. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos, 
Consumibles, equipos e infraestructura, así como los elementos dados de 
baja. 

iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condición, 
repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible o equipo que se entrega 
a PETROPERÚ al momento de terminación del Contrato. 
El Inventario Final al momento de la terminación del Contrato debe ser, por 
lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demás ítems 
(incluyendo, sin limitación, combustibles químicos), al Inventario Inicial 
más cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERÚ 
o por el Contratista EPC UAX durante el Plazo del Contrato. 

 
En caso determinada Unidad Auxiliar no tenga Estadio Operativo Turn-Down, las 
obligaciones antes mencionadas iniciaran a partir del Estadio Operativo.  
 
PETROPERÚ tendrá el derecho de inspección sobre los Consumibles, repuestos y 
demás elementos antes referidos. 
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A fines del almacenamiento, el CONTRATISTA deberá contar con almacenes 
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el 
Contrato. De no contar con espacio suficiente para la instalación de los almacenes 
propios en el sitio, el CONTRATISTA deberá ubicar los almacenes fuera de la 
Refinería Talara. 

 
El CONTRATISTA (i) será responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte a 
la ubicación de los Activos y recepción en el sitio que corresponda para la realización 
de las actividades de operación y mantenimiento a su cargo de todos los 
Consumibles, repuestos y equipos necesarios a tal efecto; y (ii) retendrá el riesgo de 
pérdida o daño -por cualquier causa- de cualquier Consumible, equipo y repuesto 
hasta que sea consumido o se incorpore a los Activos.  Lo anterior incluye el riesgo 
durante el transporte de los Activos a tal sitio, según sea el caso. 

 
7.6 Gestión de interfase y monitoreo de performance 
 

7.6.1 Tareas asociadas a las etapas en que se dividen las actividades de operación y 
mantenimiento: 

  
Las actividades de operación y mantenimiento de los Activos a cargo del 
CONTRATISTA se dividen en diversas etapas, en función del estado de avance, 
pruebas y entregas de dichos activos por parte del Contratista EPC UAX conforme 
a lo previsto en el Contrato EPC UAX, respectivamente. Durante las etapas y labores 
de pre-comisionamiento, listo para arranque, recepción y comisionamiento de las 
unidades que conforman los Activos (o cualquiera de sus componentes) bajo el 
Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA participará en forma activa y diligente, 
supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERÚ en todas las 
actividades asociadas, incluyendo las listadas en la Cláusula 7.2.2. 

 
7.6.2 Gestión de interfases 

 
El CONTRATISTA deberá designar una persona que formará parte de un equipo de 
gestión permanente de interfases de la Refinería Talara quien, entre otras tareas: 
 

i. Participará de las principales reuniones operativas que lleve a cabo 
PETROPERÚ como parte de su gestión operativa (e.j., reunión de 
novedades, planificación de operaciones), y 

ii. Interactuará en forma permanente con contrapartes designadas 
específicamente por PETROPERÚ.  

 
7.6.3 Monitoreo 

 
PETROPERÚ tendrá derecho a monitorear la actividad y el desempeño del 
CONTRATISTA en cuanto a la operación y mantenimiento de los Activos y las 
demás obligaciones a su cargo bajo este Contrato, sin interferir con la dirección de 
las actividades de operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares. A tal 
efecto, el CONTRATISTA será responsable integral de todas aquellas actividades 
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de gestión y mantenimiento que permitan garantizar el acceso a toda la información, 
espacios y documentación necesarios para que PETROPERÚ pueda realizar un 
monitoreo integral y exhaustivo de tales actividades y el cumplimiento de dichas 
obligaciones. 
 

i. Además de cumplir con las demás disposiciones aplicables del Contrato, 
el CONTRATISTA deberá ejecutar los mantenimientos rutinarios, 
menores y mayores en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 7.3.1 
(incluyendo en cumplimiento del programa de mantenimiento elaborado 
conforme a lo previsto en dicha cláusula). 

ii. El CONTRATISTA deberá elaborar y entregar a PETROPERÚ, a partir 
del requerimiento de éste y según la frecuencia requerida, todos aquellos 
reportes que permitan a PETROPERÚ realizar el correcto seguimiento de 
desempeño de los Activos y el cumplimiento del Contrato. El Contrato 
establece el alcance y contenido de los reportes periódicos a cargo del 
CONTRATISTA, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de 
preparar los reportes adicionales que puedan ser requeridos por 
PETROPERÚ y los informes que debe preparar ante situaciones de 
emergencia. 

iii. En caso los paneles de control de los Activos o de alguna de sus unidades 
de producción o sus componentes, según sea el caso, esté fuera de la sala 
de control principal, y PETROPERÚ requiera efectuar el enlace de los 
principales parámetros operativos de las Unidades Auxiliares que 
conforman los Activos a la sala de control principal de PETROPERÚ, el 
CONTRATISTA deberá permitir y facilitar las labores requeridas a cargo 
de PETROPERÚ. Para esto, PETROPERÚ deberá notificar previamente 
al CONTRATISTA, quien deberá autorizar la ejecución de las labores 
requeridas en un plazo máximo de treinta (30) días. El costo 
correspondiente al enlace de la sala de control será responsabilidad de 
PETROPERÚ.  

iv. El CONTRATISTA deberá designar al responsable de interfase, quien 
deberá informar a PETROPERÚ novedades y cualquier información 
relevante sobre el funcionamiento de los Activos. 

 
7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Políticas Corporativas 
 

7.7.1 El CONTRATISTA será responsable de la observancia y fiel cumplimiento de todas 
las medidas de seguridad que resulten necesarias en los Activos y el Área de 
Usufructo y en la Refinería Talara, incluyendo aquellas notificadas por 
PETROPERÚ. El CONTRATISTA también será responsable de la observancia y 
fiel cumplimiento de las Leyes Aplicables, sea por el CONTRATISTA o por 
cualquiera de sus contratistas o Subcontratistas. El CONTRATISTA tendrá la plena 
y exclusiva responsabilidad de la adecuación, estabilidad y seguridad de todas las 
operaciones de y en las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, así como 
de las tareas que impliquen su mantenimiento. 

 
7.7.2 El CONTRATISTA será responsable por la seguridad de las Unidades Auxiliares 

que conforman los Activos y cada uno de sus componentes, así como del Área de 
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Usufructo. A tal fin, el CONTRATISTA estará facultado a implantar un cerco 
perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificación a PETROPERÚ, 
informando sobre la propuesta de características del mismo, las cuales deben ser 
aprobadas por PETROPERÚ. El cerco perimetral (y su proceso constructivo) deberá 
cumplir con las disposiciones del Contrato y sus características y condiciones de 
construcción deberán ser aprobadas por PETROPERÚ de manera previa al inicio de 
la construcción.  
 
PETROPERÚ aprobará planes y procedimientos de seguridad que serán notificados 
al CONTRATISTA quien estará obligado a participar en las actividades 
contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable. 

 
7.7.3 Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentación 

HSE y las normas de PETROPERÚ, conforme los mismos puedan ser actualizados 
o modificados por PETROPERÚ en la medida que dichas actualizaciones o 
modificatorias sean previamente informadas al CONTRATISTA. 

 
7.7.4 Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del 

PMRT, así como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del 
Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ 
(“SIG”) incluido en el Anexo N, dentro del que se incluye el Plan de Emergencia de 
Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la Refinería Talara será adecuado para 
incorporar las Unidades Auxiliares que conforman los Activos. El CONTRATISTA 
deberá elaborar el PEID de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, el 
que deberá ser compatible con el PEID actualizado de la Refinería Talara.  

 
7.7.5 En el marco de los estándares de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá cumplir 

con lo establecido en los siguientes documentos: i) Política de Gestión Integrada de 
la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Política de Gestión Social; y, iii) 
Política sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 
Trabajo; y iv) Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Dichos 
documentos serán entregados al CONTRATISTA a la suscripción del Contrato. En 
caso estos documentos sean actualizados, dichas actualizaciones serán comunicadas 
al CONTRATISTA para su cumplimiento. 

 
7.7.6 El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir, y causar que todo su personal y 

Subcontratistas cumplan con lo establecido en las cláusulas Vigésimo Quinta y 
Vigésimo Sexta, respectivamente, el Reglamento de Contrataciones de Petroperú, 
con con las políticas corporativas de PETROPERÚ que resulten aplicables a los 
Servicios y las obligaciones a su cargo bajo este Contrato, el Código de Buen 
Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, Código de Integridad de PETROPERÚ, la 
Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ y demás normas 
del Sistema de Integridad, Sistema de Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento de Terrorismo y Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción. 
 
De presentarse algún conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el 
CONTRATISTA deberá informar a PETROPERÚ en un plazo de cinco (5) Días 
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desde que el CONTRATISTA tome conocimiento de la existencia de dicho 
conflicto, a fin de que PETROPERÚ adopte las medidas que considere necesarias 
para mitigar cualquier riesgo en la ejecución del Contrato. Para estos efectos deberá 
entenderse “conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y 
regulado en el Código de Integridad de PETROPERÚ y los Lineamientos del 
Sistema de Integridad, o norma interna de PETROPERÚ que la sustituya o 
modifique. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA y su personal deberán denunciar ante PETROPERÚ 
cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo, a 
efectos que PETROPERÚ adopte las acciones que correspondan 
 
 

7.7.7 El CONTRATISTA está obligado a cumplir y causar que su personal y 
Subcontratistas cumplan con las “Políticas de PETROPERÚ”, contenidas en el 
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, 
copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al 
CONTRATISTA de la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad que 
requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato. 

 
7.7.8 El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y 

contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras 
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que 
PETROPERÚ tenga vigente, particularmente con los “Documentos del Sistema 
Integrado de Gestión de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental” indicadas en el Anexo N. 

 
7.7.9 El CONTRATISTA, se encargará de la Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estándar OSHA. 
1910.119. 

 
7.8 Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales 
 

7.8.1 El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los compromisos establecidos en el 
EIA que resulten aplicables, incluyendo aquellos aplicables a la operación y 
mantenimiento de los Activos. Ello incluye monitoreos ambientales y las 
obligaciones establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias. 

 
El CONTRATISTA deberá sujetarse a lo previsto en el EIA en todos los aspectos 
vinculados a la ejecución del Contrato de Usufructo y/o el Contrato de Suministro. 
Esto no supone que el CONTRATISTA deba asumir responsabilidad por posibles 
defectos del EIA o por defectos de diseño y/o construcción de las Unidades 
Auxiliares que no permitan cumplir con lo dispuesto en el respectivo EIA. Lo 
anterior es sin perjuicio de la obligaciones y responsabilidades de PETROPERÚ 
expresamente contempladas en los Contratos.  
 
En caso exista alguna característica o problema de las Unidades Auxiliares que 
suponga o pueda suponer un incumplimiento del EIA o las Leyes Aplicables (o en 
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caso el EIA o las Leyes Aplicables puedan ser infringidos como consecuencia de la 
operación y/o mantenimiento de cualquiera de los Activos), el CONTRATISTA 
deberá informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado de detalle, a 
PETROPERÚ de tal situación. La información a ser suministrada por el 
CONTRATISTA respecto a lo anterior deberá incluir su estimación sobre las 
consecuencias en costo y plazo que puede acarrear el incumplimiento o posible 
incumplimiento detectado, así como recomendaciones de solución. PETROPERÚ 
podrá solicitar información adicional al CONTRATISTA y le informará sobre las 
acciones a implementarse. De acordarlo las Partes, podrá resultar de aplicación la 
Cláusula 8.8.  

 
7.8.2 El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables 

(incluyendo las normas en materia ambiental y a las normas emitidas en el marco de 
la pandemia del COVID-19). Ello incluirá, entre otros, cumplir con los 
requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las instrucciones que 
PETROPERÚ le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del CONTRATISTA y 
los compromisos asumidos bajo los mismos deberán encontrarse de acuerdo y ser 
consistentes con el EIA, las políticas de PETROPERÚ y los “Principios del 
Ecuador”. 

 
El CONTRATISTA o sus Subcontratistas, según corresponda, deberá mantener 
vínculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutará las 
obligaciones a su cargo bajo este Contrato. Con el propósito de verificar el 
cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA proporcionará a 
PETROPERU, a pedido de ésta, copia de cualquier requerimiento recibido de 
SUNAFIL y de las respectivas respuestas presentadas a dicha entidad.  
 

7.8.3 El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal utilizado para realizar las 
actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este 
Contrato se presenten a las instalaciones de la Refinería Talara para ingresar al Área 
de Usufructo: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, que el CONTRATISTA deberá 
proporcionarle de acuerdo con cada puesto y entorno de trabajo; (ii) con los Equipos 
de Protección Personal que deberá proporcionarle el CONTRATISTA, acorde con 
los riesgos laborales de su puesto y entorno de trabajo, información que podrá ser 
solicitada o coordinada con PETROPERÚ; y (iii) se encuentre adecuadamente 
capacitado para la prestación de sus labores y respecto a la prevención de los riesgos 
laborales. PETROPERÚ podrá solicitar la presentación de la documentación que 
acredite el cumplimiento de estas obligaciones y, en caso que no se acredite tal 
situación, intimará al CONTRATISTA a subsanar el incumplimiento en un plazo 
máximo de cinco (5) días, tras el cual, en caso de mantenerse el incumplimiento, 
retendrá el pago de las facturas correspondientes a la Remuneración de la Etapa Pre-
Operativa, Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneración, sin 
perjuicio de las acciones legales que podrá adoptar contra el CONTRATISTA. Ese 
plazo de intimación resulta aplicable sólo a la retención del pago de las facturas 
correspondientes y de ninguna manera autoriza la participación de cualquier personal 
en la prestación de los servicios que no cuente con los instrumentos o recursos o las 
capacitaciones adecuadas. 
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7.8.4 El CONTRATISTA deberá pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios 
laborales –independientemente de su fuente jurídica– aportes previsionales y de 
seguridad social y tributos que sean de cargo del CONTRATISTA de acuerdo con 
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su personal 
asignado realizar las actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo 
contempladas en este Contrato y el Contrato de Suministro. 

 
7.8.5 El CONTRATISTA deberá garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores 

utilizados para realizar las actividades de operación y mantenimiento y todas las 
demás actividades o prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato, 
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo 
previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, así como la 
preservación del medio ambiente. En ese sentido, el CONTRATISTA reconoce y 
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir 
íntegramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria 
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, así como como de aquellas 
disposiciones sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 972-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias. 
 

7.8.6 El CONTRATISTA deberá cumplir con lo previsto en la Ley No. 29783 “Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”-respecto al personal asignado para realizar las 
actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este 
Contrato y el Contrato de Suministro. 
 

7.8.7 Condiciones para el inicio de la Etapa Pre-Operativa que deben cumplirse, además, 
durante todo el Plazo del Contrato según resulte aplicable: 
 
a. Previo al inicio de la Etapa Pre-Operativas, el CONTRATISTA debe remitir a 

PETROPERÚ constancia del registro de su “Plan para la Vigilancia, Prevención 
y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envío al correo 
empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda según la Ley 
Aplicable. 

b. Todo el personal del CONTRATISTA extranjero que vaya a desempeñar sus 
tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares deberá contar con el 
contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de 
Trabajo, según corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades 
migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de 
familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de especial 
residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio de la Etapa 
Pre-Operativa. 

c. El personal del CONTRATISTA que vaya a prestar sus servicios en cualquier 
instalación de propiedad de PETROPERÚ debe estar debidamente identificado 
con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que le proporcione 
el CONTRATISTA. Adicionalmente, con la única y exclusiva finalidad de 
resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las instalaciones de 
PETROPERÚ, el Área de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara de 
PETROPERÚ proporcionará a dicho personal un “Pase de Ingreso” o “Ficha 
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Electrónica”, que contendrá los datos generales de este personal y señalará el 
uso correcto que se le deberá dar a dicho documento. El CONTRATISTA es 
responsable de devolver a PETROPERÚ todos los pases otorgados cuando 
culmine la ejecución de los Servicios contratados. 

 

El CONTRATISTA debe gestionar en cada caso la autorización del ingreso de su 
personal de acuerdo con las disposiciones de PETROPERÚ, incluyendo lo previsto 
en el Manual Corporativo de Seguridad Salud y protección Ambiental para 
Contratistas. El personal deberá cumplir con los requisitos previstos en el Contrato, 
incluyendo lo dispuesto en dicho Manual que consta como Anexo 23 de las 
Condiciones Técnicas.  

 
7.8.8 El CONTRATISTA deberá verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones, 

permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de los Activos (o las 
unidades que los conforman, según resulte aplicable) al momento de su Recepción 
Turn-Down y Recepción, respectivamente. El CONTRATISTA también será 
responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones, 
extensiones o modificaciones, que resulten exigibles según los términos del 
Contrato. El CONTRATISTA será responsable exclusivo de las consecuencias de 
no obtener o mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera 
de los Permisos del CONTRATISTA. 
 

7.8.9 El CONTRATISTA deberá cumplir con toda la normativa ambiental aplicable 
establecida en las Leyes Aplicables o en el Contrato incluyendo la legislación sobre 
evaluación de impacto ambiental, Estándares de Calidad Ambiental, Límites 
Máximos Permisibles, gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación, recursos hídricos, aguas residuales, 
entre otros.  

 
El CONTRATISTA deberá asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y 
Subcontratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes 
Aplicables en materia ambiental, obligándose a proporcionar evidencia razonable de 
ello a requerimiento de PETROPERÚ. 
 
La obligación prevista en esta cláusula incluye la obligación del CONTRATISTA 
de obtener y mantener vigentes, a su costo y responsabilidad, los Permisos del 
CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Tercera. 
 
El CONTRATISTA deberá indemnizar y mantener a PETROPERÚ libre de 
cualquier pérdida, daño, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas, 
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y 
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a consecuencia 
del incumplimiento directo o indirecto de las obligaciones ambientales a su cargo 
contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA asume la 
responsabilidad y deberá mantener indemne a PETROPERÚ ante la ocurrencia de 
cualquier impacto, contaminación o daño al medio ambiente causado, agravado o 
derivado de manera directa o indirecta por la ejecución de sus actividades, así como 
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por negligencia, falta de debida diligencia o falta de las mejores prácticas del 
mercado. Se presumirá, admitiéndose prueba en contrario, que cualquier daño 
ambiental ocasionado en la o los Activos o el Área de Usufructo durante el Plazo del 
Contrato es atribuible al CONTRATISTA. 
 
En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional o local 
en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERÚ por algún presunto 
incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades ejecutadas 
por el CONTRATISTA, éste deberá mantener indemne a PETROPERÚ. Asimismo, 
en el eventual caso que PETROPERÚ realice cualquier tipo de desembolso, 
inversión o incurra en cualquier gasto como consecuencia de un presunto 
incumplimiento a la normativa ambiental tendrá derecho a repetir contra el 
CONTRATISTA. Sin perjuicio de esto, PETROPERÚ notificará al 
CONTRATISTA inmediatamente después de recibida la notificación o reclamo 
correspondiente para que, de considerarlo PETROPERÚ conveniente, el 
CONTRATISTA realice la gestión y defensa ante la autoridad correspondiente. La 
obligación de indemnidad a la que se refiere el presente párrafo resultará aplicable 
incluso en los supuestos en los que PETROPERÚ opte por ejercer directamente su 
defensa. 
 
La resolución o terminación anticipada del Contrato no relevará al CONTRATISTA 
de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben subsistir a tal resolución 
o terminación, incluyendo las garantías, las compensaciones, pagos pendientes, las 
indemnizaciones o Penalidades que correspondan y la confidencialidad. 
 

7.8.10 El CONTRATISTA será el responsable de la segregación, así como la disposición 
final, de todos los residuos que resulten de sus actividades bajo este Contrato o 
produzcan los Activos. Esto incluye también la gestión de los residuos peligrosos, 
los costos de almacenamiento, su traslado al relleno de seguridad y su disposición, 
en cada caso según corresponda. 
 

7.8.11 El CONTRATISTA declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el 
Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a daños ambientales. 

 
El CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ, en un plazo máximo de 
noventa (90) días contados desde la Recepción de cada Activo, la identificación de 
cualquier daño o pasivo ambiental generado, producto o derivado del Contrato EPC 
UAX. En caso el referido daño o pasivo ambiental no sea susceptible de ser 
detectado en dicho plazo, el CONTRATISTA deberá comunicarlo a PETROPERÚ 
en un plazo de treinta (30) días contados desde la fecha en la que el CONTRATISTA 
detectó el referido daño o pasivo ambiental o pudo conocerlo actuando 
diligentemente, lo que ocurra primero. En el caso que, durante el plazo aplicable 
conforme a lo previsto en el presente párrafo el CONTRATISTA no curse la 
comunicación correspondiente a PETROPERÚ, el CONTRATISTA asumirá la 
responsabilidad ambiental por dicho daño o pasivo ambiental, de conformidad con 
la Cláusula 7.8.9. En este caso no se admitirá prueba en contrario por parte del 
CONTRATISTA. 
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El CONTRATISTA deberá brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC 
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del 
Contrato EPC UAX, en relación con las cláusulas que anteceden. En este supuesto 
de intervención del Contratista EPC UAX, en caso el CONTRATISTA incumpla 
alguna obligación bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al 
Contratista EPC UAX, el CONTRATISTA no incurrirá en responsabilidad bajo el 
presente Contrato. 
 

7.8.12 El CONTRATISTA se obliga a:  
 

i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros 
de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a 
Entidades del Sector Público de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

ii. Mantener en vigencia políticas y procedimientos diseñados para asegurar el 
cumplimiento de las Normas Anticorrupción. Estas normas y 
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberán 
ser remitidas oportunamente a PETROPERÚ. 

iii. Mantener inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores 
Precalificados de PETROPERÚ.   

 
De ser el Contratista un Consorcio, se entenderá que las obligaciones previstas en 
la presente cláusula resultan aplicables a cada miembro del Consorcio. 

 
7.9 Responsabilidad e Indemnidad 
 

7.9.1 El CONTRATISTA será responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus 
obligaciones y las demás actividades o prestaciones a su cargo y garantías bajo el 
Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo cumplimiento de 
las garantías y obligaciones respecto de la capacidad y rendimiento de los Activos y 
las actividades de operación y mantenimiento, la prestación de los Servicios y otras 
a su cargo, en todos los casos según lo previsto en el Contrato, Contrato de 
Suministro y los Documentos del Contrato. Ello, sin perjuicio de lo previsto en la 
Cláusula Vigésimo Cuarta del Contrato. 

 
7.9.2 El CONTRATISTA deberá pagar las Penalidades en caso incumpla con cualquier 

obligación a su cargo que origine la imposición de penalidades de acuerdo con lo 
señalado en el Contrato. En los casos en que este Contrato establece penalidades, las 
mismas constituirán la única indemnización que recibirá PETROPERÚ por el 
incumplimiento que dé lugar a la aplicación de dicha penalidad. PETROPERÚ no 
tendrá la carga de demostrar daños en sustento de tales penalidades. 

 
7.9.3 Mantener indemne a PETROPERÚ de cualquier tipo de reclamación o daño 

imputable al CONTRATISTA o que se origine en actos que son obligación del 
CONTRATISTA (incluyendo de cualquier tipo de reclamación o daño de un 
Subcontratista del CONTRATISTA). 

 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDRÓGENO (PHP) Y 
NITRÓGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA 

 

53 
 

7.9.4 Mantener libre e indemne a PETROPERÚ de cualquier carga o reclamación derivada 
de la operación o mantenimiento de los Activos o el uso del Área de Usufructo y que 
haya sido causada por una acción u omisión del CONTRATISTA. 

 
7.10 Funcionamiento integral del PMRT 
 

7.10.1 El CONTRATISTA deberá adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de 
Integración del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC 
UAX realice la integración de los Activos con el resto de los componentes de la 
Refinería Talara, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en dicho plan 
y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto PETROPERÚ. 

 
7.10.2 Coordinar con PETROPERÚ y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de las 

condiciones del entorno de los Activos para cumplir con las obligaciones bajo el 
Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y sin carácter 
limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones según se detalla 
en el Expediente Técnico. 

 
7.10.3 El CONTRATISTA se obliga a aceptar e implementar las modificaciones a los 

Activos o las unidades que los conforman que PETROPERÚ le indique, como 
consecuencia de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-Operativa 
por modificaciones en otras unidades de la Refinería Talara o derivadas de 
exigencias ambientales o regulatorias. Esta obligación del CONTRATISTA se 
encuentra sujeta a las siguientes reglas: 

 
i. En los casos en los que el CONTRATISTA tenga que incurrir en costos 

adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas 
modificaciones instruidas por PETROPERÚ en los Activos o las unidades que 
los conforman, dichos costos adicionales serán retribuidos por PETROPERÚ. 
Ello siempre que: (a) el CONTRATISTA demuestre, a satisfacción de 
PETROPERÚ, que dichos costos son razonables y necesarios para introducir 
la modificación instruida; y (b) los costos se encuentren debidamente 
sustentados y sean aceptados por PETROPERÚ de forma previa a la 
implementación de las modificaciones siguiendo lo previsto en el Reglamento 
de Contrataciones PETROPERÚ. En caso no se cumplan las condiciones (a) 
y (b) anteriores, todos los costos serán asumidos íntegramente por el 
CONTRATISTA. 

 
ii. En el caso que proceda, el pago de los costos adicionales se realizará en la 

oportunidad que PETROPERÚ y el CONTRATISTA lo hayan aprobado, 
conforme al numeral establecido en el numeral (i) anterior. 

 
El CONTRATISTA no podrá efectuar ninguna modificación antes de ser instruido 
por escrito por PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los 
costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior. 
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7.11 Modificaciones de los Activos o en el Área de Usufructo 
 

El CONTRATISTA no podrá realizar modificación sustancial alguna a los Activos o 
utilizar los Activos o el Área de Usufructo para un fin distinto del cumplimiento de sus 
obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, respectivamente, sin el 
consentimiento previo y por escrito de PETROPÉRU. No se consideran modificaciones 
sustanciales los reemplazos o modificaciones que efectúe el CONTRATISTA en 
cumplimiento de sus obligaciones de operación y mantenimiento bajo este Contrato para 
la operación normal de los Activos a fin de cumplir con el Factor de Servicio, las cuales 
deberán ser comunicadas a PETROPERÚ. 

 
7.12 Devolución de los Activos y el Área de Usufructo 
 

El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ todos los Activos, el Área de 
Usufructo y todos los bienes y documentos que se indica en este Contrato una vez 
producida la extinción del Derecho de Usufructo, en condiciones normales de operación, 
incluyendo sus partes integrantes, bienes accesorios y mejoras, si fuera el caso, libres de 
toda carga o gravamen, dentro de un plazo de cinco (5) días. Asimismo, los Activos deberán 
ser devueltos en cumplimiento del Anexo B del Contrato. 
 
Las mejoras introducidas por el CONTRATISTA pasarán a ser de propiedad de 
PETROPERÚ, sin que deba pagar compensación alguna. Al ocurrir la restitución de los 
Activos y el Área de Usufructo a PETROPERÚ, éstos deberán estar cubiertos por los 
seguros a cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato los cuales deberán estar vigentes 
por un plazo no menor a tres (3) meses posteriores a la fecha en que ocurra tal restitución. 
Si el motivo de la restitución es la resolución del Contrato por pérdida total o parcial de 
los Activos el CONTRATISTA deberá endosar las pólizas de seguro correspondientes o 
entregar el monto de la indemnización a PETROPERÚ. 

 
7.13 Estándares de Seguridad y Ambiente de PETROPERÚ: 

 
En el marco de la ejecución del Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, el 
CONTRATISTA deberá contribuir a la prevención de impactos ambientales, accidentes y 
enfermedades ocupacionales. Esto incluye la obligación del CONTRATISTA de cumplir 
con: (a): los estándares de seguridad y ambiente establecidos por PETROPERÚ como 
parte de su Sistema de Gestión Integrado; (b) las Leyes Aplicables y (c) las “Cláusulas y 
Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de 
Servicios y Obras”, las cuales se encuentran en el Anexo O y demás disposiciones 
relevantes del presente Contrato y Contrato de Suministro. 
 

7.14 Contrato de Licencia: 
 

i. El CONTRATISTA declara que conoce que PETROPERÚ ha suscrito el Contrato 
No. OFP-83336-ZH con HALDOR TOPSØE A/S (“HTAS”) relacionado a 
Unidad(es) Auxiliar(es) materia del presente Contrato y el Contrato de Suministro. 
El Contrato No. OFP-83336-ZH está conformado por el Contrato de 
Licenciamiento y Diseño Básico para el Proceso Producción y Purificación de 
Hidrógeno Ítem 5 y el Contrato de Adquisición y Suministro de Tecnología del 
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Proceso Producción y Purificación de Hidrógeno Ítem 5, así como sus adendas y 
documentos modificatorios. 
 

ii. El CONTRATISTA declara que, de manera previa a la firma del presente Contrato, 
ha suscrito un acuerdo con HTAS que permite que el CONTRATISTA acceda a y 
utilice, en el marco de la ejecución del presente Contrato y el Contrato de 
Suministro, la información y tecnología proporcionada por HTAS bajo el Contrato 
No. OFP-83336-ZH que el CONTRATISTA requiera o pueda requerir para 
ejecutar cabal e idóneamente el presente Contrato y el Contrato de Suministro (el 
“Acuerdo CONTRATISTA – HTAS”). 

 
iii. El CONTRATISTA se obliga frente a PETROPERÚ a cumplir con el Acuerdo 

CONTRATISTA – HTAS y a mantener vigente dicho acuerdo durante toda la 
vigencia del presente Contrato. En el marco de la ejecución de los Contratos, el 
CONTRATISTA debe cumplir con lo dispuesto en el Contrato No. OFP-83336-
ZH.  

 
iv. El CONTRATISTA se obliga a cumplir con la obligación de confidencialidad 

prevista en el Contrato No. OFP-83336-ZH. 
 

v. El CONTRATISTA será responsable frente a PETROPERÚ por cualquier 
incumplimiento del Contrato No. OFP-83336-ZH atribuible al CONTRATISTA o 
del Acuerdo Contratista HTAS que pueda derivar en consecuencias adversas para 
PETROPERÚ. En caso por causales atribuibles al CONTRATISTA, HTAS 
resuelva el Contrato No. OFP-83336-ZH o tome alguna acción contra 
PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá mantener indemne e indemnizar a 
PETROPERÚ por todos los perjuicios ocasionados. 

 
vi. En caso el CONTRATISTA incumpla las obligaciones a las que se refiere la 

presente cláusula PETROPERÚ podrá resolver el presente Contrato y el Contrato 
de Suministro por incumplimiento del CONTRATISTA. 

 
vii. Para la prestación efectiva de los Servicios en los extremos en los que resulte 

aplicable, el CONTRATISTA está obligado a utilizar la tecnología y licencia 
contenida en el Contrato No. OFP-83336-ZH y sus adendas y documentos 
modificatorios. El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los términos de la 
referida licencia. 

 
viii. En caso HTAS necesite ingresar a las Unidades Auxiliares para cumplir las 

obligaciones asumidas bajo el Contrato No. OFP-83336-ZH, el CONTRATISTA 
se compromete a permitir su ingreso a las instalaciones que opera y a 
proporcionarle, a solitud de PETROPERÚ, la documentación disponible 
relacionada con la materia. 
 

ix. El CONTRATISTA se obliga a cooperar con HTAS en caso de que requiera reparar 
defectos de las Unidades Auxiliares o en cualquier caso en el que ello sea 
conveniente o necesario a criterio de PETROPERÚ.   
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x. Si el CONTRATISTA detectare algún incumplimiento del Contrato No. OFP-
83336-ZH por parte de HTAS, deberá informarlo en forma inmediata a 
PETROPERÚ. 
 

xi. El CONTRATISTA se obliga a brindar su colaboración total a PETROPERÚ, en 
caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con HTAS, lo cual incluye 
mas no se limita a proporcionar la información que sea necesaria. 
 

OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERÚ 
 
PETROPERÚ sólo será responsable de aquellas obligaciones expresamente establecidas a su cargo 
en el Contrato, las cuales son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva. Toda obligación 
relacionada con los Activos o las unidades que los conforman o el Área de Usufructo (incluyendo 
su recepción, gestión, cuidado, operación, mantenimiento y reparación), que no haya sido 
expresamente asumida por PETROPERÚ, se entenderá, para todos los fines, que constituye una 
obligación del CONTRATISTA. 
 
Constituyen obligaciones de PETROPERÚ bajo el Contrato las siguientes: 
 
8.1 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros títulos 

habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo con el Anexo G (los “Permisos de 
PETROPERÚ”), salvo cualquier modificación de los mismos que sea necesaria para la 
adecuada ejecución de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato y el 
Contrato de Suministro. Dichas modificaciones deberán ser gestionadas por el 
CONTRATISTA como Permisos del CONTRATISTA y PETROPERÚ prestará su 
colaboración en la entrega de información que sean de su manejo exclusivo o en la 
realización de acciones que únicamente puedan ser realizadas por PETROPERÚ. 

 
8.2 Facilitar al CONTRATISTA y a sus Subcontratistas debidamente autorizados, el libre 

acceso a los Activos y al Área de Usufructo de acuerdo con los lineamientos del Plan de 
Accesos del PMRT. 

 
8.3 Participar, juntamente con el CONTRATISTA, del proceso de recepción de los Activos, en 

los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato. Para tales efectos, 
PETROPERÚ realizará las coordinaciones y gestiones que resulten necesarias con el 
Contratista EPC UAX para permitir el acceso del CONTRATISTA al Área de Usufructo y 
a cualquier área conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la Cláusula 
Séptima y demás cláusulas relevantes del Contrato. 

 
8.4 Participar, conjuntamente con el CONTRATISTA, como veedor en las intervenciones de 

mantenimiento y calibración de los equipos de fiscalización, cumpliendo con las 
condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes. 

 
8.5 Pagar el Impuesto Predial que grava el Área de Usufructo y las instalaciones ubicadas 

dentro de ésta, según corresponda; así como cualquier otro tributo que grave los Activos. 
 
8.6 Mantener la propiedad de los Activos y el Área de Usufructo durante el Plazo del Contrato, 

sin perjuicio de las transferencias a las que se refiere la Cláusula 7.12 y lo previsto en esta 
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cláusula. 
 

8.7 Cooperar con el CONTRATISTA, bajo cuenta y costo de éste, en la obtención de los 
Permisos del CONTRATISTA y conforme a lo establecido en la Cláusula 13.1. 

 
8.8 Sin ser una obligación de PETROPERÚ, a propuesta del CONTRATISTA, podrá aprobar 

la realización de inversiones o la prestación de servicios o realización de actividades no 
previstas en el Contrato por parte del CONTRATISTA, en la medida que promuevan la 
eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de los Activos o el Área de Usufructo, o resulten 
de la necesidad de cumplimiento de cambios en las normativas ambientales respecto a la 
operación, mantenimiento o procesos de los Activos o las unidades que los conforman. 

 
En tales supuestos, el CONTRATISTA deberá remitir una propuesta por escrito a 
PETROPERÚ donde detalle la inversión, actividad o servicio propuesto, los principales 
beneficios que acarrearía y los impactos que podría conllevar su ejecución. Dicha propuesta 
deberá incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por la inversión, 
actividad o servicio propuesto. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) 
días para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones a la propuesta. 

 
El CONTRATISTA sólo podrá llevar a cabo la inversión, actividad o servicio propuesto 
en caso PETROPERÚ la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobación 
incluya los costos a ser reconocidos al CONTRATISTA. Dicha aprobación generará una 
obligación para PETROPERÚ, conforme a sus términos, siendo de aplicación lo previsto 
en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
 
El CONTRATISTA no podrá efectuar ninguna inversión ni desarrollar servicios o 
actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por PETROPERÚ, 
instrucción que deberá incluir la aprobación de los costos y deberá ser conforme al 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 
En caso proceda la ejecución de la inversión, actividad o servicio propuesto, PETROPERÚ 
acordará con el CONTRATISTA la oportunidad en que efectuará el o los pagos que 
resulten aplicables al CONTRATISTA los cuales en ningún caso serán efectuados antes la 
oportunidad de que el CONTRATISTA haya acreditado y sustentado frente a 
PETROPERÚ haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad con lo 
previamente aprobado por PETROPERÚ. Bajo ningún supuesto PETROPERÚ estará 
obligado a efectuar al CONTRATISTA pagos que excedan el monto tope o los términos 
del presupuesto aprobado por PETROPERÚ. 
 
Este procedimiento también podrá resultar aplicable en caso PETROPERÚ solicite al 
CONTRATISTA la realización de una inversión adicional en los Activos o el Área de 
Usufructo que no éste prevista en alguna disposición del Contrato. 

 
8.9 PETROPERÚ proporcionará al CONTRATISTA (directamente o a través de terceros) los 

siguientes Consumibles y repuestos para la operación de las Unidades Auxiliares: 
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(i) Los Consumibles detallados en el Anexo C. 
 
 Los Consumibles en mención serán entregados al CONTRATISTA dentro del plazo 

que prevé para tal efecto el Anexo C. El CONTRATISTA deberá verificar que lo 
recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo C. 

 
(ii) Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo C. 

 
Estos serán entregados al CONTRATISTA dentro del plazo que prevé para tal efecto 
el Anexo C. El CONTRATISTA deberá verificar que lo recibido corresponda con el 
detalle incluido en el Anexo C. 

 
Considerando las fechas máximas previstas en el Anexo C, con una anticipación no menor 
a quince (15) días calendario, PETROPERÚ notificará al CONTRATISTA la fecha y la 
ubicación donde se realizará la entrega de los Consumibles y repuestos que correspondan 
de acuerdo a lo previsto en el Anexo C. Recibidos los Consumibles y repuestos, el 
CONTRATISTA tendrá un plazo de treinta (30) días calendario para remitir a 
PETROPERÚ cualquier observación respecto a la calidad o cantidad de los Consumibles 
y repuestos, de no presentar observaciones en el plazo antes mencionado se entenderá que 
el CONTRATISTA se encuentra conforme con la calidad y cantidad de los Consumibles y 
repuestos recibidos. La revisión que el CONTRATISTA efectúe de los repuestos y demás 
ítems recibidos debe ser diligente. En caso el CONTRATISTA no cumpla con detectar y 
alertar a PETROPERÚ respecto a defectos, falencias o problemas que sí pudieron haber 
sido detectados a través de una revisión diligente, el CONTRATISTA será responsable por 
las consecuencias que dicha falta de detección y/o alerta pueda acarrear. En ese supuesto 
el CONTRATISTA también será responsable por las consecuencias de la no adopción de 
medidas oportunas por parte de PETROPERÚ frente al Contratista EPC UAX o frente a 
cualquier otro tercero que haya provisto los repuestos o Consumibles. Siempre que el 
CONTRATISTA haya cumplido con alertar temprana y diligentemente a PETROPERÚ 
sobre el carácter defectuoso de dichas partes y sobre el reclamo que debe plantearse al 
Contratista EPC UAX, la responsabilidad del CONTRATISTA no alcanzará partes 
defectuosas. Sin embargo, sí el CONTRATISTA no cumple con alertar temprana y 
diligentemente sobre los defectos o incumplimientos que se puedan haber presentado, el 
CONTRATISTA será responsable por las consecuencias que su incumplimiento pueda 
acarrear.  
 
Las observaciones presentadas por el CONTRATISTA deberán ser presentadas con el 
debido sustento técnico. PETROPERÚ tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para 
evaluar las observaciones e informar al CONTRATISTA si sus observaciones han sido 
aceptadas e indicará el plazo estimado para entregar nuevamente los Consumibles y 
repuestos entregados; o le indicará que sus observaciones han sido rechazadas. 
 
De no existir observaciones por parte del CONTRATISTA o en caso las mismas han sido 
rechazadas de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, den un plazo máximo de 
treinta y cinco (35) días calendario de recibidos los Consumibles y repuestos, el 
CONTRATISTA y PETROPERÚ suscribirán un Acta de Recepción de Consumibles y 
Repuestos, dando conformidad a la entrega. 
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En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERÚ, se suscribirá un Acta de 
Recepción de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos 
aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERÚ indicará el plazo en que entregará 
nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha de recepción de 
los Consumibles y Repuestos observados, se firmará una nueva Acta de Recepción de 
Consumibles y Repuestos. 
 
Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecución del Servicio que no se 
encuentren listados en el Anexo C (o que se requieran en exceso de las cantidades previstas 
en dicho anexo), deberán ser adquiridos y suministrados por el CONTRATISTA en 
cumplimiento de lo previsto en el Contrato. A fin de adquirir y suministrar los Consumibles 
y repuestos que son de su responsabilidad, el CONTRATISTA podrá utilizar como 
referencia la información prevista en la Lista de Químicos y Catalizadores que se encuentra 
en el Expediente Técnico en el Anexo 1 del Contrato de Suministro. 

 
Para efectos de claridad, se precisa que: 
 
(a) PETROPERÚ podrá efectuar entregas parciales de los elementos que se obliga a 

entregar conforme a la presente Cláusula. De ser ese el caso, el procedimiento previsto 
en los párrafos anteriores se aplicará respecto a cada entrega que realice PETROPERÚ 
de Consumibles, repuestos u otros elementos. 

(b) El plazo de entrega previsto en el Anexo C es un plazo de entrega a favor de 
PETROPERÚ por lo que PETROPERÚ podrá efectuar las entregas que correspondan 
en cualquier momento dentro de dicho plazo. El CONTRATISTA deberá estar 
disponible para la recepción correspondiente. 

 
NOVENA: PENALIDADES 
 
9.1 Las Penalidades que resultan aplicables al CONTRATISTA ante el incumplimiento de 

obligaciones bajo este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, 
respectivamente, se regulan, sin limitación, conforme a lo establecido en la presente 
Cláusula, el Anexo O y el Anexo 4 del Contrato de Suministro (las “Penalidades”). 
 
La aplicación de las penalidades previstas en el Anexo 4 del Contrato de Suministro sólo 
resultarán aplicables a partir de la Etapa Operativa.  

 
9.2 El CONTRATISTA deberá pagar Penalidades en caso incumpla con el Factor de 

Disponibilidad o en caso incumpla con los otros hitos penalizables previstos en el 
presente Contrato y/o el Contrato de Suministro, así como, en los casos que se adviertan 
los incumplimientos del CONTRATISTA sujetos a las penalidades previstas en el Anexo 
O. Lo anterior es sin perjuicio de las otras penalidades expresamente previstas en los 
Contratos. 

 
 La aplicación de las penalidades no es restrictiva y es acumulativa, pudiendo 
corresponder más de una penalidad por un incumplimiento simultáneo en la cantidad y 
en la calidad del suministro de los Servicios de Operación y/o en otro incumplimiento del 
CONTRATISTA. 
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9.3 No resultarán de aplicación las Penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido 
por el CONTRATISTA se deba exclusivamente a:  

 
(a) hechos imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ sea 

responsable; 
(b) por hechos imputables a terceros que no tengan relación directa ni indirecta con el 

CONTRATISTA; o 
(c) Un Evento de Fuerza Mayor. 

 
Tampoco se aplicarán penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada 
programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren 
dentro de los parámetros de operación y mantenimiento indicados para la correspondiente 
Unidad Auxiliar que conforma los Activos y, (ii) sean previamente coordinados y 
aprobados por PETROPERÚ. Lo mencionado en el presente párrafo no resulta de 
aplicación para las Penalidades previstas en el Anexo O. 
 
Las Penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al 
CONTRATISTA, sus dependientes, Subcontratistas o personas por las cuales deban 
responder, entre otros. 

  
9.4 Las Penalidades aplicadas podrán ser deducidas por PETROPERÚ de cualquier pago 

pendiente a favor del CONTRATISTA, bajo cualquier concepto o contrato (incluyendo 
el pago final o derivado de la liquidación final y/o el Pago Base Terminación), sin que 
resulte necesaria intimación previa alguna. PETROPERÚ también podrá cobrar los 
montos adeudados de Penalidades del monto resultante de la ejecución de las Garantía de 
Fiel Cumplimiento. 
 
La deducción de Penalidades podrá ser realizada contra el pago de la Remuneración, 
Remuneración de la Etapa - Preoperativa, Remuneración de la Etapa Turn Down y la 
Remuneración. 

 
9.5 PETROPERÚ estará facultada para resolver el Contrato en el caso que las Penalidades 

bajo este Contrato, de manera individual o sumadas a las Penalidades impuestas al 
CONTRATISTA bajo el Contrato de Suministro, superen una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del total del Valor del Contrato. La resolución ocurrirá de pleno derecho 
en la fecha que PETROPERÚ notifique al CONTRATISTA su decisión de resolver el 
Contrato por dicha causal. 

 
9.6 Los incumplimientos del CONTRATISTA conllevan la obligación de pagar las 

Penalidades respectivas tras haber sido notificadas por PETROPERÚ, sin que resulten 
necesarias intimaciones previa o notificaciones posteriores. El pago de las Penalidades 
no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación incumplida, así como el 
pago de las multas y cumplimiento de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes 
Aplicables. 

 
9.7 Las Penalidades aplicadas deberán ser notificadas por PETROPERÚ al CONTRATISTA, 

junto con la información referida a su imposición y cuantificación. El CONTRATISTA 
podrá impugnar la Penalidad ante PETROPERÚ, por escrito y dentro de los cinco (5) días 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDRÓGENO (PHP) Y 
NITRÓGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA 

 

61 
 

de notificada. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la Penalidad impuesta 
en un plazo máximo de treinta (30) Días, el CONTRATISTA podrá cuestionar la 
Penalidad aplicando los mecanismos de solución de controversias previstos en este 
Contrato. Las Penalidades impuestas serán exigibles al CONTRATISTA y pueden dar 
lugar a la resolución del Contrato aún en caso éste opte por cuestionarlas. 

 
9.8 El CONTRATISTA deberá presentar el programa de mantenimiento de las distintas 

Unidades Auxiliares en cumplimiento de las condiciones establecidas en la Cláusula 7.3 
y demás cláusulas aplicables del Contrato. Dicho programa de mantenimiento deberá 
contar con un plan de avance físico de trabajo. Durante el Plazo del Contrato 
PETROPERÚ podrá requerir al CONTRATISTA el estado de avance físico real en 
relación al grado de avance planificado. 
PETROPERÚ penalizará al CONTRATISTA en caso que, en el plan de mantenimiento 
remitida por el contratista se observe un desvío, definido como la diferencia entre el grado 
de avance planificado y el grado de avance real: 

 
a) Para toda no ejecución del plan de mantenimiento se aplicará una reducción del 

0.25% en la Remuneración Mensual Fija del período en que se haya verificado el 
desvío. 

 
El CONTRATISTA podrá por vía de excepción, solicitar a PETROPERÚ un permiso de 
desvío del plan consensuado, con una anticipación prudente, justificando 
fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestión, y el plan a 
aplicar para corregir dicho desvío.  
 

 
DÉCIMA:  CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS 
 
10.1 Obligatoriedad del Contrato y el Contrato de Suministro 
 

El presente Contrato y Contrato de Suministro son de obligatorio cumplimiento entre las 
Partes y de obligatorio para cualquier cesionario autorizado conforme a la presente 
cláusula. Ninguna cesión tendrá efectos entre las Partes ni será eficaz si no se realiza 
conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesión de o bajo los Contratos solamente 
tendrá efectos entre las Partes y será eficaz a partir de la fecha en que la notificación 
respectiva sea recibida por la Parte cedida. 
 
Las Partes acuerdan que cualquier cesión de posición contractual deberá realizarse respecto 
del Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro en conjunto, es decir, que ninguna 
de las Partes podrá ceder su posición contractual únicamente respecto de uno de los 
Contratos.  
 

10.2 Cesión por parte del CONTRATISTA y Gravámenes 
 
No procederá la cesión de posición contractual del CONTRATISTA, excepto en casos 
previamente aprobados por escrito por PETROPERÚ. 
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Además, excepto en caso el CONTRATISTA cuente con la autorización previa y expresa 
de PETROPERÚ (actuando discrecionalmente), el CONTRATISTA no podrá ceder, total 
o parcialmente, el derecho de Usufructo constituido a su favor o cualesquiera de sus 
derechos u obligaciones, derechos expectanticos o similares bajo el Contrato o las Leyes 
Aplicables o dar el presente Contrato, el derecho de Usufructo o sus derechos o pagos bajo 
el Contrato en garantía a terceros. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener las Plantas y el Área de Usufructo y cualquier bien 
relacionado o necesario para la realización de las actividades a su cargo bajo este Contrato 
libre de cargas, gravámenes y derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En 
todas las interacciones de cualquier naturaleza que el CONTRATISTA tenga con terceros 
deberá manifestar en forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran 
las Plantas y el Área de Usufructo corresponde a PETROPERÚ. 

 
10.3 Cesión por parte de PETROPERÚ 
 

PETROPERÚ podrá, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional 
alguno del CONTRATISTA distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o 
posición contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal, ceder 
en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o beneficios 
bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros. Cualquiera de tales 
cesiones, asignaciones, transferencias o constitución de derechos, cargas o gravámenes 
podrá incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios efectuar actos similares 
subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos que les han sido 
conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el Contrato y las Leyes 
Aplicables. 
 
La autorización por anticipado del CONTRATISTA respecto a la cesión de posición 
contractual por parte de PETROPERÚ podrá ser utilizada por PETROPERÚ ante los 
siguientes supuestos: (i) un acto o consecuencia derivada de la aplicación de alguna Ley 
Aplicable; (ii) la fusión o reorganización societaria de PETROPERÚ bajo cualquier 
modalidad; o, (iii) a requerimiento o solicitud de los Prestamistas de PETROPERÚ. 

 
10.4 Colaboración con Prestamistas 
 

El CONTRATISTA tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de 
PETROPERÚ todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden 
relación directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las 
obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito 
por PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los documentos 
y certificaciones deberán ser entregados directamente a los Prestamistas de PETROPERÚ. 
 
PETROPERÚ deberá informar al CONTRATISTA el listado de los Prestamistas de 
PETROPERÚ dentro de los quince (15) Días de la firma del presente Contrato. En caso 
PETROPERÚ llegue a acuerdos con nuevos Prestamistas de PETROPERÚ durante la 
vigencia del Contrato, se comunicará al CONTRATISTA el listado actualizado de 
Prestamistas de PETROPERÚ. 
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El CONTRATISTA tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de 
PETROPERÚ los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo en 
tiempo, en virtud de los cuales el CONTRATISTA preste su consentimiento para: 
 
i. la cesión del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a 

PETROPERÚ, a favor de los Prestamistas de PETROPERÚ o de quien éstos 
designen por escrito (sin que dicha cesión libere a PETROPERÚ de sus obligaciones 
bajo el Contrato); 

 
ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERÚ, en nombre o en 

beneficio de los Prestamistas de PETROPERÚ; 
 

iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERÚ y sin 
concederles el plazo de treinta (30) Días para remediar cualquier incumplimiento 
que hubiera dado lugar a la resolución; y, 

 
iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse 

adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el consentimiento 
previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERÚ, en la medida que dicho 
consentimiento sea requerido por los documentos del financiamiento obtenido por 
PETROPERÚ. 

 
10.5 Financiamiento de las actividades del CONTRATISTA 
 

El CONTRATISTA no podrá, bajo ningún supuesto, otorgar garantías financieras o reales 
sobre los Activos, el derecho de Usufructo o el Área de Usufructo, lo que incluye las 
unidades que la conforman y los bienes que los integran o complementan, entre otros. 
 

DÉCIMO PRIMERA:  SUBCONTRATACIÓN 
 
11.1 El CONTRATISTA podrá subcontratar con terceros (los “Subcontratistas”) la prestación 

de actividades que no forman parte del objeto principal del Contrato o que no correspondan 
a las prestaciones esenciales del Contrato. 
 
Dentro de un plazo de diez (10) días calendario de haber celebrado cada uno de los 
subcontratos, el CONTRATISA comunicará a PETROPERÚ el objeto contractual y 
alcance de dicho contrato. 
 
 En el marco de cualquier subcontrato, el Subcontratista deberá asumir las mismas 
obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el presente Contrato en lo que resulte 
aplicable a la subcontratación respectiva. Ningún subcontrato creará una relación 
contractual entre PETROPERÚ y el Subcontratista correspondiente. El CONTRATISTA 
será siempre el exclusivo responsable de la ejecución total del Contrato frente a 
PETROPERÚ, así como de los actos u omisiones de todos sus Subcontratistas quienes 
estarán siempre bajo su control, dirección y responsabilidad. Las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ.  
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11.2 El CONTRATISTA deberá mantener a PETROPERÚ permanentemente informado en 
relación con los subcontratos que el CONTRATISTA haya suscrito y que se mantengan 
vigentes en relación con el Contrato. En caso PETROPERÚ lo solicite, el CONTRATISTA 
deberá presentar a PETROPERÚ los antecedentes legales, económicos, técnicos y 
financieros de cualquier Subcontratista para la revisión por PETROPERÚ, incluyendo 
información que permita verificar el cumplimiento de la obligación prevista en la Cláusula 
11.9. 
 

11.3 PETROPERÚ no será responsable ante el CONTRATISTA, los Subcontratistas o terceras 
personas, sin excepción alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por 
cualquier Subcontratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dará 
derecho al CONTRATISTA para solicitar, u ocasionará, una modificación de los plazos 
previstos en el Cronograma, o una compensación adicional a favor del CONTRATISTA. 
 

11.4 La existencia de un Subcontrato no relevará al CONTRATISTA de sus obligaciones, 
compromisos, garantías o responsabilidades ante PETROPERÚ en virtud del Contrato y 
las Leyes Aplicables. PETROPERÚ no tendrá relación alguna con ningún Subcontratista 
o terceros con los cuales contrate el CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único 
responsable de que todos los Subcontratistas cumplan con los términos y condiciones del 
Contrato y deberá asumir todo daño o perjuicio que dichos terceros o su personal, agentes, 
socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona vinculada a 
los mismos pudiera sufrir en relación con, o como consecuencia de, la prestación de los 
servicios contratados. 
 

11.5 El CONTRATISTA será responsable ante PETROPERÚ, en el marco de la ejecución de 
los servicios materia de contratación, por las acciones u omisiones de los Subcontratistas y 
de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente 
Contrato, así como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello así, las 
obligaciones del CONTRATISTA establecidas en el presente Contrato son extensivas a 
cualquier Subcontratista y al personal de éstos. 
 
Todos los subcontratos que celebren el CONTRATISTA y sus Subcontratistas deberán 
contener una cláusula que permita que PETROPERÚ pueda, en supuestos de resolución 
anticipada de los Contratos, a su sola discreción y según lo establecido en sus políticas 
internas, asumir la posición contractual del CONTRATISTA en el correspondiente 
Subcontrato o contratar a dicho Subcontratista bajo los mismos términos contractuales que 
tenía el CONTRATISTA, según sea el caso, para lo cual bastará la sola decisión de 
PETROPERÚ comunicada por escrito al correspondiente Subcontratista. Dichos 
subcontratos deben tener una autorización expresa de forma anticipada otorgada por los 
Subcontratistas en ese sentido. En ningún caso el Subcontratista tendrá derecho a pagos 
adicionales como consecuencia de la suscripción de los documentos necesarios para 
implementar lo establecido en la presente cláusula, los cuales deberán ser suscritos de 
forma en el plazo más breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERÚ. El 
texto de dicha cláusula se incluye como Anexo I y no podrá ser modificada ni dejada sin 
efecto sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ.  

 
11.6 Todos los contratos que celebre el CONTRATISTA mediante los que subcontrate 

prestaciones a su cargo deben incluir una cláusula, en los términos previstos en el Anexo 
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I, a través de la cual tales Subcontratistas renuncien, de la manera más amplia permitidas 
por las Leyes Aplicables, a interponer cualquier acción contra PETROPERÚ. 
 

11.7 Los Subcontratistas contratados por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en la 
presente Cláusula no podrán, a su vez, subcontratar integralmente, los servicios que les han 
sido encargados por el CONTRATISTA y que son materia del Subcontrato 
correspondiente.,  
 

11.8 El CONTRATISTA debe exigir y garantizar que los Subcontratistas cumplan con las 
normas del Sistema de Integridad, las Políticas Corporativas, Antifraude y Anticorrupción 
de PETROPERÚ, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, las demás 
normas del Sistema de Integridad de PETROPERÚ, el Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención, Investigación y Sanción 
de Actos de Hostigamiento Sexual de PETROPERÚ, en lo que resulte aplicable, como 
parte de las medidas de prevención que deben existir en las instalaciones de PETROPERÚ 
y según disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mención. Sin 
perjuicio de lo anterior, las Subcontratistas deberán contar con sus propios documentos en 
su condición de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el 
Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención 
y Sanción del Hostigamiento Sexual (Anexo P), entre otros que dispone la normativa 
vigente. En caso de contradicción con los documentos de PETROPERÚ, los 
Subcontratistas deberán hacer cumplir estos últimos. 

 
11.9 Para verificar el cumplimiento de lo previsto en el Contrato, PETROPERÚ podrá solicitar 

al Contratista entregar determinada información sobre el contenido de los Subcontratos, 
incluyendo, de ser el caso, evidencia de haber incluido las cláusulas obligatorias a las que 
se refiere el Anexo I e información que evidencie que el alcance del Subcontrato se sujeta 
a lo exigido en el presente Contrato.  
 

11.10 El CONTRATISTA deberá enviar a PETROPERÚ copia de los contratos que celebre con 
sus Subcontratistas dentro de los quince (15) días siguientes a su suscripción. 
 

11.11 El CONTRATISTA debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Subcontratistas cumplan 
con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional, 
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas 
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19. 
 

11.12 Asimismo, el CONTRATISTA debe exigir garantizar y fiscalizar que los Subcontratistas 
cumplan con las disposiciones previstas en la Resolución Ministerial No. 972-2020-
MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a  SARS-CoV-2” y la 
Resolución Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo sanitario 
para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las 
actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”, 
incluyendo las normas que las modifiquen,  las complementen o reemplacen. 
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DÉCIMO SEGUNDA: CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
12.1 El CONTRATISTA reconoce que ha recibido copias de los Documentos de las Unidades 

Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripción del 
Contrato. 

 
El CONTRATISTA garantiza que ha cumplido y cumplirá sus obligaciones bajo este 
Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningún tipo 
de incumplimiento frente a PETROPERÚ de sus obligaciones bajo o conforme a los 
Documentos de las Unidades Auxiliares. 

 
12.2 Régimen de entrega de Documentos 
 

PETROPERÚ irá entregando al CONTRATISTA, a medida que los reciba del Contratista 
EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operación y Mantenimiento de las 
Unidades Auxiliares, la documentación detallada en el Anexo 2 [Lista de Entregables EPC] 
de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales de los 
Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la información accesoria o derivada del 
Contrato EPC UAX y los demás Documentos de las Unidades Auxiliares con los que no 
cuenta a la fecha de firma del Contrato. Similar regla resultará de aplicación respecto a los 
documentos y manuales de proveedores de equipos y licenciantes de tecnología con la que 
PETROPERÚ no cuenta a la fecha de firma de este Contrato. 

 
Una vez recibidos por el CONTRATISTA dichos documentos se entenderán incorporados 
a los Documentos de las Unidades Auxiliares. 
 
i. Por su parte, el CONTRATISTA deberá notificar a PETROPERÚ cualquier demora 

observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX. 
 

ii. Los documentos indicados en las cláusulas 12.1 y 12.2 deberán permanecer en 
custodia del CONTRATISTA y permanecer a entera disposición de PETROPERÚ 
en caso sean solicitados por éste. PETROPERÚ podrá disponer que permanezcan 
copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERÚ estime 
conveniente. 

 
iii. El CONTRATISTA deberá notificar inmediatamente en caso detecte errores 

técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En esos 
casos, PETROPERÚ determinará si corresponde efectuar una modificación a los 
Documentos de las Unidades Auxiliares. 

 
iv. El CONTRATISTA deberá cumplir con la Cláusula Vigésimo Quinta también 

respecto del contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares. 
 

v. El CONTRATISTA devolverá los Documentos de las Unidades Auxiliares a 
PETROPERÚ en el contexto de la resolución del Contrato y ante el simple 
requerimiento escrito de PETROPERÚ. 
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DÉCIMO TERCERA: PERMISOS DEL CONTRATISTA 
 
13.1 El CONTRATISTA deberá obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato, 

bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario, dentro del plazo establecido por las 
Leyes Aplicables y en los plazos o fechas previstos en el Cronograma, todos y cada uno de 
los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener 
adecuadamente las Plantas de  Producción y cumplir oportunamente con las obligaciones 
a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, así como 
cualquier otro permiso o título habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales y 
regulatorias, servidumbres o derechos de terceros que, según las Leyes Aplicables, sean 
necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato y el Contrato 
de Suministro (conjuntamente, los “Permisos del Contratista”). Esta obligación resultará 
aplicable respecto a todos los permisos que sean necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones bajo el Contrato o el Contrato de Suministro, ello aun cuando un permiso 
específico no se encuentre expresamente identificado como un Permiso del 
CONTRATISTA en este Contrato o el Contrato de Suministro. La obligación del 
CONTRATISTA también incluirá la modificación, actualización, renovación, entre otros 
trámites que resulten necesarios, de los Permisos de PETROPERÚ conforme a lo previsto 
en la Cláusula 8.1, así como el pago de cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o 
derechos y la presentación de declaraciones o cualquier otro documento, para desarrollar 
sus negocios en el Perú y ejecutar las obligaciones a su cargo conforme a los términos del 
Contrato, el Contrato de Suministro y las Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA 
deberá cumplir con las obligaciones que surjan de los referidos permisos, licencias y 
autorizaciones. El Contratista debe obtener los Permisos del Contratista con la antelación 
suficiente para permitir el cumplimiento del Cronograma y demás hitos previstos en el 
Contrato. El cumplimento de las obligaciones a cargo del Contratista (incluyendo sus 
obligaciones bajo el Contrato de Suministro) no debe verse retrasado o afectado por la 
ausencia de permisos. 

 
Para cumplir con la obligación prevista en el párrafo precedente, el CONTRATISTA 
deberá realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos 
los documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener actualizados y 
vigentes todos los Permisos del CONTRATISTA, sea en nombre propio o de 
PETROPERÚ (en caso así sea requerido por PETROPERÚ o las Leyes Aplicables), deberá 
cursar todas las notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes 
Aplicables, debiendo mantener a PETROPERÚ indemne de cualquier multa, sanción, 
recargo, reajuste o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. 
La información proporcionada por el CONTRATISTA en las solicitudes y demás 
documentos presentados para la obtención de los Permisos del CONTRATISTA deberá ser 
completa y exacta y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes 
Aplicables. 

 
Para la obtención de toda autorización, aprobación o permiso que el CONTRATISTA esté 
obligado a obtener, PETROPERÚ, cuando lo solicite el CONTRATISTA y sin que ello 
signifique asumir responsabilidad u obligación alguna, brindará su colaboración razonable 
al CONTRATISTA respecto a: (i) el otorgamiento de información que sea manejada 
exclusivamente por PETROPERÚ; o, (ii) la realización de acciones que sólo puedan ser 
realizadas por PETROPERÚ. 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDRÓGENO (PHP) Y 
NITRÓGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA 

 

68 
 

 
El CONTRATISTA deberá instar y será responsable que los contratistas o Subcontratistas 
con quienes contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo este Contrato cumplan con 
idénticas obligaciones a las establecidas en el Contrato respecto del CONTRATISTA, 
obligándose a proporcionar evidencia de ello a requerimiento de PETROPERÚ. Los 
subcontratistas deberán cumplir con los permisos necesarios para su operación, de ser el 
caso. 

 
La obligación prevista en esta subsección incluye la obligación del CONTRATISTA de 
obtener y mantener a su costo los Permisos del CONTRATISTA de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Cláusula Décimo Tercera.  

 
13.2 El CONTRATISTA deberá, sin que la siguiente enumeración sea limitativa: (i) permitir 

todas las inspecciones requeridas por o al amparo de las Leyes Aplicables, (ii) presentar, 
de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por 
las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos del CONTRATISTA, (iii) pagar 
todas las sumas que correspondan según las Leyes Aplicables para obtener, mantener 
vigentes y renovar, según corresponda, los Permisos del CONTRATISTA, y (iv) presentar 
oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos 
del CONTRATISTA. 
 

13.3 La relación de los Permisos del CONTRATISTA tiene únicamente carácter referencial y 
busca proporcionarle una guía sobre el particular al CONTRATISTA, no pudiendo ser 
interpretada como un texto taxativo para hacer responsable o imputar responsabilidad 
alguna a PETROPERÚ por su contenido u omisiones, bajo ninguna circunstancia. 
 

13.4 El CONTRATISTA no podrá ceder, gravar, constituir derechos reales o personales, 
trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del 
CONTRATISTA, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de 
PETROPERÚ. Lo anterior no deberá afectar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA bajo el Contrato o el Contrato de Suministro ni sus responsabilidades 
bajo los Permisos del CONTRATISTA que sean objeto de tales actos. 
 

13.5 Considerando que los Permisos del CONTRATISTA son esenciales para la operación de 
las Plantas y las unidades que la conforman y que tal operación no puede suspenderse sin 
afectar adversamente el funcionamiento la Refinería Talara, a solicitud de PETROPERÚ 
el CONTRATISTA deberá otorgar y mantener vigentes poderes, en forma y fondo 
satisfactorios para PETROPERÚ, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a favor de 
los nuevos titulares el Área de Usufructo, de las Plantas o las unidades que la conformen, 
todos los Permisos del CONTRATISTA en el caso que PETROPERÚ ejerza el derecho de 
resolver este Contrato, si el CONTRATISTA, para la fecha de la resolución, no hubiera 
transferido a PETROPERÚ o a quien ésta indique, todos los Permisos del 
CONTRATISTA. Los poderes antes referidos deberán inscribirse en los Registros Públicos 
correspondientes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA reciba la correspondiente solicitud de PETROPERÚ según lo señalado 
en la presente cláusula. 
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13.6 Los plazos contemplados en el Cronograma para las actividades a cargo del 
CONTRATISTA bajo este Contrato o el Contrato de Suministro podrá ser ampliado en 
caso el CONTRATISTA evidencie, a satisfacción de PETROPERÚ, que ha sufrido retrasos 
exclusivamente como consecuencia de causas que no le fueron imputables y que no 
pudieron ser prevenidas o mitigadas por el CONTRATISTA actuando diligentemente. De 
presentarse este supuesto, el CONTRATISTA deberá tomar todas las acciones que estén a 
su alcance a efectos de superar en el más breve plazo la causal que ocasione el retraso. 
 

13.7 Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las demás 
condiciones previstas en la presente cláusula, las Partes reconocen que el CONTRATISTA 
no podrá alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable en relación a la 
obtención de un permiso, autorización o concesión (incluyendo cualquier Permiso del 
CONTRATISTA) en caso el CONTRATISTA no haya cumplido con presentar 
oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental competente la información completa 
y adecuada requerida para la obtención del referido permiso, autorización o concesión. La 
solicitud de permisos, autorizaciones o concesiones, así como la presentación de la 
documentación requerida deberá ser efectuada por el CONTRATISTA con anticipación 
razonable y diligente considerando las demoras habituales de la Autoridad Gubernamental 
competente. 
 
Salvo por lo previsto en la Cláusula 13.6 y siempre que se haya cumplido con lo previsto 
en el primer párrafo de esta cláusula 13.7, la no obtención o falta de vigencia de 
cualesquiera de los Permisos del CONTRATISTA o cualquier otro derecho o autorización 
que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de las Plantas o para la 
prestación de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, no podrá ser invocada por el CONTRATISTA como un Evento de 
Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las consecuencias que ello 
pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato o el Contrato de 
Suministro. Los montos que el CONTRATISTA deba pagar a terceros por los Permisos del 
CONTRATISTA (incluyendo para mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o 
autorización que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de las 
instalaciones que conformen las Plantas o la prestación de los Servicios o el cumplimiento 
de las obligaciones del CONTRATISTA, no generará obligación de pago o compensación 
alguna para PETROPERÚ, siendo de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA todos 
los costos necesarios para obtener o mantener vigentes los Permisos del 
CONTRATISTA.Los eventos descritos en la Cláusula 17.2.2 no podrán dar lugar a una 
ampliación de plazo ni al reconocimiento de costos a favor del CONTRATISTA. Los 
eventos descritos en la Cláusula 17.2.2 no podrán considerarse hechos imputables a 
PETROPERÚ ni a un tercero por quien PETROPERÚ sea responsable ni hechos 
imputables a un tercero que no tenga relación directa ni indirecta con el CONTRATISTA. 
Tales eventos o sus consecuencias serán de responsabilidad del CONTRATISTA.  
 

13.8 El CONTRATISTA será responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o 
mantener vigente o actualizado, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de 
los Permisos del Contratista y/o los Permisos de PETROPERÚ. En el mismo sentido, el 
CONTRATISTA asumirá responsabilidad ante las entidades correspondientes por la 
ejecución de las actividades bajo este Contrato independientemente de la titularidad del 
permiso, manteniendo indemne a PETROPERÚ. De esta manera, ante escenarios de 
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incumplimiento, procedimientos sancionadores, reclamos, fiscalizaciones, supervisiones, 
etc., el CONTRATISTA asumirá tal responsabilidad en nombre de PETROPERÚ. 
 

13.9 En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de su obligación de obtener, 
mantener y cumplir con los permisos, licencias o habilitaciones que correspondan de acuerdo 
con la actividad y la normativa vigente (incluyendo los Permisos del CONTRATISTA y los 
Permios de PETROPERÚ) y en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 13 de este 
Contrato, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a PETROPERÚ del pago de 
cualquier multa, penalidad, daño, reclamación o consecuencia surgida por este 
incumplimiento. Además, en caso el incumplimiento del CONTRATISTA relacionado a 
permisos afecte el cumplimiento de otras obligaciones asumidas por el CONTRATISTA bajo 
el presente Contrato o el Contrato de Suministro, resultarán aplicables las penalidades ahí 
previstas. 

 
DÉCIMO CUARTA: ORGANIZACIÓN, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 
14.1 Cuidado y Seguridad 
 

El CONTRATISTA, durante toda la ejecución de las prestaciones a su cargo bajo el 
Contrato, deberá tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas, del 
Área de Usufructo y las demás áreas de la Refinería de Talara a la que puedan acceder, y 
deberá mantener las Plantas en forma apropiada a fin de evitar cualquier riesgo a tales 
personas, los bienes que conformen las Plantas, el Área de Usufructo y la Refinería Talara. 
A tal efecto, el CONTRATISTA deberá cumplir con todas las regulaciones de seguridad 
aplicables según éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, cualquier Autoridad 
Gubernamental, PETROPERÚ o las Buenas Prácticas de la Industria. Sin perjuicio de lo 
anterior y en relación con la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato, el 
CONTRATISTA deberá mantener, a su propio costo, en las Plantas y el Área de Usufructo, 
toda la iluminación, señales, advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas 
protectoras o preventivas conforme a las disposiciones que sean requeridas por 
PETROPERÚ, por las Leyes Aplicables o por cualquier Autoridad Gubernamental, para la 
protección de los trabajos o la seguridad de las personas. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá mantener el Área de Usufructo y las Plantas libres 
de cualquier obstrucción innecesaria. 

 
14.2 Sistema de Seguridad 
 

Adicionalmente a lo estipulado en la Cláusula 14.1, el CONTRATISTA deberá instalar y 
operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante la vigencia del 
Contrato. En un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días desde iniciada la Etapa Pre-
Operativa, el CONTRATISTA presentará el plan del sistema de seguridad. El mismo 
deberá ser aprobado por PETROPERÚ. El sistema de seguridad debe estar diseñado y ser 
implementado para brindar protección adecuada al área de las Plantas y el Área de 
Usufructo, los lugares en que realizará las actividades a su cargo bajo este Contrato y el 
Contrato de Suministro y a todas las personas y bienes que intervienen en los mismos. 
PETROPERÚ contará con un plazo máximo de treinta (30) días para aprobar o realizar 
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sugerencias de modificaciones al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de no 
existir observaciones de Petroperú se entenderá como aprobado. Sin perjuicio de ello, 
PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta 
(30) días, podrá cursar una comunicación al CONTRATISTA realizando observaciones u 
ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones 
deberán ser subsanadas o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de quince 
(15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ. 

 
La obligación del CONTRATISTA bajo esta cláusula incluye la obligación de contar con 
un sistema de iluminación operativo. Además, el CONTRATISTA será responsable de la 
custodia y vigilancia de los Activos y cada uno de sus componentes, así como del Área de 
Usufructo, durante el Plazo del Contrato. Durante el Plazo del Contrato, el control, el 
cuidado y la responsabilidad sobre las Plantas y cada uno de los componentes y bienes que 
lo integran, así como del Área de Usufructo, corresponderá al CONTRATISTA. 

 
En caso de que el CONTRATISTA haya optado por cercar el Área de Usufructo, se 
encuentra obligado a mantener el cerco. 
 
El CONTRATISTA deberá ejecutar el plan del sistema seguridad a partir del inicio de la 
Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero). 

 
14.3 Ingreso y Salida de la Refinería Talara  

 
PETROPERÚ tiene a su cargo la coordinación del ingreso y salida del Área de Usufructo 
y de cualquier otra área de la Refinería Talara durante la ejecución de los trabajos de las 
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernización Refinería Talara, con el 
CONTRATISTA, el Contratista EPC UAX y otros contratistas, en el caso requiera acceder 
a áreas distintas a donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen 
instalaciones. El ingreso y salida del Área de Usufructo y de las demás áreas de la Refinería 
Talara, así como la ejecución de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este 
Contrato, deberán realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan de Accesos del 
PMRT. 

 
14.4 No interferencia con otras instalaciones 
 

En la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato y de cualquier otra actividad 
vinculada a estas y al Contrato de Suministro, el CONTRATISTA deberá evitar la 
interferencia con las operaciones de cualquier otra instalación que forme parte de la 
Refinería Talara, incluyendo instalaciones operadas por personas distintas a PETROPERÚ. 
Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada de tales interferencias el 
CONTRATISTA deberá coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con los operadores de dichas 
otras instalaciones. 

 
14.5 Cumplimiento de Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental 

 
El CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, deberá cumplir y hacer cumplir a su personal 
y Subcontratistas las “Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud 
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y Protección ambiental para Contratistas (según éste pueda ser modificado, actualizado o 
reemplazado por PETROPERÚ, el “Manual”). El CONTRATISTA, bajo su cuenta y 
riesgo, deberá causar que sus Subcontratistas y contratistas, así como el personal de éstos, 
cumplan con el Manual. 
 
El CONTRATISTA se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el 
personal que participe en la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus 
Subcontratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual y las Leyes 
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de protección ambiental que regulan el 
ejercicio de sus actividades. 
 
PETROPERÚ o sus representantes, en caso de que lo consideren pertinente, podrán 
impartir indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier 
riesgo que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del CONTRATISTA, lo 
cual no libera a este último de la obligación de adoptar y verificar el cumplimiento de todas 
las medidas de seguridad y protección ambiental descritas en la presente cláusula las cuales 
son de su exclusiva responsabilidad y cargo. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes 
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo 
por PETROPERÚ): 

 
(i) GASO-321-2020 
(ii) GASO-329-2020 
(iii) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a 

Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, 
Código PROA1-350 

(iv) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación 
en PETROPERÚ ante el COVID-19 v.0 

(v) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma 
presencial a PETROPERÚ”, código LINA1-073 

(vi) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020 
(vii) Memorando Múltiple No. GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la 

suscripción de la Declaración Jurada del Personal de Riesgo. 
 

El CONTRATISTA es el único responsable de adoptar y aplicar todas las medidas 
necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier 
posible daño o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus 
actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de protección 
ambiental, las Buenas Prácticas de la Industria y las instrucciones que PETROPERÚ le 
imparta de tiempo en tiempo a tal efecto. 
 
En caso PETROPERÚ sea pasible de una sanción administrativa, la revocación o 
suspensión de cualquier Permiso de PETROPERÚ, la imposición de medidas 
administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental relacionado a 
las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o el Área de Usufructo durante la 
vigencia del CONTRATO que involucren un perjuicio económico para PETROPERÚ, se 
presumirá que es atribuible al CONTRATISTA. El CONTRATISTA asumirá el costo total 
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de la sanción que haya sido impuesta, así como cualquier gasto que implique la 
implementación y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan 
ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de mitigación y de reparación del daño 
ambiental. En estos supuestos PETROPERÚ, de considerarlo conveniente, podrá instruir 
al CONTRATISTA para que gestione directamente la defensa correspondiente ante la 
Autoridad Gubernamental competente. Se admitirá prueba por parte del CONTRATISTA 
en caso la sanción o imposición no se derive de una conducta u omisión que sea atribuible 
a él. 

 
DÉCIMO QUINTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
15.1 Entre PETROPERÚ y los trabajadores y personal del CONTRATISTA y el de sus 

contratistas y Subcontratistas, respectivamente, no existe ni existirá relación laboral o de 
subordinación alguna, siendo el CONTRATISTA el único responsable por el 
cumplimiento de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus 
Subcontratistas por concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales 
(sistema público y privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligación 
laboral, tributaria, previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que les 
pudiera corresponder, sin importar la fuente jurídica que lo declare, recoja y reconozca. 
Asimismo, el CONTRATISTA es el único responsable de adquirir, practicar u otorgar a 
sus trabajadores todos los equipos de protección personal, herramientas, bienes, 
exámenes y otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su personal, así 
como el personal y trabajadores de sus contratistas y Subcontratistas, que sea necesario 
para la prestación del servicio de forma íntegra, legal y adecuada. Las referencias a 
personal del CONTRATISTA en este documento incluyen a todos los trabajadores, 
empleados o funcionarios del CONTRATISTA y de cada Subcontratista, y cualquier otro 
trabajador, empleado o funcionario que apoye al CONTRATISTA en el cumplimiento de 
sus obligaciones bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro (incluyendo en la 
prestación de los Servicios de Operación). 

 
15.2 El CONTRATISTA deberá contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal 

técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para 
la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato, todo ello de acuerdo con lo 
previsto en este. 

 
15.3 Todas las personas que el CONTRATISTA desplace para la prestación de las actividades 

a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de Suministro deberán ser trabajadores del 
CONTRATISTA y estar bajo su exclusiva subordinación o, en el caso que sean 
trabajadores de empresas Subcontratistas o terceros contratados por el CONTRATISTA 
para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del CONTRATISTA, sin que 
exista vínculo laboral o relación contractual alguna con PETROPERÚ. 
 

15.4 En caso PETROPERÚ detecte incumplimientos del Contrato o del Contrato de 
Suministro, el CONTRATISTA deberá adoptar las acciones que permitan identifican al 
personal responsable, sea suyo o de algún CONTRATISTA o Subcontratista; y, además, 
se compromete a reemplazarlo, bajo su responsabilidad, por personal que resulte idóneo 
para la ejecución de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato. 
Desde que PETROPERÚ comunique los incumplimientos al CONTRATISTA, éste 
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contará con un plazo máximo de diez (10) Días para realizar las investigaciones y ejecutar 
el reemplazo, pues un tiempo adicional podría poner en riesgo el objeto y las 
disposiciones del Contrato. Las Partes establecen que lo indicado en esta Cláusula 15.5 
no deberá afectar la continuidad de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este 
Contrato o el Contrato de Suministro dentro de los estándares y parámetros establecidos 
en este. 

 
15.5 El CONTRATISTA se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, así como 

también a causar que sus contratistas  y Subcontratistas y el personal de éstos, cumplan 
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que 
concierne a las normas y obligaciones vinculadas a la protección del ambiente, aspectos 
laborales, sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato 
y la ejecución de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato, 
quedando obligado a indemnizar a PETROPERÚ por cualquier daño que sufra este último 
o pueda sufrir por el incumplimiento de la referida legislación. 

 
15.6 El CONTRATISTA será el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las 

obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestación de 
servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para 
el CONTRATISTA, sus contratistas o sus Subcontratistas, según corresponda, para la 
ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato (por ejemplo: horas de trabajo, 
turnos, remuneraciones, descansos en general, permisos, obligaciones bajo los convenios 
colectivos aplicables), incluyendo la selección, contratación, dirección, despido, destaque 
y supervisión del personal que participe en la ejecución de las actividades a cargo del 
CONTRATISTA bajo este Contrato. 

 
15.7 El CONTRATISTA es el único responsable por la integridad física y psicológica de su 

personal, el de terceros que contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato 
y el de sus contratistas y Subcontratistas. En ese sentido, el CONTRATISTA será el 
exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o daños que puedan 
afectar a sus trabajadores y los de sus Subcontratistas, en el desempeño de las tareas que 
se deriven directa o indirectamente de la ejecución de las actividades a su cargo bajo este 
Contrato por lo que, en consecuencia, PETROPERÚ, el Contratista EPC UAX y el 
Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o 
accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos. 

 
15.8 El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para la contratación de todo el 

personal y mano de obra, local o extranjero, así como para el pago de sus remuneraciones, 
bonificaciones, alojamiento, alimentación, transporte y todo beneficio de origen 
individual o convencional que sea aplicable. 

 
El CONTRATISTA acepta que, en caso opte por contratar trabajadores extranjeros, dicha 
contratación y el traslado del respectivo personal desde su país de origen será bajo 
exclusivo costo y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA acepta que ningún 
evento o limitación que pudiese afectar o afecte al traslado de tales trabajadores a Talara 
será considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las 
causas, implicancias o condiciones de la limitación o evento que afecte dicho traslado), 
excepto en caso: (i) el evento o limitación en cuestión cumpla con todos los requisitos 
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previstos en el presente Contrato para calificar como un Evento de Fuerza Mayor 
(incluyendo los previstos en la cláusula 17); y, (ii) no exista mano de obra en el Perú que 
pueda suplir dicha mano de obra extranjera. 

 
15.9 Buena fe contractual 

 
El CONTRATISTA no deberá reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERÚ, 
sus contratistas o sus subcontratistas mientras se encuentren en relación de empleo con 
ellas. El CONTRATISTA tampoco podrá reclutarlos en los casos en que hubiesen sido 
desvinculados con causa. Asimismo, PETROPERÚ no deberá reclutar, ni intentar 
reclutar, personal del CONTRATISTA, sus contratistas o subcontratistas mientras se 
encuentren en relación de empleo con ellas, salvo en el supuesto previsto en la Cláusula 
11.5. 

 
15.11 Legislación Laboral 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral, 
previsional y de seguridad social y deberá asegurar y requerir que sus contratistas y 
Subcontratistas también cumplan con dichas normas. El CONTRATISTA deberá 
asegurar y requerir que su personal cumpla con todas las Leyes Aplicables, incluyendo 
las relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. 
 
Cuando PETROPERÚ lo requiera, el CONTRATISTA deberá alcanzar copia de 
cualquier documento que evidencie el cumplimiento de la legislación laboral aplicable, 
como son copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de 
su personal y el de sus Subcontratistas. Dichos documentos podrán incluir, entre otros, 
contratos de trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones. 
 
El CONTRATISTA, en cualquier oportunidad en que PETROPERÚ lo solicite, 
acreditará frente a PETROPERÚ el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Cláusula Décimo Quinta respecto al personal que desplazará al Área de Usufructo, siendo 
facultad de PETROPERÚ impedir la realización de las actividades de los trabajadores del 
CONTRATISTA respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad y salud ocupacional o en general las obligaciones a las que se 
refiere esta Cláusula Décimo Quinta. 

 
15.12 Oportunidad 

 
Respecto de su personal, el CONTRATISTA determinará el horario de trabajo, dentro de 
lo previsto en las Leyes Aplicables, establecerá las reglas respecto al tiempo de trabajo, 
deberá llevar el registro de control de asistencia y será responsable del pago del trabajo 
en sobretiempo que pueda ser realizado. 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar la presencia del personal necesario y debidamente 
capacitado en los Activos a efectos de cumplir con el Contrato, incluyendo el Factor de 
Servicio, el cumplimiento de los estándares de Integridad de Activos y el objetivo de 
operación del Contrato. 
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El CONTRATISTA podrá optar por el régimen de turnos para su personal que considere 
conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual deberá 
ser coordinado con PETROPERÚ. 

15.13 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

15.13.1 El CONTRATISTA será responsable por: (a) adoptar e implementar en todo 
momento todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la 
seguridad y salud de su personal, así como de las personas en general que 
transiten por el Área de Usufructo y las zonas de trabajo donde se ejecuten las 
actividades a su cargo bajo este Contrato y, (b) la conformidad, estabilidad, 
disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Área de Usufructo y 
todos los equipos y trabajos temporales y estructuras del CONTRATISTA. 

 
15.13.2 El CONTRATISTA deberá, en la máxima medida que lo permitan las Leyes 

Aplicables, asumir y eximir cualquier obligación y responsabilidad de salud y 
seguridad que corresponda y deberá cursar cualquier aviso a las Autoridad 
Gubernamental (de acuerdo con las Leyes Aplicables) según se requiera con el 
fin de eximir de responsabilidad a PETROPERÚ. En ese sentido, deberá 
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como 
la preservación del medio ambiente. El CONTRATISTA reconoce y acepta que, 
como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir íntegramente con 
las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del 
Estado de Emergencia Nacional, así como aquellas disposiciones sanitarias 
contenidas en la Resolución Ministerial No. 972-2020-MINSA. 

 
15.13.3 El CONTRATISTA deberá identificar los peligros y evaluar los riesgos, 

además de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines 
de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de 
identificación de riesgos será comunicada a PETROPERÚ, quien responderá si 
se han considerado todos los riesgos y cuenta con la información técnica 
necesaria. De estar incompleta o ser insuficiente, el CONTRATISTA deberá 
preparar una nueva versión y remitirla a PETROPERÚ. 

 
15.13.4 El CONTRATISTA se compromete a realizar los exámenes médicos a sus 

trabajadores que participen en la ejecución de las actividades a cargo del 
CONTRATISTA antes, durante y al término de la relación laboral, de acuerdo 
con las Leyes Aplicables. 

 
15.13.5 El CONTRATISTA cumplirá con brindar capacitación al personal destacado en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestación del 
servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adición a ello, deberá informar 
a su personal sobre las medidas de prevención individuales y colectivas frente 
al COVID-19, así como fiscalizar el cumplimiento de las mismas. 

 
15.13.6 El CONTRATISTA proporcionará los equipos de protección personal a sus 

trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, así como de aquellos equipos 
o exámenes que resulten exigibles en función de su nivel de riesgo de 
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exposición al COVID-19, siendo el CONTRATISTA el único y exclusivo 
responsable de la adquisición, provisión y vigilancia del correcto uso de los 
equipos de protección personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, en 
el eventual caso que PETROPERÚ, por motivos de seguridad y salud en el 
trabajo, entregue algún equipo de protección personal o practique algún 
examen, evaluación o capacitación, tendrá derecho a repetir contra el 
CONTRATISTA. Asimismo, previa intimación a subsanar por el plazo 
indicado en la cláusula 12.5 del Contrato de Suministro, PETROPERÚ podrá 
efectuar las retenciones correspondientes de las liquidaciones mensuales o 
estados de pago correspondientes; sin perjuicio que la conducta del 
CONTRATISTA pueda ser considerada como un incumplimiento del Contrato. 

 
15.13.7 El CONTRATISTA contará con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control 

del COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido 
entre sus trabajadores. 
 

15.13.8 El CONTRATISTA se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-
19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables, 
en su calidad de único y exclusivo empleador. 
 

15.13.9 El CONTRATISTA deberá contar con su propio Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, así como con comités, registros, reportes, programas de 
inducción, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda, 
de los trabajadores que desarrollarán los Servicios, de acuerdo con lo 
establecido en las Leyes Aplicables en materia laboral. Sin perjuicio de ello, el 
CONTRATISTA se obliga a colaborar con la difusión entre sus trabajadores 
del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo de PETROPERÚ, 
en lo que resulta aplicable. 
 

15.13.10 Los reglamentos incluidos en el Anexo E se desarrollarán y actualizarán 
(cuando sea necesario conforme al presente Contrato) más ampliamente de 
común acuerdo entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA para establecer las 
normas e instructivos específicos que deberán seguirse en la ejecución de las 
actividades a cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato en el Área de 
Usufructo o las Plantas, de forma segura, tomando en cuenta las actividades que 
se lleven a cabo en las zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas por 
tales actividades. Cada Parte deberá cumplir (y el CONTRATISTA deberá 
asegurarse que sus Subcontratistas cumplan) con dichos reglamentos. El 
CONTRATISTA deberá asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de 
dichos reglamentos y sus revisiones y sus actualizaciones al personal del 
CONTRATISTA y al personal de cada Subcontratista, evidenciando dichas 
entregas ante PETROPERÚ. 
 

15.13.11 Dichos reglamentos deberán incluir (sin limitación alguna) normas con respecto 
a: (a) seguridad; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el trabajo; (d) 
saneamiento; (e) atención médica; y (f) prevención de incendios. 
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15.13.12 El CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ y al Representante de 

PETROPERÚ información detallada de cualquier accidente o incidente que 
afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERÚ, el Área de 
Usufructo o las Plantas, tan pronto como sea posible después de su ocurrencia 
y, en todo caso, con suficiente anticipación para que PETROPERÚ pueda 
cumplir con sus obligaciones conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un 
plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, deberá enviar 
reporte escrito de lo sucedido al Representante de PETROPERÚ. En caso de 
accidentes con lesiones que requieran atención especializada se deberá cumplir 
a cabalidad con las Leyes Aplicables, velando en todo momento por la salud y 
seguridad del trabajador afectado y de los demás trabajadores presentes. 
 

15.13.13 PETROPERÚ está facultado para fiscalizar el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA durante la ejecución de las 
actividades a cargo del CONTRATISTA en el Área de Usufructo, para lo cual 
podrá efectuar inspecciones en campo, auditorías o requerir la información que 
acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, 
debiendo el CONTRATISTA cumplir con el requerimiento.  

 
Las visitas efectuadas por PETROPERÚ a tal efecto serán previamente 
coordinadas con el CONTRATISTA o, en su defecto, avisadas por 
PETROPERÚ con una anticipación mínima de dos (2) Días. En caso la visita 
sea por parte de una Autoridad Gubernamental, la misma podrá ser inopinada o 
“espontánea” y sin previo aviso.  
 

15.13.14 PETROPERÚ está facultado a solicitar y el CONTRATISTA deberá proceder 
a la paralización de las actividades a su cargo bajo este Contrato en caso se 
detecte una inobservancia a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
inobservancia que signifique un riesgo para el medio ambiente, la integridad 
y/o operación de los activos o las personas.  
 
En estos casos, el CONTRATISTA, a solicitud de PETROPERÚ, deberá 
subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser 
subsanables dentro del plazo que resulte menor entre: (i) un plazo máximo de 
cinco (5) días; o, (ii) el plazo menor que establezcan las Leyes Aplicables, de 
ser el caso, o el plazo menor que establezca PETROPERÚ de encontrarnos 
frente a un supuesto de riesgo inminente. De resultar aplicable el plazo de cinco 
(5) días antes mencionado, dicho plazo podrá ser extendido en caso de 
aceptación expresa por parte de PETROPERÚ ante un requerimiento del 
CONTRATISTA. De no ser subsanado en el plazo determinado, PETROPERÚ 
podrá decidir a su discreción resolver el Contrato, de pleno derecho, mediante 
la entrega de una comunicación en tal sentido según el artículo 1430° del 
Código Civil en caso detecte un incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA a que se refieren las Cláusulas 15.13.11 y 15.13.12. En este 
supuesto, no se aplicará cualquier otro procedimiento o plazo que las Partes 
hubieran podido pactar en este Contrato para la resolución del mismo. 
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15.13.15 El CONTRATISTA no podrá alegar responsabilidad de PETROPERÚ en el 
retraso o incumplimiento de la ejecución de las actividades a su cargo bajo este 
Contrato derivados de la paralización señalada previamente, cuando se acredite 
o verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
por parte del CONTRATISTA o de sus Subcontratistas. 

 
15.14 Garantía de indemnidad 
 

El CONTRATISTA deberá tomar precauciones razonables en todo momento para impedir 
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del 
CONTRATISTA, así como para mantener la paz y protección de las personas y 
propiedades en el Área de Usufructo y en sus proximidades. El CONTRATISTA 
mantendrá indemne a PETROPERÚ frente a y de cualquier reclamación, demanda, daños, 
pérdidas y gastos (incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del 
CONTRATISTA y será responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y 
derechos laborales y de salud frente al mismo. 
 
El CONTRATISTA también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Subcontratistas y los trabajadores 
de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERÚ, por lo cual el CONTRATISTA 
garantizará que sus Subcontratistas asuman contractualmente las mismas obligaciones 
pactadas en el Contrato con relación a PETROPERÚ. 
 
PETROPERÚ posee las facultades y derechos establecidos en la presente cláusula también 
respecto de Subcontratistas y el personal de las Subcontratistas que contrate el 
CONTRATISTA para la ejecución de las actividades a cargo del CONTRATISTA bajo 
este Contrato. Cualquier incumplimiento de los Subcontratistas del CONTRATISTA será 
para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA asumirá responsabilidad y deberá indemnizar, defender, proteger y 
mantener indemne a PETROPERÚ, al personal de PETROPERÚ y a sus respectivos 
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamación, demanda, 
denuncia, inspección, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o 
indirectamente, por o con ocasión de incumplimientos de las obligaciones legales del 
CONTRATISTA, incluyendo aquellas que se deriven de la relación con el personal del 
cual se valió el CONTRATISTA para el cumplimiento del Contrato.  
 
En ese sentido, cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o extrajudicial 
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por 
parte del CONTRATISTA o de sus Subcontratistas dirigidos contra PETROPERÚ serán 
asumidos directa, automática y plenamente por el CONTRATISTA a la sola comunicación 
de fecha cierta que PETROPERÚ le haga llegar a su domicilio, siendo el CONTRATISTA 
el único responsable y debiendo el CONTRATISTA solicitar la sustitución de 
PETROPERÚ y su intervención, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes, en los 
reclamos, procesos, auditorías, fiscalizaciones o procedimientos que se inicien en contra 
de PETROPERÚ, que se vea motivado o causado por el incumplimiento o cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso de obligaciones de cualquier naturaleza, incluyendo las 
laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que incluye las de vigilancia, prevención y 
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control del COVID-19), previsionales, de seguridad social, tributarias y otras cualquiera 
que fuese la instancia o jurisdicción de la autoridad administrativa, laboral o judicial, así 
como reembolsar a PETROPERÚ, todos los gastos, costos, costas y honorarios 
profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo) en que hubiera tenido que 
incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas o indemnizaciones, con 
ocasión de tales reclamos u acciones. 
 
El CONTRATISTA no podrá realizar ningún pago o arribar a ningún tipo de acuerdo 
transaccional en el marco de cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o 
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el 
trabajo por parte del CONTRATISTA o de sus Subcontratistas dirigidos contra 
PETROPERÚ sin el previo y expreso consentimiento escrito de PETROPERÚ. 
 
Previa intimación por el plazo indicado en la cláusula 12.5 del Contrato de Suministro, 
PETROPERÚ queda expresamente facultado para retener o descontar de cualquier monto 
que deba pagar al CONTRATISTA, por cualquier concepto, bajo este Contrato o el 
Contrato de Suministro (incluyendo la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, 
Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneración), cualquier importe 
que PETROPERÚ tenga que asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de 
las obligaciones laborales o sobre seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA ya 
sea para garantizar el cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean 
cumplidas por el CONTRATISTA, así como asumir multas, reclamos, pagos, sanciones, 
mandatos judiciales o resoluciones en contra de PETROPERÚ como consecuencia del 
incumplimiento del CONTRATISTA, sin perjuicio de las Penalidades y la ejecución de las 
garantías contempladas en el presente Contrato. La intimación previa no será necesaria en 
caso la retención o descuento se deba a una penalidad. 

 
DÉCIMO SEXTA: GARANTÍAS Y SEGUROS 
 
16.1 Las Garantías 
 

16.1.1 El CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ, antes de la suscripción de los Contratos y 
como condición esencial para su vigencia, las garantías que se listan a continuación: 
 
a) una Garantía de Fiel Cumplimiento que garantizará el fiel y exacto cumplimiento por 

el CONTRATISTA de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato y el 
Contrato de Suministro, incluyendo de manera expresa la obligación de pago 
adelantado de la Contraprestación por Usufructo, de acuerdo a lo indicado en la 
Cláusula 6.6 (la “Garantía de Fiel Cumplimiento”). La Garantía de Fiel Cumplimiento 
deberá ser por un monto igual al Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento.  
 

b) una garantía de obligaciones laborales que garantizará el fiel y exacto cumplimiento 
por el CONTRATISTA de todas y cada una de las obligaciones laborales, 
previsionales y de seguridad social que: (i) debe cumplir el CONTRATISTA en 
relación a las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecución 
del presente Contrato y el Contrato de Suministro; y, (ii) se ha comprometido a 
cumplir bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro (la “Garantía 
Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantía de Fiel Cumplimiento, 
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las “Cartas Fianzas”). La Garantía de Obligaciones Laborales deberá ser por un monto 
igual al Monto de la Garantía de Obligaciones Laborales. 

 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente la Garantía Obligaciones Laborales, 
desde la suscripción del Contrato hasta tres (3) meses después de la terminación del 
Contrato.  

 
Las Cartas Fianzas deberán cumplir con lo dispuesto en la Cláusula 16.1.6.  
 

16.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser por un monto igual al cinco por ciento (5%) 
del Valor del Contrato (“Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento”). La Garantía 
Obligaciones Laborales deberá ser por un monto igual al cero punto cinco por ciento (0.5%) 
del Valor del Contrato (“Monto de la Garantía Obligaciones Laborales”).  El Monto de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento y el Monto de la Garantía Obligaciones Laborales se 
entenderán incrementados en los supuestos previstos en este Contrato. 
 

16.1.3 Una vez que el CONTRATISTA haya pagado íntegramente el monto de la 
Contraprestación por Usufructo, PETROPERÚ devolverá la Garantía de Fiel 
Cumplimiento al CONTRATISTA.  Ello sin perjuicio de que el CONTRATISTA esté 
obligado a presentar una nueva Garantía de Fiel Cumplimiento a PETROPERÚ en los 
supuestos previstos a continuación. 
 

16.1.4 Una vez devuelta la Garantía de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo previsto en la cláusula 
16.1.3, el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ y mantener vigente durante el 
resto de la vigencia de los Contratos una nueva Garantía de Fiel Cumplimiento una vez que 
el Monto Protegido deje de ser mayor al Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento. El 
monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser, cuando menos, lo suficiente para 
permitir que la suma del Monto Protegido y de la nueva Garantía de Fiel Cumplimiento 
entregada asciendan al Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento.   
 

16.1.5 A solicitud de PETROPERÚ, cada que vez que el Valor del Contrato se incremente en un 
cinco por ciento (5%) o más, el Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento y el Monto de 
la Garantía Obligaciones Laborales Garantías se entenderán actualizados considerando 
dicho incremento. Esto supone que: (i) en caso el Monto de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento exceda el Monto Protegido, el CONTRATISTA deberá presentar una nueva 
Garantía de Fiel Cumplimiento o incrementar el monto de la garantía vigente; y, (ii) el 
CONTRATISTA deberá presentar una nueva Garantía Obligaciones Laborales o 
incrementar el monto de la garantía vigente. Lo anterior de modo tal que PETROPERÚ 
efectivamente se encuentre garantizada por el monto total que corresponde conforme al 
Contrato, considerando el nuevo Valor del Contrato. 
 
Lo previsto en el párrafo precedente también será aplicable de aprobarse un adicional, 
compensación o pago adicional (distinto a la Remuneración Mensual Fija o la 
Remuneración Mensual Variable) que incremente el Valor del Contrato. Este supuesto 
resultará de aplicación incluso en el supuesto en el que el Valor del Contrato se haya 
incrementado en un porcentaje menor al cinco por ciento (5%). 
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16.1.6 El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser incrementado por el 
CONTRATISTA en todas oportunidades que sea necesario para permitir que en ningún 
momento el monto del Monto Protegido disponible para PETROPERÚ más el monto de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento vigente sea menor al Monto de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. Lo anterior, incluye pero no se limita, a que el CONTRATISTA estará 
obligado a incrementar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento: (a) con una 
anticipación mínima de 30 Días a cada aniversario anual de la Etapa Operativa a efectos 
de  permitir que dicho incremento de la Garantía de Fiel Cumplimiento compense el monto 
en el que será reducido el Pago Base de Terminación y, consecuentemente, el Monto 
Protegido; y, (b) dentro de los veinte (20) días siguientes a cada oportunidad en la que 
PETROPERÚ comunique al Contratista que le adeuda un monto adicional y siempre que 
dicho monto todavía no haya sido pagado (esto incluirá montos reclamados por 
PETROPERÚ y que sean disputados por el CONTRATISTA, de ser el caso); y, (c) en los 
supuestos de incremento del Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento previstos en la 
presente cláusula 
 
El Contratista reconoce que es una obligación esencial a su cargo que, en todo momento 
durante la vigencia del Contrato, el Monto Protegido calculado a dicha fecha sumado a la 
Garantía de Fiel Cumplimiento vigente alcancen como mínimo el Monto de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento. Ello además de la obligación de mantener vigente la Garantía de 
Obligaciones Laborales. 
 

16.1.7 Todas y cada una de las Cartas Fianzas a ser presentadas por el CONTRATISTA bajo el 
presente Contrato deben cumplir con lo siguiente: 
  

(a) Las Cartas Fianzas deberá tener a PETROPERÚ (o a quien PETROPERÚ designe) 
como único beneficiario, y deberán ser irrevocables, incondicionales, solidarias, 
sin beneficio de excusión y de realización automática, a solo requerimiento de 
PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso 
PETROPERÚ ejecute cualquier Carta Fianza, el CONTRATISTA deberá 
reemplazarla por una nueva en un plazo máximo de quince (15) días. 

 
(b) Cada Carta Fianza deberá ser emitida por una entidad financiera que se encuentre 

dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 
o que esté considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera 
Categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La 
condición de la entidad emisora antes mencionada se deberá mantener por todo el 
plazo de vigencia de la correspondiente Carta Fianza. La Carta Fianza de Garantía 
de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida en el modelo incluido en el Anexo H-1 y 
la Carta Fianza de Garantía de Obligaciones Laborales deberá ser emitida en el 
modelo incluido en el Anexo H-2. 

 
(c) La Garantía de Fiel Cumplimiento cubrirá todas las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato y el Contrato de Suministro. La Garantía de Fiel 
Cumplimiento podrá ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligación 
del CONTRATISTA bajo el Contrato o el Contrato de Suministro, incluyendo los 
siguientes supuestos: (i) el CONTRATISTA no cumpla con evidenciar la 
renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento frente a PETROPERÚ dentro de 
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los plazos previstos en esta Cláusula 16; (ii) el Contrato o el Contrato de Suministro 
se resuelva por causa imputable al CONTRATISTA; (iii) el CONTRATISTA no 
cumpla con efectuar el pago de las Penalidades aplicables bajo este Contrato o el 
Contrato de Suministro en el plazo previsto para ello; (iv) el CONTRATISTA 
mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor de PETROPERÚ bajo el 
presente Contrato o el Contrato de Suministro y hubiese transcurrido el plazo de 
subsanación correspondiente sin que se haya realizado el pago; (v) demoras en la 
devolución a PETROPERÚ de los Activos o el Área de Usufructo conforme a los 
plazos previstos en el Contrato; (vii) daños a los Activos o el Área de Usufructo no 
cubiertos por los seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; (viii) el 
CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago de la Contraprestación por 
Usufructo, y, (ix) cualquier otro supuesto previsto en el Contrato o el Contrato de 
Suministro. 

 
(d) La Garantía de Obligaciones Laborales cubrirá todas las obligaciones del 

CONTRATISTA referidas a aspectos laborales, previsionales o de seguridad social 
previstas o derivadas de la ejecución del presente Contrato o el Contrato de 
Suministro, así como cualquier otra obligación de carácter laboral, previsional o de 
seguridad social que deba cumplir el CONTRATISTA en relación con las personas 
de las que se vale directa o indirectamente para la ejecución del presente Contrato 
o el Contrato de Suministro, independientemente de su origen legal o 
convencional. Esto incluye el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de: (i) 
la obligación de pago oportuno y completo de los derechos y beneficios laborales, 
así como de las obligaciones por concepto de aportes previsionales y a la seguridad 
social y seguros obligatorios correspondientes a los trabajadores desplazados para 
la ejecución del Contrato; (ii) el pago de las obligaciones contenidas en los 
convenios colectivos suscritos por el CONTRATISTA con su organización 
sindical o representantes de los trabajadores, o que provenga de convenios o actos 
individuales con el personal; y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por 
parte de sus contratistas y Subcontratistas de las obligaciones laborales, 
previsionales o de seguridad social a su cargo. 
 

(e) En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio las Cartas Fianzas deberán ser 
emitida a nombre de todos los integrantes de dicho Consorcio. 

 
(f) El Contratista debe renovar cada Carta Fianza antes de su vencimiento. Dicha 

renovación deberá ser efectuada por el CONTRATISTA y evidenciada frente a 
PETROPERÚ con una anticipación mínima de quince (15) Días a la fecha de 
vencimiento de la Carta Fianza correspondiente. PETROPERÚ podrá ejecutar 
cualquier Carta Fianza sin responsabilidad si el CONTRATISTA no cumple con 
renovarla oportunamente cumpliendo con dicha anticipación mínima. En cada 
oportunidad, la Carta Fianza correspondiente debe ser emitida por una vigencia 
mínima de un año. 
 

16.1.8 La ejecución de cualquier Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnización ulterior por 
daños y perjuicios que pueda solicitar PETROPERÚ, por un monto mayor al cubierto por 
tal Carta Fianza. 
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16.1.9 La Garantía de Fiel Cumplimiento será ampliada o reducida por el CONTRATISTA 
proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o reducciones, bajo los Contratos, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERÚ. 

 
16.2 Seguros del CONTRATISTA 
 
16.2.1 Será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, a su cuenta y riesgo, contratar y 

mantener vigentes desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y durante todo el resto del 
Plazo del Contrato, todas las coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y 
especificadas en el Anexo J (conjuntamente, los “Seguros del CONTRATISTA”), con 
compañías de seguro de primera línea sujetas al ámbito de supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del listado aprobado por PETROPERÚ 
(actuando discrecionalmente). La contratación de los seguros por parte del 
CONTRATISTA no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que asume 
bajo el Contrato. En caso de siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del 
CONTRATISTA, éste será el único responsable frente a PETROPERÚ por cualquier daño 
que sea causado y no cubierto. En caso el presente Contrato no cuente con Etapa Pre-
Operativa, todas las obligaciones de seguros serán exigibles desde el inicio de la Etapa 
Operativa Turn-Down o Etapa Operativa (lo que suceda primero) 
 

16.2.2 Además, será responsabilidad del CONTRATISTA contar con los seguros apropiados y 
relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, 
incluyendo las actividades que impliquen la operación y mantenimiento de las Plantas y 
los Servicios. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no liberará de 
responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ o a 
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que correspondan a un riesgo que debiera 
haber sido cubierto por el CONTRATISTA en los términos del Contrato. 

 
En caso las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier 
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumirá directamente el 
pago de indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ y a su personal. 
 

16.2.3 Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demás aspectos de las pólizas que 
contengan los Seguros del CONTRATISTA serán responsabilidad exclusiva de éste de 
modo tal que PETROPERÚ y cualquier otro asegurado adicional de acuerdo con la 
Cláusula 16.3 sean íntegramente indemnizados. Asimismo, el CONTRATISTA será 
exclusivamente responsable por el pago de las primas correspondientes y por el pago de 
todos los deducibles, franquicias (o conceptos similares) y los montos no cubiertos por los 
Seguros del CONTRATISTA, independientemente de la causa que motive tal falta de 
cobertura o cobertura parcial. 
 

16.2.4 Antes de acceder al Área de Usufructo, el CONTRATISTA deberá entregar a 
PETROPERÚ copia de todas las pólizas de seguros que contengan la cobertura de los 
Seguros del CONTRATISTA, así como de los comprobantes de pago que las sustenten. Si 
el pago de las primas de las pólizas de seguros está pactado en cuotas, el CONTRATISTA 
deberá remitir a PETROPERÚ los comprobantes correspondientes debidamente 
cancelados. 
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16.2.5 El CONTRATISTA podrá omitir la contratación de una póliza adicional de 

Responsabilidad Civil si cuenta con una póliza vigente que otorgue las coberturas exigidas 
bajo el Contrato, siempre que tal póliza tenga como asegurados adicionales a PETROPERÚ 
y al Contratista EPC UAX (en este último caso en tanto se mantenga vigente el Contrato 
EPC UAX). 

 
16.3 Asegurados adicionales y características generales 

 
16.3.1 A excepción del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de Vida Ley, 

todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del empleador) deberán 
incluir como asegurados adicionales a PETROPERÚ y sus funcionarios, directores, 
trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ designe para 
que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de seguro. Ello deberá permitir 
que: (i) PETROPERÚ y sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra 
persona o personas que PETROPERÚ designe estén adecuadamente cubiertos de cualquier 
daño que pudieran sufrir con motivo del Contrato; y (ii) las demandas de indemnización 
sean pagadas conforme surjan sus diversas participaciones. 
 

16.3.2 Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados adicionales o 
coasegurados incluirá una renuncia por parte de la compañía aseguradora a sus derechos 
de subrogación frente a todas las partes cubiertas por dicho seguro (la renuncia de la 
compañía aseguradora incluirá también la renuncia frente a los funcionarios, directores, 
trabajadores y asesores de PETROPERÚ y frente a cualquier otra persona o personas que 
PETROPERÚ designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de 
seguro). 
 

16.3.3 Por la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA renuncia a todos los derechos de 
recuperación y subrogación que pudiera tener por pérdidas o daños que se encuentren 
cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA. 
 

16.3.4 Las solicitudes de indemnización bajo los términos de una póliza de seguro podrán ser 
expresadas en la moneda del país de fabricación del equipo y material dañado y deberán 
ser pagadas necesariamente en Dólares. 
 

16.3.5 Las sumas que puedan ser obtenidas por el CONTRATISTA como indemnización u otro 
concepto por seguros en caso de siniestro o daños en los Activos, el Área de Usufructo o 
en bienes, maquinaria y equipos relacionados con la ejecución de las actividades del 
CONTRATISTA bajo este Contrato deberán ser destinados en su totalidad a reponer o 
reparar tales bienes. 
 

16.3.6 Las pólizas de seguros, con excepción del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(SOAT), deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada 
sobre el mismo interés asegurado, será considerada en exceso y no concurrente. 
 

16.3.7 La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 
trabajadores, al personal contratado y de contratistas, subcontratistas, o empresas que 
prestan servicios a PETROPERÚ. 
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16.3.8 El CONTRATISTA está obligado a velar por la integridad física y psicológica de su 

personal y, en consecuencia, PETROPERÚ, el Contratista Principal y el Contratista EPC 
UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que 
pueda afectar a cualquiera de ellos. 

 
16.4 Copias para PETROPERÚ 
 

Todas las pólizas de los Seguros del CONTRATISTA deberán disponer que PETROPERÚ 
y aquellas otras personas que PETROPERÚ designe de tiempo en tiempo deberán recibir 
una notificación con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días a la fecha de 
cancelación o de un cambio en cualquiera de tales pólizas. También se le deberá notificar 
a PETROPERÚ cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del 
cumplimiento del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables). 
Asimismo, la compañía de seguros correspondiente deberá emitir las pólizas o cualquier 
otro documento que tenga relación con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales será 
entregado a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) días siguientes a su emisión. El 
CONTRATISTA deberá causar que la compañía de seguros correspondiente entregue a 
PETROPERÚ, dentro de los cuatro (4) días siguientes a su entrada en vigencia, un ejemplar 
de cualquier modificación, endoso o extensión de dichas pólizas, así como copia del 
documento mediante el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o reclamo 
en relación con dichas pólizas de seguro. 

 
16.5 Derecho a asegurar 

 
En caso el CONTRATISTA no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura de 
cualquiera de los Seguros del CONTRATISTA, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no 
la obligación, de proporcionar o mantener dicha cobertura por cuenta del CONTRATISTA 
y a recuperar los montos pagados, sea mediante cargo directo o compensación contra 
cualquier suma que pudiera adeudar al CONTRATISTA, por cualquier concepto, bajo este 
Contrato o el Contrato de Suministro. 

 
16.6 Responsabilidad por Riesgo de Pérdida 

  
Sin perjuicio de los seguros que PETROPERÚ pueda contratar, salvo pacto expreso en 
sentido distinto, el CONTRATISTA será responsable por cualquier riesgo de pérdida 
asumido por el CONTRATISTA bajo el Contrato. 
 

16.7 Limitaciones de Responsabilidad 
 

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no serán de aplicación a 
la obligación del CONTRATISTA de mantener los Seguros del CONTRATISTA y las 
coberturas previstas bajo las mismas. 
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DÉCIMO SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
17.1 Excusa de cumplimiento 
 

No se considerará que una de las Partes incumple o cumple parcial, tardía o 
defectuosamente con cualesquiera de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato 
únicamente si ello resulta de un evento que califique como un evento de fuerza mayor o 
caso fortuito bajo el Código Civil peruano y siempre que tal evento no haya podido ser 
anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la diligencia 
requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos será considerado como un “Evento 
de Fuerza Mayor”) y siempre que: 

 
i. el evento ocurra, o sus efectos sólo se puedan conocer, luego de la fecha de 

celebración del presente Contrato; 
ii. el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o 

indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Subcontratistas; 
iii. el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido 

prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida 
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Subcontratistas; 

iv. el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca 
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de 
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados, 
agentes o Subcontratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus 
empleados, agentes o Subcontratistas; y, 

v. el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los 
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea 
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma total 
o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su situación 
financiera tal como la falta de dinero). 
 

17.2 Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor: 
 

i. la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 
informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) días siguientes de 
producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado 
actuando diligentemente, lo que suceda primero , y tan pronto como ello resulte 
posible bajo las circunstancias con expresa indicación de: (a) el evento respectivo 
(incluyendo una descripción del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza 
Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las 
obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a la fecha para superarlo y 
aquéllas que se requerirá adoptar. El incumplimiento de esta obligación resultará 
en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza 
Mayor y de ampararse en los términos de la presente cláusula, así como la pérdida 
del derecho de solicitar una ampliación de plazo por el evento acontecido o sus 
consecuencias; 
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ii. la suspensión en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de 
Fuerza Mayor no excederá el ámbito y el plazo que corresponde al Evento de 
Fuerza Mayor respectivo y a la superación o remoción de sus efectos; 
 

iii. la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deberá utilizar todos sus esfuerzos 
razonables para superar su incapacidad para cumplir con las obligaciones a su 
cargo. Asimismo, dicha Parte deberá intentar por todos los medios razonables 
minimizar (i) cualquier retraso en la ejecución del presente Contrato causado por 
un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier daño o perjuicio que un Evento de 
Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y, 
 

iv. cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condición de 
reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato, entonces 
dicha Parte deberá notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Días siguientes a 
la extinción del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y circunstancias 
específicas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue invocado. 

 
17.2.1 Ninguna de las Partes será responsable por los daños o perjuicios, de cualquier naturaleza, 

derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso directamente motivado por la existencia y continuidad de un 
Evento de Fuerza Mayor. 

 
17.2.2 No obstante lo estipulado en la Cláusula 17.1, el concepto de Evento de Fuerza Mayor no 

incluirá (i) huelgas de los trabajadores del CONTRATISTA, terceros contratados por éste 
o sus Subcontratistas involucrados en las actividades de operación y mantenimiento a 
cargo del CONTRATISTA o cualquier actividad vinculada con o necesaria para el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento, acto u 
omisión de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles al 
incumplimiento o demora del CONTRATISTA o de cualquier persona natural o jurídica 
o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el CONTRATISTA 
para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climáticas imperantes en el área donde está 
ubicada la Refinería Talara, incluyendo las vías de acceso y salida al mismo así como el 
área geográfica (marítima y terrestre) contigua a la Refinería Talara; (vi) condiciones del 
terreno comprendidos por el Área de Usufructo o donde se ubica la Refinería Talara 
(incluyendo las Unidades Auxiliares); (v) reducciones de material o mano de obra o falta 
de disponibilidad de éstos en la región Piura siempre que la falta de disponibilidad de 
material no sea causada por un bloqueo aduanero diplomático, en cualquier caso de 
alcance general, o semejantes.; (vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria 
o equipos del CONTRATISTA; (vii) problemas económicos o financieros que afecten al 
CONTRATISTA (incluyendo supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso a 
financiamiento); o (viii) restricciones u efectos derivados de la pandemia COVID-19 que 
se conozcan antes de la fecha de firma del Contrato. 

 
17.2.3 En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificación del 

evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolución de 
controversias de la Cláusula Décimo Novena. 
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17.2.4 Las Partes continuarán ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido 
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor. 

 
17.2.5 Cualquier notificación de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la 

Cláusula 17.2 que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte 
que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Cláusula 17.2 será 
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada. 

 
17.3 Limitaciones 

 
Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podrá 
afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el 
Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y continuidad 
del referido Evento de Fuerza Mayor. 
 
Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el 
CONTRATISTA suspenda o retrase la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato, el 
CONTRATISTA no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el 
CONTRATISTA pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus 
efectos directos o indirectos, PETROPERÚ podrá, a su exclusiva discreción y dos (2) Días 
después de cursar al CONTRATISTA la notificación respectiva (sin requerir respuesta 
alguna del CONTRATISTA ante dicha notificación) y por cuenta y costo del 
CONTRATISTA, adoptar e iniciar la ejecución de todas las medidas razonables que estime 
necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor 
correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERÚ podrá exigir que el 
CONTRATISTA reasuma total o parcialmente la ejecución de sus obligaciones. 

 
17.4 Consecuencias 

 
En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el 
CONTRATISTA cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspenderá de 
pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento. 
 
Asimismo, en caso la afectación sea de carácter total considerando el presente Contrato y 
el Contrato de Suministro, la obligación de PETROPERÚ de efectuar el pago de la 
Remuneración (o la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneración de la 
Etapa Operativa Turn-Down, según corresponda) bajo el Contrato de Suministro quedará 
suspendida desde la fecha en que se produzca tal afectación como consecuencia del Evento 
de Fuerza Mayor hasta que la prestación de los Servicios y demás obligaciones que 
correspondan sea reanudada por el CONTRATISTA. En los casos que la afectación sea de 
carácter parcial, PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA, desde la fecha en que se 
produzca la afectación como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la 
prestación de la totalidad de los Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA, la parte 
proporcional de la remuneración que corresponda a la Etapa en vigor calculada conforme 
al Contrato de Suministro que corresponda a la prestación de los Servicios de Operación y 
las actividades de operación y mantenimiento no afectados por el Evento de Fuerza Mayor. 
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En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del CONTRATISTA para 
pago de sumas adicionales o extensión del Plazo del Contrato, y del plazo del Contrato de 
Suministro resultará aplicable lo previsto en Reglamento de PETROPERÚ. La decisión de 
PETROPERÚ respecto al reconocimiento de sumas adicionales o una extensión del 
Contrato y del Contrato de Suministro tomará en consideración los gastos adicionales y 
ahorros incurridos por el CONTRATISTA, así como la remuneración bajo el Contrato de 
Suministro dejada de percibir por éste. El derecho del CONTRATISTA no incluirá aquellos 
costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los Seguros del 
CONTRATISTA. 

 
El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados por 
el CONTRATISTA deberá justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto 
deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias contemplado en la 
Cláusula Décimo Novena. Dichos costos no podrán referirse a prestaciones o actividades a 
cargo del CONTRATISTA bajo este Contrato que sean remuneradas con la Remuneración, 
Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, Remuneración de la Etapa Operativa Turn-
Down, según corresponda, efectivamente pagada en ese periodo. 

 
DÉCIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ 
 
18.1 Actuando discrecionalmente PETROPERÚ podrá ordenar al CONTRATISTA la 

suspensión de todas o cualesquiera de las actividades a cargo del CONTRATISTA, lo que 
necesariamente deberá tener una consecuencia en los Servicios bajo el Contrato de 
Suministro conforme lo instruya PETROPERÚ. Para tal efecto, PETROPERÚ enviará una 
comunicación por escrito al CONTRATISTA con una anticipación mínima de quince (15) 
Días. La referida comunicación deberá detallar las medidas necesarias a ser adoptadas por 
el CONTRATISTA para la implementación de la suspensión en el Contrato y el Contrato 
de Suministro, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspensión. En este supuesto 
resultarán de aplicación las siguientes reglas, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato 
de Suministro en lo que resulta aplicable: 

 
a) En caso de suspensión PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA las sumas a las que 

asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos por éste 
como consecuencia de implementar la suspensión requerida por PETROPERÚ. Esto 
sin perjuicio de que PETROPERÚ continúe efectuando durante el periodo que dure 
la suspensión los pagos mensuales por concepto de Remuneración, Remuneración 
de la Etapa Pre-Operativa, Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down que 
corresponden bajo el Contrato de Suministro al periodo mensual en el que se emitió 
la orden de suspensión. 

 
b) El CONTRATISTA deberá hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en 

los que incurra como consecuencia de una suspensión. Los costos incurridos en 
incumplimiento de esta obligación de mitigar no serán reconocidos ni pagados por 
PETROPERÚ. 

 
c) El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados 

por el CONTRATISTA deberá justificarse por escrito, en forma sustentada y dentro 
del plazo de quince (15) Días. Cualquier discrepancia al respecto deberá ser resuelta 
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mediante el proceso de solución de controversias contemplado en la Cláusula 
Décimo Novena. 

 
18.2 Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos sólo 

resultarán de aplicación en aquellos supuestos en los que PETROPERÚ ordene la 
suspensión actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra disposición 
contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del CONTRATISTA. En caso la suspensión 
o tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las disposiciones del 
presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del CONTRATISTA, el 
CONTRATISTA será responsable y no contará con derecho a reembolso de los mismos. 

 
DÉCIMO NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
19.1 Notificación de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificación de la Controversia 
 

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en 
relación con o derivada de este Contrato o el Contrato de Suministro, incluidas las referidas 
a su celebración, existencia, validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, 
nulidad o resolución (una “Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una 
Controversia deberá notificar por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha 
Controversia (“Notificación de Controversia”).  
 
Recibida la Notificación de Controversia, se dará inicio a la Etapa de Trato Directo, donde 
las Partes en un plazo de sesenta (60) días podrán llevar a cabo las reuniones o acciones que 
resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las 
reglas de la buena fe y a la común intención de las partes. El plazo en mención puede ser 
ampliado por acuerdo expreso del CONTRATISTA y PETROPERÚ. De llegar a un acuerdo 
parcial o total, el mismo deberá ser formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, 
el cual tendrá calidad de transacción extrajudicial. 
 
En caso las Partes no logren resolver la Controversia o algún aspecto de esta, corresponderá 
que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No 
Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia dentro del mismo 
plazo del Trato Directo, se entenderá que es una Controversia No Técnica. 

 
19.2 Controversias Técnicas 

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes será 
sometida a la decisión de un experto en el tema (el “Perito”), quien será designado por las 
Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Días posteriores a la Etapa de Trato Directo. 
 
Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designación del Perito, cualquiera de 
las Partes podrá considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica y, 
consecuentemente, iniciar un arbitraje según el procedimiento de Controversias No Técnicas 
que se detalla a continuación. Si el Perito designado no aceptara el encargo por cualquier 
motivo, se procederá a una nueva designación conforme a lo anteriormente señalado. 
 
El Perito podrá solicitar a las Partes que le proporcionen toda la información requerida para 
resolver la Controversia Técnica, así como presentar todas las pruebas, y podrá obtener de 
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las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparará un 
proyecto de dictamen, que será notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Días de su 
designación, a partir de cuya notificación las Partes tendrán diez (10) Días para preparar y 
entregar únicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen. 
 
El Perito emitirá su dictamen sobre la Controversia Técnica a más tardar quince (15) Días 
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El 
procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendrá lugar en Lima, Perú. Si el 
Perito no emite una decisión final dentro del plazo aquí estipulado (salvo que sea prorrogado 
por las Partes), cualquiera de las Partes podrá considerar que la controversia no resuelta 
constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podrá presentarla en la forma prevista 
en la Cláusula 19.3 para que sea resuelta mediante arbitraje. 
 
El Perito tratará toda la información obtenida o recibida en relación con su participación en 
la solución de la Controversia Técnica como Información Confidencial. 
 
Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, incluyendo 
los honorarios del Perito que participe en el proceso, serán sufragados en igual proporción 
por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumirá sus propios costos 
y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su participación en la 
solución de la Controversia Técnica. 
 
Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podrá 
considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje dentro 
de los treinta (30) Días siguientes, según lo establecido en la siguiente cláusula. De lo 
contrario, se entenderá que la decisión del Perito es final y definitiva. 

 
19.3 Controversias No Técnicas:  
 

Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho arbitraje 
será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (el 
“Centro”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los 
estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, 
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 
1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serán de aplicación 
supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede 
y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú. 
 
El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Centro. 
 
El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de 
manera definitiva, siendo el laudo inapelable. 
 
Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Cláusula Décimo Novena, para cualquier 
intervención de colaboración judicial que pudiera requerirse dentro de la mecánica arbitral o 
para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se someten a la 
jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima-Cercado. 
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19.4 Posible arbitraje involucrando más de un contrato 

 
Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podrán incluir pretensiones que involucren a 
uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERÚ haya suscrito un 
acuerdo relacionado a la operación o gestión de una o más Unidades Auxiliares del PMRT 
(y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos individuales 
que PETROPERÚ suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite (esto incluirá , 
de ser el caso, contratos relacionados con el usufructo o suministros vinculados a las 
Unidades Auxiliares del PMRT). En caso la Controversia involucre a más de un contratista 
o Parte, la designación de los árbitros se realizará de acuerdo con el artículo 13 del 
Reglamento del Centro o la regla sobre el nombramiento en caso de multiplicidad de partes 
que lo reemplace. 

 
19.5 Continuación de las Obligaciones 
 

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No 
Técnicas, las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales no 
pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento. 

 
VIGÉSIMA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
 
20.1 Por el CONTRATISTA: 

 
20.1.1 El CONTRATISTA deberá indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a 

PETROPERÚ, sus directores, funcionarios, representantes o empleados, en todo momento, 
frente a todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial o extrajudicial, y fallo de cualquier 
especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de ellos por parte 
de terceros, así como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo honorarios de 
abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con o resultantes 
de: 
 
(i) Cualquier y todo daño personal, corporal, dolencia, enfermedad o fallecimiento de 

cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier modalidad, directa o 
indirectamente por PETROPERÚ, el CONTRATISTA, sus contratistas o sus 
Subcontratistas (incluyendo los Subcontratistas), que sea consecuencia directa o 
indirecta de cualquier acción u omisión del el CONTRATISTA, sus contratistas, 
Subcontratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios o que se 
derive u ocurra en el contexto de la ejecución del Contrato y/o del Contrato de 
Suministro (incluyendo su incumplimiento); 
 

(ii) Cualquier daño o destrucción o pérdida a cualquier propiedad o equipo, mueble, 
inmueble o personal, de los contratistas o Subcontratistas del CONTRATISTA, de 
PETROPERÚ o sus contratistas (incluyendo al Contratista EPC UAX), 
Subcontratistas o proveedores, causados como consecuencia de cualquier acción u 
omisión o en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su 
incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus contratistas y Subcontratistas, 
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agentes, trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. Esto incluye, más no 
se limita a, cualquier daño de las Unidades Auxiliares, el Área de Usufructo o de 
cualquiera de sus componentes; 

 
(iii) Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del CONTRATISTA o por 

cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de cualquier 
acción u omisión del CONTRATISTA, relacionado con o resultante del 
incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en particular Leyes 
Aplicables en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical tributaria, 
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la vigilancia, prevención 
y control de COVID-19), y cualquier otra obligación de esta naturaleza que sea 
sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, procesos judiciales o 
extrajudiciales, procedimientos administrativos, denuncias, inspecciones laborales, 
fiscalizaciones, auditorías, o cualquier otro supuesto similar seguido por los 
trabajadores del CONTRATISTA y de los Subcontratistas del CONTRATISTA o 
sus respectivos empleados; 
 

(iv) Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier derecho 
de propiedad intelectual en los materiales, diseños o en la información escrita, 
originada o preparada por el CONTRATISTA, sus contratistas o sus Subcontratistas, 
los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios; 

 
(v) Cualquier y todo daño causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables 

(incluyendo el EIA y todo lo relacionado a los Permisos del CONTRATISTA, 
Permisos de PETROPERÚ o cualquier otro permiso aplicable) causados como 
consecuencia de cualquier acción u omisión, o en el contexto de la ejecución del 
Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus contratistas, 
Subcontratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios; y 

 
(vi) Cualquier y todo daño causado como consecuencia de la imposición de sanciones, 

medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad 
Gubernamental o tercero por causas atribuibles al CONTRATISTA que involucren 
un perjuicio económico para PETROPERÚ, así como cualquier gasto que implique 
la implementación y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que 
puedan ser ordenadas, incluyendo las medidas de mitigación que sean necesarias.  

 
20.1.2 En caso el personal del CONTRATISTA, sus contratistas, Subcontratistas o cualquier 

tercero del que se valga presente algún reclamo judicial, extra judicial o de cualquier índole 
o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que, conforme al Contrato, el Contrato 
de Suministro o las Leyes Aplicables son de cargo del CONTRATISTA, el 
CONTRATISTA defenderá y mantendrá indemne a PETROPERÚ en los términos de este 
Contrato. Para tal efecto, el CONTRATISTA asumirá todos los costos judiciales o 
extrajudiciales, incluyendo honorarios de abogados (los cuales serán elegidos por 
PETROPERÚ), auditorías, entre otros, que genere la defensa de los derechos e intereses 
de PETROPERÚ y, adicionalmente, asumirá las consecuencias económicas que pudieran 
derivarse de estos reclamos. 
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20.1.3 El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo 
de acuerdo con lo establecido en el Contrato y el Contrato de Suministro. De incluirse 
algún componente de obra, el CONTRATISTA debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 
1774 del Código Civil. 
 
El CONTRATISTA reconoce que, si incumple alguna de las obligaciones a su cargo 
establecidas en el Contrato o el Contrato de Suministro, responderá por todos los daños y 
perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ. 

 
20.2 Por PETROPERÚ: 

 
20.2.1 PETROPERÚ será responsable de indemnizar al CONTRATISTA, en todo momento, por 

todos los costos, gastos y reclamos, relativos a daños directos incurridos como 
consecuencia de: 
 
(i) Daños personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERÚ, sus 

contratistas o sus Subcontratistas y daños a o destrucción de cualquier propiedad o 
equipo del CONTRATISTA o sus contratistas en el área donde se prestarán los 
Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecución del Contrato 
(incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERÚ, contratistas, sus 
Subcontratistas, agentes trabajadores, representantes o funcionarios; y, 
 

(ii) Cualquier y todo daño personal o muerte o daño o pérdida de propiedad de terceros 
siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, daño y costos hayan sido 
comprobadamente causados como consecuencia de la ejecución del Contrato 
(incluyendo su incumplimiento) por PETROPERÚ, sus contratistas, Subcontratistas, 
los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la responsabilidad 
de PETROPERÚ sobre el daño ocasionado no fuese exclusiva, PETROPERÚ 
responderá por los daños causados de manera proporcional y concurrente a su 
participación sobre dicho daño. 
 

(iii) Cualquier daño causado al CONTRATISTA por PETROPERÚ por el 
incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposición de sanciones, medidas 
administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental que 
involucren un perjuicio económico para el CONTRATISTA. 

 
20.3 Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el 

derecho al beneficio de indemnidad conforme a las Cláusulas 20.1 o 20.2, según el caso, 
dicha Parte deberá oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar. 

 
20.4 Lo previsto en la Cláusula 20 sobrevivirá al vencimiento del Contrato o la fecha de resolución 

del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripción más largo 
establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha obligación no se 
extinguirá por un pago parcial. 

 
20.5 Mora Automática 
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En caso que el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato 
o el Contrato de Suministro, quedará automáticamente constituido en mora, sin necesidad 
de que PETROPERÚ exija su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
1 del artículo 1333 del Código Civil. 

 
20.6 Límite de Responsabilidad 

 
La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato será hasta 
por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, por todo el Plazo 
del Contrato, tomando en consideración que dicho límite deberá ser contabilizado de forma 
adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que sean 
pagados bajo los Seguros del CONTRATISTA (el “Límite de Responsabilidad”). En 
consecuencia, las Partes no serán responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones, daños, 
indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que exceda el 
Límite de Responsabilidad. 

 
No obstante, lo anterior el Límite de Responsabilidad no aplicará en los siguientes 
supuestos: 

 
i. costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos de naturaleza ambiental o 

relacionada con temas ambientales; 
 

ii. costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos por daños a terceros; 
 

iii. supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento de 
las Leyes Aplicables; 

 
iv. responsabilidad que el CONTRATISTA haya recuperado o tenga derecho a 

recuperar de una aseguradora en virtud de los Seguros del CONTRATISTA;  
 

v. responsabilidad que el CONTRATISTA habría recuperado de una aseguradora en 
virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato, de 
no ser por el incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones en virtud del 
Contrato relacionadas con la contratación y mantenimiento de la vigencia del seguro 
pertinente; 

 
vi. todo costo o gasto que el CONTRATISTA se encuentre obligado a efectuar a alguien 

distinto a PETROPERÚ con anterioridad a la resolución del Contrato (salvo el pago 
de daños y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones conforme al 
Contrato;  

 
vii. obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o daño físico de terceros, 

y; 
 

viii. las obligaciones de pago a cargo de PETROPERÚ. 
 
20.7 Las Partes no serán responsables por lucro cesante, daños indirectos o consecuenciales o 

cualquier otra clase de daños, salvo por dolo o culpa inexcusable. 
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VIGÉSIMO PRIMERA: DECLARACIONES DE LAS PARTES 
 
21.1 El CONTRATISTA declara y garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del 

Contrato, las declaraciones previstas en la presente Cláusula 21.1 son ciertas, correctas y 
completas en todo aspecto. 
 
Además, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del Consorcio 
declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a continuación 
referidas al CONTRATISTA son ciertas, correctas y completas en todo aspecto también en 
relación a cada uno de los miembros del Consorcio. 
 

 
21.1.1 El CONTRATISTA es una sociedad debidamente constituida, válidamente 

existente y debidamente inscrita en los Registros Públicos de acuerdo con las 
Leyes Aplicables. 

 
[Declaración adicional en caso de existir Socio Estratégico: Los Socios 
Estratégicos son sociedades constituidas y válidamente existentes bajo las leyes 
aplicables correspondientes.] 
 
[Declaración adicional en caso de consorcio adjudicatario que firme el Contrato 
directamente:] En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio: (i) éste ha sido 
debidamente constituido y el válidamente existente; y, (ii) cada una de las 
sociedades que lo conforman son sociedades debidamente constituidas, 
válidamente existentes y debidamente inscritas en Registros Públicos de acuerdo 
con las Leyes Aplicables o con la legislación que corresponda al país de 
constitución de la referida sociedad. 

 
21.1.2 Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes 

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente 
Contrato según sus términos. El CONTRATISTA tiene inscripción vigente en la 
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, y mantendrá la 
misma durante todo el plazo de ejecución contractual. 

 
21.1.3 Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas: 
 

(i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de acuerdo 
con lo previsto en el “Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
del Estado Ley No. 30225”, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019-
EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF. 
 

(ii) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y 
PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables. 

 
(iii) se encuentran comprendidas dentro de la Categoría 1, Categoría 2 y 

Categoría 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el Pago 
Inmediato de la Reparación Civil a favor del Estado Peruano en Casos de 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDRÓGENO (PHP) Y 
NITRÓGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA 

 

98 
 

Corrupción y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo con las listas publicadas por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las normas 
legales antes mencionadas. 

 
(iv) encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley No. 30424, “Ley que 

Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el 
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS. 

 
[Declaración adicional (en caso de existir Socio Estratégico):] El CONTRATISTA 
también declara que el Socio Estratégico no se encuentra impedido de contratar con 
el Estado peruano. 
 

21.1.4 La celebración y suscripción de este Contrato, así como la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no 
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto 
social del CONTRATISTA o el Socio Estratégico ni con sus demás documentos 
corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el CONTRATISTA o el Socio 
Estratégico, cualquier Ley Aplicable o cualquier autorización, permiso o licencia. 

 
21.1.5 Este Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el representante 

debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una obligación válida, 
vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con sus términos. 

 
21.1.6 El CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo 

cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos para autorizar la firma 
o ejecución del presente Contrato. 
  

21.1.7 Toda la información presentada por el CONTRATISTA, el Socio Estratégico o por 
el postor que resultó ganador durante el Proceso de Selección (incluyendo todos 
los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y 
exacta. 
 

21.1.8 Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus 
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato y 
el Contrato de Suministro. El CONTRATISTA declara contar con la estructura 
orgánica interna, experiencia y calificación requeridas, así como con personal 
calificado, con infraestructura, know how, recursos financieros, técnicos y 
materiales y, en general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados 
para cumplir con las obligaciones objeto del presente Contrato y el Contrato de 
Suministro de manera integral, autónoma e independiente, bajo su cuenta, costo y 
riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. En tal sentido, el CONTRATISTA 
asegura mantener una organización adecuada y competente para cumplir con el 
presente Contrato y el Contrato de Suministro, contando con plena autonomía 
empresarial. 
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El CONTRATISTA se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones bajo 
el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo, la obligación de prestar el 
Servicio, operar y mantener las Unidades Auxiliares, y abastecer a PETROPERÚ 
los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA producidos en las 
Unidades Auxiliares, de acuerdo a los términos exigidos en el Contrato. 

 
21.1.9 El CONTRATISTA declara: (i) conocer el Contrato EPC UAX que se integra 

como Anexo S, (ii) haber realizado su propio análisis de los Activos, de las demás 
Unidades Auxiliares PMRT, del presente Contrato, del Contrato EPC UAX y del 
Área de Usufructo, (iii) asumir toda consecuencia que se siga de la Recepción 
Turn-Down y la Recepción de los Activos y el Área de Usufructo (incluyendo de 
los pasos del pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento y 
pruebas) y de la obligación que asume el CONTRATISTA de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se 
encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a título meramente 
ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y Consumibles que 
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos 
pendientes y la reparación de defectos, según corresponda). 
 

21.1.10 Ha examinado y conoce la información sobre el PMRT que le ha sido entregada 
por PETROPERÚ y se lista en el Anexo E, así como todas las condiciones y 
factores locales que sean previsibles para un operador capacitado y experimentado 
y que puedan influir en la operación y mantenimiento de las Plantas y las unidades 
que la conforman, así como la ejecución de las actividades a su cargo bajo este 
Contrato. 
 

21.1.11 El Socio Estratégico es una compañía especializada que cuenta con vasta y 
reconocida experiencia en la operación y mantenimiento de proyectos similares a 
las Plantas de Producción y las unidades que las conforman, así como en la 
prestación de servicios similares a los que son objeto de este Contrato. El 
CONTRATISTA cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera 
necesaria para ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato, según los 
términos y condiciones estipuladas en este documento. 
 

21.1.12 El CONTRATISTA reconoce que está familiarizado y entiende las Normas 
Anticorrupción, los lineamientos de fraude y corrupción aprobados por 
PETROPERÚ y la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de 
PETROPERÚ. 
 

21.1.13 No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, 
pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato o el 
Contrato de Suministro. El CONTRATISTA no ha recibido ninguna opinión, 
informe o asesoría legal que le indique que está, o pudiera estar expuesto, a 
cualquier responsabilidad o daño que pudiera razonablemente ser esperado y que 
afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente Contrato o el 
Contrato de Suministro según sus términos. 
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21.1.14 Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendrá oportunamente, todas las 
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, 
tecnología, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones bajo el Contrato. 

 
21.2.  PETROPERÚ garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripción del Contrato, la 

veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 
 

(a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el 
presente Contrato. 

(b) El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes 
autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación válida y vinculante para 
PETROPERÚ. 

(c) Es el único propietario del Área de Usufructo y, una vez que exista conforme a lo 
indicado en este Contrato, será el único propietario de los Activos. 

(d) Se encuentra al día en el pago de todos los tributos municipales que gravan el Área 
de Usufructo. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LAS PLANTAS POR 
PARTE DE PETROPERÚ Y ACCESO AL ÁREA DE USUFRUCTO 
 
En caso el CONTRATISTA (i) no cumpla con ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato 
o el Contrato de Suministro según lo estipulado en éstos y (ii) ello afecte o pueda afectar de manera 
sustancial los Servicios o en específico los Servicios de Operación de acuerdo a lo previsto en el 
Contrato de Suministro; siempre que PETROPERÚ haya remitido una comunicación al 
CONTRATISTA solicitando que revierta dicha situación y que éste no haya cumplido en un plazo 
de quince (15) Días, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no la obligación, de ingresar al Área de 
Usufructo y a las Plantas y operar y mantener las mismas, directamente o a través de terceros, con 
la finalidad de garantizar la continuidad de las actividades que el CONTRATISTA debe ejecutar 
bajo este Contrato y los Servicios de Operación bajo el Contrato de Suministro. Lo anterior sin 
perjuicio de las Penalidades, indemnizaciones u otras obligaciones que sean de cargo del 
CONTRATISTA como consecuencia del incumplimiento del Contrato, las cuales aplicarán aún en 
caso PETROPERÚ ejerza los derechos previstos al comienzo del presente párrafo. 
 
Todos los gastos y costos en los que PETROPERÚ incurra como consecuencia directa de la 
operación y mantenimiento de las Plantas, su acceso y permanencia en el Área de Usufructo 
(incluyendo labores de limpieza o remoción de materiales) en el supuesto previsto en esta Cláusula 
Vigésimo Segunda deberán ser reembolsados por el CONTRATISTA al sólo requerimiento escrito 
de PETROPERÚ acompañado de la Factura correspondiente. A sola decisión de PETROPERÚ, los 
gastos y costos en los que incurra PETROPERÚ como consecuencia de la operación y 
mantenimiento de las Plantas, su acceso y permanencia en el Área de Usufructo (incluyendo labores 
de limpieza o remoción de materiales), podrán ser compensados contra cualquier monto que 
PETROPERÚ deba pagar a favor del CONTRATISTA bajo el Contrato o el Contrato de 
Suministro. 
 
PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna frente al CONTRATISTA ni frente a terceros 
(incluyendo cualquier Autoridad Gubernamental), de ejercer el derecho contemplado en esta 
Cláusula Vigésimo Segunda, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo. 
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Una vez que el CONTRATISTA se encuentre en condiciones idóneas para reasumir la prestación 
adecuada de sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, deberá informarlo a 
PETROPERÚ, mediante comunicación escrita, con una anticipación no menor a quince (15) Días 
de la fecha en que retomaría la ejecución de dichas obligaciones (incluyendo la prestación de los 
Servicios de Operación). En este supuesto, PETROPERÚ sólo podrá negarle el acceso a las Plantas 
y el Área de Usufructo al CONTRATISTA bajo causas debidamente justificadas. El 
CONTRATISTA no podrá negarse a continuar ejecutando las obligaciones a su cargo bajo este 
Contrato o el Contrato de Suministro, respectivamente, en los términos previstos en el 
correspondiente contrato con motivo del ejercicio por parte de PETROPERÚ del derecho previsto 
en la presente Cláusula Vigésimo Segunda. 
 
VIGÉSIMO TERCERA: SOCIO ESTRATÉGICO, SPE y CONSORCIOS 

 
23.1. Socio Estratégico 
 
 En caso el CONTRATISTA no sea la misma persona jurídica que acreditó directamente 

(esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de 
Selección, el CONTRATISTA deberá contar con un Socio Estratégico en los términos 
previstos por el Contrato durante todo el Plazo del Contrato. 

 
 El Socio Estratégico deberá brindar asistencia técnica y de gestión operativa al 

CONTRATISTA de cara a asegurar que la operación y el mantenimiento de las Unidades 
Auxiliares se realice de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato y el cumplimiento de 
las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato de Suministro. El CONTRATISTA 
se obliga a acordar, exigir y recibir dicha asesoría del Socio Estratégico. 
 
El Socio Estratégico deberá ser titular directo y mantener durante todo el Plazo del Contrato 
el 25% del capital social suscrito y pagado del CONTRATISTA (la “Participación 
Mínima”). 
 
En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el CONTRATISTA se 
obliga a que el Socio Estratégico continúe siendo una Empresa Vinculada a la Empresa con 
la Experiencia durante todo el Plazo del Contrato, excepto en caso PETROPERÚ apruebe 
lo contrario conforme a lo previsto en el presente Contrato.  

 
 El Socio Estratégico deberá ser la empresa que el Postor identificó como tal en la Propuesta 

que presentó en el marco del Proceso de Selección, excepto en caso PETROPERÚ apruebe 
un cambio conforme a lo regulado a continuación. 

 
 Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii) 

cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la 
Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorización previa y expresa de 
PETROPERÚ. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para 
aprobar el cambio el cual se computará desde que el CONTRATISTA haya remitido la 
solicitud por escrito a PETROPERÚ adjuntando toda la información de sustento necesaria 
para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del Contrato 
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(incluyendo las Condiciones Técnicas). Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones 
de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Tal aprobación sólo podrá ser denegada: 

 
a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio 

Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido de 
contratar con el Estado peruano o, (2) no puede acreditar que una Empresa Vinculada 
a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de contratar 
con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia); ó, (3) se encuentre en 
el supuesto previsto en la Cláusula 23.1 (i) y no se haya cumplido el cuarto año de 
vigencia del Contrato conforme a lo previsto en el literal d) de la cláusula 23.1 (i). 

 
b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una 

Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el CONTRATISTA no cumple 
con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio Estratégico cuenta con 
otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del RTM Base y no se 
encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la 
Experiencia); o, (ii) presentar una garantía de cumplimiento técnico suscrita por la 
Empresa con la Experiencia a favor de PETROPERÚ en los términos previstos en el 
Anexo M. De optarse por la alternativa (ii), la referida garantía deberá permanecer 
vigente durante todo el Plazo del Contrato o hasta que se realice un cambio de Socio 
Estratégico conforme a lo previsto en el presente Contrato por un nuevo Socio 
Estratégico que cumpla directamente (o a través de una Empresa Vinculada) con los 
requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de contratar con el Estado 
peruano. 

 
En cualquier momento durante el Plazo del Contrato, PETROPERÚ podrá exigir al 
CONTRATISTA que presente información que acredite que continúa cumpliendo con 
cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el 
CONTRATISTA con la presentación de información que acredite el cumplimiento de 
tales obligaciones, PETROPERÚ podrá entender que el CONTRATISTA se encuentra 
incumpliendo tales obligaciones y resultarán de aplicación las consecuencias previstas en 
el Contrato para tal incumplimiento. 

 
(i) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una SPE: 

 
En caso el CONTRATISTA sea una sociedad de propósito especial (“SPE”) 
constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el 
numeral 7.3 o 7.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto deberá contener las 
siguientes disposiciones: 

 
a) Que, es una sociedad de propósito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe 

a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecución del Contrato y, de ser 
el caso, para la ejecución de los otro(s) contrato(s) que haya suscrito como 
resultado del Proceso de Selección en caso haya resultado adjudicataria de 
contratos relacionados a más de un paquete (según ello se encuentra regulado en 
las Condiciones Técnicas). 

b) Que, cuenta con un capital social mínimo ascendente a dos millones de Dólares 
(US$ 2,000,000.00). Esta exigencia de capital social mínimo debe entenderse 
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incrementada si el CONTRATISTA suscribe otro(s) contrato(s) como resultado 
del Proceso de Selección. De ser ese el caso, se entenderá que la exigencia de 
capital social mínimo será la que resulte de multiplicar dos millones de Dólares 
(US$ 2,000,000.00) por el número de contratos que suscriba (incluyendo el 
Contrato) como resultado del Proceso de Selección. Para estos efectos, deberá 
considerarse que el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro 
constituyen un único contrato. 
 

c) El Socio Estratégico tendrá derecho de designar al gerente de operaciones. Esta 
disposición no podrá ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y 
por escrito de PETROPERÚ. En caso el CONTRATISTA suscriba más de un 
contrato derivado del Proceso de Selección, el Socio Estratégico bajo el presente 
Contrato tendrá derecho a designar al gerente de operaciones responsable de la 
ejecución del Contrato. 
 

d) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones o 
participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participación 
Mínima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio distinto del Socio 
Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del cuarto (4) año de vigencia 
del Contrato y a favor otra persona jurídica que haya acreditado frente a 
PETROPERÚ el cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos 
exigidos a nivel técnico en la Propuesta en el marco del Proceso de Selección, 
para lo cual PETROPERÚ deberá otorgar su previa aprobación expresa. 
 

e) Que, el plazo de vigencia de la constitución de la SPE debe ser, como mínimo, 
un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato más dos (2) años posteriores. 
Asimismo, en caso de optar por un plazo definido deberá señalarse que, si por 
cualquier motivo se otorgue una ampliación al Plazo del Contrato, se deberá 
prorrogar el plazo de duración de la SPE por un término adicional, cuando menos, 
igual al de la prórroga más dos años. 
 

f) Que, todo proceso de reducción del capital social, fusión, escisión, 
transformación, disolución o liquidación del SPE requerirá la previa autorización 
de PETROPERÚ. 

 
Para fines de claridad se precisa que en caso el CONTRATISTA sea una SPE, ésta 
deberá contar con un Socio Estratégico y deberá cumplir con las reglas a las que se 
refiere en numeral (i) precedente. 

 
(ii) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una Consorcio 
 
  En el caso que el CONTRATISTA sea un consorcio, asociación en participación, 

joint venture u otra organización contractual sin personería jurídica formada por dos 
o más personas jurídicas nacionales o extranjeras (el “Consorcio”), el 
CONTRATISTA requerirá Socio Estratégico si el cumplimiento del RTM Base en 
el Proceso de Selección no fue acreditado con la experiencia directa de uno de los 
consorciados con una participación no menor al 25% en el consorcio. 
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  De requerirse Socio Estratégico, el Socio Estratégico deberá ser la Empresa con la 
Experiencia y ésta deberá ser durante todo el plazo de vigencia del Contrato una 
Empresa Vinculada a un miembro del Consorcio que tenga una participación no 
menor al 25% en el Consorcio. 

 
23.2 En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico 

previstas en el Contrato, PETROPERÚ estará facultada resolver el presente Contrato 
conforme a lo previsto en la Cláusula Vigésimo Octava. 
 

23.3 Consorcio 
 

 En el caso que el CONTRATISTA sea un Consorcio: 
 

a) Cada una de las personas que integren el Consorcio estará obligada y será 
responsable solidariamente ante PETROPERÚ por el cumplimiento de todas las 
Obligaciones del CONTRATISTA y todos los términos y condiciones del Contrato. 

 
b) Los miembros del Consorcio deberán designar a uno solo de sus miembros para que 

actúe como líder y representante del mismo, debiendo contar dicho miembro y la 
persona que lo represente a tal efecto con capacidad suficiente y poder inscrito en el 
Registro Público correspondiente para obligar legalmente, a todos los miembros del 
Consorcio, a todos los efectos del Contrato conforme a lo dispuesto por las Leyes 
Aplicables. El poder otorgado a dicho miembro y a la persona natural que lo ejerza 
deberá ser satisfactorio para PETROPERÚ, en fondo y forma. De haber acreditado 
el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Selección con la experiencia directa 
de uno de los miembros del Consorcio, éste deberá asumir el referido rol de liderazgo 
y deberá tener una participación no menor al 25%. 

 
c) La composición del Consorcio y el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes no podrá ser variado durante toda la vigencia del Contrato excepto ante 
un supuesto expresamente permitido por las Leyes Aplicables y siempre que 
PETROPERÚ haya dado su autorización previa y por escrito. PETROPERÚ contará 
con un plazo máximo de sesenta (60) días para aprobar el cambio, plazo que se 
computará desde que el CONTRATISTA haya remitido la solicitud por escrito a 
PETROPERÚ adjuntando toda la información de sustento necesaria para acreditar 
que la alternativa planteada cumple con los requisitos del Contrato.  Transcurrido 
ese plazo, de no existir observaciones de Petroperú se entenderá como aprobado. 

 
d) Deberá mantener la contabilidad independiente de la de sus miembros. 
 
e) El Consorcio, como contribuyente, deberá cumplir con los requisitos establecidos 

por las Leyes Aplicables; 
 
f) Los pagos bajo el presente Contrato y/o el Contrato de Suministro serán efectuados 

por PETROPERÚ a favor del Consorcio y no de sus miembros. 
 
g) Los comprobantes de pago (Factura) deberán ser locales y emitidos por el Consorcio 

(y no por sus miembros) a nombre de PETROPERÚ. 
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Previo a la formalización del Contrato, el Consorcio debe presentar el contrato de consorcio, 
formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas de sus representantes 
legales ante notario público designando en dicho documento al representante o apoderado 
común. 

 
VIGÉSIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA 
 
PETROPERÚ y el CONTRATISTA acuerdan que el CONTRATISTA es el único y exclusivo 
responsable de la prestación de los Servicio, así como, el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA regulados en el presente Contrato y el Contrato de Suministro. De esta forma, el 
CONTRATISTA sólo podrá excusarse en caso de incumplimiento de sus obligaciones como 
consecuencia de los siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o, (ii) por hechos imputables 
a PETROPERÚ o por quienes PETROPERÚ sea responsable (contratistas, subcontratistas, 
trabajadores o terceros vinculados); o (iii) por hechos de terceros no vinculados directa ni 
indirectamente al CONTRATISTA. 
 
Para efectos de claridad se precisa que el CONTRATISTA no podrá excusarse o solicitar 
exonerarse de responsabilidad en aquellos supuestos en el que el presente Contrato establece 
expresamente que el CONTRATISTA asumirá responsabilidad frente a incumplimientos o 
consecuencias derivadas de la actuación del Contratista EPC-UAX. Los supuestos de exoneración 
de responsabilidad previstos en el párrafo precedente tampoco serán aplicables para exonerar al 
CONTRATISTA de responsabilidades que se deriven del cumplimiento no diligente de sus 
obligaciones como podría ser la no detección oportuna de incumplimientos de terceros. En estos 
casos el CONTRATISTA deberá asumir las consecuencias de su actuar no diligente. 
 
En caso el incumplimiento de alguna de las obligaciones del CONTRATISTA se deba a un 
supuesto distinto al previsto en el primer párrafo de esta Cláusula Vigésimo Cuarta, la 
responsabilidad y las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberán ser asumidas de 
forma exclusiva por el CONTRATISTA (incluyendo, pero no limitándose al pago de penalidades), 
no existiendo supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el CONTRATISTA 
para exonerarse o mitigar su responsabilidad. 
 
VIGÉSIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD 
 
Con respecto a la información relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra 
información proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a 
sus actividades bajo éste, independientemente de si dicha información fue proporcionada 
previamente a la suscripción del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de 
la resolución del Contrato (la "Información Confidencial"), cada Parte se obliga a usar dicha 
Información Confidencial sólo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener 
dicha Información Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin el 
consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligación de mantener dicha 
Información Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningún tercero, no se aplicará 
a cualquier divulgación que sea necesaria o corresponda a lo siguiente: 
 
i.  información que es o pasa a ser de dominio público sin que medie responsabilidad de la 

persona que la recibe; 
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ii.  información que estaba en poder de la persona que la recibió antes de la recepción de similar 

información de la Parte en el contexto del Contrato; 
 
iii.  requerida por las Leyes Aplicables, disposición, proceso legal u ordenanza de cualquier 

corte, tribunal arbitral, árbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdicción o sea 
competente conforme a las Leyes Aplicables; 

 
iv.  sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte, para 

el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato; 
 
v.  sea requerida por cualquier compañía aseguradora conforme a una póliza de seguros emitida 

de acuerdo con el Contrato; 
 
vi.  se otorgue a cualquier Subcontratista, para facilitar la ejecución de las obligaciones de dicha 

Parte conforme al Contrato, o a consultores o asesores contratados por o en representación 
de la Parte divulgadora y que actúen en dicha capacidad con respecto a la Refinería Talara 
(incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales); 

 
vii. sea requerida o deba ser presentada a la Autoridad Gubernamental competente, en relación 

con la obtención y mantener vigentes los Permisos; y, 
 
viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar información. 
 
En el caso de las personas mencionadas en los sub-párrafos (iv), (v) y (vi) la Parte divulgadora debe 
alertar el carácter de confidencial de la Información Confidencial y obtener el compromiso previo 
y escrito de las personas que recibirán la información de quedar sujeto a las mismas obligaciones 
de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente cláusula. En los casos 
mencionados en los numerales (iii), y (vii), el CONTRATISTA también debe hacer sus mejores 
esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la información. 
 
La presente cláusula y la obligación de confidencialidad del CONTRATISTA se mantendrán 
vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) años adicionales contados desde 
la fecha de resolución o terminación del presente Contrato por cualquier causa. 
 
VIGÉSIMO SEXTA:  APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
 
PETROPERÚ ejercerá sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato según sus 
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables. 
Los requerimientos del CONTRATISTA (incluyendo cualquier requerimiento adicional 
establecido en el Contrato) deberán canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos 
internos de PETROPERÚ (incluyendo los aplicables a la aprobación de prestaciones adicionales). 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Cualquier notificación a las Partes en relación con este Contrato deberá ser efectuada por escrito, 
conforme a lo siguiente: 
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A PETROPERÚ  
[Nombre] 
[Cargo] 
[Dirección] 
 

Al CONTRATISTA 
[Nombre] 
[Cargo] 
[Dirección] 

 
Allí se considerarán válidas todas las notificaciones cursadas entre las Partes.  
Cada Parte podrá modificar su domicilio e información de notificaciones mediante aviso escrito 
cursado a la otra Parte cuando menos con diez (10) días de anticipación. 

 
VIGÉSIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN 
 
28.1 El Contrato se resolverá por cualquiera de las siguientes causales, según se estipula en este 

Contrato respectivamente: 
 

a) Acuerdo de las Partes. 
b) Vencimiento del Plazo del Contrato. 
c) Incumplimiento de alguna de las obligaciones de las Partes. 
d) Demoras para la entrega definitiva de las Unidades por parte del Contratista EPC 

UAX 
e) Resolución del Contrato de Suministro. 
f) Decisión unilateral de PETROPERÚ. 

 
28.2 Las Partes acuerdan expresamente, de conformidad con lo previsto por el artículo 1430° 

del Código Civil, lo siguiente: 
 

i. PETROPERÚ estará facultado a resolver el Contrato en caso se presente alguna de las 
siguientes situaciones o eventos: 

 
a. Si el CONTRATISTA se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le 

permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de 
Suministro durante un período consecutivo e ininterrumpido de noventa (90) Días 
continuos, o de un plazo mayor según acuerdo de las Partes, siempre que (i) el 
Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o en una proporción 
sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, y (ii) las Partes no 
encuentren una solución mutuamente aceptable durante dicho periodo. Se 
considerará que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporción 
sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando el Evento de 
Fuerza Mayor impida la operación de los niveles indicados en el Contrato de 
Suministro. 
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b. Si el CONTRATISTA se encuentra en Insolvencia, reestructuración, bancarrota, 
disolución o liquidación (incluyendo procesos similares bajo las Leyes Aplicables) 
del CONTRATISTA o de la entidad que ejerza control del CONTRATISTA. 

 
c. Si el CONTRATISTA desconoce o incumple el laudo arbitral que se emita en 

aplicación de la Cláusula Décimo Novena, o la decisión del Experto que no sea 
referida a arbitraje oportunamente según lo previsto en dicha cláusula. 

 
d. Si el CONTRATISTA cede su posición en el Contrato, cede sus derechos, asigna 

o transfiere sus derechos en, o con respecto, al Contrato, sin contar con la 
autorización de PETROPERÚ, salvo por lo establecido en este Contrato. 

 
e. Si el CONTRATISTA incumple cualquier obligación a su cargo bajo el Contrato 

o el Contrato de Suministro. 
 

f. Si el CONTRATISTA no cumple con presentar, mantener vigente o renovar, en 
los términos requeridos por este Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento o la 
Garantía Obligaciones Laborales.  

 
g. En el caso que cualquiera de las pólizas de seguro que deba mantener el 

CONTRATISTA sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el 
CONTRATISTA proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo 
términos por lo menos iguales a los establecidos en el Contrato. 

 
h. En el caso que el CONTRATISTA incumpla con su obligación de obtener o 

mantener vigente cualquiera de los Permisos del CONTRATISTA y dicho 
incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Días. 

 
i. Por ceder o gravar el Usufructo sin consentimiento previo y por escrito de 

PETROPERÚ. 
 

j. Si el CONTRATISTA incumple con su obligación de pagar la Contraprestación 
por Usufructo en los términos previstos en la Cláusula 6.6 o si incumple cualquier 
otra obligación relacionada a dicha contraprestación.  

 
k. Si la Garantía de Fiel Cumplimiento vigente (de existir) sumada al Monto 

Protegido representa un monto menor al Monto de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento.  

 
l. Aquellos otros eventos establecidos expresamente en el presente Contrato o en el 

Contrato de Suministro. 
 

ii. El CONTRATISTA estará facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente 
alguna de las siguientes situaciones o eventos: 

 
a. Si el CONTRATISTA se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le 

permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de 
Suministro durante un período consecutivo e ininterrumpido de noventa (90) Días 
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continuos, o de un plazo mayor según acuerdo de las Partes, siempre que (i) el 
Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o en una proporción 
sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, y (ii) las Partes no 
encuentren una solución mutuamente aceptable durante dicho periodo. Se 
considerará que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporción 
sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando el Evento de 
Fuerza Mayor impida la operación de los niveles indicados en el Contrato de 
Suministro. 
 

b. Si PETROPERÚ incumple, total o parcialmente, con el pago de montos adeudados 
y facturados bajo este Contrato, que no hayan sido objetados, y el monto 
permanece impago cuando menos por sesenta (60) días después del vencimiento 
del plazo de pago correspondiente. 
 

c. Si PETROPERÚ es declarado en situación de Insolvencia, concurso o 
reestructuración por la Autoridad Gubernamental competente mediante resolución 
firme; o si es declarado en quiebra o la junta de acreedores decide por su 
liquidación. 

 
d. Excepto en los casos autorizados en virtud al presente Contrato, si PETROPERÚ 

cede su posición en este Contrato sin contar con la autorización del 
CONTRATISTA. 

 
e. Si PETROPERÚ desconociera o incumpliera el laudo arbitral que se pronunciase 

en aplicación de la Cláusula Décimo Novena o la decisión del Experto que no sea 
referida a arbitraje según lo previsto en dicha cláusula. 

 
f. Si PETROPERÚ incumple reiteradamente cualquier obligación a su cargo bajo el 

Contrato. 
 

g. Destrucción o pérdida total de las Plantas. 
 

h. Destrucción parcial de las Plantas, si lo destruido impide su funcionamiento para 
que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones bajo este Contrato y el 
Contrato de Suministro. 

 
 
28.3  Normas aplicables a la Resolución 
 
28.3.1 En todos los casos, la resolución del Contrato por alguna de las causales establecidas en la 

Cláusula 28.2 será efectiva, de pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, 
después de transcurridos quince (15) días contados desde la recepción por una de las Partes 
de la notificación enviada por la otra Parte, indicando el incumplimiento, por conducto 
notarial, y siempre que al vencimiento de dicho plazo no haya quedado sin efecto o no haya 
sido debidamente subsanada la causal de resolución. La notificación deberá indicar los 
incumplimientos que se invocan. 
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Cualquier controversia relacionada con la resolución de los Contratos puede ser sometida 
por la parte interesada al mecanismo de solución de controversias previsto en el presente 
Contrato dentro de los treinta (30) Días de notificada la resolución. Vencido este plazo sin 
que se haya presentado la Notificación de Controversias, se entiende que la resolución del 
contrato ha quedado consentida. Las Partes acuerdan que el inicio de una Controversia 
sobre la resolución del Contrato de Usufructo y/o el Contrato de Suministro no suspende 
los efectos de la resolución desde que la misma es comunicada de acuerdo a lo previsto en 
la Cláusula Vigésimo Octava. Lo dispuesto en el presente párrafo resulta de aplicación a 
cualquier supuesto de resolución de los Contratos. 

 
28.3.2 Para invocar válidamente la presente Cláusula 28.3, la Parte que así lo haga deberá estar en 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, 
en la fecha en que notifica su intención de resolverlo, conforme a lo previsto en esta 
cláusula, hasta que la resolución se haga efectiva. 

 
28.3.3 La resolución de este Contrato y del Contrato de Suministro no liberará a ninguna de las 

Partes de cualquier pago u obligación a su cargo que se encuentre pendiente con relación a 
cada contrato. El CONTRATISTA tendrá derecho a la remuneración que corresponda 
conforme a los términos del Contrato de Suministro, en relación a las actividades 
efectivamente ejecutadas y los servicios efectivamente prestados hasta la fecha de 
resolución del Contrato y del Contrato de Suministro, sin perjuicio del derecho de 
compensación a favor de PETROPERÚ. 

 
28.3.4 Las Partes acuerdan que, salvo los casos de resolución por caso fortuito o fuerza mayor o 

declaración en situación de Insolvencia, concurso, quiebra, o demoras por parte del 
Contratista EPC UAX, o destrucción de las Plantas o resolución unilateral por decisión de 
PETROPERÚ, la Parte causante de la resolución pagará a la otra Parte una penalidad 
equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato. La penalidad y cualquier 
importe adeudado deberán ser cancelados, a más tardar, dentro de los treinta (30) Días 
siguientes a la fecha en que opere la resolución contractual. 

 
A fin de evitar dudas, el CONTRATISTA deja constancia que es su entendimiento que el 
pago del monto al que ascienda dicha penalidad es único para el caso de la resolución del 
Contrato y el Contrato de Suministro por una causa atribuible a PETROPERÚ. El 
CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables, 
ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier título, 
con excepción de aquella correspondiente a lo indicado en la Cláusula 28.7 (vi). 
 
En caso de resolución del Contrato por PETROPERÚ por una causal atribuible al 
CONTRATISTA, PETROPERÚ deja constancia que es su entendimiento que el pago del 
monto al que ascienda dicha penalidad será el único pago para compensarla por la 
resolución anticipada del Contrato y el Contrato de Suministro. En este supuesto de 
resolución PETROPERÚ ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento y destinará el monto 
a lo anterior. PETROPERÚ renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes 
Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar una suma adicional por la 
resolución anticipada del Contrato. Ello es sin perjuicio de los reclamos que PETROPERÚ 
tenga derecho a interponer contra el CONTRATISTA por otros conceptos (como puede ser 
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el caso de las indemnizaciones por los daños derivados de los incumplimientos del 
CONTRATISTA, daños que sean distintos a la resolución anticipada en sí misma). 
 
En ambos casos, el límite de responsabilidad a la penalidad acordada quedará sin efecto en 
caso de dolo o culpa grave, caso en el cual podrán reclamarse cualquier indemnización por 
daño ulterior que pueda corresponder. 

 
28.3.5 Las Partes acuerdan que, en el caso se produzcan demoras por parte del Contratista EPC 

UAX para la entrega definitiva de las Unidades, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato 
pagando al CONTRATISTA un pago por terminación igual al dos por ciento (2%) del 
Valor del Contrato. La penalidad y cualquier importe adeudado deberán ser cancelados, a 
más tardar, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que opere la resolución 
contractual.  

 
Esta facultad resultará aplicable si transcurre un periodo de seis (6) meses desde la fecha 
prevista en el Anexo 3 del Contrato de Suministro para el inicio de la Etapa Operativa sin 
que se haya iniciado dicha etapa, y no podrá ser aplicable una vez ya iniciada la Etapa 
Operativa. 

 
A fin de evitar dudas, el CONTRATISTA deja constancia que es su entendimiento que el 
pago del monto al que ascienda dicho pago por terminación es único para el caso de la 
resolución del Contrato y el Contrato de Suministro por demoras por parte del Contratista 
EPC UAX. El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes 
Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo 
cualquier título, con excepción de aquella correspondiente a lo indicado en la Cláusula 28.7 
(vi). 

 
28.3.6 En caso concurran varias causales de resolución, la Parte afectada podrá invocar a su 

elección, todas o cualquiera de ellas de manera independiente. 
 
28.4 Resolución anticipada y sin causa del Contrato y el Contrato de Suministro 
 
 Este Contrato y, necesariamente de manera conjunta, el Contrato de Suministro, podrán ser 

resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERÚ y sin expresión de causa, siempre 
que dicha decisión sea comunicada al CONTRATISTA cuando menos con cuarenta y cinco 
(45) Días de anticipación salvo que en la comunicación correspondiente se indique un plazo 
mayor. 

 
En este caso, los únicos conceptos que PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA serán: 
 
a. aquellos que, conforme a los términos del Contrato y el Contrato de Suministro, se 

encuentren pendientes de pago a la fecha de resolución de ambos contratos;  
 

b. aquél correspondiente a lo indicado en la Cláusula 28.7 (vi); y, 
 

c. un pago indemnizatorio igual al monto que resulte mayor entre: (i) el cinco por ciento 
(5%) del Valor del Contrato Pendiente de Ejecución; y, (ii) cuatro veces la 
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Remuneración Mensual Fija prevista en el Contrato de Suministro aplicable a la 
fecha de resolución 

 
Las Partes dejan constancia que es su entendimiento que el pago del monto al que se refiere 
esta cláusula es único para el caso de la resolución del Contrato y el Contrato de Suministro. 
 
El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables, 
ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier título, 
sea bajo este Contrato o el Contrato de Suministro. 
 

28.5 Resolución del Contrato y el Contrato de Suministro. 
 

Considerando la relación entre este Contrato y el Contrato de Suministro, en el supuesto 
que el Contrato de Suministro sea resuelto o termine, en cualesquiera de los supuestos 
comprendidos en la Cláusula 28.1, por cualquier causa, este Contrato quedará resuelto de 
pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, en la misma fecha en que quede 
resuelto el Contrato de Suministro, bastando para ello una comunicación en tal sentido de 
una de las Partes a la otra. Dicha resolución podrá ser incluida en la comunicación mediante 
la cual se resuelve el Contrato de Suministro. 
 
A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido 
que este Contrato y el Contrato de Suministro no pueden existir de manera aislada y que la 
resolución o terminación, por cualquier causa, de uno de ellos, necesariamente, causa la 
terminación o resolución del otro. 
 

28.6 Resolución por Mutuo Acuerdo. 
 
 La resolución del Contrato y el Contrato de Suministro por mutuo acuerdo entre las Partes 

se regulará por lo previsto en este Contrato ante el caso de resolución sin culpa de alguna 
de las Partes y, supletoriamente, por lo que las Partes acuerden en su oportunidad. 

 
28.7 Consecuencias de la Resolución. 
 

i. La resolución del Contrato y del Contrato de Suministro implica, necesariamente, la 
extinción o terminación del Derecho de Usufructo otorgado a favor del 
CONTRATISTA. 
 

ii. Al ocurrir la resolución del Contrato el CONTRATISTA debe restituir las Plantas, 
incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias, repuestos, documentación, el 
Área de Usufructo, y lo que sea requerido por PETROPERÚ, al día siguiente de 
producida la extinción del Derecho de Usufructo, debiendo suscribirse un Acta de 
Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad señalada supone la 
automática constitución en mora del CONTRATISTA, debiendo pagar una penalidad 
equivalente a US$100,000.00 por cada día de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantía 
de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad. 
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iii. El CONTRATISTA deberá transferir a PETROPERÚ, o a favor de quien 
PETROPERÚ designe, todos los Permisos del CONTRATISTA, sin perjuicio del 
derecho de PETROPERÚ de utilizar el poder al que se refiere la Cláusula 13.2.5. 

 
iv. Realizada la entrega deberá llevarse a cabo una auditoria para determinar el estado de los 

bienes e infraestructura que conforman los Activos, el Área de Usufructo y todos los 
bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA, incluyendo la posible existencia de 
pasivos ambientales. La auditoría será contratada por PETROPERÚ y deberá ser pagada 
por partes iguales entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ. El pago del 
CONTRATISTA deberá efectuarse ante el solo requerimiento escrito de PETROPERÚ. 

 
Con el propósito de asegurar y facilitar una transición ordenada y eficiente de los 
Contratos:  
 
a. PETROPERU podrá nombrar un Comité de Transición que verifique el estado de 

las Unidades Auxiliares y el Área de Usufructo. Dicho comité podrá instalarse 
con una anticipación de, al menos, seis (6) meses a la fecha de resolución de los 
Contratos. La verificación del Comité de Transición se realizará con el 
acompañamiento del CONRATISTA. 

b. El CONTRATISTA podrá nombrar, a su costo, un representante que podrá visitar 
e inspeccionar periódicamente las instalaciones de las Plantas, por un año contado 
desde la terminación del Contrato. Este representante tendrá acceso oportuno a la 
información que sustente cualquier reclamo de PETROPERÚ bajo la cláusula 
7.1.15 del Contrato. 

 
v. En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el numeral iv. anterior 

determine que alguno de los bienes o la infraestructura de las Plantas, el Área de 
Usufructo, o bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA no se encuentren en 
buen estado de conservación o hayan sufrido daños u otros perjuicios que pudieran afectar 
su nivel de servicio y los estándares de Integridad de Activos, el CONTRATISTA deberá 
cumplir con cubrir los gastos de reparación que correspondan, pudiendo en su caso 
ejecutarse la Garantía de Fiel Cumplimiento para destinarla a tal fin. 

 
vi. Cumplido todo ello, de ser el caso, PETROPERÚ deberá efectuar al CONTRATISTA 

un pago a ser calculado conforme a la tabla siguiente (el “Pago Base Terminación”), 
menos los montos que el CONTRATISTA adeude a PETROPERÚ, montos que podrán 
ser compensados por PETROPERÚ contra el Pago Base Terminación 

 
El Pago Base Terminación será calculado según lo indicado en la siguiente tabla 
dependiendo del plazo que haya transcurrido desde el inicio de la Etapa Operativa:   
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Año o fracción de año transcurrida desde el 
inicio de la Etapa Operativa 

Pago Base Terminación 

1 año o menos de un año desde el inicio de la 
Etapa Operativa 

47.500.000,00 

Entre 1 año y 2 45.000.000,00 
Entre 2 años y 3 42.500.000,00 
Entre 3 años y 4 40.000.000,00 
Entre 4 años y 5 37.500.000,00 
Entre 5 años y 6 35.000.000,00 
Entre 6 años y 7 32.500.000,00 
Entre 7 años y 8 30.000.000,00 
Entre 8 años y 9 27.500.000,00 

Entre 9 años y 10 25.000.000,00 
Entre 10 años y 11 22.500.000,00 
Entre 11 años y 12 20.000.000,00 
Entre 12 años y 13 17.500.000,00 
Entre 13 años y 14 15.000.000,00 
Entre 14 años y 15 12.500.000,00 
Entre 15 años y 16 10.000.000,00 
Entre 16 años y 17 7.500.000,00 
Entre 17 años y 18 5.000.000,00 
Entre 18 años y 19 2.500.000,00 

A partir del aniversario 19 desde el inicio de 
la Etapa Operativa 

0 

 
Para efectos de claridad, las Partes precisan que el cálculo del número de años o fracción de años 
que ha transcurrido desde el inicio del cómputo del Plazo del Contrato se comenzará a computar 
desde la fecha en que se inicie la Etapa Operativa. Para efectos de este cómputo, bastará que 
cualquier periodo anual haya empezado a transcurrir para que se considere como transcurrido dicho 
año.   
 
En virtud al presente Contrato, el CONTRATISTA autoriza expresamente a PETROPERÚ a 
compensar contra el Pago Terminación Base cualquier suma de dinero que sea adeudada por el 
CONTRATISTA a PETROPERÚ en relación al presente Contrato o el Contrato de Suministro y 
que permanezca impaga (incluyendo penalidades y cualquier monto que pueda permanecer en 
disputa entre las Partes). 
 
Esto es sin perjuicio de los pagos por terminación a los que se refiere la Cláusula 28. 
 
VIGÉSIMO NOVENA: PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO  
 
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y 
honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupción o de soborno, 
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, 
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miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, 
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, 
influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del 
CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación. 
 
En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, 
miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, 
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, 
influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del 
CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación, han 
ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o aceptado 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal, sean éstos 
económicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algún modo a la celebración y 
ejecución del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA declara lo siguiente: 
 
a. Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o 

indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o 
participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y 
representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Perú de 
conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas de 
la OFAC; estando PETROPERÚ facultado a efectuar las verificaciones que considere 
pertinentes. 

b. Que no tiene conocimiento que exista contra él y socios, accionistas, participacionistas o 
asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital 
social, aporte o participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de 
administración y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupción o 
soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni está inhabilitado para contratar con el 
Estado; por lo que faculta a PETROPERÚ a efectuar las verificaciones que considere 
pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional. 

c. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del 
Contrato o negocio jurídico con PETROPERÚ es veraz y exacta, estando éste facultado a 
efectuar las verificaciones que considere pertinentes. 

 
El CONTRATISTA se obliga a: i) comunicar a PETROPERÚ y las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta que tuviera conocimiento; y 
ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA en el marco del presente 
Contrato, por su encargo o en su representación adoptando medidas técnicas, organizativas o de 
personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Cláusula por parte del CONTRATISTA, 
que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, 
o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole en contra 
de PETROPERÚ, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver 
el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERÚ remita una 
comunicación informando que se ha producido dicha resolución conforme el procedimiento de la 
Cláusula Vigésimo Octava; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños 
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y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que 
PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, 
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables. 
 
Cuando en la evaluación de los riesgos de soborno relacionada con la celebración y ejecución del 
presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las 
medidas técnicas, organizativas o de personal que tienen adoptadas PETROPERÚ y el 
CONTRATISTA, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o 
reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupción; PETROPERÚ optará por 
terminar, interrumpir o suspender la relación comercial existente, y en el caso de que surja una 
nueva propuesta comercial, PETROPERÚ pospondrá o se negará a continuar las relaciones 
comerciales. 
 
TRIGÉSIMA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO 
 
En el marco de la legislación nacional vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA declara: 
 
a. Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecución del presente Contrato, 

provienen de actividades lícitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto social, 
y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías 
reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERÚ, provendrán de fondos lícitos. 

b. Que, brindará la información que PETROPERÚ considere pertinente en cumplimiento de la 
legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

c. Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%) o 
más del capital social, aporte o participación, miembros de Directorio, representantes legales, 
apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda persona sujeta 
a su control, influencia determinante o vinculación económica, que actúa por cuenta y 
beneficio del CONTRATISTA, en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su 
representación, no se encuentran investigados o procesados por el delito de lavado de activos 
o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o sus delitos conexos 
(LA/FT). 

d. Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA no han sido condenadas por violación o 
potencial violación a las normas LA/FT. 

 
e. Que, PETROPERÚ podrá consultar las Listas de la ONU (Organización de Naciones 

Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de 
información pública nacional o internacional, a fin de verificar la información brindada por 
el CONTRATISTA. 

 
El incumplimiento de algún extremo de la presente cláusula por parte del CONTRATISTA, que 
coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que 
pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole a 
PETROPERÚ, faculta a ésta última a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y 
resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo 
Octava, eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que 
deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ 
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informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las 
indemnizatorias que resulten aplicables. 
 
Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 
iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido. 
 
EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 
inicialmente. 
 
 
 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 
 
 Por: ___________________________ 
 Nombre:  ________________________ 
 Título:  __________________________ 
 
 
 [CONTRATISTA] 
  

Por: ___________________________ 
 Nombre:  ________________________ 
 Título:  __________________________  
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ANEXO A: DEFINICIONES 
 
1. Actividades Pre-Operativas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.2.1 ii. 
 
2. Acta de Estadio de los Activos: significa el Acta que será suscrita por el CONTRATISTA y 

PETROPÉRÚ a la fecha de firma del Contrato, donde se detallará el Estadio en el que se 
encuentran cada uno de los Activos. 
 

3. Activos: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 2.3 (m). La descripción y 
características de la Unidad PHP y la Unidad NIS, así como todas y cada uno de sus 
componentes respectivamente, se encuentran detalladas en el Anexo 1 del Contrato de 
Suministro. De acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro, la Unidad PHP incluye 
el Módulo PSA y la Subestación Eléctrica SE5. 
 

4. Adjudicatario: se refiere al postor al que se le otorgó la Adjudicación de la Buena Pro del 
Proceso de Selección, tal como establece la Cláusula 1.6. 

 
 

5. Área de Usufructo: corresponde al área definida en los planos comprendidos en el 
Expediente Técnico, sección A del Expediente Técnico previstos en Anexo 1 del Contrato 
de Suministro. 
 

6. Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, 
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias, 
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la República del Perú, 
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos, administrativos 
o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones 
anteriormente citadas, con jurisdicción sobre las personas naturales o jurídicas o materias en 
cuestión. 
 

7. Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ: es la base de datos en las que 
los proveedores de PETROPERÚ deben inscribirse, de acuerdo con el numeral 5.1 y 5.2 y 
el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

- 
8. Buenas Prácticas de la Industria: son las prácticas, estándares, métodos y actos relevantes 

internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los hechos 
conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento que la 
decisión respectiva sea adoptada, podría esperarse que alcance el resultado deseado de 
manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja el 
medio ambiente y sea eficiente económicamente y que tal decisión se adopte ejerciendo el 
grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente sería esperado de un contratista 
experimentado en operación y mantenimiento que se encuentre dedicado al mismo tipo de 
trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estándares generalmente 
adoptados por contratistas para trabajos tales como la operación, mantenimiento y reparación 
de unidades similares a los Activos y la prestación de servicios similares a los que son 
materia del presente Contrato y el Contrato de Suministro (incluyendo los Servicios de 
Operación). Tales prácticas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente: 
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(a)  que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para 
satisfacer las necesidades de las Plantas y que esta opere de forma adecuada a efectos 
de tener una operación óptima y eficiente; 

(b)  que suficiente personal de ingeniería, operación y mantenimiento se encuentra 
disponible y está adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en 
funcionamiento, operar y mantener las Plantas de manera apropiada, eficiente y de 
acuerdo con lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones y 
recomendaciones de los fabricantes respectivos; 

(c)que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepción, operación y 
mantenimiento a fin de asegurar que las Plantas estén funcionando como han sido 
diseñadas y para proporcionar la seguridad necesaria de que funcionará 
apropiadamente; 

(d)  que se proporcionen elementos de protección y características de diseño a fin de que 
se asegure la operación segura y confiable a largo plazo de las Plantas; así como el 
desarrollo de las actividades de mantenimiento; y 

(e)  que las Plantas, incluyendo cada uno de sus componentes, sea operada y se efectúe el 
mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las Leyes Aplicables 
y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes, de manera 
segura para los trabajadores, el público en general y el medio ambiente. 

 
9. Cartas Fianza: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 16.1.1. 

 
10. Centro: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 19.3. 
 
11. Certificado de Aceptación Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC 

UAX. 
 
12. Certificado de Recepción: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 
 
13. Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ: significa el documento aprobado 

por Acuerdo de Directorio No. 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, incluyendo 
cualquier otro documento que lo modifique o sustituya. 

 
14. Código de Integridad de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de 

Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de 
Directorio No. 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro documento 
que lo modifique o sustituya. 

 
15. Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por 

PETROPERÚ en el marco del Proceso de Selección. 
 
16. Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara Sociedad 

Anónima Cerrada y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, 
S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA, UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82. 

 
17. Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 del presente 

Contrato. 
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18. Contrato: significa este contrato de usufructo, suscrito entre PETROPERÚ y el 

CONTRATISTA que incluye los Documentos del Contrato según lo previsto en la Cláusula 
2.1. 
 

19. Contrato de Construcción y Procura Local: significará el contrato suscrito el 29 de mayo de 
2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA. 
 

20. Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 del presente 
Contrato. 
 

21. Contrato de Ingeniería y Procura Internacional: significará el contrato suscrito el 29 de mayo 
de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS 
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA, 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82. 

 
22. Contrato de Suministro: es el Contrato de Suministro suscrito por PETROPERÚ y el 

CONTRATISTA en la misma fecha que este Contrato. 
 

23. Contratos: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Suministro. 
 

24. Control: es la situación en la cual una persona natural o jurídica tiene control sobre el otra 
persona jurídica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de más del 
cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su junta 
general de accionistas u órgano societario que corresponda; (ii) sin contar con más del 
cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, puede 
designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente; (iii) 
posee, de manera directa o indirecta, una representación en su directorio, u órgano 
equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) por cualquier 
medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de decisión al 
interior de la otra persona. 
 

25. Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.1. 
 

26. Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.3. 
 

27. Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.2. 
 
28. Consorcio: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 23.1. 

 
29. Consumible: se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las 

Unidades Auxiliares para su funcionamiento. El abastecimiento de los Consumibles, con 
excepción de aquellos que se detallan en la cláusula 7.1.9, será responsabilidad del 
CONTRATISTA. Los Consumibles incluyen, sin limitación, lubricantes, químicos y 
catalizadores.  
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30. Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos 
requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. El Cronograma es el Anexo 3 
del Contrato de Suministro. 

 
31. Culminación Mecánica: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 
 
32. Derecho de Usufructo: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.1 del presente 

Contrato. 
 

33. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable 
oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados. 

 
34. Documentación HSE: son los documentos preparados por PETROPERÚ relativos al manejo 

ambiental y de salud y seguridad de la Refinería Talara y sus componentes. De forma no 
limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos Generales 
HSE; (ii) Condiciones Mínimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be considered for the 
Talara Refinery – PETROPERÚ”; (iv) Plan HSE para Diseño; (v) “Noise Requirements for 
Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii) “Environmental Codes and Standards”; 
y, (viii) “Health, Safety and Environmental (HSE) Requirements for Suppliers and 
Subcontractors”. 

 
35. Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las 

Unidades Auxiliares que se entreguen al CONTRATISTA con anticipación o a la firma del 
Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el CONTRATISTA obtenga 
o desarrolle durante la ejecución del Contrato y sean aprobados por PETROPERÚ. 
 

36. Dólares o US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 
 

37. EIA: es el instrumento de gestión ambiental, aprobado mediante Resolución Directoral No. 
087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripción de las 
actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT, así como los 
compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por PETROPERÚ 
frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecución del Proyecto. Forman 
parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA que estén o sean (en 
el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental competente para la ejecución 
del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestión ambiental que estén o sean (en el 
futuro) debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes a favor de 
Petroperú o terceros, para la ejecución de los compromisos ambientales contenidos en el 
EIA, o las actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT; y, (iii) 
cualquier otro instrumental ambiental complementario aprobado a favor de PETROPERÚ o 
en relación a las Unidades Auxiliares o la Refinería Talara. 

 
38. Empresa con la Experiencia: la Empresa Vinculada a la fecha de firma del Contrato al 

Adjudicatario en el Proceso de Selección cuya experiencia directa permitió el cumplimiento 
del RTM Base en el Proceso de Selección y que fue identificada como tal por el 
Adjudicatario en la Propuesta presentada en el marco del Proceso de Selección o la empresa 
que la reemplace conforme a las reglas del presente Contrato. 

 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDRÓGENO (PHP) Y 
NITRÓGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA 

 

122 
 

39. Empresa Vinculada:  significa cualquiera de las siguientes: 
 

i. Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el 
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.  

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También está 
considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa 
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente. 

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.  
iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria. 

 
40. Estadio: se refiere al Estadio de Construcción, Estadio de Pre-Comisionamiento o 

Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, según corresponda.  
 

41. Estadio de Construcción: es el Estadio al que se refiere la cláusula 6.3.i). 
 

42. Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la 
cláusula 6.3.ii). 

 
43. Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la cláusula 6.3.iii). 

 
44. Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la cláusula 6.3.iv). 
 
45. Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.2.1 del Contrato.  

 
46. Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.2.1 del Contrato.  

 
47. Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.2.1 del Contrato. 

 
48. Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.2.1 del 

Contrato. 
 

49. Etapa de Trato Directo: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.1 del presente 
Contrato. 

 
50. Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 17.1. 

 
51. Factor de Servicio: una medida de la continuidad de la operación, expresada como la relación 

entre el total de horas en funcionamiento de un Activo para un período de tiempo dado y el 
total de horas disponibles en el período. El CONTRATISTA será responsable por cualquier 
paralización que afecte las horas en funcionamiento salvo por aquellos casos contemplados 
en la Cláusula 7.1.1 del presente Contrato. El Factor de Servicio exigido por el presente 
Contrato es el previsto en la Cláusula 7.1.7. 

 
52. Fecha de Inicio de los Servicios de Operación: tiene el significado indicado en el Contrato 

de Suministro. 
 

53. Fecha de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2 del presente 
Contrato. 
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54. Garantía de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Cláusula 16.1.1.a). 

 
55. Garantía de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Cláusula 16.1.1.b). 

 
56. Garantías de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 

 
57. CONTRATISTA: tendrá el significado que se le atribuye en la parte introductoria del 

presente Contrato. 
 

58. Información Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Vigésimo 
Quinta. 

 
59. Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la 

autoridad competente del Perú o del país que corresponda una solicitud para iniciar un 
proceso voluntario de insolvencia, reestructuración, concurso o quiebra de acuerdo con 
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolución, liquidación, reestructuración 
o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte aplicable; (c) es 
declarado en quiebra, situación de concurso o insolvente bajo cualquier ley que resulte 
aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolución de empresas o arreglo de deudas, 
(d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su vencimiento; o, (e) se ve 
involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuración, concurso o quiebra de acuerdo 
con cualquier ley que resulte aplicable. 

 
60. Integridad de Activos: se refiere a los parámetros y estándares que debe mantener la 

infraestructura y sistemas de las Unidades Auxiliares durante todo el Plazo del Contrato. 
 

61. Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(i). 
 

62. Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(ii). 
 

63. Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(iii). 
 

64. Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma, 
resolución, mandato, interpretación, decisión, orden o disposición emitidos por una 
Autoridad Gubernamental de la República del Perú, incluyendo, pero sin limitarse a: (i) el 
Código Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperú; (iii) el EIA; y, (iv) en 
materia laboral, las disposiciones de los convenios colectivos que sean vinculantes para el 
CONTRATISTA, sus contratistas y sus Subcontratistas. Cualquier referencia a una ley 
específica o las Leyes Aplicables en el Contrato deberá entenderse efectuada a dicha ley o 
las Leyes Aplicables según ésta(s) sea(n) modificada(s), reglamentada(s), 
complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) de tiempo en tiempo en el 
futuro (considerando las reglas sobre la vigencia de las normas en el tiempo que resulten 
aplicables a la correspondiente disposición normativa). 

 
65. Límite de Responsabilidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 20.6. 
66. Lista de Interconexión: es el documento que contiene aquellos puntos de conexión que 

requieren coordinación entre los distintos agentes que participan en el PMRT, incluyendo a 
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PETROPERÚ, al Contratista Principal, al Contratista EPC UAX, al CONTRATISTA, entre 
otros, con el objeto de asegurar que el diseño, construcción y operación de la Planta de 
Producción se encuentra alineado con la Refinería Talara y con las Unidades Auxiliares. Este 
documento se encuentra en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 1 del Contrato de 
Suministro. 

 
67. Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 
 
68. Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERÚ con 

los Proveedores aprobados por PETROPERÚ incluido en el Anexo D y que podrá ser 
complementado previa aprobación de PETROPERÚ conforme a lo señalado en la Sub-
Cláusula 7.1.4. 

 
69. Listo para arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 

 
70. Módulo PSA: es la unidad Pressure Swing Adsorption, encargada de purificar el gas rico en 

hidrógeno proveniente de la Unidad PHP, generando como subproducto el Gas Combustible 
de PSA (según dicho término es definido en el Contrato de Suministro). 
 

71. Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento: tiene el significado que se le atribuye en la 
Cláusula 16.1.2. 

 
72. Monto de la Garantía Obligaciones Laborales: tiene el significado que se le atribuye en la 

Cláusula 16.1.2. 
 

73. Monto Protegido: es el monto que resulta de restar del Pago Base de Terminación que 
resultaría aplicable de ser resueltos los Contratos en dicha (determinada) fecha, el monto 
total que PETROPERÚ considere que le adeuda el CONTRATISTA bajo el presente 
Contrato y/o el Contrato de Suministro (incluyendo penalidades o indemnizaciones 
pendientes de pago) y cuyo pago ha sido requerido por escrito por PETROPERÚ al 
CONTRATISTA.  

 
74. Normas Anticorrupción: significa, sin limitación, todas las leyes anticorrupción, sobre 

conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administración pública, 
de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos según estos se encuentren tipificados 
en cada país, así como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas Anticorrupción 
incluirán, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de prácticas corruptas extranjeras 
de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15 U.S.C. §78dd-
1, et seq.), el Código Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la Ley No. 30737 y su 
Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso según sean modificadas, sustituidas o 
complementadas. 

 
75. Notificación de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 19.1 

del presente Contrato. 
76. Obligaciones del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

Séptima del presente Contrato. 
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77. Partes: PETROPERÚ y el CONTRATISTA son, cada uno, una “Parte”; y de forma conjunta 

e indistinta, las “Partes”. 
 

78. Penalidades: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.1 e incluyen, sin 
limitación, las penalidades previstas en el Anexo O y el Anexo 4 del Contrato de Suministro.  
 

79. Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.2 del presente Contrato. 
 

80. Permisos de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1 del 
presente Contrato. 
 

81. Permisos del CONTRATISTA: tendrá el significado que se le atribuya en la Cláusula 
Décimo Tercera del Contrato. 
 

82. PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria del Contrato. 
 
83. Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la 

Sección C del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro. 
 

84. Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia, 
incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refinería Talara y que será adecuado 
para incorporar las Plantas de Producción. 
 

85. Plan de Integración: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Sección C del 
Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro. 
 

86. Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido en el 
EIA. 

 
87. “Plantas” o “Plantas de Producción”: se refiere, individual o conjuntamente, a la Unidad 

PHP, a la Unidad NIS, al Módulo PSA y a la Subestación Eléctrica SE 5 y a todos y cada 
uno de los componentes y activos que la conforman y resultan necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 

88. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.1.1 del presente 
Contrato. 

 
89. PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.2 del presente Contrato. 

 
90. Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ: significa el documento 

aprobado por Acuerdo de Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019, 
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya. 
 

91. Principios del Ecuador: es el código de prácticas corporativas para las entidades financieras, 
que dan pautas para la evaluación, valoración y gestión de los riesgos y consideraciones 
ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podrá consultarse en https://equator-
principles.com/. 
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92. Prestamistas de PETROPERÚ: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus 

agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERÚ con relación al 
PMRT. 

 
93. Proceso de Selección: significa el proceso de selección bajo la modalidad de Adjudicación 

Abreviada No [*] convocado por PETROPERÚ en relación al Paquete 1 de las Unidades 
Auxiliares de la Refinería de Talara. 

 
94. Propuesta: se refiere a la Oferta Económica y la Oferta Técnica presentada por el 

Adjudicatario en el marco del Proceso de Selección y de acuerdo a lo exigidos en las 
Condiciones Técnicas 
 

95. Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados por 
PETROPERÚ con quien puede contratar el CONTRATISTA. Los Proveedores son los 
identificados expresamente en la Lista de Proveedores Autorizados. 

 
96. Pruebas de Garantía: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX. 
 
97. Recepción: se refiere, respecto a cada unidad que integra los Activos a la etapa y la emisión 

del Certificado de Recepción de la correspondiente a cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato 
EPC-UAX o a cualquier otro acto en reemplazo de la emisión del Certificado de Recepción 
en virtud al cual PETROPERÚ tome control definitivamente de cada Unidad Auxiliar que 
integran los Activos a cargo del Contratista EPC UAX. La Recepción Turn-Down no supone 
la Recepción. 

 
98. Recepción Turn-Down: Se refiere a la recepción provisional denominada “Recepción Turn-

Down” que podrá producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX 
(de ser el caso).  

 
99. Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ: se refiere al reglamento aprobado mediante 

Acuerdo de Directorio No. 039-2021-PP.  
 
100. Refinería Talara: se refiere a la refinería de titularidad de PETROPERÚ, ubicada en el 

departamento de Piura que se especializa en la refinación de crudo y posterior 
comercialización de sus derivados. 

 
101. Representante de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 3.1 del 

presente Contrato. 
 
102. Representante del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 3.2 

del presente Contrato. 
 

103. RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Mínimo Base” según éste fue definido en 
las Condiciones Técnicas en relación a los Activos. El RTM Base no podrá ser modificado 
durante el Plazo del Contrato. 

104. Seguros del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 16.2 del 
presente Contrato. 
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105. Servicios: se refiere a (i) al desarrollo de las Actividades Pre-Operativas de acuerdo a lo 

previsto en la Cláusula Sexta; (ii) las obligaciones a cargo del CONTRATISTA previstas en 
el Cláusula Séptima; y la prestación de los Servicios de Operación regulados en el Contrato 
de Suministro; y, (iii) todos los otros servicios y obligaciones a cargo del Contratista bajo el 
presente Contrato y el Contrato de Suministro. 
 

106. Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos, según 
sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i) Código de Integridad, 
(ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Política Corporativa Antifraude y 
Anticorrupción de PETROPERÚ. 

 
107. SIG: Sistema Integrado de Gestión de PETROPERÚ. 

 
108. Socio Estratégico: se refiere a la persona jurídica que asume tal rol conforme a lo regulado 

en la Cláusula 23. 
 

109. SPE: tiene el significado que se le proporciona en el numeral 7.3 (iii)b, de las Condiciones 
Técnicas. 
 

110. Subcontratista: tiene el significado que se le proporciona en la Cláusula 11.1. 
 

111. Subestación Eléctrica SE 5: es la subestación eléctrica que forma parte de la Unidad PHP. 
 

112. Unidad NIS: significa la Planta de Producción, Almacenamiento y Vaporización de 
Nitrógeno. 

 
113. Unidad PHP: significa la Planta de Producción y Purificación de Hidrógeno, la misma que 

incluye el Módulo PSA y la Subestación Eléctrica SE 5. 
 

114. Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definición de “Activos”. 
 

115. Unidades Auxiliares del PMRT: se refiere a las siguientes unidades que suministrará 
servicios y proveerán Suministros a la Refinería Talara: (i) planta de producción y 
purificación de Hidrógeno (PHP/PSA); y planta de producción, almacenamiento y 
vaporización de Nitrógeno (NIS); (ii) planta de producción de Ácido Sulfúrico (WSA); y 
almacenamiento de Ácido Sulfúrico (ASC); (iii) planta de desalinización de agua de mar por 
ósmosis inversa (OR2); desmineralización (DM2); y, sistemas comunes a OR2/DM2 (STA); 
(iv) sistema de captación de agua de mar (SWI); sistema de enfriamiento con agua de mar 
(SWC); sistema de enfriamiento con agua dulce (CWC); sistema de descarga de efluentes 
(SWO); planta de tratamiento de efluentes industriales (WWS); planta de tratamiento de 
aguas sanitarias (SA2); planta de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa (y, sistema de drenajes 
de la refinería (general, SA2, SLP, NOW) y; planta de Recepción y Tratamiento de Agua de 
Lastre (BAW); y, (v) planta de cogeneración (GE); sistema de generación de vapor (SGV); 
y, sistema de recuperación de condensado (RCO). 
 

116. Valor del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Suministro. 
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117. Valor del Contrato Pendiente de Ejecución: Monto que resulte de multiplicar la 
Remuneración Mensual Fija por la cantidad de meses -o fracción de meses- restantes hasta 
el cumplimiento del Plazo del Contrato. 
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ANEXO B: INTEGRIDAD DE ACTIVOS 
 
Debido a que el CONTRATISTA prestará el Servicio de acuerdo a lo previsto en el Contrato de 
Suministro y el Contrato de Suministro, lo cual incluye la ejecución de las actividades de operación 
y mantenimiento de los Activos, el CONTRATISTA debe garantizar que durante el Plazo del 
Contrato los Servicios prestados se realizarán de conformidad a las mejores prácticas industriales 
de gestión de activos de forma de garantizar la integridad de los activos que conforman los Activos. 
Para esto el CONTRATISTA deberá efectuar las actividades de operación y mantenimiento los 
Activos en cumplimiento de todo lo dispuesto en los Contratos, incluyendo, sin ser limitativo, lo 
siguiente:  
 

 Cumplimiento de las normas propuestas en la cláusula 5.4 del Contrato de Suministro. 
 Cumplimiento de Manuales de Operación y Mantenimiento de Licenciantes o del 

Contratista EPC UAX 
 Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las especificaciones 

del Contrato EPC UAX y las indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante 
tecnológico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados. 

 Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de vida 
establecidos por Licenciantes o los Proveedores. 

 Determinar la filosofía de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos 
críticos. 

 Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas) 
 Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos 

críticos. 
 Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de 

confiabilidad de los equipos críticos, mediante el monitoreo en línea o manual de dichos 
datos. 

 Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos críticos 
(por ejemplo, basada en horas de funcionamiento). 

 Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por 
ejemplo, definir índices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio 
ambiente y producción para los equipos principales con el fin de priorizar las 
intervenciones en caso de fallas múltiples). 

 Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecánica. 
 Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energía y materias 

primas o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes como 
programadas.  

 Asegurar que los parámetros relevantes (como temperatura, presión) para cada equipo 
estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulación de un programa de 
Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating 
Window). 

 
Con este fin el CONTRATISTA deberá consensuar con PETROPERÚ un plan de gestión que 
incluya: 
 

 Procedimientos operativos. 
 Procedimientos de seguridad. 
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 Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia. 
 Plan de presentación de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y anual 

(el cual deberá incluir análisis de los desvíos, aleatorios o tendencia, así como planes de 
acción tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones). 

 Procedimientos de gestión de mantenimiento. 
 Procedimiento de gestión de cambios. 
 Procedimiento de análisis de desvíos y anomalías. 
 Procedimiento de revisión de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita una 

mejora continua. 
 
PETROPERÚ tendrá la potestad de auditar la gestión operativa del CONTRATISTA, para verificar 
la correcta ejecución del mismo. Para esto podrá realizar, sin ser limitativo, alguna de las siguientes 
tareas de monitoreo y supervisión: 
 

 Seguimiento de desvíos en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada una 
de las Unidades Auxiliares. 

 Seguimiento de ventanas operativas para equipos críticos. 
 Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos del 

DCS (Tipo PI). 
 Solicitar un sistema de análisis crítico de desvíos, incidentes y accidentes por método de 

causa raíz para prevenir repetición de eventos. 
 Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento que 

hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con las 
actividades del CONTRATISTA. 

 Seguimiento de porcentajes de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de 
emergencia, o que no hayan sido planificadas. 

 Auditorías Internas de Petroperú. 
 
También podrá usar para el seguimiento información proveniente de: 
 

 Informes de Auditorías externas, como ser informes de organismos oficiales, 
Reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar 
algunas. 

 Informes de terceros involucrados en la operación (Proveedores de tratamientos químicos 
contratados, Inspecciones durante las intervenciones, Auditores de Validación de equipos). 

 Informes del CONTRATISTA de Mantenimiento en operación Normal o paros de Planta. 
 Informes de los Proveedores / Licenciantes relacionados con los equipos principales. 

 
En caso detectar incumplimientos graves, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato de acuerdo a 
lo establecido en la Cláusula Vigésimo Octava de este Contrato, debiendo el CONTRATISTA 
continuar la operación de la Planta bajo la supervisión de PETROPERÚ hasta completar el proceso 
de transferencia de las Unidades Auxiliares a PETROPERÚ o a quien PETROPERÚ designe. 
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ANEXO C: LISTADO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS 
 

 
ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK: 

https://cloud.petroperu.com.pe 
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ANEXO D: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS 
 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe 
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ANEXO E: INFORMACIÓN GENERAL DE LA REFINERÍA TALARA 
 
 
1. BASES DE DISEÑO GENERALES DEL PROYECTO: 02070-GEN-PRO-DBD-001. 

 
2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA REFINERÍA: 02070-GEN-PRO-BLD-001. 
 
3. LOS REGLAMENTOS DEL SITIO (SE DESARROLLARÁN Y ACTUALIZARÁN 

CUANDO SEA NECESARIO CONFORME AL PRESENTE CONTRATO MÁS 
AMPLIAMENTE DE COMÚN ACUERDO ENTRE PETROPERÚ Y EL CONTRATISTA. 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK: 

https://cloud.petroperu.com.pe   
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ANEXO F: PERMISOS DEL CONTRATISTA 
 

 Nombre del permiso Situación del Permiso 

1 
Autorización Sanitaria de Tanque Séptico 
e infiltración en el terreno.  

El contratista deberá tramitar la 
transferencia del permiso preexistente a su 
favor.  

2 
Consumidor directo de combustibles y 
OPDH. 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA  
(En caso sea aplicable) 

3 

Modificaciones del Registro de 
Hidrocarburos Para 
 Refinería 

Consumidor Directo de Combustibles 
Líquidos u otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos. 

 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA 
en nombre de PETROPERU (aplicable en 
caso de modificaciones durante la etapa 
operativa) 
 

4 

Informe Técnico Favorable para 
modificación de:  
 
 Refinerías, plantas y terminales, y 

plantas envasadoras 
Consumidor Directo de Combustibles 
Líquidos u OPDH. 

 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA 
en nombre de PETROPERU 
(aplicable en caso de modificaciones 
durante la etapa operativa) 

5 

Informe Técnico Favorable para 
Instalación de Baterías de Producción, 
Patios de Tanques, Estaciones de Bombeo 
o Estaciones de Compresión 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA 
en nombre de PETROPERU 
(aplicable en caso de inclusión de nuevos 
elementos no previstos en la fase 
constructiva previa) 

6 
Actas de Verificación de Pruebas/Acta de 
Verificación de Conformidad 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA 
en nombre de PETROPERU (en caso se 
implementen modificaciones a las 
Unidades Auxiliares para la etapa 
operativa) 

7 
Autorización de Uso de Sustancias 
Químicas Tóxicas, sus Precursores y 
Sustancias Químicas Orgánicas Definidas 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA 
(respecto de los insumos, materiales a su 
cargo) 

8 
Inscripción en el Registro para el Control 
de Bienes Fiscalizados 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA  
(respecto de los insumos, productos a su 
cargo) 

9 
Permisos de transporte de 
mercancías/sustancias peligrosas: 
 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA 
(respecto de los insumos, productos a su 
cargo) 
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 Permiso de Operación para el 
transporte de materiales peligrosos 

 Permisos de conductores 
 Habilitaciones de los vehículos para 

el transporte de materiales y/o 
residuos peligrosos 

 Inscripción de las autorizaciones, 
vehículos y licencias de los 
transportistas en el registro de 
transporte de materiales peligrosos 

El CONTRATISTA es quien debe hacerse 
cargo de los permisos de transporte. 

10 

Permisos de telecomunicaciones 
 
 Servicios privados de 

telecomunicaciones. 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA 
para sus unidades, incluyendo, de ser el 
caso, el centro de control.  

11 

Aprobación de Planes de Contingencia 
para el Transporte de Materiales y 
Residuos Peligrosos en el Sector 
Transportes. 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA 
(en caso los productos y subproductos 
transportados a esta planta pueden 
adquirir carácter inflamable o explosivo). 

12 
Autorización Sanitaria de productos 
químicos de uso Industrial y Profesional 
(nacional o importado). 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA  
(respecto de los insumos, productos a su 
cargo) 

13 

Permisos municipales 
 
 Licencia de Funcionamiento 
 Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones 
 Otros 

Debe ser obtenido por el Contratista. En 
caso no fuera posible, debe ser obtenido 
por Petroperú y el Contratista deberá 
tramitar la transferencia a su favor.  

• El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la 
obligación del CONTRATISTA de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del 
Contrato, bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario todos y cada uno de los 
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener 
adecuadamente la Planta de Producción y cumplir con las Obligaciones del 
CONTRATISTA, así como cualquier otro permiso y/o título habilitante necesario para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.  

• La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberán ser obtenidos ciertos 
permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicación de las Leyes Aplicables 
o el presente Contrato, un permiso o transferencia/modificación del mismo también es 
requerido en relación a los Servicios a cargo del CONTRATISTA por cualquier otro 
supuesto, tal permiso también tendrá que ser obtenido por el CONTRATISTA bajo su entera 
responsabilidad.  

En línea con lo previsto en el Contrato de Usufructo, el CONTRATISTA tendrá a su cargo 
cualquier modificación de los Permisos de PETROPERÚ que sea necesaria para la adecuada 
prestación de los Servicios y/o el cumplimiento de cualquier obligación a cargo del 
CONTRATISTA. En tal sentido, se precisa que dicha obligación incluye (sin carácter 
limitativo), los ITFs, OTFs, Registro de Hidrocarburos tramitados ante OSINERGMIN.  
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ANEXO G: PERMISOS DE PETROPERÚ 
 

 Nombre del permiso Situación del permiso 

1 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Modernización Refinería Talara – EIA. 

Obtenido por PETROPERÚ. 

2 
Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos - CIRA. 

Obtenido por PETROPERÚ fase de 
construcción. 

3 
Autorización para ejecutar el Plan de 
Monitoreo Arqueológico – PMA. 

Obtenido (comprende todas las áreas 
del PMRT). 

4 
Aprobación del Informe Final del Plan de 
Monitoreo Arqueológico. 

Pendiente (será obtenido por el 
Contratista EPC UAX) respecto al 
PMA mencionado previamente). 

5 
Emisión de Compatibilidad, en caso de 
superposición con ANP y/o su Zona de 
Amortiguamiento. 

Obtenido   

6 
Autorización de Uso de Agua con fines de 
construcción (temporal). 

Obtenido 

7 
Autorización de uso de agua con fines 
domésticos (temporal). 

Obtenido  

8 
Autorización de vertimiento y/o reúso de 
aguas residuales tratadas industriales y/o 
domésticas tratadas. 

Obtenido  

9 Autorización de desbosque. Obtenido.  

10 
Informes Técnicos favorables u Opiniones 
Técnicas Favorables para la construcción de 
las Unidades Auxiliares 

Obtenido el ITF para PHP 
OTF de NIS en elaboración.  
 
Pendiente ITF del PMRT, (a cargo de 
Petroperú).  

11 Registro de Hidrocarburos 
Obtenido. Pendiente la modificación 
del Registro del PMRT a cargo de 
Petroperú 

12 
Autorización de Uso de Sustancias Químicas 
Tóxicas, sus Precursores y Sustancias 
Químicas Orgánicas Definidas 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, materiales 
a su cargo) 

13 
Autorización para Realizar Pruebas para 
Verificar la Viabilidad de un Proyecto que 
Utilizará Gas Natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

14 
Aprobación de Viabilidad de suministro de 
gas natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

15 
Aprobación del Proyecto de habilitación de 
suministro de gas natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

16 
Aprobación del Proyecto de Ingeniería de la 
Acometida 

Debe ser obtenido por PETROPERU 
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17 
Aprobación de Habilitación del Suministro 
de Gas Natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU 

18 
Visita de inspección y realización de pruebas 
respectivas 

Debe ser obtenido por PETROPERU 

19 
 

Autorización para realizar pruebas (respecto 
del sistema de gas) 
 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ. 

20 
Inscripción en el Registro para el Control de 
Bienes Fiscalizados 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, productos a 
su cargo) 

21 

Permisos de transporte de 
mercancías/sustancias peligrosas: 
 
 Permiso de Operación para el transporte 

de materiales peligrosos 
 Permisos de conductores 
 Habilitaciones de los vehículos para el 

transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos 

 Inscripción de las autorizaciones, 
vehículos y licencias de los transportistas 
en el registro de transporte de materiales 
peligrosos 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, productos a 
su cargo) 

22 
Autorización Sanitaria de productos 
químicos de uso Industrial y Profesional 
(nacional o importado). 

Debe ser obtenido por el 
PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, productos a 
su cargo) 

23 
Registro de fuente de agua para consumo 
humano. 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

24 
Autorización sanitaria de sistema de 
tratamiento de agua potable. 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

25 
Permisos municipales constructivos: obras 
complementarias, edificación, recepción, etc. 
 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ 

26 

Procedimiento de evaluación y aprobación de 
los instrumentos de gestión de seguridad para 
las actividades de hidrocarburos (i) Plan de 
Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii) 
Plan Anual Actividades de Seguridad; (iv) 
Plan Interno de Seguridad Integral. 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ. 

* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por 
PETROPERÚ también podrán haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a 
PETROPERÚ que realice actividades en la Refinería Talara por encargo de PETROPERÚ (como 
puede ser el caso del Contratista EPC UAX). 
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ANEXO H: MODELO DE CARTAS FIANZA 

 
ANEXO H-1 

FORMATOS DE CARTA FIANZA  
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
CARTA FIANZA No. [•] 
 

Lugar de emisión: [•] 
Fecha de emisión: [•]/[•]/[•] 

 
Conforme al contrato denominado “[•]” celebrado entre Petróleos del Perú – Petroperú S.A. ( 
“PETROPERÚ”) y [•] (el “CONTRATISTA”), de fecha [•] (el “Contrato”), nosotros [Nombre 
completo del banco emisor y dirección], por medio de este documento a solicitud y por orden del 
CONTRATISTA, otorgamos en favor de PETROPERÚ fianza solidaria, incondicional e 
irrevocable, sin beneficio de excusión, indivisible y de realización automática, por la cantidad de 
[•], la que pagaremos sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa, a la primera solicitud del 
PETROPERÚ que indique que el CONTRATISTA no ha cumplido con cualquiera de sus 
obligaciones o garantías bajo el Contrato o el Contrato de Suministro suscrito por el 
CONTRATISTA y PETROPERÚ con fecha [•] (el “Contrato de Suministro”). 
 
Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantías 
asumidas por el CONTRATISTA bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo aquellas 
obligaciones que quedasen pendientes de ejecución una vez terminado, por cualquier causa, el 
Contrato o el Contrato de Suministro. 
 
Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto 
notarial de PETROPERÚ, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente 
autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras 
oficinas ubicadas en ................................................... 
 
 
En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna. 

Esta fianza estará vigente desde el ..... de .................. de 202..., hasta el ..... de .................... de 
202..., inclusive. 
 
 

[Nombre del emisor] 
 

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]  
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ANEXO H-2 
FORMATO DE GARANTÍA 

GARANTÍA DE OBLIGACIONES LABORALES 
 
CARTA FIANZA No. [*] 
 

Lugar de emisión: [*] 
Fecha de emisión: [*]/[*]/[*] 

 
Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petróleos del Perú - Petroperú 
S.A. (“PETROPERÚ”) y [*] (el “CONTRATISTA”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros 
[Nombre completo del banco emisor y dirección], por medio de este documento, a solicitud y por 
orden del CONTRATISTA, otorgamos en favor de PETROPERÚ una fianza solidaria, 
incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la cantidad 
de [*], la que pagaremos sin necesidad de decisión administrativa, judicial o arbitral previa, a la 
primera solicitud de PETROPERÚ que indique que el CONTRATISTA no ha cumplido, directa o 
indirectamente, con cualquier obligación laboral, previsional o de seguridad social.  
 
Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales, 
previsionales o de seguridad social a cargo del CONTRATISTA, incluyendo sin limitación: (i) 
cualquier obligación laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de corresponder 
la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relación a persona(s) de la(s) que se vale 
directa o indirectamente para la ejecución del Contrato o el Contrato de Suministro suscrito por 
PETROPERÚ y el CONTRATISTA de fecha [•] (el “Contrato de Suministro”) (ii) cualquier 
obligación que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo el Contrato y el Contrato de 
Suministro; y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y 
subcontratistas relacionados al Contrato y al Contrato de Suministro de las obligaciones laborales, 
previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y seguros a cargo de tales 
contratistas y subcontratistas.  
 
Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto 
notarial de PETROPERÚ, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente 
autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras 
oficinas ubicadas en ................................................... 
 
 
En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna. 

Esta fianza estará vigente desde el ..... de .................. de 202..., hasta el ..... de .................... de 
202..., inclusive. 
 
 

[Nombre del emisor] 
 

[Nombre y firma de los apoderados del emisor] 
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ANEXO I:  CLÁUSULAS PARA SUBCONTRATOS 
 

1. CLÁUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERÚ PARA PARTICIPAR EN 
LOS SERVICIOS DE [*] 

 
Por medio de la presente cláusula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que 
PETROPERÚ (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a: 

 
i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posición contractual de 

[nombre del CONTRATISTA] bajo el presente Contrato, en caso así lo requiera 
PETROPERÚ mediante una comunicación simple enviada a las partes en tal sentido, 
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condición, plazo o modo 
para que dicha cesión surta efecto. Esta cláusula debe entenderse como una autorización 
previa de acuerdo con lo previsto en el artículo 1435 del Código Civil. 
 
Una vez que las Partes reciban la comunicación enviada por PETROPERÚ requiriendo 
la cesión de posición contractual, se entenderá que dicha cesión ha surtido plenos 
efectos. 
 

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato. 

 
Para tales efectos, bastará la sola decisión de PETROPERÚ comunicada por escrito a 
[nombre del CONTRATISTA] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la 
decisión de PETROPERÚ de forma inmediata luego de recibida la decisión en tal 
sentido.  

 
En ningún caso [*] tendrá derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripción 
de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente cláusula, los 
cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo más breve posible desde que ello sea 
requerido por PETROPERÚ. 

 
2. CLÁUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS 
 

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA] renuncia de manera expresa, 
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de acción judicial o arbitral o reclamo 
en contra Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en relación a la ejecución del presente 
Contrato así como en relación a cualquier materia que esté directa o indirectamente 
relacionada la Refinería Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL 
SUBCONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningún tipo de relación 
contractual o de ninguna índole con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.; siendo que ante 
cualquier incumplimiento, daño o perjuicio no será posible que [INCLUIR EL NOMBRE 
DEL SUBCONTRATISTA] le atribuya algún tipo de responsabilidad directa o indirecta a 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
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ANEXO J:  SEGUROS 
 
El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de 
ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su 
actividad1. Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, deberá contar las siguientes pólizas 
de seguros: 
 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma 
Asegurada no menor de US$ 10’000,000.00 en Limite único y combinado, por evento y en 
el agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas: 
 

- Responsabilidad Civil Extracontractual. 
- Responsabilidad Civil Contractual. 
- Contratistas o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus servicios. 
- Contratistas de Obras. 
- Locales y Operaciones. 
- Responsabilidad Civil Cruzada. 
- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social o cualquier otra 

póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal 
independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre 
en planilla. 

- Responsabilidad Civil por incendio, explosión, humo, agua. 
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados. 
- Responsabilidad Civil de la carga. 
- Responsabilidad Civil por Polución o filtración o contaminación accidental, súbita 

e imprevista incluyendo gastos de contención, remediación y limpieza. 
- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehículos propios o de terceros bajo su 

responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US$100,000 por evento y 
será en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la póliza 
vehicular. 

 
 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma asegurada mínima 

del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US$5´000,000.00, que incluya 
una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio. 
 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles2, hasta por una Suma 
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo y por evento. Debe contemplar cobertura 
desde el primer dólar en zonas no entregadas al tránsito. 

 
NOTA: Los contratistas no podrán presentar una misma póliza para más de un contrato suscrito 
con PETROPERÚ. 
  

 
1 Póliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la 
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se 
entregará cuando se inicien los trabajos de campo o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas 
cada vez que ingrese personal nuevo. 
2 Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio 
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 
 

 Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberán dejar constancia que en caso de 
siniestro PETROPERÚ tiene la denominación de tercero, de forma tal que cubra 
adecuadamente cualquier daño a sus propiedades o dependientes. 

 Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. 
Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso 
y no concurrente. 

 La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 
trabajadores, al personal contratado y de contratistas o subcontratistas, o empresas que 
prestan servicios a PETROPERÚ. 

 La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus 
agentes, funcionarios y trabajadores en general. 

 Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 
notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna 
modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas. 

 Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la cláusula 16 de este Contrato. 
 
Para efectos de claridad PETROPERÚ precisa que los montos de seguros a los que se refiere esta 
cláusula responden únicamente a las exigencias derivadas del presente Contrato. Esta exigencia se 
verá incrementada, por lo previsto en cada uno de otros Contratos si el CONTRATISTA suscribe 
otro(s) contrato(s) relacionados a la gestión operativa de otras Unidades Auxiliares del PMRT. 
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ANEXO K:  CONTRATO EPC UAX 
 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe 
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ANEXO L:  ACTA DE ESTADIO DE LAS UNIDADES AUXILIARES 
 

 
El CONTRATISTA declara recibir todas las unidades que conforman los Activos en el siguiente 
Estadio Operativo: 
 

Unidad  
Estadio Operativo (*) 

Construcción 
Pre-comisionamiento 

o comisionamiento 
Operativo 

Turn-Down 
Operativo 

Planta de 
Producción y 
Purificación de 
Hidrógeno (PHP) 

  

  

Planta de 
Producción, 
Almacenamiento 
y Vaporización 
de Nitrógeno 
(NIS) 

  

  

Subestación 
Eléctrica SE 5 

  
  

 
(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad Auxiliar 
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ANEXO M: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO 
 

 
 
[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio 
en [*], debidamente representada por su [*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito 
incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la “EMPRESA CON LA EXPERIENCIA”), 
otorgamos la presenta Garantía de Cumplimiento Técnico en favor de: 
 

- [Redacción en caso el Contratista sea una persona jurídica independiente:] 
 
 [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 
Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el 
“CONTRATISTA”).  
 
[Redacción en caso el Contratista sea un consorcio:] 
 
[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio 
común en [*], (en adelante, el “CONTRATISTA”) 

 
- PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “PETROPERÚ”) 

 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA otorga la Garantía de Cumplimiento Técnico en favor 
de PETROPERÚ y el CONTRATISTA de acuerdo a lo siguientes términos: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. -  DECLARACIONES 
 
1.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA fue quien acreditó los RTM Base que 

corresponden al “Contrato de Usufructo” y al “Contrato de Suministro de Hidrógeno y 
Nitrógeno” (en adelante, los “Contratos”) suscritos por PETROPERÚ y el CONTRATISTA 
con fecha [*]. Los RTM Base son aquellos definidos como tales para el Paquete 1 en las 
Condiciones Técnicas de la Adjudicación Abreviada No. [*]. 
 

1.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA se encuentra en la capacidad de asumir y 
garantizar las obligaciones que asumirá en el marco de la presente Garantía de Cumplimiento 
Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecución de las actividades y obligaciones 
que se encuentran a cargo del CONTRATISTA en el marco de los Contratos.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA. -  OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA EXPERIENCIA 
 

2.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asume la obligación de brindar la asistencia 
técnica al CONTRATISTA y a [*], en su calidad de Socio Estratégico del CONTRATISTA 
de acuerdo a lo previsto en los Contratos, que resulte necesaria para asegurar que el 
CONTRATISTA y el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones contractuales previstas 
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en los Contratos, así como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas a los 
Contratos celebradas por PETROPERÚ y el CONTRATISTA. 
 

2.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, garantiza a PETROPERÚ y el CONTRATISTA 
el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “Obligaciones 
Garantizadas”):  
 
a) Brindar asistencia técnica y de gestión operativa al CONTRATISTA y al Socio 

Estratégico en la operación y el mantenimiento de los Activos a cargo del 
CONTRATISTA en el marco de los Contratos. 
 

b) Brindar asistencia técnica y de gestión operativa al CONTRATISTA y al Socio 
Estratégico respecto a los suministros a cargo del CONTRATISTA en el marco de los 
Contratos. 
 

c) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en la prestación de 
los Servicios a cargo del CONTRATISTA en el marco de los Contratos.  

 
d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designación del gerente de 

operaciones del CONTRATISTA.  
 

e) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en cualquier otro 
aspecto que resulte necesario para la ejecución asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas frente a PETROPERÚ en el marco de los Contratos. 
 

2.3 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA cumplirá con las Obligaciones Garantizadas en 
cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA 
declara que se sujetará a la aplicación de lo previsto en la “Cláusula Vigésimo Novena: 
Prevención de Delitos de Corrupción y Soborno” y “Cláusula Trigésima: Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” del Contrato de Usufructo. 
 

CLÁUSULA TERCERA. -  VIGENCIA Y EXTINCIÓN  
 
3.1 La Garantía de Cumplimiento Técnico se encontrará vigente desde la fecha de suscripción de 

la misma y durante el Plazo del Contrato (según este término está definido en el Contrato de 
Usufructo).  

 
3.2 La Garantía de Cumplimiento Técnica se extinguirá de forma automática en caso se configure 

cualquier de los siguientes supuestos:  
 

a) Se produzca la resolución de los Contratos. 
 
Ello sin perjuicio de las acciones que podría adoptar PETROPERÚ frente a la EMPRESA 
CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolución de los Contratos se haya generado por un 
hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra 
obligación asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantía 
de Cumplimiento Técnico. 
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b) En caso el CONTRATISTA reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en el 
Contrato de Usufructo y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste (según 
dicho término se encuentra definido en el Contrato) cumpla con el RTM Base y no se 
encuentre impedido de contratar con el Estado peruano. 
 

CLÁUSULA CUARTA. -  RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA 
EXPERIENCIA 
 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumirá frente al CONTRATISTA y PETROPERÚ 
responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra obligación 
asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantía de Cumplimiento 
Técnico. 
 
CLÁUSULA QUINTA. -  CESIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO 
 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podrá ceder a terceros la Garantía de Cumplimiento 
Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente 
documento.  
 
CLÁUSULA SEXTA. -  CLÁUSULA ARBITRAL  
 
En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relación con o derivada 
de la Garantía de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebración, existencia, 
validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una 
“Controversia”), las mismas serán comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la 
Controversia a las otras partes mediante una comunicación escrita.  
 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el CONTRATISTA buscarán resolver 
la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30) 
días calendario podrán llevar a cabo las reuniones o acciones que resulten necesarias para lograr 
poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la común 
intención de las partes. El plazo en mención puede ser ampliado por acuerdo expreso del 
CONTRATISTA y PETROPERÚ. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser 
formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción 
extrajudicial.  
 
En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma será 
resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el 
CONTRATISTA se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones 
del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes 
se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus 
respectivas modificatorias, serán de aplicación supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y 
resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú. 
 
El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de 
manera definitiva, siendo el laudo inapelable.  
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CLÁUSULA SÉPTIMA. -  MISCELEANOS  
 
7.1 Los términos no definidos en la la Garantía de Cumplimiento Técnico tendrán el mismo 

significado establecido en los Contratos. 
 

7.2 La Garantía de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la República del 
Perú, siendo que cualquier proceso de interpretación, ejecución o extinción se someterá al 
marco legal antes mencionado. 
 

7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizarán por escrito y mediante documento de 
fecha cierta a las siguientes direcciones: 

 
 
A PETROPERÚ: [*] 
 
Al CONTRATISTA: [*] 
 
A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*] 

 
 
La Garantía de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].  
 
 
 
 
 
 

[Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA] 
 

[Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERÚ] 
 

[Nombre y firma legalizada del representante del CONTRATISTA] 
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ANEXO N: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERÚ 

 
1. Nivel 1 

1.1. Mapa de Procesos 
1.2. Política 

1.2.1. MASI-001 PoliticaSeguridadInformacion PETROPERÚ -2017 
1.2.2. Política de Biodiversidad 
1.2.3. Política de Gestión integrada 2019 
1.2.4. Política del Sistema de Integridad de Ductos 

1.3. Reglamentos 
1.3.1. 8.- REGLAMENTO SST OFP 
1.3.2. RISST OLE  2019 - COPIA NO CONTROLADA 
1.3.3. SRSE_Control_Operativo_reg._comite_de_suministro_y_demanda__opearciones_s

elva_cosude__ops_v2_2012 
 
2. Nivel 2 

2.1. Formatos 
2.1.1. F112-B MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
2.1.2. F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS 
2.1.3. Formato Cargo de Entrega RISST 
2.1.4. IA2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Químicos v.3 
2.1.5. IA2-ADM-004 F2 Lista Verificación de Almacenes Productos Químicos v.3 
2.1.6. IA2-ADM-004 F3 Lista Verificación para Almacenes Gases comprimidos v.3 
2.1.7. PA2-GER-011 F4.4 Informe de Análisis y Evaluación indicadores SGC v.2 
2.1.8. S-C Adjunto 1 RACS - INSPECCIÓN INTERNA HSE TALARA 
2.1.9. S-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE 
2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA 
2.1.11. S-C Ficha de Inspección señalética 
2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC 
2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP 
2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST R.M. 050-2013-TR 

 
2.2. Instructivos 

2.2.1. IA2-ADM-003 v.5 Gestión de RACS 
2.2.2. IO2-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos No Industriales (pilas_ 

toners_ fluorescentes_ etc.) 
2.2.3. IO2-ADM-144 v.2 Diseño_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos 

Sólidos 
2.2.4. IO2-ADM-287 v.3 Recarga_ Inspección y Mantenimiento de Extintores PQS_ H2O 

Y CO2 
2.2.5. IO2-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2_ para extintores de PQS 
2.2.6. IO2-ADM-289 v.3 Inspección y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes 

Monitores 
2.2.7. IO2-ADM-290 v.3 Inspección_ Mantenimiento_ Prueba y Registro de Bombas 

Contraincendios 
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2.2.8. IO2-ADM-291 v.3 Inspección Equipos de Aire Autocontenido_ Gabinetes 
Contraincendios_ Trajes Aluminizados y Camillas_ Duchas y Lavaojos 

2.2.9. IO2-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas 
2.2.10. IO2-ADM-293 v.3 Ejecución de Mantenimiento Menor 
2.2.11. IO2-ADM-294 v.3 Inspección_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C 

Contraincendios de Tanques con Cámara 
2.2.12. IO2-ADM-295 v.3 Prevención ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte y 

Soldadura 
2.2.13. IO2-ADM-296 v.2 Inspección y Mantenimiento de los Múltiples de Refrigeración 

de los Tanques Esféricos de GLP 
2.2.14. IO2-ADM-297 v.2 Realización de Prácticas Contraincendios 
2.2.15. IO2-ADM-298 v.2 Inspección y o Mantenimiento del Terminator Contraincendios 
2.2.16. IO2-ADM-299 v.2 Inspección y o Mantenimiento de las Autobombas 

Contraincendios 
2.2.17. IO2-ADM-300 v.2 Inspección de Grupo Electrógeno 
2.2.18. IO2-ADM-301 v.2 Inspección del Equipo de Tiro Forzado 
2.2.19. IO2-ADM-302 v.2 Inspección de los Monitores Hidrúlicos del Muelle de Carga 

Líquida 
2.2.20. IO2-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portátil 
2.2.21. watermarked_IA2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos 

químicos 
2.2.22. watermarked_IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO 

Y ATS (1) 
2.2.23. watermarked_INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de 

excavación 
2.2.24. watermarked_INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro 

 
2.3. Lineamientos 

2.3.1. _1791038 
2.3.2. 9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122 
2.3.3. 4300_001 
2.3.4. ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1 
2.3.5. LINA1-006 SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE TTR 
2.3.6. Lineamiento LINA1-041 (1) 
2.3.7. watermarked_METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR 

RESPUESTA A LOS RIESGOS CORPORATIVOS 
 

2.4. Planes 
2.4.1. 1-RTL-0075-18-S-ER-002-0 
2.4.2. PdC Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos)_Rev.  1 
2.4.3. PDC Refinería Talara Petroperú coments JMT - parte 1 
2.4.4. Plan d CONTINGENCIA Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING 
2.4.5. Plan d CONTINGENCIA Planta_Ventas_Talara_Rev _1 APROB OSING 
2.4.6. PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL 
2.4.7. RTL-0075-18-S-PC-001-0 
2.4.8. RTL-0075-18-S-PC-002-0 
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2.5. Procedimientos 
2.5.1. PA2-ADM-287 v.1 Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos- RAEE 
2.5.2. watermarked_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2) 
2.5.3. watermarked_PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PAAST 
2.5.4. watermarked_PROO2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos en 

Milla Seis 
 
3. Nivel 3 

3.1. Ficha de Procesos 
3.2. Listados varios 
3.3. Listados Riesgos – Ambientales 
3.4. Matrices 
3.5. Plan Conting 
3.6. Plan Conting, y Emerg 
3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre 
3.8. Plan Emergencia 
3.9. Plan Zonal Conting 
3.10. Programas 

 
4. Nivel 4 

4.1. IA2-ADM-003 - GESTIÓN DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES 
SUBESTÁNDARES 

4.2. IA2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS (PRODUCTOS 
QUÍMICOS) 

4.3. IA2-ADM-005 - IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE VIGENCIA DE 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

4.4. IA2-ADM-009 - INSPECCIÓN DE UNIDADES MÓVILES 
 
5. Varios 

5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa 
5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara 
5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5 
5.4. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA GRTL.v11 
5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10 
5.6. PA2-GER-012 ATENCIÓN DE QUEJAS DE CLIENTES v.10 
5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10 
5.8. PA2-GER-014 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8 
5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10 
5.10. Sistema de Integridad - Código de Integridad 
5.11. Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad 
5.12. Sistema de Integridad - Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción 
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ANEXO O: CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE,  
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS  

CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS 
 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe 
 

Nota: En el listado de penalidades mínimas obligatorias, en la columna "Penalidad (% del 
monto contractual, incluye impuestos)" se deberá reemplazar por "Penalidad (% del 50% de 
la Remuneración Mensual, incluye impuestos)". 
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ANEXO P: POLÍTICA DE PETROPERÚ PARA LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y SANCIÓN DE ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LAS PLANTAS DE HIDRÓGENO (PHP) Y 
NITRÓGENO (NIS) DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA 

 

154 
 

ANEXO Q: COMPROBANTE DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR 
USUFRUCTO 

 

 


		2021-09-28T20:43:42+0000
	LOZANO RAYMUNDO Ilario Tonizabal FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-28T20:46:26+0000
	CHACON POMA Walter Neskin FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-28T21:11:41+0000
	RUIZ DIAZ Elder Eloy FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-09-29T00:12:49+0000
	RODRIGUEZ PAREDES Arturo Alexander FAU 20100128218 hard
	Aprobado


		2021-09-29T17:39:46+0000
	ROJAS JAEN Juan Paul Elias FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2021-09-29T17:45:55+0000
	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-30T21:37:02+0000
	SALDAÑA MONTENEGRO Luis Enrique FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-30T22:31:39+0000
	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Aprobado




