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CONDICIONES TECNICAS

. ACUERDO MARCO

DEFINICIONES:

1.1.

1.2.

13.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.138.

1.14.

1.15.
1.16.

1.17.

1.18.

PMRT: Proyecto Modernizacidn de Refineria Talara. Mediante este proyecto, Petroperu
esta construyendo 12 plantas de proceso y 18 de servicios auxiliares.

Respuesta consulta N°01: Se adjunta Anexo N°01_Instalaciones de la Nueva Refineria.

Nueva Refineria Talara: Instalacién fisica conformada por las plantas y equipamiento
aportados como parte del PMRT y por la actual Refineria Talara.

Contrato Marco: Es un contrato celebrado en base a una Lista de Precios y condiciones
generales, del cual se derivan Contratos Especificos para ejecutar diversas actividades
por un periodo de tiempo definido. El Contrato Marco no considera un monto contractual
determinado.

Contrato Especifico: Documento generado en SAP, que formaliza la relacion
contractual especifica entre PETROPERU vy el proveedor para contratar por un periodo
de tiempo definido, cuyo detalle y precios unitarios estan establecidos en el Contrato
Marco.

Contratista Marco: Proveedor calificado que ha suscrito un Contrato Marco con
PETROPERU.

Contratista Especifico: Contratista Marco seleccionado que ha suscrito con
PETROPERU un Contrato Especifico derivado de un CONTRATO MARCO.

Condiciones Particulares: Condiciones elaboradas por PETROPERU a fin de contratar
al Contratista Especifico, las mismas que seran elaboradas por el Originador

Lista de Precios: Tarifa propuesta por un postor por cada partida descrita en el
Apéndice N° 02 -LISTA DE PRECIOS de las presentes Condiciones Técnicas.

Originador: Dependencia o area de PETROPERU que requiere la adquisicion o
contratacidn de uno o varias prestaciones (partidas) derivadas del Contrato Marco.

SOLPED Inicial: Solicitud de Pedido que elabora internamente PETROPERU para
iniciar la trazabilidad de las gestiones del contrato marco en el SAP.

SOLPED de Consumo: Solicitud de Pedido que elabora internamente PETROPERU a
través del SAP, mediante la cual el originador solicita la contratacion para el consumo
del contrato marco.

Residuos Sdlidos Peligrosos: Aquéllos que, por sus caracteristicas o el manejo al que
son 0 van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud y/o el
ambiente.

Residuos sélidos No Peligrosos: Aquellos que por sus caracteristicas o el manejo al
gue son o van a ser sometidos no representan riesgo significativo para la salud y/o el
ambiente.

EO-RS: Empresa Operadora especializada dedicada a la administracién, recoleccion,
tratamiento, transporte, valorizacion y disposicion de toda clase de residuos, que declara
contar con la capacidad técnica, recursos, la experiencia, asi como las autorizaciones y
permisos necesarios para brindar el servicio a favor de PETROPERU.

Acopio: Area autorizada para el almacenamiento temporal de residuos solidos.

Manejo de Residuos Sélidos: El manejo de residuos solidos es la gestion de los
residuos, la recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminacién de los materiales
de desecho.

Disposicion Final: es la Gltima fase de la gestion de los residuos soélidos. Su objetivo es
garantizar la seguridad mediante la colocacién de los residuos solidos en instalaciones
disefiadas para mantener un nivel apropiado de contencion y aislamiento.

Residuo: Es todo material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misién o
servido para realizar un determinado trabajo.
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1.19. Gestién de Residuos soélidos: Se entiende por gestién integral de residuos a los
aspectos relacionados con la generacion, separacion y tratamiento en la fuente de origen
de los residuos, asi como su recoleccion, transferencia y transporte, tratamiento, reciclaje
y disposicion final de los residuos.

Respuesta consulta N°46: Las consultas de otras empresas seran enviadas a todos los
postores.
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OBJETO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere la
celebracion de Contrato Marco para contratar la prestacion del Servicio de Manejo Integral de
Residuos Sélidos generados en instalaciones de PETROPERU — Refineria Talara, en
adelante EL SERVICIO, de acuerdo con el marco normativo técnico-legal vigente.

Respuesta consulta N°02: En el Acapite 9_Lugar de Ejecucion indica que el SERVICIO sera
realizado en las siguientes instalaciones:

INSTALACION DIRECCION
1 Refineria Talara Prolongacion AV. N* G-2 zona de Refineria Talara.
2 Planta de Ventas Talara Av. Tanques Tablazo s/n Zona Industrial, Talara Alta
3 Planta de Ventas Aeropuerto Talara Carretera Villa Cdrpac s/n, Zona Industrial, Talara Alta
4 Relleno de Seguridad Milla Seis Antigua Carretera Panamericana Morte S/M.
5 Condominio Punta Arenas Prolongacion Av. G.
B Patio de Tanques Tablazo Av. Tanques Tablazo s/n Zona Industrial, Talara Alta
- Oleoducto Folche: Diametro: 10 pulg. / Distancia 12.69 Km
T Oleocductos Overales, Folche y Parinas | - Oleoducto Parinas: Diametro: 8 pulg / Distancia 19.23 Km
- Oleoductos Overales: Diametro: 6 pulg / Distancia 11.98 Km

DESCRIPCION

Garantizar el cumplimiento de la normatividad técnico-legal vigente, establecida mediante el
Decreto Legislativo N°1278 “Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos” y sus
modificatorias, asi como en el Decreto Supremo N°014-2017-MINAM, que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N°1278 con un enfoque de economia circular que logre
minimizar, comercializar o valorizar la mayor cantidad de residuos posible.

Se requiere de una empresa especializada en la gestion integral de residuos so6lidos del
ambito no municipal, para la optimizaciéon de la cadena de valor, haciendo énfasis en
alternativas de minimizacién y segregacion en la fuente como estrategias clave para su
valorizacion, atendiendo diferentes requerimientos que corresponden principalmente a:

a) Programa de gestion en la fuente lo que involucra: i) diagnostico y andlisis de
procesos, ii) plan de accion “Cero Residuos”, iii) logistica interna, mecanismos control y
trazabilidad del origen, iv) supervisién, verificacibn y seguimiento permanente del
manejo integral de residuos, v) evaluar posibles alternativas de valorizacion, vi)
reportabilidad y retroalimentacién, como el manejo de registros y seguimiento de
manifiestos, registros de donacién u otros que se considere conveniente.

Respuesta consulta N°03: Son procedimientos o procesos que se requieren antes de
iniciar el servicio y se deben considerar dentro de los Gastos generales del servicio.

b) Recoleccion, transporte interno y acondicionamiento selectivo de residuos soélidos,
asi como el tratamiento en el punto de generacién (borras, lodos, y otros residuos que
apliquen).

Teniendo en cuenta que Refineria Talara no cuenta con almacenamiento temporal, la
recoleccion se realizara desde los puntos de acopio y deben ser trasladados de forma
inmediata. Recoleccion y transporte de residuos acumulados fuera de puntos de acopio.
Recoleccion inmediata de residuos peligrosos y no peligrosos generados en paradas de
planta. Previa evaluacién de valorizacion, recoleccién y transporte de otros residuos
generados en instalaciones no industriales (ejemplos: cables, tuberias, muebleria en
desuso, estanteria en desuso, otros).
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¢c) Recoleccion de residuos soélidos peligrosos como asbestos, aislamiento térmico
contaminado, lubricantes, aceites, grasas, pintura; absorbentes, papel, trapos
contaminados con sustancias peligrosas, aerosoles, solventes, baterias, cartuchos de
tinta, pilas, restos de catalizadores, incluyendo residuos liquidos (sodas, hidrocarburos).

d) Transporte externo y disposicion final (en relleno sanitario o relleno de seguridad,
segln aplique) de residuos peligrosos o su valorizacion a través de una Empresa
Operadora de Residuos (EO-RS), asi como el Tratamiento de residuos peligrosos en el
Relleno de Seguridad Milla Seis (lodos, tierra contaminada, y otros que apliquen). El
contratista realizara convenios con municipalidades o diversas entidades para el
reaprovechamiento y disposicion final de residuos (botellas, papel, organicos, entre
otros).

e) Recoleccion, Transporte y disposicién final de residuos del &mbito de la
construccion.

f) Recoleccion, Transporte y disposicion final en rellenos sanitarios de acuerdo a
normativa vigente de residuos no contaminados producto de las actividades de
mantenimiento industrial y no industrial (madera, plasticos, concreto, llantas, aislamiento
térmico no contaminado, desmonte de construccion, luminarias incandescentes,
luminarias ahorradoras, vidrios, caucho no contaminado, Puntos de electrodos de
soldadura, viruta de madera, poleas, cintas, cables de acero en chatarra, lana de vidrio,
restos de yeso, restos de podas de vegetacion, cartuchos y toner de impresion, residuos
de restos de alimentos, etc.)

g) Actividades de tratamiento y disposicion Final del Relleno de Seguridad Milla Seis.

h) Limpieza, recoleccion y transporte de residuos de tanques y otros recipientes
industriales (borras).

i) Trabajos de remediacion, limpieza de derrames en canaletas, cubetos, racks de
tuberias o areas cercanas a equipos o tuberias, limpieza de drenajes de hidrocarburos,
limpieza de separadores, incluida la atencion a derrames (emergencias).

j) Limpieza de trampas de grasas, sistema de recoleccion y tratamiento de aguas
sanitarias.

Respuesta consulta N°75: Los bafios portatiles seran parte de las facilidades del
contratista, asi como de su mantenimiento establecido en las condiciones técnicas.
Todos los trabajos sefialados tienen como alcance las Instalaciones de PETROPERU —

Refineria Talara, asi como para proyectos y facilidades nuevas de la Sede.

Para mayor detalle ver Apéndice N°01.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es de caracter RESERVADO, en soles. La lista de
precios debera incluir para el calculo de los Precios Unitarios de la partida todos los tributos,
seguros, Transporte, inspecciones, pruebas, inflacién, variacion del tipo de cambio y los
costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio. Asi como todas
las facilidades y herramientas, entre ellos y sin ser limitativo: equipos, materiales consumibles,
carros de herramientas, cajas de herramientas con los necesarios para ejecutar la actividad
objeto de este contrato, agua para consumo del personal, transporte, movilidad, alimentacién,
alojamiento, hospitalizacion, enfermeria, comunicacion (teléfono, fax, internet, correo
electrénico), impresion, fotocopiado, implementos de seguridad.

NORMATIVA APLICABLE

5.1. El Contratista deberé realizar los trabajos vinculados con el alcance de EL SERVICIO
considerando el marco normativo nacional vigente dadas por entidades
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gubernamentales como MINEM, MINAM, OSINERGMIN, OEFA, entre otros, entre los
cuales podemos mencionar las siguientes (lista enunciativa y no limitativa):

5.2. Normativa Legal Nacional:
- D.L. N° 1278, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestion Integral de
Residuos Sdlidos y sus modificatorias.
- Ley 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos
peligrosos.
- Ley 29245 Ley que regula los servicios de tercerizacion

- Ley 27626 Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de
las cooperativas de trabajadores.

- D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

- D.S. N° 052-93-EM, “Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos”

- D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento de Proteccion Ambiental para las Actividades
de Hidrocarburos y sus modificatorias.

- D.S.N°03-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos
de las Actividades de la Construccion y Demolicion

- D.S. N° 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestion y Manejo de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos.

- D.S. N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos.

- Guia Peruana GP 019 2006. GESTION AMBIENTAL. Gestion de residuos. Guia
para el manejo de residuos quimicos. Generacion, caracterizacion y segregacion,
clasificacion y almacenamiento.

- Normas para el transporte de materiales peligrosos (NFPA 704, DOT, ONU, etc.),
EPA (Environmental Protection Agency).

5.3. Asimismo, EL CONTRATISTA deberd cumplir la normativa legal vigente en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional:

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de seguridad y salud en el trabajo y sus
modificatorias

- D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de seguridad en las actividades de
hidrocarburos.

Nota: EL CONTRATISTA debera cumplir estrictamente el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

- Manual Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU S.A.
- Procedimiento PROA1-060 “Gestién y Manejo de Residuos Sélidos”

Respuesta consulta N°04:

Para el literal a), se adjunta el Anexo N°02_ Manual Basico de Seguridad y Salud en el
trabajo

Para el literal b), se adjunta el Anexo N°03_ PROA1-060_Gestion y Manejo de RR. SS
v.1l
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5.4. EL CONTRATISTA es responsable de tener en consideracion los cédigos, estandares,
practicas recomendadas y otros nacionales e internacionales de indole técnico aplicables
al Contrato Especifico, en sus Ultimas ediciones, entre las cuales podemos mencionar
las siguientes (lista no limitativa): API, ASME, NFPA, UL, ANSI, I1ISO, ASTM, NACE,
OCIMF, ASNT, ATA, El, entre otros). Es responsabilidad del Contratista Especifico
determinar que normativa corresponde aplicar.

5.5. EL CONTRATISTA declara que el Servicio es de naturaleza especializada y se sujeta a
lo establecido por la ley N°29245, su reglamento y demas normas complementarias en
materia de terciarizacion de servicios y que se encuentra fuera de los supuestos de
intermediacion laboral, establecidos por la ley N°27626. Ley que regula la actividad de
las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, asi como de
sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.

5.6. El cumplimiento de la normativa aqui citada es de obligatorio cumplimiento del
CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO durante la vigencia del CONTRATO MARCO.

5.7. En caso de que los postores propongan alternativas a las especificaciones establecidas
por Petroperd, que consideren son ventajosas, convenientes 0 necesarias, estas
deberan ser mencionadas y detalladas en su propuesta y seran aplicadas de mutuo
acuerdo, previa aceptacion por parte de Petroperu.

VIGENCIA

El plazo de vigencia de este Contrato Marco serd desde el dia siguiente de la suscripcion del
mismo, por cinco (05) afios.

Respuesta consulta N°71: Se mantiene lo indicado en el Acapite N°6 y 7 de las condiciones
técnicas.

PRORROGA

El Contrato Marco podra prorrogarse por un afio como maximo y por Unica vez segun el
Articulo 64 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU siempre y cuando
mantengan o mejoren las condiciones del contrato original.

ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del Contrato Marco estara a cargo de la Gerencia Departamento QHSSE
Talara, y la administracion y conformidad de los Contratos Especificos que se deriven de los
Contratos Marcos estara a cargo de la dependencia Originadora de la SOLPED de consumo
y la Conformidad debera ser aprobada de acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobacion
Vigente.

Respuesta consulta N°05: Se indica en el Acépite 1.10 y 1.11. Definiciones: SOLPED:
Solicitud de Pedido.

PETROPERU tendra un plazo de quince (15) dias laborables para emitir el Acta de
Conformidad.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

Los trabajos de gabinete se realizaran en las oficinas del CONTRATISTA (ubicadas en Lima,
en cualquier lugar de provincias o del extranjero), y dependiendo del alcance del Contrato, se
realizard trabajos en las instalaciones de acuerdo con la actividad contratada.

Se considera que el personal de la CONTRATISTA, asignado a los trabajos, tiene amplios
conocimientos de la normatividad técnica peruana vinculada con el alcance definido. EL
SERVICIO serd realizado en las siguientes instalaciones:

Respuesta consulta N°37: Se adjunta Anexo N°10_ Hoja de Ruta Para el Transporte de
Residuos a Milla Seis

CONDICIONES TECNICAS Pagina 9 de 101



:
CONDICIONES TECNICAS: “SERVICIO QUINQUENAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN = P p
= Petroperu

INSTALACIONES DE PETROPERU — REFINERIA TALARA”

CUADRO N°01: LISTADO DE INSTALACIONES SEDE TALARA

INSTALACION DIRECCION

1 |Refineria Talara Prolongacion AV. N° G-2 zona de Refineria Talara.

2 | Planta de Ventas Talara Av. Tanques Tablazo s/n Zona Industrial, Talara Alta

3 |Planta de Ventas Aeropuerto Talara | Carretera Villa Cérpac s/n, Zona Industrial, Talara Alta

4 | Relleno de Seguridad Milla Seis Antigua Carretera Panamericana Norte S/N.

5 | Condominio Punta Arenas Prolongacion Av. G.

6 | Patio de Tanques Tablazo Av. Tanques Tablazo s/n Zona Industrial, Talara Alta
- Oleoducto Folche: Diametro: 10 pulg. / Distancia 12.69
Km

7 Oleoductos Overales, Folche y - Oleoducto Parifias: Didametro: 8 pulg / Distancia 19.23

Parifias Km

- Oleoductos Overales: Diametro: 6 pulg / Distancia
11.98 Km

Respuesta consulta N°06: Se detallan los puntos de inicio y final de cada oleoducto:

Oleoducto
Pariiias Oleoducto Folche | Oleoducto Overales
Diametro 10” 8” 6”
Longitud 19.23 km 12.69 km 11.98 km
Ex - Estacién 172
Lugar de Inicio Estacion Folche Parifias Estacion 59 Overales

Patio de Tanques| Patio de Tanques Patio de Tanques
Lugar de Término Tablazo Tablazo Tablazo

Se adjunta Anexo N°04 — Mapa de oleoductos.

Se confirma que las distancias corresponden a las longitudes de cada oleoducto.

Respuesta consulta N°66: Se presenta el siguiente detalle:
RESIDUOS PELIGROSOS
REFINERIA TALARA
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10.

Tabla 15: RESUMEN DEL CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO DE SEGURIDAD MILLA
SEIS — ANOS 2006-2020 EN M3

ASBESTO Y
Aiio BORRA BORRA BOD'ER“ BORRA TIERRA  CATALIZADOR  FIBRAS/ OTROS %ﬁgﬂlgr TOTAL
OLEAGINOSA PLOMADA (DF ~ AcibA  conHc GASTADO LANA PRODUCTOS o I
MINERAL

2001 1,524.0 0.0 404 00 34817 1,7718 £9.3 1 0.0 6,888.2
2002 g35.7 0.0 0.0 25 3,173.0 2,600.7 261.0 3309 0.0 7,312.8
2003 744.4 0.0 0.0 00 14114 1,736.0 43,0 175 0.0 3,958.3
2004 1708 0.0 0.0 00 35714 1,466.3 289.0 5 0.0 5,502.5
2005 304.1 0.0 0.0 00 5,532.3 960.0 26.8 0.0 0.0 6,823.2
2006 603.6 0.0 0.0 00 3,340.2 9180 1668 2390 0.0 5,767.6
2007 g962.4 0.0 0.0 00 108029 26.0 454 2438 0.0 11,861.5
2008 9214 0.0 0.0 10 2637 4 0.0 555 1653 0.0 3780.6
2008 714.3 0.0 1239 00 70272 394 438 38.1 0.0 7986.7
2010 £51 0.0 =20 00 3180.3 160 304 8.8 0.0 3938.5
2011 814.6 0.0 0.0 00 2,158.1 52.1 £0.3 1875 0.0 3272.6
2012 13225 0.0 0.0 00 1,715.6 417 B7.6 1723 0.0 3330.7
2013 1,187.2 0.0 0.0 00 2,032.0 505 89.9 33 0.0 3371.9
2014 888.0 0.0 0.0 00 2681.9 0 2466 87.4 0.0 4004.8
2015 13267 0.0 0.0 00 444872 0o 8402 1354 0.0 46589.5
2016 23924 0.0 0.0 00 90912.1 2438 2636 1063 0.0 93799.2
2017 10433 0.0 0.0 00 50404.4 400 553.00 2187 433 61302.7
2018 18922 0.0 0.0 00 1033413 0 6103 1202.2 214 107067.4
2018 257513 0.0 0.0 00 4154527 0. 652.17 1560.08 0.0 46,198.78
2020 313850 0.0 0.0 00 3424755 0 732.29 161875 181.14 39,918.23

PLANTA DE VENTAS TALARA

En el afio 2020 se ha generado 17.66 m3 de residuos solidos industriales peligrosos
(tierra contaminada), que fueron confinados en el Relleno de Seguridad “Milla Seis” de
Refineria Talara.

PLANTA DE VENTAS TALARA

En el 2020 no se generaron borras oleaginosas.

RESIDUQOS NO PELIGROSOS

Durante el afio 2020 se ha generado 8141.34 m3 residuos solidos industriales no
peligrosos (total generados en Refineria Talara, Planta de Ventas Talara y Aeropuerto
Talara).

RESOLUCION DE CONTRATO MARCO:

La resolucion de Contrato Marco sera tratada de acuerdo con lo establecido en el articulo 76
del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perid — PETROPERU S.A.

A) El Contrato Marco podra resolverse:
a.l. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacién anticipada cuando asi se establezca en las condiciones técnicas.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU S.A. podré resolver el Contrato Marco cuando:

b.1. ElI Contratista Especifico incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o

b.2. El Contratista Especifico haya acumulado el monto maximo de las penalidades
establecidas en las Bases; o

b.3. Se verifique la presentacion de informacién falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual; o

b.4. Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en las bases o en el
contrato.
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C) En adicion, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID
previo al inicio del servicio siendo su incumplimiento causal de resolucion de contrato.

En el caso de la resolucién de contrato de manera anticipada, PETROPERU enviara una
comunicacion escrita al CONTRATISTA con 15 dias de anticipacion a la fecha de terminacion
efectiva requerida por PETROPERU vy se reconocera solo los entregables aprobados hasta
esa fecha o un justiprecio de los entregables no aprobados (de acuerdo con la lista de precios
establecida en el Contrato).

La resolucion del contrato determina la inmediata paralizacion de la misma, salvo los casos
en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias, no sea
posible.

Si se da por resuelto el Contrato, segun lo establecido anteriormente, PETROPERU tendra
derecho a:

= Considerarse propietario de los trabajos o disefios entregados hasta ese momento por
el Contratista.

= Continuar con la ejecucion de los trabajos, independientemente de algin proceso arbitral
o judicial que se pueda iniciar. El Contratista declara que tiene amplio conocimiento de
este derecho de PETROPERU.

= Tomar posesion de los trabajos y entregables avanzados y disponer de ellos, segin
considere adecuado.

» El pago de estos entregables sera cancelado en la liquidacién, siempre y cuando fueran
aprobados por Petroperu.

= Retener los pagos pendientes a el Contratista, hasta que se haya practicado la
liquidacién del servicio ejecutado. Se aclara que los pagos pendientes se refieren al
tramo de entregables ejecutados desde la Gltima valorizacion hasta el dia de la resolucién
del Contrato. Las valorizaciones aprobadas seguiran su proceso de pago
correspondiente.

» En la liquidacién que se realizara después de la Resolucion se reconoceran los
entregables entregados y validados por Petroperd para su pago respectivo.

Una vez consentida la resolucién del contrato se procedera a honrar las garantias que el
Contratista hubiera entregado a PETROPERU S.A.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecucién de la obligacién o determina
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”. Cabe precisar que para que un hecho se
configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos deben desarrollarse
de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en
el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en
circunstancias ordinarias no habria podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el
acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada.

11. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARA CONTRATO MARCO
PETROPERU suscribira Contrato Marco con un (01) proveedor.

12. LISTA DE PRECIOS

La Lista de Precios estara definida en los Apéndices 02 y 02-A.
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13.

14.

15.

El precio de cada partida ofertada debe incluir inflacion, gastos generales, utilidades, tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y
gue pueda incidir sobre el valor a excepcion del Impuesto General a las Ventas (1.G.V.).

REAJUSTE DE PRECIOS:
Respuesta consulta N°07: Se corrige lo indicado en el item 4 y item 13.

Respuesta consulta N°76: El reajuste de precios se trata segun lo indicado en el acapite 13
de las condiciones técnicas.

13.1. A partir del afio 03 y 05 desde el inicio de la ejecucién (sélo en 02 oportunidades como
maximo durante la vigencia total del Contrato MARCO) el CONTRATISTA podra
someter ajuste en los precios unitarios sustentados en cambios de las condiciones del
mercado para revision sin que esto sea 0 constituya una obligacion para PETROPERU
S.A

13.2. El Calculo de la variacion del indice: sera el porcentaje de aumento o disminucion que
experimenta el indice entre dos fechas determinadas. Las tasas de variacion
acumulada siempre son referidas a dos periodos, por lo tanto, se comparan (pesos),
obteniéndose la variacion porcentual.

13.3. Entendiéndose como indice final el primer dia Gtil del tercer afio y del quinto afio, e
indice inicial el primer dia util del inicio de actividad.

13.4. La férmula escalatoria a utilizar sera:

Indice Final

Ajuste de precios = {( ) * 100} — 100 = Variacion Porcentual

Indice Inicial

13.5. El Contratista utilizara para ello, las variaciones del IPC del sector Energia, del Banco
Central de la Reserva del Per(i para componentes nacionales, para esto el contratista
debera presentar el sustento y analisis de precio unitario que respalden la variacion.

13.6. Sin embargo, para los Contratos Especificos, las diferencias de precios podran ser,
Unicamente, para mejorar las tarifas presentadas en el proceso de contratacion o para
cumplir una disposicién legal emitida con posterioridad a la celebracion del
CONTRATO.

ADICIONALES Y REDUCCIONES:

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de autorizar prestaciones adicionales o reduccion
de prestaciones de acuerdo con lo requerido para alcanzar la finalidad del Contrato
Especifico.

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 72
del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perd — PETROPERU S.A.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

Conforme lo indicado en las Condiciones Generales, los Postores deberan acreditar el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos (RTM) que a continuacion se detallan.
Las propuestas que no cumplan con los RTM seran descalificadas.

15.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR

a) Registro Vigente en Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) como EPS-RS
o el Registro Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sélidos del Ministerio
del Ambiente (MINAM) como una Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-
RS) para la recoleccion, transporte, acreditado con copia simple del registro vigente.
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b) Autorizacién para el transporte terrestre de residuos peligrosos y que se encuentre

inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos
Peligrosos. (Art. 37° del D.S. 021-2008-MTC) del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, acreditado con copia simple del Registro Vigente.

c) El Postor debera sustentar como parte de su Propuesta Técnica, un “Monto Minimo

Facturado” acumulado de S/. 20,000,000.00 soles (veinte millones con 00/100
soles), en maximo diez afios (10) por trabajos realizados en:

= Recoleccion y/o tratamiento y/o transporte y/o disposicion final de residuos
sélidos peligrosos para el sector oil & gas, sector energético en general, sector
minero o industria (cementeras, siderdrgica).

= Operacion y gestion de centros de tratamiento, pozas de confinamiento, pozas
de tratamiento o confinamiento de relaves mineros.

Respuesta consulta N°08: Se elimina el término “Construccion” de las Condiciones técnicas.

Respuesta consulta N°47: De acuerdo con lo indicado en el Acépite 15.1 - literal ¢) aplica
también para el Sector Oil&Gas, sector Energético.

Respuesta consulta N°48: De acuerdo con el item 15.1 no se ha establecido como requisito
en la experiencia del postor tener experiencia en consultoria.

Respuesta consulta N°63: La experiencia es valida sé6lo para el postor.

Respuesta consulta N°64: Se retira de los Requerimientos Técnicos minimos.

La experiencia del postor sera acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacion de la prestacion
del servicio (Acta de Recepcion), donde se especifique claramente el periodo de
ejecucion y el monto ejecutado; en caso algiin contrato no cuente con la respectiva
conformidad de culminacidon (Acta de Recepcion), no se considerara valido; o

Copia de los comprobantes de pago cancelados (la cancelacion sera acreditada
documental y fehacientemente para lo cual bastara con adjuntar los comprobantes
de depdsito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago
efectuado, o que la cancelacion por parte de la entidad Bancaria o de la Institucion
a cargo del cumplimiento de dicha prestacion conste en el mismo comprobante).

En el caso el postor presente comprobantes de pagos o contratos en Doélares
Americanos, se aplicara el tipo de cambio contable publicado por la
Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, a fin de conocer la cifra en Soles.
Para tal efecto, se tomaré en cuenta la cotizacion del mes en el que el contrato
haya sido suscrito o en el mes que se haya cancelado el comprobante de pago,
segln sea el caso. De presentar a la vez para un servicio, tanto el contrato y su
conformidad respectiva, como los comprobantes de pago derivados de aquel, se
evaluara el contrato.

NOTA: Esta experiencia debe presentarse en la Relacion de Servicios segun el
formato del APENDICE N°03: Listado de Servicios.

15.2. DEL PERSONAL

El personal a cargo del servicio debera contar con una experiencia suficiente, que le
permita brindar un servicio de calidad y cumplir con el tiempo pactado. Todos los
ingenieros deberan estar colegiados por el CIP.

Respuesta consulta N°83: Se mantiene lo establecido en el acapite 15.2

a) GERENTE DEL SERVICIO
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e Formacion Académica. Ingeniero titulado de Ingenieria ambiental. quimica,
civil, sanitaria, higiene ocupacional.

e Experiencia Minima: Experiencia acreditada acumulada minima de (03)
afios, en cargos de Supervision de Servicio, Residente de Servicio, Jefe de
QHSSE en servicios de manejo y gestion de Residuos Sélidos, en empresas
de recoleccién, tratamiento, transporte o disposicién final de residuos
sélidos peligrosos.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de constancias o certificados de trabajo. La experiencia se
debe presentar segun el modelo del APENDICE 4.

El Postor debera presentar una declaracion jurada, adicionalmente al
APENDICE 4, indicando nombre completo, profesion, edad, documento de
identificacion y lugar de estudios del coordinador. Esta declaracion jurada,
adicionalmente a la firma del representante Legal, debe llevar la firma del
Coordinador.

Nota:

Si los grados y titulos del personal fueran expedidos en el extranjero, deben
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria
(SUNEDU), conforme a la normativa especial.

Respuesta consulta N°65: Los grados y titulos del personal expedidos en el extranjero, deben
de encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de educacién Universitaria
(SUNEDU), conforme a la normativa especial.

b) EQUIPO DE TRABAJO

El CONTRATISTA tiene el compromiso de contar con el resto del personal
técnico idoneo y calificado segun se solicita en el numeral 17 de la presentes
Condiciones Técnicas. Para ello debera presentar, como parte de su propuesta,
una carta firmada por representante legal donde afirme el cumplimiento y
compromiso solicitado para el resto del personal, esto incluye personal de
Seguridad, Salud y Ambiente (EHS).

Nota 01: No se aceptaran Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar
algun trabajo.

Nota 02: El postor es responsable de que la descripcién de los trabajos y/o partidas
consignadas en los certificados y/o constancia de trabajo presentados, sean lo
suficientemente claras para que puedan ser calificada en tipo de experiencia que se
pretende acreditar.

Nota 03: En caso de reemplazo (antes da la formalizacion contractual, al inicio o
durante la ejecucion contractual) el personal propuesto con el cual se acreditd el
Requerimiento Técnico Minimo (RTM), al postor ganador de la buena PRO/ Contratista
debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera
alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacion del nuevo personal
propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

16. DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONOMICA:

Lista de Precios, segun lo indicado en el Apéndice N° 02 y 02-A
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17. PERSONAL REQUERIDO

El CONTRATISTA debera contar con personal experimentado y calificado para la prestacion
de los servicios. El personal del Contratista cumplir4, como minimo, todas y cada una de las
categorias indicadas en el presente numeral.

El CONTRATISTA sometera a la aprobacién de PETROPERU las hojas de vida y la
acreditacion de todo el personal de vinculado al Servicio.

El personal del CONTRATISTA no comenzard con ninguna actividad a menos que
PETROPERU los haya aprobado como parte del Equipo. El personal aprobado como parte
del Equipo es el Unico idéneo para la prestacion de los Servicios; cualquier modificacién a
personal debera contar previamente con la aprobacion de PETROPERU, caso contrario el
CONTRATISTA incurrira en incumplimiento.

PETROPERU se reserva el derecho de requerir la sustitucion de cualquier miembro del
personal del Contratista cuando el desempefio de dicho personal no sea satisfactorio o no
cumpla con los requerimientos o guias de seguridad de PETROPERU. EIl CONTRATISTA
procedera inmediatamente, sin costo para PETROPERU, a realizar las sustituciones
requeridas.

El CONTRATISTA prestara todos los servicios de acuerdo con las especificaciones, cddigos
y estandares aplicables aprobados por PETROPERU y/o acordados por escrito con la
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA corregira, a su propio costo, cualquier trabajo que no
cumpla con dicho criterio.

El CONTRATISTA es responsable de que todos los ingenieros solicitados deberan tener
habilitado su condicién de ingeniero en el CIP durante la ejecucion del Contrato.

Respuesta consulta N°70: Petroperi no cuenta con una tabla salarial para contratistas,
depende del contratista el establecer sus costos para las diferentes lineas de servicios.

17.1. De los Perfiles

El CONTRATISTA debera presentar para el inicio del servicio, personal capacitado
para trabajos de manejo de residuos solidos y/o liquidos peligrosos en el sector
industrial.

El personal minimo para el presente servicio es el siguiente:

= Supervisor de campo: Profesional en Ingenieria Ambiental, Quimica, Industrial u
otra especialidad afin (titulado, colegiado, habilitado con constancia del colegio
profesional), con experiencia minima de tres (03) afios en trabajos de manejo de
residuos sélidos peligrosos en el sector industrial. La documentacién que sustente
el perfil debe ser remitido al inicio del Servicio para su validacién antes de la firma
de la OTT del Servicio. (Ver acapite N°15.2)

= Chofer de vehiculo de transporte: EL CONTRATISTA debera asegurar que los
conductores cuenten y porten durante la operacion de transporte, su licencia de
conducir vigente de la categoria que corresponda al vehiculo que conduce y su
licencia de categoria especial, acreditado con copia simple de la Licencia de
conductor. Capacitacion basica sobre manejo de residuos peligrosos emitida por
entidades de capacitacion autorizada e inscrita en el Registro de Entidades de
Capacitacion e Instructores en el Manejo de Materiales y/o Residuos Peligrosos a
cargo del érgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Capacitacion en manejo defensivo. Dichas capacitaciones deberan ser
evidenciadas con las constancias y/o certificados correspondientes al inicio del
SERVICIO.

= Operarios (Mano de obra no calificada)

EL CONTRATISTA debe contar con un minimo de operarios para las labores de
campo con el objetivo de cumplir con el adecuado desempefio del servicio.

= Supervisor HSE: Cumplir con el profesional QHSSE de acuerdo con el nivel de
riesgo:
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N° Personas por Actividades segun el nivel de riesgo ' Profesional
Equipo o Alto Medio Bajo QHSSE
Locacién ()

X - - 1

Menor de 20 - X ) X () 1

X - - 1

De 20 a 50 - X X ]

X - - 1

Deb51a75 N X X o 1

X - - 2

De 76 a 100 N X X 1
1 por cada

De 101 a mas - . - 50 trabajadores

adicionales

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores, (**)
Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un ndmero de hasta 75 trabajadores. El
trabajador del contratista que desempefie el cargo de profesional QHSSE, debera aprobar
los cursos virtuales dictados por PETROPERU: Induccion, IPERC/ATS y Permisos de
Trabajo, con una duracion total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios.

Respuesta consulta N°29: Se mantiene lo indicado en las bases:

° (01) Gerente de Servicio
° (01) Supervisor de Campo
° (01) Supervisor HSE

Operarios y Choferes de acuerdo a requerimiento.

Respuesta consulta N°49: Podemos indicarlo de forma referencial, aclarando que la cantidad
de personal estara en funcién de la carga de trabajo.

° (01) Gerente de Servicio.

° (01) Supervisor de Campo.
° (01) Supervisor QHSSE.

° (01) Gerente de Servicio.

° (06) Choferes

(15) Operarios.

18. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO MARCO:
El CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos previo al inicio del servicio:

= Analisis de Precios Unitarios de la Lista de Precios o Tarifario presentado como oferta
econdémica.

= Lo que indiqgue Bases Administrativas

= Documentos sustentables de los equipos y herramientas que asignara al servicio por
cada zona de trabajo.

= Autorizacién de ingreso de personal, vehiculos y otros necesarios en caso existieran
trabajos en campo.
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= Organigrama del staff de especialistas de acuerdo con las Condiciones Particulares del
Contrato.

= Curriculo Vitae documentado de los Supervisor responsable, los afios de experiencia se
evidenciaran con certificados o constancias de Trabajo. (A fin de ser evaluados)

19. SELECCION DEL CONTRATISTA MARCO PARA SUSCRIBIR CONTRATO
ESPECIFICO:

PETROPERU evaluara la necesidad de celebrar un contrato especifico. Para ello, elaborara
Condiciones Particulares considerando lo establecido en el Contrato Marco (incluye, sistema
de contratacion, plazo de ejecucién o plazo de entrega / cronograma, alcance de los trabajos
a realizarse, lista de entregables, gastos reembolsables, entre otros). La seleccién del
contratista con quien se suscribira el Contrato Especifico se realizara tomando en cuenta la
lista de precios ofertados y las Condiciones Particulares.

Se solicitara mejoras al precio en las cotizaciones presentadas, sélo de haberse establecido
en el numeral 13 de las presentes Condiciones Técnicas.

En caso el proveedor que ha suscrito un Contrato Marco no acepte el Contrato Especifico
(Pedido de Consumo), debera remitir una comunicacion escrita sefialando las razones de
caso fortuito o fuerza mayor que le impiden hacerlo. PETROPERU se reserva el derecho de
emitir un nuevo Contrato Especifico (Pedido de Consumo) al CONTRATISTA.

Previa suscripcion de cada Contrato Especifico, PETROPERU solicitara cotizacion para el
bien requerido al Contratista Marco. Cada solicitud de cotizacién incluird las Condiciones
Particulares que seran consideradas para el Contrato Especifico. Con esta informacion, el
Contratista Marco elaborara su propuesta en base a la Lista de Precios incluida en el Contrato
Marco y deberéa contener como minimo la siguiente informacion:

» Declaracion Jurada de cumplir con todo lo solicitado en las Condiciones Particulares del
Contrato Especifico.

= Garantiasy pélizas establecidas en las Condiciones Particulares del Contrato Especifico.
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20.

21.

[I.CONTRATO ESPECIFICO

SISTEMA DE CONTRATACION

20.1. Sera a Precios Unitarios y estara indicada en las Condiciones Particulares de cada
contrato especifico.

20.2. Se pagaran los trabajos realmente ejecutados de acuerdo con el formato de propuesta
del Apéndices 02 y 02-A y al detalle de las partidas indicado en el Apéndice 02-B.

20.3. EI CONTRATISTA deberé ofertar un costo unitario segun la unidad de medida de cada
partida, el cual incluird todos los gastos que se incurrirdn para cumplir con la ejecucion
de la partida que le sea solicitada por Petropera.

AMPLIACION DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la
ejecucion del Contrato Especifico por causas no atribuibles al contratista, cuando se aprueban
adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo seran tratados
de acuerdo con lo establecido en el Articulo 67 del Reglamento de Contrataciones de
Petroleos del Perid — PETROPERU S.A.

Las ampliaciones de plazo daran lugar al pago de los costos directos y gastos generales, si
asi fuera demostrado por el CONTRATISTA (real afectacion). Asimismo, sélo se dara
reconocimiento a la utilidad respectiva, cuando sean consecuencia de prestaciones
adicionales. En el caso de reconocimiento de costos directos y/o gastos generales, estos
deben de estar debidamente acreditados, y en el caso de gastos generales soélo
corresponderan el reconocimiento de los gastos generales propios del servicio, si asi
estuviese definido.

La pandemia producida por el COVID 19 no es considerado como caso fortuito o fuerza
mayor debido a que a la fecha es un evento previsible.

Nota: Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecucidon de la obligacién o
determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”. Cabe precisar que para que un hecho
se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos deben desarrollarse
de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en
el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en
circunstancias ordinarias no habria podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el
acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada.
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22. ADICIONALES Y REDUCCIONES

22.1.

22.2.

PETROPERU S.A se reserva el derecho de autorizar prestaciones adicionales o
reduccién de prestaciones de acuerdo con lo requerido para alcanzar la finalidad del
Contrato Especifico.

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perit — PETROPERU
S.A.

Respuesta consulta N°10: Articulo N°72 del Reglamento de Contrataciones de
Petroperd S.A

Articulo 72 - Adicionales y Reduccién

Para el caso de bienes y servicios, para alcanzar la finalidad del contrato y cuya justificacion
debera ser otorgada por el Administrador del Contrato, PETROPERLU podra ordenar la ejecucion
de prestaciones adicionales o reducciones hasta por el treinta (30%) del monto del contrato,
siempre gue sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de ordenar adicionales o
reducciones en porcentajes mayores a los establecidos en el presente Reglamento, cuando
existan causas debidamente justificadas por el Administrador del Contrato.

El costo de los adicionales se determinara sobre la base de las Especificaciones Técnicas del
bien, servicio u obra, y de las condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de éstos,
se determinara por acuerdo de partes, teniendo en cuenta los precios de mercado.

Para la aprobacion de los adicionales se debera contar con el presupuesto respectivo. Asimismao,
los montos de los adicionales y reducciones deberan ser aprobados conforme a lo dispuesto en
el Cuadro de Niveles de Aprobacion de Contrataciones vigente.

El contratista ampliara o reducira propercionalmente el monto de la garantia de Fiel Cumplimiento
que hubiera otorgado, seguln comesponda.

Los contratos especificos derivados de los Contratos Marco pueden generar prestaciones
adicionales y reducciones.

23. ADELANTOS CONSIDERADOS

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

El CONTRATISTA, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato especifico,
podra solicitar a Petroperd un adelanto de hasta un maximo de treinta (30%) del monto
del Contrato especifico. Para ello, el Contratista previamente debera entregar a
Petroperud una carta fianza emitida por idéntico monto a efectos de constituir la garantia
indicada precedentemente.

El contrato especifico deberé iniciar de acuerdo con lo solicitado y coordinado con
PETROPERU, aun cuando no se haya hecho efectivo el pago del adelanto,
considerando que este adelanto esta condicionado a la presentacién de la carta fianza.
La carta fianza a presentar, tendra una duracién minima de un mes adicional al plazo
de duracion de contrato especifico, renovable en caso el plazo de este contrato sea
ampliado.

El CONTRATISTA debera mantener vigente la garantia hasta la amortizacion total del
adelanto, caso contrario se ejecutara la garantia al dia siguiente de su vencimiento sin
mayor tramite.

La amortizacién de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales en cada
uno de los pagos parciales que se efectiien al CONTRATISTA por la ejecucion de la o
las prestaciones a su cargo.

Una vez cancelado el adelanto, el CONTRATISTA podra solicitar mediante escrito
simple dirigido al administrador del servicio, la devolucion de la garantia que se
constituy6 para dicho fin. PETROPERU, luego de verificar la cancelacion del adelanto
procedera a la devolucion de la carta fianza o de la poliza de caucion, segln sea el
caso.
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23.7.

Los adelantos seran tratados de acuerdo con lo establecido en eJ articulo 69 del
Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.

24. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para los Contratos Especifico se establecera desde la naotificacion del
contrato especifico (Pedido de consumo).

25.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

25.1.

25.2.

25.3.

25.4,

25.5.

25.6.

25.7.

El Contratista debera presentar una valorizacion mensual por cada contrato especifico
gue esté en ejecucion. Dicha valorizacion sera por los trabajos realmente ejecutados,
sobre la base de las partidas y precios unitarios establecidos, adjuntando los
documentos que lo sustenten.

La Valorizacion para ser aprobada por el nivel correspondiente, debe incluir los
metrados de cada una de las actividades ejecutadas por partida, y debe contar la
aprobacion del supervisor de plantas y por el administrador del servicio de
PETROPERU, quien tendra un plazo maximo de 05 dias habiles para revision de la
valorizacion y la documentacién necesaria.

= Afin de agilizar la revision de las valorizaciones, el contratista debera elaborar una
plantilla digital ya sea en Excel o en alguna aplicacion o software, que permita
consolidar el total de metrado, a partir de las partidas y metrados de cada orden
de trabajo.

» Esta plantilla o aplicacion que el contratista utilice ser4 proporcionada al
Administrador del Servicio para la revision de las valorizaciones (incluye los
accesos a la misma y licencias en caso se via software o aplicacion).

Aprobada la valorizacion por la conformidad de los servicios prestados, EL
CONTRATISTA puede emitir su factura.

El comprobante de pago (factura) ser4 pagado a los treinta (30) dias calendario,
computados a partir del mismo dia de la correcta presentacion de la factura.

El comprobante de pago manual (Factura) debera presentarse en la Oficina de Gestién
Documentaria; El comprobante de pago electrénico debera ser presentado a través de
Mesa de Partes Virtual (https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-
partesvirtual/) acompafiada de (valorizaciones): Copia del contrato especifico u copia
de la Orden de Trabajo a Terceros, Ficha RUC, Validez de la factura, la valorizacién y
otros documentos sustentatorios que acrediten y justifiquen la ejecucién del Servicio.

Sdlo se recibiran las facturas que cumplan con los siguientes requisitos:
= Razon Social: Petréleos del Perd — PETROPERU S.A.
= Ndmero de R.U.C.: 20100128218.
= |dentificacién clara y visible del N° y Nombre del Contrato de Servicio u OTT.

= Consulta RUC (impresa con misma fecha de emision, en la que se constate la
condicién de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2,
inciso b, y Resolucion de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT.

= Copia de la Carta 0 mecanismo por el cual el ADMINISTRADOR del Contrato
aprueba la Valorizacion

= Moneda: Soles

La factura por la valorizacion sera aceptada cuando se cumpla con todo lo
indicado.

El Contratista especifico consignara obligatoriamente en su factura el namero y
descripcion del contrato, ademas del nimero de valorizacion.
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25.8. Tratandose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por
la SUNAT.

25.9. Aquellos comprobantes de pago (Facturas) presentados incorrectamente o
presentadas antes de obtener la conformidad de la valorizacion, seran devueltos al
Contratista para su respectiva subsanacion, rigiendo el nuevo plazo para el pago a
partir de la fecha de su correcta presentacion.

25.10.De ser el caso, en las Condiciones Particulares se podran establecer consideraciones
o detalles adicionales sobre la facturacion y forma de pago.

El Contratista debera de presentar, adjunto a la valorizacién o a la liquidacion (en caso
sea pago Unico):

i. Relacion de proveedores y Sub Contratistas (de ser el caso), que seran verificados
por la Supervision.

ii. Presentar la documentacion que demuestre el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo por beneficios sociales y aportes provisionales respecto de sus
trabajadores (tales como remuneraciones, prestaciones a ESSALUD y AFP,
compensacion por tiempo de servicios, etc.). En caso de que EL Contratista
Especifico no cumpla con dicha presentacion, PETROPERU S.A se encontraréa
facultado a retener los montos correspondientes a los reclamos de los Sub
Contratistas y del personal a las valorizaciones presentadas, hasta que EL
Contratista Especifico subsane su incumplimiento.

iii. Carta de no adeudos de sub contratistas (En el caso que se haya autorizado al sub
contratista) correspondientes a la Ultima quincena anterior de la valorizacion. Esta
carta debe contar como anexo la firma del representante legal del sub contratista.

El Contratista no debera contar con ningan procedimiento de cobranza coactiva que sea
notificado a PETROPERU por la Administracion Tributaria u otra autoridad, ordenandole
retener sumas de dinero u otros créditos que el Contratista Especifico pudiera estar
adeudando a dichas entidades.

Es obligacion del Contratista, provisionar fondos para realizar los pagos semanales y
mensuales, puntuales y sin dilacion, de sus trabajadores a cargo de la ejecucion del
contrato; eximiendo de esta responsabilidad a PETROPERU.

En caso, el Contratista no adjunte a su valorizacion la documentacion antes indicada en
los puntos (i) al (iii), y/o tenga alguna observacion de parte de la Supervision, la
valorizacion le sera devuelta, y el plazo para la aprobacion de la misma, empezara a
contabilizarse desde la fecha de subsanacién de las observaciones formuladas.

Queda claramente establecido que las aprobaciones de las valorizaciones por pagos a
cuenta no constituyen aceptacion alguna por parte de PETROPERU, del avance al que
correspondan, ni de la recepcion de los trabajos. Las valorizaciones tienen caracter de
pago a cuenta hasta la liquidacién final, momento en el cual podran ser revisadas por
PETROPERU.

El Contratista entregara su valorizacion con todos los documentos y entregables que lo
sustenten y la aprobacion sera dada por el Administrador del Contrato de PETROPERU
S.Aylo la Jefatura correspondiente.

Previo acuerdo escrito, se definira el tiempo de revision, el tiempo de levantamiento de
observaciones y el tiempo de revision de levantamiento de observaciones.

En caso de una demora injustificada de mas de 30 dias en el pago de factura
correctamente emitida se pagara la tasa de interés moratorio que norma la SUNAT

26. PENALIDADES

El cobro de la Penalidad se realizara de manera directa, mediante una comunicacion escrita
al Contratista, donde se hara referencia a la Penalidad o sancién cometida, el monto de la
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27.

28.

29.

30.

31.

penalidad y la forma de cobro. Si el Contratista no esta de acuerdo con la Penalidad o sancion,
este sdlo hecho se convertird inmediatamente en controversia y para ello el Contratista
comunicara su desacuerdo y puede iniciar las gestiones de resolucion de controversias. Estas
gestiones son independientes del cobro de la Penalidad o de las Acciones Correctivas que
pueda ejecutar PETROPERU. Ver Apéndice N°05

GARANTIAS

El presente contrato involucra las garantias que a continuacion se resefian y cuyo detalle se
muestra en el Apéndice 8:

e Garantia de Fiel Cumplimiento del servicio.
e Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Labores.
e Carta Fianza por Adelanto.

POLIZAS DE SEGURO

El presente contrato involucra las pdlizas que a continuacién se resefian y cuyo detalle se
muestra en el Apéndice 8:

e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva.
e Pdliza de Seguro que cubra Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos
e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automdviles.

SUBCONTRATACION

29.1. Las subcontrataciones seran tratadas de acuerdo con lo establecido en el articulo 70
del Reglamento de Contrataciones de Petrdleos del Peri -PETROPERU S.A.

29.2. Durante la ejecucion contractual, PETROPERU S.A se reserva el derecho de autorizar
los porcentajes de subcontratacién de prestaciones.

29.3. En caso de subcontratar, el Contratista debera exigir a sus subcontratistas que cumplan
con las normas de: Sistema de Integridad y Politicas Corporativas de PETROPERU.

29.4. Aun cuando el contratista especifico haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de La ejecucién total del contrato frente a
PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacion
son ajenas a PETROPERU.

RESOLUCION DE CONTRATO ESPECIFICO:

El Contrato Especifico podra resolverse por las mismas causales de resolucion establecidas
para el Contrato Marco.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO:

El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el contrato. El CONTRATISTA debera considerar en sus costos
todas las facilidades, entre ellos y sin ser limitativos; equipos, materiales, energia eléctrica,
movilidad, alimentacién, servicios higiénicos, permisos o autorizaciones legales, seguros,
comunicacion (teléfono, fax, correo electrénico, radio o cualquier otro medio de comunicacién
intrinsicamente seguros), fotocopiado, etc.

Respuesta consulta N°33: No existe un modelo autorizado, el Unico requerimiento es que sea
intrinsicamente seguro ATEX y como referencia podemos indicar: l.safe Mobile IS 320.1

A continuacién, se listan las principales obligaciones y responsabilidades.
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31.1. CON SU PERSONAL.:

PETROPERU S.A. podréa solicitar al CONTRATISTA, el reemplazo de cualquier
personal propuesto cuando considere razonable que la cantidad o calidad del
trabajo del personal en cuestion resulten inaceptables o por falta injustificada y
reiteradamente a desempeniar sus labores contractuales. El CONTRATISTA debe
presentar al reemplazante en un plazo no mayor a cuatro (04) dias calendario, el
cual debe cumplir con el perfil requerido y tener la experiencia igual o superior al
reemplazado.

Toda la mano de obra sera proporcionada por el CONTRATISTA y sera de su
cuenta y riesgo el pago de sueldos, liquidacion, examenes médicos, certificado de
antecedentes policiales y penales (maximo con una vigencia de dos meses),
certificado de vacunas, compensaciones por tiempo de servicio - CTS, AFP,
ESSALUD y demas beneficios sociales en general sin excepcion alguna,
cumpliendo fielmente las normas legales vigentes, los tributos aplicables al
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, designara al supervisor encargado del presente servicio, de
realizar diariamente las charlas de seguridad y ambiente con una duracion de 5
minutos, ésta practica se debera realizar antes del inicio de labores; asimismo,
debera contar con su registro de inspecciones (check List) del estado de sus EPPs,
maquinarias y equipos.

El CONTRATISTA deberéa gestionar ante el supervisor responsable, los permisos
de trabajo y analisis de trabajo seguro (ATS) antes de iniciar las labores diarias y
por cada actividad diferente que se ejecute.

Ningun trabajo podra realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo
correspondiente en frio o caliente, el mismo que sera otorgado por el personal
autorizado de PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en
casos de accidentes o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de
primeros auxilios que podria brindar PETROPERU S.A. para los casos que
sucedan dentro de sus instalaciones.

El personal del CONTRATISTA debera estar dotado de los implementos de
proteccién personal que PETROPERU S.A. considere necesario para el desarrollo
del servicio.

El CONTRATISTA debera evidenciar el cumplimiento del articulo 30 de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), el mismo que hace referencia a lo
siguiente: “En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los
mismos trabajadores quienes nombran al Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo”.

El Personal del CONTRATISTA esta en la obligacién de comunicar la ocurrencia
de cualquier tipo de incidente o accidente que se origine durante la realizacion de
los trabajos.

El CONTRATISTA mantendra en perfecto orden y limpieza las areas de trabajo.
El CONTRATISTA esta obligado de retirar y reemplazar aquel personal que
evidencia una condicion fisica no adecuada o INAPROPIADA (La condicion
INAPROPIADA, estéa referida a actividades ilicitas, robos o evidencia de colusion
para robos, no eximiendo del inicio de posibles acciones penales o penalidades
que correspondan) para realizar la actividad asignada, debiendo ser reemplazado
por otro de igual o de mayor competencia.
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- ElI CONTRATISTA debera entregar a su personal destacado a la INSTALACION
su Descripcion de Puesto respectiva y asegurar su total conocimiento y
comprension.

- EI CONTRATISTA debera proveer a su personal las Fichas de Seguridad (FDS)
de los productos quimicos que manejara durante el desarrollo del servicio.

- EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado a la INSTALACION
vinculadas al Servicio, debera contar con una Matriz de Identificacién de Peligros
y Aspectos Ambientales y Evaluacion de Riesgos e Impactos de las actividades
propias del Servicio. La Matriz se encontrara en un lugar visible en el area de
trabajo, y a disposicion permanente del personal destacado a la INSTALACION,
debiendo cumplir con las medidas de control establecidas.

- El Personal del CONTRATISTA debera participar en las actividades de charlas e
inducciones de seguridad y proteccién ambiental, programadas por PETROPERU.

- EICONTRATISTA debe asegurar que se disponga de agua para beber en el lugar
del trabajo el mismo que deberd estar en un dispensador, en un volumen
equivalente a dos litros por persona en forma diaria como minimo, durante el
desarrollo de sus actividades en campo.

31.2. HORARIOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACION

- El horario referencial de trabajo sera de 8:00 am a 4:36 p.m. de lunes a viernes
con descanso (refrigerio) de 45 minutos a las 12:00 pm. Dicho horario podra ser
modificado a solicitud de PETROPERU S.A. En otros casos, y siempre que sea
factible, PETROPERU S.A. autorizard o solicitara al CONTRATISTA trabajar
sabados, domingos, feriados y en horarios mayores que el normal. Estos Trabajos
no determinaran incremento en el costo del servicio.

- Todo tipo de transporte (terrestre y aéreo), tanto del personal, equipos y otros para
la ejecucion del servicio, sera asumido por el CONTRATISTA desde el lugar de
origen hasta las INSTALACIONES. Este servicio debera ser seguro y presentar
garantias que el caso amerita.

- Todo tipo de alojamiento del personal CONTRATISTA sera asumido por éste.

- ElI CONTRATISTA asume todos los costos de alimentacion de su personal. Para
el caso de Plantas de Abastecimiento, la alimentacién del personal se haréa fuera
de las instalaciones, debido a que dichas instalaciones no cuentan con ambientes
para comedor.

- El CONTRATISTA tendra a su cuenta y cargo los gastos de combustible,
lubricantes, peaje y otros de sus unidades de transporte y demas gastos
inherentes al servicio.
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31.3. INGRESO DE PERSONAL:

El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERU S.A. debera contar
con la autorizacion correspondiente, firmado por la dependencia contratante del
servicio y visado por la Gerencia Departamento QHSSE Talara, completamente
uniformado, con los implementos de seguridad.

Para tramitar la autorizacion de ingreso, el CONTRATISTA hara llegar la relacién
de su personal, indicando nombres y apellidos, puesto, fecha de inicio y término
de servicio, copia simple del documento de identidad y SCTR pension y salud,
certificado de antecedentes penales y policiales con una antigliedad no mayor a
dos meses.

Esta terminantemente prohibido el ingreso de camara fotogréfica, video camara y
celulares con cAmara. De requerirlo, el interesado debera gestionar su ingreso por
medio de la dependencia contratante, la autorizacién por escrito.

El personal del CONTRATISTA autorizado para ingresar a las instalaciones
debera portar instrumentos, materiales y demas enseres relacionados Unicamente
con el trabajo a ejecutar.

El personal de la CONTRATISTA, durante su permanencia en las instalaciones en
el marco del SERVICIO, debera realizar obligatoriamente y de forma diaria,
charlas de seguridad de 5 minutos, las cuales estaran a cargo de la empresa
CONTRATISTA.

31.4. INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES Y EQUIPOS:

El ingreso de materiales a las instalaciones debera estar amparado por una guia
de remision. Todo material que ingrese deber ser autorizado por la dependencia
contratante del servicio y debera contar con su debido formato de Registro de
Ingreso de Material (RIM), mediante el visado de la guia de remision original
entregado por el CONTRATISTA, donde se debera consignar la marca, nimero
de serie y caracteristicas principales del material o de los equipos.

La salida de materiales esta amparada por el respectivo “Pase de Salida de
Materiales”, formato 11039 de PETROPERU S.A., adicionalmente debera
adjuntarse la guia de remision con la que ingresé el material.

Los Pases de Salida de Material se originaran por duplicado y seran autorizados
por la dependencia contratante, teniendo validez sélo para la fecha indicada en el
Pase de Salida y el portdn de ingreso/salida que explicitamente se indica en el
mismo.

La salida de materiales del CONTRATISTA sélo esta permitida en dias laborales
(de lunes a viernes, sin incluir feriados).

Cada vez que EI CONTRATISTA ingrese equipos y materiales para el
cumplimiento del SERVICIO, debe retirar la totalidad de los mismos una vez
concluido el retiro de los residuos peligrosos.

Respuesta consulta N°30: El contratista es responsable de indagar esa informacion.

Respuesta consulta N°31: El contratista es responsable de indagar esa informacion.
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31.5. SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS:

El personal que ingrese a las instalaciones de PETROPERU debe estar
correctamente uniformado y con los implementos de seguridad necesarios para el
cumplimiento del SERVICIO, conforme se establece en el Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS de
PETROPERU.

El CONTRATISTA proporcionara todos los insumos, materiales, equipos y
herramientas necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan
asegurar la eficiencia continua y asegurar la ejecucién de los trabajos.

Todos los implementos de seguridad y proteccién personal deberan encontrarse
en buenas condiciones, caso contrario seran rechazados, no permitiendo el
ingreso del personal con equipo o uniforme de seguridad en mal estado o
deteriorado y el tiempo de reposicién serd tomado como tiempo de ejecucion.

Todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la buena ejecucion del
servicio seran verificados por el personal de PETROPERU.

Contar con 02 Extintores PQS de 30 Libras listado UL o aprobado FM.

31.6. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es responsable del manejo seguro y confidencial de toda la
informacion propiedad de PETROPERU, generada del presente servicio. Deberéa
preservar en formato digital toda la documentacién y registros, de forma
organizada y legible, y debe estar permanentemente a disposicién de
PETROPERU. Asi mismo, la informacion que se genere de forma fisica.

La buena ejecucion y seguridad de los trabajadores es de responsabilidad
inalienable del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparacion y/o custodia de todos
sus equipos y herramientas, a fin de mantenerlos operativos durante toda la
vigencia del contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalacion,
reparacion, seguros, transporte a cualquier centro de reparaciéon o mantenimiento.

El CONTRATISTA brindard todas las facilidades necesarias al personal de
PETROPERU S.A. (personal propio o terceros debidamente autorizados), en el
lugar de ejecucion de trabajos en cualquier momento, a fin de realizar labores de
supervisibn o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el
CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que el acondicionamiento temporal de los
residuos cumpla con las condiciones adecuadas, evitando posibles filtraciones o
que sean expuestos a lluvias.

El CONTRATISTA contara con un celular intrinsecamente seguro, el mismo que
debe ser registrado en el momento de ingreso a las instalaciones de
PETROPERU.

El CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los
equipos e instalaciones de PETROPERU S.A. durante la ejecucion de los trabajos
contratados, debiendo efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su
cuenta y costo; en caso de no ser asi, PETROPERU S.A. realizara la reparacion
con terceros, debitando los costos al CONTRATISTA.

En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el CONTRATISTA.
PETROPERU S.A. y su personal seran integramente indemnizados.

PETROPERU S.A. podra postergar el inicio de cualquier etapa o actividad
programada cuando lo crea conveniente, debiendo comunicar dicha decision al
CONTRATISTA. PETROPERU S.A. no reconocera ningdn tipo de costo adicional
por la postergacion.
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32.

33.

- PETROPERU S.A. tendra acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar
el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas y pormenores del trabajo en
ejecucion. La participacion de PETROPERU, en coordinacion, inspeccion y
supervision del servicio no libera de responsabilidades del CONTRATISTA,
respecto a la correcta ejecucion del servicio. Las recomendaciones dadas por
PETROPERU S.A. seran de ejecucion inmediata por parte del CONTRATISTA.

Respuesta consulta N°43: Las facilidades son suministradas por el Contratista.

- El CONTRATISTA incluird en sus costos la habilitacibn de almacenes e
instalaciones temporales que requiera para la ejecucién del servicio. Ver Apéndice
N°09. Relaciébn minima de Equipos, Herramientas, Facilidades.

- PETROPERU S.A. no asume ninguna responsabilidad por pérdida de
herramientas, equipos y materiales de propiedad del CONTRATISTA o que se
encuentren bajo su custodia.

- Las instalaciones temporales a cargo del CONTRATISTA que sean necesarias
tales como caseta del servicio, almacén, servicios higiénicos, primeros auxilios,
etc. deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas.

- PETROPERU S.A verificara que las condiciones de los almacenes sean las
adecuadas para el personal.

- La contratista debera proporcionar contenedores tipo bafios, para el uso de su
personal que labora en planta, en los puntos que disponga el Supervisor
Administrador del Servicio de Petroperu. Es responsabilidad de la contratista el
mantenimiento diario de los mismos. El costo de estos debe ser considerado en el
rubro de gastos generales. Para mayor detalle podemos ver las caracteristicas de
los bafios en el Apéndice N°09. Relacibn minima de Equipos, Herramientas,
Facilidades.

CUADERNO DE SERVICIO

De acuerdo con lo que se establezca en el Contrato Especifico.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

33.1. Brindar induccién de seguridad, ambiente y salud en el trabajo a todo el personal
involucrado en el desarrollo de este servicio.

Respuesta consulta N°32: De acuerdo con lo indicado en el Acépite 33.1, Petroperu brindara
la induccion de seguridad a todo el personal involucrado en el desarrollo del servicio.

Las siguientes charlas de induccion son dictadas por Petroperu:
- Induccién QHSSE (Dictado todos los lunes de 8am a 5pm)
- IPER/ATS (Dictado todos los miércoles de 8am a 5pm)
- Permiso de Trabajo (Dictado todos los viernes de 8am a 5pm)

Asimismo, no representan costo para la contratista y tienen una duracion de 8 horas cada
Curso.

33.2. Comunicar al CONTRATISTA donde puede almacenar temporalmente los equipos y
materiales que haya ingresado para el cumplimiento de sus actividades. PETROPERU
no se responsabiliza de pérdidas de los equipos o materiales, siendo responsabilidad
completa del CONTRATISTA el acondicionamiento y resguardo.

33.3. Facilitara el ingreso del personal del CONTRATISTA a las diferentes instalaciones de
PETROPERU en el marco del SERVICIO.

CONDICIONES TECNICAS Pagina 28 de 101



CONDICIONES TECNICAS: “SERVICIO QUINQUENAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN i pe t ro pe r L’l
INSTALACIONES DE PETROPERU — REFINERIA TALARA” A

34.

35.

33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

33.8.

33.9.

Nombrara un Supervisor Administrador del Servicio para coordinar, supervisar los
trabajos y requerimiento del CONTRATISTA a fin de cumplir con las Condiciones
Técnicas.

Comunicard al CONTRATISTA el area o zona designada para el retiro de los residuos
peligrosos y no peligrosos, asi como el traslado de equipos, herramientas e insumos,
siendo responsabilidad del CONTRATISTA el acondicionamiento de los mismos.
Facilitara el ingreso a la zona de trabajo de la Instalacion, y en caso de corresponder a
zonas portuarias, se coordinara con el Oficial de Proteccién de la Instalaciéon Portuaria
- OPIP la apertura de la puerta de ingreso-salida de materiales y residuos.

Brindara atencion médica de primeros auxilios en la posta médica en caso de
emergencia.

Brindara capacitacion sobre el uso del Sistema de Informacién y Gestion del
Desempefio Ambiental (SIGDA) para que el CONTRATISTA suba la informacion sobre
la disposicion de los residuos peligrosos y no peligrosos después de cada retiro de las
instalaciones de PETROPERU en el marco del SERVICIO.

PETROPERU S.A. por razones operativas, podra programar la ejecucion de trabajos
en las fechas, periodos y horarios que mejor se adecuen a sus requerimientos y
necesidades. Asimismo, previo al ingreso del Contratista a las instalaciones de
Petroperu, coordinara con el administrador de servicio la situacién social en la zona de
trabajo y aseguramiento del ingreso.

NOTA: PETROPERU no suministra materiales, equipos o herramientas de trabajo, siendo
responsabilidad completa de EL CONTRATISTA.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE:

De acuerdo con lo indicado en el Apéndice N°10.

ENTREGABLES

35.1.

REPORTE DE SERVICIO

El CONTRATISTA debera informar a la Gerencia Departamento QHSSE Talara de
manera diaria, los avances de la parte operativa del Servicio teniendo en cuanta como
minimo la informacion presentada en el siguiente cuadro (no limitativa):

ANO
CA RESID PE TiC
pec | PLACA | g | FABRIC g | CANT | PESO | o | MANIFI | KET | CERTIFI
HA | VEHIC |7 | ACION | p i | DEPO | BALA | 1 ksto | PEs | capo
ULAR /COLOR SITO | NCE
N) JEes | ROSO F AJE

35.2.

Adicionalmente el CONTRATISTA deberd comunicar diariamente mediante Notas
Informativas, la situacién y los avances del servicio mientras duren las labores de
recoleccion, acondicionamiento/tratamiento, transporte, valorizacién y disposicion final.
Todas las Notas informativas generadas durante el servicio, deberan ser incluidas en
el entregable digital con el informe final.

“PETROPERU” requiere que toda la informacion relacionada al transporte y disposicién
de los residuos solidos a cargo de EL CONTRATISTA, incluida la Guias de Remisiony
los Manifiestos de Manejo de Residuos Sdlidos Peligrosos. EIl CONTRATISTA debera
exportar al Médulo de Gestién de Residuos del Sistema Informatico de Gestion y
Desempefio Ambiental. Para ello, PETROPERU otorgard a EL CONTRATISTA un
usuario y clave de acceso, asi como el correspondiente Manual de Uso de la
herramienta informatica.

INFORME MENSUAL DEL SERVICIO
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El CONTRATISTA presentara un informe mensual del servicio, el cual debera contener
como minimo lo siguiente:

|. Datos generales del Contratista:

Nombre de la empresa:

Razoén Social:

RUC:

REPRESENTANTE LEGAL:
Registro MINAM:

Il. Descripcion del Servicio (Documentado)

Reporte de Gestion y Manejo de Residuos con los respectivos certificados y/o
Constancias de Tratamiento y disposicion final, cuadros resimenes de los residuos
retirados diferenciados de acuerdo con el tipo de residuo y procedencia,
procedimientos, resultados y conclusiones.

En el mismo se debera indicar los datos de los vehiculos (matricula, placa del vehiculo,
color del vehiculo, numero de ejes del vehiculo, afio de fabricacion, capacidad en TM

y m3,

(0]

o O o o

indicando ademas si el vehiculo es propio o alquilado).

Adjuntara copia de los manifiestos de manejo de residuos soélidos debidamente
firmados.

Adjuntara los certificados de disposicion final de los residuos peligrosos.
Adjuntara el registro de pesaje.

Adjuntara guias de remision del transportista y remitente.

Adjuntara la siguiente informacion:

Copia de la autorizacion vigente para el transporte terrestre de materiales y/o
residuos peligrosos,

Que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales
y/o Residuos peligrosos (Art. 37° del D.S. 021-2008-MTC).

Copia del Certificado vigente de habilitacion vehicular especial para transportar
residuos sdlidos peligrosos.

Copia simple del certificado del seguro obligatorio de accidentes de transito
SOAT vigente de cada vehiculo.

Copia del Plan de contingencia aprobado por la Direccion General de Asuntos
Socio Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transporte y comunicaciones
(MTC).

Plan de Trabajo con Diagrama de Operaciones y un Cronograma detallando las
actividades que desarrollara para cumplir con su contrato.

Matrices IPERC de las actividades ejecutadas

Listado de personal que particip6 en el Servicio, copia de SCTR, vacunas, hoja
de aptitud, y capacitaciones.

Certificaciones de calibracion de balanzas.
Notas informativas del Supervisor sobre los Reportes de campo.

Formato de Declaracion Anual de Residuos con la informacién correspondiente
al retiro (en fisico y digital).

Se debera incorporar los datos de la Empresa encargada de realizar la
Disposicién Final de los

- Residuos solidos peligrosos:
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- RUC

- Registro EPS-RS

- Fecha de vencimiento

- N° de Autorizacion Municipal

- N° de Autorizacion Sanitaria

- Ubicacion

- Método

- Fotografias del servicio realizado

El informe debera estar firmado por el personal profesional del servicio y habilitado
conforme a ley, quien realiz6 el informe.

El informe debera presentarse en CD digital y en forma impresa, en original y copia.

36. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO

PETROPERU S.A, en cualquier momento antes de la culminacion del Contrato, si encontrara
motivos justificables y razonables (paralizaciones regionales, catastrofes naturales,
epidemias, accidentes graves, conmocion social o similares) que imposibiliten la continuacion
de los trabajos de manera sostenida o vayan contra sus intereses, mediante aviso escrito,
podra suspender los trabajos.

La notificacion respectiva debera indicar la fecha de la paralizacion y la duracion estimada de
la misma. Dicha paralizacion no podré exceder de sesenta (60) dias calendarios consecutivos.
A la recepcion de una notificacion de paralizacion, el Contratista debera inmediatamente
suspender la ejecucion de los trabajos conforme a lo especificado y durante el plazo de dicha
paralizacion debera adoptar las medidas que fuesen necesarias para proteger los trabajos en
curso. Asimismo, el Contratista debera ser diligente y realizara las gestiones que fuesen
necesarias para utilizar su mano de obra de forma tal de mitigar los costos asociados con la
paralizacion.

PETROPERU S.A. podra en cualquier momento ordenar la continuacion de todo o parte de
los trabajos suspendidos mediante una notificacion escrita enviada al Contratista,
especificando la fecha y alcance de la continuacion de los trabajos; en tal caso, el Contratista
debera reanudar la ejecucion de los trabajos suspendidos en la fecha especificada en la
respectiva notificacion.

Si estimase que dicha paralizacion o reanudacién de los trabajos justifica el reconocimiento
de gastos, s6lo se reconoceran los costos que estén directamente relacionados con las
actividades que hayan estado programados durante la ocurrencia de dicha suspensién. Si la
suspension excede los 60 dias calendarios consecutivos, el Contratista puede solicitar la
resolucion del Contrato, el cual serd aceptado. En el caso que la suspension se deba a
disposiciones gubernamentales, los costos y gastos seran asumidos por ambas partes de
manera proporcional. El Contrato no podra ser suspendido.
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37. APENDICES

APENDICE 1: ALCANCE DEL SERVICIO “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS GENERADOS EN INSTALACIONES DE PETROPERU - REFINERIA
TALARA

APENDICE 2: LISTA DE PRECIOS

APENDICE 2A: SUMINISTRO DE MATERIALES

APENDICE 2B: DETALLE DE LAS PARTIDAS

APENDICE 3:  LISTADO DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS 05 ANOS

APENDICE 4: RELACION DE CERTIFICADOS DE TRABAJO DESARROLLADOS
POR EL JEFE DE PROYECTOS.

APENDICE 5: PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

APENDICE 6: CLAUSULAS DE PREVENCION Y CONTROL ANTE EL COVID-19

APENDICE 7: PROAL - 350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el
Retorno a Labores luego del Levantamiento del Aislamiento Social Obligatorio por
Coronavirus COVID-19)”

APENDICE 8: GARANTIAS Y POLIZAS

APENDICE 9: RELACION MINIMA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
APENDICE 10: CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD
APENDICE 11: CRITERIOS Y PARAMETROS DE EVALUACION

APENDICE12; CLAUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESION AL SISTEMA DE
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO,
AL SISTEMA DE PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION Y AL SISTEMA DE
GESTION ANTISOBORNO

APENDICE 13: PLANO RELLENO DE SEGURIDAD MILLA SEIS: LOTIZACION DE
POZAS
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APENDICE 01 — ALCANCE DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

SOLIDOS, GENERADOS EN INSTALACIONES DE PETROPERU -
REFINERIA TALARA

Respuesta consulta N°62: A futuro en la etapa de convocatoria del servicio se podra
considerar una visita.

El SERVICIO considera condiciones generales y seis fases diferenciadas:

1.- Caracteristicas Generales

PETROPERU requiere que toda la informacion relacionada al transporte y disposicion
de los residuos solidos a cargo de EL CONTRATISTA, incluidas las Guias de
Remisidon y los Manifiestos de Manejo de Residuos Sélidos Peligrosos, sean
exportados por EL CONTRATISTA al Médulo de Gestion de Residuos de su Sistema
Informatico de Gestion y Desempefio Ambiental (SIGDA). Para ello, PETROPERU
otorgardA a EL CONTRATISTA un usuario y clave de acceso, asi como el
correspondiente Manual de Uso de la herramienta informatica.

EL CONTRATISTA sera notificado por parte de PETROPERU S.A. sobre la
programacion de ejecucion de la recoleccion y transporte de Residuos a través de la
Gerencia Departamento QHSSE Talara — Coordinacion Gestion Ambiental, la cual
debera ser atendida de acuerdo con los plazos establecidos previamente por escrito.
En caso de situaciones excepcionales, estas deberan ser atendidas a la brevedad.
El CONTRATISTA deberé presentar una copia del Plan de Contingencia debidamente
aprobado por la Autoridad competente para el conocimiento y revision del
Administrador del contrato.

Respuesta consulta N°50: Se corrige derivacion sobre Apéndice N°09, sin embargo, de forma
referencial la frecuencia de recoleccion es de forma diaria.

Respuesta consulta N°77: El programa de gestion sera de responsabilidad compartida con
Petroperu.

1.1.-Fase 1: Programa de Gestién en la fuente.

e EL CONTRATISTA debera realizar diagndstico y analisis de procesos de
Refineria Talara.

e EL CONTRATISTA debera realizar plan de accion “Cero Residuos”, para
prevenir y minimizar la generacion de residuos en Refineria Talara. Asi mismo,
brindara un soporte integral en la implementacién de este plan.

e EL CONTRATISTA debera planificar adecuadamente la logistica interna,
mecanismos control y trazabilidad del origen de todos los residuos a manejar.

e EL CONTRATISTA debera realizar supervision, verificacion y seguimiento
permanente del manejo integral de residuos.

e EL CONTRATISTA debera evaluar posibles alternativas de valorizacion para
residuos peligrosos y no peligrosos.

e EL CONTRATISTA debera realizar reporte y retroalimentacién del manejo
integral de residuos. Asi mismo debera controlar y mantener registros, realizar
seguimiento de manifiestos, registros de donacion u otros que el CONTRATISTA
o PETROPERU considere conveniente, en cumplimiento a normativas legales
nacionales y buenas practicas ambientales.

1.2.-Fase 2: Recoleccién, acondicionamiento y/o tratamiento y pesaje.

Respuesta consulta N°84: El relleno de seguridad milla 6 , no se dispone ningln insumo
guimico fiscalizado por SUNAT.
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EL CONTRATISTA debera realizar limpieza de desagiies con hidrocarburos,
limpieza de separadores, cajas slop, retiro de borra del interior de tanques y
recipientes, retiro de soda del interior de recipientes, entre otros.

EL CONTRATISTA debera realizar el acondicionamiento de zonas de acopio
temporal a solicitud de PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera realizar el acondicionamiento y/o tratamiento a los
residuos solidos tales como: Neutralizacion de borras, estabilizacion de suelos
con hidrocarburos, desinfeccion, deshidratacion, limpieza de cilindros que
contengan productos quimicos, formacién de compost organico y/o humus, entre
otros.

Para el caso de residuos peligrosos de tierra afectada, EL CONTRATISTA
debera realizar la limpieza y remediacién de las areas afectadas a solicitud de
PETROPERU.

El CONTRATISTA debera realizar el acondicionamiento y embalaje de los
residuos, de acuerdo con su naturaleza fisica, quimica y biol6gica, con la
respectiva rotulacién y pesaje de los mismos. Para ello utilizara materiales
(bolsas, precintos, entre otros para el buen manejo adecuado de los residuos
sélidos), herramientas y equipos adecuados y calibrados (caso balanza),
pudiendo ser verificado inopinadamente por el Supervisor de la
ADMINISTRACION de PETROPERU.

De encontrar cilindros conteniendo productos liquidos como borra o cualquier
otro producto considerado como residuo peligroso, EI CONTRATISTA debera
retirarlos previo reemplazo por cilindros vacios y en buenas condiciones, para
uso en posteriores acondicionamientos por parte de PETROPERU S.A. El costo
de los cilindros reemplazados, asi como los stickers para el rotulado de los
residuos serd asumido por el CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA debera realizar recoleccion y transporte de residuos
acumulados fuera de puntos de acopio. Asi mismo, recoleccion inmediata de
residuos peligrosos y no peligrosos generados en paradas de planta.

Previa evaluacion de valorizacion, EL CONTRATISTA debera realizar
recoleccion y transporte de otros residuos generados en instalaciones no
industriales (ejemplos: cables, tuberias, muebleria en desuso, estanteria en
desuso, otros).

Adicionalmente, la ADMINISTRACION del SERVICIO, puede solicitar al
CONTRATISTA cilindros adicionales, a un costo unitario fijado en el cuadro de
cotizacion (Apéndice N°02).

Los residuos peligrosos se encuentran acondicionados en bolsas de polietileno,
cilindros, etc. depositados en los puntos de acopio de las INSTALACIONES.

El CONTRATISTA deberd contar con las autorizaciones y recursos para el
manejo de los siguientes residuos:

RESIDUO EJEMPLOS

Residuos no peligrosos

Papel, cartdn, residuos organicos, metalicos, plasticos, vidrios,
madera, llantas usadas, fajas, jebes, residuos domésticos de
oficinas, desmonte de construccion civil, residuos de barrido, caucho
no contaminado, puntas de electrodos de soldadura, restos de podas
de vegetacion, poleas, cintas, cables de acero en chatarra, restos de
yeso, lana de vidrio, etc.; sin caracteristicas de peligrosidad.
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Residuos peligrosos

Residuos peligrosos trapos, wype, aserrin contaminado, pafios
Oleofilicos, plasticos contaminados, latas de pinturas, aparatos
electrénicos, filtros, pilas, toner, tintas de inyeccién, focos y lamparas
fluorescentes, EPPs contaminados, depdsitos con restos de
productos quimicos, lana mineral, material con asbhesto, borras con
hidrocarburos, material metalico impregnado con hidrocarburos,
restos de catalizadores provenientes de limpieza de equipo, restos
de refractarios impregnados de hidrocarburos, otros residuos
originados de parada de planta y otros residuos considerandos como
peligrosos de acuerdo con Ley, etc.

Grandes y pequefios electrodomésticos, equipos de informatica y
telecomunicaciones, aparatos electrénicos de consumo, aparatos de
alumbrado, herramientas eléctricas y electrénicas, juguetes o equipos

RAEE . ) . 4 .
deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos y equipos de
laboratorio clinico, instrumentos de vigilancia y control, maquinas
expendedoras y paneles fotovoltaicos.

Residuos

biocontaminados

Residuos de mascarillas, guantes, y otros con riesgo bioldgico.

Residuos de
Construccion

Residuos de escombros, desmonte y otros provenientes de obras de
construccion.

Lodos y borras Lodos producto de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

Aceites y grasas

Grasas producto de la limpieza de las trampas de grasas y sistema
de recoleccién y tratamiento de aguas sanitarias.

1.3.-Fase 3. Transporte

El CONTRATISTA deberéa contar con la autorizacion para el transporte terrestre
y fluvial (de corresponder) de materiales y/o residuos peligrosos y que se
encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o
Residuos Peligroso. (Art. 37° del D.S. 021-2008-MTC).

EL CONTRATISTA debera presentar copia simple de la tarjeta de propiedad,
copia simple del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) vigente y
las Inspecciones Técnicas del vehiculo(s) a emplear en el Servicio.

EL CONTRATISTA debera asegurar que su vehiculo cuente con Kit contra
derrames y contra incendio,

EL CONTRATISTA debera contar con un Plan de Contingencia aprobado por la
Direccién General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones,

Los vehiculos y unidades de carga que utilice EL CONTRATISTA en el transporte
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, deberan reunir los requisitos
técnicos generales y requisitos especificos sefialados en el Reglamento
Nacional de Vehiculos y sus modificatorias. Asimismo, deben contar con el
certificado de habilitacion vehicular especial para el transporte de materiales y/o
residuos peligrosos.

El CONTRATISTA debe transportar los residuos en forma eficiente, segura,
sanitaria y ambientalmente adecuada, en vehiculos apropiados, de color blanco,
propios o alquilados, tipo furgébn o similar, que puedan ser visualizados a
distancia y de noche, que tenga el nimero de registro emitido por DIGESA en
ambos lados de la parte de carga de los vehiculos, nombre y teléfono de la EPS-
RS/OE-RS en ambas puertas de la cabina de conduccién. Asimismo, se debera
considerar lo indicado en el Art. 43° del D.S. N° 021-2008-MTC.
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e Los conductores de unidades vehiculares que transporten materiales y/o
residuos peligrosos, deberan contar y portar durante la operacion de transporte,
su licencia de conducir vigente de la categoria que corresponda al vehiculo que
conduce y su licencia de categoria especial.

e EI CONTRATISTA debe elaborar la guia de remisién- transportista conforme a
las normas emitidas por SUNAT. Asimismo, debe asegurarse que la
documentacién exigida para el transporte se encuentre a bordo en la cabina del
vehiculo.

e ElI CONTRATISTA debera acondicionar los residuos de acuerdo con su
naturaleza fisica, quimica y biolégica, considerando sus caracteristicas de
peligrosidad, y su incompatibilidad con otros residuos.

e EI CONTRATISTA debera realizar transporte y disposicion final de residuos del
ambito de la construccion, a solicitud de PETROPERU, cumpliendo con toda
normativa legal aplicable.

e EI CONTRATISTA debera contar con extintores de incendio portatiles y con
capacidad suficiente como para combatir un principio de incendio de motor o
cualquier otra parte de la unidad de transporte y de la carga. Los agentes de
extincion no deberan liberar gases toxicos.

e EI CONTRATISTA debera contar con dispositivos que permitan el control y
monitoreo permanente del vehiculo en ruta y su comunicacién permanente y
efectiva con la base del transportista, de acuerdo con lo indicado en el Art. 66°
del D.S. 021-2008-MTC.

e El personal que intervenga en la operaciéon de transporte de materiales y/o
residuos peligrosos debera contar con una capacitacion basica sobre el manejo
de materiales y/o residuos peligrosos y aplicacién del plan de contingencia para
dicho transporte, la que sera actualizada periddicamente y acreditada con la
certificacion correspondiente emitida por la empresa contratista (antes del inicio
del servicio debera presentar las evidencias de manera fehaciente (Ver acapite
N° 17.1).

e Durante la carga y transporte de los residuos peligrosos, el CONTRATISTA
debera evitar algin derrame o desprendimiento de los mismos, de ocurrir
algunos de estos eventos, el CONTRATISTA debera actuar de acuerdo con su
Plan de Contingencia y corregir de inmediato estas deficiencias, bajo su propio
costo y responsabilidad. Antes del inicio del servicio debera contar y presentar a
PETROPERU S.A. su Plan de Contingencia para Emergencias durante el
Manejo de Residuos Peligrosos.

e EI CONTRATISTA debera cefiirse a lo estipulado en el Decreto Legislativo N°
1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos y
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1278.

e EI CONTRATISTA debera describir la cantidad y tipo de unidades a utilizar para
el transporte de los residuos, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

e EI CONTRATISTA debera presentar copia simple de la tarjeta de propiedad de
los vehiculos a emplear en el Servicio.

e EI CONTRATISTA debera asegurar los niveles de Seguridad y Salud en el area
de influencia de la ruta del transporte.

Respuesta consulta N°79: Para el caso de requerir las HDS de los insumos
(Productos quimicos) seran proporcionados por Petroperu.
e EL CONTRATISTA debera de contar con la hoja resumen de seguridad.

1.4.-Fase 4. Valorizacion y Disposicion final
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El CONTRATISTA realizara los convenios con las diferentes entidades publicas,
privadas y con organizaciones sin fines de lucro para la valorizacion de los
residuos que sean reaprovechables, debiendo conservar la informacién
documentada de los residuos valorizados.

Los residuos peligrosos deben ser depositados en forma eficiente, segura,
sanitaria y ambientalmente adecuada Unicamente en Rellenos de Seguridad,
cuya empresa administradora cuente con la aprobaciéon de DIGESA (Direccién
General de Salud Ambiental).

El CONTRATISTA deber& presentar el Certificado que acredite la autorizacion
del Relleno de Seguridad que utilizara para la disposicion final de los residuos
peligrosos emitido por DIGESA, para lo cual debera presentar la documentacion
emitida por DIGESA/MINAM vy la documentacién en la cual se autorice la
disposicion final de los residuos peligrosos y Residuos de Aparatos Eléctricos
Electrénicos (RAEE):

o Control y Registro Sistematico del origen, tipo, caracteristicas, volumen,
ubicacion exacta en las celdas o lugares de confinamiento de residuos.

o Registro del Confinamiento de los Residuos en un plazo no mayor de cinco
(05) dias, contados a partir de su recepcion en el Relleno de Seguridad.

o Otros que la Autoridad competente establezca en el lapso de duracién del
SERVICIO.

Luego de la disposicion final, el CONTRATISTA debera remitir a la
Administracién del SERVICIO (Jefatura QHSSE) la siguiente documentacion:

o Manifiestos de Residuos Sdlidos Peligrosos debidamente firmado
(originales)

o Certificados de Tratamiento y Disposicién Final de Residuos Industriales
indicando la cantidad depositada, la cual debera coincidir con la declarada
en los Manifiestos.

o Devolver debidamente firmada la Guia de Remision Remitente.

NOTA: En caso de no cumplir con dicha obligacion, PETROPERU S.A.,
informar& a la entidad de fiscalizacion ambiental, para que adopte las acciones
gue correspondan en el marco de su competencia.

EL CONTRATISTA debera realizar tratamiento de residuos peligrosos en el
Relleno de Seguridad Milla Seis (lodos, tierra contaminada, y otros que apliquen).
EL CONTRATISTA debera realizar convenios con municipalidades o diversas
entidades para el reaprovechamiento y disposicion final de residuos (botellas,
papel, organicos, entre otros).

1.5.-Fase 5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

Respuesta consulta N°80: Se realizaran actividades de tratamiento, confinamiento y
disposicion final de residuos, asimismo el mantenimiento en relleno de seguridad
(mantenimiento de cerco perimetral, mantenimiento de vias de acceso, etc) indicado en
las condiciones técnicas.

Respuesta consulta N°88: Se establece en las condiciones técnicas, realizar el
mantenimiento de seguridad milla 6.

El CONTRATISTA es responsable de desarrollar las actividades en el relleno de
seguridad Milla Seis tales como: Recepcion y registro en Relleno de Seguridad
Milla Seis, tratamiento de residuos peligrosos, confinamiento y/o disposicion final
de acuerdo al tipo de residuos sélidos peligrosos, entre otras actividades
relacionadas.

EI CONTRATISTA es responsable del mantenimiento en el relleno de seguridad
Milla Seis, el cual desarrollard actividades tales como: Mantenimiento del cerco
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perimetral, mantenimiento y manejo del servicio higiénico, limpieza de areas
operacionales y perimetral del relleno de seguridad, mantenimiento de vias de
acceso interno en relleno de seguridad. mantenimiento de trincheras o areas de
confinamiento y/o disposicion final, entre otras actividades de mantenimiento del
relleno de seguridad.

1.6.-Fase 6. LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASAS, SISTEMA DE RECOLECCION Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SANITARIAS. LIMPIEZA, RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE TANQUES Y OTROS RECIPIENTES
INDUSTRIALES.

e EL CONTRATISTA es responsable del mantenimiento y limpieza de bafios
portatiles, de acuerdo a la necesidad de PETROPERU S.A.

e EL CONTRATISTA realizard la limpieza y mantenimiento de las trampas de
grasas; y succion de aceites y grasas del sistema de recoleccién y tratamiento
de aguas sanitarias y de otros sistemas.

e EL CONTRATISTA deberd realizar limpieza, recoleccion y transporte de
residuos de tanques y otros recipientes industriales (borras).

e EL CONTRATISTA es responsable del manejo y disposicion final de los residuos
generados en sus actividades.
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APENDICE 02 — LISTA DE PRECIOS

La siguiente es la relacion de trabajos considerados.

Respuesta consulta N°12: Las cantidades indicadas son por los 5 afios de contrato.

Respuesta consulta N°60: Se confirma que las cantidades del Apéndice N°02 son por los 5
afios de contrato.

Respuesta consulta N°67: Son indicadas por los 5 afios de contrato.

Respuesta consulta N°73: El relleno de seguridad Milla Seis es propiedad de PETROPERU.
Existen diferentes rellenos de seguridad en la zona, el contratista es el encargado de buscar
el que mejor le convenga para el servicio.

D RIPCIO D A P BTO
1 RETIRO DE BORRA, SEDIMENTOS E HIDROCARBUROS
Retirar sedimentos pesados de hidrocarburos de los separadores,
1,1 |escuadras, cajas de slop, racks de tuberias en cilindros o tinas| M3 | 6,000
metalicas.
12 R_gtlrar la borra, sedlm_entos e _hldrocarburos de canaletas con M3 | 4,500
dificultad de acceso, a tinas o cilindros.
Retiro y traslado al separador que Petropert designe,
1,3 | hidrocarburos livianos de las canaletas de tuberias donde M3 | 20,000
no pueda hacerse con la cisterna de vacio de Petroperu.
14 Retlro de borra, de fondo de tanques y/o recipientes a cilindros y M3 | 4.000
tinas.
2 RETIRO DE GREDA Y TIERRA CONTAMINADA
2,1 Retiro de tierra y greda contaminada en rack de tuberias M3 3,000
2,2 | Retiro de tierra y greda contaminada en otras areas (no racks) M3 | 6,000
2,3 | Retiro de piedra confitillo contaminada M3 | 3,000
3 RELLENO CON TIERRA, GREDA O PIEDRA CONFITILLO
31 Relle_n_o con tierra o g_re_da limpia en las areas indicadas por el M3 | 3,000
Administrador del Servicio
32 Relleno con tierra o greda limpia en las areas en que se retird M3 | 6,000
material contaminado
3,3 | Relleno con piedra confitillo seleccionada y limpia. M3 | 3,000
4 LIMPIEZA DE SISTEMAS DE DESAGUE
Limpieza de ductos de desagle
4,1 |Respuesta consulta N°78: La unidad de medida se| M3 [10,000
establece en m3.
REMEDIACION DE AREAS CONTAMINADAS
Respuesta consulta N°36: Las EO-RS postoras deben tener autorizacion para
5 realizar las actividades descritas en las condiciones técnicas.

Respuesta consulta N°45: Las EO-RS postoras deben tener autorizacion para

realizar las actividades descritas en las condiciones técnicas.
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Remediacion de é&reas contaminadas con el uso de

51 motoniveladora, cargador frontal o retroexcavadora HR | 1,200
5,2 | Remediacion de areas contaminadas con el uso sélo de volquete | HR 1,200
6 TRANSPORTE DE MATERIALES CONTAMINADOS
Transporte de borra o sedimentos contaminados, soda gastada,
6,1 |fondos de &cido nafténico, borra acida de acido sulftrico a Milla| M3 |10,500
Seis
Transporte de borra o sedimentos contaminados, soda gastada,
6,2 | fondos de acido nafténico, borra acida de &cido sulfarico a Relleno| M3 | 10,500
de Seguridad Particular
6.3 'Sl'reeilgsporte de tierra, greda o piedra confitillo contaminada a Milla M3 | 5.000
6.4 Transporte de tlgrra, greda 0 piedra confitillo contaminada a M3 | 5,000
Relleno de Seguridad Particular
6.5 Transporte de sedimentos o tierra contaminada a Milla Seis, desde | KM- 6.000
' lugares fuera del area industrial de Refineria Talara. M3 !
Transporte de sedimentos o tierra contaminada a Relleno de KM-
6,6 | Seguridad Particular, desde lugares fuera del area industrial de M3 6,000
Refineria Talara.
6,7 | Transporte de asbestos, fibra/lana mineral a Milla Seis KG |20,000
6.8 Tran_sporte de asbestos, fibra/lana mineral a Relleno de Seguridad KG | 9,000
Particular
Transporte de asfaltos al Relleno de Seguridad Particular
6,9 |Respuesta consulta N°91: Considerado en la partida 6.9 M3 | 1,000
Transporte de asfaltos a Relleno de seguridad particular.
7 TRATAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE ASFALTO EN RELLENO DE SEGURIDAD
PARTICULAR
Tratamiento-confinamiento de asfalto en el Relleno de Seguridad
7,1 ; o . o M3 | 1,000
Particular; incluye la emision de los certificados.
8 SELLADO DE COMPUERTAS DE LOS SEPARADORES
Bloqueo de Babhia, sellado de los ductos y escuadras de ingreso,
8,1 AT C > i UN 30
derivacion de liquidos de las bahias lado este a oeste y viceversa.
9 LIMPIEZA DE PACKS DEL SEPARADOR CPI
En un area aislada del Separador CPI, desarmar accesorios,
9,1 |laminas, realizar limpieza, armado, reemplazar los materiales que | UN 30
indique el Administrador.
10 | OTROS SERVICIOS
Limpieza y desarenado de canal pluvial en area de operadores del
condominio Punta Arenas - Talara.
10.1 Respuesta consulta N°51: La unidad de medida es SG = BEER) 12
Suma Global, sin embargo, se corrige y se cambia a Global.
10,2 Succion y disposicion final de aguas residuales del condominio M3 50
Punta Arenas.
Succiodn, transporte y disposicion final de residuos domésticos de
10,3 M3 30
Planta de Ventas Talara.
10,4 | Evacuacion de lodo y aguas M3 30
10,5 Limpieza de sedimentos en buzones, saneamiento en areas de M3 | 4,500

plantas, industriales, viviendas, Urbanizacién y/o comunidad
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11 |RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

Recoleccion de residuos sélidos no peligrosos producto de las
11.1 |actividades de mantenimiento no industrial (madera, cartéon,| M3 | 1,000
plasticos, lana mineral, material aislante sin contaminar, etc).

Recoleccion de residuos sélidos producto de las actividades de

11.2 L,
construccion (concreto, desmonte, escombros, etc.)

M3 | 2,000

Transporte, valorizacion y/o Disposicion final de residuos sélidos
11.3 | no peligrosos en relleno sanitario habilitado por las autoridades | M3 | 3,000
competentes o en plantas de valorizacion.

12 | RESIDUOS BIOCONTAMINADOS

12.1 | Recoleccion de Residuos biocontaminados. KG 500
12.2 | Transporte y disposicion final de residuos biocontaminados. KG 500
13 |RAEE

13.1 | Recoleccion de RAEE M3 1,500
13.2 | Transporte, valorizacion y/o disposicion final de RAEE M3 | 1,500

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL — MILLA SEIS
Respuesta consulta N°38: Las actividades en Milla 6 contemplan las siguientes
partidas: 14.1,14.2,14.3,14.4,145 y 14.6. Es responsabilidad del postor el
determinar los recursos necesarios para la ejecucion de las actividades, sin
embargo, de forma referencial (no limitativa) las cantidades que se indican no son
maximas ni minimas, podemos mencionar: 2 personas + Herramientas manuales
(carretillas, cortacésped, palas, picos), una excavadora de oruga, volquete para la
disposicién y/o otros recursos que la Contratista determine.

14

Limpieza y Mantenimiento en relleno de seguridad

Respuesta consulta N°27: Se corrige Unidad de medida de
la Partida 14.1 a m2 (metros cuadrados) y se actualiza
alcance de partida.

Respuesta consulta N°41: Es responsabilidad del
contratista determinar las cantidades requeridas para
14.1 | gjecutar las actividades del servicio, de forma referencial| M2 | 20000
aproximadamente 02 personas.

Respuesta consulta N°52: Se corrige Unidad de medida de
la Partida 14.1 a m2 (metros cuadrados) y se actualiza
alcance de partida.

Tratamiento de Suelos Contaminados con alto contenido de
hidrocarburo

Respuesta consulta N°28: EI ECA de suelos aplicable para
validar la culminacion de tratamiento debe cumplir la
clasificacion de suelo de uso industrial.

Respuesta consulta N°85: Considerar dentro de esta
14.2 | categoria todos los sélidos y tierras que tengan la siguiente | m3 | 35000
caracterizacion:

- Aceite entre 12 — 60 %
- Agua entre 0 —40 %
- Sélidos entre 30 — 90 %
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La unidad se establece en M3.

Tratamiento de Suelos Contaminados con bajo contenido de
hidrocarburo
Respuesta consulta N°86: El uso de material de aporte

14.3 | debera cumplir con toda la normativa aplicable. M3 | 3000
Conforme, siluego de realizado el tratamiento no se cumple
los requisitos establecidos, se debera disponer como
residuo peligroso.
Tratamiento de Borras, fluidos aceitosos, emulsiones y crudos
sucios
14.4 Respuesta consulta N°87: Se mantiene lo establecido en bs | E2000
las Condiciones Técnicas.
14.5 | Disposicion Final del material tratado M3 | 40000
14.6 | Sellado de pozas M3 |10,000

LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES
Respuesta consulta N°90: Se agregaron las partidas:

15.1. Limpieza Manual General Externa (Superficies Planas,

15 Estructuras)
15.2. Limpieza de Hidrocarburos en superficie Interna del cilindro,
fondo y techo de Tanques.
Limpieza Manual General Externa (Superficies Planas,
Lo Estructuras) b2 | EEdde
15,2 Limpieza de Hidrocarburos en superficie Interna del cilindro, fondo M2 | 10000

y techo de Tanques.

Respuesta consulta N°25: El alcance del servicio contempla para este rubro la emision de
documentos e informes y registros de los trabajos que realiza el contratista deberan estar
incluidos en el costo unitario de las partidas.

Respuesta consulta N°26: Milla Seis tiene servicio de vigilancia, pero sin embargo el
contratista deberd ser responsable del correcto almacenaje, cuidado y seguridad de sus
equipos, herramientas, facilidades asignadas al servicio.

Respuesta consulta N°40: Es un relleno de seguridad de 45 hectareas, con pozas de
confinamiento de diferentes dimensiones. Se adjunta en el Anexo N°08 el Plano Integral del
Relleno de Seguridad Milla 6 Rev.1 Setiembre 2021.

Respuesta consulta N°68: So6lo se debera enviar lo indicado en la carta de invitacion.
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APENDICE 02-A - SUMINISTRO DE MATERIALES

Respuesta consulta N°13: Las cantidades indicadas son por los 5 afios de contrato.

RO D A RIA

ITEM DESCRIPCION UND | CANT | P.U | SUBTOTAL
1 |Tierra o greda limpia para Relleno M3 | 9,000
2 | Relleno con piedra confitillo seleccionada y limpia para Relleno M3 | 3,000
Afirmado de 10 cm de espesor para relleno M3 | 9,000
Afirmado de 30 cm de sobre relleno M3 | 6,000
Geomembrana HDPE de e=1.5 MM M2 | 50,000
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES SIN IGV S/. TOTAL E
A. TOTALES
ITEM DESCRIPCION SUBTOTAL
A | Sub Total del Servicio A
B | Gastos Generales ( .... %) B=Ax % GG
. C=AXx%
o,
C | Utilidad (...%) Utilidades
D |[Total Servicio D=A+B+C
E | Total Materiales E
F | Total Servicio + Materiales F=D+E
G |IGV G=F x 18%
H |[TOTAL GENERAL H=F+G
NOTAS:

1. La propuesta debera ser presentada en SOLES (s/.).

2. La propuesta debe estar acompafiada de una estructura de costos (Andlisis de Precio Unitario)
gue sustenten los costos de las Partidas
3. La suma de partidas de SUMINISTRO DE MATERIALES (Apéndice 02-A sin IGV) y partidas de

SERVICIO, conformaran el costo integral de las partidas a Precios Unitarios.
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APENDICE 02-B — DETALLE DE LAS PARTIDAS

La siguiente es la descripcién de las partidas establecidas y su forma de ejecucion que se
detallan de forma especifica a lo largo de las bases técnicas objeto de esta contratacion.

Respuesta consulta N°44: Las EO-RS postoras deben tener autorizacion para realizar las
actividades descritas en las condiciones técnicas.

Respuesta consulta N°74: Se refiere a los puntos de acopio (segregacion) ubicados en las
diferentes areas.

1.

RETIRO DE BORRA, SEDIMENTOS E HIDROCARBUROS

Partida N°1.1. Retirar sedimentos pesados de hidrocarburos de los separadores,

escuadras, cajas de slop, racks de tuberias en cilindros o tinas metélicas.

Incluye el retiro de sedimentos pesados de hidrocarburos encontrados en los
separadores, buzones, cajas de slop, etc. y vaciado en cilindros o tinas metalicas.
Los depésitos con el producto retirado seran ubicados apropiadamente para su
transporte posterior a Milla 6 o un Relleno Industrial particular que esté autorizado
y cuente con las certificaciones requeridas segun Ley.

La partida incluye los cilindros, los que seran suministrados por la Contratista, los
cuales deben contar con tapas; y la (s) tina (s) del contratista serd cubicada
previamente por Petroperu. Los cilindros deberan estar limpios y en buen estado
previo a su uso.

El almacenado, transporte y confinamiento se realizaran de acuerdo al
Procedimiento PRO02-093 v.0 “Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos
en Milla Seis), para evitar que se produzca derrames de los mismos e Instructivo
INSO2-015 v.1 “Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis”.

Rasquetear y limpiar las superficies de los separadores, escuadras, cajas de slop o
canales, hasta dejarlos libre de hidrocarburos impregnados y agentes extrafios.

El contratista deber& tener en forma permanente bombas para succién o trasvase
de agua, de hidrocarburos de los racks de tuberias, de los separadores, de los
tanques, de las escuadras o ductos que esté realizando su limpieza.

Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volimenes
importantes de liquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 6“®,
con motor de combustién diésel.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad,
medios de transporte, materiales, excavaciones y todos los recursos necesarios
para efectuar esta actividad.

La Unidad es por metro cubico (M3)

Respuesta consulta N°14: Con respecto a la informacion solicitada, se actualiza en las
condiciones técnicas conforme a:

1. Procedimiento SIG N° PO2-ADM-287 (vO7): no vigente, en su reemplazo se adjunta en el
Anexo N°05: PRO0O2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos en Milla Seis.

2.INSTRUCTIVO 102-ADM-145 (V05): no vigente, en su reemplazo se adjunta en el Anexo
N°09: INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro.

Respuesta consulta N°42: De acuerdo a lo indicado en el Apéndice 02 — Lista de Precios, en
el campo CANT (Cantidad) se indican las cantidades estimadas por los 5 afios de contrato.

Partida N°1.2. Retirar la borra, sedimentos e hidrocarburos de canaletas con dificultad
de acceso, a tinas o cilindros.

Incluye el retiro y vaciado en cilindros de la borra, sedimentos e hidrocarburos
pesados encontrados en las canaletas, racks o zonas de tuberias, en donde la
presencia de las tuberias constituye dificultad para la libre extraccién del producto.
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Los cilindros, tinas, pipas o contenedores con el material retirado seran ubicados
apropiadamente para su transporte posterior a Milla 6 o un Relleno Industrial
particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas segun Ley.
El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad,
medios de transporte, materiales, excavaciones y todos los recursos indicados en
el Procedimiento N° PROO2-093 (ultima versién o su procedimiento actualizado) y
el Instructivo INSO2-015 (ultima version o su procedimiento actualizado). De tener
disponibilidad de una poza existente en Milla 6, los cilindros, tinas, pipas o
contenedores de borra, sedimentos e hidrocarburos, asfalto residual seran
depositados en ella.

Es necesario recalcar que, durante la ejecucion de estas partidas, el
CONTRATISTA no debe originar ensuciamientos durante su transporte pues sera
responsable de limpiar sin costo para PETROPERU S.A. y si fuera en un ambiente
externo a las instalaciones de PETROPERU S.A., toda multa sera asumida por el
CONTRATISTA y sujeta a acciones administrativas por parte de PETROPERU S.A.
Los cilindros, tinas, pipas o contenedores seran suministrados por la Contratista.

El contratista debera tener en forma permanente 04 bombas para succién o trasvase
de agua, de hidrocarburos de los racks de tuberias, de los separadores, de los
tanques, de las escuadras o ductos que esta realizando su limpieza.

Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volimenes
importantes de liquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 6“0,
con motor de combustién diésel.

La Unidad es por metro cubico (M3)

Respuesta consulta N°15: Por lo general en estas actividades hay acceso a todo, pero debera
contar con mangueras con una longitud de 30 metros de acuerdo con lo indicado en el
Apéndice N°09 - Relacion Minima de Equipos y herramientas.

Partida N°1.3. Retiro y traslado al separador que Petroperd designe, hidrocarburos
livianos de las canaletas de tuberias donde no pueda hacerse con la cisterna de vacio
de Petroperd.

Incluye el retiro y traslado al separador que Petroperd S.A. designe, los
hidrocarburos livianos y liquidos ubicados en zanjas y canaletas de tuberias o en
lugares donde se haya producido un derrame de hidrocarburo al interior de Refineria
Talara.

El contratista debera tener en forma permanente bombas para succién o trasvase
de agua, de hidrocarburos de los racks de tuberias, de los separadores, de los
tanques, de las escuadras o ductos que esta realizando su limpieza.

Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volimenes
importantes de liquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 6“0,
con motor de combustién diésel.

La Unidad es por metro cubico (M3)

Partida N°1.4. Retiro de borra, de fondo de tanques y/o recipientes a cilindros y tinas.

Incluye el retiro de borra o sedimentos del fondo de tanques y/o recipientes hacia
cilindros o tinas cubicadas para su posterior traslado. Se debe recuperar el
hidrocarburo liquido y separar el agua previa a su traslado a Milla Seis o un Relleno
Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas
segun Ley.

El contratista debera tener en forma permanente 04 bombas para succion o trasvase
de agua, de hidrocarburos de los racks de tuberias, de los separadores, de los
tanques, de las escuadras o ductos que esté realizando su limpieza.

Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volimenes
importantes de liquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 6 “®,
con motor de combustién diésel.

La Unidad es por metro cubico (M3)
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Respuesta consulta N°16: Se adjunta Anexo N°06_Listado de Tanques

2. RETIRO DE GREDA Y TIERRA CONTAMINADA

Partida N°2.1. Retirar la tierra o greda contaminada existente en zanjas o canaletas de
tuberias en donde la presencia de las tuberias dificulte la extraccion de producto. Eliminar
todo el material contaminado.

La Unidad es por metro cubico (M3)

Partida N°2.2. Excavar y retirar la tierra o greda contaminada hasta una profundidad de
0.30 m, de las areas indicadas por el Supervisor Administrador de Petroperu S.A.

La Unidad es por metro cubico (M3)

Partida N°2.3. Retirar la piedra confitillo contaminada de las areas indicadas por el
Supervisor Administrador de Petroperd S.A.

En los lugares donde existan soportes, se tendra el cuidado de no desestabilizarlos al
retirar el material contaminado de los dados de concreto o puntos de soporte.

En cada caso, el material retirado deberd ser acopiado apropiadamente para su
transporte diario a Milla 6 o un Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente
con las certificaciones requeridas segun Ley.

La Unidad es por metro cubico (M3)

3. RELLENO CON TIERRA, GREDA O PIEDRA CONFITILLO

Partida N°3.1. Rellenar con una capa de tierra o afirmado de 0.10 m de espesor,
debidamente nivelada y compactada en forma ordenada en los bordes, en todas las
areas solicitadas por el Supervisor Administrador de Petroperd S.A.

La Unidad es por metro cubico (M3)

Partida N°3.2. Rellenar con material afirmado las areas que haya retirado tierra o greda
contaminada. Compactar hasta conseguir el nivel inicial del terreno.

La Unidad es por metro cubico (M3)

Partida N°3.3. Rellenar con piedra confitillo seleccionada y limpia, a solicitud del
Supervisor Administrador de Petroperu S.A.

En aquellas &reas que se haya retirado piedra confitillo contaminada, se rellenara con
material limpio en la cantidad necesaria para restituir el nivel inicial en el indicado terreno
0 area.

Asimismo, la piedra a suministrar sera de dimensiones similares a la piedra retirada.

En las presentes partidas, la tierra o greda, la piedra confitillo ser4 suministrado por el
contratista y se pagara por la partida suministro de Materiales, en esta partida solo se
valorizara el servicio.

La Unidad es por metro cubico (M3)

4. LIMPIEZA DE SISTEMAS DE DESAGUE
Respuesta consulta N°89: La unidad se establece en m3. Se corrige unidad en el detalle
de la partida.
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Partida N°4.1. Limpiar los ductos de los sistemas de desagie industrial, se considera
los metros cubicos limpiados. La borra o sedimentos extraidos de la limpieza de las
escuadras que existe entre ductos se valorizara con la partida 1.1

El trabajo de limpieza de ductos consiste en pasar elementos limpiadores, (llamados
“chanchos”) por el interior de los ductos, iniciando con limpiadores de menor diametro y
en forma secuencial hasta aproximarse, al didmetro nominal, teniendo cuidado de no
deteriorar el conducto de desagiie.

El sedimento retirado de los ductos sera vaciado en cilindros para su posterior traslado
y confinamiento en Milla 6 o un Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente
con las certificaciones requeridas segun Ley.

El costo de transporte esté incluido dentro de esta partida.

El sedimento que se encuentre en las escuadras debera ser retirado, cuantificado antes
de limpiar los ductos para facilidad en el trabajo y delimitacién de partidas.

El contratista debera tener en forma permanente 02 bombas para succién o trasvase de
agua, de hidrocarburos de los racks de tuberias, de los separadores, de los tanques, de
las escuadras o ductos que esté realizando su limpieza.

Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volimenes
importantes de liquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 6 “©, con
motor de combustion diésel.

La Unidad es por metro cubico (M3)

5. REMEDIACION DE AREAS CONTAMINADAS

Partida N°5.1. Remediar areas contaminadas con el empleo de equipos de movimiento
de tierras (moto niveladora, cargador frontal, retroexcavadoras, etc.), segun lo requerido
por el Supervisor Administrador de Petroperu S.A.

La Unidad es por HORA (HR)

Partida N°5.2. Remediar las areas contaminadas con el empleo de volquetes de 10 a
12m3 de capacidad, segun lo requerido por el Supervisor Administrador de Petroperu
S.A. La capacidad de carga de los volquetes sera cubicados y verificados por Ingenieria
de Mantenimiento de Petroperi S.A., con la finalidad de un mejor control de los
volumenes retirados.

En ambas partidas, se pagard las horas realmente trabajadas por las maquinarias.
Ademas, el costo por la movilizacion de los equipos al lugar del servicio sera igual al
costo horario del servicio por el tiempo de viaje. Este tiempo sera contado a partir de la
salida del patio o almacén de la Contratista.

La Unidad es por HORA (HR)
6. TRANSPORTE DE MATERIALES CONTAMINADOS

Partida N°6.1. Transportar la borra o sedimentos semiliquidos, soda gastada, fondos de
acido nafténico, borra acida; desde Refineria Talara, al area de confinamiento del Relleno
Industrial de Milla 6.

La borra o sedimentos semiliquidos serdn transportados de preferencia en tinas
previamente cubicadas, eventualmente sera en cilindros con el nivel de producto sélo
hasta %2 de la altura del cilindro tapados con su tapa metalica, segun lo indicado en el
Procedimiento PRO0O2-093 v.0 “Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos en
Milla Seis), para evitar que se produzca derrames de los mismos e Instructivo INSO2-
015 v.1 “Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis”.
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Luego de vaciar el contenido de los cilindros en el area de confinamiento, los cilindros
en buenas condiciones seran reutilizados y aquellos cilindros en mal estado seran
enterrados conjuntamente con los sedimentos, previa verificacion por parte del
Supervisor Administrador de Petroperu S.A.

El transportista de residuos soélidos peligrosos debera cumplir lo siguiente:

Gestionar el Manifiesto de Residuos Soélidos Peligrosos el cual debera ser firmado y
sellado por el responsable del area técnica de las EPS-RS que intervenga hasta su
disposicion final (art 42 DS N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley N° 27314) y el pase
de salida de materiales respectivo en coordinacion con la Unidad Seguridad Industrial y
Proteccion Ambiental, Mantenimiento de Plantas y al area generadora del Residuo.

La CONTRATISTA debe guardar una copia de los manifiestos gestionados hasta por un
periodo de 5 afios de generados.

Los vehiculos deben tener las siguientes caracteristicas:

e De color blanco, que permita ser visualizado a distancia y de noche;

¢ Identificacion en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos lados del
compartimiento de carga del vehiculo, el cual pueda ser visualizada a 50 metros de
distancia;

e Nombrey teléfono de la EPS-RS en ambas puertas de la cabina de conduccion; vy,

e NUmero de registro emitido por la DIGESA en ambos lados de la parte de carga del
vehiculo, en un tamafio de 40 por 15 centimetros.

e Asegurarse que el equipo para situaciones de emergencia se encuentre a bordo del
vehiculo, en cantidades adecuadas y en buenas condiciones de funcionamiento, tal
como:

. Extintor de PQS de 30 libras, u otro de acuerdo a las caracteristicas
+  delresiduo.

. Radios de comunicacion,

. Kit antiderrames,

*  Conos de sefalizacion,

. Plan de Contingencia,

. Botiquin con medicamentos y manual de primeros auxilios.

El vehiculo debe ser sometido a una lista de verificacion de las condiciones del transporte
antes de su salida de las instalaciones de Refineria Talara.

Asegurarse de la limpieza y descontaminacién del vehiculo antes de su salida al Relleno
de Seguridad “Milla 6”.

Para el caso de los Residuos Peligrosos de Borra y Tierra Contaminada, el transporte
debe realizarse en conteiner, de tal manera de prevenir el deterioro de cilindros de menor
capacidad y la ocurrencia de derrames del residuo, estos recipientes deben mantenerse
limpios y en buen estado.

Sera responsabilidad de la contratista cualquier deterioro o contaminaciéon que se
produzca como consecuencia de la labor ejecutada (durante el manipuleo, transporte y
confinamiento del residuo). En caso de algin derrame o contaminacion debera corregir
la anormalidad generada de inmediato sin costo para Petroperu y si fuera en un ambiente
externo a las instalaciones de la Refineria, toda multa sera asumida por la Contratista y
sujeta a acciones administrativas por parte de Petropera.
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De manera general, para la ejecucién de la presente partida, se debera aplicar el
siguiente procedimiento PROO2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS
Peligrosos en Milla Seis e Instructivo INSO2-015 v.1 Transporte Residuos
Peligrosos Milla Seis u Otro

La CONTRATISTA - EPS-RS de transporte que por alguna causa excepcional no pueda
entregar los residuos peligrosos a la EPS-RS de tratamiento o disposicion final, debera
devolverlos al generador en el término de la distancia. En este caso, ambas EPS-RS si
asi fuera el caso, dejaran expresa constancia del evento y de los motivos que le
impidieron cumplir con el servicio, en el manifiesto respectivo, notificando
inmediatamente a las autoridades competentes.

La unidad es metro cubico (M3)

Partida N°6.2. Transportar la borra 0 sedimentos semiliquidos, soda gastada, fondos de
acido nafténico, borra acida; desde Refineria Talara, a un Relleno de seguridad particular
gue esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas segun Ley.

La borra o sedimentos semiliquidos seran transportados de preferencia en tinas
previamente cubicadas, eventualmente sera en cilindros con el nivel de producto sélo
hasta % de la altura del cilindro tapados con su tapa metdlica, segin lo indicado en el
Procedimiento PRO0O2-093 v.0 “Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos en
Milla Seis), para evitar que se produzca derrames de los mismos e Instructivo INSO2-
015 v.1 “Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis”.

Luego de vaciar el contenido de los cilindros en el area de confinamiento, los cilindros
en buenas condiciones seran reutilizados y aquellos cilindros en mal estado seran
enterrados conjuntamente con los sedimentos, previa verificacion por parte del
Supervisor Administrador de Petroperd S.A.

El transportista de residuos soélidos peligrosos debera cumplir lo siguiente:

Gestionar el Manifiesto de Residuos Soélidos Peligrosos el cual debera ser firmado y
sellado por el responsable del area técnica de las EPS-RS que intervenga hasta su
disposicion final (art 42 DS N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley N° 27314) y el pase
de salida de materiales respectivo en coordinacion con la Unidad Seguridad Industrial y
Proteccion Ambiental, Mantenimiento de Plantas y al &rea generadora del Residuo.

La CONTRATISTA debe guardar una copia de los manifiestos gestionados hasta por un
periodo de 5 afios de generados.

Los vehiculos deben tener las siguientes caracteristicas:

e De color blanco, que permita ser visualizado a distancia y de noche;

e |dentificacién en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos lados del
compartimiento de carga del vehiculo, el cual pueda ser visualizada a 50 metros de
distancia;

e Nombrey teléfono de la EPS-RS en ambas puertas de la cabina de conduccion; y,

e Numero de registro emitido por la DIGESA en ambos lados de la parte de carga del
vehiculo, en un tamafio de 40 por 15 centimetros.

e Asegurarse que el equipo para situaciones de emergencia se encuentre a bordo del
vehiculo, en cantidades adecuadas y en buenas condiciones de funcionamiento, tal
como:

. Extintor de PQS de 30 libras, u otro de acuerdo a las caracteristicas
* delresiduo.
. Radios de comunicacion,

. Kit antiderrames,
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»  Conos de sefalizacion,
. Plan de Contingencia,
. Botiquin con medicamentos y manual de primeros auxilios.

El vehiculo debe ser sometido a una lista de verificacion de las condiciones del transporte
antes de su salida de las instalaciones de Refineria Talara.

Asegurarse de la limpieza y descontaminacién del vehiculo antes de su salida al Relleno
de Seguridad Particular.

Para el caso de los Residuos Peligrosos de Borra y Tierra Contaminada, el transporte
debe realizarse en conteiner, de tal manera de prevenir el deterioro de cilindros de menor
capacidad y la ocurrencia de derrames del residuo, estos recipientes deben mantenerse
limpios y en buen estado.

Ser& responsabilidad de la contratista cualquier deterioro o contaminacién que se
produzca como consecuencia de la labor ejecutada (durante el manipuleo, transporte y
confinamiento del residuo). En caso de algin derrame o contaminacion debera corregir
la anormalidad generada de inmediato sin costo para Petroperu y si fuera en un ambiente
externo a las instalaciones de la Refineria, toda multa sera asumida por la Contratista y
sujeta a acciones administrativas por parte de Petroperu.

De manera general, para la ejecucion de la presente partida, se debera aplicar el
siguiente procedimiento PRO0O2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS
Peligrosos en Milla Seis e Instructivo INSO2-015 v.1 Transporte Residuos
Peligrosos Milla Seis u Otro

La CONTRATISTA - EPS-RS de transporte que por alguna causa excepcional no pueda
entregar los residuos peligrosos a la EPS-RS de tratamiento o disposicion final, debera
devolverlos al generador en el término de la distancia. En este caso, ambas EPS-RS si
asi fuera el caso, dejaran expresa constancia del evento y de los motivos que le
impidieron cumplir con el servicio, en el manifiesto respectivo, notificando
inmediatamente a las autoridades competentes.

La unidad es metro cubico (M3)

Partida N°6.3. Transportar en volquetes la tierra o greda contaminada retirada y acopiada
al area de confinamiento de Milla Seis.

La capacidad de carga de los volquetes serd de entre 10 a 12 m3. Seran cubicados y
verificados por Ingenieria de Mantenimiento de Petropert S.A., con la finalidad de un
mejor control de los voliumenes retirados.

La unidad es metro cubico (M3)

Partida N°6.4. Transportar en volquetes la tierra o greda contaminada retirada y
acopiada al Relleno de seguridad Particular.

La capacidad de carga de los volguetes sera de entre 10 a 12 m3. Seran cubicados y
verificados por Ingenieria de Mantenimiento de Petropertd S.A., con la finalidad de un
mejor control de los volimenes retirados.

La unidad es metro cubico (M3)
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Partida N° 6.5. Transportar en volquetes sedimentos, tierra contaminada, asbesto,
fibra/lana mineral, soda gastada retirada y acopiada en lugares fuera del &rea industrial
de Refineria Talara, incluye Planta Ventas Talara y Planta Ventas Piura, al area de
confinamiento del Relleno de Seguridad de Milla 6.

La unidad de esta partida es Km. - m3. Esto significa que se multiplicara el volumen
transportado por la distancia (en kilémetros) entre el lugar del trabajo y el Relleno
Industrial Milla 6.

En todos los casos, el transporte de los productos contaminados sera con cuidados
especiales, a fin de evitar derrames del producto en el trayecto.

En el caso de producirse contaminacién de las areas colindantes durante el transporte,
la Contratista se hara acreedor a las sanciones administrativas respectivas y de existir
multas por parte del Consejo Municipal de Talara, por los derrames producidos, estas
seran de su entera responsabilidad.

Partida N° 6.6. Transportar en volquetes sedimentos, tierra contaminada, asbesto,
fibra/lana mineral, soda gastada retirada y acopiada en lugares fuera del area industrial
de Refineria Talara, incluye Planta Ventas Talara y Planta Ventas Piura, al 4rea de
confinamiento del Relleno de Seguridad particular que esté autorizado y cuente con las
certificaciones requeridas segun Ley.

La unidad de esta partida es Km. - m3. Esto significa que se multiplicara el volumen
transportado por la distancia (en kilémetros) entre el lugar del trabajo y el Relleno de
Seguridad particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas
segun Ley.

En todos los casos, el transporte de los productos contaminados sera con cuidados
especiales, a fin de evitar derrames del producto en el trayecto.

En el caso de producirse contaminacion de las areas colindantes durante el transporte,
la Contratista se hara acreedor a las sanciones administrativas respectivas y de existir
multas por parte del Consejo Municipal de Talara, por los derrames producidos, estas
seran de su entera responsabilidad.

Partida N°6.7. Transportar asbestos, lana/fibra mineral desde el area de confinamiento
en Refineria Talara hacia el Relleno de Seguridad Milla Seis.

Para la ejecucion de la partida tener en cuenta el Procedimiento PROO2-093 v.0
Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos en Milla Seis .

La Unidad es Kilogramo (KG)

Partida N°6.8. Transportar asbestos, lana/fibra mineral desde el area de confinamiento
en Refineria Talara hacia el Relleno de Seguridad Industrial particular que esté
autorizado y cuente con las certificaciones requeridas segun Ley.

Para la ejecucion de la partida tener en cuenta el Procedimiento PRO02-093 v.0
Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos en Milla Seis .

La Unidad es Kilogramo (KG)
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Partida N 6.9. Transportar los cilindros de asfalto al area de confinamiento del Relleno
de Seguridad Particular.

El asfalto sera transportado en cilindros con el nivel de producto sélo hasta %, de la altura
del cilindro, segun lo indicado en el Procedimiento PROO2-093 v.0 Tratamiento y
Confinamiento de RRSS Peligrosos en Milla Seis, para evitar que se produzca
derrames de los mismos.

Luego de vaciar el contenido de los cilindros en el area de confinamiento, los cilindros
en buenas condiciones seran reutilizados y aquellos cilindros en mal estado seran
enterrados conjuntamente con los sedimentos, previa verificaciébn por parte del
Supervisor Administrador de Petropert S.A.

La Unidad es metro cubico (M3)

Respuesta consulta N°17: Se corrige y se complementa con las partidas 6.6,6.7,6.8 y 6.9.

Con respecto a la informacion solicitada, se actualiza en las condiciones técnicas conforme
a:

1.Procedimiento SIG N° PO2-ADM-287 (v07): no vigente, en su reemplazo se adjunta en el
Anexo N°05: PRO02-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos en Milla Seis.

2.INSTRUCTIVO 102-ADM-145 (V05): no vigente, en su reemplazo se adjunta en el Anexo
N°09: INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro.

3.PROCEDIMIENTO PO2-ADM-297: no vigente.

4.PROCEDIMIENTO P02-ADM-292: no vigente, en su reemplazo se adjunta en el Anexo
N°07:LINO1-044 Prevencion de caidas en trabajos sobre cisternas de unidades de transporte

5.PROCEDIMIENTO P02-ADM-291: no vigente, en su reemplazo se adjunta en el Anexo
N°05: PRO0O2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos en Milla Seis.

6.PROCEDIMIENTO P02-ADM-289: no vigente

7. TRATAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE ASFALTO EN RELLENO DE SEGURIDAD
PARTICULAR

Respuesta consulta N°18: Se corrige y se actualiza.

Partida N°7.1. Tratamiento-Confinamiento de asfalto en el Relleno de Seguridad
Particular.

Para la ejecucién de la partida se trabajara con los procedimientos propios de la
Compaifiia Contratista y/o compafiia encargada de la Administracién del Relleno de
Seguridad Particular.

La partida incluye la emisién de los certificados y entrega de los mismos al Administrador
del Servicio de Petropert en 2 copias en forma fisica y digital.

La Unidad es metro ctbico (M3)

8. SELLADO DE COMPUERTAS DE LOS SEPARADORES

Partida N°8.1. Sellado de las compuertas de ingreso de liquidos a las Bahias de los
Separadores.

Para realizar la limpieza de los Separadores API Sur, API Norte y CPI, se requiere
bloguear el ingreso de los liquidos procedentes de las Unidades de Procesos, para lo
cual, el contratista debe habilitar paneles resistentes que complementariamente al
sellado de las compuertas metalicas de las Bahias minimice o elimine completamente el
ingreso de los liquidos.

Una vez terminada la limpieza del Separador y en Coordinacion con el Administrador del
Servicio y el responsable del Area Operativa, en conjunto se debe establecer el
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10.

procedimiento para retirar los paneles que permita poner en servicio la bahia que se
habia programado su limpieza.

Se considera en esta partida el bloqueo de cada Separador, valorizando 0.5 por cada
Bahia.

La Unidad es (UN)
LIMPIEZA DE PACKS DEL SEPARADOR CPI

Partida N°9.1. Limpieza de los packs del Separador CPI.

Los packs, son elementos de celdas para separar los sélidos, del Separador CPI, se
limpian inicialmente con agua a presién, luego son retirados con Gria al camién
plataforma del contratista y se trasladan a un area que desganara el Administrador del
Servicio para su desarmado completo de la estructura para su limpieza.

Para realizar esta limpieza, se deben desarmar mecénicamente completamente los
marcos metalicos de angulos, retirar las laminas, limpiarlas con solvente biodegradable,
colectar la borra en cilindros o tinas, colocar geomembranas, plasticos o lonas para no
contaminar el piso.

Reemplazar los accesorios que sean necesarios y que seran proporcionados por
PETROPERU. Solicitarlos con anticipacion.

Una vez terminada la limpieza es inspeccionado por parte de Petroperd y se determina
su armado y traslado para instalacién en el area. Tener presente la ubicacion de cada
elemento en la Bahia del Separador. Algunas fotos adjuntas de los packs.

La Unidad es (UN)
OTROS SERVICIOS

Partida N°10.1. Limpieza y desarenado y desobstruccion de sedimentos de buzones en
canales pluviales en area de operadores del condominio Punta Arenas - Talara.

Incluye las siguientes actividades:

- Disponer la evacuacion de sedimentos del fondo del canal pluvial cuando el afluente
sea bajo previa recomendacién de seguridad y administrador del servicio.

- Limpieza de piedra y malezas de la zona aledafia al desarenador del canal Pluvial.

- Limpiar el canal de escurrimiento y la salida de la tuberia de desagte.

- En caso de grietas y rajaduras resanar las partes defiadas con partes iguales de
cemento y arena fina, segun las normas indicadas por Petroperu.

- Limpieza de la camara de entrada; desprender el material adherido en el fondo y en
las paredes de la camara, utilizando escobilla con cerdas de material sintético, con
palas, cubetas, baldes, tablas y carretilla, remover los sedimentos del tanque,
empujandolos hacia el drenaje y llevandolos fuera del lugar.

- Raspar el fondo del canal y dejarlo completamente limpio.

- Lubricar y aceitar las véalvulas de control.

- Revisar y realizar informe del estado general del desarenador pluvial

- Proteger con pintura anticorrosivo la valvula de control.

- Mantener con pintura anticorrosiva todos los elementos metélicos.

- Transportar el sedimento y material desde el sitio de operacién al area de
disposicion final que esté autorizado por las leyes local y municipalidad de Talara.

- Launidad de Medida sera Global (GLOB) y se pagara cada vez que se preste el
servicio.

El contratista suministrara todos los materiales consumibles y no consumibles, persona,
equipo, trasporte, material para el resane y supervisién para realizar la actividad de forma
integral y autbnoma.
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Respuesta consulta N°19: No se cuenta con esa informacion.

Partida N°10.2. a 10.4

Las partidas consisten en el servicio de succion de aguas residuales y/o lodo en pozos
sépticos, trampas de grasa y tanques, con vehiculos tipo cisterna con sistemas de
succion al vacio, desde un (1) M3 hasta treinta (30) M3 de capacidad, y disposicion final
de aguas residuales y/o lodo en el condominio Punta Arenas, residuos domésticos en
las Planta de Ventas Talara de Talara y Aeropuerto

Incluye el transporte de aguas residuales y/o lodo desde el sitio de la operacion al &rea
de disposicion final que esté autorizado por las leyes local y municipalidad de Talara.

La unidad de medida serd Metro Cubico (M3) y se pagara por cantidad de aguas
residuales y/o lodo succionado, transportado y dispuesto, cada vez que se preste el
servicio

El contratista suministrara todos los materiales consumibles y no consumibles, persona,
equipo, trasporte y supervision para realizar la actividad de forma integral y autbnoma.

Partida N°10.5. Limpieza de sedimentos en:

- Buzones de Cubetos

- Sifones

- Buzones de paso

- Buzones Separadoras

- Buzones de Reunion

- Buzones de pozos en redes de saneamiento en areas de plantas, industriales,
viviendas, urbanizacion y/o comunidad.

e Antes de realizar la actividad se deberd comprobar el oxigeno y la explosividad en
el sitio de trabajo

e La actividad consiste en la revision e inspeccién del estado de la instalacion, para
localizar posibles atascos por acumulacién de residuos, y dafios estructurales.

e Uso de Camiones cisterna o basculante con bombeo de agua altas presiones para
despegar y remover sedimentos, hasta deshacerla y desbloquear las zonas objeto
de atascos, si los hubiera, con sistemas de aspiraciéon o succién, para almacenar
todos los residuos que se extraigan y transportarlos al lugar designado por el
administrador de servicios de Petroperu, para su tratamiento o disposicion final.

e El personal debe estar capacitado y cumplir con todas las normas de seguridad para
esta actividad, asi como las normativas internas de Petroperd, bioseguridad,
equipos de proteccion persona especial cuando la actividad se realice en Arquetas
con residuos o sustancias peligrosas, equipos de autocontenido.

e Los trabajos se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las presentes Bases y a los
procedimientos de Petropera.

e Asimismo, deberan seguirse las mejores practicas de seguridad indicados en el
punto de Normativa Aplicable, Seguridad y Proteccion Ambiental de estas bases
técnicas.

e EIl contratista para realizar esta actividad debe suministrar todo los equipos,
materiales, consumibles y no consumibles para realizar esta actividad de forma
auténoma y con total independencia.

e Transportar el sedimento y material desde el sitio de operacién al area de
disposicion final autorizado por el administrador del servicio de Petroperd, y en
cumplimiento de las leyes local y municipalidad de Talara.

e En el caso de producirse contaminacion de las areas colindantes durante el
transporte, la Contratista se hara acreedor a las sanciones administrativas
respectivas y de existir multas por parte del Consejo Municipal de Talara, por los
derrames producidos, estas seran de su entera responsabilidad.

CONDICIONES TECNICAS Pagina 54 de 101



CONDICIONES TECNICAS: “SERVICIO QUINQUENAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN i pe t ro pe r l:l
INSTALACIONES DE PETROPERU — REFINERIA TALARA” A

11.

e La actividad incluye la disposicion final a sitio designado por el administrador del
servicio de Petroperd.

e El contratista debe presentar al finalizar el servicio un informa técnico que incluya
material fotografico con informacién sobre el estado estructural de la arqueta

e Petroperl no suministrara ningln material y equipo para realizar esta actividad.

La Unidad es metro cubico (M3)

RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

Partida N°11.1. Recolecciéon de residuos solidos no peligrosos producto de las

actividades de mantenimiento no industrial (madera, cartdn, plasticos, lana mineral,
material aislante sin contaminar, Papel, residuos organicos, metalicos, vidrios, llantas
usadas, fajas, jebes, residuos domésticos de oficinas, residuos de barrido, caucho no
contaminado, puntas de electrodos de soldadura, restos de podas de vegetacion, poleas,
cintas, cables de acero en chatarra, restos de yeso, lana de vidrio, etc ).

La Unidad es metro ctbico (M3)

Respuesta consulta N°20: Se corrige y actualiza en las condiciones técnicas y se confirma
gue toda gestion de residuos debe cumplir con la normativa aplicable vigente.

12.

13.

Partida N°11.2. Recoleccién de residuos sélidos producto de las actividades de
construccioén (concreto, desmonte, escombros, etc.)

La Unidad es metro ctbico (M3)

Partida N°11.3. Transporte, valorizacién y/o Disposicidn final de residuos sélidos
no peligrosos en relleno sanitario habilitado por las autoridades competentes o en
plantas de valorizacion.

La Unidad es metro cubico (M3)

RESIDUOS BIOCONTAMINADOS

Partida N°12.1. Recoleccién de Residuos biocontaminados (Residuos de
mascarillas, guantes, y otros con riesgo biol6gico.)

La Unidad es el Kilogramo (kg)
Partida N°12.2. Transporte y disposicion final de residuos biocontaminados.

Transportar Residuos de mascarillas, guantes, y otros con riesgo biologico; desde
Refineria Talara, al &rea de confinamiento del Relleno Industrial de Milla 6 o un Relleno
Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas segun
Ley.

La Unidad es el Kilogramo (kg)
RAEE: RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

Partida N°13.1. Recoleccion de RAEE como Grandes y pequefios electrodomésticos,
equipos de informética y telecomunicaciones, aparatos electronicos de consumo,
aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electronicas, juguetes o equipos
deportivos y de tiempo libre, aparatos meédicos y equipos de laboratorio clinico,
instrumentos de vigilancia y control, maquinas expendedoras y paneles fotovoltaicos.
La Unidad es metro ctbico (M3)
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AN

Partida N°13.2. Transporte valorizacion y/o disposicién final de RAEE hasta los
sistemas de recoleccion de RAEE autorizados y cuente con las certificaciones requeridas
segun Ley.

La Unidad es metro cubico (M3)

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL — MILLA SEIS

INDICACIONES GENERALES:

Se debe considerar la entrega de documentacion de Recepcion y Registro para las
actividades en el Relleno de Seguridad Milla Seis:

- Emisién, archivo fisico y digital de registros para la recepcion, tratamiento y
disposicion de residuos peligrosos.

- Trazabilidad de disposicién y tratamiento de residuos peligrosos a través de registros
fisicos y digitales.

- Reporte y remision mensual a PETROPERU de registros fisicos y digitales generados
para las actividades de recepcion, tratamiento y disposicion de residuos peligrosos.

- Remision a PETROPERU de informe mensual que contenga resumen descriptivo y
estadistico de actividades de tratamiento, disposicion final y adicionales como
mantenimiento y limpieza, realizadas en el mes.

Nota
Los registros por solicitar se podran generar a partir de:

Formatos de PETROPERU para registro de ingreso y salida de residuos

Formatos de PETROPERU para trazabilidad de tratamiento y disposicién final de
residuos peligrosos

Formatos establecidos por normativa nacional como Manifiestos de Residuos
Peligrosos, Lista de Verificacién de las condiciones de transporte de residuos sélidos
peligrosos, Hoja resumen de seguridad, otros en cumplimiento con normativa aplicable.
Libros y cuaderno de control.

Otros formatos que la empresa tercera implemente por cuenta propia o a solicitud de
PETROPERU para un control eficaz de la gestiéon de residuos peligrosos.

Respuesta consulta N°69: Tiene aprobado un EIA y un ITS para actividades de confinamiento
de residuos peligrosos. Actualmente se viene gestionando un ITS para actividades de
tratamiento.

Partida N°14.1. Limpieza y Mantenimiento en relleno de seguridad

Se consideran las siguientes actividades de mantenimiento y limpieza de &reas fisicas
del Relleno de Seguridad Milla Seis:

Mantenimiento del cerco perimetral, mantenimiento y manejo del servicio higiénico,
limpieza de areas operacionales y perimetral del relleno de seguridad, mantenimiento de
vias de acceso interno en relleno de seguridad. mantenimiento de trincheras o areas de
confinamiento y/o disposicion final, entre otras actividades de mantenimiento del relleno
de seguridad.

La Unidad es metro cuadrado (M2)
Ver Apéndice 13: Nombre del Plano: Plano integral Milla Seis

Respuesta consulta N°92: El IGA (ITS) para actividades de tratamiento esta en proceso
de revision por SENACE.
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Partida N°14.2. Tratamiento de Suelos Contaminados con alto contenido de
hidrocarburo

Se consideran dentro de esta categoria todos los sélidos y tierras que tengan la siguiente
caracterizacion;

- Aceite entre 12 — 60 %
- Aguaentre 0-40%
- Solidos entre 30 — 90 %

Este residuo sera recibido en MILLA 6 hasta las piscinas de almacenamiento
debidamente acondicionadas. Los residuos clasificados dentro de este grupo deben ser
tratados mediante procesos que permitan la recuperacion minima del 70% de sus fases
aprovechables. El tratamiento propuesto debera garantizar que la fase aprovechable de
hidrocarburo sea < a 1% de BS&W, los sedimentos recuperados no debera exceder el
1% de TPH. EI CONTRATISTA sera responsable de los subproductos generados de su
proceso, a los cuales debera realizar el respectivo tratamiento y disposicion sin que esto
signifique ninguin costo para PETROPERU.

El costo de retornar de las fases aprovechable recuperadas debera ser asumido por el
contratista, en vehiculos que cumplan con los requerimientos y sin que esto signifique
ninguin costo para PETROPERU.

La unidad de medida sera el metro cabico m3, medido en los vehiculos de transporte
segun la cantidad reportada en el manifiesto de transporte y recepcion de residuos. La
liquidacién de los voliumenes se realizara con base en el residuo tratado en cumplimiento
de los parametros de calidad exigidos, haciendo un balance entre los volimenes
recibidos con manifiestos firmados por personal autorizado por PETROPERU vy las
existencias de residuo sin tratamiento al momento de liquidar. Los volumenes obtenidos
en los sélidos a disponer deberan ser debidamente soportados por el balance de masa
correspondiente al proceso.

El pago se realizard una vez se haya demostrado el tratamiento del residuo de acuerdo
con los parametros establecidos en estas especificaciones, y se haya realizado el retorno
de las fases aprovechables. Esta tarifa incluye los costos en que incurre el
CONTRATISTA por equipos, personal, productos quimicos, servicio de energia eléctrica
operacional, alquileres, accesorios, equipos y obras necesarios para el trasiego,
separacién, almacenamiento, transporte de sélidos, dosificacion, mantenimiento de
equipos. La tarifa se pagara en un cien por ciento siempre y cuando los valores de
concentraciones de agua, aceite y sélidos cumplan las condiciones del contrato.

No se pagaré residuo que no tenga registro soporte, por lo tanto, no esta permitido recibir
ningun tipo o grupo de residuo en MILLA 6, sin la verificacion y entrega del documento
de custodia, manifiesto o registro autorizado por un funcionario directo de PETROPERU.,
el cual se utilizara para el respectivo control de facturacion y trazabilidad de los residuos.
La partida debera incluir el Mantenimiento y limpieza de areas operacionales destinadas
al tratamiento y disposicion final de residuos sélidos; Instalacién y mantenimiento de
hitos, sefalizacién y otros componentes para la correcta identificacion de areas de
tratamiento y disposicién final.

Partida N°14.3. Tratamiento de Suelos Contaminados con bajo contenido de
hidrocarburo

Se consideran dentro de esta categoria todos los solidos y tierras que tengan las
siguientes caracteristicas:

- Aceiteentre0-12 %
- Aguaentre 0-40 %
- Soélidos entre 30 — 90 %

Este residuo sera recibido en MILLA 6 en las areas debidamente acondicionados. Los
residuos clasificados dentro de este grupo deben ser tratados mediante procesos
biolégicos que garanticen la degradacién del hidrocarburo, los materiales de aporte y los
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insumos necesarios para garantizar el tratamiento serdn suministrados por El
CONTRATISTA. El contenido de grasas y aceites, TPH, PH, humedad y otros
parametros del material a disponer finalmente debe cumplir con el protocolo de Louisiana
seccion 29B. Una vez alcanzado los valores de disposicion final se toma la muestra para
ser enviada al laboratorio que indique PETROPERU, el cual no podra emplear mas de
30 dias calendario para proporcionar los resultados, y posteriormente poder certificar los
residuos ante la autoridad ambiental, de esta manera se podra realizar disposicion final
al area asignada por PETROPERU.

El material de aporte deberd comprarlo El CONTRATISTA en una cantera autorizada
mediante licencia ambiental expedida por la autoridad competente de la zona o revisar
la captaciobn de dicho material de la misma é&rea de MILLA 6, igualmente EI
CONTRATISTA debe alegar a la gestoria, previamente al inicio de la compra del material,
los datos correspondientes al lugar de compra como son: nombre del lugar; si es persona
juridica, el correspondiente Certificado de constitucion y gerencia expedido por la camara
de comercio del lugar donde se registro; copia del titulo minero que ampara el material y
copia de la licencia ambiental que cubre el titulo minero.

Launidad de medida sera el metro cibico (m3), medido en los vehiculos de transporte
segun la cantidad reportada en el manifiesto de transporte y recepciéon de residuos. La
liquidacién de los volumenes se realizara con base en el residuo tratado en cumplimiento
de los parametros de calidad exigidos, haciendo un balance entre los volimenes
recibidos con manifiestos firmados por personal autorizado por PETROPERU vy las
existencias de residuo sin tratamiento al momento de liquidar. Los volimenes obtenidos
en los sélidos a disponer deberan ser debidamente soportados por el balance de masa
correspondiente al proceso.

El pago se efectuara proporcional al avance del tratamiento contemplado de la siguiente
manera: un pago parcial del 40% por el valor total del volumen que inicia tratamiento,
una vez se demuestre el avance mediante informe entregado a la gestoria donde se
evidencie la conformacién del material a tratar, caracterizacion de linea base, adicion de
materiales e insumos requeridos para iniciar el proceso. Posteriormente se procedera a
realizar un segundo pago equivalente al 30% del valor total del volumen a tratar, una vez
se demuestre la eficiencia del proceso con la disminucion del porcentaje de
hidrocarburos en un 50% al inicialmente registrado en el analisis de linea base. El 30%
restante cuando se demuestre que el material tratado cumple con los pardmetros
establecidos en el protocolo de Louisiana seccion 29B. Dentro del analisis que realice El
CONTRATISTA para el calculo de los precios unitarios, debe contemplar toda la mano
de obra necesaria y los costos derivados de esta, la maquinaria, equipos, el combustible
utilizado herramientas y materiales en que se deba incurrir para el tratamiento de los
residuos, teniendo cuenta que el pago se realizard Unicamente sobre servicio prestado
a entera satisfaccion de PETROPERU.

No se pagara residuo que no tenga registro soporte, por lo tanto, no esta permitido recibir
ningun tipo o grupo de residuo en MILLA 6, sin la verificacion y entrega del documento
de custodia, manifiesto o registro autorizado por un funcionario directo de PETROPERU,
el cual se utilizara para el respectivo control de facturacién y trazabilidad de los residuos.
La partida debera incluir el Mantenimiento y limpieza de areas operacionales destinadas
al tratamiento y disposicion final de residuos soélidos; Instalacion y mantenimiento de
hitos, sefalizacion y otros componentes para la correcta identificacion de areas de
tratamiento y disposicion final.

Partida N°14.4. Tratamiento de Borras, fluidos aceitosos, emulsiones y crudos
sucios.

Se consideran dentro de esta categoria todos los residuos o borras aceitosas que tengan
las siguientes caracteristicas:

- Aceite entre 20— 80 %
- Aguaentre 0—-50%
- Solidos entre 0 — 25 %
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Este residuo sera recibido en MILLA 6 en las piscinas de almacenamiento debidamente
acondicionadas. Los residuos clasificados dentro de este grupo deben ser tratados
mediante procesos que permitan la recuperacion minima del 70% de sus fases
aprovechables (aceite y agua). El tratamiento propuesto debera garantizar que la fase
aprovechable de hidrocarburo sea < a 5% de BS&W y el agua recuperada debera cumplir
parametros para su aprovechamiento en zonas verdes. EI CONTRATISTA sera
responsable de los subproductos generados de su proceso, a los cuales debera realizar
el respectivo tratamiento y disposicion sin que esto signifique ningln costo para
PETROPERU.

El costo de retornar las fases aprovechables recuperadas debera ser asumido por el
contratista, en vehiculos que cumplan con los requerimientos y sin que esto signifique
ningan costo para PETROPERU.

La unidad de medida ser& el metro cibico m3, medido en los vehiculos de transporte
segun la cantidad reportada en el manifiesto de transporte y recepcion de residuos. La
liquidacién de los voliumenes se realizara con base en el fluido, lodo o emulsién tratada
en cumplimiento de los parametros de calidad exigidos, haciendo un balance entre los
volimenes recibidos con manifiestos firmados por personal autorizado por PETROPERU
y las existencias de fluido sin tratamiento al momento de liquidar.

El pago se realizara una vez se haya demostrado el tratamiento del residuo de acuerdo
con los parametros establecidos en estas especificaciones, y se haya realizado el retorno
del agua recuperada en condiciones y del crudo recuperado para retorno a la operacion.
Dentro del andlisis que realice EI CONTRATISTA para el calculo de los precios unitarios,
debe contemplar toda la mano de obra necesaria y los costos derivados de esta, la
magquinaria, equipos, herramientas y materiales en que se deba incurrir, y los costos de
tratamiento y disposicion final de los materiales resultantes de este tratamiento, teniendo
en cuenta que el pago se realizara Unicamente sobre servicio prestado a entera
satisfaccion de PETROPERU.

Los costos asociados a la energia, manejo, almacenamiento, tratamiento, transferencias;
trasiegos, transporte interno y disposicion de residuos sdlidos, agua e hidrocarburo;
seran asumidos por EIl CONTRATISTA.

Se tomara como dato oficial el volumen de aceite tratado retornado y reportado en los
manifiestos de retorno de crudo teniendo en cuenta el volumen de los vehiculos de
transporte de MILLA 6 a la refineria Talara.

No se pagaré residuo que no tenga registro soporte, por lo tanto, no esté permitido recibir
ningun tipo o grupo de residuo en MILLA 6, sin la verificacion y entrega del documento
de custodia, manifiesto o registro autorizado por un funcionario directo de PETROPERU,
el cual se utilizara para el respectivo control de facturacion y trazabilidad de los residuos.
La partida debera incluir el Mantenimiento y limpieza de areas operacionales destinadas
al tratamiento y disposicion final de residuos sélidos; Instalacion y mantenimiento de
hitos, sefializacién y otros componentes para la correcta identificacion de areas de
tratamiento y disposicion final.

Partida N°14.5. Disposicion final de material tratado.

Una vez el material en tratamiento cumpla los parametros establecidos en el protocolo
de Louisiana 29B, se procedera a realizar la disposicion final del material tratado en la
Zona de Disposicion Final que PETROPERU indique o sitio legalmente autorizado y
avalado por la Autoridad Ambiental Competente, previa notificacién. El area de
disposicion final no puede utilizarse para ningun tipo de tratamiento, diferente a la
disposicion.

La unidad de medida ser& el metro ctubico (m3) del volumen dispuesto. La liquidacion de
los volumenes se realizard con base en el residuo tratado y dispuesto en cumplimiento
de los parametros de calidad exigidos. La medida se realizard contabilizando el
transporte en volquetas (capacidad 15 m3) por manifiesto firmado por la gestoria técnica,
trasportado desde MILLA 6 al sitio asignado por PETROPERU.
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La partida debera incluir el Mantenimiento y limpieza de areas operacionales destinadas
al tratamiento y disposicion final de residuos sélidos; Instalacion y mantenimiento de
hitos, sefializacién y otros componentes para la correcta identificacion de areas de
tratamiento y disposicion final.

La Unidad es metro cubico (M3)

Partida N°14.6. Sellado de pozas

Generalidades

Comprende la ejecucién de los trabajos de sellado de la poza y que se encuentre al
méximo de su capacidad, el sellado serda de las dimensiones que indique el
requerimiento, esta partida consisten en la ejecucién de una capa de material propio que
se colocara encima de la poza llena con material contaminado a una altura de 40 cm y
posteriormente una capa de material granular afirmado que se colocara encima de la
capa de relleno natural una altura de 30 cm, para luego ser compactado.

Relleno y compactacion con material propio h= 0.50 Mts.

Los trabajos comprendidos en este punto consisten en la ejecucién de una capa de
material propio que se colocara encima de la poza llena con material contaminado,
compuesta del material natural del terreno producto de las excavaciones, la cual se
colocard de conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones transversales
indicadas en los planos.

Posteriormente se colocara material de afirmado y se compactara de acuerdo a los
requerimientos del administrador del contrato

Materiales

El material sera el terreno natural extraido en las excavaciones. Se dispondra del
volumen que se especifican en los planos adjuntos. Se humedecera y compactara.

Colocacion y Extendido

Todo el material de la capa de rasante sera colocado en una superficie debidamente
preparada y sera compactada en capas de 15 cm de espesor final compactado.

El material colocado sera esparcido en una capa uniforme y sin segregacion del tamafio,
hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que después de ser
compactada tenga el espesor requerido. Se efectuara el extendido con equipo mecanico
apropiado, o desde vehiculos en movimiento, equipados de manera que sea esparcido
en hilera, si el equipo asi lo requiere. Cuando se necesita mas de una capa se aplicara
para cada una de ellas el procedimiento de construccién descrito.

Mezcla

Después de haberse esparcido el material, sera completamente mezclado por medio de
cuchilla en toda la profundidad de la capa, llevandola alternativamente hacia el centro y
hacia la orilla del area a sellar, con motoniveladora de cuchilla con un peso minimo de 3
TN con cuchilla minima de 25 m y una distancia entre ejes no menor de 4.5 m sin
embargo se puede usar mezcladora mévil que seran aprobadas por el Supervisor.

Se regara el material durante la mezcla cuando sea necesario o cuando asi lo ordene el
Supervisor. Cuando la mezcla esté uniforme sera otra vez esparcida y perfilada hasta
obtener la seccion transversal que se muestra en los planos. La adiciéon de agua puede
efectuarse en planta o en campo siempre y cuando la humedad de compactacion se
encuentre los rangos establecidos.

Compactacion
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Inmediatamente después de terminada la distribucién y el emparejamiento del material,
cada capa de ésta debera compactarse en su ancho total por medio de rodillo vibratorio
de 12 ton. como minimo.

Dicha compactacién debera progresar gradualmente desde los costados hacia el centro,
en sentido paralelo a uno de los lados de la poza y debera continuar asi hasta que toda
la superficie haya recibido el tratamiento.

Cualquier irregularidad o depresién, durante la compactacién debera corregirse aflojando
el material en estos sitios y agregando o quitando material hasta que la superficie resulte
pareja y uniforme.

El material sera tratado con moto niveladora y rodillo, hasta que haya obtenido una
superficie lisa y pareja. La cantidad de cilindrado y apisonado arriba indicada se
considerar4 minima necesaria para obtener una compactacion minima adecuada.

Durante el proceso constructivo, el supervisor debera realizar ensayos de control de
densidad de campo de acuerdo con el método ASTM D-1556, efectuando una prueba
cada 50m conformados en caso de que la densidad (del pasante del tamjz 2") resulta
inferior al 90% de la densidad maxima determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM
D-1557, el contra deberéa volver a apisonar hasta la densidad deseada.

Se puede utilizar otro tipo de ensayos para determinar la densidad en obra, a efectos de
un control adicional, después de que se hayan obtenido los valores de densidad referidos
por el método ASTMA D- 1557.

El supervisor podra autorizar la compactacion mediante el empleo de otros tipos de
Equipos que los indicados, siempre que se determine que produciran fehacientemente
densidades de no menos del 90 % que los especificados. El permiso del supervisor para
usar equipo de compactacion diferente, debera otorgarse por escrito y ha de indicarse
las condiciones bajo las cuales el equipo deberé ser utilizado.

Exigencias de Espesor

El espesor de la base terminada no debera diferir en més de 1.25 cm., de lo jindicado en
los planos, jinmediatamente después de la compactacion final. El espesor debera
medirse en uno o mas puntos cada 100m (no mayor. Las mediciones deberan hacerse
por medio de las perforaciones de ensayo u otros métodos aprobados Los puntos de
medicion deberan ser seleccionados por el supervisor en lugares tomados al azar, de tal
manera que se evite una distribucion regular de los mismos, a medida que la obra
continde sin desviacion en cuanto a espesor, mas alla de las tolerancias permitidas, el
intervalo entre los ensayos podra alargarse, a criterio del supervisor llegando a un
maximo de 300 m, con ensayos ocasionales efectuados a distancias mas cortas.

Cuando una mediacion sefiale una variacién del espesor registrado en los planos, mayor
gue la admitida por la tolerancia, se hara mediciones adicionales a distancia aproximada
de 10 m hasta que se compruebe que el espesor se encuentre dentro de los limites
autorizados. Cualquier zona que se desvie de la tolerancia admitida debera corregirse
removiendo o agregando material segin sea necesario conformando y compactando
luego dicha zona en forma especifica.

Las perforaciones de los agujeros para determinar el espesor y la operacion de su
rellenado con materiales adecuadamente compactados deberan efectuarse por parte del
contratista, bajo la vigilancia del supervisor.

Requisito de la Capa Superior

Cuando se efectie el ensayo por medro de una plantila de comprobacién del
coronamiento de la calle, que tenga la forma del perfil tipo de obra previsto en los planos,
y se aplique una regla de 3.00m en angulo recto paralelo, respectivamente, al eje de la
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calzada, la separacion entre la superficie y cada regla de ensayo entre cualquier de los
contactos efectuados con la superficie, no debera exceder en ningln caso 1.25 cm, para
la plantilla de coronamiento o de 1.00 cm para la regla.

Relleno y compactacion con material préstamo afirmado h= 0.30 Mts.

Los trabajos comprendidos en esta partida consisten en el suministro y ejecucion de una
capa de material granular afirmado que se colocara encima de la capa de relleno natural,
este material estard compuesto de grava y/o piedra fracturada en forma natural o artificial
y fino, colocados de conformidad con los lineamientos, rasantes y secciones
transversales indicadas en los planos los materiales, caracteristicas y forma de ejecucion
fueron descritos en la partida 03.03.00.

Recubrimiento de talud con geotextil

Suministro e instalacion de geotextil sobre toda el area de la tapa de la poza, asi como
el recubrimiento del talud en todo su perimetro, anclado a la base de cada tapa de poza,
geotextil de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas

La Unidad es metro ctbico (M3)

Respuesta consulta N°21: Si tiene autorizacién como Relleno de Seguridad.

Respuesta consulta N°22:

2. Cuenta con servicios de Luz Eléctrica, No

3.Desaglie o tanque séptico, Si, Pozo séptico

4.Agua potable o tanque de abastecimiento, No, sélo agua para riego de plantas.
5.Suministro eléctrico acometida o autogeneracion, No

6.lluminacion de planta, Se esta gestionando la implementacion.

Respuesta consulta N°23:

1. Dispone de oficinas, No

2.Comedores, No

3.Caseta vigilancia, Si

4.Sistema contra incendio, S6lo Extintores

5.Vestidores, No

6.Balanza de pesado, Se esta gestionando su implementacion.
7.Zona de higienizacién, No

8.Talleres, No

9.Almacenes, No

10.Cerco perimétrico, Si

11.0tras facilidades, No se cuenta con Electricidad, SSHH y agua potable. Sélo agua
para riego de plantas y bafio de pozo séptico para vigilantes.

Respuesta consulta N°24: Se adjunta en el Anexo N°08 el Plano Integral del Relleno de
Seguridad Milla 6 Rev.1 Setiembre 2021.

Respuesta consulta N°53: Dependera de la capacidad de milla 6 y ser4 comunicado por el
administrador de Servicio.

Respuesta consulta N°59: Se adjunta el Anexo N°05: PROO2-093 v.0 Tratamiento y
Confinamiento de RRSS Peligrosos en Milla Seis y el Anexo N°09: INSO2-015 v.1 Transporte
Residuos Peligrosos Milla Seis.
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15. LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIES

Partida N°15.1. Limpieza Manual en General Externa (Superficies Planas,
Estructuras)

Los trabajos de limpieza se efectuaran empleando trapo industrial, wipe, tocuyo,
escobillas de cerdas de nylon y algin detergente suave, siguiendo el procedimiento
especificado en la Norma SSPC-SP 1, en los puntos correspondientes.

Los solventes y materiales para este trabajo seran proporcionados por el
CONTRATISTA.

La Unidad es metro cuadrado (M2)

Partida N°15.2. Limpieza de Hidrocarburos en superficie Interna del cilindro, fondo
y techo de Tanques.

Limpieza de hidrocarburos (crudo, petréleo industrial, etc) del fondo, anillo cilindrico 6
techo del tanque. Este tipo de limpieza se deberéa efectuar siguiendo el procedimiento
especificado en la Norma SSPC-SP 1 (Limpieza con solventes). Para tal efecto, se
emplearan escobillas de cerdas de fibras sintéticas, plasticas y/o metélicas, acompafiado
del uso de Varsol, solventes o aguarras mineral, detergente industrial y trapo industrial,
tocuyo, franela, etc. Los solventes, detergentes y demas materiales para este trabajo
seran proporcionados por el CONTRATISTA.

La Unidad es metro cuadrado (M2)
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APENDICE 03 — LISTADO DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS 10 ANOS

Respuesta consulta N°09: Se corrige y se confirma que el registro de servicios es por el intervalo de 10 afios.

Respuesta consulta N°72: Se corrige la cantidad de afios en el Apéndice N°03 a 10 afios.

Es postor deberd presentar adjuntar el siguiente formato en su Propuesta Técnica, para resumir los documentos que adjunta para acreditacion de su
experiencia:

o = PERSONA DE P MONTO
N° | CLIENTE /EMPRESA ANO CONTACTO TELEFONO EMAIL NOMBRE DE SERVICIO CONTRACTUAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL (S/)
EMpPresa: ..o Nombre y Firma del Representante Legal
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APENDICE 04 — RELACION DE CERTIFICADOS DE TRABAJO DESARROLLADOS POR EL

JEFE DE PROYECTOS

; FECHA DE FECHA DE
N CARGO OCUPADO EMPRESA INICIO TERMINO
1
2
3
4
5
6
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APENDICE 05 — PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

» Petroperd comunicara via Cuaderno de Servicio las penalidades aplicadas.

» Estas penalidades seran deducidas de las valorizaciones pendientes o del pago final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de las garantias de fiel cumplimiento.

= A pesar de la aplicacion de penalidad, toda infraccién debe ser subsanada en forma inmediata.
= En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se aplicara aquella de mayor monto.

» A continuacion, se presenta el cuadro de infracciones con la penalidad establecida:

Penalidad
- syt % del
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Req”fgé”;l'emo Ap"‘éic")” r(nomo
Relacionado Penalidad* co_ntractual,
incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos,
segun determine el proceso de investigacion a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ..................c.cooieiinann.
- Accidente incapacitante temporal (POr OCUITENCIA) ... ..c.veuieiii i ..5%
1 |- INCIAENTE PEIIGIOSO, ...ttt Ley 29783 Art. Por ...2%
- Accidente leve (s6lo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el 21° evento A%
CONErato VIGENTE) ...
El contratista tendréa cinco dias habiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigacién de PETROPERU, .. 1%
pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERU
evaluard la continuidad del contrato de la compafiia contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicara la penalidad.
RCD 172-2009-
2 No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU, cualquier incidente o accidente de trabajo. OSICD Art. 6° Por 1%
) DS 005-2012-TR evento
Art. 110°
3 No realizar los exdmenes ocupacionales periddicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legaly | Ley 29783 Art. Por 1%
los riesgos de su actividad. 49°d evento °
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Penalidad
) - o (% del
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Req“Leerégl'e”w Ap"‘éi‘:m” monto
Relacionado Penalidad* co_ntractual,
incluye
impuestos)
No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo
establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU” o
no cumplir el nUmero minimo de profesionales QHSSE segun la siguiente tabla:
N° Personas Actividades segun el nivel de riesgo Profesional
por Equipo o Alto Medio Bajo QLiSSE
Locacién (***)
X® - - 1
Menor de 20 i % O X ) 1
X - - 1
De 20 a 50 N X X 1
X - - 1
De5l1a75 n X X 1
De 76 a 100 X - - 2 DS 043-2007-
- X X - 1 - EM Art. 17.1°
por cada : ~ Por
4 De 101 a i i i 50 DS 025t 2309102 R 1%
mas trabajadores . evento
adicionales RM 448-2020-
MINSA
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la
supervision QHSSE.
- Enlos siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podra cumplir las funciones del profesional
QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislacion vigente que aplique a la actividad contratada:
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores,
(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta 75 trabajadores.
El trabajador del contratista que desempefie el cargo de profesional QHSSE, debera aprobar los cursos virtuales
dictados por PETROPERU: Induccién, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duracion total de 24 horas. La
vigencia de estos cursos es de 2 afios.
- (***) Esta cantidad podria variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a Logistica, segun la
naturaleza de la actividad a contratar, aprobado minimo por nivel N4B.
5 Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear personal que DS 043-2007- Por 1%
. o e . T o 0
trabaja para otra compafiia contratista o servicio diferente. EM Art. 61 evento
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Penalidad
) R T I — (% del
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR equLeerggllen (o p |<ézcuon monto
Relacionado Penalidad* co_ntractual,
incluye
impuestos)
DS 043-2007-
6 Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono celular, caAmara EM Art. 17.1° Por 1%
) . e . . - 0
fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU. RAD 044-2017- evento
APN-DIR
Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para
. . . . L. . DS 005-2012-TR Por
7 el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Art. 26° h evento 0.5%
Contratistas. '
8 Incumplir algan control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluaciéon de Riesgos y Determinacion | Ley 29783 Art. Por 1%
. . - . . . o 0
de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. 21 evento
9 No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vinculo laboral 0 | RAD 044-2017- Por 0.3%
. . . . . . . 0
autorizacion para ingresar a las instalaciones. APN-DIR evento
10 No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de DS 043-2007- Por 0.30%
. . . 0
trabajo correspondiente. EM Art. 17.1° evento
Incumplir el procedimiento de gestién de permisos de trabajo y andlisis de trabajo seguro, segun lo indicado en el Manual DS 043-2007 Por
11 | Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU y el procedimiento PA1-GCGS- EM Art. 61° evenio 1%
073 vigentes '
En caso aplique, no respetar las normas de conduccién de vehiculos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las DS 016-2009 Por
12 | instalaciones de PETROPERU y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién MT'C i evento 1%
Ambiental para Contratistas.
13 Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecucién de los trabajos de alto riesgo | DS 005-2012-TR Por 1%
. . 0
contemplados en el Permiso de Trabajo Art. 26° ¢ evento
14 Emplear equipos de proteccién personal sin certificacion, deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas DS 043-2007- Por 0.50%
. . . 0
humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. EM Art. 17.1° evento
. P . . L . DS 043-2007- Por
0,
15 | Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas para la labor que se ejecuta EM Art. 17.1° evento 0.50%
16 Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de PETROPERU o el horario indicado en el Permiso de DS 043-2007- Por 0.10%
. . . B .. . 0
Trabajo, sin la respectiva autorizaciéon EM Art. 61° evento
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposicion final de los residuos Por
17 | solidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en areas operativas o topicos médicos, segln aplique Ley 27314 evento 0.50%

al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.
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Penalidad
. . L, % del
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Req“Leerégl'e”“’ Ap"‘éi‘:m” r(ngnto
Relacionado Penalidad* co_ntractual,
incluye
impuestos)
No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos generados por siniestros 0 emergencias (e.g.: derrames,
fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion
de las areas afectadas como consecuencia. DS 043-2007- Por
18 . . - ) N . o o 2%
Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulacion de componentes EMArt. 17.1 evento

(infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepcion o procesamiento de
materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).
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DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el
desarrollo de una misma accion de supervision, se aplicara una Unica penalidad, la cual correspondera
al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accion
de supervision posterior, ésta dara lugar a la imposicién de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar a descanso,
ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de
ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

* Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo;
se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

« Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las
funciones del mismo.

* Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u
organo; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado
un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacién con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sélo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o0 con ocasion del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesién organica, una perturbacién funcional, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o
durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

PENALIDAD (%

iTEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR APLICACION DE PENALIDAD* de UI)

RELATIVAS A SEGURIDAD

Por cada RACS, boleta ambiental o reporte de no

conformidad de calidad, ambiente o seguridad recibida por el
19 . . o Por evento 0.25 UIT
Administrador del Servicio y que sea responsabilidad del

Contratista.

20 | Falta de extintor, extintor fuera de vigencia o inoperativo Por evento 0.25 UIT

Carencia de bafio quimico (por no suministrarlo, por averia, .
21 . L Por evento por equipo 0.2 UIT
por falta de limpieza o mantenimiento)

22 | Falta de limpieza y orden durante la ejecucién de los trabajos Por evento 0.5UIT

Falta de limpieza del area de trabajo luego de concluir los
23 . Por evento 0.25 UIT
trabajos
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Falta de limpieza del area de trabajo después de concluido el

24 . Por evento 2UIT
servicio.

25 | Por sustraccion de bienes de Petroperu o Terceros. Por evento 1UIT
RELATIVAS AL PERSONAL
Por cambio de gerente de servicio, jefe de QHSE, un
ingeniero residente o de un ingeniero de seguridad sin

26 L. . L, . . Por evento por persona 5UIT
conocimiento ni autorizacidn escrita previa por parte del
Administrador del servicio
Por incumplimiento del contratista en el caso de que la

27 | documentacién de experiencia no cumpla con las exigencias Por persona 1UIT
de las Bases Técnicas objeto de servicio.
No movilizar a su personal a la hora de entrada, a la hora de

28 . L Por evento 0.25 UIT
salida o a la hora de refrigerio.
Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la

29 | charla de induccion / Permitir trabajar al personal bajo su Por trabajador 0.2UIT
mando, sin haber recibido induccidn de Petroperu
Incumplimiento de obligaciones laborales con el personal

30 | asignado al servicio (retraso en el pago de remuneraciones, Por evento y por dia de retraso 0.1UIT
liquidacidn, beneficios sociales, etc.).
Asignar a la ejecucién de un trabajo a personal que no cuente

31 o L, ) Por evento 1UIT
con la experiencia ni capacitacion requerida.
RELATIVAS A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

32 Por alta de personal para la ejecucién de trabajos, por lo que Por cada dia de retraso en cada ODT 0.2 UIT
no se cumple con el programa establecido. gue no se ejecuta ’
Por incumplimiento del contratista en suministro de equipos B

. . ) . Por cada dia de retraso en cada ODT
33 |y herramientas que asignara al servicio por cada zona de . 0.2 UIT
. que no se ejecuta

trabajo
No suministrar materiales consumibles (soldadura, pintura,

34 . Por evento 0.1UIT
etc.) en el momento requerido.
Por falta de vehiculos en condiciones apropiadas de

35 | operacidén para ingresar a la refineria o que no se dedique Por evento 0.2 UIT
exclusivamente a las labores del servicio
Falta de maquinarias o equipos en éptimas condiciones de

36 | operacidn o que no cumplan con los requisitos minimos Por dia/turno 0.5UIT
indicados en las Condiciones Técnicas.

37 | Por pérdida del Cuaderno de Servicio Por evento 2UIT
Por no tener el cuaderno de servicio en el lugar de trabajo,

38 | que limite la opcion de efectuar anotaciones por parte del Por evento 0.1UIT
Administrador del servicio
Por no cumplir con la entrega de los certificados de Por dia de demora de presentacion

39 0.05 UIT

homologacién de soldadores.

por cada soldador
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Intento de utilizar Materiales no autorizados por Petroperu

40 Por evento 0.25 UIT
S.A.
OTROS

41 | Por sub-Contratar sin autorizacion de Petroperu Por dia 1UIT
Falta de medios de comunicacion (Teléfonos intrinsecamente i i

42 Por dia y por teléfono faltante 0.01 UIT
seguros)

43 | No presentar informes en la fecha establecida. Por dia 0.1UIT
Por utilizar facilidades o recursos de Petroperu sin

44 o, i Por evento 0.25 UIT
autorizacion (agua, energia eléctrica)

Notas:

e UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente en fecha aplicacion de la penalidad

e A pesar de la aplicacion de penalidad, toda infraccion debe ser subsanada en el momento

o dia de su ocurrencia, de ser el caso.

Una vez que el Supervisor del Contratista tome conocimiento de la infraccion cometida, la
multa se hara efectiva dentro de un (01) dia habil (teniendo en cuenta la duracion del servicio

y la condicién de trabajo de parada de planta) siguientes a este hecho.
Los dias que se indica son dias hébiles.

Estas penalidades seran deducidas de las valorizaciones pendientes o del pago final, o si
fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel
cumplimiento. Petropera aplicara al Contratista una penalidad por incumplimiento de la tabla

hasta un monto maximo del diez por ciento (10%) del monto contractual.

PENALIDADES POR RETRASOS

Petropert ha determinado penalidades por el retraso en la ejecucién de los trabajos y
por infracciones diversas, conforme a lo establecido en el Articulo 74 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato Especifico,
PETROPERU S.A aplicara al Contratista Especifico una penalidad por mora por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente del diez por ciento (10%) del
monto del contrato especifico.

Esta penalidad sera deducida del pago o liquidacién final, o si fuere necesario se cobrara
del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad sera aplicada autométicamente y se calculard de acuerdo a la siguiente
férmula:

(0.10 * Monto del Contrato Especifico)
(F * plazo de ejecucion en dias)

Penalidad diaria =

Donde:

- Monto del Contrato Especifico: es el monto del trabajo completo.

- Plazo de Ejecucion en dias: es el plazo determinado.

- Para plazos mayores a (60) sesenta dias calendario: F=0.25 y para plazos
menores F=0.40.

Tanto el monto como el plazo de ejecucién estan referidos al del Contrato Especifico
vigente (actualizado), cabe precisar que se entiende por contrato vigente al contrato
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original (contractual) afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,
prestaciones adicionales, reduccién de prestaciones, o por ampliacion o reduccién del
plazo.

e Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere
necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

e Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU S.A. podra
resolver el Contrato Especifico por incumplimiento.
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APENDICE 06 — CLAUSULAS DE PREVENCION Y CONTROL ANTE EL COVID-19

1. La compaiiia o entidad Contratista, Proveedora de bienes, Concesionario o Inquilina esta en
la obligacion de contar con un Plan de Prevencion y Proteccién contra el COVID-19, el cual
seréa aprobado por el Administrador de Contrato de PETROPERU e incluira todas las medidas
a adoptar para prevenir la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo
el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal
peruana y en los siguientes documentos de PETROPERU:

e Circular N° GAS0-218-2020 "Medidas de Prevencion ante la Emergencia por Coronavirus
COVID-19",

e Circular N° GAS0O-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel”,

e Lineamiento N° LINA1-069 “Prevencion, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID-19)
en las Instalaciones de PETROPERU”,

e Memorando N° GASO0-284-2020 “Implementacion e Inspeccién de Controles de
Bioseguridad en Comedores y Servicio de Transporte de Personal’,

e Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional durante y
después del Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19". (Apéndice N°07)

2. Todo trabajador del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumpla las
medidas y procedimientos de seguridad y salud establecidos por PETROPERU contra el
COVID-19, o presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, sera
suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de PETROPERU a nivel
nacional.

3. Toda multa o sancién econémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten
a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento por parte del Contratista, Proveedor,
Inquilino o Concesionario de:

¢ Lanormativa legal peruana relacionada a la prevencion del COVID-19,

e Las medidas y procedimientos de seguridad y salud de PETROPERU contra el COVID-
19, Sera asumida integramente por estas empresas, segun corresponda.
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APENDICE 07 — PROA1- 350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno
a Labores luego del Levantamiento del Aislamiento Social Obligatorio
por Coronavirus COVID-19)”

NOTA: Se entregara en formato digital en un dispositivo de almacenamiento.

APENDICE_07_PROA
1-350_PROTOCOLO

CONDICIONES TECNICAS Pégina 75 de 101




:
CONDICIONES TECNICAS: “SERVICIO QUINQUENAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN = p p
= Petroperu

INSTALACIONES DE PETROPERU — REFINERIA TALARA”

APENDICE 08 — GARANTIAS Y POLIZAS

1. GARANTIAS

El Contratista deberd entregar las siguientes garantias, las que deberan reunir las
caracteristicas previstas en los Articulos 25 y 26 del Reglamento de Contrataciones de
Petropera.

Respuesta consulta N°11: Se indica en el Apéndice 8 literal a) y b):

Garantia de Fiel cumplimiento del servicio: De acuerdo con lo indicado en el literal a) del
Apéndice 8, la garantia de fiel cumplimiento sera emitida por una suma equivalente al 10%
del Monto del contrato especifico y éste estard conformado por un nimero de partidas de la
Lista de precios dependiendo el requerimiento de Petroperu.

Garantia de cumplimiento de Obligaciones Laborales: Se mantiene lo indicado en el literal
b) del Apéndice 8.

a)

b)

c)

Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio

Debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto del
contrato especifico y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion
a cargo del Contratista.

La garantia (carta fianza) serd endosada a nombre de Petréleos del Peru - Petroperd —
Refineria Talara, y debera ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al &mbito de
la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, debera tener caracter incondicional,
solidario, irrevocable, de realizacién automatica, y sin beneficio de excusion, al solo
requerimiento de Petroperu, bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

En principio podra aceptarse garantias cuyo vencimiento esté previsto en la fecha de
culminacién del Contrato, sin embargo, en dicho caso el Contratista deberé preocuparse
de mantener actualizada la garantia hasta la aprobacion de la conformidad de recepcién
de la prestacion, caso contrario se ejecutard la garantia al dia siguiente de su vencimiento
sin mayor tramite.

La Carta Fianza, en virtud de la realizaciéon automatica a primera solicitud, contendra un
parrafo donde describa que la entidad emisora no opondra excusién alguna a la ejecucion
de la garantia, limitdndose a honrarla de inmediato dentro del plazo maximo de tres dias.
Toda demora generard responsabilidad solidaria para el emisor de la garantia y para el
Contratista y dara lugar al pago de intereses en favor de Petroperd, devengando la tasa
maxima de interés convencional compensatorio y la tasa maxima de interés moratorio,
permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los
intereses y gastos seran calculados a partir de los tres dias posteriores a la fecha del
requerimiento de ejecucion.

La garantia se devolvera una vez que la recepcion de la prestacion a cargo del Contratista
esté aprobada.

Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Labores
Debera ser emitida por una suma 200 000.00 Soles (Dos cientos mil) y tener una vigencia
hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del Contratista.

Carta Fianza por Adelanto

Respuesta consulta N°81: De acuerdo a lo indicado en el Apéndice N°08 Garantias y
Pdlizas, la carta fianza por adelanto sera hasta un maximo del 30% del monto del contrato
especifico.
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El Contratista podra solicitar a Petropert un adelanto en efectivo, hasta un méaximo de
Treinta por ciento (30%) del monto del Contrato especifico, para ello, el Contratista
previamente deberd entregar a Petroperd una garantia emitida por idéntico monto.

El Contratista, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato, solicitara a la
Administracién, el adelanto adjuntando la carta fianza o la pdliza de caucion a efectos de
constituir la garantia indicada precedentemente. El inicio de la prestacion del servicio y su
desarrollo no estara condicionado al pago del adelanto.

La carta fianza a presentar, tendra una duracion minima de doce (12) meses, renovable
anualmente por el monto pendiente de amortizar. El Contratista debera preocuparse de
mantener actualizada la garantia hasta la amortizacion total del adelanto, caso contrario
se ejecutara la garantia sin mayor tramite.

La amortizacion de los adelantos se hard mediante descuentos proporcionales en cada
uno de los pagos parciales que se efectien al Contratista por la ejecucién de la o las
prestaciones a su cargo.

Una vez cancelado el adelanto, el Contratista podra solicitar mediante escrito simple
dirigido a la Coordinacion Talara de la Sub Gerencia Contabilidad la devolucion de la
garantia que se constituy6 para dicho fin. Petroperu, luego de verificar la cancelacion del
adelanto procedera a la devolucion, segun sea el caso, de la carta fianza o péliza de
caucion.

Respuesta Consulta N°54: De acuerdo con lo indicado en el Apéndice N°08, El contratista
podra solicitar a Petropert un adelante en efectivo, hasta un maximo de treinta por ciento
(30%) del monto del contrato especifico.

2. POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de ejecucion
del contrato, todas las pdélizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su actividad.
Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contratar las siguientes pélizas de
seguros.

e) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 2°000,000.00 por evento y en Limite agregado vigencia, limite
Unico y combinado, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal,
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se encuentre en
planilla, con un sublimite de Responsabilidad Civil Patronal de US$ 250,000.00 por cada
evento y en limite agregado vigencia.

- Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Subcontratistas
- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 06 meses posterior a la entrega
ylo suspension de los trabajos.

f) P6liza de Seguro que cubra Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos, esta
poéliza deberéa cubrir la afectacién de terceros y del ambiente. Las coberturas de esta poéliza
no podran ser menores a los montos que se establezcan mediante resoluciéon ministerial en
funcién al modo de transporte, flota, carga util y producto transportado. Ademas, el vehiculo
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debe contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito — SOAT hasta por una Suma
Asegurada de US$ 1°000,000.00.

g) Po6liza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoéviles, hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

Las Polizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU, como
asegurado adicional dejando constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la
denominaciéon de tercero beneficiario, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier
dafio a sus propiedades y/o dependientes.

- Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan dejar constancia que en caso de
siniestro PETROPERU tiene la denominacién de tercero, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

Las pélizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso
y no concurrente.

La pdliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que
prestan servicios a PETROPERU.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacion,
anulacion de las pdlizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

- Las pélizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

- Entregar a PETROPERU S.A. copia de las polizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro.

- En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse
por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumira
directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU
S.A.y asu personal.

- En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista. PETROPERU
S.A,, su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de las pdlizas necesarias y
adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a
PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado siempre que le sean
imputables.
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APENDICE 09 — RELACION MINIMA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, FACILIDADES

El Contratista debera contar para cada zona de trabajo que se establezca con los equipos,
herramientas y facilidades suficientes para atender todos los trabajos que se le asignen en
forma oportuna y con la calidad exigida por Petroperu.

Respuesta consulta N°82: Conforme al Apéndice N°09, la relacién de equipos, herramientas,
facilidades es referencial, El Contratista acreditado por su experiencia en la especialidad que
se contrata, debe agregar la cantidad y variedad de equipos necesarios para lograr la forma
mas eficiente de realizar los trabajos

* 03 Camiones tipo contenedor cerrado de 10 a 16 M3, en buen estado mecanico, con un
maéaximo de 10 afios de antigiiedad

Respuesta consulta N°55: Lo indicado es lo minimo sin embargo no es limitativo y podra
ser de mayor capacidad dependiendo de la cantidad de material a retirar.

* 03 Cisternas de vacio de minimo 16 M3 (incluye sistema de vacio de fabrica), en buen
estado mecanico, con un maximo de 10 afos de antigliedad.

* 02 Volquetes de 15 M3 en buen estado mecanico, con un maximo de 10 afios de
antigliedad

* 02 Cargadores Frontales con cuchara de 4.5 m3 en buen estado mecanico con un maximo
de 10 afios de antigliedad, con Certificado de operatividad y de prueba de carga no mayor
a un afio.

* 01 Motoniveladora en buen estado mecanico con un méaximo de 10 afios de antigiiedad,
con Certificado de operatividad y de prueba de carga no mayor a un afio.

* 02 camion plataforma con brazo hidraulico grda tipo de como minimo 15 Toneladas con
una antigiedad no mayor de 10 afios, con Certificado de operatividad y de prueba de carga
no mayor a un afio. Equivalente a gria HIAB (15 TM de capacidad) incluye combustible,
operador y 01 rigger.

Respuesta consulta N°57: Camién plataforma con brazo hidraulico equivalente a gria
HIAB o grua hidraulica sobre camion. Considerar 1 rigger por camién.

* 02 compactadoras de minimo 2 TN.

Respuesta consulta N°58: Las compactadoras se utilizan para el tapado de pozas. Las
facilidades de energia son responsabilidad del Contratista.

+ 06 Bombas neuméticas de minimo 50 GPM, para secar las pozas de los Separadores y
las escuadras, con conexiones de minimo de 1 pulgadas de @. con un méximo de 5 afios
de antigiiedad.

+ 06 Bombas centrifugas accionadas por camién de combustién diesel montadas sobre
carreta de minimo 100 GPM.

* 20 juegos de mangueras de 4” de diametro flexibles reforzadas de neoprene para
hidrocarburos o productos de alta viscosidad de 30 mts de longitud.

* 01 compresores de aire portétil, caudal minimo de 750 cfm, a presién de hasta 155 psig,
para el uso de sus equipos y herramientas incluye: tanque "pulmén", mangueras.

* 03 camionetas pick-up, de forma permanente, para movilizar a su personal, equipos,
herramientas, insumos, materiales, facilidades, con un méaximo de 5 afios de antigiiedad,
con motor diésel.

+ 02 tinas de minimo 10 m3 y 01 tina de 20m3 en buen estado mecanico de conservacion,
rotuladas con la cubicacion actualizada y pintadas para proteccion contra la corrosion, se
emplearan para depositar la borra semiliquida.

» 30 Carretillas tipo Boggie en buen estado mecanico, 30 Palanas, 30 Picos.

+ Minimo 1,500 Cilindros metalicos o plasticos en buenas condiciones, en cantidad
suficiente al requerimiento.

* Minimo 50 Tablones de Madera de 2" y 3" de espesor x 1 pie de ancho y 20 pies de longitud
para el transito seguro de las carretillas, en los taludes y diques de tanques, racks de
tuberias, zanjas, escuadras.

* 03 equipos de tiro forzado para ingreso a tanques o espacios confinados.

» 20 respiradores motorizados similar a JSP Powercap de proteccién contra polvo.
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Respuesta consulta N°34: Es conforme, las unidades deben de contar con arresta llamas.

Respuesta consulta N°35: Se especifica en el Apéndice N°09 - Relacién Minima de Equipos
y Herramientas.

Respuesta consulta N°39: De acuerdo a lo indicado en el Apéndice N°09, los cargadores
frontales con cuchara serén de 4.5 m3y con un maximo de 10 afios de antigiiedad.

Respuesta consulta N°56: Se actualiza en el Apéndice N°09 - Relacién Minima de equipos y
Herramientas y se confirma que las Cisternas de Vacio deben de contar con una antigtiedad
maxima de 10 afos.

Equipos de Proteccion Personal de acuerdo a cada actividad que se va a realizar: y a la
normativa interna de Petroperd, de las bases técnicas objeto de este contrato: sin limitarse a
ello: casco; guantes de neoprene, PVC, nitrilo; overol ignifugo, lentes de seguridad de
policarbonato; mascarillas con filtro para ambientes con presencia de vapores organicos,
vapores &cidos, material particulado; arnés de seguridad; linea de vida con amortiguador de
impacto; zapatos de seguridad con punta de acero; botas de jebe; trajes impermeables
desechables para manipulacion de productos quimicos, o reusables en éptimas condiciones
para su uso. Estos EPPS deben cumplir con las normas de seguridad ANSI en la versién
vigente.

= Minimo 10,000 Trajes desechables (de un solo uso) para todos sus
trabajadores que realicen actividades de limpieza y recoleccién de residuos
sélidos, los cuales deberan ser desechados al término de la jornada laboral.

= 04 Reflectores a prueba de explosion

= Sogas, Lineas de vida

= Letreros de sefializacién para colocar en cada frente de trabajo.

= Cintas para delimitacién del &rea de trabajo

= Teléfono celular a prueba de explosion.

Elementos de Bioseguridad Covid 19

= . Caretas faciales, mascarillas, guantes, etc.

Facilidades

= El contratista debera contar con facilidades para su personal y para su
operacion, tales como:

= Contenedores acondicionados para oficinas, implementadas con sillas, Gtiles
de oficina, estantes, escritorios, servicio de internet, etc.

= Las oficinas modulares deben tener las siguientes caracteristicas (minimas):

= Estructura de acero galvanizado resistente.

= Panel lateral tipo sandwich de 40 mm de espesor.

= Revestimiento y aislacion termoacustico de poliuretano.

= Piso vinilico de alto transito.

» Instalacién eléctrica completa: llave térmica, tomacorrientes, interruptores,
luminarias, lineas de teléfono, red de datos, sensores de humo.

= Bafios con lavamanos, inodoro, urinario, extractores de aire, etc.

= Aplicacion de pintura esmalte semi mate color blanco humo o similar y base
Epoxica.

= Aire acondicionado.

= Ventanas y puertas internas de aluminio.

= Puerta principal de acceso.
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Imagen Referencial de Portacamps para oficinas

Respuesta consulta N°61: Se retira los bafios portatiles del alcance del servicio. Los bafios
tipo contenedor son parte de las facilidades del contratista, asi como su mantenimiento, las
caracteristicas referenciales lo ubicamos en el Apéndice N°09 Relacién minima de Equipos,
Herramientas y Facilidades.

= Contenedor tipo Bafio.

= Los mddulos portacamps para SSHH deben tener las siguientes caracteristicas
(minimas):

= Estructura de acero galvanizado resistente.

= Panel lateral tipo sandwich de 40 mm de espesor.

= Revestimiento y aislacién termoacustico de poliuretano.

= Piso vinilico de alto transito

= |Instalacion eléctrica completa: llave térmica, tomacorrientes, interruptores,
luminarias.

= 02 inodoros con tapa y porta papel higiénico, 02 lavamanos, 02 urinarios,
dispensadores de jabon liquidos etc.

= Aplicacion de pintura esmalte semi mate y base Epoxica.

= Ventanas y puertas internas de aluminio.

= Puerta principal de acceso.

o)

Imagen Referencial de Portacamps para SSHH

» Previo al inicio del servicio, el Contratista debera mediante inventario y documentos
sustentables presentar al Administrador del Servicio la relacion de equipos y herramientas
gue asignara al servicio, de no cumplir podra ser penalizado segun lo indicado en el
Apéndice N°05.

* El contratista a fin optimizar y garantizar la cantidad de herramientas objeto de esta
contratacion para la ejecucion de las actividades dispondra donde tenga ubicados sus
oficinas fuera de las instalaciones de Petroperd de un Central De Herramientas donde
almacenara las Herramientas Manuales, Especiales y EPP requeridas para la prestacion
del servicio.

NOTA.- Esta relacion minima es referencial. El contratista, acreditado por su experiencia en
la especialidad que se contrata, debe agregar la cantidad y variedad de equipos necesarios
para lograr la forma mas eficiente de realizar los trabajos, incluso en varios frentes de forma
simultanea.
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APENDICE 10 — CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD

La CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales
vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, igualmente,
con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERU tenga vigente.

A. ESTANDARES Y DIRECTIVAS QHSSE APLICABLES A LA GESTION DE
CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS

Referencia: Circular GGRL-0731-2021 del 05.03.21

Se mantienen vigentes los siguientes documentos normativos QHSSE, cuyo cumplimiento es
de caracter obligatorio para todos los Contratistas y Sub-Contratistas en labor presencial:

+ Politica: Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo.

» Manual M.SEGU-CO-PR: Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas.

* Circular GGRL-6135-2020: Curso de Induccién Prevencién y Control Covid-19 para personal
contratista de PETROPERU.

* Circular GGRL-6399-2020: Inclusion de profesional QHSSE en las Condiciones Técnicas
para Contratistas.

+ Circular GGRL-6465-2020: Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.

« Circular GGRL-0784-2021: Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de la COVID-19 de
PETROPERU S.A. v.3. (Actualizado el 10.03.21)

» Circular GGRL-0614-2021: Documentacion Covid-19 de Contratistas para Ingreso a
Instalaciones.

* Procedimiento PROA1-060: Gestién y Manejo de Residuos Sdlidos.

 Circular GSUM-SCCO0-018-2019: Actualizacion de Modelo de Estructura de Condiciones
Técnicas — Acapite Seguridad y Proteccion del Ambiente.

B. CLAUSULAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS
CONTRATOS DE SERVICIOS

1.Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU
debe cumplir los procedimientos de prevencion del COVID-19 aplicables a Contratistas
recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control COVID-19 de PETROPERU, de
no hacerlo sera causal de resolucién de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra
obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de la COVID-19”, conforme
a la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el
Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del
servicio u obra, sefialando expresamente que su incumplimiento sera causal de resolucién de
contrato.

2. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente 0 cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad
de PETROPERU, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,
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PETROPERU como medida inmediata prohibiran el ingreso del trabajador relacionado con
dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio
de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

C. IMPLEMENTACION DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK) EN
ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATISTAS

Referencia: Circular GGRL-0687-2020 de 01-03-2021

» De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones
necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o
intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus
actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar fisico
donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se
haya reducido o controlado”.

+ En esta linea, PETROPERU ha implementado la autoridad para detener trabajos,
denominada “STOP WORK?”, cuya aplicacién se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado
a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta blusqueda del
respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervencion mediante el uso de la Tarjeta
PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el
Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligacion
de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los
trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicacion del “STOP WORK” o el hostigamiento
para no aplicarlo sera considerado como Falta.

D. DOCUMENTACION COVID-19 DE CONTRATISTAS PARA INGRESO A INSTALACIONES
Referencia: Circular GCRL-0614-2021 de 24-02-2021

Con el objetivo de verificar la estrategia preventiva y cumplimiento normativo COVID-19 por
parte de las compafiias contratistas, informamos que a partir de la fecha es requisito para
ingresar a laborar a nuestras instalaciones la validacion de la siguiente documentacion:

1.Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19 de la contratista debidamente
actualizado y aprobado, asi como, la evidencia de envio al MINSA/CENSOPAS,

2.Registro de capacitacion de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su propio Plan
COVID-19, con duracion minima de dos horas,

3.Informe resumen digital de evaluacién COVID-19 del personal (firmado por el representante
de salud ocupacional del contratista), y

4.Carta del representante legal del contratista que autoriza las labores del personal del grupo
de riesgo, segln sea el caso.

En este sentido, cada administrador de contrato solicitara a la Jefatura QHSSE de su sede,
la asignacion de un usuario y clave en el aplicativo web Tema Integra® para la compafiia
contratista bajo su administracién. Esta Ultima cargara la informacion digital indicada lineas
arriba para validacion de la empresa Tema Litoclean que nos brinda el servicio “Control,
Monitoreo y Verificaciéon de Lineamientos de Bioseguridad COVID-19”. Seguidamente,
el contratista incluira la constancia de validacion que emite el aplicativo dentro de su
expediente de solicitud de ingreso de personal.
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Finalmente, las dependencias que administran contratistas en labor presencial deben
asegurar que las respectivas empresas completen el carguio o subsanacion de la informacién
pendiente en la plataforma Tema Integra® hasta el 10/03/2021, de lo contrario, se restringira
el acceso a nuestras instalaciones de dichas empresas.

E. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA RESPECTO A
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Seguridad

» La CONTRATISTA debera implementar los registros del Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N°050-2013-TR, considerando
gue la implementacién de los referidos registros puede ser fiscalizada en cualquier momento
por el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo (MTPE).

* A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley No 29783, Ley de seguridad y Salud en el
Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
previo al inicio del servicio, la CONTRATISTA debera presentar al administrador del servicio
el Acta de instalacion del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la
CONTRATISTA cuente con mas de 20 trabajadores) o eleccién del supervisor de seguridad
y Salud en el Trabajo (en caso la CONTRATISTA cuente con menos de 20 trabajadores).

+ La CONTRATISTA deberd programar obligatoriamente la asistencia de su personal
supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Jefatura Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional, el cual debe ser aprobado, caso contrario se procedera a su reemplazo.

+ Antes del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio lo estime
necesario, la CONTRATISTA debera brindar capacitacion a su personal en temas de
procedimientos de trabajo, seguridad y proteccion ambiental relacionados al servicio, que
involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, formas seguras de trabajo,
controles aplicados, medidas preventivas, uso de equipos de proteccion personal, etc. a fin
de que los trabajadores puedan desenvolverse correctamente durante la ejecucion de los
trabajos relacionados al servicio. Mantener los registros en el sitio de trabajo.

* La CONTRATISTA debera entregar una copia del Reglamento interno de Seguridad y Salud
en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N'009-2005- TR) y mantener un registro de
las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los acuerdos tomados
y los seguimientos de los mismos. PETROPERU S.A podréa solicitar toda la informacién que
estime necesario para comprobar el cumplimiento con la Normativa Legal referida a la
Seguridad y Salud de los contratistas.

* La CONTRATISTA debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las Normas Basicas
de Seguridad y Proteccién Ambiental contenidas en el Folleto M-40 - “Manual de Seguridad y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS”, adjunto, asi como con aquellas adicionales que
puedan dictarse antes o durante la ejecucion de cualquier trabajo u operacion y las que
sefialan las leyes, con el fin de prevenir accidentes y controlar riesgos que puedan poner en
peligro la vida, la salud, las instalaciones o el ambiente.

+ Adicionalmente, la CONTRATISTA debera brindar diariamente charlas de seguridad de 5
minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar los trabajos
en forma apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los reglamentos y pautas
de seguridad y proteccion ambiental.

* La CONTRATISTA debera llevar un registro y control de esta capacitacion, donde se registre
la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante inspecciones de
seguridad y auditorias. Esta documentacién debera ser entregada al supervisor administrador
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del servicio y su no cumplimiento derivard en la aplicacion de sanciones y multas
correspondientes, inclusive pudiendo llegar a la resolucién del contralo.

» Todo personal de la CONTRATISTA para la ejecucion de la prestaciébn en campo, estara
dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservacion durante
la vigencia del Contrato (segln corresponda: botines, guantes, casco color verde, lentes,
protectores buco-nasales para particulas de polvo o vapores orgénicos, respirados para
trabajos en espacios confinados, méascaras para soldadores, mandil y guantes de soldador y
operador de equipo de corte, anteojos protectores de oidos, mascaras con filtro para ingresar
a los equipos, correas de seguridad tipo arnés, soga de vida de nylon, etc.); asi como las
herramientas personales y equipos para desarrollar sus actividades, deberd presentarse
adecuadamente vestido con mamelucos de algodén y de manera uniforme con el logotipo de
la CONTRATISTA impreso. Todos los implementos de seguridad deberan estar en buenas
condiciones y en caso de deterioro de alguno de ellos deberan ser reemplazados en forma
inmediata. La verificacion de los EPPS sera responsabilidad de la CONTRATISTA, quien la
efectuara en forma continua. No se permitira el ingreso al area de trabajo al personal que
carezca de EPPS. Para los trabajos en altura, la CONTRATISTA proveera al personal de
arneses con linea de vida y amortiguador, los que deberan estar aprobados por UL, OSHA o
ANSI Z359.1.

* En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualquier
accidente, la CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para lo cual
debera mantener en su almacén un stock minimo de implementos de seguridad. Asi mismo
debe contar con botiquines para Primeros Auxilios.

* Los implementos de seguridad podran ser rechazados por PETROPERU S.A en caso se
considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. La CONTRATISTA debera
reponer los adecuados de manera inmediata.

* La ejecucion de los trabajos, aln los rutinarios, los de instalacion de facilidades entre otros,
deben seguir procedimientos seguros empleando los recursos, equipos Yy dispositivos
necesarios. No deben sustituirse con personal la manipulacion de material que requiera gruda,
tecles u otros equipos de esta naturaleza.

» La CONTRATISTA deberéa proporcionar en forma permanente agua potable apta para el
consumo humano. El agua debera ser proporcionada en bidones, apoyados sobre sus
respectivos pedestales y con 1,62 s descartables en cantidad suficiente. La calidad del agua
podra ser verificada en forma inopinada por el area médica de PETROPERU. En caso de no
cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerara como
incumplimiento de las condiciones contractuales.

» A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la CONTRATISTA deber& reportar al
administrador del servicio, mediante las guias de ingreso a las instalaciones de PETROPERU,
la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos descartables que esta
proporcionando.

» Debera mantener como minimo tres (03) extintores de fuego y adicionar uno mas por cada
maquina de soldar. Dichos extintores deben cumplir las exigencias minimas siguientes:

- Deberé contar con certificacion UL (Underwriter Laboratories) / FM (Factory Mutual).

- El polvo quimico debera ser mdltiple propdsito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a 15 kg de
carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser presurizados, pero con
su respectivo mandmetro de control).

- Deberan estar identificados con el logo de la CONTRATISTA y deberan disponer de su
respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su verificacion
correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10.

- Los extintores deben contar con su respectivo certificado de prueba hidrostatica
mantenimiento y/o recarga de ser el caso.
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« PETROPERU realizara supervisiones o fiscalizaciones al area de trabajo, en caso de
detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procedera a suspender el trabajo,
bajo responsabilidad de la CONTRATISTA. Esta suspension no podra considerarse como
prérroga.

» Durante la ejecucién de los trabajos se debera tener cuidado en no dafar las equipos e
instalaciones de PETROPERU. En caso de contravenir lo indicado, la CONTRATISTA sera
responsable, a todo costo, de remediar dicho dafio en el mas breve plazo.

* Esté terminantemente prohibido el uso de teléfonos que no sean intrinsecamente seguros
en el area de trabajo. Asimismo, esta prohibido el transito del personal de la CONTRATISTA
por las areas que no corresponden a su area de trabajo, considerandose ello una falta grave.

» La CONTRATISTA ingresara a las respectivas Plantas de Ventas todas sus herramientas,
equipos, insumos y/o materiales a través de la puerta de ingreso autorizada, registrando cada
uno de ellos en el formato Registro de Ingreso de Materiales debidamente firmados por el
Ingeniero Responsable del servicio. Estos no podran salir hasta el término de la secuencia
donde se empleen. Es responsabilidad de la CONTRATISTA describir las caracteristicas del
material o equipo correctamente (marca, nimero de serie, modelo, tamafio, unidad, cantidad,
color, accesorios, etc.). y designar: quienes estan autorizados a gestionar la salida de equipos
y materiales.

* La CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o materiales
debidamente registrados, lo debera hacer necesariamente en los dias hdbiles, previa
presentacion del Pase de Salida de Materiales firmado por el Administrador del Servicio y
aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el caso de materiales sobrantes de la
CONTRATISTA el pase de salida debera contar con el V°B° del Ingeniero responsable del
servicio.

* Para la ejecucion de los trabajos de mantenimiento asignados, se deberé contar previamente
con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sélo es valido para el dia y hora indicados,
correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de término prevista o cambian las
condiciones de seguridad.

* La CONTRATISTA no podré iniciar sus actividades sin disponer de este permiso, caso
contrario estard sujete a medidas conectivas que pueden llegar hasta la resolucién del
contrato, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, puesto que, tratandose de una
industria de petréleo, puede existir presencia de gases de hidrocarburos que pueden causar
accidentes a su personal y a las instalaciones de PETROPERU

* Los permisos de trabajo dentro de la Planta seran expedidos a la CONTRATISTA entre las
07:00 y 07:30 Hrs del dia de ejecucion de los trabajos, (siempre que la CONTRATISTA tenga
todos sus implementos de seguridad, equipos, personal, etc.), para lo cual debera estar
presente el Ingeniero responsable del servicio y el Supervisor de Seguridad. Los retrasos
mayores a una hora seran acumulados para efectos de definir una prérroga en la fecha de
término de la prestacién del servicio.

* Los permisos se otorgaran por un plazo de ocho (08) horas, pudiendo ser extendido hasta
un plazo maximo de doce (12) horas, previa verificacion de las condiciones de seguridad y
aprobacion por parte de PETROPERU.

* Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecucién de trabajos, al final
de la jornada de trabajo la CONTRATISTA devolvera el permiso de trabajo firmado al
Supervisor que emitié el mismo, para el cierre del respectivo permiso de trabajo.

* La CONTRATISTA debe evitar la demora en la emision del permiso de trabajo, debiendo
tener equipos y herramientas operativos, personal, implementos de seguridad, etc.; también
debe velar por que las condiciones de seguridad con que se les otorg6 el permiso de trabajo
no varien durante la ejecucion del trabajo, a fin de evitar tiempos muertos por causa de las
condiciones de seguridad.
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Lineamientos proteccién del ambiente:

» La CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas Legales vigentes
gue norman la Proteccion y Conservacion del Medio Ambiente, por lo tanto, es responsable
legal y economico del desempefio Ambiental de su Personal, por lo que debera asegurar que
los mismos muestren una actitud responsable con el medio ambiente.

* La CONTRATISTA a través de los Supervisores de Seguridad deberan hacer cumplir con el
Sistema Integrado de Gestidn (SIG) de las instalaciones, para lo cual recibira una charla de
induccidn para todo personal, asimismo son los responsables de hacer cumplir el Plan Anual
de Seguridad y Proteccion Ambiental; para lo cual debe previamente antes del inicio del
servicio la identificacion de los aspectos ambientales del servicio con el objetivo de tomar las
precauciones para evitar e impacto ambiental.

* El posible Impacto Ambiental que podria producir la labor de la CONTRATISTA sera
evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor alternativa, a fin
de seleccionar la mejor alternativa, asi como identificar e incorporar las medidas de mitigacion
mas apropiadas.

+ El hecho que PETROPERU le imparta instrucciones de prevencion y respecto a la
Proteccién Ambiental, no exime la CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que se
refiere a adoptar las medidas pertinentes para preservar el ambiente sin contaminarlo.

* La CONTRATISTA debera evitar arrojar los desperdicios y desmontes en zonas no
autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposicion sera de su responsabilidad y dara
lugar a la suspensién del trabajo hasta que esta irregularidad sea subsanada.

* La CONTRATISTA realizara periddicamente la limpieza del area de trabajo y alrededores
gue hagan.
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CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE (HSE)
PARA LA EJECUCION DE SERVICIOS, OBRAS EN GERENCIA REFINACION TALARA Y
PLANTAS NORTE

I. OBJETIVO

1. EI CONTRATISTA debe cumplir las exigencias de PETROPERU S.A. con respecto
a la Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental, asi como lo
estipulado en la legislacion vigente sobre la materia, aplicable a las actividades
que desarrolla.

2. BASE LEGAL

Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo),

D.S. N° 005-2012-TR (Reglamento de la Ley de SST);

D.S. N° 043-2007-EM; D.S. 042-F (Reglamento de Seguridad Industrial),

R.M. N° 111-2013-MEM/DM (Reglamento de Seguridad Trabajos Eléctricos);

R.M. N° 050-2013-TR (Formatos de SST y Guia Implementacién de un

SGSST);

e D.L. N° 1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de
Residuos Sdlidos

o Ley N° 28611 Ley General del Ambiente

D.S. N° 039-2014-EM (Reglamento de Proteccion Ambiental para actividades

de Hidrocarburos);

RAD N° 010-2007-APN/DIR (Reglamento de Seguridad Portuaria);

D.S. N° 057-2004-PCM (Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos);

D.S. N° 003-2013-VIVIENDA,;

R.M. 375-2008 (Norma basica de riesgos disergonomicos);

Norma G.050 Seguridad durante la construccion, y sus modificatorias

N.T.P. 900.058 2005 Gestién de residuos. Cédigo de colores para los

dispositivos de almacenamiento de residuos.

e R.M. N° 312-2011/MINSA (Protocolos de Examenes Médico Ocupacional y
Guias de Diagnésticos de los Exdmenes Médicos Obligatorios por Actividad.

e R.M. N* 313-2011/MINSA (Aprueban Norma Técnica de Salud que establece
los Examenes Médicos Ocupacionales para los Estibadores Terrestres y
Transportistas Manuales)

e laRM 312 Y 313, SOBRE EXAMENES MEDICOS

¢ Ley 30102 “Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos

para la salud por la exposicién prolongada a la radiacion solar”

Y todas las modificatorias y otros que apliquen en la gestion de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Proteccion Ambiental, en adelante HSE (Healthy, Safety,
Environment)

. EI CONTRATISTA debe implementar UN SISTEMA DE GESTION DESEGURIDAD
Y SALUD, DE ACUERDO CON LA LEY DE SST (LEY N° 29783), SU
REGLAMENTO (D.S. 005-2012-TR) y sus modificatorias, a fin de prevenir la
ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales durante la
ejecucion de sus actividades, en concordancia a los lineamientos establecidos en
el Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU S.A., Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERU S.A., Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, u otras
directivas impartidas por PETROPERU S.A.
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4. E| CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU S.A. en relacion al
cumplimiento de normativa legal y procedimientos relacionados con su Gestion de
HSE; siendo responsabilidad de la CONTRATISTA superar las observaciones 0
implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

5. La CONTRATISTA debe implementar programas de capacitacion (Cursos,
Charlas, Talleres, Seminarios, etc.) y otras actividades de HSE que organice su
empleador o PETROPERU S.A, destinadas a concientizar al personal y prevenir la
ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales; siendo
responsabilidad del personal de la CONTRATISTA participar en forma activa y
establecerlas en el Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

6. El personal de CONTRATISTA que intervenga en el disefio, construccion ylo
mantenimiento de las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROPERU
S.A., a través de una Declaracién Jurada, que conoce las normas y disposiciones
que rigen las actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental. Asimismo, el CONTRATISTA debera
alcanzar el cargo de haber entregado a su personal el RISST de PETROPERU
S.A., y el RISST de la misma Empresa (Contratista) antes del inicio del Servicio u
Obra en las instalaciones de Refineria Talara.

7. El CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute
sus actividades de acuerdo con las normas en materia de HSE de PETROPERU
S.A: asimismo, el CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los
aspectos e impactos ambientales, asi como los peligros y riesgos a los que esta
expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de proteccion y
prevencion que debe adoptar.

8. Ante algin incumplimiento de la CONTRATISTA, respecto a la legislacién vigente
en materia de HSE o a los procedimientos de PETROPERU S.A., se podra
imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo a las condiciones generales de
contratacién del Servicio u Obra.

9. El CONTRATISTA deberd mantener al EMPLEADOR indemne de cualquier
pérdida, dafio, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas, penalidades,
demandas y procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen
a consecuencia del incumplimiento de la normatividad legal vigente y de las
autorizaciones pertinentes; es decir debera asumir cualquier gasto de
indemnizacion en caso de accidente

. El CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del
Servicio u Obra, el cual no podré hacerse responsable de cualquier otro Servicio U
Obra dentro de las instalaciones de PETROPERU S.A., durante la ejecucion del
Servicio u Obra bajo su cargo.

_El CONTRATISTA debe considerar un Responsable HSE, cuando el Servicio u
obra sea desarrollado por mas de veinte (20) trabajadores, el cual no podra
hacerse responsable de cualquier otro Servicio u Obra dentro de las instalaciones
de PETROPERU S.A. Asimismo, el CONTRATISTA debera garantizar el ratio de

;',w-"u.?‘;\\ de un responsable HSE por cada cincuenta (50) trabajadores.
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Il. DOCUMENTACION

12. El CONTRATISTA, antes del inicio del Servicio u Obra en las instalaciones de la
Gerencia Refinacion Talara, debe presentar al Administrador de Contrato, los
siguientes documentos (Art. 32° del D.S. 005-2012-TR):

. Politica y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST.)

c. Matrices de Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos (IPERC)

d. Mapa de Riesgos.

e. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (PAASST)

Q0

Asimismo, deberd presentar los siguientes Documentos exigidos por los
procedimientos de PETROPERU S.A.

- Matriz Ildentificacién de Aspectos Ambientales y Evaluacion de Impactos
Ambientales

- Listado de Aspectos Ambientales Significativos

- Matriz IPERC

- Listado de Riesgos Significativos

- Plan de Respuesta ante Emergencias.

- Programa Anual de Salud Ocupacional.

- Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.

13. En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N° 29783, del Articulo 33° del D.S. N°
005-2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, el CONTRATISTA debe contar con los
siguientes registros implementados en el Servicio u Obra a desarrollar en las
instalaciones de Refineria Talara:

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigacion y las
medidas correctivas (de ser necesario).

. Registro de examenes médicos ocupacionales.

Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biolégicos, psicosociales y

factores de riesgo disergonémicos (de ser necesario).

. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

. Registro de estadisticas de seguridad y salud.

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

. Registro de induccién, capacitacion, entrenamiento y simulacros de

emergencia.

. Registro de auditorias de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).

oo

= Q0 Q

El RISST, debe ser entregado a sus trabajadores en medio fisico o digital, bajo
cargo (Art. 30° de la Ley N° 29783 y Art. 74° del D.S. N° 005-2012-TR).

Antes del inicio del Servicio u Obra, los documentos presentados por el
CONTRATISTA deberan ser validados por el Administrador de Contrato, caso
contrario no podran iniciar el desarrollo de actividades en las instalaciones de
Refineria Talara.

De considerarlo necesario, el Administrador de Contrato solicitara el apoyo
respectivo de las dependencias funcionales de HSE de PETROPERU S.A.

14. EL CONTRATISTA debera presentar mensualmente al Administrador de Contrato,
dentro de los cinco (5) dias hébiles de cada mes, un Informe Mensual de Gestion
%\ HSE, en donde se plasme el cumplimiento de los Programas de Gestion de
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15.

Seguridad y Salud en el trabajo indicados en los literales f, g y h del numeral 13 del
presente documento, adjuntando evidencia de cumplimiento.

Adicionalmente, el referido Informe Mensual de Gestion HSE debera contener la

siguiente informacion:

a) Estadisticas de seguridad: Horas hombre trabajadas; nimero de trabajadores;
numero de accidentes leves, incapacitantes y mortales; indice de frecuencia;
indice de severidad;

b) Numero de observaciones HSE detectadas y superadas.

c) Numero de charlas y cursos realizados en el periodo (nimero de asistentes,
haoras de formacion).

d) Informacion de simulacros (cantidad, recomendaciones realizadas,
recomendaciones superacdas).

e} Informacion de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
(nimero de reuniones, estado de acuerdos, otros)

f) Informacién de la cantidad de residuos sodlidos generados y dispuestos
adecuadamente, debidamente evidenciados.

Esta informacién sera considerada por PETROPERU S.A. para el concurso
mensual de izamiento mensual de banderin de seguridad.

El CONTRATISTA debera evidenciar la implementacién de las medidas de control
(Inspecciones HSE, Orden y limpieza, Sefializacién, Etiquetado, Rotulado, Hojas
MSDS de Materiales Peligrosos disponibles, entres otros controles operacionales)
establecidas en sus documentos de gestion HSE, los cuales son considerados de
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles,
PETROPERU S.A. podréd suspender las actividades del contrato hasta el
levantamiento de observaciones; los gastos derivados de esta paralizacién seran
entera responsabilidad del CONTRATISTA.

1l EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y RECURSOS

16.

17.

El CONTRATISTA debera proporcionar a sus trabajadores eguipos de proteccién
personal (EPP) adecuados, segln el tipo de trabajo y riesgos especificos
presentes en el desarrollo de sus funciones, asimismo, los EPP estaran de
acuerdo a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizara.

El CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo antiflama (ignifuga) cuando se
realicen trabajos en area de procesoc o areas clasificadas como Clase |, Division | y
IL.

. El CONTRATISTA debera reemplazar los EPP, de forma inmediata, al presentar

dafios, deterioro o cumplimiento de vida util. Dentro de los EPP’s esta
contemplado los bloqueadores solares de acuerdo a la Ley N° 30102

. EI CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del Servicio u Obra, el Registro

de entrega de equipos de seguridad, en el formato establecido en la R.M. N° 050-
2013-TR; el cual sera utilizado cada vez que sea necesario.

. El CONTRATISTA debera proveer de bidones de agua de mesa y ser instalados

con soportes que evite la exposicion a la radiacion solar y material particulado. Los
materiales de los soportes a instalar seran acordes al area industrial.
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IV.PANEL INFORMATIVO DE SEGURIDAD

21.

El CONTRATISTA deberd implementar en sus frentes de trabajo, un panel

informativo de seguridad, que cuente como minimo con la siguiente informacion:

. Politica de Gestién Integrada de PETROPERU S.A. y del CONTRATISTA.

Objetivos de Seguridad de la CONTRATISTA.

Mapa de Riesgos de frente de trabajo.

. Hojas de Seguridad del Material - MSDS, en caso sea necesario.

. Reglamento Interno de Seguridad de PETROPERU S.A. y del CONTRATISTA.

Matriz IPERC.

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

. Organizacién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del
CONTRATISTA.

i. Rutas de Evacuacion para casos de emergencia.

SQMO Q0T

V. OCURRENCIA DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y EMERGENCIAS

VL.

22,

23.

24.

En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambisntal durante la
ejecucién del Servicio u Obra, el CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el
Procedimiento “Reporte e investigacion de incidentes, accidentes y emergencias” y
entregar al Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentacion
necesaria dentro de los plazos establecidos (12 horas de ocurrido el evento) en
el referido procedimiento.

El CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o
incidente ocurrido durante la ejecucion del trabajo; PETROPERU S.A. se reserva
el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el mencionado
evento; asimismo, serd responsable de restaurar el dafio producido por el
incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU S.A. en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental y la legislacion vigente en
estos temas.

El CONTRATISTA deberéa asistir a las reuniones de investigacién de incidentes o
accidentes, de acuerdo a lo requerido por PETROPERU S.A.

EXAMENES MEDICOS

25.

El CONTRATISTA debe cumplir con realizar los examenes médicos a sus
trabajadores dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estara expuesto
el trabajador en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, PETROPERU S.A. podra
solicitar la evaluacion médica del trabajador que muestre signos y sintomas de
incapacidad para cumplir con sus funciones.

.EL CONTRATISTA debe realizar los examenes médicos ocupacionales en

Servicios de Salud Acreditados por la Direccién de Salud Ocupacional — DIGESA,
DIRESAs o GERESAs

.El CONTRATISTA, debe asegurar que la Hoja de Resultados de examenes

médicos deben estar firmadas por el Trabajador, para asegurar que se le han
comunicado los resultados del examen médico, para las acciones respectivas.

El CONTRATISTA debera presentar Certificados de Examenes Médicos de ingreso
de acuerdo a los siguientes perfiles:
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EL CONTRATISTA debera presentar los Certificados de Aptitud Medico
Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.

a)

c)

Examenes Complementarios Generales

Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento
de plaguetas).

Bioquimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico:
Colesterol total y triglicéridos).

Grupo y factor sanguineo.

Examen completo de orina.

Electro cardiograma basal.

Odontograma.

Evaluacion oftalmolégica (agudeza visual, tonometria, campimetria y
apreciacion de colores

Examenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicion:

Audiometria

Espirometria

Radiografia de Térax

Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con Indice de Masa
Corporal (IMC) mayor igual a 35 (Obesidad tipo Il)

Examenes toxicoldgicos en funcién al riesgo identificado.

Evaluacion psicocensométrica y toxicolégica en orina (Marihuana, cocaina
y alcohol) para conductores.

Examen psicolégico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test
de Fobia a la altura para trabajos en altura.

Parasitolégico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecion nasofaringea y
KOH en ufias, para manipuladores de alimentos.

Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.

Otros examenes y Procedimientos relacionados al riesgo de exposicién o
segun protocolo establecido por contratistas.

28. E| CONTRATISTA debe practicar examenes médicos antes, durante y al término
de la relacion laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan

expuestos en sus labores y de acuerdo a la R.M. N° 312-2012/MINSA y sus
modificatorias.

’ VIl. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

29. EIl CONTRATISTA, con mas de veinte (20) trabajadores, debe conformar un

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley N°
29783 y al Articulo 38° del D.S. N° 005-2012-TR.

Asimismo, el CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe
garantizar la eleccion de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de

acuerdo al Articulo 30° de la Ley N° 29783 y al Articulo 39° del D.S. N° 005-2012-

TR.

/MY N

i %\ Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un
O';f‘f,",;‘ ) miembro al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.
At -
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30.

El CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, una tarjeta de identificacién o un distintivo especial visible, que acredite su
condicion.

VIIl. GESTION DE RESIDUOS

31.

32

33.

34,

35,

El CONTRATISTA debe gestionar los residuos sélidos generados a consecuencia
de sus actividades, de acuerdo al Manual "Gestién Integral de Residuos Sélidos” y
a los procedimientos establecidos en PETROPERU S.A.

EI CONTRATISTA debe contar con servicios higiénicos diferenciados para varones
y mujeres, cumpliendo el ratio de 1 servicio higiénico por cada 20 trabajadores. Los
residuos que se generan a consecuencia del mantenimiento de bafios portatiles
deben ser retirados por una empresa autorizada para este tipo de actividad y
confinados en un Relleno autorizado para tal fin; los certificados de disposicién
deben ser alcanzados al Administrador de Contrato.

El CONTRATISTA debe asumir, cuando PETROPERU S.A. asi lo comunique
dentro de los términos de referencia, aquellos costos asociados con el tratamiento,
transporte y/o disposicion final de los residuos solidos peligrosos y no peligrosos,
generados en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314 y
el D.S. N° 057-2004-PCM.

El tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos sélidos peligrosos debe
ser realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos (EPS-
RS), las cuales deben encontrarse registradas y con autorizacién vigente por la
autoridad competente para la prestacién del servicio.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

a. Residuos sélidos con hidrocarburos.

b. Residuos sélidos con productos quimicos.

c. Residuos solidos de construccion o demolicion.

d. Residuos de aparatos eléctricos o electrénicos — RAEE,

e. Residuos biocontaminados.

f. Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico: otros.

La comercializacion de residuos soélidos peligrosos (incluyendo residuos de
aparatos eléctricos y electronicos — RAEE, residuos con productos quimicos) debe
ser realizada por una Empresa Comercializadora de Residuos Sélidos (EC-RS); las
cuales deben encontrarse registradas y con autorizacién vigente por la autoridad
competente para la prestacion del servicio.

.El CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y

disponer adecuadamente sus residuos solidos:

a. Instalar contenedores de residuos sélidos para segregacién, debidamente
rotulados y en buen estado mecanico, de acuerdo al Procedimiento
“Segregacion de Residuos de acuerdo al Cédigo de Colores”.

b. Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos sélidos y
sus alrededores.

¢. Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y
plasticos para proteccion del suelo.

d. Para el caso de residuos solidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en
cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Gestién Integral de
Residuos Solidos de PETROPERU S.A.
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e. Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de
PETROPERU S.A. debe ir acomparfiado del Manifiesto de Residuos Sélidos.

37. EI CONTRATISTA debe registrar los volimenes de residuos sélidos peligrosos y
no peligrosos que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de
Residuos Sélidos” y reportar esta informacion al Administrador de Contrato.

IX. PRODUCTOS QUIMICOS

38. El CONTRATISTA en caso de utilizar productos quimicos para las actividades a
realizar dentro de las instalaciones de PETROPERU S.A., debera contar con las
respectivas Hojas de Informacion de Seguridad del Material — MSDS, en idioma
espafiol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento
y disposicion final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

39. EIl CONTRATISTA, antes del inicio del servicio u obra, debera capacitar y entrenar
a su personal, respecto del procedimiento de manipulacién, almacenamiento y uso
de productos quimicos a utilizar durante el desarrollo de sus actividades.

40. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU S.A.
equipos o materiales, deberan indicar la fecha de fabricacién, envasado y
caducidad del producto, asi como la metodologia de manipulacion,
almacenamiento, montaje, otros del referido producto. Ademas, el fabricante o
proveedor debe proporcionar las respectivas Hojas de Informacién de Seguridad
del Material — MSDS, en idioma espariol.

X. CONTENEDORES COMO AMBIENTE DE TRABAJO (OFICINAS, ALMACENES,
OTROS)

41. Antes de instalar los contenedores en las instalaciones de Refineria Talara, el
CONTRATISTA deberan cumplir con presentar la siguiente informacién al
Administrador de Contrato, la cual serd revisada y aprobada por la funcién HSE de
la Sede Talara:

- Matrices IPERC.

- Plano de rutas de evacuacion y sefializacion respectiva

- Rotulado con el nombre de la Contratista — servicio — Area administradora
- Capacidad de Aforo

- Botiquines de primeros auxilios, extintores de acuerdo al riesgo

- Mantener el Orden y Limpieza

Asimismo, el CONTRATISTA debe asegurar que el contenedor a instalar se
mantenga a 50 metros como minimo del Sistema Contraincendio de la instalacion,
sin obstaculizar accesos o salidas

XI.PERMISOS DE TRABAJO

42. El CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestién de
Permisos de Trabajo” de PETROPERU S.A., antes y durante las actividades
desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra en las instalaciones de
Refineria Talara.

XIl. USO DE VEHICULOS

*4\43 El CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u

( pon =) Obra, utilice vehiculos sélo de tipo de combustible a Diesel, dentro de las
(5101 S |
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instalaciones de Refinerfa Talara, debe cumplir la normativa vigente en la materia,
asi como los procedimientos internos de PETROPERU S.A.

44. E] CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la
siguiente informacion:

"0Q0UTD

g.

Copia del Seguro Obligatorio contra Accidente de Transito — SOAT.

Copia de tarjeta de propiedad.

Licencia de conducir del chofer de acuerdo al tipo de vehiculo.

SCTR pension y salud de conductor y apoyos.

Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de
ser necesario).

Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

45, Los vehiculos livianos del CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento
de seguridad minimo para el transito:

Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).
Espejos y luces completos y en buenas condiciones.

Limpiaparabrisas operativo.

Alarma de retroceso.

Extintor contraincendio.

Botiquin de primeros auxilios.

Triangulos de seguridad o conos (2).

Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada).

Cable de remolque.

46. Los vehiculos del CONTRATISTA que requieran ingresar a Refineria Talara y que
requieren que se realicen trabajos sobre el domo del vehiculo, deberan contar con
el respectivo sistema anti caida, asimismo, el CONTRATISTA debera dotar a su
personal del amés de seguridad y linea de vida.

47. Los vehiculos del CONTRATISTA, que transiten hacia los Oleoductos o fuera del
lugar de trabajo, deberan contar con "Pértigas con iluminacion en el extremo”.

Xlll. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

48. E| CONTRATISTA debera planificar de antemano en su Plan de Respuesta ante
Emergencias, el Centro Médico Asistencial mas cercano al que se transportara su
personal en caso de precisar un tratamiento adicional a los primeros auxilios.

49. E| CONTRATISTA debera implementar en sus frentes de trabajo una Estacién de

Emergencia conformada por los siguientes elementos:

a. Botiquin de primeros auxilios.

b. Extintores Contraincendio (Certificados UL, y si la antigiiedad es mayor a 5
afios, deberan acreditar con la prueba hidrostatica entre otros registros de
acuerdo al D.S. 043-2007-EM)

c. Camilla rigida.

d. Kit para control de derrames: material absorbente, bandejas de contencion,
picos, palas, baldes, trapos, otros.

&ﬁ‘bﬂh 2
o

‘Qag““
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APENDICE 11 — CRITERIOS Y PARAMETROS DE EVALUACION

Sdélo se efectuard la evaluacion técnica de las propuestas que cumplan los RTM indicados en
el numeral 15.

Las propuestas, deberan sustentar lo solicitado en los siguientes parametros de evaluacion,
a fin de determinar el puntaje correspondiente a la evaluacion técnica.

Las propuestas técnicas se evallan asignandoles puntajes de acuerdo a los parametros y
criterios de evaluacion y calificacion que se establecen a continuacion:

Descripcion Max. Puntaje

EE Experiencia en la especialidad 70 70

Postor Certificacion en el Sistema de Gestion I1SO 9001 4
CSG Certificacion en el Sistema de Gestion I1SO 14001 4 12

Certificacion en el Sistema de Gestion I1ISO 45001 u 4

OHSAS 18001

Personal CP | Experiencia del Ingeniero Responsable del servicio 18 18
1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Méx. 70 pts.)

La experiencia del Postor en la especialidad es el “Monto Facturado Acumulado” de maximo
diez (10) servicios o trabajos similares ejecutados por el Postor durante un periodo no mayor
a diez (10) afios a la fecha de presentacién de propuestas, definiéndose como “Trabajo
similar”:

- Servicios que incluyan retiro, confinamiento, tratamiento de borras, sedimentos y tierras
contaminadas con hidrocarburos o productos considerados sustancias peligrosas,
limpiezas interiores de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, limpieza de
tuberias de desaglies industriales, troncales de desagiie urbanos, escuadras entre
tanques, pozas de residuos industriales 6 industrias de similar envergadura.

- Recoleccion y/o tratamiento y/o transporte y/o disposicion final de residuos solidos
peligrosos para el sector oil & gas, sector energético en general, sector minero o industria
(cementeras, sideruargica).

- Construccién, operacion y gestién de centros de tratamiento, pozas de confinamiento,
pozas de tratamiento o confinamiento de relaves mineros.

La experiencia de los postores se acreditara con copia simple de contratos con su respectiva
conformidad.

La puntuacion se realizara de la siguiente manera:
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IT CRITERIO TECNICO PARAMETRO PUNTAIJE

Mayor a S/ 50 000 000 70

Experiencia del postor en la

- Menor a S/ 50 000 000 y mayor
EE Especialidad (Monto

a S/ 20°000,000

Regla de Tres Simple

Facturado incluido IGV)
Menor a S/ 20 000 000 0

2. CERTIFICACION DEL POSTOR EN SISTEMAS DE GESTION (Méx.12 pts.)

Se otorgara puntaje al Postor por estar certificado en los Sistemas de Gestion indicados.

Para tal efecto, debera presentar la documentacion que sustente cada certificacion, la cual
debera estar vigente a la fecha de otorgamiento de la buena pro del presente proceso, de
acuerdo con el calendario inicial del mismo.

Para el puntaje total de este rubro se sumaran los puntos obtenidos por cada sistema de
gestién de acuerdo a la siguiente tabla:

IT CRITERIO TECNICO PUNTAIJE
Certificacion en el Sistema de Gestion 1SO 9001 4
CSG Certificacion en el Sistema de Gestion ISO 14001 4
Certificacion en el Sistema de Gestion 1SO 45001 u OHSAS
18001 4

En caso de no tener certificado o que el certificado no se encuentre vigente, no se asignara
ningun punto.

3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL (Méx. 18 pts.)

. Gerente del Servicio (Max. 18 puntos)

El Gerente del Servicio debera cumplir el perfil indicado en el acapite 15.2, cumplir
como 03 (tres) aflos como minimo de experiencia en trabajos de mantenimiento
industrial.

La experiencia permitird determinar la puntuacion conforme se muestra en la
siguiente tabla:

IT CRITERIO TECNICO PARAMETRO PUNTAIE
o Mayor o igual a 5 afios 18
Experiencia en la
CP | especialidad del Ingeniero | Mayora3ymenoras Regla de 3
Responsable del servicio. anos simple
Menor o igual a 3 afios 0

Para todos los casos, la experiencia se acreditara con copia de certificados o constancias
de trabajo, 6rdenes de trabajo u otros documentos que demuestren fehacientemente la
experiencia solicitada.

Los indicados documentos deberan precisar claramente la experiencia del profesional, a
fin de verificar si cumple con lo requerido. Asimismo, deberan ser legibles, indicar fecha,
periodo laborado y razén social de la compaiiia que lo emite, caso contrario no se tomaran
en cuenta para la evaluacién Técnica.
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4. PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION TECNICA (PT)

El puntaje de la Evaluacién Técnica (PT) del postor esta dado por la sumatoria de los
puntajes parciales, de acuerdo a la siguiente férmula:

PT = EE + CSG + CP

Para acceder a la evaluacién de las propuestas econémicas, las propuestas técnicas
deberan alcanzar el puntaje minimo de ochenta (80) puntos. Las propuestas técnicas que
no alcancen dicho puntaje seran descalificadas y consecuentemente no se abrirdan los
sobres con sus propuestas econémicas.
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APENDICE 12 — CLAUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESION AL SISTEMA DE
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO, AL SISTEMA DE PREVENCION DE DELITOS DE
CORRUPCION Y AL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

ANEXO Mo 1

fapiicatis 3 ios DTVSSCoRES DO B SOQUASiCon O NOMOCartum s, SOComSUSTnieT i OGS Slanes, CONTaaOoT Ot SeTeicios i
ohras nacionai=s = IMfemacionales; sean personas naiumales o jurdicas o Deveche Privadio secional o infermacional)

“Prevencion de Lavado de Actives y Financiamienio del Temorismo, de delims de
Corrupcion v de Sobomo:

En wvirtud de [z presente clausula, of Conirafista declara haber recibide y leido is Polifica de
Frevencion de Lavado de Activos v Financiamizsnfo del Temorsmeo, de Defitos de Comupsion y
de Gestidn Anfisobomo de PETROPERLD adjunts &l presenfe confrate; manifestando
comprendena ¥ compromefigndose 3 cumplins, conjuniaments con Sus 50005 0 asociados,
direciores, infegrantes de los crganas de administracion, represanfanfes legales, apoderados,
yhdape.r:mmfmaiafundmaqueacmapwsuwentaabeneﬁm DOF 5U BNCErgs O & 5U
representacion; con enfasis en los siquienies aspecios:

1. Ufilizar recursos en la ejecucion del presenfe contrafo v [3 folsliidad de pagos o cualguier
ofra fransferencia de recursos, incluyendc garanifas reales, efectuadas en favor de
PETROPERL 5.A., que proceden de fondos lizitos.

2 Wo incurmir en delifos de Lavado de Activos, Financiamiento del Temorismo, o Cormupeion
bajo Izs formas de: Cohecho Acfive Genereo, Especifico o Transnacional, Trafico de
Influencias, Colusion Simple o Agravada, enfre ofros delitos que las leyes de la matens
esfablezcan, fales como ia Ley N® 30424 v sus normas modificafonias, en relscion con la
celebracion y Ia ejecucion del presente condralo.

3. Mo realizar, ofrecer, sutorizar, soliciar o scepfar cualguier pago indebido o legal o, en
general, cualguier beneficio indebido o iegal o sobomo, en relacion con la celebracion y
la gjecucion del presenfe conirafo.

4. Que ni &, ni sus socios o asociados foon la Hularidad de! 10% o mas de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante senfencia firme, por
defito de Lavado de Acfivos, Financiamienfo del Temonsmo, deffos precedenies como
MNarcolrafice, Defiios Tribufarios o Aduaneros, Mineria llegal, Cormupcion u ofros gue
genere ganancias legales; Cohecho Active Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico
de Influsncizs, Colusion Simple y Agraveds o Sobomo; en & ambito naciona! o
infemacional; b) Se encuwenfran comprendides en la Lista OFAC (Oficina de Conirol de
Aciivos Extranjeros del deparfamento de Tesoro de los Estados Unidos de Americal, Lisia
de Temorisias del Consejo de Seguridad de [zs Naciones Unidas, Lista relacionada con &f
Fnanciamiento de 3 Prolferacion de Ammas de Destruccion Masiva emiida por el Gonseio
de Zeguridad de fas Naciones Unidas.

3. Prevenir & sobomo, adoptands medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas
para evifar acio o practica indebidos o conductas ficlas; en la matera sobre la que versa
el presente confraio.

& Poner a disposicion de PETROPERL 5 A. informacion veraz y completz, ¥ en caso ésta
sufra variaciones, presentar 13 informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias
habies. FETROFERU 5.A puede solicifar la informacion gue considere perfinente en
cumplimienio de la fegisiacion de lavado de aciives v financiamisnto del femrorsmo.

7. Comuricar 3 PETROPERU 5.A. vy las aworidades compefenies, de manera directa ¥
oporiuna, cualguier scio o practica indebidos o conductas iicitas de ja que fuviers
conocimiendo en relacion con la celebracion y Ia ejecucion del presente conirafo.

PETROPERL 5.A. puede resoiver en cualguier momento & presente Gontrafe de pleno
derecho, mediande nolificacion escrifa al Contratista si, respaldado por evidencias, considera
que & Contratista ha incumplide cualquwiers de los compromisos mencionados en esta
cliuswla, situando 3 FETROFERU 5.4, frenfe a un resgo legal, patrimonial o reputacional o
gue pueds erarle samciones adminisirativas, civiles, penales; sin pequicio de gque
FETROFERLU 5.A. brinde informacion a las auforidades compefentes & nicie las acciones
leqales pertinenfes, incluyendo (=5 indemnizaforias gue resulten aplicables”.
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Propiedad Topografia 1.- El plano se encuentra georreferenciado en sistema UTM-WGS84 7.- Se a proyectado la colocacion de buzones receptores de lixiliados proveniente de poza de confinamiento. Mismas que seran instalados en forma perpendicular

Cerco Perimetrico

Componentes Existentes (Pozas cerradas)

Componentes en ejecucion

Hitos de Terreno

X

——+—Vial Principal
Proyecto
Proyeccion Pozas de Confinamiento (PC)
——  Sistema de drenaje por infiltracion - Principal
Sistema de drenaje por infiltracion - Transversal
— — = Sistema de drenaje por infiltracion - Por tuberia HDPE
[H——o Sistema de iluminacion - Poste LED
Sistema de Pesaje
(@) Buzon de Captacion (Bz)

Drenaje pluvial HDPE @4"

Curvas de Nivel

2.-

Consiste en la uniformidad de pozas de confinamiento de menores Area, que seran rellenados con material propio y de préstamo para asi brindar un solo

nivel en la tapa de confinamiento. Se colocara letreros de identificaciéon por cada poza.

3.-
material a emplear.

Servicio.

- Via principal

- Hito C a Hito G : 58 postes.
- Hito G a Hito H : 07 postes.
- Hito H a Hito M : 63 postes.

- Hito M a Hito C

: 12 postes.
El relleno Sanitario Milla Seis - Petréleos del Pert PETROPERU SA, dispone de un area total de 45.78 Ha. actualmente se a ocupado un 57.88%. Con el

El vial de ingreso a pozas de confinamiento sera nivelado con material propio proveniente de las excavaciones, el supervisor encargado dispondra del
Se debera disponer de un area no menor a 200m2 para la ejecucion de caseta de control. La ubicacion sera determinado por el supervisor encargado del

Del Sistema de Alumbrado LED, se a determina la colocacion de:
: 59 postes.

area restante a cotizado 16 pozas de proyeccion de las siguientes medidas:

- Poza de Confinamiento (PC)
- Poza de Confinamiento (PC)
- Poza de Confinamiento (PC)
- Poza de Confinamiento (PC)
- Poza de Confinamiento (PC)
- Poza de Confinamiento (PC)

: 02 cantidades, medidas de 50 x 50 m2.

: 01 cantidad, medidas de 90 x 50 m2.

: 01 cantidad, medidas de 90 x 100 m2.

: 01 cantidad, medidas de 100 x 85 m2.

: 09 cantidades, medidas de 100 x 100 m2
: 02 cantidades, medidas de 75 x 100 m2

al sistema de drenaje por infiltracion transversal.

ingeniero Civil
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