

JTCT-5562-2021

Talara, 22 de diciembre de 2021

Señores
PROVEEDORES
Presente.-

**Asunto: Reprogramación de Cronograma
Identificación de Proveedor N° 003-2021-OTL/PETROPERÚ- "Servicio de
Culminación de Trabajos del Nuevo Terminal Multiboyas y Líneas
Submarinas en Refinería Talara – Trabajos Onshore"**

De nuestra consideración

En atención al proceso del asunto, al cual fueron invitados mediante carta JTCT-5003-2021, informamos que la etapa de absolución de consultas se está reprogramando para el día 23.12.2021, siendo oportuno señalar que las demás fechas establecidas en el cronograma de la carta JTCT-5340-2021 de fecha 10.12.2021, se mantienen inalterables.

Agradeciendo anticipadamente su gentil atención a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente,

Lucía Hidalgo Hidalgo.
Jefe
Técnica y Contrataciones Talara

Si ésta es una reproducción impresa, es una copia auténtica de un documento electrónico firmado digitalmente y archivado en Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., aplicando la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Uri: <https://scdp.petroperu.com.pe/ConsultaCorrespondencia>
Clave: 0BwNXoHdJ2

Nro. Documento: JTCT-5562-2021