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SERVICIO QUINQUENAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE MEDIA TENSION DE LA NUEVA
REFINERIA TALARA

CONTRATO MARCO

1  GLOSARIO DE TERMINOS

° PMRT: Proyecto Modernizacion de Refineria Talara. Mediante este proyecto, Petroperu esta
construyendo 12 plantas de proceso y 18 de servicios auxiliares.

° Nueva Refineria Talara: Instalacién fisica conformada por las plantas y equipamiento aportados
como parte del PMRT y por la actual Refineria Talara.

° MER: Monto Estimado Referencial propuesto para el presente servicio.

° Contrato Marco: Es un contrato celebrado en bases a una lista de precios y condiciones generales,

del cual se derivan contratos especificos para contratar por un periodo de tiempo definido. El
Contrato Marco no considera un monto contractual determinado.

° Contrato Especifico (Pedido de Consumo): Documento generado en SAP, que formaliza la relacidn
contractual especifica entre PETROPERU y el Proveedor para contratar por un periodo de tiempo
definido, y que deriva del Contrato Marco.

° Lista de Precios: Lista de partidas con sus respectivos precios que oferta el Postor.
° Contratista Marco: Proveedor que ha suscrito un Contrato Marco.
° Contratista Especifico: Contratista Marco seleccionado que ha suscrito un Contrato Especifico

derivado de un Contrato Marco con PETROPERU.

o SOLPED Inicial: Solicitud de Pedido que elabora internamente PETROPERU para iniciar la trazabilidad
de las gestiones del contrato marco en el SAP.

° SOLPED de Consumo: Solicitud de Pedido que elabora internamente PETROPERU a través del SAP,
mediante la cual el Originador solicita la contratacién para el consumo del contrato marco

° Plan de Mantenimiento: Es el elemento en un modelo de gestidon de activos que define los
programas de mantenimiento de los activos (actividades periddicas preventivas, predictivas). Sus
objetivos son mejorar la efectividad de los activos, y definir las frecuencias, las variables de control,
el presupuesto de recursos y los procedimientos para cada actividad.

° Procedimientos de Trabajo: Documentos técnicos que contienen guias para las actividades de
mantenimiento, inspeccion y pruebas. Incluyen las acciones de seguridad correspondientes: matriz
de riesgos, IPER, etc.

° Administrador del servicio: Es el Supervisor de Mantenimiento de Petroperi que otorga los
permisos de trabajo, mantiene comunicacion con el Contratista mediante el Cuaderno de Servicio.
Verifica los plazos de ejecucion, el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista.
Aprueba las valorizaciones y Actas de Recepcidn.

o Responsable del Servicio: Es el representante del Contratista. Para este servicio el Contratista
consigna fecha, lugar, estado y caracteristicas de cada comunicacion que entrega al Administrador
del servicio; toma decisiones sobre asuntos técnicos que se presenten en la operatividad u
ocurrencias que puedan presentarse en los comunicadores de campo durante la ejecucion del
servicio. Cuando existan decisiones que puedan modificar o variar las condiciones contractuales,
monto comprometido, condiciones de trabajo, sera necesario informar al Administrador del servicio
para solicitar su aprobacion antes de iniciar el trabajo

° Inspector: Es el ingeniero encargado de inspeccionar el estado de los equipos antes y durante sus
trabajos asignados, emitiendo las recomendaciones de los trabajos a ejecutar en forma oportuna.
Fiscaliza la parte técnica de los trabajos, la calidad de los materiales, insumos y procedimientos de
trabajo. Revisa y prepara nuevos Estandares de ingenieria, ademas evalua los nuevos productos y
procedimientos de trabajo.

2  OBIJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU S.A. — PETROPERU S.A., en adelante Petroperu, requiere contratar el servicio de una
empresa especializada en el Mantenimiento y Reparacion de Motores Eléctricos de Media Tension de la




Nueva Refineria Talara, el cual es necesario para atender el requerimiento interno y disponer de equipos
altamente confiables y seguros para la operacion adecuada de la Nueva Refineria Talara.

3 DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en ejecutar el mantenimiento y reparacion de los motores eléctricos de media tension de
la nueva Refineria Talara, asi como el suministro de repuestos recurrentes, la atencién especializada
presencial y telefénica y la capacitacion del personal.

El servicio consta del desarrollo de las siguientes actividades:

Mantenimiento Integral de Motor Eléctrico de Media Tensidn.

Reparacion Especializada de Motor Eléctrico de Media Tensidn.

Servicio de Transporte de Motor Eléctrico (Refineria Talara — Talleres contratista y viceversa).

Suministro de Repuestos Recurrentes.

Gestion de Mantenimiento y Soporte.

Capacitacion.

El desarrollo de las actividades mencionadas tiene como finalidad garantizar la atencion preventiva y de
emergencia de los motores eléctricos asociados a los equipos principales (Bombas, Compresores, Turbinas,
entre otros) del proceso de Refino de la Nueva Refineria Talara

3.1  MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MOTOR ELECTRICO DE MEDIA TENSION:

Esta partida consiste en el mantenimiento preventivo general e integral del motor eléctrico y sera realizado
en los talleres especializados del contratista fuera de la ciudad de Talara, este servicio comprende:

Recepcidn y descarga de motor eléctrico en taller especializado del contratista.

Evaluacion de estado inicial y pruebas previas: Medida de resistencia éhmica, medida de
resistencia de aislamiento, medida de indice de absorcidon y medida de indice de polarizacion.
Comunicacioén e informe previo a Petroperu sobre el estado inicial del equipo.

Desarmado del motor eléctrico por técnicos especialistas. Desmontaje de fundas, ventilador,
tapas, contratapas, accesorios, entre otros; extraccion de rodamientos/cojinetes y desmontaje del

rotor.

Debe incluir el retiro, verificacién de estado y disposicion de aceite lubricante de los cojinetes o
grasa lubricante de los rodamientos.

Mantenimiento del Estator, debe incluir:

o

O O O O O O O O ©o

Prueba del ndcleo magnético.
Limpieza profunda del bobinado con solvente dieléctrico.
Tratamiento Térmico.
Verificacion de las cufias aislantes, para deteccidn de solturas o roturas.
Control de aislamiento del bobinado.
Aplicacion de resina epoxica.
Barnizado de acabado.
Tratamiento térmico.
Pruebas estaticas de aislamiento.
Reemplazo de elemento de temperatura del bobinado (RTD, termocupla, etc.), el material
serd valorizado en adicion a través de la partida de repuestos.
Pruebas de condicién del bobinado estatérico:
=  Andlisis de corriente de Polarizacién y Despolarizaciéon (PDCA)
=  Medicién de capacitancia y tangente delta.
=  Analisis del comportamiento de aislamiento no lineal (Arménicos).
=  Descargas Parciales.

Mantenimiento del Rotor, debe incluir:

)
©)

Verificacion de las medidas de ajuste del eje (Asiento de rodamientos/cojinetes)
Verificacion del paralelismo del eje.



3.2

3.2.1.

Verificaciéon de las medidas del eje.

Limpieza del rotor y la jaula de ardilla.

Tratamiento térmico.

Pruebas a la jaula de ardilla (Deteccidn de fisuras de barras).
o Balanceo Dindmico.

O O O O

e Mantenimiento general, debe incluir:

o Verificacidn de las medidas de ajuste de las tapas laterales (Alojamiento de rodamientos).

o Reemplazo de rodamientos/cojinetes, el material serd valorizado en adicion a través de
la partida de repuestos.

o Reemplazo de elementos de temperatura de los rodamientos/cojinetes (RTD,
termocupla, termdémetro, etc.), el material serd valorizado en adicién a través de la
partida de repuestos.

o Mantenimiento de cables, caja de conexiones y accesorios (Resistencias calefaccién,
entre otros).

Suministro y cambio de perneria.

o Mantenimiento general del sistema de enfriamiento de acuerdo a las especificaciones del
fabricante (Aplica para motores con método de enfriamiento TEAAC y TEWAC).

e Montaje y armado del motor eléctrico por técnicos especialistas.

e Debe incluir la reposicidn de aceite lubricante de los cojinetes o aplicacién de grasa lubricante de
los rodamientos. Los lubricantes (Grasa o Aceite) seran provistos por Petroperu y enviados junto
al motor a intervenir.

e Aplicacién de pintura de acabado acorde al color del equipo y de acuerdo a procedimiento
establecido que garantice la correcta impregnacién y sellado anticorrosivo.

e Pruebas estaticas finales al motor eléctrico:

o Medida de resistencia 6hmica.

o Medida de resistencia de aislamiento (Incluye IP y DAI).

o Prueba de comparacién de impulsos o Surge Test. Solo en caso sea requerido y en
coordinacidn con Petroperdu.

e  Pruebas dinamicas en vacio:

o Verificacién de parametros eléctricos.

o Control de temperatura de rodamientos/cojinetes y carcasa.

o Medicién de vibraciones.

e Emisién de protocolo de pruebas finales con los detalles del mantenimiento e informe con las
recomendaciones finales.

Las actividades incluidas en la presente partida deben garantizar la integridad, las caracteristicas Explosion
Proof y grado de hermeticidad del equipo.

El contratista debera garantizar y priorizar la atencidn de los equipos de Petroperu a fin de cumplir en
cantidad, plazos y tiempos.

REPARACION ESPECIALIZADA DE MOTOR ELECTRICO DE MEDIA TENSION:

Estas actividades se efectuaran ante una falla del equipo no cubierta por ninguna de las garantias del EPC
de los sistemas o garantia de mantenimiento o reparacion efectuado por el Contratista.

Se realizaran cuando el Administrador del Servicio detecte la necesidad, exista una Recomendacién de
Inspeccion o una Orden de Trabajo aprobada por Petropery; y siempre a solicitud del Supervisor
Administrador del Servicio.

Este servicio sera brindado en los talleres especializados del contratista y se dividira en 04 partidas con el
siguiente detalle:

Rebobinado de Motor Eléctrico
e Recepcion y descarga de motor eléctrico en taller especializado del contratista.
e  Pruebas previas:
o Medida de resistencia 6hmica



o Medida de resistencia de aislamiento (Incluye IP y DAI).

e Desarmado del motor eléctrico por técnicos especialistas. Desmontaje de fundas, ventilador,
tapas, contratapas, accesorios, entre otros; extraccion de rodamientos/cojinetes y desmontaje del
rotor.

e Debe incluir el retiro, verificaciéon de estado y disposicion de aceite lubricante de los cojinetes o
grasa lubricante de los rodamientos.

e  Evaluacion mecanica de los componentes.

e Comunicacién y emisidn de informe técnico sobre el estado inicial del equipo a Petroperd.

e En el Estator:

Toma de datos del bobinado.

Prueba del ndcleo magnético.

Retiro de bobinas averiadas (Cortocircuitadas/Abiertas).

Limpieza de las ranuras luego del retiro de bobinas.

Fabricacién de bobinas preformadas con pletina de cobre rectangular aislamiento clase

“F.

Preparacién de material aislante para el montaje de bobinas.

Preparacién de cufias aislantes (cierre de bobina).

Montaje de nuevo bobinado.

Instalacién de sensores de temperatura (RTD PT 100, termocuplas, etc.), el material sera

valorizado en adicidn a través de la partida de repuestos.

Suministro e instalacion de cables de conexién del bobinado del estator.

Conexionado del nuevo bobinado.

Pruebas de proceso.

Impregnacién con resina epoxica.

Tratamiento térmico.

Limpieza final del estator, retiro de las particulas de resina

O O O O O O O O O

O O O 0O O ©O

e EnelRotor:

Verificacion de las medidas de ajuste del eje (Asiento de rodamientos/cojinetes).
Control de paralelismo.

Limpieza de la jaula de ardilla.

Pruebas a la jaula de ardilla.

Aplicacion de barniz de acabado.

Balanceo dindmico.

O O O O O O

e Enla Resistencia de calefaccidn:
o Pruebas estaticas a la resistencia de calefaccion.
o Cambio de resistencias de calefaccidn, el material sera valorizado en adicion a través de
la partida de repuestos.
e Trabajos generales:
o Verificacidon de medidas de ajuste de las tapas laterales (Alojamiento de rodamientos).
o Reemplazo de rodamientos/cojinetes, el material serd valorizado en adicidn a través de
la partida de repuestos.
o Debe incluir la reposicion de aceite lubricante de los cojinetes o aplicacion de grasa
lubricante de los rodamientos. Los lubricantes (Grasa o Aceite) seran provistos por
Petroperu y enviados junto al motor a intervenir.
o Suministro y cambio de perneria.
e Montaje y armado del motor eléctrico por técnicos especialistas.
e Aplicacién de pintura de acabado acorde al color del equipo y de acuerdo a procedimiento
establecido que garantice la correcta impregnacidn y sellado anticorrosivo.
e Pruebas estaticas finales:
o Medida de resistencia 6hmica.
o Medida de resistencia de aislamiento (Incluye IP y DAI).
o Prueba Hipot (Solo en caso sea requerido y en coordinacién con Petroperu).



3.2.2,

3.2.3.

o Prueba de comparacién de Impulsos o Surge Test (Solo en caso sea requerido y en
coordinacién con Petroperu).

Pruebas dinamicas en vacio:

o Verificacién de parametros eléctricos.

o Control de temperatura de rodamientos/cojinetes y carcasa.

o Medicién de vibraciones.
Emision de protocolo de pruebas finales con los detalles del mantenimiento e informe con las
recomendaciones finales.

Reparacion de Jaula de ardilla de Rotor

Recepcién y descarga de motor eléctrico en taller especializado del contratista.
Pruebas previas:
o Medida de resistencia 6hmica
o Medida de resistencia de aislamiento (Incluye IP y DAI).

Desarmado del motor eléctrico por técnicos especialistas. Desmontaje de fundas, ventilador, tapas,
contratapas, accesorios, entre otros; extraccion de rodamientos/cojinetes y desmontaje del rotor.
Debe incluir el retiro, verificacion de estado y disposicién de aceite lubricante de los cojinetes o grasa
lubricante de los rodamientos.
Evaluacién de estado mecdnico de las piezas y el eje.
Comunicacion y emision de informe técnico sobre el estado inicial del equipo a Petroperu.
Magquinado y retiro de los anillos de cortocircuito.
Retiro de la jaula de ardilla averiada.
Limpieza de ranuras después del retiro de las barras averiadas.
Fabricacién de las nuevas barras para la jaula de ardilla
Magquinado de los anillos de cortocircuito.
Colocacidn y conexionado de la nueva jaula de ardilla.
Montaje y armado del motor eléctrico por técnicos especialistas.
Pruebas de proceso.
Balanceo dindmico.
Pruebas estaticas finales:

o Medida de resistencia 6hmica.

o Medida de resistencia de aislamiento (Incluye IP y DAI).
Pruebas dinamicas en vacio:

o Verificaciéon de parametros eléctricos.

o Control de temperatura de rodamientos/cojinetes y carcasa.

o Medicién de vibraciones.
Emision de protocolo de pruebas finales con los detalles del mantenimiento e informe con las
recomendaciones finales.

Cambio de Eje a Rotor

Recepcién y descarga de motor eléctrico en taller especializado del contratista.
Pruebas previas:
o Medida de resistencia 6hmica
o Medida de resistencia de aislamiento (Incluye IP y DAI).
Desarmado del motor eléctrico por técnicos especialistas. Desmontaje de fundas, ventilador, tapas,
contratapas, accesorios, entre otros; extraccién de rodamientos/cojinetes y desmontaje del rotor.
Debe incluir el retiro, verificacion de estado y disposicién de aceite lubricante de los cojinetes o grasa
lubricante de los rodamientos.
Evaluacién de estado mecdnico de las piezas y el eje.
Comunicacidn y emision de informe técnico sobre el estado inicial del equipo a Petroperu.
Retiro del eje averiado de su nucleo magnético.
Toma de medidas del eje a cambiar.
Fabricacién y maquinado de nuevo eje.



3.2.4.

33

34

35

3.5.1.

3.5.2.

e Colocacién de nuevo eje en su nucleo magnético.

e Montaje y armado del motor eléctrico por técnicos especialistas.
e Balanceo dinamico.

e  Pruebas estaticas finales:

o Medida de resistencia 6hmica.
o Medida de resistencia de aislamiento (Incluye IP y DAI).
e  Pruebas dinamicas en vacio:
o Verificacion de parametros eléctricos.
o Control de temperatura de rodamientos/cojinetes y carcasa.
o Medicidn de vibraciones.
e Emisién de protocolo de pruebas finales con los detalles del mantenimiento e informe con las
recomendaciones finales.

Rebabitado de Chumaceras

e Toma de medidas de las chumaceras averiadas.

e  Retiro del babitt averiado

e Limpieza de los casquetes luego del retiro del material
e Rebabitado de las chumaceras

e Maquinado de las carteras de lubricacion

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOTOR ELECTRICO

La presente partida serd utilizada para el transporte de el/los motores eléctricos desde Refineria Talara
hacia los talleres especializados del contratista. Debe incluir:

e Recojo desde receptoria de carga/talleres de Refineria Talara — Petroperu y traslado de Motor
Eléctrico hacia el taller especializado del contratista.

e Recojo desde taller especializado del contratista y traslado de Motor Eléctrico hacia receptoria de
carga/talleres de Refineria Talara — Petroperd.

El contratista serd el encargado de la gestidon de todos los documentos requeridos para el transporte,
ademads de la custodia y responsabilidad del activo de Petroperu durante su traslado desde la recepcién del
motor eléctrico en instalaciones de Refineria Talara hasta su retorno. Debiendo contar con el debido seguro
de carga de mercancias.

SUMINISTRO DE REPUESTOS RECURRENTES

El contratista serd el responsable del suministro de los repuestos recurrentes para la ejecucién de las
actividades de mantenimiento y reparacién.

Los repuestos suministrados seran valorizados en adicion a las actividades de mantenimiento y reparacion
y en base a las partidas identificadas en el Apéndice N°03 — Estructura de costos.

GESTION DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
El contratista debera incluir en el servicio la gestidon de mantenimiento y soporte las siguientes partidas:

Atencion telefdnica especializada

Servicio de asistencia técnica remota de un especialista en motores eléctricos para consultas referentes a
primeras atenciones en caso de observaciones en el funcionamiento de los motores eléctricos.

El presente servicio puede incluir el envio de imagenes de consulta sobre el estado de los equipos para un
diagnéstico inicial y una mejor respuesta del especialista a las observaciones.

La presente partida serd valorizada por hora de atencion y deberd generarse un ticket o registro de
atencién con los datos y la confirmacién o no de la resolucidn de las consultas realizadas a fin de efectuar
el seguimiento y control del servicio.

Supervision de Actividades Especializadas



3.6

Servicio de asistencia técnica presencial en las instalaciones de Refineria Talara por un especialista técnico
electricista y/o mecénico para la supervision de actividades sobre motores eléctricos, por ejemplo:

e Desmontaje/Montaje de motores eléctricos.

e  Revisidn y/o mantenimiento de motor eléctrico en sitio.
e Arranque y/o parada de motor eléctrico.

e  Entre otros similares.

El servicio sera solo de supervision sin participacion directa del especialista en la ejecucidn de actividades
fisicas en el equipo.

La presente partida sera valorizada por horas hombre de presencia del especialista y dentro del horario
laboral normal® u horario extraordinario?, ademas se deberd presentar un reporte de actividades
ejecutadas durante la supervision.

e lHorario laboral normal: Lunes a Viernes de 7:00 a 17:00 horas.
e 2Horario extraordinario: Lunes a Viernes entre 17:00 a 7:00 horas; y Sdbados, Domingos y Feriados.

CAPACITACION

El servicio debera incluir la formacion del personal a través de una capacitacién de acuerdo al siguiente
detalle:

CAPACITACION EN MAQUINAS ROTATIVAS PARA AREAS PELIGROSAS

Objetivo del curso:

e Describir los estandares relevantes y los principales tipos de proteccion para areas peligrosas.

e Conocer las recomendaciones y requerimientos de mantenimiento y reparacion de motores y
generadores para dareas peligrosas de acuerdo a estandar IEC 60079.

e Identificar los tipos de certificados Ex y su importancia.

Perfil del participante

Dirigido a ingenieros, personal técnico de mantenimiento u operaciones que requieran mejorar o afianzar
sus conocimientos de los productos y de los aspectos relevantes de mantenimiento, revisién, reparacion
motores y generadores en dreas peligrosas.

Temas

e Introduccién General
e  Atmdsfera Explosiva
e Principios de Clasificacién de Areas
e Normas Globales y directivas
e Proteccion secundaria contra explosiones: Tipos de proteccién de equipo Ex
e Requisitos de servicio para equipos Ex
o Seleccidn e instalacion — Norma IEC 60079-14
o Inspeccién y mantenimiento — Norma IEC 60079-17
o Reparaciény revision — Norma IEC 60079-19
e Conclusiones y resumen

Tipo de curso y métodos

e Seminario dirigido por un instructor con ejemplos practicos.
e Cantidad de participantes: maximo de 10 a 15.
e lasfechasy el lugar estaran sujetos a un acuerdo entre ambas partes entre Petroperu y el contratista.

Duracidn del curso

La duracion del curso es de 1 dia de 06 horas.



Expositor del curso:

Ingeniero Especialista en atencién de Motores para area peligrosas

Certificacion:

Diploma de asistencia al curso.

3.7  PRECISIONES APLICABLES

a)

f)

g)

h)

Garantias:

e El contratista debera otorgar una garantia de doce (12) meses por los servicios de reparaciones
especializadas, la cual aplica después de la entrega del equipo reparado.

e El contratista debera otorgar una garantia de seis (06) meses por el servicio de mantenimiento del
motor, la cual aplica después de la entrega del equipo reparado.

La garantia perderad su validez por la ocurrencia de uno o cualquiera de los siguientes eventos:

e Vencimiento del término del periodo de validez, sin haberse presentado reclamacién alguna.

e Haber intervenido el equipo o intentado reparado sin la autorizacion previa de la contratista.

e La ejecucion del montaje e instalacion electromecanica del equipo en forma incorrecta o
defectuosa, en caso de que estas actividades no hayan sido realizadas por el contratista.

e Almacenaje inapropiado del equipo y/u obras civiles defectuosas.

e El desgaste natural de los componentes.

e La realizacidn, dentro del periodo de garantia, de reparaciones o manipulaciones del equipo por
parte de terceros no autorizados expresamente por el contratista.

Para las partes de motores (Ejes, rodamientos, cojinetes, chumaceras, bobinados, entre otros), en caso

fallen por causas imputables al Contratista; este correrd con los gastos de reposicion.

El contratista estd en la obligacion de contar con todos los recursos humanos y materiales para

garantizar una intervencién del equipo dentro de los parametros de calidad solicitados por Petroperd.

Petroperu serd el responsable del desmontaje del motor en campo dentro de Refineria Talara y traslado

al punto de recojo asignado del equipo para traslado a talleres especializados de la contratista.

Los lubricantes como aceites y grasas para rodamientos/cojinetes/chumaceras entre otros seran

suministrados por Petroperu.

El contratista sera responsable todos los aspectos técnicos y de calidad del mantenimiento y el

ingeniero responsable del servicio por parte del contratista serd el punto de contacto con el

administrador del servicio, para todas las actividades relacionadas a estas partidas.

El contratista ejecutara la administracion del programa para asegurar la conduccién contractual del

mismo, la comunicacidén con Petroperd, la planificacidn, la disponibilidad de recursos calificados, el

seguimiento de métricas e informes.

El administrador del servicio sera el encargado de hacer llegar toda la informacion (Planos, esquemas,

etc.) asociada al equipo que sea de requerimiento del contratista para cumplir a cabalidad la ejecucidn

del servicio sobre el equipo.

El contratista debe proporcionar, como parte de este Contrato, la documentacion completa del servicio

(Procedimientos, planificacidn, informacién técnica, reportes, protocolos, etc.). Asimismo, habilitara

un link en la nube para su descarga.

Como parte de la ejecucion de los trabajos de mantenimiento y reparacidon por parte del contratista,

estos podran ser acompafiados por personal propio de mantenimiento/operacién de Petroperd, a todo

costo de Petroperd, a fin de complementar su formacion en estos equipos.

4  MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El MER es RESERVADO en Ddlares. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas,
mantenimiento, inflacion, costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.



5 NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Los trabajos se efectuaran en base a cdédigos y estandares reconocidos en su ultima edicidon y aceptados
internacionalmente en la industria del petrdleo y legislaciones nacionales aplicables, tales como:

Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y Reglamento

Ley de Residuos solidos Ley N° 27314 y Reglamento

Decretos Supremos N° 051/ 052-93 EM / 043-2007-EM, entre otros
Reglamento Nacional de Edificaciones A.130 “Requisitos de Seguridad”
Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI aplicables
Resolucion OSINERGMIN N2 063-2011-0S/CD

Cdédigo Nacional de Electricidad — Utilizacién y Suministro

NFPA 70B “Practicas Recomendadas para Mantenimiento de Equipos Eléctricos”
NFPA 70E “Seguridad Eléctrica en lugares de trabajo”

NFPA 72 “Cdodigo Nacional de Alarmas de incendio y Sefializacion”
Norma IEC 60079 - Series Explosive Atmosphere Standards

ANSI/NETA ATS, ANSI/NETA MTS, normas para las especificaciones de pruebas de aceptacion y
mantenimiento de sistemas y equipos de distribucidn de potencia eléctrico.

ISO 14224 - Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Collection and exchange of
reliability and maintenance data for equipment.

ISO 7919-2 y 7919-4

API 670 - Standard on to the vibration measurement

AP| RP 540: Electrical Installations in Petroleum Processing
IEC: International Electrotechnical Commission

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISA: International Society of Automation

Los trabajos se realizaran de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases, especificaciones PETROPERU
S.A. General Specifications (GS), Codigo ASME, Cadigos API, AWS, ISA correspondientes, métodos y criterios
probados en la industria.

Cuando las normas GS de PETROPERU S.A. hagan referencia a un cédigo o estandar existente como ASTM,
ISA, ASME, ANSI, API, etc. este serd entendido como la ultima version del cédigo o estandar.

En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelacidon que debera ser considerado por el Contratista
es el siguiente:

Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Bases.
Segundo: Las especificaciones internacionales y GS.

En caso que los postores consideren que algunas excepciones o alternativas a las especificaciones GS
de PETROPERU S.A., son ventajosas o necesarias, estas deberan ser mencionadas en su propuesta y
serdn aplicados sélo de mutuo acuerdo con PETROPERU S.A., durante la ejecucion del servicio.

6  VIGENCIA

El plazo de vigencia del Contrato Marco serd desde el dia siguiente de la suscripcion del mismo por cinco (05)

anos.
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PRORROGA

El Contrato Marco podra prorrogarse por un afio como maximo y por Unica vez segun el Articulo 64 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU

ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del Contrato y la administracion y conformidad de los Contratos Especificos que se deriven
del Contrato Marco estard a cargo de la Jefatura Facilidades de Mantenimiento.

LUGAR DE EJECUCION

El servicio sera desarrollado en:

. Las instalaciones de los talleres especializados del contratista para los servicios de mantenimiento y
reparacion.
. Las instalaciones de Refineria Talara para el servicio de Supervisidn de Actividades.

Asimismo, el contratista deberd contar con el servicio de transporte adecuado para el traslado de los equipos
bajo su responsabilidad y custodia.

RESOLUCION DE CONTRATO MARCO

La resolucion de Contrato Marco sera tratada de acuerdo con lo establecido en el articulo 76 del Reglamento
de Contrataciones de Petréleos del Perti — PETROPERU S.A.

a) El Contrato Marco podra resolverse:
i. Por mutuo disenso.
ii. Porterminacion anticipada.
iii. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato Marco cuando:
i. El Contratista Especifico incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o
ii. El Contratista Especifico haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las
Bases; o
iii. Se verifique la presentacion de informacidn falsa o inexacta durante la ejecucién contractual; o
iv. Sin expresidn de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el Contrato.

c) Enadicidn, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion
y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID previo al inicio del servicio siendo su
incumplimiento causal de resolucién de contrato.

CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARA CONTRATO MARCO

PETROPERU suscribird Contrato Marco con méaximo un (01) proveedor.

LISTA DE PRECIOS

La Lista de Precios estara definida en el Apéndice N°03.

El precio de cada partida ofertada debe incluir inflacidn, gastos generales, utilidades, tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislaciéon
vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor a excepcién
del Impuesto General a las Ventas (1.G.V.)

REAJUSTE DE PRECIOS

Para los Contratos Especificos, las diferencias de precios podran ser, Unicamente, para mejorar las tarifas
presentadas en el proceso de contratacion o para cumplir una disposicion legal emitida con posterioridad a
la celebracion del CONTRATO.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 72 del Reglamento
de Contrataciones de Petréleos del Perti — PETROPERU S.A.



15 REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

Conforme lo indicado en las Condiciones Generales, los Postores deberan acreditar el cumplimiento de los
Requerimientos Técnicos Minimos (RTM) que a continuacion se detallan. Las propuestas que no cumplan con
los RTM seran descalificadas.

A. DELPOSTOR

El Postor debera sustentar un “Monto Minimo Facturado” de S/ 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 soles)
o su equivalente en USS Ddlares, el cual serd acumulado por el Postor durante un periodo determinado no
mayor a cinco (5) afios cumplidos la fecha de presentaciéon de propuestas.

El “Monto Minimo Facturado”, correspondera a un acumulado de 10 servicios como maximo.

Los servicios que se pueden incluir como sustento, son:

Mantenimiento y/o reparacién de motores eléctricos de baja y media tensidén en el sector de
Refinerias de Petrdleo, Plantas de Fraccionamiento y Licuefaccion de Gas Natural, Plantas
Petroquimicas, lotes petroleros o de gas, Plantas envasadoras de GLP y de gas Butano/Propano,
Plantas Mineras, Plantas de generacion.

Construccion, instalacion y/o montaje electromecanico de proyectos que incluyan motores
eléctricos de baja y media tensidn en el sector de Refinerias de Petréleo, Plantas de Fraccionamiento
y Licuefaccion de Gas Natural, Plantas Petroquimicas, lotes petroleros o de gas, Plantas envasadoras
de GLP y de gas Butano/Propano, Plantas Mineras, Plantas de generacidn.

La experiencia del postor se acreditara mediante:

Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminacion de la prestacion de cada
uno de los Servicios, donde se especifique claramente el periodo de ejecucién y el monto ejecutado;
en caso algun contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminacion, no se considerara
vélido, y/o

Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados.

La cancelacién de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditard
documental y fehacientemente, para lo cual bastara con adjuntar voucher de depdsito o reporte de
estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelacidn por parte de la
entidad bancaria o de la institucion a cargo del cumplimiento de dicha prestacidn conste en el mismo
comprobante.

B. DEL PERSONAL

El personal a cargo del servicio deberd contar con una experiencia suficiente, que le permita brindar un
servicio de calidad y cumplir con el tiempo pactado. Los ingenieros deberan estar colegiados por el CIP.

Supervisor Especialista del Servicio

Este profesional es el especialista en los aspectos técnicos de una determinada disciplina que liderara una
actividad, diagnosticard, evaluara y brindara soluciones en los diferentes temas que se involucren durante
las actividades sobre los Motores Eléctricos de Media Tensién.

Formacion Académica

Ingeniero titulado, en las especialidades de Ingenieria Eléctrica, Mecanica o Mecanica-Eléctrica, colegiado
y habilitado por el CIP (o equivalente si fuera extranjero). Debe contar con curso certificado en equipos
rotativos para areas clasificadas.

Experiencia

Experiencia acreditada acumulada minima de 5 afios continuos o acumulados en labores de operacion y
mantenimiento de motores eléctricos del sector Oil&Gas, Energia y/o Mineria.

Acreditacion

A fin de sustentar que el personal propuesto cumple los requisitos establecidos, se debera presentar la
siguiente documentacion:



Curriculo documentado, el cual debe incluir los documentos que sustenten o acrediten de manera
fehaciente la experiencia del trabajador, tales como:

Copia del titulo profesional o técnico correspondiente.

Copia simple de cada uno de los Contratos que tuvo a su cargo y su respectiva conformidad de
recepcion o Constancias de trabajo que indiquen claramente el cargo ocupado y el tiempo que lo
desempenid.

Certificados de estudios y/o de trabajo.

Constancias, Certificados o cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

Sélo se aceptaran los documentos que sustenten la experiencia solicitada. En tal sentido, el postor
es responsable de que la descripcidn de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o
Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el
tipo de experiencia que se pretende acreditar.

El Contratista debera verificar con anticipacion la autenticidad de todos los documentos presentados
por su personal. Asi, en caso de detectarse alguna anormalidad, sera plenamente responsable de
dicha circunstancia y se aplicaran las sanciones que hubiera lugar.

16 DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

Lista de Precios, segun lo indicado en el Apéndice N°03

17 PERSONAL REQUERIDO

Para el servicio de Supervision de Actividades Especializadas, se requerira de personal Especialista Técnico en
Motores Eléctricos, con la siguiente formacion:

SUPERVISOR ESPECIALISTA DEL SERVICIO

Este profesional es el especialista en los aspectos técnicos de una determinada disciplina que liderara una
actividad, diagnosticard, evaluard y brindara soluciones en los diferentes temas que se involucren durante
las actividades sobre los Motores Eléctricos de Media Tension.

Formacion Académica

Ingeniero titulado, en las especialidades de Ingenieria Eléctrica, Mecdnica o Mecdanica-Eléctrica, colegiado
y habilitado por el CIP (o equivalente si fuera extranjero). Debe contar con curso certificado en equipos
rotativos para areas clasificadas.

Experiencia

Experiencia acreditada acumulada minima de 5 afios continuos o acumulados en labores de operaciéon y
mantenimiento de motores eléctricos del sector Oil&Gas, Energia y/o Mineria.

Documentacion:

Copia del titulo profesional correspondiente.
Para los profesionales en ingenieria nativos, certificado original de habilitacién emitido por el CIP, el
cual debera estar vigente durante toda la ejecucién del servicio.
Para los profesionales extranjeros, copia del titulo profesional visado por la SUNEDU.
Para el especialista, copia del certificado o constancia de especializacion en los sistemas o
equipamiento del fabricante.
Documentos que sustenten o acrediten de manera fehaciente la experiencia del trabajador, tales
como:

o Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o

o Constancias de trabajo o

o Certificados

18 DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO MARCO

e Listado y reporte de los equipos y herramientas del taller especializado que asignara al servicio.

e Organigrama del staff administrativo y técnico asignado al servicio.
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e  Curriculum Vitae del personal asignado como staff administrativo asignado al servicio.

SELECCION DE CONTRATISTA MARCO PARA SUSCRIBIR CONTRATO ESPECIFICO

PETROPERU evaluard la necesidad de celebrar un contrato especifico. Para ello, elaborard Condiciones
Particulares considerando lo establecido en el Contrato Marco (incluye, sistema de contratacidn, plazo de
ejecucidén o plazo de entrega / cronograma, alcance de los trabajos a realizarse, lista de entregables, gastos
reembolsables, entre otros). La seleccidon del proveedor con quien se suscribird el Contrato Especifico, se
realizara tomando en cuenta la lista de precios ofertados y las Condiciones Particulares.

Se solicitard mejoras al precio en las cotizaciones presentadas, segln lo establecido en el numeral 13 de las
presentes Condiciones Técnicas.

En caso el proveedor que ha suscrito un Contrato Marco no acepte el Contrato Especifico (Pedido de
Consumo), debera remitir una comunicacién escrita sefialando las razones de caso fortuito o fuerza mayor
que le impiden hacerlo.

PETROPERU se reserva el derecho de emitir o no un nuevo Contrato Especifico (Pedido de Consumo) al
proveedor.

CONTRATO ESPECIFICO

SISTEMA DE CONTRATACION

Sera a Precios Unitarios y estara indicada en las Condiciones Particulares de cada contrato especifico.
Se pagaran los trabajos realmente ejecutados de acuerdo con el formato de propuesta del Apéndice N°03.

El Contratista debera ofertar un costo unitario segun la unidad de medida de cada partida, el cual incluira
todos los gastos que se incurriran para cumplir con la ejecucidn de la partida que le sea solicitada por
Petroperu

AMPLIACION DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
Contrato Especifico, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones
del plazo seran tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 67 del Reglamento de Contrataciones
de Petrdleos del Perti — PETROPERU S.A

ADICIONALES Y REDUCCIONES

e PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el 30% del monto de
cada contrato especifico, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

e Asimismo, PETROPERU S.A. podra ordenar sus reducciones hasta lo realmente ejecutado, pudiendo ser
motivo de reconocimiento al CONTRATISTA por los gastos realmente ejecutados, previa presentacion y
revision de documentacion

e PETROPERU podra ordenar la ejecucidon de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad de este.

e Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 72 del
Reglamento de Contrataciones de Petrdleos del Perti — PETROPERU S.A.

ADELANTOS

e ElContratista, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato especifico, podra solicitar a Petroperu
un adelanto de hasta un maximo de treinta (30%) del monto del Contrato. Para ello, el Contratista
previamente deberd entregar a Petroperd una carta fianza emitida por idéntico monto a efectos de
constituir la garantia indicada precedentemente. El inicio de la prestacion del servicio y su desarrollo NO
estara condicionado al pago del adelanto.

e El contrato especifico debera iniciar de acuerdo con lo solicitado y coordinado con PETROPERU, aun
cuando no se haya hecho efectivo el pago del adelanto, considerando que este adelanto estd
condicionado a la presentacion de la carta fianza.



La carta fianza a presentar, tendra una duracion minima de un mes adicional al plazo de duracién de
contrato especifico, renovable en caso el plazo de este contrato sea ampliado.

El Contratista deberda mantener vigente la garantia hasta la amortizacidn total del adelanto, caso contrario
se ejecutara la garantia al dia siguiente de su vencimiento sin mayor tramite.

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
parciales que se efectien al Contratista por la ejecucion de la o las prestaciones a su cargo.

Una vez cancelado el adelanto, el Contratista podra solicitar mediante escrito simple dirigido al
administrador del servicio, la devoluciéon de la garantia que se constituyé para dicho fin. Petroperu, luego
de verificar la cancelacion del adelanto procedera a la devolucion de la carta fianza o de la pdliza de
caucioén, segun sea el caso.

Los adelantos serdn tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 69 del Reglamento
de Contrataciones de Petréleos del Perti — PETROPERU S.A.

24 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn para los Contratos Especifico sera definido en las Condiciones Particulares de cada uno.

25 FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El Contratista deberad presentar una valorizacion mensual por cada contrato especifico que esté en
ejecucion. Dicha valorizacion sera por los trabajos realmente ejecutados, sobre la base de las partidas y
precios unitarios establecidos, adjuntando los documentos que lo sustenten.

El plazo para la conformidad de la prestacidon serd de 10 dias calendario. Este plazo no estd comprendido
dentro del plazo de ejecucién del Servicio/obra o tiempo de entrega del bien.

El/los comprobante(s) de pago serd(n) pagado(s) a los Treinta (30) dias calendario.

El / Los comprobantes de pago manuales, deberd(n) presentarse en Oficina de Gestién Documentaria.

El / Los comprobantes de pago electrénico deberd(n) ser presentados a través de Mesa de Partes Virtual
(https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partesvirtual/).

Ademas de:

o Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato Especifico u Orden de
Compra, Ficha RUC, Validez de la Factura; y documento que sustente la aprobacion del
Expediente de Valorizacidn por parte de PETROPERU.

o Para el caso del pago final (liquidacién): Contrato u Copia de Orden de Compra, Ficha RUC,
Validez de la Factura; y documento que sustente la aprobacion del Expediente Final por parte de
PETROPERU; y el Acta de Conformidad de Recepcién del bien/servicio.

El Contratista Especifico consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcién del contrato
u Orden de Compra, ademas del nimero de valorizacion.

Tratandose de comprobantes de pago electrdnico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.
Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener
la conformidad (aprobacién del expediente correspondiente), seran devueltas para su subsanacion,
rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

De ser el caso, en las Condiciones Particulares se podran establecer consideraciones o detalles adicionales
sobre la facturacién y forma de pago.

26 PENALIDADES

De acuerdo a lo indicado en el Apéndice N°01.

27 GARANTIAS

El Contratista debera entregar las siguientes garantias, las que deberan reunir las caracteristicas previstas en
el articulo 25 del Reglamento de Contrataciones de Petroperu:

27.1 Garantia de Fiel Cumplimiento

Deberd ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) para cada contrato especifico mayor a
USD S 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil con 00/100 ddlares americanos), ademas, tener vigencia hasta

la conformidad de la recepcidn de la prestacion a cargo del Contratista.


https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partesvirtual/

27.2

28

28.1

La garantia (carta fianza) serd endosada a nombre de Petréleos del Perti - PETROPERU S.A. — Refineria Talara,
y debera ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al dmbito de la Superintendencia de Banca y
Seguros. Asimismo, deberd tener cardcter incondicional, solidario, irrevocable, de realizacién automatica, y
sin beneficio de excusidn, al solo requerimiento de PETROPERU S.A., bajo responsabilidad de la entidad que
la emite.

En principio podrd aceptarse garantias cuyo vencimiento esté previsto en la fecha de culminacién del
Contrato, sin embargo, el CONTRATISTA debera preocuparse de mantener actualizada la garantia hasta la
aprobacion de la conformidad de recepcién de la prestacion, caso contrario se ejecutara la garantia al dia
siguiente de su vencimiento sin mayor tramite.

La Carta Fianza, en virtud de la realizacion automatica a primera solicitud, contendrd un parrafo donde
describa que la entidad emisora no opondra excusion alguna a la ejecucion de la garantia, limitandose a
honrarla de inmediato dentro del plazo maximo de tres dias. Toda demora generara responsabilidad solidaria
para el emisor de la garantia y para el CONTRATISTA y dard lugar al pago de intereses en favor de PETROPERU
S.A., devengando la tasa maxima de interés convencional compensatorio y la tasa maxima de interés
moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y
gastos serdn calculados a partir de los tres dias posteriores a la fecha del requerimiento de ejecucion.

La garantia se devolvera una vez que la recepcién de la prestacion a cargo del CONTRATISTA esté aprobada.
Carta Fianza por Adelanto

El Contratista podra solicitar a Petroperu un adelanto en efectivo, hasta un maximo de treinta por ciento
(30%) del monto del Contrato especifico, para ello, el Contratista previamente debera entregar a Petroperu
una garantia emitida por idéntico monto.

El Contratista, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato, solicitara a la Administracion, el adelanto
adjuntando la carta fianza o la péliza de caucidn a efectos de constituir la garantia indicada precedentemente.
El inicio de la prestacion del servicio y su desarrollo no estara condicionado al pago del adelanto.

La carta fianza a presentar, tendra una duracion minima de doce (12) meses, renovable anualmente por el
monto pendiente de amortizar. El Contratista debera preocuparse de mantener actualizada la garantia hasta
la amortizacién total del adelanto, caso contrario se ejecutara la garantia sin mayor tramite.

La amortizacion de los adelantos se hard mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
parciales que se efectuen al Contratista por la ejecucidn de la o las prestaciones a su cargo.

Una vez cancelado el adelanto, el Contratista podrd solicitar mediante escrito simple dirigido a la
Coordinacién Talara de la Sub Gerencia Contabilidad la devolucidn de la garantia que se constituyo para dicho
fin. Petroperu, luego de verificar la cancelacion del adelanto procedera a la devolucién, segun sea el caso, de
la carta fianza o pdliza de caucidn.

POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucién del
contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividadl. Adicionalmente
y en amparo al presente contrato, deberd contar las siguientes pdlizas de seguros.

Clausula de Seguros:

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma Asegurada no menor de USS
500,000.00 (quinientos mil y 00/100 ddlares americanos) por evento y en Limite agregado anual, limite Gnico
y combinado, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:
— Responsabilidad Civil Extracontractual.
— Responsabilidad Civil Contractual.
— Responsabilidad Civil de Productos.
— Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su
modalidad de contratacion.

! Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta péliza se
entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas

cada

vez gque ingrese personal nuevo.



— Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Sub-contratistas
— Responsabilidad Civil Cruzada
— Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 12 meses posterior a la entrega y/o suspension de
los trabajos
— Responsabilidad Civil de ascensores, grias, Montacargas, escaleras mecanicas y maquinaria movil, dentro
y/o fuera de los predios
— Responsabilidad Civil por dafos que cause la carga
— Responsabilidad Civil por Contaminacidon y/o Polucién accidental, stbita e imprevista
— Transporte de Personal
— Responsabilidad Civil para bienes bajo su cargo, custodia y control hasta USS 50,000.
—  Gastos admitidos hasta USS 5,000
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional: Que ampare el perjuicio a PETROPERU y cualquier otro tercero
derivado de errores u omisiones no intencionales del contratista en el ejercicio de sus servicios profesionales,
por una Suma Asegurada no menor de US$ 250,000.00 en Limite Unico y combinado, por evento y en el
agregado anual.
Pdliza de Seguro de Deshonestidad para los equipos y partes que PETROPERU suministrara al contratista
hasta por una Suma Asegurada equivalente a USD 100,000.00 en limite agregado (cien mil y 00/100 ddlares
americanos). La podliza debera contener una clausula de Cesidon de Derechos Indemnizatorios a favor de la
Entidad en caso el evento sea por los bienes de la misma.

28.2 Disposiciones Generales para las Pélizas de Seguros:

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU, como asegurado adicional
dejando constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero beneficiario, de
forma tal que cubra adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan dejar constancia que en caso de siniestro PETROPERU
tiene la denominacién de tercero, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier dafo a sus propiedades
y/o dependientes.

Las polizas de seguros, con excepcidon del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

La pdliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal
contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A., sus agentes, funcionarios y
trabajadores en general.

Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacién por escrito a
PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacién de las pdlizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas.

28.3 Disposiciones Generales para Incluir en el Numeral de Responsabilidades del Contratista:
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Las podlizas de seguros deberan contratarse en compaiiias de seguros sujetas al ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la
prima de seguro.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumira directamente el pago de la indemnizacion
a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por el Contratista. PETROPERU S.A., su personal
y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefaladas anteriormente, cuando
sea aplicable. La no contratacién de las pdlizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado,
siempre que le sean imputables.

SUBCONTRATACION

El Contratista NO podra subcontratar el servicio, salvo autorizacidon expresa y previa por parte de Petroperu
y la presentacion de la justificacién debida.
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Durante la ejecucién contractual, PETROPERU S.A. se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de
subcontratacion de prestaciones.

Aun cuando el Contratista Especifico haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el
Unico responsable de la ejecucién total del contrato frente a PETROPERU. Llas obligaciones y
responsabilidades derivadas de la subcontratacién son ajenas a PETROPERU.

LIMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad total de la CONTRATISTA frente al Comprador no podra exceder del 10% del valor o
importe del precio del contrato especifico.

La CONTRATISTA no sera responsable bajo este contrato por cualquier dafio consecuencial, incidental o
indirecto, incluyendo, pero no limitado a la pérdida de ganancias o ingresos, lucros cesantes, costo de capital,
costo de equipo sustituto, dafos a la propiedad, instalaciones, servicios o reemplazo, los costos de tiempo de
inactividad (salvo trate de dolo o culpa grave), o reclamaciones de clientes de PETROPERU por cualquiera de
los anteriores tipos de dafio.

RESOLUCION DE CONTRATO ESPECIFICO:

El Contrato Especifico podra resolverse por las mismas causales de resolucion establecidas para el
Contrato Marco.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

a) Previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA debera entregar evidencia del registro de su “Plan para
Vigilancia, Prevencién y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID.

b) EI CONTRATISTA debera participar de reuniones programadas fisicamente de encontrarse en Refineria
Talara o de manera virtual con la Administracion de PETROPERU con el objetivo de verificar el
cumplimiento y estado del contrato, rendimiento y coordinaciones para logro de objetivos del contratoy
otros asuntos relacionados.

c) El CONTRATISTA asignara un Ingeniero Responsable del Servicio que mantendrd comunicacion con el
Administrador del Servicio de PETROPERU y serd responsable de las obligaciones contractuales, el
cumplimiento del servicio contratado, plan de calidad, plan de HSE, plan de administracion de riesgos,
plan de comunicacién, administracion de cambios, entre otros que sean aplicables.

d) El personal del CONTRATISTA tendra dedicacidn a tiempo completo, cuando se encuentre en Refineria
Talara, por lo que no podra ocupar otro puesto dentro de la organizacién, ni ejercer labores de supervision
o residente de obra en forma simultanea para si o para otra empresa.

e) Todas las actividades de supervisién y pruebas del servicio deberan quedar registradas en formatos
establecidos por el CONTRATISTA, con evidencia fotografica del trabajo efectuado (uso de camara ATEX
con fechador). Estos registros seran entregados al Administrador de Contrato para su validacién.

f) El CONTRATISTA proporcionara para la ejecucion de los trabajos del personal, los equipos, las
herramientas, etc., por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las responsabilidades inherentes a
su personal, el cual dependera exclusivamente de aquél y respecto del cual PETROPERU S.A. no tiene
relacién laboral alguna.

g) Esresponsabilidad del CONTRATISTA, seleccionary presentar el personal calificado idoneo antes del inicio
del servicio. PETROPERU S. A. se reserva el derecho de aprobar el personal que efectuara el servicio, el
cual debe cumplir con las exigencias del perfil para el servicio a contratar.

h) El CONTRATISTA se obliga a reemplazar al personal que Petroperi no considere iddneo, sin
responsabilidad alguna para Petroperu.

i)  El Personal del CONTRATISTA al ingresar, debera obtener su "Ficha de Identificacion", lo cual debera ser
devuelto a PETROPERU, en caso de cese del trabajador.

j)  Ellngeniero Responsable del Servicio deberd mantener comunicacion permanente con el Administrador
del Servicio durante la ejecucién de los trabajos.

k) El personal asignado para este servicio debera pertenecer a la planilla del CONTRATISTA, quien se obliga
efectuar el pago de sus sueldos, alimentacidon y transporte, asi como de todos los beneficios sociales que
les corresponda, de acuerdo a ley: vacaciones, vacaciones truncas, gratificaciones, CTS, sobretiempos y
efectuar los pagos que corresponden a leyes sociales como: ESSALUD, SCTR, AFP / ONP; Ademas, sera de
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p)

q)

r)

t)

u)

v)

y)

z)

cuenta del CONTRATISTA el pago de la Péliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo, asi como
las obligaciones derivadas de este Contrato y demas conceptos. PETROPERU S. A. no se responsabilizara
por ninguna de estas obligaciones laborales, las cuales son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.
Cuidar que toda informacién, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERU
S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta
confidencialidad. Cualquier infidencia y que a criterio de PETROPERU S.A. pueda afectarle, serd
considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.

Usara sus propios recursos y ejecutard el servicio proporcionando personal, equipos, herramientas y
direccién técnica y administrativa necesaria para la completa ejecucién del servicio que garantice el
cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.

Mantener, reparar y/o custodiar todos sus equipos, a fin de que se encuentren operativos durante toda
la vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalacion, reparacidn, seguros,
transporte a cualquier centro de reparaciéon o mantenimiento, etc.

Tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de
su personal y puedan afectar la ejecucién del servicio; caso contrario, PETROPERU S.A. aplicara las multas
y sanciones que correspondan.

No podra transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo responsabilidad total
sobre la ejecucién del mismo.

Reconocer y aceptar el derecho que tiene PETROPERU S.A. a través de su personal o terceros
debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de ejecucion de trabajos en cualquier momento
e inspeccionar, examinar y aprobar los equipos utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos
realizados, conforme el presente Contrato. El CONTRATISTA dara a PETROPERU S.A. las facilidades v el
acceso permanente al lugar de ejecucién de trabajos.

El CONTRATISTA, tiene la obligacion de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el pago de remuneraciones de
sus trabajadores. No condicionar el pago de remuneraciones, con el pago de facturas en tramite que
debera realizar PETROPERU S.A. por los trabajos realmente ejecutados, toda vez que esta obligacion es
de exclusiva responsabilidad el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA presentara al Administrador de Contrato su Plan de Seguridad y Salud, Matrices IPERC y
ambientales para su personal y actividades del servicio, segun ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

El personal del CONTRATISTA que ingrese a las instalaciones de Refineria Talara deberd aprobar el curso
de induccién de PETROPERU, asimismo, el ingeniero responsable debera aprobar el curso de matriz IPERC
y Permisos de Trabajo para poder autorizar trabajos durante el desarrollo del contrato.

Cumplir con los requerimientos de los sistemas de gestion de calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional de Refineria Talara.

Las polizas de seguros deberan contratarse en compaiiias de seguros sujetas al dmbito de supervisién de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Previo al inicio del servicio el contratista entregara a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y
comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira directamente el pago de la
indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por el CONTRATISTA. PETROPERU S.A., su
personal y terceros afectados, serdn integramente indemnizados.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas anteriormente,
cuando sea aplicable. La no contratacién de las pdlizas necesarias y adicionales no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero
que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a)

PETROPERU S.A. designarad un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de trabajo,
verificar la ejecuciéon de cada actividad, mantener comunicacién con la CONTRATISTA. Verifica los plazos



b)

de ejecucidn, aprueba las valorizaciones y Actas de Recepcidn. Verifica el cumplimiento de las normas de
Seguridad.

No libera de responsabilidad a la CONTRATISTA sobre la mala ejecucién de los trabajos, la participacion
que pudiera tener PETROPERU S.A. al intervenirlos, reservandose el derecho de detener, suspender y
proseguir los trabajos de inspeccidn que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las
especificaciones técnicas de las bases y procedimientos adecuados.

34 SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

a)

g)

h)

El Contratista esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las siguientes normativas (Ver
Apéndice N°04):
e "Normas Basicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccidn ambiental para Contratistas.
e PROO01-390 - Gestién Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para contratistas
e PROO01-246 — Gestidn de Permisos de Trabajo
Sin embargo, esto no libera al Contratista de la obligacién de adoptar las medidas de seguridad que
requiera el servicio.
La Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales vigentes sobre
Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos
y procedimientos que PETROPERU S.A. tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Minimas de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental” indicadas en el Apéndice N° 04.
El contratista sera el responsable de la segregacidn, asi como la disposicidon final de sus residuos.
El contratista debera cumplir lo establecido en la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
El contratista debe cumplir la normativa establecida en materia de Seguridad, Salud y Ambiente, caso
contrario sera acreedor de las sanciones correspondientes planteadas en punto 26. Penalidades.
La Contratista deberd implementar los registros del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 050-2013-TR, considerando que la implementacién de los
referidos registros puede ser fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promocion
del Empleo (MTPE).
A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley N2 29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo y el D.S.005-
2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, previo al inicio del servicio, la
Contratista debera presentar al administrador del servicio el Acta de Instalacién del Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo (en caso la Contratista cuente con mas de 20 trabajadores).
El Contratista, se cefiird estrictamente a lo dispuesto en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccidn Ambiental para Contratistas, y deberd contar con los implementos de proteccién personal y
de seguridad necesarios con certificacion nacional o internacional, especialmente en cuanto al uso
obligatorio por parte de su personal de casco, overol antiflama (01 EA), camisas antiflama (04 EA) y
pantaldn antiflama (02 EA), zapatos de seguridad dieléctrico (01 par), botas de jebe (01 par), protectores
buco nasales, protectores de oido, guantes de seguridad (cuero, neopreno y otros), lentes de seguridad
contra impacto y productos quimicos, correas de seguridad, arneses de seguridad con amortiguador
(certificados) seguin aplique para el servicio.
Antes del inicio de los trabajos en Refineria Talara, el Contratista debera alcanzar el plan de riesgos del
servicio para su evaluacién, efectuando una medicién y evaluacion cuantitativa de los riesgos y el plan de
contingencias durante la ejecucion de los trabajos. Este plan de riesgos, donde deberd considerar los
siguientes aspectos:
e Identificacion de los riesgos asociados a los trabajos de limpieza interna, desarme, armado,
soldaduras, instalacién de instrumentos, izamiento de piezas, y otros trabajos del servicio, etc.
e |dentificacion del posible agente que conlleva a dicho riesgos.
e Identificacion de los efectos probables que acarrean.
e Sistemas de prevencidn y control que implementara la Contratista.
e Maedidas de control que debe cumplir el trabajador.
e Plan de Contingencia frente a otros tipos de eventos.
e Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccion Ambiental con su cronograma de
cumplimiento.



j)

k)

n)

q)

El plan de riesgos, aplica para todo el personal la Contratista, no importando su magnitud o costo sino
su objetivo final: la prevencion de accidentes. Ademas, del necesario cumplimiento de la legislacion
sobre la materia y de las responsabilidades plasmadas en la normatividad vigente. Asimismo, debe
existir en la empresa Contratista, la firme disposicion de mantener una conducta que los libre de
accidentes en el trabajo, porque la seguridad es responsabilidad de todos. El plan de riesgos debe ser
actualizado cada vez que se presente nuevos trabajos y/o actividades o cuando sea necesario replantear
lo existente.
Adicionalmente, la Contratista deberd brindar diariamente charlas de seguridad de 5 minutos en todas
las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar los trabajos en forma apropiada, respetando
las normas existentes y siguiendo los reglamentos y pautas de seguridad y proteccién ambiental.
La Contratista deberad llevar un registro y control de esta capacitacion, donde se registre la firma de cada
trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante inspecciones de seguridad y auditorias. Esta
documentacion deberd ser entregada al supervisor administrador del servicio y su no cumplimiento
derivara en la aplicacion de sanciones y multas correspondientes de acuerdo al punto 26. Penalidades.
Todos los implementos de seguridad deberdn estar en buenas condiciones y en caso de deterioro de
alguno de ellos deberan ser reemplazados en forma inmediata. La verificacién de los EPPs serd
responsabilidad de la Contratista, quien la efectuara en forma continua. No se permitird el ingreso al area
de trabajo al personal que carezca de EPPs.
Para los trabajos en altura, la Contratista proveerd al personal de arneses con linea de vida y
amortiguador, los que deberan estar aprobados por UL, OSHA o ANSI Z359.1.
Para los trabajos en las instalaciones de Petroperu S.A se indica el uso obligatorio de chalecos de
identificacion para el Supervisor Responsable del Servicio, segun corresponde, de acuerdo a lo siguiente:

Ingeniero Responsable del Servicio

Chaleco de identificacién para el responsable del contratista:

e  Material del chaleco: Drill.

e Color del chaleco: Verde Fosforescente.

e Color de cinta reflexiva: Plata de 2”.

Para los cascos:

Estandarizar el color Verde como color Unico, para el personal del contratista que labora en Refineria

Talara, los mismos que deberdn encontrarse en buenas condiciones de uso, estar de acuerdo a las

normas técnicas vigentes y ademas deberdn cumplir con lo siguiente:

e Nombre o Logo del contratista en la parte frontal.

e Barbiquejo
La Contratista deberad proporcionar a su personal en forma permanente agua potable apta para el
consumo humano. El agua deberd ser proporcionada en bidones, apoyados sobre sus respectivos
pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente. La calidad del agua podra ser verificada en
forma inopinada por el drea médica de PETROPERU S.A., En caso de no cumplir con las apropiadas
condiciones higiénicas y de salubridad, se considerarda como incumplimiento de las condiciones
contractuales.
Esta terminantemente prohibido el uso de teléfonos méviles que no sean intrinsecamente seguros en el
area de trabajo. Asimismo, esta prohibido el transito del personal del contratista por las areas que no
corresponden a su trabajo, considerandose ello una falta grave.
La contratista ingresara a Refineria Talara todas sus herramientas, equipos, insumos registrando cada uno
de ellos en el formato Registro de Ingreso de Materiales debidamente firmados por el Ingeniero
Responsable del servicio. Estos no podran salir hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es
responsabilidad de la contratista describir las caracteristicas del material o equipo correctamente (marca,
numero de serie, modelo, tamafio, unidad, cantidad, color, accesorios, etc.). y designar: quienes estan
autorizados a gestionar la salida de equipos y materiales.
La contratista para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o materiales debidamente
registrados, lo deberd hacer necesariamente en los dias habiles, previa presentacién del Pase de Salida
de Materiales firmado por el Administrador de Contratoy aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora.
En el caso de materiales sobrantes del contratista el pase de salida debera contar con el V°B° del Ingeniero
responsable del servicio.



s)

Para la ejecucion de los trabajos de mantenimiento asignados, se debera contar previamente con el
permiso de trabajo respectivo. El permiso sélo es valido para el dia y hora indicados, correspondiendo
elaborar uno nuevo si se excede la hora de término prevista o cambian las condiciones de seguridad.

e El contratista no podra iniciar sus actividades sin disponer de este permiso, caso contrario estara
sujeta a medidas correctivas que pueden llegar hasta la resolucién del contrato, de acuerdo a la
gravedad de la falta cometida, puesto que, tratdndose de una industria de petrdleo, puede existir
presencia de gases de hidrocarburos que pueden causar accidentes a su personal y a las instalaciones
de Petroperu S.A.

e Los permisos de trabajo dentro de Refineria Talara seran extendidos al Contratista a partir de las 7:00
hrs del dia de ejecucidn de los trabajos, (siempre que el Contratista tenga todos sus implementos de
seguridad, equipos, personal, etc.), para lo cual debera estar presente el Ingeniero responsable del
servicio.

e Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecucién de trabajos, al final de la
jornada de trabajo el contratista devolvera el permiso de trabajo firmado al Supervisor Administrador
del Servicio que emitid el permiso.

e La contratista debe evitar la demora en la emisién del permiso de trabajo, debiendo tener equipos
operativos, personal, implementos de seguridad, etc.; también debe velar por que las condiciones de
seguridad con que se les otorgd el permiso de trabajo no varien durante la ejecucion del trabajo, a
fin de evitar tiempos muertos de seguridad.

35 ENTREGABLES

El Contratista Especifico debe presentar los entregables indicados por PETROPERU en el Contrato
Especifico.

Reportes con los protocolos de los equipos, el estado inicial de recepcion y el estado final post
mantenimiento para cada intervencidn, asi como recomendaciones de actividades a realizar y buenas
practicas de mantenimiento para cada equipo.

Reportes de estado y avance de servicio para actividades coordinadas como Paradas de Plantas o
similares.

Anadlisis de condicién y reporte general de estado inicial y final para cada equipo intervenido por
reparacion.



APENDICE N° 01: PENALIDADES

1. PETROPERU aplicard penalidades segtn el siguiente cuadro hasta por un maximo del 10% del monto
contractual:

Infraccion Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual siguiente: Ne UIT

1 Falta de medios de comunicacidn. 0.5 UIT por dia
No completar la cantidad minima estimada de personal calificado requerida o que ,

2 . . . 1 UIT por dia
el personal asignado no cumpla con el perfil requerido.

3 Por no cumplir con los plazos de respuesta en la asistencia remota. 1 UIT por dia

4 No pr.e:sentar r,epgrte de intervencién de acuerdo con lo indicado en las 0.1 UIT por dia
Condiciones Técnicas.
N I | ipos d teccid I tren d tad

5 o remplazar 'o§ equipos de proteccion personal que se encuentren desgastados o| ) .- oor vez
len malas condiciones.
Permitir trabajar al personal bajo su mando, sin haber recibido induccién de ,

6 PETROPERU. 0.2 UIT por dia
Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del Servicio (Por fecha). 0.25 UIT por dia
Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la charla de induccién.  [0.25 UIT por dia
Por utilizar facilidad de Pet 1 si torizacié i ,

9 o,r u -| izar facilidades o recursos de Petroperu sin autorizacidn (agua, energia 0.25 UIT por dia
eléctrica).
Sid t i i6n inopinad detect I d i h ient ,

10 i duran (?una |n.speCC|on inopinada se fa.ec ara el uso de equipos, herramientas | - por dia
Y accesorios de tipo artesanal o no especificados.
Sien | tacion d tes de int idn e inf final de | ,

1 i en la presentacion de repgr es de in e'rvenC|on ein ormg ina 'fe os 0.25 UIT por dia
entregables, se encuentran incongruencias y/o errores de impresion.

12 Retiro, cambio o falta de extintor vigente y operativo en el lugar de trabajo 1 UIT por dia

13 Por pérdida del Cuaderno de Servicio, seguin corresponda 0.5 UIT por dia
Por cambio de personal presentado en su propuesta, que no cumpla con los

14 requisitos minimos definidos en el perfil. Sin conocimiento ni autorizacién escrita 1 UIT por dia
de PETROPERU S.A.

15 Por sub-Contratar sin autorizacién de PETROPERU S.A. 1 UIT por dia
En caso de retrasos de pago de remuneraciones al personal (pago debe ser ,

16 buntual) Pag P (pag 1 UIT por dia

Ddnde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad

A. El procedimiento para la aplicacion de las penalidades es la siguiente:

° A la primera infraccién(es) del CONTRATISTA, el Administrador de Contrato de PETROPERU S.A. la
reportara directamente al Ingeniero Responsable del Servicio designado por el CONTRATISTA, para que
subsane el incumplimiento de manera inmediata.

° De persistir dicho incumplimiento, se impondra la penalidad correspondiente y asentara en el Cuaderno
de Servicio.

. En caso el CONTRATISTA pese haber sido penalizado, no subsanara el incumplimiento, PETROPERU S.A.
podra resolver el Contrato conforme al numeral 18.6 del Reglamento.

B. Toda infraccion debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso.

C. Una vez que el Ingeniero Responsable del CONTRATISTA tome conocimiento de la infraccién cometida, la
penalidad se hara efectiva dentro de un (01) dia habil siguiente a este hecho.



contratos de servicios y obras respetando el monto maximo del punto 1:

2. Asimismo, se tendran las siguientes clausulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud ocupacional para

DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR

Aplicacién
de
Penalidad*

Penalidad
(% del
monto

contractual,
incluye
impuestos)

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU”, que como consecuencia origine alguno de los
siguientes eventos, segun determine el proceso de investigacion a cargo de
PETROPERU:

- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ...
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ...
- Incidente peligroso ...

- Accidente leve (sélo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2
accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) ...

El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos a los
resultados de la investigacion de PETROPERU, pudiendo ser ampliados en
caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente
incapacitante total o parcial permanente, PETROPERU evaluara la continuidad
del contrato de la compaifiia contratista. Si se decide resolver el contrato, no le
aplicara la penalidad.

Por evento

...5%
..2%
..1%

1%

No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU, cualquier
incidente o accidente de trabajo.

Por evento

1%

No realizar los exdmenes ocupacionales perioddicos o de retiro al personal a
su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.

Por evento

1%

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de
acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU” o
no cumplir el nimero minimo de profesionales QHSSE segun la siguiente tabla:

Actividades segun el nivel Profesional

N° Personas ;
de riesgo

Por Equipo o
Locacién

QHSSE

Alto Medio Bajo

(****)

x®) - - 1
Menor de 20

_ x ) x (%) 1

X - - 1

De 20 a 50

- X x ) 1

X - - 1
De 51 a75

X (**) 1

X - - 2

De 76 a 100
- X X 1

1 por cada 50 trabajadores

De 101 a mas - - - -
adicionales

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el
fin de garantizar la continuidad de la supervision QHSSE.

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista
podra cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del
cumplimiento de la legislacion vigente que aplique a la actividad contratada:

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20
trabajadores,

Por evento

1%




(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta 75
trabajadores.

El trabajador del contratista que desempefie el cargo de profesional QHSSE,
debera aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERU: Induccién,
IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duracion total de 24 horas. La
vigencia de estos cursos es de 2 afos.

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el
5 | permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compafiia Por evento 1%
contratista o servicio diferente.

Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no
6 |intrinsecos (teléfono celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas Por evento 1%
(drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU.

Incumplir algan control establecido en la matriz de Identificacion de
7 | Peligros, Evaluacién de Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el | Por evento 1%
Permiso de Trabajo, en el Andlisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental

No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel
8 | personal que ya no cuenta con vinculo laboral 0 autorizacion para ingresar a Por evento 0.30%
las instalaciones.

No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por

0,
las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente. Por evento 0.30%

Incumplir el procedimiento de gestién de permisos de trabajo y analisis de
trabajo seguro, segun lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU vy el
procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes

10 Por evento 1%

En caso aplique, no respetar las normas de conduccién de vehiculos que se
utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y
gue se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccién Ambiental para Contratistas.

11 Por evento 1%

Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo
12 | durante la ejecucion de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso | Por evento 1%
de Trabajo

Emplear equipos de proteccién personal sin certificacion, deteriorados, en
13 | condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar Por evento 1%
equipos al personal gue no sean nuevos.

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo
con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas.

14 Por evento 1%

Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas para

. Por evento 50%
la labor que se ejecuta

15

Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de
16 | PETROPERU o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva | Por evento 0%
autorizacion

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte,
tratamiento y/o disposicion final de los residuos sdélidos generados como
17 | resultado del desarrollo de sus actividades en areas operativas o topicos Por evento 1%
médicos, segun aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del
contratista

No adoptar medidas para el control y minimizacién de los impactos
generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos
a causa o con ocasion del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la
limpieza y descontaminacion de las areas afectadas como consecuencia.

18 | Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la Por evento 2%
manipulacion de componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos)
destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepcién o
procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas o
residuos).

En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacién de mas de una penalidad, se aplicard aquella de
mayor monto



DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:
e  Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mds veces durante el
desarrollo de una misma accion de supervisidn, se aplicara una uUnica penalidad, la cual correspondera al
evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accién de
supervision posterior, ésta dard lugar a la imposicion de una nueva penalidad.
e Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
e Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar a descanso,
ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido
el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:
= Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo;
se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.
= Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las
funciones del mismo.
» Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatdmica o funcional total de un miembro u
6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meifiique.
e Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a
las personas en su trabajo o a la poblacion.
e Accidente Leve: Suceso cuya lesidn, resultado de la evaluacidn médica, que genera en el accidentado un
descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.
e Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacién con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sdlo requieren cuidados de primeros auxilios.
e Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesidén organica, una perturbacién funcional, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de 6érdenes del empleador, o durante
la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

e Intente o cometa actos de sustraccidn (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERU,
o

e Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, PETROPERU como medida
inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus
instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
Contratista

4. En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU S.A. aplicarad al

CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto maximo del diez por ciento (10%)

del monto contractual. Incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o

lote que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucion periddica. La penalidad serd aplicada

automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en dias)

e Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes, servicios y ejecucion de obras: F= 0.4
e Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
o Bienesy servicios: F=0.25
o Paraobras: F=0.15
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote
que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de contratos de ejecucion periddica
Las penalidades serdn deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucidn de las garantias de fiel cumplimiento.



APENDICE N° 02: LISTADO REFERENCIAL DE EQUIPOS

El presente es un listado referencial de los motores eléctricos objeto del presente contrato, es probable que la cantidad final de equipos intervenidos varie en mayor o menor
cantidad en base a las definiciones dadas por Petroperu, esto no exime al contratista de su responsabilidad para con la ejecucion de sus actividades.

Dimension

Aprox.
(mm)

Fabricante

Modelo

Tension

(V)

Potencia
Nominal
(Kw)

Rodamiento
anterior (DE)

Rodamiento
posterior
(NDE)

Tipo de
Lubricacion

Area
Clasificacion

Comentario

ACEITE Cojinete NDE
1 A'\(fg;xp' 2593 21137"510175" WEG W50XnC | 4000 330 355)/H | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHS RENOLIN Ec)ia;:\ 'I'Ié‘;';erc’ Eléctricamente
DTA10 VG32 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
2 A'\é'g:gp' 2593 2113’7’(510175" WEG W50XnC | 4000 330 355)/H | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHS RENOLIN Sa::\ ||’| CZ‘;QEGZC Eléctricamente
DTA10 VG32 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
3 A'g'g;_\gp' 2037 1943;ZGOX6 WEG W50XnC | 4000 260 | 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN ga:; I|’| CZ%'EGZC Eléctricamente
DTA10 VG32 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
4 A'\(;'g;\gp' 2037 1943;‘:60"6 WEG W50XnC | 4000 260 | 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHS RENOLIN E'asz 'I’ICZ%'EGZ’ Eléctricamente
DTA10 VG32 xn ¢ Aislado
3025 x ACEITE Cojinete NDE
5 Dié;)'\_/':' 8245 | 1450 x WEG HGF 4000 1100 500 MN;iffo' MNAL\CJ'\QA'%' FUCHS RENOLIN Sa:; I|'| é?rr;eezc Eléctricamente
1050 DTA10 VG32 Aislado
3025 x ACEITE Cojinete NDE
6 DE;Y'GP' 8245 |  1450x WEG HGF 4000 1100 500 MN/kif/;SO‘ MNAL\%&'SO' FUCHS RENOLIN Ec)iarf/i I|'| é‘;’;eGZc Eléctricamente
1050 DTA10 VG32 Aislado
DP1-MP- 1943x660x6 ACEITE Class |, Zone 2
7 roLc | 1938 e WEG | W50XnC | 4000 260 | 315H/G | FNLBS-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN | -+ 720¢
DTA10 VG32
DP1-MP- 1943x660x6 ACEITE Class |, Zone 2
8 to1p | 1938 ;‘8 X WEG W50XnC | 4000 260 | 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN Exa::\ f c(;;chl
DTA10 VG32
ACEITE Cojinete NDE
9 Dicl);"f//'f' 1809 19136’;8660 WEG W50XnC | 4000 185 | 315H/G | FNLB9-90 | FNLB9-90 | FUCHSRENOLIN ga:; I|’| CZ%'EGZC Eléctricamente
DTA15 VG46 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
DP1-MP- 1973 x 660 Class |, Zone 2, L
10 rons | 1809 | T oe WEG | W50XnC | 4000 185 | 315H/G | FNLB9-90 | FNLB9-90 | FUCHSRENOLIN | =2 “%0€ % | Eléctricamente

DTA15 VG46

Aislado




Dimension
Aprox.
(mm)

Fabricante

Modelo

Tension

V)

Potencia
Nominal
(Kw)

Rodamiento
anterior (DE)

Rodamiento
posterior
(NDE)

Tipo de

Lubricacion

Area
Clasificacion

Comentario

ACEITE
11 | DPUMP ogsg | 2183X750 1 \weg | wsoxnc | 4000 300 | 355)/H | FNLB9-100 | FNLB9-100 | FUCHSRENOLIN | C2sshZone2,
106-A X 750 ExnA IIC T3 Gc
DTA15 VG46
ACEITE
12 | PPIMP- 1 ogsg | 2183X730 1 yeg | wsoxnc | 4000 300 | 355)/H | FNLB9-100 | FNLB9-100 | FUCHSRENOLN | ClsshZone2,
106-8 X 750 ExnA IIC T3 Gc
DTA15 VG46
ACEITE Cojinete NDE
13 Dié;;'\_/ép_ 3191 102926; ;(50 WEG HGF 4000 500 C?/’giE FNLB9-80 | FNLQ9-80 | FUCHSRENOLIN ;ia:; 'I’I CZC;';‘EGZC Eléctricamente
DTA10 VG32 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
14 Di;’f’ 1770 19?(36’; 8660 WEG | W50XnC | 4000 160 | 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN ;ia:; Illlgc‘)l'r?],erc, Eléctricamente
DTA10 VG32 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
15 | PP [ azzo | X501 wee | wsoxnc | 4000 160 | 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN ga:; vIone® | lectricamente
DTA10 VG32 Aislado
GRASA
DV3-MFA- 1679 x Clase 1 Zona 2
16 02 1750 | Jogsnens | WEG W50 4000 160 | 315H/G | 6320-C3 6316-C3 MOBILEIT\;)LYREX ety
1635 x Cojinete NDE
DV3-MK- HXR GRASA Class | Zone 2 L
17 o1 2000 | 1435x ABB sioica | 4000 200 355)/H | 6322/C3 6310M/C3 | |00 | ExamiicTs oc | Eléctricamente
1235 Aislado
ACEITE
18 | DVIMP- | oggg | 2113X WEG W50XnC | 4000 300 355)/H | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN | C12ss!Zone2
001-A 1175 x 879 ExnA IIC T3 Gc
DTA10 VG32
ACEITE
19 | DV3MP- | ooep | | 2113X WEG | W50XnC | 4000 300 3550/ | FNLBO-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN | C125s!Zone?2
001-B 1175 x 879 ExnA IIC T3 Gc
DTA10 VG32
ACEITE Cojinete NDE
20 Dggé'ip' 1724 | 013957:;52 WEG | W50XnC | 4000 160 | 315H/G | FNLB9-90 | FNLB9-90 | FUCHSRENOLIN Ef('?“c’: :IéoTngerc Eléctricamente
DTA15 VG46 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
21 D\ég;ip' 1724 | 029573 ;‘52 WEG | W50XnC | 4000 160 | 315H/G | FNLB9-90 | FNLB9-90 | FUCHSRENOLIN EiIiSAS :Ié"T”gerc Eléctricamente
DTA15 VG46 Aislado
ACEITE
DV3-MP- 1943 x Class | Zone 2
2 vonp | 1938 | oo ey | WEG | Ws0XnC | 4000 260 | 315H/G | FNLBS-80 | FNLBO-80 | FUCHSRENOLIN | =2 708~

DTA10VG32




Dimension

Aprox.
(mm)

Fabricante

Modelo

Tension

V)

Potencia
Nominal
(Kw)

Frame

Rodamiento
anterior (DE)

Rodamiento
posterior
(NDE)

Tipo de
Lubricacion

Area
Clasificacion

Comentario

ACEITE
23 | DVIMP- | 1g3q | 1943X WEG | W50XnC | 4000 260 | 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN | C2s8!Zone2
003-B 1085 x 852 ExnA IIC T3 Gc
DTAL0 VG32
ACEITE
24 | DV3MP- 1 406y | 2362 WEG | W50XnC | 4000 590 400)/H | ENLB11-110 | FNLB11-110 | FUCHS RENoLN | C12581Zone2
004-A 1270x 882 ExnA IIC T3 Gc
DTAL5 VG46
ACEITE
25 | DV3MP- 1 06y | 2362 WEG | W50XnC | 4000 590 400)/H | FNLB11-110 | FNLB 11-110 | FUCHS RENoLN | C125%1Zone2
004-B 1270 x 882 ExnAlICT3 Gc
DTAL5 VG46
2465 x ACEITE Cojinete NDE
26 D\ég;f/ép' 2987 | 1096 x WEG HGF 4000 300 C?giE FNLB9-80 | FNLQ9-80 | FUCHSRENOLIN ;ia:; |1| é?gerc Eléctricamente
1084 DTAL0 VG32 Aislado
FCC-MFA- 1900 x 955 GRASAMOBIL | Class 1 Zone 2
27 | ona 2015 | T e WEG HGF 4000 160 |315C/D/E| 6320-C3 6316-C3 COLYREXEM | Econlinrs o
GRASA
FCC-MFA- 1900 x 955 Class 1 Zone 2
28 | o |2us | WEG HGF 4000 160 |315C/D/E| 6320-C3 6316-C3 MOBILEIT\(/I)LYREX e In s o
2745 Motor TEAAC
FCC-MK- NIDEC- ACEITE Class 1 Zone 2 Cojinetes aislados
29 001 3900 1172750" sHiMpco | CT400Y2 | 4000 750 EMNLE 09-80 | EMNLB 09-80 IS0 VG 46 EXnAIIBT3Gc |  con lubricacion
forzada
ACEITE Cojinete NDE
FCC-MP- 2310 Class 1 Zone 2 oI
30 | oors | 2269 | 1ome osg | WEG HGF | 4000 | 225 |355L/A/B| FNLB9-100 | FNLQ9-100 | FUCHSRENOLIN | o *°" Z9%€° | Eléctricamente
DTALS VG46 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
FCC-MP- 231 lass 1 Zone 2
31| T a0 | 0K L wee HGF | 4000 | 225 |355l/A/B| FNLB9-100 | FNLQ9-100 | FUCHSRENOLN | “2% 12%0€2 | piectricamente
DTAL5 VG46 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
32 Fii'o“_/': " | 1824 19‘)‘(36’; 8660 WEG | W50XnC | 4000 185 | 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN Ec)ia:f\ p g‘;’;erc Eléctricamente
DTA10 VG32 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
33 Fcli'o'\_/'BP' 1824 19136’; 86 0| wee | wsoxnc | 4000 185 | 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN ga::\ |1| Cz:;r;erc Eléctricamente
DTAL0 VG32 Aislado
FCC-MP- 1973 x 660 ACEITE Class 1 Zone 2 Cojinetes marca
34 | Ia 2000 | TS WEG | W50XnC | 4000 330 | 315H/G | FNLBS-90 | FNLB9-90 | FUCHSRENOLIN |~ “27¢° CENK

DTA15 VG46




Dimension

Aprox.
(mm)

Fabricante

Modelo

Tension

V)

Potencia
Nominal

(Kw)

Frame

Rodamiento
anterior (DE)

Rodamiento
posterior
(NDE)

Tipo de
Lubricacion

Area
Clasificacion

Comentario

ACEITE )
35 | FEOMP | s009 | 1973%560 | e | wsoxnc | 4000 330 | 315H/G | FNLB9-90 | FNLB9-90 | FUCHSRENOLIN | ClassiZone2 ) Cojinetes marca
111-B X 628 EX A IIC T3 Ge RENK
DTAL5 VG46
ACEITE
36 | FCOMP 1 gy3y | 1993660 1 e | wsoxnc | 4000 160 | 315H/G | FNLB9-90 | FNLB9-90 | FUCHSRENOLIN | C2sShZone2,
203-8 X 628 Ex A IIC T3 Ge
DTAL5 VG46
Motor TEAAC
4860 x ICFT- Class I, Zone 2
FCK-MK- | 1910 SLEEVE SLEEVE ACEITE ‘ " | Cojinetes aislados
37 Y01 5 3210x TMEIC | CHCNWX | 13200 | 4300 |630-2240| oo - | Do oG 46 ExepxlicTs | OlNCs 2vale
3915 P Ge
forzada
GRASA
2161 x AHSK-
38 | FMP 13000 | 1225x | siEmENs | 400k | 4000 500 400L 6322 6322 Shell Gadus$3 ) Class 1 Zone 2
101-A T1002 EX A IIC T3 Ge
1472 04A :
or equivalent
GRASA
2161 x AHSK-
39 | TNMP ) 3000 | 1225x | SIEMENS | 400k- | 4000 500 4001 6322 6322 shell Gadus 53 | Class 1 Zone 2
101-B T1002 EX A IIC T3 Ge
1472 04A :
or equivalent
GRASA
1933 x AHSK-
g0 | FEMP 19100 | 1090% | siEmENs | 3550 | 4000 300 3550 | 6316/c3 | e3te/cy | orehGaduss3 ) Classd Zone2
103-A T1002 EX A IIC T3 Ge
1376 02A :
or equivalent
GRASA
1933 x AHSK-
a1 | FMPl 5100 | 1090x | siEMENs | 3ssD- | 4000 300 3550 | 6316/C3 6316/c3 | “nellGaduss3 | ClasslZone2
103-B T1002 EX A IIC T3 Ge
1376 02A :
or equivalent
ACEITE Cojinete NDE
az | FEME | a0 | 225901 wee | wsoxnc | 4000 160 | 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN (:Eliii\ln 2o Eictricamente
DTA10 VG32 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
a3 | PSP | 470 | 11225901 wes | wsoxnc | 4000 160 | 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN CE'j;Zl“ o] Electricamente
DTA10 VG32 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
FCK-MP- 2230 x 655 Class 1, Zone 2, P
aa | SN 2100 | T2 WEG HGF | 4000 225 |315C/D/E| FNLBS-80 | FNLQS-80 | FUCHSRENOLIN |- *"+727¢ | Eléctricamente

DTA10VG32

Aislado




Dimension
Aprox.
(mm)

Fabricante

Modelo

Tension

V)

Potencia
Nominal
(Kw)

Frame

Rodamiento
anterior (DE)

Rodamiento
posterior
(NDE)

Tipo de

Lubricacion

Area
Clasificacion

Comentario

ACEITE Cojinete NDE
45 Fg';“_/'BP' 2100 22?(06’; 8655 WEG HGF 4000 225 |315C/D/E| FNLB9-80 | FNLQ9-80 | FUCHS RENOLIN (E:'jzsAl” g‘;’;eGZC Eléctricamente
DTA10 VG32 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
46 F(Z:';M: ~ | 1770 19436’; 8660 WEG W50XnC | 4000 160 315H/G | FNLB9-80 | FNLB9-80 | FUCHSRENOLIN Sasi\'l’éc’T’;e c-;zc Eléctricamente
X DTA10 VG32 xn Aislado
GRASA
1776 x AHSK-
a7 | FEEMP- 11900 | 1090 x SIEMENS | 355MB- | 4000 160 355M 6320/C3 6320/C3 shell Gadus $3 | Class |, Zone 2,
301-A T1002 or ExnA IIC T3 Gc
1380 06A :
Equivalent
ACEITE Cojinete NDE
48 Fgg;\_": T | 2204 | 02351)(57"00 WEG HGF | 4000 160 |315C/D/E| FNLB9-90 | FNLQ9-90 | FUCHSRENOLIN Eff‘;ln gcT’gerc Eléctricamente
DTA15 VG46 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
ag | FEEMP- 1060 | 2310 WEG HGF 4000 250 | 355L/A/B | FNLB9-100 | FNLQ9-100 | FUCHSRENOLIN |CsS1Z0M€2 | poiicamente
305-A 1096 x 750 ExnA IICT3 Gc R
DTA15 VG46 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
FCK-MP- 231 lass 1, Zone 2
50 gOS-B 2260 10936 )?7"50 WEG HGF 4000 250 | 355L/A/B | FNLB9-100 | FNLQ9-100 | FUCHS RENOLIN CEjSZ e %‘GGC Eléctricamente
DTA15 VG46 Aislado
ACEITE
51 | TKRMP- 1l ogeg | 2183X WEG | W50XnC | 4000 300 355)/H | FNLB9-100 | FNLB9-100 | FUCHSRENOLIN | <138 1.Zone2,
308-A 1175 x 750 ExnA IIC T3 Gc
DTA15 VG46
ACEITE
52 | FOKMP- 1 geg | 2183 WEG W50XnC | 4000 300 355)/H | FNLB9-100 | FNLB9-100 | FUCHSRENOLIN | 1381 Zone2,
308-B 1175 x 750 ExnA IIC T3 Gc
DTA15 VG46
ACEITE
53 | FEKMP- 1 1ggy | 2315 WEG HGF 4000 185 |315C/D/E| FNLB9-90 | FNLQ9-90 | FUCHSRENOLIN | Ciass1,Zone2,
310-A 1035 x 700 ExnA IIC T3 Gc
DTA15 VG46
ACEITE
5q | FTCKMP- 1 1ggy | 2315 WEG HGF 4000 185 | 315¢/D/E| FNLB9-90 | FNLQ9-90 | FUCHSRENoLN |18 1.Zone2,
310-B 1035 x 700 ExnA IICT3 Gc
DTA15 VG46
ACEITEFUCHS
g5 | FOKMP- 1 g, | 1973X660 | e | wsoxnc | 4000 160 | 315H/G | FNLB9-90 | FNLB9-90 | RENOLINDTA15 | C12sshZone2,
313-A X 628 Ex nAlICT3 Gc
VG46
ACEITE
FCK-MP- 1973 x 660 Class |, Zone 2,
56 s1as | 1838 T WEG | W50XnC | 4000 160 | 315H/G | FNLB9-60 | FNLB9-90 | FUCHSRENOLIN | ~% % 700€%

DTA15 VG46




Dimension

Potencia

Rodamiento

. Tension . Rodamiento - Tipo de Area .
Aprox. Fabricante Modelo V) Nominal Frame anterior (DE) posterior Lubricacién Clasificacién Comentario
(mm) () (NDE)
Motor TEAAC
5545 x ACEITE Class | Zone 2
HTD-MK- | 4700 ICFT- 1200- SLEEVE SLEEVE Cojinetes aislados
>7 002-A 0 >155x TMEIC | cynwxp | 13200 4720 2500 BEARING BEARING | URBINEOILISO | Exepx lICT3 1 o ibricacion con
4040 VG68 Ge : _
anillos de aceite
Motor TEAAC
5545 x ACEITE Class | Zone 2
HTD-MK- | 4700 ICFT- 1200- SLEEVE SLEEVE Cojinetes aislados
>8 002-B 0 2155 x TMEIC 1 cynwxp | 13200 4720 2500 BEARING BEARING | TURBINEOILISO | Exepx ICT3 | olubricacién con
4040 VG683 Ge ) .
anillos de aceite
2805 x Cojinete NDE
HTD-MP- MNLQ 9S - ACEITE Class 1 Zone 2 L
59 oos.a | 6850 | 2663x WEG W60 4000 2300 5005 | MNLB 95 - 90 % SO VG 3 o 1013 G Eléctricamente
2105 Aislado
2805 x Cojinete NDE
HTD-MP- MNLQ 9S - ACEITE Class 1 Zone 2 P
60 oos.p | 6850 | 2663x WEG W60 4000 2300 5005 | MNLB 95 - 90 % SO VG 32 e 113 e Eléctricamente
2105 Aislado
AHSK- GRASA
HTD-MP- 1953 x 830 Class 1 Zone 2
61 2000 X SIEMENS | 355.C- | 4000 250 3551 6316/C3 6316/C3 Shell Gadus S2 ass » zone
006-A x 830 ExnA IIC T3 Gc
02M V100 3
AHSK- GRASA
62 | HTO-MP- 1 5000 | 1923%830 | qievens | 3ssic- | 4000 250 3551 6316/C3 6316/C3 Shell Gaduss2 | Class1Zone2
006-B x 830 ExnA IIC T3 Gc
02M V100 3
ACEITE Cojinete NDE
63 H;gx\"' 2185 | 0235157"00 WEG HGF 4000 260 | 315C/D/E| FNLB9-90 | FNLQ9-90 | FUCHSRENOLIN E)'(anSAS |1|cz$;i;i Eléctricamente
DTA15 VG46 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
64 H(T)g;ip' 2185 1023?;157"00 WEG HGF 4000 260 |315C/D/E| FNLB9-90 | FNLQ9-90 | FUCHSRENOLIN E)';f |1|cz$:2i-;i Eléctricamente
DTA15 VG46 Aislado
Motor TEAAC
4700 x ACEITE
HTF-MK- | 2030 ICFT- SLEEVE SLEEVE Class 1 Zone 2 Cojinetes
65 001-A 0 3000 TMEIC CHNWXN 4000 1800 710-2500 BEARING BEARING TURBINE OIL ISO ExnAIICT3 Gc | autolubricacién con
2570 VG68 ) .
anillos de aceite
Motor TEAAC
4700 x ACEITE
HTF-MK- | 2030 ICFT- SLEEVE SLEEVE Class 1 Zone 2 Cojinetes
66 001-B 0 3000 x TMEIC CHNWXN 4000 1800 710-2500 BEARING BEARING TURBINE OIL 1SO ExnA IICT3 Gc | autolubricacién con
2570 VG68 ) .
anillos de aceite
3855 x ACEITE
HTN-MK- | 1150 ICFT- EMNLB 22- | EMNLQ 14- Class 1 Zone 2 Motor TEAAC
67 001-A 0 2225’35" TMEIC | cpywxny | 4000 950 1 560-2000 225 160 TURB'\'/“GEG(;'L 150 | Exnalic T3 Ge Cojinetes




Dimension
Aprox.
(mm)

Fabricante

Modelo

Tension

V)

Potencia
Nominal
(Kw)

Frame

Rodamiento
anterior (DE)

Rodamiento
posterior
(NDE)

Tipo de

Lubricacion

Area
Clasificacion

Comentario

autolubricacién con
anillos de aceite

Motor TEAAC
3855 x ACEITE
HTN-MK- | 1150 ICFT- EMNLB22- | EMNLQ 14- Class 1 Zone 2 Cojinetes
68 001-B 0 2230x TMEIC CHWXN 4000 950 >60-2000 225 160 TURBINEOILISO ExnA lICT3 Gc | autolubricacion con
2115 VG68 ) .
anillos de aceite
3246 x ICFT- ACEITE Motor TEAAC
69 H(T)g:/ﬁ'\'(' 7900 | 1957 x TMEIC | CHWXN1 | 4000 440 | 450-1400 EFNlL:O”' EFNIL;M' TURBINE OIL ISO ‘E:)'(?f: |1| g?;eGi Cojinetes
1860 1 VG638 autoventilados
3246 x ICFT- ACEITE Motor TEAAC
70 | MTN-MK oo00 | 1957 x TMEIC | CHWXN1 | 4000 440 | as0-1400 | EFNBI4 | ERNLQIA- oo oiLiso | Cass1Zone2 Cojinetes
002-B 160 160 ExnA IIC T3 Gc .
1860 1 VG638 autoventilados
ACEITE Cojinete NDE
71 Hggjﬂp- 2848 22106’;8655 WEG HGF 4000 315 |355C/D/E| FNLB9-80 | FNLQ9-80 | FUCHSRENOLIN g;s: IIICZ%“Z Eléctricamente
DTA10 VG32 Aislado
ACEITE Cojinete NDE
72 HB’;;’}’&P' 2848 22306’; 8655 WEG HGF 4000 315 |355C/D/E| FNLB9-80 | FNLQ9-80 | FUCHS RENOLIN SiSAS |1| CZ%"Z Eléctricamente
X DTA10 VG32 X Aislado
Motor TEAAC
3800 x ACEITE
RCA-MK- | 1150 ICFT- EMNLB22- | EMNLQ 14- Class 1 Zone 2 Cojinetes
3 002-A 0 2100x TMEIC CHWXN 4000 950 >60-2000 225 160 TURBINE OIL IS0 ExnAIICT3 Gc | autolubricacién con
2200 VG68 ) .
anillos de aceite
Motor TEAAC
3800 x ACEITE
RCA-MK- | 1150 ICFT- EMNLB22- | EMNLQ 14- Class 1 Zone 2 Cojinetes
74 002-B 0 2100 x TMEIC CHWXN 4000 950 >60-2000 225 160 TURBINE OIL ISO ExnAIICT3 Gc | autolubricacién con
2200 VG68 ) .
anillos de aceite
11-P Azz Class |, Zone 2 Motor existente en
N SIEMENS TRIFC,)ASIC 2300 30N ACEITE iy D o0
11-P- Azz Class |, Zone 2 Motor existente en
76 | oiem SIEMENS TRIF(,)ASIC 2300 30N ACEITE e o oot DP1
77 11-P- SIEMENS cozz 2300 5095 ACEITE Class |, Zone 2, | Motor existente en

109AM

ExnAlICT3 Gc

Planta DP1




Potencia

Rodamiento

Tipo de

Area

Dimension .. .
Peso ) Tension X Rodamiento X .

(KG) Aprox. Fabricante Modelo V) Nominal Frame anterior (DE) posterior Lubricacién Clasificacién Comentario

(mm) (KW) (NDE)

33-P- AZL- Class I, Zone 2 Motor existente en

78 100DM SIEMENS TRIFC,)ASIC 2300 30R ACEITE Ex nA IIC T3 Ge Planta DP1
33-P- AZZ- Class I, Zone 2 Motor existente en

7 IEMEN TRIFASI 2 R ACEITE ! !
d 100EM S S 0 SIC 300 30 ¢ ExnAIICT3 Gc Planta DP1




APENDICE N° 03: ESTRUCTURA DE COSTOS

Senores: Talara, ....... ,de ... del 2021
Petrdleos del Perti - PETROPERU S.A.

Referencia: “SERVICIO QUINQUENAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE
MEDIA TENSION DE LA NUEVA REFINERIA TALARA”

Estimados sefiores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta econdmica, para la prestacion del servicio de la referencia.
En tal sentido, nuestra propuesta es la siguiente:

PRECIO
ITEM CONCEPTO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD TOTAL

1. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MOTOR ELECTRICO DE MEDIA TENSION

Mantenimiento de Motor Eléctrico hasta 4000 V
101 Potencia: Hasta 300 kW EA 2

1.02 Mantenimiento de Motor Eléctrico hasta 4000 V EA 8
’ Potencia: Mayor a 300 kW hasta 450 kW

1.03 Mantenimiento de Motor Eléctrico hasta 4000 V EA 5
’ Potencia: Mayor a 450 kW hasta 600 kW

104 Mantenimiento de Motor Eléctrico hasta 4000 V EA 1
’ Potencia: Mayor a 600 kW hasta 750 kW

1.05 Mantenimiento de Motor Eléctrico hasta 4000 V EA 4
’ Potencia: Mayor a 750 kW hasta 1000 kW

1.06 Mantenimiento de Motor Eléctrico de 4000 V EA )
’ Potencia: Mayor a 1000 kW hasta 1300 kW

1.07 Mantenimiento de Motor Eléctrico de 4000 V EA 5
’ Potencia: Mayor a 1300 kW hasta 1800 kW

1.08 Mantenimiento de Motor Eléctrico de 4000 V EA )
’ Potencia: Mayor a 1800 kW hasta 2300 kW

1.09 Mantenimiento de Motor Eléctrico de 13200 V EA 3
’ Potencia: Hasta 4800 kW.

2. REPARACION ESPECIALIZADA DE MOTOR ELECTRICO DE MEDIA TENSION

2.1 REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO

Rebobinado de Motor Eléctrico hasta 4000 V
2.101 Potencia: Hasta 300 kW EA 4

21.02 Rebobinado de Motor Eléctrico hasta 4000 V EA 5
o Potencia: Mayor a 300 kW hasta 600 kW

2103 Rebobinado de Motor Eléctrico hasta 4000 V EA 1
o Potencia: Mayor a 600 kW hasta 1000 kW

2.1.04 Rebobinado de Motor Eléctrico de 4000 V EA 1
o Potencia: Mayor a 1000 kW hasta 1600 kW

2105 Rebobinado de Motor Eléctrico de 4000 V EA 1
o Potencia: Mayor a 1600 kW hasta 2300 kW

Rebobinado de Motor Eléctrico de 13200 V
2.1.06 Potencia: Hasta 4800 kW. EA 1

2.2 REPARACION DE JAULA DE ARDILLA DEL ROTOR DE MOTOR ELECTRICO

Reparacion de Jaula de Ardilla del Rotor hasta
2.2.01 | 4000 \'% EA 2
Potencia: Hasta 300 kW

Reparacion de Jaula de Ardilla del Rotor hasta
2.2.02 | 4000 \Y% EA 1
Potencia: Mayor a 300 kW hasta 600 kW




Reparacion de Jaula de Ardilla del Rotor hasta

2.2.03 | 4000 \'% EA 1
Potencia: Mayor a 600 kW hasta 1000 kW
Reparacion de Jaula de Ardilla del Rotor de 4000
2.2.04 |V EA 1
Potencia: Mayor a 1000 kW hasta 1600 kW
Reparacion de Jaula de Ardilla del Rotor de 4000
2205 |V EA 1
Potencia: Mayor a 1600 kW hasta 2300 kW
Reparacién de Jaula de Ardilla del Rotor de 13200
2.2.06 |V EA 1
Potencia: Hasta 4800 kW.
2.3 CAMBIO DE EJE DEL ROTOR
Cambio de eje del Rotor hasta 4000 V
2:3.01 Potencia: Hasta 300 kW EA !
Cambio de eje del Rotor hasta 4000 V
2.3.02 EA 1
Potencia: Mayor a 300 kW hasta 600 kW
23.03 Camblg de eje del Rotor hasta 4000 V EA 1
Potencia: Mayor a 600 kW hasta 1000 kW
Cambio de eje del Rotor de 4000 V
2.3.04 EA 1
3.0 Potencia: Mayor a 1000 kW hasta 1600 kW
Cambio de eje del Rotor de 4000 V
2.3.05 Potencia: Mayor a 1600 kW hasta 2300 kW EA 1
Cambio de eje del Rotor de 13200 V
2.3.06 Potencia: Hasta 4800 kW. EA 1
2.4 REBABITADO DE CHUMACERAS
Rebabitado de Chumaceras hasta 4000 V
2.4.01 Potencia: Hasta 750 kW EA 1
2.4.02 Rebabl'.cado de Chumaceras de 4000 V EA 1
Potencia: Mayor a 750 kW hasta 1000 kW
2403 RebablFado de Chumaceras de 4000 V EA 1
Potencia: Mayor a 1000 kW hasta 1600 kW
2.4.04 Rebabl'.cado de Chumaceras de 4000 V EA 1
Potencia: Mayor a 1600 kW hasta 2300 kW
Rebabitado de Chumaceras de 13200 V
2.4.05 Potencia: Hasta 4800 kW EA 1
3. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOTOR ELECTRICO
31 Trasla.do. Motor Eléctrico Refineria Talara - Taller TRAMO 50
Especializado
39 Tra§lad? Motor Eléctrico Taller Especializado - TRAMO 50
Refineria Talara
4. REPUESTOS
Rodamientos convencionales (02 UND) no
4.01 |aislados para motor hasta 4000 V KIT 15
Potencia: Hasta 300 kW
Cojinete de Deslizamiento (01 UND) no aislado
4.02 | para motor hasta 4000 \% UND 30
Potencia: Mayor a 300 kW hasta 600 kW
Cojinete de Deslizamiento (01 UND) aislado para
4.03 | motor hasta 4000 Vv UND 30
Potencia: Mayor a 300 kW hasta 600 kW
Cojinete de Deslizamiento (01 UND) no aislado
4.04 | para motor hasta 4000 Vv UND 15
Potencia: Mayor a 600 kW hasta 1000 kW
Cojinete de Deslizamiento (01 UND) aislado para
4.05 | motor hasta 4000 Vv UND 15

Potencia: Mayor a 600 kW hasta 1000 kW




Cojinete de Deslizamiento (01 UND) no aislado
4.06 | para motor hasta 4000 Vv UND 2
Potencia: Mayor a 1000 kW hasta 1600 kW

Cojinete de Deslizamiento (01 UND) aislado para
4.07 | motor de 4000 Vv UND 2
Potencia: Mayor a 1000 kW hasta 1600 kW

Cojinete de Deslizamiento (01 UND) no aislado
4.08 | para motor de 4000 Vv UND 2
Potencia: Mayor a 1600 kW hasta 2300 kW
Cojinete de Deslizamiento (01 UND) aislado para
4.09 | motor de 4000 Vv UND 2
Potencia: Mayor a 1600 kW hasta 2300 kW
Cojinete de Deslizamiento (01 UND) aislados para
4.10 | motor de 13200 \ UND 6
Potencia: Hasta 4800 kW

Sensor de Temperatura RTD Tipo PTC-100 para

4.11 | medicion en bobinas y cojinetes de motor| UND 50
eléctrico
Sensor de Temperatura Termdémetro Tipo Dial
4.12 | para medicién en camara de aceite de motor UND 6
eléctrico
5. GESTION DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
5.1 | Atencién Telefdnica Especializada HRS 2400
52 Supervisién de Actividades Especializadas - Hora HRS 2400
Normal
53 Supervisién de Actividades Especializadas - Hora HRS 300
Extra
6. CAPACITACION
1 Curso Maquinas Rotativas para Areas Peligrosas ‘ GLB ‘ 1
SUBTOTAL (SIN IGV)
IGV

TOTAL (INCLUIDO IGV)

Yo ] o ST ,incluido el I.G.V.

Atentamente,
Firma;
Nombre;
N° doc. Identidad; y Sello del representante legal del Postor
Notas
1. ElPlazo minimo de validez de la oferta serd hasta la notificacion de la OTT.

2. El Contratista respetara la Estructura de este Anexo.

e

El Costo Total, en general todos los costos, los precios parciales y totales de la propuesta econémica deberan ser
expresados hasta con dos decimales.

4. El monto total de la propuesta econdmica sera expresado en letras y nimeros y corresponderdan al valor obtenido en
el Costo Total de la ultima celda de la estructura de costos del presente Anexo.



APENDICE N° 04: DOCUMENTACION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

e "Normas Basicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion ambiental para Contratistas.

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD,
SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA

CONTRATISTAS

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
ANO 2016
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APENDICE N° 05: CLAUSULAS CONTRACTUALES DE PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION, SOBORNO Y LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

ANEXO No. 1
Clausula de Prevencion de Delitos de Corrupcién y Soborno:

“El CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término segtin corresponda)
se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y honestidad; actuando
con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupcion o de soborno, directa o
indirectamente 0”

(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio,
integrantes de los 6rganos de administracién, representantes legales, apoderados,
trabajadores”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“a través de los titulares, integrantes de los 6rganos de administracion, directores, gerentes y
trabajadores, funcionarios publicos, empleados de confianza y servidores publicos, segun la
ley especial de la materia de la institucion o del organismo publico, sea éste Ministerio,
Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y proyectos adscritos, Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Auténomo,
Universidad Publica, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Publica, Junta de
Participacion Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con
recursos publicos, entre otros”,

0 personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia determinante
0 vinculacién econdmica que actla por cuenta y beneficio del CONTRATISTA / CLIENTE /
CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término seguin corresponda) €n €l marco del presente contrato,
por su encargo 0 en su representacion.

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni

(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio, integrantes
de los 6rganos de administracion, representantes legales, apoderados, trabajadores”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“a través de los titulares, integrantes de los érganos de administracion, directores, gerentes y
trabajadores, funcionarios publicos, empleados de confianza y servidores publicos, segun la
ley especial de la materia de la institucion o del organismo publico, sea éste Ministerio,
Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y proyectos adscritos, Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Auténomo,
Universidad Publica, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Publica, Junta de
Participacion Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con
recursos publicos, entre otros”,

0 personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia determinante
0 vinculacién econdémica que actla por cuenta y beneficio del CONTRATISTA / CLIENTE /
CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término seguin corresponda) €n €l marco del presente contrato,
por su encargo o0 en su representacion, han ofrecido, prometido, insinuado, negociado,
entregado, autorizado, solicitado, efectuado o aceptado cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal, sean éstos econdémicos o de otro
tipo, presentes o futuros, relacionados de algin modo a la celebracion y ejecucion del
presente contrato, sea de manera directa o indirecta;

(si son Estudios de Abogados o terceros que representan a PETROPERUU frente a Magistrados, Fiscales, peritos, Arbitros,
Miembros de Tribunal Administrativo en el marco de querellas, procesos judiciales, arbitrales u otros de indole legal, se
incluye:)

“a funcionarios, servidores colaboradores, trabajadores, agentes o0 representantes que
ejerzan su funcion o realicen su actividad bajo cualquier modalidad (incluyendo los que la
ejerzan a titulo honorifico), en cualquiera de las dependencias o entidades de los diversos
niveles del Estado y de la administracion puablica, incluyendo el Poder Legislativo, Poder
Judicial y organismos constitucionales auténomos, extendiéndose esta prohibicién a los




dependencias y terceros vinculados con éstos asi como a los peritos y a los arbitros o a
cualquier persona que desempefia funciones en la jurisdiccion arbitral.

Asimismo, se obliga y garantiza que, en la ejecucién de las prestaciones que le corresponden
en el marco del presente Contrato, o en cualquier tramite o gestion relativo al mismo; no
negociara o realizara acuerdos ilicitos con las contrapartes o sus representantes, apoderados,
socios, asociados, abogados o cualquier tercero con vinculacién, respecto de los procesos o
procedimientos; ni negociara o realizar4 acuerdos licitos que no hayan sido previamente
autorizados por PETROPERU”

Asimismo, el CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término segtn
corresponda) declara lo siguiente:

1. Que, ni él ni
(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente tengan
el CINCO POR CIENTO (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, sus miembros
del Directorio, integrantes de los érganos de administracion y representantes legales”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“los titulares, integrantes de los 6érganos de administracion, directores y gerentes, segun la ley
especial de la materia de la institucién o del organismo publico, sea éste Ministerio, Gobierno
Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y proyectos adscritos, Poder Ejecutivo,
Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Autbnomo, Universidad Publica,
Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Publica, Junta de Participacién Social, Empresa
del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con recursos publicos, entre otros”, se
encuentran en las listas internacionales vinculantes para Per( de conformidad con el Derecho
Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas de la OFAC; estando
PETROPERU facultado a efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

2. Que no tiene conocimiento que exista contra él 'y
(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente tengan
el CINCO POR CIENTO (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, sus miembros
del Directorio, integrantes de los érganos de administracion y representantes legales”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“los titulares, integrantes de los érganos de administracion, directores y gerentes, segun la ley
especial de la materia de la institucion o del organismo publico, sea éste Ministerio, Gobierno
Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y proyectos adscritos, Poder Ejecutivo,
Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Autbnomo, Universidad Publica,
Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Publica, Junta de Participacion Social, Empresa
del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con recursos publicos, entre otros”,
procesos penales por delitos de corrupcion o soborno, o condena 0 sentencia por estos
delitos; ni esta inhabilitado para contratar con el Estado; por lo que faculta a PETROPERU a
efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informacion publica
nacional o internacional.

3. Que toda la documentacion e informacion aportada para la celebracion y ejecucion del
contrato o negocio juridico con PETROPERU es veraz y exacta, estando éste facultado a
efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término segtin corresponda) S€
obliga a: i) Comunicar a PETROPERU vy las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta que tuviera conocimiento; ii) Prevenir el
soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX en el
marco del presente contrato, por su encargo 0 en su representacion adoptando medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas

“El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Clausula por parte del CONTRATISTA
/ CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término segtin corresponda), que coloque o pueda
colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que pueda
generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole en contra de
PETROPERU, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el presente contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERU
remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucién; eximiéndose de



responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que deriven o estén
relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU informe a las
autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las
indemnizatorias que resulten aplicables”.

Cuando en la evaluacion de los riesgos de soborno relacionada con la celebracion y ejecuciéon
del presente contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados
con las medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen adoptadas PETROPERU
y El CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX, y éstas no puedan o no deseen
implementar controles antisoborno adicionales o reforzar los existentes contra estos actos
ilegales o de corrupcion; PETROPERU optara por terminar, interrumpir o suspender la
relacibn comercial existente, y en el caso de que surja una nueva propuesta comercial,
PETROPERU pospondréa o se negara a continuar las relaciones comerciales.

ANEXO No. 2:
Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo:

“En el marco de la legislacion nacional vigente en materia de prevencion del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA/ CLIENTE /
CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término segtn corresponda) declara:

1. Que, los recursos usados por ély por su empresa en la ejecucién del presente contrato,
provienen de actividades licitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto social,
y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantias
reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERU, provendran de fondos licitos.

2. Que, actualizara la informacion brindada en el Formulario “Conozca a su Cliente”
presentado a PETROPERU, dentro de los quince (15) dias habiles de ocurrida la variacion;
asi como comunicara cualquier cambio de accionistas o socios, miembros del Directorio y
representantes legales, dentro de los quince (15) dias habiles de ocurrido el cambio. (Incluir
éste numeral solo si el Contrato se suscribe con Clientes)

3. Que, brindara la informacion que PETROPERU considere pertinente en cumplimiento de
la legislacién de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

4. Que, sus accionistas 0 socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento
(10%) o mas del capital social, aporte o participacion, miembros de Directorio,
representantes legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo
ésta toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculacién econémica, que
actua por cuenta y beneficio del CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar
sélo un término segtin corresponda), €n €l marco del presente contrato, por su encargo o en su
representacion, no se encuentran investigados o procesados por el delito de lavado de
activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o sus delitos
conexos (LA/FT).

5. Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX
(utilizar sélo un término seguin corresponda), N0 han sido condenadas por violacién o potencial
violacion a las normas LA/FT.

6. Que, PETROPERU podré consultar las Listas de la ONU (Organizacion de Naciones
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de
informacién puablica nacional o internacional, a fin de verificar la informacién brindada por el
CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término segtn corresponda).

El incumplimiento de algun extremo de la presente clausula por parte del CONTRATISTA /
CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término segtin corresponda), que coloque o pueda
colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que pueda
generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole a
PETROPERU, faculta a ésta Gltima a suspender inmediatamente las obligaciones a su
cargo y resolver el contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral XXXX de la Clausula XXXXXXX del presente Contrato, eximiéndose de
responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que deriven o estén
relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU informe a las
autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las
indemnizatorias que resulten aplicables”.



APENDICE N° 06: CLAUSULA DE SISTEMA DE INTEGRIDAD

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

"Bl Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en
PETROPERU, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer
fa cultura ética basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a
cualguier acto irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar
acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de fo dispuesto en:
i} el Codigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa Antifraude y
Anticorrupcion de PETROPERU 5.A_; y, m) los lineamientos del Sistema de Infegndad, en
lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y
Anticorrupgion, asi como los Lineamientos del Sistema de Integnidad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:
hitps #www petroperu.com. pe/buen-gobiemo-corporafivo/nuestro-sistema-de-infegrndad”
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