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CONDICIONES TÉCNICAS  

 

I. ACUERDO MARCO 

 

1. DEFINICIONES 

1.1. PMRT: Proyecto Modernización de Refinería Talara. Mediante este proyecto, 
PETROPERÚ está construyendo 12 plantas de proceso y 18 de servicios 
auxiliares.  

1.2. Nueva Refinería Talara: Instalación física conformada por las plantas y 
equipamiento aportados como parte del PMRT y por la actual Refinería Talara.  

1.3. Contrato Marco: Es un contrato celebrado en base a una Lista de Precios y 
condiciones generales, del cual se derivan Contratos Específicos para ejecutar 
diversas actividades por un periodo de tiempo definido. El Contrato Marco no 
considera un monto contractual determinado.  

1.4. Contrato Específico: Documento que formaliza la relación contractual 
específica entre PETROPERU y el CONTRATISTA Marco, para contratar 
determina(s) partida(s) por un periodo de tiempo definido, cuyo detalle y precios 
unitarios están establecidos en el Contrato Marco.  

1.5. CONTRATISTA Marco: Proveedor calificado que ha suscrito un Contrato 
Marco con PETROPERU.  

1.6. CONTRATISTA Específico: CONTRATISTA Marco seleccionado que ha 
suscrito con PETROPERU un Contrato Específico derivado de un CONTRATO 
MARCO.  

1.7. Condiciones Particulares: Condiciones elaboradas por PETROPERU a fin de 
contratar al CONTRATISTA Específico, las mismas que serán elaboradas por 
el Originador  

1.8. Lista de Precios: Tarifa propuesta por un postor por cada partida descrita en 
el Apéndice 03 - Formato de Propuesta Económica y Apéndice 3A - Formato 
de Propuesta Económica - Suministro de Materiales de las presentes 
Condiciones Técnicas.  

1.9. Originador: Dependencia o área de PETROPERU que requiere la adquisición 
o contratación de uno o varias prestaciones (partidas) derivadas del Contrato 
Marco.  

1.10. Obras, Bienes o Servicio: Ejecución de determina(s) partida(s) Apéndice N° 
03 y 03A del Contrato Marco, formalizado mediante un Contrato Específico.  

1.11. SOLPED de Consumo: Documento mediante el cual PETROPERU solicita a 
adquisición o contratación de una determinada Obra, Bien o Servicio, para el 
consumo del Contrato Marco.  

1.12. Representante de PETROPERU: Compañía designada por   para la 
supervisión del Contrato Marco/Específico. 

1.13. Programa de Mantenimiento: Documento técnico que establece las fechas 
en se efectuarán las actividades de mantenimiento. 

1.14. Plan de Mantenimiento: Es el elemento en un modelo de gestión de activos 
que define los programas de mantenimiento de los activos (actividades 
periódicas preventivas, predictivas). Sus objetivos son mejorar la efectividad de 
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los activos, y definir las frecuencias, las variables de control, el presupuesto de 
recursos y los procedimientos para cada actividad. 

1.15. Tiempo Estándar: Es el tiempo requerido para que un grupo de operario de 
tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo normal, 
lleve a cabo una operación. 

1.16. HH de Mantenimiento: Es la cantidad de horas utilizadas para realizar una 
tarea de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Menor, en unas instalaciones, 
sistemas, equipos y dispositivos. 

1.17. Programa de Inspección: Documento técnico que señala las fechas en se 
efectuarán las actividades de inspección. 

1.18. Plan de Inspección: Serie de tareas que incluyen pruebas diversas que de 
manera planeada y programada se deben realizar a un equipo o sistema 
productivo con una frecuencia determinada.  

1.19. Procedimientos de Trabajo: Documentos técnicos que contienen guías para 
las actividades de mantenimiento, inspección y pruebas. Incluyen las acciones 
de seguridad correspondientes: matriz de riesgos, IPER, etc. 

1.20. Manual del Sistema de Gestión de Activos: Documento técnico que contiene 
la política, lineamientos, estándares de referencia, procedimientos, etc., 
referidos al manejo del sistema de gestión de activos. 

1.21. Manual del Sistema de Gestión de Integridad Mecánica: Documento técnico 
que contiene la política, lineamientos, estándares de referencia, 
procedimientos, etc., referidos al manejo del sistema de gestión de integridad, 
requerido para superar las exigencias señaladas en el Decreto Supremo N° 
023-2015-EM. 

1.22. Parada corta de mantenimiento: Es un evento de mantenimiento de corta 
duración, durante el cual se efectúan diversos trabajos de mantenimiento 
requeridos para resolver fallas mecánicas en los equipos, que sólo se pueden 
efectuar con la planta fuera de servicio. Generalmente involucra plazos cortos 
y turnos de 12 horas (día y noche). El alcance de estas paradas es menor 
comparado a una Inspección General. Sin embargo, es de alta prioridad para 
poner nuevamente en servicio la planta afectada, corrigiendo las fallas 
detectadas. 

1.23. Equipos: Activos estáticos, dinámicos, eléctricos, instrumentación, 
telecomunicaciones. 

1.24. Sistema: Conjunto de equipos que cumplen una función determinada ejemplo: 
Sistema de Control Distribuido, sistema contra incendios, sistema HVAC, etc. 

1.25. OMI -Organización Marítima Internacional. Es el organismo especializado de 
las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación 
y de prevenir la contaminación del mar por los buques. 

1.26. ADCI - Consenso De Normas Internacionales Para Buceo Comercial y 
Operaciones Submarinas. Este consenso de normas se aplica a todo tipo de 
trabajos submarinos, ya sea tierra adentro o costa afuera, que incluyan el buceo 
comercial. El objetivo de estas normas es complementar las normas y 
reglamentos gubernamentales pertinentes, así como complementar los códigos 
de prácticas de seguridad industrial para las operaciones de buceo 
proporcionando un consenso de las mejores prácticas de la industria para las 
operaciones de buceo submarino. 
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1.27. Buzo Profesional: Profesional especializado que se dedica a trabajos 
submarinos de inspección, Pintura, verificación, reparación, mantenimiento o 
búsqueda. soldadura o la realización de fotografías. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El Empleador PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere 
celebrar un Contrato MARCO para desarrollar el “SERVICIO QUINQUENAL DE 
MANTENIMIENTO DE MUELLES Y TERMINALES EN REFINERIA TALARA” a 
cargo de una empresa  especialista en Recorridos de Amarraderos y trabajos de 
mantenimiento en instalaciones Subacuáticas en Muelles y Terminales, con 
equipamiento y experiencia en trabajos similares a los que se detallan en las 
presentes bases técnicas, así como atender las necesidades de mantenimiento 
emergente o correctivo que se requieran. 

Durante la vigencia del CONTRATO MARCO, el CONTRATISTA deberá tener la 
capacidad que permita iniciar de manera ágil los Contratos Específicos, según los 
requerimientos EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE, así como afrontar 
los trabajos que se le asignen hasta su culminación y recepción.  

 

3. DESCRIPCIÓN 

El servicio se puede dividir en dos actividades principales: 

a) Recorrido de amarraderos: 

Actividad programada para el mantenimiento de todas las instalaciones 
subacuáticas de los amarraderos con una frecuencia bienal, o de acuerdo a las 
recomendaciones de la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento. El servicio incluye 
la gestión de los certificados correspondientes ante la autoridad competente 

b) Mantenimiento Rutinario a instalaciones subacuáticas: 

Mantenimiento rutinario de todas las instalaciones marinas de Refinería Talara. 
Estos trabajos incluyen el mantenimiento programado como la atención a las 
necesidades de mantenimiento emergente o correctivo necesarias a solicitud del 
administrador del servicio. 

Entre las instalaciones y actividades principales del servicio se encuentran: 

3.1. Terminal Multiboyas de Punta Arenas y líneas submarinas: 

✓ Inspección, reparación e instalación de dos boyas de relevo y dos boyas 
para amarre de la barrera antiderrames. 

✓ Retiro, inspección, reparación y reinstalación de Cuatro (04) boyas de 
amarre, una (01) boya de señalización y tres boyarines. 

✓ Los trabajos en las boyas incluyen las cadenas, "muertos", arenado y 
aplicación de pintura de acuerdo con el Estándar de Ingeniería Nº SI3-22-
13. 

✓ Inspección y/o reemplazo de Dos (02) trenes de mangueras de 10". 

✓ Inspección y reparación de las líneas submarinas, "cuellos de ganso", 
válvulas de mariposa. 

✓ Pruebas hidrostáticas de mangueras de 10" individuales tanto en tierra como 
instaladas. 
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✓ Pruebas hidrostáticas de líneas submarinas. 

✓ Prueba neumática de boyas 

✓ Inspección y reparación de Protección catódica. 

3.2. Muelle de Carga Líquida MU1: 

✓ Retiro, Inspección, reparación e instalación de una boya que se instalará 
para el amarre de la barrera antiderrames. 

✓ Retiro, inspección, reparación y reinstalación de Cuatro (04) boyas 
luminosas, cuatro (04) boyas de amarre, una (01) boya de indicación de 
bajos. 

✓ Los trabajos en las boyas incluyen las cadenas, "muertos", arenado y 
aplicación de pintura de acuerdo con el Estándar de Ingeniería Nº SI3-22-
13. 

✓ Inspección subacuática de los pilotes. 

✓ Protección catódica. 

✓ Reparación de una boya de poliuretano de señalización, de reemplazo. 

✓ Reparación de dos boyas de amarre de reemplazo. 

✓ Prueba neumática de boyas 

✓ Efectuar la limpieza a los Pilotes de Acero y concreto y realizar una buena 
Inspección.  

✓ Ajuste de pernos de las defensas de los Dolphin del Muelle de Carga 
Líquida. Cada Dolphin tiene dos defensas (A y B). 

✓ Reemplazo de las defensas de los dolphin del Muelle de Carga Liquida. 

 

3.3. Nuevo Terminal Multiboyas y líneas submarinas: 

✓ Retiro, inspección, reparación y reinstalación de Cinco (05) boyas de 
amarre. 

✓ Los trabajos en las boyas incluyen las cadenas, "muertos", arenado y 
aplicación de pintura de acuerdo con el Estándar de Ingeniería Nº SI3-22-
13. 

✓ Inspección y reparación de Dos (02) trenes de mangueras de 16". 

✓ Inspección y reparación de las líneas submarinas, válvulas de mariposa, 

✓ Inspección y reparación de estructura “PLET” incluye la estructura base, 
abrazaderas, distanciador, válvulas y arreglo de tuberías. 

✓ Pruebas hidrostáticas de mangueras individual de 16" tanto en tierra como 
instaladas. 

✓ Pruebas hidrostáticas de líneas submarinas. 

✓ Prueba neumática de boyas 

✓ Inspección y reparación de Protección catódica. 

                                                                                                                                                                                                                                       

3.4. Nuevo Muelle de Carga Líquida MU2: 

✓ Retiro, Inspección, reparación e instalación de una boya que se instalará 



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refinería Talara 

 
 Condiciones Técnicas                        Página 10 de 273 

 

para el amarre de la barrera antiderrames. 

✓ Retiro, inspección, reparación y reinstalación de boyas luminosas, boyas de 
amarre y boya de indicación de bajos. 

✓ Los trabajos en las boyas incluyen las cadenas, "muertos", arenado y 
aplicación de pintura de acuerdo con el Estándar de Ingeniería Nº SI3-22-
13. 

✓ Inspección subacuática de los pilotes  

✓ Protección catódica. 

✓ Reparación de una boya de poliuretano de señalización, de reemplazo. 

✓ Reparación de dos boyas de amarre de reemplazo. 

✓ Prueba neumática de boyas 

✓ Efectuar la limpieza a los Pilotes de Acero y concreto y realizar una buena 
Inspección.  

✓ Efectuar ajusto y/o reemplazo de defensas. 

3.5. Amarraderos N°03 y 04 

✓ Inspección subacuática de los pilotes  

✓ Efectuar la limpieza a los Pilotes de Acero y concreto y realizar una buena 
Inspección.  

✓ Efectuar ajusto y/o reemplazo de defensas y/o maderamen existente. 

3.6. Otros 
Asimismo, como parte del servicio, se encuentran las siguientes actividades: 

✓ Brindar apoyo con personal especializado de buzos para realizar diversos 
trabajos de mantenimiento en el Muelle de carga líquida y en el Terminal 
Submarino de Refinería Talara. 

✓ Reemplazo de mangueras de las líneas submarinas de los Terminales 
Submarinos de PETROPERÚ 

✓ Instalación de Grapas en mangueras o líneas submarinas 

✓ Reflotamiento, mantenimiento y reposicionamiento de boyas. 

✓ Limpieza de canastillas (filtros) de las bombas verticales de captación de 
agua de mar (OP1/2/3/6, P-900/901/902/903). 

✓ Los trabajos serán realizados de acuerdo con Recomendaciones de 
Inspección que emita la Unidad Ingeniería de Mantenimiento, estándares y 
procedimientos de PETROPERÚ y las indicaciones del Supervisor 
Administrador del servicio de PETROPERÚ 

✓ Mantenimiento de sistemas de protección catódica de muelles y terminales. 

✓ Mantenimiento preventivo o correctivo de luminarias, destelladores, y 
accesorios eléctricos en boyas.      

4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL  

4.1. El Monto Estimado Referencial (MER) es de carácter RESERVADO en 
DOLARES 

4.2. La Lista de precios debe incluir para el cálculo de los Precios Unitarios de la 
partida todos los tributos, seguros transporte, inspecciones, pruebas, 
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mantenimiento, inflación, costos laborales respectivos conforme legislación 
vigente, así como todas las facilidades y herramientas, entre ellos y sin ser 
limitativos: equipos, materiales consumibles, carros de herramientas, cajas de 
herramientas con los necesarios para ejecutar la actividad objeto del contrato, 
agua para consumo del personal, transporte, movilidad, alimentación, 
alojamiento, hospitalización, enfermería, comunicación (teléfono, internet, 
correo electrónico), impresión, fotocopiado, implementos de seguridad. 

4.3. Asimismo, debe incluir cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 
incidir sobre el valor, para realizar el servicio sin limitarse a ello del 
Mantenimiento en las instalaciones de la Refinería de Talara de PETROPERÚ, 
que serán utilizados para elaborar la Orden de Trabajo a Terceros (OTT) 
correspondiente a cada caso. Cabe resaltar que, el MER es para efectos de 
aprobación y evaluación en el proceso de selección, pero no para la ejecución 
de los contratos. 

 

5. NORMATIVA APLICABLE 

5.1 Los trabajos se efectuarán de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases 
y a los procedimientos de PETROPERÚ. Asimismo, deberán seguirse las 
mejores prácticas de ingeniería. 

5.2 Las normas, códigos y estándares nacionales mínimos aplicables al Contrato 
Marco y Contratos específicos, se listan en los puntos 5.3 y 5.4 del presente 
numeral, estos están listados de manera enunciativa y no limitativa, 
debiéndose aplicar las normas en su última edición, modificación y de ser el 
caso en su última adenda. 

5.3 Normativa Legal Nacional: 

✓ Ley General de Hidrocarburos N°26221, sus reglamentos y 
modificaciones. 

✓ Reglamento de normas para la refinación y procesamiento de 
hidrocarburos:  D.S. 051-93-EM, D.S. 023-015 EM y sus modificaciones 
D.S. 005-2003 EM, D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-2004 EM. 

✓ Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos D.S. 
052-93-EM y su modificación D.S. 036-2003 EM. 

✓ Reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos 
D.S. 046-93, D.S. 039-2014 EM y su modificación D.S. 065-2006 EM. 

✓ Ley de Residuos sólidos Ley N° 27314 y su Reglamento. 
✓ Resolución OSINERGMIN Nº 063-2011-OS/CD – Procedimiento para la 

Inspección, Mantenimiento y Limpieza de tanques de combustibles y otros 
productos. 

✓ Resolución OSINERGMIN N° 203-2020-OS/CD – Sistema de Gestión de 
Seguridad de Procesos en Instalaciones de Refinación y Procesamiento 
de Hidrocarburos. 

✓ Decreto Supremo N°042-2005-EM Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos. 

✓ Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y 
modifican diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM. 

✓ Reglamento de Participación ciudadana para la realización de Actividades 
de Hidrocarburos D.S. 002-2019 EM. 

✓ Aspectos de objeto de la transferencia de las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general 
y electricidad, entre el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería – OSINERGMIN, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
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Ambiental – OEFA, Resolución de Consejo Directivo N°001-2011 
OEFA/CD. 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos 
asociados. 

✓ Plan de Emergencia para Instalación Portuaria Especial – Refinería 
Conchán 

✓ Resolución Ministerial Nº 162-2001-MTC su anexo correspondiente y 
modificarías, Ley Nº 27943, “Ley del Sistema Portuario Nacional” 

✓ Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, “Reglamento de la Ley del Sistema 
Portuario Nacional” 

✓ Decreto Supremo N°009-2012-MTC, “Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario”, y normativas que apliquen. 

✓ Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú - EL 
EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE S.A., vigente. 

✓ Reglamento de Seguridad de la Información de EL EMPLEADOR Y/O SU 
REPRESENTANTE S.A., aprobado con acuerdo de Directorio N°0114-
2010-PP. 

✓ Política Corporativa de Seguridad de la Información de EL EMPLEADOR 
Y/O SU REPRESENTANTE S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio 
N°040-2010-PP. 

✓ Normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI. 
✓ Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que 

sean aplicables, según la ingeniería a desarrollar por el CONTRATISTA. 
5.4 Normativa Internacional: 

✓ Global Practice (estas serán entregadas al CONTRATISTA MARCO 
durante la ejecución del CONTRATO MARCO, previa suscripción de 
Acuerdo de Confidencialidad). 

✓ API American Petroleum Institute  

✓ ACI: American Concrete Institute 

✓ AISC: American Institute of Steel Construction 

✓ NFPA: National Fire Protection Association  

o NFPA 70: National Electrical Code 

o NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity. 

o NFPA 497: Recommended Practice for the Classification of 
Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous 
(Classified) Locations for |Electrical Installations in 

o Chemical Process Areas 

✓ NEMA: National Electrical Manufacturers Association 

o ICS 6-1978: Enclosures for Industrial Controls and Systems. 

✓ ASTM: American Society for Testing and Materials  

✓ ASME: American Society of Mechanical Engineers  

✓ JIS: Japanese Standards Association  

✓ OCIMF Oil Companies International Marine Forum  

✓ ADCI - Consenso De Normas Internacionales Para Buceo Comercial y 
Operaciones Submarinas. 
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✓ OMI (Organización Marítima Internacional) Código de Seguridad para 
los Sistemas de Buceo 

✓ Otras Normativas 

o AWS American Welding Society. 

o ANSI/ISA RP12.6 Wiring Practices for Hazardous (Classified) 

o ANSI/ISA 84.00.01 Existing Safety Instrumented Systems 

o OSHA Parte 1910 – Normas de Seguridad y Salud Ocupacional 

o OSHA 29 CFR 1910.119 

o ISO International Organization for Standardization. 

o NACE National Association Corrosion Engineers. 

o UL Underwriters Laboratory, Inc. 

o FM Factory Mutual Engineering Corp. 

o SSPC Steel Structures Painting Council. 

o SAE Society of Automotive Engineers. 

o IEC International Electrotechnical Comission. 

o ISA Instrumentation Systems and Automation Society. 

o SMRP Society for Maintenance & Reliability Professional. 

o HIS, Hydraulic Institute Standards. 

o Estándares de Ingeniería de EL EMPLEADOR Y/O SU 
REPRESENTANTE (Pintura Industrial) 

o Otros definidas en la adecuación y/o replanteo de la Ingeniería 
básica y/o Detalle de algún trabajo específico a cargo del 
CONTRATISTA MACO / ESPECIFICO 

5.5 PETROPERÚ proporcionará a la CONTRATISTA ganadora de la buena pro 
los Estándares internos de Ingeniería de Mantenimiento. 

5.6 Los trabajos se realizarán de acuerdo con lo indicado en las presentes 
Condiciones Técnicas, especificaciones EL EMPLEADOR Y/O SU 
REPRESENTANTE, Global Practice ExxonMobile (GP), Código ASME, 
Códigos API, AWS correspondientes, métodos y criterios probados en la 
industria. 

5.7 Cuando las especificaciones hagan referencia a un código o estándar 
existente como ASTM, ACI, ASME, ANSI, API, etc. este será entendido como 
la última versión/edición del código o estándar. 

5.8 En caso de conflicto de especificaciones, normas o estándares, el orden de 
prelación que deberá ser considerado por el CONTRATISTA 
MARCO/ESPECÍFICO es el siguiente: 

✓ Primero: Las normativas legales vigentes. 
✓ Segundo: Las especificaciones, normativas y estándares contenidas en 

las presentes Condiciones Técnicas. 
✓ Tercero: Las especificaciones, normativas y estándares internacionales 

adicionales propuestos. 
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5.9 El cumplimiento de la normativa aquí citada es de obligatorio cumplimiento 
del CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO durante la vigencia del 
CONTRATO MARCO. 

5.10 El marco legal de la contratación del presente servicio es el Reglamento de 
Contrataciones de PETROPERU S.A., en adelante, el REGLAMENTO. 

5.11 Los postores y las propuestas deberán cumplir con todas las disposiciones de 
las Bases Administrativas y Técnicas, así como con las disposiciones legales 
vigentes, aplicables al presente Servicio.   

 

6. VIGENCIA 

El plazo de vigencia del Contrato Marco será desde el día siguiente de la suscripción 
de este, por cinco (05) años, distribuidos en las siguientes actividades que se 
describen en las bases técnicas objeto de esta contratación. 

 

7. PRORROGA 

El Contrato Marco podrá prorrogarse por un (01) año como máximo y por única vez 
según el Artículo 64 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

La administración del Contrato Marco y la administración y conformidad de los 
Contratos Específicos que se deriven de los Contratos Marcos Marco estará a cargo 
de la Jefatura Mantenimiento de Plantas. 

PETROPERÚ tendrá un plazo de quince (15) días laborables para emitir el Acta 
de Conformidad. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será efectuado en la Refinería Talara, ubicada en la costa norte del Perú, 
a 1185 Km de Lima, en el Departamento de Piura, Provincia de Talara, Distrito de 
Pariñas. 

 

10. RESOLUCIÓN DE CONTRATO MARCO 

La resolución de Contrato Marco será tratada de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A. 

a)  El Contrato Marco podrá resolverse: 

i.  Por mutuo disenso. 
ii.  Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones 
técnicas. 
iii. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

b)  PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato Marco cuando: 

i. El CONTRATISTA Específico incumpla obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal 
situación; o 
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ii.  El CONTRATISTA Específico haya acumulado el monto máximo de las 
penalidades establecidas en las Bases; o 

iii.  Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la 
ejecución contractual; o 

iv. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en 
el Contrato. 

 
Falta de evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID. 
 

11. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARÁ CONTRATO 
MARCO 

PETROPERÚ suscribirá Contrato Marco con un (01) proveedor. 

 

12. LISTA DE PRECIOS 

12.1 La Lista de Precios estará definida en los Apéndice N°3 Formato de Propuesta 
Económica. 

12.2 Para el concurso, los Postores deberán ofertar el costo unitario según la unidad 
de medida de cada partida, el cual incluirá todos los gastos que se incurrirán 
para cumplir con la ejecución de la partida que le sea solicitada por 
PETROPERU.  

12.3 Para la evaluación de la propuesta económica, se tomará en cuenta los costos 
unitarios ofertados los cuales, multiplicados por las cantidades referenciales 
señaladas por PETROPERU, deberá dar el monto de la oferta económica, 
siendo este monto referencial, prevaleciendo para todo efecto el precio de cada 
partida ofertada.  

12.4 El precio/tarifa de cada partida ofertada deberán incluir el costo directo, los 
costos indirectos y/o gastos generales, movilización, desmovilización, 
almacenes, y todas las facilidades necesarias para el desarrollo de cada 
actividad. 

12.5 Para los CONTRATOS ESPECÍFICOS, se aplicará obligatoriamente el mismo 
porcentaje de utilidad presentado por el CONTRATISTA MARCO en su oferta 
con la cual suscribió el CONTRATO MARCO (Apéndice N° 03 - Formato de 
Propuesta Económica). 

 

13. REAJUSTE DE PRECIOS: 

13.1. A partir del año 03 y 05 desde el inicio de la ejecución (sólo en 02 oportunidades 
como máximo durante la vigencia total del Contrato MARCO) el 
CONTRATISTA podrá someter ajuste en los precios unitarios sustentados en 
cambios de las condiciones del mercado para revisión sin que esto sea o 
constituya una obligación para PETROPERU S.A. 

13.2. El Cálculo de la variación del Índice: será el porcentaje de aumento o 
disminución que experimenta el índice entre dos fechas determinadas. Las 
tasas de variación acumulada siempre son referidas a dos períodos, por lo 
tanto, se comparan (pesos), obteniéndose la variación porcentual. 

13.3. Entendiéndose como índice final el primer día útil del tercer año y del quinto 
año, e índice inicial el primer día útil del inicio de actividad. 
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13.4. La fórmula escalatoria a utilizar será: 

 

 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝒔 = {(
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
) ∗ 𝟏𝟎𝟎} − 𝟏𝟎𝟎 = 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

13.5. El CONTRATISTA utilizara para ello, las variaciones del IPC del sector Energía, 
del Banco Central de la Reserva del Perú para componentes nacionales, para 
esto el CONTRATISTA deberá presentar el sustento y análisis de precio 
unitario que respalden la variación.  

13.6. Sin embargo, para los Contratos Específicos, las diferencias de precios 
podrán ser, únicamente, para mejorar las tarifas presentadas en el proceso de 
contratación o para cumplir una disposición legal emitida con posterioridad a la 
celebración del CONTRATO. 

 

14. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

Los adicionales y reducciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A. 

 

15. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

15.1. POSTOR: 

                Experiencia en la ejecución de trabajo: 

✓ Trabajos relacionados al objeto de la convocatoria, tales como: 
mantenimiento y/o reparación de plataformas acuáticas, recorrido de 
amarraderos, muelles de carga liquida, boyas, pilotes de plataformas 
submarinas, oleoductos submarinos, mantenimiento de buques en 
terminales portuarios y multiboyas y otros vinculados a la actividad 
marítima. 

✓ Se considerarán como servicios vinculados a la actividad marítima, los 
siguientes: conexión y desconexión de mangueras y buceo, tendido de 
barreras, remolcaje marítimo. 

✓ Se evaluará el “Monto Facturado Acumulado” mínimo de US$ 

10’000,000.00 dólares americanos el cual será acumulado con un 
máximo de veinte (20) servicios en la especialidad ejecutados por el 
Postor durante un período determinado no mayor a diez (10) años a la 
fecha de presentación de propuestas. 

✓ La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes 
formas: 
▪ Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminación de la 

prestación del servicio (Acta de Recepción), donde se especifique 
claramente el período de ejecución y el monto ejecutado; en caso 
algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de 
culminación (Acta de Recepción), no se considerará válido. Las 
valorizaciones debidamente aprobadas podrán cumplir la función del 
Acta de Recepción, debiendo estar acompañadas de los Contratos u 
Orden de Trabajo u Orden de Servicio. 

▪ Copia simple de facturas y/o otros comprobantes de pago 
debidamente canceladas (la cancelación será acreditada documental 
y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los Voucher de 
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depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el 
pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad Bancaria 
o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación 
conste en el mismo comprobante). 

15.2. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO: 

✓ El ingeniero responsable del servicio debe ser ingeniero en la 
especialidad de Ingeniería Mecánico, Mecánico Eléctrico, Industrial, Civil, 
Químico, Naval o afín, con experiencia acreditada mínima de 24 meses 
en trabajos de mantenimiento, instalación, reparación, montaje de boyas, 
líneas y estructuras en muelles, plataformas o terminales submarinos o 
residente de servicios de recorrido de amarraderos e inspecciones 
subacuáticas. 

✓ Esta experiencia deberá ser en las posiciones de “Ingeniero Residente 
y/o responsable del servicio y/o gerente de proyecto”. 

✓ Esta experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación de 
contratos, constancias de trabajo o cualquier otro documento que 
demuestre de manera fehaciente la experiencia requerida. 
 

16. DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Lista de Precios según lo indicado en el Apéndice N°03 Formato de Propuesta 
Económica y Apéndice N°3A Formato de Propuesta Económica - Suministro de 
Materiales. 

 

17. PERSONAL REQUERIDO 

El perfil y funciones del personal para ejecutar el servicio se detallan en el Apéndice 
04. 

 

18. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES 

Las consideraciones y listado de equipos, herramientas y facilidades a asignar al 
servicio se detallan en el Apéndice N° 10. 

 

19. CLAUSULAS CONTRACTUALES.  

19.1. PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN, SOBORNO, LAVADO 
DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y SISTEMA DE 
INTEGRIDAD 

✓ El CONTRATISTA; en el marco de la Política Corporativa Antifraude y 
Anticorrupción y de la Política del Sistema de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, de rechazo a todo acto de fraude, 
de corrupción, de soborno, de Lavado de Activos y de Financiamiento del 
Terrorismo en PETROPERÚ; se compromete a incluir y presentar la 
“Cláusula Contractual de Prevención de Delito de Corrupción y Soborno” 
(APÉNDICE N° 16), la “Cláusula Contractual de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT)” (APÉNDICE N° 17) y la 
Cláusula Contractual “ Sistema de Integridad” (APÉNDICE N°18). 

✓ El incumplimiento de algún extremo de las presentes cláusulas por parte del 
CONTRATISTA, que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un 
riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones 
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administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole a PETROPERÚ, 
faculta a ésta última a suspender inmediatamente las obligaciones a su 
cargo y resolver el contrato de pleno derecho, eximiéndose de 
responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que 
deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio 
que PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las 
acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten 
aplicables. 

19.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 

✓ El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos 
Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19. 
Previo al inicio del servicio u obra, el CONTRATISTA debe remitir la 
evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID, señalando 
expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de 
resolución de contrato. 

✓ En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal: 

• Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas 
contra el COVID-19;  

• Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud 
ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS, y la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones 
legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,  

• Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o 
sustancias de propiedad de PETROPERU, o  

• Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o 
consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,  

• PETROPERU como medida inmediata prohibirá el ingreso del 
trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus 
instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el 
CONTRATISTA. Así, en el caso específico de presentación de 
información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud 
ocupacional, PETROPERU podrá resolver el contrato. 

• Toda multa o sanción económica determinada por los organismos 
fiscalizadores que afecten a PETROPERU y tenga como origen el 
incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente 
por el CONTRATISTA. 

 

20. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO MARCO 

Previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA deberá presentar: 

✓ Documentos sustentables de los equipos y herramientas que asignará al servicio 
por cada zona de trabajo. 

✓ Organigrama y del staff administrativo y de dirección asignado al servicio. 

✓ Pólizas de seguros 
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II. CONTRATO ESPECÍFICO 

 

PETROPERÚ evaluará la necesidad de celebrar un contrato específico. Para ello, 
elaborará Condiciones Particulares considerando lo establecido en el Contrato Marco 
(incluye, sistema de contratación, plazo de ejecución o plazo de entrega / cronograma, 
alcance de los trabajos a realizarse, lista de entregables, entre otros). 

 

1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

a) El sistema de contratación será bajo el Sistema de PRECIOS UNITARIOS 
MIXTO O EL QUE APLIQUE SEGÚN EL Apéndice N° 01, 03 y 3A. 

b) El CONTRATISTA, para la suscripción del presente contrato, presentará su 
propuesta técnico-económica, de acuerdo con el formato de propuesta del 
Apéndice N°03 Y 3A, el detalle de las partidas indicado en él y los documentos 
establecidos para sustentar la experiencia de su personal. 

c) Las Propuestas deberán ser redactadas en idioma español y cumplir con todas 
las cláusulas del presente documento, así como con las disposiciones legales 
vigentes relacionadas al servicio en concurso.  

d) Toda información entregada por el Postor en su propuesta tendrá carácter de 
Declaración Jurada. 

e) Las copias en físico; todas las hojas deberán estar debidamente firmadas por el 
Representante Legal del Postor y FOLEADAS. 

f) Se pagarán los trabajos realmente ejecutados, de acuerdo con el formato de 
cotización del Apéndice N° 03 Formato de Propuesta Económica 

g) Se pagarán los materiales suministrados de acuerdo con la estructura de costos 
del Apéndice N° 3A Formato de Propuesta Económica - Suministro de 
Materiales. 

 

2. AMPLIACIÓN DE PLAZO 

PETROPERÚ S.A. podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o 
paralizaciones en la ejecución del Contrato Específico, cuando se aprueban 
adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo serán 
tratados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 67 del Reglamento de 
Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

 

3. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

Los adicionales y reducciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 
PETROPERU S.A. 

 

4. ADELANTOS   

a) Siempre que se establezcan en las bases en las bases, en el caso de bienes y 
servicios, el adelanto se otorgará hasta un máximo del treinta por ciento (30%) 
del monto contractual, debiendo el CONTRATISTA presentar una garantía por 
el monto del adelanto otorgado; excepcionalmente, de acuerdo con la 
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naturaleza y complejidad de la prestación, el Originador, al formular su 
requerimiento, podrá considerar porcentajes de adelanto mayores. 

b) La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales 
en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al CONTRATISTA por la 
ejecución de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se 
produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se tomará en 
cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al 
CONTRATISTA, o al momento de la conformidad de la recepción de la 
prestación o liquidación final, según sea el caso.  

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para los Contratos Específico será definido en las 
Condiciones Particulares de cada uno. 

 

6. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

a) El CONTRATISTA deberá presentar una valorización mensual por cada 
contrato específico que esté en ejecución. Dicha valorización será por los 
trabajos realmente ejecutados, y a la presentación de (los) Informe(s) 
correspondiente(s) por los trabajos supervisados, en función a las partidas 
contractuales del FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA del contrato 
(Apéndice Nº 03 y 3A) por la Unidad de Medida o Precio Unitario especificado 
por cada especialidad y adjuntando fotografías, planos, cuadros, tablas, 
gráficos, etc. que amparen los servicios realmente prestados.   

b) El CONTRATISTA ESPECÍFICO entregará su valorización con todos los 
documentos y entregables que lo sustenten y la aprobación será dada por el 
Administrador del Contrato de PETROPERU S.A y la Jefatura correspondiente. 
En las Condiciones Técnicas del Contrato Específico se definirán el tiempo de 
revisión, el tiempo de levantamiento de observaciones y el tiempo de revisión 
de levantamiento de observaciones. 

c) Las valorizaciones serán sustentadas por informes presentados (entregables) o 
de acuerdo con la métrica de la lista de precios. 

d) La Valorización para ser aprobada por el nivel correspondiente, debe incluir los 
metrados de cada una de las actividades ejecutadas por partida, y debe contar 
la aprobación del supervisor de plantas y por el administrador del servicio de 
PETROPERU. 

✓ A fin de agilizar la revisión de las valorizaciones, el CONTRATISTA deberá 
elaborar una plantilla digital ya sea en Excel o en alguna aplicación o 
software, que permita consolidar el total de metrado, a partir de las partidas 
y metrados de cada orden de trabajo. 

✓ Esta plantilla o aplicación que el CONTRATISTA utilice será proporcionada 
al Administrador del Servicio para la revisión de las valorizaciones (incluye 
los accesos a la misma y licencias en caso se vía software o aplicación). 

e) Para la revisión y aprobación de cada valorización, es necesario el adecuado 
sustento de ejecución de cada partida, el mismo que debe incluir: 

• Ordenes de trabajo. 

• Resumen de la valorización 

• Curva “S” programada y real: Tiempo vs. Monto (Para el caso de Recorrido 
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de Amarraderos y trabajos programados)  

• Diagramas de Gantt y programación PERT-CPM (Para el caso de Recorrido 
de Amarraderos y trabajos programados). 

• Balance de materiales suministrados 

• Gráficos, esquemas, fotografías, etc. cuando correspondan 

• Informes de ejecución firmados por el ingeniero responsable del servicio. 

f) Asimismo, junto con la factura, se deben adjuntar los siguientes documentos: 

• Contrato de Trabajo a Terceros: Para cada Valorización Parcial se presenta 
una copia del Contrato. Para la Valorización Final se presenta el Contrato 
Original. 

• Valorización aprobada por el nivel correspondiente. Incluye el sustento de la 
valorización. 

• Acta de Recepción de Servicio. (Sólo para la valorización final). 

• Resumen de Horas - Hombre ejecutadas 

• PLAME (Planilla mensual) 

• Voucher Pago del Plame. 

• Boleta de Pago y/o Liquidación BBSS 

• Voucher de Depósito Bancario - Pago de Sueldos de todo el personal 

• Constancia Pago (voucher) de Aportes AFP / ONP 

• Resumen de la valorización 

• Planillas del personal  

• Constancia alta T – registro. 

La factura por la valorización será aceptada cuando se cumpla con todo 
lo indicado. 

g) Los documentos presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener 
la conformidad de la valorización, serán devueltos al CONTRATISTA para su 
respectiva subsanación, rigiendo el plazo para el pago a partir de la fecha de 
su correcta presentación. 

h) El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y 
descripción del Contrato. 

i) Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser 
autorizados por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al siguiente 
correo: efacturas@petroperu.com.pe. 

j) Forma de Pago: 

✓ Luego que la Administración del CONTRATO ESPECÍFICO brinde su 
respectiva conformidad, el CONTRATISTA ESPECÍFICO presentará su 
factura o comprobante de pago en Oficina de Gestión Documentaria ubicada 
en el Edificio Administrativo de EL EMPLEADOR: Prolongación Avenida 
N°G-2, Zona de Refinería Talara, Piura Talara Pariñas, en el horario de 8:00 
a.m. a 12 m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes a viernes o a través del correo 
electrónico: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.  

✓ Coordinación Contabilidad Talara efectuará el pago a los treinta (30) días 
calendario, posteriores a la presentación. El pago de la valorización estará 
supeditado a la acreditación previa por parte del CONTRATISTA 
ESPECÍFICO del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales 
que de acuerdo con la legislación laboral vigente les corresponden a sus 
trabajadores que intervienen en la prestación del SERVICIO. 

mailto:efacturas@petroperu.com.pe
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✓ Las facturas serán abonadas los jueves de acuerdo con procedimientos y 
políticas de EL EMPLEADOR. El CONTRATISTA ESPECÍFICO consignará 
obligatoriamente en su factura el número y descripción del contrato.  

7. PENALIDADES 

PETROPERÚ, por retraso en la ejecución de los trabajos y ante el incumplimiento 
injustificado de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, le 
aplicará las penalidades indicadas en el Apéndice N°13 Penalidades y Apéndice 
N° 15 Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para 
Contratos de Servicios.  

. 

8. GARANTÍAS 

a) Se otorgarán mediante Cartas Fianzas, las que serán solidarias, irrevocables, 
de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, 
al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades 
que las emiten, las mismas deberán estar dentro del ámbito de supervisión de 
la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista 
de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva.  

b) Que deberás reunir las características previstas en el Capítulo 6 del 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. 

c) Cuando el CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO incumpla sus obligaciones 
laborales, EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE S.A. otorgará al 
CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO un plazo para que subsane el pago. De 
persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que 
correspondan, EL EMPLEADOR ejecutará dicha carta fianza hasta por el 
monto adeudado por el CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO a su personal 
destacado a atender el CONTRATO MARCO/ESPECÍFICO por concepto de 
remuneraciones y beneficios colaterales. 

d) En ese caso, EL EMPLEADOR procederá al pago directo que el 
CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO adeuda a su personal en mención, y el 
CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO presentará en un plazo no mayor a diez 
(10) días hábiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o 
ampliará la misma, según corresponda, pudiendo ser causal de resolución del 
contrato el incumplimiento de su presentación. En ese caso, EL EMPLEADOR 
procederá al pago directo que el CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO 
adeuda a su personal en mención, y el CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO 
presentará en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles una nueva carta fianza 
por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según corresponda, 
pudiendo ser causal de resolución del contrato el incumplimiento de su 
presentación. 

e) El CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO es responsable de contratar y 
mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas 
las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad 
Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con las 
siguientes pólizas de seguro, las cuales serán presentadas para la 
formalización contractual. 

f) El postor deberá presentar las siguientes garantías: 

• Garantía de Fiel Cumplimiento  
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✓ Deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
Monto Contractual de los contratos específicos mayores a US$ 
250,000.00 dólares americanos y, tener vigencia hasta la conformidad 
de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA. 

✓ La garantía (carta fianza) será endosada a nombre de Petróleos del Perú 
- PETROPERU S.A. – Refinería Talara, y deberá ser emitida por una 
empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca 
y Seguros. Asimismo deberá tener carácter incondicional, solidario, 
irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo 
requerimiento de PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad de la entidad 
que la emite.  

✓ En principio podrá aceptarse garantías cuyo vencimiento esté previsto en 
la fecha de culminación del Contrato, sin embargo en dicho caso el 
CONTRATISTA deberá preocuparse de mantener actualizada la garantía 
hasta la aprobación de la conformidad de recepción de la prestación, caso 
contrario se ejecutará la garantía al día siguiente de su vencimiento sin 
mayor trámite. 

✓ La Carta Fianza, en virtud de la realización automática a primera solicitud, 
contendrá un párrafo donde describa que la entidad emisora no opondrá 
excusión alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de 
inmediato dentro del plazo máximo de tres días. Toda demora generará 
responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el 
CONTRATISTA y dará lugar al pago de intereses en favor de 
PETROPERU S.A., devengando la tasa máxima de interés convencional 
compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por 
dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los 
intereses y gastos serán calculados a partir de los tres días posteriores a 
la fecha del requerimiento de ejecución. 

✓ La garantía se devolverá una vez que la recepción de la prestación a 
cargo del CONTRATISTA esté aprobada. 

• Carta Fianza por Adelanto  

✓ En el caso que aplique el CONTRATISTA podrá solicitar a PETROPERÚ 
un adelanto en efectivo, hasta un máximo de diez por ciento (30%) del 
monto del Contrato Específico, para ello, el CONTRATISTA previamente 
deberá entregar a PETROPERÚ una garantía emitida por idéntico monto. 

✓ El CONTRATISTA, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato, 
solicitará a la Administración, el adelanto adjuntando la carta fianza o la 
póliza de caución a efectos de constituir la garantía indicada 
precedentemente. El inicio de la prestación del servicio y su desarrollo no 
estará condicionado al pago del adelanto. 

✓ La carta fianza a presentar, tendrá una duración mínima de doce (12) 
meses, renovable anualmente por el monto pendiente de amortizar. El 
CONTRATISTA deberá preocuparse de mantener actualizada la garantía 
hasta la amortización total del adelanto, caso contrario se ejecutará la 
garantía sin mayor trámite. 

✓ La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos 
proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al 
CONTRATISTA por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo. 

✓ Una vez cancelado el adelanto, el CONTRATISTA podrá solicitar 
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mediante escrito simple dirigido a la Coordinación Talara de la Sub 
Gerencia Contabilidad la devolución de la garantía que se constituyó para 
dicho fin. PETROPERÚ, luego de verificar la cancelación del adelanto 
procederá a la devolución, según sea el caso, de la carta fianza o póliza 
de caución. 

• Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Labores  

Deberá ser emitida por una suma equivalente a US$ 150,000.00 (Ciento 
cincuenta mil dólares y 00/100), tener vigencia hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA. 

 

9. POLIZAS DE SEGURO 

El CONTRATISTA MARCO es responsable de contratar y mantener vigentes 
durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros 
y coberturas que por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro 
Complementario por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el 
contrato, tanto en la cobertura de salud -Essalud o EPS- como en la de invalidez, 
muerte y sepelio -ONP o Cía. de Seguros- entre otras, ésta póliza se entregará 
cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite 
el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo) 
Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes 
pólizas de seguros. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva. 

✓ Por una Suma Asegurada no menor de US$ 150,000.00 en Limite único 
y combinado, por evento y en agregado anual, la misma que debe tener 
como mínimo las siguientes coberturas: 

▪ Responsabilidad Civil Extracontractual. 

▪ Responsabilidad Civil Contractual. 

▪ Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o 
cualquier otra póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir 
a todo el personal independientemente de su modalidad de 
contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.  

✓ Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicación según el 
contrato. 

 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales 

✓ Con una Suma Asegurada mínima del US$100,000, que incluya una 
vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio. 

✓ Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicación según el 
contrato. 

•  Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles frente a 
terceros 

✓ (Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las 
instalaciones donde se prestará el servicio), pasajeros y ocupantes, por 
un monto no menor de US$ 150,000.00 por cada vehículo, que cubra 
lesiones o muerte accidental de una o más personas, incluyendo 
pasajeros o daños a o destrucción de propiedades como resultado de un 
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accidente, para todos los vehículos de su propiedad, alquilados, 
arrendados, operados y/o autorizados que la CONTRATISTA utilice para 
la ejecución de los servicios. Este seguro debe incluir cobertura de 
Ausencia de Control y Uso de Vías no Autorizadas. La cobertura debe 
incluir:  

▪ Accidentes Personales de Ocupantes: 

▪ Cobertura para los Accidentes Personales de Ocupantes, incluyendo 
el chofer, por daños a consecuencia del accidente del vehículo, con 
coberturas sugeridas de: 

▪ Muerte e Invalidez Permanente, mínimo US$ 20,000.00 

▪ Gastos de Curación, mínimo US$ 2,500.00 

▪ Gastos de Sepelio, mínimo US$ 2,000.00 

▪ La cobertura de accidentes personales se activa desde el primer 
dólar cuando la cobertura del SOAT no se active por estar en lugares 
no abiertos al libre tránsito. 

▪  Responsabilidad Civil por Ausencia de Control: 

▪ La CONTRATISTA deberá proveer una cobertura para cubrir los 
daños a terceros ocasionados por los vehículos cuando han 
infringido el Reglamento de Tránsito, con un límite no menor de US$ 
50,000.00 por vehículo  

• Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 

✓ El postor ganador de la Buena Pro, contratará una Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual por un monto de US$ 500,000.00 
(Quinientos Mil con 00/100 dólares americanos), VIGENTE, la misma 
que deberá dar cobertura a los daños corporales, materiales y 
ambientales que el CONTRATISTA pudiera ocasionar a terceras 
personas como consecuencia de la ejecución del presente Servicio. Para 
efectos de la presente póliza, se considerarán como terceros los bienes 
y personal de PETROPERU S.A. 

✓ La póliza de seguro se presentará en original, con una copia del 
comprobante de pago debidamente cancelado endosada a nombre de 
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., con una vigencia hasta la 
recepción y conformidad final del Contrato; y será emitida por una 
Compañía de Seguros sujeta al ámbito de supervisión de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 

✓ Asimismo, el CONTRATISTA deberá adjuntar copia simple del 
comprobante de pago o prima (constancia de los pagos mensuales) de 
la citada Póliza, donde se verifique la validez y vigencia de la misma. 

✓ En el caso que la Póliza de Seguro resultara insuficiente o no pueda 
ejecutarse por cualquier motivo y se produjese los daños antes 
señalados, el CONTRATISTA asumirá directamente el pago de las 
indemnizaciones a terceras personas, así como a PETROPERU S.A. y a 
su personal. 

• Garantía de buen rendimiento, mediante carta fianza 

✓ El CONTRATISTA, al finalizar el servicio deberá presentar una carta 
fianza por el diez por ciento (10%) del monto contractual, la cual tendrá 
una duración de seis (06) meses, esta garantía protegerá a PETROPERU 
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S.A. ante una falla o defecto de las instalaciones, construcciones o 
prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA durante ese periodo, 
derivado de una falla en las uniones soldadas y/o reparaciones 
efectuadas, mantenimiento de equipos y todos los trabajos comprendidos 
en el contrato y ejecutados por cualquier acto u omisión del 
CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepción de la 
prestación. 

✓ En caso se configure lo señalado en el numeral precedente, el 
CONTRATISTA realizará el reemplazo de las instalaciones, cambios, 
modificaciones o reparaciones necesarios hasta dejarlos perfectamente 
operativos, sin costo adicional para PETROPERU S.A. 

✓ La aprobación por parte de PETROPERU S.A. de los procedimientos 
constructivos, o supervisión del mismo, no relevará al CONTRATISTA de 
sus responsabilidades ni alterará las condiciones de sus garantías. 

✓ La garantía (carta fianza) será endosada a nombre de Petróleos del Perú 
- PETROPERÚ S.A.- Refinería Talara, y deberá ser emitida por una 
empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca 
y Seguros y deberá tener carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de 
realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento 
de PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite.  

✓ La Carta Fianza, en virtud de la realización automática a primera solicitud, 
contendrá un párrafo donde describa que la entidad emisora no opondrá 
excusión alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de 
inmediato dentro del plazo máximo de tres días. Toda demora generará 
responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el 
CONTRATISTA y dará lugar al pago de intereses en favor de 
PETROPERU S.A., devengando la tasa máxima de interés convencional 
compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por 
dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los 
intereses y gastos serán calculados a partir de los tres días posteriores a 
la fecha del requerimiento de ejecución. 

✓ Suscrita el Acta de Recepción Final y presentada la Garantía de Buen 
Rendimiento, culminará definitivamente el contrato y se cerrará el 
expediente respectivo. 

✓ PETROPERU S.A., luego de verificar y de encontrar conforme la 
prestación emitirá un Acta el mismo que será firmado por ambas partes. 

✓ De existir observaciones se consignarán en el Acta respectiva, 
indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al CONTRATISTA 
un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad de 
la prestación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de 
diez (10) días. 

✓ Luego de haberse dado la conformidad a la prestación, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 

✓ Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por 
defectos o vicios ocultos se resolverá mediante arbitraje de derecho en 
los plazos previstos. 

Disposiciones Generales para las pólizas de seguros: 
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✓ Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a 
PETROPERÚ, como asegurado adicional dejando constancia que en 
caso de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero 
beneficiario, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier daño a sus 
propiedades y/o dependientes. 

✓ Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán dejar 
constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominación 
de tercero, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier daño a sus 
propiedades y/o dependientes.  

✓ Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el 
carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre 
el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.  

✓ La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los 
familiares de los trabajadores, al personal contratado y de 
CONTRATISTAs y/o subCONTRATISTAs, y/o empresas que prestan 
servicios a PETROPERU. 

✓ La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra 
PETROPERÚ S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.  

✓ Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga 
a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a 
producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o 
incumplimiento de pago de primas 

Responsabilidades del CONTRATISTA: 

✓ Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros 
sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP.  

✓ Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y 
comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.  

✓ En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no 
puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un 
siniestro, el CONTRATISTA asumirá directamente el pago de la 
indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su 
personal. 

✓ En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el 
CONTRATISTA. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, 
serán íntegramente indemnizados.  

✓ Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, 
a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación 
de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al 
CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. 
   

10. SUBCONTRATACIÓN 

a) Las subcontrataciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A. 

b) Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ se reserva el derecho de 
autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones, los que deberán 
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ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de 
Contrataciones Vigente. En tal sentido, el CONTRATISTA NO podrá 
subcontratar el servicio, salvo autorización expresa y previa por parte de 
PETROPERÚ. 

c) En caso de subcontratar, el CONTRATISTA deberá exigir a sus subcontratistas 
que cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas 
de PETROPERÚ. 

d) Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado 
precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato 
frente a PETROPERÚ y asumirá cualquier problema o daño que se produzca. 
Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son 
ajenas a PETROPERÚ. 

e) Las actividades que el CONTRATISTA podría subcontratar no pueden ser parte 
principal del servicio. Sólo podrían ser aspectos complementarios o 
especializados.  

f) En el caso de subcontratar o consorciarse los servicios autorizados, la 
CONTRATISTA ganadora de la Buena Pro presentará, en su propuesta técnica 
una carta de compromiso firmada por ambas partes, indicando el nombre de la 
compañía que subcontratará. La experiencia será acreditada al momento de la 
emisión de la Orden de Trabajo al Tercero, con copia simple de comprobantes 
de pago cancelados y/o contratos y su respectiva conformidad de culminación 
del servicio prestado. 

g) El CONTRATISTA podrá subcontratar los Servicios de Cámara Hiperbárica 
para el tratamiento de la enfermedad de descompresión que sufren los buzos 
en caso de descompresión. 

h) El CONTRATISTA podrá subcontratar Servicio de mantenimiento de sus 
unidades flotantes tipo Barcaza, debiendo asegurar la disponibilidad de otra 
embarcación de reemplazo para el servicio durante este periodo. 

 

11. RESOLUCIÓN DE CONTRATO ESPECÍFICO 

El Contrato Específico podrá resolverse por las mismas causales de resolución 
establecidas para el Contrato Marco. 

 

12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECÍFICO 

a) No podrá transferir ni ceder parcial ni totalmente el CONTRATO MARCO ni los 
Contratos ESPECÍFICOS, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución de 
los mismos.  

b) El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO expresamente, se obliga a levantar 
de inmediato las cargas y/o gravámenes, que fueran originados por éste o sus 
dependientes, en relación con la prestación del Servicio y en todo caso se 
compromete en liberar a EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE de sus 
efectos. Si el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO no cumpliere con 
levantar las cargas y/o gravámenes, EL EMPLEADOR Y/O SU 
REPRESENTANTE tendrá el derecho de retener de su facturación una suma 
igual a la de dichas cargas y/o gravámenes, sin perjuicio de las acciones legales 
que tenga por conveniente y/o ejecutar las garantías que correspondan. 
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c) El EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE no será responsable si por 
mandato de alguna norma legal emanada de autoridad competente, se 
suspende o no se puede concluir el CONTRATO MARCO / ESPECIFICO. En 
este caso, se pagará al CONTRATISTA el monto correspondiente a lo 
realmente ejecutado hasta el momento de la suspensión o paralización 
definitiva de los trabajos, salvo que las partes contratantes acuerden, por 
escrito, lo contrario.  

d) El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO proporcionará para la ejecución de 
los trabajos de los Contratos Específicos el personal, los equipos, las 
herramientas, y todo lo necesario para el cumplimiento de los mismos, por su 
cuenta y asumiendo todas las responsabilidades inherentes a su personal, el 
cual dependerá exclusivamente del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO y 
respecto del cual EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE no tiene 
relación laboral alguna. 

e) Las partes contratantes dejan constancia expresa que, el CONTRATO MARCO 
/ ESPECIFICO suscrito es de naturaleza civil, y que no existe relación laboral 
entre EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE y el CONTRATISTA, ni 
entre EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE y el personal del 
CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO y/o SUBCONTRATISTAS si lo 
hubiera, el cual dependerá exclusivamente del CONTRATISTA MARCO / 
ESPECIFICO. 

f) Ejecutar los trabajos conforme al Contrato, las Bases e indicaciones del 
supervisor administrador del servicio. 

g) Cuidar que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y 
personal de PETROPERU S.A., que por razones de trabajo llegue a 
conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier 
infidencia que a criterio de PETROPERU S.A. pueda afectarle, será 
considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el 
Contrato. 

h) La empresa deberá estar domiciliada en el país y legalmente constituida en la 
República del Perú. 

i) Mantener, reparar y/o custodiar todos sus equipos, a fin de mantenerlos 
óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su 
cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a 
cualquier centro de reparación o mantenimiento, etc. 

j) Ejecutar la prestación objeto del contrato, con el personal profesional que ha 
sido materia de evaluación durante el proceso de selección, el personal 
profesional presentado y aprobado previo a la suscripción del Contrato y 
personal especializado presentado al inicio del servicio. 

k) Tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran 
paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecución del 
servicio; caso contrario, PETROPERU S.A. aplicará las multas y sanciones que 
correspondan. 

l) Brindar todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A. 
(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución 
de trabajos, en cualquier momento, a fin de realizar labores de supervisión, 
inspección o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el 
CONTRATISTA, así como los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas 
por PETROPERU S.A. serán de ejecución inmediata por parte del 
CONTRATISTA. 
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m) No subcontratar a otra empresa, sin la autorización previa de PETROPERU 
S.A., para la ejecución del presente servicio, caso contrario se le aplicará la 
penalidad respectiva y será causal de resolución del Contrato. 

n) En caso por acción de sus actividades causara daños a las instalaciones y/o 
equipos aledaños (o sus partes) a partir de la entrega del mismo por parte de 
PETROPERU S.A., o causa perjuicios como consecuencia de la inejecución o 
el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de su obligación, entonces tendrá 
que indemnizar a PETROPERU S.A. conforme el artículo 1321º del Código 
Civil. 

o) La indemnización consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el 
patrimonio perdido o deteriorado a la situación en que se encontraba al 
momento en que se produce el hecho dañoso (daño emergente) y a pagar el 
valor de la utilidad que habría producido ese patrimonio hasta el momento en 
que se paga la indemnización (lucro cesante). 

p) De ocurrir algún percance, incidente, siniestro, etc. perjudicando a terceros, 
personal del CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERU S.A., 
como consecuencia de una negligencia del CONTRATISTA, transgresión a 
las normas de seguridad, mala ejecución de los trabajos, etc., éste asumirá 
los costos de resarcimiento a los afectados y responderá civil, administrativa 
y/o penalmente en forma exclusiva. 

q) Estar impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o 
efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERU S.A. 

r) Tomar las medidas correspondientes, en caso de existir juicio o demanda de 
cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, comprometiéndose a liberar a 
PETROPERU S.A. de los efectos de dichas acciones y, responsabilizándose 
por cualquier situación adversa contra PETROPERU S.A., incluyendo gastos 
y costos en que pudiera incurrir PETROPERU S.A. por esta razón y 
comprometiéndose el CONTRATISTA a resarcir el perjuicio a satisfacción de 
PETROPERU S.A. 

s) Levantar de inmediato, las cargas y/o gravámenes, que fueran originados por 
éste o sus dependientes, en relación con la prestación del servicio y en todo 
caso se compromete en liberar a PETROPERÚ S.A. de sus efectos. Si el 
CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o gravámenes, 
PETROPERU S.A. tendrá el derecho de retener una suma igual a la de dichas 
cargas y/o gravámenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por 
conveniente. 

t) Tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las Bases del 
contrato, planos y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier 
momento al Administrador de Contrato. 

u) Reconocer y aceptar el derecho que tiene PETROPERU S.A. a través de su 
personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar 
de ejecución de trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y 
aprobar los equipos utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos 
realizados, conforme el presente Contrato. El CONTRATISTA dará a 
PETROPERU S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de 
ejecución de trabajos.  

v) Las partes de mutuo acuerdo, dejan expresa constancia que el presente 
Contrato es de naturaleza civil y que no existe ninguna relación laboral entre 
PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el 
personal del CONTRATISTA. 
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w) El CONTRATISTA deberá asignar a los ingenieros Responsables del 
Servicio, o Residentes y de Seguridad, teléfonos para su inmediata y 
permanente ubicación. Estos teléfonos deberán ser intrínsecamente seguros 
y a prueba de explosión. 

x) El CONTRATISTA deberá asignar a su ingeniero Responsable del Servicio y 
a sus ingenieros Residentes y de Seguridad 2 (dos) cámaras fotográficas a 
prueba de explosión para que puedan ser utilizadas en planta, con el fin de 
registrar la ejecución de los trabajos. 

y) El contratista deberá contar con todos los equipos y facilidades descritos en 
el Apéndice N° 10. 

 

13. CUADERNO DE SERVICIO 

a) Se deberá aperturar un Cuaderno de Servicio en la fecha de inicio de los 
trabajos. Este cuaderno será suministrado por el CONTRATISTA. 

b) Se deberá iniciar un cuaderno se Servicio por cada Zona de Trabajo o por 
Contrato Específico que se genere. 

c) El cuaderno de servicio debe contener una hoja original y 2 copias.  

d) El cuaderno de servicio será firmado en todas sus páginas por el supervisor 
de PETROPERÚ y por el “Ingeniero Responsable del servicio” del 
CONTRATISTA. La hoja original será para el Administrador del Servicio y la 
primera copia será para el CONTRATISTA.  

e) El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administración en el 
campo. En el deberán anotar, tanto el representante de PETROPERÚ como 
el del CONTRATISTA, las actividades ejecutadas y los asuntos más 
importantes, tales como: Permisos de Trabajo, solicitudes, devolución de 
materiales, necesidades de aclaraciones, Normas, certificados de seguridad 
y trabajo y mejores  práctica profesional, en los posibles casos cuando la 
norma no cubre las recomendaciones y manuales de los fabricantes para las 
mantenimientos de equipos, la decisión de dejar líneas o equipos 
indisponibles, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la 
contraparte contestar a la brevedad. Las anotaciones no deben tener 
enmendaduras ni borraduras. 

f) En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se 
deberá acordar la fecha de solución del problema anotando este acuerdo en 
el "Cuaderno de Servicio". 

g) El CONTRATISTA deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, 
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas 
atribuibles a PETROPERÚ, a fin de solicitar oportunamente una prórroga en 
la fecha de entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en 
los reglamentos de PETROPERÚ. 

h) El "Cuaderno de Servicio" debe permanecer obligatoriamente en la caseta del 
lugar de trabajo y/o estar en un sitio de fácil acceso a los responsables. Al 
finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor 
Administrador del servicio de PETROPERÚ. 

i) La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA y de 
no existir las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia 
necesariamente sea definida en favor de PETROPERÚ. 
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j) En el Cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran 
durante la ejecución de la prestación, firmando al pie de cada anotación el 
supervisor de PETROPERÚ y el Ingeniero Residente, según sea el que 
efectuó la anotación. 

k) Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotación 
(o “asiento”) preferentemente serán diarios cuando se estén ejecutando los 
trabajos de instalación o actividades dentro de la Operación, y podrán tener 
la siguiente estructura: 

• N° de la anotación (la cual es correlativa para ambos profesionales). 

• Fecha de la anotación (día, mes, año). 

• Texto u Ocurrencia. Se consideran como las más resaltantes, por ejemplo, 
las siguientes: 
 
✓ Fecha de Apertura del Cuaderno de cada Zona y Cada Contrato 
✓ Fecha de inicio de la prestación. 
✓ Fecha y condiciones de entrega del área donde se efectuarán los 

trabajos. 
✓ Fecha de llegada de los Equipos. 
✓ Fecha de inicio y término de los trabajos de Montaje. 
✓ Consultas. 
✓ Absolución de consultas. 
✓ Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo. 
✓ Ingreso de materiales, equipos, etc. 
✓ Término de la Instalación. 
✓ Fecha del arranque y pruebas. 
✓ Recepción de la Prestación y pliego de observaciones (de ser el caso). 
✓ Trabajos y fin de levantamiento de observaciones. 
✓ Cierre del Cuaderno. 
✓ Otras. 

 
l)  Los Cuadernos de Servicio serán suministrados por el CONTRATISTA y 

firmado en todas sus páginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por 
el “Gerente Responsable” del CONTRATISTA. 
 

m) En adición, se tendrá un cuaderno o un registro de incidencias, donde el 
supervisor de zona de PETROPERÚ y el ingeniero residente de zona 
registrarán las incidencias que ocurran en su zona de trabajo. Las 
anotaciones podrán ser también repetidas en el cuaderno de servicio si así 
lo amerita. Este cuaderno será principalmente para temas técnicos, 
laborales o de seguridad. 

 

14. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

a) PETROPERÚ no proporcionará ninguna facilidad al CONTRATISTA, salvo las 
expresamente indicadas en el presente documento. 

b) Asignar un Administrador de CONTRATO MARCO / ESPECIFICO, para el 
cumplimiento de las Bases del Contrato el cual debe otorgar los permisos de 
trabajo, verificar la ejecución de cada actividad, mantener comunicación con 
el CONTRATISTA mediante el Cuaderno de Servicio. 

c) Proporcionar los siguientes materiales para la ejecución del servicio: 
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✓ Platinas, ángulos para la reparación de plataformas, estructuras y 
barandas. 

✓ Cadenas, grilletes, sacavueltas para la reparación de las boyas y 
cadenas. 

✓ Mangueras para el reemplazo de las mangueras submarinas. 

✓ PETROPERÚ facilitará al CONTRATISTA un espacio apropiado para la 
instalación de un almacén provisional, mientras dure la ejecución del 
servicio.  

✓ Los materiales indicados serán entregados al CONTRATISTA en los 
almacenes de PETROPERÚ El transporte del material al lugar de trabajo, 
será responsabilidad del CONTRATISTA, para lo cual utilizará su 
personal, vehículos y facilidades propias necesarias. 

✓ En caso de que para el transporte de algún equipo que requiera 
elevación, el CONTRATISTA deberá asegurarse que los dispositivos 
tengan la capacidad nominal suficiente para una condición de trabajo 
segura tanto en sus instalaciones como en las instalaciones de la refinería 
de Talara 

✓ Para tal efecto, el CONTRATISTA instalará un almacén provisional, 
mientras dure la ejecución del servicio. Este almacén podrá instalarse en 
el área asignada por PETROPERÚ. 

✓ El CONTRATISTA tiene la responsabilidad de la seguridad de los 
materiales a su cargo, por lo que deberá asignar su vigilancia y control 
adecuados. 

✓ En tal sentido, PETROPERÚ no será responsable por la pérdida de 
ningún material, ya sea proporcionado por el CONTRATISTA o por 
PETROPERÚ  

✓ En caso de pérdida de algún material proporcionado por PETROPERÚ, 
el CONTRATISTA deberá reponerlo a su cuenta en el más breve plazo. 

g) PETROPERÚ proporcionará un terreno con un área para que el 
CONTRATISTA instale la oficina para sus ingenieros a cargo del servicio, el 
comedor para su personal, los almacenes de materiales y de herramientas, 
así como un taller temporal para la ejecución de prefabricados o trabajos 
menores.  

i) Se precisa que esta área será para uso exclusivo de las actividades 
relacionadas con el presente servicio, no se aceptará que esta área sea 
utilizada para otros servicios.  

j) PETROPERÚ sólo proporcionará el terreno indicado. Todas las facilidades 
que este lugar requiera para la instalación de su oficina, almacenes, etc., 
será bajo responsabilidad y a cargo del CONTRATISTA. 

k) La administración, control y seguridad de las instalaciones, equipos y 
herramientas que el CONTRATISTA disponga en esta ubicación, será de su 
completa responsabilidad. PETROPERÚ no tendrán ninguna 
responsabilidad en ese sentido. 

 

15. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE: 

De acuerdo con lo indicado en el Apéndice N°12. 
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16. ENTREGABLES: 

El CONTRATISTA Específico es responsable de entregar al Administrador del 
Servicio, los reportes de avance e informes técnicos, conforme se indica 
continuación: 

a) Reportes de Trabajos  

• Para trabajos industriales la CONTRATISTA deberá entregar al 
Administrador del Servicio sus reportes por los trabajos efectuados. Estos 
deberán estar firmados digitalmente.  

• Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y 
contendrán: el número del equipo, fecha, Orden de Trabajo, ubicación, 
usuario, marca, modelo, serie del equipo, número del activo fijo. Así como 
la información técnica relevante del equipo intervenido (antes y después), 
los trabajos realizados, el detalle de los materiales y repuestos empleados, 
las observaciones, conclusiones y recomendaciones.  

• Los reportes de intervención serán preparados y suscritos por el Técnico 
de la CONTRATISTA, revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio 
de la CONTRATISTA y aprobados por el Administrador del Servicio y Visto 
Bueno del Usuario. 

• La CONTRATISTA suministrará una copia del reporte en archivo 
electrónico en todos los casos. 

• Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo, 
Mantenimiento Correctivo, Inspección), se adjuntarán a las valorizaciones. 

 

b) Reportes Semanales de Avance (Para las actividades de recorrido de 
amarraderos) 

El CONTRATISTA presentará semanalmente un reporte de avance de 
actividades, el mismo que contendrá como mínimo la siguiente información. 

• Avance físico real vs. Avance físico programado. 

• Avance económico real vs Avance económico programado. 

• Relación de trabajos efectuados en el período reportado. Incluir las 
fotografías de los trabajos más importantes ejecutados. 

• Actividades programadas no realizadas. 

• Proyección de actividades en ejecución. Se incluye la relación de 
materiales o facilidades que PETROPERÚ debe proporcionar. 

• Estrategia para nivelación del cronograma en caso de retraso. 

• Observaciones que considere convenientes para mejorar o asegurar la 
óptima ejecución del servicio. 

• Balance de materiales 

• Indicadores de atención a planes de mantenimiento: horas hombre 
programadas vs horas hombre reales, etc. 
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c) Informe Mensual 

Al finalizar cada mes, el CONTRATISTA deberá presentar al Administrador del 
Servicio, para su revisión y conformidad, un Informe Técnico de ejecución del 
mes. Este informe deberá estar firmado por el Ingeniero Responsable del 
servicio y deberá contener la siguiente información: 

• Avance físico real vs. Avance físico programado. 

• Programa de avance físico real de capacitación vs. Avance físico 
programado. 

• Avance económico real vs Avance económico programado. 

• Proyección de la ejecución del servicio, tanto física como económica. 
Precisar si el servicio concluiría antes del plazo previsto. 

• Relación de trabajos principales efectuados en el período reportado. Incluir 
fotografías. 

• Comentarios, proyecciones u observaciones de los principales trabajos en 
ejecución o pendientes. 

• Estrategia para nivelación del cronograma en caso de retraso. 

• Análisis estadístico de los trabajos ejecutados. Proyecciones. 

• Avance de ejecución del programa de capacitación del CONTRATISTA. 
Precisar detalles de lo ejecutado y de lo programado. 

• Balance de materiales 

• Ejecución de las actividades de seguridad y protección ambiental. Reportar 
las charlas y demás actividades ejecutadas. Reportar el estado de atención 
de las RACS recibidas. 

• Observaciones que considere convenientes para mejorar o asegurar la 
óptima ejecución del servicio. 

• Distribución estadística de la procedencia de la mano de obra. 

• Procedimientos de ejecución de los trabajos. 

• Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptación y 
rechazo. Esta se especificará en las actividades y en los resultados. 

• Cualquier otra información técnica que se considere de interés. 

• El CONTRATISTA presentará un reporte mensual de los trabajos 
ejecutados de cada mes que contenga Emisión de informes Planos As-
Built y resultados del servicio de calibraciones con los resultados que se 
hayan realizados en los ISED. 

 

d) Dossier de materiales 

Los dossiers de calidad de los materiales deberán contar con la siguiente 
documentación de los materiales suministrados: 

• Verificación de trazabilidad: Revisión de N° de colada, Norma de 
fabricación, diámetros, alturas y entre otros de acuerdo con el tipo de 
material suministrado y deberá contrastar con el certificado de calidad. 
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• Control Dimensional: Verificación del diámetro, altura, largo, ancho, 
espesor y entre otros según las especificaciones solicitadas. 

• Análisis PMI: En base a los métodos o técnicas de ensayos para el análisis 
de materiales como espectrometría, fluorescencia de rayos X u otros, se 
deberá emitir el reporte respectivo de la composición química de materiales 
suministrados. 

 

e) Dossier de calidad de trabajos de soldadura y pintura 

• Documentos para soldadura: Certificados de homologación de los 
soldadores, Procedimientos de Soldadura (WPS y WPQ). Reportes de 
END (tintes penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, radiografía). 
Welding Map. Planos isométricos. Procedimientos y especificaciones de 
tratamientos térmicos aplicados de ser el caso. 

• Documentos para pintura: Informe técnico del inspector certificado de 
pintura. Reportes de preparación de superficie. Reportes de medición de 
parámetros (espesor de película húmeda y seca, humedad ambiental, 
temperatura, etc.) 

 

f) Informe Final de Recorrido de Amarraderos 

Al finalizar un recorrido de amarraderos, el CONTRATISTA deberá presentar 
al Administrador del Servicio, para su revisión y conformidad, un Informe 
Técnico de ejecución. Este informe deberá estar firmado por el Ingeniero 
Responsable del servicio. 

El Informe Técnico será dado por recibido cuando el CONTRATISTA corrija las 
observaciones que pudiera haber efectuado el Administrador del Servicio y este 
le dé su conformidad. 

Es responsabilidad de la CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el 
retraso en la presentación del informe, el cual es requisito para la recepción de 
los trabajos y valorización del servicio. 

El Informe deberá contener como mínimo la siguiente información: 

• Antecedentes y descripción de los trabajos.  

• Registro fotográfico 

• Análisis estadístico de las órdenes de trabajo ejecutadas y de los recursos 
utilizados, principalmente de mano de obra. 

• Ejecución física y económica del servicio. 

• Información técnica que se considere de interés. 

• Reporte final de la ejecución de su programa de capacitación. Datos 
estadísticos. 

• Actividades de seguridad y protección ambiental ejecutadas. Datos 
estadísticos. 

• Detalle de los Entregables. 

• Relación de materiales utilizados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 
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Es requisito indispensable para la recepción de los trabajos y valorización final 
del servicio, la entrega de todos los informes finales de los recorridos de 
amarradero efectuados, así como la gestión de la aprobación de Capitanía de 
Puerto, de los Certificados de Inspección y toda la documentación y los 
permisos de operación del Terminal Submarino y Muelle de Carga Líquida de 
PETROPERU, luego de culminar cada recorrido de amarraderos. 

El informe final de cada recorrido de amarraderos será presentado en original 
y 2 copias, impresas en papel A4 (todas impresas a color), debidamente 
ordenada, anillada, foliada, y en idioma español. 

Adicionalmente, deberá presentar en 2 discos duros externos, toda la 
información digitalizada contenida en el informe (textos, fotos y diagramas en 
formato editable, nativo). 

Así, es responsabilidad del CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el 
retraso en la presentación del informe, con la consecuente demora en la 
presentación de sus valorizaciones. 

g) Los Servicios específicos efectuados por la CONTRATISTA se darán por 
concluidos una vez se haya verificado su conformidad y se haya 
aprobado el informe final. Así mismo se hayan realizado las inspecciones y 
pruebas a satisfacción por parte de PETROPERÚ.  

 

17. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

a) Todos los trabajos de aseguramiento de calidad deberán ser realizados en 
presencia de un Supervisor de la Unidad Ingeniería de Mantenimiento. La 
CONTRATISTA deberá solicitar al Administrador del Servicio y a la Supervisión 
de cada Planta la necesidad de contar con personal de la Unidad ingeniería de 
Mantenimiento una semana antes de su requerimiento y/o conforme su 
cronograma. 

b) Todos los reportes de pruebas y/o protocolos documentados garantizarán la 
buena calidad de los trabajos. Estos deberán ser entregados al término de las 
pruebas al Supervisor Administrador del Servicio y a la Unidad Ingeniería de 
Mantenimiento. 

c) PETROPERU S.A tiene derecho de rechazar el material que se encuentre 
dañado, defectuoso o no preste las garantías debidas de funcionamiento; 
asimismo, de encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la 
ejecución de los trabajos, podrá solicitar su conexión o cambio. 

d) Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el 
material que haya sido rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, 
sin costo alguno para PETROPERU S.A. 

e) El CONTRATISTA deberá suministrar, sin cargo adicional alguno para 
PETROPERU S.A., todas las facilidades, mano de obra calificada y materiales 
adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarios incluyendo la 
inspección de soldadura por tintes penetrantes y radiografía en caso de 
materiales aleados o especiales. Para esto al finalizar cada trabajo se 
presentará un dossier de calidad. 

f) Las especificaciones de los fabricantes referentes a los materiales (soldadura, 
uniones, métodos de instalación, etc.) deberán respetarse y pasarán a formar 
parte de las especificaciones. 
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g) El CONTRATISTA es el responsable del aseguramiento de la calidad de sus 
trabajos como: soldadura, pintura, aislamiento térmico, refractarios, civiles. 

h) La participación de PETROPERU S.A. en la Coordinación, inspección y 
Administración del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA 
respecto a la correcta ejecución de los trabajos. 

i) PETROPERU S.A. a través de personal propio o de terceros debidamente 
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podrá estar 
en el lugar de ejecución de trabajos para inspeccionar, examinar y aprobar los 
equipos, herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, etc. utilizados 
por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados, conforme a 
especificaciones técnicas respectivas. El CONTRATISTA dará a 
PETROPERU S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de 
ejecución de trabajos. 

j) PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir 
los trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las 
Bases, especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. 

k) El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERU S.A. copias de los 
Protocolos de Pruebas, los cuales deberán contener los resultados de las 
pruebas efectuadas. 

l) Cuando PETROPERU lo requiera, la CONTRATISTA deberá presentar todos 
los reportes y constancias de las pruebas de tintes penetrantes efectuadas, 
debiendo quedar constancia de su ejecución. 

m) La CONTRATISTA deberá entregar los certificados de calidad de los 
materiales suministrados en caso de que los hubiera para la aprobación de la 
Jefatura Ingeniería de Mantenimiento. 

n) PETROPERU se reserva el derecho de rechazar el material que se encuentre 
dañado, defectuoso o no preste las garantías debidas de funcionamiento: 
asimismo, de encontrarse mano de obra deficiente y no apropiada para la 
ejecución de los trabajos, podrá solicitar al CONTRATISTA su corrección o 
reemplazo inmediato. 

o) La CONTRATISTA deberá disponer de los documentos probatorios que 
demuestren la calidad y su cumplimiento de las Normas internacionales e 
internas vigentes, a fin de garantizar la integridad del servicio y evitar 
accidentes y/o siniestros en las instalaciones. 

p) El CONTRATISTA realizará su propio control de aseguramiento de calidad. 

 

18. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO ESPECIFICO 

El servicio se planificará y ejecutará siguiendo las Buenas Prácticas como las del 
Project Management Institute (PMI), en lo aplicable, como, por ejemplo: Plan de 
Protección ambiental, Plan de Gestión de Comunicaciones, Plan de Gestión de 
RR.HH., Plan de Gestión de Riesgos (incluye matriz de probabilidad e impacto de 
los riesgos, así como la matriz IPERC - Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos). 

19. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Los trabajos se ejecutan de acuerdo con una programación rutinaria, 
recomendaciones de Ingeniería de Mantenimiento o a necesidades operativas. Las 
necesidades operativas pueden ser programables o de emergencia.  
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Para el caso de las actividades programables: 

a. El control y registro de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA se 
realizará indicando el número de Orden de Mantenimiento del sistema 
ERP SAP (brindado por el Administrador del Servicio o Supervisor de 
Zona de PETROPERÚ). 

b. El CONTRATISTA deberá elaborar un pre-metrado, de acuerdo con la 
estructura de costos del servicio, previo a la ejecución de cada trabajo 
asignado. De ser necesario, PETROPERÚ proporcionará la información 
técnica necesaria. 

c. La ejecución de los trabajos será comunicada al Ingeniero Responsable 
del Servicio por el Administrador del Servicio. Está comunicación podrá 
ser verbal, pero se registrará con una Orden de Mantenimiento y en el 
Cuaderno de Servicio. 

d. Al efectuar la comunicación, el Administrador del Servicio deberá 
informar la prioridad del trabajo y coordinar la fecha o momento de su 
ejecución.  

e. En caso de trabajos de emergencia, la ejecución deberá ser inmediata, 
aún en horarios fuera del normal, sábados, domingos o feriados. 

f. En caso de trabajos rutinarios de menor magnitud, se coordinará y 
definirá la fecha de inicio, en función a la disponibilidad de materiales, 
permiso operativo, etc. 

g. En caso de trabajos rutinarios o programables de una orden de magnitud 
considerable, como por ejemplo la confección de prefabricados para la 
interconexión de diversos sistemas, la CONTRATISTA deberá elaborar 
un presupuesto del trabajo utilizando las partidas del servicio y 
presentarlo juntamente con un cronograma de ejecución. Esto deberá ser 
revisado y aprobado por el Administrador del Servicio previo a su 
ejecución. 

h. Una vez aprobado el presupuesto y cronograma, se coordinará y definirá 
la fecha de inicio, en función a la disponibilidad de materiales, permiso 
operativo, etc. 

i. Una vez definida la fecha de inicio, esta no deberá cambiarse salvo casos 
de fuerza mayor. En caso de que la CONTRATISTA no inicie los trabajos, 
por causas imputables a ellos, se aplicarán las penalidades 
correspondientes. 

j. Para la ejecución de los trabajos el Supervisor Administrador del Servicio 
de PETROPERÚ, entregará al CONTRATISTA la información técnica 
necesaria, tales como estándares, normas, planos, referencias 
operativas, etc. Esta información técnica se complementará con las 
instrucciones del Administrador del Servicio y recomendaciones de los 
Inspectores de Ingeniería de PETROPERÚ cuando sea necesario. 

k. De ser requerido por el Administrador del Servicio el CONTRATISTA 
deberá presentar el Análisis a Precios Unitarios de las Partidas del 
Servicio al inicio de este, el cual debe ser desarrollado en un software 
compatible con S10. Asimismo, se verificará la coherencia de dicho 
análisis con respecto a los recursos por partidas y sus rendimientos, 
precios de materiales a suministrar y la mano de obra. 

Otras consideraciones: 
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l. Una vez culminado el trabajo, el CONTRATISTA entregará los 
documentos de sustento necesarios y a través de sus data input, subirá 
los reportes y sustento de ejecución de las actividades al módulo PM del 
ERP SAP de PETROPERU. 

m. El CONTRATISTA deberá llevar un control de las actividades 
programadas. Este control deberá tener los siguientes horizontes: a 1 
semana vista, a dos semanas vista y a 4 semanas vista. Este control se 
actualizará semanalmente incluyendo las nuevas actividades de 
mantenimiento programadas y las reprogramaciones que se efectúen 
indicando la prioridad y el motivo de la reprogramación. 

n. Las actividades de emergencia o actividades frecuentes (rutinarias) se 
atenderán de manera inmediata y la comunicación o requerimiento de 
emergencia será efectuado por el supervisor administrador del servicio. 

 

20. REQUERIMIENTOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO ESPECÍFICO 

Previa suscripción de cada Contrato Específico, PETROPERÚ solicitará cotización 
para el servicio requerido al CONTRATISTA Marco. Cada solicitud de cotización 
incluirá las Condiciones Particulares que serán consideradas para el Contrato 
Específico. Con esta información, el CONTRATISTA Marco elaborará su propuesta 
en base a la Lista de Precios incluida en el Contrato Marco y deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

✓ Declaración Jurada de cumplir con todo lo solicitado en las Condiciones 
Particulares del Contrato Específico. 
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 APÉNDICE N° 01 – DETALLE DEL SERVICIO  

 

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 El servicio materia del presente concurso consiste en: 

a) Recorrido (inspección, reparación y/o reemplazo de componentes) de boyas, 
boyarines, cadenas, mangueras, cuello de ganso, accesorios, dos líneas 
submarinas con parte en tierra, y filmación submarina del Actual Terminal 
submarino, Muelle de Carga Líquida MU1, Nuevo Terminal Submarino y Muelle 
de Carga Líquida MU2de Refinería Talara. 

b) Inspección - Reparación Subacuática de Seguridad de Instalaciones diversas 
(muelles, pilotes, embarcadores, protección catódica y otros) 

c) En el Apéndice N° 2, se detallan los componentes involucrados en el Recorrido, 
asunto del presente servicio. 

d) Los trabajos se efectuarán de acuerdo con los Estándares de Ingeniería: 

✓ SI1-91-01: Inspección de las Líneas Submarinas de Carga y Descarga de 
Productos. 

✓ SI1-91-02: Mantenimiento de Boyas de Amarre. 
✓ SI1-91-03: Mantenimiento de Cadenas de Amarre de Boyas. 
✓ SI1-91-04: Mantenimiento de Boyas Luminosas para señalización Marítima. 
✓ SI3-22-13 “Sistema de pintado – boyas marinas”. 

e) Brindar apoyo con personal especializado de buzos para realizar diversos 
trabajos de mantenimiento en el Muelle de carga líquida y en el Terminal 
Submarino de Refinería Talara. Entre los trabajos principales a efectuar, se 
encuentran: 

✓ Ajuste de pernos de las defensas de los Dolphin del Muelle de Carga 
Líquida. Cada Dolphin tiene dos defensas (A y B). 

✓ Reemplazo de las defensas de los Dolphin del Muelle de Carga Liquida. 
✓ Reemplazo de mangueras de la línea submarina norte y sur del Terminal 

Submarino de PETROPERÚ 
✓ Instalación de Grapas en mangueras o líneas submarinas 
✓ Reflotamiento, mantenimiento y reposicionamiento de boyas. 
✓ Limpieza de canastillas de las bombas OP1/2/3/6, P-900/901/902/903. 

f) Los trabajos serán realizados de acuerdo con las Recomendaciones de 
Inspección que emita la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento, estándares y 
procedimientos de PETROPERÚ y las indicaciones del Supervisor Administrador 
del servicio de PETROPERÚ. 

 

2. PAUTAS GENERALES DEL TRABAJO 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DEL 
SERVICIO: 

 

a) El servicio será ejecutado sin afectar la normal operación del Terminal 
Submarino ni del Amarradero Nº 1 de Refinería Talara. Los amarraderos 
quedarán fuera de servicio para trabajos de mantenimiento, únicamente 
cuando no haya presencia de buque(s) tanque. 
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b) El CONTRATISTA deberá ceñirse al calendario interno de PETROPERÚ, el 
cual cuenta feriados propios, acogiéndose además a los feriados dados por 
el Gobierno, mediante Decretos Supremos. En tal sentido el CONTRATISTA 
deberá programar sus trabajos en función a los días hábiles disponibles 
dentro de los plazos de ejecución dados para cada equipo. 

c) Los trabajos de reparación de boyas, inspección de cadenas, mangueras, 
etc., se ejecutarán en un ambiente preparado especialmente por el 
CONTRATISTA. El alquiler, los permisos de uso y habilitación de estas 
instalaciones será por cuenta y costo del CONTRATISTA. 

Caso contrario el CONTRATISTA deberá contar con talleres externos, para 
lo cual será responsable del transporte de los equipos y materiales. 

d) La paralización temporal de los trabajos de mantenimiento por operaciones 
de abastecimientos de Buques Tanque, actos de fuerza mayor, puerto 
cerrado, etc. dará lugar solamente a prórrogas en el plazo estipulado, sin 
costo adicional para PETROPERU. 

Las paralizaciones a causa de que el CONTRATISTA no pueda efectuar 
trabajos en el ambiente elegido a causa de carencia de equipos, permisos 
internos o externos, etc., no serán causales de ampliación de plazo alguna. 

e) El CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos con la reparación de conjuntos 
de reserva, a fin de habilitarlos para el reemplazo temporal de las boyas que 
se retiren para su reparación. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA, la correcta y rápida instalación de 
las boyas de relevo, debiendo contar con los equipos necesarios para 
efectuar el retiro de la boya actual, ubicación de cadenas y accesorios y la 
instalación de la de relevo en el menor tiempo posible. El CONTRATISTA 
será responsable de cualquier retraso en el uso del terminal submarino o 
muelle, por demoras en la instalación de las boyas de relevo o por una mala 
instalación de dichas boyas. 

f) Una vez concluidos los trabajos de recorrido de los amarraderos, con la 
finalidad de asegurar el correcto estado de líneas, mangueras, cadenas, 
boyas y demás componentes, el CONTRATISTA inspeccionará todo el 
sistema en las siguientes oportunidades: 

✓ 72 horas antes del primer ingreso de un buque tanque. 
✓ Durante la primera operación de recepción de un buque tanque. 
✓ Luego de retirarse el primer buque tanque. 

La ejecución de estas inspecciones deberá consignarse en el acta de 
recepción, siendo indispensable para su firma. 

g) Luego de finalizado el servicio de recorrido de amarraderos, las boyas de 
repuesto a reparar, las cadenas, y todos los materiales serán transportados 
al área dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, que sea designada por 
el administrador del servicio. 

h) Al finalizar el servicio, el CONTRATISTA deberá efectuar la limpieza de la 
zona de trabajo o áreas asignadas al servicio por PETROPERÚ, debiendo 
devolverlas en las mismas condiciones en que las recibió. 

i) La chatarra producida será transportada y almacenada por PETROPERÚ. 
Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá proporcionar apoyo de su 
personal, según sea requerido por los encargados del transporte. Esta 
acción deberá ser ejecutada con la documentación respectiva. 
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j) El CONTRATISTA, previa verificación por PETROPERÚ, gestionará la 
aprobación de Capitanía de Puerto, de los Certificados de Inspección y toda 
la documentación necesaria que acredite la ejecución del servicio y la 
habilitación de las instalaciones de acuerdo con la normativa vigente. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA entregar la documentación que 
de acuerdo con norma solicite la APN y Capitanía de Puerto, a fin de 
obtener los certificados de inspección aprobados y los permisos de 
operación del Terminal Submarino y Muelle de Carga Líquida de 
PETROPERU, luego de culminar cada recorrido de amarraderos. 

k) Se precisa que los metrados indicados en el formato de cotización, son 
referenciales, los mismos que pueden variar en función a la necesidad real 
de mantenimiento. El servicio es a costos unitarios, por lo que se pagará lo 
realmente ejecutado. 

l) Para el caso de las partidas cuya unidad de medida es la UNIDAD (UN) 
o GLOBAL, el CONTRATISTA ejecutará todas las actividades 
requeridas para el mantenimiento, incluidas los materiales, equipos y 
las facilidades. 

 

2.2. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA EL CASO DE RECORRIDO DE 
AMARRADEROS: 

Todos los recorridos de amarraderos que se efectúan considerarán las 
siguientes las etapas: 

• Movilización y gestión de permisos – Etapa 1 

• Trabajos Preliminares – Etapa 2 

• Recorrido de amarraderos e inspecciones – Etapa 3  

• Presentación y Revisión de Informe – Etapa 4  

Estos trabajos estarán en función de los tiempos y cronograma que indique el 
administrador del servicio de PETROPERÚ.  

Durante ese Periodo una vez aprobado el servicio, el CONTRATISTA deberá 
efectuar las siguientes actividades:  

✓ Levantamiento Topográfico submarino 

✓ Retiro de Boyas para Reparación  

✓ Facilidades para Inspección de Boyas  

✓ Reparación de Boyas  

✓ Reparación / Reemplazo de Accesorios de Boyas  

✓ Facilidades para Inspección y Manteamiento de Cadenas y Accesorios   

✓ Remplazo de Cadenas y Accesorios 

✓ Instalación de Boyas en Posición Final 

✓ Confección e Instalación de Sinker (Muerto De Concreto)  

✓ Trabajos en Líneas Submarinas 

✓ Trabajos en Amarraderos 

✓ Trabajos de Preparación de Superficie y Pintura 
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✓ Filmación 

✓ Pruebas 

✓ Presentación, Revisión de Informe y Planos 

✓ Servicios Varios 

 

a) En la Etapa 1 – Movilización y gestión de permisos (Plazo: 20 días 
calendario):  

✓ Comprende la verificación de equipos, facilidades, asistencia a charlas 
de inducción, gestión de pases (incluye exámenes médicos del personal 
de CONTRATISTA y trámite de los correspondientes seguros), entrega 
de EPPs y ropa de trabajo, presentación de IPERs, evaluación a 
ingenieros responsables, instalación de casetas, movilización de 
equipos, materiales, herramientas, etc.  

✓ Horario de atención: El horario normal del personal de Refinería Talara 
para realizar las coordinaciones pertinentes durante esta etapa es de 
lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hrs. y de 12:45 a 14:36 hrs.  

b) Etapa 2- Trabajos Preliminares:  

✓ Esta etapa contempla la ejecución de trabajos de preparación como el 
mantenimiento y reparación de boyas de relevo y boyas de amarre 
nuevas, a ser instaladas durante el recorrido. Asimismo, podrá efectuar 
las mediciones requeridas para la ubicación de las boyas. 

✓ En esta etapa, el horario normal de trabajo será el mismo del personal 
de mantenimiento de Refinería Talara, de lunes a viernes de 7:30 a 
12:00 hrs. y de 12:45 a 17:06 hrs. Debido a que las boyas indicadas no 
interfieren con el normal funcionamiento del terminal y muelle, el 
CONTRATISTA podrá trabajar de manera continua para lo cual deberá 
asignar los recursos suficientes y contar con las facilidades, talleres y 
permisos requeridos, a fin de culminar los trabajos en el tiempo 
indicado.   

c) Etapa 3 – Recorrido de amarraderos e inspecciones:  

✓ Esta etapa iniciará luego que el personal operativo de PETROPERU 
haga entrega de los equipos al CONTRATISTA durante la primera 
ventana de trabajos.  

✓ En esta etapa el horario norma de trabajo será el mismo del personal 
de Refinería Talara, de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 hrs. y de 12:45 
a 17:06 hrs, sin embargo se precisa que los trabajos se efectuarán sin 
afectar las operaciones del terminal y muelle. En tal sentido el 
CONTRATISTA deberá efectuar los trabajos en las “ventanas”, que se 
programen, pudiendo extender el horario y trabajar incluso sábados, 
domingos y feriados. 

✓ El CONTRATISTA deberá considerar las intervenciones en el mínimo 
número de ventanas posibles en dicho período, para lo cual deberá 
programar sus recursos a fin de aprovechar al máximo las ventanas que 
se programen.  

✓ El CONTRATISTA deberá verificar el o los periodos de trabajo óptimos 
para la realizar los trabajos, las cuales podrán estar afectados por las 
condiciones climatológicas del mar que impidan efectuar los trabajos en 
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forma continuada y de manera segura.  

✓ De acuerdo con los históricos, el promedio de ingreso de naves es de 
tres veces por semana.  

✓ El número estimado de días libres (ventanas) es de 3 días por semana 
para el terminal submarino y 02 días por semana para el Muelle de 
Cargas Líquida.  

✓ Se precisa que el tiempo entre ventanas es variable, pudiendo ser 
mayores o menores a las estimadas. Asimismo, las ventanas no 
necesariamente son continuas, por lo que el CONTRATISTA deberá 
planificar sus recursos para aprovechar estas ventanas. 

 

d) Etapa 4 – Presentación y Revisión de Informe  

✓ En esta etapa puede efectuarse las correcciones necesarias al informe 
del recorrido e incluye la presentación de los certificados de inspección 
aprobados por la Capitanía de Puerto en los formatos establecidos por 
norma.  

✓ El horario normal de trabajo será el mismo del personal de Refinería 
Talara, de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 hrs. y de 12:45 a 17:06 hrs.  

e) Otras consideraciones 

✓ La CONTRATISTA deberá elaborar un cronograma de trabajos en 
función al número real de días hábiles disponibles para cada trabajo que 
indique el administrador del servicio de PETROPERÚ, (mantenimiento 
de una boya, línea o componente que intervenga.  

✓ Su no cumplimiento originará mora de acuerdo con lo indicado en el 
Apéndice N°13. 

✓ El cronograma de actividades, para aprobación, debe entregarse 
impreso y en digital al inicio del servicio. En este cronograma se 
consignará claramente las actividades de la ruta crítica y los trabajos no 
críticos o paralelos. 

✓ Durante la etapa de ejecución y en caso de haber trabajos adicionales, 
prorrogas y/o complementarios no previstos, que afecten 
directamente la ruta crítica identificada en el cronograma inicial, se 
deberá actualizar el cronograma teniendo en cuenta el cronograma 
anterior y/o el avance real hasta ese momento. Este nuevo cronograma 
será presentado para su aprobación, sustentando las modificaciones en 
los plazos. 

✓ Eventualmente, en caso de que la CONTRATISTA lo considere 
necesario, podrá solicitar la ampliación del horario establecido, para 
trabajar domingos, feriados o en horarios mayores que el normal. Este 
tipo de modalidad sólo será posible para casos excepcionales y 
debidamente justificados, por lo que esta solicitud será evaluada por 
PETROPERÚ y en caso de considerarlo conveniente autorizará la 
ampliación solicitada. Si PETROPERÚ no autoriza la ampliación, no 
será causal de prórroga. Estos trabajos NO determinarán incrementos 
en el costo del servicio. 
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✓ Las penalidades se aplicarán de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, denominado en 
adelante como “REGLAMENTO”. 

✓ Cualquier retraso en la ejecución del Servicio como consecuencia de 
una mala coordinación o por cualquier otra causa imputable al 
CONTRATISTA, será considerada como causal de mora, sin perjuicio 
atribuible para PETROPERÚ S.A. 

✓ Previo al inicio de cada etapa, el CONTRATISTA deberá presentar un 
cronograma de trabajo, el cual será verificado y de ser necesario 
modificado por el administrador del servicio en función a las prioridades 
existentes.  

✓ La fecha de inicio y término del contrato será notificada por 
PETROPERÚ mediante carta. El servicio termina cuando PETROPERÚ 
acepta la conformidad del servicio mediante un Acta de Liquidación. 

✓ El horario de trabajo será determinado por La Supervisión en base a su 
régimen laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente. 

✓ El personal de La Supervisión que participe en algún proyecto que se 
encuentre en etapa de construcción, trabajará de acuerdo con el horario 
de La CONTRATISTA de dicho proyecto. 

✓ Para los casos citados se trabajarán, si es necesario, los domingos y 
Feriados. 

✓ PETROPERU pagará sólo el tiempo que el personal trabaje en el lugar 
de ejecución del servicio; no se considerarán pagos por trabajos en la 
oficina de La Supervisión o en otros lugares diferentes al de los servicios 
asignados. 

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA EL MANTENIMIENTO DE 
BARCAZAS 

Como parte del Mantenimiento de Unidades Flotantes tipo Barcaza, el 
contratista deberá considerar: 

a) VARADO Y DESVARADO (Partida 9.01). 
▪ Movilización y Traslado de la unidad desde las instalaciones de la 

refinería de Talara y hasta el astillero. 
▪ Varado y desvarado 
▪ Seguridad Industrial (PCP) deberá estar incluida en el servicio de 

Varado. 
▪ Limpieza de patio y Varadero asociado a la actividad de 

Mantenimiento de la unidad (Residuo Oleosos, sólidos y 
estructural metálico) 

 
b) Trabajos de Limpieza 

▪ Desgasificación de compartimentos y tanques 
▪ Limpieza mecánica – mediante raqueteo, Hidrolavado y Picoteo 

de casco hasta llegar al metal blanco. 
▪ Arenado Metal blanco en cubierta y superestructura – Plantas, 

Estructura Exterior e Interior de compartimentos y tanques 
▪ Inspección mediante técnicas de Ensayos Destructivos y no 

Destructivos. 
 

c) Trabajos de Pintura 
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✓ Trabajos de pintura interior mediante estándar de Ingenieria:  
▪  SI3-22-38 

✓ Trabajos de Pintura Exterior mediante estándar de Ingenieria.  
▪ SI3-22-19 
▪ SI3-22-44 
▪ SI3-22-13 

✓ Los estándares de Ingenieria para la aplicación de pintura serán 
suministrados por PETROPERÚ. 
 

d) Trabajos en estructura 
▪ Cambio de Planchas y Refuerzos 
▪ Retiro, instalación de ánodos de Sacrificio de 10 KG. 

 
e) Calibración y Pruebas 

▪ Calibración de Casco 
▪ Prueba de estanqueidad. 

 
f) Transporte de equipo desde y hasta la instalación de Varado y la 

Refinería de Talara. 
▪ Trasporte de equipos. 

 
g) Instalaciones de Facilidades y Sistemas 

▪ Instalación de equipos y contenedores en cubierta 
▪ Instalación del sistema contra incendios  

 
h) Entregables 

▪ Reporte de inspección 
▪ Dosier de calidad - Certificados - Documentos de operatividad y 

arranque seguro de equipos 
▪ Informe documental de fotos y filmación de los trabajos 

ejecutados, incluyendo traslados, varado y desvarado (impreso y 
a través de medio Electrónico). 

 
✓ La contratista deberá presentar un cronograma de actividades a fin de 

llevar un control de las actividades de mantenimiento de la barcaza. 
 

✓ La CONTRATISTA para esta actividad específica podrá subcontratar o 
consorciarse Conforme a lo establecido en el Artículo 70 del 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la ejecución 
contractual PETROPERÚ se reserva el derecho de autorizar los 
porcentajes de subcontratación de prestaciones, los que deberán ser 
aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de 
aprobación de Adquisiciones y Contrataciones vigente. 
 

✓ En caso de que el CONTRATISTA se consorcie o subcontrate esta 
actividad deberá acreditar la experiencia en construcción y/o 
Mantenimiento y Carenado de embarcaciones navales o mercantes con 
o sin propulsión como barcazas, barcos, embarcaciones con sistema 
antiderrames.  
 

✓ Así mismo el astillero o varadero deberá estar acreditado por la Autoridad 
Marítima como Astillero en construcción de embarcaciones navales o 
mercantes con o sin propulsión. 
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✓ El acero naval, planchas, y refuerzos se pagaran con su respectiva 
partida suministro de materiales de acuerdo con el Apéndice 3A. 

✓ PETROPERÚ no facilitara ni suministrara ningún material para la 
ejecución de esta actividad a excepción de los estándares de Ingeniería, 
sistema contra incendios, contenedores, habitabilidad, equipos de 
cubierta a instalar en las unidades sujetas a Mantenimiento. 
 

✓ La CONTRATISTA deberá asignar para esta esta actividad en especifica: 
▪ 01 Ingeniero en la especialidad de Mecánico, Metalúrgico, 

Químico de preferencia Naval sin que esto último sea un 
Requisito Técnico Mínimo, residente con equipos de 
comunicación para su inmediata y permanente ubicación, que 
haya desempeñado en cargos como,  Residente en trabajos de 
diseño de embarcaciones, trabajos en embarcaciones 
desmanteladas (desguacé), reparadas y/o supervisadas en su 
construcción, sean navales o mercantes con o sin propulsión y 
deberá contar con experiencia comprobada mínima de cuatro (04) 
años en dichos trabajos acreditada mediante documentos 
simples.  
 

▪ 01 Ingeniero de Seguridad que fungirá adicionalmente como el 
certificador de andamios.  

 
✓ Las instalaciones (Varaderos) donde se lleve a cabo el servicio deben 

satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas. 
 

✓ EI CONTRATISTA o el sitio donde se esté realizando la actividad deberá 
contar con extractores de aire que faciliten ventilación de los 
compartimentos internes de la barcaza para conseguir el ambiente 
adecuado para el ingreso del personal, y deberá realizar a diario prueba 
de atmosfera en compartimentos y tanques. 
 

✓ PETROPERÚ a través de personal propio o de terceros debidamente 
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podrá 
estar en el lugar de ejecución de trabajos para inspeccionar, examinar y 
aprobar los equipos, herramientas. materiales, indumentarias de 
seguridad, etc. Utilizados, así como los trabajos se estén realizados, 
conforme a especificaciones. 
 

✓ EI CONTRATISTA dará a PETROPERÚ las facilidades y el acceso 
permanente al lugar de ejecución de trabajos. Así mismo, podrá contar 
con un Supervisor Propio o Contratado quien verificara el cumplimiento 
del servicio contratado. 
 

✓ PETROPERÚ se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir 
los trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las 
Bases, especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. 
 

✓ En caso se efectúe alguna observación, los trabajos mal ejecutados 
deberán ser satisfactoriamente corregidos sin costo alguno para 
PETROPERÚ. 
 

✓ PETROPERÚ tiene derecho de rechazar el material, equipo o 
herramienta que se encuentre dañado, defectuoso o no preste las 
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garantías debidas de funcionamiento; así mismo, de encontrarse la mana 
de obra deficiente y no apropiada para la ejecución de los trabajos, podrá 
solicitar su corrección o cambio. 
 

✓ La participación de PETROPERÚ en la Coordinación, inspección y 
administración del Servicio no libera de responsabilidad al 
CONTRATISTA respecto a la correcta ejecuci6n de los trabajos. 
 

✓ Todos los reportes de pruebas y/o protocolos, resultados de medición de 
espesores, deberán ser documentados, a fin de garantizar la buena 
calidad de los trabajos. 
 

✓ Estos deberán ser entregados al término de las pruebas al supervisor 
administrador y a la Unidad inspección. 
 

✓ La Jefatura Ingeniería de Mantenimiento o la contratista de inspección 
autorizada por PETROPERU podrá fiscalizar todas las secuencias de los 
trabajos de manera "spot" e inopinada, como medida de PETROPERÚ 
en relación con el aseguramiento de la calidad. 
 

✓ Asimismo, todas las pruebas de calidad a practicarse deberán ser 
coordinadas con dicha Jefatura. 
 

✓ La CONTRATISTA deberá entregar los certificados de calidad de los 
materiales suministrados para la aprobación del supervisor administrador 
del servicio. 

 
✓ La CONTRATISTA deberá presentar los certificados de calibración de 

sus instrumentos de medición de espesores previo a la medición de los 
mismos. 
 

✓ En CONTRATISTA en el apéndice para esta actividad en particular 
suministrará el presupuesto detallado Apéndice 3 y 3A al igual que el 
análisis de precios unitarios que debe acompañar a cada uno las partidas 
que conforman la propuesta económica. 

 
✓ El CONTRATISTA proporcionará para la ejecución de esta actividad el 

personal, los equipos, y las herramientas necesarias para la ejecución de 
este tipo de actividad. 

 
✓ La garantía mínima que ofrecerá el CONTRATISTA para los trabajos de 

pintura será de 36 meses. Este periodo empezara con la fecha que se 
firme la recepción de cada servicio individual. 

 
✓ Si se presentaran fallas en la pintura por razones imputables al 

CONTRATISTA durante la vigencia de la garantía, el CONTRATISTA 
procederá de inmediato a subsanar dichas fallas sin coste alguno para 
PETROPERÚ. 

 
✓ El Cronograma De Los Servicios se iniciara en función a la 

programación que se acuerde con el administrador del Servicio de 
PETROPERÚ. El CONTRATISTA para cada Mantenimiento (Carenado) 
presentara un programa de ejecución con las actividades a ejecutar, 
fechas de terminación. 
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3. DETALLE DE LAS PARTIDAS 

3.1 TRABAJOS EN BOYAS, CADENAS Y ACCESORIOS 

3.1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SUBMARINO DE UBICACIÓN 
ACTUAL Y FINAL DE TODAS LAS BOYAS (Partidas 1.01 a 1.04) 

Actividades: 

✓ Esta Partida incluye el levantamiento hidrográfico de la ubicación actual 
y final de todas las boyas y boyarines, tanto del actual Terminal 
Submarino, Nuevo Terminal Submarino, Muelle de Carga Líquida 1 
(MU1) y Muelle de Carga Líquida 2 (MU2) indicadas en el Apéndice N°2. 

✓ Incluye la verificación de todos los puntos de referencia. (Ejemplo hito 
AUX5, Peñitas y faro). 

✓ Este trabajo deberá efectuarse, antes de iniciar el recorrido de las boyas 
y al finalizar el Recorrido, para verificar que las Boyas han sido instaladas 
en su ubicación original. 

✓ PETROPERU se reserva el derecho a presenciar las mediciones para lo 
cual debe ser avisado oportunamente. Se tendrá en cuenta la última 
medición efectuada. 

✓ El CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ el (los) plano(s) con las 
nuevas coordenadas para poder hacer efectivo el cobro de la partida 
indicada. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Unidad (Se considera 01 unidad por el total de mediciones que 
se efectúen durante 01 recorrido de amarraderos o de terminales. Incluye 
01 medición al inicio y 01 al final) 

✓ En caso el levantamiento Hidrográfico no incluya alguna de las boyas 
mencionadas, se reconocerá un metrado proporcional al total de boyas 
indicadas.   
 

3.1.2 RETIRO DE BOYAS PARA REPARACION (Partidas 2.01 a 2.15). 

Actividades: 

✓ Esta partida involucra el retiro de las boyas y accesorios ubicados en el 
actual terminal submarino de Punta Arenas, Muelle de Carga Líquida 1 
(MU1), Nuevo Terminal Submarino y Muelle de Carga Líquida 2 (MU2) 
de Refinería Talara. En los Apéndices N°1A, 1B y N°2 se detallan las 
características de los elementos del sistema. 

✓ Esta partida incluirá el izado, desconexión de la boya y el transporte a 
plataforma de trabajo o playa. 

✓ Incluye su izado a la embarcación, transporte al muelle y posteriormente 
al área de trabajo. 

✓ El CONTRATISTA deberá cuidar la integridad de la boya durante el 
traslado. 

✓ Esta partida incluye todas las actividades para la instalación de una 
boya de relevo en lugar de la boya retirada. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Unidad (UN). 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas. Cada unidad (UN) 

involucra el retiro de una boya, incluido el corte y posterior soldeo del 
grillete de acuerdo con las dimensiones y características de las boyas 
indicadas en la descripción de cada partida.   



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refinería Talara 

 
 Condiciones Técnicas                        Página 51 de 273 

 

3.1.3 FACILIDADES PARA INSPECCION DE BOYAS (Partidas 3.01 a 3.21). 

Actividades: 

✓ Esta partida involucra la limpieza exterior e interior (remover 
incrustaciones marinas), arenado metal blanco interior y exterior a la 
totalidad de la boya y elementos para su inspección, así como las 
facilidades necesarias para poder acceder a los puntos de inspección que 
indique el supervisor administrador del servicio. 

✓ También, incluye todas las actividades de apertura de manholes (para 
tener acceso a las cámaras de las boyas), corte, esmerilado y soldeo de 
reparación o reemplazo de los accesorios de la boya, entre los que se 
encuentran: 
▪ grilletes, 
▪ swivel 
▪ pernos 
▪ empaques 
▪ platinas y jebe protector (boyas de amarre). 

✓ Asimismo, incluye el manipuleo de las boyas y otros accesorios para 
brindar las facilidades de acceso, sin incluir sus planchas, escaleras, 
plataformas y otras estructuras, las que se valorizarán en las partidas 
respectivas.  

✓ El CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de reparación 
solicitados tanto para fines funcionales, como estéticos. (Se incluye el 
cambio de empaques, pernos, jebe de protección y cierre de 
manholes luego de efectuada la inspección). 

✓ PETROPERÚ proporcionará los accesorios metálicos, el CONTRATISTA 
proporcionará el jebe protección, empaques, pernos en el manhol y jebe. 
 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Unidad (UN) 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas. Cada unidad (UN) 

involucra todas las actividades necesarias para efectuar la inspección 
total de una boya (incluyendo accesorios) de acuerdo con las 
dimensiones y características de las boyas indicadas en la descripción 
de cada partida.   
 

3.1.4 REPARACIÓN DE BOYAS (Partidas 4.01 a 4.04). 

Partida 4.01: Reemplazo de planchas en boyas 

Actividades: 

✓ Esta partida consiste en efectuar la reparación y mantenimiento de las 
planchas de las boyas, de acuerdo con las recomendaciones emitidas 
por la Jefatura de Ingeniería de Mantenimiento o el administrador del 
servicio. 

✓ Esta partida incluye todas las actividades de rolado de plancha, 
corte, esmerilado y soldeo de planchas que sean necesarios para 
efectuar la reparación y /o reemplazo de acuerdo con los resultados de 
inspección o a las indicaciones del administrador del servicio.  

✓ El CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de reparación 
solicitados tanto para fines funcionales (bajos espesores), como estéticos 
(reparaciones por abolladuras, golpes, etc.) que recomiende el inspector 
de PETROPERÚ o la Cía. inspectora contratada. 
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✓ Se precisa que todos los cordones nuevos de soldadura se 
inspeccionarán con tintes penetrantes, para lo cual el CONTRATISTA 
deberá llevar un registro fotográfico y un adecuado control de las mismas, 
emitiendo un reporte de reparación por cada boya reparada, el cual 
deberá ser entregado al administrador del servicio. 

✓ Esta partida no incluye el relleno de pits de soldadura o reforzamiento de 
los cordones. Estas actividades se pagarán por metro lineal mediante las 
partidas específicas para tal fin. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: KG. 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas por cada kilogramo de 

plancha o elemento de boya a reparar.  
 

Partida 4.02: Instalación de parches 

Actividades: 

✓ Esta partida consiste en efectuar instalación de parches en las boyas, 
de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Jefatura de 
Ingeniería de Mantenimiento o el administrador del servicio. 

✓ Esta partida incluye todas las actividades de rolado de plancha, 
corte, esmerilado y soldeo de planchas que sean necesarios para 
efectuar la reparación y /o reemplazo de acuerdo con los resultados de 
inspección o a las indicaciones del administrador del servicio.  

✓ Se precisa que todos los cordones nuevos de soldadura se 
inspeccionarán con tintes penetrantes, para lo cual el CONTRATISTA 
deberá llevar un registro fotográfico y un adecuado control de las mismas, 
emitiendo un reporte de reparación por cada boya reparada, el cual 
deberá ser entregado al administrador del servicio. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: KG. 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas por cada kilogramo de 

parche instalado.  

 

Partida 4.03: Retiro de escaleras, plataformas y otras estructuras 

Actividades: 

✓ Incluye los trabajos de corte, manipuleo y retiro de todo tipo de 
estructuras metálicas que serán reemplazadas. El retiro se efectuará al 
lugar que designe el administrador del servicio dentro de las instalaciones 
de Refinería. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Kilogramo (Kg) 
✓ El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles, 

equipos y/o   cualquier actividad y facilidad requerida para su buena 
ejecución.  
 

Partida 4.04: Fabricación y montaje de plataformas, pasarelas, barandas 
y otras estructuras  

Actividades: 
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✓ Los trabajos serán efectuados según los requerimientos de 
PETROPERÚ, donde las estructuras en general deberán ser similares a 
las existentes actualmente en las boyas, de tal forma de mantener la 
estética, salvo alguna condición especial que será recomendada por 
PETROPERÚ. Con esta partida también se pueden construir otras 
estructuras metálicas no especificadas.  

✓ PETROPERÚ proporcionará únicamente las planchas, perfiles, tubos, 
platinas para la ejecución de estos trabajos. La CONTRATISTA 
suministrará todos los materiales consumibles requeridos. La partida 
incluye todas las actividades de manipuleo, trazado, corte y soldadura 
que sean requeridas.  

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Kilogramo (Kg) 
✓ El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles, 

equipos y/o   cualquier actividad y facilidad requerida para su buena 
ejecución.  
 

Partida 4.05: Reemplazo de ánodos de sacrificio  

Actividades: 

✓ Estas partidas están referidas al reemplazo de ánodos de sacrificio de 10 
Kg de las boyas y pilotes del muelle de carga líquida. Los ánodos deberán 
ser de tipo barra con orejas de fijación (para soldar), Militares Americanas 
MIL-A-18001-G o equivalente. 

✓ El CONTRATISTA suministrara los ánodos de sacrificio de 10 Kg. Los 
ánodos deberán ser de tipo barra con orejas de fijación (para soldar), 
Militares Americanas MIL-A-18001-G o equivalente y se pagara por la 
partida suministro de Materiales 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN.  
✓ El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles, 

equipos y/o   cualquier actividad y facilidad requerida para su buena 
ejecución.  
 

Partidas 4.06 a 4.08: Reubicación de Boyas  

Actividades: 

✓ Partida a utilizar cuando se requiera volver a su posición a una boya por 
desprendimiento de su cadena o reubicar a solicitud del administrador 
del servicio. 

✓ Los trabajos incluyen la: 
▪ Reflotamiento de la boya (de ser el caso) 
▪ Reubicación de la boya 
▪ Recuperación de Cadenas 
▪ Acople de boya a cadena  
▪ Instalación en la posición deseada 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación para los buzos, 
el compresor de aire, materiales-equipos y herramientas y los equipos de 
buceo necesarios para completar la partida. 

Forma de Pago: 
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✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar la reubicación de una 
boya a solicitud del administrador del servicio. 
 

3.1.5 RETIRO DE CADENAS Y ACCESORIOS (Partidas 5.01 a 5.45). 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye el pitoneo, limpieza, izaje a barcaza y traslado de las 
cadenas (de pendura, rozadero y tendido), grilletes, swivels y otros 
accesorios.  

✓ Para el caso en que las cadenas no pudieran ser izadas para su arenado, 
el CONTRATISTA se asegurará de efectuar una limpieza exhaustiva del 
área en que efectuará la medición de los espesores. Esto deberá ser 
evidenciado mediante filmación (indicando hora y fecha de los trabajos 
efectuados), a fin de dar por válida la medición efectuada. 

✓ En la medida de lo posible se deberá izar a cubierta las cadenas. En caso 
no sea factible se considerará aceptable la calibración de estos tramos 
de forma submarina, previo pitoneo para el desenterrado. Se precisa que 
en este caso, el CONTRATISTA deberá evidenciar la ejecución de la 
calibración efectuada mediante filmación (indicando hora y fecha de los 
trabajos efectuados). 

Forma de Pago: 

Para izaje de Pendura y Rozadero 

✓ Unidad: UN. 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas. Cada Unidad (UN) 

involucra el retiro del segmento de cadena y accesorios de acuerdo con 
las dimensiones y características indicadas en la descripción de cada 
partida.   

Para izaje de Tendido 

✓ Unidad: TRAMO. 
La partida incluye todas las actividades descritas. Cada TRAMO 
involucra su retiro con accesorios de acuerdo con las dimensiones y 
características indicadas en la descripción de cada partida 

3.1.6 LIMPIEZA, INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE CADENAS Y 
ACCESORIOS (Partidas 6.01 a 6.15). 

Actividades: 

✓ Esta partida involucra la limpieza exterior e interior (remover 
incrustaciones marinas), arenado comercial de las cadenas, grilletes y 
otros elementos de unión para su inspección, así como las facilidades 
necesarias para poder acceder a los puntos de inspección que indique el 
supervisor administrador del servicio. 

✓ De acuerdo con los resultados de las inspecciones, se efectuará el 
esmerilado y/o relleno de eslabones a cargo del CONTRATISTA. 

✓ Entre los trabajos a efectuar se encuentra el relleno de grilletes, ganchos, 
cáncamos y eslabones con desgaste de hasta 20%. (Se efectuará con 
electrodos MIL E-307-16, Citoriel 801 o similar proporcionado por el 
CONTRATISTA) y otros que solicite el administrador del servicio. 

✓ Se precisa que todos los cordones nuevos de soldadura se 
inspeccionarán con tintes penetrantes, para lo cual el CONTRATISTA 
deberá llevar un registro fotográfico y un adecuado control de las mismas, 
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emitiendo un reporte de reparación de los accesorios de cada boya 
reparada, el cual deberá ser entregado al administrador del servicio. 

✓ Como parte de la partida, la CONTRATISTA tiene la obligación de 
calibrar todos los eslabones de todos los segmentos de las cadenas, 
cuyo registro deberá ser indicado en el informe final.  En caso no efectúe 
la calibración en todos los tramos, se procederá a aplicar la penalidad 
correspondiente. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN. 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas por cada tramo de 

cadena inspeccionados. Cada tramo involucra todas las actividades 
necesarias para efectuar la inspección total de dicho tramo (incluyendo 
cadenas y accesorios) de acuerdo con las dimensiones y características 
indicadas en la descripción de cada partida.   
 

3.1.7 CONSTRUCCIÓN DE BOYAS DE RELEVO (Partidas 6.16 A 6.19). 

Actividades: 

✓ Esta partida involucra todas los trabajos necesarias para la construcción 
de boyas de acuerdo con planos suministrados por Petroperú. 

✓ Esta partida incluye todas las actividades de rolado de plancha, 
corte, esmerilado, soldeo de planchas y montaje que sean necesarios 
para efectuar la construcción de la boya. 

✓ Esta partida también incluye la construcción de boyas según los 
requerimientos de PETROPERÚ, donde las estructura en general 
deberán ser similares a las existentes actualmente en las boyas, de tal 
forma de mantener la estética, salvo alguna condición especial que será 
recomendada por PETROPERÚ.  

✓ El CONTRATISTA suministrará todos los materiales consumibles 
requeridos. La partida incluye el suministro de planchas de aceros naval 
ASTM A-131 y ASTM A-36 para los elementos internos, así como el 
suministro de todos sus accesorios (collarines, tubo guía, eje barón, 
cáncamos, etc) y serán pagados con la partida de suministro de 
materiales.  

✓ La prueba de hermeticidad se pagará con la partida correspondiente y el 
pintado de las boyas debe ser de acuerdo con lo especificado en el 
Apéndice N° 09 
 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: TON. 
La partida incluye todas las actividades descritas para la construcción de 
cada boya. 
 

3.1.8 REMPLAZO DE CADENAS Y ACCESORIOS  

Partidas 7.01 a 7.07: Reemplazo de cadenas  

Actividades: 

✓ Estas partidas consisten en efectuar el reemplazo de los tramos de 
cadenas y accesorios de las boyas, que se encuentren fuera de 
especificación, de acuerdo con los resultados de la inspección, las 
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recomendaciones emitidas por la Jefatura de Ingeniería de 
Mantenimiento o a las indicaciones del Administrador del Servicio. 

✓ Esta partida incluye todas las actividades de corte, esmerilado, soldeo, 
etc. que sean necesarias para el reemplazo de las cadenas. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Tramo y Eslabón. 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas por cada tramo de 

cadena o eslabón a reemplazar. 
 

Partidas 7.08 a 7.21: Reemplazo de accesorios de cadenas  

Actividades: 

✓ Esta partida incluye todas las actividades de corte, esmerilado, soldeo, 
etc. que sean necesarias para el reemplazo de los elementos de unión 
(grilletes, swievels, deltas, etc.) de diferentes diámetros y espesores, que 
se encuentren fuera de especificación, de acuerdo con los resultados de 
la inspección, las recomendaciones emitidas por la Jefatura de Ingeniería 
de Mantenimiento o a las indicaciones del Administrador del Servicio. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas por cada unidad (UN) 

de accesorio a reemplazar. 

 

Partidas 7.22 a 7.27: Confección e instalación de sinker (muerto de 
concreto)  

Actividades: 

✓ Estas partidas incluyen todos los materiales y actividades necesarias 
para la confección de un nuevo muerto de concreto que sujetarán a las 
boyas. Para la confección de muertos de concreto la CONTRATISTA 
debe ceñirse a lo indicado en el plano del Apéndice N° 2-1 y/o a lo 
indicado por el administrador del Servicio de Petroperú. 

✓ Asimismo, se incluyen todas las actividades necesarias para su 
transporte hasta las coordenadas definidas, ajuste de cadenas e 
instalación en el mar. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: EA. 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 

instalación de un sinker “muerto” de acuerdo con las dimensiones 
establecidas en la descripción de la partida. 
 

3.1.9 INSTALACIÓN DE BOYAS EN POSICIÓN FINAL (Partidas 8.01 a 8.15). 

Actividades: 

✓ Esta partida involucra el traslado e instalación de las boyas, cadenas y 
accesorios reparados a su posición final en el terminal submarino Punta 
Arenas y el Muelle de Carga Líquida de Refinería Talara, de acuerdo con 
la disposición del esquema del Apéndice N°1A y/o a lo indicado por el 
administrador del Servicio de Petroperú. 
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✓ Esta partida incluye el retiro de la boya de relevo y su traslado a 
tierra, a excepción de las tres nuevas boyas de amarre, las cuales se 
instalarán en una nueva ubicación y no cuentan con boyas de relevo.  

✓ Para el retiro, movilización e instalación de la boya en el mar, el 
CONTRATISTA deberá proporcionar todo el equipamiento necesario tal 
como barcaza con winche, lancha de apoyo para los buzos y facilidades 
para las maniobras propias del retiro e instalación de la boya.  

✓ Las partidas incluyen todas las actividades necesarias para efectuar el 
transporte hasta las coordenadas definidas para la instalación de la boya 
y todas las actividades para efectuar las maniobras, Izaje, fijación de 
cadenas e instalación de las boyas en el mar, incluido la reubicación del 
sinker. 

✓ El CONTRATISTA informará a PETROPERÚ de la programación de 
instalación, y brindará todas las facilidades al inspector o Cía. inspectora, 
a fin de asegurarse el correcto tendido de los muertos, cadenas, 
emitiendo un registro de los mismos. 

✓ El CONTRATISTA deberá cuidar la integridad de la boya durante el 
traslado. Una vez instaladas, la CONTRATISTA informará a 
PETROPERÚ y efectuará la medición topográfica del punto final. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN. 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 

instalación de una boya en el mar. 
 

3.2 TRABAJOS EN LÍNEAS SUBMARINAS 

3.2.1 CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE GRAPAS PARA LÍNEA DE 12” Ø. 
(Partida 9.01 a 9.03) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye la confección e instalación de grampas de 12” de 
diámetro en las líneas submarinas en mar, rompiente y tierra de acuerdo 
con las recomendaciones de inspección y las indicaciones del supervisor 
administrador del servicio. Para la confección de las grapas la 
CONTRATISTA debe ceñirse a lo indicado en el plano del Apéndice N° 
2-2 y/o a lo indicado por el administrador del Servicio de Petroperú. 

✓ Asimismo, incluye todas las actividades necesarias para efectuar su 
confección e instalación como:  
▪ Búsqueda e Inspección de línea submarina 
▪ Instalación de boya de señalización  
▪ Instalación de vendaje 
▪ Instalación de grampa. 
▪ Ajuste de pernos 
▪ Prueba hidrostática  
▪ Otros necesarios para evitar la fuga de producto. 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación para los buzos, 
el compresor de aire, las herramientas de ajuste, materiales-equipos y 
herramientas para realizar la instalación de la grampa y los equipos de 
buceo necesarios para completar la partida. 

✓ El CONTRATISTA suministrará las planchas, espárragos requeridos y 
todas las facilidades para la correcta ejecución de la partida.  

Forma de Pago: 
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✓ Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 

confección e instalación de grapas de 12” de diámetro.   

 

3.2.2 RETIRO E INSPECCIÓN DE CUELLO DE GANSO. (Partida 9.04) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye el retiro de los “cuello de ganso” ubicados al final de 
las líneas submarinas. Asimismo, incluye todas las actividades 
necesarias para efectuar su desconexión, aislado de la línea, Izaje a 
barcaza, manipuleo, retiro a tierra, limpieza de incrustaciones y arenado 
comercial para inspección. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el retiro e 

inspección de cada cuello de ganso de 10” diámetro y su reducción de 
12” a 10” diámetro.   
 

3.2.3 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CUELLO DE GANSO. (Partida 9.05) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye la reparación de los “cuello de ganso” ubicados al 
final de las líneas submarinas de acuerdo con los resultados de la 
inspección efectuada.  

✓ Asimismo, incluye todas las actividades necesarias para efectuar el corte, 
esmerilado, soldeo, relleno de pits de soldadura, manipuleo, preparación 
de superficie, pintado, Izaje a barcaza, traslado e instalación en el mar. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 

reparación e instalación de cada cuello de ganso de 10” diámetro y su 
reducción de 12” a 10” diámetro.   
 

3.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE GANSO. (Partida 9.06) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye todas las actividades necesarias para el suministro y 
reemplazo de “cuello de ganso” ubicados al final de las líneas submarinas 
de acuerdo con los resultados de la inspección efectuada. Para la 
confección del “cuello de ganso” la CONTRATISTA debe ceñirse a lo 
indicado en el plano del Apéndice N° 2-3 y/o a lo indicado por el 
administrador del Servicio de Petroperú. 

✓ Asimismo, incluye todas las actividades necesarias para efectuar el corte, 
esmerilado, soldeo, relleno de pits de soldadura, manipuleo, preparación 
de superficie, pintado, Izaje a barcaza, traslado e instalación en el mar. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
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✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 
reparación e instalación de cada cuello de ganso de 10” diámetro y su 
reducción de 12” a 10” diámetro.   
 

3.2.5 REEMPLAZO DE TREN DE MANGUERAS DE Ø 10“(06) (Partida 9.07) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye todas las actividades y facilidades necesarias para 
efectuar la desconexión de una sarta compuesta por 06 mangueras 
submarinas de 10” diámetro y su posterior traslado a tierra para su 
inspección o reemplazo. 

✓ Esta partida incluye el reemplazo de todas las mangueras del tren en 
función de las indicaciones del administrador del servicio. Asimismo 
incluye el reemplazo de todas las empaquetaduras y espárragos. 

✓ La intervención en el Actual Terminal Submarino se realizará una línea a 
la vez, en función a las necesidades operativas y deberá efectuarse como 
máximo en dos días calendario (incluyendo retiro, reemplazo y pruebas).  

✓ Esta partida no incluye la prueba hidrostática a la sarta en tierra, la cual 
se valorizará en la partida correspondiente. 

✓ Una vez inspeccionadas y con la conformidad del inspector de 
PETROPERÚ, como parte de la partida se efectuará la instalación de las 
mangueras en el terminal (incluye todas las conexiones a línea y boya de 
referencia). 

✓ Las empaquetaduras son del tipo anillo de fibra de aramida NBR. Cada 
línea tiene 6 mangueras con extremos bridados (07 uniones bridadas). 
Cada Unión bridada lleva empaque y cada brida de 10” de diámetro lleva 
12 espárragos.  

✓ Se podrán ejecutar otros trabajos menores a solicitud del Supervisor 
Administrador. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: TREN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 

desconexión, retiro, traslado, reemplazo y reinstalación de un tren de 06 
mangueras submarinas de 10” diámetro. El Contratista es responsable 
del suministro las empaquetaduras, tuercas y espárragos 
 

3.2.6 REEMPLAZO DE MANGUERA DE Ø 10“(Partida 9.08) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye todas las actividades y facilidades necesarias para 
efectuar la desconexión de una (01) manguera submarina de 10” 
diámetro y su posterior traslado a tierra para su inspección o reemplazo. 

✓ Esta partida incluye el reemplazo de una (01) manguera del tren en 
función de las indicaciones del administrador del servicio. Asimismo 
incluye el reemplazo de todas las empaquetaduras y espárragos. 

✓ La intervención en el Actual Terminal Submarino se realizará una línea a 
la vez, en función a las necesidades operativas y deberá efectuarse como 
máximo en dos días calendario (incluyendo retiro, reemplazo y pruebas).  

✓ Esta partida no incluye la prueba de hermeticidad de la manguera en 
tierra, la cual se valorizará con la partida correspondiente. 

✓ Una vez inspeccionadas y con la conformidad del inspector de 
PETROPERÚ, como parte de la partida se efectuará la instalación de las 
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mangueras en el terminal (incluye todas las conexiones a línea y boya de 
referencia). 

✓ Las empaquetaduras son del tipo anillo de fibra de aramida NBR. Cada 
manguera tiene en sus extremos uniones bridadas y lleva un (01) 
empaque con 12 espárragos.  

✓ Se podrán ejecutar otros trabajos menores a solicitud del Supervisor 
Administrador. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 

desconexión, retiro, traslado, reemplazo y reinstalación de una (01) 
manguera submarina de 10” diámetro. El Contratista es responsable del 
suministro las empaquetaduras, tuercas y espárragos 
 

3.2.7 REEMPLAZO DE TREN DE MANGUERAS DE 16“(11) (Partida 9.09) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye todas las actividades y facilidades necesarias para 
efectuar la desconexión de una sarta compuesta por 11 mangueras 
submarinas de 16” diámetro y su posterior traslado a tierra para su 
inspección o reemplazo. 

✓ Esta partida incluye el reemplazo de todas las mangueras del tren en 
función de las indicaciones del administrador del servicio. Asimismo 
incluye el reemplazo de todas las empaquetaduras y espárragos. 

✓ La intervención en el Nuevo Terminal Submarino se realizará una línea a 
la vez, en función a las necesidades operativas y deberá efectuarse como 
máximo en dos días calendario (incluyendo retiro, reemplazo y pruebas).  

✓ Esta partida no incluye la prueba hidrostática a la sarta en tierra, la cual 
se valorizará en la partida correspondiente. 

✓ Una vez inspeccionadas y con la conformidad del inspector de 
PETROPERÚ, como parte de la partida se efectuará la instalación de las 
mangueras en el terminal (incluye todas las conexiones a línea y boya de 
referencia). 

✓ Las empaquetaduras son del tipo anillo de fibra de aramida NBR. Cada 
línea tiene 11 mangueras con extremos bridados (09 uniones bridadas + 
01 unión con válvula MBC). Cada Unión bridada lleva un (01) empaque 
de 16” ANSI 150 RF (Gasket metallic 316L SS), 16 espárragos de Ø 
1”x140 mm ASTM A320 Grado L7M y 32 tuercas ASTM A194 Grado 7M.  

✓ Se podrán ejecutar otros trabajos menores a solicitud del Supervisor 
Administrador. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: TREN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 

desconexión, retiro, traslado, reemplazo y reinstalación de un tren de 11 
mangueras submarinas de 16” diámetro. El Contratista es responsable 
del suministro las empaquetaduras, tuercas y espárragos.  

 

3.2.8 REEMPLAZO DE MANGUERAS DE 16“ (Partida 9.10) 

Actividades: 
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✓ Esta partida incluye todas las actividades y facilidades necesarias para 
efectuar la desconexión de una (01) manguera submarina de 16” 
diámetro y su posterior traslado a tierra para su inspección o reemplazo. 

✓ Esta partida incluye el reemplazo de una (01) manguera del tren en 
función de las indicaciones del administrador del servicio. Asimismo 
incluye el reemplazo de todas las empaquetaduras y espárragos. 

✓ La intervención en el Nuevo Terminal Submarino se realizará una línea a 
la vez, en función a las necesidades operativas y deberá efectuarse como 
máximo en dos días calendario (incluyendo retiro, reemplazo y pruebas).  

✓ Esta partida no incluye la prueba de hermeticidad en tierra, la cual se 
valorizará en la partida correspondiente. 

✓ Una vez inspeccionadas y con la conformidad del inspector de 
PETROPERÚ, como parte de la partida se efectuará la instalación de las 
mangueras en el terminal (incluye todas las conexiones a línea y boya de 
referencia). 

✓ Las empaquetaduras son del tipo anillo de fibra de aramida NBR. Cada 
línea tiene 11 mangueras con extremos bridados (09 uniones bridadas + 
01 unión con válvula MBC). Cada Unión bridada lleva empaque de 16” 
ANSI 150 RF (Gasket metallic 316L SS), 16 espárragos de Ø 1”x140 mm 
ASTM A320 Grado L7M y 32 tuercas ASTM A194 Grado 7M.  

✓ Se podrán ejecutar otros trabajos menores a solicitud del Supervisor 
Administrador. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Sarta 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 

desconexión, retiro, traslado, reemplazo y reinstalación de una sarta de 
11 mangueras submarinas de 16” diámetro. El Contratista es 
responsable del suministro las empaquetaduras, tuercas y espárragos 

 

3.2.9 RETIRO / INSTALACIÓN DE MARINE BREAKAWAY COUPLING Ø16” FB 
ASME 16.5 CL 150 RF. (Partida 9.11) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye el retiro/ instalación de la “MBC” Marine Breakaway 

Coupling ubicados en el tren de mangueras submarinas de Ø 16” de 
diámetro. Asimismo, incluye todas las actividades necesarias para 
efectuar su desconexión, aislado de la línea, Izaje a barcaza, manipuleo, 
retiro a tierra, limpieza de incrustaciones y arenado comercial para 
inspección. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el retiro e 

inspección de cada “MBC” 
 

3.2.10 RETIRO/ INSTALACIÓN DEL SHORT SPOOL Ø16” CAMLOCK 
COUPLING (Partida 9.12) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye el retiro/ instalación de Camlock de Ø16” ubicados al 
final de las líneas submarinas. Asimismo, incluye todas las actividades 
necesarias para efectuar su desconexión, aislado de la línea, Izaje a 
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barcaza, manipuleo, retiro a tierra, limpieza de incrustaciones para su 
inspección. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el retiro e 

inspección de cada válvula mariposa.  
 

3.2.11 RETIRO/ INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA 16” (Partida 9.13) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye el retiro de Camlock de Ø16” ubicados al final de las 
líneas submarinas. Asimismo, incluye todas las actividades necesarias 
para efectuar su desconexión, aislado de la línea, Izaje a barcaza, 
manipuleo, retiro a tierra, limpieza de incrustaciones para su inspección. 

Forma de Pago: 

Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el retiro e 

inspección de cada Camlock.  
 

3.2.12 RETIRO/ INSTALACIÓN DE LIGHTWEITH BLIND FLANGE (BRIDA 
CIEGA) DE 16” (Partida 9.15) 

Actividades: 

Esta partida incluye el retiro/ instalación de la brida ciega de Ø16” ubicados al 
final de las líneas submarinas. Asimismo, incluye todas las actividades 
necesarias para efectuar su desconexión, aislado de la línea, Izaje a barcaza, 
manipuleo, retiro a tierra, limpieza de incrustaciones para su inspección. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el retiro e 

inspección de cada brida ciega.  
 

3.3 INSPECCIÓN SUBACUÁTICA 

3.3.1 INSPECCIÓN DE MUELLES, AMARRADEROS SUBACUATICA (Partidas 
10.01 Y 10.03) 

               Comprende las siguientes instalaciones: 

✓ Muelle de Carga Líquida (Amarradero Nº 1). Tiene 193 pilotes de acero, 
protegidos con pintura. Incluye pilotes del muelle, pilotes de los 
amarraderos, pilotes en el Dolphin Nº 1,2,3,4,5 y 6 

✓ Amarradero Nº4. Cuenta con 50 pilotes de concreto. 
✓ Muelle de Carga Líquida MU2. Cuenta con 210 pilotes. 

Actividades: 

La reparación y Mantenimiento subacuática deberá considerar lo siguiente: 
 
✓ Inspección visual de todos los pilotes, desde la parte enterrada hasta la 

unión con la plataforma de concreto, por corrosión (si tienen funda 
metálica), por fisuras (si es de concreto), deformaciones, etc. 
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✓ Inspección y reparación de la pintura en caso de aquellos que están 
protegidos por este sistema. 

✓ Toma de espesores a la pintura y parte metálica del Muelle de Carga 
Líquida. Se deberá registrar la medida de tres puntos, inferior, intermedia 
y superior. 

✓ Inspección de todas las conexiones del sistema de protección catódica 
que conectan a los pilotes, para lo cual deberán utilizar el sistema 
CADWELL para efectuar las conexiones a los pilotes. 

✓ Inspección, limpieza de todos los ánodos de sacrificio que están 
conectados a los pilotes. Incluye reparación de soportes, anclajes y 
conexión. 

✓ Inspección de accesorios de los sistemas de defensa del muelle de carga 
líquida. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
La partida incluye todas las actividades descritas incluyendo los reportes, 
el informe final de inspección y los registros de los trabajos efectuados.   
 

3.4 TRABAJOS EN EL MUELLE 

3.4.1 RETIRO E INSTALACIÓN DE MADERAMEN (Partida 11.01 a 11.02) 

Actividades: 

✓ Estas partidas incluyen el arriostre, manipuleo, maniobras de izaje, y 
todas las actividades necesarias para efectuar el retiro de las defensas 
de madera (maderamen de 0.30 x 0.30 x 5 m) existentes en el 
amarradero N° 4 a solicitud del administrador del servicio.  

✓ El contratista es el responsable de efectuar la habilitación de los agujeros 
pasantes en los maderamen, vigas, estructuras y todas las actividades 
necesarias para efectuar el retiro o instalación de los maderamen. 

Forma de Pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND) o maderamen instalado o 
retirado según corresponda. La partida incluye todas las actividades y 
facilidades necesarias para efectuar el retiro e instalación de cada 
maderamen.  

3.4.2 SERVICIO DE AJUSTE DE PERNOS DE DEFENSAS MU1. (Partida 11.03) 

Actividades: 

✓ La presente partida consiste en realizar el ajuste de los pernos de las 
defensas (A y B) de los Dolphin 1,2,3, 4 y 5 (El plano de las defensas se 
encuentra en el Apéndice N° 2-4). En el ajuste de la defensa está 
incluido el reemplazo de pernos rotos de ser el caso y/o ajuste o 
reemplazo de las cadenas y grilletes que sostienen a la defensa.  

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
el izaje de la defensa, incluido los buzos, el compresor de aire, las 
herramientas de mano pequeñas y los equipos de buceo necesarios para 
completar la partida. 

✓ Para efectos de valorización se pagará por perno de defensa ajustada 
(Cada Dolphin tiene dos defensas A y B). Cada defensa tiene 16 pernos 
de 48 mm de diámetro x 119 mm de largo. 

Forma de Pago: 
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✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar el ajuste de 01 perno 
de una defensa de un dolphin. 
 

3.4.3 SERVICIO DE REEMPLAZO DE FENDER DE LAS DEFENSAS MU1 
(Partida 11.04) 

Actividades: 

✓ Partida a utilizar cuando se requiera el reemplazo del fender de la 
defensa A o B del Dolphin 1,2,3, 4 y 5 y/o defensa del Dolphin gasero; 
comprende el retiro de pernos, cadenas, grilletes y para la instalación 
comprende el ajuste de los pernos, cadenas, grilletes y facilidades 
requeridas para tal fin. 

✓ Se precisa que esta partida no debe ser utilizada cuando se reemplace 
la defensa completa (partida 11.05). 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
las maniobras de izaje, retiro del fender y para la instalación de un nuevo 
fender. Incluye los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano 
pequeñas y los equipos de buceo necesarios para completar la partida. 

✓ PETROPERÚ proporcionará los pernos, tuercas, cadenas y grilletes. 
Para efectos de valorización se pagará por fender reemplazado.  
 

Forma de Pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar el reemplazo de 01 
fender de las defensas. 
 

3.4.4 SERVICIO DE REEMPLAZO DE DEFENSAS MU1 (Partida 11.05) 

Actividades: 

✓ Partida a utilizar cuando se requiera el reemplazo de la defensa A o B del 
Dolphin 1,2,3, 4 y 5 y/o defensa del Dolphin gasero; comprende el retiro 
de pernos, cadenas, grilletes, fender y para la instalación comprende el 
ajuste de los pernos, cadenas, grilletes, fender y facilidades requeridas 
para tal fin. 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
las maniobras de izaje, retiro de la defensa y para la instalación de una 
nueva defensa. Incluye los buzos, el compresor de aire, las herramientas 
de mano pequeñas y los equipos de buceo necesarios para completar la 
partida. 

✓ PETROPERÚ proporcionará los pernos, tuercas, cadenas y grilletes. 
Para efectos de valorización se pagará por defensa reemplazada.  
 

Forma de Pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar el reemplazo de una 
defensa de un dolphin. 
 

3.4.5 SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOCINAS EN MU1 (Partida 11.06) 

Actividades: 
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✓ Partida a utilizar cuando se requiera el reemplazo de las bocinas 
instaladas en el concreto de las defensas A o B del Dolphin 1,2,3, 4 y 5 
y/o defensa del Dolphin gasero; comprende el retiro de pernos, cadenas, 
grilletes y para la instalación comprende el ajuste de los pernos, cadenas, 
grilletes y facilidades requeridas para tal fin. 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequeñas y 
los equipos de buceo necesarios para completar la partida. 

Forma de Pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar el reemplazo de una 
bocina. 

 

3.4.6 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANASTILLAS DE BOMBAS DE CAPTACIÓN 
DE AGUA DE MAR (Partidas 11.07 A 11.09) 

Actividades: 

✓ Partida referida a efectuar la limpieza de canastillas de las bombas de 
captación de agua de mar; comprende la inspección, limpieza de 
canastillas y la emisión de un video en CD de la filmación antes y después 
de la limpieza.  

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación para los buzos, 
el compresor de aire, las herramientas, facilidades y los equipos de buceo 
necesarios para completar la partida. 

✓ PETROPERÚ no proporcionará ningún material, equipo, herramienta y/o 
facilidad para la ejecución de la presente partida. 

✓ Entre los equipos a intervenir se encuentran las bombas de captación de 
agua de mar para el sistema de enfriamiento: OP-1/2/3,OP- 6  y las 
bombas de captación de agua para el sistema contra incendio: P - 
900/901/902/903. 

Forma de Pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar la limpieza de las 
canastillas de una de las bombas indicadas. 
 

3.4.7 SERVICIO DE AJUSTE DE PERNOS DE DEFENSAS EN MU2. (Partida 
11.09) 

Actividades: 

✓ La presente partida consiste en realizar el ajuste de los pernos en las 
defensas de los Dolphin en el MU2 (Apéndice N°2-5). En el ajuste de la 
defensa está incluido el reemplazo de pernos rotos cuando exista y/o 
ajuste o reemplazo de las cadenas y grilletes que sostienen a la defensa.  

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequeñas y 
los equipos de buceo necesarios para completar la partida. 

✓ PETROPERÚ proporcionará las herramientas neumáticas, pernos, 
tuercas, cadenas, grilletes y el apoyo de grúa de ser requerido para el 
presente servicio.  

✓ Para efectos de valorización se pagará por defensa ajustada. Cada 
defensa tiene 16 pernos de 60 mm de diámetro x 350 mm de largo y 8 
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pernos de 56 mm de diámetro con 300 mm de largo para los soportes de 
las cadenas. 

Forma de Pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar el ajuste de 01 perno 
de una defensa de un dolphin. 

3.4.8 SERVICIO DE REEMPLAZO DE DEFENSAS MU2 (Partida 11.10) 

Actividades: 

✓ Partida a utilizar cuando se requiera el reemplazo de las defensas de los 
10 Dolphin en el MU2; comprende el retiro de pernos, cadenas, grilletes 
y para la instalación comprende el ajuste de los pernos, cadenas, grilletes 
y facilidades requeridas para tal fin. 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequeñas y 
los equipos de buceo necesarios para completar la partida. 

✓ PETROPERÚ proporcionará las herramientas neumáticas, pernos, 
tuercas, cadenas, grilletes y el apoyo de grúa para el presente servicio. 
Para efectos de valorización se pagará por defensa reemplazada.  
 

Forma de Pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar el reemplazo de una 
defensa de un dolphin. 
 

3.4.9 SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOCINAS EN MU2 (Partida 11.11) 

Actividades: 

✓ Partida a utilizar cuando se requiera el reemplazo de las bocinas 
instaladas en el concreto de las defensas del Nuevo Terminal Submarino; 
comprende el retiro de pernos, cadenas, grilletes y para la instalación 
comprende el ajuste de los pernos, cadenas, grilletes y facilidades 
requeridas para tal fin. 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequeñas y 
los equipos de buceo necesarios para completar la partida. 

Forma de Pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar el reemplazo de una 
bocina. 
 

3.5 TRABAJOS EN EL PLET 

3.5.1 RETIRO/ INSTALACIÓN DE PLATOS CIEGOS Ø 30” (Partida 12.01) 

Actividades: 

✓ Consiste en efectuar el retiro/instalación de platos ciegos de Ø 30” para 
aislar o poner en servicio tubería de Ø 30” del PLET.  

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar todas las facilidades necesarias 
como embarcación con grúa para los buzos, el compresor de aire, las 
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herramientas de mano pequeñas y los equipos de buceo necesarios para 
completar la partida. 

✓ Los platos deben ser instalados con el debido ajuste para evitar fugas 
que conlleven a trabajos adicionales, riesgo a las personas y operación, 
y contaminación del medio ambiente. 

✓ El suministro de los empaques, espárragos, tuercas y arandelas serán 
pagadas con la respectiva partida suministro de materiales. 

Forma de Pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar el retiro/ instalación de 
cada plato ciego.  
 

3.5.2 RETIRO / INSTALACIÓN DE VÁLVULA SUBMARINA DE BOLA DE Ø 16” 
(Partida 12.02) 

Actividades: 

✓ Consiste en efectuar el retiro para su mantenimiento e instalación de la 
válvula submarina de bola de Ø 16” en la tubería de 16” del PLET.  

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar todas las facilidades necesarias 
como embarcación con grúa para los buzos, el compresor de aire, las 
herramientas de mano pequeñas y los equipos de buceo necesarios para 
completar la partida. 

✓ El suministro de los empaques, espárragos, tuercas y arandelas serán 
pagadas con la respectiva partida suministro de materiales. 

Forma de Pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y facilidades necesarias para efectuar el retiro para su 
reemplazo e instalación de cada válvula.  
 

3.5.3 REEMPLAZO DE ÁNODOS DE SACRIFCIO DE 33KG EN LOS PILOTES 
DEL PLET (Partida 12.03) 

Actividades: 

✓ Estas partidas están referidas al reemplazo de ánodos de sacrificio de 33 
Kg en los trineos de los pilotes del PLET en el Nuevo Muelle de Carga 
Líquida MU2. Los ánodos deberán ser de tipo Flush mounted barra con 
orejas de fijación (para soldar), Al/Zn/In alloy conforming DNV RP-B-401. 
(Ver Apéndice N°2-6) 

✓ El suministro de los ánodos se pagará con la respectiva partida en el 
Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Económica Suministro de 
Materiales. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN.  
✓ El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles, 

equipos y/o   cualquier actividad y facilidad requerida para su buena 
ejecución.  
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3.5.4 REEMPLAZO DE ÁNODOS DE SACRIFCIO DE 33 KG EN LA 
ESTRUCTURA DEL PLET (Partida 12.04) 

Actividades: 

✓ Estas partidas están referidas al suministro y reemplazo de ánodos de 
sacrificio de 33 Kg en estructura del PLET en el Nuevo Muelle de Carga 
Líquida MU2. Los ánodos deberán ser de tipo Flush mounted barra con 
orejas de fijación (para soldar), Al/Zn/In alloy conforming DNV RP-B-401. 
Ver Apéndice N°2-7 para instalación de ánodos en estructura del PLET. 

✓ El suministro de los ánodos se pagará con la respectiva partida en el 
Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Económica Suministro de 
Materiales. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN.  
✓ El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles, 

equipos y/o   cualquier actividad y facilidad requerida para su buena 
ejecución.  
 

3.6 TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA 

3.6.1 TRABAJOS DE ARENADO (Partidas 13.01 y 13.02) 

Actividades: 

✓ Antes de Comenzar las Operaciones Submarinas con Chorro de Arena 
el CONTRATISTA debe llevar a cabo un reconocimiento del sitio 
submarino para identificar los peligros potenciales, El equipo de buceo 
debe realizar o verificar un análisis de seguridad laboral. 

✓ Esta partida incluye todos los equipos, facilidades, insumos, etc. para 
efectuar la preparación de superficie (arenado a metal blanco) de las 
boyas, accesorios, estructuras y otros que requiera el administrador del 
servicio.  

✓ Para los trabajos de arenado, se requiere aire comprimido seco y libre de 
aceite, de aproximadamente 100 PSI de presión.  

✓ Después del arenado, hay que limpiar el polvillo depositado, utilizando 
aire comprimido seco y con escobillas.  

✓ Asimismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
▪ El CONTRATISTA usará para todos los casos, arena cuya calidad 

deberá estar compuesta por partículas duras, limpias, exentas de 
cualquier sustancia extraña tal como polvo, aceite, grasa, materias 

orgánicas o sales solubles (máxima conductividad 300 S/cm), PH 
mínimo 6.2 y máxima humedad 0.5%. La granulometría deberá ser 
tal que origine un perfil de rugosidad entre 0.5 y 2.0 mils, de modo 
que cumpla lo establecido en las normas técnicas mencionadas.  

▪ El CONTRATISTA deberá indicar las especificaciones de la arena a 
utilizar, indicando la cantera de procedencia. 

▪ El CONTRATISTA deberá suministrar la arena necesaria y deberá 
eliminar la arena “muerta” en forma continua, evitando su 
acumulación. Asimismo, deberá tomar precauciones para disponer 
siempre de arena seca, protegiéndola en períodos de lluvia, de forma 
que puedan brindar el servicio sin interrupciones.  



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refinería Talara 

 
 Condiciones Técnicas                        Página 69 de 273 

 

▪ El aire comprimido a utilizar deberá estar libre de humedad y aceite, 
para lo cual los compresores de aire deben contar con accesorios 
apropiados, tales como separadores de aceite y humedad. Los 
separadores deben ser del tipo ciclón, con cámaras de expansión y 
microfiltros, los cuales deben ser sometidos a mantenimiento 
preventivo de limpieza con disolventes para quitar el aceite y/o 
reemplazar los filtros si fuera necesario. Asimismo, las boquillas a 
utilizar en estos trabajos deben encontrarse libres de deterioros o 
desgastes mayores a los permisibles, de tal manera de asegurar el 
arenado correcto y evitar rearenados que conducen a pérdida de 
tiempo, o a falta de arenado uniforme. 

▪ La CONTRATISTA deberá disponer de patrones de comparación 
para verificar el cumplimiento de la norma SSPC, siendo esto una 
condición muy importante de controlar o verificar durante la ejecución 
de los trabajos de preparación de superficie. El CONTRATISTA 
deberá utilizar juegos de comparadores de superficies tipo Keane-
Tator o equivalente al de marca y modelo Elcometer 127 y lupas con 
luz equivalente al de la marca y modelo Elcometer 137, a fin de 
efectuar la verificación. 

▪ Asimismo, considerando que es muy importante efectuar la medición 
del grado del perfil de rugosidad que se requiere en las superficies 
para el tipo de pintura a aplicar y la medición del  grado de rugosidad 
obtenido en las superficies durante el arenado para establecer si el 
tamaño de arena u otro abrasivo es el adecuado, el CONTRATISTA 
deberá utilizar juegos de cinta para verificar el perfil de rugosidad de 
superficie, compuesto por cinta de rango 0-2 mils, cinta de rango 1.5 
a 5.5 mis y micrómetros tipo dial, equivalente a la marca y modelos 
Elcometer 122, 122-X, 124. 

▪ Dichos instrumentos y facilidades de medición no excluyen al 
CONTRATISTA de la responsabilidad de realizar los controles 
indicados, siendo la acción de PETROPERÚ únicamente de 
verificador y/o controlador. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: M2 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el 

arenado a metal blanco de un metro cuadrado de superficie de planchas, 
accesorios, estructuras, etc. 
 

3.6.2 TRABAJOS DE PINTURA (PARTIDAS 13.03 a 13.12): 

Actividades: 

✓ Para los trabajos de pintura se aplicará pintura industrial de acuerdo con 
las especificaciones establecidas en el Apéndice N° 09 

✓ Para estos trabajos, se deberán seguir las técnicas de pintado 
apropiadas que permitan el cabal cumplimiento de los estándares 
mencionados.  

✓ El CONTRATISTA deberá efectuar la óptima preparación de la superficie 
a pintar.  

✓ PETROPERÚ, podrá verificar la preparación de superficies, mezclas, 
aplicaciones de pintura, etc., en salvaguarda de la calidad del servicio, lo 
cual no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad. En caso de 
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observarse alguna deficiencia, el CONTRATISTA deberá efectuar a su 
costo las correcciones necesarias en forma inmediata.  

✓ La pintura y todos los insumos consumibles requeridos para estos 
trabajos serán proporcionados por el CONTRATISTA. Incluye los 
productos químicos y demás aditivos que se requieran. 

✓ La CONTRATISTA deberá mantener en forma permanente y a su costo, 
Inspectores Especializados en trabajos de pintado industrial, esto deberá 
ser durante todo el proceso de pintado de cada boya, de tal forma de 
garantizar a priori de los buenos resultados de esas aplicaciones. Al 
finalizar cada trabajo de pintado, será obligación de la CONTRATISTA 
emitir el Reporte Técnico respectivo, detallando de forma amplia los 
trabajos efectuados, conclusiones y recomendaciones. Estos reportes 
deberán ser firmados por el ingeniero responsable y anexados al informe 
final del servicio. 

✓ La pistola de propulsión debe contar con boquillas apropiadas y en buen 
estado mecánico, para evitar problemas de chorreado o sobre-espesor. 

✓ El CONTRATISTA deberá disponer de equipos adecuados para los 
diferentes tipos de pintura requeridos, teniendo especial cuidado en el 
caso de la aplicación de pinturas de zinc inorgánico. 

✓ El CONTRATISTA deberá disponer como mínimo de un medidor de 
espesores digital para pinturas y medidores de adhesión de pinturas tipo 
manual del tipo equivalente a la marca y modelo Elcometer Model 107 y 
gases de medición de película húmeda 

✓ Adicionalmente el CONTRATISTA deberá controlar la presencia de 
pinholes para lo cual deberá disponer de los instrumentos apropiados, 
así como el equipo Holiday detector. Estos equipos deberán contar con 
certificados de calibración vigentes y será empleado por personal 
capacitado. 

✓ En caso de falla del sistema de pintura, PETROPERÚ lo comunicará al 
CONTRATISTA, quien deberá reparar la falla sin costo alguno para 
PETROPERÚ, acción inmediata e independiente a cualquier reclamo que 
la CONTRATISTA efectué a su proveedor de pintura.  

✓ En caso de que la CONTRATISTA no proceda a reparar la falla en un 
plazo máximo de siete (07) días calendario, de recibida la comunicación 
por escrito, se ejecutará la carta fianza correspondiente. 

✓ El CONTRATISTA garantizará el pintado hasta por 1 año de acuerdo con 
lo detallado en las bases Técnicas sobre “Garantía de los Trabajos”. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: M2 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 

aplicación de una capa de pintura según la descripción de la partida en 
un metro cuadrado de superficie de planchas, accesorios, estructuras, 
etc. Incluye el suministro de pintura según el sistema indicado en la 
descripción de la partida. 
 

3.7 FILMACIÓN 

3.7.1 FILMACION SUBMARINA (Partidas 14.01 al 14.04) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye la filmación submarina del Actual Terminal 
Submarino, Muelle de Carga líquida MU1, Nuevo Terminal Submarino y 
Muelle de Carga Líquida MU2, la cual se ejecutará previa coordinación 
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con el Administrador del Servicio, a fin de solicitar la presencia del 
inspector de Ingeniería. La filmación se efectuará en las siguientes 
etapas: 
▪ Antes del inicio de los trabajos, para verificar el estado actual en que 

se encuentran operando los elementos submarinos. 

▪ Durante la inspección submarina de las líneas, pilotes, cadenas, etc. 

▪ Al final de cada uno de los trabajos, a fin de verificar su correcto 
estado de instalación y funcionamiento. 

▪ Maniobras del primer Izaje de las mangueras del terminal submarino 
una vez reemplazadas. 

▪ Maniobras de desizaje de las mangueras del terminal submarino 
luego de su primer uso, a fin de verificar la posición de las mangueras 
en el mar.  

✓ Para tal efecto, cada elemento submarino deberá estar claramente 
identificado durante la filmación (se deberá filmar su identificación, y 
mediante audio indicar que elemento es el que se inspecciona) a fin de 
que se pueda determinar fácilmente que elemento es el que se visualiza 
en el video. 

✓ Para ejecutar apropiadamente la filmación submarina, el CONTRATISTA 
deberá contar con un sistema de vídeo a color submarino, con todos los 
elementos necesarios, como son cámaras filmadoras, cables, monitores, 
etc.  

✓ Este equipo debe permitir ver los elementos submarinos, en tiempo real, 
desde una embarcación y mantener y registrar la comunicación entre el 
supervisor y el buzo al momento de la filmación. 

✓ La filmación submarina deberá ser presentada al término de cada jornada 
de trabajo a Ingeniería de Mantenimiento, para su verificación respectiva. 

✓ El CONTRATISTA presentará 2 copias en formato digital (DVD.) con la 
filmación editada de las secuencias o etapas indicadas. Este DVD 
editado deberá contener todas las secuencias y mediciones que indique 
el supervisor administrador del servicio, el Ingeniero Inspector o la Cía. 
inspectora asignada por PETROPERÚ. 

✓ Esta grabación, será el sustento de las inspecciones efectuadas, por lo 
que en caso no muestre los registros solicitados, no se aceptará el pago 
de la partida. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN. Cada Unidad contempla la filmación del total la instalación 
indicada en todas las etapas indicadas por cada evento solicitado por el 
administrador del servicio como el caso de un Recorrido de Amarradero 
o inspección subacuática periódica. 

✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la 
filmación de las etapas indicadas. 
 

3.8 PRUEBAS 

3.8.1 PRUEBA NEUMÁTICA (Partidas 15.01 al 15.21): 

Actividades: 

✓ Esta partida implica la prueba a efectuar a todas las boyas al finalizar 
todas las reparaciones y pintado. Esta prueba tiene por objeto verificar la 
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hermeticidad, de acuerdo con el procedimiento indicado en el Estándar 
SI1-91-02. 

✓ Se precisa que las a Boyas de Amarre del Actual Terminal Submarino (A-
1/A-2/A-3/A-4) cada uno tiene cuatro compartimientos.  

✓ El CONTRATISTA es el responsable del suministro de aire, las 
conexiones y todas las actividades, facilidades y elementos necesarios 
para efectuar la prueba. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la prueba 

a una (01) boya reparada incluyendo todos los compartimientos de dicha 
boya. 
 

3.8.2 PRUEBA HIDROSTÁTICA A MANGUERAS SUBMARINAS (Partidas 15.22 
y 15.24): 

Actividades: 

✓ Esta partida implica todas las actividades requeridas para efectuar la 
prueba hidrostática a mangueras individuales de Ø 10” y Ø16” conforme 
descripción de cada partida. 

✓ El CONTRATISTA es el responsable de las conexiones y todas las 
actividades, facilidades y elementos necesarios para efectuar la prueba. 
En caso la prueba se efectúe en los talleres del CONTRATISTA, el 
suministro de agua para la prueba será responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la prueba 

hidrostática a una (01) manguera con el diámetro indicado en cada 
partida. 
 

3.8.3 PRUEBA HERMETICIDAD A TREN DE MANGUERAS SUBMARINAS 
(Partidas 15.23 y 15.25): 

Actividades: 

✓ Esta partida implica todas las actividades requeridas para efectuar la 
prueba hidrostática a tren de mangueras con las siguientes 
configuraciones: 

▪ Tren de 6 mangueras de Ø 10”  
▪ Tren de 11 mangueras de Ø 16” + 01 Marine Breakaway Coupling 

(MBC) de Ø16”. 
✓ El CONTRATISTA es el responsable de las conexiones y todas las 

actividades, facilidades y elementos necesarios para efectuar la prueba. 
En caso la prueba se efectúe en los talleres del CONTRATISTA, el 
suministro de agua para la prueba será responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
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✓ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la prueba 
de hermeticidad a un (01) tren de mangueras con las configuraciones 
indicadas en cada partida. 
 

3.9 PRUEBAS 

3.9.1 UNIÓN BRIDADA DE Ø 30” (Partida 16.01) 

Actividades: 

✓ Los trabajos están referidos al reemplazo de empaques y a la unión 
“Amarre” de bridas (par) de 30” diámetro Clase 300. 

✓ Para el ajuste de los espárragos, tuercas y arandelas se realizará con 
procedimientos de torque y/o tensionado según recomendación de la 
jefatura de ingeniería de mantenimiento y/o administrador del servicio, 
para ello se deberá aplicar el ajuste con equipos de torque previamente 
teniendo las condiciones de seguridad para la intervención. 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequeñas y 
los equipos de buceo necesarios para completar la partida. 

✓ El suministro de los empaques de Ø 30”, espárragos de Ø 1 1/4" con 425 
mm de longitud, 02 tuercas y 02 arandelas se pagará con la respectiva 
partida en el Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Económica 
Suministro de Materiales. 

Forma de pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y todas las facilidades necesarias para su correcta ejecución. 
 

3.9.2 UNIÓN BRIDADA DE Ø 16” (Partida 16.02) 

Actividades: 

✓ Los trabajos están referidos al reemplazo de empaques y a la unión 
“Amarre” de bridas (par) de 16” diámetro Clase 150. 

✓ Para el ajuste de los espárragos, tuercas y arandelas se realizará con 
procedimientos de torque y/o tensionado según recomendación de la 
jefatura de ingeniería de mantenimiento y/o administrador del servicio, 
para ello se deberá aplicar el ajuste con equipos de torque previamente 
teniendo las condiciones de seguridad para la intervención. 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequeñas y 
los equipos de buceo necesarios para completar la partida. 

✓ El suministro de los empaques de Ø 16”, espárragos de Ø 1" con 275 mm 
de longitud, 02 tuercas y 02 arandelas se pagará con la respectiva partida 
en el Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Económica Suministro de 
Materiales. 

Forma de pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y todas las facilidades necesarias para su correcta ejecución. 

 

3.9.3 UNIÓN BRIDADA DE Ø 12” (Partida 16.03) 

Actividades: 
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✓ Los trabajos están referidos al reemplazo de empaques y a la unión 
“Amarre” de bridas (par) de 12” diámetro Clase 150. 

✓ Para el ajuste de los espárragos, tuercas y arandelas se realizará con 
procedimientos de torque y/o tensionado según recomendación de la 
jefatura de ingeniería de mantenimiento y/o administrador del servicio, 
para ello se deberá aplicar el ajuste con equipos de torque previamente 
teniendo las condiciones de seguridad para la intervención. 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequeñas y 
los equipos de buceo necesarios para completar la partida. 

✓ El suministro de los empaques de Ø 12”, espárragos de Ø 7/8" x 5”, 02 
tuercas y 02 arandelas se pagará con la respectiva partida en el 
Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Económica Suministro de 
Materiales. 

Forma de pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y todas las facilidades necesarias para su correcta ejecución. 
 

3.9.4 UNIÓN BRIDADA DE Ø 10” (Partida 16.04) 

Actividades: 

✓ Los trabajos están referidos al reemplazo de empaques y a la unión 
“Amarre” de bridas (par) de 10” diámetro Clase 150. 

✓ Para el ajuste de los espárragos, tuercas y arandelas se realizará con 
procedimientos de torque y/o tensionado según recomendación de la 
jefatura de ingeniería de mantenimiento y/o administrador del servicio, 
para ello se deberá aplicar el ajuste con equipos de torque previamente 
teniendo las condiciones de seguridad para la intervención. 

✓ El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para 
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequeñas y 
los equipos de buceo necesarios para completar la partida. 

✓ El suministro de los empaques de Ø 10”, espárragos de Ø 7/8" x 5”, 02 
tuercas y 02 arandelas se pagará con la respectiva partida en el 
Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Económica Suministro de 
Materiales. 

Forma de pago: 

✓ Esta partida se pagará por Unidad (UND). La partida incluye todas las 
actividades y todas las facilidades necesarias para su correcta ejecución. 

 
 

3.10 VARIOS 

Estas partidas están referidas a las actividades que no forma parte directa en otras 
partidas de la reparación de los equipos y/o accesorios y se ejecutará a indicación 
expresa del Administrador del Servicio, e incluye todos los materiales y facilidades. 

Estas partidas están referidas a las actividades de soldadura de planchas y 
tuberías para las siguientes actividades: 

3.10.1 REFUERZO DE CORDONES DE SOLDADURA DE PLANCHAS DE BOYAS 
(Partida 17.01)  

Actividades: 
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✓ Estas partidas se utilizarán en los casos que se recomiende efectuar el 
refuerzo o corrección de los cordones de soldadura de las planchas de 
las boyas. Incluye todas las actividades de corte, retiro de material, 
limpieza, preparación de la junta y todas las necesarias para efectuar el 
refuerzo o corrección de una junta soldada, de acuerdo a las indicaciones 
y a solicitud del supervisor administrador del servicio.  

Forma de Pago: 

✓ Unidad: METRO LINEAL (ML) 
 

3.10.2 ESMERILADO Y RELLENO CON SOLDADURA A PITS (Partida 17.02) 

Actividades: 

✓ Comprende el esmerilado de los agujeros o pits, hasta retirar toda 
muestra de óxido u otro agente indeseable, y posteriormente su relleno 
con soldadura y esmerilado final de la superficie hasta dejarlo al nivel del 
área adyacente que está en buen estado. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN.  
 

3.10.3 ESMERILADO DE RESTOS DE SOLDADURA (Partida 17.03)  

Actividades: 

✓ Está referido al esmerilado de los restos o rebabas de soldadura, entre 
1” a menos de tamaño del lado mayor y 1/8” altura, hasta dejar esa 
superficie al nivel del área adyacente que se encuentra en buen estado 
y libre de estos agentes indeseables. Será aplicada esta partida a 
rebabas o restos de soldadura que se determinen como resultado de la 
inspección inicial de la boya y no para aquellas presentes como 
consecuencia de los propios trabajos ejecutados, para ello la 
CONTRATISTA deberá tomar las precauciones del caso o asumir ese 
costo. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
 

3.10.4 CORTE DE MATERIAL (Partidas 17.04 y 17.05) 

Actividades: 

✓ Está referido al corte de planchas y tuberías de los espesores indicados, 
a solicitud de PETROPERÚ. Esta partida no se utilizará cuando se 
efectúe el reemplazo de planchas o instalación de planchas de refuerzo 
como parte de la reparación de una boya. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Metro Lineal (ML) 

3.10.5 JUNTA SOLDADA DE 10” A 12” DIÁMETRO (Partida 17.06) 

Actividades: 

✓ Esta partida se utilizará para la confección de pre-fabricados a 
reemplazar a solicitud del administrador del servicio de PETROPERÚ. 
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Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN.  
 

3.10.6 MANIPULEO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE 10 A 12” DIÁMETRO 
(Partida 17.07) 

Actividades: 

✓ Consiste en efectuar manipuleo y tendido de tuberías, desde el lugar de 
recepción del material (a donde lo transporte PETROPERÚ) hasta su 
punto de instalación. 

✓ En partida incluye la confección y/o movilización de sus facilidades 
(caballetes, tilfor, tecles, etc.) y maniobras para la instalación. 

✓ Esta partida no aplica para los traslados que la CONTRATISTA efectúe 
para su conveniencia, como el caso de buscar un punto para soldeo, 
arenado, pintado, etc. 

✓ La CONTRATISTA proporcionará personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, herramientas, equipos y facilidades para manipuleo de 
tubería. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Metro Lineal (ML) 
 

3.10.7 ALQUILER MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS (Partidas 17.08 a 17.09) 

Actividades: 

✓ Estas partidas incluyen el alquiler de equipos de flota pesada, a solicitud 
expresa del Administrador del Servicio, para efectuar trabajos en las 
líneas que no están indicados en las partidas anteriores. Estas partidas 
no se utilizarán para las actividades de excavación relacionadas a la 
inspección de líneas submarinas en tramos en tierra. 

✓ Para todos los equipos se consideran todos los aspectos necesarios para 
su correcta operación, incluidos operadores y los combustibles 
necesarios. 

✓ Toda la maquinaria debe ser accionada por motores diesel. Las unidades 
motorizadas deben encontrarse en buen estado mecánico y ser de 
antigüedad no mayor a 10 años. 
 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Hora Máquina (HM) 
 

3.11 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ILUMIACIÓN EN MUELLES, 
TERMINALES Y EQUIPOS. 

3.11.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DEL SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN MARINA A BALIZAS, DESTELLADORES DE BALIZAS, 
BOYAS, MONO BOYAS Y MULTIBOYAS (PARTIDA 18.1). 

Actividades: 

✓ Toma de parámetros eléctricos iniciales. 
✓ Desconexión de sistema eléctrico de los Paneles Solares. 
✓ Limpieza de Paneles Solares: Se debe de limpiar usando una esponja o 

gamuza suave, y un cubo con agua en el que se diluirá una pequeña 
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cantidad de líquido lavavajillas. No usar mucha cantidad de jabón o será 
mucho más difícil aclararlo del todo y se correrá el riesgo de que queden 
restos. Se debe humedecer bien el panel y asegurarse de que la 
suciedad esté bien empapada para que sea más fácil retirarla y así se 
evitará rayar la superficie del panel al arrastrarla. Aclarar con 
abundantemente agua de buena calidad (no aguas duras o procedentes 
de pozos). 

✓ Limpieza de protector metálico. 
✓ Lubricación de candados de estructuras metálicas. 
✓ Verificación de las conexiones y cables eléctricos de los Paneles Solares. 
✓ Limpieza y mantenimiento de bornes (positivo y negativo) de la batería. 
✓ Toma de parámetros de tensión de salida de la batería. 
✓ Verificación de funcionamiento del sistema eléctrico del destellador. 
✓ Si fuese necesario reemplazar los focos del sistema eléctrico del 

destellador los cuales serán suministrador por PETROPERÚ, esta 
partida solo debe incluir la instalación. 

✓ Limpieza del capuchón de protección de luz de balizaje. 
✓ Conexionado del sistema eléctrico de los Paneles Solares.  
✓ Ajuste de las conexiones eléctricas. 
✓ Reemplazo de terminales y cables sulfatados. 
✓ Pruebas y puesta en marcha. 
✓ Toma de parámetros eléctricos finales. 
✓ Emitir reporte de mantenimiento preventivo, indicando los posibles 

materiales que se requerirán para la siguiente intervención. 

Forma de Pago: 

✓ Las partidas se pagarán por Jornal-hombre (J-H) para las labores que se 
ejecuten en el turno normal establecido.  

✓ El CONTRATISTA suministrara todos los equipos, materiales 
consumibles y no consumibles para realizar la actividad de forma integral 
y autónoma. 
 
 

3.12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BARCAZAS TALARA Y AGUAYTÍA  

La siguiente es la relación de trabajos considerados. En los Apéndices 8A y 8B 
se precisan las especificaciones técnicas para los casos pertinentes: 
 

3.12.1 VARADO Y DESVARADO (Partidas 19.01 al 19.02) 

✓ Esta partida considera ejecutar todas las actividades requeridas para 
sacar del mar y poner en tierra (astillero o varadero) una barcaza 
(embarcación naval), la cual después de su inspección y/o 
mantenimiento en un astillero o varadero, se vuelve a poner a flote en el 
mar. Estadía es tiempo requerido para su inspección y reparación. 

✓ Se precida que ambas partidas incluyen el traslado o remolque de las 
barcazas hacia el astillero del contratista. 
 
Unidad: UN. 
Cada Unidad incluye ambas actividades (varado y desvarado) de una 
embarcación. 
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3.12.2 LIMPIEZA MECÁNICA Y PINTADO INDUSTRIAL (Partidas 19.03 al 19.10) 

Para la ejecución de estas partidas se debe tener en cuenta estas 
especificaciones técnicas: 

A. Limpieza de polvo y grasa (Partida 19.03) 

Remover todo indicio visible de aceite, grasa, polvo ó cualquier agente 
contaminante adherido a la superficie a pintar, usando disolventes con base agua 
biodegradable, exento de hidrocarburos y con la ayuda de trapo industrial y 
escobillas. 

Esto deberá efectuarse siguiendo lo establecido en la norma SSPCSP 1 y el 
Estándar de Ingeniería SI3-22-41.  

Unidad: Metro cuadrado (M2) 

B. Limpieza mecánica (Partida 19.04 y 19.05) 

Efectuar limpieza exhaustiva mecánica de los equipos, tuberías, planchas 
metálicas, accesorios, soportes, estructuras, etc., utilizando herramientas 
manuales (lijas, cinceles, cuchillas especiales, etc.), equipos eléctricos ó equipos 
neumáticos tales como lijadora eléctrica, cepillos rotativos de acero, etc. Para el 
uso de estos equipos se utilizará siempre la mejor opción desde el punto de vista 
de rapidez del servicio y donde sea factible considerando los aspectos de 
seguridad. 

Previamente la superficie debe limpiarse de polvo y grasa, de acuerdo a lo 
indicado en el numeral anterior.  

C. La limpieza mecánica deberá efectuarse siguiendo lo establecido en las 
siguientes normas:  

▪ SSPCSP 2, para la limpieza mecánica con herramientas manuales.  

▪ SSPCSP 3, para la limpieza mecánica con herramientas neumáticas ó 
eléctricas.  

Unidad: Metro cuadrado (M2) 

 

D. Servicios de Preparación de Superficie (Partidas 19.06 a 19.08) 

La preparación de superficie será según la especificación NACE, limpieza 
con chorro abrasivo Grado Comercial SSPC SP6, limpieza con chorro 
abrasivo Grado Metal Blanco SSPC SP5 o Grado Casi Blanco según SSPC 
SP10, según corresponda. 

Para el caso de aplicación de chorro de agua se tendrán en cuenta las 
normas SSPC-SP WJ-1, SSPC-SP WJ-2 y SSPC-SP WJ-3 según 
corresponda. 

Se considera dentro de esta partida: la mano de obra, los equipos (grupo 
electrógeno, compresor, recipiente a presión, bomba de alta presión), las 
herramientas, combustible y otros consumibles requeridos para la buena 
ejecución de esta partida. 

La unidad de pago será en metro cuadrado (M2). 

Tipos de Preparación de Superficie  

Para efectos del presente servicio se considerarán 3 tipos de preparación: 

Grado metal blanco de acuerdo con la norma SSPC-SP 5 (SSPC-SP WJ-
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1) 

Este es el método óptimo de limpieza, necesario para conseguir los mejores 
resultados. Se requiere aire comprimido seco y libre de aceite, de 
aproximadamente 100 PSI de presión.  

Después de la aplicación de chorro abrasivo, hay que limpiar el polvillo 
depositado, utilizando aire comprimido seco y preferentemente con 
escobillas. 

Grado a metal casi blanco de acuerdo con la norma SSPC-SP 10 (SSPC-
SP WJ-2)  

Con este método, por lo menos 95% de la superficie queda libre de residuos 
visibles y el 5% aparecerá con muy ligeras sombras y estrías.  

Después de la aplicación del chorro abrasivo, hay que limpiar el polvillo 
depositado, utilizando aire comprimido seco y preferentemente con 
escobillas.  

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

El Contratista, usará para arenado, arena cuya calidad deberá estar 
compuesta por partículas duras, limpias, exentas de cualquier sustancia 
extraña tal como polvo, aceite, grasa, materias orgánicas ó sales solubles 

(máxima conductividad 300 S/cm), PH mínimo 6.2 y máxima humedad 
0.5%. La granulometría deberá ser tal que origine un perfil de rugosidad 
entre 0.5 y 2.0 mils, de modo que cumpla lo establecido en las normas 
técnicas mencionadas.  

Para el caso de de especificación de granalla se deberá considerar los 
especificado en la norma SSPC-SP 14 y en caso del agua de water-jetting 
lo que se especifica en las normas SSPC-SP WJ-1, SSPC-SP WJ-2 y SSPC-
SP WJ-3 según corresponda.  

El Contratista deberá suministrar la arena/granalla necesaria y deberá 
eliminar la arena/granalla “muerta” en forma continua, evitando su 
acumulación. Asimismo, deberá tomar precauciones para disponer siempre 
de arena/granalla seca, protegiéndola en períodos de lluvia, de forma que 
puedan brindar el servicio sin interrupciones.  

Para el hidrolavado el contratista deberá suministrar el agua tratada para la 
preparación de superficie. 

Cumplimiento de normas de seguridad:  

El Contratista habilitará el lugar designado para la ejecución de los trabajos 
(de preparación de superficie), de modo que el material contaminante 
ambiental quede confinado en el lugar asignado evitando que el viento lo 
disperse; y protegiendo adecuadamente (con toldos u otros elementos 
adecuados) al ambiente y al personal que realice el servicio. 

Unidad: Metro cuadrado (M2) 

E. Pintado de Equipos y Estructuras (Partidas 19.09 a 19.12) 

Incluye el pintado de los equipos, y estructuras de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en los Estándares de Ingeniería de Petroperú 
y/o normas técnicas internacionales. 

Efectuar el pintado de letras en carteles ó equipos, de acuerdo con las 
indicaciones del Administrador del Servicio. 
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Para el exterior 
✓ Rotulado Std. SI3-22-19 SI3-2244 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Zinc Orgánico) 3 mils. 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy HS) 5 mils. 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy Poliuretano) 2 mils. 

Para el exterior (Obra Muerta) 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Zinc Orgánico) 3 mils. 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy HS) 5 mils. 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy Poliuretano) 2 mils. 

Para el exterior (Obra Viva) 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Zinc Orgánico) 3 mils. 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy HS) 5 mils. 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy HS) 3 mils. 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Antifouling Autopulble) 5 mils. 
✓ Pintura exterior Std. SI3-22-13  (Antifouling Autopulble) 5 mils. 

La pintura y todos los insumos, consumibles requeridos para este 
trabajo serán proporcinados por el Contratista y su costo debe estar 
incluido en el costo de la partida. El Contratista garantizará el pintado de 
acuerdo a lo detallado en las Especificaciones Técnicas. 

El Contratista deberá mantener en forma permanente y a su costo un 
inspector especializado en trabajo de pintado industrial, esto deberá ser 
durante todo el proceso de pintado de tal forma de garantizar a prior los 
buenos resultados de las aplicacones. Al finalizar cada trabajo de pintado, 
será obligación del Contratista emitir el reporte técnico respectivo, 
detallando de forma amplia los trabajos efectuados, conclusiones y 
recomendaciones. 

Las marcas de pintura actualmente aprobadas son las que figuran en los 
Estandares, sin embargo Petroperú se reserva el derecho de adicionar 
alguna otra marca de pintura como equivalente de las marcas de pintura 
indicadas o retirar una determinada marca de pintura. 

 Control de calidad de los trabajos 

Para estos trabajos, se deberán seguir las técnicas de pintado apropiadas 
que permitan el cabal cumplimiento de los estándares mencionados.  

La contratista deberá efectuar continuamente el auto control de calidad de 
sus trabajos, de modo que las correcciones que deba hacer luego de la 
inspección que efectúe Petroperú, sean mínimas.  

El Contratista deberá contar con un Asesor Técnico por parte del 
fabricante o proveedor de la pintura que utilice, quien deberá elaborar, 
como mínimo, un Informe Técnico por cada Orden de trabajo terminada. 
Esta condición deberá cumplirse para aprobar las valorizaciones.   
Adicionalmente, el Administrador del Servicio podrá solicitar vía cuaderno 
de servicio al Contratista, un segundo original de los informes técnicos del 
fabricante de la pintura; parciales, previos y/o posteriores a los servicios de 
pintado que se realicen, sin costo adicional para Petroperú.  

El Contratista deberá efectuar la óptima preparación de la superficie a pintar.  

Es de suma importancia el control del espesor de la película de pintura 
mediante el uso de instrumentos magnéticos, la contratista verificará en 
forma continua que se está aplicando los espesores apropiados de acuerdo 
a cada Estándar de Ingeniería.  
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Igualmente por ser necesario, el Contratista verificará la temperatura de 
rocío y demás aspectos técnicos necesarios para una óptima aplicación de 
la pintura. Para tal efecto, la contratista  deberá mantener a la vista los 
patrones de preparación de superficie, dos termómetros ambientales (bulbo 
frío y bulbo caliente), un higrómetro y una carta psicrométrica referida al 
punto de rocío en la oficina de atención del Ingeniero Responsable del 
Servicio (Residente).  

Es indispensable que la contratista disponga permanentemente en el sitio, 
de los instrumentos necesarios: higrómetros, termómetros, calibradores de 
película seca y húmeda, detectores de pinholes, etc. 

El Administrador, podrá verificar la preparación de superficies, mezclas, 
aplicaciones de pintura, etc., en salvaguarda de la calidad del servicio, lo 
cual no exime al contratista de su responsabilidad. En caso de observarse 
alguna deficiencia, la contratista deberá efectuar a su costo las 
correcciones necesarias en forma inmediata.  

El Contratista presentará un reporte de espesores de película seca, capa 
por capa de la pintura aplicada y los resultados reportados podrán ser 
verificados por Petroperú, cualquier corrección será a costo del 
Contratista.  

El Contratista habilitará el lugar designado para la ejecución de los trabajos 
(de pintura) ya sea en su taller o instalaciones de Petroperú, de modo que 
el material contaminante ambiental quede confinado en el lugar asignado 
evitando que el viento lo disperse; y protegiendo adecuadamente (con toldos 
u otros elementos adecuados) al ambiente y al personal que realice el 
servicio. 

Adicionalmente el Contratista deberá controlar la presencia de pinholes para 
lo cual deberá disponer de los instrumentos apropiados. 

En caso de falla del sistema de pintura, Petroperú lo comunicará al 
Contratista, quien deberá proceder a repara la falla sin costo alguno de 
Petroperú, acción inmediata e independiente a cualquier reclamo que el 
Contratista efectué a su proveedor de pintura. 

En caso que el Contratista no proceda a reparar la falla en un plazo máximo 
de siete (07) días, de recibida la comunicación por escrito, se ejecutará la 
carta fianza correspondiente. 

 

3.12.3 CAMBIO DE PLANCHAS Y REFUERZOS METÁLICOS (Partidas 19.13 al 
19.14) 

 Los trabajos considerados en esta partida son: 

- Cambio de planchas y refuerzos metálicos. (Partidas 19.13 y 19.14) 

Esta partida comprende el reemplazo de planchas y la instalación de 
refuerzos. Incluye a todo costo los trabajos de reparación, corte de las 
planchas, esmerilado de superficies a cambiar y/o reparar, así como todos los 
materiales e insumos consumibles. Las planchas salientes son consideradas 
como chatarra, deben transportarse a las instalaciones de Petroperú, el 
carguío y el transporte. 

Asimismo, incluye las pruebas de ensayos no destructivos para la aceptación 
del trabajo. 
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El Contratista será responsable de los daños que pueda causar a la estructura 
o soporte del casco de la barcaza en caso de que el corte de las planchas no 
se efectúe apropiadamente, por lo tanto los trabajos de reparación serán por 
su cuenta y riesgo. 

Al momento de la instalación de las nuevas planchas o segmentos de 
planchas incluye los trabajos de trazado, cuadrado, biselado, cortes previos, 
armados, manipuleo, apuntalamiento y soldado de las planchas, así como la 
limpieza. 

El Contratista proveerá las planchas de acero naval y acero estructural. 

- Remoción e instalación de nuevos ánodos de zinc de 10 KG. (Partida 
19.15) 

Esta partida incluye el retiro e instalación de ánodos de sacrificio de material 
de zinc con el fin de evitar la corrosión del casco se dispondrá de ánodos de 
sacrificio tipo Z-20L en cantidad suficiente de ánodos de zinc con un peso 10 
Kg cada uno. 

Los ánodos serán suministrados por el Contratista. 

-   Desmontaje y montaje de defensas: cambio de cadenas 

-   Desmontaje, suministro y montaje de toma de fondo (Incluye limpieza de 
rejillas y cambio de empaques). 

El Contratista suministrará la plancha de acero naval ASTM A-131, plancha 
de acero estructural ASTM A-36, ánodos de zinc, cadenas, empaques, entre 
otros materiales que se requieran para la ejecución de esta partida. 

El contratista deberá tener las siguientes consideraciones para los trabajos de 
corte, soldadura e inspección: 

- Uniones Soldadas 

Consiste en efectuar la unión soldada de planchas de acero naval ASTM A-
131 y planchas de acero estructural ASTM A-36 con el espesor requerido. 

El costo de la unión soldada incluye el corte, biselado, alineamiento de la junta 
o unión, soldado y esmerilado / limpieza de rebabas. Incluye la limpieza del 
área.  

El Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, herramientas, máquina de soldar proceso GMAW, SMAW, 
facilidades para manipuleo, suministro de materiales consumibles (gases, 
oxígeno, soldadura, piedra de amolar, combustibles, etc.).  

La plancha de acero naval ASTM A-131 y la plancha de acero estructural 
ASTM A-36 con el espesor requerido, será suministrada por el contratista. 

De ser necesario efectuar pruebas de tintes penetrantes y exámenes 
radiográficos. 

- Cortes de planchas y colocación de parches 

Consiste en efectuar el corte longitudinal de plancha de acero naval y plancha 
acero estructural y soldadura de planchas de acero naval y planchas de 
acero estructural, y otras reparaciones metálicas a solicitud del Administrador 
del Servicio. El Contratista proveerá todos los materiales requeridos. 

Preparación e instalación de parches soldados en planchas. El parche 
tendrá una medida mínima aproximada de 8” x 12” y un espesor menor o igual 



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refinería Talara 

 
 Condiciones Técnicas                        Página 83 de 273 

 

a 3/8”. La contratista proveerá todos los materiales requeridos. 

El rolado de las planchas de acero será efectuado en el taller de la contratista. 

- Trabajos de inspección 

La inspección de soldadura con tintes penetrantes consiste en efectuar la 
prueba de los cordones de soldadura, de acuerdo con las normas ASTM 
correspondientes ASME SE-165, ASTM E-165 y ASTM E 433-71. En esta 
partida el Contratista suministrará todos los materiales consumibles 
necesarios para la inspección (trapo, tinte de limpieza, tinte penetrante, tinte 
revelador, etc.). 

Las pruebas con tintes penetrantes deberán ser llevadas a cabo por personal 
capacitado con certificación nivel II en este ensayo. En caso así se requiera, 
y ante dudas sobre el resultado, personal de Ingeniería de Mantenimiento de 
Petroperú podrá solicitarles realizar una nueva ejecución de la prueba.  

Unidad: Kilogramo (KG) de plancha a reemplazar o kilogramo de refuerzo 
instalado. 

 

3.12.4 CALIBRACIÓN DEL CASCO (Partidas 19.18) 

Esta partida contempla la medición de espesores de las planchas de la 
barcaza para detectar las estructuras a reemplazar. Estas pruebas estarán 
de acuerdo con los procedimientos internacionales existentes y a las 
indicaciones del fabricante. Incluye la limpieza de la superficie para la 
inspección. 

Los materiales e insumos de esta partida serán asumidas por el Contratista. 

Unidad: Punto (PTO) que corresponde a cada punto de medición efectuada. 
 

3.12.5 OTROS (Partidas 19.19 a 19.21) 

Los trabajos considerados en esta partida son: 

 
- Remolque de barcaza talara – astillero o varadero -talara (Partida 19.19).  

Actividades: 
✓ Esta partida consiste en el remolque de barcaza talara - astillero o varadero 

- talara para las actividades de mantenimiento. 
✓ El Contratista debe contar con su propio remolcador para el transporte de 

las barcazas de Talara al astillero o varadero y del astillero o varadero a 
Talara. El Astillero o Varadero deberá estar autorizado por la Autoridad 
Marítima correspondiente para realizar estos trabajos. 
 
Unidad: UN 
 

- Recorrido mecánico de motobomba: Mantenimiento de bomba, cambio 
de piezas oxidadas del motor Lister, cambio de aceite, filtros de aceite y 
de combustible. (Partida 19.20). 
 

-  Recorrido mecánico de polines: Cambio de chumaceras de pared y de 
pie. (Partida 19.21). 

 
Unidad: UN  
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Así como los materiales consumibles: soldadura, oxigeno, gases, discos de corte 
y discos de desbaste, trapo industrial, agua para consumo humano para su 
personal, combustible, lubricantes para sus equipos, solventes, biodegradable 
base agua para limpieza, etc. 

El Contratista suministrará todos los materiales y facilidades requeridas para la 
ejecución de las partidas antes mencionadas, tales como: 

Materiales 
- Planchas de acero Naval ASTM A-131. 
- Plancha de acero estructural ASTM A-36. 
- Ánodos de zinc de 10 Kg. 
- Cadenas y grilletes. 
- Totalidad de la pintura aplicar. 
- Toma de fondo. 
- Empaques. 
- Repuestos para el mantenimiento de la bomba y el motor lister. 
- Aceite, filtros de aceite y filtros de combustible. 
- Chumaceras de pared y pie, entre otros. 

 
Características Principales de las Barcazas 

BARCAZA TALARA BARCAZA AGUAYTIA 

Eslora Moldeada: 21.00 mts Eslora: 14.00 mts 

Manga Moldeada:   9.00 mts. Manga:   8.00 mts. 

Puntal Moldeado:     1.50 mts. Puntal:    1.10 mts. 

Calado mínimo:      0.70 mts.  

Calado Máximo :    0.80 mts.  

 

3.13 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA 
DE LAS LINEAS SUBMARINAS EN ACTUAL TERMINAL SUBMARINO 

 

3.13.1 EXCAVACIÓN Y RELLENO EN ARENA CON EQUIPO PESADO DE CAMA 
ANÓDICA DE PLAYA (Partida 20.01) 

Actividades: 

✓ Antes de iniciar el trabajo señalizar la zona de trabajo haciendo uso de soportes 
con mallas y cintas señalizadora, tranqueras y elementos de señalización. 

✓ La excavación de zanja con maquinaria pesada (excavadora y/o cargadora de 
cadena) para instalación de cama anódica de Sistema de Protección Catódica 
de las Líneas Submarinas: 72 m Largo X 12 m ancho X 6 m de profundidad, 
hasta llegar a napa freática. 

✓ Apuntalar con maderas colocándose estribos cuando exista la posibilidad de 
derrumbes debido a la profundidad o a las condiciones del terreno (terreno de 
relleno o de poca consistencia).  

✓ Retiro de agua con motobomba. 
Actividad de cierre y compactación de zanja. 

✓ El cierre de la zanja debe ejecutarse de acuerdo con la indicación de la 
supervisión. 

✓ El fondo de la zanja se dejará tan nivelado como sea posible antes de rellenarlo 
con arena. 
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Forma de Pago: 

✓ Unidad: METRO CÚBICO (M3).  
 

3.13.2 INSTALACIÓN DE CAMA DE ÁNODOS DE ACTUAL LÍNEAS 
SUBMARINAS EN SECTOR PLAYA (Partida 20.02) 

Actividades: 

✓ Antes de iniciar el trabajo señalizar la zona de trabajo haciendo uso de soportes 
con mallas y cintas señalizadora, tranqueras y elementos de señalización. 

✓ En la orilla del mar y especificados para proteger líneas submarinas, se 
instalarán 16 ánodos tubulares de TI-MMO 1.25” X 50”. Ver Especificaciones de 
ánodo TI-MMO en Apéndice N° 05 – 1: Especificaciones Ánodo de TI-MMO. 

✓ El Contratista proporcionará el material necesario y restablecerá la cama de 
ánodos en la orilla. Según Apéndice 3-A: Formato de Propuesta de Materiales. 
Incluye suministro e instalación de Soldadura Cadweld, cartuchos necesarios. 
Conexión de empalmes. 

✓ Instalación de cama anódica sector playa (16 ánodos TI-MMO: Ver 
Especificaciones de ánodo TI-MMO en Apéndice N° 05 – 1: Especificaciones 
Ánodo de TI-MMO. 

✓ Colocación de 5m3 de Coke Metalúrgico ó de Petróleo calcinado de acuerdo con 
especificaciones. Ver Apéndices N° 05 – 2: Localización de Cama de Ánodos 
de Actual Líneas Submarinas en la Playa y Apéndice N° 05 – 3: Disposición de 
cama de ánodos en actual líneas submarinas. 

✓ Incluye soldadura de platinas de anclaje, tendido de cable y conexionado del 
cable de los ánodos hacia la caja de conexiones del rectificador. 

✓ Pruebas y puesta en marcha del sistema de protección catódica, incluye 
medición preliminar y final a pilotes. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN. Cada unidad representa a un ánodo. 
 

3.13.3 TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA EMPALMES DE CABLES TRONCAL Y 
ANODOS (Partida 20.03y 20.04) 

Reemplazo de cables  

✓ Dimensionar y planificar el reemplazo de cables y tuberías conduit faltantes.  
✓ Instalación de cable 2 AWG HMWPE Pesado, con protección con tubería rígida 

y flexible revestidas con PVC. 
Unidad: ML 

3.13.4 TENDIDO DE CONDUIT Y ACCESORIOS (Partida 20.04) 

Actividades: 

✓ Incluye el tendido de tubería conduit y accesorios  
 

Forma de Pago: 

Unidad: METRO LINEAL (ML) por cada tendido de conduit y accesorios 

 

3.13.5 EMPALMES DE CABLES TRONCAL Y ÁNODOS (Partida 20.05) 

Actividades: 



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refinería Talara 

 
 Condiciones Técnicas                        Página 86 de 273 

 

✓ Efectuar limpieza mecánica de zonas donde se realice la soldadura. 
✓ Instalación de empalmes scoth cast splice kit:  
✓ Uso de Molde para soldadura cadweld. 

• Uso de Cartucho de soldadura exotérmica. 

• Uso de Masilla para molde de soldadura. 

• Uso de Tenaza de molde. 

• Uso de Chispero Pedernal. 
✓ Efectuar pruebas de continuidad en los circuitos negativo y positivo.  

Forma de Pago: 

✓ Unidad: (UN) por cada empalme realizado  
 

3.13.6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA (Partida 20.06) 

Actividades: 

✓ Pruebas y puesta en marcha del sistema de protección catódica. 
✓ Medición de potenciales. Esto se ejecutará luego de terminadas los trabajos de 

reparación y de instalación de ánodos y cableado en la playa.  
✓ Regular voltaje en transformador N°1. 
✓ El Sistema de protección adecuada debe ser -850 mV establecido en la norma 

NACE SP 0169-2013 Sección 6. 
✓ Realizar mantenimiento a los contactos metálicos sulfatados, para evitar daños 

prematuros. 
✓ Pintado y señalización de cajas de medición. 
✓ Registrar los valores de potenciales en un formato establecido, a fin de mantener 

un historial y un monitoreo permanente. 
✓ Realizar mediciones con equipo Medidor de Potenciales de Cobre – Sulfato de 

Cobre (Marca: MC Miller CO; Modelo: LC4.5; Serie: # C-1123 o Fluke) que 
cumpla con certificaciones. 

✓ Poner en servicio el sistema de protección catódica de las Líneas Submarinas. 
✓ Realizar los ajustes junto con el Inspector de la Unidad Servicios de 

Mantenimiento, para ello deberá establecerse un primer ajuste los 15 y a los 30 
días. 

✓ Terminadas satisfactoriamente las pruebas, se presentará un informe que 
incluya la instalación de cama de ánodo en la playa.  

✓ Indicar mediciones, resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN. Cada unidad involucra a una prueba y puesta en marcha del 
sistema. 
 

3.14 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA 
DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU1 

 

3.14.1 MEDICIÓN DE POTENCIALES EN PILOTES DEL MUELLE MU1 (Partida 
20.07) 

Actividades: 

✓ Efectuar medición de potenciales en pilotes del Muelle a fin de determinar el 
estado actual del Sistema de Protección Catódica, según Apéndice 05 – 7: 
Esquema Protección Catódica Muelle Carga Líquida MU1. 
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✓ Identificación y caracterización de daños en cada pilote.  
✓ Limpieza de las incrustaciones marinas. 
✓ Evaluar estado superficial de cada pilote. 
✓ Evaluar estado de cables. 
✓ Evaluar estado de conectores. 
✓ Evaluar estado de conexiones de cada pilote. 
✓ Medición de espesores de pared de cada pilote. 
✓ Determinar cambio de estructura, soportes, anclajes, pernos y reemplazo de 

ánodos en mal estado. 
✓ Regular voltaje en transformador N°1 ubicado en Sub Estación - MCL. 
✓ El Sistema de protección adecuada debe ser -850 mV establecido en la norma 

NACE SP 0169-2013 Sección 6. 
Realizar mantenimiento a los contactos metálicos sulfatados, para evitar daños 
prematuros. 

✓ Pintado y señalización del poste de medición. 
Registrar los valores de potenciales en un formato establecido, a fin de mantener 
un historial y un monitoreo permanente. 

✓ Realizar mediciones con equipo Medidor de Potenciales de Cobre – Sulfato de 
Cobre (Marca: MC Miller CO; Modelo: LC4.5; Serie: # C-1123 o Fluke) que 
cumpla con certificaciones. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
 

3.14.2 REMOCIÓN PARA EVALUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN 
DE ÁNODOS DE TI Y TI / MMO. (Partida 20.08) 

Actividades: 

✓ Efectuar desconexión de ánodos. 
✓ Evaluar 12 ánodos de un total de 14 ánodos distribuidos a lo largo del Muelle 1.  
✓ Proceder a levantar ánodos a superficie. 
✓ Realizar limpieza de ánodos. 
✓ Ejecutar inspección de cada ánodo. 
✓ Efectuar reconexión de cada ánodo.  
✓ Realizar evaluación, mantenimiento o renovación de cables, soportes, anclajes, 

pernos y arandelas.  
✓ Ver localizaciones de ánodos a largo del Muelle en Apéndice 5 – 9: Distribución 

de Ánodos – Muelle Carga Líquida MU1. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
 

3.14.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNODOS DE MMO (Partida 20.09) 

Actividades: 

✓ Suministro de ánodos de MMO. 
✓ Instalación de ánodos de MMO. 
✓ Reponer tres (03) ánodos de MMO, actualmente inexistentes.  
✓ Ver especificaciones de ánodos en Apéndices N° 05 – 5: Especificaciones 

Ánodo de MMO de Reemplazo. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
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3.14.4 TENDIDO DE CABLE Y DE CONDUIT REVESTIDO PVC DE 3M DE LARGO. 
(Partida 20.10) 

Actividades: 

✓ Dimensionar y planificar el reemplazo de cables y tuberías conduit faltantes.  
✓ Instalar cable NYY con protección con tubería rígida y flexible revestidas con 

PVC.  
✓ Para los cables hacia los ánodos utilizar cable HALAR /HMWPE.  
✓ Suministro e instalación de Soldadura Cadweld - ERICO en "T" Molde TAC-1Y1L 

o equivalente, cartuchos necesarios.  
✓ Efectuar pruebas de continuidad en los circuitos negativo y positivo.  
✓ En los pilotes de espigón de acceso, pilotes de plataforma de bombas y pilotes 

de plataforma de carga no se encuentran los cables de protección catódica; el 
cable está cortado en la terminación de la tubería Conduit eléctrica que 
desciende a los pilotes. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: METRO (M) 
 

3.14.5 CONEXIÓN DE CABLE A PILOTE, INCLUYENDO SOLDADURA 
EXOTÉRMICA Y FIJACIÓN DEL CABLE CON PISTOLA HILTI (POR 
PILOTE) (PARTIDA 20.11) 

Actividades: 

✓ Efectuar limpieza mecánica de zonas donde se realice la soldadura. 
✓ Efectuar tendido de cables. 
✓ Efectuar conexionado del cable color negro HMWPE 1x70 mm2, a Pilote con 

aplicación de Soldadura Exotérmica, según Apéndice N° 07-9: Procedimiento 
de Soldadura Aluminotermica Tipo Cadweld:  

• Uso de Molde para soldadura cadweld cable 1/0 AWG y tubería 12” vertical 
(para soldadura cable-pilotes) y molde en T cable 2/0 AWG y 8 AWG. 

• Uso de Cartucho de soldadura exotérmica 90g (incluyendo disco de 
retención). 

• Uso de Masilla para molde de soldadura. 

• Uso de Tenaza de molde. 

• Uso de Chispero Pedernal. 
✓ Aislar la conexión con Masilla Epóxica Sumergible 345-15 de Sherwin Williams 

o similar.  
✓ Efectuar la soldadura de los cables en los pilotes.  
✓ Fijación del cable con pistola Hilti DX460.  
✓ Recubrir el cable con tubería conduit y puntos de soldadura con masilla epóxica. 
✓ Numeración de pilotes de playa y muelle con pintura epóxica de color blanco, 

previa limpieza mecánica y uso de preparador de superficie, de ser necesario. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN  
 

3.14.6 MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE ACCESORIOS CONDUITS. (Partida 
20.12) 

Actividades: 
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✓ Efectuar trabajos de limpieza mecánica a la tubería conduit y accesorios (Guac, 
Guat, Gual, Lbh39, Sellos, Niples, Uniones, Clamp One Hole, Reducciones), 
según estándar SI3-22-33, SI3-22-37, SI3-22-38. 

✓ Reemplazar tubería conduit y accesorios de ¾” Ф a 2” Ф (Guac, Guat, Gual, 
Lbh39, Sellos, Niples, Uniones, Clamp One Hole, Reducciones), en mal estado. 

✓ Instalar tubería conduit y accesorios de ¾” Ф a 2” Ф (Guac, Guat, Gual, Lbh39, 
Sellos, Niples, Uniones, Clamp One Hole, Reducciones) nuevos. 

✓ Aplicar pintura, según estándar SI3-22-33, SI3-22-37, SI3-22-38. Para el caso de 
las tuberías conduit incluido accesorios (Guac, Guat, Gual, Lbh39, Sellos, Niples, 
Uniones, Clamp One Hole, Reducciones). 

✓ Efectuar la señalización de tubería conduit y accesorios de ¾” Ф a 2” Ф (Guac, 
Guat, Gual, Lbh39, Sellos, Niples, Uniones, Clamp One Hole, Reducciones). 
Se aplicará grasa antiadherente PB THREAD COMPOUND DE PLASTIC-BOND 
o equivalente, en todos los accesorios conduit eléctricos.  

✓ Se precisa que esta cantidad es estimada y que el contratista deberá tener la 
flexibilidad de incrementar sus recursos en caso de ser requerido. Se pagarán 
por los trabajos realmente ejecutados. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN  
 

3.14.7 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR / RECTIFICADOR. (Partida 
20.13) 

Actividades: 

a) Inspección (energizado): 
1. Temperatura de la superficie del líquido (NFPA70B: 21.2.1): Registre los 

resultados, temperatura actual y la más alta indicada; restablecer la aguja 
indicadora; 80°C (176°F) nominales es el máx. permitido. 

2. Carga de presión del espacio libre superior (tipo de tanque sellado) 
(NFPA70B: 21.2.5.2): Debería variar en función de los cambios en la carga y 
la temperatura ambiente. Si el manómetro permanece en cero, es porque 
está roto o existe una fuga en el espacio libre superior del tanque, 
permitiendo que el transformador respire y entre humedad. 

3. Presión del nitrógeno (tipo de tanque presurizado): Revise la presión de la 
botella de nitrógeno y la presión en el espacio libre superior del 
transformador. 

4. Presión del nitrógeno (tipo de tanque presurizado). 
5. Nivel de líquido en los tanques (NFPA70B: 21.2.5.1): Debería estar entre las 

marcas min. y máx. del medidor. 
6. Niveles de líquido en pasacables llenos de aceite (si corresponde): Debería 

estar entre las marcas min. y max. del medidor 
7. Evidencia de fugas de aceite (NFPA70B: 21.2.1 .4): De tanques, accesorios. 

tubos de refrigeración, y pasacables 
8. Mecanismo automático de cambio en la derivación (tap) de carga: Estado 

general. observe y registre el ¡número de operaciones 
 

b) Mantenimiento mayor y pruebas (desenergizado) (NFPA70B: 7.1, 21.2.7.2):  
1. Realice las pruebas anteriores con bastante anticipación a la parada 

programada: Determinar los posibles problemas que requieren de atención 
2. Inspeccionar el diafragma de alivio de presión en busca de grietas o agujeros, 

o el dispositivo mecánico de alivio de presión para verificar su correcto 
funcionamiento (NFPA70B: 21.2.7.3): Reemplace si está defectuoso. Posible 



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refinería Talara 

 
 Condiciones Técnicas                        Página 90 de 273 

 

causa de presión en transformadores de tipo sellados que permanecen en 
cero. 

3. Probar con nitrógeno seco la presión de las áreas de espacio superior del 
transformador de tipo sellado, si el manómetro permanece en cero y el 
dispositivo de alivio de presión es satisfactorio: Aplicar líquido a lo largo de 
las juntas, etc., para localizar las fugas. Realizar las reparaciones necesarias. 

4. Limpiar los pasacables e inspeccionar las superficies (NFPA70B: 21.2.7.3): 
Considere la posibilidad de aplicar grasa de silicona en áreas gravemente 
contaminadas; debería ser retirada y aplicada nuevamente. 

5. Inspeccionar el mecanismo y contacto del cambiador de derivación: Siga las 
instrucciones del fabricante sobre el mantenimiento y el número de 
operaciones entre los reemplazos de contacto. 

6. Pintar el tanque según sea necesario: Cepillar y cebar las manchas de óxido. 
Acabado de pintura. 

7. Revisar las conexiones del sistema de puesta a tierra (NFPA70B: 21.2.7.5): 
En cada de las posiciones de la toma; como prueba de aceptación y después 
de reparaciones importantes. 

8. Realizar prueba de relación de giro (NFPA70B: 11.11.2). 
9. Realizar pruebas de factor de potencia (desconectar de los equipos) 

(NFPA70B: 11.9.3.2): Devanados. pasacables. y líquido aislante. 
10. Considerar la posibilidad de realizar pruebas de resistencia del 

devanado/cambiador de la toma: Utilice un micrómetro en cada posición de 
la toma para detectar la resistencia de contacto anormalmente elevada. 

11. Hacer una inspección bajo la cubierta a través de pozo de inspección (provea 
protección positiva para evitar la entrada de humedad) (NFPA70B: 11.2.7) 
Esta inspección podría no ser necesaria a menos que las pruebas indiquen 
problemas: Inspeccione si hay humedad u óxido debajo de la cubierta agua 
en superficies horizontales debajo del aceite, los contactos del cambiador de 
derivación (tap) (en la medida de lo posible), la basura, depósitos de barro 
de aceite, amarres sueltos y conexiones sueltas. 

12. Considerar la realización de pruebas de alto potencial de c.c. (NFPA70B: 
11.9.2.6) (NFPA70B: 11.5 a 11.8): c.c. en exceso de 34 kV puede polarizar 
el líquido y por lo tanto aumentar las corrientes de fuga. 

13. Si las inspecciones y/o pruebas anteriores indican posibles problemas 
internos, podría ser necesario transportar el transformador al taller para 
quitar del tanque el núcleo y el conjunto de la bobina para su limpieza, 
inspección, pruebas y hacer las reparaciones que sean necesarias. 

14. Filtrar el líquido aislante (desenergizar el transformador y poner a tierra los 
devanados): Con la frecuencia que sea necesario. Eliminar la humedad por 
calentamiento y bombeo de líquido a través de filtros de papel, una centrifuga 
o un evaporador de vacío. Limpiar a fondo la manguera y un equipo de 
filtración antes de cambiar de aceite a askarels o viceversa (NFPA70B: 
21.2.1.2). Observe ANSIC 107.1 para la manipulación y disposición del 
askarel. 

15. Refinar el aceite aislante (desenergizar el transformador y poner a tierra los 
devanados): Frecuencia como sea necesario. Filtrar a través de la tierra de 
batan para eliminar los compuestos polares y ácidos. Añadir dibutil 
paracresol (DBPC) para reemplazar los inhibidores de la oxidación. 

16. Rellenar con liquido aislante el transformador (NFPA 70B: 21.2.7.7,21.2.7.8): 
Vuelva a llenar al vacío parcial si el depósito está diseñado de esa forma. 
Siga las instrucciones del fabricante Siempre pruebe liquido aislante de 
rigidez dieléctrica (min. 26 KV de askarel) antes de bombear al transformador 
y bombear a través del filtro (min 30 KV askarels). 
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c) Pruebas especiales (desenergizado): Para probar el aislamiento de fase a fase 
y de espira a espira (200 Hz a 300 Hz para 7200 voltios ciclos). 
✓ Prueba de potencial inducido (NFPA 70B: 11.11.2.1): Prueba de 

comprobación. 
✓ Prueba de alto potencial c.a. (NFPA 70B: 11.9.3.1): Prueba de 

comprobación. 
 

d) Emisión de informes:  
✓ Informe Típico de Prueba de Relación de Potencial o Corriente del 

Transformador. 
✓ Informe Típico de Inspección y Prueba de un Transformador. 
✓ Registro Típico de Resistencia de Aislamiento de un Transformador de 

Distribución de Energía (PDU).     

Forma de Pago: 

✓ Unidad: (UN) por cada mantenimiento de un transformador incluyendo todas las 
actividades indicadas en el detalle de la partida. 

 

3.14.8 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE BRIDAS AISLANTES. (Partida 20.14) 

Actividades: 

✓ Pruebas de verificación exhaustiva por radio frecuencia de las bridas aislantes 
del rack tuberías cerca al Puesto de vigilancia de entrada al Muelle.  

✓ Establecer las juntas aislantes que daban cambiarse a futuro.  
✓ Detallar las características de las juntas a ser cambiadas. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UND. Por las pruebas efectuadas durante la reparación del sistema. 
 

3.14.9 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA (Partida 20.15) 

Actividades: 

✓ Pruebas y puesta en marcha del sistema de protección catódica. 
medición final a pilotes. Esto se ejecutará luego de terminadas los trabajos de 
reparación y de instalación de ánodos y cableado en la playa.  

✓ Poner en servicio el sistema 
✓ Realizar los ajustes junto con el Inspector de la Unidad Servicios de 

Mantenimiento, para ello deberá establecerse un primer ajuste los 15 y a los 30 
días. En ambos casos, la medición en cada pilote será en tres profundidades, 
superficie, medio y fondo. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UND. Por cada puesta en marcaha después de la reparación del 
transformador. 
 

3.14.10 SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE 
HALAR/HMPWE 1X50 MM2 (Partida 20.16) 

Actividades: 

✓ Efectuar limpieza mecánica de zonas donde se realice la soldadura. 
✓ Incluye suministro e instalación de Soldadura Cadweld - ERICO en "T" Molde 

TAC-1Y1L o equivalente, cartuchos necesarios. Ver especificaciones de los 
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ánodos en Apéndice N° 05 – 4: Especificaciones de Masilla Epóxica Sumergible 
345-15. 

✓ Efectuar tendido de cable de cable HALAR/HMPWE 1X50 mm2. 
Efectuar conexionado del cable HALAR/HMPWE 1X50 mm2, a Pilote con 
aplicación de Soldadura Exotérmica:  

• Uso de Molde para soldadura cadweld. 

• Uso de Cartucho de soldadura exotérmica. 

• Uso de Masilla para molde de soldadura. 

• Uso de Tenaza de molde. 

• Uso de Chispero Pedernal. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: METRO (M) 
 

3.14.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ÁNODOS DE TI/MMO 
EN SECTOR PLAYA (06 ÁNODOS).  (Partida 20.17) 

Actividades: 

✓ Antes de iniciar el trabajo señalizar la zona de trabajo haciendo uso de soportes 
con mallas y cintas señalizadora, tranqueras y elementos de señalización. 

✓ En la orilla del mar y especificados para proteger los pilotes del Rack de tuberías, 
se instalarán 6 ánodos de mmo. Ver características del ánodo en Apéndice N° 
05 – 5: Especificaciones Ánodo de MMO de Reemplazo. 

✓ El Contratista proporcionará el material necesario y restablecerá la cama de 
ánodos en la orilla.  

✓ La excavación de zanja con maquinaria pesada (excavadora y/o cargadora de 
cadena) para instalación de cama anódica de Sistema de Protección Catódica 
del Muelle de Carga Liquida: 50 m Largo X 6 m ancho X 3.5 m de profundidad. 

✓ Apuntalar con maderas colocándose estribos cuando exista la posibilidad de 
derrumbes debido a la profundidad o a las condiciones del terreno (terreno de 
relleno o de poca consistencia).  

✓ Instalación de cama anódica sector playa (06 ánodos Ti/MMO: Ánodo tubular de 
titanio revestido con Mixed Metal Oxides. Equivalente a Telpro Tubular Anode 1” 
x 19.7” (25 mm x 500 mm). Current Output: 25 A, con 20 metros de cable AWG 
# 6 tipo HALAR/HMWPE, clase B, hilado (7 hilos). Ver Apéndice N° 05 – 8: 
Localización de cama de ánodos en orilla de la playa del MU1. 

✓ Para aislar empalmes de deberá utilizar uniones tipo Splicing Kit (preempacado 
en coque de 3" x 60" de 11 A., empleando los splice kits Mca. 3M 90 B-1), para 
recubrir los empalmes a una profundidad de 3.5 m aprox., incluye tendido del 
cable colector N° 8 AWG. Long, de cable 20 pies aprox. 

✓ Conexión de empalmes con tubo termo contraíble RAYCHEM WCSM 33/8 – 
1200. 

✓ Cableado de ánodos a ser enterrado a 3.50 m de profundidad. Ver esquema en 
Apéndice N° 05 –6: Esquema de Ánodo de Titanio Instalado. 

✓ Incluye soldadura de platinas de anclaje, tendido de cable y conexionado del 
cable del electrodo hacia el rectificador. 

✓ Actividad de cierre y compactación de zanja. 
✓ El cierre de la zanja debe ejecutarse de acuerdo con la indicación de la 

supervisión. 
✓ El fondo de la zanja se dejará tan nivelado como sea posible antes de rellenarlo 

con arena. 
✓ Pruebas y puesta en marcha del sistema de protección catódica, incluye 

medición preliminar y final a pilotes. 
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Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
 

3.14.12 EVALUACIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE AMARRADERO 4. 
(Partida 20.18) 

Actividades: 

✓ Monitoreo mediante medición de potenciales.  
✓ Inspección del estado de cada uno de los 12 ánodos de zinc mediante buzos. 
✓ Recomendación de correcciones necesarias.  
✓ Dimensionar y planificar el reemplazo de los ánodos de zinc del Amarradero 4. 

Incluye soportes y grampas. Ver esquema en Apéndice 5 – 9: Distribución de 
ánodos – Muelle Carga Liquida MU1. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UNIDAD (UND) por cada ánodo 
 

3.15 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA 
DE LAS LINEAS SUBMARINAS EN NUEVO TERMINAL SUBMARINO 

3.15.1 EXCAVACIÓN Y RELLENO EN ARENA CON EQUIPO PESADO DE CAMA 
ANÓDICA DE PLAYA (Partida 20.19) 

Actividades: 

✓ Antes de iniciar el trabajo señalizar la zona de trabajo haciendo uso de soportes 
con mallas y cintas señalizadora, tranqueras y elementos de señalización. 

✓ La excavación de zanja con maquinaria pesada (excavadora y/o cargadora de 
cadena) para instalación de cama anódica de Sistema de Protección Catódica 
de las Líneas Submarinas: 80 m Largo X 12 m ancho X 6 m de profundidad, 
hasta llegar a napa freática. 

✓ Apuntalar con maderas colocándose estribos cuando exista la posibilidad de 
derrumbes debido a la profundidad o a las condiciones del terreno (terreno de 
relleno o de poca consistencia).  

✓ Retiro de agua con motobomba. 
Actividad de cierre y compactación de zanja. 

✓ El cierre de la zanja debe ejecutarse de acuerdo con la indicación de la 
supervisión. 

✓ El fondo de la zanja se dejará tan nivelado como sea posible antes de rellenarlo 
con arena. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: METRO CÚBICO (M3).  
 

3.15.2 INSTALACIÓN DE CAMA DE ÁNODOS EN SECTOR PLAYA (Partida 
20.20) 

Actividades: 

✓ Antes de iniciar el trabajo señalizar la zona de trabajo haciendo uso de soportes 
con mallas y cintas señalizadora, tranqueras y elementos de señalización. 

✓ En la orilla del mar y especificados para proteger líneas submarinas, se 
instalarán 20 ánodos tubulares de TI-MMO 3” X 60”. Ver Especificaciones de 
ánodo TI-MMO en Apéndice N° 05 – 1: Especificaciones Ánodo de MMO. 
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✓ El Contratista proporcionará el material necesario y restablecerá la cama de 
ánodos en la orilla. Según Apéndice 3-A: Formato de Propuesta de Materiales. 
Incluye suministro e instalación de Soldadura Cadweld, cartuchos necesarios. 
Conexión de empalmes. 

✓ Colocación de 5m3 de Coke Metalúrgico ó de Petróleo calcinado de acuerdo con 
especificaciones. Ver Apéndice N° 07: Esquema de Protección Catódica Línea 
Submarina 30” 

✓ Instalación de cama anódica sector playa (20 ánodos MMO: Ver 
Especificaciones de ánodo MMO de reemplazo en Apéndice N° 07 – 2. 

✓ Incluye soldadura de platinas de anclaje, tendido de cable y conexionado del 
cable de los ánodos hacia la caja de conexiones del rectificador. 

✓ Pruebas y puesta en marcha del sistema de protección catódica, incluye 
medición preliminar y final a pilotes. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN  
 

3.15.3 TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA EMPALMES DE CABLES TRONCAL Y 
ANODOS EN LÍNEA DE 30” (Partida 20.21) 

Actividades: 

✓ Dimensionar y planificar el reemplazo de cables y tuberías conduit faltantes. (Ver 
Apéndice N° 07-3 a Apéndice N°7 - 8 

✓ Efectuar limpieza mecánica de zonas donde se realice la soldadura. 
✓ Instalar 150 metros de cable 2 AWG HMWPE Pesado, con protección con tubería 

rígida y flexible revestidas con PVC.  
✓ Instalación de empalmes scoth cast splice kit:  
✓ Uso de Molde para soldadura cadweld. 

• Uso de Cartucho de soldadura exotérmica. 

• Uso de Masilla para molde de soldadura. 

• Uso de Tenaza de molde. 

• Uso de Chispero Pedernal. 
✓ Efectuar pruebas de continuidad en los circuitos negativo y positivo.  

Forma de Pago: 

✓ Unidad: METRO LINEAL (ML) 
 

3.15.4 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA EN LÍNEAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO (Partida 
20.22) 

Actividades: 

✓ Pruebas y puesta en marcha del sistema de protección catódica. 
✓ Medición de potenciales. Esto se ejecutará luego de terminadas los trabajos de 

reparación y de instalación de ánodos y cableado en la playa.  
✓ Regular voltaje en transformador N°1. 
✓ El Sistema de protección adecuada debe ser -850 mV establecido en la norma 

NACE SP 0169-2013 Sección 6. 
✓ Realizar mantenimiento a los contactos metálicos sulfatados, para evitar daños 

prematuros. 
✓ Pintado y señalización de cajas de medición. 
✓ Registrar los valores de potenciales en un formato establecido, a fin de mantener 

un historial y un monitoreo permanente. 
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✓ Realizar mediciones con equipo Medidor de Potenciales de Cobre – Sulfato de 
Cobre (Marca: MC Miller CO; Modelo: LC4.5; Serie: # C-1123 o Fluke) que 
cumpla con certificaciones. 

✓ Poner en servicio el sistema de protección catódica de las Líneas Submarinas. 
✓ Realizar los ajustes junto con el Inspector de la Unidad Servicios de 

Mantenimiento, para ello deberá establecerse un primer ajuste los 15 y a los 30 
días. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UNIDAD (UN) 
 

3.16 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA 
DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU2 

 

3.16.1 MEDICIÓN DE POTENCIALES EN PILOTES DEL MUELLE MU2 (Partida 
20.23) 

Actividades: 

✓ Efectuar medición de potenciales en pilotes del Muelle a fin de determinar el 
estado actual del Sistema de Protección Catódica, según Apéndice 05 – 11: 
Distribución del Sistema Mixto Protección Catódica Muelle Carga Líquida MU2 – 
Talara. 

✓ Identificación y caracterización de daños en cada pilote.  
✓ Limpieza de las incrustaciones marinas. 
✓ Evaluar estado superficial de cada pilote. 
✓ Evaluar estado de cables. 
✓ Evaluar estado de conectores. 
✓ Evaluar estado de conexiones de cada pilote. 
✓ Medición de espesores de pared de cada pilote. 
✓ Determinar cambio de estructura, soportes, anclajes, pernos y reemplazo de 

ánodos en mal estado. 
✓ Regular voltaje en transformador ubicado en Sub Estación - MCL. 
✓ El Sistema de protección adecuada debe ser -850 mV establecido en la norma 

NACE SP 0169-2013 Sección 6. 
Realizar mantenimiento a los contactos metálicos sulfatados, para evitar daños 
prematuros. 

✓ Pintado y señalización del poste de medición. 
Registrar los valores de potenciales en un formato establecido, a fin de mantener 
un historial y un monitoreo permanente. 

✓ Realizar mediciones con equipo Medidor de Potenciales de Cobre – Sulfato de 
Cobre (Marca: MC Miller CO; Modelo: LC4.5; Serie: # C-1123 o Fluke) que 
cumpla con certificaciones. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
 

3.16.2 REMOCIÓN PARA EVALUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN 
DE ÁNODOS TUBULAR DE MMO 2.5”x100 cm. (Partida 20.24) 

Actividades: 

✓ Efectuar desconexión de ánodos. 
✓ Evaluar 26 ánodos distribuidos a lo largo del MU2.  
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✓ Proceder a levantar ánodos a superficie. 
✓ Realizar limpieza de ánodos. 
✓ Ejecutar inspección de cada ánodo. 
✓ Efectuar reconexión de cada ánodo.  
✓ Realizar evaluación, mantenimiento o renovación de cables, soportes, anclajes, 

pernos y arandelas.  
✓ Ver localizaciones de ánodos a largo del Muelle en Apéndice 5 – 14: Protección 

catódica mediante corriente impresa en MU2. 
✓ Medir la resistencia de cada Cama Anódica usando el método de los pines. 

Nota: Existe un sled de ánodos (1 cable) conectado en la caja de unión positiva.  
Entonces se debe medir la resistencia del Sled y la de la cama de playa 
conjuntamente (unidos) y luego por separado. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
 

3.16.3 REMOCIÓN PARA EVALUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN 
DE ÁNODOS TUBULAR DE MMO 1”x 60 cm para SLEP. (Partida 20.25) 

Actividades: 

✓ Efectuar desconexión de ánodos. 
✓ Evaluar 4 ánodos distribuidos a lo largo del MU2.  
✓ Proceder a levantar ánodos a superficie. 
✓ Realizar limpieza de ánodos. 
✓ Ejecutar inspección de cada ánodo. 
✓ Efectuar reconexión de cada ánodo.  
✓ Realizar evaluación, mantenimiento o renovación de cables, soportes, anclajes, 

pernos y arandelas.  
✓ Ver localizaciones de ánodos a largo del Muelle en Apéndice 5 – 14: Protección 

catódica mediante corriente impresa en MU2. 
✓ Medir la resistencia de cada Cama Anódica usando el método de los pines. 

Nota: Existe un sled de ánodos (1 cable) conectado en la caja de unión positiva.  
Entonces se debe medir la resistencia del Sled y la de la cama de playa 
conjuntamente (unidos) y luego por separado. 
 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 

3.16.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNODOS TUBULAR DE MMO (Partida 
20.26 y 20.27) 

Actividades: 

✓ Suministro de ánodos tubulares de MMO de 2.5”x100 cm y 1”x60 cm. El 
suministro se pagará con la respectiva partida y especificación del Apéndice 3A 
Formato de Propuesta Económica - Suministro de materiales. 

✓ Instalación de ánodos de MMO conforme localizaciones de ánodos de corriente 
impresa a largo del Muelle MU2 (Ver Apéndice N° 05 – 14: Protección catódica 
mediante corriente impresa en MU2). 
 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UNIDAD (UN) 
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3.16.5 MANTENIMIENTO CAJA UNIÓN POSITIVA - CUP Y CAJA DE 
DISTRIBUCIÓN DC (Partida 20.28) 

Actividades: 

✓ Efectuar una inspección visual de todos los componentes. 
✓ Ajustar todas las conexiones accesibles y revisar la temperatura de todos los 

componentes. 
✓ Verificar correcto estado de cables y elementos. Reemplazarlos si es necesario. 
✓ Usando una pinza amperimétrica en DC, medir la corriente de cada ánodo. 
✓ Usando un voltímetro, medir los voltajes AC de entrada y salida. 

Nota: Existe un sled de ánodos (01 cable) conectado en la caja de unión de unión 
positiva. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UNIDAD (UN) 

 

3.16.6 MANTENIMIENTO DE POSTE DE POTENCIAL (Partida 20.29) 

Actividades: 

✓ Verificar tapas, sellos, panel, terminales, tornillos, arandelas y otros accesorios 
según el tipo de poste. Proceder a reemplazarlo si es necesario. 

✓ Verificar estado de los bornes y cables. Reemplazarlos si es necesario. 
✓ Verificar continuidad entre los cables de pilote. 
✓ Medir potencial de los pilotes (a dos profundidades). Si hay valores anormales 

pueden ser una indicación de cables rotos o fallas en las soldaduras de unión 
con la estructura. 

✓ Para poste con cupón: 

• Medir continuidad entre los cables del cupón. 

• Medir la caída de voltaje del shunt para estimar la corriente drenada DC 
(desconectado previamente pilote o cupón). Se debe registrar además la 
dirección de la corriente. 

• Medir el potencial On y Off del cupón desconectándolo localmente. Para el 
cupón en tierra se debe usar el tubo de medición al costado del poste de 
potencial. Para el cupón sumergido el electrodo se debe posicionar lo más 
cerca posible al cupón. Si hay valores anormales pueden ser una indicación de 
cables rotos o fallas. 

• Usar un medidor de resistencia para obtener la resistencia entre cupón y pilote. 
 

Equipos mínimos requeridos: Voltímetro de alta impedancia (> 10 Mohm), 
eléctrodos portátiles de referencia calibrados, telurómetro. 

 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
 

3.16.7 TENDIDO DE CABLE Y DE CONDUIT REVESTIDO PVC DE  1/2" HASTA 
6” Ø. (Partida 20.30) 

Actividades: 

✓ Dimensionar y planificar el reemplazo de cables y tuberías conduit faltantes.  
✓ Instalar cable NYY con protección con tubería rígida y flexible revestidas con 

PVC. 
✓ Para los cables hacia los ánodos utilizar cable HALAR /HMWPE.  
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✓ Suministro e instalación de Soldadura Cadweld - ERICO en "T" Molde TAC-1Y1L 
o equivalente, cartuchos necesarios.  

✓ Efectuar pruebas de continuidad en los circuitos negativo y positivo.  

Forma de Pago: 

✓ Unidad: METRO (M) 
 

3.16.8 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR / RECTIFICADOR MU2. 
(Partida 20.31) 

Actividades: 

a) Inspección (energizado): 
✓ Efectuar una inspección visual de todos los componentes: shunt, breaker, 

fusibles, borneras, etc. 
✓ Ajustar todas las conexiones accesibles y revisar la temperatura de todos los 

componentes. 
✓ Usando un voltímetro, medir el voltaje de salida y el total de corriente que 

drena (vía shunt). Luego, compararlo con los instrumentos del equipo. 
✓ Verificar visualmente el estado del aceite (turbiedad, sólidos, decantados, 

vapores, agua). 
✓ Temperatura de la superficie del líquido (NFPA70B: 21.2.1): Registre los 

resultados, temperatura actual y la más alta indicada; restablecer la aguja 
indicadora; nominales es el máx. permitido. 

✓ Interrumpir la fuente de corriente mediante un dispositivo adecuado, el ciclo 

recomendado es 3 s ON y 1 s OFF. 
✓ Energizar la fuente DC y efectuar el proceso de calibración midiendo los 

potenciales de polarización – vea NACE TM 0497-2002 sección 9. Calibrar 
el potencial de los pilotes en la fuente de poder DC manipulando el voltaje 
de salida. El potencial de polarización debe estar en el intervalo [(-) 850 a (-) 
1,200 mV] vs. Cu/CuSO4. 

✓ Carga de presión del espacio libre superior (tipo de tanque sellado) 
(NFPA70B: 21.2.5.2): Debería variar en función de los cambios en la carga y 
la temperatura ambiente. Si el manómetro permanece en cero, es porque 
está roto o existe una fuga en el espacio libre superior del tanque, 
permitiendo que el transformador respire y entre humedad. 

✓ Tomar una huella del voltaje DC de salida de la fuente DC con el 
osciloscopio. 

✓ Nivel de líquido en los tanques (NFPA70B: 21.2.5.1): Debería estar entre las 
marcas min. y máx. del medidor. 

✓ Niveles de líquido en pasacables llenos de aceite (si corresponde): Debería 
estar entre las marcas min. y max. del medidor 

✓ Evidencia de fugas de aceite (NFPA70B: 21.2.1 .4): De tanques, accesorios. 
tubos de refrigeración, y pasacables 
Equipos mínimos requeridos: Osciloscopio, Multímetro, Amperímetro de 
pinza, Electrodos portátiles de referencia calibrados, Interruptores de 
corriente sincronizados GPS, Equipo de seguridad dieléctrico (guantes de 
neopreno, botas dieléctricas, tapetes aislantes). 
 

b) Mantenimiento mayor y pruebas (desenergizado) (NFPA70B: 7.1, 21.2.7.2):  
✓ Realice las pruebas anteriores con bastante anticipación a la parada 

programada: Determinar los posibles problemas que requieren de atención 
✓ Inspeccionar el diafragma de alivio de presión en busca de grietas o agujeros, 

o el dispositivo mecánico de alivio de presión para verificar su correcto 
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funcionamiento (NFPA70B: 21.2.7.3): Reemplace si está defectuoso. Posible 
causa de presión en transformadores de tipo sellados que permanecen en 
cero. 

✓ Probar con nitrógeno seco la presión de las áreas de espacio superior del 
transformador de tipo sellado, si el manómetro permanece en cero y el 
dispositivo de alivio de presión es satisfactorio: Aplicar líquido a lo largo de 
las juntas, etc., para localizar las fugas. Realizar las reparaciones necesarias. 

✓ Limpiar los pasacables e inspeccionar las superficies (NFPA70B: 21.2.7.3): 
Considere la posibilidad de aplicar grasa de silicona en áreas gravemente 
contaminadas; debería ser retirada y aplicada nuevamente. 

✓ Inspeccionar el mecanismo y contacto del cambiador de derivación: Siga las 
instrucciones del fabricante sobre el mantenimiento y el número de 
operaciones entre los reemplazos de contacto. 

✓ Pintar el tanque según sea necesario: Cepillar y cebar las manchas de óxido. 
Acabado de pintura. 

✓ Revisar las conexiones del sistema de puesta a tierra (NFPA70B: 21.2.7.5): 
En cada de las posiciones de la toma; como prueba de aceptación y después 
de reparaciones importantes. 

✓ Realizar prueba de relación de giro (NFPA70B: 11.11.2). 
✓ Realizar pruebas de factor de potencia (desconectar de los equipos) 

(NFPA70B: 11.9.3.2): Devanados. pasacables. y líquido aislante. 
✓ Considerar la posibilidad de realizar pruebas de resistencia del 

devanado/cambiador de la toma: Utilice un micrómetro en cada posición de 
la toma para detectar la resistencia de contacto anormalmente elevada. 

✓ Hacer una inspección bajo la cubierta a través de pozo de inspección (provea 
protección positiva para evitar la entrada de humedad) (NFPA70B: 11.2.7) 
Esta inspección podría no ser necesaria a menos que las pruebas indiquen 
problemas: Inspeccione si hay humedad u óxido debajo de la cubierta agua 
en superficies horizontales debajo del aceite, los contactos del cambiador de 
derivación (tap) (en la medida de lo posible), la basura, depósitos de barro 
de aceite, amarres sueltos y conexiones sueltas. 

✓ Considerar la realización de pruebas de alto potencial de c.c. (NFPA70B: 
11.9.2.6) (NFPA70B: 11.5 a 11.8): c.c. en exceso de 34 kV puede polarizar 
el líquido y por lo tanto aumentar las corrientes de fuga. 

✓ Si las inspecciones y/o pruebas anteriores indican posibles problemas 
internos, podría ser necesario transportar el transformador al taller para 
quitar del tanque el núcleo y el conjunto de la bobina para su limpieza, 
inspección, pruebas y hacer las reparaciones que sean necesarias. 

✓ Filtrar el líquido aislante (desenergizar el transformador y poner a tierra los 
devanados): Con la frecuencia que sea necesario. Eliminar la humedad por 
calentamiento y bombeo de líquido a través de filtros de papel, una centrifuga 
o un evaporador de vacío. Limpiar a fondo la manguera y un equipo de 
filtración antes de cambiar de aceite a askarels o viceversa (NFPA70B: 
21.2.1.2). Observe ANSIC 107.1 para la manipulación y disposición del 
askarel. 

✓ Refinar el aceite aislante (desenergizar el transformador y poner a tierra los 
devanados): Frecuencia como sea necesario. Filtrar a través de la tierra de 
batan para eliminar los compuestos polares y ácidos. Añadir dibutil 
paracresol (DBPC) para reemplazar los inhibidores de la oxidación. 

✓ Rellenar con liquido aislante el transformador (NFPA 70B: 21.2.7.7,21.2.7.8): 
Vuelva a llenar al vacío parcial si el depósito está diseñado de esa forma. 
Siga las instrucciones del fabricante Siempre pruebe liquido aislante de 
rigidez dieléctrica (min. 26 KV de askarel) antes de bombear al transformador 
y bombear a través del filtro (min 30 KV askarels). 
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c) Pruebas especiales (desenergizado): Para probar el aislamiento de fase a fase 

y de espira a espira (200 Hz a 300 Hz para 7200 voltios ciclos). 
✓ Prueba de potencial inducido (NFPA 70B: 11.11.2.1): Prueba de 

comprobación. 
✓ Prueba de alto potencial c.a. (NFPA 70B: 11.9.3.1): Prueba de 

comprobación. 
 

d) Emisión de informes:  
✓ Informe Típico de Prueba de Relación de Potencial o Corriente del 

Transformador. 
✓ Informe Típico de Inspección y Prueba de un Transformador. 
✓ Registro Típico de Resistencia de Aislamiento de un Transformador de 

Distribución de Energía (PDU).     

Forma de Pago: 

Unidad: (UN) por cada mantenimiento de un transformador incluyendo todas las 
actividades indicadas en el detalle de la partida. 

 

3.16.9 REMOCIÓN PARA EVALUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN 
DE ÁNODOS DE ALUMINIO MODELOS MU2-Z1 Y MU2-Z2. (Partida 20.32) 

Actividades: 

✓ Efectuar desconexión de ánodos. 

✓ Realizar inspección submarina visual para verificar dimensiones, daños y 
la adhesión de vida marina de los ánodos que componen el sistema y si 
fuese necesario, según el resultado de la medición de potenciales, se 
deberá eliminar el exceso de vida marina del ánodo por medios manuales 
o mecánicos. 

✓ Para el caso de los ánodos horizontales verificar la estructura de soporte, 
nivel de socavación y sedimentación en el ánodo. 

✓ Realizar un registro escrito y fotográfico/filmado de ubicación de cada 
ánodo, estado de la soldadura de sujeción, estado de la estructura de 
soporte en el caso de los ánodos horizontales, daños detectados, 
desprendimientos y comprobación de las dimensiones. 

✓ Evaluar 240 ánodos modelo MU2-Z1 y 118 ánodos modelo MU2-Z2 distribuidos 
a lo largo del MU2.  

✓ Proceder a levantar ánodos a superficie. 
✓ Realizar limpieza de ánodos. 
✓ Ejecutar inspección de cada ánodo. 
✓ Efectuar reconexión de cada ánodo.  
✓ Realizar evaluación, mantenimiento o renovación de cables, soportes, anclajes, 

pernos y arandelas.  
✓ Ver localizaciones de ánodos a largo del Muelle MU2 en Apéndice N° 05 – 12: 

Distribución general del sistema de protección catódica por ánodos de sacrificio 
en MU2. 

 
Equipos mínimos requeridos: Voltímetro de alta impedancia (> 10 MOhm), 

electrodos portátiles de referencia calibrados, equipo de buceo que incluye 

compresor de aire, escafandra con comunicación, cámara fotográfica/video, 

luces auxiliares, entre otros. 
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Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
 

3.16.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNODOS DE ALUMINIO (Partida 
20.33 y 20.34) 

Actividades: 

✓ Suministro de ánodos de aluminio modelos MU2-Z1 y MU2-Z2. El suministro se 
pagará con la respectiva partida y especificación del Apéndice N° 3A: Formato 
de Propuesta de Económica - Suministro de materiales. 

✓ Las dimensiones de los ánodos de aluminio conforme Apéndice N° 05-13: 
Detalle típico de ánodos de sacrificio para sistema de protección catódica MU2. 

✓ Instalación de ánodos de aluminio conforme localizaciones de ánodos de 
aluminio a largo del Muelle MU2 (Ver Apéndice N° 05 – 12: Distribución general 
del sistema de protección catódica por ánodos de sacrificio en MU2). 
 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
 

3.16.11 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA MIXTO EN MU2 (Partida 20.35) 

Actividades: 

✓ Pruebas y puesta en marcha del sistema de protección catódica mixto. 
✓ Medición final a pilotes. Esto se ejecutará luego de terminadas los trabajos de 

reparación y de instalación de ánodos y cableado.  
✓ Poner en servicio el sistema 
✓ Realizar los ajustes junto con el Inspector de la Unidad Servicios de 

Mantenimiento, para ello deberá establecerse un primer ajuste los 15 y a los 30 
días. En ambos casos, la medición en cada pilote será en tres profundidades, 
superficie, medio y fondo. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UND. Por cada puesta en marcha después de la reparación del 
transformador. 
 

     OTROS 

3.16.12 SERVICIO DE BUCEO PARA TRABAJOS NO CONTEMPLADOS. 
(Partida 21.01) 

Esta partida se utilizará exclusivamente para los trabajos no contemplados en 
alguna de las partidas anteriores 

Actividades: 

✓ Efectuar trabajos especializados de buceo en instalación portuaria del Muelle de 
Carga Liquida (Zona debajo de la plataforma). 

✓ El Contratista suministrará una embarcación tipo chalana debidamente 
acondicionada que incluya 01 motorista para realizar trabajos de Reemplazo de 
Lecho Dispersor en Playa, Soldaduras en Pilotes e Inspección y Mediciones de 
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Potenciales por Pilote del Sistema de Protección Catódica del Muelle de Carga 
Liquida (Zona debajo de la plataforma).  

✓ El Contratista debe contar con el personal motorista calificado adecuado para el 
manejo de la embarcación marina, el cual deberá estar autorizado por la 
autoridad portuaria competente para realizar estos tipos de trabajos. Se podrá 
aceptar Carnet y/o Licencia vigente.  

✓ Deberá utilizar equipos especializados de vanguardia que aseguran la precisión 
y la seguridad en la ejecución del presente servicio: Máscara de buceo, 
Ordenador de buceo, Aletas, Regulador, Dispositivo de control de flotabilidad, 
buceo BCD o chalecos, tanque de oxígeno (En botella). 

✓ El Contratista debe considerar que tiempo de buceo para efectuar la inspección 
de pilotes la filmación subacuática, será el que sea necesario para realizar esta 
actividad. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: Hora Hombre (H-H) 
 

3.16.13 SERVICIO DE EMBARCACIÓN CON GRÚA de 70TM PARA 
TRABAJOS NO CONTEMPLADOS. (Partida 21.02) 

Esta partida se utilizará exclusivamente para los trabajos no contemplados en 
alguna de las partidas anteriores 

Actividades: 

✓ Uso de barcaza grúa a solicitud del administrador de PETROPERU para izaje o 
retiro de componentes o equipos del MCL que no estén incluidos en alguna otra 
partida del servicio. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: hora máquina (H-M) 
 
 

3.17 INFORME Y PLANOS  

3.17.1 INFORME DE RECORRIDO DE AMARRADEROS (Partida 22.01) 

Actividades: 

✓ El CONTRATISTA deberá presentar al Ingeniero Inspector de 
PETROPERÚ S.A., dentro del plazo de diez (10) días útiles, antes del 
término de ejecución del servicio, un Informe Técnico para su revisión.  

✓ Deberá indicar el estado de las instalaciones antes y después de iniciar 
los trabajos de inspección, el detalle de los principales defectos 
detectados (con gráficos y/o fotografías) las reparaciones efectuadas y 
las conclusiones y recomendaciones para prevenir cualquier daño en el 
sistema, de modo que se pueda otorgar al terminal de una adecuada 
confiabilidad, que garantice su operación segura. 

✓ Luego de la revisión del Inspector de PETROPERÚ, el CONTRATISTA 
tendrá un plazo de 5 días adicionales para entregar el informe final. 

✓ El CONTRATISTA presentará a PETROPERÚ un original y 4 copias del 
Informe (todos impresos a color), Certificados de Inspección y filmación 
submarina: una para Movimiento de Productos, una para Ingeniería de 
Mantenimiento, una para Mantenimiento de Plantas y una para 
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Coordinación y Costos. Asimismo, presentará 02 copias del informe en 
formato digital editable en Microsoft Word. 

✓ Los registros de espesores deberán estar claramente detallados, punto 
por punto y deberán determinarse los espesores remanentes. 

✓ El Informe de Inspección deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 
▪ Antecedentes, como se encontró los equipos, descripción de los 

trabajos efectuados y situación final después del mantenimiento 
/reparación.  

▪ Cronograma de ejecución indicando las actividades realizadas con 
sus respectivos tiempos de ejecución (planificado vs real, diagrama 
de Gantt y curva S). Incluye las prórrogas, adicionales y 
complementarios si hubiere. 

▪ Procedimientos de ejecución de los trabajos. 
▪ Normas técnicas aplicadas y/o Recomendaciones de Ingeniería, 

especificando los criterios de aceptación y rechazo. Estas se 
especificarán en las actividades y en los resultados. 

▪ Resultados de las pruebas y ensayos realizados.  
▪ Análisis de los resultados.  
▪ Conclusiones.  
▪ Recomendaciones.  
▪ Registro fotográfico y filmaciones. 
▪ Cualquier otra información técnica que se considere de interés.  
▪ Datos técnicos de los equipos intervenidos 
▪ Resultados de la Inspección de cada uno de los elementos 

intervenidos. Se deberá indicar el estado en que se encontraron, los 
trabajos efectuados y el estado final de los mismos. 

▪ Registros de calibración de boyas y cadenas. 
▪ Registros de la inspección de boyas, cadenas, pilotes, etc. indicando 

todos los componentes encontrados en el recorrido. 
▪ Diagramas en tamaño A-4, indicando los puntos de inspección de las 

líneas, dimensiones y ubicación de las boyas, diámetros y longitudes 
de cadenas, etc. 

▪ Planos As Built e isométricos de los equipos intervenidos y sus 
accesorios.  

▪ Trabajos previos a la reparación 
▪ Protocolos de pruebas efectuadas. 
▪ Informe técnico del proveedor de pintura. 
▪ Balance de materiales (entregados, usados y devueltos), precisando 

el sistema o lugar donde se instaló cada ítem. La CONTRATISTA 
deberá adjuntar los esquemas y documentos necesarios que sean 
necesarios para precisar lo indicado. 

▪ Relación de materiales nuevos utilizados, sub-conjuntos de reserva 
instalados y componentes reparados que servirán para el próximo 
recorrido.  

▪ Informe (formatos) enviado a Capitanía de los resultados de la 
inspección de todos los elementos. 

▪ Planos As Built e isométricos de cada boya (tamaño A-1). 
▪ Adjuntos: Diagramas, fotos, etc. 

✓ Se precisa que es responsabilidad del CONTRATISTA la entrega 
paulatina de todos los registros de inspección de boyas, cadenas, 
accesorios, pilotes, esquemas, planos, etc. Estos serán revisados y 
corregidos por el inspector asignado por PETROPERÚ.  
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✓ En caso presente los registros al finalizar el servicio, sin presentar 
avances paulatinos a medida que ejecute la inspección. PETROPERÚ 
no se responsabiliza por las demoras en las correcciones que efectúe 
efectuadas, aplicando la penalidad por día correspondiente, a partir de 
los cinco días adicionales dados a partir de la finalización del servicio. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UN 
✓ La partida será valorizada al presentar el informe final de cada recorrido 

de amarraderos efectuado, el cual deberá incluir el contenido mínimo 
indicado, adjuntando las copias y DVDs correspondientes. 
 

3.17.2 PLANOS Y ESQUEMAS (Partidas 22.02 y 22.03) 

Actividades: 

✓ Esta partida incluye el levantamiento, elaboración y entrega de planos 
AS BUILT y esquemas de todas las boyas del terminal submarino y 
muelle de carga líquida. 

✓ Planos: 
▪ Los planos deberán contener información técnica de las 

boyas, indicando claramente todos sus componentes internos 
y externos, listando los materiales y elementos, con sus 
respectivas dimensiones.  

▪ Asimismo, estos planos indicarán todos los detalles, 
dimensiones de los elementos de amarre, barandas, mallas, 
celdas, muertos, anclas, y otros que indique el supervisor 
administrador del servicio. 

▪ Los planos deberán ser impresos en formato A-1. En caso la 
cantidad de información no sea la suficiente para completar un 
plano en el formato indicado, se pagará de manera 
proporcional la presentación en un formato diferente. 

✓ Esquemas: 
▪ Los esquemas deberán contener información referencial de 

las boyas, indicando claramente su disposición, tipo, cantidad 
de ánodos de sacrificio, la cantidad de eslabones y longitudes 
de todos los segmentos de las cadenas, ubicación y tipo de 
elementos de amarre, disposición de las anclas, muertos, 
ubicación de los elementos reemplazados, referencias e 
cuanto a su ubicación, etc. 

▪ Ejemplo de información para Cadenas 

 

Tipo de cadena (Diam) PENDURA ROZADERO TENDIDO 

Longitud (m)       

N° Eslabones       

Elementos de Unión:       
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N° Grilletes kenter       

N° Grilletes tipo lira       

N° Grilletes …       

 

✓ Al igual que con los registros de inspección, se precisa que es 
responsabilidad del CONTRATISTA la entrega paulatina de todos los 
planos y esquemas para su revisión. Estos serán revisados y corregidos 
por el inspector asignado por PETROPERÚ.  

✓ El CONTRATISTA presentará tres juegos de cada plano aprobado 
debidamente firmados por el ingeniero responsable del servicio. 
Asimismo, la partida incluye la presentación de dos CD de cada plano y 
el esquema digitalizado en un formato editable de AUTOCAD, el cual 
será entregado al administrador del servicio. 

✓ Los esquemas deberán ser impresos en formato A-4. En caso la cantidad 
de información amerite variar el formato indicado, se pagará de manera 
proporcional la presentación en un formato diferente. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: EA 
✓ La partida será valorizada al presentar el plano final aprobado, el cual 

deberá incluir el contenido mínimo indicado, adjuntando las copias y 
DVDs correspondientes. 
 

3.17.3 GESTIÓN DE APROBACIÓN DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN 
(Partida 22.04) 

Esta partida involucra la gestión de la aprobación de Capitanía de Puerto, de los 
Certificados de Inspección y toda la documentación necesaria que acredite la 
ejecución del servicio y la habilitación de las instalaciones de acuerdo con la 
normativa vigente. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA entregar la documentación que de 
acuerdo con norma solicite la APN y Capitanía de Puerto, a fin de obtener los 
certificados de inspección aprobados y los permisos de operación del Terminal 
Submarino y Muelle de Carga Líquida de PETROPERU, luego de culminar cada 
recorrido de amarraderos. 

Unidad: UN que incluye la gestión de un certificado aprobado por instalación 
(muelle MU1. MU2, terminal submarino actual y nuevo). 

 

3.17.4 INFORME Y DOSSIER DE CALIDAD DE REPARACIÓN DE 
BARCAZAS (Partida 22.05) 

Contempla el informe final con el dossier de calidad y registro fotográfico, 
resultados de prueba, protocolos de entrega de todos los trabajos de reparación 
efectuados en las barcazas de Petroperú que salgan a mantenimiento. 

Unidad: UN  
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3.17.5 INFORME DE MANTENIMIENTO DE MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU1/ 
MU2. (Partida 22.06 y Partida 22.07) 

Actividades: 

✓ Terminadas satisfactoriamente las pruebas, se presentará un informe que 
incluya el mantenimiento del Muelle y de instalación de cama de ánodo en la 
playa.  

✓ Indicar mediciones, resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UNIDAD (UN) 
 

3.17.6 INFORME FINAL DE PROTECCIÓN CATÓDICA DEL AMARRADERO 4 
(Partida 22.08) 

Actividades: 

✓ Emitir informe final con recomendaciones y acciones para corregir lo faltante en 
el sistema de Protección Catódica del Amarradero 4. 

✓ Se deberá incluir costos de actividades y material necesario. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UNIDAD (UN) 
 

3.17.7 INFORME DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 
DE TERMINALES SUBMARINOS (Partida 22.08 y Partida 22.09) 

Actividades: 

✓ Terminadas satisfactoriamente las pruebas, emitir informe final con 
recomendaciones y acciones para corregir lo faltante en el sistema de Protección 
Catódica en el Actual y Nuevo Terminal Submarino. 

✓ Indicar mediciones, resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Forma de Pago: 

✓ Unidad: UNIDAD (UN) 
 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.1 El CONTRATISTA deberá tener capacidad de proporcionar el servicio e 
información apropiada y oportuna las 24 horas del día, incluyendo días 
ordinarios, sábados, domingos y feriados.  

4.2 Al ser el servicio de buceo un Servicio Portuario Básico, El CONTRATISTA 
deberá cumplir con las disposiciones de la RAD N° 013-2012-APN/DIR “Norma 
Técnico operativa para la prestación del Servicio Portuario básico de Buceo”; 
presentando a la firma del contrato copia de su licencia vigente para prestar 
servicio de Buceo emitida por la Autoridad Portuaria Nacional. 

4.3 Asimismo, El CONTRATISTA deberá contar con “Certificado de Registro de 
empresas y asociaciones relacionadas a la actividad acuática” vigente, emitido 
por la Dirección de Capitanía y Guardacostas (TUPAM B-35), que deberá ser 
presentado por El CONTRATISTA ganador de la Buena Pro al Administrador 
del contrato, antes de iniciar el servicio con PETROPERU S.A.  

4.4 El CONTRATISTA gestionará ante la Capitanía Guardacostas Marítima de 
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Talara, los respectivos permisos para la ejecución de todos los trabajos; así 
como presentar una constancia de aprobación de la Autoridad Marítima, de 
que la embarcación (lancha) para buceo está apta para este tipo de servicio, 
no pudiendo variar las condiciones durante el tiempo de ejecución del trabajo. 

4.5 El CONTRATISTA deberá contar con una Oficina en Talara o contar con un 
domicilio legal y nominar a un Administrador del contrato, con quien 
PETROPERÚ tratará y coordinará aspectos relativos al servicio, así como 
como solución de problemas que pudieran presentarse de tipo administrativo, 
operativo o de personal. 

4.6 El CONTRATISTA ejecutará el servicio de acuerdo con todas las Políticas, 
Normas y Procedimientos de PETROPERÚ S.A. 

4.7 El CONTRATISTA se regirá por el Contrato, las Bases Administrativas, los 
Términos de Referencia y las indicaciones del Administrador del Servicio.  Así 
como por las Recomendaciones y los Estándares de Ingeniería de 
PETROPERÚ y la normatividad ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en lo 
aplicable. 

4.8 El CONTRATISTA efectuará todas las actividades del servicio establecidas de 
acuerdo con las necesidades del servicio, incluyendo la emisión de los 
informes que solicite el supervisor administrador del contrato. 

4.9 El CONTRATISTA dejará el área de trabajo limpia al término del día-servicio. 

4.10 El CONTRATISTA levantará y subsanará las Observaciones - en caso las 
hubiera – a su entero costo e inmediatamente. 

 

5. PLANIFICACIÓN 

A fin de garantizar una óptima ejecución de los trabajos, El CONTRATISTA deberá 
planificar adecuadamente y en detalle los trabajos y secuencias involucrados. 

En tal sentido, deberá efectuar lo siguiente: 

✓ El CONTRATISTA elaborará un procedimiento de trabajo detallado para la 
ejecución de los trabajos incluidos.  

✓ En caso de que durante la ejecución de los trabajos, sea necesario corregir o 
modificar los procedimientos aprobados o incrementar los recursos previstos, 
esto será de entera responsabilidad del CONTRATISTA y no involucrará ningún 
costo adicional para PETROPERÚ, ni justificará ninguna prórroga del plazo de 
ejecución del servicio. 

✓ Determinar los recursos de mano de obra, equipos y herramientas que utilizará. 
✓ Elaborar un cronograma detallado de los trabajos a efectuar, el cual se 

adecuará al plazo y horario establecidos en los presentes términos de 
referencia. Asimismo presentará un histograma de los recursos que asignará 
al servicio por día de servicio. 

✓ Los procedimientos y cronogramas serán revisados por el Administrador del 
Contrato quien los aprobará de estar conforme. Caso contrario, El 
CONTRATISTA deberá corregir el procedimiento y/o cronograma para su 
aprobación. 
 

6. VISITA AL LUGAR 

6.1 Dada la complejidad de los trabajos a efectuar, es conveniente que El 
CONTRATISTA efectúe una visita al lugar. 
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6.2 La visita no es de carácter obligatorio y en caso de que el postor desee 
hacerla, deberá ser coordinada con la Unidad Contratación de Servicios y 
Obras del Departamento Logística. 
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APÉNDICE N° 1A - ESQUEMA REFERENCIAL DE UBICACIÓN DE LAS BOYAS 

 

TERMINAL SUBMARINO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUELLE DE CARGA LÍQUIDA 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

     

 

 

LEYENDA 
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NUEVO TERMINAL MULTIBUYA Y LINEAS SUBMARINAS 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refinería Talara 

 
 Condiciones Técnicas                        Página 111 de 

273 

 

UBICACIÓN DE BOYAS DE SEÑALIZACIÓN EN NUEVO TERMINAL SUBMARINO  
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APÉNDICE N° 1B - ESQUEMA REFERENCIALES DE BOYAS 
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APÉNDICE N° 1C - EJEMPLO DE INFORMACIÓN A LLENAR EN ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

• El CONTRATISTA deberá adicionar la información que el administrador del servicio 
solicite incluir en los esquemas. 

• El esquema presentado es referencial, el CONTRATISTA deberá indicar el gráfico 
la disposición de los accesorios, el tipo de elementos de unión de las cadenas y la 
cantidad y tupo de sinker.  
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APÉNDICE N° 2 - CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

 

1. Componentes actuales del Terminal Submarino de Punta Arenas  

a) Tuberías submarinas de 12” diámetro: 02 líneas. Para petróleo, de acero ASTM 
A-53, y 1800 m de longitud c/u   (de los cuales 1,600 m. se encuentran en mar y 
200 m. en tierra). Los tramos submarinos se encuentran arenadas en 
aproximadamente 80% de su longitud. 

b) Reducciones de 12” x 10” diámetro (02 EA: 01 en cada línea). 

c) “Cuellos de ganso” de 10” diámetro (02 EA: 01 en cada línea). 

d) Reducción de 10" a 8" diámetro (01 EA) 

e) Sartas de mangueras de 10” diámetro (02 sartas: 01 por línea). Cada sarta cuenta  
con 06 mangueras, las que se deberán retirar,  inspeccionar, reparar, efectuar 
prueba hidrostática y  reinstalar, de acuerdo al Estándar de Ingeniería SI3-01-03. 

f) Boyas tipo cilíndrico autocompensante de 4.9 metros de diámetro y de 2.9 
metros de altura, 8 mm. de espesor de plancha: 02 boyas.  

g) Boyas de amarre de 3.5  a 4.5 metros de diámetro y 2.9 a 3.2  metros de altura, 8 
mm. de espesor de plancha: 02 boyas.  

Se precisa que una de estas boyas no se encuentra instalada. Se reparará una 
boya existente en tierra y será instalada en el lugar que indique el administrador 
del servicio. 

Asimismo, la boya de amarre existente será reemplazada por otra de mayores 
dimensiones. Al igual que la anterior, se reparará otra boya para su instalación. 

h) Cadenas de boyas cilíndricas: Estas tienen las siguientes dimensiones: 

- Pendura : 3” diámetro y 26 a 36 pies long. 

- Rozadero : 3” diámetro y 45 a 60 pies long.  

- Tendido : 3” diámetro y 270 a 290 pies de long. 

i) Boya de Señalización con sistema de iluminación, tienen foco de 12 voltios, 
cargador solar y baterías: 01 boya. Las cadenas de pendura, rozadero y tendido 
son de 1 ¼” de espesor. 

Los trabajos eléctricos de estas boyas son inspeccionados y reparadas por 
personal de PETROPERÚ. 

j) Boyarines: 03 boyarines de acero del tipo “T” doble cono y cilíndrica al medio de 4 
pies diámetro y 5 pies de altura, fabricadas con plancha de 1/4” y un tubo de 3” 
diám. Un boyarín como troncal de referencia y 2 para Izaje de mangueras (sur y 
norte) 

k) Cadenas de Boyarines: Estas tienen las siguientes dimensiones: 

- Pendura : 1-1/4” diámetro y 45 pies long. 

- Rozadero : 1-1/4” diámetro y 20 pies long. 

l) Boyas de relevo: 02 para boyas cilíndricas (Terminal Multiboyas) de 11 pies de 
diámetro y 01 luminosa.  
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2. Características del Amarradero Nº 1 (Muelle de Carga Líquida) 

a) Boya Popa Estribor. De acero, cilíndrica de 14 pies diámetro y  8 pies altura. Las 
cadenas de pendura, rozadero y tendido son de 3” diámetro. 

b) Boya Proa Babor, de 8 pies de diámetro por 8 pies de altura aprox. Las cadenas 
de pendura, rozadero y tendido son de 3” diámetro. 

c) Boyas de Señalización: cuatro (04), con sistema de iluminación, tienen foco de 12 
voltios, cargador solar y baterías. Las cadenas de pendura, rozadero y tendido son 
de 1 ¼” de diámetro. 

Los trabajos eléctricos de estas boyas son inspeccionados y reparadas por 
personal de PETROPERÚ. 

d) Boya de indicación de bajos, de 4 pies diámetro y 5 pies de alto. 

e) Boya de amarre de lanchones, de 8 pies diámetro x 8 pies de alto. 

f) Boya de amarre de remolcador, de 8 pies diámetro x 8 pies de alto. 

 

3. Componentes y características del Nuevo Terminal Multiboyas 

 

Ítem UND Cant. X 
BOYA 

Cant. X 
5 

BOYAS 

Descripción 

01 EA 1 5 BOYA 6000 mm DIAM. x 2400 mm ALTURA 

02 EA 2 10 QUICK-RELEASE HOOK (BUOY TYPE) 485,000 LBS 

03 EA 2 10 GRILLETE 4" TIPO "D" Gr. III 

04 EA 1 5 GRILLETE GIRATORIO 3 1/2" CON ESLABON END 
LINK A C/ LADO 

05 EA 5 25+1=26 UNION KENTER DE 3" 

06 EA 1 5 CADENA STUD LINK 4" x 20 METROS 

07 EA 1 5 UNION KENTER DE 3 1/2" x "4" 

08 EA 1 5 CADENA STUD LINK 4” x 13 METROS 

09 EA 4 20 GRILLETE 3" TIPO "D" Gr. III 

10 EA 1 5 THREE EYES SEA LINK TOWING PLATES 485,000 
LBS 

11 EA 1 5 GRILLETE GIRATORIO 3" CON ESLABON END LINK 
A C/ LADO 

12 EA 5 25 CADENA STUD LINK 3" Gr. III x 90 PIES 

13 EA 1 5 GRILLETE 5" TIPO "D" Gr. III 

14 EA 1 5 ANCLA TIPO DANFORTH 20,000 LBS.DE PESO CON 
GRILLETE 

15 EA 1 5 SINKER DE CONCRETO 

16 EA 1 5 PILOTE DE RESPALDO, 3 X 18" SCH 60 L 6MTS 
POPA, 2 X 20" SCH XS L 6MTS PROA API 5L O 
EQUIVALENTE 

17 EA 1 5 CADENA STUD LINK 1" Gr. II X 13 METROS 

18 EA 2 10 GRILLETE 2" 

19 EA 2 10 MASTER LINK 1 1/4" 

20 EA 2 10 KENTER CADENA 1" 
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CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES REFERENCIALES DE LAS BOYAS: 

 

N° 

LOCAL 
DESCRIPCIÓN DIÁMETRO ALTURA ESPESOR 

ÁNDOS  

10KG 

MUELLE DE CARGA LÍQUIDA     

M-1 
BOYA DE AMARRE POPA ESTRIBOR 

(Cilíndrica) 
14 pies 8pies 12.7 mm 8 

M-2 
BOYA DE AMARRE REMOLCADORES 

(Cónica) 
8 pies 8 pies 9.5 mm 5 

M-3 
BOYA DE AMARRE REMOLCADORES 

(Cilindro-Cónica) 
    

BAJ BOYA INDICADORES BAJOS     

B-3 
B. DE AMARRE DE BARRERAS 

NOROESTE - POPA ESTRIBOR 
    

L-1 BOYA LUMINOSA DE SEÑALIZACIÓN 8 pies 6 pies 8 mm 4 

L-2 BOYA LUMINOSA DE SEÑALIZACIÓN 8 pies 6 pies 8 mm 4 

L-3 BOYA LUMINOSA DE SEÑALIZACIÓN 8 pies 6 pies 8 mm 4 

L-4 BOYA LUMINOSA DE SEÑALIZACIÓN 8 pies 6 pies 8 mm 4 

TERMINAL SUBMARINO     

A-1 BOYA DE AMARRE SUR -POPA BABOR 4.9 m 2.9 m 8 mm 8 

A-2 
BOYA DE AMARRE NORESTE - POPA 

ESTRIBOR 
4.9 m 2.9 m 8 mm 8 

A-3 
BOYA DE AMARRE NORCENTRO - POPA 

CENTRO 
4.9 m 2.9 m 8 mm 8 

A-4 
BOYA DE AMARRE NOROESTE - POPA 

BABOR 
4.9 m 2.9 m 8 mm 8 

B-1 BOYA DE AMARRE DE BARRERAS 11 pies 9 pies 12.7 mm 5 

B-2 BOYA DE AMARRE DE BARRERAS 11 pies 9 pies 12.7 mm  

T-1 
BOYARIN TRONCAL (Doble cono con tubo 

de3”x 1.5 m) 
3pies 10 pies 8 mm 2 

T-2 
BOYARIN DE TREN SUBMARINA SUR 

(Doble cono) 
4 pies 5 pies 6.35 mm 2 

T-3 
BOYARIN DE TREN SUBMARINA NORTE 

(Doble cono) 
4 pies 5 pies 6.35 mm 2 
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L-5 BOYA LUMINOSA DE SEÑALIZACIÓN 8 pies 6 pies 8 mm 4 

NUEVO TERMINAL MULTIBOYA     

A-1 BOYA DE AMARRE SUR -PROA BABOR 6.0 m 2.4 m   

A-2 
BOYA DE AMARRE NORESTE - POPA 

BABOR 
6.0 m 2.4 m   

A-3 
BOYA DE AMARRE NORCENTRO - POPA 

CENTRO 
6.0 m 2.4 m   

A-4 
BOYA DE AMARRE NOROESTE - POPA 

ESTRIBOR 
6.0 m 2.4 m   

A-5 
BOYA DE AMARRE NOROESTE – PROA 

ESTRIBOR 
6.0 m 2.4 m   

 

 

 

 

Boyas de Relevo: 

Nota: Se precisa que los metrados indicados son referenciales y pueden variar durante la 
ejecución de los trabajos. 

 

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES REFERENCIALES DE LAS CADENAS 

N° 

LOCAL 

PENDURA ROZADERO TENDIDO 

SINKER 
DIAM 

(PULG) 
LONG 

(M) 
ESLABONES 

DIAM 
(PULG) 

LONG 
(M) 

ESLABONES 
DIAM 

(PULG) 
LONG 

(M) 
ESLABONES 

MUELLE DE CARGA LÍQUIDA 

M-1 3 4 12 3 9 30 3 83  1 

M-2 3 8 29 3 9 30 3 83  1 

M-3 3 8 29 3 9 30 3 83  1 

B-1 3 7 20 3 8 26 3 15  1 

TIPO DIMENSIONES 

Boya para el amarradero Nº 1. 14’ Ø x 8’ H   
Cilíndrica 

Boyas para terminal submarino 11’ Ø x 8’ H  
Cilíndrico cónica 

Boya luminosa nueva completa 
Nuevo diseño de material 

sintético e inoxidable 
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N° 

LOCAL 

PENDURA ROZADERO TENDIDO 

SINKER 
DIAM 

(PULG) 
LONG 

(M) 
ESLABONES 

DIAM 
(PULG) 

LONG 
(M) 

ESLABONES 
DIAM 

(PULG) 
LONG 

(M) 
ESLABONES 

B-2 1 ½” 7 29 1 ¼ 8 87 1 ¼ 15 73 1 

L-1 1 ¼ 
2 x 

4m 
 1 ¼ 2  1 ¼ 27 120 2 

L-2 1 ¼  105 1 ¼”  105 1 ¼”  230 2 

L-3 1 ¼ 
2 x 3 

m 
 1 ¼ 2  1 ¼ 27 120 2 

L-4 1 ¼ 
2 x 

3m 
 1 ¼ 2  1 ¼ 27 120 2 

TERMINAL SUBMARINO 

A-1 3 8.5 20 3 13.6 29 3 84 291 1 

A-2 3 9.3 25 3 13.6 30 3 84 291 1 

A-3 3 8.5 19 3 9.8 28 3 84 291 1 

A-4 3 9.5 22 3 13.6 29 3 84 291 1 

B-3 3 9.5 22 3 13.6 29 3 84 291 1 

T-1 1 1/8  71 1 ¼”  50 1 ¼”   2 

T-2 1  75 1 ¼”  60 1 ¼”   2 

T-3 1  71 1 ¼”  79 1 ¼”   2 

L-5 1 ¼ 
2 x 3 

m 
 1 ¼ 2 98 1 ¼ 27 120 2 

NUEVO TERMINAL MULTIBOYA 

A-1 3 20  4 13  3 137  1 

A-2 3 20  4 13  3 137  1 

A-3 3 20  4 13  3 137  1 

A-4 3 20  4 13  3 137  1 

A-5 3 20  4 13  3 137  1 

 

Se precisa que los metrados indicados son referenciales y pueden variar durante la 
ejecución de los trabajos. 

 

4. Sistema de Protección Catódica de Nueva Línea Submarina 
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Petroperú instaló un nuevo sistema de líneas submarinas de 30 pulg y una longitud de 3210 
m que ser acoplan a una estructura submarina PLET (PipeLine End Termination) y por 
medio de la conexión de mangueras submarinas flexibles de doble carcasa y de 16 pulg. 
de diámetro. 

El proyecto en total comprende un frente marino y otro terrestre. 

El frente marítimo incluye la instalación de los siguientes componentes: 

✓ Dos (02) Nuevas líneas submarinas OD 30”, WT 0.625” cuyo extremo terminal llega 
a un PLET (Pipe Line End Terminal). Cada línea submarina tiene una longitud de 
aproximadamente de 3210   m de largo. 

✓ Un (01) PLET, esta es una estructura de acero al carbono anclada al fondo marino, 
cuenta con una reducción del OD 30” a OD 16”, válvulas y arreglos de tuberías para 
proporcionar el punto de conexión para los dos arreglos de mangueras flexibles de 
16” que conectan al tanquero. 

✓ Dos (02) líneas de 16” de mangueras flexibles para la conexión de las líneas 
submarinas rígidas al tanquero. 

✓ Un (01) nuevo sistema de amarre de multi boya para amarre de buques tanque de 
hasta 150 000 DWT. 

El frente terrestre, conectando las líneas submarinas del frente marítimo con los tanques 
de crudo en la refinería, consiste en la instalación de: Dos nuevas líneas OD 30” que son 
la continuación en tierra de las líneas submarinas. Cada tubería tiene unos 300 metros de 
largo y se instalaran en un canal de concreto; Líneas de 34” y 24” para conexión con los 
depósitos de crudo situados dentro de la refinería; Líneas de 24” para la conexión con los 
tanques de combustible dentro de la refinería. 

4.1 Descripción del Sistema de Protección Catódica: 

Para la protección de las tuberías se diseñó un sistema de protección catódica basado en 
corriente impresa dispersada a través de ánodos inertes. 

El sistema de corriente impresa tiene como ventajas principales la posibilidad de ser 
ajustable, condición que es requerida para contrarrestar los cambios que pueden sufrir 
tanto el suelo como el agua de mar de acuerdo con las estaciones climáticas y, por otra 
parte, la vida útil del mismo es superior a 25 años. El sistema diseñado considera la 
utilización de ánodos de tipo de MMO (Mixed Metal Oxide), específicamente ánodos 
constituidos por un substrato de titanio de 99% de pureza, en forma de barra, alambre o 
tubo, revestido con óxidos cerámicos metálicos mezclados, de alta capacidad conductora.  

Los ánodos inertes del tipo MMO, son construido a partir de un tubo/una barra de titanio de 
diámetro 1 pulg. y 3.28 pies de largo, revestido de óxidos activados de iridio y tantalio, 
marca TELPRO o similar. El ánodo está contenido dentro de un canister de diámetro de 3 
“y 60“de largo. El conjunto está relleno de coque calcinado de petróleo de baja resistividad 
y tienen las siguientes dimensiones y característica: 

Tamaño Nominal 
del Canister 
(pulgadas) 

Substrato Revestimiento Conexión 

Ø 3x60 (largo) Titanio puro 
según ASTM B-

348 

Óxidos cerámicos 
activados de Iridio y 

Tántalo 

Un extremo con 
Cable AWG N° 

8 
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APÉNDICE N° 2-1: PLANO – BLOCK DE CONCRETO PARA BOYAS 
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APÉNDICE N° 2-2: PLANO – GRAPA Ø 12” 
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APÉNDICE N° 2-3: PLANO – CUELLO DE GANSO 
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APÉNDICE N° 2-4: PLANO – DEFENSAS MUELE CARGA LÍQUIDA MU1 
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APÉNDICE N° 2-5: PLANO – DEFENSAS MUELLE CARGA LÍQUIDA MU2 
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APÉNDICE N° 2-6: PLANO – ÁNODOS DE SACRIFICIO PARA PROTECCIÓN PILOTES DEL PLET 
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APÉNDICE N° 2-7: PLANO – INSTALACIÓN DE ÁNODOS DE SACRIFICIO PARA PROTECCIÓN ESTRUCTURA DEL PLET 
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APÉNDICE N° 03 – FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 

ITEM APÉNDICE N° 03 – FORMATO DE COTIZACIÓN UND  CANT.  
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

1.00 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SUBMARINO 

1.01 
Levantamiento topográfico submarino de ubicación 
actual y final del actual terminal submarino 

UN 5     

1.02 
Levantamiento topográfico submarino de ubicación 
actual y final del nuevo terminal submarino 

UN 3     

1.03 
Levantamiento topográfico submarino de ubicación 
actual y final del muelle de carga líquida - MU1 

UN 5   

1.04 
Levantamiento topográfico submarino de ubicación 
actual y final del muelle de carga líquida - MU2 

UN 3   

2.00 RETIRO DE BOYAS PARA REPARACION   

  BOYAS DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO         

2.01 
Retiro de Boyas de Amarre del Terminal 
Submarino (A-1/A-2/A-3/A-4) 

UN 20     

2.02 Retiro de Boyas de Amarre de Barreras (B-1/B-2) UN 10            

2.03 Retiro de Boyarines Doble Cono. (T-1/T-2/T-3) UN 15     

2.04 Retiro de Boya Luminosa (L-5) UN 5     

  
BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA 
(MU1) 

       

2.05 
Retiro de Boya de Amarre del Muelle (M-1/M-2/M-
3) 

UN 15     

2.06 Retiro de Boya de Amarre de Barreras (B-3) UN 5     

2.07 Retiro de Boya Luminosa (L-1/ L-2/ L-3/ L-4) UN 20     

2.08 Retiro de Boya de Indicación de Bajos (BAJ) UN 5     

 BOYAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO      

2.09 
Retiro de boyas de amarre del Nuevo Terminal 
Submarino 1,2,3,4 y 5 

UN 15   

2.10 Retiro de Boyas de Amarre de Barrera 1 y 2 UN 6   

2.11 Retiro de Boyarines Señalización 1 y 2 UN 6   

2.12 Retiro de Boyas de izaje mangueras 1 y 2 UN 6   

2.13 Retiro de Boyas de Troncal PLET 1 UN 3   

 
BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA 
(MU2) 

    

2.14 Retiro de Boyarines Señalización 1, 2, 3 y 4 UN 12   

2.15 Retiro de Boyas de Amarre de Barrera 1 y 2 UN 6   

3.00 FACILIDADES PARA INSPECCION DE BOYAS   

  BOYAS DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO         

3.01 
Boyas de Amarre del Terminal Submarino (A-1/A-
2/A-3/A-4) 

UN 20     

3.02 Boyas de Amarre de Barreras (B-1 / B-2) UN 10     

3.03 Boyarines Doble Cono (T-1/T-2/T-3) UN 15     

3.04 Boya Luminosa (L-5) UN 5     

  BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA        
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ITEM APÉNDICE N° 03 – FORMATO DE COTIZACIÓN UND  CANT.  
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

3.05 Boya de Amarre del Muelle (M-1/M-2/M-3) UN 15     

3.06 Boya de Luminosa (L-1/ L-2/ L-3/ L-4) UN 20     

3.07 Boya de Indicación de Bajos (BAJ) UN 5     

3.08 Boya de Amarre (B-3) UN 10     

 BOYAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO      

3.09 
Retiro de boyas de amarre del Nuevo Terminal 
Submarino 1,2,3,4 y 5 

UN 15   

3.10 Retiro de Boyas de Amarre de Barrera 1 y 2 UN 6   

3.11 Retiro de Boyarines Señalización 1 y 2 UN 6   

3.12 Retiro de Boyas de izaje mangueras 1 y 2 UN 6   

3.13 Retiro de Boyas de Troncal PLET 1 UN 3   

 BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU2     

3.14 Retiro de Boyarines Señalización 1, 2, 3 y 4 UN 12   

3.15 Retiro de Boyas de Amarre de Barrera 1 y 2 UN 6   

  BOYAS DE RELEVO         

3.16 
Boya de relevo de amarre para el Muelle de Carga 
Líquida 1 (MU1) 

UN 1     

3.17 
Boya de relevo de amarre para Actual Terminal 
Submarino  

UN 2     

3.18 
Boya de relevo de amarre para el Muelle de Carga 
Líquida 2 (MU2) 

UN 1   

3.19 
Boya de relevo de amarre para Nuevo Terminal 
Submarino  

UN 1   

3.20 Boya de Relevo Luminosa  UN 1     

3.21 Boya de Relevo Cónica UN 3   

4.00 REPARACIÓN Y REUBICACIÓN DE BOYAS  

4.01 Reemplazo planchas en boya KG 750     

4.02 Instalación de parches KG 100   

4.03 Retiro de escaleras, plataformas y otras estructuras KG 500     

4.04 
Fabricación y montaje de plataformas, pasarelas, 
barandas 

KG 500   

4.05 Reemplazo de ánodos de sacrificio de 10kg UN 70     

4.06 Reubicación de boyas de amarre UN 10   

4.07 Reubicación de boyarines de señalización UN 10   

4.08 Reubicación de boyas luminosas UN 15   

5.00 RETIRO DE CADENAS Y ACCESORIOS  

  IZAJE DE TRAMO DE PENDURA 

 ACTUAL TERMINAL SUBMARINO     

5.01 

Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boyas 
de amarre del Terminal Submarino (A-1/A-2/A-3/A-
4). Incluye embarcación con grúa de izaje y 
maniobras para traslado. 

UN 20     

5.02 
Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boyas 
de amarre de barreras (B-1 / B-2). Incluye 

UN 10     
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ITEM APÉNDICE N° 03 – FORMATO DE COTIZACIÓN UND  CANT.  
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

5.03 

Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de 
boyarines doble cono (T-1/T-2/T-3). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

UN 15     

5.04 
Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boya 
Luminosa (L-5). Incluye embarcación con grúa de 
izaje y maniobras para traslado. 

UN 5     

 MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU1     

5.05 

Izaje de Cadena Pendura y accesorios de boya de 
Amarre del Muelle (M-1/M-2/M-3). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

UN 15     

5.06 

Izaje de Cadena Pendura y accesorios de boya de 
señalización (L-1/ L-2/ L-3/ L-4). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

UN 20     

5.07 
Izaje de Cadena Pendura y accesorios de boya de 
indicación de bajos (BAJ). Incluye embarcación con 
grúa de izaje y maniobras para traslado. 

UN 5     

5.08 
Izaje de Cadena Pendura y accesorios de boya de 
Amarre (B-3). Incluye embarcación con grúa de izaje 
y maniobras para traslado. 

UN 5     

 NUEVO TERMINAL SUBMARINO     

5.09 

Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boyas 
de amarre del Nuevo Terminal Submarino (1, 2 ,3, 4 
y 5). Incluye embarcación con grúa de izaje y 
maniobras para traslado. 

UN 15     

5.10 
Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boya 
de Amarre de Barrera (1 y 2). Incluye embarcación 
con grúa de izaje y maniobras para traslado. 

UN 6   

5.11 
Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boya 
de señalización (1 y 2). Incluye embarcación con 
grúa de izaje y maniobras para traslado. 

UN 6   

5.12 
Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boya 
de izaje de mangueras (1 y 2). Incluye embarcación 
con grúa de izaje y maniobras para traslado. 

UN 6   

5.13 
Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boya 
de Troncal PLET 1. Incluye embarcación con grúa 
de izaje y maniobras para traslado. 

UN 3   

 MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU2     

5.14 
Izaje de Cadena de Pendura de Boyarines 
Señalización 1, 2, 3 y 4. Incluye embarcación con 
grúa de izaje y maniobras para traslado. 

UN 12   

5.15 
Izaje de Cadena de Pendura de Boyas de Amarre 
de Barrera 1 y 2 

UN 6   
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ITEM APÉNDICE N° 03 – FORMATO DE COTIZACIÓN UND  CANT.  
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

  IZAJE DE TRAMO DE ROZADERO 

 ACTUAL TERMINAL SUBMARINO     

5.16 

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boyas 
de amarre del Terminal Submarino (A-1/A-2/A-3/A-
4). Incluye embarcación con grúa de izaje y 
maniobras para traslado. 

UN 20     

5.17 

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boyas 
de amarre de barreras (B-1 / B-2). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

UN 10     

5.18 

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de 
boyarines doble cono (T-1/T-2/T-3). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

UN 15     

5.19 
Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boya 
Luminosa (L-5). Incluye embarcación con grúa de 
izaje y maniobras para traslado. 

UN 5     

 MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU1     

5.20 

Izaje de Cadena Rozadero y accesorios de boya de 
Amarre del Muelle (M-1/M-2/M-3). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

UN 15     

5.21 

Izaje de Cadena Rozadero y accesorios de boya de 
señalización (L-1/ L-2/ L-3/ L-4). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

UN 20     

5.22 
Izaje de Cadena Rozadero y accesorios de boya de 
indicación de bajos (BAJ). Incluye embarcación con 
grúa de izaje y maniobras para traslado. 

UN 5     

5.23 
Izaje de Cadena Rozadero y accesorios de boya de 
Amarre (B-3). Incluye embarcación con grúa de izaje 
y maniobras para traslado. 

UN 5     

 NUEVO TERMINAL SUBMARINO     

5.24 

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boyas 
de amarre del Nuevo Terminal Submarino (1, 2 ,3, 4 
y 5). Incluye embarcación con grúa de izaje y 
maniobras para traslado. 

UN 15     

5.25 
Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boya 
de Amarre de Barrera (1 y 2). Incluye embarcación 
con grúa de izaje y maniobras para traslado. 

UN 6   

5.26 
Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boya 
de señalización (1 y 2). Incluye embarcación con 
grúa de izaje y maniobras para traslado. 

UN 6   

5.27 
Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boya 
de izaje de mangueras (1 y 2). Incluye embarcación 
con grúa de izaje y maniobras para traslado. 

UN 6   
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ITEM APÉNDICE N° 03 – FORMATO DE COTIZACIÓN UND  CANT.  
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

5.28 
Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boya 
de Troncal PLET 1. Incluye embarcación con grúa 
de izaje y maniobras para traslado. 

UN 3   

 MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU2     

5.29 
Izaje de Cadena de Rozadero de Boyarines 
Señalización 1, 2, 3 y 4. Incluye embarcación con 
grúa de izaje y maniobras para traslado. 

UN 12   

5.30 
Izaje de Cadena de Rozadero de Boyas de Amarre 
de Barrera 1 y 2 

UN 6   

  IZAJE DE TRAMO DE TENDIDO 

 ACTUAL TERMINAL SUBMARINO     

5.31 

Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boyas 
de amarre del Terminal Submarino (A-1/A-2/A-3/A-
4). Incluye embarcación con grúa de izaje y 
maniobras para traslado. 

TRAMO 20     

5.32 

Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boyas 
de amarre de barreras (B-1 / B-2). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

TRAMO 10     

5.33 

Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de 
boyarines doble cono (T-1/T-2/T-3). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

TRAMO 15     

5.34 
Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boya 
Luminosa (L-5). Incluye embarcación con grúa de 
izaje y maniobras para traslado. 

TRAMO 5     

 MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU1     

5.35 

Izaje de Cadena Tendido y accesorios de boya de 
Amarre del Muelle (M-1/M-2/M-3). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

TRAMO 

15     

5.36 

Izaje de Cadena Tendido y accesorios de boya de 
señalización (L-1/ L-2/ L-3/ L-4). Incluye 
embarcación con grúa de izaje y maniobras para 
traslado. 

TRAMO 

20     

5.37 
Izaje de Cadena Tendido y accesorios de boya de 
indicación de bajos (BAJ). Incluye embarcación con 
grúa de izaje y maniobras para traslado. 

TRAMO 
5     

5.38 
Izaje de Cadena Tendido y accesorios de boya de 
Amarre (B-3). Incluye embarcación con grúa de izaje 
y maniobras para traslado. 

TRAMO 
5     

 NUEVO TERMINAL SUBMARINO     

5.39 

Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boyas 
de amarre del Nuevo Terminal Submarino (1, 2 ,3, 4 
y 5). Incluye embarcación con grúa de izaje y 
maniobras para traslado. 

TRAMO 

15     
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5.40 
Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boya 
de Amarre de Barrera (1 y 2). Incluye embarcación 
con grúa de izaje y maniobras para traslado. 

TRAMO 
6   

5.41 
Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boya 
de señalización (1 y 2). Incluye embarcación con 
grúa de izaje y maniobras para traslado. 

TRAMO 
6   

5.42 
Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boya 
de izaje de mangueras (1 y 2). Incluye embarcación 
con grúa de izaje y maniobras para traslado. 

TRAMO 
6   

5.43 
Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boya 
de Troncal PLET 1. Incluye embarcación con grúa 
de izaje y maniobras para traslado. 

TRAMO 
3   

 MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU2     

5.44 
Izaje de Cadena de Tendido de Boyarines 
Señalización 1, 2, 3 y 4. Incluye embarcación con 
grúa de izaje y maniobras para traslado. 

TRAMO 
12   

5.45 
Izaje de Cadena de Tendido de Boyas de Amarre de 
Barrera 1 y 2 

TRAMO 
6   

6.00 LIMPIEZA, INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE CADENAS Y ACCESORIOS  

  
CADENAS DE BOYAS DEL ACTUAL TERMINAL 
SUBMARINO 

        

6.01 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de boyas de amarre del Terminal 
Submarino (A-1/A-2/A-3/A-4).  

UN 20     

6.02 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de boyas de amarre de barreras para 
reemplazo (B-1 /B-2).  

UN 10     

6.03 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de boyarines doble cono (T-1/T-2/T-3).  

UN 15     

6.04 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de boya Luminosa (L-5).  

UN 5     

  
CADENAS DE BOYAS DEL MUELLE DE CARGA 
LÍQUIDA MU1 

       

6.05 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de boya de Amarre del Muelle (M-1/M-
2/M-3).  

UN 20     

6.06 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de boya de señalización (L-1/ L-2/ L-3/ L-
4).  

UN 20     

6.07 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de boya de indicación de bajos (BAJ).  

UN 5     

6.08 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de boya de Amarre (B-3).  

UN 5     

  
CADENAS DE BOYAS DEL NUEVO TERMINAL 
SUBMARINO  
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6.09 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de boyas de amarre del Nuevo Terminal 
Submarino 1,2,3,4 y 5 

UN 
15     

6.10 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de Boyas de Amarre de Barrera 1 y 2 

UN 
6   

6.11 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de Boyarines Señalización 1 y 2 

UN 
6   

6.12 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de Boyas de izaje mangueras 1 y 2 

UN 
6   

6.13 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de Boyas de Troncal PLET 1 

UN 
3   

 BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU2     

6.14 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de Boyarines Señalización 1, 2, 3 y 4 

UN 12   

6.15 
Limpieza, relleno e inspección dimensional de 
Cadenas de Boyas de Amarre de Barrera 1 y 2 

UN 6   

 CONSTRUCCION DE BOYA DE RELEVO     

6.16 
Fabricación de boya de amarre de relevo para 
Nuevo Terminal Submarino y MU2 

TON 30   

6.17 
Fabricación de boyarín de relevo para Nuevo 
Termino Submarino y MU2 

TON 20   

6.18 Fabricación de boya luminosa de relevo  TON 10   

7.00 REEMPLAZO DE CADENAS Y ACCESORIOS 

7.01 Reemplazo de cadenas de 4” de diámetro x 90 pies TRAMO 10   

7.02 Reemplazo de cadenas de 4” de diámetro  ESLABÓN 1000   

7.03 
Reemplazo de cadenas de 3” de diámetro X 90 
pies 

TRAMO 20   

7.04 Reemplazo de cadenas de 3” de diámetro  ESLABÓN 1000   

7.05 Reemplazo de cadenas de 1 1/4” de diámetro  ESLABÓN 1000   

7.06 Reemplazo de cadenas de 1 1/2” de diámetro  ESLABÓN 1000   

7.07 Reemplazo de cadenas de 1” de diámetro  ESLABÓN 1000   

7.08 Reemplazo de grilletes de 2”  UN 20   

7.09 Reemplazo de grilletes de 2 1/2" UN 30   

7.10 Reemplazo de grilletes de 3" UN 30   

7.11 Reemplazo de grilletes tipo lira de 3" UN 30   

7.12 Reemplazo de grilletes de 3 1/4" UN 30   

7.13 Reemplazo de grilletes de 4" UN 15   

7.13 Reemplazo de grilletes de 5" UN 15   

7.14 Reemplazo de Unión tipo Kenter de 3”  UN 20   

7.15 Reemplazo de Unión tipo Kenter de 3 ¼" UN 20   

7.16 Reemplazo de “Ocho Giratório” (Swivel) de 1 ¼”  UN 20   

7.17 Reemplazo de “Ocho Giratório” (Swivel) de 3 “ UN 20   

7.18 
Reemplazo de Placa Triangular “Delta” para 
cadenas con accesorios de 3”  

UN 
5   
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7.19 
Reemplazo de Placa Triangular “Delta” para 
cadenas con accesorios de 3 ¼”  

UN 
5   

7.20 
Reemplazo de Placa Triangular “Delta” para 
cadenas con accesorios de 4”  

UN 
5   

7.21 
Reemplazo de Placa Triangular “Delta” para 
cadenas con accesorios de 5”  

UN 
5   

7.22 
Confección e instalación de sinker hasta 1.0 
tonelada 

UN 10   

7.23 
Confección e instalación de sinker mayores de 1.0 
hasta 2.0 Toneladas 

UN 10   

7.24 
Confección e instalación de sinker mayores de 2.0 
hasta 3.0 toneladas 

UN 
10 

  

7.25 
Confección e instalación de sinker mayores de 3.0 
hasta 4.0 toneladas 

UN 
10 

  

7.26 
Confección e instalación de sinker mayores de 4.0 
hasta 5.0 toneladas 

UN 
10 

  

7.27 
Confección e instalación de sinker mayores de 5.0 
toneladas 

UN 
10 

  

8.00 INSTALACIÓN DE BOYAS EN POSICIÓN FINAL 

  BOYAS DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO        

8.01 
Instalación de Boyas de Amarre del Terminal 
Submarino (A-1/A-2/A-3/A-4) 

UN 20     

8.02 
Instalación de Boyas de Amarre de Barreras (B-
1/B-2) 

UN 10            

8.03 Instalación de Boyarines Doble Cono. (T-1/T-2/T-3) UN 15     

8.04 Instalación de Boya Luminosa (L-5) UN 5     

  BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU1        

8.05 
Instalación de Boya de Amarre del Muelle (M-1/M-
2/M-3) 

UN 
15     

8.06 Instalación de Boya de Amarre de Barreras (B-3) UN 5     

8.07 Instalación de Boya Luminosa (L-1/ L-2/ L-3/ L-4) UN 20     

8.08 Instalación de Boya de Indicación de Bajos (BAJ) UN 5     

 BOYAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO      

8.09 
Instalación de boyas de amarre del Nuevo Terminal 
Submarino 1,2,3,4 y 5 

UN 15   

8.10 Instalación de Boyas de Amarre de Barrera 1 y 2 UN 6   

8.11 Instalación de Boyarines Señalización 1 y 2 UN 6   

8.12 Instalación de Boyas de izaje mangueras 1 y 2 UN 6   

8.13 Instalación de Boyas de Troncal PLET 1 UN 3   

 BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU2 
 

   

8.14 Instalación de Boyarines Señalización 1, 2, 3 y 4 UN 12   

8.15 Instalación de Boyas de Amarre de Barrera 1 y 2 UN 6   

9.00 TRABAJOS EN LÍNEAS SUBMARINAS  

 ACTUAL TERMINAL SUBMARINO     

9.01 
Confección e instalación de grapas para línea de 
12” Ø en mar 

UN 10     
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9.02 
Confección e instalación de grapas para línea de 
12” Ø en rompiente  

UN 10     

9.03 
Confección e instalación de grapas para línea de 
12” Ø en tierra 

UN 10     

9.04 Retiro e inspección de cuello de ganso de 12” UN 4     

9.05 Reparación e instalación de cuello de ganso de 12” UN 4     

9.06 Suministro e instalación de cuello de ganso de 12” UN 2   

9.07 Reemplazo de tren de mangueras de Ø 10” (06) TREN 12     

9.08 Reemplazo de mangueras de 10 “Ø UN 6     

 NUEVO TERMINAL SUBMARINO     

9.09 Reemplazo de tren de mangueras de Ø 16“(11) TREN 6     

9.10 Reemplazo de mangueras de Ø 16“ UN 11     

9.11 
Retiro / instalación de Marine Breakaway Coupling  
Ø16” FB ASME 16.5 CL 150 RF  

UN 10     

9.12 
Retiro/ instalación de Short Spool 16” Camlock 
Coupling 

UN 3     

9.13 Retiro/ instalación de Válvula Mariposa Ø 16“ UN 3     

9.14 
Retiro/ instalación de Lightweight Blind Flange Ø 
16“ (brida ciega) 

UN 3     

10.00 INSPECCIÓN SUBACUÁTICA 

10.01 Inspección subacuática de Muelle MU1 UN 5     

10.02 Inspección subacuática de Amarradero N°4 UN 3   

10.03 Inspección subacuática de Muelle MU2 UN 3     

11.00 TRABAJOS EN MUELLES  

 AMARRADERO N°4       

11.01 Retiro de maderamen existente UN 15     

11.02 Instalación o reinstalación de maderamen UN 15     
 MUELLLE DE CARGA LÍQUIDA MU1       

11.03 Servicio de ajuste pernos de defensas en MU1 UN 200     

11.04 
Servicio de reemplazo de fender de las defensas 
en MU1 

UN 10   

11.05 Servicio de reemplazo de defensas en MU1 UN 10   

11.06 Reemplazo de bocinas de defensas en MU1 UN 50     

11.07 
Servicio de limpieza de canastillas de las bombas 
OP 1/2/3 

UN 9     

11.08 
Servicio de limpieza de canastillas de las bombas 
OP 6 

UN 3     

11.09 
Servicio de limpieza de canastillas de las bombas 
P - 900/901/902/903 

UN 9     

 MUELLLE DE CARGA LÍQUIDA MU2       

11.10 Servicio de ajuste de pernos de defensas en MU2 UN 200     

11.11 Servicio de reemplazo de defensas MU2 UN 10     

11.12 Reemplazo de bocinas de defensas MU2 UN 50     

12.00 TRABAJOS EN EL PLET 

12.01 Retiro / instalación de Platos Ciegos Ø 30”  UN 10     
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12.02 
Retiro / instalación de Válvula Submarina de Bola 
16” 

UN 4     

12.03 
Reemplazo de ánodos de sacrificio de 33 kg en los 
Pilotes del PLET 

UN 50   

12.04 
Reemplazo de ánodos de sacrificio de 33 kg en la 
estructura del PLET 

UN 50   

13.00 TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA 

13.01 Arenado a Metal Blanco M2 1.200     

13.02 Arenado Comercial M2 150     

13.03 
Pintado de una capa de inhibidor de óxido de 3 
mils de espesor. 

M2 1.200     

13.03 
Pintado de una capa de inhibidor de óxido de 5 
mils de espesor. 

M2 1.200     

13.04 
Pintado de una capa de epóxico de 4 mils de 
espesor 

M2 1.200     

13.05 
Pintado de una capa de epoxi de poliamida 
catalizada de 4 mils de espesor 

M2 1.000     

13.06 
Pintado de una capa de epoxi de poliamida 
catalizada de 6 mils de espesor 

M2 1.000     

13.07 
Pintado de una capas antiadherente (anti-
incrustante) ablativo de 4 mils de espesor 

M2 2000     

13.08 
Pintado de una capa anticorrosivo base zinc de 
3 mils de espesor.  

M2  1.200        

13.09
  

Pintado una capa de epóxico-poliamida de 
4 mils de espesor  

M2  1.200        

13.10
  

Pintado una capa de poliuretano de 2 mils de 
espesor  

M2  1.000        

13.11
  

Pintado una capa epoxy antideslizante de 3 mils de 
espesor  

M2  500        

13.12
  

Pintado dos capas antiadherente (anti-incrustante) 
de 2 mils de espesor  

M2  900        

14.00 FILMACIÓN 

14.01 Filmación Submarina del Terminal Submarino UN 5     

14.02 
Filmación Submarina del Muelle de Carga Líquida 
MU1 

UN 5   

14.03 
Filmación Submarina del Nuevo Terminal 
Multiboyas  

UN 3   

14.04 
Filmación Submarina del Muelle de Carga Líquida 
MU2 

UN 3   

15.00 PRUEBAS  

  BOYAS DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO       

15.01 
Prueba Neumática a Boyas de Amarre del Terminal 
Submarino (A-1/A-2/A-3/A-4) 

UN 20   

15.02 
Prueba Neumáticas a Boyas de Amarre de 
Barreras (B-1/B-2) 

UN 
10   

15.03 
Prueba Neumática a Boyarines Doble Cono. (T-
1/T-2/T-3) 

UN 
15   
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15.04 Prueba Neumática a Boya Luminosa (L-5) UN 5   

  BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA      

15.05 
Prueba Neumática a Boya de Amarre del Muelle 
(M-1/M-2/M-3) 

UN 
15   

15.06 
Prueba Neumática a Boya de Amarre de Barreras 
(B-3) 

UN 
5   

15.07 
Prueba Neumática a Boya Luminosa (L-1/ L-2/ L-3/ 
L-4) 

UN 
20   

15.08 Retiro de Boya de Indicación de Bajos (BAJ) UN 5   

  BOYAS DE RELEVO        

15.09 
Prueba Neumática a Boya de relevo para Amarre 
del Muelle  

UN 
5     

15.15 
Prueba Neumática a Boya de relevo de Terminal 
Submarino 

UN 
5     

15.16 Prueba Neumática a Boya de Relevo Luminosa UN 5     

 BOYAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO     

15.17 
Prueba Neumática de boyas de amarre del Nuevo 
Terminal Submarino 1,2,3,4 y 5 

UN 
15   

15.18 
Prueba Neumática de Boyas de Amarre de Barrera 
1 y 2 

UN 
6   

15.19 Prueba Neumática de Boyarines Señalización 1 y 2 UN 6   

15.20 
Prueba Neumática de Boyas de izaje mangueras 1 
y 2 

UN 
6   

15.21 Prueba Neumática de Boyas de Troncal PLET 1 UN 3   

 ACTUAL TERMINAL SUBMARINO      

15.22 
Prueba hidrostática de mangueras de Ø 10” 
submarinas 

UN 60   

15.23 
Prueba hermeticidad a tren de 6 mangueras de Ø 
10” submarinas 

UN 8   

 NUEVO TERMINAL SUBMARINO     

15.24 
Prueba hidrostática de mangueras de Ø 16” 
submarinas 

UN 44   

15.25 
Prueba hermeticidad a tren de 11 mangueras de Ø 
16” submarinas + 01 Marine Breakaway Coupling  
(MBC) de Ø16” FB ASME 16.5 CL 150 RF 

UN 4   

16.00 UNIÓN BRIDADA 

16.01 Unión bridada de Ø 30”  UN 6     

16.02 Unión bridada de Ø 16” UN 6     

16.03 Unión bridada de Ø 12” UN 10     

16.04 Unión bridada de Ø 10” UN 10     

17.00 VARIOS  

17.01 
Refuerzo de cordones de soldadura de planchas 
de boyas 

ML 150     

17.02 Esmerilado y Relleno con Soldadura a Pits UN 150     

17.03 Esmerilado de restos de soldadura UN 50     

17.04 Corte de material de 3/16" a 1/2" espesor ML 20     



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refinería Talara   

 

 
 Condiciones Técnicas                        Página 142 de 273 

 

ITEM APÉNDICE N° 03 – FORMATO DE COTIZACIÓN UND  CANT.  
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

17.04 Corte de material de 3/16" a 1/2" espesor ML 20     

17.05 Corte de material de 5/8" a 1" espesor ML 20     

17.06 Junta soldada de 10" a 12" diam UN 4     

17.07 
Manipuleo de tuberías y accesorios de 10 a 12” 
diámetro 

ML 20     

17.08 Cargador frontal con cuchara de 4,5 m3 HM 50   

17.09 
Motobomba autocebante de mínimo 10 HP y 540 
lpm: incluye combustible y operador 

HM 50     

18.00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN MUELLES Y TERMINALES  

18.01 

Mantenimiento Preventivo / correctivo eléctrico del 
Sistema de Iluminación Marina a Balizas, 
Destelladores de balizas, Boyas, Mono Boyas y 
Multiboyas 

HH 3.520   

19.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BARCAZAS TALARA Y AGUAYTÍA  
 VARADERO      

19.01 
Varado de barcaza. incluye calzada y descalzada, 
limpieza de patio, seguridad industrial, energía 
eléctrica y agua 

UN 2  ..   

19.02 
Desvarado de barcaza. incluye calzada y 
descalzada, limpieza de patio, seguridad industrial, 
energía eléctrica y agua 

UN 2     

 PINTADO       

19.03 Limpieza de polvo y grasa SSPCSP 1 M2 400     

19.04 Limpieza mecánica - OV (rasqueteo) SSPCSP2 M2 400   

19.05 Limpieza mecánica - OV (rasqueteo) SSPCSP3 M2 400   

19.06 Hidrolavado SSPC-SP WJ1 para OV y OM M2 500     

19.07 Arenado SSPC – SP 5 M2 400     

19.08 Arenado SSPC – SP10 M2 100     

19.09 Pintado OV 4 capas M2 1,100     

19.10 Pintado OM 3 CAPAS M2 1,600     

19.11 
Pintado de cubierta, superestructura, contenedor 3 
capas 

M2 250 
    

19.12 
pintado de calados, circ. de plimsol, matricula, 
nombre 

M2 3,300 
    

 TRABAJOS EN CALIENTE       

19.13 Cambio de planchas KG 10,000     

19.14 Instalación de parches de refuerzo KG 2,000   

19.15 Remoción e instalación de anodos de zinc de 10 kg UND 50     

19.16 
Desmontaje y montaje de defensas: cambio de 
cadenas 

UN 60 
    

19.17 
Desmontaje, suministro y montaje de toma de 
fondo. incluye limpieza de rejillas y cambio de 
empaques 

UN 2 
    

 CALIBRACIÓN Y PRUEBAS       

19.18 Calibración de casco PTO 200     

 OTROS     
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19.19 
Remolque de barcaza talara – astillero o varadero -
talara. 

UN 2 
    

19.20 

Recorrido mecánico de motobomba: 
mantenimiento de bomba, cambio de piezas 
oxidadas de motor lister, cambio de aceite, filtros 
de aceite y de combustible. 

UN 
2 

    

19.21 
Recorrido mecánico de Polines: Cambio de 
Chumaceras de Pared y de Pie. 

UN 
2     

20.00 MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA  

 LÍNEAS SUBMARINAS EN ACTUAL TERMINAL 
SUBMARINO 

     

20.01 
Excavación y Relleno en Arena con Equipo Pesado 
de Cama Anódica de Playa 

M3 3,000 
    

20.02 Instalación de Cama de Ánodos en Sector Playa   UN 16     

20.03 Tendido de Cables 2 AWG HMWPE Pesado ML 100   

20.04 Tendido de Conduit y accesorios ML 100   

20.05 Empalmes de Cables Troncal y Ánodos UN 150     

20.06 
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema de 
Protección Catódica 

UN 3 
    

 MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU1      

20.07 Medición de Potenciales en Pilotes del Muelle MU1 UN 217     

20.08 
Remoción para Evaluación, Mantenimiento y 
Reinstalación de Ánodos de Ti y Ti / MMO 

UN 12 
    

20.09 Suministro e Instalación de Ánodos de MMO UN 3     

20.10 
Tendido de Cable y de Conduit Revestido PVC de 
3m de largo. 

M 1000 
    

20.11 
Conexión de Cable a Pilote, Incluyendo Soldadura 
Exotérmica y Fijación del Cable con Pistola Hilti 
(Por Pilote) 

UN 180 
    

20.12 
Mantenimiento y Reemplazo de Accesorios 
Conduits 

UN 33 
    

20.13 Mantenimiento de Transformador / Rectificador UN 1     

20.14 Pruebas de Verificación de Bridas Aislantes. UN 1     

20.15 
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema de 
Protección Catódica 

UN 1 
    

20.16 
Suministro, Tendido y Conexionado de Cable 
HALAR/HMPWE 1X50 mm2 

M 100 
    

20.17 
Suministro e Instalación de Cama de Ánodos de 
Ti/Mmo en Sector Playa (06 ánodos) 

UN 6 
    

20.18 
Evaluación de protección catódica de Amarradero 
N°4 

UN 36 
    

 LÍNEAS SUBMARINAS EN NUEVO TERMINAL 
SUBMARINO 

     

20.19 
Excavación y Relleno en Arena con Equipo Pesado 
de Cama Anódica de Playa 

M3 5184 
    

20.20 Instalación de Cama de Ánodos en Sector Playa   UN 60     
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ITEM APÉNDICE N° 03 – FORMATO DE COTIZACIÓN UND  CANT.  
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

20.21 
Trabajos Eléctricos para Empalmes de Cables 
Troncal y Ánodos 

ML 100 
    

20.22 
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema de 
Protección Catódica en líneas del Nuevo Terminal 
Submarino 

UN 3 
    

 MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU2      

20.23 Medición de Potenciales en Pilotes del Muelle MU2 UN 246     

20.24 
Remoción para Evaluación, Mantenimiento y 
Reinstalación de Ánodos tubular de MMO 
2.5”x100cm 

UN 50 
    

20.25 
Remoción para Evaluación, Mantenimiento y 
Reinstalación de Ánodos tubular de MMO 1”x60cm 
para SLEP 

UN 10 
    

20.26 
Suministro e Instalación de Ánodos tubular de 
MMO 2.5”x100 cm modelo XL con 40 m de Cable 
HALAR #6 AWG 

UN 50 
    

20.27 
Suministro e Instalación de Ánodos tubular de 
MMO 1”x60 cm con 110 m de Cable HALAR #8 
AWG 

UN 10 
    

20.28 
Mantenimiento Caja Unión Poisitiva - CUP y Caja 
de Distribución AC 

UN 2 
    

20.29 Mantenimiento Poste de Potencial UN 16     

20.30 
Tendido de Cable y de Conduit Revestido PVC de 
1/2" hasta 6” Ø 

M 2000 
    

20.31 Mantenimiento de transformador / rectificador MU2 UN 3     

20.32 
Remoción para Evaluación, Mantenimiento y 
Reinstalación de Ánodos Aluminio modelos MU2-
Z1 y MU2-Z2 

UN 400 
    

20.33 
Suministro e Instalación de Ánodos modelo MU2-
Z1 

UN 250 
    

20.34 
Suministro e Instalación de Ánodos modelo MU2-
Z2 

UN 150 
    

20.35 
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema de 
Protección Catódica Mixto en MU2 

UN 3 
    

21.00 OTROS 

21.01 Servicio de Buceo para trabajos no contemplados H-H 100     

21.02 
Servicio de Embarcación con grúa de 70 TM para 
Trabajos no contemplados 

H-M 200 
    

22.00 INFORMES Y PLANOS  

22.01 Informe de recorrido de amarraderos UN 8     

22.02 Planos As Built de detalle de boyas UN 22     

22.03 Esquemas de boyas y cadenas UN 22     

22.04 
Gestión de aprobación de Certificados por 
capitanía de puerto 

UN 16   

22.05 
Informe y dossier de calidad de reparación de 
barcazas 

UN 2   
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PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

22.06 
Informe de protección catódica de Muelle de Carga 
Líquida MU1  

UN 3   

22.07 
Informe de protección catódica de Muelle de Carga 
Líquida MU2 

UN 3   

22.08 Informe de protección catódica del Amarradero 4 UN 3   

22.09 
Informe de protección catódica Actual Terminal 
Submarino 

UN 3 
  

22.10 
Informe de protección catódica Nuevo Terminal 
Submarino 

UN 3 
  

COSTO DIRECTO (USD)   
                           
-    

(….%)    GASTOS GENERALES  (USD)                             
-    

(….%)   UTILIDAD (USD)  
                           
-    

SUB -TOTAL SIN IGV - SERVICIOS   
                           
-    

SUB-TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES - APÉNDICE N° 3A 
  

                           
-    

SUMINISTRO DE MATERIALES - IGV 18% 
                           
-    

TOTAL GENERAL (USD) - PROPUESTA ECONOMICA 
  

                           
-    

• La propuesta deberá ser presentada en dólares. 

• La suma del material a suministrar y la conformación de las partidas a Precios 
Unitarios conformara el costo integral. 

• Las Partidas donde el CONTRATISTA suministre el material solo debe incluir la 
Instalación   

• Asimismo, la propuesta debe estar acompañada de una estructura de costos (Análisis 
de Precio Unitario) que sustente los costos unitarios. 
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APÉNDICE N° 3A – FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

PLANCHAS DE ACERO 

1 
Plancha de acero Naval de 5 pies x 20 pies x 
5/16” esp ASTM A-131. 

UN 5     

2 
Plancha de acero Naval de 5 pies x 20 pies x 
3/8” esp ASTM A-131. 

UN 5     

3 
Plancha de acero Naval de 5 pies x 20 pies x 
1/2” esp ASTM A-131. 

UN 5   

4 
Plancha de acero Naval de 5 pies x 20 pies x 
1/4” esp ASTM A-131. 

UN 5   

5 
Plancha de acero al carbono de 5 pies x 20 
pies x 3/8” esp ASTM A-36. 

UN 3   

6 
Plancha de acero al carbono de 5 pies x 20 
pies x 1/2” esp ASTM A-36. 

UN 5     

7 
Plancha de acero al carbono de 5 pies x 20 
pies x 5/16” esp. ASTM A-36 

UN 5     

8 
Plancha de acero al carbono de 5 pies x 20 
pies x1/4” esp. ASTM A-36 

UN 5     

BARRAS SÓLIDAS DE ACERO 

9 
Barra sólida acero SAE 1020 x Ø 3/4" x 20 
pies  

UN 5   

TUBOS DE ACERO AL CARBONO 

10 
Tubo de acero al carbono de Ø 1-1/4” SCH 80 
x 20 pies A-53 Gr.B 

UN 20     

11 
Tubo de acero al carbono de Ø 1” SCH 80 x 20 
pies A-53 Gr.B 

UN 20   

12 
Tubo de acero al carbono de Ø 1-1/4” SCH 40 
x 20 pies A-53 Gr.B 

UN 20   
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APÉNDICE N° 3A – FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

13 
Tubo de acero al carbono de Ø 1” SCH 40 x 20 
pies A-53 Gr.B 

UN 20   

14 
Tubo acero Ø 1-1/2” SCH80 x 20 pies ASTM-
53 Gr. B 

UN 10     

PERFILES ESTRUCTURALES 

15 
Canal tipo C de 1/4” de espesor x 150mm x 
80mm x 20 pies ASTM A-36 

UN 5    

16 
Platina acero al carbono de 2”x20 pies x ¼” 
esp. ASMT A-36 

UN 20     

17 Ángulo 1”x1”x1/8” x 20 pies ASTM A-36 Gr. B UN 15   

18 Angulo 2”x2”x1/4” x20 pies ASTM A36 Gr. B UN 15   

19 
Platina en acero al carbono ASTM A-36 de 4”x 
1/4" Long. 6 metros 

UN 10     

EMPAQUETADURAS 

20 

Empaque de neoprene 14 Oz de 1/8” de 
espesor x Ancho 48 pulg. T. Max W: 200°F 
Resist. Quim. (PH): P/ Diafragma, Dureza Gr 
70 para manhole de boyas 

LB 500   

21 

Empaque de neoprene sintético de 1 m x 1m x 
1/4” de espesor. T. Max W: 200°F Resist. 
Quim. (PH): P/ Diafragma, Dureza Gr 70 para 
manhole de boyas. 

UN 20   

22 
Empaque espirometálico ASME 16.20 de 10” 
Ø ANSI 150 RF 316L SS/ GRAPHITE FILLED 

UN 100   

23 
Empaque espirometálico ASME 16.20 de 12” 
Ø ANSI 150 RF 316L SS/ GRAPHITE FILLED 

UN 10   

24 
Empaque espirometálico ASME 16.20 de 16” 
Ø ANSI 150 RF 316L SS/ GRAPHITE FILLED 

UN 100   
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APÉNDICE N° 3A – FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

25 
Empaque espirometálico ASME 16.20 de 30” 
Ø ANSI 300 RF 316L SS/ GRAPHITE FILLED 

UN 5   

 26 

Junta No Metálica tipo anillo de fibra de 
aramida/ caucho NBR com Dia. Nom.: 12 pulg, 
Dia. Int: 12-3/4 pulg. Dia. Ext : 16-1/8 pulg. 
Esp: 1/8 pulg. P. MAX. W. : 1000 PSI. 
Temperatura máx: 400°F (205 °C). Uso en 
bridas de 150 LB 

UN 10     

 27 

Junta No Metálica tipo anillo de fibra de 
aramida/ caucho NBR com Dia. Nom.: 10 pulg, 
Dia. Int: 10-3/4 pulg. Dia. Ext : 13-3/8 pulg. 
Esp: 1/8 pulg. P. MAX. W. : 1000 PSI. 
Temperatura máx: 400°F (205 °C). Uso en 
bridas de 150 LB 

UN 30     

PERNOS, ESPÁRRAGOS, TUERCAS 

28 Perno de Ø 1/2” x 1-3/4” ASTM A-193 Gr. B7 UN 350   

29 
Perno M48x114 mm. LG ASTM A-307 GALV 
MODEL MV 1250x1000B 

UN 50   

30 
Perno hexagonal de Ø 5/8” x 2-1/2" zincados, 
con tuerca, arandela plana y anillo de presión 

UN 600   

31 
Perno cabeza de coche zincado de Ø 3/8” x 6-
1/2”, con tuerca, arandela plana y anillo de 
presión. 

UN 400   

32 

Pernos de acero al carbono ASTM A-307 Gr. B 
de 5/16 pulg dia. 18 hilos/pulg. x 2 1/2 pulg 
longitud cabeza hexagonal con tuerca pesada 
hexagonal estándar americano de acero al 
carbono.  

UN 100   

33 
Espárragos Ø 3/4 ” x 3 1/2” con doble tuerca 

AISI 316. 
UN 100   

34 
Espárrago zincado de Ø 3/8” x 8”, con 02 
tuercas, 02 arandelas planas y 02 anillos de 
presión. 

UN 200   
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35 
Espárrago zincado de Ø 7/8” x 3”, con 02 
tuercas, 02 arandelas planas y 02 anillos de 
presión. 

UN 250   

36 
Espárrago de Ø 1/2” x 8-1/2” ASTM A-193 Gr.7 
con 2 tuercas ASTM A-194 Gr. 2H  

UN 300   

37 

Espárragos 5/8” Ø x 3-1/4 pulg  ASTM A-320 
Gr.B7 Zn+PTFE  con 02 Tuercas 5/8” Ø ASTM 
A-194 Gr.2H Zn+PTFE para grapas de 12” 
diámetro en líneas submarinas 

UN 150      

38 
Espárragos 7/8” Ø x 5 pulg. ASTM A-320 
Gr.B7  

UN 100   

39 

Espárragos 1” Ø x 140 mm ASTM A-320 Gr.B7 
Zn+PTFE  con 02 Tuercas 1” Ø ASTM A-194 
Gr.2H Zn+PTFE y 02 arandelas 1” Ø ANSI 
B18.22.1 - Type A 

UN 50   

40 

Espárragos 1-1/4” Ø x 425 mm ASTM A-320 
Gr.B7 Zn+PTFE  con 02 Tuercas 1-1/4” Ø 
ASTM A-194 Gr.2H Zn+PTFE y 02 arandelas 
1-1/4” Ø ANSI B18.22.1 - Type A 

UN 50   

41 

Espárragos 1” Ø x 275 mm ASTM A-320 Gr.B7 
Zn+PTFE  con 02 Tuercas 1” Ø ASTM A-194 
Gr.2H Zn+PTFE y 02 arandelas 1” Ø ANSI 
B18.22.1 - Type A 

UN 50   

VÁLVULAS Y ACOPLES 

42 

Marine Breakaway Coupling Ø 16” FB ASME 
16.5 CL 150 RF. Male and female body ASTM 
694 F52. Piston end-stroke ASTM A479 
S31803. Operating TEMP -10/+85°C 

UN 2   

43 
Válvula de Bola Submarina de 16” Ø API 
6DSS CL 150 RF, Acero fundido ASTM A216 y 
flanges according to ASME B16.5 

UN 2   

44 

Válvula mariposa 16” Ø ASA 150. Body ASTM 

A216 WCB. Seat NBR. Pin AISI 316. Disc 

Aluminium bronze B148. Leyer AISI 316. 
UN 2   
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UNIT. 
(USD) 
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(USD) 

45 

Short Spool 16” Ø CAMLOCK Coupling. 
Flanges ASTM A105. Tube API 5L GR B/ 
ASTM 285C. Cam Block Cast Steel BS 3100 
GR A2. CAM Cast Stainless Steel BS GR 
410C21. 

UN 2   

46 
Lightweith Blind Flange 16” Ø ASA 150 R. 
Material: ASTM A150 Carbon Steel. Coating:  
HOT-DIP GALVANIZED 

UN 2   

LINTERNAS MARINAS 

47 
Linterna marina intermitente Model M701-5 
CARMANAH o Similar alcance 3 M.N Luz 
Ámbar Señal Intermitente Programable. 

UN 5   

48 

Linterna marina LED de mediana intensidad 
Modelo PHAROS - SC35 o similar con alcance 
3 - 5 NM a 0.74T / 3.5 - 6 NM a 0.85T. Panel 
Solar, con 12 AH batería. Blanco 

UN 5   

49 

Linterna marina LED de mediana intensidad 
Modelo PHAROS - SC35 o similar con alcance 
3 - 5 NM a 0.74T / 3.5 - 6 NM a 0.85T. Panel 
Solar, con 12 AH batería. Amarilla o ambar 

UN 5   

50 

Linterna marina LED de mediana intensidad 
Modelo PHAROS - SC35 o similar con alcance 
3 - 5 NM a 0.74T / 3.5 - 6 NM a 0.85T. Panel 
Solar, con 12 AH batería. Rojo 

UN 5   

51 

Linterna marina LED de mediana intensidad 
Modelo PHAROS - SC35 o similar con alcance 
3 - 5 NM a 0.74T / 3.5 - 6 NM a 0.85T. Panel 
Solar, con 12 AH batería. Verde 

UN 5   

52 
Linterna Marina Autocontenida Modelo NOVA -
65 SC o similar con alcance 4NM a 10MN 

UN 5   

53 
Linterna Marina Autocontenida Modelo MLED - 
120SC o similar con alcance superior a 4NM 

UN 5   

OTROS 

54 
Verduguete de goma 150mm x 150mm Norma 
ASTM D-412 – Dureza shore 60-70 

UN 75   
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55 
Verduguete de Neopreno Antiabrasivo Tipo D. 
Ancho 110 mm x altura 5 pulg. Color negro. 
Dureza 70-75 Shore.  

M 30   

56 
Ánodo de Zinc de 10 Kg con lengüeta para 
soldar. Militares Americanas MIL-A-18001-G o 
equivalente 

UN 100   

57 

Ánodo de Zinc de 33 Kg de tipo Flush mounted 
barra con orejas de fijación (para soldar), 
Al/Zn/In alloy conforming DNV RP-B-401. Ver 
Apéndice N°2-7 

UN 100   

58 

Cinta de fibra de vidrio recubierta con resina de 
poliuretano especial que se activa con agua. 
color blanco. Resistencia a la presión: hasta 
400 psi. resistencia a la temperatura: de -29 a 
121ºc continuo. de 121 a 260ºc. Modelo STOP 
IT o equivalente. Rollo Ancho: 4” x 25 pies.  

Rollo 18     

MATERIALES SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE LAS LINEAS SUBMARINA ACTUAL 
TERMINAL SUBMARINO 

59 Ánodo Tubular de TI-MMO. Ver Apéndice 5.1. UN 16   

60 Empalme 3M con Resina Scotch Cast Tipo 90  UN 16   

61 Cable #2 AWG tipo HMWPE  M 300   

62 
Bridas aislantes 12" ASA 150 (empaque, 
canutos y arandelas)  

UN 2   

63 
Junta sellante y aislante de 12” BLUE GARD 
3000 de 1/16” esp. Rigidez dieléctrica V/mm 
mínima de 10.000  

UN 5   

64 
Junta sellante y aislante de 12” BLUE GARD 
3000 de 1/8” esp. Rigidez dieléctrica V/mm 
mínima de 5.000  

UN 5     

65 
Arandela aislante BLUE GARD 3000 de 1/16” 
esp. Rigidez dieléctrica V/mm mínima de 
10.000 

UN 24     

66 Tubo aislante de polietileno de alta densidade 
0.8 mm esp. para espárrago de Ø 7/8” Rigidez 

M 150   
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

en brida de Ø 12” dieléctrica V/mm mínima de 
18.000 

67 
Coke Metalúrgico ó de Petróleo calcinado Tipo 
Loresco SC3 o equivalente. 

M3 5   

68 

Ánodo tubular de titanio revestido con Mixed 
Metal Oxides. Equivalente a Telpro Tubular 
Anode 1” x 39.4” (25 mm x 1,000 mm). Current 
Output: 50 amps.  Con 20 metros de cable 
AWG # 6 tipo HALAR/HMWPE, clase B, hilado 
(7 hilos). Ver Apéndice 5.5. 

UN 3   

68 

Ánodo tubular de titanio revestido con Mixed 
Metal Oxides. Equivalente a Telpro Tubular 
Anode 1” x 19.7” (25 mm x 500 mm). Current 
Output: 25 amps.  Con 20 metros de cable 
AWG # 6 tipo HALAR/HMWPE, clase B, hilado 
(7 hilos). Ver Apéndice 5.5. 

UN 6   

69 
Handy Cap IP. Exothermic Weld Grounding 
Connections 

UN 180   

70 
Splice kits (conexiones encapsuladas), modelo 
90B-1 marca 3M. 

KIT 180   

71 
Pernos partidos o conectores tubulares 
partidos Burndy KS34 

UN 180   

72 
Masilla para Molde de Soldadura. Sealflex o 
equivalente. 

Bolsa 10   

73 
Molde Cadweld CAVHP-1V-P.S. Para cable - 
tubería de 12”. 

UN 10   

74 Cargas Cadweld CA-45 UN 180   

75 Molde Cadweld TAC‐2G2G UN 10   

76 Cargas Cadweld CA-90 UN 180   

77 
Empalme encapsulado scotchcast 90-b1 
(conexión t) para cable de 50 mm2 

KIT 4   

78 
Conector split bolt de cobre para conductor de 
1/0 awg (para empalme) 

UN 10   
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79 Cable NYY tripolar 1x50mm2 de color negro M 1000   

80 
Masilla epoxica submarina (02 componentes). 
Equiv. a Masilla Epóxica Super 345-15 de 
Sherwin Williams. Ver Apéncide 2.4 

KIT 10   

81 
Tubo termocontraible RAYCHEM WCSM 33/8 ‐
1200 o equiv.  de 1.20 metros de long. 

UN 10   

82 
Caja de conexiones Crouse Hinds para 6 
cables # 8AWG y un cable # 2/0 AWG. 

UN 2   

83 Royston Primer - Roybond 747 KIT 3   

84 Kop-Coat Bitumastic N° 50 KIT 3   

MATERIALES SISTEMA PROTECCIÓN CATÓDICA POR ÁNODOS GALVÁNICOS PARA MU2 

85 

ÁNODOS Aluminum alloy III. Capacity ~ 2,500 
A-h/kg, Open potential ~<= -1.05 V vs Ag/AgCl 
SW. Galvotec, Aberdeen Foundries o 
equivalente. Modelo MU2-Z1 (Peso neto 276 
kg). Ver Apándice 5-13 

UN 250   

86 

ÁNODOS Aluminum alloy III. Capacity ~ 2,500 
A-h/kg, Open potential ~<= -1.05 V vs Ag/AgCl 
SW. Galvotec, Aberdeen Foundries o 
equivalente. Modelo MU2-Z2 (Peso neto 189 
kg). Ver Apándice 5-13 

UN 250   

87 
Cable HMWPE #8 AWG o NYY 1 x 10 mm2 
color Negro. INDECO, CEPER o equivalente 

M 200   

88 
Cable Multifilar # 10 AWG. Recubrimiento NYY 
color amarillo-verde. INDECO, CEPER o 
equivalente 

M 20   

89 
Termo contraíble - I. Tubular con adhesivo. 
Para cables de 4-16 mm de diámetro. Servicio 
1000 V. Longitud 1 m. 3M o equivalente 

UN 15   

90 
Conector-8 mm2. Cobre Estañado. Tipo 
Tubular para cable #8 AWG UL. BURNDY o 
equivalente 

UN 15   



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refinería Talara   

 

 
 Condiciones Técnicas                        Página 154 de 273 

 

APÉNDICE N° 3A – FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

91 

Abrazadera I- Anclaje poste permanente. 
Acero galvanizado recubierto con PVC. 
Abrazadera de dos orificios para tubería de 1-
1/2" y sistema de fijación. RedH2ot Plastibond 
PBPS55S-2 o equivalente.  

UN 50   

92 

Abrazadera II- Anclaje poste desmontable. 
Acero galvanizado recubierto con PVC. 
Abrazadera de dos orificios para tubería de 2" 
y sistema de fijación. RedH2ot Plastibond 
PBPS66S-2 o equivalente. 

UN 25   

93 

Espaciador conduit-I. Acero galvanizado 
recubierto con PVC. Para tubería de 1-1/2" y 
sistema de fijación. RedH2ot Plastibond 
PBCLB-M150 o equivalente 

UN 50   

94 

Tubería galvanizada recubierta de PVC 1-1/2" x 
1.5 m con accesorios de montaje (Abrazadera 
para canal strut 1- 1/2" y canal strut P1000 de 
0.15 m), 

UN 5   

95 
Tubería galvanizada recubierta de PVC 1-1/2" 
x 3.0 m (incluye unión H-H galvanizada 
recubierta de PVC). 

UN 15   

96 

Caja tipo GUAC de 1-1/2" recubierta de PVC 
con tapón. Clase I Div 2 Grupos C y D (NEC). 
Incluye accesorios interiores. RedH2ot 
Plastibond PRGUAC59 (caja) y PRPLG55 
(tapón) o equivalente. 

UN 15   

97 

Cupón circular de acero de 100 cm2 de área 
expuesta con dos cables THW #10 AWG de 12 
m color blanco.Cabeza con rosca macho de 1-
1/2" compatible con unión H/H de PVC de 
agua 

UN 15   

98 Unión roscada H-H de PVC de 1" clase 10 UN 15   

99 
Resistencia - cupón inmerso. 0.1 Ohm (+/- 1 
%) - 0.1 W. Soldada a 2 terminales de ojo a 
aislados para cable de 6 mm2, ojo de 6 mm. 

UN 15   
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APÉNDICE N° 3A – FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

100 
Tubería - anclaje cupón. Acero ASTM-A53 o 
ASTM A500. 4" x 0.8 m, espesor mínimo 4.78 
mm. Con tapa soldada en un extremo. 

UN 15   

101 
Bushing con tierra. Galvanizado recubierto de 
PVC de 1-1/2". Con conector para cable de 
tierra. 

UN 30   

102 
Condulet - T Cupón. Galvanizada recubierta de 
PVC. Modelo T 1-1/2". 

UN 15   

103 
Sellador/Cortafuego- Rectf/Caja Pot. recubierto 
de PVC- EYS Macho-Hembra 1-1/2". Clase I, 
División 2, Grupos C, D. 

UN 15   

104 Masilla sellante- Cortafuego. Chico A. 5 lb. UN 15   

105 Fibra sellante. Chico X. 8 onzas     

106 Masilla sellante. Poliuretano de alta expansión.  UN 15   

107 

Etiquetas para poste de potencial. Aluminio. 80 
x 20 x 1 mm. Foto-anodizado color negro (no 
es pintura). Textos en mayúscula, 1er línea 
altura de texto 10 mm, 2da línea 5 mm, 3er 
línea 0 mm. Espacio entre líneas 2 mm. Texto 
1er línea: Código de poste, 2da línea: 
"PROTECCIÓN CATÓDICA", 3ra línea: No 
aplica 

UN 15   

MATERIALES SISTEMA CORRIENTE IMPRESA PARA MU2 

108 
Ánodo MMO. Tubular 2.5x100 cm modelo XL 
con 40 m de Cable HALAR #6 AWG. Modelo 
LIDA, TELPRO o equivalente. 

UN 50   

109 
Ánodo MMO - para SLED. Tubular 1x60" con 
110 m de Cable HALAR #8 AWG. Modelo 
LIDA, TELPRO o equivalente. 

UN 15   

110 
Coke Metalúrgico ó de Petróleo calcinado Tipo 
Loresco SC2 o equivalente. 

M3 6   

111 
Cable HMWPE #1 AWG ó NYY 1 x 50 mm2. 
Kalas, Indeco o equivalente  

M 500   
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APÉNDICE N° 3A – FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

112 

Cable de energía con coraza Para 
enterramiento directo. XHHW-2, 4 x #10 AWG 
600 V. Acorazado. Okonite, Indeco o 
equivalente okonite 546-31-3504  

M 50   

113 
Cable de aterizamiento II- Recubierto Multifilar 
# 2 AWG. Recubrimiento NYY color amarillo-
verde. Indeco, Ceper o equivalente  

M 50   

114 

Termo contraíble - II Tubular con adhesivo. 
Para cables de 10-30 mm de diámetro. 
Servicio 1000 V. Longitud 1 m. 3M o 
equivalente Megarad. MPS 10- 19/6; 3M 
ITCSN-0800-25-U  

UN 5   

115 

Terminal de Presión-II Conector de ojo a 
presión para cable #2 AWG. Ojo de 1/2". 
Burndy o equivalente Burndy. Modelo 
YA2CL6-BOX.  

UN 5   

116 

Terminal Universal - Tierra Aluminio estañado. 
Para cables #2 AWG-600 mcm. Ojo de 1/2". 
Burndy o equivalente Burndy. Modelo K36U-
2N  

UN 5   

117 
Conector - 50 mm2 Cobre estañado. Tipo 
tubular para cable #1/0 AWG. UL. Burndy o 
equivalente Burndy. Modelo YS25-L-BOX  

UN 5   

118 

Perno hexagonal - TABLEROS Acero 
Inoxidable. 3/8" x 6" ANSI/ASME B18.2.1, con 
doble arandela y doble tuerca. Tapia o 
equivalente ea 8 

UN 15   

119 
Perno hexagonal - Rectificador de Acero 
Inoxidable. 3/8" x 2-1/2" ANSI/ ASME B18.2.1 
con arandela y tuerca. 

UN 15   

120 
Abrazadera-cable bajo tablero Sled. Acero 
SS316 con orificio de anclaje de 1/4". 

UN 200   

121 
Abrazadera-cable bajo tablero Sled. Acero 
SS304 revestida de plástico con orificio de 
anclaje de 3/16". 

UN 200   
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APÉNDICE N° 3A – FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

122 

Anclaje para concreto - I. Perno expansivo de 
acero inox para concreto de 1/4" x 2-1/4" 
(diámetro exterior x long) con arandela y 
tuerca. 

UN 125   

123 
Anclaje para concreto - I. Clavo de acero inox 
para concreto de 5/32" x 1-9/16" (diámetro 
exterior x long) con arandela 

UN 125   

124 Hebilla 19 mm reforzada. HILTI o equivalente UN 250   

125 
Fijador de tubulares rango 17-21 mm. Modelo 
HCL SP-500-1721 PA12 o equivalente 

UN 50   

126 
Viga Canal en U galvanizado 40 x 100 x 7.5 
mm (ala x ancho x espesor) x 1.2 m. 

UN 15   

127 
Tubo de Monitoreo - Cupón de PVC 3" x 3.0 m 
- Grado 10. Incluye tapa superior. MATUSITA 
o equivalente 

UN 15   

128 
Tubería coraza de HDPE PE- 80 de diámetro 
20 mm. JORVEX, MATUSITA o equivalente. 

M 25   

129 
Poste de marcación- Cama anódica. Tubería 
de PVC 6" x 1.0 m - Clase 5. Llena de concreto 
con símbolo en bajo relieve. 

UN 15   

130 
Poste de marcación- Ruta de cable. Tubería 
de PVC 6" x 0.7 m - Clase 5. Llena de concreto 
con símbolo en bajo relieve 

UN 15   

131 

Transformador/Rectificador. 460 VAC -3ph/ 60 
V-100 A DC. Caja exterior en aluminio Clase I 
Div 2 Grupos C y D (NEC). Cofre en acero 
inoxidable 304. Modo de operación manual. 
Refrigeración por aceite. Anclaje en losa. 
Tecnologia Total o equivalente. 

UN 5   

132 

Caja de distribución - AC . Poliéster reforzado. 
Clase I Zona 2 Grupo IIB (IEC). Accesorios 
interiores y kit de anclaje para parante. IRT, 
Tecnologia Total o equivalente. 

UN 3   
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APÉNDICE N° 3A – FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

133 
Tubería galvanizada recubierta de PVC 3" x 3 
m. Con tapa superior roscada. Perforación 
inferior para fijación de 1/2". 

UN 5   

134 
Tubería galvanizada recubierta de PVC 1-1/2" 
x 0.40 m y unión recta recubierta de PVC. 

UN 15   

135 
Tubería galvanizada curvada de 1-1/2". 0.8 
(L1) x 0.21( r) x 0.0 m (L2) y unión recta. 

UN 15   

136 
Tubería galvanizada curvada de 1-1/2". 0.2 
(L1) x 0.21( r) x 0.0 m (L2) y unión recta. 

UN 15   

137 
Tubería galvanizada recubierta de PVC 1-1/2" 
x 1.1 m y unión recta recubierta de PVC. 

UN 15   

138 
Tubería galvanizada curvada de 1-1/2". 0.6 
(L1) x 0.21 ( r) x 0.0 m (L2) y unión recta. 

UN 15   

139 
Tubería galvanizada recubierta de PVC 3" x 
1.0 m y unión recta recubierta de PVC. 

UN 15   

140 
Tubería galvanizada curvada de 3". 0.5 (L1) x 
0.33 ( r) x 0.0 m (L2) y unión recta. 

UN 15   

141 
Tubería galvanizada recubierta de PVC de 1-
1/2". 0.18 m (L1) 

UN 15   

142 
Galvanizado recubierto de PVC. 90° (H/H) de 
1-1/2". 

UN 15   

143 
Conduit flexible metálico hermético recubierto 
LFMC. De 1 -1/2" x 0.6 m. 

UN 15   

144 
Conduit flexible metálico hermético recubierto 
LFMC. De 3" x 0.4 m. 

UN 15   

145 
Conector recto Galvanizado recubierto de 
PVC. Hermético 1-1/2". 

UN 30   

146 
Conector recto Galvanizado recubierto de 
PVC. Hermético 3". 

UN 15   

147 
Unión recta Hembra-hembra. Acero 
galvanizado 1-1/2". Recubierta de PVC. 
Hembra-hembra.  

UN 15   
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APÉNDICE N° 3A – FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

148 
Unión recta Hembra-hembra. Acero 
galvanizado 3". Recubierta de PVC. 

UN 15   

149 
Hub/Adaptador-I Rectificador/CUP. Accesorios 
de entrada en acero galvanizado recubierto de 
PVC 1-1/2". Clase I, División 2, Grupos C, D. 

UN 15   

150 
Hub/Adaptador-II CUP/CDAC. Accesorio de 
entrada en acero galvanizado recubierto de 
PVC 3". Clase I, División 2, Grupos C, D. 

UN 15   

151 
Sellador/Cortafuego- CUP/CDAC. Galvanizado 
recubierto de PVC- EYS Macho-Hembra 3". 
Clase I, División 2, Grupos C, D. 

UN 15   

152 

Etiquetas para equipos. Aluminio. 120 x 30 x 1 
mm. Foto-anodizado color negro (no es 
pintura). Textos en mayúscula, 1er línea altura 
de texto 10 mm, 2da línea 6 mm, 3er línea 0 
mm. Espacio entre líneas 2 mm. Texto 1er 
línea: Código de equipo, 2da línea: 
"PROTECCIÓN CATÓDICA", 3ra línea: 

UN 15   

153 
Masilla para sin brazing. STOPAC PASTE 
CZH o equivalente. 

UN 15   

154 

Terminal para Pin Brazing-Troncal. Terminal 
de "ojo" (lug) para pin brazing para cable 2 
AWG. Incluye pin fundente y cerámico. Modelo 
BAC o equivalente 

UN 400   

155 
Terminal para Pin Brazing-Ramal. Direct 
Brazing Pin para pin brazing para cable 2 
AWG. Modelo BAC o equivalente 

UN 400   

156 

Terminal para Pin Brazing-Troncal. Ceramic 
Ferrules para pin brazing para cable 2 AWG. 
Incluye pin fundente y cerámico. Modelo BAC 
o equivalente 

UN 400   

157 
Abrazadera de acero inxodidable SS316 
(40mmx35mmx1.5mm). Modelo HILTI o 
equivalente 

UN 600   
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APÉNDICE N° 3A – FORMATO DE COTIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(USD) 

SUBTOTAL 
(USD) 

158 
Perno de anclaje. Perno anclaje químico de 
acero inoxidable SS316 (1/4''x 2 1/4''). Modelo 
HILTI o equivalente. 

UN 600   

SUB TOTAL MATERIALES TRASLADAR AL APÉNDICE N° 03    (USD)     

• Se precisa que los volúmenes indicados por el CONTRATISTA serán una 
Referencia. 

• La CONTRATISTA deberá presentar una vez calculado los rendimientos de las 
partidas, a través de los Apéndices N° 03 y 3A  indicar los precios unitarios del 
Suministro de los Materiales, mismo que debe incluir, mejorar o completar los 
volúmenes referenciales dentro del Apéndice N° 3A. 

• Estos podrán ser revisados y ajustados por PETROPERU en base a los 
requerimientos reales. 

• La suma del material a suministrar y la conformación de las partidas a Precios 
Unitarios conformara el costo integral. 

• Las Partidas donde el CONTRATISTA suministre el material solo debe incluir la 
Instalación. 

• Asimismo, la propuesta debe estar acompañada de una estructura de costos (Análisis 
de Precio Unitario) que sustente los costos unitarios de cada uno de las partidas.  
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APÉNDICE N° 04 – PERSONAL REQUERIDO 

 

1. GENERALIDADES 

El CONTRATISTA: 

a) Proveerá la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad 
necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas 
con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus 
respectivas tareas y profesiones. 

b) Suministrará el personal necesario para el cumplimiento de los trabajos de 
acuerdo al cronograma aprobado al inicio del servicio. 

c) Dispondrá de 01 Ingeniero Responsable del Servicio por cada turno de Trabajo, 
para la ejecución de los trabajos; el cual deberá cumplir con el perfil indicado en 
el numeral 2 del presente apéndice. 

Este ingeniero estará a cargo de la dirección técnica de los trabajos, el mismo 

que tendrá poder de decisión y no requerirá ratificación alguna por parte del 

CONTRATISTA, pues ejercerá en nombre y en representación de éste, el 

manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la 

correcta ejecución de la prestación. Dentro de Refinería Talara todo el personal 

del CONTRATISTA estará bajo su mando, siendo responsable de las acciones 

de su personal y siendo el responsable de coordinar con los ingenieros 

responsables de mar y de tierra.  

En adición a sus funciones este ingeniero podrá asumir de manera excluyente, 

la responsabilidad de los trabajos en tierra o en mar, precisando, que si asume 

alguna de las dos (responsabilidad de los trabajos en tierra o mar), 

necesariamente otro ingeniero asumirá la otra.  

Este profesional estará a exclusividad a cargo del presente servicio y será el 

responsable de la prestación; tendrá poder de decisión y no requerirá ratificación 

alguna por parte del CONTRATISTA, pues ejercerá en nombre y en 

representación de éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y demás 

asuntos necesarios para la correcta ejecución de la prestación. Dentro de 

Refinería Talara todo el personal del CONTRATISTA estará bajo su mando, 

siendo responsable de las acciones de su personal.  

d) Deberá contar con un Ingeniero Responsable de los trabajos en mar, el cual será 
Ingeniero Mecánico, Naval, Industrial o afín, colegiado y habilitado, con 
experiencia en trabajos de mantenimiento en muelles de carga, terminales 
submarinos o similares. Este profesional estará dedicado a exclusividad al 
presente servicio y será el responsable de los trabajos en mar y las acciones de 
su personal. Este ingeniero deberá contar con el permiso de la autoridad 
competente para realizar trabajos a bordo de embarcaciones. 

e) Deberá contar con un Ingeniero Mecánico, Mecánico Eléctrico, Industrial o afín, 
colegiado y habilitado, con experiencia en trabajos de mantenimiento en muelles 
de carga, terminales submarinos, pintura industrial o similar como responsable 
de los trabajos en tierra. Este profesional estará a exclusividad al presente 
servicio 
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f) Designará adicionalmente, a un ingeniero como supervisor de seguridad 
industrial por cada zona de trabajo por turno, el cual tendrá conocimientos y 
experiencia en Seguridad de Plantas y Protección Ambiental (ISO 14001) y será 
responsable de que los trabajos se ejecuten cumpliendo todas las normas de 
seguridad y protección ambiental vigentes. Esta experiencia deberá ser 
debidamente acreditada. 

g) Presentará al Administrador del Servicio de Petroperú, una carta en caso el (los) 
ingeniero(s) presentado(s) no pudiera(n) asumir el cargo propuesto para el 
servicio e indicando las causas que le(s) impide(n) asumir dicho cargo; en caso 
de ser aceptado por Petroperú, éste(éstos) deberá(n) ser reemplazado(s) por 
otro ingeniero de experiencia similar o mayor experiencia acreditada, de acuerdo 
a lo indicado en las bases.  

h) Dispondrá de personal altamente calificado, en cantidad suficiente y con la 
debida experiencia que le permita brindar un servicio de calidad y cumplir con el 
tiempo pactado. Este personal deberá haber recibido capacitación en el sistema 
PBIP. 

En la ejecución contractual será causal de retiro o cambio de personal, cuando 

el mismo no cumpla apropiadamente con su respectivo perfil, no satisfaga las 

exigencias del trabajo (obligaciones), no sea idóneo, cometa falta grave contra 

la moral o disciplina, incumpla las disposiciones de seguridad u otros. 

El personal profesional y técnico del CONTRATISTA no podrá ser cambiado 

durante la vigencia del contrato; excepto por renuncia (rompimiento de vínculo 

laboral) o causas de fuerza mayor previamente justificada, y deberán ser 

reemplazados por otros de igual o mayor experiencia y cumplan con el perfil 

respectivo. 

i) Deberá asignar buzos de segunda categoría como mínimo, con la experiencia 
necesaria para ejecutar estos trabajos. 

Según RAD N° 013-2012-APN/DIR, personal mínimo para Buceo Dependiente 

de Superficie es de cuatro personas (04): Un supervisor de buceo, Un buzo 

profesional, Un buzo auxiliar y Un Tender. 

Esta cantidad mínima establecida, no justifica que para trabajos de gran 

envergadura, el contratista no incremente sus recursos a fin de atender los 

trabajos. El contratista deberá contar con la flexibilidad necesaria para 

incrementar sus recursos a fin de no dilatar la duración de los trabajos.  

j) Es responsable que todo el personal de buceo esté calificado para realizar 
labores marítimas, contando con la autorización respectiva de la Autoridad 
Marítima. 

Los Buzos deberán contar con carné de buzo profesional emitido por la Autoridad 

Marítima, acorde con el reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 

Vigilancia de las Actividades Marítimas y Lacustres, D.S. N° 028-DE/MPG del 02 

de junio del 2001. 

k) Presentará al Administrador del Servicio, antes de ejecutar los trabajos, los 
certificados originales vigentes de homologación del personal soldador de 
acuerdo a las Normas Técnicas AWS en la posición 6 G, otorgados por una 
institución reconocida y autorizada para tal fin. No se aceptará personal que no 
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cumpla con este requisito. Las Compañías certificadoras deberán contar con 
inspectores CWI con certificación vigente para la homologación de soldadores. 

Estos soldadores serán los que ejecutarán todos los trabajos de soldadura que 

se presenten en los procesos del servicio, incluyendo facilidades. Asimismo 

deberá presentar el Procedimiento de Soldadura (WPS), Calificación del 

Procedimiento (PQR) y Calificación del Soldador (WPQ) junto con la 

presentación de los soldadores para la ejecución de trabajos de soldaduras en 

tuberías en sistema GMAW; de acuerdo a lo establecido en el Código ASME 

Sección IX, el cual deberá ser aprobado por un Inspector de Soldadura CWI de 

la AWS o institución similar. 

✓ Todo el personal soldador que la Contratista asigne, deberá estar 
homologado para los trabajos a llevar a cabo en posición 6G. 

✓ El personal cortador deberá ser evaluado por instituciones calificadas para 
tal efecto. 

l) Se asegurará que todo el personal asignado al presente servicio, deberá contar 
con la certificación vigente de haber asistido y aprobado los Cursos Básicos del 
Código PBIP, Mercancías Peligrosas y Seguridad Portuaria, exigidos por la 
Autoridad Portuaria Nacional. 

m) Tomará las acciones correspondientes para prevenir, que el personal asignado 
para la ejecución del servicio no tenga enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a 
la altura, a lugares cerrados, etc.) que puedan constituirse en condiciones 
riesgosas durante la ejecución de trabajos de mantenimiento industrial similar a 
los que se realizarán durante la XIII Inspección General de la Unidad de 
Destilación Primaria.  

En caso ingrese a las instalaciones de la Refinería personal con estas 

condiciones de salud, esto será de entera responsabilidad del CONTRATISTA; 

por lo que, será responsable de cualquier daño personal o material que pudiera 

ocurrir, debiendo asumir a su costo las acciones correctivas o atención del 

personal que sea necesario. 

La Contratista se obliga a retirar y reemplazar al personal que Petroperú no 

considere idóneo, sin responsabilidad alguna para Petroperú.  

n) Es responsable de la buena selección del personal que designe la Contratista a 
fin de que le permita brindar a Petroperú un servicio de calidad. 

Antes del inicio del servicio el Supervisor de PETROPERU S.A verificará y 

aprobara los CV de todo el personal propuesto, el cual deberá ser reemplazado 

de acuerdo a lo indicado por el Administrador del Contrato. 

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de solicitar la separación en cualquier 

momento de los trabajadores que no reúnan las condiciones para el puesto. El 

Contratista deberá reponer dicho personal en el término que se acuerde entre 

las partes a fin de no afectar el servicio. Asimismo, el Contratista deberá 

mantener siempre la cantidad de personal idóneo requerido para mantener la 

calidad del servicio. 

o) Realizará la gestión oportuna para los pases del personal del CONTRATISTA; 
de forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para tal efecto, la 
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contratista deberá tramitar los pases con anticipación, entregando todos los 
documentos y seguros necesarios. 

p) Realizará todos los trámites y aspectos administrativos involucrados a su 
personal. Asimismo, la contratista será plenamente responsable del pago de 
todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio. 
Petroperú S.A no se responsabilizará por ninguno de estos aspectos. 

q) Asumirá el costo de hospedaje, alimentación y movilidad de su personal y 
cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del 
Contratista. 

PETROPERÚ S.A.: 

r) Designará un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de 
trabajo, verificar la ejecución de cada actividad, mantener comunicación con la 
Contratista mediante el Cuaderno de Servicio. Verifica los plazos de ejecución, 
aprueba las valorizaciones y Actas de Recepción. Verifica el cumplimiento de las 
normas de Seguridad. 

s) Designará el personal que se encargará de inspeccionar el estado de los equipos 
antes y durante su Mantenimiento General, emitiendo las recomendaciones de 
los trabajos a ejecutar en forma oportuna. Fiscaliza los aspectos técnicos de los 
trabajos, la calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.  

t) NO libera de responsabilidad a la Contratista sobre la mala ejecución de los 
trabajos, la participación que pudiera tener Petroperú al intervenirlos, 
reservándose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de 
mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las 
especificaciones técnicas de las bases y procedimientos adecuados.  

 

2. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO 

1.1 Objeto  

✓ Garantizar que los trabajos a cargo del CONTRATISTA durante la ejecución 
del contrato sean efectuados cumpliendo con las Bases Técnicas, 
especificaciones, plazo de ejecución y las normas inherentes al servicio. 

✓ Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del 
presente servicio. 

✓ Este ingeniero estará a cargo de la dirección técnica de los trabajos, el mismo 
que tendrá poder de decisión y no requerirá ratificación alguna por parte del 
CONTRATISTA, pues ejercerá en nombre y en representación de éste, el 
manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para 
la correcta ejecución de la prestación. Dentro de Refinería Talara todo el 
personal del CONTRATISTA estará bajo su mando, siendo responsable de las 
acciones de su personal y siendo el responsable de coordinar con los 
ingenieros responsables de mar y de tierra.  

✓ Llevar el control de todas las actividades a desarrollarse, de las cuales es 
responsable. 

✓ Ejercer en nombre y en representación del CONTRATISTA, el manejo técnico, 
administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta 
ejecución de la prestación.  
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1.2   Perfil del Profesional  

✓ Debe ser ingeniero colegiado y habilitado en la especialidad de Ingeniería 
Mecánico, Mecánico Eléctrico, Industrial, Civil, Químico, Naval o afín, con 
experiencia acreditada mínima de 24 meses en trabajos de mantenimiento, 
instalación, reparación, montaje de boyas, líneas y estructuras en muelles, 
plataformas o terminales submarinos o residente de servicios de recorrido de 
amarraderos e inspecciones subacuáticas. 

✓ Esta experiencia deberá ser en las posiciones de “Ingeniero Residente y/o 
responsable del servicio y/o gerente de proyecto”. 

✓ Este profesional consignará su experiencia y otras informaciones en su 
Currículum Vitae, y sustentará adjuntando copias simples de Constancias, 
Certificados de Trabajo, Certificados de capacitación, Contratos y/u otros 
documentos. 

✓ Entiéndase el término “Residente” como la permanentemente permanencia del 
profesional en el lugar de ejecución de trabajos, ejerciendo en nombre y 
representación del CONTRATISTA, el manejo técnico, contractual y demás 
asuntos necesarios para su correcta ejecución. 

✓ En caso haya ejecutado simultáneamente (o “traslapado”) varios trabajos 
similares, el cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, será 
considerando la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término 
del trabajo más reciente. 

✓ Si en la ejecución del trabajo, ha tenido una participación parcial, entonces el 
cómputo de su experiencia será sólo por el periodo que realmente ha 
participado. 

✓ Debe tener conocimientos de computación a nivel usuario 

1.3   Aptitudes 

✓ Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos 
continuados. 

✓ Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal. 
✓ Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar 

retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos. 
✓ Tener capacidad para trabajar “bajo presión” 
✓ Tener conocimiento de software de ingeniería básica tales como: MS-Project y 

AutoCAD. 
✓ Tener conocimientos del idioma Inglés (de preferencia) 

1.4   Obligaciones 

✓ Velar por el correcto desarrollo del servicio cumpliendo los objetivos 

establecidos en tiempo, costo y calidad. 
✓ Supervisar que la ejecución de las diversas actividades se realice de acuerdo 

con procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y estándares. 
✓ Velar por que su personal cuente con equipos, herramientas y materiales a 

cargo de su personal.  La reposición de equipos y herramientas deteriorados 
estará a cargo del CONTRATISTA. 

✓ Llenar el Cuaderno de Servicio (es el único profesional del CONTRATISTA que 
puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia y permanencia en el 
lugar de ejecución de trabajos del Cuaderno de Servicio. 

✓ Verificar, programar y ejecutar la prestación de acuerdo con el plazo de 
ejecución, de acuerdo con la programación PERT-CPM. 

✓ Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA efectúen los trabajos con 
eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente. 
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✓ Conocer a cabalidad el “Manual de Normas Básicas de Seguridad y Protección  
✓ Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la 

planificación y ejecución de los trabajos. 
✓ Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y 

procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos de seguridad. 
✓ Responsable de la disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc. 

de su personal. 
✓ Retirar de las instalaciones al personal ineficiente, con malos antecedentes o 

mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente síntomas de 
haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas. 

✓ Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y 
proceder a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o daños. 

✓ Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera 
tratamiento médico. 
 

3. INGENIERO RESIDENTE DE TRABAJOS EN MAR 

1.1 Objeto  

✓ Garantizar que los trabajos a cargo del CONTRATISTA durante la ejecución 
del contrato sean efectuados cumpliendo con las Bases Técnicas, 
especificaciones, plazo de ejecución y las normas inherentes al servicio. 

✓ Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del 
presente servicio. 

✓ Llevar el control de todas las actividades en mar a desarrollarse, de las cuales 
es responsable. 

✓ Ejercer en nombre y en representación del CONTRATISTA, el manejo técnico, 
administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta 
ejecución de la prestación.  

✓ El Ingeniero Residente es el representante del CONTRATISTA en las 
coordinaciones que se efectúen. 

✓ Su función no es sucedánea con la del SUPERVISOR DE SEGURIDAD y 
Protección Ambiental. 

1.2   Perfil del Profesional  

✓ Debe ser ingeniero colegiado y habilitado en la especialidad de Mecánico, 
Mecánico Eléctrico, Naval, Industrial, Químico o Mecatrónica o buzo profesional 
certificado con experiencia en las labores objeto de contratación de los 
servicios.   

✓ El ingeniero responsable del servicio debe tener una experiencia específica 

(continua o acumulada) mínima de veinticuatro (24) meses realizando en 
calidad de “Residente” en labores de mantenimiento, instalación, 
reparación, montaje de líneas y estructuras en muelles, plataformas o 
terminales submarinos o residente de servicios de recorrido de 
amarraderos servicios de Buceo e inspecciones subacuáticas. 

✓ Este profesional consignará su experiencia y otras informaciones en su 
Currículum Vitae, y sustentará adjuntando copias simples de Constancias, 
Certificados de Trabajo, Certificados de capacitación, Contratos y/u otros 
documentos. 

✓ Entiéndase el término “Residente” como la permanentemente permanencia del 
profesional en el lugar de ejecución de trabajos, ejerciendo en nombre y 
representación del CONTRATISTA, el manejo técnico, contractual y demás 
asuntos necesarios para su correcta ejecución. 
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✓ En caso haya ejecutado simultáneamente (o “traslapado”) varios trabajos 
similares, el cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, será 
considerando la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término 
del trabajo más reciente. 

✓ Si en la ejecución del trabajo, ha tenido una participación parcial, entonces el 
cómputo de su experiencia será sólo por el periodo que realmente ha 
participado. 

✓ Debe tener conocimientos de computación a nivel usuario 

1.3   Aptitudes 

✓ Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos 
continuados. 

✓ Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal. 
✓ Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar 

retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos. 
✓ Tener capacidad para trabajar “bajo presión” 
✓ Tener conocimiento de software de ingeniería básica tales como: MS-Project y 

AutoCAD. 
✓ Tener conocimientos del idioma Inglés (de preferencia) 

1.4   Obligaciones 

✓ Permanecer exclusivamente en el área de trabajo todos los días que demande 
el contrato, desde antes del inicio de la jornada de trabajo hasta el término de 
ésta. 

✓ Los trabajos se iniciarán con la verificación de las condiciones de seguridad por 
el Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental verificando y avalando que 
todas las condiciones de seguridad requeridas se hayan cumplido antes de 
iniciar los trabajos. Esta condición deberá mantenerse permanentemente 
durante todo el periodo de ejecución de los trabajos. 

✓ Las condiciones de seguridad requeridas en el área de trabajo, indumentaria 
de su personal, herramientas, equipos y materiales deben mantenerse durante 
la ejecución de labores; caso contrario, deberá proceder a suspender los 
trabajos hasta que las condiciones de seguridad se restituyan. 

✓ Supervisar que la ejecución de las diversas actividades se realicen de acuerdo 
con procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y estándares. 

✓ Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de 
su personal.  La reposición de equipos y herramientas deteriorados estará a 
cargo del CONTRATISTA. 

✓ Llenar el Cuaderno de Servicio (es el único profesional del CONTRATISTA que 
puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia y permanencia en el 
lugar de ejecución de trabajos del Cuaderno de Servicio. 

✓ Verificar, programar y ejecutar la prestación de acuerdo con el plazo de 
ejecución, de acuerdo con la programación PERT-CPM. 

✓ Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA efectúen los trabajos con 
eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente. 

✓ Conocer a cabalidad el “Manual de Normas Básicas de Seguridad y Protección 
Ambiental para CONTRATISTAS (M-040)” y las reglas de seguridad afines, 
durante la ejecución de los trabajos. 

✓ Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la 
planificación y ejecución de los trabajos. 

✓ Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y 
procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos de seguridad. 
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✓ Responsable de la disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc. 
de su personal. 

✓ Retirar de las instalaciones al personal ineficiente, con malos antecedentes o 
mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente síntomas de 
haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas. 

✓ Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y 
proceder a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o daños. 

✓ Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera 
tratamiento médico. 

4. INGENIERO RESIDENTE DE TRABAJOS EN TIERRA 

1.1 Objeto  

✓ Garantizar que los trabajos a cargo del CONTRATISTA durante la ejecución 
del contrato sean efectuados cumpliendo con las Bases Técnicas, 
especificaciones, plazo de ejecución y las normas inherentes al servicio. 

✓ Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del 
presente servicio. 

✓ Llevar el control de todas las actividades en tierra a desarrollarse, de las cuales 
es responsable. 

✓ Ejercer en nombre y en representación del CONTRATISTA, el manejo técnico, 
administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta 
ejecución de la prestación.  

✓ El Ingeniero Residente es el representante del CONTRATISTA en las 
coordinaciones que se efectúen. 

✓ Su función no es sucedánea con la del SUPERVISOR DE SEGURIDAD y 
Protección Ambiental. 

1.2   Perfil del Profesional  

✓ Debe ser ingeniero colegiado y habilitado en la especialidad de Mecánico, 
Mecánico Eléctrico, Naval, Industrial, Químico o Mecatrónico.   

✓ El ingeniero responsable del servicio debe tener una experiencia específica 
(continua o acumulada) mínima de veinticuatro (24) meses realizando en 
calidad de “Residente” en labores de mantenimiento, instalación, reparación, 
montaje de líneas y estructuras en muelles, plataformas o terminales 
submarinos o trabajos de metalmecánica en Refinerías de Petróleo, industria 
minera o petroquímica. 

✓ Este profesional consignará su experiencia y otras informaciones en su 
Currículum Vitae, y sustentará adjuntando copias simples de Constancias, 
Certificados de Trabajo, Certificados de capacitación, Contratos y/u otros 
documentos. 

✓ Entiéndase el término “Residente” como la permanentemente permanencia del 
profesional en el lugar de ejecución de trabajos, ejerciendo en nombre y 
representación del CONTRATISTA, el manejo técnico, contractual y demás 
asuntos necesarios para su correcta ejecución. 

✓ En caso haya ejecutado simultáneamente (o “traslapado”) varios trabajos 
similares, el cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, será 
considerando la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término 
del trabajo más reciente. 

✓ Si en la ejecución del trabajo, ha tenido una participación parcial, entonces el 
cómputo de su experiencia será sólo por el periodo que realmente ha 
participado. 

✓ Debe tener conocimientos de computación a nivel usuario 
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1.3   Aptitudes 

✓ Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar trabajos 
continuados. 

✓ Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal. 
✓ Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar 

retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos. 
✓ Tener capacidad para trabajar “bajo presión” 
✓ Tener conocimiento de software de ingeniería básica tales como: MS-Project y 

AutoCAD. 
✓ Tener conocimientos del idioma Inglés (de preferencia) 

1.4   Obligaciones 

✓ Permanecer exclusivamente en el área de trabajo todos los días que demande 
el contrato, desde antes del inicio de la jornada de trabajo hasta el término de 
ésta. 

✓ Los trabajos se iniciarán con la verificación de las condiciones de seguridad por 
el Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental verificando y avalando que 
todas las condiciones de seguridad requeridas se hayan cumplido antes de 
iniciar los trabajos. Esta condición deberá mantenerse permanentemente 
durante todo el periodo de ejecución de los trabajos. 

✓ Las condiciones de seguridad requeridas en el área de trabajo, indumentaria 
de su personal, herramientas, equipos y materiales deben mantenerse durante 
la ejecución de labores; caso contrario, deberá proceder a suspender los 
trabajos hasta que las condiciones de seguridad se restituyan. 

✓ Supervisar que la ejecución de las diversas actividades se realicen de acuerdo 
con procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y estándares. 

✓ Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de 
su personal.  La reposición de equipos y herramientas deteriorados estará a 
cargo del CONTRATISTA. 

✓ Llenar el Cuaderno de Servicio (es el único profesional del CONTRATISTA que 
puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia y permanencia en el 
lugar de ejecución de trabajos del Cuaderno de Servicio. 

✓ Verificar, programar y ejecutar la prestación de acuerdo con el plazo de 
ejecución, de acuerdo con la programación PERT-CPM. 

✓ Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA efectúen los trabajos con 
eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente. 

✓ Conocer a cabalidad el “Manual de Normas Básicas de Seguridad y Protección 
Ambiental para CONTRATISTAS (M-040)” y las reglas de seguridad afines, 
durante la ejecución de los trabajos. 

✓ Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la 
planificación y ejecución de los trabajos. 

✓ Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y 
procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos de seguridad. 

✓ Responsable de la disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc. 
de su personal. 

✓ Retirar de las instalaciones al personal ineficiente, con malos antecedentes o 
mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente síntomas de 
haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas. 

✓ Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y 
proceder a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o daños. 

✓ Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera 
tratamiento médico. 
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5. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

1.1 Objeto 

Garantizar que las condiciones de seguridad y protección ambiental durante la 
ejecución de los trabajos se realicen cumpliendo estrictamente lo dispuesto en las 
Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M-
040) adjunto y/o las impartidas por el supervisor de PETROPERU S.A., con el 
objeto de resguardar la integridad física de los trabajadores del CONTRATISTA 
de PETROPERU S.A. o terceros, así como protegerlos de posibles daños o 
pérdidas, y evitar impactos ambientales. 

1.2   Perfil del Profesional (Requisito Técnico Mínimo) 

✓ El Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental propuesto por el 
CONTRATISTA deberá ser un ingeniero colegiado de cualquier especialidad, 
que haya desempeñado labores de Supervisor de Seguridad y Protección 
Ambiental, Supervisor de Turno en Planta, Supervisor de Mantenimiento, 
Supervisor de obras, Residente de obra, o labor similar. 

✓ El profesional debe tener como mínimo de (02) años de experiencia en 
cualquiera de las labores indicadas. 

✓ Debe tener conocimientos de computación a nivel usuario. 
✓ El profesional consignará su experiencia y otras informaciones en su 

Currículum Vitae, y sustentará adjuntando copias simples de Constancias, 
Certificados de Trabajo, Contratos u otros documentos. 

1.3   Aptitudes 

✓ Estar en buenas condiciones físicas y mentales para realizar actividades 
continuas. 

✓ Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal. 
✓ Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar 

retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos. 

1.4   Obligaciones 

✓ Permanecer exclusivamente en el área de trabajo todos los días que demande 
la ejecución de la prestación, desde antes del inicio de la jornada hasta el 
término de ésta. 

✓ Dictar charlas de no menos cinco (05) minutos para su personal, antes del inicio 
de las labores diarias, en forma obligatoria y sin excepción, priorizando temas 
de seguridad, análisis de riesgos, procedimientos seguros de trabajo, 
protección ambiental, prevención y control de aspectos ambientales 
significativos. 

✓ Presidir el Comité de Seguridad del CONTRATISTA de acuerdo con lo indicado 
por la autoridad de trabajo competente, para lo cual deberá implementar el Plan 
Anual de Seguridad de la Compañía CONTRATISTA. 

✓ Para Iniciar los trabajos, el “SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Protección 
Ambiental” gestionará ante el Supervisor de PETROPERU S.A. el “Permiso de 
Trabajo” verificando previamente que las condiciones de seguridad del área se 
cumplan, y se mantengan durante la ejecución del mismo. 

✓ Los trabajos diarios solo podrán iniciarse si el SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
y Protección Ambiental y el Ingeniero Residente del CONTRATISTA está 
presente en el área.  

✓ Será el responsable de verificar y avalar que todas las condiciones de 
seguridad requeridas se hayan cumplido antes de extender el Permiso de 
Trabajo y se mantengan durante la ejecución del mismo. Incluye verificar las 
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condiciones de seguridad de los equipos de buceo, mangueras de aire, así 
como del cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro de la empresa. 
Caso contrario, deberá proceder a suspender los trabajos hasta que las 
condiciones de seguridad se restituyan.  

✓ Los trabajos serán suspendidos cada vez que el “SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD y Protección Ambiental” deba ausentarse del área. 

✓ Si los trabajos son suspendidos por una (01) hora o más, el SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD y Protección Ambiental coordinará con el personal responsable 
de PETROPERU S.A. la emisión de un nuevo Permiso de Trabajo, antes de 
continuar el servicio. 

✓ El SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Protección Ambiental en coordinación con 
el CONTRATISTA, debe emplear la máxima iniciativa en planear, organizar, 
capacitar y monitorear el comportamiento y actitudes de su personal para 
asegurar que se tomen todas las medidas razonables para prevenir la 
ocurrencia de accidentes y/o impactos ambientales significativos. 

✓ El “SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Protección Ambiental” reportará 
directamente al supervisor de PETROPERU S.A. o su representante técnico 
fiscalizador, todas las incidencias que se presenten durante la ejecución de los 
trabajos, desde el punto de vista de seguridad, en los formatos que le entregará, 
al inicio de los trabajos. 

✓ El SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Protección Ambiental será responsable 
de la capacitación constante del personal del CONTRATISTA en temas de 
seguridad industrial y protección medio ambiental (ISO 14000), reportando 
semanalmente las actividades de capacitación realizadas al supervisor de 
PETROPERU S.A., en los formatos respectivos. 

✓ Para las charlas medio ambientales, podrá solicitar la literatura necesaria a la 
Unidad de Seguridad y Protección Ambiental. 

✓ Al final del Servicio preparará un informe de Seguridad en el que se registren 
las incidencias ocurridas, las acciones preventivas adoptadas, y las 
recomendaciones más importantes. 

✓ Retirar del área de trabajo al personal ineficiente, con malos antecedentes o 
mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente síntomas de 
haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas. 

✓ Proporcionar al personal los equipos e implementos de protección personal o 
colectiva adecuados para los diferentes trabajos a realizar. 

✓ Instruir al personal CONTRATISTA el uso correcto y adecuado de los equipos 
de protección de uso individual o colectivo. 

✓ Señalizar las zonas de trabajo de acuerdo con los riesgos que pudieran existir 
o presentarse durante la realización de las labores. 

6. TÉCNICO DE APOYO DE VIDA  

Responsabilidades 

✓ El técnico de soporte de vida dependerá directamente del Ingeniero 
Responsable del Servicio y del Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental 
del CONTRATISTA. 

✓ El técnico de soporte de vida debe poseer el conocimiento y la capacidad para 
desempeñar las funciones enumeradas a continuación en el ámbito de la tarea 
asignada. 

✓ Mantener una atmósfera adecuada (por ejemplo, niveles correctos de oxígeno, 
dióxido de carbono y otros gases) y la presión en el complejo de saturación de 
acuerdo con la política del empleador y como lo indique el supervisor de buceo.  
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✓ Mantener el ambiente adecuado (es decir, temperatura y humedad) a niveles 
adecuados a la profundidad actual como dicte la comodidad del buzo.  

✓ Descomprimir a los buzos de acuerdo a los horarios establecidos según las 
indicaciones del supervisor de buceo.  

✓ Mantener la comunicación con los buzos. 
✓ Calibrar a intervalos regulares todos los instrumentos de control que requieran, 

por su diseño, calibración periódica, o en cualquier momento en que se 
sospeche de la precisión del instrumento.  

✓ Mantener un registro preciso de los acontecimientos, en forma de un registro 
de saturación, concerniente al sistema de buceo. 

✓ Todas las lecturas y acciones durante el turno deben inscribirse en el registro 
del servicio de buceo. 

7. SUPERVISOR DE OPERACIONES DE BUCEO 

✓ El CONTRATISTA deberá asignar a un (01) buzo profesional categoría 2, con 

experiencia comprobada en trabajos relacionados a instalaciones y/o 
mantenimiento y/o inspección de tubería y/o estructura y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o inspección de muelles, y/o plataformas y/o terminales 
submarinos y/o servicio de recorrido de amarraderos del Sector Petróleo y/o 
Petroquímicas y/o Plantas de Almacenamiento de Combustibles y/o industrias 
de similar envergadura. 

✓ El Supervisor de Operaciones de Buceo debe ser un profesional con 
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que le permitan: 
 
▪ Verificar la movilización y desmovilización de los equipos de buceo; 

asegurando que los equipos sean adecuados para la operación de buceo y 
estén operativos. 

▪ Verificar la idoneidad del personal de buzos para las operaciones; 
corroborando que no se encuentren en condiciones anómalas de salud, ni 
bajo los efectos de alcohol o drogas. 

▪ Establecer un plan de buceo que asegure suministro suficiente de mezcla 
de gases para asegurar que la tarea de trabajo sea culminada 
oportunamente. 

▪ Asegurar el mantenimiento y seguridad de los equipos de buceo. 
▪ Gestiona oportuna los permisos para las operaciones. 

 

8. BUZO PROFESIONAL 

✓ El CONTRATISTA deberá asignar a como mínimo (06) buzos 
profesionales con categoría 2, con experiencia mínima de tres en 
trabajos a nivel subacuático relacionado a instalaciones y/o 
mantenimiento y/o inspección de tubería y/o estructura y/o instalación 
y/o mantenimiento y/o inspección de muelles, y/o plataformas y/o 
terminales submarinos y/o servicio de recorrido de amarraderos del 
Sector Petróleo y/o Petroquímicas y/o Plantas de Almacenamiento de 
Combustibles y/o industrias de similar envergadura. 

✓ El buzo profesional debe tener conocimientos, habilidades, aptitudes y 
actitudes que le permitan: 
 
▪  Planificar inmersiones para realizar el servicio de forma segura. 

▪ Cumplir y hacer cumplir con el plan de inmersiones. 
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▪ Planificar y cumplir con los protocolos de seguridad para realizar el 
servicio de forma segura. 

▪ Cumplir con el procedimiento de retiro, para la instalación de grapa en 
la línea submarina norte. 
 

9. MOTORISTA 

✓ El CONTRATISTA deberá asignar a un (01) técnico con conocimientos de 
operación y mantenimiento de equipos de buceo, el cual debe contar con 
experiencia en este tipo de trabajos. 

✓ El Motorista debe ser un personal con conocimientos, habilidades, 
aptitudes y actitudes que le permitan: 
 
▪ Verificar las condiciones de operación de los equipos antes de iniciar 

la jornada laboral (niveles de aceite, temperatura, combustible, etc.) 
▪ Velar por el correcto funcionamiento de los equipos de buceo durante 

la ejecución de los trabajos. 
▪ Realizar los mantenimientos necesarios para el correcto 

funcionamiento de los equipos. 
▪ En caso de contingencia, actuar inmediato para salvaguardar la vida 

de la tripulación. 

10. PATRÓN DE LANCHA 

✓ El CONTRATISTA deberá asignar a un (01) Patrón de Lancha, el cual 
garantice la operación segura de la embarcación además debe contar 
con la experiencia en este tipo de trabajos. 

✓ El Patrón de Lancha tendrá las siguientes funciones: 
 
▪ Exigir a su tripulación el uso de equipos de protección personal (EPP) 

durante la ejecución de los trabajos. 
▪ Mantener la correcta presentación de la embarcación, en cuento a su 

limpieza.  
▪ Identificar y reportar cualquier daño o problema de la embarcación 

que pueda afectar al correcto desempeño del servicio y ponga en 
riesgo a su tripulación. 

▪ En caso de siniestro conocer las medidas de primeros auxilios para 
salvaguardar la vida de la tripulación. 

 

11. PERSONAL TÉCNICO 

El Contratista deberá contar con el personal técnico mínimo de: 

✓ 02 caldereros 
✓ 02 cortadores 
✓ 02 soldadores 
✓ 02 andamieros 
✓ 02 arenadores (durante trabajos de pintura) 
✓ 02 pintores (durante trabajos de pintura) 
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Para la ejecución del presente servicio con la calidad y oportunidad requeridas por 
Petroperú, el personal que efectúe el servicio deberá cumplir las siguientes 
características principales: 

Formación: 

▪ Técnico en su especialidad con certificados otorgados por instituciones de 
prestigio. 

▪ Saber interpretar esquemas, planos de montaje y construcción. 
▪ Conocimiento de las normas y especificaciones técnicas aplicables a la 

especialidad. 
▪ El personal soldador deberá estar homologado en las diversas técnicas de 

soldadura con el grado que corresponda al trabajo a ejecutar. 
▪ El personal encargado de instalar andamios deberá estar capacitado para 

dicha función. El contratista deberá contar con registros de estas 
capacitaciones y registro de pruebas que demuestren la capacidad de estas 
personas para efectuar dicha función. 

Experiencia  

▪ Mínimo 2 años de experiencia en trabajos de reparación y/o mantenimiento 
en su especialidad. 

Funciones: 

Según su especialidad y de acuerdo con el alcance del servicio: 

▪ Trazo de tuberías, corte y soldeo en estructuras metálicas. 
▪ Armado de prefabricados de tuberías, de estructuras metálicas para boyas, 

boyarines, etc. 
▪ Lectura e interpretación de planos y especificaciones técnicas. 
▪ Conocimiento mecánico y capacidad para reparar todo tipo de boyas, 

boyarines, barcazas, tuberías, mangueras, cadenas, etc. 
▪ Reparación y mantenimiento de sistemas de alumbrado. 
▪ Otros trabajos afines a la especialidad. 
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APÉNDICE N° 05 – MATERIALES A PROPORCIONAR 

 

1. ESPECIFICACIONES DE LAS PLANCHAS: 

El CONTRATISTA proporcionará las planchas de acero Naval A-131 Gr. A en las 
dimensiones solicitadas en las partidas correspondientes. 

 

2. DATOS QUE DEBE SUMINISTRAR EL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR.  

✓ Esta información debe estar validada (sello y rúbrica) y ser suficiente clara para 
ser utilizada como guía en la evaluación técnica del producto ofertado (Sobre N°1).  

✓ El proveedor y/o fabricante debe suministrar la siguiente información en relación 
con los materiales requeridos. 

Datos de catálogo 

✓ El proveedor y/o fabricante debe suministrar información técnica legible del 
fabricante en idioma Castellano (opcional Ingles) donde debe contener la siguiente 
información: proceso de fabricación, hoja técnica, catálogos con ilustraciones, que 
identifiquen los materiales que se van a suministrar. Esta información de fábrica 
debe ser trazable con la propuesta del proveedor y página web del fabricante. 

Datos del Fabricante 

✓ El postor, debe entregar a PETROPERU por medios impresos las características 
y especificaciones técnicas, así como la procedencia y nombre del fabricante del 
bien a ofertar del concurso.  

 

3. CERTIFICADOS DE CALIDAD 

PETROPERÚ requerirá copia de la siguiente documentación (documentos 
referenciales), durante la presentación de propuestas. 

A la entrega del material, el proveedor deberá entregar a PETROPERÚ, los 
siguientes certificados de calidad a firme, en idioma español (opcional inglés), 
efectuados por una empresa acreditada, incluyendo la fecha de emisión, firmas y 
sellos autorizados. 

3.1 MILL TEST REPORT 

✓ Certificado de Análisis químico del material (Indicación sin Boro y 
semikilled o killed). 

✓ Certificado de Ensayos Mecánicos. 

3.2 REPORTE DE INSPECCIÓN EN FÁBRICA DEL MATERIAL SALIENTE que 
permita efectuar la trazabilidad.  

3.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE FÁBRICA SOBRE EL MATERIAL 
SUMINISTRADO. 

✓ El “MILL TEST REPORT”, o cualquier documento de certificación similar 
presentado por el proveedor, se considera con la misma validez que un 
homólogo impreso en instalaciones de la certificadora. El proveedor se 
hace responsable por la veracidad el contenido del informe.  

En caso de que PETROPERU REFINERÍA TALARA lo requiera, se solicitará 
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presentar una copia autenticada o certificada por notario o fedatario de la 
documentación requerida. 

 

4. DIMENSIONES 

Las tolerancias permisibles en espesor, diámetro y longitud deben ser acorde a la 
norma ASTM de fabricación y especificaciones técnicas de referencia.  
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APÉNDICE N° 05 –1 ESPECIFICACIONES ÁNODO DE TI-MMO 
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APÉNDICE N° 05 –2 LOCALIZACIÓN DE CAMA DE ÁNODOS DE ACTUAL LÍNEAS 
SUBMARINAS EN LA PLAYA 
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APÉNDICE N° 05 –3 DISPOSICIÓN DE CAMA DE ÁNODOS EN ACTUAL LÍNEAS 
SUBMARINAS 
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APÉNDICE N° 05 –4 ESPECIFICACIONES DE MASILLA EPÓXICA SUMERGIBLE 
345-15 
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APÉNDICE N° 05 –5 ESPECIFICACIONES ÁNODO DE MMO DE REEMPLAZO 
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APÉNDICE N° 05 –6 ESQUEMA DE ÁNODO DE TITANIO INSTALADO 
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APÉNDICE N° 05 –7 ESQUEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU1 
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1

2

3

4

Anodo mmo

Cable AWG ·6 tipo HALAR/HMWPE

Cinta Señalizadora

Empalme tipo scotch Cash

CAMA ANODICA APROX. 3.50 m DE PROFUNDIDAD

06 ÁNODOS DE MMO DE 25 AMP. 1" X 19.7"

CAMA DE ÁNODOS - ORILLA DE PLAYA

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA - MUELLE 1

Hacia

Muelle 1

Línea

de Marea

Eddy N. Benites

4 3

N.T.

6000

20

3500

1
1

Conexión existente

20 m

APÉNDICE N° 05 –8 LOCALIZACIÓN DE CAMA DE ÁNODOS EN ORILLA DE PLAYA DEL MU1 
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APÉNDICE N° 05 – 9 DISTRIBUCIÓN DE ÁNODOS - MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU1 
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APÉNDICE N° 05 –10 PROTECCIÓN CATÓDICA AMARRADERO 4 

          

  

Pa

50

Perforacion 1 14" Ø
200

50

PL 12.5 x 200 mm

5

Pb

Pa

63

150

3
1

3
1

6
3

1
2
5

PL 12.5 mm

5

H/3

H/3

H/3

H

AMARRADERO  4

D I A M E T R O = 812 mm

Va

Perno 1" Ø

150

300

Perno

3 lugares 1/4"

Ea

D E T A L L E   D E

S O P O R T E
PERNOS  DE ACERO

25 C 300
4

25 C 300

4

Tip

3 lugares

DOBLE TUERCA

TUBO  PERNO 2" Ø
con rosca ambos extremos de 3" Ø

A
N

O
D

O

1
3
0
-
1
3
0
-
1
5
3
0

-
 1

5
3
0

1
6
6
0

2
1
3
0

ANODOS DE ZINC

Detalle de Soporte

TIP

50

112

TIP

200

PUNT   RADORA

CANTIDAD : 2U.

CANTIDAD : 2U.

ANODOS DE ZINC DE ALTA PUREZA

Peso Aprox por unidad 550kg

Nomenclatuta Internacional

MIL - A - 1800 1 - H

AMARRADERO 4

PROTECCION CATODICA DE PILOTES
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APÉNDICE N° 05 –11 DISTRUBUCIÓN DEL SISTEMA MIXTO DE PROTECCIÓN CATÓDICA EN MU2 

  

El número de pilotes a proteger son los siguientes: 
- Corriente impresa: 67 pilotes (ejes 12-30). 
- Ánodos de sacrificio: 179 pilotes (ejes 1-11). 
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APÉNDICE N° 05 –12 DISTRUBUCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR ÁNODOS DE SACRIFCIO MU2 
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APÉNDICE N° 05 –13 DETALLE TÍPICO ÁNODOS DE SACRIFCIO PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA  MU2 
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Protección mediante corriente impresa - Sled lado fila 13-15 
Protección mediante corriente impresa – camada lado playa 

APÉNDICE N° 05 –14 PROTECCIÓN CATÓDICA MEDIANTE CORRIENTE IMPRESA - MU2 
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APÉNDICE N° 06 ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LAS GRAPAS INSTALADAS EN LA LINEA SUBMARINA NORTE 
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APÉNDICE N° 07 ESQUEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA LÍNEA SUBMARINA 30”

DETALLE 1: ESQUEMA DE UBICACIÓN DE ÁNODOS 
CANTIDAD DE ÁNODOS: 20 UNIDADES 
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APÉNDICE N° 07-1 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PUENTE DE CONEXIÓN, POSTE 
DE MEDICIÓN, CAJA DE CONEXIÓN Y CELDAS DE POLARIZACIÓN EN MU2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Servicio quinquenal de mantenimiento de muelles y terminales en Refinería Talara  

 

Condiciones Técnicas                      Página 198 de 273 
 

 
 

APÉNDICE N° 07-2 ESPECIFICACIONES ÁNODO DE MMO DE REEMPLAZO LINEAS 
SUBAMRINAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO 
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APÉNDICE N° 07-3 ESPECIFICACIONES JUNTA AISLANTE MONOLÍTICA DE 30” 

 

  



Servicio quinquenal de mantenimiento de muelles y terminales en Refinería Talara  

 

Condiciones Técnicas                      Página 200 de 273 
 

 
 

APÉNDICE N° 07-4 CABLE DE COBRE DE 4 HILOS 
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APÉNDICE N° 07-5 POSTE DE MEDICIÓN PARA TOMA DE POTENCIALES 
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APÉNDICE N° 07- 6 SCOTCHAST SPLICE KIT 
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APÉNDICE N° 07- 7 CONECTOR SPLIT BOLT 
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APÉNDICE N° 07- 8 SELLO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 
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APÉNDICE N° 07- 9 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA TIPO 
CADWELD 

1. Alcance  
 
Este documento cubre la selección, instalación y prueba del material de soldadura 
aluminotérmica del tipo CADWELD usado para la conexión de los cables del circuito 
del sistema de protección catódica con las estructuras. 
 

2. Descripción del material 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material necesario para la instalación consistirá en: 

Capsula con metal soldadura 

La cápsula contiene una cantidad adecuada 
de polvo de soldadura metálica (una mezcla 
de óxido de cobre y aluminio) y de polvo de 
ignición color plateado (fulminante).  Su 
contenido no puede arder espontáneamente y 
se pueden maniobrar y almacenar sin peligro.  
Estas cápsulas son empaquetadas junto con 
los discos metálicos (necesarios para la 
soldadura térmica) en una caja de polietileno.  La composición del metal de soldadura 
CADWELD es la aleación tipo F-33 (usada para todo tipo de conexiones cable – 
estructura, e incluso cable-cable si fuera necesario).  La soldadura terminada tiene la 
misma capacidad de corriente como el conductor y no es corrosivo.  El metal de 
soldadura F-33 es suministrado en cápsulas de color verde embalado en cajas de 
100 unidades. 
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Casquillo adaptador 

El casquillo adaptador (de cobre) debe ser usado para la 
conexión por soldadura térmica a las estructuras en la unión 
cable – plancha, o cable-tuberías, cuando se emplean cables 
de calibres 14 AWG al 10 AWG.  El mango conductor de cobre 
será del tipo CAB 133 – 1 H 
 

Masilla aislante  

El ingreso del cable y el contorno del molde debe sellarse para evitar el ingreso de 

aire.  La masilla aislante será del tipo CAT-317 

3. Descripción de componentes 
 

Para la instalación de las conexiones CADWELD son necesarios los siguientes 
equipos: 

 

Molde de Grafito 

El molde de grafito comprende un crisol, un conducto interno y una cavidad para 
soldar.   La reacción exotérmica tiene lugar dentro del crisol.  El cobre derretido es 
dirigido a través del agujero hacia la cavidad para soldar, la cual es diseñada para 
permitir el retiro fácil del molde una vez terminada la soldadura.  La vida útil del 
molde en promedio es de 50 uniones soldadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistola de Ignición 

Produce una chispa para encender el polvo 
fulminante en el interior del molde de grafito. 

 

MATERIAL Y EQUIPO CADWELD 

TIPO DE 

CONEXIÓN  

TIPO DE CABLE MOLDE METAL DE 

SOLDADURA 

CASQUILLO 

ADAPTADOR 

CABLE – TUBO 2 AWG CAHA-1 XXXX CA 32 CAB 133 – 1 H 
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4. Instalación 
 
4.1 Trabajos preliminares 

 

Antes de la conexión del cable a la tubería o a la estructura, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

Todo equipo y material requerido para la soldadura térmica del cable deberá ser 
traído al sitio. El material no se desempaquetará hasta antes de la instalación.  

La distancia entre cualquier soldadura térmica y cualquier otra soldadura de las 
tuberías no será menor de 100mm. Completada la soldadura térmica no se 
expondrá a cualquier calor elevado como el calor por antorchas que pueden 
causar una soldadura frágil. 

Remover el recubrimiento de la superficie superior de la tubería (0:00 horas) en 
un área aproximada de 250mm de largo x 100mm de ancho, donde se ejecutará 
la conexión soldada exotérmicamente. Se limpiará hasta alcanzar una superficie 
brillante, por medio de una lija o una lima fina (pulido). 
 

 

 

 

 

 

 

Se debe retirar aproximadamente 3 cm del aislamiento del cable a conectar. En 

el lado del cable a ser soldado a la tubería se debe insertar el casquillo adaptador 

CAB 133-1H y será ajustado dos veces al extremo del conductor, sobresaliendo 

éste aproximadamente 5mm de la manga conductora 

En general toda prueba y control se debe llevar a cabo en todas las etapas de 
este procedimiento, para asegurar buena calidad de la ejecución. 

 
Inspección visual de las cápsulas contenedoras del metal de soldadura, 

casquillos adaptadores y equipo; se debe llevar a cabo en el sitio, antes de la 

instalación. 

4.2 Soldadura térmica 
 

El molde de grafito escogido para soldar en la posición horizontal será 

precalentado antes de iniciar los trabajos de soldadura. 
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El terminal del cable debe ser 

soldado en la tubería será 

colocado en forma plana en el 

área preparada para la soldadura, 

debe estar bien adherido al molde 

y colocado firmemente sobre el 

tubo. 

Sellar completamente el molde, 

con masilla CAT 317, para evitar el 

ingreso de aire que pudiera soplar 

la soldadura. 

El disco de metal será colocado 

dentro del crisol con la concavidad 

hacia abajo, para cubrir el orificio 

del crisol. 

Todo el contenido de la cápsula (soldadura en polvo) será vaciada dentro del 

crisol, siendo cuidadosos para no mover o voltear el disco de acero. Asegurar que 

la totalidad del polvo de encendido (fulminante de color plateado brillante) del 

fondo de la cápsula, haya sido vaciado sobre la cima del material de soldadura. 

Cerrar la tapa del molde de grafito. El ingreso del cable deberá ser sellado con 

masilla. 

Colocarse al lado de la abertura de la tapa y contra la dirección del viento. Apuntar 
la pistola de encendido al lado, encendiendo el material de inicio sobre los bordes 
del molde. Retirar la pistola de encendido rápidamente. 

Dejar aproximadamente unos 30 segundos para la terminación de la reacción y 
solidificación del material fundido. Este proceso de soldadura no es dañino, aún en 
tuberías de alta resistencia y de paredes delgadas. 

Limpiar el molde de residuos. Tener cuidado para evitar quemaduras con el molde 
caliente. La resistencia de la soldadura será probada con ligeros golpes de martillo.  

 

IMPORTANTE: VERIFICAR LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DE ESTA UNIÓN, 
ENTRE EL TERMINAL DEL CABLE NO SOLDADO Y LA TUBERÍA. 
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CONEXIÓN CABLE-TUBO 

 
4.3 Revestimiento de la soladura térmica 

Se debe seguir el siguiente procedimiento: 

APLICACIÓN DE PRIMER. Retirar la 
escoria y limar el empalme soldado, limpiar 
la superficie metálica y las partes cercanas 
a la soldadura térmica, del barro, tierra, 
grasa, aceite y otros contaminantes. 

 Aplicar un recubrimiento de ROYSTON 
ROYBOND 747 Primer y dejar secar hasta 
que adquiera una apariencia opaca, que 
tomará aproximadamente 5 a 10 minutos, 
dependiendo de la humedad y de la 
temperatura. 

APLICACIÓN DE HANDY CAP.  Remover la 
cubierta de la parte inferior del ROYSTON 
HANDY CAP. Luego posicionar y colocar el HANDY CAP sobre el área soldada en 
la parte acondicionada para la entrada del cable conductor. Presionar la cúpula del 
HANDY CAP firmemente sobre el área soldada. Colocar el alambre debajo del 
HANDY CAP, evitando que se mueva libremente y presionar el compuesto de 
caucho negro alrededor y debajo de la lámina. 

 

Liberar la delgada película plástica colocada encima del HANDY CAP. Esto 
asegurará máxima protección.  
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APÉNDICE N° 08A– BARCAZA TALARA 

 

 

Características Principales: 

Eslora Moldeada: 21.00 mts.      Manga Moldeada: 9.00 mts.     Puntal Moldeado: 1.50 

mts. 

Calado Mínimo: 0.70 mts.           Calado Máximo: 0.80 mts. 
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APÉNDICE N° 08 B– BARCAZA AGUAYTÍA 

 

 

 

 

 

Dimensiones Generales: 

Eslora: 14.00 mts.      Manga: 8.00 mts.      Puntal: 1.10 mts. 
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APÉNDICE N° 09– ESPECIFICAIONES TÉCNICAS DE PINTADO DE BOYAS Y 
BOYARINES 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DEVOE COATINGS O SIMILARES A 

BOYAS 

❖ CONSIDERACIONES: 
 

Dependiendo del uso que tendrán, las boyas presentan dos partes, en el que cada cual 

tiene un sistema de pintado diferente: 

OBRA VIVA: Es la parte que va sumergida y necesita ser protegida con un recubrimiento 

antifouling, que inhiba la superficie contra la incrustación de especies marinas.  

Para la boyas cilíndricas (boyas de amarre de buque – tanque), la obra viva está 

considerada dentro de los 2/3 inferiores. 

OBRA MUERTA: Se llama así a la parte que sale a flote, en algunas se incluyen 

barandas, un foco señalizador con su caja para batería y protector contra aves. 

Para los boyarines doble tronco-cónicos la obra viva es el medio inferior y para las boyas 

cilíndro-troncocónicas la obra viva es desde el 1/2 inferior del cilindro hacia abajo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. TIPO DE EXPOSICION: 
 

Zona / 

Elemento 
Tipo de Exposición 

Obra Viva SSPC – 2D: Inmersión en agua salada. 

Obra Muerta 

SSPC – 2B: Superficie frecuentemente 

humedecida por agua salada, salpiques, llovizna, 

condensación o inmersiones frecuentes 

 

2. PREPARACION DE SUPERFICIE: 
 

2.1. LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO: SSPC SP-10  
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION 

Grado de limpieza SSPC SP - 10 

Descripción  Arenado Cercano a Metal Blanco 

Abrasivo Arena Certificada, usar tamices 16/35 

Perfil de Anclaje 2 a 2.5 mils 
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2.2. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA ABRASIVA  
 

a. El abrasivo será arena de cantera, Tipo I, Clase C y Grado 2 procedente de río 
o quebrada con la respectiva certificación por el Laboratorio de una institución 
de prestigio. 

b. Los análisis de arena se realizarán bajo la norma SSPC AB-1.  
c.  El equipo de arenado debe estar en perfectas condiciones, suministrando aire 

limpio y seco, libre de aceite.  Tomar como referencia la norma ASTM D 4285. 
d. La limpieza con chorro abrasivo se realizará según norma SSPC SP-10. 
e. El perfil de anclaje debe estar comprendido entre 2 y 2.5 mils. Para lo que se 

deberá elegir el tamiz adecuado, se sugiere una malla 16/35. 
f. La presión de trabajo debe estar comprendido entre 90 y 100 PSI (620 a 700 

Kpa). 
g. La superficie arenada se comparará con los patrones visuales expuestos en la 

norma SSPC-VIS 1. 
h. En el caso de trabajos en interior: concluido el arenado, se   procederá a retirar 

los restos de abrasivo de la superficie mediante un barrido general y una 
limpieza adicional con aspiradora industrial, con el fin de eliminar los restos de 
polvo o algún otro contaminante que haya quedado impregnado en la superficie. 
El aspirado de la superficie se deber realizar antes de aplicar algún 
recubrimiento. 

i. Las superficies que se arenen durante las primeras horas y en las que se 
observe la aparición de “flash rusting” serán “repasadas” antes del pintado, 
estas zonas no podrán estar expuestas más de 4 horas. 

La continuación del arenado en caso de no darse las condiciones ambientales 
necesarias o mínimas para la aplicación del recubrimiento, debe ser evaluado por el 
representante del fabricante debiendo cumplir con los lineamientos de la norma 
SSPC SP-10 y SSPC-VIS 1. 

 

3. SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS 

Las aplicaciones se realizarán de acuerdo a la norma SSPC PA - 1. 

OBRA 

VIVA 

CAPA PRODUCTO / COLOR EPS 
% 

SÓLIDOS 
REPINTABILIDAD 

1 
DEVRAN 201 / GRIS 

CLARO o Equivalente 
5 57 1 año sobre epóxico 

2 
BAR RUST 235 / ARENA o 

Equivalente 
4 68 

1 día sobre epóxico y sobre 

sí mismo 

3 
DEVRAN 224 HS / GRIS o 

Equivalente 
4 75 30 Días 

4 
ANTIFOULING AF 3000 / 

ROJO o Equivalente 
4 52 Repintabilidad consigo 

mismo: mínimo 6 horas y 

máximo ilimitado. Para 

inmersión mínimo 8 horas 5 

ANTIFOULING AF 3000 / 

AZUL O NEGRO o 

Equivalente 

4 52 
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(*) Para el Devran 201 se recomienda una dilución del 5% y para los siguientes 
recubrimientos epóxicos el porcentaje de dilución máximo será el 10%. Para el antifouling 
AF 3000 no se requiere dilución. 

Nota: El color de la pintura de acabado de la obra muerta para los boyarines es la siguiente: 

Boyarín de izado de mangueras: negro 

Boyarín de marca de estructura troncal: Amarillo 

Rendimientos: 

 

PRODUCTO  

 

DESCRIPCIÓN EPS 

% 

SÓLIDOS 

RENDIMIENTO 

(m2/gl) 

DEVRAN 201 o 

Equivalente 

Inhibidor de 

corrosión 5 57 10,19 

BAR RUST 235 o 

Equivalente 

Epóxico de alto 

desempeño 4 68 15,20 

DEVRAN 224 HS o 

Equivalente  

Epoxi de 

poliamida 

catalizada 4 75 16,76 

DEVRAN 224 HS o 

Equivalente 

Epoxi de 

poliamida 

catalizada 6 75 11,18 

TOTAL 21     

OBRA 

MUERTA 

CAPA PRODUCTO / COLOR EPS 
% 

SÓLIDOS 
REPINTABILIDAD 

1 
DEVRAN 201 / GRIS 

CLARO o Equivalente 
5 57 1 año sobre epóxico 

2 
BAR RUST 235 / ARENA o 

Equivalente 
4 68 

1 día sobre si mismo y 

epóxico 

3 
DEVRAN 224 HS / 

AMARILLO o Equivalente 
4 75 30 Días 

TOTAL 13     

INTERIOR 

CAPA PRODUCTO / COLOR EPS 
% 

SÓLIDOS 
REPINTABILIDAD 

1 
DEVRAN 224 HS / 

BLANCO o Equivalente 
6 75 30 Días 

TOTAL 6     
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ANTIFOULING AF 3000 o 

Equivalente 

Antiaedherente 

(anti- 4 52 11,62 

 

(*) Porcentaje de merma = 40% 

3. APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS:  
 
3.1 EXTERIOR: 

 
PRIMERA CAPA: DEVRAN 201 / GRIS CLARO  

 

✓ Aplique el recubrimiento a 5 Mils de Espesor de Película Seca. El espesor en 
húmedo será de 9 mils y variará dependiendo del % de dilución.  

✓ La dilución máxima será del 5%. 
✓ Para filtrar la mezcla use malla Nº 60. 
✓ Aplique los recubrimientos con equipo AIRLESS con una presión mínima de salida 

de 2800 PSI.  
✓ Se usará TIPs número 0.019” a 0.021”, en buen estado. Estos TIPs serán 

evaluados cada 80 galones, en caso de encontrarse en mal estado serán 
reemplazadas por TIPs nuevos. 

✓ Siga las instrucciones de preparación y colado  de la mezcla, descritas en la Hoja 
Técnica del DEVRAN 201 

✓ Para la preparación de la mezcla, use depósitos limpios, libres de polvo, agua, 
aceite, grasas y pintura antigua. 

✓ El tiempo de repintado mínimo es de 1 hora. 
✓ El tiempo de repintado máximo sobre sí y sobre cualquier epóxico es de 1 año. 

 

Concluida la aplicación de la primera capa, deben soldarse los ánodos de zinc.  Evite 
quemar superficies innecesariamente. Posteriormente realizar los resanes 
respectivos, sobre las áreas quemadas, realizando si fuera posible un arenado puntual 
con arena de menor granulometría o de lo contrario realizar una limpieza mecánica 
con herramientas de poder, hasta eliminar la pintura quemada.  Inmediatamente 
restituya el sistema sobre las áreas comprometidas. 

El resane de áreas quemadas también incluye el interior de la boya. 

Los ánodos de zinc se deben permanecer cubiertos, durante el proceso de pintado.  

Se recomienda realizar el soldeo en primera capa para evitar dañar la mayor cantidad 
de recubrimientos. 

 

SEGUNDA CAPA: BAR RUST 235 / ARENA 
 

✓ Elimine las imperfecciones de la aplicación anterior: pin holes, cáscara de naranja, 
cortinas, over spray, contaminantes adheridos durante el proceso de secado, etc. 

✓ STRIPE COAT: Refuerce los cordones de soldadura, ángulos, filos y aristas, 
aplique una capa de 4 mils de EPS, con brochas nuevas de 2”.  Evite dejar marcas 
durante el brochado. 

✓ Aplique el recubrimiento a 4 mils de Espesor de Película Seca. El espesor en 
húmedo será de 7 mils y variará dependiendo del % de dilución.  
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✓ La dilución máxima será del 10%. 
✓ Para filtrar la mezcla use malla Nº 60. 
✓ Aplique los recubrimientos con equipo AIRLESS con una presión mínima de salida 

de 2800 PSI.  
✓ Se usará TIPs número 0.019” a 0.021”, en buen estado. Estos TIPs serán 

evaluados cada 80 galones, en caso de encontrarse en mal estado serán 
reemplazadas por TIPs nuevos. 

✓ Siga las instrucciones de preparación y colado  de la mezcla, descritas en la Hoja 
Técnica del BAR RUST 235 

✓ Para la preparación de la mezcla, use depósitos limpios, libres de polvo, agua, 
aceite, grasas y pintura antigua. 

✓ El tiempo de repintado mínimo es de 3 horas. 
✓ El tiempo de repintado máximo sobre sí y sobre cualquier epóxico es 01 día. 

 

• OBRA MUERTA: 

  

TERCERA CAPA: DEVRAN 224 HS / AMARILLO 

 

✓ Elimine las imperfecciones de la aplicación anterior: pin holes, cáscara de naranja, 
cortinas, over spray, contaminantes adheridos durante el proceso de secado, etc. 

✓ Aplique el recubrimiento a 4 Mils de Espesor de Película Seca. El espesor en 
húmedo será de 6 mils y variará dependiendo del % de dilución.  

✓ La dilución máxima será del 10%. 
✓ Para filtrar la mezcla use malla Nº 60. 
✓ Aplique los recubrimientos con equipo AIRLESS con una presión mínima de salida 

de 2800 PSI.  
✓ Se usará TIPs número 0.019” a 0.021”, en buen estado. Estos TIPs serán 

evaluados cada 80 galones, en caso de encontrarse en mal estado serán 
reemplazadas por TIPs nuevos. 

✓ Siga las instrucciones de preparación y colado  de la mezcla, descritas en la Hoja 
Técnica del DEVRAN 224 HS 

✓ Para la preparación de la mezcla, use depósitos limpios, libres de polvo, agua, 
aceite, grasas y pintura antigua. 

✓ El tiempo de repintado mínimo es de 3 horas. 
✓ El tiempo de repintado máximo sobre sí y sobre cualquier epóxico es 30 días. 

 

• OBRA VIVA: 
   

TERCERA CAPA: DEVRAN 224 HS / GRIS 
 

✓ Elimine las imperfecciones de la aplicación anterior: pin holes, cáscara de naranja, 
cortinas, over spray, contaminantes adheridos durante el proceso de secado, etc. 

✓ Aplique el recubrimiento a 4 mils de Espesor de Película Seca. El espesor en 
húmedo será de 6 mils y variará dependiendo del % de dilución.  

✓ La dilución máxima será del 10%. 
✓ Para filtrar la mezcla use malla Nº 60. 
✓ Aplique los recubrimientos con equipo AIRLESS con una presión mínima de salida 

de 2800 PSI.  
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✓ Se usará TIPs número 0.019” a 0.021”, en buen estado. Estos TIPs serán 
evaluados cada 80 galones, en caso de encontrarse en mal estado serán 
reemplazadas por TIPs nuevos. 

✓ Siga las instrucciones de preparación y colado  de la mezcla, descritas en la Hoja 
Técnica del DEVRAN 224 HS 

✓ Para la preparación de la mezcla, use depósitos limpios, libres de polvo, agua, 
aceite, grasas y pintura antigua. 

✓ El tiempo de repintado mínimo es de 3 horas. 
✓ El tiempo de repintado máximo sobre sí y sobre cualquier epóxico es 30 días. 

 

CAPA 4: ANTIFOULING AF 3000 / AZUL.   
 
✓ Elimine las imperfecciones de la aplicación anterior: pin holes, cáscara de naranja, 

cortinas, over spray, contaminantes adheridos durante el proceso de secado. 
✓ Este recubrimiento debe aplicarse mientras la capa previa (DEVRAN 224HS)  

permanezca seca al tacto. Es decir de 1 a 1.5 horas después de la aplicación de 
la tercera capa (DEVRAN 224 HS / GRIS). 

✓ Aplique el recubrimiento a 4 Mils de Espesor de Película Seca. El espesor en 
húmedo será de 8 mils.  

✓ Se usará dilución sólo en caso de ser estrictamente necesario. 
✓ Para filtrar la mezcla use malla Nº 60. 
✓ Aplique los recubrimientos con equipo AIRLESS con una presión mínima de salida 

de 2800 PSI. 
✓ Se usará TIPs número 0.017” a 0.019”, en buen estado. Estos TIPs serán 

evaluados cada 80 galones, en caso de encontrarse en mal estado serán 
reemplazadas por TIPs nuevos. 

✓ Siga las instrucciones de preparación y colado  de la mezcla, descritas en la Hoja 
Técnica del Antifouling AF 3000. 

✓ Para la preparación de la mezcla, use depósitos limpios, libres de polvo, agua, 
aceite, grasas y pintura antigua. 

✓ Repintabilidad consigo mismo: mínimo 6 horas y máximo ilimitado. Para inmersión 
mínimo 8 horas. 

 

CAPA 5: ANTIFOULING AF 3000 / ROJO: 
   
✓ Elimine las imperfecciones de la aplicación anterior: pin holes, cáscara de naranja, 

cortinas, over spray, contaminantes adheridos durante el proceso de secado. 
✓ Proceda a la aplicación de este recubrimiento de acuerdo con el ítem anterior. 

 

4. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: 
 

4.1 Inspección antes de la aplicación 

• Condición Inicial del sustrato (ASTM D 4417) 

• Verificación de la calidad de la superficie después de la limpieza abrasiva 
(SSPC VIS 1). 

 
4.2 Inspección durante la aplicación 

• Condiciones de los equipos y materiales a utilizar así como el proceso de 
mezcla y colado (SSPC PA1). 
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• Verificación de las condiciones ambientales (ASTM E - 337). 

• Medición de espesor de película húmeda (ASTM 4414). 
 

1.3 Inspección post  aplicación 
 

• Medición de Espesores de Película Seca (SSPC PA-2). 

• Continuidad de Película Seca con el instrumento “Holliday Detector”  (Norma 
ASTM D 5162) 

• Adhesión (ASTM D 3359 y ASTM D 6677) 

• Dureza (ASTM D 3363). Esta prueba sólo debe realizar a la obra muerta. 

• Evaluación de la Película de Final. Se identificará fallas tipo pin hole, 
cortinas, piel de naranja, etc. 

 
5. RECOMENDACIONES: 
 

✓ Después de aplicar la tercera capa, cuando se pinte sobre la obra viva, será 
necesario apoyar la boya sobre caballetes.  Si la obra muerta tuviera estructuras 
que impiden apoyarlo, se colocará en forma longitudinal (sobre la parte cilíndrica), 
en caballetes. También, podría optarse por apuntalar la boya, sin soldar 
sosteniéndola sobre una especie de trípode y mantenerla así en una posición 
vertical para evitar los resanes. 

✓ Durante el arenado, movilice la boya de tal manera que los puntos de apoyo 
iniciales no queden sin arenar.  

✓ Antes de la aplicación del antifouling en la obra viva, cubrir la obra muerta con 
mantas para evitar la impregnación del over spray. 

✓ En caso de encontrar puntos con bajo EPS en el interior de la boya, se debe 
realizar el reforzamiento de estas zonas con el uso de brochas de 2” o con equipo 
de pintado airless. 

✓ Todo el personal involucrado deberá conocer las Hojas Técnicas y de Seguridad 
de cada producto a aplicar. 

✓ Aplique los recubrimientos en óptimas condiciones ambientales: Las mejores 
horas de aplicación se considerarán entre las 09:00 AM y 17:00 P.M.  

✓ Durante el proceso de secado evite continuar con los trabajos de preparación de 
superficie, en las zonas cercanas. 

✓ Durante la aplicación todo el personal deberá contar con los equipos de protección 
apropiados. 

✓ Tomar precauciones necesarias para evitar daños en la película de acabado 
durante el transporte 

 

IMPORTANTE: 

En el exterior del casco en la obra muerta, se identificará cada boya por el código: A-X 

(Siendo X el número de la boya: 1, 2. 3, 4 o 5). Esta identificación será pintada en los cuatro 

ejes de la boya (proa. Popa, babor y estribor). En la cubierta se pintará en color negro sobre 

el fondo amarillo la identificación de la boya A-X. 
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APÉNDICE N° 10 – EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES MÍNIMOS 
ASIGNADOS AL SERVICIO 

 

1. Consideraciones generales: 

a) El CONTRATISTA deberá considerar a su costo todas las facilidades 
necesarias para la ejecución de los trabajos, para su gestión administrativa 
y para su personal. Entre las facilidades necesarias y sin ser limitativos, de 
consideran:  

✓ Oficinas y almacenes temporales, energía eléctrica, transporte, equipos 
informáticos y de impresión. 

✓ Agua para consumo del personal, movilidad, alimentación, alojamiento, 
hospitalización, enfermería, implementos de seguridad, etc. 

✓ Equipos, herramientas, vehículos, materiales, consumibles. 

✓ Medios de comunicación, impresión, fotocopiado. 

b) El CONTRATISTA deberá solicitar el suministro de los servicios de energía 
eléctrica y de agua potable, a las instituciones que brindan estos servicios 
y consecuentemente, el pago respectivo será su responsabilidad. 
PETROPERÚ no tendrá ninguna responsabilidad ni asumirá ningún cargo 
por este concepto. En su defecto el contratista podrá contar con grupos 
electrógenos y abastecimiento de agua potable mediante cisternas. 

c) Antes del inicio del servicio, el CONTRATISTA deberá presentar el 
Inventario documental y grafico de equipos y herramientas, equipos, EPPs, 
facilidades que asignará para la prestación del servicio, precisando las 
especificaciones correspondientes. 

d) PETROPERÚ se reserva el derecho de efectuar las inspecciones de los 
indicados equipos, según considere pertinente, a fin de verificar y evaluar 
su condición. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá proporcionar los 
accesos y facilidades necesarias. En caso de detectarse elementos que no 
se encuentren en buen estado o no cumplan las condiciones técnicas y/o 
de seguridad, deberán ser reemplazados.  

e) El CONTRATISTA deberá disponer desde el primer día del servicio, de 
todos los equipos, herramientas, equipos de protección personal (EPPs) y 
vehículos necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan 
asegurar la eficiente, continua y segura ejecución de los trabajos.  

f) En las bases técnicas objeto de este servicio se muestran los equipos, 
facilidades y herramientas que se estiman necesarios. Esta relación es una 
estimación referencial, que no es limitativa, por lo que el CONTRATISTA 
debe determinar la relación y cantidad real que deberá presentar al 
servicio. Para este efecto, deberá tener en cuenta el número de frentes de 
trabajo previstos y que eventualmente se podrán ejecutar trabajos fuera 
del horarios normal de trabajo el cual deberá en caso de ser necesario 
acordar entre el ingeniero responsable del servicios de PETROPERÚ. Para 
tal efecto, deberá contar con equipos, herramientas y facilidades en 
cantidad suficiente que le permitan la atención satisfactoria de los trabajos 
asignados. La antigüedad de los equipos no debe ser mayor a 5 años. 
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g) El CONTRATISTA deberá disponer como mínimo de dos (02) vehículos 
diésel tipo pick up doble cabina, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) 
años para la movilización de su personal, equipos, facilidades, 
herramientas y materiales asignados al servicio. No se permitirá ingresar 
al personal del CONTRATISTA cargando equipos y/o materiales.  

h) Estos vehículos estarán dedicados exclusivamente a las actividades 
inherentes al presente servicio. Caso contrario se considerará 
incumplimiento contractual. 

i) Si un vehículo no está en buenas condiciones mecánicas, no se permitirá 
su ingreso a las instalaciones de la Refinería Talara y se aplicará la 
penalidad correspondiente.  

j) Los instrumentos que asignará el CONTRATISTA para la prestación del 
servicio, deben contar con certificados de calibración vigente, lo cual será 
verificado por el Administrador del Servicio. La certificación deberá estar 
otorgada por entidades autorizadas para tal efecto. 

k) En caso de no contar con las herramientas necesarias, PETROPERÚ, en 
adición a la penalidad que aplicará por esta falta y a fin de evitar la 
paralización de los trabajos, podrá proporcionar las herramientas en caso 
de disponerlas. Para tal caso, le cobrará al CONTRATISTA el costo de 
alquiler de las herramientas, al precio establecido por PETROPERÚ. El 
monto del alquiler estará en función del tiempo de alquiler y será 
descontado automáticamente de las valorizaciones y/o facturas 
pendientes. 

l) El CONTRATISTA para su gestión administrativa y como su sede principal, 
deberá tener fuera de las instalaciones de PETROPERÚ, sus propias 
oficinas, talleres y almacenes, en adición a las que pueda instalar en la 
Refinería Talara. 

m) El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcación con grúa para las 
maniobras de izaje, retiro de la defensa y para la instalación de una nueva 
defensa. Incluye los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano 
pequeñas y los equipos de buceo necesarios para completar la partida. 

 

2. Equipos, herramientas y facilidades generales mínimos: 

El CONTRATISTA deberá demostrar con facturas, guías, contratos de alquiler, 
promesa de compra que cuenta como mínimo con los siguientes equipos, los 
cuales serán verificados por el administrador del contrato antes del inicio del 
servicio. 

Cabe indicar que el CONTRATISTA es el único responsable del cuidado de sus 
herramientas por lo tanto PETROPERU S.A. no se responsabiliza por la pérdida 
de cualquier herramienta o implemento de seguridad. 

• 01 grúa telescópica de 120 Ton como mínimo para maniobras de izaje de 
boyas, cadenas, mangueras, accesorios, etc. 

• 01 tractor de 450 HP con carreta de 40 TON para transporte de boyas, 
cadenas, anclas, accesorios, mangueras, etc. 

• 20 cuerpos de andamios multidireccionales (tipo layer, peri, ulma o similar) 

• 01 cargador frontal con cuchara de 4.5 m3 para excavación del sistemas de 
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protección catódica y otros. 

• 08 portacamps (03 oficinas, 02 almacén, 03 baños) 

• 01 comedor tipo iglú. 

• 01 winche Hidráulico: 20 TM para el varado de los equipos (boyas, 
boyarines, mangueras, etc) en tierra. 

• 01 grupo electrógeno de 1000 Kw  

• 01 equipo de geoposicionamiento submarino con sistema de navegación 
satelital Equivalente a HYPACK y TRACKLINK 1500. 

• 01 camión plataforma con brazo hidráulico grúa tipo de como mínimo de 15 
Toneladas con una antigüedad no mayor de 10 años por operación. Incluye 
combustible, operador y 02 rigger por tanque de almacenamiento. 

• 02 camionetas doble cabina con motor diésel, con una antigüedad no mayor 
de 5 años. 

• 01 compresor de aire como mínimo 750 cfm por cada operación, los equipos 
deben tener una antigüedad no mayor a 10 años. - Motor diésel con 
silenciador, compresor tipo rotativo. Equipo silencioso. Incluye manifold con 
conexiones para mangueras con uniones rápidas (4 conexiones mínimas). 
Equipo remolcable o sobre tráiler con ruedas de jebe para operación de 
winche neumático. 

• 01 barcaza (sin embarcación de remolque): 

a) Eslora Mínima: 30.0 metros 

b) Manga Mínima: 8.00 metros 

c) Calado Mínimo: 2.85 metros. 

d) Espacio libre en cubierta: 20 x 8 metros. 

e) Literas y comedores: 15 personas como mínimo. 

f) Winche Hidráulico: 20 TM (Tambor suficiente para recuperar la cadena 
de línea flexible). 

g) Grúa de pedestal: 15 TM. 

h) Cámara Hiperbárica: 01 

i) Equipos para buzos, incluida la cámara de buceo de circuito cerrado. 

j) La barcaza deberá tener una antigüedad no mayor a 25 años. 

NOTA: Se requiere que la embarcación cuente con una estructura de proa 
circular para no permitir que la manguera en fase de subida reduzca su 
radio de curvatura mínimo aceptable.  

• 01 remolcador, con sistema de cambio de marcha Azimutal. Tracción Total 
en Bita Mínima (Bollard Pull): 30 TM. Número motores: 2.  Dimensión: Eslora 
Máxima: 32.0 metros.  El remolcador debe contar con una autonomía 
mínima de combustible para cinco (05) días y deberá tener una antigüedad 
no mayor a 25 años. 

Los remolcadores deben contar con sistema de remolque para jalar 
lanchones / barcazas, además deberán contar con radio 4 canales, banda 
marina, de 70 Watts, radar y G.P.S, se podrán considerar opciones de radios 
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mejores al indicado (AIS, NAVTEX, VHF-DSC, SART, EPIRB, etc.) 

Deberán estar dotados de los implementos de navegación y seguridad que 
establece el reglamento vigente de la Autoridad Marítima; asimismo, 
deberán estar dotados de cuatro (04) focos piratas para alumbrado marino 
cuyo mínimo de intensidad será de 1000 candelas. 

Para maniobra de remolque a popa consistente en gancho de largada rápida 
con gula de 120º de amplitud de acción y/o bitón fijo a la estructura y/o 
winche de remolque con uno o dos tambores con sus respectivos cabos de 
remolque y/o bitas fijas a la estructura ubicada en proa, así como en las 
amuras y aletas, la proa deberá estar acondicionada para que permita 
empujar naves. 

 

• 01 lancha para transporte de personal con las siguientes características: 

a. La lancha deberá tener eslora mínima de 35 pies y una máxima 
de 55 pies, para facilitar las maniobras en espacios reducidos para 
recoger cabos. 

b. Potencia mínima de 150 HP, dotada de pasamanos, cubierta 
corrida y escape a flor de agua y bita de remolque. Sin embargo, 
el postor está en la facultad de presentar anchas con una potencia 
superior a la solicitada. La potencia solicitada para las lanchas es 
suficiente. 

Las mangueras no son jaladas por las lanchas, estas son izadas 
por la grúa del buque hacia su cubierta. 

El servicio se desarrollará en las Instalaciones Portuarias de 
Refinería Talara: Muelle de Carga Líquida MU1, MU2, 
Amarradero Nº4, Terminal Submarino Multiboyas Actual y Nuevo 
por construir, Bahía de Talara. 

c. La capacidad mínima de transporte de pasajeros es 10 personas 
y una antigüedad no mayor a 20 años. 

d. La lancha debe ser de casco de acero naval obligatoriamente a 
fin de soportar impactos y de esta manera evitar roturas de cascos 
y vías de agua, evitando poner en riesgo vidas humanas y/o 
accidentes. 

e. La lancha debe contar con una autonomía mínima de combustible 
para cinco (05) días. 

f. La lancha deberá estar dotadas de los implementos de 
navegación y seguridad que establece el reglamento vigente de 
la Autoridad Marítima (sistema de radio, chalecos salvavidas, 
cartas de navegación, equipos contra incendios, linternas, focos, 
GPS, etc.). 

g. Deberá estar dotada de dos (02) focos piratas para el alumbrado 
marino. Donde el tipo de foco dependerá del voltaje de la lancha 
y cuya intensidad mínima será de 1000 candelas. 
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h. La lancha deberá cumplir con la Resolución Directoral N° 1186-
2016-MGP/DGCG "Norma de Practicaje Marino y de los Prácticos 
Marítimos" Apéndice G numeral 3 literal a) inciso (2); que señala 
que las lanchas para prácticos deben tener una antigüedad no 
mayor a veinte (20) años. 

i. Asimismo, la lancha asignada para prácticos deberán cumplir con 
el numeral 3 literal f) respecto a la velocidad de servicio, la cual 
debe ser ocho (08) nudos como mínimo y una autonomía de seis 
horas a velocidad de servicio; donde estas características 
deberán estar certificadas por un perito naval acreditado por la 
Autoridad Marítima. 

La lancha, el remolcador y la barcaza deberán contar con las 
condiciones de seguridad como Guindolas, cabos, balsa 
salvavidas y todo lo requerido por la Dirección General de 
Capitanías y Capitanía de Puerto y Autoridad Portuaria Nacional. 

 

3. Equipos, herramientas y facilidades mínimos por actividad: 

 

• Para el retiro, reubicación e instalación de elementos 

- Barcaza, remolcador y lancha de acuerdo con las 
especificaciones indicadas anteriormente. 

- Equipos de buceo completo con su respectivo compresor, en 
óptimas condiciones, que cumpla las normativas de seguridad 
vigentes. (Incluye traes, máscaras, aletas de buceo, juego de 
pesas para los buzos).   

- Equipos de corte y soldadura eléctrica para trabajos en tierra y 
bajo el agua. 

- Motobomba. 
- Equipo y facilidades para izaje y maniobras de boyas y 

accesorios. 
- GPS diferencial, equipos marinos para la ubicación de boyas,  
- Equipos para detectar metales en el fondo del mar, a fin de ubicar 

cadenas en fondo marino. 
- Equipos para topografía, etc.  
- Equipos compresores y bombas: para el desarenado de los 

elementos submarinos. 
- Cámara de descompresión por recomendación de la ADC 

(American Divers Contractors) 
 

• Para la reparación y pintado de elementos 

- Equipos de arenado: Un compresor de 750 CFM con sus botellas 
de arenado, incluido tolvas, mangueras, boquillas (adicional al 
requerido para el uso del winche y otros equipos del contratista. 

- Equipo de pintura tipo airless,  
- Medidor de espesores de pintura (indispensable). 
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- 05 equipos de soldadura SMAW 
- 05 equipos de corte (caña de corte, mangueras, etc.). 
- 02 Bombas de agua para prueba hidrostática, con sus respectivos 

manómetros de 0 a 500 PSIG. 
- Equipo de hidrolavado (Hidrojetting) a alta presión para las 

actividades de preparación de superficie. El equipo deberá tener 
de las siguientes características: capacidad mínima de 6 GPM 
(galones por minuto) de caudal de agua; dos frentes de trabajo en 
paralelo como mínimo (dos pistolas de inyección en paralelo); 
presión de trabajo de hasta 20,000 PSI para garantizar una 
limpieza según la norma PSC-SP-12 a un grado de remoción de 
contaminantes visibles WJ-2. Asimismo, deberá disponer del 
equipo de limpieza por chorro abrasivo húmedo, totalmente 
equipado. 
 

• Equipo para inspección 

- Calibradores ultrasónicos aéreo y submarino, para calibración de 
espesores de boyas y líneas submarinas en tramo tierra y 
submarino. Todos estos instrumentos deberán contar con el 
certificado de calibración respectivo. 

- Equipo de filmación submarina a color de alta resolución y 
reflectores adecuados de alta potencia, de tal forma que ayude a 
efectuar una buena inspección submarina. Este deberá tener los 
accesorios adecuados como son cables, monitor, etc., de tal 
forma que sea posible ver a bordo en un monitor la 
inspección submarina en tiempo real. 

- Registrador gráfico de presión y manómetros. 
 

• Equipo para reparación sistema de protección catódica líneas 
submarinas 

- Medidor de potenciales catódicos de Ag/AgCl Marca Mc Miller o 
Similar 

- Multímetro marca FLUKE o similar para medición de potenciales 
- Herramientas de apoyo varias (llaves stylon, boca-corona, arcos 

de sierra, rasquetas, picotas, escobillas, etc) 
 

HERRAMIENTAS: 

• El contratista deberá suministra las Herramientas y facilidades diversas en la 
proporción de los trabajos que no interrumpa las actividades cuando se ejecuten 
actividades de mantenimiento en paralelo.  

• En caso de servicios por CONTRATO ESPECÍFICO, la relación de herramientas 
será proporcionar a la cantidad de tanques en actividades de mantenimiento en 
paralelo, tomando como referencia la cantidad de tanques para el CONTRATISTA 
MARCO 

• Sin limitarse a ellos la relación de herramientas para el Contrato Marco y por 
tanque para el Contratista Especifico es como se indica a continuación: 
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➢ 08 tecles de 1000 kg. 
➢ 08 tecles de 2000 kg. 
➢ 08 estrobos de ¾” Ø x 15 pies de longitud. 
➢ 08 estrobos de 1” Ø x 15 pies de longitud. 
➢ Eslingas Guayas y Grilletes entre 500 y 2000 kg. 
➢ 07 lonas de 4 x 4 metros. 
➢ 04 caballetes con tubo de 3 ó 4” Ø. 
➢ 05 Fajas de 2” ancho x 20 pies de longitud. 
➢ 05 Fajas de 3” ancho x 20 pies de longitud. 
➢ 04 reflectores IP67 (Explosión Proof). 
➢ 02 llaves de impacto de torque neumático para pernos de 48, 56 y 60 

mm. 
➢ 10 Bolsas para reflotamiento de mínimo 1 T.M. 
➢ Guías de luz con 100 metros de cable. 
➢ 02 tilfor de 3 T.M.  de capacidad. 
➢ 05 set de combas de bronce de 5 y 10 libras. 
➢ 07 escuadras y nivel para calderero. 
➢ 07 winchas verificadas en las medidas de 5 metros y de 50 metros. 
➢ Mangueras para agua, reforzadas que cubran 200 metros de distancia 

para el llenado de las bandejas y alimentación a equipos de 
hidrolavado a alta presión. 

➢ Mangueras de aire reforzadas que cubran 100 metros de distancia, 
hasta de 150 Psi de presión. 

➢ 05 juegos de sogas de nylon nuevas (sin empastes) de mínimo 1” Ø 
para maniobras, cada juego deberá tener una longitud mínima de 50 
metros. 

➢ 250 bolsas de polietileno para almacenamiento de materiales solidos 
contaminados con hidrocarburos entre estos trapos, maderas, tierra 
entre otros. 

 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: 

• Máscaras protectoras buco-nasales con doble filtro para vapores orgánicos, guantes, 
casco de seguridad, zapatos de seguridad, suficiente para todo el personal. 

• Linternas a prueba de explosión, arnés con amortiguadores para caídas para todo el 
personal que trabajará en la Zona; Los equipos deberán estar en buen estado y de 
marcas reconocidas MSA o 3M, otros con garantía. 

• Detector de gases para determinar explosividad del área, con certificado de calibración 
vigente. 

• Extintores de 30 libras con certificaciones UL o FM, para cubrir frentes de trabajo 
mínimo con tres (03) equipos por tanque. 

 

FACILIDADES 

• Equipos de comunicación intrínsecamente seguros, para cada ingeniero responsable 
por tipo de trabajo, incluido el responsable del servicio, así como para cada Supervisor 
de Seguridad. 

• Casetas metálicas tipo contenedor que sirvan como almacén central y otro como centro 
de operaciones del CONTRATISTA. 
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• Cajas de herramientas seguras, para trabajos descentralizados, recurrentes y 
equidistantes de su contenedor. 

• Conos de seguridad mínimo diez (10) por tanque en mantenimiento, para delimitación 
de áreas de tránsito de vehículos y de personas. 

• Malla anaranjada para delimitar las áreas de trabajo, por tanque en mantenimiento en 
los Metros lineales, que cumpla con los requerimientos de seguridad.  

• Cualquier otro que pudiera ser necesario. 
 

4. HERRAMIENTAS POR ESPECIALIDAD 

BUZOS: 

▪ 02 Máscaras, trajes (Wet Suit) y aletas de buceo. 
▪ 02 Botellas de aire comprimido con accesorios completos. 
▪ 02 Juegos de pesas (plomos). 
▪ Equipo para pitoneo (mínimo de 16 HP) 
▪ Equipos de comunicación de buzos sumergidos con cubierta y demás 

implementos necesarios. 

 
SOLDADOR: 

Cada soldador asignado al servicio deberá contar como mínimo con: 

▪ 01 tenaza y cable para soldar. 2-3M 
▪ 01 esmeril angular de 4” Ø para disco de corte, desbaste o escobilla circular 

con conector industrial. 
▪ 01 esmeril angular de 7” Ø para disco de corte, desbaste o escobilla circular 

con conector industrial. 
▪ 01 extensión con cable monofásico AWG 14 de unos 100 pies de longitud 

como mínimo (en adición a los 100 pies que tiene la máquina).  
▪ 01 horno porta electrodos de 2Kg de capacidad.  
▪ 01 wincha de 3 metros.  
▪ 01 piqueta 
▪ 01 cincel 
▪ 01 martillo de bola de 2.5 lb. 
▪ Equipo de protección para soldar: careta de soldador, guantes de soldador 

de cuero, mandil de cuero, mangas, escarpines. 
 

CORTADOR 

Cada cortador asignado al servicio deberá contar con: 

▪ 01 equipo de corte o de calentar completo, con boquillas de corte y una 
boquilla de calentar, con una manguera melliza de 100 pies y una 
extensión de igual medida. (Los manómetros deberán estar en buenas 
condiciones). 

▪ 01 encendedor de fricción 
▪ 01 limpia boquillas. 
▪ 01 llave francesa 12”. 
▪ 01 flexómetro de 40” x 4” x 1/16” de material durable (Fleje de marcar). 

Plantillas para marcar biseles. 
▪ 01 punto centro 
▪ 01 compás y tramo para corte circular. 
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▪ 01 martillo de bola de 2.5 lbs. 
▪ 01 cincel 
▪ 01 escuadra  
▪ 01 nivel 
▪ 01 wincha de 3 metros.  
▪ Tiza de calderería 
▪ Equipo de protección para cortar: lentes de cortador, guantes de soldador 

de cuero, mandil de cuero, mangas, escarpines. 
 

ESMERILADOR 

Cada esmerilador asignado al servicio deberá contar con: 

▪ 01 esmeril angular de 4” Ø para disco de corte, desbaste o escobilla circular 
con conector industrial. 

▪ 01 esmeril angular de 7” Ø para disco de corte, desbaste o escobilla circular 
con conector industrial. 

▪ 01 extensión con cable monofásico AWG 14 de unos 100 pies de longitud 
como mínimo (en adición a los 100 pies que tiene la máquina).  

▪ 01 wincha de 3 metros.  
▪ 01 piqueta 
▪ 01 cincel 
▪ 01 martillo de bola de 2.5 lb. 
▪ Tiza de calderería 
▪ Equipo de protección para cortar: careta, lentes, guantes. 

 
Para el Personal en General 

▪ Guantes cortos de badana o cuero suave; asimismo, guantes cortos y 
largos de jebe o neopreno. 

▪ Casco de protección, color verde con el logotipo del CONTRATISTA. 
▪ Lentes de seguridad. 
▪ Mameluco de drill con el logotipo del CONTRATISTA. 
▪ Botines de seguridad. 
▪ Chalecos Salvavidas. 
▪ Binoculares de largo alcance 
▪ 05 Linternas de mano intrínsecamente segura, para uso en áreas 

clasificadas como peligrosas. 
▪ 01 Equipo Nextel intrínsecamente seguro, para uso en áreas clasificadas 

como peligrosas. Aprobado por Factory Mutual.  
 
ESPECIFICACIONES MINIMAS DE LOS EQUIPOS 

 
Máquinas de soldar de combustión interna 

 

 

Tipo: 
Accionada por motor de combustión interna 

diésel. 
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Instalación: 
En carreta rodante que permita su fácil 

reubicación 

Amperaje nominal: 300 amperios 

Voltios al amperaje nominal: 36 voltios 

Ciclo de trabajo nomina: 100% 

Rango de soldadura: 
Rango bajo : 20-270 Amperios 

Rango alto : 190-300 Amperios 

Cables: 
AWG 1/0 con terminal y porta electrodo: +100 FT 

AWG 1/0 con terminal a tierra: +100 FT 

Otros: 

Embudo y tanque para llenado de combustible 

sin causar derrames. 

01 extintor de polvo químico seco 

 

Equipo de corte 

Tipo Oxi-propano (no acetileno) 

Marca AGA o VICTOR. 

Soplete de Oxi-Corte Aga X-31 o equivalente 

Regulador 

 

 

Oxígeno con manómetros  

0-4000 lb/pulg2 

0-200 lb/pulg2. 

 
Acetileno o propano con manómetros 

0-400 lb/pulg2 

30 lb/pulg2 

Manguera melliza, de 100 FT de longitud 

Boquilla de corte N° 3 y N° 4 

Chispero 1 

 

NOTAS: 

1. Un equipo de corte por cada frente deberá incluir una boquilla para 
calentar de 2” Ø. 

2. Las mangueras de los equipos de corte deberán ser de una sola pieza, 
no se aceptarán mangueras empalmadas. 

3. En caso PETROPERU S.A. lo requiera, las máquinas podrán ser 
evaluadas en los talleres de PETROPERU S.A. Para tal efecto, el 
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CONTRATISTA deberá mostrar el registro de mantenimiento de las 
máquinas de soldar. 

4. Las máquinas no deberán tener una antigüedad mayor de 5 años y 
deberán estar en óptimas condiciones tanto eléctricas como mecánicas. 

5. En caso de falla de alguna máquina, deberá ser inmediatamente 
reemplazada. 

6. Los extintores de PQS, serán proporcionados de forma adicional por 
cada máquina de soldar asignada al servicio. 

5. PORTACAMPS  

El contratista deberá instalar por cada tanque módulos prefabricados 

(portacamps) de estructura metálica galvanizada autoportantes con dimensiones 

mínimas 2,6 x 12,0 metros para 03 oficinas, 02 almacenes de materiales y 

herramientas, 03 baños. 

Las oficinas modulares deben tener las siguientes características (mínimas): 

o Estructura de acero galvanizado resistente. 
o Panel lateral tipo sándwich de 40 mm de espesor. 
o Revestimiento y aislación termoacústico de poliuretano. 
o Piso vinílico de alto tránsito 
o Instalación eléctrica completa: llave térmica, tomacorrientes, 

interruptores, luminarias, líneas de teléfono, red de datos, sensores 
de humo  

o Baños con lavamanos, inodoro, urinario, extractores de aire, etc. 
o Aplicación de pintura esmalte semi mate color blanco humo o 

similar y base Epóxica.  
o Aire acondicionado. 
o Ventanas y puertas internas de aluminio. 
o Puerta principal de acceso. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                         

Imagen Referencial de Portacamps 

Los módulos portacamps para SSHH deben tener las siguientes características 
(mínimas):  
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✓ Estructura de acero galvanizado resistente.  

✓ Panel lateral tipo sándwich de 40 mm de espesor.  

✓ Revestimiento y aislación termoacústico de poliuretano.  

✓ Piso vinílico de alto tránsito  

✓ Instalación eléctrica completa: llave térmica, tomacorrientes, interruptores, 
luminarias.  

✓ 04 inodoros con tapa y porta papel higiénico, 04 lavamanos, 04 urinarios, 
04 duchas, dispensadores de jabón líquidos etc.  

✓ Aplicación de pintura esmalte semi mate y base Epóxica.   

✓ Ventanas y puertas internas de aluminio.  

✓ Puerta principal de acceso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Referencial de Portacamps para SSHH 

 

 

 

6. OTROS 

El contratista deberá contar con un taller externo para instalación de sus oficinas, 
estacionamiento de vehículos y maquinarias, almacenes de materiales, 
herramientas, EPPs, área de prefabricado, rolado, trabajos menores, limpieza de 
equipos, pintura, entre otros. Estos talleres externos deberán estar de 
preferencia en la misma localidad de las sedes operativas de PETROPERU; o 
debido a condiciones de acceso y facilidades, en la localidad más próxima.  

Comedor tipo domo iglú para alimentación de su personal con las siguientes 
características mínimas:  

✓ Estructura tubular de acero cincado. 

✓ Cobertura de lona plastificada de PVC de alta tenacidad, termosellado en alta 
frecuencia 100% impermeable y con protección UV. 

✓ Instalación eléctrica completa: llave térmica, tomacorrientes, interruptores, 
luminarias.  

✓ Puerta principal de acceso y ventanas laterales. 

✓ Equipadas con mínimo 15 mesas y 04 sillas por cada mesa. 
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Imagen Referencial de Comedor Tipo Domo Iglú 

 

Se precisa que el Contratista es responsable de brindar la alimentación a su 
personal dentro del comedor instalado en las instalaciones de Petroperú. 

El CONTRATISTA es responsable de acondicionar apropiadamente las oficinas, 
almacenes de materiales y herramientas, vestuarios y baños de modo que 
brinden comodidad a su personal. Siendo la instalación, equipamiento y 
mantenimiento de estos bajo su propia responsabilidad.  

Deberá implementar un área para limpieza y desinfección de calzado con 
solución desinfectante.  
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APÉNDICE N° 11 – PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La evaluación de las propuestas es integral, realizándose en dos (2) etapas: 

✓ Evaluación de la propuesta técnica del Sobre Nº 01; se verificará que las propuestas 
cumplan con lo establecido como mínimo en la Descripción del Servicio. De no cumplir 
con lo requerido la oferta será descalificada y no se procederá a la evaluación de los 
demás factores técnicos. 

✓ Evaluación de la propuesta económica del Sobre Nº 02; esta última será abierta sólo 
si la propuesta técnica ha calificado con un puntaje mínimo de OCHENTA (80) 
PUNTOS. 

Las propuestas técnicas y económicas se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a 
los factores y criterios de evaluación y calificación que se establecen a continuación: 

 

1. EVALUACIÓN TECNICA. (Sobre Nº 01)                            máximo: 100 puntos 

 

Postor 

En la especialidad 75 

100 

Certificación el sistema de gestión de la calidad 
ISO 9001 

3 

Certificación en el sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001 

3 

Certificación en el sistema de gestión ambiental 
ISO 14001 

3 

Personal 
Experiencia en la especialidad de ingeniero 
residente del servicio. 

16 

1.1 POSTOR 

1.1.1. Especialidad        (Max. 75.00 pts.) 

✓ La experiencia del Postor en la especialidad es el “Monto Facturado 
Acumulado” de máximo de veinte (20) servicios o trabajos similares ejecutados 
por el Postor durante un período no mayor a diez (10) años a la fecha de 
presentación de propuestas, definiéndose como “Trabajo similar”: 

✓ Trabajos relacionados al objeto de la convocatoria, tales como: mantenimiento 
y/o reparación de plataformas acuáticas, recorrido de amarraderos, muelles de 
carga liquida, boyas, pilotes de plataformas submarinas, oleoductos 
submarinos, mantenimiento de buques en terminales portuarios y multiboyas y 
otros vinculados a la actividad marítima. 

Se consideraran como servicios vinculados a la actividad marítima, los 
siguientes: conexión y desconexión de mangueras y buceo, tendido de 
barreras, remolcaje marítimo. 

✓ La experiencia de los postores se acreditará con copia simple de contratos con 
su respectiva conformidad. 
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           La calificación se realizará de la siguiente manera:  

Monto Facturado Acumulado Puntaje 

Mayor e igual a USD  40`000,000.00 75.00 

Mayor a USD 10’000,000.00 
Regla de 

tres simple 

✓ La experiencia de los postores se acreditará con copia simple de Contratos con 
su respectiva conformidad. 

✓ Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, sólo será válida la 
documentación presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán 
las obligaciones establecidas en el objeto de la Convocatoria.  

 

Nota 1.- Entiéndase el término “Contrato” por: Contrato, Orden de 
Servicio/Compra/Trabajo. Estos documentos deben cumplir con las 
siguientes características: ser legibles, expresar los montos, tipo de 
moneda, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la 
prestación. 

 

Nota 2.-Es Responsabilidad del Postor distinguir adecuada y detalladamente el 
alcance (características esenciales) del Contrato que presenta para 
evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato las 
bases técnicas, condiciones específicas, valorización, facturas, Bases 
Técnicas u otro documento que detalle las prestaciones desarrollad 

 

 

 

 

1.1.2. Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad  (Max. 3.00 pts.) 

✓ Referido al Sistema de Gestión de Calidad, Refinería Talara de PETROPERU; 
tiene implementado y certificado el sistema de gestión de la calidad ISO 9001, 
el mismo que significa un compromiso de todo el personal para con los 
procesos que son materia de dicha certificación, cuidando realizar las 
actividades que derivan de estos procesos con la debida calidad demostrable. 

✓ En tal sentido se otorgará la puntuación señalada a los postores que dentro de 
su organización cuenten con un sistema certificado de gestión de calidad. 

Certificación el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 Puntaje  

Certificación vigente 3 puntos 

No certificado o certificación no vigente 0 puntos 
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1.1.3. Certificación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Max. 3.00 pts.) 

✓ Referido al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Certificado, 
Refinería Talara de PETROPERÚ, tiene implementado y certificado el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma OHSAS 18001, el 
mismo que significa un compromiso de la empresa con sus trabajadores. 

✓ En tal sentido se otorgará la puntuación señalada a los postores que dentro de 
su organización cuenten con un sistema certificado de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Certificación en el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional OHSAS 18001 

Puntaje  

Certificación vigente 3 puntos 

No certificado o certificación no vigente 0 puntos 

 

 

1.1.4. Certificación en el Sistema de Gestión Ambiental   (Max. 3.00 pts.) 

✓ Referido al Sistema de Gestión Ambiental Certificado, Refinería Talara de 
PETROPERU, tiene implementado y certificado el sistema de gestión ambiental 
ISO 14001, el mismo que significa un compromiso de todo el personal para con 
el medio ambiente en su protección y prevención de daños al medio ambiente. 
En tal sentido se otorgará la puntuación señalada a los postores que dentro de 
su organización cuenten con dicha certificación. 

Certificación en el sistema de gestión ambiental ISO 14001 Puntaje  

Certificación vigente 3 puntos 

No certificado o certificación no vigente 0 puntos 

 

1.2 PERSONAL         (Max. 16.00 pts.) 

✓ La experiencia del personal se sustenta con la experiencia especifica (continua 
y acumulada) del “Ingeniero / Supervisor Responsable (residente) del servicio” 
realizando trabajos similares en calidad de Residente. Entiéndase residente al 
profesional que ha permanecido permanentemente en el lugar de la ejecución 
de trabajos ejerciendo en nombre y presentación del CONTRATISTA, el 
manejo técnico contractual y demás asuntos necesarios para su correcta 
ejecución. 

✓ En caso el profesional haya ejecutado simultáneamente (o “traslapado”) varios 
trabajos similares, el cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, 
será considerado la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término 
del trabajo más reciente. 

✓ La experiencia del Ingeniero Responsable y residente solo se acreditará 
mediante actas de recepción y/o certificados de trabajo, que evidencien su 
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participación en el trabajo, los cuales deberán ser emitidos por la entidad a 
quien realizó el servicio. 

 

Experiencia en la especialidad del Ingeniero Responsable del 
Servicio. 

Puntaje 

Mayor e igual a 36 meses 16.00 

Mayor a 24 meses 
Regla de 
tres simple 

 

 

El puntaje mínimo a obtener en la evaluación técnica para acceder a la evaluación 
económica es de 80 puntos. 

 

 

 

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

El puntaje para la propuesta económica con el monto más bajo será de cien (100) puntos. 

Al resto de propuestas se les asignará puntaje según la siguiente fórmula: 

  Pei   = 100x (Oi/Om) 

Dónde:  Pei   = Puntaje de la Oferta económica i 

Oi   = Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 
¡     = Propuesta 

El puntaje de la oferta económica será calculado hasta el tercer decimal. 

 

3. CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

 

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de las evaluaciones técnica y 
económica, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 

PTPi=0.60*PTi +0.40*PEi 

PTPi = Puntaje Total del Postor i. 

PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del Postor i. 

PEi = Puntaje por Evaluación Económica del Postor i. 

 

El puntaje total se calculará hasta el tercer decimal. 
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APÉNDICE N° 12– CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 

La CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales 

vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, 

igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERÚ tenga 

vigente. 

A. ESTÁNDARES Y DIRECTIVAS QHSSE APLICABLES A LA GESTIÓN DE 
CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS 
Referencia: Circular GGRL-0731-2021 del 05.03.21  

Se mantienen vigentes los siguientes documentos normativos QHSSE, cuyo 

cumplimiento es de carácter obligatorio para todos los Contratistas y Sub-Contratistas 

en labor presencial: 

• Política: Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

• Manual M. SEGU-CO-PR: Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas. 

• Circular GGRL-6135-2020: Curso de Inducción Prevención y Control Covid-19 para 
personal contratista de PETROPERU. 

• Circular GGRL-6399-2020: Inclusión de profesional QHSSE en las Condiciones 
Técnicas para Contratistas. 

• Circular GGRL-6465-2020: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras. 

• Circular GGRL-0784-2021: Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la 
COVID-19 de PETROPERÚ S.A. v.3. (Actualizado el 10.03.21) 

• Circular GGRL-0614-2021: Documentación Covid-19 de Contratistas para Ingreso 
a Instalaciones. 

• Procedimiento PROA1-060: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 

• Circular GSUM-SCCO-018-2019: Actualización de Modelo de Estructura de 
Condiciones Técnicas – Acápite Seguridad y Protección del Ambiente. 
 

B. CLÁUSULAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 
NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS 
 
1. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de 

PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 
aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de 
contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan 
de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que 
le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio 
de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del 
servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será́ causal de 
resolución de contrato. 

2. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de 

propiedad de PETROPERÚ, o 
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, 
PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador 

relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera 
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indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el 

Contratista. 

 
C. IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK) 

EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATISTAS 
Referencia: Circular GGRL-0687-2020 de 01-03-2021 

• De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da 
instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya 
un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, 
estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar 
de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se 
pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”. 

• En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, 
denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se 
haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al 
personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de 
intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, 
relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo 
sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el 
trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los 
trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del “STOP WORK” o el 
hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta. 

D. DOCUMENTACIÓN COVID-19 DE CONTRATISTAS PARA INGRESO A 
INSTALACIONES 

Referencia: Circular GCRL-0614-2021 de 24-02-2021 

Con el objetivo de verificar la estrategia preventiva y cumplimiento normativo COVID-

19 por parte de las compañías contratistas, informamos que a partir de la fecha es 

requisito para ingresar a laborar a nuestras instalaciones la validación de la siguiente 

documentación: 

2. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 de la contratista 
debidamente actualizado y aprobado, así como, la evidencia de envío al 
MINSA/CENSOPAS, 

3. Registro de capacitación de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su 
propio Plan COVID-19, con duración mínima de dos horas, 

4. Informe resumen digital de evaluación COVID-19 del personal (firmado por el 
representante de salud ocupacional del contratista), y 

5. Carta del representante legal del contratista que autoriza las labores del 
personal del grupo de riesgo, según sea el caso. 

 

En este sentido, cada administrador de contrato solicitará a la Jefatura QHSSE de su 

sede, la asignación de un usuario y clave en el aplicativo web Tema Integra® para la 

compañía contratista bajo su administración. Esta última cargará la información 

digital indicada líneas arriba para validación de la empresa Tema Litoclean que nos 

brinda el servicio “Control, Monitoreo y Verificación de Lineamientos de Bioseguridad 

COVID-19”. Seguidamente, el contratista incluirá la constancia de validación que 

emite el aplicativo dentro de su expediente de solicitud de ingreso de personal. 
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Finalmente, las dependencias que administran contratistas en labor presencial deben 

asegurar que las respectivas empresas completen el carguío o subsanación de la 

información pendiente en la plataforma Tema Integra® hasta el 10/03/2021, de lo 

contrario, se restringirá el acceso a nuestras instalaciones de dichas empresas. 

 
E. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA RESPECTO A 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
 
Seguridad 

La CONTRATISTA deberá implementar los registros del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N°050-
2013-TR, considerando que la implementación de los referidos registros puede ser 
fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE). 
A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley No 29783, Ley de seguridad y Salud 
en el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, previo al inicio del servicio, la CONTRATISTA deberá presentar al 
administrador del servicio el Acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (en caso la CONTRATISTA cuente con más de 20 trabajadores) o 
elección del supervisor de seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la 
CONTRATISTA cuente con menos de 20 trabajadores). 
La CONTRATISTA deberá programar obligatoriamente la asistencia de su personal 
supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Jefatura Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser aprobado, caso contrario se 
procederá a su reemplazo. 
Antes del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio lo 
estime necesario, la CONTRATISTA deberá brindar capacitación a su personal en 
temas de procedimientos de trabajo, seguridad y protección ambiental relacionados 
al servicio, que involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, 
formas seguras de trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de 
equipos de protección personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan 
desenvolverse correctamente durante la ejecución de los trabajos relacionados al 
servicio. Mantener los registros en el sitio de trabajo. 
La CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento interno de Seguridad 
y Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N'009-2005- TR) y 
mantener un registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el trabajo con los acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos. 
PETROPERÚ S.A podrá solicitar toda la información que estime necesario para 
comprobar el cumplimiento con la Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud 
de los contratistas. 
La CONTRATISTA debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las Normas 
Básicas de Seguridad y Protección Ambiental contenidas en el Folleto M-40 - 
“Manual de Seguridad y Protección Ambiental para CONTRATISTAS”, adjunto, así 
como con aquellas adicionales que puedan dictarse antes o durante la ejecución de 
cualquier trabajo u operación y las que señalan las leyes, con el fin de prevenir 
accidentes y controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida, la salud, las 
instalaciones o el ambiente. 
Adicionalmente, la CONTRATISTA deberá brindar diariamente charlas de 
seguridad de 5 minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven 
para ejecutar los trabajos en forma apropiada, respetando las normas existentes y 
siguiendo los reglamentos y pautas de seguridad y protección ambiental. 
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La CONTRATISTA deberá llevar un registro y control de esta capacitación, donde 
se registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante 
inspecciones de seguridad y auditorías. Esta documentación deberá ser entregada 
al supervisor administrador del servicio y su no cumplimiento derivará en la 
aplicación de sanciones y multas correspondientes, inclusive pudiendo llegar a la 
resolución del contralo. 
Todo personal de la CONTRATISTA para la ejecución de la prestación en campo, 
estará dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de 
conservación durante la vigencia del Contrato (según corresponda: botines, 
guantes, casco color verde, lentes, protectores buco-nasales para partículas de 
polvo o vapores orgánicos, respirados para trabajos en espacios confinados, 
máscaras para soldadores, mandil y guantes de soldador y operador de equipo de 
corte, anteojos protectores de oídos, máscaras con filtro para ingresar a los 
equipos, correas de seguridad tipo arnés, soga de vida de nylon, etc.); así como las 
herramientas personales y equipos para desarrollar sus actividades, deberá 
presentarse adecuadamente vestido con mamelucos de algodón y de manera 
uniforme con el logotipo de la CONTRATISTA impreso. Todos los implementos de 
seguridad deberán estar en buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno 
de ellos deberán ser reemplazados en forma inmediata. La verificación de los EPPS 
será responsabilidad de la CONTRATISTA, quien la efectuará en forma continua. 
No se permitirá el ingreso al área de trabajo al personal que carezca de EPPS. Para 
los trabajos en altura, la CONTRATISTA proveerá al personal de arneses con línea 
de vida y amortiguador, los que deberán estar aprobados por UL, OSHA o ANSI 
Z359.1. 
En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualquier 
accidente, la CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para 
lo cual deberá mantener en su almacén un stock mínimo de implementos de 
seguridad. Así mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios. 
Los implementos de seguridad podrán ser rechazados por PETROPERÚ S.A en 
caso se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. La 
CONTRATISTA deberá reponer los adecuados de manera inmediata. 
La ejecución de los trabajos, aún los rutinarios, los de instalación de facilidades 
entre otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los recursos, equipos 
y dispositivos necesarios. No deben sustituirse con personal la manipulación de 
material que requiera grúa, tecles u otros equipos de esta naturaleza. 
La CONTRATISTA deberá proporcionar en forma permanente agua potable apta 
para el consumo humano. El agua deberá ser proporcionada en bidones, apoyados 
sobre sus respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente. 
La calidad del agua podrá ser verificada en forma inopinada por el área médica de 
PETROPERÚ. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y 
de salubridad, se considerará como incumplimiento de las condiciones 
contractuales. 
A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la CONTRATISTA deberá reportar 
al administrador del servicio, mediante las guías de ingreso a las instalaciones de 
PETROPERÚ, la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos 
descartables que está proporcionando. 
Deberá mantener como mínimo tres (03) extintores de fuego y adicionar uno más 
por cada máquina de soldar. Dichos extintores deben cumplir las exigencias 
mínimas siguientes: 

o Deberá contar con certificación UL (Underwriter Laboratories) / FM (Factory 
Mutual). 
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o El polvo químico deberá ser múltiple propósito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a 
15 kg de carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser 
presurizados, pero con su respectivo manómetro de control). 

o Deberán estar identificados con el logo de la CONTRATISTA y deberán 
disponer de su respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su 
verificación correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10. 

o Los extintores deben contar con su respectivo certificado de prueba hidrostática 
mantenimiento y/o recarga de ser el caso. 

PETROPERÚ realizará supervisiones o fiscalizaciones al área de trabajo, en caso 
de detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procederá a 
suspender el trabajo, bajo responsabilidad de la CONTRATISTA. Esta suspensión 
no podrá considerarse como prórroga. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá tener cuidado en no dañar las 
equipos e instalaciones de PETROPERÚ. En caso de contravenir lo indicado, la 
CONTRATISTA será responsable, a todo costo, de remediar dicho daño en el más 
breve plazo. 
Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos que no sean intrínsecamente 
seguros en el área de trabajo. Asimismo, está prohibido el tránsito del personal de 
la CONTRATISTA por las áreas que no corresponden a su área de trabajo, 
considerándose ello una falta grave. 
La CONTRATISTA ingresará a las respectivas Plantas de Ventas todas sus 
herramientas, equipos, insumos y/o materiales a través de la puerta de ingreso 
autorizada, registrando cada uno de ellos en el formato Registro de Ingreso de 
Materiales debidamente firmados por el Ingeniero Responsable del servicio. Estos 
no podrán salir hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es 
responsabilidad de la CONTRATISTA describir las características del material o 
equipo correctamente (marca, número de serie, modelo, tamaño, unidad, cantidad, 
color, accesorios, etc.). y designar: quienes están autorizados a gestionar la salida 
de equipos y materiales. 
La CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o 
materiales debidamente registrados, lo deberá hacer necesariamente en los días 
hábiles, previa presentación del Pase de Salida de Materiales firmado por el 
Administrador del Servicio y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el 
caso de materiales sobrantes de la CONTRATISTA el pase de salida deberá contar 
con el V°B° del Ingeniero responsable del servicio. 
Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento asignados, se deberá contar 
previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sólo es válido para el 
día y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de 
término prevista o cambian las condiciones de seguridad. 
La CONTRATISTA no podrá iniciar sus actividades sin disponer de este permiso, 
caso contrario estará sujete a medidas conectivas que pueden llegar hasta la 
resolución del contrato, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, puesto que, 
tratándose de una industria de petróleo, puede existir presencia de gases de 
hidrocarburos que pueden causar accidentes a su personal y a las instalaciones de 
PETROPERÚ 
Los permisos de trabajo dentro de la Planta serán expedidos a la CONTRATISTA 
entre las 07:00 y 07:30 Hrs del día de ejecución de los trabajos, (siempre que la 
CONTRATISTA tenga todos sus implementos de seguridad, equipos, personal, 
etc.), para lo cual deberá estar presente el Ingeniero responsable del servicio y el 
Supervisor de Seguridad. Los retrasos mayores a una hora serán acumulados para 
efectos de definir una prórroga en la fecha de término de la prestación del servicio. 
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Los permisos se otorgarán por un plazo de ocho (08) horas, pudiendo ser extendido 
hasta un plazo máximo de doce (12) horas, previa verificación de las condiciones 
de seguridad y aprobación por parte de PETROPERÚ. 
Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecución de trabajos, 
al final de la jornada de trabajo la CONTRATISTA devolverá el permiso de trabajo 
firmado al Supervisor que emitió el mismo, para el cierre del respectivo permiso de 
trabajo. 
La CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisión del permiso de trabajo, 
debiendo tener equipos y herramientas operativos, personal, implementos de 
seguridad, etc.; también debe velar por que las condiciones de seguridad con que 
se les otorgó el permiso de trabajo no varíen durante la ejecución del trabajo, a fin 
de evitar tiempos muertos por causa de las condiciones de seguridad. 

 

Lineamientos protección del ambiente: 

La CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas Legales 
vigentes que norman la Protección y Conservación del Medio Ambiente, por lo 
tanto, es responsable legal y económico del desempeño Ambiental de su Personal, 
por lo que deberá asegurar que los mismos muestren una actitud responsable con 
el medio ambiente. 
La CONTRATISTA a través de los Supervisores de Seguridad deberán hacer 
cumplir con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de las instalaciones, para lo cual 
recibirá una charla de inducción para todo personal, asimismo son los responsables 
de hacer cumplir el Plan Anual de Seguridad y Protección Ambiental; para lo cual 
debe previamente antes del inicio del servicio la identificación de los aspectos 
ambientales del servicio con el objetivo de tomar las precauciones para evitar e 
impacto ambiental. 
El posible Impacto Ambiental que podría producir la labor de la CONTRATISTA será 
evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor 
alternativa, a fin de seleccionar la mejor alternativa, así como identificar e incorporar 
las medidas de mitigación más apropiadas. 
El hecho que PETROPERÚ le imparta instrucciones de prevención y respecto a la 
Protección Ambiental, no exime la CONTRATISTA de su total responsabilidad en 
lo que se refiere a adoptar las medidas pertinentes para preservar el ambiente sin 
contaminarlo. 
La CONTRATISTA deberá evitar arrojar los desperdicios y desmontes en zonas no 
autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposición será de su 
responsabilidad y dará lugar a la suspensión del trabajo hasta que esta irregularidad 
sea subsanada. 
La CONTRATISTA realizará periódicamente la limpieza del área de trabajo y 
alrededores que hagan. 
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CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE 

(HSE) PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS, OBRAS EN GERENCIA REFINACIÓN 

TALARA Y PLANTAS NORTE 
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En caso del personal en labores de buceo, se deberá adjuntar los siguientes exámenes: 
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• Prueba de Función Pulmonar 

• ECG: Estándar (12 Derivaciones) Sólo se requiere si lo indica el médico 
y debe ser considerada después de los 40 años 

 

CONDICIONES QUE CAUSAN DESCALIFICACIÓN PARA EJERCER LA FUNCIÓN 
DE BUCEO  

 Una persona que presente cualquiera de las siguientes condiciones, según lo 
determinado por el examen de un médico, debe ser descalificada para bucear o 
participar en actividades hiperbáricas.  

• Historia de trastorno con convulsiones febriles diferentes a las condiciones febriles 
de la infancia temprana.  

• Enfermedad cística o de cavidad de los pulmones, obstrucción significativa o 
enfermedad pulmonar restrictiva o neumotórax recurrente.  

• Incapacidad crónica para igualar la presión de los senos y del oído medio.  

• Enfermedad o deterioro significativo del sistema nervioso central o periférico.   

• Alcoholismo crónico, abuso de drogas o historial de psicosis.  

• Hemoglobinopatías significativas.  

• Tumores significativos.  

• Deficiencia auditiva seria.  

• Osteonecrosis significativa.  

• Enfermedades crónicas que requieran un control continúo con medicamento.  

• Embarazo. 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS MÉDICOS 

Se debe establecer y mantener un registro médico exacto de cada persona, sujetándose 
a las especificaciones médicas indicadas. 

El registro debe incluir los exámenes físicos especificados incluyendo los formularios de 
historial médico/examen físico y el informe escrito del médico.  

El registro médico deberá mantenerse durante un mínimo de dos años a partir de la fecha 
de la última exposición hiperbárica, a menos que la ley y las normas internas de 
PETROPERÚ indiquen otra cosa. 

1. EL CONTRATISTA se asegurará que su personal conozca, comprenda y 
ejecute sus actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de PETROPERU S.A, y deberá 
presentar antes de iniciar el servicio u obra: 

• Registro de Inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental de todo el personal que intervendrá en el contrato. 

• EL CONTRATISTA dotará de ropa de trabajo anti -f lama cuando se 
realicen trabajos en áreas de proceso o áreas clasificadas como 
Clase I, División I y II, implementos de seguridad necesarios certificados 
bajo estándares nacionales o internacionales. estos serán renovados cuando 
su estado de conservación o tiempo de uso   no garantice la protección del 
trabajador, esto será verificado por personal de PETROPERU SA y en caso 
de incumplimiento serán suspendidos los trabajos. 

2. El CONTRATISTA deberá presentar antes de iniciar el servicio u obra los 
siguientes registros: 
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• Relación de Implementos de Seguridad necesarios para cada puesto de 
trabajo.   

• Registro firmado de dotación de Implementos de Seguridad a todo el personal 
que intervendrá en el servicio u obra. 

3. EL CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier 
accidente o incidente ocurrido durante la ejecución del trabajo, PETROPERU 
S.A se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas 
por el mencionado evento así mismo será responsable de restaurar el daño 
producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU S.A en 
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y la 
legislación vigente en estos temas. 

4. Ante algún incumplimiento de la CONTRATISTA respecto a la Legislación 
vigente en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
y los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión. PETROPERU S.A 
quedará facultado para imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo con 
las condiciones generales de contratación. 

5. EL CONTRATISTA designara un Ingeniero Residente como responsable del 
servicio u obra, el cual no podrá hacerse responsable de cualquier otro servicio 
u obra dentro de PETROPERU S.A durante la ejecución del servicio u obra a su 
cargo. 

6. El CONTRATISTA en caso de adquirir productos químicos para las actividades 
a realizar dentro de las instalaciones de PETROPERU S.A, deberá contar con 
las Hojas de Seguridad de Materiales-MSDS (Material Safety Data Sheet) de 
acuerdo con la norma ISO 11014-1 en idioma español, el cual será difundido 
a su personal. Asimismo; es responsable de la disposición final y 
ambientalmente segura de los residuos, envases y recipientes. 

7. El CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos antes de iniciar 
el servicio u obra:                 

• Relación de productos químicos a utilizar en la ejecución de sus trabajos 

• Registro de capacitación al personal respecto a la metodología de 
manipulación, almacenamiento, y uso de los productos químicos. 

8. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU 
S.A equipos o materiales, deberán indicar la fecha de fabricación, envasado y 
caducidad del producto, así como la metodología de manipulación, 
almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Además, el fabricante o proveedor 
deberá proporcionar las Hojas de Seguridad de Materiales-MSDS (Material 
Safety Data Sheet) cuando se traten de sustancias químicas de acuerdo con 
la norma ISO 11014-1 en el idioma español.  
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APÉNDICE N° 13 – PENALIDADES 

Se considerará incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando, 

adicionalmente a lo establecido en las leyes vigentes, ocurra alguna de las siguientes 

deficiencias y/o incumplimientos, y se aplicarán las penalidades por cada ocurrencia, 

referidas al monto del contrato como se indica: 

• El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le 
correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del 
servicio u obra, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de citado 
Plan en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su 
incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato. 

• Adicionalmente, todo CONTRATISTA que desarrolle labores presenciales en 
las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad 
y salud ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el Procedimiento N° 
PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a 
Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente.  

• En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:  

o Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el 
COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de 
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones 
de PETROPERÚ" vigente;  

o Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud 
ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAs, y la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas 
para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,  

o Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias 
de propiedad de PETROPERÚ, o  

o Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma 
alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,  

o PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del 
trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus 
instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el 
CONTRATISTA. Así, en el caso específico de presentación de información 
falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ 
podrá resolver el contrato. 

 

ÍTEM INCUMPLIMIENTO Nº UIT 

  RELATIVAS AL PERSONAL   

1 
Por cambio de un ingeniero residente o de un ingeniero de 
seguridad sin conocimiento ni autorización escrita previa 
por parte del Administrador del servicio 

1 UIT por 
persona 
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ÍTEM INCUMPLIMIENTO Nº UIT 

2 

Por ausencia del Ingeniero Responsable del servicio 
durante la ejecución de los trabajos. Excepto en los casos 
que se haya acordado formalmente con el Administrador 
del Servicio. 

1 UIT por día 

3 
Por ausencia de un Ingeniero Residente o de un Ingeniero 
de Seguridad de alguna zona de trabajo. 

0.5 UIT por día y 
por cada 
ingeniero 

4 
Por incumplimiento del CONTRATISTA en la calidad e 
idoneidad Técnica de su personal suministrado.  

1 UIT por 
persona 

5 
Por incumplimiento del CONTRATISTA en el caso de que 
la documentación de experiencia no cumpla con las 
exigencias de las Bases Técnicas objeto de servicio.  

1 UIT por 
persona 

6 

Por cambio de personal especializado presentado en su 
propuesta, que no cumpla con los requisitos mínimos 
definidos en el perfil. Sin conocimiento ni autorización 
escrita de PETROPERU S.A. 

1 UIT por día 

7 
Por incumplimiento del CONTRATISTA en suministro de 
equipos y herramientas que asignará al servicio por cada 
zona de trabajo 

0.2 UIT por cada 
día de retraso en 
cada ODT que 
no se ejecuta 

8 
No movilizar a su personal a la hora de entrada, a la hora 
de salida o a la hora de refrigerio.  

0.25 UIT por vez 

9 

Falta de personal para la ejecución de trabajos 
establecidos.                                                                    
Incluye no cumplir con la entrega de los certificados de 
homologación de soldadores. 

0.2 UIT por cada 
día de retraso en 
cada ODT que 
no se ejecuta  

10 
Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la 
charla de inducción / Permitir trabajar al personal bajo su 
mando, sin haber recibido inducción de PETROPERÚ 

0.2 UIT por 
trabajador 

11 
Incumplimiento de obligaciones laborales con el personal 
asignado al servicio (retraso en el pago de 
remuneraciones, liquidación, beneficios sociales, etc.).  

0.1 UIT por caso 
y por día de 

retraso 

12 
Asignar personal que no cumpla con el perfil 
correspondiente. 

0.1 UIT por día 

13 
No cumplir con el programa de capacitación y certificación 
del personal. Salvo coordinación efectuada con el 
Administrador del Servicio. 

0.1 UIT por día y 
por curso 
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ÍTEM INCUMPLIMIENTO Nº UIT 

  RELATIVAS A SEGURIDAD   

14 

CONTRATISTA y subCONTRATISTA que no cumpla lo 
establecido en el Plan de Prevención y Protección contra el  
Coronavirus (COVID19) o no provea los recursos 
necesarios para su cumplimiento. 

5 UIT por vez 

15 
Falta de implementos de seguridad (EPP según 
corresponda: Ropa de trabajo, botines, casco, guantes, 
etc.). 

0.25 UIT por día 
por persona 

16 

Trabajador directo e indirecto del CONTRATISTA que 
incumpla las medidas de prevención y protección contra el 
COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las  
establecidas por PETROPERU. 

0.10 UIT 

16 
Carencia de portacamps tipo baño (por no suministrarlo, 
por avería o por falta de limpieza o mantenimiento) 

0.05 UIT por vez 
por equipo 

17 
No remplazar los equipos de protección personal que se 
encuentren desgastados o en malas condiciones 

0.1 UIT por EPP 
no reemplazado 

18 
Si durante una inspección inopinada se detectara el uso de 
equipos y/o accesorios de tipo artesanal o no especificados 

1 UIT por vez 

19 
Falta de limpieza y orden durante la ejecución de los 
trabajos 

0.5 UIT por vez 

20 
Falta de limpieza del área de trabajo después de concluido 
el servicio.  

2 UIT 

21 
Si en la semana siguiente de entregada la obra/servicio 
existen residuos en el área de trabajo, serán eliminados 
por PETROPERU y será descontado en la liquidación. 

0.25 UIT por día 

22 
Retiro, cambio o falta de extintor vigente y operativo en el 
lugar de trabajo 

0.25 UIT por vez 

23 
Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteración de 
los mismos 

1 UIT por vez 

24 

Por cada RACS, boleta ambiental o reporte de no 
conformidad de calidad, ambiente o seguridad recibida por 
el Administrador del Servicio y que sea responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

0.25 UIT por vez 

25 Por sustracción de bienes de PETROPERÚ o Terceros. 1 UIT por vez 
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ÍTEM INCUMPLIMIENTO Nº UIT 

26 
Incumplimiento de normas en materia de Protección 
ambiental, seguridad y/o de salud ocupacional. 

1 UIT por vez 

  RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS   

27 
No suministrar materiales consumibles (soldadura, pintura, 
etc.) en el momento requerido. 

0.1 UIT por vez 

28 
Por falta de vehículos en condiciones apropiadas de 
operación para ingresar a la refinería o que no se dedique 
exclusivamente a las labores del servicio 

0.2 UIT por vez 

29 
Falta de maquinarias o equipos en óptimas condiciones de 
operación o que no cumplan con los requisitos mínimos 
indicados en las Condiciones Técnicas.  

0.5 UIT por 
día/turno 

30 
No contar con los equipos de inspección que permitan 
monitorear los trabajos bajo el agua, en vivo y en directo. 

0.5 UIT  por hora 

31 Por pérdida del Cuaderno de Servicio 2 UIT por vez 

32 
Por no tener el cuaderno de servicio en el lugar de trabajo, 
que limite la opción de efectuar anotaciones por parte del 
Administrador del servicio 

0.1 UIT por vez 

33 
Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del 
Servicio (Por fecha) 

0.25 UIT por día 

34 
Por no cumplir con la entrega de los certificados de 
homologación de soldadores. 

0.05 UIT por día 
de demora de 

presentación por 
cada soldador 

35 
No permitir o demorar el acceso al Inspector de 
PETROPERÚ o a la Cía. inspectora autorizada por 
PETROPERÚ, a verificar cualquier secuencia de trabajo.  

1UIT por vez 

36 
Intento de utilizar Materiales no autorizados por 
PETROPERÚ S.A 

0.25 UIT por vez 

  OTROS   

37 Por sub-Contratar sin autorización de PETROPERÚ 1 UIT por día 

38 
Por ingresar y usar una cámara fotográfica o celular no 
autorizado a la zona de trabajo. 

0.25 UIT por vez 
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ÍTEM INCUMPLIMIENTO Nº UIT 

39 
Falta de medios de comunicación (Teléfonos 
intrínsecamente seguros) 

.01 UIT por día 
por cada teléfono 

faltante 

40 
No presentar informes en la fecha establecida. Ver numeral 
II-13. 

0.1 UIT por día 
de retraso 

41 
Por utilizar facilidades o recursos de PETROPERÚ sin 
autorización (agua, energía eléctrica) 

0.25 UIT por vez 

 

Notas:  

1. UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente en fecha aplicación de la 
penalidad 

2. A pesar de la aplicación de penalidad, toda infracción debe ser subsanada en 
el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso. 

3. Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la 
infracción cometida, la multa se hará efectiva dentro de un (01) día hábil 
(teniendo en cuenta la duración del servicio y la condición de trabajo de parada 
de planta) siguientes a este hecho. 

4. Los días que se indica son días calendario. 

5. Estas penalidades serán deducidas de las valorizaciones pendientes o del pago 
final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las 
garantías de fiel cumplimiento. 

6. El procedimiento para la aplicación de las multas es la siguiente: 

▪ A la primera infracción(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU 
S.A. la reportará directamente al  “Supervisor” designado por el 
CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento de manera inmediata. 

▪ De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondrá la multa correspondiente 
y asentará en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso. 

▪ En caso el CONTRATISTA, pese haber sido multado, al día siguiente no 
subsanará el incumplimiento, PETROPERU S.A. podrá resolver el Contrato 
conforme al Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del 
Perú – PETROPERÚ S.A.. 

PETROPERU S.A. pondrá en conocimiento del OSCE los hechos para la aplicación 
de las sanciones si el Postor ganador de la Buena Pro, incumple con entregar todos 
los documentos solicitados para la suscripción del Contrato, similar acción procede 
si el CONTRATISTA incumple con las obligaciones a su cargo y PETROPERU S.A. 
tuviera que resolver el Contrato 

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU 
S.A. aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso 
hasta un monto máximo del  diez por ciento (10%) del monto contractual. 
Incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa 
o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución 
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periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la 
liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución 
de las garantías de fiel cumplimiento. La penalidad será aplicada automáticamente y 
se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

Penalidad diaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en días) 

 

     Para plazos mayores a (60) días: F = 0.25 

 

Las siguientes constituyen causales de suspensión del servicio y que no  generan 
ampliación del plazo contractual: 

− No utilizar materiales autorizados por PETROPERÚ. 

− Por ausencia del Ingeniero responsable del servicio durante la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento. 

PETROPERÚ ha determinado penalidades por el retraso en la ejecución de los trabajos y 
por infracciones diversas, conforme se indica a continuación: 

 

PENALIDADES POR RETRASOS 

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ 
aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un 
monto máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual.  

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente servicio, la penalidad por retraso se 
aplicará a los trabajos no rutinarios conforme se indica en el numeral II - 5.5 Para los 
trabajos más complejos.  

La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

 

Penalidad diaria =
(0.10 ∗ Monto)

(F ∗ plazo en días)
 

 

Donde: 

• Monto: es el monto del trabajo complejo, determinado de acuerdo a lo 
establecido en el numeral II-5.5. 

• Plazo: es el plazo determinado de acuerdo a lo indicado en el mismo numeral.  

• Para plazos mayores a (60) sesenta días: F=0.25 y para plazos menores 
F=0.40. 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 
final.  

 

 PROTECCION LABORAL A TERCEROS 
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• Personal del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO: El CONTRATISTA 
MARCO / ESPECIFICO proporcionará para la ejecución de los trabajos de los 
Contratos Específicos el personal, los equipos, las herramientas, y todo lo 
necesario para el cumplimiento de los mismos, por su cuenta y asumiendo todas 
las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependerá 
exclusivamente del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO y respecto del cual 
PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE no tiene relación laboral alguna. 
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APÉNDICE N° 14 – FORMATO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR 

 

 

Ítem Cliente 
Descripción  

del Servicio 

Fecha 

de término 

Monto Facturado 
(Inc. IGV) 

N° 
Comprobante 

de Pago 

      

      

      

      

      

 

Notas:  

1. Adicionalmente al formato en físico; los Proveedores deberán entregar en una 
memoria USB los archivos digitales en Formato Excel y/o Word, que contenga toda 
la información de su propuesta. 

2. Conjuntamente con el comprobante de pago, incluir además la conformidad de 
recepción correspondiente. 
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APÉNDICE N° 15 - CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS 
CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS CIRCULAR 465-2020 

1. Todo CONTRATISTA que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de 
prevención del COVID-19 aplicables a CONTRATISTAS recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de 
PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. Adicionalmente, el CONTRATISTA se encuentra obligado a contar 
con un “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus 
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de 
Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su 
incumplimiento será́ causal de resolución de contrato. 

2. En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal: 
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o 
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, 

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus 
instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el CONTRATISTA. 

3. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de 
fiel cumplimiento del CONTRATISTA. 

4. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto. 
5. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal Relacionado 

Aplicació

n de 

Penalidad

* 

Penalidad 
(% del monto 
contractual, 

incluye 
impuestos) 

1 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el 
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
CONTRATISTAs de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los 
siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de 
PETROPERÚ: 

Ley 29783 Art. 21° 
Por 

evento  

 

- Accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente 5% 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal Relacionado 

Aplicació

n de 

Penalidad

* 

Penalidad 
(% del monto 
contractual, 

incluye 
impuestos) 

- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia). 2% 

- Incidente peligroso 1% 

- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 
accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)  

1% 

El CONTRATISTA tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los 
resultados de la investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en caso lo 
justifique mediante carta al Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante 
total o parcial 
permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía 
CONTRATISTA. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad. 

 

2 
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier 
incidente o accidente de trabajo. 

RCD 172-2009-
OS/CD Art. 6° 

DS 005-2012-TR 
Art. 110° 

Por 
evento 

1% 

3 
No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su 
cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 

Ley 29783 Art. 49° d 
Por 

evento 
1% 

4 

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de 
acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAs de PETROPERÚ” 
o no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla: 
 

N° 
Personas 
Por 
Equipo o 
Locación 

Actividades según el nivel de 
riesgo 

Profesio
nal 

QHSSE 
(****) 

Alto Medio Bajo 

X(*) - - 1 

DS 043-2007-EM 
Art. 17.1° 

DS 005-2012-TR 
Art. 39° 

RM 448-2020-
MINSA 

Por 
evento 

1% 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal Relacionado 

Aplicació

n de 

Penalidad

* 

Penalidad 
(% del monto 
contractual, 

incluye 
impuestos) 

Menor de 
20 

- X (*) X (**) 1 

De 20 a 50 X - - 1 

- X X (**) 1 

De 51 a 75 X - - 1 

- X X (**) 1 

De 76 a 
100 

X - - 2 

- X X 1 

De 101 a 
más 

- - - 1 por 
cada 50 

trabajador
es 

adicionale
s 

 
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de 

garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE. 
- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del CONTRATISTA 

podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al CONTRATISTA 
del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad contratada: 
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 
trabajadores, 
(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 
trabajadores. 
El trabajador del CONTRATISTA que desempeñe el cargo de profesional 
QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: 
Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 
horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años. 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal Relacionado 

Aplicació

n de 

Penalidad

* 

Penalidad 
(% del monto 
contractual, 

incluye 
impuestos) 

- (***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un informe 
técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado 
mínimo por nivel N4B. 

5 
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el 
permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía 
CONTRATISTA o servicio diferente. 

DS 043-2007-EM 
Art. 61° 

Por 
evento 

1% 

6 
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no 
intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, 
alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. 

DS043-2007-EM 
Art.17.1 

RAD 044-2017-
APN-DIR 

Por 
evento 

1% 

7 
Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de 
Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental 

Ley 29783 Art. 21° 
Por 

evento 
1% 

8 
No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal 
que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las 
instalaciones. 

RAD 044-2017-
APN-DIR 

Por 
evento 

0.3% 

9 
No asistir a las reuniones de seguridad para CONTRATISTAs programadas por 
las dependencias de seguridad  

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

Por 
evento 

0.3% 

1
0 

Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo 
seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para CONTRATISTAs de PETROPERÚ y el procedimiento 
PA1-GCGS-073 vigentes 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por 
evento 

1% 

1
1 

No respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte 
del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran 
establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
para CONTRATISTAs. 

DS 016-2009- 
MTC 

Por 
evento 

1% 

1
2 

Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante 
la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° c 

Por 
evento 

1% 



Servicio quinquenal de mantenimiento de muelles y terminales en Refinería Talara  

 

Condiciones Técnicas                      Página 267 de 273 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
Requerimiento 

Legal Relacionado 

Aplicació

n de 

Penalidad

* 

Penalidad 
(% del monto 
contractual, 

incluye 
impuestos) 

1
3 

Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en 
condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al 
personal que no sean nuevos. 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

Por 
evento 

0.5% 

1
4 

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional presentado por el CONTRATISTA para el servicio, de acuerdo con lo 
requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
para CONTRATISTAs. 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° h 

Por 
evento 

0.5% 

1
5 

Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no diseñadas para la 
labor que se ejecuta 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

Por 
evento 

0.5 

1
6 

Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de 
PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva 
autorización 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por 
evento 

0.1% 

 
DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES: 
* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de 
supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del 
incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad. 
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 
Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y 
tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de 
trabajo pueden ser: 
▪ Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su 
plena recuperación. 
▪ Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 
▪ Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se 
considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la 
población. 
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Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno 
máximo al día siguiente a sus labores habituales. 
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o 
en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
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APÉNDICE N° 16 – CLÁUSULA CONTRACTUAL DE PREVENCIÓN DE 
CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

 

“El CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sólo un término según 
corresponda) se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y 
honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupción o de 
soborno, directa o indirectamente o” 

(si son personas jurídicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:) “a 
través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio, 
integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, 
trabajadores” 

(si son personas jurídicas de Derecho Público Nacional o Internacional, se incluye:) 

“a través de los titulares, integrantes de los órganos de administración, directores, 
gerentes y trabajadores, funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores 
públicos, según la ley especial de la materia de la institución o del organismo público, 
sea éste Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos públicos y 
proyectos adscritos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo 
Constitucional Autónomo, Universidad Pública, Fuerzas Armadas, Sociedad de 
Beneficencia Pública, Junta de Participación Social, Empresa del Estado o Fondo 
Constituido total o parcialmente con recursos públicos, entre otros”, 

o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia 
determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del 
CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sólo un término según 
corresponda) en el marco del presente contrato, por su encargo o en su representación. 

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni 

(si son personas jurídicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:) 

“sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio, 
integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, 
trabajadores” 

(si son personas jurídicas de Derecho Público Nacional o Internacional, se incluye:) 

“a través de los titulares, integrantes de los órganos de administración, directores, 
gerentes y trabajadores, funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores 
públicos, según la ley especial de la materia de la institución o del organismo público, 
sea éste Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos públicos y 
proyectos adscritos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo 
Constitucional Autónomo, Universidad Pública, Fuerzas Armadas, Sociedad de 
Beneficencia Pública, Junta de Participación Social, Empresa del Estado o Fondo 
Constituido total o parcialmente con recursos públicos, entre otros”, 

o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia 
determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del 
CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sólo un término según 
corresponda) en el marco del presente contrato, por su encargo o en su representación, 
han ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, 
efectuado o aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja 
indebida, o incentivo ilegal, sean éstos económicos o de otro tipo, presentes o futuros, 
relacionados de algún modo a la celebración y ejecución del presente contrato, sea de 
manera directa o indirecta; 
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(si son Estudios de Abogados o terceros que representan a PETROPERUÚ frente a 
Magistrados, Fiscales, peritos, Árbitros, Miembros de Tribunal Administrativo en le marco 
de querellas, procesos judiciales, arbitrales u otros de índole legal, se incluye:) 

“a funcionarios, servidores colaboradores, trabajadores, agentes o representantes que 
ejerzan su función o realicen su actividad bajo cualquier modalidad (incluyendo los que 
la ejerzan a título honorífico), en cualquiera de las dependencias o entidades de los 
diversos niveles del Estado y de la administración pública, incluyendo el Poder 
Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos, extendiéndose 
esta prohibición a los dependencias y terceros vinculados con éstos, así como a los 
peritos y a los árbitros o a cualquier persona que desempeña funciones en la jurisdicción 
arbitral. 

Asimismo, se obliga y garantiza que, en la ejecución de las prestaciones que le 
corresponden en el marco del presente Contrato, o en cualquier trámite o gestión relativo 
al mismo; no negociará o realizará acuerdos ilícitos con las contrapartes o sus 
representantes, apoderados, socios, asociados, abogados o cualquier tercero con 
vinculación, respecto de los procesos o procedimientos; ni negociará o realizará 
acuerdos lícitos que no hayan sido previamente autorizados por PETROPERÚ” 

Asimismo, el CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sólo un 
término según corresponda) declara lo siguiente: 

 1.  Que, ni él ni 

 (si son personas jurídicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:) 

“sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente 
tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus 
miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y representantes 
legales” 

(si son personas jurídicas de Derecho Público Nacional o Internacional, se incluye:) 

“los titulares, integrantes de los órganos de administración, directores y gerentes, según 
la ley especial de la materia de la institución o del organismo público, sea éste Ministerio, 
Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos públicos y proyectos adscritos, 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Autónomo, 
Universidad Pública, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Pública, Junta de 
Participación Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con 
recursos públicos, entre otros”, se encuentran en las listas internacionales vinculantes 
para Perú de conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) 
o en las Listas de la OFAC; estando PETROPERÚ facultado a efectuar las verificaciones 
que considere pertinentes. 

2. Que no tiene conocimiento que exista contra él y 

(si son personas jurídicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:) 

“sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente 
tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus 
miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y representantes 
legales” 

(si son personas jurídicas de Derecho Público Nacional o Internacional, se incluye:) 

“los titulares, integrantes de los órganos de administración, directores y gerentes, según 
la ley especial de la materia de la institución o del organismo público, sea éste Ministerio, 
Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos públicos y proyectos adscritos, 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Autónomo, 
Universidad Pública, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Pública, Junta de 



Servicio quinquenal de mantenimiento de muelles y terminales en Refinería Talara  

 

Condiciones Técnicas                      Página 271 de 273 
 

 
 

Participación Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con 
recursos públicos, entre otros”, 

procesos penales por delitos de corrupción o soborno, o condena o sentencia por estos 
delitos; ni está inhabilitado para contratar con el Estado; por lo que faculta a 
PETROPERÚ a efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos 
o información pública nacional o internacional. 

3. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del 
contrato o negocio jurídico con PETROPERÚ es veraz y exacta, estando éste facultado 
a efectuar las verificaciones que considere pertinentes. 

El CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sólo un término según 
corresponda) se obliga a: i) Comunicar a PETROPERÚ y las autoridades competentes, 
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta que tuviera 
conocimiento; ii) Prevenir el soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA / 
CLIENTE / CONTRATANTE / XXX en el marco del presente contrato, por su encargo o 
en su representación adoptando medidas técnicas, organizativas y/o de personal 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas 

“El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Cláusula por parte del 
CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sólo un término según 
corresponda), que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, 
patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, 
penales o de cualquier otra índole en contra de PETROPERÚ, faculta a éste a suspender 
inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver el presente contrato de pleno 
derecho; bastando para tal efecto que PETROPERÚ remita una comunicación 
informando que se ha producido dicha resolución; eximiéndose de responsabilidad ante 
cualquier reclamo por los daños y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas 
medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ informe a las autoridades 
competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias 
que resulten aplicables”. 

Cuando en la evaluación de los riesgos de soborno relacionada con la celebración y 
ejecución del presente contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser 
gestionados con las medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen 
adoptadas PETROPERÚ y El CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX, y 
éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o reforzar 
los existentes contra estos actos ilegales o de corrupción; PETROPERÚ optará por 
terminar, interrumpir o suspender la relación comercial existente, y en el caso de que 
surja una nueva propuesta comercial, PETROPERÚ pospondrá o se negará a continuar 
las relaciones comerciales.  
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APÉNDICE N° 17 – CLÁUSULA CONTRACTUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

 

“En el marco de la legislación nacional vigente en materia de prevención del Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA / CLIENTE / 
CONTRANTE / XXX (utilizar sólo un término según corresponda) declara: 

 

1. Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecución del presente 
contrato, provienen de actividades lícitas directamente vinculadas a su giro de 
negocio y objeto social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de 
recursos, incluyendo garantías reales otorgadas, efectuada en favor de 
PETROPERÚ, provendrán de fondos lícitos. 

2. Que, actualizará la información brindada en el Formulario “Conozca a su Cliente” 
presentado a PETROPERÚ, dentro de los quince (15) días hábiles de ocurrida la 
variación; así como comunicará cualquier cambio de accionistas o socios, miembros 
del Directorio y representantes legales, dentro de los quince (15) días hábiles de 
ocurrido el cambio. (Incluir éste numeral solo si el Contrato se suscribe con Clientes) 

3. Que, brindará la información que PETROPERÚ considere pertinente en cumplimiento 
de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

4. Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento 
(10%) o más del capital social, aporte o participación, miembros de Directorio, 
representantes legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; 
siendo ésta toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación 
económica, que actúa por cuenta y beneficio del CONTRATISTA / CLIENTE / 
CONTRATANTE / XXX (utilizar sólo un término según corresponda), en el marco del 
presente contrato, por su encargo o en su representación, no se encuentran 
investigados o procesados por el delito de lavado de activos o delitos precedentes, o 
el delito de financiamiento del terrorismo o sus delitos conexos (LA/FT). 

5. Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX 
(utilizar sólo un término según corresponda), no han sido condenadas por violación o 
potencial violación a las normas LA/FT. 

6. Que, PETROPERÚ podrá consultar las Listas de la ONU (Organización de Naciones 
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de 
información pública nacional o internacional, a fin de verificar la información brindada 
por el CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sólo un término 
según corresponda). 

El incumplimiento de algún extremo de la presente cláusula por parte del CONTRATISTA 
/ CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sólo un término según corresponda), que 
coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o 
reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de 
cualquier otra índole a PETROPERÚ, faculta a ésta última a suspender inmediatamente 
las obligaciones a su cargo y resolver el contrato de pleno derecho, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral XXXX de la Cláusula XXXXXXX del presente Contrato, 
eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que 
deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que 
PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales 
pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.   
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APÉNDICE N° 18 – CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD 

 

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en 

PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer 

la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a 

cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar 

acciones preventivas y detectar actos irregulares. 

 

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: 

i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo 

que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo. 

 

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se 

encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad ” 
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