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MEMORIA DESCRIPTIVA
1. OBJETIVO

El objetivo principal del presente estudio es que el propietario: Petroleos del Pert —
PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, disponga de un Expediente Técnico
con la informacion de Ingenieria necesaria y suficiente para ejecutar los trabajos de
mantenimiento: “Rehabilitacién y Mejoramiento del Canal Pluvial de la Avenida G en la
ciudad de Talara — | Etapa’, en adelante LA OBRA. Para ello, se contratara a una
empresa con experiencia de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos de las
condiciones técnicas para la contratacion de LA OBRA, dicha empresa se denominara
en adelante EL CONTRATISTA.

2. METAS

La Obra, en términos generales, consiste en los trabajos de Rehabilitacién vy
Mejoramiento del Canal Pluvial de la Avenida G en la ciudad de Talara — | Etapa, de
manera puntual, se pueden resumir en los siguientes:

a) Reemplazo de 1,650.98 m2 de la losa de talud, para ello, se demolera la losa
existente, se efectuaran se colocacion de entibados para evitar que estas de
deslicen en el momento de la excavacion o compactacion para la losa de fondo, si
asi se requiriera.

b) Reemplazo de 1,911.24 m2 de Losa de fondo, con acero de refuerzo de varillas de
15" cada 0.20m en parrilla. Con mejoramiento de terreno y colocacion de Geotextil
para evitar el lavado de finos.

c) Reemplazo y Mejoramiento de las juntas longitudinales vy transversales de los
pafios de fondo y talud intervenidos, asi como creacion de una nueva junta
longitudinal en el eje de la via del pafio de fondo.

d) Reparacién de las exclusas existentes y ampliacion de las mismas, agregando 5
ingresos adicionales a cada uno de los dos grupos de exclusas existentes.

e) Colocacién de WaterStop en los pafios nuevos hacia el oeste de la interseccion
entre la Av. Gy la prolongacion de la Av. B.

La Obra incluye el suministro, construccion, fabricacién, montaje, pruebas respectivas y

puesta en marcha de todos los elementos y estructuras mostrados en los planos y

demas documentos que forman parte del presente Expediente Técnico.

3. NORMAS TECNICAS BASICA§ PARA EL SUMINISTRO [/ FABRICACION DE
MATERIALES Y CONSTRUCCION APLICABLES AL PROYECTO

Las especificaciones técnicas de suministro de materiales, disefio y procedimientos de
trabajo, que desarrollard el CONTRATISTA, para llevar a cabo la OBRA en Talara,
hasta su puesta en marcha, deberan considerar principalmente lo sefialado en las
normas / codigos / estandares nacionales e internacionales aplicables al Proyecto que
se listaran a continuacion de manera enunciativa y no limitativa en su Gltima edicion y
de ser el caso en su Ultima adenda. Ademas tomara como referencia las
especificaciones y planos de detalle entregados por PETROPERU.

3.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL
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» Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos asociados.

= Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por
Resolucién N° 056-2017-PP y sus modificatorias, en adelante el Reglamento

» Reglamento de Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A., aprobado con
Acuerdo de Directorio N° 032-2013-PP.

= Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion de PETROPERU S.A,,
aprobada con Acuerdo de Directorio N° 100-2017-PP.

= Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que sean
aplicables, segun la Obra a ejecutar por el CONTRATISTA.

3.2. NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS DEL RNE

= Normativa Peruana, Reglamento Nacional de Edificaciones
- GE.030 Calidad en la construccion.
- GE.050 Seguridad durante la construccion del RNE.
- A.010 Condiciones generales de disefio.
- A.130 Requisitos de seguridad
- E.020 Cargas
- [E.030 Diserio sismorresistente
- [E.050 Suelos y cimentaciones
- E.060 Concreto armado
- E.090 Estructuras metalicas

El Reglamento prevalece sobre los dispositivos legales que regulan las contrataciones
del Estado y sobre las normas generales de procedimientos administrativos.

3.3. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES

ACI, American Concrete Institute.

AISC, American Institute of Steel Construction.
ASME, American Society of Mechanical Engineers.
ANSI, American National Standards Institute.

3.4 PRIORIDAD DE DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

Para la presente obra, EI CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de
documentos:

1. Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas (a menos que las
Especificaciones Técnicas expresamente sefialen que estas tengan mayor
prelacién que los planos), metrados y presupuestos.

2. Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre metrados y presupuestos.

3. Los metrados tienen validez sobre los presupuestos.

Los metrados son referenciales y la omision parcial o total de una partida no
dispensara al CONTRATISTA de su ejecucion, si esta prevista en los planos y/o
Especificaciones Técnicas.

Las Especificaciones Técnicas se complementan con los planos y metrados
respectivos en forma tal que los trabajos deben ser ejecutados en su totalidad aunque
éstos figuren en uno solo de sus documentos.

Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las
Especificaciones, Planos y Metrados pero necesarios para La Obra deben ser incluidos
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por el CONTRATISTA, dentro de los alcances, de igual manera que si se hubiesen
mostrado en los documentos mencionados.

Adicionalmente, EI CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de
documentos:

1. Las Bases.

2. El Contrato.

3. El Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.
4. El Reglamento de Contrataciones del Estado.

5. El cédigo Civil relativo a Contratos.

4. LUGAR DE EJECUCION

El area del proyecto se encuentra ubicada en la costa norte de Per(, Region Piura,
Provincia de Talara, Distrito de Parifias, Canal de la Avenida G de la ciudad de Talara,
desde el Colegio Ignacio Merino hasta la desembocadura en la playa.

Desde Lima se accede por via terrestre, a través de la carretera Panamericana Norte, y
también por via area.

Asimismo, los trabajos que se realicen:
En Taller: - Taller del CONTRATISTA.
En Gabinete:- Oficinas del CONTRATISTA.

Las condiciones climaticas de la zona se indican en la siguiente Tabla:

PARAMETRO DATOS
Atmosfera Contaminada, polvorienta, hiimeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente Minima 13°C / Méaxima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 Km/h
Sismicidad En la zona de mayor sismicidad del Pert (Zona 4 - Norma E-030)

5. MONTO ESTIMADO

El Monto Estimado Referencial es de caracter RESERVADO.

El monto total ofertado debera incluir todos los tributos, seguros, pélizas, transporte,
inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislacion nacional vigente; asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de
proyecto a contratar. —

6. SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacién sera bajo el Sistema a Suma Alzada.

7. MODALIDAD DE CONTRATACION

Por el Financiamiento : De PETROPERU.

. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del Proyecto es de Noventa (90) dias calendario en el horario de
trabajo especificado por Petroper.
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