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ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MOSTRADAS A CONTINUACION SON APLICABLES AL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
CANAL PLUVIAL DE LA AVENIDA G EN LA CUIDAD DE TALARA” Y SON DE CARACTER ENUNCIATIVO
MAS NO LIMITATIVO, DEBIENDO ANADIRSE A LAS DESCRIPCIONES MOSTRADAS EN CADA UNA DE
LAS PARTIDAS, LAS RECOMENDACIONES DE LAS NORMAS TECNICAS VIGENTES NACIONALES E
INTERNACIONALES, EN LO QUE SEA APLICABLE.

PARA LA APLICACION DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE DEBERA TENER EN
CUENTA LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

RESIDENTE:

INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE LA DIRECCION TECNICA-ADMINISTRATIVA DE LA OBRA,
SE ENTIENDE EN LA PRESENTE ESPECIFICACION QUE CUENTA CON EL APOYO LOGISTICO
DE PETROPERU 0 CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
PRESENTE NORMA, PARA LO CUAL DEBERA HACER LOS REQUERIMIENTOS EN FORMA
OPORTUNA TENIENDO EN CUENTA EL CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y
CRONOGRAMA DE AVANCE DE LA OBRA.

SUPERVISOR:

AUTORIZADO POR PETROPERU PARA QUE DESARROLLE LAS LABORES DE CONTROL DE
LA OBRA, AS| COMO EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL RESIDENTE DE LA APLICACION DEL
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOS PLANOS
AS[ COMO EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA.

VALORIZACION:

DETERMINACION DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA QUE DEBE ELABORAR EN
FORMA MENSUAL EL RESIDENTE, EL MISMO QUE SERA REVISADO Y APROBADO POR EL
SUPERVISOR Y/O JEFE DE LA DIVISION DE OBRAS.
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01.00.00.-OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 ALQUILER DE LOCAL P/ OFICINAS Y ALMACEN MES

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL ALQUILER DE UN LOCAL PARA OFICINA CON EL ESPACIO Y
MOBILIARIO MINIMO Y SUFICIENTE PARA QUE PUEDA SER UTILIZADO EN FORMA
ALTERNATIVA POR EL RESIDENTE Y EL SUPERVISOR. EL ALMACEN DEBE TENER EL
ESPACIO SUFICIENTE PARA LOS MATERIALES QUE REQUIEREN PROTECCION, DEBERA SER
CONVENIENTEMENTE VENTILADO, LIBRE DE HUMEDAD PARA EVITAR EL DANO Y
CORROSION DE LOS MATERIALES DEPOSITADOS EN EL LOCAL. EN FORMA ALTERNATIVA Y
CON LA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, EL LOCAL PODRA SER PREFABRICADO Y
PROPORCIONADO POR EL RESIDENTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS
MINIMOS ANTES INDICADOS.

METODO DE MEDICION
ESTA PARTIDA SE MEDIRA POR MES (MES).

BASES DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

01.01.02 SERNALIZACION, DESViIO DE TRANSITO Y PROTECCION DE OBRA GLB

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE SENALES
DELIMITADORAS Y DE ADVERTENCIA PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y DE PERSONAS, Y
TODO CUANTO SEA AJENO AL PROYECTO. INCLUYE LA PROTECCION DE EXCAVACIONES,
MONTICULOS, AREAS DE TALLERES, AREAS DE RESIDUOS METALICOS Y NO METALICOS,
ETC.

METODO DE MEDICION
ESTA PARTIDA SE MEDIRA POR GLOBAL (GLB).

BASES DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

SUMIN/INSTAL DE BANO QuUiMICO PORTATIL INC./[DESCARGA

01.01.03 PERMANENTE.

MES

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL SUMINISTRO DE MINIMO BANOS QUIMICOS PORTATILES,
DEBIENDO HACER DIFERENCIA POR SEXO DE LOS USUARIOS, CON LAS CONDICIONES DE
SALUBRIDAD CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE. SE DEBERA PROVEER DE AGUA,
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PAPEL Y JABON, ASIMISMO, SE DEBERAN TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE
LOS GASES SE EVACUEN MEDIANTE TUBERIAS VERTICALES HACA EL EXTERIOR SIN QUE
INGRESEN A LA CABINA DEL USUARIO. EL SERVICIO DE DESCARGA DEBERA SER
PERIODICO PARA EVITAR UNA SOBREACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS.

METODO DE MEDICION
ESTA PARTIDA SE MEDIRA POR MES (MES).

BASES DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

02.00.00. TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 MOVILIZACION Y LIMPIEZA

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y GLB

0240101 HERRAMIENTAS

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SUMINISTRAR, REUNIR Y
TRANSPORTAR LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS DESDE SU
ORGANIZACION HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYENDO INSTRUMENTOS Y EN
GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA INSTALAR Y EMPEZAR LOS TRABAJOS. EsTA
PARTIDA INCLUYE EL COSTO DE LA DESMOVILIZACION AL FINALIZAR LOS TRABAJOS,
DEBIENDO RETIRARSE DEL LUGAR DE LA OBRA LOS ELEMENTOS TRANSPORTADOS.

METODO DE MEDICION
ESTA PARTIDA SE MEDIRA EN FORMA GLOBAL (GLB).

BASES DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

02.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES C°A° FLETE POR PESO TN

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL TRANSPORTE DE TODOS LOS MATERIALES DESDE EL
PUNTO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR HASTA LA OBRA. LA PARTIDA ESTA REFERIDA A LOS
INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SIMPLE Y ARMADO, ESTO ES CEMENTO,
ACERO DE REFUERZO Y ENCOFRADO. LOS COSTOS DE LOS AGREGADOS Y DEL RESTO DE
INSUMOS DE LAS PARTIDAS DE CONCRETO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS SON
CONSIDERADOS PUESTOS EN OBRA. EL CONTRATISTA DEBERA RETIRAR LOS MATERIALES
SOBRANTES, EL EXCESO DE MATERIALES Y LOS RESIDUOS DE ESTOS.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA POR TONELADA (TN)
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BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

02.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO DE INICIO DE OBRA. M2

DESCRIPCION |
LA LIMPIEZA DE TERRENO, CONSISTIRA EN LIMPIAR EL AREA DE TRABAJO DE TODOS LOS
MONTICULOS, BASURA, LODOS, SEDIMENTOS DEL FONDO Y TALUDES DEL CANAL Y TODO
OTRO MATERIAL INCONVENIENTE Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES INSERVIBLES. LAS
OPERACIONES DE LIMPIEZA SE EFECTUARAN EN LAS AREAS QUE HAYAN SIDO
CONSIDERADAS POR EL INGENIERO RESIDENTE E INGENIERO SUPERVISOR.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA POR METRO CUADRADO (M2)

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

02.02.00 TRAZOS

02.02.01 TRAZO, NIVEL, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO MES

DESCRIPCION

SE CONSIDERA EN ESTA PARTIDA TODOS LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS,
PLANIMETRICOS Y ALTIMETRICOS QUE SON NECESARIOS PARA HACER EL REPLANTEO DEL
PROYECTO, EVENTUALES AJUSTES DEL MISMO APOYO TECNICO PERMANENTE Y CONTROL
DE RESULTADOS.

EL MANTENIMIENTO DE LOS "BENCH MARKS"(BM), PLANTILLAS DE COTAS, ESTACAS
AUXILIARES, ETC., SERA CUIDADOSAMENTE OBSERVADOS A FIN DE ASEGURAR QUE LAS
INDICACIONES DE LOS PLANOS SEAN LLEVADAS FIELMENTE AL TERRENO Y QUE LA OBRA
CUMPLA, UNA VEZ CONCLUIDA, CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO, ESTA DEBE QUEDAR DE ACUERDO CON LOS PLANOS.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO POR MES.

BASES DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.
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02.03.00 DEMOLICIONES

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO E=0.10M TALUDES DE CANAL M2

02.03.01  -/maquINARIA.

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE
ESPESOR E=0.10M BASICAMENTE EN LOS TALUDES DE CANAL. PARA ELLO, SE PODRA
UTILIZAR MAQUINARIA, O HACERLO CON HERRAMIENTAS MANUALES, SE PODRA USAR
COMBAS, BARRETAS, ETC. DEBERA TENER CUIDADO CON NO DANAR NI AFECTAR A LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UBICADA POR LAS CERCANIAS.

PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS PANOS INCLINADOS COLINDANTES DE TALUD,
SE RECOMIENDA EMPEZAR PRIMERO POR LA DEMOLICION DE LA LOSA DE FONDO, LUEGO,
SE CONSIDERAN COMO APOYOS DE LAS LOSAS INCLINADAS, ENTIBADOS QUE EVITEN EL
DESLIZAMIENTO DE LOS PANOS INCLINADOS.

EL CONTRATISTA EN ACUERDO CON LA SUPERVISION PODRAN OPTAR POR OTRA
ALTERNATIVA DE PROTECCION DE LOS TALUDES DIFERENTE A LOS ENTIBADOS, SIENDO
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANOS CAUSADOS A LOS PANOS QUE NO
ESTABAN PLANIFICADOS PARA DEMOLICION Y A LA INFRAESTRUCTURA COLINDANTE, YA
SEA LOSA, CERCO PERIMETRICO, MUROS, ALCANTARILLAS, ETC.

TODO PARNO QUE SE DESLICE SOBRE SU TERRENO DE APOYO DEBERA SER ELIMINADO, Sl
LA CONTRATISTA NO HA PREVISTO EL METODO APROPIADO DE PROTECCION, DEBERA
DEMOLERLO Y RECONSTRUIRLO A CUENTA PROPIA. CUALQUIER DANO CAUSADO POR LA
CONTRATISTA, DEBERA SERA RESTAURADO A CUENTA DE LA CONTRATISTA Y SIN
PERJUICIO PARA PETROPERU. NO SIENDO MOTIVO ADICIONAL NI DE AMPLIACION DE
PLAZO.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2) SEGUN LA
LONGITUD MEDIDA.

BASES DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO E=0.20M FONDO DE CANAL M2

02.03.02 CIMAQUINARlA'

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE
ESPESOR E=0.20M BASICAMENTE EN EL FONDO DE CANAL. PARA ELLO, SE PODRA
UTILIZAR MAQUINARIA, O HACERLO CON HERRAMIENTAS MANUALES, SE PODRA USAR
COMBAS, BARRETAS, ETC. DEBERA TENER CUIDADO CON NO DANAR NI AFECTAR A LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UBICADA POR LAS CERCANIAS.

LA DEMOLICION DE LOS PANOS DEBERA EFECTUARSE DE MANERA INTERCALADA, PARA
EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS PANOS INCLINADOS DE TALUD, ANTES DE
PROCEDER CON LOS PANOS INTERCALADOS RESTANTES, SE CONSIDERARA COMO
APOYOS DE LAS LOSAS INCLINADAS, ENTIBADOS QUE EVITEN EL DESLIZAMIENTO DE
DICHOS PANOS.

EL CONTRATISTA EN ACUERDO CON LA SUPERVISION PODRAN OPTAR POR OTRA
ALTERNATIVA DE PROTECCION DE LOS TALUDES DIFERENTE A LOS ENTIBADOS, SIENDO
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANOS CAU‘?ADOS A LOS PANOS QUE NO
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ESTABAN PLANIFICADOS PARA DEMOLICION Y A LA INFRAESTRUCTURA COLINDANTE, YA
SEA LOSA, CERCO PERIMETRICO, MUROS, ALCANTARILLAS, ETC.

TODO PARO QUE SE DESLICE SOBRE SU TERRENO DE APOYO DEBERA SER ELIMINADO, SI
LA CONTRATISTA NO HA PREVISTO EL METODO APROPIADO DE PROTECCION, DEBERA
DEMOLERLO Y RECONSTRUIRLO A CUENTA PROPIA. CUALQUIER DANO CAUSADO POR LA
CONTRATISTA, DEBERA SERA RESTAURADO A CUENTA DE LA CONTRATISTA Y SIN
PERJUICIO PARA PETROPERU. NO SIENDO MOTIVO ADICIONAL NI DE AMPLIACION DE
PLAZO.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2) SEGUN LA
LONGITUD MEDIDA.

BASES DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

02.04.00 LIMPIEZA POR DEMOLICION Y/O DESMONTAJES

02.04.01 DEPRESION DEL NIVEL FREATICO CON 2 BOMBAS DIA

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS TRABAJOS DE DEPRESION DEL NIVEL FREATICO EN TODO
EL TRAZO DEL CANAL, DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO PARA PODER EJECUTAR
CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DE CONCRETO
CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE EXPEDIENTE TECNICO.

PARA ELLO, EL CONTRATISTA DISPONDRA DE PERSONAL, MINIMO DOS BOMBAS AL MISMO
TIEMPO, MAQUINARIA, PERFORACION DE HOYOS PARA PUNTOS DE DEPRESION, Y TODO
CUANTO SEA NECESARIO PARA LOGRAR QUE LOS TRABAJOS DE RELLENOS Y CONCRETO
SE REALICEN CON FACILIDAD Y BAJO LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y LAS NORMAS
TECNICAS VIGENTES.

ESTA PARTIDA INCLUYE DE DEPRESION DEL NIVEL FREATICO PARA LAS OBRAS DE ARTE Y
TODO TRABAJO QUE FORME PARTE DEL PRESENTE PROYECTO.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO POR DIA (DIA) SEGUN LA LONGITUD MEDIDA VISTA
EN PLANTA.

BASES DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.
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02.04.02 ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION NIANUAL M3
DESCRIPCION:

ESTA PARTIDA CONTEMPLA LOS TRABAJOS DE ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE
LAS DEMOLICIONES HACIA LOS LUGARES DE ACOPIO INDICADOS POR EL SUPERVISOR. EL
TRABAJO PARA ESTA PARTIDA SE REALIZARA DE MANERA MANUAL.

POR LA DIFICULTAD DE LOS ACCESOS, SE HA CONSIDERADO UN 80% DEL ACARREO CON
MAQUINARIA Y UN 20% DEL ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION MANUAL.

SE DEBERAN TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA QUE LA CIRCULACION NO AFECTE EL
LIBRE TRANSITO DE LAS PERSONAS Y VEHICULOS DE TERCEROS, ASI COMO NO ATENTE
CONTRA LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL INVOLUCRADO.

METODO DE MEDICION: ]
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUBICOS (MB).

BASES DE PAGO:

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

02.04.03 ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION C/NIAQUINARIA M3

DESCRIPCION:

ESTA PARTIDA CONTEMPLA LOS TRABAJOS DE ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE
LAS DEMOLICIONES HACIA LOS LUGARES DE ACOPIO INDICADOS POR EL SUPERVISOR. EL
TRABAJO PARA ESTA PARTIDA SE REALIZARA CON MAQUINARIA.,

POR LA DIFICULTAD DE LOS ACCESO, SE HA CONSIDERADO UN 80% DEL ACARREO CON
MAQUINARIA Y UN 20% DEL ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION MANUAL.

SE DEBERAN TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA QUE LA CIRCULACION NO AFECTE EL
LIBRE TRANSITO DE LAS PERSONAS Y VEHICULOS DE TERCEROS, ASI COMO NO ATENTE
CONTRA LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL INVOLUCRADO.

METODO DE MEDICION:
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUBICOS (M3).

BASES DE PAGO:

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

02.04.04 ELIMINACION DE MATERIALES DE DEMOLICION M3

DESCRIPCION

COMPRENDE LOS TRABAJOS DE CARGUIO Y ELIMINACION DE LOS MATERIALES PRODUCTO
DE LAS DEMOLICIONES Y DEMAS MATERIALES INUTILIZADOS, LOS QUE SERAN RETIRADOS
DEL AREA DE TRABAJO DEJANDO LAS ZONAS ALEDARNAS LIBRES DE ESCOMBROS, A FIN DE
PERMITIR UN CONTROL CONTINUO DEL PROYECTO. LA ELIMINACION DE DESMONTE

g@h
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DEBERA SER PERIODICA, NO PERMITIENDO QUE PERMANEZCA EN LA OBRA MAS DE UN
MES SALVO LO QUE SE VAYA A USAR EN LOS RELLENOS.

LA ELIMINACION SERA EN LOS PUNTOS APROBADOS POR PETROPERU Y AUTORIZADOS
POR LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES. EN UN PRINCIPIO SE PROPONE QUE LA
ELIMINACION SE DEPOSITE EN LOS BARRANCOS DESERTICOS UBICADOS EN LA
CARRETERA TALARA NEGRITOS, PERO ESTA UBICACION DEBERA REFRENDARSE CON LAS
RESPECTIVAS AUTORIDADES.

LA CONTRATISTA, SERA LA RESPONSABLE DE GESTIONAR LAS AUTORIZACIONES CON
LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES A FIN DE CONTAR CON EL PERMISO DE COLOCACION
DEL VOLUMEN DE ELIMINADO.

LA EXISTENCIA DE ESTA PARTIDA, COMPLEMENTA LA NECESIDAD DE MANTENER LA OBRA
EN FORMA ORDENADA Y LIMPIA DE DESPERDICIOS. SE PRESENTARA PARTICULAR
ATENCION AL HECHO QUE, TRATANDOSE QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LAS
CERCANIAS DE LAS ZONAS URBANAS, NO DEBERA APILARSE LOS EXCEDENTES EN FORMA
TAL QUE OCASIONEN INNECESARIAS INTERRUPCIONES A LOS TRANSITOS PEATONAL O
VEHICULAR. ASI COMO MOLESTIAS CON EL POLVO QUE GENEREN LAS TAREAS DE
APILAMIENTO, CARGUIO Y TRANSPORTE QUE FORMAN PARTE DE LA PARTIDA.

METODO DE MEDICION:
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUBICOS (M3).

BASES DE PAGO:

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

03.00.00.-MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTES Y PERFILADOS

03.01.01 DESCOLMATACION DE CANAL EXISTENTE M3

DESCRIPCION:

ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS TRABAJOS DE REMOCION DEL MATERIAL ACUMULADO EN
EL INTERIOR DEL CANAL , DESDE EL PUENTE (INTERSECCION AV. G CON PROLONGACION
AV. B) HASTA LA PLAYA DEL MAR. INCLUYE TODO MATERIAL PRESENTE EN LA ZONA HASTA
DEJAR LA LOSA DE FONDO LIMPIA Y VISIBLE. ASIMISMO, INCLUYE LA REMOCION DE TODO
MATERIAL O ELEMENTO QUE GENERE INTERFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS.

ESTA PARTIDA CONSIDERA LA UTILIZACION DE PARTE DE ESTE MATERIAL ACUMULADO
COMO UN DIQUE DE CONTENCION PROVISIONAL CONTRA EL INGRESO DE LAS AGUAS DEL
MAR. E INCLUYE SU POSTERIOR RETIRO Y ELIMINACION.

A TODA MAQUINARIA DE CORTE Y/O EXCAVACION, EL CONTRATISTA LE ASIGNARA UN
RIGGER O ASISTENTE DE LAS MANIOBRAS QUE EL OPERADOR NECESITE EFECTUAR, EL
MISMO QUE A LA VEZ AYUDARA CON EL CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL.
TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CADA UNA DE LAS OPERACIONES ESTARAN A
CARGO DE LA CONTRATISTA, ESTANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA RESTITUCION
COMPLETA DE TODOS LOS DANOS QUE PUEDA OCASIONAR A LAS PERSONAS O BIENES DE
PROPIEDAD DE PETROPERU O DE TERCEROS.

LOS VOLUMENES DE CORTE SENALADOS SON EN BANCO, POR LO QUE, EL CONTROL DE
LOS AVANCES FiSICOS Y FINANCIEROS, SE DEDUCIRAN DE LOS REPORTES
TOPOGRAFICOS Y NO CON EL CONTROL DE LOS VIAJES DE LOS VOLQUETES.
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METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METRO CUBICO (M3).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

03.01.02 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA m3

DESCRIPCION:

ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS TRABAJOS DE REMOCION DE LAS CAPAS DE TERRENO
QUE SE ENCUENTRAN DEBAJO DE LA LOSA DE FONDO DE CANAL, Y LAS OBRAS DE ARTE,
COMO PUENTES, ACCESOS Y COMPUERTAS.

SE CORTARA UN ESPESOR DE 0.15M POR DEBAJO DE LA LOSA DEL CANAL.

INCLUYE TODO MATERIAL PRESENTE EN LA ZONA HASTA LLEGAR A LAS COTAS DESEADAS
SEGUN SE INDIQUEN EN LOS PLANOS TOPOGRAFICOS, ASIMISMO, INCLUYE LA REMOCION
DE TODO MATERIAL O ELEMENTO QUE GENERE INTERFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS.

A TODA MAQUINARIA DE CORTE Y/O EXCAVACION, EL CONTRATISTA LE ASIGNARA UN
RIGGER O ASISTENTE DE LAS MANIOBRAS QUE EL OPERADOR NECESITE EFECTUAR, EL
MISMO QUE A LA VEZ AYUDARA CON EL CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL.
TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CADA UNA DE LAS OPERACIONES ESTARAN A
CARGO DE LA CONTRATISTA, ESTANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA RESTITUCION
COMPLETA DE TODOS LOS DANOS QUE PUEDA OCASIONAR A LAS PERSONAS O BIENES DE
PROPIEDAD DE PETROPERU O DE TERCEROS.

LOS VOLUMENES DE CORTE SENALADOS SON EN BANCO, POR LO QUE, EL CONTROL DE
LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS, SE DEDUCIRAN DE LOS REPORTES
TOPOGRAFICOS Y NO CON EL CONTROL DE LOS VIAJES DE LOS VOLQUETES.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METRO CUBICO (M3).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

03.02.00 ENTIBADOS

ENTIB/DESENT. ZANJA P/SOSTENIMIENTO TALUDES DE CANAL ML

03.02.01 <1 50m INC/ HAB. MAD.

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS TRABAJOS DE ENTIBADOS CON MADERA U OTRO
MATERIAL APROPIADO, PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO Y/O DESLIZAMIENTO DE LOS
TALUDES INCLINADOS, DURANTE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
CONCRETO. LOS ENTIBADOS PROPUESTOS DEBERAN SER SUSTENTADOS MEDIANTE UNA
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MEMORIA DE CALCULO DESARROLLADA Y EFECTUADA POR UN INGENIERO CIVIL
ESTRUCTURALISTA.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METRO LINEAL (ML).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

03.03.00 MEJORAMIENTO SUPERFICIAL DEL TERRENO C/MAQ.

RE-CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE A NIVEL DE M2

03.03.01  5yER EXISTENTE, CIMAQUINARIA

DESCRIPCION:

ESTA PARTIDA CONTEMPLA LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO Y COMPACTACION DE LA
SUBRASANTE A NIVEL DE OVER EXISTENTE, UTILIZANDO MAQUINARIA PESADA. ESTE
TRATAMIENTO SE EFECTUARA LUEGO DE RETIRADO LOS 10CM DE CAPA DE AFIRMADO
EXISTENTE Y CORTADO ADICIONALMENTE 5CM DE CAPA DE OVER EXISTENTE.

LA COMPACTACION PARA EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA SUBRASANTE, DEBERA
SER APROBADA MEDIANTE UN ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO.

DEBERAN TOMARSE LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS
PAROS INCLINADOS POR LA VIBRACION DURANTE LOS TRABAJOS DE COMPACTACION. SE
CONSIDERAN COMO APOYOS DE LAS LOSAS INCLINADAS, ENTIBADOS DE EVITEN EL
DESPLAZAMIENTO DE LOS PANOS.

METODO DE MEDICION:
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUADRADO (M2).

BASES DE PAGO:

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

CONFORMACION DE CAPA DE AFIRMADO DE 0.15M. PARA BASE.
MATERIAL GRANULAR QUE CUMPLA CON LA NORMA TECNICA CE.010
0O LAS EG-2013 DEL MTC, COMPACTACION EN CAPAS MENORES A
0.15M. C/MAQUINARIA

03.03.02 M2

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA VA DIRIGIDA A LOS RELLENOS CON MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO)
PARA BASE DE 0.15M DE ESPESOR BAJO LA LOSA DE FONDO DEL VIA CANAL, PARA FINES
DE TRANSITO DE MAQUINARIA PESADA.

EL MATERIAL SERA GRANULAR, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA TECNICA CE.010 ©
LAS EG-2013 DEL MTC.

LAS PROPIEDADES MINIMAS TALES COMO GRANULOMETRIA, LIGANTE, LIMPIEZA Y OTRAS,
DEBERAN SER APROBADAS POR EL SUPERVISOR, ELMATERIAL A COLOCAR DEBERA SER

| /GRCHED,
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COMPACTADO CONVENIENTEMENTE EN CAPAS DE 0.15M, PARA LO CUAL SE USARA COMO
MINIMO UN RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO.

LA COMPACTACION DE CADA UNA DE LAS CAPAS DEBERA SER APROBADA MEDIANTE UN
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO. LOS ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO Y PROCTOR
MODIFICADO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES DEL PROYECTO.
DEBERAN TOMARSE LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS
PAROS INCLINADOS POR LA VIBRACION DURANTE LOS TRABAJOS DE COMPACTACION. SE
CONSIDERAN COMO APOYOS DE LAS LOSAS INCLINADAS, ENTIBADOS DE EVITEN EL
DESPLAZAMIENTO DE LOS PANOS.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METRO CUADRADO (M2).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

03.04.00 MEJORAMIENTO SUPERFICIAL DEL TERRENO C/EQ. LIV.

RECONFORMACION DE TALUD DE CANAL CON HORMIGON E = 0.156 M M2

03.04.01 " ¢/pL ANCHA MANUAL

DESCRIPCION:

ESTA PARTIDA CONTEMPLA LOS TRABAJOS DE RECONFORMACION DE TALUD DE CANAL
CON UNA CAPA DE HORMIGON DE 0.15M DE ESPESOR, CON PLANCHA COMPACTADORA
MANUAL.

LA COMPACTACION DE CADA UNA DE LAS CAPAS DEBERA SER APROBADA MEDIANTE UN
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO. LOS ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO Y PROCTOR
MODIFICADO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES DEL PROYECTO.
DEBERAN TOMARSE LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS
PANOS INCLINADOS POR LA VIBRACION DURANTE LOS TRABAJOS DE COMPACTACION. SE
CONSIDERAN COMO APOYOS DE LAS LOSAS INCLINADAS, ENTIBADOS DE EVITEN EL
DESPLAZAMIENTO DE LOS PANOS.

METODO DE MEDICION:
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUADRADOS (M2).

BASES DE PAGO:

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA,

TRATAMIENTO DE TALUD DE CANAL EN TRAMOS DE LOSA DEMOLIDA M2

03.04.02 C/PLANCHA MANUAL

DESCRIPCION:

ESTA PARTIDA CONTEMPLA LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO DE TALUD EN TRAMOS DE
LOSA DEMOLIDA, UTILIZANDO PLANCHA COMPACTADORA MANUAL.

LA COMPACTACION PARA EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL TALUD, DEBERA SER
APROBADA MEDIANTE UN ENSAYO DE DENSIDAD DE CAI\QPO.
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DEBERAN TOMARSE LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS
PANOS INCLINADOS POR LA VIBRACION DURANTE LOS TRABAJOS DE COMPACTACION. SE
CONSIDERAN COMO APOYOS DE LAS LOSAS INCLINADAS, ENTIBADOS DE EVITEN EL
DESPLAZAMIENTO DE LOS PANOS.

METODO DE MEDICION:
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUADRADO (MZ).

BASES DE PAGO:

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANQO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

03.05.00 ACARREO Y ELIMINACION

03.05.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUIN. M3

DESCRIPCION:

ESTA PARTIDA CONTEMPLA LOS TRABAJOS DE ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE
LAS EXCAVACIONES HACIA LOS LUGARES DE ACOPIO INDICADOS POR EL SUPERVISOR. EL
TRABAJO PARA ESTA PARTIDA SE REALIZARA CON MAQUINARIA.

SE DEBERA DIFERENCIAR CLARAMENTE EL MATERIAL LIMPIO DEL MATERIAL
CONTAMINADO. EL MATERIAL CONTAMINADO DEBERA UBICARSE SEPARADO DEL RESTO DE
MATERIAL Y SOBRE PLASTICOS QUE EVITEN EL CONTACTO DIRECTO SOBRE EL SUELO.

SE DEBERAN TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA QUE LA CIRCULACION NO AFECTE EL
LIBRE TRANSITO DE LAS PERSONAS Y VEHICULOS DE TERCEROS, ASI COMO NO ATENTE
CONTRA LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL INVOLUCRADO.

METODO DE MEDICION:
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUBICOS (MS).

BASES DE PAGO:

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

03.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA M3

DESCRIPCION

COMPRENDE LOS TRABAJOS DE CARGUIO Y ELIMINACION DE LOS MATERIALES PRODUCTO
DE LAS EXCAVACIONES, LIBRES DE CONTAMINACION Y DEMAS MATERIALES INUTILIZADOS,
LOS QUE SERAN RETIRADOS DEL AREA DE TRABAJO DEJANDO LAS ZONAS ALEDANAS
LIBRES DE ESCOMBROS, A FIN DE PERMITIR UN CONTROL CONTINUO DEL PROYECTO. LA
ELIMINACION DE DESMONTE DEBERA SER PERIODICA, NO PERMITIENDO QUE PERMANEZCA
EN LA OBRA MAS DE UN MES SALVO LO QUE SE VAYA A USAR EN LOS RELLENOS.

LA ELIMINACION SERA EN LOS PUNTOS APROBADOS POR PETROPERU Y AUTORIZADOS
POR LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES. EN UN PRINCIPIO SE PROPONE QUE LA
ELIMINACION SE DEPOSITE EN LOS BARRANCOS DESERTICOS UBICADOS EN LA
CARRETERA TALARA NEGRITOS, PERO ESTA UBICACION DEBERA REFRENDARSE CON LAS
RESPECTIVAS AUTORIDADES. A
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LA CONTRATISTA, SERA LA RESPONSABLE DE GESTIONAR LAS AUTORIZACIONES CON
LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES A FIN DE CONTAR CON EL PERMISO DE COLOCACION
DEL VOLUMEN DE ELIMINADO.

LA EXISTENCIA DE ESTA PARTIDA, COMPLEMENTA LA NECESIDAD DE MANTENER LA OBRA
EN FORMA ORDENADA Y LIMPIA DE DESPERDICIOS. SE PRESENTARA PARTICULAR
ATENCION AL HECHO QUE, TRATANDOSE QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LAS
CERCANIAS DE LAS ZONAS URBANAS, NO DEBERA APILARSE LOS EXCEDENTES EN FORMA
TAL QUE OCASIONEN INNECESARIAS INTERRUPCIONES A LOS TRANSITOS PEATONAL O
VEHICULAR. ASl COMO MOLESTIAS CON EL POLVO QUE GENEREN LAS TAREAS DE
APILAMIENTO, CARGUIO Y TRANSPORTE QUE FORMAN PARTE DE LA PARTIDA.

METODO DE MEDICION:
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUBICOS (M3).

BASES DE PAGO:

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

03.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO C/MAQUINARIA M3

COMPRENDE LOS TRABAJOS DE CARGUIO Y ELIMINACION DE LOS MATERIALES PRODUCTO
DE LAS EXCAVACIONES, EN ESTADO DE CONTAMINACION, LOS QUE SERAN RETIRADOS
DEL AREA DE TRABAJO DEJANDO LAS ZONAS ALEDANAS LIBRES DE ESCOMBROS, A FIN DE
PERMITIR UN CONTROL CONTINUO DEL PROYECTO. LA ELIMINACION DE DESMONTE
DEBERA SER PERIODICA, NO PERMITIENDO QUE PERMANEZCA EN LA OBRA MAS DE UN
MES SALVO LO QUE SE VAYA A USAR EN LOS RELLENOS.

LA ELIMINACION SERA EN LOS PUNTOS APROBADOS POR PETROPERU, COMO ES EL
RECINTO DE RESIDUOS PELIGROSOS MILLA SEIS. EL CONTRATISTA SE CENIRA A LAS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR PETROPERU PARA LA
MANIPULACION Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS.

LA EXISTENCIA DE ESTA PARTIDA, COMPLEMENTA LA NECESIDAD DE MANTENER LA OBRA
EN FORMA ORDENADA Y LIMPIA DE DESPERDICIOS. SE PRESENTARA PARTICULAR
ATENCION AL HECHO QUE, TRATANDOSE QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LAS
CERCANIAS DE LAS ZONAS URBANAS, NO DEBERA APILARSE LOS EXCEDENTES EN FORMA
TAL QUE OCASIONEN INNECESARIAS INTERRUPCIONES A LOS TRANSITOS PEATONAL O
VEHICULAR. ASi COMO MOLESTIAS CON EL POLVO QUE GENEREN LAS TAREAS DE
APILAMIENTO, CARGUIO Y TRANSPORTE QUE FORMAN PARTE DE LA PARTIDA.

METODO DE MEDICION:
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUBICOS (MB).

BASES DE PAGO:
LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.
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03.06.00 GEOSINTETICOS

03.06.01 SUMIN/INSTAL. GEOMALLA DE POLIPROPILENO SE BX 30/30 m2

DESCRIPCION:

ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA
DE POLIPROPILENO SE BX 30/30, UBICADO ENTRE LA CAPA EXISTENTE DE OVER Y LA
CAPA DE AFIRMADO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL CBR DE DICHO MATERIAL PARA
OPTIMIZAR LA DISTRIBUCION DE LAS SOLICITACIONES DE CARGA.

LA GEOMALLA SERA ESTRUCTURAL MONOLITICA, BARRAS DE UNIONES SOLDADAS DE
POLIPROPILENO, ELEVADA RESISTENCIA A LA TENSION Y MUY BAJA DEFORMACION,
INERTE ANTE ATAQUES QUIMICOS, BIOLOGICOS Y AMBIENTALES.

DEBERA CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

PROPIEDADES I NORMA I unDAD | vALORESMD! I VALORES XVD!
FISICAS
Polimero Polipropile
Tamafio de Abertura? mm 32 32
Estructura Barras Soldadas
MECANICAS
Resistencia a la tensidn ultima® ASTM D6637 kN/m 30 30
Resistencia a la tensidn al 2% de ASTM D6637 kN/m 12 12
Resistencia a la tensién al 5% de ASTM D6637 kN/m 24 24
Elongacion Gltima nominal ASTM D6637 % 7 7S
Mddulo de tension @ 2% kN/m 600 600
Fuerza de Unién® GRI-GG2 kN/m 9
Rigidez flexural® ASTM D7748 mg-cm 500,00
Estabilidad de abertura? GRI-GGY kg-cm/deg 11.4
DURABILIDAD
Resistencia a la degradacién UV ENISO 12224 % 95
PRESENTACION
Rollos:Ancho x Largo m 4.75 100
Area: 197.50 m2 m2 475
Peso kg 103

SOBRE APLICARA SOBRE SUELO HOMOGENEO, LIBRE DE MATERIAL GRANULAR SUELTO
QUE PUDIERA GENERAR UN EFECTO PUNZO CORTANTE.

METODO DE MEDICION:

EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUADRADOS (MZ). DENTRO DE LA
UNIDAD DE MEDIDA SE INCLUYE LOS TRASLAPES Y DESPERDICIOS, LOS CUALES SE
REFLEJAN DENTRO DE LOS ANALISIS UNITARIOS Y NO EN LGS METRADOS.

N>
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BASES DE PAGO:

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

03.06.02 SUMIN/INSTAL. GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 GR/M2 M2

DESCRIPCION:

ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL
NO TEJIDO DE 270 GR/MZ, UBICADO JUNTO Y DEBAJO DE LA GEOMALLA, Y SE COLOCA
CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE LOS FLUIDOS PROVENIENTES DE LA NAPA FREATICA
LAVEN LOS FINOS PROPIOS DE LAS CAPAS DE BASE.

r=n
el

Meaf |

PROPIEDADES

Meétado Grab
Resistencia a la Traccion
Elongacion

Método Tira Ancha
Sentido Longitudinal
Elongacion

Sentido Transversal
Elongacion

Resistencia al desgarre trapezoidal

Resistencia al punzonado

Resistencia al punzonado CBR

EL GEOTEXTIL SERA ESTRUCTURAL MONOLITICO, ELEVADA RESISTENCIA A LA TENSION Y
MUY BAJA DEFORMACION, INERTE ANTE ATAQUES QUIMICOS, BIOLOGICOS Y
AMBIENTALES.

CONTROL DE CALIDAD Y ALMACENAJE DE LOS GEOTEXTILES

ANTES DE LA INSTALACION, EL INSTALADOR ENTREGARA AL DUENO (O REPRESENTANTE
DEL DUENO) PARA SU APROBACION, EL NOMBRE DEL FABRICANTE DEL GEOTEXTIL Y LAS
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO QUE SE INSTALARA.

CADA ROLLO DE GEOTEXTIL DEBE ESTAR IDENTIFICADO CON LO SIGUIENTE:

i Especificaciones Técnicas
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FABRICANTE

NOMBRE DEL PRODUCTO

DIMENSION DEL ROLLO

NUMERO DE ROLLO

ADICIONALMENTE, S| CUALQUIER TRATAMIENTO SE REQUIERE, ESTE DEBE SER
SENALADO SOBRE EL GEOTEXTIL, POR EJEMPLO, ESTE LADO HACIA ARRIBA.

LA AR

LOS GEOTEXTILES DEBERAN SER ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SEAN PROTEGIDOS
CONTRA DANOS. SIEMPRE DEBERA PERMITIRSE ACCESO POR LO MENOS A UN BORDE DE
CADA ROLLO. LOS GEOTEXTILES DEBERAN SER CUBIERTOS CON PLASTICO RESISTENTE A
LOS RAYOS UV PARA PREVENIR LA DEGRADACION.

LOS ROLLOS DE MATERIAL SON MANIPULADOS CON EQUIPO QUE NO DANARA EL
GEOTEXTIL. ZUNCHOS O CORREAS DE TELA, BARRAS DISTRIBUIDORAS, BARRAS
PUNZADORAS U OTRO APARATO APROBADO SON USADOS PARA MANIPULAR LOS ROLLOS
DE GEOTEXTIL.

SE REQUIERE UN AREA DE ALMACENAJE QUE SEA RAZONABLEMENTE PLANA, SECA Y BIEN
DRENADA. LA SUPERFICIE DEBERA ESTAR LIBRE DE ROCAS FILUDAS U OTROS OBJETOS
QUE PUDIERAN DANAR LOS GEOTEXTILES.

EL AREA DE ALMACENAJE DEBE ESTAR TAN CERCA COMO SEA PRACTICO AL AREA DE
TRABAJO PARA MINIMIZAR EL MANIPULEO. EL AREA DE ALMACENAJE DEBE SER SEGURA
PARA PREVENIR VANDALISMO, ROBO, Y DEBE SER TAL QUE EL DANO POR LA CIRCULACION
DE VEHICULOS SEA IMPROBABLE.

INSTALACION DE GEOTEXTILES

LOS GEOTEXTILES DEBERAN SER MANIPULADOS DE MANERA DE ASEGURAR QUE NO SEAN
DANADOS DE NINGUNA MANERA:

e EN TALUDES, EL MATERIAL DEBERA SER ANCLADO EN LA TRINCHERA Y LUEGO
DESPLEGADO HACIA ABAJO, DE MANERA QUE SE ENCUENTRE PERMANENTEMENTE EN
TENSION, PARA REDUCIR LA FORMACION DE PLIEGUES Y ARRUGAS.

e [EN PRESENCIA DE VIENTO EL BORDE DELANTERO DEL MATERIAL DEBERA SER CARGADO
CON BOLSAS DE ARENA HASTA QUE LA COBERTURA FINAL SEA COLOCADA.

e S| SE NECESITA, SE PUEDE USAR UNA PIEZA DE GEOMEMBRANA LISA COMO SUPERFICIE
DE ROZAMIENTO QUE FACILITE EL DESPLIEGUE DE LAS CAPAS DE GEOTEXTILES. LA
SUPERFICIE DE ROZAMIENTO NO NECESITA CUBRIR TODA LA LONGITUD DEL TALUD,
SOLAMENTE LA PARTE SUPERIOR Y LOS PRIMEROS METROS QUE FACILITEN EL
DESPLIEGUE.

e SE DEBERA TENER CUIDADO DE ASEGURAR QUE NINGUNA CAPA SUBYACENTE SEA
DARADA DURANTE LA INSTALACION.

e SE DEBERA TENER CUIDADO DE EVITAR EL ENTRAMPAMIENTO DE PIEDRAS, BARRO Y
OTROS MATERIALES, DURANTE LAS OPERACIONES DE COLOCACION Y COSIDO.

e EN PRESENCIA DE VIENTOS, TODOS LOS BORDES DE INGRESO DEL GEOTEXTIL DEBERAN
SER CARGADOS CON SACOS RELLENOS DE ARENA O EQUIVALENTES. CADA SACO
RELLENO DE ARENA DEBE PERMANECER HASTA QUE SEA REEMPLAZADO POR UNA
COBERTURA DE TIERRA O CAPAS SUPERIORES DE GEOSINTETICOS.

e LOS GEOTEXTILES DEBEN SER CORTADOS USANDO UN CORTADOR DE GEQOTEXTILES O UN

SIMILAR APROBADO. YA EN EL LUGAR, SE DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO CON

PROTEGER LAS OTRAS CAPAS DE GEOSINTETICOS CUANDO SE ESTA REALIZANDO EL

CORTE.

DURANTE LA COLOCACION SE DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO PARA IMPEDIR LA

PRESENCIA DE PIEDRAS U OTROS MATERIALES QUE PUEDAN ESTORBAR EL COSIDO.
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UNA INSPECCION SOBRE TODA LA SUPERFICIE DEL GEOTEXTIL DESPUES DE LA
INSTALACION DEBE CONDUCIR A LA SEGURIDAD DE QUE NO SE PRESENTARAN OBJETOS
POTENCIALMENTE NOCIVOS NI HABRAN DEFECTOS SIN REPARAR.

EN TALUDES MAYORES QUE 10H : 1V, TODOS LOS GEOTEXTILES DEBEN SER COSIDOS
CONTINUAMENTE O SOLDADOS POR FUSION.

LOS GEOTEXTILES DEBEN DE SER TRASLAPADOS 4 PULGADAS ANTES DE SER COSIDOS O
SOLDADOS. SE DEBEN EVITAR EN LO POSIBLE COSTURAS O SOLDADURAS HORIZONTALES.
EN TALUDES MENORES QUE 10H : 1V, LOS GEOTEXTILES PUEDEN SER COLOCADOS SIN
UNA ORIENTACION EN PARTICULAR. EN ESTAS AREAS PLANAS LOS GEOTEXTILES PUEDEN
UNIRSE POR TRASLAPE DE UN MINIMO DE 12 PULGADAS. SI DURANTE LA COLOCACION
DEL MATERIAL DE COBERTURA EL CONTRATISTA NO PUEDE MANTENER EL TRASLAPE EN
SU PUNTO, SE REQUERIRA DE COSIDO.

EL CONTRATISTA DEBERA PRESTAR ESPECIAL ATENCION A LAS UNIONES TRASLAPADAS
PARA ASEGURAR QUE EL MATERIAL DE COBERTURA INADVERTIDAMENTE SE COLOQUE
DEBAJO DEL GEOTEXTIL.

TODO COSIDO DEBE USAR HILOS POLIMERICOS CON RESISTENCIA QUIMICA IGUAL O
MAYOR QUE LA DEL GEOTEXTIL.

PARA EL CASO DE LOS GEOTEXTILES NO TEJIDOS PUNZONADOS POR AGUJAS, LOS
CUALES SON USADOS PARA LA PROTECCION DE GEOMEMBRANAS, EXISTE LA POSIBILIDAD
DE QUE EXISTAN TROZOS DE AGUJAS OCULTAS ENTRE LAS FIBRAS DEL ENTRAMADO. SE
DEBERA EXIGIR UN CERTIFICADO DE “GEOTEXTIL LIBRE DE AGUJAS” POR PARTE DEL
FABRICANTE Y EN CASO NO LO HUBIERA, ES RECOMENDABLE LLEVAR A CABO LA
INSPECCION DE LOS PANELES DESPLEGADOS YA QUE LAS AGUJAS PODRIAN PERFORAR LA
GEOMEMBRANA.,

REPARACIONES

TODOS LOS AGUJEROS O RASGADURAS EN EL GEOTEXTIL DEBEN SER REPARADOS. LOS
PARCHES DEBEN EXTENDERSE A UN MINIMO DE 12 PULGADAS EN TODAS LAS
DIRECCIONES DESDE EL DEFECTO. EL PARCHE DEBE DE TENER EL MISMO PESO QUE EL
GEOTEXTIL ORIGINAL Y DEBE SER SOLDADO POR CALOR EN EL LUGAR.

COLOCACION DE MATERIAL DE COBERTURA

EL CONTRATISTA DEBE COLOCAR TODO EL MATERIAL DE SUELO DE TAL MANERA QUE
ASEGURE QUE NO DANARA EL GEOTEXTIL, QUE SERA MINIMO EL DESLIZAMIENTO DE LAS
CAPAS INFERIORES Y QUE NO PROVOCARA EXCESIVOS ESFUERZOS DE TENSION EN EL
GEOTEXTIL.

SE DEBERA TENER CUIDADO DE MINIMIZAR CUALQUIER DESLIZAMIENTO DEL GEOTEXTIL Y
DE ASEGURAR QUE NO SE INDUZCAN ESFUERZOS DE TENSION EN EL MATERIAL.

METODO DE MEDICION:

EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METROS CUADRADOS (MZ). DENTRO DE LA
UNIDAD DE MEDIDA SE INCLUYE LOS TRASLAPES Y DESPERDICIOS, LOS CUALES SE
REFLEJAN DENTRO DE LOS ANALISIS UNITARIOS Y NO EN LOS METRADOS.

BASES DE PAGO:

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS'NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA. \
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04.00.00.- TRABAJOS DE CONCRETO SIMPLE

04.01.00 VIA CANAL

CONCRETO F'C = 210 KG /cM2 c/FIBRA TUF STRAND E=0.10 M p/

04.01.01 3,1 UD DE Via CANAL C/MIXER

M2

ESTA PARTIDA COMPRENDE LA FABRICACION DE CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA
EL VACIADO LOSA DE VIA DE CANAL EN TALUD Y REPARACION ALGUNAS LOSAS DE TALUD
DETERIORADAS.

LA RESISTENCIA DEL CONCRETO ESTA CONFORME A LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR
DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

LA FABRICACION DEL CONCRETO DEBERA AJUSTARSE A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO
NACIONAL DE CONSTRUCCION Y AL cODIGO AC| EN LO QUE SEA APLICABLE.

ESTAS PARTIDAS COMPRENDEN EL CONCRETO, COMPUESTO DE CEMENTO PORTLAND,
AGREGADOS FINOS, AGREGADOS GRUESOS Y AGUA, PREPARADO Y CONSTRUIDO DE
ACUERDO CON ESTA ESPECIFICACION EN LOS SITIOS Y EN LA FORMA, DIMENSIONADAS EN
LOS PLANOS; LOS MISMOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS POR EL INSPECTOR,

SE ADICIONARA AL CONCRETO UNA FIBRA DE REFUERZO CONTRA LA FISURACION,
PUDIENDO SER FIBRA TUF STRAND O SIMILAR. LA APLICACION DE LA FIBRA SE
EFECTUARA CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE,

MATERIALES

A) EL CEMENTO.

DEBERA SER DEL TIPO PORTLAND. ORIGINARIO DE FABRICAS APROBADAS, DESPACHADO
UNICAMENTE EN SACOS O BOLSAS SELLADAS DE MARCA. LA CALIDAD DEL CEMENTO
PORTLAND DEBERA SER EQUIVALENTE A LA DE LAS ESPECIFICACIONES ASTM-C-150
AASHTO M-85, CLASE |, MS O Il. EN TODO CASO, EL CEMENTO DEBERA SER ACEPTADO
SOLAMENTE CON APROBACION ESPECIFICA DEL ING. INSPECTOR, QUE SE BASARA EN LOS
CERTIFICADOS DE ENSAYO EMANADOS DE LABORATORIO RECONOCIDOS.

CEMENTO PASADO RECUPERADO DE LA LIMPIEZA DE LOS SACOS O BOLSAS NO DEBERA
SER USADO EN LA OBRA.

B) ADITIVOS.

EL USO DE ADITIVOS DEBERA PREVIAMENTE SER APROBADOS POR EL ING. INSPECTOR.
TODOS LOS ADITIVOS DEBERAN SER MEDIDOS CON UNA TOLERANCIA DE EXACTITUD DE
TRES POR CIENTO (3%) EN MAS O MENOS, ANTES DE ECHARLOS A LA MEZCLADORA.

C) AGREGADOS FINOS.

EL AGREGADO FINO PARA EL CONCRETO DEBERA SATISFACER LOS REQUISITOS DE LA
AASHTO M-6. EL AGREGADO FINO CONSISTIRA DE ARENA NATURAL Y OTRO MATERIAL
INERTE CON CARACTERISTICAS SIMILARES, SUJETO A APROBACION PREVIA POR PARTE
DEL INSPECTOR. SERA LIMPIO, LIBRE DE IMPUREZAS, SALES Y SUSTANCIAS ORGANICAS.
SE OBTENDRAN DE LA CANTERA INDICADA.

D) AGREGADOS GRUESO.

EL AGREGADO GRUESQO PARA EL CONCRETO DEBERA SATISFACER LOS REQUISITOS DE
AASHTO M-80. EL AGREGADO GRUESO DEBERA CONSISTIR DE GRAVA DE %" LA CUAL
OPCIONALMENTE PODRA SER TRITURADA, CON UNA RESISTENCIA ULTIMA MAYOR QUE LA

\
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DEL CONCRETO EN QUE SE VA A EMPLEAR, QUIMICAMENTE ESTABLE, CURABLE, SIN
MATERIAS EXTRARNAS Y ORGANICAS ADHERIDAS A SUS SUPERFICIES.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO, NO DEBERA EXCEDER LOS 2/3 DEL
ESPACIO LIBRE ENTRE BARRAS DE REFUERZO. SE OBTENDRAN DE LA CANTERA INDICADA.

D) AGUA.

EL AGUA A SER UTILIZADA PARA PREPARAR Y CURAR DEBERA SER PREVIAMENTE
SOMETIDA A LA APROBACION DEL ING. INSPECTOR QUIEN LO SOMETERA A LAS PRUEBAS
DE LOS REQUERIMIENTOS DE AASHTO T-26. NO DEBERA CONTENER SALES COMO
CLORURO DE SODIO EN EXCESO DE TRES (03) PARTES POR MILLON, NI SULFATOS DE
SODIO EN EXCESO DE DOS (02) PARTES POR MILLON, NI SULFATO DE SODIO EN EXCESO
DE DOS (02) PARTES POR MILLON.

EL AGUA PARA EL CURADO DEL CONCRETO NO DEBERA TENER UN PH MAS BAJO DE 5 NI
CONTENER IMPUREZAS EN TAL CANTIDAD QUE PUEDAN PROVOCAR LA DECOLORACION
DEL CONCRETO. EL AGUA PODRA SER POTABLE.

CONSTRUCCION

DOSIFICACION

EL DISENO DE LA MEZCLA DEBE SER PRESENTADO POR EL RESIDENTE, PARA LA
APROBACION POR EL INSPECTOR. BASADO EN MEZCLAS DE PRUEBA Y ENSAYOS DE
COMPRENSION, EL INSPECTOR INDICARA LAS PROPORCIONES DE LOS MATERIALES.

MEzZCLA Y ENTREGA

EL CONCRETO DEBERA SER MEZCLADO EN CANTIDADES SOLAMENTE PARA SU USO
INMEDIATO, NO SERA PERMITIDO RETEMPLAR EL CONCRETO ANADIENDOLE AGUA, NI POR
OTROS MEDIOS. NO SERA PERMITIDO HACER EL MEZCLADO A MANO

VACIADO DE CONCRETO
TODO CONCRETO DEBE SER VACIADO ANTES DE QUE HAYA LOGRADO SU FRAGUADO
INICIAL Y EN TODO CASO DENTRO DE 20 MINUTOS DESPUES DE INICIAR EL MEZCLADO.

COMPACTACION

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE CENIRA A LA NORMA ACI-309. LAS VIBRADORAS
DEBERAN SER DE UN TIPO Y DISENO APROBADOS, NO DEBERAN SER USADAS COMO
MEDIO DE ESPARCIMIENTO DEL CONCRETO. LA VIBRACION EN CUALQUIER PUNTO DEBERA
SER DE DURACION SUFICIENTE PARA LOGRAR LA CONSOLIDACION PERO NO DEBERA
PROLONGARSE AL PUNTO EN QUE OCURRE LA SEGREGACION.

ACABADO DE LAS SUPERFICIES DE CONCRETO.

INMEDIATAMENTE DESPUES DEL RETIRO DE LOS ENCOFRADOS, TODO ALAMBRE O
DISPOSITIVOS DE METAL QUE SOBRESALGA, USADO PARA SUJETAR LOS ENCOFRADOS Y
QUE PASE A TRAVES DEL CUERPO DEL CONCRETO, DEBERA SER QUITADO O CORTADO
HASTA, POR LO MENOS, DOS CENTIMETROS DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.
LOS REBORDES DEL MORTERO Y TODAS LAS IRREGULARIDADES CAUSADAS POR LAS
JUNTAS DE LOS ENCOFRADOS DEBERAN SER ELIMINADOS.

LA EXISTENCIA DE ZONAS EXCESIVAMENTE POROSAS PUEDE SER, A JUICIO DEL ING.
INSPECTOR, CAUSA SUFICIENTE PARA EL RECHAZO DE UNA ESTRUCTURA.

TODAS LAS JUNTAS DE EXPANSION O CONSTRUCCION EN LA OBRA DETERMINADA
DEBERAN SER CUIDADOSAMENTE ACABADAS Y EXENTAS DE TODO MORTERO.

NMUESTRAS
LOS PROBETAS DE CADA CLASE DE CONCRETO PARA ENSAYOS OBTENDRAN POR LO
MENOS TRES PROBETAS UNA VEZ AL DIA, POR CADA 50 M3 DE CONCRETO O POR CADA 50
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M2 DE SUPERFICIE DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL ASTMC 172, LOS CILINDROS SERAN
HECHOS Y CURADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL ASTMC 39.

ROMPIENDOSE CONFORME A LA NTP APLICABLE; CONSIDERANDOSE EL PROMEDIO DE
CADA GRUPO COMO RESISTENCIA ULTIMA DE LA PIEZA. ESTA RESISTENCIA NO PODRA SER
MENOR QUE LA EXIGIDA EN EL PROYECTO PARA LA PARTIDA RESPECTIVA.

EL RESIDENTE PROPORCIONARA ESTOS TESTIGOS AL INSPECTOR.

ENCOFR/DESENC. DE LOSA DE C°S° DE VIA CANAL INC/HABILIT. DE M2

04.01.02 MAGERA

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL SUMINISTRO, EJECUCION Y COLOCACION DE LAS FORMAS
DE CONCRETO Y/O MADERA Y/O METAL NECESARIO PARA EL VACIADO DEL CONCRETO DE
LAS FORMAS, Y EL RETIRO DEL ENCOFRADO EN EL LAPSO QUE SE ESTABLECE LAS
NORMAS TECNICAS VIGENTES.

LOS MATERIALES Y LAS FORMAS DE LOS ENCOFRADOS DEBERAN SER DE BUENA CALIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE UNA VEZ DESENCOFRADOS, EL ACABADO DEBE SER CARA-
VISTA APROBADO POR EL SUPERVISOR. SI SE ENCONTRARAN LUEGO DEL
DESENCOFRADO, IMPERFECCIONES, ESTAS DEBERAN SER CORREGIDAS POR EL
CONTRATISTA A CUENTA PROPIA Y HASTA LA SATISFACCION DEL SUPERVISOR, NO SIENDO
ESTO OCASION PARA ADICIONALES DE OBRA NI AMPLIACION DE PLAZO.

EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DETALLA A CONTINUACION:

MATERIALES

SE PODRAN EMPLEAR ENCOFRADOS DE MADERA O METAL.

LOS ALAMBRES QUE SE EMPLEEN PARA AMARRAR LOS ENCOFRADOS, NO DEBERAN
ATRAVESAR LAS CARAS DEL CONCRETO QUE QUEDEN EXPUESTAS EN LA OBRA
TERMINADA. EN GENERAL, SE DEBERA UNIR LOS ENCOFRADOS POR MEDIO DE PERNOS
QUE PUEDAN SER RETIRADOS POSTERIORMENTE.

METODO DE CONSTRUCCION

EL DISENO Y SEGURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS PROVISIONALES, ANDAMIAJES Y
ENCOFRADOS SERA DE RESPONSABILIDAD UNICA DEL RESIDENTE. SE DEBERA CUMPLIR
CON LA NORMA ACI-347.

LOS ENCOFRADOS DEBERAN SER DISENADOS Y CONSTRUIDOS EN TAL FORMA QUE
RESISTAN PLENAMENTE, SIN DEFORMARSE EL EMPUJE DEL CONCRETO AL MOMENTO DEL
VACIADO Y EL PESO DE LA ESTRUCTURA MIENTRAS ESTA NO SEA AUTOPORTANTE. EL
RESIDENTE DEBERA PROPORCIONAR PLANOS DE DETALLES DE TODOS LOS ENCOFRADOS
AL INSPECTOR, PARA SU APROBACION.

LAS JUNTAS DE UNION SERAN CALAFATEADAS, A FIN DE IMPEDIR LA FUGA DE LA LECHADA
DE CEMENTO, DEBIENDO CUBRIRSE CON CINTAS DE MATERIAL ADHESIVO PARA EVITAR LA
FORMACION DE REBABAS.

LOS ENCOFRADOS SERAN CONVENIENTEMENTE HUMEDECIDOS ANTES DE DEPOSITAR EL
CONCRETO Y SUS SUPERFICIES INTERIORES DEBIDAMENTE LUBRICADAS PARA EVITAR LA
ADHERENCIA DEL MORTERO. PREVIAMENTE, DEBERA VERIFICARSE LA ABSOLUTA
LIMPIEZA DE LOS ENCOFRADOS, DEBIENDO EXTRAER CUALQUIER ELEMENTO EXTRANO
QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS MISMOS.

ANTES DE EFECTUAR LOS VACIADOS DE CONCRETO, EL INSPECTOR INSPECCIONARA LOS
ENCOFRADOS CON EL FIN DE APROBARLOS, PRESTANDO ESPECIAL ATENCION AL
RECUBRIMIENTO DEL ACERO DEL REFUERZO, LOS AMARRES Y LOS ARRIOSTRES

LOS ORIFICIOS QUE DEJEN LOS PERNOS DE SUJECION DEBERAN SER LLENADOS CON
MORTERO, UNA VEZ RETIRADOS ESTOS.
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TODO ENCOFRADO, PARA VOLVER A SER USADO, NO DEBERA PRESENTAR
DEFORMACIONES Y DEBERA SER LIMPIADO CUIDADOSAMENTE ANTES DE SER COLOCADO
NUEVAMENTE,

ENCOFRADO DE SUPERFICIES NO VISIBLES

LOS ENCOFRADOS DE SUPERFICIE NO VISIBLES SERAN HECHOS DE MADERA EN BRUTO,
PERO SUS JUNTAS DEBERAN SER CONVENIENTEMENTE CALAFATEADAS PARA EVITAR
FUGAS DE LA PASTA.

ENCOFRADO DE SUPERFICIE VISIBLES

LOS ENCOFRADOS DE SUPERFICIE VISIBLES SERAN HECHOS DE MADERA LAMINADA,
PLANCHAS DURAS DE FIBRAS PRENSADAS, APAREJADA Y CEPILLADO O METAL.

LAS JUNTAS DE UNION DEBERAN SER CALAFATEADAS DE MODO DE NO PERMITIR LA FUGA
DE LA PASTA.

EN LA SUPERFICIE EN CONTACTO CON EL CONCRETO, LAS JUNTAS DEBERAN SER
CUBIERTAS CON CINTAS, APROBADAS POR EL INGENIERO INSPECTOR.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METRO CUADRADO (M2).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

05.00.00.- TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO

05.01.00 ACERO

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO DE VIA

05.01.01 CANAL C°A® KG
05.03.01 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 P/ EXCLUSAS KG
DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE LOS TRABAJOS DE HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO
F'C = 4,200 KG/CM2. EL ACERO ES UN MATERIAL OBTENIDO DE FUNDICION DE ALTOS
HORNOS, PARA EL REFUERZO DE CONCRETO Y PARA CONCRETO PRE - FATIGADO
GENERALMENTE LOGRADO BAJO LAS NORMAS ASTM- A- 615, A-616, A-617; EN BASE A
SU CARGO DE FLUENCIA F'Y = 4200 KG/CM2., CARGA DE ROTURA MINIMA 5,900 KG/cM2.,
ELONGACION DE 20 CM MINIMO 8%.

VARILLA DE REFUERZO:

VARILLA DE ACERO DESTINADAS A REFORZAR EL CONCRETO, CUMPLIRA CON LAS
NORMAS ASTM- A-15 (VARILLAS DE ACERO DE LINGOTE GRADO INTERMEDIO), TENDRA
CORRUGACIONES PARA SU ADHERENCIA CON EL QUE DEBE CENIRSE A LO ESPECIFICADO
EN LAS NORMAS ASTM-A-305.

LAS VARILLAS DEBEN ESTAR LIBRES DE EFECTOS, DOBLECES Y/O CURVAS, NO SE
PERMITIRA EL REDOBLADO NI ENDEREZAMIENTO DEL ACERO OBTENIDO EN BASE A
TORSIONES Y OTRAS FORMAS DE TRABAJO EN FRIO.
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DOBLADO:

LAS VARILLAS DE REFUERZO SE RECORTARAN Y DOBLARAN DE ACUERDO CON LO
DISENADO EN LOS PLANOS; EL DOBLADO DEBE HACERSE EN FRIO NO SE DEBERA DOBLAR
NINGUNA VARILLA PARCIALMENTE EMBEBIDA EN EL CONCRETO; LAS VARILLAS DE 3/8", 14"
Y 5/8” SE DOBLARAN CON UN RADIO MINIMO DE 2 %2 DIAMETRO Y LAS VARILLAS DE %" Y
1" SU RADIO DE CURVATURA SERA DE 3 DIAMETROS, NO SE PERMITIRA EL DOBLADO NI
ENDEREZAMIENTO DE LAS VARILLAS EN FORMA TAL QUE EL MATERIAL SERA DANADO.

COLOCACION:
PARA COLOCAR EL REFUERZO EN SU POSICION DEFINIDA, SERA COMPLETAMENTE

LIMPIADO DE TODAS LAS ESCAMAS, OXIDO SUELOS Y DE TODA SUCIEDAD QUE PUEDA
REDUCIR SU ADHERENCIA; Y SERAN ACOMODADOS EN LAS LONGITUDES Y POSICIONES
EXACTAS SENALADAS EN LOS PLANOS RESPETANDO, LOS ESPACIAMIENTOS,
RECUBRIMIENTOS, Y TRASLAPES INDICADOS.

LAS VARILLAS SE SUJETARAN Y ASEGURARAN FIRMEMENTE AL ENCOFRADO PARA IMPEDIR
SU DESPLAZAMIENTO DURANTE EL VACIADO DEL CONCRETO, TODAS ESTAS SEGURIDADES
SE EJECUTARAN CON ALAMBRE RECOCIDO N° 16,

EMPALMES:

SE EVITARA EL EMPALME DE LAS BARRAS DE LAS ARMADURAS DE LOSAS Y VIGAS, EN LA
ZONA DE MAXIMOS ESFUERZOS. EN LOS ELEMENTOS EN QUE HAYA VARIAS BARRAS
EMPALMADAS, SE PROCURARA ALTERNAR LOS EMPALMES, DE FORMA TAL QUE EL MAXIMO
% DE ARMADURA TRASLADADA NO SEA MAYOR A 50%., LOS EMPALMES SERAN LOS

SIGUIENTES:
DIAMETRO E (M)
i 0.30
3/8" 0.40
Ve 0.50
5/8" 0.60

LOS ANCLAJES DE BARRAS DOBLADAS A 90°, SERA EL SIGUIENTE, SALVO INDICACION EN

LOS PLANOS:
DIAMETRO E (M)
3/8” 0.20
Y 0.25
5/8" 0.30
PRUEBAS:

EL RESIDENTE ENTREGARA AL SUPERVISOR, UN CERTIFICADO DE LOS ENSAYOS
REALIZADOS A LOS ESPECIMENES DETERMINADOS EN NUMERO DE TRES POR CADA 5
TONELADAS Y DE CADA DIAMETRO, LOS QUE DEBEN DE HABER SIDO SOMETIDOS A
PRUEBAS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ASMT A-370 EN LA QUE INDIQUE LA CARGA DE
FLUENCIA Y CARGA DE ROTURA.

TOLERANCIA
LAS VARILLAS PARA EL REFUERZO DEL CONCRETO TENDRAN CIERTA TOLERANCIA EN MAS
O MENOS; PASADA LA CUAL NO PUEDE SER ACEPTADO SU USO.

1.- TOLERANCIA PARA SU FABRICACION:
A) EN LONGITUD DE CORTES £ 2.5 CM.
B) PARA ESTRIBOS, ESPIRALES Y SOPORTES + 1.2CM
C) PARA EL DOBLADO + 1.2CM
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2.- TOLERANCIA PARA SU COLOCACION EN OBRA:
A) COBERTURA DE CONCRETO A LA SUPERFICIE + BMM.
B) ESPACIAMIENTO ENTRE VARILLAS + 6MM
C) VARILLAS SUPERIORES EN LOSA Y VIGAS + BMM
D) SELECCIONES DE 20CM DE PROFUNDIDAD O MENOS + 6MM
E) SELECCIONES DE + DE 20 CM DE PROFUNDIDAD + 1.2CM
F) SELECCIONES DE + DE 60 CM DE PROFUNDIDAD + 2.5 CM.

3.- LA UBICACION DE LAS VARILLAS DESPLAZADAS A MAS DE UN DIAMETRO DE SU
POSICION O LA SUFICIENTE PARA EXCEDER A ESTAS TOLERANCIAS, PARA EVITAR LA
INTERFERENCIA CON OTRAS VARILLAS DE REFUERZO CONDUIT O MATERIALES
EMPOTRADOS, ESTARA SUPEDITADA A LA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DE LA OBRA.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN KILOGRAMOS (KG).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

CONCRETO F'c = 210 KG /lcm2 E=0.20 M P/ LOSA DE FONDO
05.01.02 DE VIA CANAL C°A° M2
05.03.03 CoNCRETO Fc=210 KG/cm2 P/ EXCLUSAS M3

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE LA FABRICACION DE CONCRETO DE F'c = 315 Ka/cMm2
F'c = 280 Ka/cM2 - F'c = 210 KG/CM2 PARA EL VACIADO DE ZAPATAS, MUROS,
LOSA Y SARDINELES PERALTADOS, SEGUN CORRESPONDA.

LA FABRICACION DEL CONCRETO DEBERA AJUSTARSE A LAS NORMAS DEL
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCION Y AL cODIGO ACI EN LO QUE SEA
APLICABLE.

ESTAS PARTIDAS COMPRENDEN EL CONCRETO, COMPUESTO DE CEMENTO
PORTLAND, AGREGADOS FINOS, AGREGADOS GRUESOS Y AGUA, PREPARADO Y
CONSTRUIDO DE ACUERDO CON ESTA ESPECIFICACION EN LOS SITIOS Y EN LA
FORMA, DIMENSIONADAS EN LOS PLANOS; LOS MISMOS QUE DEBEN SER
VERIFICADOS POR EL INSPECTOR.

CLASES DE CONCRETO

LA CLASE DE CONCRETO A UTILIZAR EN CADA SECCION DE LA ESTRUCTURA DEBERA
SER LA INDICADA EN LOS PLANOS O LAS ESPECIFICACIONES ORDENADAS POR EL
INSPECTOR.

MATERIALES

A) EL CEMENTO.

DEBERA SER DEL TIPO PORTLAND. ORIGINARIO DE FABRICAS APROBADAS,
DESPACHADO UNICAMENTE EN SACOS O BOLSAS SELLADAS DE MARCA. LA CALIDAD
DEL CEMENTO PORTLAND DEBERA SER EQUIVALENTE A LA DE LAS
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EsPECIFICACIONES ASTM-C-150 AASHTO M-85, CLAsE |, MS O Il. EN TODO
CASO, EL CEMENTO DEBERA SER ACEPTADO SOLAMENTE CON APROBACION
ESPECIFICA DEL ING. INSPECTOR, QUE SE BASARA EN LOS CERTIFICADOS DE
ENSAYO EMANADOS DE LABORATORIO RECONOCIDOS.

CEMENTO PASADO RECUPERADO DE LA LIMPIEZA DE LOS SACOS O BOLSAS NO
DEBERA SER USADO EN LA OBRA.

B) ADITIVOS.

EL USO DE ADITIVOS DEBERA PREVIAMENTE SER APROBADOS POR EL ING.
INSPECTOR. TODOS LOS ADITIVOS DEBERAN SER MEDIDOS CON UNA TOLERANCIA DE
EXACTITUD DE TRES POR CIENTO (3%) EN MAS O MENOS, ANTES DE ECHARLOS A LA
MEZCLADORA.

C) AGREGADOS FINOS.

EL AGREGADO FINO PARA EL CONCRETO DEBERA SATISFACER LOS REQUISITOS DE
LA AASHTO M-6. EL AGREGADO FINO CONSISTIRA DE ARENA NATURAL Y OTRO
MATERIAL INERTE CON CARACTERISTICAS SIMILARES, SUJETO A APROBACION PREVIA
POR PARTE DEL INSPECTOR. SERA LIMPIO, LIBRE DE IMPUREZAS, SALES Y
SUSTANCIAS ORGANICAS. SE OBTENDRAN DE LA CANTERA INDICADA.

D) AGREGADOS GRUESO.

EL AGREGADO GRUESO PARA EL CONCRETO DEBERA SATISFACER LOS REQUISITOS
DE AASHTO M-80. EL AGREGADO GRUESO DEBERA CONSISTIR DE GRAVA DE %" LA
CUAL OPCIONALMENTE PODRA SER TRITURADA, CON UNA RESISTENCIA ULTIMA
MAYOR QUE LA DEL CONCRETO EN QUE SE VA A EMPLEAR, QUIMICAMENTE ESTABLE,
CURABLE, SIN MATERIAS EXTRANAS Y ORGANICAS ADHERIDAS A SUS SUPERFICIES.
EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO, NO DEBERA EXCEDER LOS 2/3 DEL
ESPACIO LIBRE ENTRE BARRAS DE REFUERZO. SE OBTENDRAN DE LA CANTERA
INDICADA.

D) AGUA.

EL AGUA A SER UTILIZADA PARA PREPARAR Y CURAR DEBERA SER PREVIAMENTE
SOMETIDA A LA APROBACION DEL ING. INSPECTOR QUIEN LO SOMETERA A LAS
PRUEBAS DE LOS REQUERIMIENTOS DE AASHTO T-26. NO DEBERA CONTENER
SALES COMO CLORURO DE SODIO EN EXCESO DE TRES (03) PARTES POR MILLON, NI
SULFATOS DE SODIO EN EXCESO DE DOS (02) PARTES POR MILLON, NI SULFATO DE
SODIO EN EXCESO DE DOS (02) PARTES POR MILLON.

EL AGUA PARA EL CURADO DEL CONCRETO NO DEBERA TENER UN PH MAS BAJO DE 5
NI CONTENER IMPUREZAS EN TAL CANTIDAD QUE PUEDAN PROVOCAR LA
DECOLORACION DEL CONCRETO. EL AGUA PODRA SER POTABLE.

CONSTRUCCION

DOSIFICACION

EL DISENO DE LA MEZCLA DEBE SER PRESENTADO POR EL RESIDENTE, PARA LA
APROBACION POR EL INSPECTOR. BASADO EN MEZCLAS DE PRUEBA Y ENSAYOS DE
COMPRENSION, EL INSPECTOR INDICARA LAS PROPORCIONES DE LOS MATERIALES.
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MEzcLA Y ENTREGA

EL CONCRETO DEBERA SER MEZCLADO EN CANTIDADES SOLAMENTE PARA SU USO
INMEDIATO, NO SERA PERMITIDO RETEMPLAR EL CONCRETO ANADIENDOLE AGUA, NI
POR OTROS MEDIOS. NO SERA PERMITIDO HACER EL MEZCLADO A MANO

VACIADO DE CONCRETO

TODO CONCRETO DEBE SER VACIADO ANTES DE QUE HAYA LOGRADO SU FRAGUADO
INICIAL Y EN TODO CASO DENTRO DE 20 MINUTOS DESPUES DE INICIAR EL
MEZCLADO.

COMPACTACION

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE CENIRA A LA NORMA ACI-309. LAs
VIBRADORAS DEBERAN SER DE UN TIPO Y DISENO APROBADOS, NO DEBERAN SER
USADAS COMO MEDIO DE ESPARCIMIENTO DEL CONCRETO. LA VIBRACION EN
CUALQUIER PUNTO DEBERA SER DE DURACION SUFICIENTE PARA LOGRAR LA
CONSOLIDACION PERO NO DEBERA PROLONGARSE AL PUNTO EN QUE OCURRE LA
SEGREGACION.

ACABADO DE LAS SUPERFICIES DE CONCRETO.

INMEDIATAMENTE DESPUES DEL RETIRO DE LOS ENCOFRADOS, TODO ALAMBRE O
DISPOSITIVOS DE METAL QUE SOBRESALGA, USADO PARA SUJETAR LOS
ENCOFRADOS Y QUE PASE A TRAVES DEL CUERPO DEL CONCRETO, DEBERA SER
QUITADO O CORTADO HASTA, POR LO MENOS, DOS CENTIMETROS DEBAJO DE LA
SUPERFICIE DEL CONCRETO. LOS REBORDES DEL MORTERO Y TODAS LAS
IRREGULARIDADES CAUSADAS POR LAS JUNTAS DE LOS ENCOFRADOS DEBERAN SER
ELIMINADOS.

LA EXISTENCIA DE ZONAS EXCESIVAMENTE POROSAS PUEDE SER, A JUICIO DEL ING.
INSPECTOR, CAUSA SUFICIENTE PARA EL RECHAZO DE UNA ESTRUCTURA.

TODAS LAS JUNTAS DE EXPANSION O CONSTRUCCION EN LA OBRA DETERMINADA
DEBERAN SER CUIDADOSAMENTE ACABADAS Y EXENTAS DE TODO MORTERO.

MUESTRAS

LOS PROBETAS DE CADA CLASE DE CONCRETO PARA ENSAYOS OBTENDRAN POR LO
MENOS TRES PROBETAS UNA VEZ AL DiA, POR CADA 50 M3 DE CONCRETO O POR
CADA 50 M2 DE SUPERFICIE DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL ASTMC 172, LoS
CILINDROS SERAN HECHOS Y CURADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL ASTMC
39.

ROMPIENDOSE 1 A 7 DiAS, 1 A 14 DIAS Y 1 A 28 DIAS; CONSIDERANDOSE EL
PROMEDIO DE CADA GRUPO COMO RESISTENCIA ULTIMA DE LA PIEZA. ESTA
RESISTENCIA NO PODRA SER MENOR QUE LA EXIGIDA EN EL PROYECTO PARA LA
PARTIDA RESPECTIVA.

EL RESIDENTE PROPORCIONARA ESTOS TESTIGOS AL INSPECTOR.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METRO CUBICO (M3).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
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EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

ENCOFR/DESENC. DE LOSA DE C°A° DE VIA CANAL INC/HABILIT.

035.01.04 DE MAADERA W2
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ EXCLUSAS m2
DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL SUMINISTRO, EJECUCION Y COLOCACION DE LAS FORMAS
DE CONCRETO Y/O MADERA Y/O METAL NECESARIO PARA EL VACIADO DEL CONCRETO DE
LAS FORMAS, Y EL RETIRO DEL ENCOFRADO EN EL LAPSO QUE SE ESTABLECE LAS
NORMAS TECNICAS VIGENTES.

LOS MATERIALES Y LAS FORMAS DE LOS ENCOFRADOS DEBERAN SER DE BUENA CALIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE UNA VEZ DESENCOFRADOS, EL ACABADO DEBE SER CARA-
VISTA APROBADO POR EL SUPERVISOR. SI SE ENCONTRARAN LUEGO DEL
DESENCOFRADO, IMPERFECCIONES, ESTAS DEBERAN SER CORREGIDAS POR EL
CONTRATISTA A CUENTA PROPIA Y HASTA LA SATISFACCION DEL SUPERVISOR, NO SIENDO
ESTO OCASION PARA ADICIONALES DE OBRA NI AMPLIACION DE PLAZO.

EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DETALLA A CONTINUACION:

MATERIALES

SE PODRAN EMPLEAR ENCOFRADOS DE MADERA O METAL.

LOS ALAMBRES QUE SE EMPLEEN PARA AMARRAR LOS ENCOFRADOS, NO DEBERAN
ATRAVESAR LAS CARAS DEL CONCRETO QUE QUEDEN EXPUESTAS EN LA OBRA
TERMINADA. EN GENERAL, SE DEBERA UNIR LOS ENCOFRADOS POR MEDIO DE PERNOS
QUE PUEDAN SER RETIRADOS POSTERIORMENTE.

METODO DE CONSTRUCCION

EL DISENO Y SEGURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS PROVISIONALES, ANDAMIAJES Y
ENCOFRADOS SERA DE RESPONSABILIDAD UNICA DEL RESIDENTE. SE DEBERA CUMPLIR
CON LA NORMA ACI-347.

LOS ENCOFRADOS DEBERAN SER DISENADOS Y CONSTRUIDOS EN TAL FORMA QUE
RESISTAN PLENAMENTE, SIN DEFORMARSE EL EMPUJE DEL CONCRETO AL MOMENTO DEL
VACIADO Y EL PESO DE LA ESTRUCTURA MIENTRAS ESTA NO SEA AUTOPORTANTE. EL
RESIDENTE DEBERA PROPORCIONAR PLANOS DE DETALLES DE TODOS LOS ENCOFRADOS
AL INSPECTOR, PARA SU APROBACION.

LAS JUNTAS DE UNION SERAN CALAFATEADAS, A FIN DE IMPEDIR LA FUGA DE LA LECHADA
DE CEMENTO, DEBIENDO CUBRIRSE CON CINTAS DE MATERIAL ADHESIVO PARA EVITAR LA
FORMACION DE REBABAS.

LOS ENCOFRADOS SERAN CONVENIENTEMENTE HUMEDECIDOS ANTES DE DEPOSITAR EL
CONCRETO Y SUS SUPERFICIES INTERIORES DEBIDAMENTE LUBRICADAS PARA EVITAR LA
ADHERENCIA DEL MORTERO. PREVIAMENTE, DEBERA VERIFICARSE LA ABSOLUTA
LIMPIEZA DE LOS ENCOFRADOS, DEBIENDO EXTRAER CUALQUIER ELEMENTO EXTRANO
QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS MISMOS.

ANTES DE EFECTUAR LOS VACIADOS DE CONCRETO, EL INSPECTOR INSPECCIONARA LOS
ENCOFRADOS CON EL FIN DE APROBARLOS, PRESTANDO ESPECIAL ATENCION AL
RECUBRIMIENTO DEL ACERO DEL REFUERZO, LOS AMARRES Y LOS ARRIOSTRES

LOS ORIFICIOS QUE DEJEN LOS PERNOS DE SUJECION DEBERAN SER LLENADOS CON
MORTERO, UNA VEZ RETIRADOS ESTOS. TODO ENCOFRADO, PARA VOLVER A SER USADO,
NO DEBERA PRESENTAR DEFORMACIONES Y DEBERA SER LIMPIADO CUIDADOSAMENTE
ANTES DE SER COLOCADO NUEVAMENTE.
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ENCOFRADO DE SUPERFICIES NO VISIBLES

LOS ENCOFRADOS DE SUPERFICIE NO VISIBLES SERAN HECHOS DE MADERA EN BRUTO,
PERO SUS JUNTAS DEBERAN SER CONVENIENTEMENTE CALAFATEADAS PARA EVITAR
FUGAS DE LA PASTA.

ENCOFRADO DE SUPERFICIE VISIBLES

LOS ENCOFRADOS DE SUPERFICIE VISIBLES SERAN HECHOS DE MADERA LAMINADA,
PLANCHAS DURAS DE FIBRAS PRENSADAS, APAREJADA Y CEPILLADO O METAL.

LAS JUNTAS DE UNION DEBERAN SER CALAFATEADAS DE MODO DE NO PERMITIR LA FUGA
DE LA PASTA.

EN LA SUPERFICIE EN CONTACTO CON EL CONCRETO, LAS JUNTAS DEBERAN SER
CUBIERTAS CON CINTAS, APROBADAS POR EL INGENIERO INSPECTOR.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METRO CUADRADO (IVIZ).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

05.01.09 CURADO DE ViA CANAL DE C°A° CON CURADOR QUIMICO M2
05.03.04 CurADO coN CURADOR QuiMICO P/ EXCLUSAS M2
DESCRIPCION

ESTA PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJOS DE CURADO CON ADITIVOS QUIMICOS DE
TODO CONCRETO FRESCO. TODO CONCRETO SERA CURADO POR UN PERIODO NO
MENOR DE 7 DIAS CONSECUTIVOS, MEDIANTE UN METODO APROBADO O COMBINADO
DE METODOS APLICABLE A LAS CONDICIONES LOCALES. EL RESIDENTE DEBERA
TENER TODO EL EQUIPO NECESARIO PARA EL CURADO O PROTECCION DEL
CONCRETO DISPONIBLE Y LISTO PARA SU EMPLEO ANTES DE EMPEZAR EL VACIADO
DEL CONCRETO.

EL SISTEMA DE CURADO QUE SE USARA DEBERA SER APROBADO POR EL INSPECTOR
Y SERA APLICADO INMEDIATAMENTE DESPUES DEL VACIADO A FIN DE EVITAR
AGRIETAMIENTO, RESQUEBRAJAMIENTO Y PERDIDAS DE HUMEDAD DEL CONCRETO.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METRO CUADRADO (M2).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.
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SUMIN. Y APLICAC. DE ACELERANTE DE FRAGUA P/CONCRETO

05.01.03 R=2.85GLN/M3

GLN

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL SUMINISTRO Y APLICACION EL ACELERANTE DE FRAGUA
PARA EL CONCRETO BAJO UN RENDIMIENTO DE 2.85 GLN/M3, PARA EL ANALISIS DE
RENDIMIENTOS SE HA TOMADO LA PROPORCION MAXIMA SEGUN LA HOJA TECNICA DEL
SIKACEM ACELERANTE PE. PUDIENDO UTILIZAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS PERO DE
CARACTERISTICAS SIMILARES Y A PROPORCION MAXIMA PARA REDUCIR AL MINIMO DEL
TIEMPO DE FRAGUADO.

ESTA PARTIDA APLICA AL TRAMO FINAL QUE VA DESDE EL PUENTE (INTERSECCION AV. G
CON PROLONGACION AV. B) HASTA LA PLAYA DEL MAR.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO EN GALON (GLN).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO TRABAJADORA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

05.01.05 SumINISTRO E INSTALACION DE WATERSTOP DE 6" DE PVC ML

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE WATER STOP DE 6" CON
INCRUSTE DE 2 %" DE PVC (COLOCADO EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA
LOSA DE PISO Y DE TALUD, QUE PERMITIRA LA FLEXIBILIDAD ESTRUCTURAL DEL
PAVIMENTO POR DEFORMACIONES Y EN ESPECIAL EL CONTROL DE LAS FUGAS POR ESTAS
JUNTAS.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO EN METROS LINEALES (ML).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO TRABAJADORA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

SELLADO FINAL DE JUNTAS EN SUPERFICIES HORIZONTALES
05.01.06 ML
CON POLIURETANO AUTONIVELANTE

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS EN SUPERFICIES
HORIZONTALES, CON POLIURETANO AUTO-NIVELANTE. EL PROCEDIMIENTO
RECOMENDADO ES EL SIGUIENTE:
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e LIMPIEZA PROFUNDA DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO. NO DEBE QUEDAR POLVO
PRESENTE ENTRE LOS POROS DEL CONCRETO.

e COLOCACION DE TECNOPOR 25MM.

e COLOCACION DE UNA VARILLA DE ESPUMA EUCO ROD 1 1/4" O SIMILAR, PARA
EVITAR EXCESO DE GASTO DEL SELLADOR.

e COLOCACION DE UN PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE EL CONCRETO Y EL SELLADOR,
PUEDE SER VULKEM 171 PRIMER, O SIMILAR.

e COLOCACION DE UN SELLO AUTONIVELANTE ESPECIAL PARA JUNTAS HOTIZONTALES,
PUDIENDO SER SOUDAFLEX 33 SL GRIS 0 SIMILAR.

e TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERAN APLICARSE SIGUIENDO LAS
RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO EN METROS LINEALES (ML).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO TRABAJADORA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

SELLADO FINAL DE JUNTAS EN SUPERFICIES INCLINADAS Y/O

05.01. :
i VERTICALES CON SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO.

ML

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS EN SUPERFICIES
INCLINADAS, CON SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO. EL PROCEDIMIENTO
RECOMENDADO ES EL SIGUIENTE:

e LIMPIEZA PROFUNDA DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO. NO DEBE QUEDAR POLVO
PRESENTE ENTRE LOS POROS DEL CONCRETO.
COLOCACION DE TECNOPOR 25MM.

e COLOCACION DE UNA VARILLA DE ESPUMA EUCO ROD 1 1/4" O SIMILAR, PARA
EVITAR EXCESO DE GASTO DEL SELLADOR.

e COLOCACION DE UN PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE EL CONCRETO Y EL SELLADOR,
PUEDE SER VULKEM 171 PRIMER, O SIMILAR.

e COLOCACION DE UN SELLO PASTOSO DE POLIURETANO PARA JUNTAS INCLINADAS,
PUDIENDO SER VULKEM 116 LV GRIS# O SIMILAR.

e TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERAN APLICARSE SIGUIENDO LAS
RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO EN METROS LINEALES (ML).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO TRABAJADORA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.
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PASADORES, CAPUCHAS Y SOPORTES DE JUNTAS ML

05.01.08
TRANSVERSALES EN LOSA DE C°A° DE VIA CANAL

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES, CAPUCHAS Y
SOPORTES UBICADOS EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES EN LA LOSA DE CONCRETO
SIMPLE ENTRE LOS PANOS DE LA VIA CANAL, CON MATERIALES CONFORME A LOS ANALISIS
DE COSTOS UNITARIOS.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO EN METROS LINEALES (IVIL).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

05.02.00 REPARACION DE PANOS DE ViA CANAL DE CONCRETO

05.02.01 ?;;ARACION DE ARISTAS DE PANOS ANCHO 7CM X ESPESOR ML

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE LA REPARACION DE LAS ARISTAS DANADAS DE LOS PANOS EN
TALUD, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR UNA SUPERFICIE APROPIADA PARA LA
COLOCACION DEL SELLO DE LAS JUNTAS. SE HA CONSIDERADO ESTA REPARACION PARA
EL 50% (PARTE INFERIOR) DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE LOS PANOS EN TALUD
QUE SERAN REPARADOS.

EL PROCEDIMIENTO RECOMENDADO ES EL SIGUIENTE:

e LIMPIEZA PROFUNDA DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO. NO DEBE QUEDAR POLVO
PRESENTE ENTRE LOS POROS DEL CONCRETO.

e COLOCACION DE UN PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO Y MORTERO DE
REPARACION, PUDIENDO SER FLEX CON O SIMILAR, SE HA CONSIDERADO UNA
FRANJA DE 7CM DE ANCHO A CADA LADO DE LA JUNTA.

o COLOCACION DE UN RECUBRIMIENTO MODIFICADO PARA REPARACIONES
VERTICALES, QUE SEA CAPAZ DE TRABAJAR CON PEQUENOS ESPESORES DE CAPAS
DEL ORDEN DE 3MM, PUDIENDO SER VERTICOAT O SIMILAR. SE HA CONSIDERADO
UNA LAMINA PROMEDIO DE 5MM.

e TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERAN APLICARSE SIGUIENDO LAS
RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO EN METROS LINEALES (IVIL).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO TRABAJADORA,
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EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

05.02.02 SELLADO DE FISURAS EN SUPERFICIES HORIZONTALES CON

: ; ML
INYECCION EPOXICA POR GRAVEDAD

DESCRIPCION

ESTA PARTIDA COMPRENDE EL SELLADO DE LAS FISURAS EN SUPERFICIES HORIZONTALES
UTILIZANDO UNA INYECCION EPOXICA POR GRAVEDAD. EL PROCEDIMIENTO
RECOMENDADO ES EL SIGUIENTE:

e EFECTUAR UNA PEQUENA ABERTURA EN LAS FISURAS CREANDO UNA SUPERFICIE
RUGOSA A AMBOS LADOS DE LA FISURA.

e LIMPIEZA PROFUNDA DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO. NO DEBE QUEDAR POLVO
PRESENTE ENTRE LOS POROS DEL CONCRETO.

e COLOCACION DE UN SELLADOR DE FISURAS UTILIZANDO UNA INYECCION EPOXICA
POR GRAVEDAD, QUE PUEDE SER EUCOPOXY INJECTION RESIN O SIMILAR.

e TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERAN APLICARSE SIGUIENDO LAS
RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO EN METROS LINEALES (ML).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO TRABAJADORA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

SELLADO DE FISURAS EN SUPERFICIES INCLINADAS Y/O ML

05.02.03 ¢ ericALES GO INVECCION EPOXICA A PRESION

DESCRIPCION
ESTA PARTIDA COMPRENDE EL SELLADO DE LAS FISURAS EN SUPERFICIES INCLINADAS
UTILIZANDO UNA INYECCION EPOXICA POR PRESION. EL PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
ES EL SIGUIENTE:

e EFECTUAR UNA PEQUENA ABERTURA EN LAS FISURAS CREANDO UNA SUPERFICIE
RUGOSA A AMBOS LADOS DE LA FISURA.

e LIMPIEZA PROFUNDA DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO. NO DEBE QUEDAR POLVO
PRESENTE ENTRE LOS POROS DEL CONCRETO.

e COLOCACION DE UN SELLADOR DE FISURAS UTILIZANDO UNA INYECCION EPOXICA
POR PRESION, QUE PUEDE SER EUCOPOXY INJECTION RESIN O SIMILAR.

e TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERAN APLICARSE SIGUIENDO LAS
RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SERA MEDIDO EN METROS LINEALES (ML),
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BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO TRABAJADORA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

05.03.05 JUNTAS DE DILATACION P/ EXCLUSAS ML

DESCRIPCION

SE DEBERAN CONSTRUIR JUNTAS CON MORTERO ASFALTICO E = 1", EN
ENCUENTROS DE PANOS PARA ABSORBER LOS EFECTOS DE DILATACION O
CONTRACCION DE ESTOS ELEMENTOS EVITANDO SU AGRIETAMIENTO POR ESTE
FENOMENO FISICO, EL MORTERO ASFALTICO ESTA COMPUESTO POR LA
COMBINACION ARENA FINA Y ASFALTO LIQUIDO RC-250, RELLENANDOSE SEGUN
DETALLES INDICADOS EN PLANO RESPECTIVO.

EN GENERAL, SE CONSTRUIRAN LAS JUNTAS, TANTO PARA LOS PANOS NUEVOS
COMO PARA LOS PANOS EXISTENTES, LAS PARTIDAS INCLUYEN EL RETIRO DE LAS
JUNTAS EXISTENTES DE TODAS LAS LOSAS EN GENERAL Y LA REPOSICION DE LAS
MISMAS A SATISFACCION DEL SUPERVISOR.

EL PANO DE FONDO SERA DIVIDO EN DOS PANOS MEDIANTE UNA JUNTA
LONGITUDINAL QUE VA POR EL EJE DE LA VIA.

METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN METRO LINEAL (ML).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

P METALIC E=1/4" TIP UE CON B RA
05.03.06 TAPAS ICAS 1/4 O CONMPUERTA ISAG

P/EXCLUSAS UND

DESCRIPCION
ESTA PARTIDA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS
E=1/4" TIPO COMPUERTA CON BISAGRA EN LAS EXCLUSAS NUEVAS.

LA TAPA DEBERA SER DE PLANCHA DE ACERO ASTM A36, CON TRATAMIENTO
PREVIO DE ARENADO A METAL BLANCO Y PINTADO ANTICORROSIVO. DEBERAN
LLEVAR BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE MANERA QUE PIBOTEE HACIA EL
CANAL, PERMITIENDO EL INGRESO AL CANAL DEL AGUA DELA ALCANTARILLA E
IMPIDIENDO QUE EL AGUA PLUVIAL REGRESE A LA ALCANTARILLA.

SOLDADURAS
LA SOLDADURA A EMPLEARSE ESTARA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS
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UNA VEZ EJECUTADA ESTA, DEBE SER ESMERILADA PARA QUE PRESENTE UN ACABADO
DE SUPERFICIE UNIFORME. EN EL CASO DE TRABAJOS CON PLANCHA DELGADA PODRA
USARSE SOLDADURA ELECTRICA DEL TIPO DE "PUNTQ".

TRABAJOS COMPRENDIDOS

EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR TODOS LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA DE FIERRO
QUE SE ENCUENTRAN INDICADOS Y/O DETALLADOS EN LOS PLANOS, AS| COMO TODOS
LOS TRABAJOS QUE SEAN NECESARIOS PARA COMPLETAR EL PROYECTO

FABRICACION

LA CARPINTERIA DE FIERRO SERA EJECUTADA POR OPERARIOS EXPERTOS, EN UN TALLER
PROVISTO DE LAS MEJORES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA CORTAR, DOBLAR, SOLDAR,
ESMERILAR, ARENAR, PULIR, ETC. QUE ASEGUREN UN PERFECTO ACABADO DE ACUERDO
A LA MEJOR PRACTICA INDUSTRIAL DE ACTUALIDAD, CON ENCUENTROS Y ENSAMBLES
EXACTOS, TODO CON LOS DETALLES INDICADOS EN LOS PLANOS.

ANCLAJES

LOS PLANOS MUESTRAN POR LO GENERAL SOLAMENTE LOS REQUERIMIENTOS
ARQUITECTONICOS, SIENDO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE PROVEER LA
COLOCACION DE ANCLAJES Y PLATINAS EMPOTRADAS EN LA ALBANILERIA, CUANDO NO SE
INDICAN EN LOS PLANOS DESTINADOS A SOLDAR LOS MARCOS, ASI COMO CUALQUIER
OTRO ELEMENTO DE SUJECION PARA GARANTIZAR LA PERFECTA ESTABILIDAD Y
SEGURIDAD DE LAS PIEZAS QUE SE MONTEN.

ESMERILADO
LOS ENCUENTROS HECHOS CON SOLDADURA SERAN CUIDADOSAMENTE ESMERILADOS
PARA RECUPERAR UNA SUPERFICIE LISA'Y PERFECTA EN EL EMPALME.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

EL TRANSPORTE DE LAS PIEZAS ENSAMBLADAS A LA OBRA, SU MANIPULEO Y POSTERIOR
TRASLADO AL SITIO EN QUE SERAN COLOCADAS, DEBERA HACERSE CON TODA CLASE DE
PRECAUCIONES. EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DENTRO DE LA OBRA DEBERA
REALIZARSE EN UN SITIO SECO, PROTEGIDO DEL TRANSITO DE PERSONAS Y EQUIPOS,
LEVANTANDO LAS PIEZAS SOBRE EL PISO POR MEDIO DE CUARTONES DE MADERA, PARA
EVITAR LAS CONSECUENCIAS DE EVENTUALES ANIEGOS.

ESTAS ESPECIFICACIONES FORMULAN REGLAS PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE LAS
ESTRUCTURAS DE ACERO AL CARBONO A UTILIZARSE EN LA PRESENTE OBRA Y SON
COMPLEMENTARIAS A LOS PLANOS ENTREGADOS.

ARENADO Y PINTADO:
EL TRATAMIENTO DE PROTECCION SE APLICARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
DEL FABRICANTE, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO QUE SE INDICA A CONTINUACION:

e ARENADO COMERCIAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA METALICA.

e ANTICORROSIVO EPOXICO: DOS MANO DE ANTICORROSIVO EPOXICO DE ALTA
PERFORMANCE TIPO JET O SIMILARES CARACTERISTICAS TECNICAS, ESPESOR 4
MILLS CADA CAPA O SUPERIOR.

e ACABADO: UNA MANO DE ESMALTE EPOXICO DE ALTA PERFORMANCE TIPO JET O
SIMILARES CARACTERISTICAS TECNICAS, ESPESOR 2 MILLS O SUPERIOR.

e EL ARENADO, EL IMPRIMANTE EPOXICO, EL ANTICORROSIVO Y EL ACABADO DEBERAN
HACERSE EN EL TALLER.

o LOS COLORES DE LAS APLICACIONES (IMPRIMANTE ANTICORROSIVO Y ACABADO)
DEBEN SER DIFERENTES PARA FACILITAR LA LABOR DE LA INSPECCION, LOS
COLORES SERAN LOS INDICADOS, POR EL SUPERVISOR.
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METODO DE MEDICION
EL TRABAJO EJECUTADO SE MEDIRA EN UNIDAD (UND).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.

06.00.00.- COMPLEMENTOS ESTRUCTURAS

06.01.00 COMPLEMENTARIOS

06.01.01 LIMPIEZA FINAL - ESTRUCTURAS GLB

TODOS LOS ESCOMBROS Y DESECHOS PRODUCTO DE LOS RETIROS Y DEMOLICIONES
SERAN TRASLADADOS A UN LUGAR DETERMINADO PROXIMO AL EXTERIOR Y COORDINADO
CON LA SUPERVISION DESDE DONDE SEA FACIL SU EVACUACION FINAL.

PARA TODO TRASLADO INTERNO DE ESCOMBROS SE UTILIZARA UNICAMENTE LATAS Y
PALAS PARA SU ABASTECIMIENTO, PARA EL TRASLADO EN AREAS EXTERIORES SE
UTILIZARAN BUGUIS CON LLANTA DE JEBE, EL CONTRATISTA TOMARA LAS PRECAUCIONES
NECESARIAS PARA NO DANAR LOS PISOS EXISTENTES.

LOS CIRCUITOS DE TRASLADO DE ESCOMBROS SERAN LOS MAS DIRECTOS A LAS SALIDAS
AL EXTERIOR Y LOS PISOS POR DONDE SE EFECTUARA EL TRANSITO SERA PROTEGIDO
CON TABLONES DE MADERA SOBRE DURMIENTES,

NO SE PERMITIRA ACUMULAR MAS DE 10 M3 DE ESCOMBROS Y SERAN ELIMINADAS
DENTRO DE LAS 48 HORAS DE EFECTUADOS LOS TRABAJOS.

MEDICION
LA UNIDAD DE MEDIDA SERA GLOBAL (GLB).

BASE DE VALORIZACION

LA PARTIDA SERA VALORIZADA, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. EL TRABAJO
SERA PAGADO CON EL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA, ENTENDIENDOSE QUE DICHO
PRECIO Y PAGO CONSTITUIRA COMPENSACION TOTAL POR TODA LA MANO DE OBRA,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPREVISTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR
SATISFACTORIAMENTE LA PARTIDA.
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