
ID ACTIVIDADES ENTREGABLES UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(US$) 

PARCIAL 
(US$) 

SUB TOTAL 
(US$) 

1 ETAPA PRE OPERATIVA 
A= 

(1.1+1.2+1.3+
1.4+1.5) 

1.1 Diseño de la plataforma 
• Informe Técnico y 

Acta de conformidad GLB 1 
  

 

1.2 

Implementación y 
configuración de 
herramientas en plataforma 
SaaS. (no incluye 
implementación de 
interfases con ERP SAP y 
PHD)  

• Acta de Conformidad 
y minuta de definición 
de requerimiento. 

GLB 1  

  

 

1.3 
Despliegue de herramienta 
en dispositivos móviles  

• Informe Técnico y 
Acta de conformidad. GLB 1  

   

1.4 
Capacitación en uso y 
administración de 
herramientas  

• Presentaciones y 
Formato de 
Asistencia del 
Personal 

GLB 1  

  

 

1.5 Puesta en servicio • Acta de conformidad  GLB 1    

2 ETAPA OPERATIVA B= (2.1+2.2) 

2.1 
Alquiler de dispositivos 
móviles  

• Acta de conformidad  
GLB 57  

  
 

2.2 

Suscripción de herramientas 
de gestión de 
Operaciones para 91 dispos
itivos (incluye soporte y 
administración) 

• Acta de conformidad  

GLB 91  

  

 

3 IMPLEMENTACION DE INTERFASES C= (3.1+3.2) 

3.1 

Implementación de interfaz 
con el PHD. (Esta etapa se 
iniciará luego de la puesta 
en marcha de la 
Nueva Refinería Talara) 

• Acta de conformidad  

GLB 1 

  

 

3.2 

Implementación de interfaz 
con el ERP SAP. (Esta 
etapa se iniciará luego de la 
puesta en marcha de la 
Nueva Refinería Talara) 

• Acta de conformidad  

GLB 1 

  

 

Costo Directo (∑ Montos Parciales: A+B+C)  

Gastos Generales (__% del Costo Directo)  

Utilidad (__% del Costo Directo)  

Sub Total (∑ Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad)  

Impuesto General a las Ventas (18%)  

Total General del Servicio (Sub Total + IGV)  
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