
01.00.00 $0.00

02.00.00 $0.00

GASTOS GENERALES (  % ) $0.00

UTILIDADES (  % ) $0.00

COSTO DIRECTO TOTAL ON SHORE, US$ $0.00

01.00.00 $0.00

02.00.00 $0.00

01.00.00 $500,000.00

02.00.00 $500,000.00

MONTO TOTAL A FACTURAR (sin IGV) US$ (A + B + C)

I.G.V. ( 18% ) US$

MONTO TOTAL (Inc. I.G.V) US$

FORMATO DE PRESUPUESTO - TRABAJOS ONSHORE
SERVICIO “CULMINACIÓN DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LÍNEAS SUBMARINAS EN REFINERÍA  TALARA”

A) COSTO DIRECTO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL 

US$

COSTO DIRECTO INSTALACIÓN ON SHORE

INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REEMPLAZOS DE EQUIPOS TOTAL

C) COSTOS REEMBOLSABLES

ITEM DESCRIPCION
PRECIO TOTAL 

US$

INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, COMPONENTES Y/O ACCESORIOS

COSTO DIRECTO PROCURA ON SHORE

COSTO DIRECTO DE PROCURA TOTAL, US$

COSTO DIRECTO INSTALACIÓN TOTAL, US$

B) COSTO DIRECTO DE PROCURA 

ITEM DESCRIPCION
PRECIO TOTAL 

US$



01.00.00 PERMISOS Y CURSOS

01.01.00
ESTUDIO DE PERMISOLOGÍA Y GESTIÓN DE PERMISOS ANTE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE  LA 
NORMATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO, OPERACIÓN DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS DE REFINERÍA TALARA Y 
ABANDONO DEL TERMINAL EXISTENTE. 

GLB 1.00 $0.00

01.02.00 DICTADO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN REFINERÍA TALARA (CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN) GLB 1.00 $0.00

02.00.00 MOVILIZACION

02.01.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN INCLUYE CASETA, ALMACEN Y BAÑOS QUÍMICOS GLB 1.00 $0.00

03.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.00 ACTUALIZACIÓN Y/O REPLANTEO DE INGENIERÍA GLB 1.00 $0.00

04.00.00 TRABAJOS CIVILES

04.01.00 SOPORTES

04.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE TUBERIA DE PROCESOS (PATIO DE MANIOBRAS, ESTE TK 293, NOR ESTE 377, SUR TK 181, 
CASA DE BOMBAS N°7 Y LÍNEA DE AGUA) 

UND 15.00 $0.00

04.01.02 VACIADO DE GROUT EN SOPORTES M3 3.00 $0.00

04.02.00 TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS

04.02.01 LOSAS DE CONCRETO

04.02.01.01 REPOSICION DE CONCRETO EN LOSAS DE INTERIOR DE CUBETOS Y SELLO DE PASAMUROS M3 7.00 $0.00

04.02.02 MURO CONTRAINCENDIO - TALUD EXTERIOR TK 549 Y TK 181

04.02.02.01 REPARACION DE CAPA DE AFIRMADO (ESPESOR 15 CM) M2 480.00 $0.00

04.02.02.02 COLOCACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO M2 480.00 $0.00

04.02.03 SOPORTES EXISTENTES

04.02.03.01 MANTENIMIENTO DE SOPORTES EXISTENTES (CANAL DE TUBERIA MARINA, ESTACION DE FLUJO, RECORRIDO DE LÍNEA DE 34") UND 74.00 $0.00

04.02.04 CANAL

04.02.04.01
MANTENIMIENTO CANAL DE TUBERIA MARINA Y DOS BOX CULVERT EXISTENTES (SELLO DE FISURAS, REPOSICIÓN DE SELLO 
ELASTOMÉRICO EN JUNTAS, SOLAQUEO GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE 20 M DE PAREDES DE CONCRETO)

M 240.00 $0.00

04.03.00 CRUCES DE VÍA PARA TUBERÍA DE RESIDUAL

04.03.01 VACIADO DE CONCRETO EN MURETES (H=50 CM) DE INGRESO Y SALIDA M3 2.00 $0.00

04.04.00 CRUCE DE VÍA PARA TENDIDO DE TUBERÍAS 30” 

04.04.01 RETIRO DE ALCANTARILLAS (2) Y ESTRUCTURAS DE GAVIONES GLB 1.00 $0.00

04.04.02 CONFORMACIÓN DE CAPAS DE SUB-BASE Y BASE EN VÍA M2 90.00 $0.00

04.04.03 COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁTICA E=2" INC. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL M2 90.00 $0.00

04.05.00 TRABAJOS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS

04.05.01 CIMENTACION PARA BOMBAS (1 BOMBA SLOP Y 1 BOMBA PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS) UND 2.00 $0.00

04.05.02 SALA PARA BOMBAS UND 1.00 $0.00

04.06.00 SISTEMA DE RESPALDO

04.06.01 CASETA PARA GRUPO ELECTROGENO 200 KVA INCLUYE CIMENTACIÓN UND 1.00 $0.00

05.00.00 TRABAJOS MECÁNICOS

05.01.00 SISTEMA DE LA DESCARGA Y CARGA DE CRUDO Y RESIDUAL DESDE BRIDA TIERRA A ESTACION DE FLUJO.

05.01.01 MONTAJE DE TUBERÍA DE 30"PSL2 E=0.5", 02 BENDS DE 30" PSL2 EN CANALETA DE CONCRETO-ZONA TERRESTRE M 120.00 $0.00

05.01.02 MONTAJE DE 02 JUNTAS MONOLITICAS DE 30" EN LA LÍNEA SUBMARINA DE 30"-ZONA TERRESTRE. UND 2.00 $0.00

05.01.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES A LA TUBERIA DE 30 PSL2-ZONA TERRESTRE (30 UNIDADES). UND 30.00 $0.00

05.01.04
INSTALACIÓN DE LOS TOMAMUESTRAS Y LÍNEAS DE DESFOGUE DE PRUEBAS HIDROSTATICAS EN LA TUBERIA DE 30 PSL2 -ZONA 
TERRESTRE.

FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERÍA  TALARA”

A) COSTO DIRECTO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN - ON SHORE

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$



FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERÍA  TALARA”

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$

05.01.04.01 Instalación de tubería y accesorios de 4” líneas de toma muestras de las Tubería de 30” (M) M 30.00 $0.00

05.01.04.02 Instalación de válvulas de 4” en las líneas de toma muestras para Prueba Hidrostática en las Tubería de 30” (UND) UND 2.00 $0.00

05.01.04.03 Suministro y fabricación de soportería para las líneas de toma muestras de 4” para las Tubería de 30” (UND) GLB 1.00 $0.00

05.01.04.04 Instalación de tubería y accesorios de 4”  de las líneas de drenaje de las Tubería de 30” (M) M 65.00 $0.00

05.01.04.05 Instalación de válvulas de 4” de las líneas de drenaje de las Tubería de 30”  (UND) UND 1.00 $0.00

05.01.04.06 Suministro y fabricación de soportería para las de las líneas de drenaje de las Tubería de 30” (UND) GLB 1.00 $0.00

05.01.04.07 Instalación de tubería y accesorios de 4” líneas de desfogue para Prueba Hidrostática en las Tubería de 30” (M) M 30.00 $0.00

05.01.04.08 Instalación de válvulas de 4” en las líneas de desfogue para Prueba Hidrostática en las Tubería de 30” (UND) UND 10.00 $0.00

05.01.04.09 Suministro y fabricación de soportería para las líneas de desfogue para Prueba Hidrostática en las Tubería de 30” (UND) GLB 1.00 $0.00

05.01.05 INSTALACIÓN DE GUIAS EN EL INTERIOR DE LAS 02 TEE DE 30” DE LINEA DE CRUDO DE 34”. UND 8.00 $0.00

05.01.06 ACONDICIONAMIENTO DE 06 SOPORTES METÁLICOS UND 6.00 $0.00

05.01.07 INSTALACIÓN DE DRENAJES Y ALIVIOS EN LOS 02 LANZADORES DE CHANCHO EN EL PATIO DE MANIOBRAS.

05.01.07.01 Instalación de tubería y accesorios de 6” líneas de drenaje (M) M 30.00 $0.00

05.01.07.02 Instalación de válvulas de 6” en las líneas de drenaje (UND) UND 2.00 $0.00

05.01.07.03 Suministro y fabricación de soportería para las líneas de 6” de drenaje (UND) GLB 1.00 $0.00

05.01.07.04 Instalación de tubería y accesorios de 6” líneas de alivio (M) M 30.00 $0.00

05.01.07.05 Instalación de válvulas de 6” en las líneas de alivio (UND) UND 2.00 $0.00

05.01.07.06 Suministro y fabricación de soportería para las líneas de 6” de alivio (UND) GLB 1.00 $0.00

05.01.07.07 Instalación de brida de 16” x 150lbs en la trampa de lanzamiento L-001 (UND) UND 1.00 $0.00

05.01.08  SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS PARA INSTRUMENTACION DE LAS LINEA DE 30” Y PATIO DE MANIOBRAS.

05.01.08.01 Suministro e instalacion de boquilla para los detectores de interfase UND 4.00 $0.00

05.01.08.02 Suministro e instalacion de boquilla para los sensores de temperatura (Incluye termopozo) UND 2.00 $0.00

05.01.08.03 Suministro e instalacion de boquilla para los sensores de presion UND 4.00 $0.00

05.02.00 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE AGUA - ESTACIÓN DE FLUJO

05.02.01
CULMINAR EL MONTAJE DE LAS LÍNEAS DE TUBERÍAS DE 6 ELECTROBOMBAS DE LA ESTACIÓN DE FLUJO EN PATIO DE MANIOBRAS Y 
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO -

05.02.01.01 Instalación de tubería de 20” para manifold de succión (M) M 3.50 $0.00

05.02.01.02 Instalación de tee 20”x14” para manifold de succión (UND) UND 1.00 $0.00

05.02.01.03 Instalación de tubería de 14” para succión de bomba P-529-1 M 3.00 $0.00

05.02.01.04 Instalación de reducción 14”x12” para succión de bomba P-529-1 UND 1.00 $0.00

05.02.01.05 Instalación de válvula compuerta motorizada de 14” para succión de bomba P-529-1 (UND) UND 1.00 $0.00

05.02.01.06 Instalación de tubería de 18” para manifold de descarga (M) M 3.50 $0.00

05.02.01.07 Instalación de tee 18”x10” para manifold de descarga (UND) UND 1.00 $0.00

05.02.01.08 Instalación de tubería de 10” para descarga de bomba P-529-1 (M) M 14.00 $0.00

05.02.01.09 Instalación de codo de 10” para descarga de bomba P-529-1 (UND) UND 3.00 $0.00

05.02.01.10 Instalación de válvula compuerta motorizada de 10” para descarga de bomba P-529-1 (UND) UND 1.00 $0.00

05.02.01.11 Instalación de tubería de 2” para succión de bomba Jockey P-530-1 (M) M 3.20 $0.00

05.02.01.12 Instalación de válvula compuerta motorizada de 2” para succión de bomba Jockey P-530-1 (UND) UND 1.00 $0.00

05.02.01.13 Instalación de tubería de 1.5” para descarga de bomba Jockey P-530-1 (M) M 10.00 $0.00

05.02.01.14 Instalación de válvula compuerta motorizada de 1.5” para descarga de bomba Jockey P-530-1 (UND) UND 1.00 $0.00

05.02.01.15 Instalación de tubería de 14” para succión de bomba P-527-1 (M) M 4.00 $0.00

05.02.01.16 Instalación de válvula compuerta motorizada de 14” para succion de bomba P-527-1 (UND) UND 1.00 $0.00



FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERÍA  TALARA”

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$

05.02.01.17 Instalación de tubería de 14” para succión de bomba P-528-1 (M) M 4.00 $0.00

05.02.01.18 Instalación de válvula compuerta motorizada de 14” para succión de bomba P-528-1 (UND) UND 1.00 $0.00

05.02.01.19 Instalación de tubería de 6” para succión de bomba P-118-1 (M) M 4.00 $0.00

05.02.01.20 Instalación de válvula compuerta motorizada de 6” para succión de bomba P-118-1 (UND) UND 1.00 $0.00

05.02.01.21 Instalación de tubería de 4” para succión de bomba drenaje fluvial (M) M 12.00 $0.00

05.02.01.22 Instalación de válvula compuerta manual de 4” para succión de bomba drenaje fluvial (UND) UND 1.00 $0.00

05.02.01.23 Instalación de tubería de 3” para descarga de bomba drenaje fluvial (M) M 50.00 $0.00

05.02.01.24 Instalación de válvula compuerta manual de 3” para descarga de bomba drenaje fluvial (UND) UND 1.00 $0.00

05.02.01.25 Suministro, fabricación e instalación de soportes de las líneas de succión de las electrobombas (GLB) GLB 1.00 $0.00

05.02.01.26 Suministro, fabricación e instalación de soportes de las líneas de descarga de las electrobombas (GLB) GLB 1.00 $0.00

05.02.01.27
Suministro e instalación de manovacuometros en la succión y manómetros en la descarga de las electrobombas (Incluye las facilidades mecanicas para la 
instalacion)(GLB)

GLB 1.00 $0.00

05.02.02  INSTALACIÓN DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO CON AGUA 

05.02.02.01 Instalación de tubería 1” y accesorios para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 8.00 $0.00

05.02.02.02 Instalación de válvula 1” para para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 8.00 $0.00

05.03.00 SISTEMA DE LINEA DE RESIDUAL DE 24" CON TRACEADO DE VAPOR.

05.03.01 LÍNEA DE INGRESO DE PI-500 24 PULGADAS

05.03.01.01 MONTAJE DE LA LÍNEA DE RESIDUAL DE 16"-CASA DE BOMBA N°7. M 10.00 $0.00

05.03.01.02  INSTALACIÓN DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE RESIDUAL DE 24”. 

05.03.01.02.01 Instalación de tubería 1” y accesorios para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 25.00 $0.00

05.03.01.02.02 Instalación de válvula 1” para para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 25.00 $0.00

05.03.01.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LÍNEA DE INGRESO DE RESIDUAL DE 24” (UND) UND 50.00 $0.00

05.03.01.04 INSTALACION EMPAQUES EN LA BRIDAS DE LA LÍNEA DE RESIDUAL DE 24". UND 16.00 $0.00

05.03.02 LÍNEA DE RETORNO DE PI-500 24 PULGADAS

05.03.02.01 MONTAJE DE LA LINEA DE RESIDUAL DE RETORNO DE 24"

05.03.02.01.01 Instalación de línea de residual de retorno de 24” (M) M 5.00 $0.00

05.03.02.01.02 Instalación de válvula motorizada de 24” de la línea de residual (UND) UND 1.00 $0.00

05.03.02.01.03 Instalación de empaques de brida de 24” de la línea de residual UND 2.00 $0.00

05.03.02.02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE LA LÍNEA DE RESIDUAL (UND).

05.03.02.02.01 Instalación de tubería 1” y accesorios para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 15.00 $0.00

05.03.02.02.02 Instalación de válvula 1” para para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 15.00 $0.00

05.03.02.03  INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LÍNEA DE RESIDUAL DE RETORNO DE 24”. (UND). UND 12.00 $0.00

05.03.02.04 INSTALACION EMPAQUES EN LA BRIDAS DE LA LÍNEA DE RESIDUAL DE 24" (UND). UND 6.00 $0.00

05.03.02.05 TIE-IN DE CONEXIONADO DE LA LÍNEA DE RESIDUAL DE 24" A LAS LÍNEAS SUBMARINAS EXISTENTES DE 12”. 

05.03.02.05.01 Tie-In de conexionado de la línea de residual de 24” a las líneas existentes de 12” (UND) UND 2.00 $0.00

05.03.02.05.02 Instalación de válvulas motorizadas y manuales tipo compuerta de 12” de la línea de residual (UND) UND 6.00 $0.00

05.03.03 INSTALACIÓN DEL  TRACEADO DE VAPOR

05.03.03.01
INSTALACIÓN SISTEMA TRACEADO DE VAPOR CON TUBING DE 1/2" SOBRE LA LINEA DE RESIDUAL DE 24" (INGRESO Y RETORNO) - ACERO 
INOXIDABLE

$0.00

05.03.03.01.01 Suministro e Instalacion  tubing de Dia.1/2”, Acero inoxidable, SMLS (incluye uniones y conectores) M 3,650.00 $0.00

05.03.03.01.02 Suministro e Instalacion  tubing pre-aislado Dia.1/2”, Acero inoxidable, SMLS (incluye uniones y conectores) M 1,050.00 $0.00

05.03.03.02 INSTALACIÓN DE LAS LINEAS DE VAPOR DE 3"

05.03.03.02.01 Instalacion de linea de vapor de 3" para la linea de residual de 24" M 1,250.00 $0.00



FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERÍA  TALARA”

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$

05.03.03.02.02 Instalacion de valvulas de la linea de vapor de 3" para la linea de residual de 24" UND 1.00 $0.00

05.03.03.02.03 Instalacion de botas de condensado a lo largo de cabezal de vapor UND 25.00 $0.00

05.03.03.02.04 Recubrimiento superficial con pintura para alta temperatura GLB 1.00 $0.00

05.03.03.03 INSTALACIÓN DE LAS LINEAS DE CONDENSADO 2" $0.00

05.03.03.03.01 Instalacion de linea de condensado de 2" para la linea de residual de 24" M 1,250.00 $0.00

05.03.03.03.02 Intalacion de valvulas de la linea de condensado de 2" para la linea de residual de 24" UND 1.00 $0.00

05.03.03.03.03 Recubrimiento superficial con pintura para alta temperatura GLB 1.00 $0.00

05.03.03.04 INSTALACIÓN DE MANIFOLDS DE VAPOR(13 UND) Y CONDENSADO(13UND).

05.03.03.04.01 Suministro, fabricacion e instalacion de manifold de vapor tipo compacto vertical de 1 -1/2" UND 13.00 $0.00

05.03.03.04.02 Suministro, fabricacion e instalacion de manifold de condensado tipo compacto vertical de 1 -1/2" UND 13.00 $0.00

05.03.03.04.03 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes de manifolds de vapor y condensado (Estructura metalica y base de concreto) UND 26.00 $0.00

05.03.03.04.04 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes de los loops de los cabezales de vapor y condensado (Estructura metalica y base de concreto) UND 50.00 $0.00

05.03.03.04.05 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes en cabezales de vapor y condensado en estructuras metalicas existentes (Estructura metalica) UND 68.00 $0.00

05.03.03.04.06
Suministro, fabricacion e instalacion de soportes en cabezales de vapor y condensado soldadas a la tuberia de Residual existente (Cuneta y perfil para 
soporte)

UND 170.00 $0.00

05.03.03.04.07 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes cabezales de vapor y condensado en estructuras civiles existentes UND 65.00 $0.00

05.03.03.04.08 Suministro, fabricacion e instalacion de patines de los cabezales de vapor y condensado UND 700.00 $0.00

05.03.03.04.09 Suministro, fabricacion e instalacion de topes laterales en las lineas de vapor y condensado UND 100.00 $0.00

05.03.04 INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO

05.03.04.01
INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON ENCHAQUETADO DE ALUMINIO EN LINEA DE RESIDUAL DE INGRESO Y RETORNO  DE 24" Y 
LINEAS DE VAPOR Y CONDENSADO. ESPESOR DE 2" DE LANA MINERAL Y ENCHAQUETADO DE ALUMINO 0.09MM

M 1,250.00 $0.00

05.04.00 SISTEMA DE LA LINEA DE UTILIDADES

05.04.01 MONTAJE DE TUBERÍAS DE UTILIDADES DE 12 PULGADAS M 5.00 $0.00

05.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE UTILIDADES DE 12”. (4 UNIDADES). $0.00

05.04.02.01 Instalación de tubería 1” y accesorios para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 4.00 $0.00

05.04.02.02 Instalación de válvula 1” para para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 4.00 $0.00

05.04.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LINEA DE UTILIDADES (12 UNIDADES). UND 12.00 $0.00

05.04.04 INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE LA LINEA DE 8" UTILIDADES (2 UNIDADES). UND 2.00 $0.00

05.04.05 TIE-IN DE CONEXIONADO DE LA LINEA DE UTILIDADES DE 12" CON LA LINEA DE UTILIDADES EXISTENTE DE 12". UND 1.00 $0.00

05.05.00 SISTEMA DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE 34" DE CRUDO A LOS TANQUES 260,259,293,294,257,TK-TKS-10, 254,255.

05.05.01 INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE LA LINEA DE 34" (UND) UND 6.00 $0.00

05.05.02 INSTALACIÓN DE LOS DRENAJES Y VENTEOS DE LAS LINEAS DE CRUDO DE 34" (UND)

05.05.02.01 Instalación de tubería 1” y accesorios para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 20.00 $0.00

05.05.02.02 Instalación de válvula 1” para para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 20.00 $0.00

05.05.03 INSTALACION DE LAS LINEAS DE SUCCION DE 6" Y 8", DE LA LINEA TRONCAL DE 34”. (M)

05.05.03.01 Instalación de línea de succión de 6" de la línea troncal de 34" (M) M 8.00 $0.00

05.05.03.02 Instalación de línea de succión de 8" de la línea troncal de 34" (M) M 4.00 $0.00

05.05.03.03 Instalacion de accesorios de 6" en la linea troncal de 34" UND 6.00 $0.00

05.05.03.04 Instalacion de valvulas compuertas manuales de 8" UND 2.00 $0.00

05.05.03.05 Instalacion de valvulas compuertas manuales de 6" UND 1.00 $0.00

05.05.03.06 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes en las lineas de succion 6" y 8" de la linea troncal. GLB 1.00 $0.00



FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERÍA  TALARA”

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$

05.05.04
TIE IN DE CONEXIONADO DE LAS LINEAS DE SUCCION AL MANIFOLD DE LAS BOMBAS RECIPROCANTES (P291A,P300). (TUBERIA DE 6") 
(UND)

UND 1.00 $0.00

05.05.05 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LÍNEA DE CRUDO DE 34" (UND) UND 30.00 $0.00

05.06.00 SISTEMA DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE 24" DE CRUDO A LOS TANQUES 260,259,293,294,257,TK-TKS-10, 254,255.

05.06.01 MONTAJE DE LA LINEA DE CRUDO DE 24" AL  EX TANQUE 259. (M) M 10.00 $0.00

05.06.02 INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE 24" ((UND) UND 4.00 $0.00

05.06.03 INSTALACIÓN DE LOS DRENAJES Y VENTEOS DE LAS LINEAS DE CRUDO DE 24" (UND)

05.06.03.01 Instalación de tubería 1” y accesorios para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 20.00 $0.00

05.06.03.02 Instalación de válvula 1” para para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 20.00 $0.00

05.06.04 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LÍNEA DE CRUDO DE 24”. (UND) UND 20.00 $0.00

05.07.00 ADECUACIÓN MECÁNICA

05.07.01 ALINEAMIENTO DE LÍNEA DE UTILIDAD DE 12" EN CRUCE DE VÍA N° 1 INCL. TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA (M) M 5.00 $0.00

05.07.02 ALINEAMIENTO DE LÍNEA DE AGUA DE 8" EN CRUCE DE VÍA N° 2 INCL. TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA (M) M 10.00 $0.00

05.08.00 MONTAJE DE VÁLVULAS

05.08.01 INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULAS

05.08.01.01 INSPECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 03 VALVULAS MOTORIZADAS DE 24". UND 3.00 $0.00

05.08.01.02 INSPECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 02 VALVULAS MANUALES TIPO MARIPOSA DE DIA:16". UND 2.00 $0.00

05.08.01.03 INSPECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN 01 VÁLVULA MOTORIZADA DE 14" EN SUCCIÓN DE BOMBA P-129 UND 1.00 $0.00

05.08.01.04 INSPECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN  01 VÁLVULA MOTORIZADA DE 10" EN DESCARGA DE BOMBA P-129 UND 1.00 $0.00

05.08.01.05 INSPECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 04 VALVULAS MANUALES DE 8" UND 4.00 $0.00

05.08.01.06 INSPECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 02 VALVULAS MANUALES DE 6" UND 2.00 $0.00

05.08.01.07 INSPECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 08 VALVULAS MANUALES DE 24" UND 8.00 $0.00

05.08.02 MONTAJE DE VÁLVULAS 

05.08.02.01
MONTAJE DE 01 VALVULA DE 24" CON ACTUADOR ELÉCTRICO DE RESIDUAL, 02 VALVULAS DE 24"  CON ACTUADOR ELÉCTRICO CRUDO EN 
LOS TANQUE TK010 Y TK259 (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA ) 

UND 3.00 $0.00

05.08.02.02
MONTAJE DE VALVULA DE 12" CON ACTUADOR ELÉCTRICO EN TIE IN DE LÍNEA DE RETORNO DE RESIDUAL (4) (INCLUYE 2 EMPAQUES Y 
CAPUCHON POR CADA VALVULA ) 

UND 4.00 $0.00

05.08.02.03
INSTALACIÓN DE 2 VÁLVULAS MANUALES DE 12" EN TIE IN RESIDUAL RETORNO (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA 
) 

UND 2.00 $0.00

05.08.02.04 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MANUALES 8" (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA ) UND 4.00 $0.00

05.08.02.05 NSTALACIÓN DE VÁLVULAS MANUALES 6" (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA ) UND 2.00 $0.00

05.08.02.06 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MANUALES DE 24" (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA ) UND 8.00 $0.00

05.08.02.07
INSTALACIÓN DE 1 VÁLVULA MOTORIZADA DE 14" EN SUCCIÓN DE BOMBA P-129 (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA 
) 

UND 1.00 $0.00

05.08.02.08
INSTALACIÓN DE 1 VÁLVULA MOTORIZADA DE 10" EN DESCARGA DE BOMBA P-129 (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA 
VALVULA ) 

UND 1.00 $0.00

05.08.02.09
INSTALACIÓN DE VALVULAS DE ALIVIO EN VALVULAS DE TANQUES Y VALVULAS DE ELECTROBOMBAS, LANZADORES DE CHANCHOS DE 
PATIO DE MANIOBRAS. 

UND 15.00 $0.00

05.08.03 PLATAFORMAS Y PASARELAS

05.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS Y PASARELAS. GLB 1.00 $0.00

05.09.00 PRUEBAS DE TUBERÍAS

05.09.01 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS FINALES EN TIERRA

05.09.01.01 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 34" M 661.00 $0.00

05.09.01.02 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 30" M 667.00 $0.00
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05.09.01.03 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 24" M 1,455.00 $0.00

05.09.01.04 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 20" M 38.00 $0.00

05.09.01.05 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 18" M 124.00 $0.00

05.09.01.06 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 16" M 26.00 $0.00

05.09.01.07 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 12" M 236.00 $0.00

05.09.01.08 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 8" M 529.00 $0.00

05.09.01.09 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 6" M 14.00 $0.00

05.09.02 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (RADIOGRAFÍAS, UT) 

05.09.02.01 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 34" (75%) UND 103.00 $0.00

05.09.02.02 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 30" (100%) UND 112.00 $0.00

05.09.02.03 RADIOGRAFIAEN JUNTA DE 24" (50%) UND 167.00 $0.00

05.09.02.04 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 20" (50%) UND 7.00 $0.00

05.09.02.05 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 18" (50%) UND 27.00 $0.00

05.09.02.06 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 16" (50%) UND 21.00 $0.00

05.09.02.07 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 14" (25%) UND 4.00 $0.00

05.09.02.08 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 12"  (25%) UND 24.00 $0.00

05.09.02.09 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 10"  (25%) UND 4.00 $0.00

05.09.02.10 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 8"  (25%) UND 26.00 $0.00

05.09.02.11 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 6"  (25%) UND 11.00 $0.00

05.09.02.12 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 3"  (25%) UND 123.00 $0.00

05.09.02.13 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 2"  (25%) UND 124.00 $0.00

05.09.02.14 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 1.5"  (25%) UND 4.00 $0.00

05.09.03 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (LIQUIDOS PENETRANTES A 100% DE LAS JUNTAS)

05.09.03.01 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 30" UND 30.00 $0.00

05.09.03.02 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 24" UND 12.00 $0.00

05.09.03.03 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 20" UND 8.00 $0.00

05.09.03.04 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 18" UND 8.00 $0.00

05.09.03.05 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 16" UND 14.00 $0.00

05.09.03.06 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 14" UND 10.00 $0.00

05.09.03.07 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 12" UND 25.00 $0.00

05.09.03.08 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 10" UND 10.00 $0.00

05.09.03.09 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 8" UND 20.00 $0.00

05.09.03.10 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 6" UND 10.00 $0.00

05.09.03.11 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 3" UND 490.00 $0.00

05.09.03.12 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 2" UND 485.00 $0.00

05.09.04 FLUSHING DE LINEAS

05.09.04.01 FLUSHING DE LINEA DE 34" M 661.00 $0.00

05.09.04.02 FLUSHING DE LINEA DE 30" M 667.00 $0.00

05.09.04.03 FLUSHING DE  LINEA DE 24" M 1,455.00 $0.00

05.09.04.04 FLUSHING DE  LINEA DE 20" M 38.00 $0.00

05.09.04.05 FLUSHING DE  LINEA DE 18" M 124.00 $0.00

05.09.04.06 FLUSHING DE  LINEA DE  16" M 26.00 $0.00
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05.09.04.07 FLUSHING DE  LINEA DE  12" M 236.00 $0.00

05.09.04.08 FLUSHING DE  LINEA DE  8" M 529.00 $0.00

05.09.04.09 FLUSHING DE  LINEA DE  6" M 14.00 $0.00

05.10.00 PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE TUBERÍAS TERRESTRES

05.10.01 PINTADO DE LÍNEAS TERRESTRES M2 1,398.00 $0.00

05.10.02 ROTULADO DE LÍNEAS TERRESTRES GLB 1.00 $0.00

05.11.00 SISTEMA DE ELECTROBOMBAS

05.11.01 INSTALACIÓN

05.11.01.01
INSTALACIÓN  DE 06 ELECTROBOMBAS (INCLUYE CONEXIONADO DE TUBERÍAS Y MANTENIMIENTO PREVIO) - 3 BOMBAS SISTEMA DE 
DESPLAZAMIENTO, 1 BOMBA SLOP, 1 BOMBA PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, 1 BOMBA DRENAJE PLUVIAL

UND 6.00 $0.00

06.00.00 SISTEMA DE ELECTRICIDAD

06.01.00 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA M 217 $0.00

06.01.02 INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO REVESTIDO CON PVC M 600 $0.00

06.01.03 INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PINTADO M 1,900.00 $0.00

06.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES ELECTRICOS UND 110 $0.00

06.02.00 SISTEMA DE ALUMBRADO TENDIDO DE CABLE Y SISTEMA PUESTA A TIERRA

06.02.01 ALUMBRADO EXTERIOR PATIO DE MANIOBRAS UND 4.00 $0.00

06.02.02 ALUMBRADO EN PLATAFORMA PATIO DE MANIOBRAS Y ZONA DE BOMBAS UND 3.00 $0.00

06.02.03 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UND 9.00 $0.00

06.03.00 INSTALACIÓN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

06.03.01 INSTALACIÓN DE TABLERO DE  DISTRIBUCIÓN TD-01, TD-02 y TD-03 UND 3.00 $0.00

06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA CCM PARA BOMBA P-529 UND 1.00 $0.00

06.04.00 CONEXIONADO PARA VÁLVULAS MOTORIZADAS 

06.04.01 CONEXIONADO A VÁLVULAS UND 49.00 $0.00

06.05.00 CONEXIONADO PARA ELECTROBOMBAS

06.05.01 CONEXIONADO A ELECTROBOMBAS UBICADOS EN ZONA DE BOMBAS Y PATIO DE MANIOBRAS UND 6.00 $0.00

06.06.00 INSTALACIÓN SISTEMA DE RESPALDO

06.06.01 INSTALACIÓN DE TABLERO DE  DISTRIBUCIÓN TD-04 UND 1.00 $0.00

06.06.02 INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO Y CONEXIONADO UND 1.00 $0.00

06.06.03 INSTALACIÓN DE TABLEROS (TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCIÓN) UND 2.00 $0.00

06.07.00 TENDIDO E INSTALACION DE CABLES ELECTRICOS

06.07.01 TENDIDO E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR N2XSY 6KV CALIBRE 50mm2 M 669.00 $0.00

06.07.02 TENDIDO E INSTALACION DE CABLES DE BAJA TENSION TIPO XHHW-2  600V DIFERENTES CALIBRES M 10,600.00 $0.00

06.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION A TD EN CASA DE BOMBA 05 M 135.00 $0.00

06.08.00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

06.08.01 MONTAJE PROTECCIÓN CATÓDICA (TRAMO INICIAL). GLB 1.00 $0.00

07.00.00 SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

07.01.00 CANALIZACIONES

07.01.01 Instalación de soportes. UND 160.00 $0.00

07.01.02 Instalación de tubería conduit y accesorios (recubiertos con PVC) de 2” de diámetro (ML). M 1,600.00 $0.00

07.01.03 Instalación de tubería conduit y accesorios (recubiertos con PVC) de 1 1/2” de diámetro (ML). M 300.00 $0.00
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07.01.04 Instalación de tubería conduit y accesorios (recubiertos con PVC) de 1” de diámetro (ML). M 1,800.00 $0.00

07.01.05 Instalación de tubería conduit y accesorios (recubiertos con PVC) de 3/4” de diámetro (ML). M 200.00 $0.00

07.01.06 Instalación de tubería PVC y accesorios de 2” de diámetro (ML). M 10.00 $0.00

07.02.00 SISTEMA DE CONTROL – INSTALACIÓN

07.02.01 SISTEMA SCADA - PRINCIPAL

07.02.01.01 Desarrollo del Software SCADA incluye licencia Windows e Integración GLB 1.00 $0.00

07.02.02 INSTALACIÓN DE TABLEROS

07.02.02.01 Tableros TC (Existente) – Acondicionamiento (SSEE Línea Submarina) GLB 1.00 $0.00

07.02.02.02 TC-01 (Casa de Bombas 5), UND 1.00 $0.00

07.02.02.03 TC-02 (SSEE Línea Submarina) UND 1.00 $0.00

07.02.02.03.01 Estación Maestra. (GLB) UND 1.00 $0.00

07.02.02.04 Tableros Eléctrico (Casa de Bombas 5). UND 1.00 $0.00

07.02.02.05 UPS (Casa de Bombas 5). UND 1.00 $0.00

07.02.02.06 Tablero JB-SIS (SSEE Línea Submarina). UND 1.00 $0.00

07.02.03 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS

07.02.03.01 Instrumentos prueba de hermeticidad/hidrostática – Conexión al Proceso y Montaje (UND). UND 6.00 $0.00

07.02.03.02 Instrumentos del sistema de control – Conexión al Proceso y Montaje (UND). UND 22.00 $0.00

07.02.03.03 Pulsadores Tipo Hongo Remoto, Explosion Proof c/ soporte (ESD Línea Submarina) (UND). UND 2.00 $0.00

07.02.04 CABLEADO Y CONEXIONADO

07.02.04.01 Instrumentos y actuadores del sistema de control (M). M 9,250.00 $0.00

07.02.04.02 Acometidas eléctricas de los tableros (M). M 150.00 $0.00

07.02.05 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO (GLB) GLB 1.00 $0.00

07.03.00 SISTEMA DE BOMBAS

07.03.01 Instrumentos del sistema de bombas – Conexión al Proceso y Montaje. (UND) UND 15.00 $0.00

07.03.02 Interfase con el Sistema SCADA Principal (GLB) GLB 1.00 $0.00

07.03.03 CABLEADO Y CONEXIONADO

07.03.03.01 Instrumentos del sistema de bombas. (M) M 300.00 $0.00

07.03.03.02 Desde PLC de control al CCM. (M) M 50.00 $0.00

07.03.03.03 Sensores de Temperatura de Motores a CCM. (M) M 300.00 $0.00

07.04.00 SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS

07.04.01 SCADA – Sistema detección de fugas

07.04.01.01 Instalación y puesta en marcha del Sistema de Detección de Fugas en cumplimiento con el Decreto Supremo DS-081-2007-EM. (GLB) GLB 1.00 $0.00

07.04.02 INSTALACIÓN DE TABLEROS

07.04.02.01 Tableros LDS-01 (Casa de Bombas 5) UND 1.00 $0.00

07.04.02.02 Tablero LDS (SSEE Línea Submarina) UND 1.00 $0.00

07.04.03 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS.

07.04.03.01 Instrumentos del sistema de detección de fugas (M). UND 6.00 $0.00

07.04.04 CABLEADO Y CONEXIONADO.

07.04.04.01 Instrumentos del sistema de detección de fugas (M). M 600.00 $0.00

07.04.04.02 Acometidas eléctricas de los tableros (M). M 50.00 $0.00

07.04.05 PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SCADA DE DETECCIÓN DE FUGAS (GLB) GLB 1.00 $0.00

07.05.00 SISTEMA DE COMUNICACIÓN
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07.05.01 CABLEADO Y CONEXIONADO

07.05.01.01 Recorrido de SSEE Línea submarina a Casa de Bombas 05 (M). M 1,100.00 $0.00

07.05.01.02 Recorrido de SSEE Línea submarina a Caseta Tanques TK-293 y TK-294 (M). M 300.00 $0.00

07.05.01.03 Recorrido de Casa de Bomba 06 a Casa de Bombas 05 (M). M 900.00 $0.00

07.05.01.04 Recorrido de Casa de Bomba 06 a Caseta Tanques TK-293 y TK-294 (M). M 600.00 $0.00

07.05.02 INSTALACIÓN DE TABLEROS

07.05.02.01 TABLERO T-FO-LS (CASETA TANQUE TK-293 Y TK-294) UND 1.00 $0.00

07.05.02.02 Tablero de paso en Casa de Bombas 05 (GLB) UND 1.00 $0.00

07.05.03 PRUEBAS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN (GLB) UND 1.00 $0.00

07.06.00 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO

07.06.01 CABLEADO Y CONEXIONADO

07.06.01.01 Instrumentos del Sistema Contraincendio M 500.00 $0.00

07.06.02 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS Y ACTUADORES

07.06.02.01 Instrumentos y actuadores del Sistema Contraincendio UND 10.00 $0.00

07.06.03 INSTALACIÓN DE TABLEROS

07.06.03.01 Tablero SCI - Casa de Bomba 5 UND 1.00 $0.00

07.07.00
INGENIERÍA, PROCURA E INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA EN CASA DE BOMBAS N° 07 (CB7) DE 
REFINERÍA TALARA.

GLB 1.00 $0.00

07.08.00 SISTEMA F&G, SALAS DE CONTROL Y CB07 GLB 1.00 $0.00

07.09.00 PRE COMISIONADO E INTEGRACIÓN GLB 1.00 $0.00

8.00.00 TANQUE NL 909

08.01.00 INGENIERÍA

08.01.01 CIVIL

08.01.01.01 Verificación de la Estructura Existente del anillo de cimentación (Determinación de Resistencia y Detección de acero) GLB 1.00 $0.00

08.01.01.02 Verificación de Trabajos de Mejoramiento de Terreno en Cimentación de Tanque GLB 1.00 $0.00

08.01.01.03 Cálculo Estructural del Anillo de Cimentación GLB 1.00 $0.00

08.01.01.04 Reforzamiento Estructural del Anillo de Cimentación GLB 1.00 $0.00

08.01.01.05 Sistema de impermeabilización y drenaje debajo del fondo de tanque GLB 1.00 $0.00

08.01.01.06 Ingeniería de losa estanca, Muro CI, pasarelas, drenaje pluvial y aceitoso, accesos entre otros GLB 1.00 $0.00

08.01.02 MECÁNICA

08.01.02.01 Adecuación del tanque a DS 017-2013 GLB 1.00 $0.00

08.01.03 ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN

08.01.03.01 Adecuación del tanque a DS 017-2013 GLB 1.00 $0.00

08.02.00 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

08.02.01 CIVILES

08.02.01.01 Reforzamiento del Anillo de cimentación GLB 1.00 $0.00

08.02.01.02 Impermeabilización y drenaje debajo del Tanque GLB 1.00 $0.00

08.02.01.03 Construcción de losa estanca, Muro CI, pasarelas y accesos entre otros de acuerdo a Ingeniería GLB 1.00 $0.00

08.02.01.04 Reparación de fisuras y rajaduras en Anillo de Cimentación GLB 1.00 $0.00

08.02.01.05 Reparación de fisuras y rajaduras en Losa Existente GLB 1.00 $0.00

08.02.02 MECÁNICA

08.02.02.01 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE AGUA DEL TANQUE NL 909.
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08.02.02.01.01 Instalación de tubería de 2” para líneas de descarga (M) M 30.00 $0.00

08.02.02.01.02 Instalación de accesorios de 2” para líneas de descarga GLB 1.00 $0.00

08.02.02.01.03  Instalación de válvulas de 2” para líneas de descarga UND 1.00 $0.00

08.02.02.01.04 Suministro y fabricación de soportería para las líneas 2” de descarga GLB 1.00 $0.00

08.02.02.01.05 Instalación de tubería de 3” para líneas de succión M 22.00 $0.00

08.02.02.01.06 Instalación de accesorios de 3” para líneas de succión GLB 1.00 $0.00

08.02.02.01.07 Instalación de válvulas de 3” para líneas de succión UND 1.00 $0.00

08.02.02.01.08 Suministro y fabricación de soportería para las líneas de 3” de succión GLB 1.00 $0.00

08.02.02.01.09 Instalación de tubería de 4” para líneas de succión M 20.00 $0.00

08.02.02.01.10 Instalación de accesorios de 4” para líneas de succión GLB 1.00 $0.00

08.02.02.01.11 Instalación de válvulas de 4” para líneas de succión UND 1.00 $0.00

08.02.02.01.12 Suministro y fabricación de soportería para las líneas 4” de succión GLB 1.00 $0.00

08.02.02.01.13 Instalación de tubería de 6” para líneas de Succión M 3.00 $0.00

08.02.02.01.14 Instalación de accesorios de 6” para líneas de Succión GLB 1.00 $0.00

08.02.02.01.15 Instalación de válvulas de 6” para líneas de Succión UND 1.00 $0.00

08.02.02.01.16 Suministro y fabricación de soportería para las líneas de 6” de Succión GLB 1.00 $0.00

08.02.02.02 SISTEMA  DE ALIMENTACIÓN DE AGUA AL TANQUE NL 909

08.02.02.02.01 MONTAJE DE LA LINEA DE AGUA DE 8"

08.02.02.02.01.01 INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA 8"  (M) M 12.00 $0.00

08.02.02.02.01.02 INSTALACION DE UNA VALVULA MANUAL COMPUERTA DE 8" (UND) UND 1.00 $0.00

08.02.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE 8”. (UND).

08.02.02.02.02.01 Instalación de tubería 1” y accesorios para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 4.00 $0.00

08.02.02.02.02.02 Instalación de válvula 1” para líneas de drenaje y venteo (UND) UND 4.00 $0.00

08.02.02.02.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA de 8" (UND) UND 27.00 $0.00

08.02.02.02.04 INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE 8" (UND). UND 4.00 $0.00

08.02.02.02.05 TIE-IN DE CONEXIONADO  DE LA LINEA DE AGUA DE 8" CON LINEA EXISTENTE DE 12" AGUA SCI DEL TABLAZO. UND 1.00 $0.00

08.02.02.03 BOQUILLA Y POZOS DE MEDICIÓN (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)

08.02.02.03.01 Boquilla y Pozo de Medición de nivel Automático de 8". (Incluye tapa tipo varec o similar y pase en techo) (UND) UND 1.00 $0.00

08.02.02.03.02 Boquilla y Pozo de medición de interfase (incl. pase en techo) (UND) UND 1.00 $0.00

08.02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS PARA INSTRUMENTACIÓN Y PARA CAMARA DE ESPUMA.

08.02.02.04.01 Suministro e instalación de boquillas de 4" 150# para cámara de espuma, en la parte superior del casco del tanque (UND) UND 4.00 $0.00

08.02.02.04.02 Suministro e instalación de boquilla de 3" 150# para el medidor de interface, en tanque (UND) UND 2.00 $0.00

08.02.02.04.03 Suministro e instalación de boquilla de 2” 150# para swicth de nivel, en techo del tanque (UND) UND 3.00 $0.00

08.02.02.04.04 Suministro e instalación de boquilla de 4” para termocupla en el casco, a pie del tanque (UND) UND 1.00 $0.00

08.02.02.04.05 Suministro e instalación de boquilla de 2" 150# en el techo de tanque (UND) UND 1.00 $0.00

08.02.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA DE NIVEL INCLUYE SOPORTES EN TANQUE UND 1.00 $0.00

08.02.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS BRIDAS CUELLO DE GANSO DE DIA 10". UND 6.00 $0.00

08.02.02.07 INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO EN EL CASCO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DEL TANQUE 

08.02.02.07.01 Intalacion de puerta de acceso en el casco del tanque. GLB 1.00 $0.00

08.02.02.07.02 Inspeccion y reparacion del techo, casco, fondo y accesorios del tanque GLB 1.00 $0.00

08.02.02.08 ARENADO Y PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUE, TUBERIAS, ESCALERAS Y BARANDAS.

08.02.02.08.01  ARENADO Y PINTADO DEL INTERIOR DEL TANQUE NL 909 (GLB) GLB 1.00 $0.00
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08.02.02.08.02 ARENADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DEL TANQUE NL 909 (GLB) GLB 1.00 $0.00

08.02.02.08.03  ARENADO Y PINTADO DE TUBERIAS, ESCALERAS Y BARANDAS DEL TANQUE NL 909 (GLB) GLB 1.00 $0.00

08.02.02.09 SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA Y TUBERIA DE REBOSE (INCLUYE SOPORTES EN EL TANQUE) UND 1.00 $0.00

08.02.02.10 SISTEMA CONTRAINCENDIO $0.00

08.02.02.10.01 SISTEMA AGUA ESPUMA DEL PATIO DE MANIOBRAS Y TANQUE NL909

08.02.02.10.01.01 INSTALACION DE PLATAFORMAS CON MONITORES AGUA-ESPUMA UND 2.00 $0.00

08.02.02.10.01.02 INSTALACIÓN DE LAS LINEAS DE AGUA-ESPUMA DEL TANQUE NL909 (INCLUYE MONTANTES Y DRENAJES)

08.02.02.10.01.02.01 Instalación de tubería galvanizada de 4” (incluye accesorios, conexiones) M 100.00 $0.00

08.02.02.10.01.02.02 Suministro e Instalación de soportes de tubería galvanizada de 4” GLB 1.00 $0.00

08.02.02.10.01.02.03 Instalación de Tubería galvanizada de 2.5” (incluye accesorios, conexiones) (M) M 80.00 $0.00

08.02.02.10.01.02.04 Suministro, fabricación e Instalación de soportes de tubería galvanizada de 2.5” GLB 1.00 $0.00

08.02.02.10.01.03 INSTALACIÓN DE LAS CAMARAS DE ESPUMA Y SOPORTERIA EN EL TANQUE NL909.

08.02.02.10.01.03.01  INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE ESPUMA EN EL TANQUE NL 909 (UND) UND 4.00 $0.00

08.02.02.10.01.03.02  SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA CÁMARAS DE ESPUMAS (UND) UND 4.00 $0.00

08.02.02.10.01.03.03 PROPORCIONADOR DE ESPUMA FIRE DOS. (Suministro e intalacion) UND 1.00 $0.00

08.02.02.10.01.04 INSTALACIÓN DEL SISTEMA AGUA ESPUMA DEL PATIO DE MANIOBRA.

08.02.02.10.01.04.01 Instalación de línea de agua de espuma 6” (incluye accesorios, conexiones, válvulas, etc.) M 125.00 $0.00

08.02.02.10.01.04.02 Suministro, fabricación e Instalación de soportes de línea de 6” GLB 1.00 $0.00

08.02.02.10.01.04.03 Instalación de línea de agua de espuma 8” (incluye accesorios, conexiones, válvulas, etc.) M 60.00 $0.00

08.02.02.10.01.04.04 Suministro, fabricación e Instalación de soportes de línea de 8” GLB 1.00 $0.00

08.02.02.10.02 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TANQUE NL909 $0.00

08.02.02.10.02.01 INSTALACION DE LOS ANILLOS DE ENFRIAMIENTO CON ROCIADORES Y SOPORTERIA EN EL TANQUE NL909.

08.02.02.10.02.01.01 INSTALACIÓN DE LOS ANILLOS DE ENFRIAMIENTO DE 3” (M) M 160.00 $0.00

08.02.02.10.02.01.02 INSTALACION DE ROCIADORES EN ANILLO DE ENFRIAMIENTO (UND) UND 64.00 $0.00

08.02.02.10.02.01.03 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE ANILLO DE ENFRIAMIENTO EN EL TANQUE NL 909 (GLB) GLB 1.00 $0.00

08.02.02.10.02.02 INSTALACION DE LAS LINEAS DE AGUA  DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (INCLUYE MONTANTES Y DRENAJES)

08.02.02.10.02.02.01 Instalacion de Tubería galvanizada de 6” (Incluye accesorios, arenado y pintado) M 12.00 $0.00

08.02.02.10.02.03 SOPORTES DE TUBERÍAS DE AGUA Y ESPUMA UND 45.00 $0.00

08.02.02.10.02.04 ARENADO Y PINTADO DE LINEAS DE AGUA Y ESPUMA. (GLB) GLB 1.00 $0.00

08.02.02.10.02.05 PRUEBAS DE CALIDAD DEL SISTEMA SCI. GLB 1.00 $0.00

08.02.02.11
TRABAJOS MECANICOS DE TANQUE NL 909 DE ACUERDO A LA ADECUACION DS 017-2013-EM Y A LA INGENIERIA DE DETALLE 
ELABORADA (GLB)

GLB 1.00 $0.00

08.02.02.12
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE (PLANOS) Y NUEVAS PRUEBAS DE CALIDAD PARA 
CUMPLIMIENTO DE RECEPCIÓN ANTE OSINERGMIN

GLB 1.00 $0.00

08.02.02.13
PRUEBAS PARA EL TANQUE (HIDROSTATICAS, ASENTAMIENTO, CUBICACIÓN) Y SISTEMA CONTRAINCENDIO, DE ACUERDO AL API 650, 
653, NFPA, ASME B31.3, NORMAS TECNICAS PERUANAS DE TANQUES Y REQUERIMIENTOS DE OSINERGMIN u OTROS

GLB 1.00 $0.00

08.02.03.00 TRABAJOS ELECTRICOS EN TANQUE NL 909

08.02.03.01 INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA DE TANQUE  NL 909 M 213.00 $0.00

08.02.03.02 INSTALACIÓN DE POZOS A TIERRA UND 6.00 $0.00

08.02.03.03 ALUMBRADO EXTERIOR DE TANQUE NL 909 UND 8.00 $0.00

08.02.03.04 TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE TC 2X10 AWG + 10 AWG (T) ML 1,079.00 $0.00

08.02.03.05 INSTALACIÓN DE TABLERO DE  DISTRIBUCIÓN UND 1.00 $0.00

08.02.03.06 PROTECCION CATODICA GLB 1.00 $0.00
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08.02.04.00 INSTRUMENTACION TANQUE DE AGUA NL-909 

08.02.04.01 INSTALACION Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS

08.02.04.01.01 Instrumentos del tanque 909 – Conexión al Proceso y Montaje. (UND) UND 5.00 $0.00

08.02.04.01.02 Instalación de indicadores de nivel (GLB) GLB 1.00 $0.00

08.02.04.02 CABLEADO Y CONEXIONADO

08.02.04.02.01 Instrumentos del tanque 909. (M) M 250.00 $0.00

9.00.00 REUBICACIÓN DE TUBERÍA 24” PSL1 DEL SISTEMA DE RESIDUAL

09.01.00 Trabajos de reubicación de tubería de 24”´PSL1 del Sistema de Residual GLB 1.00 $0.00

10.00.00 TRABAJOS FINALES

10.01.00
INTEGRACIÓN DE ESPECIALIDADES, PRUEBAS DE INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE LINEAS SUBMARINAS Y 
TERMINAL MULTIBOYAS - COMISIONADO

GLB 1.00 $0.00

10.02.00
GESTION DE CIERRE DEL PROYECTO ( EXPOSICIÓN DE CIERRE, LECCIONES APRENDIDAS, DOSSIER DE SEGURIDAD, DOSSIER DE 
CALIDAD, INFORME AUDIOVISUAL DE TRABAJOS OFF SHORE Y ON SHORE, PANEL FOTOGRÁFICO Y PLANOS ASBUILT) 

GLB 1.00 $0.00

$0.00

11.00.00 PROCURA

11.01.00 MECÁNICA

11.01.01 TOMAMUESTRAS Y LÍNEAS DE DESFOGUE DE PRUEBAS HIDROSTATICAS EN LA TUBERIA DE 30 PSL2 -ZONA TERRESTRE. GLB 1.00 $0.00

11.01.02 DRENAJES Y ALIVIOS EN LOS 02 LANZADORES DE CHANCHO EN EL PATIO DE MANIOBRAS. GLB 1.00 $0.00

11.01.03 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE AGUA DEL TANQUE NL 909. GLB 1.00 $0.00

11.01.04 DRENAJES Y VENTEOS GLB 1.00 $0.00

11.01.05 SISTEMA DE TRACEADO DE VAPOR GLB 1.00 $0.00

11.01.06 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA AL TANQUE NL 909. GLB 1.00 $0.00

11.01.07 SISTEMA DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE 24" DE CRUDO A LOS TANQUES GLB 1.00 $0.00

11.01.08 SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TANQUE 909 Y PATIO DE MANIOBRAS (INCLUYE SUMINISTRO DE ESPUMA) GLB 1.00 $0.00

11.01.09 ELECTROBOMBAS (01 DESPLAZAMIENTO 400 HP, 01 PRUEBAS HIDROSTATICAS) UND 2.00 $0.00

11.01.10 PLATAFORMAS Y PASARELAS GLB 1.00 $0.00

11.01.11 VÁLVULAS GLB 1.00 $0.00

11.01.12 JUNTAS MONOLÍTICAS DE 30" UND 2.00 $0.00

11.02.00 ELECTRICIDAD

11.02.01 SISTEMA DE ALUMBRADO  

11.02.01.01 POSTE DE C.A.C. DE 15M/200KG, INCLUYE SELLADOR DE BASE Y PERILLA UND 8.00 $0.00

11.02.01.02 POSTE DE C.A.C. DE 12M/200KG, INCLUYE SELLADOR DE BASE Y PERILLA UND 4.00 $0.00

11.02.01.03 CRUCETA DE CAV DE 1.5 M PARA LA COLOCACION DE REFLECTORES UND 12.00 $0.00

11.02.01.04 POSTE DE FIERRO DE 3.5MTS UND 3.00 $0.00

11.02.01.05 REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 400W, 230VAC, 60HZ, INCLUYE FUSIBLE Y LÁMPARA UND 24.00 $0.00

11.02.01.06 LUMINARIA HERMÉTICA PARA MONTAJE EN POSTE DE 2"Ø, 230VAC, 250W, CLASE I, ZONA 2 UND 3.00 $0.00

11.02.02 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

11.02.02.01
TABLERO ELECTRICO (TD-01) CON GABINETE DE PLIESTER PARA ADOSAR DE 33 POLOS, DE 480 VAC TRIFÁSICO, INCLUYE COMPONENTES 
SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR

UND 1.00 $0.00

DESCRIPCION UND PRECIO PARCIAL US$CANT PRECIO UNITARIO US$

B) PROCURA - ON SHORE

COSTO DIRECTO INSTALACIÓN ON SHORE, US$

ITEM
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11.02.02.02
TABLERO ELECTRICO (TD-02) CON GABINETE DE PLIESTER PARA ADOSAR DE 21 POLOS, DE 480 VAC TRIFÁSICO, INCLUYE COMPONENTES 
SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR

UND 1.00 $0.00

11.02.02.03
TABLERO ELECTRICO (TD-03) CON GABINETE DE PLIESTER PARA ADOSAR DE 36 POLOS, DE 480 VAC TRIFÁSICO, INCLUYE COMPONENTES 
SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR

UND 1.00 $0.00

11.02.02.04 TOMACORRIENTE INDUSTRIAL PARA 230VAC TRIFÁSICO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, IP66 UND 1.00 $0.00

11.02.02.05 TOMACORRIENTE INDUSTRIAL PARA 480VAC TRIFÁSICO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, IP66 UND 1.00 $0.00

11.02.02.06 BOTONERA DE ARRANQUE, PARADA Y PULSADOR DE EMERGENCIA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, IP66 UND 5.00 $0.00

11.02.02.07 BOTONERA CON CONMUTADOR DE LOCAL-REMOTO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, IP66 UND 5.00 $0.00

11.02.03 SISTEMA DE RESPALDO

11.02.03.01 GRUPO ELECTROGENO 200 KVA, 480 V UND 1.00 $0.00

11.02.03.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA  NEMA 4X UND 1.00 $0.00

11.02.03.03 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TS NEMA 4X UND 1.00 $0.00

11.02.03.04 POZO A TIERRA UND 2.00 $0.00

11.02.03.05 CABLE ELECTRICO DE 1X250 MCM AWG  XHHW-2 M 390.00 $0.00

11.02.03.06 CABLE ELECTRICO DE 1X2/0 AWG  XHHW-2 M 65.00 $0.00

11.02.03.07 CASETA METALICA PARA GRUPO ELECTROGENO UND 1.00 $0.00

11.02.04 CABLES ELÉCTRICOS

11.02.04.01 CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 3/0 AWG. COBRE ELECTROLÍTICO M 640.00 $0.00

11.02.04.02 CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 2 AWG. COBRE ELECTROLÍTICO M 414.00 $0.00

11.02.04.03 CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 6 AWG. COBRE ELECTROLÍTICO M 1,027.00 $0.00

11.02.04.04 CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 250 MCM. COBRE ELECTROLÍTICO M 450.00 $0.00

11.02.04.05 CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 500 MCM. COBRE ELECTROLÍTICO M 270.00 $0.00

11.02.04.06 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 4/0 AWG. COBRE ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA M 80.00 $0.00

11.02.04.07 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 2/0 AWG. COBRE ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA M 80.00 $0.00

11.02.04.08 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 4 AWG. COBRE ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA M 250.00 $0.00

11.02.04.09 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 6 AWG. COBRE ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA M 1,700.00 $0.00

11.02.04.10 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 8 AWG. COBRE ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA M 60.00 $0.00

11.02.04.11 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 10 AWG. COBRE ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA M 2,640.00 $0.00

11.02.04.12
CABLE TIPO TC (TRAY CABLE), 600 VAC. CALIBRE DE 3X10 AWG+TIERRA DE 10AWG. COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO (XLPE). CHAQUETA EXTERIO DE PVC NEGRO

M 686.00 $0.00

11.02.04.13
CABLE TIPO TC (TRAY CABLE), 600 VAC. CALIBRE DE 3X12 AWG+TIERRA DE 12AWG. COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO (XLPE). CHAQUETA EXTERIO DE PVC NEGRO

M 1,395.00 $0.00

11.02.04.14
CABLE TIPO TC (TRAY CABLE), 600 VAC. CALIBRE DE 2X10 AWG+TIERRA DE 10AWG. COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO (XLPE). CHAQUETA EXTERIO DE PVC NEGRO

M 1,079.00 $0.00

11.02.05 TUBERÍAS CONDUIT Y SOPORTES

11.02.05.01 TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO REVESTIDO CON PVC INCLUIDO ACCESORIOS UND 103.00 $0.00

11.02.05.02 TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PINTADO INCLUIDO ACCESSORIOS UND 417.00 $0.00

11.02.05.03 SOPORTES ELECTRICOS INCL ACCESORIOS UND 110.00 $0.00

11.02.06 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

11.02.06.01 ANODOS DE MMO EN CANASTILLA METALICA CON COQUE, SALIDA NOMINAL 5A UND 20.00 $0.00

11.02.06.02 CABLE ELECTRICO HMWPE 2/0 AWG M 960.00 $0.00

11.02.06.03 CABLE ELECTRICO HMWPE 1/0 AWG M 50.00 $0.00

11.02.06.04 CABLE ELECTRICO HMWPE 10 AWG M 30.00 $0.00

11.02.06.05 POSTE DE MEDICION DE POTENCIALES UND 1.00 $0.00
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11.02.06.06 CELDA DE POLARIZACIÓN UND 2.00 $0.00

11.02.06.07 CAJA DE PASO DE CABLES NEGATIVOS UND 1.00 $0.00

11.02.06.08 SPLICE KIT 3M 90-B1 O SIMILAR UND 20.00 $0.00

11.02.06.09 MOLDE DE CONEXIÓN PARA CABLE DE 1/0 AWG A SUPERFICIE DE TUBERÍA DE 30" UND 1.00 $0.00

11.02.06.10 MOLDE DE CONEXIÓN PARA CABLE DE 10 AWG A SUPERFICIE DE TUBERÍA DE 30" UND 1.00 $0.00

11.02.06.11 CAPSULA PARA SOLDADURA EXOTERMICA DE CABLE DE 1/0 AWG A SUPERFICIE DE TUBERÍA DE 30" UND 5.00 $0.00

11.02.06.12 CAPSULA PARA SOLDADURA EXOTERMICA DE CABLE DE 10 AWG A SUPERFICIE DE TUBERÍA DE 30" UND 5.00 $0.00

11.02.06.13 PERNO PARTIDO O SLIT BOLT PARA CABLE DE 2/0 AWG  A 8 AWG UND 20.00 $0.00

11.02.06.14 HANDY CAP IP O SIMILAR UND 7.00 $0.00

11.02.06.15 TABLERO ELECTRICO (TPC) PARA ADOSAR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25 A UND 1.00 $0.00

11.02.06.16 CABLE DE COBRE XHHW-2 DE 2 AWG (35 MM2) M 200.00 $0.00

11.02.06.17 CABLE DE PUESTA A TIERRA DE 6 AWG (16 MM2) M 80.00 $0.00

11.02.06.18 TUBERIA METÁLICA RÍGIDA (CONDUIT) DE 2"Ø X 3MTS LONG. CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC UND 83.00 $0.00

11.02.06.19 CAJA GRC DE 2"Ø A PRUEBA DE EXPLOSIÓN CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC UND 8.00 $0.00

11.02.06.20 CAJA GRL DE 2"Ø A PRUEBA DE EXPLOSIÓN CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC UND 2.00 $0.00

11.02.06.21 TUBERÍA DE PVC-SAP DE 50MMØ UND 17.00 $0.00

11.02.06.22 UNIÓN DE PVC-SAP DE 50MMØ UND 8.00 $0.00

11.02.06.23 CURVA DE PVC-SAP DE 50MMØ UND 8.00 $0.00

11.02.06.24 CONECTOR A CAJA DE PVC-SAP DE 50MMØ UND 8.00 $0.00

11.02.06.25 ABRAZADERA STRUT DE 2" C/PVC. UND 126.00 $0.00

11.02.06.26 CANAL STRUT DE 1 - 5/8" x 1 - 5/8" x 10 FT C/PVC UND 10.00 $0.00

11.03.00 INSTRUMENTACIÓN

11.03.01 CANALIZACIONES

11.03.01.01 TUBERÍA DE PVC y ACCESORIOS 2” UND 33.00 $0.00

11.03.01.02 TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 2”. UND 535.00 $0.00

11.03.01.03 TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 1 1/2”. UND 10.00 $0.00

11.03.01.04 TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 1”. UND 326.00 $0.00

11.03.01.05 TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 3/4”. M 67.00 $0.00

11.03.02 CABLEADO

11.03.02.01 SEÑAL (SISTEMA DE CONTROL) M 1,952.00 $0.00

11.03.02.02 FPLR (SCI) M 500.00 $0.00

11.03.02.03 FIBRA ÓPTICA (COMUNICACIONES) M 1,200.00 $0.00

11.03.02.04 CABLE TC 1KV, CALIBRE 3X14 AWG (ESD CASA DE BOMBAS 7) (ML) M 80.00 $0.00

11.03.03 SISTEMA SCADA

11.03.03.01 TABLERO TC - EXISTENTE (ADECUACIÓN) UND 1.00 $0.00

11.03.03.01.01 PLC (SISTEMA DE DESPACHO Y RECEPCIÓN) UND 1.00 $0.00

11.03.03.01.02 SWITCH UND 2.00 $0.00

11.03.03.01.03 PATCH PANEL UND 1.00 $0.00

11.03.03.02 TABLERO TC-01 UND 1.00 $0.00

11.03.03.02.01 SERVIDOR SCADA PRINCIPAL UND 1.00 $0.00

11.03.03.02.02 WORKSTATION SCADA UND 1.00 $0.00

11.03.03.02.03 SOFTWARE SCADA UND 1.00 $0.00



FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERÍA  TALARA”

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$

11.03.03.03 TABLERO TC-02 UND 1.00 $0.00

11.03.03.03.01 MS-01 (ESTACIÓN MAESTRA) UND 1.00 $0.00

11.03.03.04 TABLERO ESD (SSEE LÍNEA SUBMARINA). UND 1.00 $0.00

11.03.03.04.01 PLC 02 (SISTEMA DE SEGURIDAD – SIL2). UND 1.00 $0.00

11.03.04 TABLERO ELÉCTRICO - CB05 UND 1.00 $0.00

11.03.05 UPS - CB05 UND 1.00 $0.00

11.03.06 INSTRUMENTOS DE OPERACIÓN

11.03.06.01 DETECTOR DE INTERFACE (ID-03) UND 1.00 $0.00

11.03.06.02 DETECTOR DE INTERFACE (ID-04) UND 1.00 $0.00

11.03.06.03 TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN (PIT-09) UND 1.00 $0.00

11.03.06.04 TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN (PI-10) UND 1.00 $0.00

11.03.06.05 TRANSMISOR DE TEMPERATURA (TT-05) UND 1.00 $0.00

11.03.06.06 CONTROLADOR TRANSMISOR DE FLUJO (FTC-01) UND 1.00 $0.00

11.03.06.07 CONTROLADOR TRANSMISOR DE FLUJO (FTC-02) UND 1.00 $0.00

11.03.06.08 CONTROLADOR TRANSMISOR DE FLUJO (FTC-04) UND 1.00 $0.00

11.03.06.09 TRANSMISOR DE NIVEL (LT-118-1) UND 1.00 $0.00

11.03.06.10 SUMINISTRO DE INDICADOR DE NIVEL UND 1.00 $0.00

11.03.07 INSTRUMENTOS DE BOMBAS

11.03.07.01 TRANSMISOR DE PRESIÓN (PT-08) UND 1.00 $0.00

11.03.07.02 VACUÓMETROS (PI-11, PI-12, PI-13, PI-14) UND 4.00 $0.00

11.03.07.03 PULSADORES TIPO HONGO REMOTO, EXPLOSION PROOF UND 2.00 $0.00

11.03.08 SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS

11.03.08.01 TABLERO LDS-01 UND 1.00 $0.00

11.03.08.01.01 WORKSTATION LDS UND 1.00 $0.00

11.03.08.01.02 SOFTWARE SISTEMA DETECCIÓN DE FUGAS UND 1.00 $0.00

11.03.08.02 TABLERO T-FO-LS UND 1.00 $0.00

11.03.08.03 TABLERO DE PASO PB-CB05 UND 1.00 $0.00

11.03.09 SISTEMA CONTRAINCENDIO

11.03.09.01 TABLERO SCI - CASA DE BOMBA 05 (UND) UND 1.00 $0.00

11.03.09.02 INSTRUMENTOS SCI

11.03.09.02.01 SENSORES Y DETECTORES SCI UND 10.00 $0.00

$0.00COSTO DIRECTO PROCURA ON SHORE, US$
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	PINTADO HUAMAN Laura Mariel FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento
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	ESCARCENA BALLON Manuel Gustavo FAU 20100128218 hard
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	GARCIA NIETO Walter Alfredo FAU 20100128218 soft
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	RODRIGUEZ DE CASTILLEJO ARANA Fernando Antonio FAU 20100128218 hard
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	VERA GARGUREVICH Oscar Electo FAU 20100128218 hard
	Aprobado




