FORMATO DE PRESUPUESTO - TRABAJOS ONSHORE

SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERIA TALARA”

A) COSTO DIRECTO DE TRABAJOS DE INSTALACION

ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL
uss

I

01.00.00 COSTO DIRECTO INSTALACION ON SHORE $0.00
1

02.00.00 COSTO DIRECTO INSTALACION TOTAL, US$ $0.00

GASTOS GENERALES ( %) $0.00

UTILIDADES ( %) $0.00

COSTO DIRECTO TOTAL ON SHORE, US$ $0.00

B) COSTO DIRECTO DE PROCURA

ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL
Us$
I
01,0000 |COSTO DIRECTO PROCURA ON SHORE $0.00
[
020000 |COSTO DIRECTO DE PROCURA TOTAL, US§ $0.00

C) COSTOS REEMBOLSABLES

ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL
us$
I
010000 | INSPECCION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, COMPONENTES Y/O ACCESORIOS $500,000.00
1
020000 | INSPECCION, MANTENIMIENTO Y/O REEMPLAZOS DE EQUIPOS TOTAL $500,000.00

MONTO TOTAL A FACTURAR (sin IGV) US$ (A + B + C)
.G.V. (18% ) US$
MONTO TOTAL (Inc. 1.G.V) US$

Firmado digitalmente por:

VERA GARGUREVICH Oscar Electo

EETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
L ) Lima-Lima

Motivo: Aprobado
petropera Fecha: 20/05/2022 17:46:39-0500



FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERIA TALARA”

DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US$  PRECIO PARCIAL US$
A) COSTO DIRECTO DE TRABAJOS DE INSTALACION - ON SHORE
01.00.00 PERMISOS Y CURSOS
ESTUDIO DE PERMISOLOGIA Y GESTI(’)N DE PERMISOS ANTE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
01.01.00 NORMATIVA PARA LA CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO, OPERACION DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS DE REFINERIA TALARA Y GLB 1.00 $0.00)
ABANDONO DEL TERMINAL EXISTENTE.
01.02.00 DICTADO DE CURSOS DE CAPACITACION EN REFINERIA TALARA (CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y OPERACION) GLB 1.00 $0.00)
02.00.00 MOVILIZACION
02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION INCLUYE CASETA, ALMACEN Y BAROS QUIMICOS GLB 1.00 $0.00)
03.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.00 ACTUALIZACION Y/O REPLANTEO DE INGENIERIA GLB 1.00 $0.00
04.00.00 TRABAJOS CIVILES
04.01.00 SOPORTES
04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIQN DE SOPORTE DE TUBERIA DE PROCESOS (PATIO DE MANIOBRAS, ESTE TK 293, NOR ESTE 377, SUR TK 181, UND 15.00 5000
CASA DE BOMBAS N°7 Y LINEA DE AGUA)
04.01.02 VACIADO DE GROUT EN SOPORTES M3 3.00 $0.00
04.02.00 TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS
04.02.01 LOSAS DE CONCRETO
04.02.01.01 REPOSICION DE CONCRETO EN LOSAS DE INTERIOR DE CUBETOS Y SELLO DE PASAMUROS M3 7.00 $0.00
04.02.02 MURO CONTRAINCENDIO - TALUD EXTERIOR TK 549 Y TK 181
04.02.02.01 REPARACION DE CAPA DE AFIRMADO (ESPESOR 15 CM) M2 480.00 $0.00)
04.02.02.02 COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO M2 480.00 $0.00
04.02.03 SOPORTES EXISTENTES
04.02.03.01 MANTENIMIENTO DE SOPORTES EXISTENTES (CANAL DE TUBERIA MARINA, ESTACION DE FLUJO, RECORRIDO DE LINEA DE 34") UND 74.00 $0.00
04.02.04 CANAL
04.02.04.01 MANTENIMIENTO CANAL DE TUBERIA MARINA Y DOS BOX CULVERT EXISTENTES (SELLO DE FISURAS, REPOSICION DE SELLO N 240,00 50.00
ELASTOMERICO EN JUNTAS, SOLAQUEO GENERAL, CONSTRUCCION DE 20 M DE PAREDES DE CONCRETO)
04.03.00 CRUCES DE ViA PARA TUBERIA DE RESIDUAL
04.03.01 VACIADO DE CONCRETO EN MURETES (H=50 CM) DE INGRESO Y SALIDA M3 2.00 $0.00)
04.04.00 CRUCE DE ViA PARA TENDIDO DE TUBERIAS 30”
04.04.01 RETIRO DE ALCANTARILLAS (2) Y ESTRUCTURAS DE GAVIONES GLB 1.00 $0.00
04.04.02 CONFORMACION DE CAPAS DE SUB-BASE Y BASE EN VIA M2 90.00 $0.00
04.04.03 COLOCACION DE CARPETA ASFATICA E=2" INC. SENALIZACION HORIZONTAL M2 90.00 $0.00)
04.05.00 TRABAJOS CIVILES PARA LA INSTALACION DE ELECTROBOMBAS
04.05.01 CIMENTACION PARA BOMBAS (1 BOMBA SLOP Y 1 BOMBA PARA PRUEBAS HIDROSTATICAS) UND 2.00 $0.00)
04.05.02 SALA PARA BOMBAS UND 1.00 $0.00
04.06.00 SISTEMA DE RESPALDO
04.06.01 CASETA PARA GRUPO ELECTROGENO 200 KVA INCLUYE CIMENTACION UND 1.00 $0.00
05.00.00 TRABAJOS MECANICOS
05.01.00 SISTEMA DE LA DESCARGA Y CARGA DE CRUDO Y RESIDUAL DESDE BRIDA TIERRA A ESTACION DE FLUJO.
05.01.01 MONTAJE DE TUBERIA DE 30"PSL2 E=0.5", 02 BENDS DE 30" PSL2 EN CANALETA DE CONCRETO-ZONA TERRESTRE M 120.00 $0.00
05.01.02 MONTAJE DE 02 JUNTAS MONOLITICAS DE 30" EN LA LINEA SUBMARINA DE 30"-ZONA TERRESTRE. UND 2.00 $0.00
05.01.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES A LA TUBERIA DE 30 PSL2-ZONA TERRESTRE (30 UNIDADES). UND 30.00 $0.00)
05.01.04 !rl\llESF;I':é_;\%(gN DE LOS TOMAMUESTRAS Y LINEAS DE DESFOGUE DE PRUEBAS HIDROSTATICAS EN LA TUBERIA DE 30 PSL2 -ZONA




FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERIA TALARA”

DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$
05.01.04.01 Instalacion de tuberia y accesorios de 4" lineas de toma muestras de las Tuberia de 30" (M) M 30.00 $0.00]
05.01.04.02 Instalacion de valvulas de 4" en las lineas de toma muestras para Prueba Hidrostatica en las Tuberia de 30" (UND) UND 2.00 $0.00)
05.01.04.03 Suministro y fabricacion de soporteria para las lineas de toma muestras de 4” para las Tuberia de 30" (UND) GLB 1.00 $0.00]
05.01.04.04 Instalacion de tuberia y accesorios de 4” de las lineas de drenaje de las Tuberia de 30" (M) M 65.00 $0.00]
05.01.04.05 Instalacion de valvulas de 4" de las lineas de drenaje de las Tuberia de 30" (UND) UND 1.00 $0.00]
05.01.04.06 Suministro y fabricacion de soporteria para las de las lineas de drenaje de las Tuberia de 30" (UND) GLB 1.00 $0.00]
05.01.04.07 Instalacion de tuberia y accesorios de 4 lineas de desfogue para Prueba Hidrostatica en las Tuberia de 30" (M) M 30.00 $0.00]
05.01.04.08 Instalacion de valvulas de 4" en las lineas de desfogue para Prueba Hidrostatica en las Tuberia de 30" (UND) UND 10.00 $0.00
05.01.04.09 Suministro y fabricacion de soporteria para las lineas de desfogue para Prueba Hidrostatica en las Tuberia de 30" (UND) GLB 1.00 $0.00]
05.01.05 INSTALACION DE GUIAS EN EL INTERIOR DE LAS 02 TEE DE 30" DE LINEA DE CRUDO DE 34", UND 8.00 $0.00]
05.01.06 ACONDICIONAMIENTO DE 06 SOPORTES METALICOS UND 6.00 $0.00]
05.01.07 INSTALACION DE DRENAJES Y ALIVIOS EN LOS 02 LANZADORES DE CHANCHO EN EL PATIO DE MANIOBRAS.
05.01.07.01 Instalacion de tuberia y accesorios de 6 lineas de drenaje (M) M 30.00 $0.00]
05.01.07.02 Instalacion de valvulas de 6” en las lineas de drenaje (UND) UND 2.00 $0.00]
05.01.07.03 Suministro y fabricacion de soporteria para las lineas de 6” de drenaje (UND) GLB 1.00 $0.00]
05.01.07.04 Instalacion de tuberia y accesorios de 6 lineas de alivio (M) M 30.00 $0.00]
05.01.07.05 Instalacion de valvulas de 6” en las lineas de alivio (UND) UND 2.00 $0.00]
05.01.07.06 Suministro y fabricacion de soporteria para las lineas de 6” de alivio (UND) GLB 1.00 $0.00]
05.01.07.07 Instalacion de brida de 16" x 150lbs en la trampa de lanzamiento L-001 (UND) UND 1.00 $0.00]
05.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS PARA INSTRUMENTACION DE LAS LINEA DE 30" Y PATIO DE MANIOBRAS.
05.01.08.01 Suministro e instalacion de boquilla para los detectores de interfase UND 4.00 $0.00]
05.01.08.02 Suministro e instalacion de boquilla para los sensores de temperatura (Incluye termopozo) UND 2.00 $0.00]
05.01.08.03 Suministro e instalacion de boquilla para los sensores de presion UND 4.00 $0.00]
05.02.00 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE AGUA - ESTACION DE FLUJO
05.02.01 CULMINAR EL MONTAJE DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE 6 ELECTROBOMBAS DE LA ESTACION DE FLUJO EN PATIO DE MANIOBRAS Y

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO -
05.02.01.01 Instalacion de tuberia de 20” para manifold de succion (M) M 3.50 $0.00]
05.02.01.02 Instalacion de tee 20"x14” para manifold de succién (UND) UND 1.00 $0.00]
05.02.01.03 Instalacion de tuberia de 14” para succién de bomba P-529-1 M 3.00 $0.00]
05.02.01.04 Instalacién de reduccion 14"x12" para succion de bomba P-529-1 UND 1.00 $0.00]
05.02.01.05 Instalacion de valvula compuerta motorizada de 14” para succion de bomba P-529-1 (UND) UND 1.00 $0.00]
05.02.01.06 Instalacion de tuberia de 18" para manifold de descarga (M) M 3.50 $0.00)
05.02.01.07 Instalacion de tee 18"x10” para manifold de descarga (UND) UND 1.00 $0.00]
05.02.01.08 Instalacion de tuberia de 10” para descarga de bomba P-529-1 (M) M 14.00 $0.00]
05.02.01.09 Instalacion de codo de 10” para descarga de bomba P-529-1 (UND) UND 3.00 $0.00]
05.02.01.10 Instalacion de valvula compuerta motorizada de 10" para descarga de bomba P-529-1 (UND) UND 1.00 $0.00]
05.02.01.11 Instalacion de tuberia de 2" para succién de bomba Jockey P-530-1 (M) M 320 $0.00]
05.02.01.12 Instalacion de valvula compuerta motorizada de 2" para succion de bomba Jockey P-530-1 (UND) UND 1.00 $0.00]
05.02.01.13 Instalacion de tuberia de 1.5” para descarga de bomba Jockey P-530-1 (M) M 10.00 $0.00]
05.02.01.14 Instalacion de valvula compuerta motorizada de 1.5” para descarga de bomba Jockey P-530-1 (UND) UND 1.00 $0.00]
05.02.01.15 Instalacion de tuberia de 14” para succién de bomba P-527-1 (M) M 4.00 $0.00]
05.02.01.16 Instalacion de valvula compuerta motorizada de 14" para succion de bomba P-527-1 (UND) UND 1.00 $0.00]




FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERIA TALARA”

DESCRIPCION METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$
05.02.01.17 Instalacion de tuberia de 14” para succion de bomba P-528-1 (M) M 4.00 $0.00]
05.02.01.18 Instalacion de valvula compuerta motorizada de 14” para succion de bomba P-528-1 (UND) UND 1.00 $0.00]
05.02.01.19 Instalacion de tuberia de 6” para succion de bomba P-118-1 (M) M 4.00 $0.00]
05.02.01.20 Instalacion de valvula compuerta motorizada de 6” para succion de bomba P-118-1 (UND) UND 1.00 $0.00
05.02.01.21 Instalacion de tuberia de 4” para succion de bomba drenaje fluvial (M) M 12.00 $0.00]
05.02.01.22 Instalacion de valvula compuerta manual de 4" para succion de bomba drenaje fluvial (UND) UND 1.00 $0.00]
05.02.01.23 Instalacion de tuberia de 3" para descarga de bomba drenaje fluvial (M) M 50.00 $0.00]
05.02.01.24 Instalacion de valvula compuerta manual de 3" para descarga de bomba drenaje fluvial (UND) UND 1.00 $0.00
05.02.01.25 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes de las lineas de succion de las electrobombas (GLB) GLB 1.00 $0.00]
05.02.01.26 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes de las lineas de descarga de las electrobombas (GLB) GLB 1.00 $0.00
05.02.01.27 ;:2:22:2)? élls;;sllauon de manovacuometros en la succion y manometros en la descarga de las electrobombas (Incluye las facilidades mecanicas para la GLB 1,00 $0.00
05.02.02 INSTALACION DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO CON AGUA
05.02.02.01 Instalacion de tuberia 1"y accesorios para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 8.00 $0.00]
05.02.02.02 Instalacion de valvula 1” para para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 8.00 $0.00]
05.03.00 SISTEMA DE LINEA DE RESIDUAL DE 24" CON TRACEADO DE VAPOR.

05.03.01 LINEA DE INGRESO DE PI-500 24 PULGADAS

05.03.01.01 MONTAJE DE LA LINEA DE RESIDUAL DE 16"-CASA DE BOMBA N°7. M 10.00 $0.00]

05.03.01.02 INSTALACION DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE RESIDUAL DE 24"

05.03.01.02.01 Instalacion de tuberia 1" y accesorios para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 25.00 $0.00]

05.03.01.02.02 Instalacion de valvula 1” para para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 25.00 $0.00]

05.03.01.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LINEA DE INGRESO DE RESIDUAL DE 24" (UND) UND 50.00 $0.00

05.03.01.04 INSTALACION EMPAQUES EN LA BRIDAS DE LA LINEA DE RESIDUAL DE 24", UND 16.00 $0.00]

05.03.02 LINEA DE RETORNO DE PI-500 24 PULGADAS

05.03.02.01 MONTAJE DE LA LINEA DE RESIDUAL DE RETORNO DE 24"

05.03.02.01.01 Instalacion de linea de residual de retorno de 24" (M) M 5.00 $0.00]

05.03.02.01.02 Instalacion de valvula motorizada de 24" de la linea de residual (UND) UND 1.00 $0.00]

05.03.02.01.03 Instalacién de empaques de brida de 24" de la linea de residual UND 2.00 $0.00]

05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE LA LINEA DE RESIDUAL (UND).

05.03.02.02.01 Instalacion de tuberia 1" y accesorios para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 15.00 $0.00]

05.03.02.02.02 Instalacion de valvula 1” para para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 15.00 $0.00]

05.03.02.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LINEA DE RESIDUAL DE RETORNO DE 24”. (UND). UND 12.00 $0.00

05.03.02.04 INSTALACION EMPAQUES EN LA BRIDAS DE LA LINEA DE RESIDUAL DE 24" (UND). UND 6.00 $0.00]

05.03.02.05 TIE-IN DE CONEXIONADO DE LA LINEA DE RESIDUAL DE 24" A LAS LINEAS SUBMARINAS EXISTENTES DE 12",

05.03.02.05.01 Tie-In de conexionado de la linea de residual de 24" a las lineas existentes de 12" (UND) UND 2.00 $0.00]

05.03.02.05.02 Instalacion de valvulas motorizadas y manuales tipo compuerta de 12" de la linea de residual (UND) UND 6.00 $0.00]

05.03.03 INSTALACION DEL TRACEADO DE VAPOR

05.03.03.01 INSTALACION SISTEMA TRACEADO DE VAPOR CON TUBING DE 1/2" SOBRE LA LINEA DE RESIDUAL DE 24" (INGRESO Y RETORNO) - ACERO $0.00
INOXIDABLE

05.03.03.01.01 Suministro e Instalacion tubing de Dia.1/2", Acero inoxidable, SMLS (incluye uniones y conectores) M 3,650.00 $0.00

05.03.03.01.02 Suministro e Instalacion tubing pre-aislado Dia.1/2", Acero inoxidable, SMLS (incluye uniones y conectores) M 1,050.00 $0.00

05.03.03.02 INSTALACION DE LAS LINEAS DE VAPOR DE 3"

05.03.03.02.01 Instalacion de linea de vapor de 3" para la linea de residual de 24" M 1,250.00 $0.00]




FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE

SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERIA TALARA”

DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$
05.03.03.02.02 Instalacion de valvulas de la linea de vapor de 3" para la linea de residual de 24" UND 1.00 $0.00]
05.03.03.02.03 Instalacion de botas de condensado a lo largo de cabezal de vapor UND 25.00 $0.00]
05.03.03.02.04 Recubrimiento superficial con pintura para alta temperatura GLB 1.00 $0.00]
05.03.03.03 INSTALACION DE LAS LINEAS DE CONDENSADO 2" $0.00]
05.03.03.03.01 Instalacion de linea de condensado de 2" para la linea de residual de 24" M 1,250.00 $0.00]
05.03.03.03.02 Intalacion de valvulas de la linea de condensado de 2" para la linea de residual de 24" UND 1.00 $0.00]
05.03.03.03.03 Recubrimiento superficial con pintura para alta temperatura GLB 1.00 $0.00]
05.03.03.04 INSTALACION DE MANIFOLDS DE VAPOR(13 UND) Y CONDENSADO(13UND).
05.03.03.04.01 Suministro, fabricacion e instalacion de manifold de vapor tipo compacto vertical de 1 -1/2" UND 13.00 $0.00
05.03.03.04.02 Suministro, fabricacion e instalacion de manifold de condensado tipo compacto vertical de 1 -1/2" UND 13.00 $0.00
05.03.03.04.03 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes de manifolds de vapor y condensado (Estructura metalica y base de concreto) UND 26.00 $0.00)
05.03.03.04.04 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes de los loops de los cabezales de vapor y condensado (Estructura metalica y base de concreto) UND 50.00 $0.00]
05.03.03.04.05 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes en cabezales de vapor y condensado en estructuras metalicas existentes (Estructura metalica) UND 68.00 $0.00]
05.03.03.04.06 ::;;i;;s)tro, fabricacion e instalacion de soportes en cabezales de vapor y condensado soldadas a la tuberia de Residual existente (Cuneta y perfil para UND 170,00 $0.00
05.03.03.04.07 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes cabezales de vapor y condensado en estructuras civiles existentes UND 65.00 $0.00]
05.03.03.04.08 Suministro, fabricacion e instalacion de patines de los cabezales de vapor y condensado UND 700.00 $0.00]
05.03.03.04.09 Suministro, fabricacion e instalacion de topes laterales en las lineas de vapor y condensado UND 100.00 $0.00]
05.03.04 INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO
05.03.04.01 INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO CON ENCHAQUETADO DE ALUMINIO EN LINEA DE RESIDUAL DE INGRESO Y RETORNO DE 24" Y M 125000 $0.00

LINEAS DE VAPOR Y CONDENSADO. ESPESOR DE 2" DE LANA MINERAL Y ENCHAQUETADO DE ALUMINO 0.09MM i
05.04.00 SISTEMA DE LA LINEA DE UTILIDADES
05.04.01 MONTAJE DE TUBERIAS DE UTILIDADES DE 12 PULGADAS M 5.00 $0.00
05.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE UTILIDADES DE 12". (4 UNIDADES). $0.00]
05.04.02.01 Instalacion de tuberia 1"y accesorios para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 4.00 $0.00]
05.04.02.02 Instalacion de valvula 1" para para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 4.00 $0.00]
05.04.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LINEA DE UTILIDADES (12 UNIDADES). UND 12.00 $0.00
05.04.04 INSTALACION DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE LA LINEA DE 8" UTILIDADES (2 UNIDADES). UND 2.00 $0.00)
05.04.05 TIE-IN DE CONEXIONADO DE LA LINEA DE UTILIDADES DE 12" CON LA LINEA DE UTILIDADES EXISTENTE DE 12". UND 1.00 $0.00]
05.05.00 SISTEMA DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 34" DE CRUDO A LOS TANQUES 260,259,293,294,257, TK-TKS-10, 254,255.
05.05.01 INSTALACION DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE LA LINEA DE 34" (UND) UND 6.00 $0.00
05.05.02 INSTALACION DE LOS DRENAJES Y VENTEOS DE LAS LINEAS DE CRUDO DE 34" (UND)
05.05.02.01 Instalacion de tuberia 1" y accesorios para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 20.00 $0.00]
05.05.02.02 Instalacion de valvula 1" para para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 20.00 $0.00]
05.05.03 INSTALACION DE LAS LINEAS DE SUCCION DE 6" Y 8", DE LA LINEA TRONCAL DE 34". (M)
05.05.03.01 Instalacion de linea de succion de 6" de la linea troncal de 34" (M) M 8.00 $0.00]
05.05.03.02 Instalacion de linea de succion de 8" de la linea troncal de 34" (M) M 4.00 $0.00]
05.05.03.03 Instalacion de accesorios de 6" en la linea troncal de 34" UND 6.00 $0.00]
05.05.03.04 Instalacion de valvulas compuertas manuales de 8" UND 2.00 $0.00]
05.05.03.05 Instalacion de valvulas compuertas manuales de 6" UND 1.00 $0.00]
05.05.03.06 Suministro, fabricacion e instalacion de soportes en las lineas de succion 6" y 8" de la linea troncal. GLB 1.00 $0.00




FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERIA TALARA”

DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$
05.05.04 ;I'LIJI;Z\“I)I\)I DE CONEXIONADO DE LAS LINEAS DE SUCCION AL MANIFOLD DE LAS BOMBAS RECIPROCANTES (P291A,P300). (TUBERIA DE 6") UND 1,00 $0.00
05.05.05 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LINEA DE CRUDO DE 34" (UND) UND 30.00 $0.00)
05.06.00 SISTEMA DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 24" DE CRUDO A LOS TANQUES 260,259,293,294,257, TK-TKS-10, 254,255.
05.06.01 MONTAJE DE LA LINEA DE CRUDO DE 24" AL EX TANQUE 259. (M) M 10.00 $0.00
05.06.02 INSTALACION DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE 24" ((UND) UND 4.00 $0.00
05.06.03 INSTALACION DE LOS DRENAJES Y VENTEOS DE LAS LINEAS DE CRUDO DE 24" (UND)
05.06.03.01 Instalacion de tuberia 1"y accesorios para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 20.00 $0.00]
05.06.03.02 Instalacion de valvula 1" para para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 20.00 $0.00]
05.06.04 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LINEA DE CRUDO DE 24”. (UND) UND 20.00 $0.00
05.07.00 ADECUACION MECANICA
05.07.01 ALINEAMIENTO DE LINEA DE UTILIDAD DE 12" EN CRUCE DE ViA N° 1 INCL. TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA (M) M 5.00 $0.00]
05.07.02 ALINEAMIENTO DE LINEA DE AGUA DE 8" EN CRUCE DE ViA N° 2 INCL. TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA (M) M 10.00 $0.00]
05.08.00 MONTAJE DE VALVULAS
05.08.01 INSPECCION, CALIBRACION Y PRUEBAS DE VALVULAS
05.08.01.01 INSPECCION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 03 VALVULAS MOTORIZADAS DE 24". UND 3.00 $0.00]
05.08.01.02 INSPECCION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 02 VALVULAS MANUALES TIPO MARIPOSA DE DIA:16". UND 2.00 $0.00]
05.08.01.03 INSPECCION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS EN 01 VALVULA MOTORIZADA DE 14" EN SUCCION DE BOMBA P-129 UND 1.00 $0.00)
05.08.01.04 INSPECCION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS EN 01 VALVULA MOTORIZADA DE 10" EN DESCARGA DE BOMBA P-129 UND 1.00 $0.00}
05.08.01.05 INSPECCION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 04 VALVULAS MANUALES DE 8" UND 4.00 $0.00]
05.08.01.06 INSPECCION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 02 VALVULAS MANUALES DE 6" UND 2.00 $0.00
05.08.01.07 INSPECCION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 08 VALVULAS MANUALES DE 24" UND 8.00 $0.00]
05.08.02 MONTAJE DE VALVULAS
05.08.02.01 MONTAJE DE 01 VALVULA DE 24" CON ACTUADOR ELECTRICO DE RESIDUAL, 02 VALVULAS DE 24" CON ACTUADOR ELECTRICO CRUDO EN UND 3.00 $0.00
T LOS TANQUE TK010 Y TK259 (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA ) ) i
MONTAJE DE VALVULA DE 12" CON ACTUADOR ELECTRICO EN TIE IN DE LINEA DE RETORNO DE RESIDUAL (4) (INCLUYE 2 EMPAQUES Y
05.08.02.02 CAPUCHON POR CADA VALVULA ) UND 400 $0.00
05.08.02.03 ;NSTALACION DE 2 VALVULAS MANUALES DE 12" EN TIE IN RESIDUAL RETORNO (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA UND 200 50.00
05.08.02.04 INSTALACION DE VALVULAS MANUALES 8" (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA ) UND 4.00 $0.00)
05.08.02.05 NSTALACION DE VALVULAS MANUALES 6" (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA ) UND 2.00 $0.00}
05.08.02.06 INSTALACION DE VALVULAS MANUALES DE 24" (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA ) UND 8.00 $0.00)
05.08.02.07 ;NSTALACION DE 1 VALVULA MOTORIZADA DE 14" EN SUCCION DE BOMBA P-129 (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA UND 1,00 $0.00]
05.08.02.08 U\IASLLTJL&C)ION DE 1 VALVULA MOTORIZADA DE 10" EN DESCARGA DE BOMBA P-129 (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA UND 100 $0.00
INSTALACION DE VALVULAS DE ALIVIO EN VALVULAS DE TANQUES Y VALVULAS DE ELECTROBOMBAS, LANZADORES DE CHANCHOS DE
05.08.02.09 PATIO DE MANIOBRAS. UND 15.00 $0.00
05.08.03 PLATAFORMAS Y PASARELAS
05.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMAS Y PASARELAS. GLB 1.00 $0.00]
05.09.00 PRUEBAS DE TUBERIAS
05.09.01 PRUEBAS HIDROSTATICAS FINALES EN TIERRA
05.09.01.01 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 34" M 661.00 $0.00]
05.09.01.02 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 30" M 667.00 $0.00]
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05.09.01.03 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 24" M 1,455.00 $0.00]
05.09.01.04 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 20" M 38.00 $0.00]
05.09.01.05 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 18" M 124.00 $0.00]
05.09.01.06 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 16" M 26.00 $0.00]
05.09.01.07 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 12" M 236.00 $0.00]
05.09.01.08 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 8" M 529.00 $0.00]
05.09.01.09 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 6" M 14.00 $0.00]
05.09.02 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (RADIOGRAFIAS, UT)
05.09.02.01 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 34" (75%) UND 103.00 $0.00]
05.09.02.02 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 30" (100%) UND 112.00 $0.00
05.09.02.03 RADIOGRAFIAEN JUNTA DE 24" (50%) UND 167.00 $0.00]
05.09.02.04 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 20" (50%) UND 7.00 $0.00
05.09.02.05 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 18" (50%) UND 27.00 $0.00]
05.09.02.06 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 16" (50%) UND 21.00 $0.00
05.09.02.07 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 14" (25%) UND 4.00 $0.00]
05.09.02.08 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 12" (25%) UND 24.00 $0.00
05.09.02.09 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 10" (25%) UND 4.00 $0.00]
05.09.02.10 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 8" (25%) UND 26.00 $0.00
05.09.02.11 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 6" (25%) UND 11.00 $0.00]
05.09.02.12 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 3" (25%) UND 123.00 $0.00
05.09.02.13 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 2" (25%) UND 124.00 $0.00]
05.09.02.14 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 1.5" (25%) UND 4.00 $0.00
05.09.03 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (LIQUIDOS PENETRANTES A 100% DE LAS JUNTAS)
05.09.03.01 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 30" UND 30.00 $0.00]
05.09.03.02 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 24" UND 12.00 $0.00]
05.09.03.03 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 20" UND 8.00 $0.00]
05.09.03.04 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 18" UND 8.00 $0.00]
05.09.03.05 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 16" UND 14.00 $0.00]
05.09.03.06 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 14" UND 10.00 $0.00]
05.09.03.07 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 12" UND 25.00 $0.00]
05.09.03.08 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 10" UND 10.00 $0.00]
05.09.03.09 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 8" UND 20.00 $0.00]
05.09.03.10 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 6" UND 10.00 $0.00]
05.09.03.11 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 3" UND 490.00 $0.00]
05.09.03.12 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 2" UND 485.00 $0.00]
05.09.04 FLUSHING DE LINEAS
05.09.04.01 FLUSHING DE LINEA DE 34" M 661.00 $0.00]
05.09.04.02 FLUSHING DE LINEA DE 30" M 667.00 $0.00
05.09.04.03 FLUSHING DE LINEA DE 24" M 1,455.00 $0.00]
05.09.04.04 FLUSHING DE LINEA DE 20" M 38.00 $0.00
05.09.04.05 FLUSHING DE LINEA DE 18" M 124.00 $0.00]
05.09.04.06 FLUSHING DE LINEADE 16" M 26.00 $0.00
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05.09.04.07 FLUSHING DE LINEA DE 12" M 236.00 $0.00]
05.09.04.08 FLUSHING DE LINEA DE 8" M 529.00 $0.00]
05.09.04.09 FLUSHING DE LINEA DE 6" M 14.00 $0.00]
05.10.00 PROTECCION SUPERFICIAL DE TUBERIAS TERRESTRES
05.10.01 PINTADO DE LINEAS TERRESTRES M2 1,398.00 $0.00]
05.10.02 ROTULADO DE LINEAS TERRESTRES GLB 1.00 $0.00]
05.11.00 SISTEMA DE ELECTROBOMBAS
05.11.01 INSTALACION
05.11.01.01 INSTALACION DE 06 ELECTROBOMBAS (INCLUYE CONEXIONADO DE TUVBERI'AS Y MANTENIMIENTO PREVIO) - 3 BOMBAS SISTEMA DE UND 6.00 $0.00

DESPLAZAMIENTO, 1 BOMBA SLOP, 1 BOMBA PARA PRUEBAS HIDROSTATICAS, 1 BOMBA DRENAJE PLUVIAL
06.00.00 SISTEMA DE ELECTRICIDAD
06.01.00 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION SUBTERRANEA M 217 $0.00
06.01.02 INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO REVESTIDO CON PVC M 600 $0.00)
06.01.03 INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PINTADO M 1,900.00 $0.00
06.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES ELECTRICOS UND 110 $0.00]
06.02.00 SISTEMA DE ALUMBRADO TENDIDO DE CABLE Y SISTEMA PUESTA A TIERRA
06.02.01 ALUMBRADO EXTERIOR PATIO DE MANIOBRAS UND 4.00 $0.00
06.02.02 ALUMBRADO EN PLATAFORMA PATIO DE MANIOBRAS Y ZONA DE BOMBAS UND 3.00 $0.00
06.02.03 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UND 9.00 $0.00]
06.03.00 INSTALACION TABLEROS DE DISTRIBUCION
06.03.01 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01, TD-02 y TD-03 UND 3.00 $0.00
06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA CCM PARA BOMBA P-529 UND 1.00 $0.00
06.04.00 CONEXIONADO PARA VALVULAS MOTORIZADAS
06.04.01 CONEXIONADO A VALVULAS UND 49.00 $0.00]
06.05.00 CONEXIONADO PARA ELECTROBOMBAS
06.05.01 CONEXIONADO A ELECTROBOMBAS UBICADOS EN ZONA DE BOMBAS Y PATIO DE MANIOBRAS UND 6.00 $0.00)
06.06.00 INSTALACION SISTEMA DE RESPALDO
06.06.01 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-04 UND 1.00 $0.00
06.06.02 INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO Y CONEXIONADO UND 1.00 $0.00
06.06.03 INSTALACION DE TABLEROS (TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCION) UND 2.00 $0.00)
06.07.00 TENDIDO E INSTALACION DE CABLES ELECTRICOS
06.07.01 TENDIDO E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR N2XSY 6KV CALIBRE 50mm2 M 669.00 $0.00]
06.07.02 TENDIDO E INSTALACION DE CABLES DE BAJA TENSION TIPO XHHW-2 600V DIFERENTES CALIBRES M 10,600.00 $0.00]
06.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION A TD EN CASA DE BOMBA 05 M 135.00 $0.00]
06.08.00 SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
06.08.01 MONTAJE PROTECCION CATODICA (TRAMO INICIAL). GLB 1.00 $0.00]
07.00.00 SISTEMA DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION
07.01.00 CANALIZACIONES
07.01.01 Instalacioén de soportes. UND 160.00 $0.00]
07.01.02 Instalacion de tuberia conduit y accesorios (recubiertos con PVC) de 2" de diametro (ML). M 1,600.00 $0.00
07.01.03 Instalacion de tuberia conduit y accesorios (recubiertos con PVC) de 1 1/2” de didmetro (ML). M 300.00 $0.00]




FORMATO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - TRABAJOS ON SHORE
SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERIA TALARA”

DESCRIPCION METRADO PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$
07.01.04 Instalacion de tuberia conduit y accesorios (recubiertos con PVC) de 1” de didmetro (ML). M 1,800.00 $0.00
07.01.05 Instalacion de tuberia conduit y accesorios (recubiertos con PVC) de 3/4” de diametro (ML). M 200.00 $0.00]
07.01.06 Instalacion de tuberia PVC y accesorios de 2" de diametro (ML). M 10.00 $0.00]
07.02.00 SISTEMA DE CONTROL - INSTALACION
07.02.01 SISTEMA SCADA - PRINCIPAL
07.02.01.01 Desarrollo del Software SCADA incluye licencia Windows e Integracion GLB 1.00 $0.00]
07.02.02 INSTALACION DE TABLEROS
07.02.02.01 Tableros TC (Existente) — Acondicionamiento (SSEE Linea Submarina) GLB 1.00 $0.00
07.02.02.02 TC-01 (Casa de Bombas 5), UND 1.00 $0.00
07.02.02.03 TC-02 (SSEE Linea Submarina) UND 1.00 $0.00]
07.02.02.03.01 Estacion Maestra. (GLB) UND 1.00 $0.00]
07.02.02.04 Tableros Eléctrico (Casa de Bombas 5). UND 1.00 $0.00]
07.02.02.05 UPS (Casa de Bombas 5). UND 1.00 $0.00
07.02.02.06 Tablero JB-SIS (SSEE Linea Submarina). UND 1.00 $0.00]
07.02.03 INSTALACION Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS
07.02.03.01 Instrumentos prueba de hermeticidad/hidrostatica — Conexién al Proceso y Montaje (UND). UND 6.00 $0.00
07.02.03.02 Instrumentos del sistema de control — Conexion al Proceso y Montaje (UND). UND 22.00 $0.00]
07.02.03.03 Pulsadores Tipo Hongo Remoto, Explosion Proof c/ soporte (ESD Linea Submarina) (UND). UND 2.00 $0.00
07.02.04 CABLEADO Y CONEXIONADO
07.02.04.01 Instrumentos y actuadores del sistema de control (M). M 9,250.00 $0.00]
07.02.04.02 Acometidas eléctricas de los tableros (M). M 150.00 $0.00]
07.02.05 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACION DE CAMPO (GLB) GLB 1.00 $0.00]
07.03.00 SISTEMA DE BOMBAS
07.03.01 Instrumentos del sistema de bombas — Conexién al Proceso y Montaje. (UND) UND 15.00 $0.00
07.03.02 Interfase con el Sistema SCADA Principal (GLB) GLB 1.00 $0.00]
07.03.03 CABLEADO Y CONEXIONADO
07.03.03.01 Instrumentos del sistema de bombas. (M) M 300.00 $0.00]
07.03.03.02 Desde PLC de control al CCM. (M) M 50.00 $0.00]
07.03.03.03 Sensores de Temperatura de Motores a CCM. (M) M 300.00 $0.00]
07.04.00 SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS
07.04.01 SCADA - Sistema deteccion de fugas
07.04.01.01 Instalacion y puesta en marcha del Sistema de Deteccion de Fugas en cumplimiento con el Decreto Supremo DS-081-2007-EM. (GLB) GLB 1.00 $0.00
07.04.02 INSTALACION DE TABLEROS
07.04.02.01 Tableros LDS-01 (Casa de Bombas 5) UND 1.00 $0.00]
07.04.02.02 Tablero LDS (SSEE Linea Submarina) UND 1.00 $0.00]
07.04.03 INSTALACION Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS.
07.04.03.01 Instrumentos del sistema de deteccion de fugas (M). UND 6.00 $0.00]
07.04.04 CABLEADO Y CONEXIONADO.
07.04.04.01 Instrumentos del sistema de deteccion de fugas (M). M 600.00 $0.00]
07.04.04.02 Acometidas eléctricas de los tableros (M). M 50.00 $0.00]
07.04.05 PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SCADA DE DETECCION DE FUGAS (GLB) GLB 1.00 $0.00
07.05.00 SISTEMA DE COMUNICACION
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07.05.01 CABLEADO Y CONEXIONADO
07.05.01.01 Recorrido de SSEE Linea submarina a Casa de Bombas 05 (M). M 1,100.00 $0.00]
07.05.01.02 Recorrido de SSEE Linea submarina a Caseta Tanques TK-293 y TK-294 (M). M 300.00 $0.00]
07.05.01.03 Recorrido de Casa de Bomba 06 a Casa de Bombas 05 (M). M 900.00 $0.00]
07.05.01.04 Recorrido de Casa de Bomba 06 a Caseta Tanques TK-293 y TK-294 (M). M 600.00 $0.00]
07.05.02 INSTALACION DE TABLEROS
07.05.02.01 TABLERO T-FO-LS (CASETA TANQUE TK-293 Y TK-294) UND 1.00 $0.00]
07.05.02.02 Tablero de paso en Casa de Bombas 05 (GLB) UND 1.00 $0.00]
07.05.03 PRUEBAS DEL SISTEMA DE COMUNICACION (GLB) UND 1.00 $0.00]
07.06.00 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO
07.06.01 CABLEADO Y CONEXIONADO
07.06.01.01 Instrumentos del Sistema Contraincendio M 500.00 $0.00]
07.06.02 INSTALACION Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS Y ACTUADORES
07.06.02.01 Instrumentos y actuadores del Sistema Contraincendio UND 10.00 $0.00]
07.06.03 INSTALACION DE TABLEROS
07.06.03.01 Tablero SCI - Casa de Bomba 5 UND 1.00 $0.00]
07.07.00 INGENIERiA, PROCURA E INSTALACION Y PRUEBA DEL SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA EN CASA DE BOMBAS N° 07 (CB7) DE GLB 1,00 $0.00

REFINERIA TALARA.
07.08.00 SISTEMA F&G, SALAS DE CONTROL Y CB07 GLB 1.00 $0.00)
07.09.00 PRE COMISIONADO E INTEGRACION GLB 1.00 $0.00]
8.00.00 TANQUE NL 909
08.01.00 INGENIERIA
08.01.01 CIVIL
08.01.01.01 Verificacion de la Estructura Existente del anillo de cimentacion (Determinacion de Resistencia y Deteccion de acero) GLB 1.00 $0.00
08.01.01.02 Verificacion de Trabajos de Mejoramiento de Terreno en Cimentacion de Tanque GLB 1.00 $0.00
08.01.01.03 Calculo Estructural del Anillo de Cimentacion GLB 1.00 $0.00
08.01.01.04 Reforzamiento Estructural del Anillo de Cimentacion GLB 1.00 $0.00
08.01.01.05 Sistema de impermeabilizacion y drenaje debajo del fondo de tanque GLB 1.00 $0.00
08.01.01.06 Ingenieria de losa estanca, Muro Cl, pasarelas, drenaje pluvial y aceitoso, accesos entre otros GLB 1.00 $0.00
08.01.02 MECANICA
08.01.02.01 Adecuacion del tanque a DS 017-2013 GLB 1.00 $0.00
08.01.03 ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION
08.01.03.01 Adecuacion del tanque a DS 017-2013 GLB 1.00 $0.00
08.02.00 TRABAJOS DE CONSTRUCCION
08.02.01 CIVILES
08.02.01.01 Reforzamiento del Anillo de cimentacion GLB 1.00 $0.00
08.02.01.02 Impermeabilizacion y drenaje debajo del Tanque GLB 1.00 $0.00
08.02.01.03 Construccion de losa estanca, Muro Cl, pasarelas y accesos entre otros de acuerdo a Ingenieria GLB 1.00 $0.00
08.02.01.04 Reparacion de fisuras y rajaduras en Anillo de Cimentacion GLB 1.00 $0.00
08.02.01.05 Reparacion de fisuras y rajaduras en Losa Existente GLB 1.00 $0.00
08.02.02 MECANICA
08.02.02.01 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE AGUA DEL TANQUE NL 909.
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08.02.02.01.01 Instalacion de tuberia de 2" para lineas de descarga (M) M 30.00 $0.00
08.02.02.01.02 Instalacion de accesorios de 2" para lineas de descarga GLB 1.00 $0.00
08.02.02.01.03 Instalacion de vélvulas de 2" para lineas de descarga UND 1.00 $0.00
08.02.02.01.04 Suministro y fabricacion de soporteria para las lineas 2" de descarga GLB 1.00 $0.00
08.02.02.01.05 Instalacion de tuberia de 3" para lineas de succion M 22.00 $0.00
08.02.02.01.06 Instalacion de accesorios de 3” para lineas de succion GLB 1.00 $0.00
08.02.02.01.07 Instalacién de valvulas de 3" para lineas de succion UND 1.00 $0.00
08.02.02.01.08 Suministro y fabricacion de soporteria para las lineas de 3" de succion GLB 1.00 $0.00
08.02.02.01.09 Instalacién de tuberia de 4" para lineas de succion M 20.00 $0.00
08.02.02.01.10 Instalacion de accesorios de 4” para lineas de succion GLB 1.00 $0.00
08.02.02.01.11 Instalacion de valvulas de 4" para lineas de succion UND 1.00 $0.00
08.02.02.01.12 Suministro y fabricacion de soporteria para las lineas 4" de succion GLB 1.00 $0.00
08.02.02.01.13 Instalacion de tuberia de 6” para lineas de Succion M 3.00 $0.00
08.02.02.01.14 Instalacion de accesorios de 6” para lineas de Succién GLB 1.00 $0.00
08.02.02.01.15 Instalacion de valvulas de 6" para lineas de Succion UND 1.00 $0.00
08.02.02.01.16 Suministro y fabricacion de soporteria para las lineas de 6” de Succion GLB 1.00 $0.00
08.02.02.02 SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA AL TANQUE NL 909
08.02.02.02.01 MONTAJE DE LA LINEA DE AGUA DE 8"
08.02.02.02.01.01 INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA 8" (M) M 12.00 $0.00
08.02.02.02.01.02 INSTALACION DE UNA VALVULA MANUAL COMPUERTA DE 8" (UND) UND 1.00 $0.00
08.02.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE 8". (UND).
08.02.02.02.02.01 Instalacion de tuberia 1" y accesorios para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 4.00 $0.00
08.02.02.02.02.02 Instalacion de valvula 1” para lineas de drenaje y venteo (UND) UND 4.00 $0.00
08.02.02.02.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA de 8" (UND) UND 27.00 $0.00)
08.02.02.02.04 INSTALACION DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA DE 8" (UND). UND 4.00 $0.00
08.02.02.02.05 TIE-IN DE CONEXIONADO DE LA LINEA DE AGUA DE 8" CON LINEA EXISTENTE DE 12" AGUA SCI DEL TABLAZO. UND 1.00 $0.00
08.02.02.03 BOQUILLA Y POZOS DE MEDICION (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS)
08.02.02.03.01 Boquilla y Pozo de Medicion de nivel Automético de 8". (Incluye tapa tipo varec o similar y pase en techo) (UND) UND 1.00 $0.00
08.02.02.03.02 Boquilla y Pozo de medicion de interfase (incl. pase en techo) (UND) UND 1.00 $0.00
08.02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS PARA INSTRUMENTACION Y PARA CAMARA DE ESPUMA.
08.02.02.04.01 Suministro e instalacion de boquillas de 4" 1504 para camara de espuma, en la parte superior del casco del tanque (UND) UND 4.00 $0.00
08.02.02.04.02 Suministro e instalacion de boquilla de 3" 150# para el medidor de interface, en tanque (UND) UND 2.00 $0.00
08.02.02.04.03 Suministro e instalacion de boquilla de 2" 1504 para swicth de nivel, en techo del tanque (UND) UND 3.00 $0.00
08.02.02.04.04 Suministro e instalacion de boquilla de 4” para termocupla en el casco, a pie del tanque (UND) UND 1.00 $0.00
08.02.02.04.05 Suministro e instalacion de boquilla de 2" 150# en el techo de tanque (UND) UND 1.00 $0.00
08.02.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLETA DE NIVEL INCLUYE SOPORTES EN TANQUE UND 1.00 $0.00
08.02.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS BRIDAS CUELLO DE GANSO DE DIA 10". UND 6.00 $0.00
08.02.02.07 INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO EN EL CASCO, INSPECCION Y REPARACION DEL TANQUE
08.02.02.07.01 Intalacion de puerta de acceso en el casco del tanque. GLB 1.00 $0.00
08.02.02.07.02 Inspeccion y reparacion del techo, casco, fondo y accesorios del tanque GLB 1.00 $0.00
08.02.02.08 ARENADO Y PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUE, TUBERIAS, ESCALERAS Y BARANDAS.
08.02.02.08.01 ARENADO Y PINTADO DEL INTERIOR DEL TANQUE NL 909 (GLB) GLB 1.00 $0.00
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08.02.02.08.02 ARENADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DEL TANQUE NL 909 (GLB) GLB 1.00 $0.00
08.02.02.08.03 ARENADO Y PINTADO DE TUBERIAS, ESCALERAS Y BARANDAS DEL TANQUE NL 909 (GLB) GLB 1.00 $0.00
08.02.02.09 SUMNISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA Y TUBERIA DE REBOSE (INCLUYE SOPORTES EN EL TANQUE) UND 1.00 $0.00
08.02.02.10 SISTEMA CONTRAINCENDIO $0.00
08.02.02.10.01 SISTEMA AGUA ESPUMA DEL PATIO DE MANIOBRAS Y TANQUE NL909
08.02.02.10.01.01 INSTALACION DE PLATAFORMAS CON MONITORES AGUA-ESPUMA UND 2.00 $0.00
08.02.02.10.01.02 INSTALACION DE LAS LINEAS DE AGUA-ESPUMA DEL TANQUE NL909 (INCLUYE MONTANTES Y DRENAJES)
08.02.02.10.01.02.01 Instalacion de tuberia galvanizada de 4” (incluye accesorios, conexiones) M 100.00 $0.00
08.02.02.10.01.02.02 Suministro e Instalacion de soportes de tuberia galvanizada de 4” GLB 1.00 $0.00
08.02.02.10.01.02.03 Instalacion de Tuberia galvanizada de 2.5” (incluye accesorios, conexiones) (M) M 80.00 $0.00
08.02.02.10.01.02.04 Suministro, fabricacion e Instalacion de soportes de tuberia galvanizada de 2.5" GLB 1.00 $0.00
08.02.02.10.01.03 INSTALACION DE LAS CAMARAS DE ESPUMA Y SOPORTERIA EN EL TANQUE NL909.
08.02.02.10.01.03.01 INSTALACION DE CAMARAS DE ESPUMA EN EL TANQUE NL 909 (UND) UND 4.00 $0.00
08.02.02.10.01.03.02 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES PARA CAMARAS DE ESPUMAS (UND) UND 4.00 $0.00
08.02.02.10.01.03.03 PROPORCIONADOR DE ESPUMA FIRE DOS. (Suministro e intalacion) UND 1.00 $0.00
08.02.02.10.01.04 INSTALACION DEL SISTEMA AGUA ESPUMA DEL PATIO DE MANIOBRA.
08.02.02.10.01.04.01 Instalacion de linea de agua de espuma 6 (incluye accesorios, conexiones, vélvulas, etc.) M 125.00 $0.00
08.02.02.10.01.04.02 Suministro, fabricacion e Instalacién de soportes de linea de 6” GLB 1.00 $0.00
08.02.02.10.01.04.03 Instalacion de linea de agua de espuma 8" (incluye accesorios, conexiones, vélvulas, etc.) M 60.00 $0.00
08.02.02.10.01.04.04 Suministro, fabricacion e Instalacién de soportes de linea de 8” GLB 1.00 $0.00
08.02.02.10.02 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TANQUE NL909 $0.00
08.02.02.10.02.01 INSTALACION DE LOS ANILLOS DE ENFRIAMIENTO CON ROCIADORES Y SOPORTERIA EN EL TANQUE NL909.
08.02.02.10.02.01.01 INSTALACION DE LOS ANILLOS DE ENFRIAMIENTO DE 3" (M) M 160.00 $0.00
08.02.02.10.02.01.02 INSTALACION DE ROCIADORES EN ANILLO DE ENFRIAMIENTO (UND) UND 64.00 $0.00
08.02.02.10.02.01.03 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES DE ANILLO DE ENFRIAMIENTO EN EL TANQUE NL 909 (GLB) GLB 1.00 $0.00
08.02.02.10.02.02 INSTALACION DE LAS LINEAS DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (INCLUYE MONTANTES Y DRENAJES)
08.02.02.10.02.02.01 Instalacion de Tuberia galvanizada de 6” (Incluye accesorios, arenado y pintado) M 12.00 $0.00
08.02.02.10.02.03 SOPORTES DE TUBERIAS DE AGUA Y ESPUMA UND 45.00 $0.00
08.02.02.10.02.04 ARENADO Y PINTADO DE LINEAS DE AGUA Y ESPUMA. (GLB) GLB 1.00 $0.00
08.02.02.10.02.05 PRUEBAS DE CALIDAD DEL SISTEMA SCI. GLB 1.00 $0.00
08.02.02.11 ;E::gﬁ:rfgf;lcos DE TANQU’E NL 909 DE ACUER[’JO A LA ADECUACION DS 017-2013-EM Y A LA INGENIERIA DE DETALLE LB 100 $0.00
08.02.02.12 ELABORACION DE DOCUMENTACION DE CONSTRUCCION DEL TANQUE (PLANOS) Y NUEVAS PRUEBAS DE CALIDAD PARA GlB 100 $0.00

CUMPLIMIENTO DE RECEPCION ANTE OSINERGMIN
08.02.02.13 PRUEBAS PARA EL TANQUE (HIDROSTATICAS, ASENTAMIENTO, CUBICACION) Y SISTEMA CONTRAINCENDIO, DE ACUERDO AL API 650, LB 100 $0.00
653, NFPA, ASME B31.3, NORMAS TECNICAS PERUANAS DE TANQUES Y REQUERIMIENTOS DE OSINERGMIN u OTROS
08.02.03.00 TRABAJOS ELECTRICOS EN TANQUE NL 909
08.02.03.01 INSTALACION DE MALLA A TIERRA DE TANQUE NL 909 M 213.00 $0.00
08.02.03.02 INSTALACION DE POZOS A TIERRA UND 6.00 $0.00
08.02.03.03 ALUMBRADO EXTERIOR DE TANQUE NL 909 UND 8.00 $0.00
08.02.03.04 TENDIDO E INSTALACION DE CABLE TC 2X10 AWG + 10 AWG (T) ML 1,079.00 $0.00
08.02.03.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION UND 1.00 $0.00
08.02.03.06 PROTECCION CATODICA GLB 1.00 $0.00
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08.02.04.00 INSTRUMENTACION TANQUE DE AGUA NL-909
08.02.04.01 INSTALACION Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS
08.02.04.01.01 Instrumentos del tanque 909 — Conexion al Proceso y Montaje. (UND) UND 5.00 $0.00
08.02.04.01.02 Instalacion de indicadores de nivel (GLB) GLB 1.00 $0.00
08.02.04.02 CABLEADO Y CONEXIONADO
08.02.04.02.01 Instrumentos del tanque 909. (M) M 250.00 $0.00
9.00.00 REUBICACION DE TUBERIA 24” PSL1 DEL SISTEMA DE RESIDUAL
09.01.00 Trabajos de reubicacion de tuberia de 24"'PSL1 del Sistema de Residual GLB 1.00 $0.00]
10.00.00 TRABAJOS FINALES
10.01.00 INTEGRACION DE ESPECIALIDADES, PRUEBAS DE INTEGRACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE LINEAS SUBMARINAS Y LB 100 $0.00)

TERMINAL MULTIBOYAS - COMISIONADO
10.02.00 GESTION DE CIERRE DEL PROYECTO ( EXPOSICION DE CIERRE, LECCIONES APRENDIDAS, pOSSIER DE SEGURIDAD, DOSSIER DE LB 100 $0.00)

CALIDAD, INFORME AUDIOVISUAL DE TRABAJOS OFF SHORE Y ON SHORE, PANEL FOTOGRAFICO Y PLANOS ASBUILT)

COSTO DIRECTO INSTALACION ON SHORE, US$ $0.00
ITEM DESCRIPCION UND CANT PRECIO UNITARIO US$ PRECIO PARCIAL US$

B) PROCURA - ON SHORE
11.00.00 PROCURA
11.01.00 MECANICA
11.01.01 TOMAMUESTRAS Y LINEAS DE DESFOGUE DE PRUEBAS HIDROSTATICAS EN LA TUBERIA DE 30 PSL2 -ZONA TERRESTRE. GLB 1.00 $0.00]
11.01.02 DRENAJES Y ALIVIOS EN LOS 02 LANZADORES DE CHANCHO EN EL PATIO DE MANIOBRAS. GLB 1.00 $0.00
11.01.03 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE AGUA DEL TANQUE NL 909. GLB 1.00 $0.00
11.01.04 DRENAJES Y VENTEOS GLB 1.00 $0.00]
11.01.05 SISTEMA DE TRACEADO DE VAPOR GLB 1.00 $0.00]
11.01.06 SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA AL TANQUE NL 909. GLB 1.00 $0.00
11.01.07 SISTEMA DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 24" DE CRUDO A LOS TANQUES GLB 1.00 $0.00)
11.01.08 SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TANQUE 909 Y PATIO DE MANIOBRAS (INCLUYE SUMINISTRO DE ESPUMA) GLB 1.00 $0.00]
11.01.09 ELECTROBOMBAS (01 DESPLAZAMIENTO 400 HP, 01 PRUEBAS HIDROSTATICAS) UND 2.00 $0.00
11.01.10 PLATAFORMAS Y PASARELAS GLB 1.00 $0.00]
11.01.11 VALVULAS GLB 1.00 $0.00
11.01.12 JUNTAS MONOLITICAS DE 30" UND 2.00 $0.00]
11.02.00 ELECTRICIDAD
11.02.01 SISTEMA DE ALUMBRADO
11.02.01.01 POSTE DE C.A.C. DE 15M/200KG, INCLUYE SELLADOR DE BASE Y PERILLA UND 8.00 $0.00)
11.02.01.02 POSTE DE C.A.C. DE 12M/200KG, INCLUYE SELLADOR DE BASE Y PERILLA UND 4.00 $0.00)
11.02.01.03 CRUCETA DE CAV DE 1.5 M PARA LA COLOCACION DE REFLECTORES UND 12.00 $0.00
11.02.01.04 POSTE DE FIERRO DE 3.5MTS UND 3.00 $0.00]
11.02.01.05 REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 400W, 230VAC, 60HZ, INCLUYE FUSIBLE Y LAMPARA UND 24.00 $0.00
11.02.01.06 LUMINARIA HERMETICA PARA MONTAJE EN POSTE DE 2'@, 230VAC, 250W, CLASE |, ZONA 2 UND 3.00 $0.00]
11.02.02 TABLEROS DE DISTRIBUCION
11.02.02.01 TABL‘ERO ELECTRICO (TD-01) CON GABINETE DE PLIESTER PARA ADOSAR DE 33 POLOS, DE 480 VAC TRIFASICO, INCLUYE COMPONENTES UND 100 $0.00

SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR
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DESCRIPCION UND METRADO PRECIO UNITARIO US§  PRECIO PARCIAL US$
102.02.02 TABLERO ELECTRICO (TD-02) CON GABINETE DE PLIESTER PARA ADOSAR DE 21 POLOS, DE 480 VAC TRIFASICO, INCLUYE COMPONENTES UND 100 $0.00
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR i
10202.03 TABLERO ELECTRICO (TD-03) CON GABINETE DE PLIESTER PARA ADOSAR DE 36 POLOS, DE 480 VAC TRIFASICO, INCLUYE COMPONENTES D 100 5000
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR
11.02.02.04 TOMACORRIENTE INDUSTRIAL PARA 230VAC TRIFASICO A PRUEBA DE EXPLOSION, IP66 UND 1.00 $0.00
11.02.02.05 TOMACORRIENTE INDUSTRIAL PARA 480VAC TRIFASICO A PRUEBA DE EXPLOSION, IP66 UND 1.00 $0.00|
11.02.02.06 BOTONERA DE ARRANQUE, PARADA Y PULSADOR DE EMERGENCIA A PRUEBA DE EXPLOSION, IP66 UND 5.00 $0.00|
11.02.02.07 BOTONERA CON CONMUTADOR DE LOCAL-REMOTO A PRUEBA DE EXPLOSION, IP66 UND 5.00 $0.00|
11.02.03 SISTEMA DE RESPALDO
11.02.03.01 GRUPO ELECTROGENO 200 KVA, 480 V UND 1.00 $0.00
11.02.03.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA NEMA 4X UND 1.00 $0.00
11.02.03.03 TABLERO DE DISTRIBUCION TS NEMA 4X UND 1.00 $0.00
11.02.03.04 POZO A TIERRA UND 2,00 $0.00
11.02.03.05 CABLE ELECTRICO DE 1X250 MCM AWG XHHW-2 M 390.00 $0.00
11.02.03.06 CABLE ELECTRICO DE 1X2/0 AWG XHHW-2 M 65.00 $0.00
11.02.03.07 CASETA METALICA PARA GRUPO ELECTROGENO UND 1.00 $0.00|
11.02.04 CABLES ELECTRICOS
11.02.04.01 CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 3/0 AWG. COBRE ELECTROLITICO M £40.00 $0.00|
11.02.04.02 CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 2 AWG. COBRE ELECTROLITICO M 414.00 $0.00|
11.02.04.03 CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 6 AWG. COBRE ELECTROLITICO M 1,027.00 $0.00|
11.02.04.04 CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 250 MCM. COBRE ELECTROLITICO M 450.00 $0.00|
11.02.04.05 CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 500 MCM. COBRE ELECTROLITICO M 270.00 $0.00|
11.02.04.06 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 4/0 AWG. COBRE ELECTROLITICO PARA PUESTA A TIERRA M 80.00 $0.00|
11.02.04.07 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 2/0 AWG. COBRE ELECTROLITICO PARA PUESTA A TIERRA M 80.00 $0.00|
11.02.04.08 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 4 AWG. COBRE ELECTROLITICO PARA PUESTA A TIERRA M 250.00 $0.00
11.02.04.09 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 6 AWG. COBRE ELECTROLITICO PARA PUESTA A TIERRA M 1,700.00 $0.00|
11.02.04.10 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 8 AWG. COBRE ELECTROLITICO PARA PUESTA A TIERRA M 60.00 $0.00|
11.02.04.11 CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 10 AWG. COBRE ELECTROLITICO PARA PUESTA A TIERRA M 2,640.00 $0.00|
1020412 CABLE TIPO TC (TRAY CABLE), 600 VAC. CALIBRE DE 3X10 AWG+TIERRA DE 10AWG. COBRE ELECTROLITICO, AISLAMIENTO DE W 686,00 $0.00
POLIETILENO RETICULADO (XLPE). CHAQUETA EXTERIO DE PVC NEGRO i
1020013 CABLE TIPO TC (TRAY CABLE), 600 VAC. CALIBRE DE 3X12 AWG+TIERRA DE 12AWG. COBRE ELECTROLITICO, AISLAMIENTO DE " 1305.00 5000
POLIETILENO RETICULADO (XLPE). CHAQUETA EXTERIO DE PVC NEGRO ,
1020014 CABLE TIPO TC (TRAY CABLE), 600 VAC. CALIBRE DE 2X10 AWG+TIERRA DE 10AWG. COBRE ELECTROLITICO, AISLAMIENTO DE W 1079.00 000
POLIETILENO RETICULADO (XLPE). CHAQUETA EXTERIO DE PVC NEGRO ’
11.02.05 TUBERIAS CONDUIT Y SOPORTES
11.02.05.01 TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO REVESTIDO CON PVC INCLUIDO ACCESORIOS UND 103.00 $0.00
11.02.05.02 TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PINTADO INCLUIDO ACCESSORIOS UND 417.00 $0.00|
11.02.05.03 SOPORTES ELECTRICOS INCL ACCESORIOS UND 110.00 $0.00
11.02.06 SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
11.02.06.01 ANODOS DE MMO EN CANASTILLA METALICA CON COQUE, SALIDA NOMINAL 5A UND 20.00 $0.00
11.02.06.02 CABLE ELECTRICO HMWPE 2/0 AWG M 960.00 $0.00
11.02.06.03 CABLE ELECTRICO HMWPE 1/0 AWG M 50.00 $0.00
11.02.06.04 CABLE ELECTRICO HMWPE 10 AWG M 30.00 $0.00
11.02.06.05 POSTE DE MEDICION DE POTENCIALES UND 1.00 $0.00
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11.02.06.06 CELDA DE POLARIZACION UND 2.00 $0.00]
11.02.06.07 CAJA DE PASO DE CABLES NEGATIVOS UND 1.00 $0.00
11.02.06.08 SPLICE KIT 3M 90-B1 O SIMILAR UND 20.00 $0.00]
11.02.06.09 MOLDE DE CONEXION PARA CABLE DE 1/0 AWG A SUPERFICIE DE TUBERIA DE 30" UND 1.00 $0.00
11.02.06.10 MOLDE DE CONEXION PARA CABLE DE 10 AWG A SUPERFICIE DE TUBERIA DE 30" UND 1.00 $0.00]
11.02.06.11 CAPSULA PARA SOLDADURA EXOTERMICA DE CABLE DE 1/0 AWG A SUPERFICIE DE TUBERIA DE 30" UND 5.00 $0.00
11.02.06.12 CAPSULA PARA SOLDADURA EXOTERMICA DE CABLE DE 10 AWG A SUPERFICIE DE TUBERIA DE 30" UND 5.00 $0.00]
11.02.06.13 PERNO PARTIDO O SLIT BOLT PARA CABLE DE 2/0 AWG A 8 AWG UND 20.00 $0.00]
11.02.06.14 HANDY CAP IP O SIMILAR UND 7.00 $0.00]
11.02.06.15 TABLERO ELECTRICO (TPC) PARA ADOSAR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25 A UND 1.00 $0.00
11.02.06.16 CABLE DE COBRE XHHW-2 DE 2 AWG (35 MM2) M 200.00 $0.00]
11.02.06.17 CABLE DE PUESTA A TIERRA DE 6 AWG (16 MM2) M 80.00 $0.00]
11.02.06.18 TUBERIA METALICA RIGIDA (CONDUIT) DE 2'@ X 3MTS LONG. CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC UND 83.00 $0.00]
11.02.06.19 CAJA GRC DE 2'@ A PRUEBA DE EXPLOSION CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC UND 8.00 $0.00
11.02.06.20 CAJA GRL DE 2'@ A PRUEBA DE EXPLOSION CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC UND 2.00 $0.00]
11.02.06.21 TUBERIA DE PVC-SAP DE 50MM@ UND 17.00 $0.00
11.02.06.22 UNION DE PVC-SAP DE 50MM@ UND 8.00 $0.00]
11.02.06.23 CURVA DE PVC-SAP DE 50MM@ UND 8.00 $0.00
11.02.06.24 CONECTOR A CAJA DE PVC-SAP DE 50MM@ UND 8.00 $0.00]
11.02.06.25 ABRAZADERA STRUT DE 2" C/PVC. UND 126.00 $0.00
11.02.06.26 CANAL STRUT DE 1-5/8"x 1-5/8"x 10 FT C/PVC UND 10.00 $0.00]
11.03.00 INSTRUMENTACION
11.03.01 CANALIZACIONES
11.03.01.01 TUBERIA DE PVC y ACCESORIOS 2’ UND 33.00 $0.00
11.03.01.02 TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 2'. UND 535.00 $0.00]
11.03.01.03 TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 1 1/2". UND 10.00 $0.00]
11.03.01.04 TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 1". UND 326.00 $0.00]
11.03.01.05 TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 3/4”. M 67.00 $0.00]
11.03.02 CABLEADO
11.03.02.01 SENAL (SISTEMA DE CONTROL) M 1,952.00 $0.00]
11.03.02.02 FPLR (SCI) M 500.00 $0.00]
11.03.02.03 FIBRA OPTICA (COMUNICACIONES) M 1,200.00 $0.00
11.03.02.04 CABLE TC 1KV, CALIBRE 3X14 AWG (ESD CASA DE BOMBAS 7) (ML) M 80.00 $0.00]
11.03.03 SISTEMA SCADA
11.03.03.01 TABLERO TC - EXISTENTE (ADECUACION) UND 1.00 $0.00]
11.03.03.01.01 PLC (SISTEMA DE DESPACHO Y RECEPCION) UND 1.00 $0.00]
11.03.03.01.02 SWITCH UND 2.00 $0.00]
11.03.03.01.03 PATCH PANEL UND 1.00 $0.00
11.03.03.02 TABLERO TC-01 UND 1.00 $0.00]
11.03.03.02.01 SERVIDOR SCADA PRINCIPAL UND 1.00 $0.00]
11.03.03.02.02 WORKSTATION SCADA UND 1.00 $0.00]
11.03.03.02.03 SOFTWARE SCADA UND 1.00 $0.00
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11.03.03.03 TABLERO TC-02 UND 1.00 $0.00]
11.03.03.03.01 MS-01 (ESTACION MAESTRA) UND 1.00 $0.00
11.03.03.04 TABLERO ESD (SSEE LINEA SUBMARINA). UND 1.00 $0.00]
11.03.03.04.01 PLC 02 (SISTEMA DE SEGURIDAD - SIL2). UND 1.00 $0.00
11.03.04 TABLERO ELECTRICO - CB05 UND 1.00 $0.00]
11.03.05 UPS - CB05 UND 1.00 $0.00]
11.03.06 INSTRUMENTOS DE OPERACION
11.03.06.01 DETECTOR DE INTERFACE (ID-03) UND 1.00 $0.00
11.03.06.02 DETECTOR DE INTERFACE (ID-04) UND 1.00 $0.00]
11.03.06.03 TRANSMISOR INDICADOR DE PRESION (PIT-09) UND 1.00 $0.00]
11.03.06.04 TRANSMISOR INDICADOR DE PRESION (PI-10) UND 1.00 $0.00]
11.03.06.05 TRANSMISOR DE TEMPERATURA (TT-05) UND 1.00 $0.00
11.03.06.06 CONTROLADOR TRANSMISOR DE FLUJO (FTC-01) UND 1.00 $0.00]
11.03.06.07 CONTROLADOR TRANSMISOR DE FLUJO (FTC-02) UND 1.00 $0.00
11.03.06.08 CONTROLADOR TRANSMISOR DE FLUJO (FTC-04) UND 1.00 $0.00]
11.03.06.09 TRANSMISOR DE NIVEL (LT-118-1) UND 1.00 $0.00
11.03.06.10 SUMINISTRO DE INDICADOR DE NIVEL UND 1.00 $0.00]
11.03.07 INSTRUMENTOS DE BOMBAS
11.03.07.01 TRANSMISOR DE PRESION (PT-08) UND 1.00 $0.00]
11.03.07.02 VACUOMETROS (PI-11, PI-12, PI-13, PI-14) UND 4.00 $0.00]
11.03.07.03 PULSADORES TIPO HONGO REMOTO, EXPLOSION PROOF UND 2.00 $0.00]
11.03.08 SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS
11.03.08.01 TABLERO LDS-01 UND 1.00 $0.00]
11.03.08.01.01 WORKSTATION LDS UND 1.00 $0.00
11.03.08.01.02 SOFTWARE SISTEMA DETECCION DE FUGAS UND 1.00 $0.00]
11.03.08.02 TABLERO T-FO-LS UND 1.00 $0.00
11.03.08.03 TABLERO DE PASO PB-CB05 UND 1.00 $0.00]
11.03.09 SISTEMA CONTRAINCENDIO
11.03.09.01 TABLERO SCI - CASA DE BOMBA 05 (UND) UND 1.00 $0.00]
11.03.09.02 INSTRUMENTOS SCI
11.03.09.02.01 SENSORES Y DETECTORES SCI UND 10.00 $0.00]

COSTO DIRECTO PROCURA ON SHORE, US$ $0.00




		2022-05-20T17:28:17+0000
	PINTADO HUAMAN Laura Mariel FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2022-05-20T18:54:05+0000
	ESCARCENA BALLON Manuel Gustavo FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2022-05-20T21:10:54+0000
	GARCIA NIETO Walter Alfredo FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2022-05-20T21:13:02+0000
	GARCIA NIETO Walter Alfredo FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2022-05-20T21:17:32+0000
	CORONEL TORRES Elmer Eli FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2022-05-20T21:58:44+0000
	RODRIGUEZ DE CASTILLEJO ARANA Fernando Antonio FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2022-05-20T22:46:38+0000
	VERA GARGUREVICH Oscar Electo FAU 20100128218 hard
	Aprobado




