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CONDICIONES TÉCNICAS 
 

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA CONTRA DERRAMES DE 
HIDROCARBUROS EN TERMINALES DEL SUR  

1. OBJETO DEL SERVICIO 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en adelante PETROPERU requiere el servicio de Actualización de Planes 
de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos en Terminales del Sur.  Documentos que deberán ser 
presentados y aprobados por la Dirección General de Capitanía y Guardacostas a nombre de PETROPERÚ S.A.   

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio consiste en la actualización, gestión y aprobación de los Planes de Contingencia Contra Derrames de 
Hidrocarburos de los Terminales Portuarios de Pisco, Mollendo e Ilo ante la Dirección General de Capitanía y 
Guardacostas (DICAPI), en ese sentido la actualización de los planes de contingencia deberá regirse a las 
exigencias normativas y reglamentos de dicha entidad para lograr su aprobación; por tanto, estos documentos 
separarse por cada instalación. 

3. NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO 

El CONTRATISTA es responsable de tener en consideración los códigos, estándares, practicas recomendadas y 
otros nacionales e internacionales de índole técnico aplicables al servicio, en sus últimas ediciones, entre la cuales 
podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa): 

 Decreto Legislativo N°1147, decreto que Regula el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. 
 Decreto Supremo N°015-2014-DE, reglamento del Decreto Legislativo N°1147. 
 D.S. N°028 DE/MGP. Reglamento de la ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 

lacustres.  
 D.S. 016-2005/MGP. Norma que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de 

Guerra del Perú. 
 Resolución Directoral R.D. N°0497-98/DCG “Aprueban lineamientos para la elaboración de Planes de 

contingencia en caso de derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas al mar, ríos o lagos navegables. 
 Ley N°28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencias. 
 Resolución del Consejo directivo R.C.D.240-2010-OS/CD procedimiento de evaluación y aprobación de los 

instrumentos de Gestión de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos, entre normativas. 
 Convenio Internacional para prevenir la Contaminación Provenientes de Buques (MARPOL 73/78), aprobado 

por el estado peruano. 
 Guía Internacional Oíl Spill Conference (IOSC 2008), Guía Internacional Propuesta para la Evaluación de 

Planes y Preparativos para respuesta a Derrame de Hidrocarburos. 
 Manual ARPEL de Evaluación de Planes y preparativos para la respuesta a derrame de hidrocarburos. 
 Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 D.S. N°039-2014-EM, Reglamento para Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 
 D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Ley Nº 30222: Modifica la Ley Nº 29783.  
 Ley N° 28611 “Ley General del Ambiente”. 
 D.S. N° 039-2014-EM (Reglamento de Protección Ambiental para actividades de Hidrocarburos). 
 D.S. N° 009-97-SA: Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social, referido al Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo, para con sus trabajadores. 
 Decreto Supremo N° 032-2015-EM, modificado el 03.11.15: “Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos. 



 

 Página 4 de 27  

 

CONDICIONES TÉCNICAS  Página 4 de 27 

Servicio de Actualización de Planes de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos en 
Terminales del Sur 

Rev.1 

FECHA: Mayo 2022 

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le 
correspondan a los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19”. 

Por otro lado, en materia de seguridad, saludad en el trabajo y protección ambiental se deberá considerar el 
contenido y la base normativa / requisitos legales indicadas en el: 

 Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1). 
 Procedimiento PROA1-043 v.5 – Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles. 
 Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 – Procedimiento para la Gestión de Permisos de Trabajo. 
 Procedimiento PROA1-060 v.0 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 
 Procedimiento PROA1-057 v.5 – Gestión de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias. 
 Instructivo INSA1-016 v.1 – Selección de Equipos de Protección Personal. 
 Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo. 
 Formato FORO1-159 v.0 – Investigación de Incidente / Accidente de Trabajo. 
Nota: La versión de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento 
de su utilización, pueda que exista una nueva versión. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Servicio deberá ser ejecutado en un plazo de sesenta (60) días calendario. El inicio de la ejecución 
contractual será coordinado entre el administrador del contrato y el CONTRATISTA. Una vez se cumpla lo 
estipulado en el numeral 21 de las Condiciones Técnicas.  

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A Suma Alzada. 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

RESERVADO, en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, mantenimiento, 
pruebas, costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le 
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El servicio se realizará en los siguientes Terminales del Sur: 

 Terminal Mollendo, Calle Apurímac S/N Inclán, Mollendo, Islay –Arequipa. 
 Terminal Ilo, Av. Mariano Lino Urquieta S/N, Urb. Sector 2, Ilo, Ilo – Moquegua. 
 Terminal Pisco, Calle Genaro Medrano S/N, Carretera Pisco Paracas km 11.5, Pisco – Ica. 

Se debe tener en cuenta que el servicio se ejecutará en Terminales en operación, por lo que los trabajos no 
deberán interferir con el normal desarrollo de estas actividades, para ello se deberá efectuar coordinaciones 
previas a la ejecución del servicio. 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN  

8.1. El POSTOR debe haber desarrollado un mínimo de cinco (05) servicios de implementación, elaboración o 
actualización en Planes de Contingencia Contra derrames de Hidrocarburos o Planes de Emergencia para 
instalaciones portuarias en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de las propuestas. El monto total 
de estos cinco (05) servicios no será menor a los cincuenta mil soles incluido IGV (S/50,000.00). 
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La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta y/o cancelación que conste en el mismo 
documento. 

Cabe precisar que cuando la cancelación del comprobante de pago conste en el mismo documento, la misma 
debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera. 
 

9. DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 

 Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 
29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ. 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Evidenciar documento Política de Seguridad y Salud 
ocupacional aprobada por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y 
vigencia). 

10. PÓLIZAS 

El CONTRATISTA deberá una contratar para su personal el seguro Complementaria de trabajo de Riesgo que 
deberá incluir la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) y la cobertura de pensión por invalidez, sobrevivencia y 
sepelio (ONP o Empresas de seguros debidamente acreditadas), según lo establecido en la ley N°26790. 

11. SUBCONTRATACIÓN 

Se permitirá la subcontratación, conforme a lo indicado por el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 
PETROPERÚ, durante la ejecución contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de 
subcontratación de prestaciones. 

12. PENALIDADES  

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio/obra, PETROPERÚ aplicará al PROVEEDOR una 
penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto 
contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en días) 

 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 

 Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió 
ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica. 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto 
resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 

En caso de incumplimiento injustificado de la Obligación contractual en el servicio, PETROPERÚ S.A. aplicará 
al Contratista una penalidad hasta por un monto máximo acumulado del 10% del monto contractual, de acuerdo 
con la Tabla N° 1. Al alcanzar el monto máximo podrá resolverse el Contrato. 
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Tabla N° 1 

 
 

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad 
 
 El procedimiento para la aplicación de las multas es la siguiente: 

o A la primera infracción(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERÚ S.A. la reportará 
directamente al “Supervisor” del CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento. 

o Si el CONTRATISTA, pese haber sido multado, no subsanará el incumplimiento, PETROPERÚ S.A. 
podrá resolver el Contrato. 

 

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán para los 

nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de 
terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en instalaciones 
portuarias, etc.). 

 Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir 
los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de 
contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus 
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o 
notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio 
del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será ́ causal de resolución de contrato. 

 En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de 
PETROPERÚ, o 
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, 
PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador relacionado con dicho 
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las 
medidas pertinentes contra el Contratista. 

 PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la 
liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista. 

 En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella 
de mayor monto. 
El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente: 
 

Infracción Incumplimiento de la Obligación Contractual 
Penalidad 

1 falta Reiterada 

01 
Por cambio o falta de personal sin conocimiento ni autorización de 
PETROPERÚ S.A. 

0.25 UIT 0.50 UIT 

02 Infidencia o no guardar confidencialidad. 0.25 UIT 0.50 UIT 

03 Trabajar sin permiso de trabajo vigente o la alteración de estos. 0.25 UIT 0.50 UIT 

04 Falta de medio de comunicación a prueba de explosión 0.25 UIT 0.50 UIT 

05 Falta de orden y limpieza del área de trabajo. 0.10 UIT 0.20 UIT 

06 
Por ingresar y usar una cámara fotográfica o celular no autorizado en 
la zona de trabajos. 0.30 UIT 0.60 UIT 
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Procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracciones es la siguiente: 

a) Desde la primera infracción se aplicará la penalidad que corresponda; la cual se comunicará vía correo 
electrónico, indicando la infracción cometida y el monto de la penalidad aplicada, debiendo ser subsanada 
en el momento o día de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del Contrato de 
PETROPERÚ, dependiendo del tipo la infracción. Posteriormente se regularizará vía carta. Además, 
PETROPERÚ, dependiendo de la naturaleza de la infracción cometida, podrá paralizar el servicio hasta que 
se subsane la infracción. 

b) Si es que el CONTRATISTA no subsana la infracción en el plazo establecido, se le volverá a aplicar la 
penalidad que corresponda a la infracción al día calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la 
ejecución de trabajos hasta la subsanación. 

c) Toda reincidencia será contada como nueva infracción y la penalidad será la que corresponda a la infracción 
en la que se ha reincidido. En adición, en caso de reincidencia de cualquier infracción, PETROPERÚ no 
dará plazo alguno para la subsanación de esta, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la 
ejecución de los trabajos hasta su subsanación 

d) En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella 
de mayor monto. 

e) Todas las penalidades son acumulativas. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los 
pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista. 

Adicionalmente, en caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 

 Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de 
PETROPERÚ, o 

 Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas. 
 

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador relacionado con dicho 
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas 
pertinentes contra el Contratista. 

 

13. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

El servicio será pagado mediante valorización única, después de ejecutada la prestación del servicio, luego de 
la aprobación final de los documentos tanto por la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI). 
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El plazo para la conformidad de la prestación será de quince (15) días calendario. Este plazo no está 
comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio. 

La facturación deberá presentarse en la Oficina de Terminal Mollendo de PETROPERÚ, ubicada en Calle 
Apurímac S/N Inclán, Mollendo, Arequipa; acompañada de: 

 Contrato Original, la valorización final y el acta de recepción del servicio. 

 El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT y 
el número de HES. 

 Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT. 

Además, el Contratista deberá adjuntar a su factura, para los casos anteriormente expuestos, la “Consulta de 
RUC”, impresa con misma fecha de emisión, en la que conste la condición del contribuyente como HABIDO. 

Para proceder al pago de la factura al Contratista, deberá cumplir con el plazo establecido por PETROPERÚ 
S.A., una vez ingresado por Tramite Documentario, de acuerdo con lo siguiente:  

 Sesenta (60) días calendario de la correcta presentación de la factura. 

 En caso de error en la valorización esta será devuelta al Contratista para su corrección respectiva. 

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad 
serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

La documentación relacionada al pago del servicio deberá ser enviada a la mesa de partes virtual a través del 
correo electrónico mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe con copia al correo mollendo@petroperu.com.pe 

Podrá encontrar más información en el enlace: https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-
virtual/.   

No se otorgarán adelantos ni deducciones. 

14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

La administración del servicio estará a cargo del Coordinador de Terminales y Plantas Sur Oeste y la conformidad 
será aprobada por el Jefe Plantas Sur. 

15. PERSONAL REQUERIDO 

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales, técnicos y otros) 
necesarios para la ejecución del alcance del servicio, desde el inicio, pasando por la planificación, ejecución, 
seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la calidad y de la seguridad, salud 
ocupacional y protección ambiental. 
 
El personal propuesto deberá ser en cantidad suficiente para ejecutar los trabajos / actividades en el tiempo 
establecido en el cronograma aprobado; y además, debe contar con el debido conocimiento y experiencia según 
su especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos incluidos en el alcance del servicio, 
cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de 
PETROPERÚ y del Operador de los Terminales, de ser el caso. 
 
El CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios laborales, 
vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o 
SPP y demás beneficios sociales; así como de todos los derechos y obligaciones de carácter laboral (llámese 
SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, exámenes médicos, entre otros) que emanen de la 
prestación del servicio; pudiendo PETROPERÚ fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado. El pago de 
las remuneraciones a su personal y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por el CONTRATISTA 
de acuerdo con los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERÚ. 
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El CONTRATISTA deberá asignar al servicio el siguiente personal como mínimo dentro de sus instalaciones: 

(01) Coordinador del Servicio: 
 
FUNCIONES: 
 Es el personal profesional que tendrá a su cargo las funciones de coordinación, planeamiento, programación, 
control y ejecución del servicio.  
 
PERFIL: 
Debe contar como mínimo con: Título profesional en la especialidad de Ing. Química, Química Pura, Ing. Mecánica, 
Ing. Industrial, Ing. Petroquímica o Ing. Petróleo. EL POSTOR adjuntará copia simple del grado o título académico 
 
Experiencia: 
(i)Con tres (03) años de experiencia en la administración o dirección de labores de inspectoría de operaciones de 
Carga/Descarga de Hidrocarburos Líquidos a Granel y/o Gas de buques; o Diploma o certificado de ser Marino 
Mercante, Oficial de Cubierta o Ingeniería, con rango no menor de Segundo Oficial de Cubierta o Ingeniería 
 
(ii)Con tres (03) años de experiencia en buques Petroleros o Quimiqueros o Gaseros. Para acreditar el grado de 
instrucción del Coordinador de Inspectores, el postor deberá presentar copia simple del título profesional o copia 
simple del diploma o certificado de ser marino mercante y para acreditar su experiencia deberá presentar 
constancias o certificados de trabajo donde se indique claramente su experiencia en la administración o dirección 
de labores de inspectoría de operaciones de Carga/Descarga de Hidrocarburos Líquidos a Granel y/o Gas de 
buques.  

(01) Supervisor Soporte: 

 FUNCIONES: 
personal profesional técnico que interviene directamente en la ejecución del servicio en las sedes de los 
Terminales del Sur (Pisco, Mollendo e Ilo),  
 
PERFIL: 
Como mínimo para el presente servicio deberá presentar a un supervisor de soporte el cual deberá ser Grado 
Bachiller o Titulado en las carreras de: Ingeniería Química, Industrial, ambiental, Seguridad e Higiene Industrial, 
forestal. EL POSTOR adjuntará copia simple del grado o título académico 
 
EXPERIENCIA: 
(i) Deberá contar con experiencia de por lo menos dos (02) servicios de elaboración de Planes de Contingencia, 
Estudios de Riesgos o Planes de Emergencia. 

 
Nota: 
Todo el personal del CONTRATISTA deberá aprobar el curso de Inducción QHSSE dictado por PETROPERÚ de 
manera virtual, cuya fecha será comunicada oportunamente por el administrador de contrato. 
 
La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias de trabajo o (iii) certificados de trabajo. Los grados y títulos expedidos 
en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia 
Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU). 
 
En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante la ejecución contractual) del 
personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar 
a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así 
como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente 
presentado. 
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16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

16.1 Obligaciones y Responsabilidades de Calidad 

a) Los equipos, herramientas, instrumentos y otros similares del CONTRATISTA asignadas al servicio 
deben cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas 
condiciones, cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de 
calibración emitido por una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso 
del certificado de calibración debe estar vigente mientras dure el servicio. 

b) Para la ejecución del servicio, el CONTRATISTA deberá elaborar y cumplir estrictamente los 
procedimientos de cada trabajo / actividad incluido en el servicio. Estos procedimientos de trabajo serán 
revisados y aprobados por PETROPERÚ. 

c) El CONTRATISTA será el único responsable del reclutamiento, selección, contratación y administración 
del personal que será asignado al servicio; asimismo, se compromete que el personal se encuentre 
debidamente capacitado y certificado.  

16.2 Otras Obligaciones y Responsabilidades 

a) El CONTRATISTA asumirá el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos u 
otros elementos necesarios para la ejecución del servicio; así como los viáticos (alojamiento, 
alimentación, movilidad local y otros), atención médica, ropa de trabajo y equipos de protección personal, 
y otros requerimientos que sean necesarios para el servicio de su personal.  

b) PETROPERÚ no se responsabiliza por los daños, pérdida o robo de los equipos, herramientas, 
materiales, insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las 
instalaciones de los Terminales, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias 
para evitar la ocurrencia de los acontecimientos antes mencionados. 

c) El CONTRATISTA será responsable de los daños, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar 
su personal durante la ejecución de sus labores, debiendo efectuar la reparación, reemplazo o reposición 
a satisfacción de PETROPERÚ. 

d) El CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de cómputo e impresión al personal, para 
que garantice la correcta ejecución del servicio. 

e) El CONTRATISTA debe proporcionar al personal, según las actividades y funciones por puesto de 
trabajo, equipos de telefonía celular anti-explosión, en cantidad suficiente que permita una comunicación 
continua cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los equipos anti-
explosión son aquellos que ha han sido certificados para trabajar en ambientes peligrosos y cuentan con 
certificaciones para áreas clasificadas según división de trabajo. Esta información debe constar en la 
hoja de datos del equipo y cada equipo debe estar rotulado con esta especificación 

f) Queda prohibido el ingreso de celulares, cámaras fotográficas o equipos no autorizados por 
PETROPERÚ. 

g) Todos los equipos, herramientas o instrumentos del CONTRATISTA que se utilicen en zonas clasificadas 
de los Terminales, deben ser intrínsecamente seguros / a prueba de explosión. Además, durante la 
ejecución de todas las actividades incluidas en el alcance del servicio, el personal del CONTRATISTA 
deberá contar con equipos de medición de gases explosivos (exposímetros) con calibración vigente. 

h) Dentro de las instalaciones de los Terminales, está prohibido el uso de teléfonos celulares y cámaras 
fotográficas no adecuadas (no son intrínsecamente seguros). El CONTRATISTA debe entregar todos los 
teléfonos celulares y cámaras fotográficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal. En caso de 
encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le será 
confiscado y se elevará un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA. 

i) El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de 
Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la 
que acceda en virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad 
de la información detectada. 

j) PETROPERÚ mantiene todos los derechos sobre la información entregada y a la que tenga acceso el 
CONTRATISTA y/o genere como resultado del servicio prestado, así mismo cualquier otra relacionado. 
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El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha información, esta 
obligación de confidencialidad continuará aún terminado y liquidado el contrato. 

k) El CONTRATISTA deberá cumplir con las políticas sociales y ambientales de PETROPERÚ, tales como: 
Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Política de 
Responsabilidad Social; y Política sobre Asuntos Comunitarios.  

l) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERÚ y el personal del 
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la 
prestación del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuará mediante un Contrato Civil regido 
por lo dispuesto en el Código Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se 
encuentra bajo la exclusiva subordinación del CONTRATISTA y que conservan plena autonomía 
respecto de PETROPERÚ. Por lo tanto, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con las 
remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a su personal que ejecutará los trabajos. 

m) Los tributos o gravámenes que correspondan al CONTRATISTA, así como las responsabilidades de 
carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad 
y no son transferibles a PETROPERÚ. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa 
y no genera vínculo laboral alguno. 

n) En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos últimos 
como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestación del servicio 
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior 
al (los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERÚ se reserva el derecho de resolver el contrato. 

o) El CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera 
sufrir su personal que labora en la prestación del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERÚ de 
toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para 
todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con 
PETROPERÚ, sino depende exclusivamente del CONTRATISTA. 

p) En caso de que, por comisión, omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultará con ocasión de la 
ejecución del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o 
personal de PETROPERÚ, el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva. 

q) El CONTRATISTA será responsable por los daños que su personal ocasione a los equipos e 
instalaciones de PETROPERÚ o del operador del aeropuerto durante la ejecución de los trabajos 
contratados, debiendo efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso 
de no ser así, el costo de las reparaciones será deducido de su pago por la ejecución del servicio. 

r) Los trabajadores del CONTRATISTA deberán portar obligatoriamente el carné de identidad en las 
instalaciones de PETROPERÚ. 

s) Informar por escrito a PETROPERÚ de cualquier situación que pudiese afectar la adecuada prestación 
de las obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha 
situación se produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situación. 

t) El CONTRATISTA deberá dejar limpia y ordenada el área de trabajo, caso contrario PETROPERÚ 
efectuará esas labores a través de terceros y facturará a el CONTRATISTA el costo que resulte, más el 
20% por gastos administrativos, que se le descontará de las valorizaciones y/o garantías del 
CONTRATISTA. 

u) PETROPERÚ otorga al CONTRATISTA la autoridad para detener trabajos denominada STOP WORK 
cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que 
constituye un riesgo al personal. Para ello se emplearán las tarjetas PETROPERÚ T-Cuida. En tal 
sentido, todo trabajador del CONTRATISTA no solo tiene el derecho sino la obligación de detener un 
trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores cerca. La no 
aplicación de STOP WORK o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como falta.  

v) CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; 
ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y el Fraude de PETROPERÚ S.A.; 
y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo. 

 
El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran 
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publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ 

17. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

a) Supervisar la correcta ejecución de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 2. Para ello, PETROPERÚ se reserva el derecho de realizar inspecciones 
con personal propio o a través de terceros autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones 
y requerimientos del servicio. 

b) Brindar las facilidades que correspondan para que el CONTRATISTA pueda prestar adecuadamente las 
obligaciones a su cargo, como facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto 
al cumplimiento de la entrega de la documentación indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ. 

c) PETROPERÚ NO proporcionará herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA como: 
punto de alimentación de energía eléctrica o agua; dispositivos de iluminación portátil; alojamiento, 
alimentación, movilidad, enfermería o hospitalización para su personal; entre otros; salvo los que se 
establezcan en la presentes Condiciones Técnicas. 

d) PETROPERÚ no brindará facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que haya 
disponibilidad en los Terminales, lo cual será previamente coordinado con el Administrador de Contrato. 

e) Brindar toda la información que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para la 
adecuada prestación del servicio. 

f) PETROPERÚ exigirá al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas administrativas y de seguridad, salud 
ocupacional y protección ambiental durante su permanencia en las instalaciones de los Terminales.  

g) PETROPERÚ asumirá la totalidad de los gastos incurridos por el CONTRATISTA por la realización de los 
trabajos fuera del horario de trabajo o en domingos, feriados y no laborables, que puedan ser programados 
debido a emergencias, previa autorización y aprobación del Administrador de Contrato de PETROPERÚ. 

h) PETROPERÚ entregará al CONTRATISTA copia en formato editable o impreso de las últimas versiones de 
los planes de contingencia de los Terminales del Sur, Pisco, Mollendo e Ilo. 

i) Las demás obligaciones que sean materia de las presentes Condiciones Técnicas. 

18. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

A) El contrato podrá resolverse: 
a.1. Por mutuo disenso. 
a.2. Por terminación anticipada. 
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

B) PETROPERÚ podrá resolver contrato cuando: 
b.1. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a 

haber sido para corregir tal situación; o 
b.2. El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o 
b.3. Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución contractual; o 
b.4. Sin expresión de causa. 

Nota:  
Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible 
e irresistible, que impida la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 
Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos 
deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es 
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la 
normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido 
predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no hay 
podido ser evitada. 
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19. AMPLIACIONES DE PLAZO 

PETROPERÚ podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del contrato. O 
por caso fortuito y/o fuerza mayor.  
Toda la ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución del contrato. El CONTRATISTA 
deberá solicitar la ampliación dentro de los dos (02) días calendario de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización. Asimismo, el supervisor del servicio deberá atender las solicitudes de ampliación de plazos en 
máximo de dos (02) días calendario de formuladas. 

20. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE 

El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente, 
seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERÚ en 
la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa): 

 Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1); 
 Procedimiento PROA1-043 v.5 – Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles; 
 Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 – Procedimiento para la Gestión de Permisos de Trabajo; 
 Procedimiento PROA1-060 v.0 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos; 
 Procedimiento PROA1-057 v.5 – Gestión de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias; 
 Instructivo INSA1-016 v.1 – Selección de Equipos de Protección Personal; 
 Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo; 
 Formato FORO1-159 v.0 – Investigación de Incidente / Accidente de Trabajo. 
Nota: La versión de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su 
utilización, pueda que exista una nueva versión. 

A continuación, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente, 
seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa): 

a) El CONTRATISTA deberá cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo establecido por PETROPERÚ; y además, la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias. 

b) El CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERÚ en relación con el cumplimiento de normativa legal 
y procedimientos relacionados con su gestión de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar 
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria. 

c) El CONTRATISTA deberá tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

d) Para el ingreso del personal del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ, el primero debe 
entregar al último todos los documentos listados en el numeral 2.2. del Capítulo 2 del Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

e) Los exámenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en el 
numeral 4.3. y 4.4. respectivamente del Capítulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

f) Para el ingreso de vehículos del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ, el primero debe de 
cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

g) Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA para la 
ejecución del servicio a / de las instalaciones de PETROPERÚ, el primero debe de cumplir todo lo dispuesto 
en el numeral 3.6 del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

h) El CONTRATISTA debe exhibir la documentación y los registros obligatorios del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el artículo 38° de la Ley N° 29783, los artículos 32° y 
33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. 



 

 Página 15 de 27  

 

CONDICIONES TÉCNICAS  Página 15 de 27 

Servicio de Actualización de Planes de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos en 
Terminales del Sur 

Rev.1 

FECHA: Mayo 2022 

i) La documentación mínima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar antes 
de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra listada en el literal j. del 
numeral 3.1.1. del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

j) El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental 
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido mínimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capítulo 3 del 
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) 
de PETROPERÚ. 

k) El CONTRATISTA deberá utilizar la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles que se establece PETROPERÚ, en cual se encuentre plasmado en el 
Procedimiento PROA1-043 v.5. 

l) El CONTRATISTA deberá elaborar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 
(Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual deberá ser elaborada por los todos 
los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), con ayuda del 
supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC deberá estar suscrita por los trabajadores y 
aprobada por el Residente del Servicio y Representante Legal del CONTRATISTA. 
La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicación de los controles 
operacionales. Estos últimos deben ser evidenciables mediante documentación, capacitación, 
entrenamiento, uso de equipos de protección personal, entre otros; y además, se deberá evaluar la eficacia 
de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra un 
incidente / accidente.  

m) EL CONTRATISTA presentará su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos 
ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su vez controles que 
permitan evitar ese daño ambiental. 

n) El CONTRATISTA deberá entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los 
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a 
PETROPERÚ. 

o) El CONTRATISTA deberá capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar, 
así como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / establecidas en la matriz 
IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitación / entrenamiento y concientización a 
PETROPERÚ. 

p) Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberán considerar aspectos de 
seguridad, salud ocupacional y protección ambiental en cada una de las actividades que desarrollan. 

q) Todos los equipos de protección personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores, 
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud 
y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

r) El CONTRATISTA deberá entregar los equipos de protección personal (EPP) a todos los trabajadores que 
participarán en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capítulo 
5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-
PR) de PETROPERÚ, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP´s deben atender las 
medidas antropométricas del trabajador que los utilizará; y los cargos de entrega de EPP´s deben ser 
detallados 

s) El CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en 
el Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condición del área. 
El CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalón, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con cintas 
reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La información mínima que debe tener la ropa de trabajo 
del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguíneo del trabajador. 

t) El CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP´s y que su personal los utilice siempre y de 
forma adecuada. 

u) El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe 
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecución de los trabajos. 

v) El CONTRATISTA deberá elaborar los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes 
de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse 
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todo lo establecido en el Capítulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ 

w) El CONTRATISTA deberá capacitar a todo su personal en lo relacionado con Análisis Seguro de Trabajo 
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Así mismo será responsable del registro de dichas capacitaciones. 

x) El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o accidentes 
que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo". Asimismo, tiene la obligación de disponer de todos los medios para la asistencia médica de 
emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al Administrador de Contrato de 
PETROPERÚ los documentos necesarios para elaborar los reportes de los incidentes peligrosos y 
accidentes a las entidades gubernamentales. 

y) El CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes 
establecidas en los numerales 3.7.1. y 3.7.2. del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ 

z) El CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos, tanto peligroso 
como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecución de sus actividades, debiendo cumplir 
con lo establecido en la normativa legal vigente, así como el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 v.0 – 
Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de PETROPERÚ 

aa) En caso de que el CONTRATISTA utilice productos químicos para la ejecución de los trabajos, el 
CONTRATISTA deberá contar con las respectivas Hojas de Información de Seguridad del Material – MSDS, 
en idioma español; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposición 
final de los residuos, envases y recipientes de productos químicos. 
 

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

El inicio del servicio será coordinado entre el Coordinador del Servicio por parte del CONTRATISTA y el 
Administrador de Contrato de PETROPERÚ, para lo cual el CONTRATISTA debe presentar lo siguiente: 
1) Autorización de ingreso de personal, vehículos y otros necesarios. 
2) Relación detallada de equipos, equipos de cómputo y otras facilidades propuestas por el CONTRATISTA, 

especificando, cantidad, marca, modelo, número de serie y características técnicas relevantes. 
3) Relación detallada de todo el personal que participará en la ejecución del servicio. 
4) Relación detallada de materiales y consumibles a utilizar por el CONTRATISTA. 
5) Todos los documentos HSE indicados en el numeral 20 de las presentes Condiciones Técnicas. Revisar los 

literales d), h), i), j), k), l), entre otros. 
6) Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la 

plataforma SICOVID. Su incumplimiento será causal de resolución de Contrato. 
7) Entregar a PETROPERÚ copias de las pólizas de seguros solicitadas en el numeral 10 y los comprobantes 

que certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos. 
8) Contar con la certificación de los cursos virtuales de inducción para contratistas 
9) Declaración Jurada COVID-19, en el portal web de PETROPERÚ  
10) Presentar evidencia de contar con mínimo de dos dosis de vacunación para COVID-19  
11) Acreditar los perfiles solicitados en el numeral 15. 

22. ENTREGABLES 

Para cada sede (Pisco, Mollendo e Ilo), el CONTRATISTA entregará tres ejemplares originales de cada documento 
elaborado debidamente firmados, los mismos que deberán ser respaldados en versión editable y digital entregado 
en discos duros externos con la capacidad necesaria.  

- Presentación de los planes de contingencia de cada Terminal portuario en la Capitanía de Puerto de la 
Jurisdicción, debidamente firmados por el profesional especialista correspondiente (Informe Técnico, 
Planos, etc). 

- Levantamiento de las observaciones realizadas por DICAPI a los Planes de Contingencia. 
- Gestión para la Obtención de la Resolución Directoral de aprobación de los Planes de contingencia de 

los Terminales Portuarios de Pisco, Mollendo e Ilo. 
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- Gestión para la Aprobación final de los Planes de contingencia de los Terminales Portuarios de Pisco, 
Mollendo e Ilo. 

- Otra información relevante, como la metodología utilizada y reportes necesarios para la ejecución del 
servicio. 

23. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

No contempla adicionales ni reducciones.  

24. ADELANTOS 

PETROPERÚ no otorgará adelanto alguno. 

25. VALORIZACIONES 

El CONTRATISTA presentará su única valorización luego de la aprobación final del Plan de Contingencia Contra 
Derrames de Hidrocarburos emitida por DICAPI. El monto de la valorización será el monto total de la orden de 
trabajo a terceros.  

26. HORARIO DE TRABAJO  

De ser necesario El CONTRATISTA deberá estar presente en las Instalaciones Portuarias (Pisco, Mollendo e Ilo) 
dentro el horario de trabajo el cual se rige de lunes a sábado desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM. Las actividades 
que requieran un horario adicional a este deberán ser coordinadas con el Administrador del Contrato. 

27. CAMBIO DE PERSONAL 

El cambio del personal requerido en el numeral 15 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el 
CONTRATISTA, deberá contar con la aprobación de PETROPERÚ, de lo contrario se dará lugar a la aplicación 
de la penalidad por infracción 10 del numeral 13.3 de las presentes Condiciones Técnicas. 
Están eximidos de la aplicación de la penalidad correspondiente los siguientes casos: 
1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se deberá presentar copia legalizada del certificado de defunción. 
2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se deberá presentar original del 

certificado médico del Colegio Médico del Perú y original de la carta de renuncia con firma legalizada. 
3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se deberá presentar original de la carta de 

renuncia con firma y copia legalizadas del contrato o constancia de presentación – alta de trabajador de la 
SUNAT. El contrato deberá tener fecha posterior a la fecha de presentación de propuestas. 

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ. 
5. La acreditación por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 19 de 

las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se deberá presentar toda la documentación que solicite 
PETROPERÚ de acuerdo con el caso. 

El CONTRATISTA deberá asignar a un personal con iguales o superiores características del personal a ser 
reemplazado, presentando la debida acreditación documentaria. 

28. MATERIALES CONSUMIBLES, INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES 

El CONTRATISTA deberá prever los instrumentos, herramientas, facilidades, materiales y consumibles necesarios 
que aseguren la correcta ejecución del servicio, sin poner en riesgo el alcance del servicio. 

29. CLÁUSULAS COVID-19 

1. El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con un “Plan para 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus 
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19, 
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incluirá todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito 
mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y 
el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en 
Instalaciones de PETROPERÚ" vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del Contrato de 
PETROPERÚ 

2. En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, incumplan las 
medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las 
disposiciones establecidas por PETROPERÚ para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o presente 
información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ como medida inmediata 
prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin 
perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario. 

3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ 
y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el 
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.  

4. Aplicación de Penalidades: El CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables: 

N° Incumplimiento Penalidad 

01 
Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que ingrese a 
las instalaciones de PETROPERÚ, e incumpla las medidas de prevención y protección 
contra el COVID-19, indicadas en las Cláusulas COVID-19. 

0.1 UIT por 
evento (*) 

02 
El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido en las 
medidas de prevención y protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas en las 
cláusulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

0.5 UIT por 
evento (*) 

(*) Monto máximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) será la 
vigente al momento de aplicar la penalidad y será cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los 
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. 

30. APÉNDICES 

Contiene la documentación relacionada con las condiciones técnicas del servicio requerido y son los siguientes:   

APÉNDICE 4:  Declaración Jurada Sobre Privacidad y Confidencialidad Empresarial de la Política Corporativa 
de Seguridad de la Información y del Reglamento de Seguridad de la Información de Petroperú 
S.A. 

APÉNDICE 05:  Acuerdo de Confidencialidad con Terceros 

APÉNDICE 06:  Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo 

APÉNDICE 07:  Política de Gestión Social 

APÉNDICE 08:  Modelo Propuesta Económica 
  

APÉNDICE 1:  Descripción de Actividades 

APÉNDICE 2:  Declaración Jurada de Cumplimiento Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno. 

APÉNDICE 3:  Cláusula Sistema de Integridad 
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APÉNDICE N°1: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 EL CONTRATISTA será responsable de la actualización, elaboración, gestión y aprobación de los Planes de 
Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos de los Terminales Portuarios de Pisco, Mollendo e Ilo ante la 
Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI).  

 
 Realizar las correcciones, revisiones y respuesta a las observaciones de DICAPI en el proceso de aprobación 

de los Planes de Contingencia. 
 

 Los documentos finales deben estar acorde a los requisitos exigidos por DICAPI. 
 

 Presentación de los Planes de Contingencia, seguimiento hasta aprobación ante DICAPI y realizar las 
modificaciones, correcciones que sean requeridas por dicha entidad. 

 
 El contratista deberá proveer el personal especialista y técnico para el cumplimiento del objetivo del servicio, 

todas las facilidades y gestiones necesarias para poder realizar los trabajos. Petroperú S.A. brindará facilidades 
para ingresar a las áreas de su responsabilidad dentro del perímetro del terminal portuario. 

 
 

NOTA: Todas las actividades anteriormente descritas incluyen en sus costos: implementos de seguridad, 
herramientas, instrumentos, consumibles y mano de obra del personal calificado para dicha actividad.  
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APÉNDICE N°2 
 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO 
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO 

 
xxxxx,    de           de 2022 

Señores: 
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. 
Presente. – 
Referencia:  Servicio de Actualización de Planes de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos en  

Terminales del Sur    
 
……………………………………………….. , con R.U.C. Nº ……………………….., con domicilio legal 
en……………………………………..– ………………..– ………………….. - Lima, teléfono …………………., e-mail 
…………………………………., debidamente representada por ……………………………….., con  D.N.I N° 
………………….., declaramos bajo juramento que: 
En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ 
adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus 
socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, 
y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con 
énfasis en los siguientes aspectos: 
1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia 

de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos 
lícitos. 

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: 
Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, 
entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas 
modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato. 

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier 
beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato. 

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores 
y gerentes:  
a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, 

delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros 
que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de 
Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; 

 b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del 
departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o 
práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato. 

6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, 
presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede 
solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto 
o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la 
ejecución del presente contrato. 

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante 
notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido 
cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo 
legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de 
que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, 
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”. 

Nombre y Firma del Representante Legal del Proveedor  
Razón Social o DNI 
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APÉNDICE 3 
 

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD 
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APÉNDICE N°4 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EMPRESARIAL DE LA POLÍTICA 
CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DE PETROPERÚ S.A. 

 

 Lugar,…….., de.......... de 2022 

Señores: 

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. 

Presente. - 

 

 

Referencia:  Servicio de Actualización de Planes de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos en  

Terminales del Sur     

 

 

 

 

(Nombre del Postor), con R.U.C. N° ……………, con domicilio legal en ....... ....…........................., teléfono..............., e-
mail....................……......................, identificado con D.N.I. N° ………………., declaramos bajo juramento lo siguiente: 

 

“Cumpliremos con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, 
guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato 
cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada. 

 

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de 
fallas en los mismos al área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, 
es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información 
de PETROPERÚ.”1 

 

 

…………………………………………….. 

Representante Legal del Postor  

Razón Social o DNI 

 
1 Texto señalado en el rubro “Contratos con Terceros” del Anexo N°3 del Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERU S.A. 
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APÉNDICE N°5 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON TERCEROS 

 

Lugar,…….., de.......... de 2022 

 

 

Señores: 

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. 

Presente.- 

 

Referencia:  Servicio de Actualización de Planes de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos en 
Terminales del Sur     

 

Mediante el presente acuerdo dejo constancia del compromiso de mantener la confidencialidad y la reserva de la información 
de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en cualquiera de sus formas en que este registrada, contenida, almacenada o 
transmitida, esto incluye los medios electrónicos, escritos e incluso hablados; y que el suscrito reciba, tome conocimiento, 
recopile o genere como resultado del servicio de: 

(Indicar el nombre del servicio) 

 

 Al mismo tiempo declaro conocer y estar de acuerdo con lo siguiente: 

1. La Política Corporativa, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ. 

2. No divulgar o reproducir a terceros, bajo ninguna circunstancia, el contenido de la información o parte de ella, resultante 
de la prestación del servicio en mención, a no ser que exista una autorización previa emitida por escrito por parte de 
PETROPERÚ. No explotar, utilizar o aprovechar en beneficio propio o de terceros, la información o parte de ella, resultante 
de la presentación del servicio referido. 

3. Reportar cualquier incidente o vulnerabilidad de la seguridad de la información lo antes posible con el fin de reducir la 
posibilidad de daños o perjuicios sobre la institución. 
 

Entiendo que el revelar cualquier información confidencial, podrá ser sancionado según el marco normativo interno y por las 
leyes penales que correspondan. 

Deslindo a PETROPERÚ de cualquier responsabilidad procesal, civil y/o penal como consecuencia del incumplimiento del 
presente acuerdo teniendo en cuenta que no existe vínculo laboral entre mi persona y PETROPERÚ. 

 

Firma : 

Apellidos y Nombres : 

Documento de Identidad : 

Empresa  : 

Cargo en la empresa : 
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MODELO PROPUESTA ECONÓMICA 

Lugar, ... de... de 2022 

Señores  

Petróleos del Perú –PETROPERÚS.A 

Presente. - 

Referencia:  Servicio de Actualización de Planes de Contingencia Contra Derrames de  

Hidrocarburos en Terminales del Sur 

 

Estimados señores: 

El monto total de nuestra propuesta económica a suma alzada es de: S/.................................. soles 
(Indicar el Monto en Números y Letras), incluido I.G.V. 

La validez de la Oferta será hasta la suscripción del Contrato.  

 

 

 

Atentamente, 

Nombre del representante legal y nombre de la empresa postora 

Firma y Sello del representante legal del Postor: 

 

Nota: 

La Propuesta Económica, involucra todos los gastos que la ejecución del servicio demande, tales 
como: gastos de personal, beneficios sociales, seguros, materiales, equipos, gastos propios de la 
empresa, tributos aplicables, gastos generales, utilidad, entre otros 
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