SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE PLANTAS DE VENTAS TALARA Y PLANTA
DE VENTAS PIURA

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE PLANTAS DE

VENTAS TALARA Y PIURA”
CONDICIONES TECNICAS

OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante Petroper(, requiere contratar
el “Servicio de Mantenimiento Mayor de Tanques de Planta de Ventas Talara y Piura”.

DESCRIPCION DE LA CONTRATACION

a)

b)

c)

El servicio se refiere al Mantenimiento Mayor de Tanques y Adecuacion al Decreto
Supremo N° 017-2013-EM, de los Tanques NL: 399, 400, 28 y 605 de Planta Talara 'y
Tanque NL 9 de Planta de Ventas Piura.

Los Tanques se podran intervenir de manera paralela, segun la disponibilidad
operativa y financiera de Petroperu.

En el marco legal, el presente Proceso de contratacion se efectia de acuerdo al
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

El Contratista debera cumplir con la legislacion vigente relacionada a la seguridad, salud
ocupacional y proteccién ambiental como:

v" D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

v" D.S. N° 039-2014-EM: Reglamento de proteccién ambiental en las actividades de
hidrocarburos.

v D.S. N° 043-2007-EM: Reglamento de seguridad para las actividades de
hidrocarburos.

v' D.S. N° 052-93 EM: Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos

v D.S. N° 017-2013-EM: Establecen procedimiento para la adecuaciéon de las
instalaciones para almacenamiento de Hidrocarburos preexistentes a las
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N? 052-93-EM

v' Ley N° 28611: Ley general del ambiente.
v' Ley N° 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo.

v" Ley N°30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para
la salud por la exposicién prolongada a la radiacién solar.

PLAZO DE EJECUCION

El servicio para los cinco (05) tanques, sera ejecutado en un plazo estimado de 180
dias calendarios. Sin embargo, también depende del inicio de cada Tanque.

El inicio de la ejecucién contractual sera de acuerdo con lo indicado en el numeral 21
de las Condiciones Técnicas.

Cada tanque en mantenimiento tendra su propio tiempo de ejecuciéon en base a un
cronograma, y sera estimado de acuerdo a lo indicado en Numeral 23.1, literal c¢) de
las Condiciones Técnicas

El horario es para la ejecucion del servicio sera el mismo del personal de Refineria
Talara, de lunes a viernes a partir de las 7:00 horas hasta las 16:36 horas, siendo el
tiempo para almuerzo de 45 minutos.

Este horario podra modificarse previa coordinacion y autorizacion del responsable del
Servicio o a solicitud del Supervisor Administrador del Contrato.
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f)  Se precisa que el contratista deberé cefirse al calendario interno de Petroper, el cual
cuenta feriados propios, acogiéndose ademas a los feriados dados por el Gobierno,
mediante Decretos Supremos. En tal sentido el contratista debera programar sus
trabajos en funcién a los dias habiles disponibles dentro de los plazos de ejecucion
dados para cada tanque.

g) Sin embargo, la contratista a pedido del Administrador del Contrato, esta en la
obligacion de ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo, incluso
sabados, domingos y feriados, sin incurrir en costos adicionales.

SISTEMA DE CONTRATACION.

A Precio Unitarios. Se pagaran los trabajos realmente ejecutados, de acuerdo al Formato
de Propuesta del Apéndice N° 2. Siendo las cantidades referenciales.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El MER para este servicio es RESERVADO. El monto del servicio debe incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales
respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

LUGAR DE EJECUCION
El servicio se realizara en:

1. Planta de Ventas Talara, ubicada en la Zona Industrial Talara Alta, distrito de
Parifas, provincia de Talara del departamento de Piura 'y

2. Planta de Ventas Piura, ubicada en la Carretera Piura - Sullana Km. 4.38 Zona
Industrial, distrito, provincia y departamento de Piura

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
8.1. DEL POSTOR:

a) Monto Minimo Facturado de S/ 50’000,000.00 soles, incluido IGV, en los ultimos
10 afos, a la presentacion de propuestas, en maximo diez (10) servicios en la
especialidad de:

* Mantenimiento General y/o reparacién de tanques almacenamiento de
hidrocarburos y/o derivados. y/o

» Construccion y/o instalacion y/o montaje de tanques almacenamiento de
hidrocarburos y/o derivados.

b) La experiencia del postor se acreditara mediante contratos y la respectiva
conformidad de culminacién de la prestacion del servicio, donde especifique
claramente el periodo de dicha ejecucion y el monto ejecutado y/o mediante
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente.

¢) La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacion de los montos
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de
deposito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento por
parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

8.2. DEL PERSONAL.:

a) Ingeniero Responsable del Servicio con la especialidad de Ingenieria Mecanica,
Mecanica Eléctrica, Industrial, Metalurgico, Civil o Quimico, (adjuntar copia simple
del titulo) con experiencia minima de 05 afos en construccion y/o mantenimiento
y/o reparacion y/o inspeccion de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y/o
sus derivados y/o mantenimiento de hornos de procesos y/o recipientes a presién
en Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Industria Minera.
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La experiencia del Ingeniero Responsable del Servicio sera acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos:

(i)  Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o

(i)  Constancias o

(iiiy  Certificados 0

(iv) Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

~— ~—

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sea lo
suficientemente clara y precisa, a fin de que se pueda identificar facilmente el
tiempo, el puesto desempefado, el tipo de experiencia y los trabajos efectuados
por el personal propuesto. De esta forma se podra evaluar la experiencia que se
pretende acreditar, caso contrario esta no sera tomada en cuenta para la
evaluacion.

b) Inspector Certificado en API 653 / APl 510 Con Certificado en APl 653 y API
510, vigente al momento de recepcidon de propuestas. La certificacién se
acreditara mediante copia simple del documento.

c) Inspector de Soldadura Certificado CWI. Con Certificado en Inspeccion de
soldadura, vigente al momento de recepcién de propuestas. La certificacién se
acreditara mediante copia simple del documento.

d) Para grados y titulos que fueron expedidos en el extranjero, se debera acreditar
que se encuentran registrados en la Superintendencia Nacional de Educacién
Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial del reglamento de
registro de Grados Yy titulos, aprobado por Resolucién del Consejo Directivo N°
009-2015-SUNEDU/cd, a la participacién efectiva del personal en el servicio.

9. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT / SUSCRIPCION DE CONTRATO
« Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, y
» Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Obligaciones Laborales.

10. GARANTIAS
El ganador de la buena pro debera presentar las siguientes garantias:
10.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

a) La que debera reunir las caracteristicas previstas en el Numeral 18.9 del
REGLAMENTO.

b) Debera ser emitida por una suma equivalente al diez por cien (10%) del Monto
Contractual, previamente para la emision y suscripcién del contrato, y se debe
mantener su vigencia hasta la conformidad de la recepcidén de la prestacion a
cargo del CONTRATISTA.

c) La garantia (carta fianza) serd endosada a nombre de Petréleos del Peru -
PETROPERU S.A. — Refineria Talara, y debera ser emitida por una empresa
autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Asimismo, debera tener cardcter incondicional, solidario, irrevocable, de
realizacion automatica, y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de
PETROPERU S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

d) En principio podra aceptarse garantias cuyo vencimiento esté previsto en la fecha
de culminacién del Contrato, sin embargo, en dicho caso el CONTRATISTA
debera preocuparse de mantener actualizada la garantia hasta la aprobacion de
la conformidad de recepcion de la prestacion, caso contrario se ejecutara la
garantia al dia siguiente de su vencimiento sin mayor tramite.
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e) La Carta Fianza, en virtud de la realizacién automética a primera solicitud,
contendra un parrafo donde describa que la entidad emisora no opondra excusion
alguna a la ejecucién de la garantia, limitandose a honrarla de inmediato dentro
del plazo maximo de tres dias. Toda demora generara responsabilidad solidaria
para el emisor de la garantia y para el CONTRATISTA y dara lugar al pago de
intereses en favor de PETROPERU S.A., devengando la tasa méxima de interés
convencional compensatorio y la tasa maxima de interés moratorio, permitidas por
dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y
gastos seran calculados a partir de los tres dias posteriores a la fecha del
requerimiento de ejecucion.

10.2. CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORES

a) La cual debera cumplir con las caracteristicas previstas en el Numeral 18.9 del
REGLAMENTO.

b) Debera ser emitida por una suma equivalente al diez por cien (10%) del Monto
Contractual, previamente para la emisioén y suscripcion del contrato, la carta fianza
de cumplimiento de obligaciones laborales se ejecutara para reconocer el pago de
remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al servicio en caso
de incumplimiento por parte del Contratista, y debe mantener su vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del CONTRATISTA

c) Cuando el CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU
S.A. otorgara al CONTRATISTA un plazo para que subsane el pago, de
conformidad con el Numeral 18.6 del REGLAMENTO. De persistir el
incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan,
PETROPERU S.A. ejecutara dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por
el CONTRATISTA a su personal destacado al servicio por concepto de
remuneraciones y beneficios colaterales.

d) En ese caso, PETROPERU S.A. procedera al pago directo que el CONTRATISTA
adeuda a su personal en mencion, y el CONTRATISTA presentara en un plazo no
mayor a Diez (10) dias habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y
monto o ampliara la misma, segun corresponda, pudiendo ser causal de
resolucion del contrato el incumplimiento de su presentacion.

POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo
de ejecucién del contrato, todas las poélizas de seguros y coberturas que por ley le
competen a su actividad. Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, debera
contratar las pélizas de seguros.

11.1.

Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual,
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo danos al
ambiente hasta por una Suma Asegurada de US$ 100,000.00 y considerar a
PETROPERU S.A. y a su personal como terceras personas como consecuencia de
la ejecucion del presente Contrato, mas un periodo ampliado de 45 dias. Esta Poéliza
debera ser presentada previamente al inicio del servicio.

. Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), para el personal que

labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de
invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando
se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago
de la poliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al proyecto.
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11.3. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo. Esta Péliza debera ser presentada
previamente al inicio del servicio.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

a) Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A.
y a su personal como Terceras Personas.

b) Las polizas de seguros, con excepcién del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

c) Laaseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

d) Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

e) Las pdlizas de seguros deberan contratarse en companias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

f)  Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro. Si la prima estuviera sujeta a financiamiento,
se debera adjuntar copia del documento de financiamiento y el comprobante de pago
de las primas de acuerdo a dicho financiamiento.

g) En el supuesto caso que las polizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista
asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

h) En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados.

i) ElContratista es responsable de cualquier dafio que pueda sufrir el personal a su cargo
que interviene en la ejecucién del servicio, para lo cual debera contar con los seguros
obligatorios requeridos por la ley laboral para la ejecucion de su actividad, quedando
PETROPERU S.A. liberado de cualquier responsabilidad.

SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA no podré subcontratar actividades principales del servicio, sin embargo,
podra subcontratar el servicio de preparacion de superficies con chorro a ultra alta presiéon
de agua (waterjetting), actividades especializadas de control de calidad (ensayos no
destructivos), recoleccion de residuos sélidos, con autorizacion de DIGESA y/o MINSA,
Cubicacién de Tanques, servicios de Topografia para mediciébn de verticalidad,
horizontalidad y nivelacion, servicios de radiografiado, previa comunicacion y aprobacién
del Administrador del Servicio de Petroperu, siendo el contratista plenamente responsable
de todas estas actividades que subcontrata para el Servicio.

PENALIDADES

Cuando ocurra un incumplimiento contractual del servicio, se aplicaran las siguientes
penalidades por cada ocurrencia, hasta un maximo del 10 % del monto contractual, tal
como se indica en el siguiente cuadro:
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‘ L L Monto a
ltem Incumplimiento del servicio: Penalizar
El personal asignado con medios de comunicacion (segun lasi 0.1 UIT por
1 Condiciones Técnicas). No tiene equipo o el equipo no es dia por
intrinsecamente seguro o0 no se encuentra operativo. persona
Falta de personal para la ejecucion de trabajos establecidos. 0.2 UIT por
2 Incluye no cumplir con la entrega de los certificados de homologacién ~ turno por
de soldadores. persona
Falta de maquinarias o equipos en dptimas condiciones de operacién
. - o 0.5 UIT por
3 que no cumplan con los requisitos minimos indicados en las dia
Condiciones Técnicas
Por falta de camionetas en condiciones de operacién o que no se 0.5 UIT vor
4 dedique exclusivamente a las labores 6ptimas del servicio o que no se ’ dia P
complete la cantidad minima solicitada.
N . . 0.5 UIT por
5 o remplazar los equipos de proteccién personal que se encuentren vez por
desgastados o en malas condiciones y/o sugeridas por el administrador persona
6 Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del Servicio: 0.25 UIT por
(Por fecha) dia
Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la charla de 0.25 UIT por
7 induccién / Permitir trabajar al personal bajo su mando, sin haber dia P
recibido induccion de PETROPERU
8 Por ingresar y usar una camara fotografica ¢ celular no autorizado en; 0.25 UIT por
la zona de trabajos. dia
9 Por utilizar facilidades o recursos de Petroperu sin autorizacién (agua, ! 0.25 UIT por
energia eléctrica) dia
10 Si durante una inspeccion inopinada se detectara el uso de equipos, | 0.25 UIT por
herramientas y/o accesorios de tipo artesanal o no especificados dia
Si en la semana siguiente de entregada un tanque existen residuos en 0.25 UIT por
11 el area de trabajo, seran eliminados por PETROPERU y sera. dia P
descontado en la liquidacion.
Falta de maquinarias o equipos en 6ptimas condiciones de operacién
. - e i 0.5 UIT por
12 que no cumplan con los requisitos minimos indicados en las dia
Condiciones Técnicas.
13* Por trabajar sin el implemento de seguridad (EPP segln corresponda: O.Féiglgop;or
Orejeras o tapones, lentes o caretas, arnés, guantes, mandiles, etc.). persona
14* Retiro, cambio o falta de extintor vigente y operativo en el lugar de 0'3};';0?“
trabajo equipo
15* Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracién de los mismos | 1 UIT por Vez
16* Por pérdida del Cuaderno de Servicio/Obra segun corresponda 0.5 Lc::; por
17+ Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de calidad,: 0.5 UIT por
ambiente o seguridad emitida a causa del Contratista. ocurrencia
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luego de informadas las observaciones.

‘ A L Monto a
ltem Incumplimiento del servicio: Penalizar
Falta de limpieza y orden en el area de trabajo. Presencia de

18 desperdicios de refrigerios en area de trabajo, al interior de equipos o 0.5 UIT por
en cualquier ambiente no designado para almacenamiento de dia
desperdicios,

19* Por sustraccién de bienes de Petroperu o Terceros. 1 UIT por dia
Por cambio de personal especializado presentado en su propuesta, que

20" no cumpla con los requisitos minimos definidos en el perfil. Sin 1 UIT por dia
conocimiento ni autorizacién escrita de PETROPERU S.A.

Por ausencia del "Ingeniero Responsable del Servicio" o del “Ingeniero
Responsable de Tanque” o del "Supervisor de Seguridad Industrial y

21* Proteccién Ambiental" o del “Ingeniero Responsable de la Calidad” en: 1 UIT por dia
el lugar de trabajo o, realizar actividades distintas a las obligaciones
contractuales contraidas del presente servicio/Obra, segin sea el caso.

22" Por sub-Contratar sin autorizacién de PETROPERU S.A. 1 UIT por dia

23 No cysponer de los equipos de preparacion de superficie en la fecha 1 UIT por dia
prevista

24* Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU S.A. 1 UIT por dia

o5 Incumplimiento de normas en materia de Proteccion Ambiental y de 1 UIT por vez
Seguridad y de Salud Ocupacional. P

26 No devolver la Ficha de Identificacion o el Pase de Personal 0.25ﬁ(L:Jr:Z por
No entregar el informe final o formatos de adecuacion al DS N°017-

57 2013-EM, o formato del Anexo C del APl 653 ni el dossier con toda la{ 1 UIT por dia
informacion de sustento requerida dentro de los diez dias habiles de | de retraso
finalizado el tanque.

No subsanar las observaciones que se efectien a los formatos de

o8 adecuacion al DS N°017-2013-EM, formato del Anexo C del API1 653 o 1 UIT por dia

a la informacion de sustento presentada dentro de los 5 dias habiles | de retraso

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad

Nota: Aplicacién de penalidad directa sin advertencia. (*)

1. El procedimiento para la aplicacién de las multas es la siguiente:

* A la primera infraccion(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU

S.A. lareportara directamente al “Supervisor” designado por el CONTRATISTA,

para que subsane el incumplimiento de manera inmediata.

De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondra la multa correspondiente

y asentara en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

En caso el CONTRATISTA, pese haber sido multado, al dia siguiente no
subsanara el incumplimiento, PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato

conforme al Numeral 18.6 del REGLAMENTO.
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2. Toda infraccién debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser
el caso.

3. Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infraccién
cometida, la multa se hara efectiva dentro de un (01) dia habil, la misma que sera
descontada en su facturacion mas préxima.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU S.A.
aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto
méaximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. Incluyendo los adicionales y/o
reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debié ejecutarse o de la
prestacion parcial en el caso de ejecucion periédica. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento. La penalidad sera
aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en dias)

Para plazos menores a (60) dias: F =0.40
Para plazos mayores a (60) dias: F =0.25

Si el postor favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, incumple con la entrega de
la(s) garantia(s), como también se negase a suscribir el contrato, Petropert S.A. pondra
en conocimiento de la BDPC los hechos para las acciones correspondientes. Similar accién
procede si el contratista incumple con la ejecucién del servicio y Petroperu S.A. tuviera que
resolver el contrato.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

a) Las valorizaciones se presentaran de manera mensual por avance de ejecucion del
servicio, por tangue en mantenimiento, después de ejecutada la respectiva prestacion.

b) El plazo para conformidad de la valorizacién sera de diez (10) dias calendarios.
c) Las facturas seran pagadas a los 30 dias calendario.

d) La facturaciéon debera presentarse en Oficina de Gestibn Documentaria sito en
Prolongacién Avenida G-2 Zona Refineria Talara, departamento Piura, provincia
Talara, distrito Parifas.

e) Para el caso de Pagos Parciales (servicios en cada tanque), la Contratista debera
presentar:

» La valorizacion debidamente firmada por el Administrador del Servicio, incluyendo
la Hoja de Entrada de Servicio del ERP-SAP.

» Copia del Contrato y el Formato de control en horas hombre trabajadas por
Contrato, asi como copia de la Planilla Electronica de Remuneraciones del
personal que ejecuta el servicio, que acredite el cumplimiento de las obligaciones
contractuales respecto al pago de sus sueldos y demas beneficios sociales y
previsionales a cargo del servicio.

» Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD. SPP o el
Sistema Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo (SCTR) u otra obligacién que exista o se cree, del personal que ejecuta el
servicio.

» Las liquidaciones de pago por los beneficios sociales mencionados en el punto
anterior deben corresponder exclusivamente al personal que trabaja para el
presente servicio.
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Para el caso del pago final: adicional a lo anterior, debera adjuntar el contrato original,
valorizacion Final, acta de conformidad de recepcion.

El contratista consignara obligatoriamente en su factura, el nimero y descripcién del
contrato u OTT y hara referencia al tanque que comprende.

Ademas, el CONTRATISTA debera adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos
anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emision,
en la que constate la condicion de contribuyente como HABIDO.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, estos deberan ser autorizados por
la Sunat y remitidos por el contratista al siguiente correo: efacturas@petroperu.com.pe

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacion, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el
nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administracién y Conformidad del servicio estara a cargo de la Unidad Mantenimiento
de Plantas, de Jefatura Mantenimiento de Refineria Talara.

CUADERNO DE SERVICIO

a)

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracién en el campo.
En el deberan anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU S.A como
el de la Contratista, las actividades o partidas ejecutadas y los asuntos mas
importantes, tales como: solitud/devolucién de materiales, necesidades de
aclaraciones, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte
contestar a la brevedad.

Se debera iniciar un Cuaderno de Servicio por cada tanque a intervenir. Este cuaderno
debe ser empastado, y contener hojas en original y 2 copias. La primera copia sera
para la Contratista.

En caso que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se debera acordar
la fecha de solucién del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno de Servicio".

La Contratista debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Control del Servicio,
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a
Petroperu, a fin de solicitar oportunamente de ser el caso una proérroga en la fecha de
entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los lineamentos de
Petroperu.

El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por la Contratista y debe ser abierto en
la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la caseta
del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de facil acceso a los responsables. Al finalizar
el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del servicio
de Petroperu.

La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del Contratista y de no existir las
copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea
definida en favor de Petropera.

En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la prestacion, firmando al pie de cada anotacién el supervisor de
PETROPERU S.A. y el Ingeniero Responsable, segun sea el que efectud la anotacion.

Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotacién (o
“asiento”) preferentemente seran diarios cuando se estén ejecutando los trabajos de
instalacién o actividades dentro de la Operacién, y podran tener la siguiente estructura:

1. N° de la anotacion (la cual es correlativa para ambos profesionales).
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2. Fecha de la anotacién (dia, mes, afno).

3. Texto u Ocurrencia. Se consideran como las mas resaltantes, por ejemplo, las
siguientes:

Fecha de Apertura del Cuaderno

Fecha de inicio de la prestacién

Fecha y condiciones de entrega del area donde se efectuaran los trabajos
Fecha de llegada de los Equipos

Fecha de inicio y término de los trabajos de Montaje

Consultas

Absolucién de consultas

Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo

Ingreso de materiales, equipos, etc.

Término de la Instalacion

Fecha del arranque y pruebas

Recepcién de la Prestacion y pliego de observaciones (de ser el caso)
Trabajos y fin de levantamiento de observaciones

Cierre del Cuaderno

Otras.

i) Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por el CONTRATISTA y firmado en
todas sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero
Responsable” del CONTRATISTA.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

17.1. OBLIGACIONES GENERALES

El CONTRATISTA encargado de la prestacion del Servicio contratado, tendra las
siguientes obligaciones:

a)

b)

Ejecutar los trabajos conforme al Contrato, las Bases e indicaciones del
supervisor administrador del servicio.

Cuidar que toda informacién, de cualquier origen, referida a las instalaciones y
personal de PETROPERU S.A., que por razones de trabajo llegue a
conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier
infidencia que a criterio de PETROPERU S.A. pueda afectarle, sera considerada
como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.

Usar sus propios recursos y ejecutara el servicio proporcionando personal,
equipos, herramientas, direccion técnica y administrativa necesaria para la
completa ejecucion del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus
actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.

Tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran
paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecucion del
servicio; caso contrario, PETROPERU S.A. aplicara las multas y sanciones que
correspondan.

Brindar todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A.
(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecucién
de trabajos, en cualquier momento, a fin de realizar labores de supervisiéon o
examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el CONTRATISTA,
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17.2.

asi como los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERU
S.A. seran de ejecucion inmediata por parte del CONTRATISTA.

Estar impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o efectuar
adquisiciones a nombre de PETROPERU S.A.

Tomar las medidas correspondientes, en caso de existir juicio o demanda de
cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, comprometiéndose a liberar a
PETROPERU S.A. de los efectos de dichas acciones y, responsabilizandose por
cualquier situacién adversa contra PETROPERU S.A., incluyendo gastos y
costos en que pudiera incurrir PETROPERU S.A. por esta razén vy
comprometiéndose el CONTRATISTA a resarcir el perjuicio a satisfaccion de
PETROPERU S.A.

Levantar de inmediato, las cargas y/o gravamenes, que fueran originados por
éste o sus dependientes, en relacion con la prestacion del servicio y en todo caso
se compromete en liberar a PETROPERU S.A. de sus efectos. Si el
CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o gravamenes,
PETROPERU S.A. tendra el derecho de retener una suma igual a la de dichas
cargas y/o gravamenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por
conveniente.

Tener en el lugar de ejecucidon de trabajos, una copia de las Bases, planos y
especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al Administrador
de Contrato.

Ser responsable del cuidado, mantenimiento y seguridad de sus equipos, a fin
de mantenerlos disponibles durante toda la vigencia del Contrato.

Reconocer y aceptar el derecho que tiene PETROPERU S.A. a través de su
personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de
ejecucion de trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y aprobar
los equipos utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados,
conforme el presente Contrato. El CONTRATISTA dara a PETROPERU S.A. las
facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecucion de trabajos.

Las partes de mutuo acuerdo, dejan expresa constancia que el presente Contrato
es de naturaleza civii y que no existe ninguna relacion laboral entre
PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el personal
del CONTRATISTA.

Presentar toda la informacion de sustento a los formatos de adecuacion al DS
N°017-2013-EM solicitada por PETROPERU vy corregir las observaciones que
efectie la Unidad Ingenieria de Mantenimiento respecto a la informacion
presentada.

PERSONAL

EL CONTRATISTA proveera la totalidad de personal especializado y no
especializado en la cantidad suficiente y necesaria; y garantizara que todas las
prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente, capacitado,
experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones, para el
cumplimiento de los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado al inicio y/o
actualizado del servicio.

Asimismo, la contratista dispondra de:

a)

Ingeniero Responsable del Servicio

La Contratista debera designar a un Ingeniero Responsable del Servicio con la
especialidad de Ingenieria Mecéanica, Mecanica Eléctrica, Industrial, Metallrgico,
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Civil o Quimico titulado, colegiado y habilitado, con experiencia minima de 05 afnos
en construccion y/o mantenimiento y/o reparacion y/o inspeccién de tanques de
almacenamiento de hidrocarburos y/o sus derivados; y/o mantenimiento de hornos
de procesos y/o recipientes a presion en Refinerias de Petrdleo y/o Plantas
Petroquimicas y/o Industria Minera.

La colegiatura y habilitacion para ejercer el oficio se solicitara previo al inicio del
servicio. El Ingeniero Responsable del Servicio estard asignado a exclusividad
para el presente servicio y debera estar en el lugar de trabajo en forma
permanente.

El Ingeniero Responsable del Servicio tendra a cargo la direccion técnica de los
trabajos, el mismo que tendra poder de decisién y no requerira ratificacién alguna
por parte del CONTRATISTA, pues ejercerda en nombre y en representacion de
éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y demdas asuntos necesarios
para la correcta ejecucion de la prestacion. Dentro de Refineria Talara todo el
personal del CONTRATISTA estara bajo su mando, siendo responsable de las
acciones de su personal y siendo el responsable de coordinar con los ingenieros
responsables de cada Tanque.

Este ingeniero sera responsable de coordinar con los ingenieros responsables de
cada tanque y sera representante de la compafia en todas las reuniones y
coordinaciones que se efectlen, con amplio poder de decision.

El Ingeniero Responsable del Servicio podra ejercer, en adiciéon la funcion de
Ingeniero Responsable de Tanque para un (01) tanque, cuando haya hasta tres
(03) tanques en mantenimiento de manera simultanea (Se entiende que los otros
tanques cuentan con un Ingeniero Responsable del Tanque).

En caso haya més de tres (03) tanques en mantenimiento de manera simultanea,
el Ingeniero Responsable del Servicio no podra ocupar el puesto de Ingeniero
Responsable del Tanque, siendo responsable del avance del servicio en general.

Ingeniero Responsable del Tanque (adicional por cada tanque, cuando se
efectué el mantenimiento de mas de 01 Tanque en forma simultanea)

El Ingeniero Responsable del Tanque debe cumplir con la especialidad de
Ingenieria Mecéanica, Mecanica Eléctrica, Metalurgica, Industrial, Civil o Quimico
titulado, colegiado y habilitado, con experiencia documentada minima de 03 afos
en construccion y/o mantenimiento y/o reparacién y/o inspeccién de tanques de
almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados; y/o mantenimiento de hornos
de procesos y/o recipientes a presion en Refinerias de Petrdleo y/o Plantas
Petroquimicas y/o Industria Minera. Con cursos concluidos en las normas API 650
y/o 653, lo cual sera sustentado con los documentos correspondientes emitidos
por una institucion de reconocido prestigio.

La colegiatura y habilitacién para ejercer el oficio se solicitara previo al inicio del
servicio. El Ingeniero Responsable del Tanque estara asignado a exclusividad
para el presente servicio y debera estar en el lugar de trabajo en forma
permanente.

El Ingeniero Responsable del Tanque, sera el encargado de firmar el Cuaderno
de Servicio, valorizaciones, Actas de Recepcion y demas documentos que se
requieran relacionados al mantenimiento del tanque del que es responsable,
asimismo junto con el Ingeniero Responsable del servicio representara a la
Contratista en todas las reuniones y coordinaciones que se efectien, con amplio
poder de decision.

Debe, también, planificar y supervisar continuamente la ejecucién de los trabajos,
tomar decisiones sobre asuntos técnicos y administrativos que se presenten
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durante la ejecucion del servicio y supervisar, verificar el estado y forma de utilizar
los implementos de seguridad de su personal. También es el responsable del
cumplimiento de los procedimientos de trabajo, para lo cual debera capacitar al
personal a su cargo, debiendo quedar registros de la capacitacién efectuada.
Estos registros deberan ser entregados al supervisor administrador del servicio,
quien indicard la frecuencia de la capacitacion.

Cuando existan decisiones que puedan modificar o variar las condiciones
contractuales, monto comprometido, condiciones de trabajo, condiciones
originales del tanque; sera necesario informar al Supervisor Administrador del
Servicio de Petroperu para solicitar su aprobacién antes de iniciar el trabajo.

Para tal efecto, debera permanecer en forma permanente en las instalaciones de
la Refineria Talara y en el area de trabajo durante el tiempo de ejecucion de los
trabajos y mantenimiento del tanque.

Inspector Certificado APl 653 / 510

La Contratista debera designar a un Inspector Certificado en APl 653/510, con
experiencia minima de dos (02) afios en inspeccién y/o supervision de trabajos de
Construccion y/o mantenimiento y/o reparacién y/o inspecciéon de tanques de
almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados.

El Inspector Certificado API 653/510, velara por la calidad de todos los trabajos, y
sera responsable del cumplimiento de las directivas del estandar APl 653
Inspeccién, Reparacion, Alteracion, y Reconstruccion de Tanques, y del estandar
API 510 Inspector de Recipientes a Presion Autorizado, emitira recomendaciones
técnicas, ademas, estara en coordinacién con el supervisor inspector de la Unidad
Ingenieria de Mantenimiento de Petroperl, quienes se encargaran de ejecutar
todas las pruebas de calidad necesarias, ademas el Inspector AP| 653/510 de la
contratista entregara copias de protocolos y procedimientos necesarios y
constancias de haberse efectuado.

El Inspector APl 653/510, debe permanecer en el area de trabajo durante los
trabajos de mantenimiento del tanque o tanques, efectuando las inspecciones e
indicaciones referidos a las labores propias de su funcion, asimismo para las
consultas del caso en forma oportuna.

Asimismo, se debera presentar y mantener la documentacion necesaria que
sustente la autenticidad y vigencia de la certificacion APl 653/510, durante la
ejecucion del servicio.

Este inspector API sera responsable de la elaboracion y aprobacién de los
formatos de inspeccion del Tanque inicial y final, respecto a la adecuacion al DS
N° 017-2013-EM, asi como de la presentacién de informacién de sustento
requerido (planos, diagramas, calculos, memorias, etc.), los cuales debera firmar
en cada hoja.

Toda la informacién sera revisada por el ente Técnico de Petroperu, para su
conformidad.

d) Supervisor Encargado de Calidad

La Contratista debera designar a un Inspector de Soldadura Certificado CWI como
Supervisor Encargado de Calidad con experiencia en inspeccién y/o supervisiéon
en trabajos de Construccion y/o mantenimiento y/o reparacion y/o inspeccién de
tanques de almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados y/o mantenimiento
de hornos de procesos y/o recipientes a presion y/o lineas de procesos y/o
oleoductos y/o gaseoductos en Refinerias de Petroleo y/o Plantas Petroquimicas.
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Este personal debera contar con Certificacion Nivel Il en Inspeccion Visual (VT),
Ultrasonido (UT) y Liquidos Penetrantes (LP), ademas debera contar con cursos
en las normas APl 650 y/o APl 653, sustentados con los documentos
correspondientes emitidos por una institucién de reconocido prestigio.

El Supervisor Encargado de Calidad coordinara y velara por la calidad de todos
los trabajos, y sera responsable del cumplimiento de las normas vigentes y emitira
recomendaciones técnicas y estara en coordinacién con el supervisor inspector
de la Unidad Ingenieria de Mantenimiento, quienes se encargaran de ejecutar
todas las pruebas de calidad necesarias, ademas el supervisor de calidad de la
contratista entregara copias de protocolos de pruebas, registros de espesores de
planchas y tuberias, reportes de calibracion de instrumentacién y equipos de
inspeccion, homologacion de los soldadores, procedimiento de soldadura,
procedimientos de trabajo y constancias de las pruebas de calidad efectuadas.

El Inspector AWS, debe permanecer en el drea de trabajo durante los trabajos de
mantenimiento del tanque o tanques, efectuando las inspecciones e indicaciones
referidos a las labores propias de su funcién, asimismo para las consultas del caso
en forma oportuna.

Asimismo, el Supervisor Encargado de la Calidad, debera presentar y mantener
la documentacién necesaria que sustente la autenticidad y vigencia del certificado
CWI.

e) Supervisor de Seguridad Industrial del Tanque (uno por cada tanque en

mantenimiento)

La Contratista debera designar a un Supervisor de Seguridad Industrial del
Tanque con la especialidad de Ingeniero de Seguridad, Mecanico, Mecanico
Eléctrico, Industrial, Quimico o afin, colegiado y habilitado, con experiencia
minima de 03 afios en trabajos relacionados a la supervisién de seguridad en
trabajos de mantenimiento industrial en Refinerias de Petréleo y/o Plantas
Petroquimicas y/o Industria Minera.

El Supervisor de Seguridad Industrial del Tanque sera asignado por cada tanque
en mantenimiento, y sera responsable de que los trabajos se ejecuten cumpliendo
todas las normas de seguridad y proteccion ambiental vigentes.

El Ingeniero Supervisor de Seguridad Industrial del Tanque, debera tener
conocimientos acreditados en Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) y
Proteccion Ambiental (ISO 14001). Y normas actualizadas

- Velaréa para que los trabajos de mantenimiento se ejecuten cumpliendo todas
las normas de seguridad y proteccién ambiental vigentes, de acuerdo a lo
indicado en el “Manual de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas"

- Verificara que el personal de la contratista cuente con sus implementos de
seguridad en buenas condiciones y los emplee de forma adecuada.

- Brindara charlas de seguridad diarias al personal de la contratista, asimismo
sera responsable del registro de dicha capacitacion. Estos registros deberan
ser entregados diariamente al Supervisor Administrador del Servicio.

- Vigilara las condiciones de seguridad establecidas en los permisos de trabajo,
entre otras.
Especialista en Pintura Industrial

Debera asegurar la presencia permanente y a su costo durante todo el proceso
de pintado de cada tanque, de un especialista en aplicacion de pintura industrial,
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con certificacion NACE Nivel | como minimo, el cual sera representante autorizado
de la compafiia que provea la pintura, a fin de que asegure su apropiada
aplicacion. Este requerimiento es indispensable para la ejecucion del servicio y no
involucra un mayor precio del servicio. Este especialista debera estar presente
durante todo el proceso de preparacion de superficie y pintado.

Trabajara con el siguiente personal: Ingeniero Responsable del Servicio, Ingeniero
Responsable del Tanque (de cada tanque) e Ingeniero Encargado de Calidad.

En caso de renuncia o retiro por fuerza mayor de alguno de estos ingenieros,
debera ser reemplazado por otro de similar a lo indicado en las bases.
Petroperu se reserva el derecho de rechazar al personal que considere no
idéneo.

La contratista presentara al Administrador del Servicio de Petropery, una carta en
caso el (los) ingeniero(s) presentado(s) no pudiera(n) asumir el cargo propuesto
para el servicio e indicando las causas que le(s) impide(n) asumir dicho cargo; en
caso de ser aceptado por Petroperu, éste(éstos) debera(n) ser reemplazado(s) por
otro ingeniero de experiencia similar o mayor experiencia acreditada, de acuerdo
a lo indicado en las bases.

g) La Contratista dispondra de personal altamente calificado, en cantidad suficiente

y con conocimiento y/o experiencia en trabajos de mantenimiento de tanques de
almacenamiento, mantenimiento industrial y/o metal mecanica, de tal forma que
nos permita obtener un servicio eficiente y de acuerdo a los requerimientos de
Petroperu. Para tal efecto, la Contratista debera presentar junto a su propuesta, el
organigrama de los recursos humanos que empleara para la ejecucion del
servicio. Este sera referencial y debera incrementarse en caso de menor avance
al programado.

h) La Contratista presentar4 al Administrador del Servicio, antes de ejecutar los

trabajos, los certificados originales vigentes de homologacién del personal
soldador de acuerdo a las Normas Técnicas AWS en la posicién 6 G, otorgados
por una institucion reconocida y autorizada para tal fin. Todo el personal soldador
que la Contratista asigne, debera estar homologado para los trabajos a llevar a
cabo en posicién 6G.

Estos soldadores seran los que ejecutaran todos los trabajos de soldadura que se
presenten en los procesos del servicio, incluyendo facilidades. Asimismo, la
contratista debera presentar los formatos WPS y PQR de los procesos de
soldadura. Petroperu podra exigir pruebas en campo de soldadura, para lo cual la
contratista debera proporcionar todas las facilidades necesarias.

La Contratista designara personal cortador, el cual debera ser evaluado por
instituciones calificadas para tal efecto.

La Contratista designara personal altamente calificado y con experiencia en
preparacion de superficie y aplicaciéon de pintura industrial.

La Contratista designaréa personal altamente calificado y con experiencia en el
tendido de tuberias e instalacion de accesorios mecéanicos. Es indispensable la
buena seleccién del personal que designe la Contratista a fin de que le permita
brindar a Petroperd un servicio de calidad.
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ASPECTOS GENERALES DEL PERSONAL

a)

b)

d)

e)

9)

La experiencia del personal sera verificada por el supervisor administrador
del servicio antes de la entrega de cada tanque, pudiendo ser rechazado de
no cumplir con la experiencia requerida.

La contratista tomara las acciones correspondientes para prevenir, que el personal
asignado para la ejecucién del servicio no tenga enfermedades (tipo epilepsia) o
fobias (ala altura, a lugares cerrados, etc.) que puedan constituirse en condiciones
riesgosas durante la ejecucion de trabajos de mantenimiento industrial similar a
los que se realizaran durante el mantenimiento mayor de un tanque.

En caso ingrese a las instalaciones de la Refineria personal con estas condiciones
de salud, esto sera de entera responsabilidad del CONTRATISTA,; por lo que, sera
responsable de cualquier dafo personal o material que pudiera ocurrir, debiendo
asumir a su costo las acciones correctivas o atencion del personal que sea
necesario. La Contratista se obliga a retirar y reemplazar al personal que
Petroperu no considere idoneo, sin responsabilidad alguna para Petroperu.

La Contratista realizara la gestién oportuna para los pases del personal del
Contratista; de forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para
tal efecto, la contratista debera tramitar los pases con anticipacién, entregando
todos los documentos y seguros necesarios.

La Contratista realizara todos los tramites y aspectos administrativos involucrados
a su personal. Asimismo, la contratista sera plenamente responsable del pago de
todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio. Petroperu
S.A no se responsabilizara por ninguno de estos aspectos.

La Contratista asumira el costo de hospedaje, alimentacién y movilidad de su
personal y cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad
del Contratista.

La Contratista debera presentar, previo al inicio del servicio y previo al inicio
de algun trabajo especifico, un listado de personal con la documentacion
correspondiente que certifique el entrenamiento, calificacion y competencia
técnica de los Ingenieros responsables y del personal a cargo de la
ejecucion de los trabajos para la inspeccion, mantenimiento y limpieza de
los tanques. Cabe aclarar que esta informacion podra ser requerida por
OSINERGMIN, por lo que su no presentacion de ello, generara sanciones que
deberan ser asumidas por la contratista.

Para que el personal ingrese a las instalaciones de Petroper(, a fin de efectuar el
servicio, debera contar con la ficha de identificacion o pase otorgado por la
Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara.

La Ficha de Identificacion o el pase, debera ser devuelto a Petroperu al cese del
trabajador. Es responsabilidad de la Contratista la devolucién de las indicadas
Fichas o pases. El incumplimiento originara una penalidad conforme se indica en
el Numeral 13 de las Condiciones Técnicas.

Cualquier infracciébn o dafo contra la integridad de las equipos, unidades,
vehiculos e instalaciones de Petroperl, o contra la seguridad y la proteccion
ambiental y/o contra terceros cometida por el personal de la Contratista que
origine una reparacion para restituir a su condicién original sera asumida
totalmente por la Contratista.

En estos casos el Supervisor Responsable de la Contratista debera emitir los
informes requeridos para reportar a OSINGERGMIN en los plazos establecidos.
El informe preliminar antes de 16 horas después del incidente o accidente.
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17.3.

1)

Ademas, el Supervisor Responsable de la Contratista debera explicar por escrito,
a través de un Informe Técnico las causas que originaron el incidente o accidente
y las acciones tomadas para que no se vuelva a repetir.

m)Luego de la correspondiente investigacion de los hechos, en caso se califiquen

estos como graves, la Contratista sera penalizada con una carta de amonestacion.
Mas de 3 faltas graves constituiran causal de rescision del contrato.

n) Antes del inicio del servicio se debera brindar al personal charlas de induccién

relativas a los trabajos industriales y sus procedimientos y diariamente charlas de
seguridad de 5 minutos, que lo informen y motiven para ejecutar en forma
apropiada los trabajos programados para el dia, respetando las normas existentes
y siguiendo los lineamientos y pautas de seguridad y proteccién ambiental.

o) La Contratista debera registrar todas las charlas dictadas y llevar un control de

asistencia donde firmen todos los asistentes, incluyendo el expositor.

p) La Contratista estara a cargo de todos los aspectos administrativos involucrados

a su personal y sera responsable de todos los aspectos legales y laborales
relativos a su personal, el cual dependera exclusivamente de la Contratista.

q) Cabe indicar que no existira en ningiin momento relacion laboral entre Petroperu

S.A. y la Contratista ni entre Petropert S.A. y el personal de la Contratista y/o Sub
Contratista si los hubiere, ya que la relacién contractual que se desarrollara sera
de naturaleza puramente civil.

Debera mantenerse en forma permanente agua para consumo humano en
botellones en su respectivo soporte y vasos descartables.

En casos de Paradas de Planta, trabajos continuos programadas o no, de ser
necesario, el Contratista proveera la cena (alimento de noche) a aquellos
trabajadores que por requerimiento del trabajo deban continuar sus labores sin
retirarse del area de trabajo.

MATERIALES
EL CONTRATISTA tiene como obligacion:
a) Proporcionar todos los materiales consumibles, tales como: empaquetaduras,

pernos, soldadura, gas, oxigeno, pintura, diluyentes, cemento, discos de corte,
desbaste, escobilla de copa, escobilla de disco de diferentes medidas, escobillas,
brochas, materiales para limpieza, etc.; asi como combustibles para sus equipos.

Estos materiales, los cuales deberan ser de la més alta calidad y deberan cumplir
normas técnicas internacionales. Petroperu podra rechazar el uso de materiales
que no cumplan caracteristicas técnicas apropiadas. Para tal efecto, la Contratista
adjuntard los certificados que acrediten la calidad y trazabilidad de estos
materiales.

Las empaquetaduras seran de las marcas/modelos siguientes: Chesterton
455; Garlock 2900/3000; entre otros previa aprobacion del area Técnica de
Petroperu. Los pernos y esparragos de acero ASTM A193 Gr. B7 y las tuercas
de acero ASTM A194-2H.

b) Proporcionar todos los materiales e insumos necesarios para la ejecucién de las

partidas correspondientes a construcciones civiles.

¢) Proporcionar los materiales e insumos requeridos para la operacion de sus

equipos, incluido el combustible.

d) Recoger de los almacenes de Petroperu, los materiales requeridos para la

ejecucion de los trabajos, cuando Petroperl lo crea conveniente apoyaran con la
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17.4.

entrega de los materiales en el punto que se defina en coordinacién con el
Administrador del Servicio.

El material entregado por Petroper que no haya sido utilizado por la Contratista
sera devuelto al finalizar el servicio. El contratista llevara el control de materiales
mediante un sistema de Kardex que muestre el balance de materiales recibidos
y/o usados. Petroperl podra exigir en cualquier momento durante el desarrollo del
servicio un balance de los materiales que ésta haya entregado a la Contratista.

e) Asumir el transporte, almacenamiento adecuado, vigilancia y buen uso de los
materiales. Petroperl, facilitara el espacio apropiado al contratista para la
instalacion de un almacén provisional, mientras dure la ejecucién del servicio.
Asimismo, tener los materiales consumibles en cantidad suficiente para la
ejecucion del servicio. En caso de no tener algin material, debera aprovisionarse
del mismo en el mas corto plazo y no interrumpir el servicio.

FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

a) La Contratista debera asignar a cada uno de sus ingenieros responsables del
servicio y a sus ingenieros de seguridad, Equipo de comunicacion para su
inmediata y permanente ubicacién. Estos equipos deberan ser intrinsecamente
seguros y a prueba de explosién compatibles con el sistema de PETROPERU S.A.

b) Para la ejecucion de los trabajos la Contratista debera disponer de todos los
equipos necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la
eficiente, continua y segura ejecucién de los trabajos.

¢) Asimismo, antes del inicio del servicio, la CONTRATISTA debera presentar el
listado con las especificaciones de los equipos, facilidades y herramientas que
asignara para la prestacion del servicio. PETROPERU se reserva el derecho de
efectuar las inspecciones que considere pertinente, a fin de verificar y evaluar su
condicién.

El contratista debera contar con el 100% de las herramientas e implementos de
seguridad necesarios antes de la ejecucion del servicio. Esto sera verificado por
Petroperd S.A. Asi mismo, el listado en mencién deben presentarlo para el inicio
de mantenimiento de cada tanque.

El contratista debera contar con el 100% de las herramientas e implementos de
seguridad necesarios antes de la ejecucién del servicio. Esto sera verificado por
Petroperu S.A.

d) PETROPERU no proporcionara ninguna facilidad a la contratista como: energia
eléctrica, aire comprimido, alojamiento, alimentacion, movilidad, hospitalizacion,
enfermeria, servicios de seguridad, etc.

e) El CONTRATISTA debera considerar en sus costos todas las facilidades, entre
ellos y sin ser limitativo: equipos, materiales, consumibles, oficina y almacenes
temporales, agua para consumo del personal en todas las zonas, energia
eléctrica, transporte, movilidad, alimentacion, alojamiento, hospitalizacién,
enfermeria, SS.HH., comunicacién (teléfono, fax, correo electrénico, radio a
prueba de explosion e intrinsecamente seguro), fotocopiado, implementos de
seguridad, etc. Dentro de estas consideraciones el CONTRATISTA debera
considerar el ambiente para su personal supervisor.

f) PETROPERU S.A. brindara sélo las facilidades expresamente indicadas.

g) La CONTRATISTA debera tener en cuenta que en funcién a la cantidad de
trabajos que se asignen debera contar con varios y suficientes frentes de trabajo.
Para tal efecto, debera contar con equipos, herramientas y facilidades en cantidad
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suficiente que le permitan la atencién oportuna y satisfactoria de los trabajos
asignados.

Igualmente, debera tener la disponibilidad de los equipos, facilidades vy
herramientas cuando los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de trabajo.

h) La CONTRATISTA debera mantener en 6ptimas condiciones, todos los equipos,

herramientas y facilidades que utilizara en el servicio, reemplazando
oportunamente los que se encuentren en mal estado.

La Contratista suministrara todos los equipos, herramientas y facilidades
requeridas para el servicio: maquinas de soldar, equipos de corte, etc.

La Contratista debera disponer del equipo de preparacion de superficies con
chorro a ultra alta presion de agua (waterjetting), caso contrario, podra
subcontratar o consorciarse con una empresa que realice este tipo de servicio.

El equipo debera tener de las siguientes caracteristicas minimas: capacidad
minima de 6 GPM (galones por minuto) de caudal de agua; dos frentes de trabajo
en paralelo como minimo (dos pistolas de inyecciéon en paralelo); presion de
trabajo de hasta 40,000 PSI para garantizar una limpieza segun la norma PSC-
SP-12 a un grado de remocién de contaminantes visibles WJ-2. Asimismo, debera
disponer del equipo de limpieza por chorro abrasivo humedo, totalmente equipado.

La contratista debera contar con los equipos de waterjetting (WJ) y accesorios
(boquillas y conectores) en la cantidad suficiente, a fin de no retrasar los trabajos
de mantenimiento, en caso se presenten trabajos de preparacion de superficie en
simultaneo.

En tal sentido, en el caso de subcontratar el servicio de waterjetting, la Contratista
ganadora de la Buena Pro presentara, en su propuesta técnica una carta de
compromiso firmada por ambas partes, indicando el nombre de la compania que
subcontratara. La experiencia sera acreditada al momento de la emisiéon de la
Orden de Trabajo a Terceros, con copia simple de comprobantes de pago
cancelados y/o contratos y su respectiva conformidad de culminacién del servicio
prestado.

Se considerard como minimo la ejecucion de cinco (05) trabajos con waterjetting,
en plantas industriales de similar magnitud a la Refineria Talara.

k) Las instalaciones temporales de la Contratista, tales como caseta del servicio,

1)

almacén, comedor, servicios higiénicos, primeros auxilios, etc. deben satisfacer
las condiciones de seguridad e higiene requeridas.

La Contratista debera disponer para cada tanque y para el servicio, de suficiente
cantidad de vehiculos diésel tipo Pick Up doble cabina, con una antigliedad no
mayor a 5 afios para la movilizacion de su personal, equipos, facilidades,
herramientas y materiales asignados al servicio. Este vehiculo estara dedicado
exclusivamente en las actividades inherentes al presente servicio. Caso contrario
se considerarda incumplimiento contractual. Este requisito debe evidenciarse
desde el inicio de cada mantenimiento de un tanque.

Si el vehiculo no esta en buenas condiciones mecanicas, no se le permitira el ingreso

a las instalaciones de la Refineria Talara; y esa demora sera tomada en cuenta
en el plazo de ejecucion de los trabajos. No se permitira ingresar al personal de la
contratista cargando equipos y materiales.

m)La contratista proveera todas las facilidades, equipos y herramientas que sean

necesarios, en buen estado, tales como los indicados en los Apéndices N° 3 y 4.
La antigliedad de los equipos no debe ser mayor a 5 afios. Es imprescindible que
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0)

p)

la contratista cuente con todo el equipamiento necesario desde el primer dia del
servicio, a fin de asegurar su buena ejecucion.

Entre otros indicados en las listas de materiales por zonas debera proporcionar:

- Maquinas de soldar de combustién interna montadas en carreta de remolque
tipo SMAW, GMAW.

- Equipos de corte oxiacetilénico o de plasma

- Esmeriles eléctricos.

- Compresores de aire

- Martillos neumaticos /eléctricos, y otros para trabajos civiles

- Tecles, tirfor, etc.

- Llaves manuales de diferentes medidas.

- Grupo electrégeno encapsulado (contra ruidos)

Los instrumentos y herramientas que debe disponer la contratista para la
prestacién del servicio deben contar con certificados de calibracion vigente, lo cual
sera verificado por el Administrador del Servicio.

En caso de no contar con las herramientas solicitadas en los Apéndices N23 y 4.
PETROPERU S.A, en adicion a la penalidad que se aplicara, les dara en alquiler
las herramientas en caso disponerlas, al precio establecido por PETROPERU S.A
y se procedera a efectuar los descuentos de sus valorizaciones y/o facturas.

El CONTRATISTA contara con todos los equipos eléctricos, grupo electrégeno,
equipo de soldadura GTAW, GMAW, SMAW, equipo de corte oxiacetilénica,
esmeriles, herramientas menores.

El CONTRATISTA debera considerar todas las facilidades de transporte de
materiales y equipos hasta el lugar de montaje.

La CONTRATISTA debera manipular los materiales y equipos que utilice con sus
propios equipos para lo cual debera contar como minimo con un camién
plataforma con brazo hidraulico de minimo 6 TM de capacidad no mayor de 05
anos de antigliedad, la cual debe contar con sus accesorios cabos nuevos, tecles,
fajas de hasta 10” de ancho, fajas rachet, caballetes, entre otros, etc.

Petroperu brindara apoyo de gria para trabajos en altura mayores de 50 pies, para
izaje de plataformas, escaleras u otros elementos que requieran seguridad y que
sea de mucho riesgo su ejecucion con otros métodos. Este apoyo se brindara
siempre que se tenga acceso al lugar de trabajo y haya disponibilidad. En caso
que no haya disponibilidad o no sea posible el ingreso de la grla, la contratista
debera implementar otros procedimientos de izaje.

Las facilidades para izaje o manipulacion de elementos y otras facilidades
temporales que requiera implementar o construir la Contratista para ejecutar los
trabajos, deben ser disefadas y presentadas como informe técnico y
procedimiento, al Supervisor Administrador del Servicio, antes de su
implementacién o fabricacién.

El disefo de estos elementos debera estar aprobado por un ingeniero colegiado y
cumplira los estandares técnicos internacionales, garantizando la seguridad del
personal e instalaciones. Esta accion no exime a la Contratista de su
responsabilidad por los dafos que pueda ocasionar la falla de estas facilidades.

La autorizacién del ingreso de los vehiculos de la contratista, a las areas de
procesos; sera exclusivamente para este Servicio y para el transporte de personal,
materiales 0 equipos. Ademas, se requiere, por medidas de seguridad, que los
vehiculos en cuestién posean motor de combustion a diésel y tengan certificado
de revision técnica vigente, SOAT vigente, tarjeta de circulacion.
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t)

v)

Petroperu proporcionara el agua desmineralizada requerida para las partidas de
“Preparacion de superficie” en un punto de la Planta de Servicios Industriales,
designado por Petroperd, y sera responsabilidad de la Contratista su transporte
hasta el lugar de trabajo, asi como el almacenamiento durante el mismo. La
Contratista debera solicitar con anticipacion el requerimiento de agua
desmineralizada, a fin de programar el abastecimiento en forma oportuna.

El suministro de energia eléctrica para el funcionamiento de las herramientas y
equipos sera responsabilidad del contratista. El CONTRATISTA debera proveerse
de varias fuentes de energia (grupos electrogenos) con la capacidad suficiente de
abastecer las necesidades de energia, es decir para accionar las maquinas de
soldar y todos los equipos y herramientas tales como amoladoras angulares,
magquinas de soldar, esmeriles, iluminacion y otros. Este equipo debera contar con
sus respectivos accesorios de seguridad anti chispas y con tablero de distribucion
en éptimas condiciones de seguridad.

Los instrumentos que debe disponer la contratista para la prestacion del servicio
deben contar con certificados de calibracion vigente, lo cual sera verificado por el
Administrador del Servicio.

w) Para los trabajos al interior del tanque, la contratista debera disponer de todos los

aa)

equipos Y facilidades para trabajos en espacios confinados, como la instalacion
de los extractores de aire, iluminacion, etc.

La contratista debera suministrar como minimo 02 servicios higiénicos por tanque.
Asimismo, el mantenimiento y limpieza del mismo debera estar a cargo de una
compania especializada en dicho rubro y no por personal asignado al servicio de
reparacion del tanque.

Con la finalidad de facilitar el uso de las herramientas y materiales, la Contratista
a su costo, asignara bodegueros por cada zona de trabajo para su cuidado y
administracion y dispondra de cajas metdlicas para almacenamiento de las
herramientas e implementos de seguridad.

Petroperui no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o
implemento de seguridad.

Petroperu proporcionara un area dentro de sus instalaciones, donde el contratista
podra situar sus instalaciones provisionales, mientras duren los trabajos del
presente servicio. Entre las instalaciones temporales con las que debera contar se
encuentran: caseta de servicio, almacén, agua potable, primeros auxilios, etc. las
cuales deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas

Asimismo, la contratista, debera disponer de equipamiento de cémputo, muebles

y utiles de escritorios necesarios para su personal asignado al servicio. A

continuacion, se indica un listado referencial de estos equipos y muebles:

- PC de escritorio o laptop, con software compatibles con Windows (Microsoft
Office, Project, etc.) con las licencias originales respectivas.

- Impresoras, cartuchos, téner, tinta u otros insumos.

- Escritorios, sillas ergonémicas, estantes etc..

- Lapiceros, cuadernos, perforadora de papel, engrapadora de papel, clips,
grapas, archivadores, etc.

-y otros necesarios para la buena ejecucién del servicio.

El contratista restaurara todos los ambientes que hayan sufrido dafios o
modificaciones durante la ejecucién del servicio, bajo su cuenta y riesgo.

Diariamente y al finalizar el servicio, el contratista debera efectuar la limpieza de
la zona de trabajo o areas asignadas al servicio por Petroperd, debiendo
devolverlas en las mismas condiciones en que las recibi6.
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Los materiales inservibles seran trasladados por el contratista al area que indique
el Administrador del Servicio.

17.5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

a) La contratista es responsable de proveer la ropa de trabajo, los implementos de
seguridad, y otros equipos necesarios para la buena ejecucion del servicio.

b) Se destaca el uso obligatorio por parte de su personal: el casco, overol o pantalon
—camisa anti flama con el logotipo de la Contratista, zapatos o botines de
seguridad, protectores buco nasal, protectores de oido, guantes de seguridad
(cuero, neopreno y otros), lentes de seguridad contra impacto y productos
quimicos, botas de jebe para agua, arneses de seguridad con linea de vida y
amortiguador aprobados por UL, OHSAS o ANSI Z359.1. En caso necesario
debera también proporcionar a su personal fajas laborales lumbares y/o correas
de seguridad.

c) La Contratista velara por el permanente, adecuado uso y estado de estos
implementos durante la ejecucion del servicio, procediendo a su reemplazo
cuando se encuentren deteriorados, rotos, en mal estado, representando un
peligro latente de accidente.

d) Antes de realizar cualquier trabajo de izaje, la Contratista esta obligada a revisar
o inspeccionar los elementos de izaje bajo su responsabilidad, y en caso de
detectar cualquier elemento en mal estado debera reportarlo al Administrador del
Servicio de Petroperq, para su retiro y reemplazo respectivo.

e) Bajo ningln concepto la Contratista podra utilizar un elemento de izaje en mal
estado, por lo que en caso de hacerlo sera responsable de las consecuencias que
esto pueda ocasionar.

17.6. PRIMEROS AUXILIOS

a) La Contratista, durante todo el tiempo de ejecucién del servicio, debera brindar a
su personal asistencia de primeros auxilios, en caso de emergencias o accidentes.
Asimismo, la Contratista debera asistir a su personal conduciéndolo al puesto de
primeros auxilios con que cuenta Petropert S.A.

b) Adicionalmente, en caso que el personal requiera atencibn en centros
hospitalarios, debera coordinar y participar en su traslado en ambulancia y debera
gestionar la atencion del personal en los indicados centros. PETROPERU S.A.
s6lo proporcionara la ambulancia si esta disponible, caso contrario esto sera por
cuenta de la Contratista.

17.7. RESPONSABILIDADES

a) La Contratista sera responsable de los equipos y materiales que se dafien por un
inadecuado transporte, izaje, carga, descarga, amarre, asi como por la pérdida de
los mismos mientras estén en su poder.

b) La Contratista es responsable de cualquier dafo que su personal (0 Sub-
Contratista de ser el caso), ocasionen a personas, propiedades de Petroperl o
terceros. En estos casos, la Contratista procedera por cuenta propia a indemnizar
los dafos causados a las personas antes mencionadas y a reparar los deterioros
que ocasione.
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17.8. CONFIDENCIALIDAD

a) La Contratista, esta obligada a no divulgar o transferir los documentos que se
encuentren en su posesion o cualquier otra informacion relativa al Servicio.

b) El uso deliberado de esta informacion para fines ajenos a Petroperu, constituye
una falta grave. Petroperu se reserva el derecho a tomar las acciones legales que
considere pertinentes.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

18.1.PERSONAL PETROPERU S.A.:

a) Designara un Administrador del Servicio, para el cumplimiento de las Bases del
Contrato el cual debe otorgar los permisos de trabajo, verificar la ejecucién de
cada actividad, mantener comunicacion con la Contratista mediante el Cuaderno
de Servicio. Verifica los plazos de ejecucion, aprueba las valorizaciones y Actas
de Recepcion. Verifica el cumplimiento de las normas de Seguridad.

b) Designara el personal que se encargara de inspeccionar el estado de los equipos
antes y durante su Mantenimiento General, emitiendo las recomendaciones de
los trabajos a ejecutar en forma oportuna. Fiscaliza los aspectos técnicos de los
trabajos, la calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.

¢) NO libera de responsabilidad a la Contratista sobre la mala ejecucion de los
trabajos, la participacion que pudiera tener Petroperld al intervenirlos,
reservandose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de
mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las
especificaciones técnicas de las bases, condiciones de seguridad, proteccion
ambiental, salud ocupacional y procedimientos adecuados.

18.2. MATERIALES

a) Petroperu proveera las planchas, vigas, perfiles metalicos, tubos, valvulas, bridas,
codos, tees y todo repuesto y accesorios metalicos, de acuerdo al alcance
detallado de los trabajos a realizar de cada partida, que se detalla en el Apéndice
N° 2. La Contratista debera presentar de manera anticipada la solicitud de
materiales correspondiente.

b) Proporcionara el agua requerida para los trabajos correspondientes a las partidas
de “Preparacion de superficie”, Petroperu, de acuerdo a los términos establecidos
en el Numeral 17.4 literal t) de las Condiciones Técnicas.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Numeral 18.6 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales, el retraso
injustificado en el pago de las remuneraciones y demés beneficios sociales a cargo del
Contratista. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, PETROPERU
S.A. requerira via notarial, el cumplimiento de la obligacién contractual a cargo del
Contratista. De persistir dicho incumplimiento PETROPERU S.A. remitira carta notarial
resolviendo el contrato, procediendo la ejecuciéon de las garantias otorgadas por el
Contratista.
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SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

a) La Contratista debera cumplir con las Condiciones Minimas de Seguridad, Salud en el

Trabajo y Proteccion Ambiental, indicadas en el Apéndice N° 5, las cuales seran
estrictamente verificadas por el Administrador del Servicio.

b) La Contratista debera implementar los registros del Sistema de Gestion de Seguridad y

Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 050-2013-TR,
considerando que la implementacion de los referidos registros puede ser fiscalizada en
cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo (MTPE).

De conformidad a lo dispuesto por el Articulo 192 de la Ley 26790, el Anexo N° 05 y los
articulos 82°, 83° y 84° de su reglamento, aprobado por D.S. N° 009 97 SA y modificado
por el D.S. N° 003 98 SA, las Refinerias de Petréleo estan consideradas como
actividades de alto riesgo; por lo que, los contratistas y subcontratistas que destacan su
personal a las instalaciones de Refineria Talara, estan obligados a contratar para este
personal las polizas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) con las
correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y
sepelio.

d) La Contratista debera programar el dictado de charlas de seguridad a su personal. Las

charlas de seguridad de temas generales seran de 5 minutos y deberan dictarse como
minimo 1 vez a la semana. Las charlas de seguridad en el transito seran de 15 minutos
y deberan dictarse como minimo cada 2 semanas.

La Contratista debe registrar todas las charlas que se dicten. Los registros deben incluir
el nombre del expositor, el titulo de la charla y la relacién de asistentes, los cuales
deberan firmar el registro en sefal de asistencia.

La Contratista debera presentar junto con su valorizacién los registros de las charlas
dictadas en el mes. Este serd un requisito indispensable para procesar las
valorizaciones que presenten.

e) A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley N2 29783, Ley de seguridad y Salud en el

Trabajo y el Reglamento de la Ley N® 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento D.S. N2 005 — 2012 —TR, previo al inicio del servicio, la Contratista debera
presentar al administrador del servicio el Acta de Instalacion del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo (en caso la contratista cuente con mas de 20 trabajadores) o
eleccion del supervisor de seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la contratista cuente
con menos de 20 trabajadores).

El CONTRATISTA debera programar obligatoriamente la asistencia de su personal
supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Jefatura Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional Talara., el cual debe ser aprobado, caso contrario se
procedera a su reemplazo.

Asimismo, El CONTRATISTA debera programar dos (02) semanas antes del inicio
de los trabajos, la asistencia obligatoria a las charlas de induccién de seguridad,
en el cual deberan participar todo el personal involucrado en los trabajos sin
excepciones, el curso tendra una duracién de 02-03 dias, el cual debera ser aprobado
con nota aprobatoria minima de 14, caso contrario no podra participar en la ejecucion
de los trabajos en las instalaciones de PETROPERU S.A.

g) PETROPERU S.A. brindara una capacitacion al personal contratista, en el marco de la

Ley de seguridad y Salud en el trabajo.

h) Antes del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio lo estime

necesario, la contratista debera brindar capacitacién a su personal en temas de
procedimientos de trabajo, seguridad y proteccién ambiental relacionados al servicio,
que involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, formas seguras de
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i)

j)

trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de equipos de proteccién
personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan desenvolverse correctamente
durante la ejecucion de los trabajos relacionados al servicio.

ElI CONTRATISTA debera entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N°009-2005-TR) y mantener un
registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los
acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos. PETROPERU S.A podra solicitar
toda la informacion que estime necesario para comprobar el cumplimiento con la
Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de los contratistas.

Antes del inicio de los trabajos en Refineria Talara, con cuatro (04) semanas de
anticipacion, el CONTRATISTA debera alcanzar el plan de riesgos del proyecto para su
evaluacion, efectuando una medicién y evaluacién cuantitativa de los riesgos y el plan
de contingencias durante la ejecucién de los trabajos.

Este plan de riesgos, donde debera considerar los siguientes aspectos:

- Identificacién de los riesgos asociados a los trabajos de limpieza interna, desarme,
armado, soldaduras, instalacién de instrumentos, izamiento de piezas, y otros
trabajos del servicio, etc.

- ldentificacién del posible agente que conlleva a dicho riesgos.

- Identificacién de los efectos probables que acarrean.

- Sistemas de prevencion y control que implementara la Contratista.

- Medidas de control que debe cumplir el trabajador.

- Plan de Contingencia frente a otros tipos de eventos.

- Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccién Ambiental con su
cronograma de cumplimiento.

El plan de riesgos aplica a todo el personal la Contratista, no importando su magnitud o
costo, si no su objetivo final: la prevencion de accidentes. Ademas, del necesario
cumplimiento de la legislacion sobre la materia y de las responsabilidades plasmadas
en la normatividad vigente. Asimismo, debe existir en la empresa contratista, la firme
disposicién de mantener una conducta que los libre de accidentes en el trabajo, porque
la seguridad es responsabilidad de todos.

El plan de riesgos debe ser actualizado cada vez que se presente nuevos trabajos y/o
actividades o cuando sea necesario replantear lo existente.

k) Adicionalmente, la contratista debera brindar diariamente charlas de seguridad de 5

minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar los
trabajos en forma apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los
lineamientos y pautas de seguridad y proteccion ambiental.

La contratista debera llevar un registro y control de esta capacitacion, donde se registre
la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante inspecciones de
seguridad y auditorias. Esta documentacién debera ser entregada al supervisor
administrador del servicio y su no cumplimiento derivara en la aplicacién de sanciones
y multas correspondientes, inclusive pudiendo llegar a la resolucion del contrato.

Todo personal del CONTRATISTA para la ejecucion de la prestacion en campo, estara
dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservacion
durante la vigencia del Contrato (segun corresponda: botines, guantes, casco color
verde, lentes, protectores buco-nasales para particulas de polvo o vapores organicos,
respirados para trabajos en espacios confinados, mascaras para soldadores, mandil y
guantes de soldador y operador de equipo de corte, anteojos protectores de oidos,
mascaras con filtro para ingresar a los tanques, correas de seguridad tipo arnés, soga
de vida de nylon, etc.); asi como las herramientas personales y equipos para desarrollar
sus actividades, debera presentarse adecuadamente vestido con mamelucos de
algodon y de manera uniforme con el logotipo del CONTRATISTA impreso.
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m) Todos los implementos de seguridad deberan estar en buenas condiciones y en caso
de deterioro de alguno de ellos deberan ser reemplazados en forma inmediata. La
verificacién de los EPP’s sera responsabilidad de la contratista, quien la efectuara en
forma continua. No se permitira el ingreso al area de trabajo al personal que carezca de
EPP’s.

Para los trabajos en altura, la contratista proveera al personal de arneses con linea de
vida y amortiguador, los que deberan estar aprobados por UL, OSHA o ANSI Z359.1.

Para los trabajos en las instalaciones de PETROPERU S.A se indica el uso obligatorio
de chalecos de identificacion para el Ingeniero Responsable de Servicio, Ingeniero
Responsable del tanque y el Ingeniero Supervisor de Seguridad de acuerdo a las
indicaciones a continuacion:

Ingenieros Responsables de Servicio y del Tanque

Chaleco de identificacién para los ingenieros responsables del CONTRATISTA:
- Material del chaleco: Drill.

- Color del chaleco: Verde Fosforescente.

- Color de cinta reflexiva: Plata de 2”.

Supervisor de Seguridad,

Chaleco de identificacién para el encargado de seguridad del CONTRATISTA:
- Material del chaleco: Drill.

- Color del chaleco: Anaranjado.

- Color de cinta reflexiva: Plata de 2”.

Para los cascos:

Estandarizar el color Verde como color Unico, para el personal del CONTRATISTA que
labora en Refineria Talara, los mismos que deberan encontrarse en buenas condiciones
de uso, estar de acuerdo a las normas técnicas vigentes y ademas deberan cumplir con
lo siguiente:

- Nombre o Logo del CONTRATISTA en la parte frontal.
- Barbiquejo

En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualquier
accidente, el CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para lo cual
debera mantener en su almacén un stock minimo implementos de seguridad equivalente
al 10 % del numero del personal asignado al servicio. Asi mismo debe contar con
botiquines para Primeros Auxilios.

Los implementos de seguridad podran ser rechazados por Petroperi S.A en caso se
considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. El contratista debera
reponer los adecuados de manera inmediata.

n) Las instalaciones temporales a cargo de la Contratista que sean necesarias tales como
oficinas portatiles, casetas, almacén, comedor, servicios higiénicos, primeros auxilios,
extinguidores, etc. deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas,
recomendandose que sean de material metalico y con instalaciones eléctricas a prueba
de explosion.

Estas instalaciones deberan estar convenientemente pintadas y tener el logotipo de la
compania. Asimismo, deberan tener un cartel al exterior de la caseta indicando el
numero del contrato, la fecha de inicio y la fecha de término contractual.
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0)

P)

Q)

La ejecucion de los trabajos, aln los rutinarios, los de instalacion de facilidades, entre
otros, deben seguir procedimientos seguros, empleando los recursos, equipos Yy
dispositivos necesarios. No deben sustituirse con personal la manipulacién de material
gue requiera grua, tecles u otros equipos de esta naturaleza.

La contratista debera proporcionar en forma permanente agua potable apta para el
consumo humano. El agua debera ser proporcionada en bidones, apoyados sobre sus
respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente. La calidad del
agua podra ser verificada en forma inopinada por el area médica de Petroperd. En caso
de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerara
como incumplimiento de las condiciones contractuales.

A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la contratista debera reportar al
administrador del servicio, mediante las guias de ingreso a las instalaciones de
Petroperu, la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos descartables
gue esta proporcionando.

Por cada tanque en mantenimiento debera mantener como minimo tres (03) extintores

de fuego y adicionar uno mas por cada maquina de soldar. Dichos extintores deben

cumplir las exigencias minimas siguientes:

- Debera contar con certificacién UL (Underwriter Laboratories) /FM (Factory Mutual).

- El polvo quimico debera ser multiple proposito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a 15 Kg
de carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser presurizados,
pero con su respectivo mandémetro de control).

- Deberan estar identificados con el logo de la contratista y deberan disponer de su
respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su verificacion
correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10.

Petroperu realizara supervisiones o fiscalizaciones al area de trabajo, en caso de
detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procedera a suspender el
trabajo, bajo responsabilidad de la Contratista. Esta suspensién no podra considerarse
como prérroga.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera tener cuidado en no dafar las equipos e
instalaciones de Petroperd. En caso de contravenir lo indicado, la contratista sera
responsable, a todo costo, de remediar dicho dafo en el mas breve plazo.

Estd terminantemente prohibido el uso de teléfonos méviles que no sean
intrinsecamente seguros en el area de trabajo. Asimismo, esta prohibido el transito del
personal del CONTRATISTA por las areas que no corresponden a su trabajo,
considerandose ello una falta grave.

u) EI CONTRATISTA ingresard a Refineria Talara todas sus herramientas, equipos,

insumos y/o materiales a través de la puerta N° 05 registrando cada uno de ellos en el
formato Registro de Ingreso de Materiales debidamente firmados por el Ingeniero
Responsable. Estos no podran salir hasta el término de la secuencia donde se empleen.
Es responsabilidad del CONTRATISTA describir las caracteristicas del material o equipo
correctamente (marca, niumero de serie, modelo, tamafio, unidad, cantidad, color,
accesorios, etc.). y designar: quienes estan autorizados a gestionar la salida de equipos
y materiales.

El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o
materiales debidamente registrados, lo debera hacer necesariamente en los dias
habiles, previa presentacion del Pase de Salida de Materiales firmado por el
Administrador de Contrato y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el caso
de materiales sobrantes y/o retiro de herramientas y facilidades del CONTRATISTA el
pase de salida debera contar con el V°B° del Ingeniero Responsable.

Para la ejecucion de los trabajos de mantenimiento asignados, se debera contar
previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sélo es valido para el dia
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y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de término
prevista o cambian las condiciones de seguridad.

- EICONTRATISTA no podra iniciar sus actividades sin disponer de este permiso, caso
contrario estara sujeta a medidas correctivas que pueden llegar hasta la resolucion
del contrato, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, puesto que, tratandose
de una industria de petréleo, puede existir presencia de gases de hidrocarburos que
pueden causar accidentes a su personal y a las instalaciones de PETROPERU S.A.

- Los permisos de ftrabajo dentro de Refineria Talara seran extendidos al
CONTRATISTA entre las 07:00 y 07:30 a.m. del dia de ejecucion de los trabajos,
(siempre que el CONTRATISTA tenga todos sus implementos de seguridad, equipos,
personal, etc.), para lo cual debera estar presente el Ingeniero Responsable y el
Supervisor de Seguridad. Los retrasos mayores a una hora seran acumulados para
efectos de definir una prorroga en la fecha de término de la prestacion.

- Los permisos se otorgaran por un plazo de ocho (08) horas, pudiendo ser extendido
hasta un plazo maximo de doce (12) horas, previa verificacion de las condiciones de
seguridad y aprobacion por parte de PETROPERU.

- Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecucion de trabajos, al
final de la jornada de trabajo el CONTRATISTA devolvera el permiso de trabajo
firmado al Supervisor que emitié el permiso.

EI CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisién del permiso de trabajo, debiendo
tener equipos operativos, personal, implementos de seguridad, etc.; también debe velar
por que las condiciones de seguridad con que se les otorgd el permiso de trabajo no
varien durante la ejecucioén del trabajo, a fin de evitar tiempos muertos de seguridad.

CONDICIONES PARA EL SERVICIO

El servicio iniciara una vez que el contratista haya presentado todos los documentos de
inicio referidos al personal que ejecutara el servicio: (seguros, SCTR, polizas, garantias,
autorizaciones, cuaderno de servicio, examenes médicos ocupacionales, etc.), y cuente
con las herramientas necesarias para el servicio y materiales solicitados.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Petroperu podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales si estan encausadas a
superar la situacion presentada. Asimismo, Petroperu podra ordenar sus reducciones hasta
lo realmente ejecutado.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

23.1. PROGRAMACION / PREVIOS

a) Se efectuaran reuniones de coordinacion entre los representantes de Petroperu y de la
contratista, previo a:

- El inicio del servicio, a fin de coordinar el inicio del servicio, designacién de los
ingenieros responsables, facilidades generales, inspeccibn de equipos Yy
herramientas del contratista, entre otras.

— El inicio del mantenimiento de cada tanque, a fin de definir temas como:
designacion del ingeniero responsable del tanque, ingeniero supervisor de seguridad,
movilizacién de caseta, equipos y facilidades, entre otras.

La contratista debera cumplir oportunamente con los acuerdos asumidos durante esta
reunién, a fin de evitar retrasos durante la prestacion del servicio.

b) La Contratista, en base a las recomendaciones preliminares de inspeccion, asi como las
que se emitan antes de la apertura de cada equipo, y teniendo en cuenta el historial y
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experiencia en reparacién y Mantenimiento de Tanques por la contratista, se estimara
el monto por concepto de mantenimiento de cada tanque, el cual podra variar en funcién
de las recomendaciones de inspeccidn que se emitan una vez abierto el equipo. Este
criterio también se aplicara para efectuar el cronograma de actividades proyectado.

c) El plazo, dentro del cual se efectuara el mantenimiento por tanque estara definido en
funcion a sus caracteristicas, y se ha resumido en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1 — Plazo para Mantenimiento de los Tanques

Plazo . ‘s
Tanque| (dias |Producto| Tipo |Construc. Capacidad| Diam. | Altura Ubicacion
Mbls ft ft
calend.)
. Soldado Long:

605 60 GLP Horizontal c/domos esf. 1,914.22 14.5 65.5 TALARA
399 60 Turbo Vertical |Remachado 531.68 15.0 17.0 TALARA
400 60 Turbo Vertical |Remachado 531.68 15.0 17.0 TALARA
28 90 Diesel Vertical Soldado 7,339.20 40.0 33.0 TALARA
9 90 Diesel Vertical Soldado 8,006.40 40.0 36.0 PIURA

d) Elinicio de la ejecucion del mantenimiento de cada tanque sera fijado de comun acuerdo
entre el Supervisor Administrador y el representante de la Contratista. Este plazo debe
cumplirse sino la contratista incurrira en mora.

Cabe precisar que este plazo es referencial. El plazo real se definira en funcion a la
magnitud de los trabajos a ejecutar y debera indicarse en el cuaderno de servicio. Este
plazo estara sujeto a modificacién, de acuerdo a las recomendaciones que emita la
Unidad Ingenieria de Mantenimiento una vez abierto al equipo u otra solicitud de
Petropertd para efectuar trabajos adicionales. Para tal efecto la contratista debera
presentar la solicitud de ampliacion de plazo de manera oportuna al supervisor
administrador del servicio, adjuntando el cronograma con ruta critica y el sustento
respectivo.

e) La Contratista presentara, previo al inicio de los trabajos de mantenimiento de cada
tanque, un Cronograma de los trabajos a ejecutar en MS Project y el proyectado en el
plazo de ejecucion contractual del Numeral 4 literal a). Para tal efecto, debera asignar
los recursos necesarios y suficientes, tanto de personal como de equipos, herramientas
y facilidades.

Este cronograma sera revisado por el supervisor administrador del servicio y tendra
vigencia cuando sea aprobado.

23.2. PLANIFICACION DEL SERVICIO

a) El servicio se planificara y ejecutara aplicando los Planes de Gestién utilizando
como base las Buenas Practicas del Project Management Institute (PMI); para lo
cual, el CONTRATISTA antes del inicio del servicio, presentara los siguientes
planes del proyecto:

» Plan de Gestion del Alcance

 Plan de Gestion de Tiempos (incluye el cronograma y curva S del
mantenimiento del tanque a ser entregado)

* Plan de Gestion de Costos (incluye los analisis de precios unitarios de cada
partida)

» Plan de Gestion de Calidad (incluye el plan de calidad del servicio) y Proteccion
ambiental

* Plan de Gestion de Comunicaciones, Plan de Gestién de RR.HH.

» Plan de Gestion de Riesgos (incluye matriz de probabilidad e impacto de los
riesgos.

» Matriz IPER - Identificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos)

» Plan de Gestién de las Adquisiciones.
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b)

PETROPERU S.A., proveera la matriz de control operacional y matriz de
monitoreo de los aspectos ambientales significativos que genere el presente
servicio.

23.3. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

a)

e)

Los trabajos se efectuaran sobre la base a la ultima version de: los Estandares de
Ingenieria de Petroperd, Normas APl 650/653, APl 510/2510, Reglamento
Nacional de Construcciones, Resolucion OSINERGMIN N¢ 063-2011-OS/CD,
Dispositivos Legales vigentes (DS-052-93 EM, DS-017-2013 EM) y otras normas
reconocidas aplicables a la Industria del Petréleo.

Petroperu proporcionara al Contratista ganador de la buena pro, los Estandares
de Ingenieria de Mantenimiento y/o recomendaciones para trabajos de
mantenimiento especificos, los cuales servirdn de guia y elaboren los
procedimientos y luego para la correcta ejecucion del servicio. Asimismo, la
Contratista podra sugerir la aplicacion de otros procedimientos, los que seran
evaluados, aceptados o rechazados por Petroperu.

La Contratista sera responsable, a su costo, de levantar las observaciones,
producto de las inspecciones de aseguramiento de la calidad que efectie
Petroperu.

La Contratista debera cumplir lo estipulado en la Resolucion OSINERGMIN N°
063-2011-0OS/CD “Procedimiento para la Inspeccion, Mantenimiento y Limpieza
de Tanques de Combustibles Liquidos, Biocombustibles y Otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos”, asi como de las penalidades, multas y sanciones
derivadas de su omisién.

Para el manejo de residuos sélidos contaminados con hidrocarburos provenientes
de la limpieza del tanque o de trabajos de limpieza y nivelacion del terreno, la
Contratista debera estar debidamente autorizado por el Ministerio de Salud
(DIGESA) como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos Peligrosos
(EPS-RS) (Ley General de Residuos Sélidos N° 27314 y su Reglamento D.S. N°
057-2004-PCM) y debera estar autorizado para la recoleccion y el transporte de
residuos soélidos peligrosos hacia el lugar que designe Petroperu para tal fin. Para
cumplir todos estos requisitos el contratista presentara las respectivas
certificaciones y constancias para el inicio del servicio.

De no contar con la respectiva autorizacién la Contratista podra subcontratar este
servicio. La Contratista ganadora de la Buena Pro presentara esta autorizacién o
el de la empresa subcontratista que se hara cargo de estos trabajos.

En caso no se tenga disponibilidad de poza de confinamiento en Milla Seis o que
esté separada para otros trabajos, la contratista se debera encargar del
confinamiento y disposicion final de los residuos sélidos peligrosos contaminados
con hidrocarburos en pozas de confinamiento particulares. En caso de no contar
con este servicio podra subcontratar o consorciarse con compafnias que cuenten
con estas instalaciones, asi como la autorizacién correspondiente emitida por
DIGESA.

Se observara el estricto cumplimiento de las normas de seguridad y protecciéon
ambiental establecidos en el “Manual de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas”. Se debe dar la maxima importancia al orden, la
limpieza y demas condiciones de seguridad y proteccién ambiental, actividades a
ejecutarse en forma continua y diaria durante la ejecucién del servicio.

En concordancia con las politicas Medio Ambientales y de Salud y Seguridad en
el Trabajo, establece la aplicacién del Estandar de Ingenieria $13-22-41, el cual
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establece las pautas para la preparacion de superficies metélicas, mediante el
método de lavado a ultra alta presién, de acuerdo a la Norma NACE N%5/SSPC-
SP12 (waterjetting), y su posterior resane de la capa de pintura deteriorada.

g) En el Numeral 25 de las Condiciones Técnicas, se listan las normas,
procedimientos y estandares que deberan ser tomados en cuenta para la
ejecucion del servicio.

h) La Contratista, para la ejecucion de las actividades, presentara procedimientos de
trabajo con su respectivo perfil de seguridad, todo en forma detallada, para todos
los trabajos o actividades del servicio incluyendo trabajos de implementacion de
facilidades. Estos procedimientos seran revisados por Petropery, quien solicitara
su modificacion o autorizara su ejecucion.

23.4. EJECUCION

a) La Contratista, presentara impreso y en digital, semanalmente un informe de la
ejecucion del (o los) servicio(s) de reparacion que se efectlie(n), basado en el
cronograma aprobado, indicando los principales trabajos ejecutados, la fecha
estimada de término, la cual debe estar en concordancia con los plazos
previamente establecidos, asi como el avance econdémico del servicio y las
observaciones que considere pertinentes; se debera indicar también si se prevé
la necesidad de alguna prérroga y/o modificacién contractual. Asimismo, el
informe debera incluir la programacién detallada de la semana siguiente. El
formato a utilizar sera establecido en su oportunidad.

El avance real reflejado en el informe mencionado, debe reflejarse en los
cronogramas y en la curva “S”, acorde con el cronograma MS Proyect,
contrastando el avance real, el avance programado, asi como una proyeccion de
los costos.

Ambos documentos, cronogramas e informes semanales, debera ser entregados
por el contratista a mas tardar el jueves de cada semana y seran firmados por el
Ing. Responsable del Servicio y presentados por duplicado, en forma impresa
(formato A4) y digitalizada (CD). Una copia sera para el Administrador del Servicio
y otra para la Unidad Gestién de Mantenimiento

b) El reporte semanal debera ser entregado por el contratista a mas tardar el dia
jueves de cada semana.

c) En caso que eventualmente requieran trabajar en horarios mayores o en dias
diferentes a los establecidos, esto sera solicitado con la justificacién respectiva, al
administrador del servicio quien determinara si es factible atender dicha solicitud.
Esto no afectara el plazo contractual de ejecucion ni el costo del servicio.

d) Debera ejecutar y levantar las observaciones presentadas con recomendaciones
de Ingenieria que se emitan durante la ejecucién del mantenimiento de cada
tanque. Los trabajos recomendados, no deberan en ningun caso exceder el total
del monto contractual. De presentarse el caso, el Supervisor Administrador del
Contrato debera gestionar la autorizacion para ejecutar los adicionales requeridos
antes de efectuar el trabajo.

e) La Unidad Ingenieria de Mantenimiento, en cualquier momento y de forma
inopinada, efectuara inspecciones respecto de la calidad de los trabajos, para lo
cual la contratista debera brindar las facilidades del caso de manera oportuna.

f) No se emitira el Permiso de Trabajo respectivo para las labores de pintura, en
caso no se garantice la presencia continua del inspector de pintura.
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g) Las actividades que conlleven a tomar medidas, célculos, recomendaciones,
procedimientos, u otros similares seran presentadas como Informe Técnico en el
formato establecido.

h) Al final de la ejecucién del servicio de mantenimiento por tanque, la contratista
debera presentar impreso por triplicado y en forma digital, el informe técnico de
reparacion de acuerdo a lo indicado en el Numeral 26 literal e) de las Condiciones
Técnicas.

23.5. GESTION DE MATERIALES

a) Petroperu proporcionara los materiales solicitados de acuerdo a lo establecido en
el Numeral 18.2 de las Condiciones Técnicas”.

b) En funcién a los trabajos programados y de manera oportuna, la Contratista
solicitara, via carta dirigida al supervisor administrador del servicio, la relacion de
materiales necesarios por cada tanque a intervenir.

c) Petroperu efectuara la entrega de materiales en el lugar habilitado por la
contratista para tal fin. Para el caso de planchas y de material de similar dimensién,
seran colocadas en el area estanca del tanque, de forma ordenada, de manera
que no obstaculice las labores de mantenimiento.

A solicitud del supervisor administrador del servicio, la contratista efectuara el
traslado del material necesario, desde los almacenes de Coordinacion Compras
Talara hasta la ubicacién del tanque en mantenimiento. Lo concerniente al
traslado de materiales sera valorizado en la partida correspondiente.

La contratista recepcionara los materiales, verificando y dando conformidad al
pedido y llevara el control tipo Kardex, con documentos de recepcion.

d) Luego de culminados los trabajos de mantenimiento por tanque, de manera
analoga a la solicitud de materiales, la contratista informara al supervisor
administrador del servicio, la relacién de materiales que no se utilizaron, a fin de
proceder a efectuar la devolucion de los mismos a los almacenes de Coordinacion
Compras Talara de Petroperl con documentos de recepcion.

e) La contratista debera reportar, en el informe final del servicio por tanque, el uso
del material asignado al mantenimiento del tanque, detallando los sistemas en que
se instalaron y su ubicacién final, haciendo uso de diagramas planos y/o
esquemas referenciales.

23.6. CONTROL DE CALIDAD

a) La Contratista debera contar con personal inspector calificado certificado por la
ASNT con nivel Il u otras certificaciones en la cantidad suficiente a fin de controlar
la calidad de todos los trabajos ejecutados. El control de calidad en mencién debe
ser en forma permanente y continua durante la ejecucion de los trabajos.

b) En caso de no contar con dicho personal, la Contratista subcontratara a una
compania especializada para el desarrollo de estas labores.

c) La CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU S.A. copias de los Protocolos
de Pruebas, los cuales deberan contener los resultados de las pruebas efectuadas
y deberan ser aprobados por el Administrador del Contrato.

d) Todos los reportes de pruebas y/o protocolos documentados garantizaran la
buena calidad de los trabajos. Estos deberan ser entregados al término de las
pruebas al supervisor administrador y a la Unidad Ingenieria de Mantenimiento.

e) Asimismo, todas las pruebas de calidad a practicarse deberan ser coordinadas
con la Unidad de Ingenieria de Mantenimiento y el Administrador del servicio.
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f)

9)

El contratista debera presentar de manera obligatoria, todos los reportes, registros
y constancias de todas las pruebas de calidad efectuadas, debiendo quedar
constancia de su ejecucion.

La Unidad Ingenieria de Mantenimiento fiscalizara estrictamente todas las
secuencias de los trabajos de manera “spot” e inopinada, como medida de
Petroperu en relacion al aseguramiento de la calidad.

Esta fiscalizacion no libera de responsabilidad al contratista respecto al
aseguramiento de la calidad de los trabajos efectuados.

h) Asimismo, todas las pruebas de calidad a practicarse deberan ser coordinadas

con dicha Unidad.

Petroperu tiene derecho de rechazar el material que se encuentre dafado,
defectuoso o no preste las garantias debidas de funcionamiento; asimismo, de
encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecucién de los
trabajos, podra solicitar al Contratista su correccion o reemplazo.

La Contratista debera entregar los certificados de calidad de los materiales
suministrados para la aprobacion del supervisor administrador del servicio.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser corregidos y el material que haya sido
rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para
Petroperu.

PETROPERU S.A. a través de personal propio o de terceros debidamente
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra estar en
el lugar de ejecucion de trabajos para inspeccionar, examinar y aprobar los
equipos, herramientas, materiales, indumentarias de seguridad, etc. utilizados por
el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme a especificaciones
técnicas respectivas. El CONTRATISTA dard a PETROPERU S.A. las facilidades
y el acceso permanente al lugar de ejecucidon de trabajos. Asimismo,
PETROPERU S.A podra contar con un Supervisor Contratado quien en caso de
ser necesario verificara los materiales y herramientas del CONTRATISTA, antes
del inicio de los trabajos.

m)PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los

trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las Bases,
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

n) En caso alguna se efectle alguna observacién, los trabajos mal ejecutados

deberan ser satisfactoriamente corregidos sin costo alguno para PETROPERU
S.A.

o) La participacion de PETROPERU S.A. en la Coordinacion, verificacion vy

Administracién del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA
respecto a la correcta ejecucion de los trabajos.

p) La CONTRATISTA debera entregar los certificados de calidad vigentes de los

instrumentos de control de calidad, asi como los de los materiales y herramientas
suministrados para la aprobacion del supervisor administrador del servicio.

q) Los trabajos mal ejecutados deberan ser corregidos y el material que haya sido

)

rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para
PETROPERU.

Todos los formatos de inspeccién de adecuacién al DS N° 017-2013-EM, anexo C
del API 653, e informacion de sustento de dichos formatos sera presentada
previamente para la revision y validacion por parte de la Unidad Ingenieria de
Mantenimiento.
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Todas las observaciones o correcciones que indique dicha Unidad, seran
levantadas a cuenta del contratista, no involucrando ningln costo adicional.

PROTECCION LABORAL A TERCEROS

24.1.

24.2,

Personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, para la ejecucion de los trabajos, proporcionara el personal, los
materiales, los equipos, las herramientas, etc., necesarios para la ejecucion del
Servicio, por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las obligaciones y
responsabilidades laborales y previsionales del personal que dependen
exclusivamente de él; y respecto de dicho personal, PETROPERU S.A. no tiene
relacién laboral alguna.

Pago al personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, tiene la obligacion de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el
pago de remuneraciones de sus trabajadores. NO condicionar el pago de
remuneraciones, con el pago de facturas en tramite que debera realizar
PETROPERU S.A por los trabajos realmente ejecutados.

El CONTRATISTA es el Unico responsable del pago integro de los sueldos,
beneficios laborales, vacaciones, gratificaciones, asignacién familiar, compensacién
por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demas beneficios sociales en
general, de ser el caso y sin excepcion alguna, correspondiente a cada uno de los
trabajadores que decidié contratar para la ejecucién del servicio a efectos de cumplir
con el objeto del contrato que suscribié el CONTRATISTA con PETROPERU S.A.

El pago de las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan
ser efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo a los plazos establecidos por Ley
Laboral. Dichos pagos seran de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo
transferibles a PETROPERU S.A; teniendo el CONTRATISTA la obligacion de
provisionar los montos de acuerdo a los costos y porcentajes de su propuesta
econémica. PETROPERU S.A. cancelara las valorizaciones que corresponda, previa
acreditacion de haber realizado el pago de sus obligaciones laborales y sociales a su
personal.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de presentar ante PETROPERU S.A. (a su
requerimiento), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores
que laboren en forma fija o eventual en la ejecucion del servicio contratado.
Asimismo, en caso PETROPERU S.A. lo requiera, el CONTRATISTA facilitara a uno
0 mas de sus Supervisores el acceso a la revisién y verificacion de las planillas de
remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales del personal del
CONTRATISTA, a fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de éste con su personal.

Al inicio del servicio, el CONTRATISTA debe presentar los contratos de trabajo de
todo el personal que ejecutara el servicio, debidamente firmados por cada uno de
ellos, con N® de DNI, con huella digital y_contar con el sello de recepciéon de la
Autoridad de Trabajo de la Zona de Trabajo de Talara.

El CONTRATISTA, por la naturaleza del servicio, debera realizar los pagos
laborales a todo su personal de forma quincenal, a través del sistema bancario.
Para el pago de remuneraciones de su personal ‘'no especializado’, debera respetar
los costos considerados en sus analisis de precios unitarios.
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24.3.

24.4.

Al finalizar el Servicio, PETROPERU S.A solicitara las liquidaciones de todo el
personal del CONTRATISTA, conforme a la planilla y de acuerdo a la ley.

EI CONTRATISTA es responsable de cualquier dano que pudiera sufrir el personal a
su cargo y que interviene en la ejecucién del servicio; para lo cual, debe contar con
los seguros pertinentes que establecen las leyes, quedando liberado PETROPERU
S.A. de cualquier responsabilidad.

El personal del CONTRATISTA debera estar inscrito obligatoriamente en el Seguro
Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud
(ESSALUD o EPS) como en la cobertura de pensiones: invalidez, sobrevivencia y
sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente acreditadas); para lo cual,
deberan contar con las respectivas POLIZAS DE SEGURO o CONTRATOS DE
SEGURO, VIGENTES. Estas pélizas deberan consignar la cobertura considerando
todas las areas involucradas en el contrato donde se ejecutaran el servicio
contratado.

Es obligacion del CONTRATISTA, presentar antes de iniciar la ejecucion del contrato,
copia de la POLIZA o CONTRATO del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo (SCTR) suscrito con ESSALUD, la ONP o una Compania de Seguros, en
el que se consigne el nombre y nimero del Contrato a ejecutar en las instalaciones
de Refineria Talara de PETROPERU S.A. y el nombre de los asegurados y
beneficiarios del mismo; adjuntando asimismo, copia del comprobante de pago o la
prima, de los pagos mensuales que debe realizar el CONTRATISTA; comprobantes
de pago o primas que también debe presentar mensualmente al administrador
del contrato, acreditando la vigencia del SCTR a favor de sus trabajadores.

Inexistencia de relacion laboral:

Las partes contratantes dejan expresa constancia que, el Contrato suscrito entre
PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA es de naturaleza civil y no existe relacién
laboral entre PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y
el personal del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA si lo hubiera, el cual
dependera exclusivamente del CONTRATISTA.

Distincién respecto a la Intermediacion Laboral:

El presente Contrato no constituye un contrato de Intermediacién Laboral, no siendo
aplicable lo dispuesto en la Ley N° 27626 (Ley que regula la actividad de las
Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores) ni el
Decreto Supremo N° 003-2002-TR (Reglamento de Intermediacién Laboral.)

CODIGOS Y ESTANDARES TECNICOS

Los trabajos se efectuardan en base a cddigos y estandares reconocidos y aceptados
internacionalmente en la industria del petréleo y legislaciones nacionales aplicables, tales
como:

API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE)

- APl STD 650 Especificaciones para Tanques de Acero Soldado para el
Almacenamiento de Petroleo (Welded Steel Tanks for Oil Storage).

- API STD 653 Inspection, reparacion, alteraciones y reconstruccion de tanques
soldados (Tank Inspection, repair, alteration and reconstruction)

- API STD 510 Cddigo de Inspeccion de Recipientes a Presion. “Pressure Vessel
Inspection Code: In service Inspection, Rating, Repair, and Alteration”

- API STD 2510 Disenio y construccion de Instalaciones de Gas Licuado de Petréleo
(GLP) “Design and Construction of Liquefied Petroleum Gas Installations (LPG)”.
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APl PUBLIC. 2015-76. Limpieza de tanques para almacenamiento de crudo
(Cleaning Petroleum Storage Tanks)

API PUBLIC. 2201 Procedimiento para soldadura o corte en caliente en equipos
en servicio

API PUBLIC. 2207 Preparacion de fondos de tanques para trabajos en c aliente
(Preparing Tank Bottoms for Hot Work)

APl PUBLIC. 2217A Guia para trabajos en espacios confinados en la industria
petrolera.

API RP 651 Proteccién catédica de tanques de almacenamiento

APl RP 652 Recubrimiento (lining) del fondo del tanque de almacenamiento de
petroleo.

API SPEC. 5L Tuberia de linea (Line Pipe).

API.SPEC.12D-82 Especificaciones para Tanques Soldados en el Campo para el
Almacenamiento de Liquidos de Produccién (Specification for Field Welded Tanks
for Storage of Production Liquids).

API.SPEC.12F Especificaciones para Tanques Soldados en Taller para el
Almacenamiento de Liquidos de Produccion (Specification for Shop Welded Tanks
for Storage of Production Liquids).

API STD 12D Specification for field welded tanks for storage of production liquids.

APIL.STD.620 Diseno y Construccién de Tanques de almacenamiento Grandes
Soldados de Baja Presion (Design and Construction of Large, Welded Low
Pressure Storage Tanks).

API STD. 2000 Venteo Atmosférico y baja presion de tanques de Almacenamiento.
Refrigerados y no Refrigerados (Venting atmospheric and Low Pressure Storage
Tanks)

API STD 2003 Proteccion contra incendio originado de condiciones estaticas,
trueno y flujo de corrientes (Protection against ignition arising out of static,
cylindrical tank’s)

AP| STD. 2545 Method of Gagging Petroleum and Petroleum Products.

APl STD. 2550 Method for Measurement and Calibration of Upright Cylindrical
Tanks.

Cualquier otro Estandar o Norma aplicable al Mantenimiento de Tanques de
Almacenamiento.

* ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)

ANSI B16.5 Pipe Flanges and flanged fittings.

ANSI B16.9 Steel buttwelding fittings.

ANSI B31.3 Chemical plant and petroleum refinery piping.
ANSI B1.1 Screw Threads

» ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS)

Section V Nondestructive examination of Boiler and Pressure Vessel Code.
Section VIII Pressure Vessels.
Section IX Welding and brazing qualifications
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+ ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALS)
- ASTM 1586 Penetration test and split barrel sampling of soils.

- ASTM A6 Requerimiento generales para rolado de LAMINAS de acero, angulos
para uso estructural (General Requirements for Rolled Steel Plates for Structural
Use)

- ASTM A283GrC Low and Intermediate Tensile Strength carbon Steel plates.
- ASTM A36 Standard Specification for Structural Steel.

- ASTM A53 Welded and Seamless pipe.

- ASTM A370 Mechanical testing of Steel Products. Methods and Definitions.
- ASTM A573 Gr70 Structural carbon Steel plates of improved toughness.

- ASTM E23 Notched bar impact testing of metallic materials.

- ASTM E94 Prueba radiografica (Radiographic Testing)

- ASTM C-939-88 Método Estandar de Ensayo para Fluidez de Grouts segun el
Cono de flujo

- ASTM C-1090-88 Método Estandar de Ensayo para Medir Cambios de Altura en
Cilindros Grouts en Base de Cemento.

- ASTM C-1107-89 Especificaciones para Grouts sin Retraccion en Base de
Cemento.

* NACE (NATIONAL AMERICAN CORROSION ENGINEERING)

- RP-01-69 Control of external Corrosion of underground or submerged metallic
piping.

- RP-05-78 Design Installation, operation and maintenance of Impressed Current
Ground Bed.

* NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION)
- NFPA Vol. 1 No. 11 Foam Extinguishing System
- NFPA Vol. 2 No. 30 Flammable and Combustible Liquids Code.
- NFPA 780 Standards for Lightning Protection y stems
* SSPC (STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL)
- SSPC-SP5 “White Metal Blasting Cleaning”.
- SSPC-SP6 “Commercial Blast Cleaning”.
» UL Underwriters Laboratory, Inc.
* FM Factory Mutual Engineering Corp.
» ACI American Concrete Institute.

» Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto Supremo
DS-046-93-EM, modificatorias y complementarias.

» Ley de Residuos sélidos Ley N° 27314 y Reglamento.

» Resolucion OSINERGMIN N® 063-2011-OS/CD

» Ley Organica de Hidrocarburos y Reglamentos Ley N° 26221
» Decretos Supremos N° 051/ 052-93 EM, entre otros.
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» Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI
» Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros.

Las normas y estandares enunciados no son limitativos, ni restrictivos, la aplicaciéon de
otros estandares y normas se realizara en coordinacion con el administrador del servicio.

a) PETROPERU proporcionara a la Contratista ganadora de la buena pro los Estandares
internos de Ingenieria de Mantenimiento.

b) Los trabajos se realizaran de acuerdo a lo indicado de acuerdo a lo indicado en las
presentes Bases, especificaciones PETROPERU S.A. General Specifications (GS),
Caodigo ASME, Cédigos API, AWS correspondientes, métodos y criterios probados en la
industria.

¢) Cuando las normas GS de PETROPERU S.A. hagan referencia a un cédigo 6 estandar
existente como ASTM, ASME, ANSI, API, etc. este sera entendido como la dltima
version del cédigo 6 estandar.

d) En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelacién que debera ser
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:

» Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Bases.
« Segundo: Las especificaciones internacionales y GS.

* En caso que los postores consideren que algunas excepciones o alternativas a las
especificaciones GS de PETROPERU S.A. son ventajosas 0 necesarias, estas
deberan ser mencionadas en su propuesta y seran aplicados sélo de mutuo acuerdo
con PETROPERU S.A. durante la ejecucién de El Proyecto.

26. ENTREGABLES

a) Los Servicios efectuados por la Contratista y/o el mantenimiento de un tanque se daran
por concluido después de realizadas las inspecciones y pruebas a satisfaccion por parte
de PETROPERU, para ello presentara:

» Informe Técnico del Tanque.

« 02 formatos tipo Check list por cada Tanque de adecuacion de al DS N° 017-2013-
EM, firmados por el ingeniero inspector certificado APl 653/510 segun corresponda
el tipo de tanque. Se precisa que el contratista elaborara un formato de inspeccion
previo al inicio de los trabajos de mantenimiento en el tanque y un formato al finalizar
los trabajos de mantenimiento del tanque.

» Dossier de informacién de sustento de cumplimiento de la adecuacioén el Tanque al
DS N° 017-2013-EM. Este dossier debera incluir la presentacién de todos los planos
y documentos de sustento requeridos a fin de demostrar el cumplimiento de cada
articulo de la norma aplicable al tanque ejecutado.

» Formato de inspeccién de cada tanque acuerdo al anexo C del API 653 (lista de
chequeo), debidamente firmado por el ingeniero inspector certificado API 653.

» Dossier de Calidad (Incluye dossier de soldadura, pintura, aislamiento, ensayos no
destructivos, etc.)

* Informe Técnico Final (al finalizar el servicio)

» Informe de Inspeccion.

« Album de fotos, como evidencia de orden y limpieza del area de trabajo.
* Inventario e informe de materiales.

« Acta de Recepcion por cada tanque intervenido.
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b) Estos documentos son requisito para presentar la valorizacién final/parcial

correspondiente al tanque en mantenimiento.

c) Asimismo, la contratista debe haber cumplido con el pago de salarios y beneficios

sociales de su personal.

d) Al finalizar el servicio se debera elaborar un Acta de Recepcion General que

involucre todos los tanques intervenidos.

e) Al finalizar el mantenimiento de cada tanque, la Contratista dentro de diez (10)

dias habiles debera presentar al Administrador del servicio, para su revision, un Informe
Técnico, junto a los formatos de adecuaciéon al DS N° 017-2013-EM, formato de
inspeccién de acuerdo al Anexo C del APl 653, dossier de documentos de sustento de
cumplimiento al DS N° 017-2013-EM y dossier de calidad del tanque, impresos y en
digital (CD) foliado y firmado (cada hoja) por el ingeniero encargado del servicio,
colegiado y habilitado por el CIP.

Los formatos de inspeccion de adecuacion al DS N° 017-2013-EM, formato de
inspeccion de acuerdo al Anexo C del API 653, dossier de documentos de
sustento de cumplimiento al DS N° 017-2013-EM y dossier de calidad del tanque
seran revisados por la Unidad Ingenieria de Mantenimiento, la misma que podra
efectuar observaciones, las cuales deberan ser levantadas por el contratista en
un plazo no menor a 5 dias habiles. Posterior a ese plazo, se aplicaran las
penalidades indicadas en el Numeral 13 de las presentes Condiciones Técnicas.

Es responsabilidad del contratista las demoras ocasionadas por el retraso en la
presentacion del informe, el cual es requisito para la recepciéon de los trabajos y
valorizacién del servicio.

g) El Informe de Inspeccién debera incluir los trabajos efectuados, el tiempo y cronograma

real ejecutado y cualquier otro detalle que sea necesario registrar.

Asimismo, el informe debera incluir las conclusiones y recomendaciones que consideren
convenientes.

h) El Informe de Inspeccién debera contener como minimo la siguiente informacion:

- Antecedentes, descripcion de los trabajos y situacion final.

- Cronograma de ejecucion indicando las actividades realizadas con sus respectivos
tiempos de ejecucion (planificado vs real, diagrama de Gantt y curva “S”). Incluye las
prérrogas, adicionales y complementarios si hubiere.

- Procedimientos de ejecucion de los trabajos.

- Normas técnicas aplicadas y/o Recomendaciones de Ingenieria, especificando los
criterios de aceptacién y rechazo. Esta se especificara en las actividades y en los
resultados.

- Resultados de las pruebas y ensayos realizados.
- Andlisis de los resultados.

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

- Registro fotogréfico.

- Planos As Built y/o final de cémo quedd el tanque, sus accesorios y sus lineas e
isométrico, si fuera necesario.

- Cualquier otra informacion técnica que se considere de interés.
- Datos técnicos de los equipos intervenidos

- Trabajos previos a la reparacion

- Protocolos de pruebas efectuadas.
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- Informe técnico del proveedor de pintura.

- Balance de materiales (entregados, usados y devueltos), precisando el sistema o
lugar donde se instal6 cada item. La contratista debera adjuntar los esquemas y
documentos necesarios que sean necesarios para precisar lo indicado.

i) Dentro de la informacién de sustento adjunta al Dossier de los formatos de adecuacion
al DS N°017-2013-EM, el contratista debera presentar todos los planos de detalle que
muestren el sustento de todos los articulos de la norma. Entre ellos se encuentran los
planos perimetrales, civiles, eléctricos y/o mecanicos, que muestren los siguiente:

« Detalle de las Medidas del area estanca, junto al calculo de volumen contenido, que
debera ser mayor a 110% del volumen del tanque.

« Detalle del nivel de pendiente de la superficie colindante al tanque.

« Detalle de la altura de los diques con respecto a la superficie interior del estanque,
cumpliendo con los requerimientos minimos que indica el D.S. N° 017-2013-EM.

« Detalle de los elementos y facilidades para el ingreso al estanque con medidas y
descripcion de materiales.

« Detalle de la distancia de la pared del tanque hacia el muro de contencion del
estanque, de acuerdo al D.S. N° 017-2013-EM.

» Detalle del area estanca el cual debe mostrar medidas, ubicaciéon de canaletas,
medidas de canaletas, ubicacién y medida de drenajes o escuadras para evacuar
aguas fluviales.

» Detalle de ubicacion de vélvulas y linea de drenaje de agua fluvial proveniente del
techo (en caso de tanque de techo flotante).

« Detalle de ubicacion del tanque y distancias respecto a los perimetros, vias
publicas, distancia entre tanques, distribucion respecto a tanques circundantes,
edificaciones cercanas, vias de acceso y demas instalaciones del tanque.

« Detalle de niveles maximos de llenado, sistemas de ventilacion existentes, sistema
de escape o alivio de presion (donde se muestre el detalle del elemento constructivo
para dicho alivio el cual puede ser el techo o sabana flotante o una unién débil entre
el techo y el anillo de refuerzo del cilindro),

» Detalle de los sistemas de proteccién contra derrames.

« Si existieran sistemas de conduccion de derrames alejados, se debera incluir plano
de ubicacion y civil del area estanca remota, asi como el nivel de pendiente entre
el estanque del tanque principal con direccion al estanque en area remota, distancia
entre estanque de area remota con el estanque del tanque principal. Capacidad del
estanque de area remota en concordancia con el D.S. N° 017-2013-EM.

» Detalle del sistema de drenaje del tanque

» Detalle del sistema de drenaje doméstico, fluvial, agua de contraincendio u otro
liquido que debe ser procesado por un separador antes de su disposicion final.

» Detalle de los materiales de los elementos del tanque (incluido tuberias y
accesorios)

» Detalle de la soldadura de planchas, distribucién y soldeo de planchas de fondo y
planchas de unién con el cilindro, anillo perimetral de fondo.

« Detalle de la distancia entre el fondo y la parte superior del tanque.

» Detalle de las estructuras de soporte de techo (fijo y flotante).

« Detalle de los elementos de guia y elementos para prevenir la rotacién del techo
flotante y las protecciones antichispa.

» Detalle de sistema de drenaje de techo.

» Detalle de conexiones, manholes y boquillas del tanque

» Detalle de instrumentos de nivel

e Detalle de escalera
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e Detalle de sumidero

« Detalle de pozo de medicion

« Detalle de accesorios de techo flotante

» Detalle de planos civiles del sistema de soporte para tanques en posicién horizontal,
detalle de material de contacto.

» Detalle de doble contencion

« Detalle de sistema contraincendio

« Planos layout de clasificacién de areas segin APl RP-500.

» Plan de detalle de las instalaciones eléctricas, los cuales deberan mostrar los
requerimientos de la ultima version de la Norma NFPA 70.

j) Se precisa que es indispensable la entrega del informe y planos para la recepcion del
servicio.

k) El informe Técnico, junto a los formatos de adecuacion al DS N° 017-2013-EM
(incluido dossier de informacion de sustento), formato de inspeccion de acuerdo
al Anexo C del API 653 y dossier de calidad del tanque y dossier de planos, seran
presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4 (todas impresas a color),
debidamente anilladas.

Adicionalmente, deberd digitalizar toda la informacién contenida en el informe (textos,
fotos y diagramas en formato editable, asi como los certificados de inspeccién y calidad
de los materiales usados, etc.), debiendo grabarlas en CD. La Contratista presentara
dos copias de los CD con la informacion digitalizada.

[) El material recibido por la contratista y que no fue usado, debe ser devuelto mediante
Carta al Supervisor Administrador del Contrato. adjuntando el listado y los documentos
de recepcion indicado en el Numeral 23.5 ¢) y d) de las Condiciones Técnicas.

GARANTIA TECNICA DE LOS TRABAJOS

a) La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad de la Contratista. En caso de fallas
originadas a causas atribuibles a la Contratista o por negligencia del mismo, deberan
ser corregidas por la Contratista, a todo costo, incluyendo la mano de obra, equipos,
materiales, etc.

b) La garantia tendra una vigencia de un (01) afio contados a partir de la fecha de recepcion
del trabajo (individual).

c) Para el caso de la pintura la Contratista garantiza cinco (05) afios cuando sea pintado
total y dos (02) anos para casos de resanes. La maxima corrosién aceptable en este
periodo sera de 0.1%, segun norma ASTM D610. En caso de que la corrosion sea mayor
a este porcentaje debera ser reparado de inmediato, a todo costo, hasta obtener una
corrosion de 0%. Esta garantia cubre todas las superficies pintadas, interiores y
exteriores de tanques, lineas, escaleras, accesorios, etc., intervenidas en el servicio.

APENDICES

Apéndice N° 1:  Alcance detallado de los trabajos a realizar

Apéndice N°2: Formato de propuesta econémica detallado

Apéndice N° 3:  Relacion de facilidades, equipos y herramientas del servicio
Apéndice N° 4: Relacion de herramientas minimas por especialidad

Apéndice N°5: Condiciones minimas de seguridad, salud en el trabajo y proteccion
ambiental en la contratacion de servicios, obras y compras en Refinacion
Talara

Apéndice N° 6: Actos y/o condiciones subestandar en seguridad, salud en el trabajo y
proteccion ambiental
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Apéndice N° 1

ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El servicio consiste en efectuar la reparacion general de tanques de almacenamiento
Operaciones Talara de acuerdo a las Normas APl 650/653, 510/2510, al Estandar de
Ingenieria SI1-10-01, SI1-10-02, SI3-09-01, SI3-09-04, Codigos y Estandares Técnicos
(Numeral 25 de las Condiciones Técnicas) y las Recomendaciones emitidas por
PETROPERU luego de abierto los equipos.

A continuacién, se detallan las diferentes partidas. Se precisa que las facilidades,
herramientas y materiales no mencionados, seran responsabilidad de la contratista, las que
deberan ser incluidas en cada partida:

1.

TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 al 1.04.- Instalacion o retiro de platos ciegos

Estas partidas se usan para aislar o para poner en servicio el tanque. La Contratista
suministra las empaquetaduras y esparragos requeridos. Incluye el corte y habilitado
del plato ciego y/o en forma de 8, en las medidas indicadas en el Estandar SI3-11-05.
Estos platos deben ser instalados con el debido ajuste para evitar fugas que conlleven
a trabajos adicionales y contaminaciéon del medio ambiente.

1.05 al 1.06.- Movilizacién y desmovilizaciéon de equipos

La Contratista efectuara todo el trabajo necesario para suministrar, reunir y transportar
sus equipos y herramientas al tanque, incluyendo materiales, insumos, enseres y todo
lo necesario para instalarse en el lugar de trabajo.

La desmovilizacion debe incluir el retiro y remocién de equipos y herramientas de los
trabajos, una vez finalizados éstos. Queda sobrentendido que la remocidn final incluirg
una limpieza total de las areas que fueron ocupadas directamente por el Contratista.
Esta partida se valorizara s6lo una vez.

1.07.- Almacén y caseta provisional en obra

La Contratista instalara en el frente de trabajo, o en otra area que sea asignada previa
coordinacién con el administrador del servicio y la Jefatura Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional Talara, las facilidades que sean requeridas por su organizacion o
sistema de trabajo. S6lo se consideraran como partida a pagar los Almacenes y
Casetas proporcionadas e instaladas provisionalmente por la Contratista, mientras
dure el servicio de mantenimiento por cada tanque, para ello debe contar con la
autorizacion respectiva.

En general las casetas deberan ser de material no inflamable (contenedor metalico),
no combustible, de acuerdo al D.S. 052-93-EM Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos. Deben estar en buen estado de conservacion
(pintadas, identificadas con el nombre y logotipo de la compania contratista), debe
mantener un botiquin para primeros auxilios, un extintor, el mobiliario (mesas, sillas,
etc.) debe estar en buen estado de conservacion, asimismo la contratista no debe
comprometerse a almacenar materiales de otras companias.

Los productos quimicos que se almacenen deben contar con sus hojas de datos de
seguridad MSDS (preferentemente en espafol). En ningln caso deberan tener
presencia de madera en cualquiera de sus formas, ademas las conexiones eléctricas
debidamente efectuadas, con el minimo nimero de empalmes, condiciones en general
que seran verificadas por el Administrador del Contrato con la Jefatura Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional Talara.
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La contratista debera rotular en la puerta de la Caseta la informacion relevante del
servicio, debiendo indicar: el nombre de la compafhia, nombre del servicio, N° OTT,
Fecha de inicio y fecha de término del servicio. Asimismo, en caso de ampliacion del
servicio, debera colocar la nueva fecha de término.

La contratista debe habilitar un ambiente dentro de la Caseta como oficina del
Ingeniero Responsable del servicio, donde cuente con las facilidades y equipos
necesarios para la emision de los reportes y documentos correspondientes al servicio.

1.08.- Suministro, instalacién y mantenimiento de bafio quimico portatil

La contratista deberd suministrar e instalar bafios quimicos equivalente a DISAL o
EcoCentury, en la ubicacion que indique el Supervisor Administrador del servicio. Las
caracteristicas principales son: caseta de fibra de vidrio de 2.20 m de alturay 1.23 m
de profundidad, con una tasa de 65 litros., urinario, papelera, portapapel y perchero.
Se deberan instalar como minimo 02 bafos portatiles por cada tanque y de acuerdo a
la solicitud del Supervisor Administrador del Servicio, la contratista dispondra de banos
quimicos adicionales, para el uso de su personal.

Esta partida incluye la inspeccion, limpieza y mantenimiento diario de los bafos
quimicos, consistente en el suministro y adicién de productos quimicos neutralizantes
recomendados por el fabricante del bafo quimico, suministro de accesorios
(conexiones “mangueras a urinario”, bisagras en puerta), ademas de la reposicion
diaria de papel higiénico. Incluye igualmente el cambio de ubicacién del bafo a
solicitud de Supervisor Administrador. Esta labor de mantenimiento debe ser efectuada
por personal especializado y no por personal de la Contratista asignada al servicio.
La Contratista sera responsable del retiro de desechos fuera de las instalaciones de
Refineria Talara, al lugar previsto por el Municipio para tal fin.

El mantenimiento de los bafios se efectuara, durante el tiempo de ejecucion del
contrato (por tanque) incluyendo las proérrogas, de tal forma de mantenerlos operativos
y en buenas condiciones. Si un bano se encuentra fuera de servicio, por no haberse
efectuado su mantenimiento respectivo o por no haber sido instalado, no corresponde
la valorizacion y la Contratista debera remediar la irregularidad inmediatamente.

1.09 al 1.10.- Medicion de verticalidad, circunferencialidad y niveles del fondo
Consiste en tomar las dimensiones de los tanques en el sitio para verificar el
cumplimiento de las normas APl en cuanto a verticalidad, circunferencialidad y
nivelacion de la cimentacion del tanque como de todo el fondo, midiendo el grado de
asentamiento diferencial. Debe medir las condiciones de la cimentacién y anillo de
rigidez.

El Contratista presentara un Informe Técnico en digital e impresos, original y 3 copias
de planos DIN A-1 6 A-4 e informe de lo efectuado con descripcion del procedimiento
aplicado, y las conclusiones y recomendaciones, segin normas APl 650, 653, 510 y
2510.

Para medir la verticalidad y circunferencial dad del cilindro se tomaran como minimo 8
puntos de base del tanque con un maximo de 10 metros entre puntos, numerados a
partir del norte (1) en tanques de techo fijo, y 16 en tanques de techo flotante. Todos
los planos deberan estar dibujados en AUTOCAD.

Para los tanques de techo fijo se debe considerar e incluir la toma de la verticalidad de
las columnas. Para los tanques de techo flotante habra una medicién al inicio y otra al
final de los trabajos de reparacién general, en este caso la partida se valorizara como
dos (02) unidades.

Esta partida es a todo costo, incluye personal calificado, equipos, herramienta,
materiales, etc.
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1.11 al 1.12.- Apertura de manholes del cilindro y techo

Comprende el retiro o instalacion o cerrado de la tapa de los manholes ubicados en el
techo y en el cilindro para facilitar al venteo del tanque y el ingreso del personal,
herramientas, facilidades, etc. o cerrar el tanque

Incluye la limpieza, inspeccion y recorrido de esparragos, asi como la provision de
todos los materiales necesarios. Petroperu definira si se requiere efectuar el reemplazo
de los esparragos y en tal caso los reemplazados seran cortados para evitar su
reutilizaciéon. Igualmente, las empaquetaduras deberan ser desechadas o cortadas.
Todas las tuercas deberan ser retiradas de los esparragos respectivos para limpieza
correcta.

1.13 al 1.16.- Transporte de materiales y chatarra

El Contratista efectuara todo el trabajo necesario para reunir, cargar, transportar y
descargar los materiales que son suministrados por Petroperd, segin la partida
correspondiente del presente contrato.

Petroperu entregara los materiales en las bodegas de su sistema Logistico. (Almacén
A, almacén Patio de Tuberias Refineria Talara, almacén Patio de Tuberias Tanques
Tablazo). Estas seran valorizadas segun su recorrido.

La chatarra sera cargada, transportada y depositada en los Patios asignados para ello,
dentro de los limites de Operaciones Talara.

Cuando tenga disponibilidad, Petroperu S.A. podra efectuar el transporte, en cuyo caso
esta partida no sera valorizada por el Contratista.

2. RETIRO DE BORRA, LIMPIEZA DE FONDO DE TANQUES E INSPECCION

En estas partidas incluye todos los recursos, herramientas, materiales, equipos y
facilidades necesarios para su ejecucion. Incluye bombas, compresores u otros
equipos o facilidades. Como referencia general, tener en cuenta el Estandar de
Ingenieria SI3-36-02.

Para el manejo de residuos sélidos contaminados con hidrocarburos provenientes de
la limpieza del tanque, el contratista debera estar debidamente autorizado por el
Ministerio de Salud (DIGESA) como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos
Solidos Peligrosos (EPS-RS) (Ley General de Residuos Sélidos N° 27314 y su
Reglamento D.S. N® 057-2004-PCM) o por el MINAM, debera estar registrados los
vehiculos en el ministerio de transporte y debera estar autorizado para la recoleccién
y transporte de sélidos peligrosos hacia el lugar que designe Petroperu para tal fin. De
no contar con la respectiva autorizacion el Contratista podra subcontratar este servicio.

2.01 al 2.04.- Retiro, traslado, tratamiento y confinamiento de borra oleaginosa
Para ejecutar estos trabajos se debera seguir el Procedimiento N° PROO2-093 (ultima
version o su procedimiento actualizado) Tratamiento y Confinamiento de Residuos
Sdlidos Peligrosos en Relleno de Seguridad, y el Instructivo INSO2-015 (Ultima
versibn o su procedimiento actualizado) Transporte de Residuos Solidos
Peligrosos, asimismo, en permanente coordinacion con el personal de Proteccién
Ambiental de Operaciones Talara. El volumen de sedimentos real retirado y confinado
sera medido conjuntamente con el Supervisor Administrador, debiendo ser registrado
en formatos preparados especialmente para este control, de tal forma de facilitar
posteriores auditorias. La partida de retiro de borra incluye la separacion y
recuperacion de producto. La borra debe ser retirada totalmente mediante el uso de
arena y rasquetas, etc., dejando totalmente seco y limpio el fondo del tanque de tal
forma que permita la inspeccion de las planchas del fondo. A indicaciones del Inspector
de Ingenieria se debera mejorar la limpieza si fuera necesario.
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Para la disposicién final, se hara en la zona de “Milla 6” que se encuentra ubicada
aproximadamente a 10 Km. de la ciudad de Talara.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad,
medios de transporte, materiales, analisis quimicos, excavaciones y todos los recursos
indicados en el Procedimiento N° PROO2-093 (ultima version o su procedimiento
actualizado) y el Instructivo INSO2-015 (dltima versibn o su procedimiento
actualizado). De tener disponibilidad la borra sera depositada en una poza existente
en Milla 6, caso contrario sera necesario construir las trincheras detalladas en los
procedimientos, pagandose Unicamente por las partidas ejecutadas. Es necesario
recalcar que, durante la ejecucién de estas partidas, la Contratista no debe originar
ensuciamientos durante su transporte pues sera responsable de limpiar sin costo para
Petroperu y si fuera en un ambiente externo a las instalaciones de Petroperu, toda
multa sera asumida por la Contratista y sujeta a acciones administrativas por parte de
Petroperu.

2.05.- Retiro de residual remanente o recuperacidon de producto del Tanque y de
los tramos de tuberias.

Esta partida esta referida a la recuperacion con bomba u otros medios, de productos
que queda en el tanque y/o la linea, después de vaciarlo o bajar su nivel, incluye
bombeo de agua y residual del tanque por medio de una bomba de diafragma,
debiendo alinear el drenaje para la descarga a la poza de evaporacion APl o a la
conexion que indique el administrador del servicio. La partida incluye el manipuleo de
lineas, accesorios y otras conexiones y/o facilidades provisionales a fin de trasladar el
producto al lugar que indique el administrador del servicio para su recuperacion. Esta
labor es previa al inicio de los trabajos de limpieza.

El costo de la partida incluye todas las facilidades y conexiones utilizadas para la
recuperacion del producto del tanque. Asimismo, incluye los equipos necesarios:
Compresor Neumatico de 350 PCM, Bomba de diafragma y cualquier otro necesario
para efectuar el bombeo del producto hasta la poza de evaporacién o alguna conexién
a otro tanque de acuerdo a lo indicado por el administrador del servicio.

2.06 al 2.08.- Andamios para inspeccidn por Petroperu S.A.

A pedido de Petroperu, la Contratista proporcionara los andamios multidireccionales
certificados tipo Layher, PERI, ULMA o similares, de 10 metros de altura, que incluye
las estructuras de soporte, barandas y elementos de seguridad, para la inspeccion
interior y exterior del tanque por parte de Petroperi. No se aceptaran andamios
convencionales ni el uso de tablones de madera.

Se incluyen los trabajos de armado, desarmado y desplazamiento de los andamios
durante la Inspeccion de los tanques, es decir que el costo de esta partida sera por el
total de andamios de la altura especificada, utilizados por dia. La inspeccion sera
efectuada por personal Inspector de Petropert. Para efectos de valorizacion el tiempo
se considerard desde el momento en que los andamios estan listos, disponibles y
operativos, hasta la finalizacién de la inspeccion, el cual sera registrado en el
Cuaderno de Servicio por el Supervisor Administrador y la Contratista.

Los andamios suministrados por la contratista deberan estar en 6ptimas condiciones,
debiendo reemplazar inmediatamente aquel que a criterio del administrador del
servicio no se encuentren en buen estado. Asimismo, a solicitud del administrador del
servicio, esta partida podra emplearse para otros trabajos de mantenimiento.

No es de aplicacion esta partida para trabajos especificos, como es el caso de la

preparacion de superficie y pintado del tanque, ya que estas facilidades estan
consideradas dentro de las partidas asignadas para estos trabajos.

Condiciones Técnicas Pag. 45 de 93



SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE PLANTAS DE VENTAS TALARA Y PLANTA
DE VENTAS PIURA

Esta partida no sera empleada en caso que ya exista armado el andamio usado
por otros trabajos en ejecucion o ejecutados y el inspector requiera su uso. Los
andamios siempre deben estar armados completos o desarmados completos.

2.09.- Suministro de reflectores de luz halégena, con tripode

Esta partida esté referida a la instalacién de 4 Reflectores en el interior de los Tanques
para facilitar los trabajos de inspeccion y el costo de la partida estara referido a ello.
La luz para los trabajos de reparaciéon u otro trabajo se pagara en las partidas
respectivas. En todos los casos el Contratista suministrara la energia eléctrica
mediante grupos electrégenos adecuados con tablero de distribucion y cables de
extension.

Las luminarias tendran las siguientes caracteristicas:

Dispositivos de iluminacion portatiles compuestos por lamparas halégenas de cuarzo
de 500 Watts / 220 V, con cubiertas giratorias de aluminio (Wheather Proof), con
calificacion UL (Underwriter Laboratories Inc.) para uso en areas peligrosas.

Las lamparas tendran en el plano horizontal el giro de 360° y giro vertical de 270°.
Estaran apoyadas en un mastil telescépico de acero, ajustable entre 1.50 m hasta 3.00
m con base tipo tripode, equivalente al modelo McMaster Carr 1469K73 o similar, con
seis lamparas McMaster Carr 1513K2 (cuatro de repuesto) o similar. Esta partida sera
utilizada exclusivamente para los trabajos de inspeccidon que efectle Petroperu.
Incluye el mover los reflectores al lugar de inspeccién a solicitud del inspector La
iluminacion para los trabajos de reparacion, pintado, etc. es responsabilidad de la
contratista como parte de la ejecucién de las partidas correspondientes (reparacion,
pintado, etc.). No se pagara con esta partida.

3. RETIRO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ACCESORIOS

3.01.- Mantenimiento de respiraderos atmosféricos

Incluye los trabajos de retiro, reparacion e instalacion (Ref.: Estandar de Ingenieria
SI3-47-03). Los materiales metdlicos tales como planchas, bridas y tubos, necesarios
para la ejecucion de los trabajos seran proporcionados por Petroperu, el resto de
materiales consumibles o insumos, ademas de la malla de acero y placa de acero
inoxidable de identificacion seran proporcionados por la Contratista. El mantenimiento
incluye la limpieza, reemplazo de partes en mal estado, limpieza con waterjetting y
pintado del respirador segun el Estandar SI3-22-38.

3.02.- Retiro de respiraderos atmosféricos

Comprende el retiro de respiraderos atmosféricos existentes. Como referencia usar el
Estandar de Ingenieria SI3-47-03. Esta partida NO se considerara cuando el retiro se
efectle para efectuar el mantenimiento del respirador, debido a que el retiro esta
incluido en dicha partida.

3.03.- Confeccidn e instalacion de respiraderos atmosféricos

Efectuarlo de acuerdo a lo detallado en el Estandar de Ingenieria SI3-47-03 y lo
encontrado en el sitio de instalacion. Los materiales metalicos tales como planchas,
bridas y tubos, necesarios para la ejecucion de los trabajos seran proporcionados por
Petroperd, el resto de materiales consumibles o insumos, ademas de la malla de acero
y placa de acero inoxidable de identificacion seran proporcionados por la Contratista.

3.04.- Confeccioén e instalacion de recolectores de Wipe

Confeccionar e Instalar el recolector de wipe de acuerdo a lo especificado en el
Estandar de Ingenieria SI1-10-04 Rev. Marzo / 96. Los materiales metdlicos tales como
las planchas, tubos y coples, seran proporcionados por Petroper(, el resto de material
serd proporcionado por la Contratista.
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3.05 al 3.07.- Retiro, mantenimiento e instalacién de camaras de espuma

El mantenimiento incluye la limpieza, cambio de partes y pintura hasta su acabado
color amarillo; previa preparaciéon de superficie; de acuerdo al Estandar de Ingenieria
SI3-22-38 y SI3-22-41. Los materiales de reemplazo seran proporcionados por
Petroperu.

3.08.- Retiro e instalacién de valvulas de sequridad

Comprende el retiro e instalacion de valvulas de seguridad de recipientes a presion.
La valvula se debe calibrar en Talleres de Petroperi antes de su instalacion. Como
referencia usar el Estandar de Ingenieria SI3-47-03. Los pernos de las bridas deberan
ser limpiados y lubricados, a solicitud del Inspector de Ingenieria se deberan
reemplazar los que se encuentren deteriorados.

Los empaques deberan ser reemplazados por similares a los salientes. Todos estos
materiales seran por cuenta de la Contratista. El Supervisor Administrador del contrato
verificara la calidad de los materiales de los reemplazos y determinara cuales son los
adecuados para el servicio requerido.

3.09 vy 3.11.- Retiro de sistema de medicién
Referido al retiro del sistema de medicion, ya sea del tipo wincha o automatico.

3.10 v 3.12.- Instalacion del sistema de medicion

Esta referido a la instalacién del sistema de medicién retirado para mantenimiento o
uno nuevo, donde Petroperu proporcionara el sistema y sus accesorios, sin embargo,
los pernos y tuercas y demas consumibles seran proporcionados por el Contratista.

4. TRABAJOS CIVILES

4.01.- Retiro de sello asfaltico del fondo del tanque

Comprende el retiro de todo sello antiguo y su limpieza con chorro a ultra alta presion,
grado de limpieza WJ-4, para instalar nuevo sello asféltico o plastico de las
dimensiones establecidas para cada tamafo de tanque. La limpieza se pagara con su
partida respectiva.

4.02.- Impermeabilizacién con producto plastico a la pestafia del fondo del
tanque

Se refiere a efectuar la hermetizacion de la pestana exterior del fondo con el anillo de
concreto, a fin de sellar contra el ingreso de humedad por debajo del fondo del tanque.
Se usara productos plasticos impermeabilizantes de alta calidad que tengan buena
adherencia entre el acero y el concreto tal como Z-Flex Poliuretano con aplicacion
previa de imprimante ZP o equivalente, siendo el aprovisionamiento de éstos de
responsabilidad del Contratista.

Se considerara como metro lineal al aplicado con un ancho de 8 cm por 0.25 cm de
espesor o area equivalente. La aplicacién del producto plastico debera sellar el espacio
existente entre la pestafna del fondo metalico del tanque con el anillo de concreto, y la
pestana completa expuesta.

4.03.- Limpieza y nivelacion del terreno

Comprende la limpieza de materiales sueltos, livianos y pesados, asi como maleza y
arbustos, en las zonas que indique el Supervisor Administrador. También esta
comprendido el movimiento de tierra hasta un espesor de 0.20 metros con la finalidad
de nivelar el terreno hasta el nivel indicado por el Supervisor Administrador del
Servicio. De existir mayor espesor, se tomara como capas extendidas del terreno. La
eliminacion de exceso de tierra sera valorizada en su respectiva partida.

Condiciones Técnicas Pag. 47 de 93



SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE PLANTAS DE VENTAS TALARA Y PLANTA
DE VENTAS PIURA

Esta partida no comprende la limpieza del area luego de realizados los trabajos,
tampoco incluye los trabajos de nivelar terreno por acopio de materiales para el
servicio, estos costos forman parte de las partidas y los trabajos de reparacién. Cuando
no haya nivelacion de terreno esta partida se valorizara el 50% por solo la limpieza.

4.04.- Excavaciones de zanjas

Esta referida a la excavacién de terreno, manual o con equipo, para inspeccionar
tuberias enterradas, ubicar tuberias, cables, ductos, cimentaciones, bases de equipos,
etc. En caso de danos ocasionados durante las excavaciones en cables, tuberia etc.
deberan ser reparados por el Contratista a todo costo.

4.05.- Relleno compactado con material del lugar

Este trabajo de relleno se efectuard de acuerdo a normas de compactacién, con
material seleccionado proveniente del lugar. Comprende el esparcimiento del material,
agua para la compactacion, la compactaciéon propiamente dicha y la conformacion de
la subrasante. En los trabajos que se requiera suministro del material de préstamo para
este relleno, se valorizardq adicionalmente, segun la partida correspondiente. El
metrado del material de préstamo sera igual al volumen de la abertura a cubrir,
multiplicado por el coeficiente de esponjamiento (20% max.).

4.06.- Relleno compactado con capas de 0.15 m al 90% Proctor Modificado

Este trabajo de relleno se efectuara en forma similar al item anterior y se compactara
en capas de 0.15 metros, ademas incluye las pruebas de densidad para cada capa.
Aplicado generalmente para la base de los muros de contencién.

4.07 al 4.09.- Cimientos, Anillos y Bases de Concreto armado

Se refiere a la colocacion de concreto de diferentes resistencias mecanicas a la
compresion (f'c), segun sea el caso, considerando en otras partidas lo referente a los
refuerzos de acero de Fy = 4,200 Kg / cm?, encofrados / desencofrados de anillos del
tanque, buzones para sumideros, muros de contencion, etc.

Se considera en esta partida la preparacién del terreno, la excavacién del terreno y de
todas las facilidades y actividades necesarias. La eliminacién del material excedente
se valorizara en su respectiva partida.

Segun la importancia de la estructura, podra solicitarse el disefio de mezcla y pruebas
de laboratorio. Por lo demas, los materiales y los procedimientos de construccién
cumpliran las especificaciones del RNC Titulo VII, Capitulos 1l y 111

Cemento: Se usara cemento Portland tipo V, Portland tipo MS, de acuerdo a la
clasificacién usada en USA, salvo donde se especifique la adopcién de otro tipo debido
a consideraciones especiales.

En términos generales no debera tener grumos, por lo que debera protegerse en
bolsas o silos en forma que no sea afectado por la hidratacion, ya sea del medio
ambiente o de cualquier agente externo.

La contratista controlard la calidad del mismo segun normas ASTM-C-150 y enviaran
muestras al laboratorio especializado, a fin de que lo estipulado en las normas
garantice la buena calidad.

Agua: Se empleara agua fresca, limpia y potable, libre de sustancias perjudiciales,
tales como aceites, acidos alcalis, sales, materiales organicos u otras sustancias.

Agregados: Los agregados a usarse son: finos (arena), gruesos (piedra partida),
ambos deberan considerarse como ingredientes separados de cemento. Deberan
estar de acuerdo a las especificaciones para agregados segun normas ASTM 33.
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4.10.- Acero fy=4200 trabajado e instalado (incluye suministro)

Comprende el suministro, trabajo del acero e instalacion de parrillas, estructura de
columnas, estructuras de bases, anillos, etc. que requeriran encofrado y vaciado de
concreto. Los didmetros del acero a suministrar se indicaran al contratista mediante
planos y recomendaciones de Ingenieria, y de ser reemplazo de los existentes deberan
ser similares a los salientes, debiendo satisfacer ademas los requerimientos de la
Norma ASTM A-615 (Resistencia a la tension, esfuerzo de fluencia, elongacion,
corrugaciones de acuerdo, etc., valores minimos de acuerdo al N° de varilla).

La fabricacién y colocacién de la armadura sera realizada en estricto acuerdo con los
planos y en concordancia con las normas ACI-301 y ACI-318, las que especifican
ademas tolerancias. La armadura se asegurara contra cualquier desplazamiento, por
medio de amarres de alambre ubicados en las intersecciones.

4.11.- Encofrado y desencofrado de anillos

Comprende la instalacion de facilidades para el vaciado de concreto del anillo de la
base. La unidad de medida se refiere a la superficie de la moldura para realizar el
vaciado.

4.12.- Encofrado y desencofrado de bases

Comprende la instalaciéon de facilidades para el vaciado de concreto para bases de
estructuras como escaleras, soportes, pasarelas, etc. La unidad de medida se refiere
a la superficie de la moldura para realizar el vaciado.

4.13.- Buzén de concreto para Instalacion de Sumidero

Comprende la preparacién de la base de concreto f¢c=210 Kg / cm2 sobre la cual se
instalara el sumidero del fondo de acuerdo a Plano Petropert 3300-A-4183, asimismo
se seguird como referencia el APl 650 y el estandar SI3-09-04. La Instalacion del
sumidero se valorizara en partida aparte.

4.14.- Demoliciones de concreto a maquina

Esta referido a la demolicién de muros, bases 6 losas de concreto mediante el empleo
de martillo neumatico. El costo de esta partida incluye todos los materiales, equipos y
mano de obra.

4.15.- Confeccidn de tapas de escuadras

Las tapas de las escuadras se confeccionaran segin muestra, en caso de no tener
asas, se le instalaran para facilitar su manipulacién. Las tapas se confeccionaran con
planchas de segunda condicién, proporcionada por Petroperu. Las tapas deberan ser
con pestafia hacia abajo, tipo sombrero, para evitar o no permitir el ingreso de polvo,
arena, agua u otro agente extrafo hacia la escuadra.

La preparacion de superficie se efectuara de acuerdo a Estandar SI3-22-41 y pintadas
con pintura epoxi amina de acuerdo al Estandar de Ingenieria SI3-22-38 pintadas en
franjas diagonales de seguridad color amarillo y negro. La valorizacién de la
preparacion de superficie y pintado sera pagada contra las Partidas respectivas.

4.16.- Corte manual de muros de contencion para acceso

Consiste en la apertura de una brecha de 4 metros de ancho en el muro, para permitir
el ingreso de maquinas y vehiculos para los trabajos de mantenimiento del tanque.
Con el material de corte se conformara las rampas provisionales de acceso sin invadir
la via externa. Al final de los trabajos servira para cerrar el boquete abierto.

Esta partida se aplicara en el caso de corte de muros para el pase de tuberia, el cual
se efectuara de la siguiente manera: En la parte baja el corte debe ser de 1.50 m y en
la parte alta de 2.50 m, dependiendo de la configuracién del terreno.

Condiciones Técnicas Pag. 49 de 93



SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE PLANTAS DE VENTAS TALARA Y PLANTA
DE VENTAS PIURA

4.17.- Reparacion de muros de contencién cortados para acceso
Comprende el aprovisionamiento, colocacion, conformacién, compactacién de material
e impermeabilizacién, de acuerdo con el Estandar de Ingenieria SI3-47-01.

Esta partida incluye el suministro de afirmado. Para este trabajo Petroperu entregara
el asfalto MC-30 y agua, de acuerdo a las cantidades indicadas en las especificaciones
técnicas.

4.18.- Aplicacion de impermeabilizante sobre cemento, Incluye material

Se refiere a efectuar la hermetizacién de superficies de concreto reparados, a fin de
sellar contra el ingreso de humedad. Se usara productos plasticos impermeabilizantes
de alta calidad que tengan buena adherencia con el concreto, siendo el
aprovisionamiento de estos de responsabilidad del Contratista.

5. SUMINISTRO DE AGREGADOS

5.01 al 5.04.- Suministro de afirmado, hormigdn, arena, grava y piedra

En el suministro del afirmado, hormigdn y arena se debera tener en cuenta y respetar
la graduacion y caracteristicas de los agregados conforme al RNC, Titulo VII, Capitulo
Il. Los materiales deberan estar libres de material organico y terrones o bolas de tierra,
arcilla, caliche o cualquier material organico, que la haga inaplicable o inutilizable para
el fin requerido.

5.05.- Eliminacion de material excedente de excavaciones
Comprende la eliminaciéon a una distancia aproximada de 12 Km. de la ciudad de
Talara, al vertedero municipal u otro lugar indicado por el Supervisor Administrador, de
los materiales excedentes de excavaciones y rellenos, asi como la eliminaciéon de
desmonte, etc. De acuerdo al tipo de material se multiplicara el volumen de excavacién
por un coeficiente de esponjamiento, segun el tipo de material.

6. TRABAJOS EN FONDOS DE TANQUES

Los trabajos seran realizados de acuerdo a las Normas API 650 y 653 y a los
Estandares de Ingenieria SI3-09-04 o SI3-09-01, lo que corresponda segun sea el
tanque soldado o remachado.

6.01.- Retiro y Transporte de Muestras del Fondo

Esta referido al retiro de muestras del fondo del tanque en las dimensiones indicadas
por el Supervisor Administrador, las cuales deberan marcarse con estampa en una
esquina para identificar la posicion de las mismas en el fondo, luego de ello sera
efectuara su limpieza mediante arenado o waterjetting, para facilitar su inspeccién que
sera efectuada por el Inspector de Petroperl. La preparacion de superficie se pagara
con su partida respectiva.

Normalmente las muestras son de 4’ X 2’ en cantidades de 12 muestras de tanques
mayores de 30,000 barriles, 8 muestras en tanques entre 5,000 y 30,000 barriles y 4
en tanques menores de 5,000 barriles.

6.02.- Retiro de planchas del fondo antiquos de 5/16"

Comprende el retiro y manipuleo del fondo o fondos antiguos existentes, pero que no
va a reemplazarse, incluye todas las facilidades necesarias y limpieza de restos
metalicos de ser necesario con oxicorte. Todas las planchas seran retiradas del interior
del tanque y se prepararan para ser llevados a la chatarra o donde lo indique el
Supervisor Administrador. No esta considerada en esta partida la apertura de ventanas
en el cilindro.
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En esta partida también se incluye cualquier otro tipo de fondo sea parcial o perimetral
que tenga el tanque y que sea necesario su retiro.

El peso que se valorizara serd el de las planchas retirada, sin considerar el peso de
los desperdicios ni los traslapes. Se debe tener como referencia el cuadro indicado en
la partida 6.10.

6.03.- Retiro de sumidero

Comprende el trabajo de retiro del sumidero del fondo del tanque para su inspeccién
exterior por parte de Petroperu, para lo cual previamente debera limpiarse con chorro
a ultra alta presion (waterjetting), grado de limpieza WJ-4. La limpieza con waterjetting
serd valorizada en la partida de Preparacién de Superficie.

Previo y durante el retiro del sumidero, la Contratista debera verificar si hay o no
presencia de hidrocarburos, para tomar las precauciones del caso, en razén que el
retiro del sumidero es con corte en caliente y ello podria ser causa de incendios y
accidentes personales y materiales.

6.04.- Retiro del sand-oil y transporte de Planta Talara a Milla 6

Comprende el retiro de todo el sand oil que se encuentre debajo de las planchas de
los fondos, en las zonas donde se cambiaran las planchas del fondo, ademas incluye
el transporte hacia Milla 6 para su eliminacion o confinamiento en pozas preparadas,
aproximadamente a 10 Km. de la Refineria Talara.

6.05.- Retiro del sand-oil y transporte de Planta Piura a Milla 6 en Talara
Comprende el retiro de todo el sand oil que se encuentre debajo de las planchas de
los fondos, en las zonas donde se cambiaran las planchas del fondo, ademas incluye
el transporte hacia Milla 6 para su eliminaciéon o confinamiento en pozas preparadas,
desde Planta de Ventas Piura.

6.06.- Suministro, esparcido y compactacion de arena de rio

La arena a usarse para la base del fondo, debera ser arena lavada de rio o quebrada,
no contaminada y libre de cloruros. La Contratista debera efectuar el ensayo de calidad
correspondiente emitido por una entidad autorizada para tal fin.

El tamafo de las particulas debera estar entre 1,5 y 4 mm, la resistividad de la arena
debera ser de 10.000 Q-cm. El volumen calculado, es un volumen esparcido. La
valorizacién de la partida sera por metro cubico e incluye suministro, esparcido y todos
los ensayos de densidad de campo.

6.07.- Suministro e instalacion de geomembrana HDPE de e=1.5 mm (incluye
accesorios)

La geomembrana a suministrar serda de HPDE a prueba de gasolinas y solventes y
tendra un espesor minimo de 1.5 mm. La geomembrana debera ser durable y
resistente a la degradacién quimica y a los rayos ultravioletas.

La instalacién se realizara por operadores calificados con amplia experiencia en este
tipo de trabajos. El Supervisor administrador del servicio verificara este requerimiento.
El precio sera considerado por metro cuadrado instalado e incluye, el suministro de
materiales, los anclajes, pruebas, geomembrana, mano de obra y todo lo necesario
para una correcta ejecucion.

El afirmado debera ser cernido, batido y compactado de modo que no queden
piedrecillas que deterioren la geomembrana. Encima del afirmado se colocara la arena
limpia para proteger a la geomembrana de daros. Asimismo, se debera colocar la
grava de acuerdo a lo indicado en el grafico N° 1.1
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La geomembrana llevara una pendiente de 2 0/00 que nacera en el lado opuesto del
sumidero y bajara hacia éste. Esta misma pendiente se conservara en el fondo del
tanque, asimismo cubrira también al sumidero e ira bordeando las paredes y fondo de
los canales de drenaje. Para mayor referencia ver el grafico N® 1.2

Grafico N2 1.1

geomembrana

Buzdn con tapa C[Il’ndrau

(tubo 8" sch 40}

Arenalimpia 3" altura min
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Grafico N2 1.2

Arena fina, limpia, 3" min.
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6.08.- Suministro e instalacién de polylock Tipo C
Comprende el suministro e instalacion del Polylock tipo C para sujecién de la
geomembrana con el anillo de concreto del tanque

6.09.- Cambio total o reemplazo parcial del fondo

Esta partida se utiliza para el reemplazo parcial o total del fondo, segun lo determine
el Administrador del Servicio, basado en la respectiva recomendacion de Ingenieria.
Esta partida incluye las siguientes actividades:

Actividades previas. Previo al inicio de los trabajos: preparacién y presentacién al
Supervisor Administrador del plano de distribucion de las planchas del nuevo fondo,
de acuerdo a las dimensiones de las planchas nuevas existentes en los Alimacenes de
Refineria Talara o del ancho necesario para que pueda ingresar por el manhole.

Retiro del fondo. Todas las actividades necesarias para efectuar el retiro parcial del
fondo: revision, corte, retiro, limpieza, cuadrado y manipuleo del fondo antiguo. El
material retirado debera ubicarse ordenadamente en forma temporal, hasta su traslado
al patio de chatarra de Petroperu.
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Para el retiro parcial de las planchas, éstas seran desoldadas utilizando esmeril para
no perder material de las planchas que no se cambiaran. En este caso no se colocara
geomebrana.

Las planchas existentes en los fondos de los tanques son de 5/16” de espesor.

Instalacion del fondo nuevo. Todos los trabajos necesarios para la instalacion del
nuevo fondo: manipuleo de las planchas nuevas, presentacion, armado, forjado, corte
y soldado de planchas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (soldadura de
traslape de las planchas, forjado, soldado del fondo nuevo al cilindro). Para esto
debera tener en cuenta los Estandares de Ingenieria SI3-09-01 y SI3-09-04,
dependiendo del tipo de tanque (remachado o soldado). La instalacion se hara del
centro hacia fuera.

El soldeo de las planchas del nuevo fondo se debe efectuar con pase de raiz y pase
de acabado, usando electrodos E-6010 y E-7018, como alternativa se podra usar para
el pase de raiz el electrodo E-6010 y para el pase de acabado E-6012. Una tercera
alternativa sera el uso de electrodos AWS E 7024 en la raiz y acabado.

En caso de que por el cambio de fondo se aflojen los remaches de las boquillas
remachadas y se produzcan fugas en esas areas durante la prueba hidrostatica, la
Contratista colocara un cordén de soldadura alrededor de las planchas de refuerzo de
las boquillas y en los remaches con fugas o utiliza cualquier otro método hasta eliminar
las fugas, previa aprobacion del Supervisor Administrador.

Esta partida incluye el suministro de todos los materiales consumibles. No incluye el
suministro de las planchas, ni accesorios del fondo, los cuales seran proporcionados
por Petroperu.

Las planchas a instalar en el fondo del tanque seran de '4” de espesor.

Valorizacion. El peso que se valorizara sera el de las planchas nuevas instaladas.
Para el célculo respectivo se considerara el diametro del fondo nuevo o las medidas
del area reemplazada, sin considerar el peso de los desperdicios ni los traslapes.

En consecuencia, el peso de las planchas retiradas no se tomara en cuenta por cuanto
las actividades respectivas estan incluidas en el peso de la plancha nueva que se
valorice.

*Para efectos del calculo del peso de las planchas, se tomaran en cuenta la densidad
del acero 7850 Kg/m3, o los valores de la siguiente tabla:

Espesor Densidad Espesor Densidad
(pulg.) (Kg/m?) (pulg.) (Kg/m?)
1/8 24.92 1/2 99.70
3/16 37.39 5/8 124.62
1/4 49.85 3/4 149.54
5/16 62.31
3/8 74.77

6.10 al 6.11.- Confeccioén e instalacién de Sumidero

Los prefabricados seran confeccionados de acuerdo a las Normas API 650. Para este
trabajo Petroperu proporcionara las planchas. El rolado de planchas se valorizara
aparte en el caso de ser efectuado por el Contratista o sin costo si es efectuado por
Petroperu en el caso de tener disponible la roladora en Talleres.
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6.12.- Instalacién de planchas de aforo en el fondo

Se trata de planchas cuadradas de 3/4” de espesor y 18 pulgadas por lado, las cuales
seran ubicadas debajo de la tapa de medicion perfectamente niveladas y soldadas.
Para este trabajo, Petropert Unicamente entregara las planchas y platinas, que
serviran para preparar las planchas de aforo.

6.13.- Instalacidon de tuberia testigo de fugas por el fondo
Instalar tuberias de 1 1/2” 0 2” & de drenaje de PVC en la base del tanque, las cuales

sirven para detectar fugas por el fondo. En el extremo exterior colocar un tubo testigo
de 8” @ SCH 40 con tapa, a la cual se le debe colocar un empaque de caucho. La
finalidad es mantener tapado el tubo para evitar el ingreso de aire. El tubo debe tener
fondo y debera ser fijado en el terreno con anclajes.

La tuberia metalica y de PVC sera proporcionada por Petroper(, los materiales
restantes, equipos, herramientas y facilidades seran de responsabilidad de la
Contratista.

6.14.- Instalacion de planchas de refuerzo en el fondo

Se trata de planchas de 1/4” de espesor en los tamanos que defina el Inspector de
Petroperu, cuya instalacién sera soldada con junta a traslape con uso de los electrodos
detallados en la Partida Reemplazo de Fondo. Petroperu proporcionara las planchas
requeridas para ello, los materiales restantes, equipos, facilidades serdn de
responsabilidad del Contratista. Comprende el corte, conformado, instalacion y soldeo
de planchas de refuerzo en todo su perimetro, sobre las planchas antiguas.

7. TRABAJOS EN CILINDROS

7.01 al 7.02.- Apertura de ventanas

La apertura de ventanas sera de acuerdo a las dimensiones del tanque, las que se
ubicaran preferentemente en la direccién del viento de acuerdo a lo indicado en los
Estandares de Ingenieria SI13-09-01 y SI3-09-04 referidos a Reemplazo del fondo. Para
tangues mayores o iguales a 50 MB se abriran dos ventanas, para tanques menores
de 50 MB se abrira una sola ventana. Los trabajos de corte se efectuaran de acuerdo
al API 653. También, se puede emplear equipo de corte de planchas con chorro de
agua a alta presion.

7.03 al 7.04.- Cerrado de ventanas

Comprende la reinstalacion de las planchas retiradas durante la apertura de ventanas
para la ventilacion y mantenimiento del tanque. La soldadura sera a tope y doble filete.
Esta partida incluye las pruebas con tintes penetrantes al pase de raiz y al de acabado.
Se precisa que el pase de raiz debera pasar al 100% la prueba de tintes penetrantes
para proceder a efectuar los pases de relleno. Para la ejecucion de esta partida se
empleara electrodos AWS E 6010/ E 7018.

7.05 al 7.06.- Eliminacion de manholes

Comprende el corte y retiro del manhole y la plancha de refuerzo, la instalacién de una
plancha rolada; soldada a tope y doble filete; del espesor original al cilindro, a fin de
mantener la uniformidad con el cilindro. Esta partida incluye las pruebas con tintes
penetrantes al pase de raiz y al de acabado. Se precisa que el pase de raiz debera
pasar al 100% la prueba de tintes penetrantes para proceder a efectuar los pases de
relleno. Petroperl para la ejecucion de esta partida Unicamente proporcionara la
plancha plana en medidas Estandares.

El rolado se valorizara aparte de ser efectuado por el Contratista o sera sin costo si lo
efectlia Petroperu al tener disponible la roladora de sus talleres.
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7.07.- Retiro de manholes para reemplazo
Comprende el corte y retiro del manhole con su plancha de refuerzo para ser
reemplazado por otro nuevo

7.08 al 7.09.- Confeccioén e Instalacion de manholes
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo al API- 650, incluye la instalacion de las
planchas de refuerzo en el cilindro y las pruebas de tinte penetrante.

El rolado de la plancha de refuerzo se valorizara aparte de ser efectuado por el
Contratista o sin costo si lo ejecuta Petropera al tener disponible la roladora de sus
talleres.

7.10 al 7.11.- Cerrado de las tapas de los manholes

Incluye el suministro de las empaquetaduras, formador de empaquetaduras (Permatex
N° 2), esparragos y tuercas; requeridos en cada manhole; por parte de la Contratista.
Para la instalacién de las empaquetaduras, deberan aplicar sobre cada cara de las
empagquetaduras el formador de empaquetaduras de secado lento (Permatex N° 2) y
efectuar el ajuste de los esparragos con el torque requerido haciendo uso del
torquimetro, y patron estandar de alternancia de ajuste de cada esparrago, ello para
evitar fugas por falta de hermeticidad.

7.12.- Calafateo y sellado de remaches y juntas remachadas
Esta partida consiste en aplicar golpe con buril al remache a fin de reprimir la fuga de
producto.

Aplicacién de un sistema de masilla polimérica flexible (DEVCOM, Chesterton, LPS u
otra previa aceptacion del supervisor administrador del servicio) sobre los remaches y
juntas remachadas verticales y horizontales. La resina polimérica sera proporcionada
por la Contratista.

Previo al calafateo y sellado indicados, debera efectuarse la limpieza, mediante chorro
abrasivo hiumedo (arenado humedo), de la superficie del remache o remaches, junta o
juntas remachadas, de tal forma de dejar la superficie con el acabado adecuado para
la aplicacién de la resina polimérica. Esto debera ser valorizado en la partida
correspondiente.

7.13.- Retiro de Anillos o planchas del cilindro

Comprende e incluye el corte, retiro de anillos y planchas del cilindro y la instalacién
de soportes y/o arriostres y facilidades para el soporte de los anillos restantes previos
a la instalacion de los nuevos anillos. Para el metrado a considerar en esta partida,
medir solo las planchas del anillo a intervenir.

7.14.- Instalacién de anillos o planchas al cilindro

Incluye la preparacién de biseles para las juntas soldadas, revisién, limpieza,
cuadrado, conformado de las planchas, cortes y soldadura de las nuevas planchas al
cilindro de tanques, de 5/16” o de otro espesor, de acuerdo a la Norma API 650 para
construccion de tanques de almacenamiento. Las juntas seran a tope doble bisel.
También se podra usar esta partida cuando sea necesario incrementar la altura del
cilindro, mediante la instalaciéon de un anillo adicional.

Para esta partida Petroperu proporcionara Unicamente las planchas para los anillos. El
rolado se valoriza aparte si es realizada por el Contratista o sin costo si Petroperu lo
efectla al tener disponible la roladora de sus talleres. En esta partida esta incluida la
instalaciéon de soportes, facilidades y/o arriostres necesarios, siempre y cuando no lo
hayan considerado en la partida anterior de retiro de anillos.
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7.15.- Instalacién de planchas de refuerzo en pared del cilindro

Seran instaladas planchas de 5/16” o de otro espesor, dependiendo la zona de
ubicacién en toda la altura del cilindro, en los tamanos que defina el Supervisor
Administrador y seran soldadas con corddn tipo filete relleno a todo el espesor de la
plancha instalada. Comprende el corte, conformado, instalacién y soldeo de planchas
de refuerzo en todo su perimetro, sobre las planchas antiguas. Petroperu
proporcionara Unicamente las planchas para la ejecucion de este trabajo. El rolado se
valoriza aparte si es realizada por el Contratista o sin costo si Petroperu lo efectia al
tener disponible la roladora de sus talleres.

7.16.- Soldeo de remaches y juntas traslapadas

Comprende el soldeo de los remaches alrededor de toda la periferia de la cabeza de
los remaches y juntas remachadas con un espesor de soldadura de '4”, debiendo
aplicar dos pases de soldadura de 1/8” (c/u) de espesor sobre la periferia de la cabeza de los
remaches, juntas traslapadas verticales y horizontales del exterior del cilindro.

Previamente se debera efectuar la limpieza respectiva, sea mecanica, manual o
arenado humedo, la partida incluye la prueba de tinte penetrante a la soldadura.

7.17.- Instalacidn de termo pozo y termémetro

De acuerdo a procedimientos establecidos para mandmetros, termdémetros,
registradores, indicadores, con los cuidados exigidos por tratarse de elementos fragiles
y sensibles a variaciones de medidas por golpes en su manipuleo. Esta partida incluye
los trabajos de retiro, traslado y retiro de talleres de Petroperu y la reinstalacion.

7.18.- Gateo del tanque (izaje y descenso)

Esta referido al izaje del tanque mediante el uso de gatas hidraulicas para efectuar el
reemplazo de anillos del cilindro del tanque. Se debe efectuar un adecuado
arriostramiento del tanque para evitar deformaciones durante las maniobras. Incluye
el descenso del tanque y colocacion en su ubicacion inicial. Lo correspondiente a
arriostramiento del tanque sera cobrado en partida aparte. El contratista presentara
el procedimiento detallado por las actividades de esta partida.

A criterio del Supervisor Administrador del Servicio y a la disponibilidad de los equipos
de flota pesada, Petroperi podra brindar apoyo durante las maniobras de izaje y
descenso.

7.19.- Conformado y maguinado de anillo de rigidez.

Esta partida se refiere al conformado de vigas para la instalacién de un anillo de rigidez
externo. Para tal caso, de acuerdo al diametro del tanque, se deberan rolar vigas tipo
canal de 6”. El rolado de las vigas sera por el ala de 2”. El angulo canal debe quedar
segun el grafico N° 1.3.

Grafico N2 1.3.

. ! H
6 : i 2’9
/ CILINDRO DE
ANGULO CANAL / TANQUE

RIGIDEZ
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8.

REEMPLAZO Y REPARACION DE TECHOS

Para la ejecucion de estos trabajos deberan tener en cuenta las especificaciones
técnicas detalladas en el API-650. En estos trabajos, Petroperud brindara apoyo con la
grua requerida, siempre y cuando se trabaje en tanques con mas de 40 pies de altura
y/o cuando las condiciones del trabajo y/o seguridad demanden ese tipo de apoyo.

8.01.- Retiro de las planchas del techo

Comprende los trabajos de corte de las planchas del techo en tamarnos aproximados
de 5 pies x 10 pies, hasta el retiro total y luego su ubicacion en areas cercanas al
tanque, que autorice el Supervisor Administrador para su posterior transporte a la zona
de chatarra, transporte cuyo pago sera efectuado con la partida respectiva.

En el caso de ser retiro parcial de las planchas del techo, seran retirados en el tamafo
indicado, de permitirlo el area a reemplazar o en el tamafo que sea indicado por el
Supervisor Administrador y luego su ubicacion y transporte a la zona de la chatarra de
igual manera a lo indicado lineas arriba. La Contratista sera responsable de los dafios
que pueda causar a la estructura o soporte del techo en caso de que el corte de las
planchas no se efectle apropiadamente, por lo tanto, los trabajos de reparacion seran
de su cuenta y riesgo.

8.02.- Armado de las estructuras del techo

Consiste en la instalacién de estructuras de soporte del techo, incluyendo todos los
trabajos de preparacion, corte, armado y soldado de perfiles componentes de las vigas
y columnas que soportan el techo. Petroper( proporcionara unicamente los perfiles,
planchas y platinas que formaran la estructura del techo.

8.03.- Reemplazo de elementos de la estructura del techo

Esta referido al retiro de los elementos en mal estado de la estructura del techo y su
reemplazo e instalacion por otros en buenas condiciones de acuerdo al disefio
encontrado. Para la ejecucion de estos trabajos Petroperl proporcionara unicamente
las planchas, tuberias y perfiles que conforman la estructura de soporte del techo.

8.04.- Instalacién de las planchas del techo

Se refiere a todos los trabajos requeridos para la Instalacion de techos nuevos en
tanques de almacenamiento, incluye los trabajos de levantamiento de las planchas
hasta el techo, revisidon, manipuleo, limpieza, cuadrado, cortes previos, armado y
soldado de las planchas del techo. Esta partida incluye la reinstalacién de barandas
existentes en los techos. El metrado sera el peso del area final de la plancha instalada
en el techo. Las instalaciones de accesorios del techo seran valorizadas de acuerdo a
las partidas correspondientes.

8.05.- Ajuste de columnas a nueva altura del techo de tanques

Comprende el retiro parcial de la columna y la adicién del tramo requerido 6
Unicamente la adicién del tramo requerido para acondicionarla a la nueva altura. Esta
partida incluye el reemplazo de la plancha de sacrificio. Para esta partida Petroperu
proporcionara unicamente la plancha, el perfil o tubo que sera necesario.

Esta partida Incluye todos los trabajos de corte y soldeo que sean necesarios.

8.06.- Confeccidn e instalacién de manhole en techo

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo al APl 650. Incluye la confeccion e instalacion
de un manhole y su correspondiente tapa y del diametro requerido y de sus planchas
de refuerzo en el techo. Esta partida incluye las pruebas con tintes penetrantes al pase
de raiz y al de acabado. Se precisa que el pase de raiz debera pasar al 100% la prueba
de tintes penetrantes para proceder a efectuar los pases de relleno.
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8.07.- Planchas de refuerzo en el techo (parches)

Comprende el corte, conformado, instalacién y soldeo de planchas de refuerzo en todo
su perimetro, sobre las planchas antiguas, en las medidas que solicite el Supervisor
Administrador. Las planchas seran proporcionadas por Petroperd para que el
Contratista proceda al corte al tamario requerido.

8.08.- Planchas de refuerzo en el techo (parches) retirando plancha existente
Comprende el retiro del parche o parches existentes, y el corte, conformado,
instalacion y soldeo de la plancha o planchas nuevas de refuerzo en todo su perimetro,
sobre las planchas antiguas del techo. El parche o parches seran preparados en las
medidas que solicite el Supervisor Administrador. Las planchas seran proporcionadas
por Petroperu para que el Contratista proceda al corte al tamano requerido.

8.09.- Reparacion de la soldadura circunferencial del Techo.

Se refiere a los trabajos para la colocacién de un nuevo cordon de soldadura de unién
entre las planchas del techo y el angulo circunferencial de refuerzo del techo del
tanque. Incluye la limpieza previa y esmerilado de los puntos de soldadura y planchas
antes de colocar el nuevo cordén de soldadura. Incluye prueba de tinte penetrante a
la soldadura.

Los trabajos seran efectuados segun el Estandar de Ingenieria S13-09-08.

9. TRABAJOS VARIOS

9.01 al 9.02.- Corte de material de 3/16" a 1/2" y de 5/8” a 1” de espesor
Esta referido al corte de planchas de los espesores indicados para los requerimientos
del trabajo de mantenimiento de los tanques.

9.03.- Soldadura de varilla soporte de 1/2”
Esta referido a la soldadura de varilla de1/2” en el cilindro del tanque como soporte de
la pared de ladrillo de concreto segun la referencia del Plano Petroperd 517-C-5030.

9.04 al 9.06.- Soldadura de filete de 3/16", 1/4" y 5/16"

Consiste en la limpieza y esmerilado de juntas a soldar y aplicacion de cordones de
soldadura como refuerzo o sello hermético en los lugares que indique el Supervisor
Administrador. Estas partidas se usaran Unicamente en casos especiales, de acuerdo
a recomendacion expresa del Inspector de Petroperl, no se aplicara en las
reparaciones del fondo, cilindro y techo, debido a que en dichas partidas esta incluido
el trabajo de soldeo.

9.07 al 9.10.- Soldadura a tope en planchas de 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8"

Consiste en la limpieza y esmerilado de las juntas a soldar y la aplicacion de cordones
de soldadura como refuerzo o sello hermético en los lugares que indique el Supervisor
Administrador. Estas partidas se usaran Unicamente en casos especiales, de acuerdo
a recomendacion expresa del Inspector de Petroperl, no se aplicara en las
reparaciones del fondo, cilindro y techo, debido a que en dichas partidas esta incluido
el trabajo de soldeo.

9.11.- Rolado de planchas y angulos

Todos los trabajos de rolado deberan ser valorizados en esta partida. En caso que la
contratista efectle el rolado en sus talleres, el costo del transporte involucrado (ida y
vuelta) esta incluido en esta partida. El metrado sera el peso del area de la plancha
instalada.

9.12.- Esmerilado y relleno con soldadura a pits en superficie de tanques
Comprende el esmerilado de los agujeros o pits, hasta retirar toda muestra de 6xido u
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otro agente indeseable, y posteriormente su relleno con soldadura y esmerilado final
de la superficie hasta dejarlo al nivel del area adyacente que esta en buen estado.

9.13.- Esmerilado de restos de soldadura

Esta referido al esmerilado de los restos o rebabas de soldadura, entre 1” a menos de
tamafno del lado mayor y 1/8” altura, hasta dejar esa superficie al nivel del area
adyacente que se encuentra en buen estado y libre de estos agentes indeseables.
Sera aplicada esta partida a rebabas o restos de soldadura que se encuentren al
momento de abrir el tanque y no para aquellas presentes como consecuencia de los
propios trabajos ejecutados, para ello la Contratista debera tomar las precauciones del
€aso 0 asumir ese costo.

9.14.- Remocién de soldadura hasta 2” con oxicorte

Esta referido al retiro de soldadura en tramos de 2” de longitud con el auxilio de un
equipo de oxicorte, hasta dejar esa superficie al nivel del area adyacente que se
encuentra en buen estado y libre de estos agentes indeseables. Sera aplicada esta
partida a restos de soldadura que se encuentren al momento de abrir el tanque y no
para aquellas presentes como consecuencia de los propios trabajos ejecutados, para
ello el Contratista debera tomar las precauciones del caso 0 asumir ese costo.

9.15.- Confeccion de pozo a tierra

Este trabajo incluye todos los trabajos necesarios para la confeccion de pozo de tierra
incluyendo los trabajos de excavacién y todos los trabajos necesarios para ello, asi
como su conexion al tanque de acuerdo al Estandar de Ingenieria SI3-10-20, incluido
la conexién al tanque tipo Cadweld protegido con aplicaciéon de pintura epdéxico amina
para su proteccién contra la accion corrosiva del medio ambiente.

Para esta partida el Contratista proporcionara todos los materiales incluyendo el cable
desnudo de cobre 2 AWG de conexion al tanque, la pintura y la soldadura de fijacién
tipo Cadweld.

9.16 Mantenimiento de pozo a tierra

Este trabajo incluye todos los trabajos necesarios para el mantenimiento de pozo de
tierra existente y su conexion al tanque de acuerdo al Estandar de Ingenieria SI3-10-
20, incluido revision y mantenimiento de la conexién al tanque tipo Cadweld protegido
con aplicacion de pintura epdxico amina para su proteccion contra la accion corrosiva
del medio ambiente.

Para esta partida el Contratista proporcionara todos los materiales incluyendo la
pintura y la soldadura de fijacion tipo Cadweld.

9.17 al 9.18.- Confeccion e instalacion de soportes tipo H u otro disefio

Los soportes seran confeccionados e instalados segun el Plano Petroperd N° 517-B-
4502 u otro disefio especificado por el administrador del servicio, para lo cual
Petroperu proporcionara unicamente los tubos de tercera condicién y planchas para el
sellado de los tubos. La contratista debera proporcionar los cauchos para el soporte
de las lineas. La instalacién incluye la cimentacién, accesorios y todos los trabajos
necesarios.

9.19.- Arriostramientos

Esta referido a la instalacion de planchas, platinas, varillas, tubos y/o angulos en
diferentes zonas del tanque con aplicacién de soldadura, durante el proceso de
desmontaje o montaje, reparacién, mantenimiento, incluyendo el manipuleo y retiro de
los arriostres. Petroperlu proporcionara Unicamente las varillas, tubos y angulos. Esta
partida se aplicard cuando esta actividad no esté incluida o sea parte de las otras
partidas.
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9.20.- Instalacién de valvula de alivio de 3/4" x 1" y valvulas de blogueo de 1""x800
Psi

Esta referido a la instalacion de tuberias Sch80 de 1" y 34", valvulas de bloqueo tipo
compuerta de 1y 3" 800 PSI, uniones universales de 800 PSI, valvula de alivio de 34"
x 1" NPT roscadas, de asiento de acero inoxidable. Esta configuracién se indica en el
plano Petropert N2 RT-30-A-E-1062 y es la utilizada para aliviar la presion de lineas
de entrada y/o salida cuando las valvulas de bloqueo de compuerta se encuentran
cerradas, y existe la posibilidad de rotura de empaques por dilatacién por temperatura
de los fluidos confinados.

El suministro de todos los materiales necesarios para realizar esta partida es
responsabilidad de la Contratista. La instalacion de coples en tuberias sera valorizada
en la partida Instalacion de Tuberias, Valvulas y Conexiones Roscadas.

9.21.- Doblado de tuberia 3” @ en anillo del tanque

El contratista realizara el procedimiento para el doblado de tuberia, indicando las
tolerancias maximas y el radio de redondez, el cual debera ser ejecutado en el
momento de realizar esta tarea en el taller.

El contratista dar& a la supervisién del Servicio, todas las facilidades razonables que
les permita realizar la inspeccion de los trabajos.

El contratista notificard a la supervisién con la debida anticipacion la fecha del
comienzo de los trabajos en su Taller.

El costo de la partida incluye el doblado en taller, mano de obra, y todo lo necesario
para una correcta ejecucion de la partida.

TUBERIAS, BRIDAS Y VALVULAS

Los trabajos de instalacién de tuberias y accesorios seran de acuerdo a las Normas
APl y ASTM, aplicables a la industria del petrdleo. Para estos trabajos Petroperu
suministrara las tuberias, accesorios y valvulas. Incluye las facilidades de retiro de
productos remanentes encontrado.

No se incluyen en los costos de tendido de tuberias, los soportes ni zanjas, dichos
trabajos se valorizaran en partidas aparte.

10.01 al 10.21.- Tuberias

Los trabajos estan referidos a corte, unién soldada y manipuleo de tuberias Sch40 en
diferentes diametros. Para las tuberias de Sch80 las cantidades a valorizar se
incrementaran en 30%. El manipuleo esté referido al traslado de la tuberia desde el
sitio de trabajo hasta su punto de instalacién.

Si es necesario efectuar el soldeo de accesorios (bridas, codos, tees, etc.) se
considerara como soldeo de tuberias, y se valorizara por el nimero de extremos
soldados.

El costo de la unién soldada incluye el corte, biselado, alineamiento de la junta o unién,
soldado y esmerilado / limpieza de rebabas, etc.

10.22 al 10.35.- Valvulas

Los trabajos estan referidos al retiro e instalacion de vélvulas bridadas en general de
diferentes diametros y de 150 PSI. Para las vélvulas de 300 PSI o0 mas, las cantidades
a valorizar se incrementaran en 20%. La instalacion incluye el suministro e Instalacién
de las respectivas empaquetaduras de 1/8" de espesor, esparragos (ASTM A-307),
tuercas (ASTM A-194-2H) y formador de empaquetaduras de secado lento
PERMATEX N° 1, por parte de la Contratista.
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Petroperu proporcionara tunicamente las valvulas para la realizacién de estos trabajos.
Las valvulas de diametro menor a 2” de diametro deberan ser reemplazadas.

El formador de empaquetaduras se debera aplicar en ambas caras de las
empagquetaduras y efectuar el ajuste de los esparragos de acuerdo al torque requerido
y en la secuencia establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta.

10.36 al 10.42.- Unién de dos bridas

Los trabajos estan referidos a la union de bridas (par) de 150 PSI. Las cantidades a
valorizar de las uniones de bridas (par) de 300 PSI o0 mas se incrementaran en 20%.
Los costos incluyen el suministro e Instalacién de las empaquetaduras respectivas de
1/8" de espesor, esparragos (ASTM A-307), tuercas (ASTM A-194-2H) y el formador
de empaquetaduras de secado lento PERMATEX N° 1, por parte de la Contratista.

El formador de empaquetaduras se debera aplicar en ambas caras de las
empaquetaduras y efectuar el ajuste de los esparragos de acuerdo al torque requerido
y en la secuencia establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta.

10.43 al 10.45.- Instalacidn de tuberias, valvulas y conexiones roscadas

Los trabajos de Instalacién de tuberias, valvulas y conexiones roscadas seran
efectuados previa instalacion de coples o niples, limpieza con escobillas de las roscas,
instalacion de cinta teflén y el ajuste al torque recomendado.

Se valorizara por el nimero de extremos roscados o instalacion de coples o niples,
incluye la confeccion de las roscas y el manipuleo respectivo para esta confeccion,
manipuleo diferente al de llevarlo a su ubicacién final la cual sera valorizada con la
partida respectiva.

RETIRO E INSTALACION DE BOQUILLAS

11.01 al 11.06.- Retiro de boquillas

Estas partidas estan referidas al retiro de boquillas de diferentes diametros para su
eliminacion y comprende el corte y retiro de la boquilla, la instalacion de plancha rolada
y soldada a tope doble bisel en el cuerpo del cilindro o techo. Petroperd proporcionara
Unicamente la plancha plana para la ejecucion de este trabajo. El rolado sera ejecutado
por el Contratista y se valorizara aparte con la partida respectiva. Si Petroperu tiene
disponible su roladora, podra solicitar su ejecucion sin pago al Contratista por esta
secuencia.

11.07 al 11.12.- Retiro con instalacidn de nuevas boquillas

Se aplica a las boquillas y su plancha de refuerzo. Estas partidas incluyen el retiro de
boquillas de diferentes diametros para su reemplazo, incluye el posterior corte del
cilindro y preparacion de biseles previa a su instalacion, la confeccién de las boquillas,
refuerzos y el soldeo.

También se aplicard para los casos de instalacion de nuevas boquillas. La
instalacion de las boquillas debera ser efectuada de acuerdo a la Norma API 650. Las
planchas, tuberias, bridas seran proporcionadas por Petroperu. Incluye prueba de tinte
penetrante a la soldadura.

DESMONTAJE, CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS

12.01.- Fabricacion y montaje de plataformas, pasarelas, barandas
Los trabajos seran efectuados segun los requerimientos de Petroperl, donde las

estructuras en general deberan ser similares a las existentes actualmente en el Area
de Tanques, de tal forma de mantener la estética, salvo alguna condicién técnica
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especial que sera recomendada por Petroperd. Con esta partida se pueden construir
otras estructuras metalicas no especificadas en otras partidas.

Petroperu proporcionara unicamente las planchas, perfiles, tubos, platinas para la
ejecucion de estos trabajos. La contratista suministrara todos los materiales
consumibles requeridos. La partida incluye todas las actividades de manipuleo,
trazado, corte y soldadura que sean requeridas. Estos costos no incluyen la base de
concreto que sera valorizada con la partida respectiva.

12.02.- Confeccidn e instalacidn de escaleras de tanques
Los trabajos seran efectuados segun los requerimientos de Petroperu, debiendo ser

similares a las instaladas en el Area de Tanques, de tal forma de mantener la estética,
salvo alguna condicion técnica especial que sera recomendada por Petroperud. Las
escaleras seran confeccionadas de acuerdo a las Normas de Petropera y API.
Petroperu proporcionara unicamente las planchas, perfiles, tubos, platinas para la
ejecucion de estos trabajos. Esta partida no incluye la base de concreto, que sera
valorizada con la partida respectiva. Se incluyen las actividades de corte, esmerilado,
manipuleo, soldeo, etc. que sean necesarias.

12.03.- Retiro de escaleras, plataformas y otras estructuras
Incluye los trabajos de corte, manipuleo y retiro de todo tipo de estructuras metalicas.

LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE SUPERFICIES

13.01 al 13.02.- Limpieza manual, en general

La limpieza manual debera ser ejecutada con lijas, escobillas de acero, piquetas,
martillos, etc., de acuerdo a lo especificado en la Norma SSPC-SP 2. Este tipo de
limpieza se aplicara donde se requiera, siendo lo mas adecuado para zonas en
angulos o bordes muy agudos o esquinas donde no sea posible la limpieza con
herramientas de poder.

13.03 al 13.06.- Limpieza mecanica, en general

Este tipo de limpieza se debera efectuar con maquinas neumaticas o eléctricas, de
acuerdo a lo especificado en la Norma SSPC-SP 3, limpieza que incluye, de
presentarse en las zonas a limpiar, el retiro de rebabas, chisporroteos de soldadura,
protuberancias y/o superficies agudas, haciendo uso, de ser necesario, de esmeriles.

13.07.- Limpieza de hidrocarburos en superficie del cilindro y techo
Limpieza de hidrocarburos (crudo, petréleo industrial, etc.) del fondo, anillo cilindrico 6
techo del tanque.

Este tipo de limpieza se debera efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la
Norma SSPC-SP 1 (Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearan escobillas
de cerdas de fibras sintéticas, plasticas y/o metalicas, acompafado del uso de varsol,
solventes o aguarras mineral, detergente industrial y trapo industrial, tocuyo, franela,
etc.

Los solventes, detergentes y demas materiales para este trabajo seran proporcionados
por el Contratista.

13.08.- Limpieza de polvo y grasa en superficie de tanques y de sellos de techos
flotantes

Los trabajos de limpieza se efectuaran empleando trapo industrial, wipe, tocuyo,
escobillas de cerdas de nylon y algun detergente suave, siguiendo el procedimiento
especificado en la Norma SSPC-SP |, en los puntos correspondientes. En el caso de
los sellos de los techos flotantes deberan tener cuidado de no danar la lona o material
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de sello (no metalico), por tener algunos con muchos afos de servicio que han incidido
sobre su estado fisico y ser posiblemente poco resistentes a fricciones o golpes. Los
solventes y materiales para este trabajo seran proporcionado por el Contratista.

TRABAJOS DE PREPARACION DE SUPERFICIE

Como condicion necesaria previa, a la aplicacion de un revestimiento, se procede a
remover de la superficie metdlica, todo material que pueda afectar la adherencia, tales
como: virutas, oxido, sales, aceite, grasa, polvo y revestimientos existentes.

Petroperd, en concordancia con las politicas Medio Ambientales y de Salud y
Seguridad en el Trabajo, establece la aplicacion del Estandar de Ingenieria $13-22-
41, el cual establece las pautas para la preparacion de superficies metalicas, mediante
el método de lavado a ultra alta presion, de acuerdo a la Norma NACE N°5/SSPC-
SP12 (waterjetting), y su posterior resane de la capa de pintura deteriorada.

El agua a utilizar para la aplicacion del Waterjetting debera ser desmineralizada o agua
tipo IV segun la clasificacion ASTM-D 1193-99 o equivalente, con un PH entre 5y 8 y
filtrada en malla de 5 micrones, ésta sera proporcionara por Petroperd en las
cantidades requeridas, en un punto de la Planta de Servicios Industriales designado
por Petroperd, y seré responsabilidad de la Contratista su transporte hasta el lugar de
trabajo, asi como el almacenamiento durante el mismo. La Contratista debera solicitar
con anticipacion el requerimiento de agua desmineralizada, a fin de programar el
abastecimiento en forma oportuna.

Para prevenir la oxidacién inmediata de la superficie preparada, se puede agregar al
agua inhibidores de corrosion. Los inhibidores pueden dejar una capa cristalina en la
superficie de la estructura a medida que se evapora el agua, pudiendo causar pérdida
de adhesién y desprendimiento osmotico si la pintura es aplicada sobre este tipo de
superficies. Estos inhibidores deben cumplir con las regulaciones ecolégicas actuales
y ser compatibles con los recubrimientos que se apliquen. De llegarse a decidir el uso
de un inhibidor, se debera consultar con el fabricante del equipo de chorreado de agua
para asegurar compatibilidad del equipo con el inhibidor. Adicionalmente, se debera
consultar al fabricante de la pintura para asegurar compatibilidad del inhibidor con la
pintura. Los costos de estos productos seran asumidos en su totalidad por la
contratista.

14.01 al 14.03 y 14.07 al 14.09.- Preparacién de supetrficie para aplicacién de
pintura

Para repintado de superficies, es decir cuando existe perfil de anclaje previo, la
limpieza de la superficie se realizara a ultra alta presion (UHPWJ-2, cercano al blanco)
de acuerdo a lo especificado en la Norma NACE N?5/SSPC-SP12 (waterjetting) a un
grado de remocién de contaminantes visibles WJ-2. El chorro de agua a ultra alta
presién elimina capas de pintura.

Para el caso de planchas de acero nuevas, cuando la superficie a preparar no
dispone de perfil de anclaje para pintura base, se debe utilizar la limpieza con chorro
abrasivo humedo de acuerdo a lo especificado en la Norma SSPC-TR2/NACE-6G198
(arenado humedo) a un grado de remocion de contaminantes visibles CWAB-10 (casi
blanco) y limpieza SC-2.

14.04 y 14.10.- Preparacion de superficie para inspeccion

Para proceder a la inspeccion de superficies, la limpieza de la superficie se realizara a
ultra alta presion (UHPWJ-4, brush off) de acuerdo a lo especificado en la Norma
NACE N®/SSPC-SP12 (waterjetting) a un grado de remocién de contaminantes
visibles WJ-4.
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TRABAJOS DE ARENADO Y GRANALLADO

Esta previsto el uso de este sistema para trabajos menores y en caso de
incompatibilidad del waterjetting con el sistema de pintura para interiores de tanques.
Esta condicién sera evaluada por Petroperl, asimismo de aceptarse el uso de este
sistema, se deberd cumplir estrictamente las normas de seguridad para evitar la
contaminacién del medio ambiente y proteger la salud del personal.

La arena a utilizar debe estar libre de sales, de compuestos solubles, de arcillas, mica,
carbén, conchuelas, pues estos producen el fendbmeno de osmosis generando
ampollas en la pintura, principalmente en aquellas sumergidas y/o en ambientes
himedos. Debera cumplir con las especificaciones de la norma SSPC y demostrar con
certificados de pruebas de laboratorio la presencia de sales y compuestos solubles de
acuerdo a los Métodos ASTM D 4940-89, ISO 11.126 (Conductividad) y PETROBRAS
N-1946 (Cloruros), que permita establecer que la presencia de sales es menor de 40
PPM o0 0.004% de cloruros y conductividad menor de 50 mmho/cm 625 mS/m 6 100
PPM de sales solubles.

El aire comprimido a utilizar debera estar libore de humedad y aceite, para lo cual los
compresores de aire deben contar con accesorios apropiados, tales como separadores
de aceite y humedad. Los separadores deben ser del tipo ciclén, con camaras de
expansién y microfiltros, los cuales deben ser sometidos a mantenimiento preventivo
de limpieza con disolventes para quitar el aceite y/o reemplazar los filtros si fuera
necesario. Asimismo, las boquillas a utilizar en estos trabajos deben encontrarse libres
de deterioros o desgastes mayores a los permisibles, de tal manera de asegurar el
arenado correcto y evitar repetir el arenado que conducen a pérdida de tiempo, 0 a
falta de arenado uniforme.

La Contratista debera disponer de patrones de comparacion para verificar el
cumplimiento de la norma SSPC, siendo esto una condicion muy importante de
controlar o verificar durante la ejecucion de los trabajos de preparacién de superficie.
El Contratista debera utilizar juegos de comparadores de superficies tipo Keane-Tator
0 equivalente al de marca y modelo Elcometer 127 y lupas con luz equivalente al de la
marca y modelo Elcometer 137, a fin de efectuar la verificacion.

Asimismo, considerando que es muy importante efectuar la medicién del grado del
perfil de rugosidad que se requiere en las superficies para el tipo de pintura a aplicar y
la medicion del grado de rugosidad obtenido en las superficies durante el arenado
para establecer si el tamarno de arena u otro abrasivo es el adecuado, el Contratista
debera utilizar juegos de cinta para verificar el perfil de rugosidad de superficie,
compuesto por cinta de rango 0-2 mils, cinta de rango 1.5 a 5.5 mis y micrometros tipo
dial, equivalente a la marca y modelos Elcometer 122, 122-X, 124.

Dichos instrumentos y facilidades de medicién, no excluyen al Contratista de la
responsabilidad de realizar los controles indicados, siendo la accién de Petroperu
Unicamente de verificador y/o controlador.

Para la seleccion del tipo de arena y tipo de Boquilla para el arenado Usense los
estandares SI3-22-22 y SI3-22-23.

Para todos los trabajos de arenado y granallado, el contratista implementara un
sistema de forrado o aislamiento de la superficie a limpiar, de tal forma de no impactar
el ambiente y la salud por el polvillo generado. El no cumplimiento dara lugar a la
suspension del permiso del trabajo y las sanciones correspondientes.

14.05 y 14.12.- Arenado a metal blanco

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a la Norma SSPC-SP 5. Estos
trabajos deberan efectuarse entre las 8:00 horas hasta las 15:00 horas siempre que
no haya lluvia o el ambiente no tenga humedad fuera de lo normal. En todo caso la
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temperatura del ambiente debera ser 3°C mayor al punto de rocio y la humedad relativa
no debe ser mayor del 85%, para control y/o verificacion de esas condiciones
ambientales, deberan hacer uso de instrumentos adecuados.

14.11.- Arenado comercial

Estos trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a la norma SSPC-SP 6. Si el caso
lo amerita y a solicitud del Supervisor Administrador, se efectuara arenado comercial
en el fondo u otra zona de los tanques para facilitar la inspecciéon respectiva o para
otra accion que a criterio del Inspector de Petroperl sea conveniente efectuar.

14.06 v 14.13.- Arenado a metal casi blanco

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a la Norma SSPC-SP 10. Estos
trabajos deberan efectuarse entre las 8:00 horas hasta las 15:00 horas siempre que
no haya lluvia o el ambiente no tenga humedad fuera de lo normal. En todo caso la
temperatura del ambiente debera ser 3°C mayor del punto de rocio y la humedad
relativa no debe ser mayor del 85%, para control y/o verificacién de esas condiciones
ambientales, deberan hacer uso de instrumentos adecuados.

TRABAJOS DE PINTURA

Los trabajos de pintura se haran de acuerdo a los Estandares de Ingenieria:
- SI3-22-19 : Numeracién de tanques
- SI8-22-37 (Pintado Exterior) : Epoxy - amina 2 capas
- SI3-22-38 (Pintado Exterior) : Epoxy - amina- Poliuretano 3 capas
- SI3-22-39 (Pintado Exterior) : Epoxy - amina- Poliuretano 2 capas
(
(

—_— — — —

- SI3-22-40 (Pintado Exterior) : Epoxy - Poliuretano 3 capas (Con WJ)
- SI3-22-43 (Pintado Interior) : Epoxy - Amina 100% so6lidos

- SI3-22-44 : Rotulado de tanques

- SI8-22-45 : Pintura no industrial

- SI8-22-46 (Superficies enterradas): Pintura Sistema epoxi amina cicloalifaticas

La Contratista garantizara el pintado de acuerdo a lo detallado en las Especificaciones
Técnicas. Asimismo, el sistema de pintura a emplear debera ser compatible con el
método de preparaciéon de superficie aplicada.

La compahia contratista garantizara la aplicacion de pintura de acuerdo a lo indicado
en el Numeral 27 literal c) de las Condiciones Técnicas.

La pintura y todos los insumos consumibles requeridos para estos trabajos seran
proporcionados por la Contratista. Incluye los productos quimicos y demas aditivos que
se requieran para la preparacion de superficie mediante waterjetting.

La Contratista debera mantener en forma permanente y a su costo, Inspectores
Especializados en trabajos de pintado industrial, esto debera ser durante todo el
proceso de pintado de cada tanque, de tal forma de garantizar a prior de los buenos
resultados de esas aplicaciones. Cuando se realicen trabajos de pintado de forma
simultanea, la Contratista debera mantener mas de un Inspector Especializado de
trabajos de pintado, de tal forma de no reducir o detener el avance de los trabajos, sin
embargo, si a criterio de la Contratista le resultara suficiente mantener uno solo, sera
de su responsabilidad toda demora y consecuentemente se le aplicara la sancién de
mora respectiva. Al finalizar cada trabajo de pintado por tanque, sera obligacion de la
Contratista emitir el Reporte Técnico respectivo, detallando de forma amplia los
trabajos efectuados, conclusiones y recomendaciones.

La pistola de propulsién debe contar con boquillas apropiadas y en buen estado
mecanico, para evitar problemas de chorreado o sobre-espesor.
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La Contratista debera disponer de equipos adecuados para los diferentes tipos de
pintura requeridos, teniendo especial cuidado en el caso de la aplicacion de pinturas
de zinc inorganico.

El Contratista debera disponer como minimo de un medidor de espesores digital para
pinturas y medidores de adhesién de pinturas tipo manual del tipo equivalente a la
marca y modelo Elcometer Model 107 y gases de medicion de pelicula himeda.

Para el inicio de los trabajos de pintura, antes, el contratista presentara procedimientos
detallado de trabajo de pintura desde la preparacion de superficie hasta el acabado
pasando por las pruebas necesarias.

Adicionalmente la Contratista debera controlar la presencia de pinholes para lo cual
debera disponer de los instrumentos apropiados, asi como el equipo Holiday detector.
Estos equipos deberan contar con certificados de calibracion vigentes y sera empleado
por personal capacitado.

En caso de falla del sistema de pintura, Petroperl lo comunicara a la Contratista, quien
debera proceder a reparar la falla sin costo alguno para Petroperu, accion inmediata e
independiente a cualquier reclamo que la Contratista efectué a su proveedor de
pintura.

En caso de que la Contratista no proceda a reparar la falla en un plazo maximo de
siete (07) dias, de recibida la comunicacion por escrito, se ejecutara la carta fianza
correspondiente.

El contratista garantizara el pintado hasta por 5 afios de acuerdo a lo detallado en las
bases Técnicas sobre “Garantia de los Trabajos”.

Todos los trabajos de pintado indicados con un espesor, seran valorizados en
unidades de M2 (metro cuadrado)

15.01 al 15.10.- Pintado con epoxi amina, zinc inorganico, zinc rich, poliuretano,
epoxi amina cicloalifaticas, epoxi amina 100% sdlidos, amerlock

Superficies sin Corrosion

Son en general planchas nuevas 6 planchas con ligera corrosion, con picos y valles
menores de 1/32”, incluye tuberias mayores o iguales de 6” diametro, casos tipicos de
la superficie exterior de tanques y tuberias del area de tanques de Operaciones Talara.

Superficies con Corrosion
Son en general superficies corroidas, con picos y valles mayores de 1/32”, incluye
estructuras y tuberias menores de 6” diametro, aun cuando estas no tengan corrosion.

15.11.- Una capa de Simaguard CSF 585 o Duraplate UHS TS de 8 mils de
espesor.

Esta pintura sera de aplicacién para interiores de tanques de almacenamiento de agua
potable y sera mediante pistola airless. Por tratarse de agua potable estas pinturas no
requieren diluyente.

15.12.- Pintura acril base aqua
Esta pintura se aplicard en superficies de concreto, ladrillo y enlucidos de acuerdo a
estandar SI3-22-45.

15.13.- Relleno con masilla epdxica

Esta partida esté referida a la aplicacién de masillas epdxicas para proteccion, previa
al pintado, de las superficies que presenten fallas considerables que justifiquen su uso
o prevenir fallas futuras por los resultados de la inspeccion efectuada, por lo tanto, la
aplicacion de la masilla debe evitarse en lo posible y solo se procedera a autorizar su
uso en los casos justificados y donde no comprometa la resistencia mecanica de la
plancha.
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16.

El espesor de la masilla aplicada debe variar entre 1/16” y 1/8” de espesor y debera
ser de la misma marca de la pintura utilizada. Se debe seguir las recomendaciones y
especificaciones técnicas del fabricante.

15.14 al 15.15.- Rotulado, numeracién de tanques y pintado de rombos para
identificacion de riesgos

El rotulado del tanque esta referido al pintado de la leyenda respectiva o recuadro en
el que se debera indicar: La fecha del pintado, sistema utilizado, areas pintadas,
nombre del Contratista, etc., siendo el recuadro y letras de las dimensiones y
caracteristicas indicadas en el Estandar de Ingenieria S13-22-44.

La numeracién del tanque corresponde al nimero de identificacion local del tanque, el
cual sera pintado en el cilindro del tanque con las caracteristicas indicadas por
Petroperu en el Estandar de Ingenieria SI3-22-19.

Los pintados de los rombos de identificacidon de riesgos en los tanques seran
efectuados de acuerdo a lo establecido en las normas internacionales de seguridad
para los tanques de almacenamiento tipicos en Refinerias de Petréleo.

En todos los casos seran efectuados con el mismo tipo de pintura con que fuera
pintado el cilindro del tanque, lugar donde van los rétulos, numeraciones y rombos, a
fin de no ocasionar deterioro prematuro a la pintura del cilindro.

PRUEBAS EN TANQUES

16.01 al 16.03.- Pruebas de vacio en tanques

Son pruebas para detectar picaduras, fisuras 6 perforaciones pasantes en cordones
de soldadura 6 planchas, ya sea en el fondo, entre cilindro y techo y entre cilindro y
fondo.

Antes de efectuar estas pruebas, se debera efectuar la limpieza adecuada y exhaustiva
a la superficie a inspeccionar, y dependiendo del grado de suciedad debera ser la
agresividad de la limpieza.

Para esta prueba se emplearan cajas metdlicas de varias formas, con un ancho
méaximo de 15 cm por 76 cm de largo, con una ventana con vidrio (en la parte superior),
ademas debera tener una empaquetadura de jebe o esponja de jebe en la abertura de
la caja que es aplicada contra el fondo del tanque para sellarla y evitar la pérdida del
vacio generado con un sistema de conexiones, valvulas, manémetro y medidores
adecuados instalados en las cajas y conectados a un compresor de aire.

El vacio en la caja se puede conseguir, ademas del compresor de aire, con el uso de
otros equipos convenientes, tales como el miltiple de admisién de un motor de
explosion o combustién interna o una bomba de vacio. El vacio requerido y medido
debe alcanzar el valor minimo de 0.141 Kg/cm? (2 PSI).

Para la deteccién de las fisuras, poros, etc., ademas del vacio se debera emplear agua
jabonosa que se aplicara previamente a la superficie sobre la que se colocara la caja,
de tal forma que al aplicar el vacié se observen burbujas en la zona de fuga.

Una vez terminada la prueba se lavara con agua dulce las planchas donde se haya
aplicado agua jabonosa, dejandola lista para la reparacion respectiva o para continuar
con los otros trabajos programados.

La ejecucion de esta partida se hara segun indicaciones del Administrador del servicio.
Para su valorizacién, se considerara la longitud de los cordones inspeccionados
multiplicado por el ancho de la caja metalica (maximo 15 cm).
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16.04.- Pruebas radiograficas a las soldaduras

En los casos que a criterio o recomendacion del Inspector de Petroperd sea necesario
emplear un método mas exigente para determinar la presencia de microfisuras,
microporos, laminaciones, discontinuidades en las planchas, cordones de soldadura,
tuberias, etc., se optara por el empleo de las pruebas radiograficas, las cuales deberan
ser realizadas de acuerdo a la Norma API API-650 y APl 1104 para soldadura y la
Norma AWS (American Welding Society) Las placas tendran dimensiones de 70 mm
x 300 mm.

Para efectuar la toma radiografica, se utilizara el andamiaje instalado por el contratista
del Servicio.

Los trabajos de inspeccién radiografica no deberan interferir con la ejecuciéon normal

del Servicio, salvo que se detecten fallas en las soldaduras, en cuyo caso, deberan

repararse inmediatamente. Asimismo, se debera prevenir al personal, para que evite

exponerse a las radiaciones.

El contratista suministrara la siguiente informacién:

a) Numero e identificacion de la placa.

b) Ubicacion de la placa en las juntas soldadas del tanque.

¢) Orientacion de la placa.

d) Caracteristicas de la fuente de radiacion, ubicacién y distancia de la placa.

e) Tipo de pantalla, si es que se utiliza.

f) Tensién (kV) y tamafio del punto focal (para rayos X).

g) Tamarno del isétopo, intensidad en Curies y dimensiones (para la fuente de
radioisétopos).

h) Espesor de las laminas, si es que hubiera.

El Contratista entregarda un juego completo de radiografias, acompanado del
diagnéstico de la inspeccién.

La toma de muestras y su analisis seran realizados por personal especializado, con
experiencia en este tipo de trabajos y que seran previamente aprobados por la
Supervision.

El pago se efectuara por placa, e incluye todo lo mencionado lineas arriba.

16.05.- Pruebas con liquidos penetrantes (Dye Check)

Esta prueba se realizara al 10 % del cruce de los cordones de soldadura de los fondos
reemplazados y en los cordones que especifique el Administrador del Contrato. El
Contratista efectuara las pruebas de acuerdo a los procedimientos internacionales
existentes y a las indicaciones del fabricante. Incluye la limpieza de la superficie para
inspeccion.

El Contratista efectuara las pruebas de acuerdo a las indicaciones dadas por el
fabricante para el empleo del Dye Check. Incluye la limpieza de la superficie para
inspeccion.

El pago se efectuara por metro lineal inspeccionado e incluye el suministro de
materiales, limpieza de superficie, inspeccion, informe de resultados.

16.06.- Prueba de Diesel en el perimetro interior del tanque

Consiste en la aplicacion de diésel calentado desde el interior del tanque para verificar
la hermeticidad de la soldadura de unién entre el cilindro y fondo del tanque. El Diesel
sera proporcionado por Petroperu. Luego de realizado debera efectuarse limpieza,
siempre y cuando se tengan que realizar trabajos que asi lo demanden.

16.07 al 16.08.- Prueba hidrostatica al tanque
El procedimiento a seguir es el indicado en los Estandares de Ingenieria SI13-09-01 y
SI3-09-04. El agua o el producto necesario para la prueba sera proporcionado por
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17.

18.

Petroperu hasta la zona adyacente a los muros de contencién, desde donde el
Contratista se encargara de llevarlo o retirarlo del tanque mediante el uso mangueras
y bombas si fuera necesario, asi como las conexiones respectivas y libres de fugas,
hasta completar la prueba con buen resultado, para lo cual Petroperli entregara las
tuberias y accesorios de tuberias.

El Contratista instalara una bomba de 10 HP a efectos de dejar el tanque seco. Luego
de la prueba retirara todos los accesorios utilizados, dejando el tanque completamente
seco y limpio interiormente. Cuando la prueba hidrostatica se realice con agua de mar,
el Contratista efectuara el lavado de las paredes interiores del tanque, con agua dulce
(proporcionada por Petropert) a fin de eliminar los restos de sales incluido en esta
partida.

Esta partida incluye todas las actividades y facilidades necesarias antes y hasta
dejar el area en oOptimas condiciones como consecuencia de la Prueba
Hidrostatica.

16.09 al 16.11.- Prueba hidrostatica en tuberias y sistemas contraincendio

Las tuberias y sistemas contra incendio (camaras de espuma), seran probadas a una
presién 50% mayor de su presién de disefio, mediante el empleo de bombas,
mangueras y manémetros proporcionados por el Contratista. El agua sera
proporcionada por Petroperu, asi como las tuberias y conexiones de tuberias para
llevar, de ser necesario, el agua desde el punto de aprovisionamiento.

La prueba Hidrostatica, se realizara aplicando el Standard SI3-01-07.

La partida incluye todas las actividades y facilidades que se deben considerar para
esta prueba, antes y después de la misma y dejar el area limpia y en 6ptimas
condiciones.

La prueba de los sistemas contra incendio, incluye las camaras de espuma y las
respectivas lineas de entrada y salida.

SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS

17.01.- Retiro e instalacién de tuberias y rociadores de agua C.l.

Consiste en el retiro e instalacion de tuberia y rociadores de agua del sistema
contraincendios. Para tal efecto la contratista debera disponer de los equipos y
facilidades necesarios para las maniobras necesarias, en funcién de las dimensiones
de los equipos.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

18.01 al 18.04.- Levantamiento y dibujo de planos

Estas partidas incluyen el levantamiento y toma de medidas de elementos o partes
existentes y/o dibujo de cualquier plano a solicitud de Petropera.

Estas partidas seran a todo costo, siendo las medidas de los planos A, B, C, D, las
siguientes:

TAMANO PLANO DIN DIMENSIONES
A A4 21 cm x 29.7 cm.
B A3 42 cm x 29.7 cm.
C A2 42 cm x 59.4 cm
D Al 84 cm x 59.4 cm

Los planos seran entregados impreso, original y copia, en digital, y a color
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Entre los planos a elaborar, el contratista deberéa presentar planos perimetrales, civiles,
eléctricos y/o mecanicos, que deberan mostrar toda la informacién relacionada al
cumplimiento del DS N° 017-2013-EM. Entre los detalles a mostrar se encuentran:

Detalle de las Medidas del area estanca, junto al calculo de volumen contenido, que
debera ser mayor a 110% del volumen del tanque.

Detalle del nivel de pendiente de la superficie colindante al tanque.

Detalle de la altura de los diques con respecto a la superficie interior del estanque,
cumpliendo con los requerimientos minimos que indica el D.S. 017-2013-EM.
Detalle de los elementos y facilidades para el ingreso al estanque con medidas y
descripcion de materiales.

Detalle de la distancia de la pared del tanque hacia el muro de contencién del
estanque, de acuerdo al D.S. 017 017-2013-EM.

Detalle del area estanca el cual debe mostrar medidas, ubicacién de canaletas,
medidas de canaletas, ubicacién y medida de drenajes o escuadras para evacuar
aguas fluviales.

Detalle de ubicaciéon del tanque y distancias respecto a los perimetros, vias
publicas, distancia entre tanques, distribucién respecto a tanques circundantes,
edificaciones cercanas, vias de acceso y demas instalaciones del tanque.

Detalle de niveles maximos de llenado, sistemas de ventilacién existentes, sistema
de escape o alivio de presion (donde se muestre el detalle del elemento constructivo
para dicho alivio el cual puede ser el techo o sabana flotante o una unién débil entre
el techo y el anillo de refuerzo del cilindro),

Detalle de los sistemas de proteccién contra derrames.

Si existieran sistemas de conduccién de derrames alejados, se debera incluir plano
de ubicacién y civil del &rea estanca remota, asi como el nivel de pendiente entre el
estanque del tanque principal con direccidon al estanque en area remota, distancia
entre estanque de area remota con el estanque del tanque principal. Capacidad del
estanque de area remota en concordancia con el D.S. N°017-2013-EM.

Detalle del sistema de drenaje del tanque

Detalle del sistema de drenaje doméstico, fluvial, agua de contraincendio u otro
liquido que debe ser procesado por un separador antes de su disposicion final.
Detalle de los materiales de los elementos del tanque (incluido tuberias y
accesorios)

Detalle de la soldadura de planchas, distribucién y soldeo de planchas de fondo y
planchas de unién con el cilindro, anillo perimetral de fondo.

Detalle de la distancia entre el fondo y la parte superior del tanque.

Detalle de las estructuras de soporte de techo fijo (soportado o autosoportado).
Detalle de conexiones, manholes y boquillas del tanque

Detalle de instrumentos de nivel

Detalle de escalera

Detalle de sumidero

Detalle de pozo de medicion

Detalle de accesorios de techo flotante

Detalle de planos civiles del sistema de soporte para tanques en posicién horizontal,
detalle de material de contacto.

Detalle de doble contencion

Detalle de sistema contraincendio

planos layout de clasificaciéon de areas segun APl RP-500.

Plano de conexiones a tierra que demuestren el cumplimiento de la norma NFPA-
77.

Plan de detalle de las instalaciones eléctricas, los cuales deberan mostrar los
requerimientos de la ultima version de la Norma NFPA 70.
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Cada plano sera aprobado por un ingeniero de la especialidad involucrada (civil,
mecanico, eléctrico, etc.).

Esta informacion servira de sustento para el dosier de sustento del formato de
adecuacion al DS N°017-2013-EM. Se precisa que esta informacidn sera revisada
por la Unidad Ingenieria de Mantenimiento, la misma que podra efectuar
observaciones, las cuales deberan ser levantadas a su costo por el contratista.
Asimismo, toda esta informacion de sustento debera estar firmada por el
ingeniero inspector certificado en APl 653.

18.05 al 18.08.- Expediente técnico para modificaciones

Estas partidas incluyen la elaboracién de un expediente técnico de ingenieria para las
modificaciones en lineas, accesorios, estructuras, plataformas, alteraciones al techo,
fondo y cilindro del tanque, area estanca, instrumentos, y cualquier otra modificacion
que se efectlien en el tanque a solicitud de Petroperu.

En estas partidas incluyen la presentacion de un expediente conteniendo un Informe
Técnico con memoria de célculo, normas, lista de materiales, especificaciones técnicas
de materiales, esquemas, procedimientos de instalaciéon y planos constructivos que
permitan la ejecucion de las modificaciones solicitadas, asi como conclusiones y
recomendaciones. Tener en consideracion el cumplimiento de la norma API 650, API
653 y el cumplimiento del D.S. 017-2013 EM.

Este expediente debera estar firmado en todas las hojas, incluyendo los
esquemas, cuadros, metrados, planos y cualquier otro anexo por un ingeniero
de la especialidad que interviene en la modificacion.

Este expediente sera presentado para la aprobacion de Petroperd, quien podra
solicitar modificaciones 0 mayores precisiones a las modificaciones planteadas.

La contratista debera presentar dos expedientes impresos originales y dos CDs con
toda la informacién, en formato editable.

18.09 al 18.10.- Cubicacién de tanques

La cubicacion de los tanques sera efectuada de acuerdo a lo establecido por la Norma
API en su Manual of Petroleum Measurement Standard Chapter 2- Tank Calibration
Section 2B - “Calibration of Upright Cylindrical tanks by Optical reference Line Method”
o Section 2D — “Calibration of Upright Cylindrical Tanks by Electro Optical Distancing
Ranging Method”. La cubicacion debe considerar el célculo de las variaciones de
expansion y contraccién de las paredes del tanque por efectos de la temperatura y de
la gravedad especifica del producto, de acuerdo a lo establecido en la Section 2A —
“Measurement and calibration of Upright Cylindrical Tanks by the Manual Tank
Strapping Method”.

La Contratista que realice este servicio debera contar con sus instrumentos calibrados
y certificados por una entidad debidamente autorizada para tal fin, de modo que sus
mediciones puedan servir para consultas auditables. Del mismo modo el personal
debera estar capacitado y entrenado para realizar |la labor por lo que es necesario que
tenga su certificacion o autorizacion necesarias por alguna entidad reconocida del
ramo. La Contratista presentard, junto con el Informe Final, los certificados solicitados.
Los resultados de la cubicacion deberan presentarse en los formatos exigidos por
Petroperu para este método de cubicacion y en el formato de registro de datos y
operacion (verificacion). Los graficos de los accesorios y estructuras, con sus
dimensiones (columnas, vigas, plancha de aforo, sumidero, tuberias, valvulas, etc.),
deben acompanar al informe de cubicacién para facilitar su comprobacién.

Condiciones Técnicas Pag. 71 de 93



SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE PLANTAS DE VENTAS TALARA Y PLANTA
DE VENTAS PIURA

La diferencia de volumenes medidos y calculados, no debe ser mayor de 0.01.

Para los tanques de la Refineria Talara las tablas de cubicacién deberan ser en
décimas de pulgada de volumen y para los tanques de las Plantas de Ventas sera en
octavos de pulgada el volumen cubicado.

Las tablas de cubicacién deberan ser presentadas a Petroperd en un plazo maximo de
5 dias habiles luego de efectuada la cubicacién, para su revision y aprobacién.
Entregar tres (3) copias completas al Administrador del Servicio, firmadas por un
Ingeniero Colegiado y habilitado.

La Contratista es el responsable del Trabajo de Cubicaciéon y debe disponer del
software correspondiente al cual Petroperu tendra acceso y debera mantener las
tablas en su computadora para obtener mas copias en caso necesario. Petroperd no
brindara ninguna facilidad para ejecutar este servicio.
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Apéndice N° 2

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADO

; A SuB
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD | CANT. P.U (S/.) TOTAL(S/.)
1.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Instalacion o retiro de platos ciegos 2" didmetro. UND 2.00
1.02 | Instalacion o retiro de platos ciegos 3" diametro. UND 2.00
1.03 | Instalacién o retiro de platos ciegos 4" diametro. UND 10.00
1.04 | Instalacion o retiro de platos ciegos 6" didmetro. UND 20.00
1.05 | Moviliz. y desmoviliz. de equipos TKs Planta de Ventas Talara TK 4.00
1.06 | Moviliz. y desmoviliz. de equipos TK Planta de Ventas Piura TK 1.00
1.07 | Aimacén provisional en obra de 20 M2. UND 5.00
108 sgrrtrggllstro, instalacion y mantenimiento de bafio quimico UND 10.00
1.09 | Medicién de Verticalidad y Circunf. TK TK 6.00
1.10 | Medicion de niveles del fondo del Tanque TK 4.00
1.11 | Apertura de manholes del Cilindro UND 5.00
1.12 | Apertura de manholes del Techo UND 5.00
113 Transporte de material de Patio de Tanques Tablazo/Almacén ™ 32,00
a Planta de Ventas Talara
114 Transporte de materigl de Patio de tanques Tablazo/Almacén ™ 50.00
a Planta de Ventas Piura
Transporte de chatarra de Planta de Ventas Talara a
1.15 Almacenes/Patio de Chatarra ™ 37.00
Transporte de chatarra de Planta de Ventas Piura a
1.16 Almacenes/Patio de Chatarra ™ 50.00
2.00 | RETIRO BORRA, LIMPIEZA E INSPECCION
2.01 | Retiro de borra oleaginosa. Procedimiento N° PRO02-093 M3 23.00
2.02 | Traslado de borra oleaginosa. Procedimiento N° INSO2-015 M3 21.00
203 Traslado de borra oleggmosa. Procedimiento N° INSO2-015 M3 200
desde Planta Ventas Piura
2.04 | Mezcla de borra oleaginosa. Procedimiento N° PRO02-093 M3 72.00
205 tF;itclquede residual remanente o recuperacién de producto del M3 51.00
206 Andamio§ multidireccionales para Inspeccion Interior por DIA 400
Petroperd.
207 Juego de anqamlos de 10m de altura para inspeccion exterior DIA 5.00
por Petroperu
2.08 | Andamios colgantes para inspeccion por Petroperu DIA 3.00
209 Sumlnlstr,o de reflectores de Luz Hal6gena para inspeccion por DIA 16.00
Petroperl
3.00 | RETIRO, MANTTO. E INSTALACION DE ACCESORIOS
3.01 | Mantenimiento de respiradores atmosféricos UNID 2.00
3.02 | Retiro de respirador atmosférico UND 5.00
3.03 | Confeccion e instalacion de respirador atmosférico UNID 5.00
3.04 | Confeccion e instalacion de recolectores de Wipe UNID 4.00
3.05 | Retiro de camaras de espuma UNID 4.00
3.06 | Mantenimiento de camaras de espuma UNID 1.00
3.07 | Instalacion de cdmaras de espuma UNID 4.00
3.08 | Retiro e instalacion de valvulas de seguridad UNID 4.00
3.09 | Retiro de sistema de medicion automatica de TK UNID 1.00
3.10 | Instalacion de sistema de medicion automatica de TK UNID 1.00
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i A SuB
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD | CANT. P.U (S/.) TOTAL(SI.)
3.11 | Retiro de sistema de medicion tipo wincha de TK UNID 5.00
3.12 | Instalacién de sistema de medicion tipo wincha de TK UNID 5.00
4,00 | TRABAJOS CIVILES
4.01 | Retiro de Sello Asféltico ML 108.00
402 gﬁzgmdeea;b%l}l(zacmn con productos plésticos a la Pestafia del ML 208.00
4.03 | Limpieza y nivelacion del terreno M2 420.00
4.04 | Excavacion de zanjas M3 565.00
4.05 | Relleno compactado con material del lugar M3 4.00
4.06 Rellgpo compactado capas de 0.15m al 90% Proctor M3 297,00
modificado
4.07 | Anillos de concreto F'C=210 Kg/Cm2 C/P. Partida 3/4 M3 194.00
4.08 | Bases de concreto F'C=175 Kg/Cm2 C/P. Partida 1 1/2 M3 6.00
4.09 | Bases de concreto F'C=210 Kg/Cm2 C/P. Partida 1 1/2 M3 10.00
4.10 | Acero Fy=4200 trabajado e instalado (Incluye suministro) KG 12,500.00
4.11 | Encofrado y desencofrado de anillos M2 455.00
4.12 | Encofrado y desencofrado de bases M2 10.00
4.13 | Buzdn de concreto para instalacion de sumidero UNID 1.00
4.14 | Demoliciones de concreto a maquina M3 61.00
4.15 | Confeccion de tapas escuadras UNID 2.00
4.16 | Corte manual de muros para acceso al TK M3 8.00
4.17 | Reparacion de muros cortados para acceso M3 8.00
418 ,rbr\][:tlgfica:llc)m de impermeabilizante sobre cemento (incluye M2 46.00
5.00 | SUMINISTRO DE AGREGADOS
5.01 | Suministro de afirmado M3 256.00
5.02 | Suministro de hormigén M3 2.00
5.03 | Suministro de arena M3 2.00
5.04 | Suministro de grava 1/4"<D>1" M3 2.00
5.05 | Eliminacidn del material excedente de excavaciones M3 191.00
6.00 | TRABAJOS EN FONDOS
6.01 | Retiro de planchas de muestra del fondo KG 20.00
6.02 | Retiro de fondos antiguos de 5/16" KG 27,400.00
6.03 | Retiro de sumidero UND 5.00
6.04 | Retiro de Sand Qil y transporte de Planta Talara a Milla 6 M2 156.00
6.05 (F_{rtztll;?a;je Sand Oil y transporte de Planta Piura a Milla 6 M2 120.00
6.06 | Suministro, esparcido y compactacion de arena de rio M3 50.00
6.07 Suministro e inst.alacic')n de geomembrana HDPE de e=1.5 mm M2 360.00
(incluye accesorios)
6.08 | Suministro e instalacion de Polylock tipo C ML 110.00
6.09 | Cambio total de fondo o reemplazo parcial de 5/16" KG 16,400.00
6.10 | Confeccién de sumidero 24" @ X 12" H UND 6.00
6.11 | Instalacion de sumidero 24" @ X 12" H UND 6.00
6.12 | Instalacion de plancha de aforo en fondo de tanques UND 4.00
6.13 | Instalacion de tuberia testigo de fugas por el fondo UND 12.00
6.14 | Planchas de refuerzo en el Fondo del TK KG 1,000.00
7.00 | TRABAJOS EN CILINDROS
7.01 | Apertura ventana plancha 5/16" de 1.80 x 2.20 m. UND 2.00
7.02 | Apertura ventana plancha 1/2" de 1.80 x 4.80 m. UND 2.00
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7.03 | Cerrado ventana plancha 5/16" de 1.80 x 2.20 m. UND 2.00
7.04 | Cerrado ventana plancha 1/2" de 1.80 x 4.80 m. UND 2.00
7.05 | Eliminacién de manhole de 24" UND 1.00
7.06 | Eliminacion de manhole de 27" UND 2.00
7.07 | Retiro de manhole de 24" para reemplazo UND 5.00
7.08 | Confeccion e instalacion de manhole de 20" UND 1.00
7.09 | Confeccion e instalacion de manhole de 24" UND 8.00
7.10 | Cerrado de tapa de Manhole 20" UND 1.00
7.11 | Cerrado de tapa de Manhole 24" UND 13.00
7.12 | Calafateo y sellado de remaches y juntas remachadas ML 10.00
7.13 | Retiro de anillos o planchas del cilindro KG 26,400.00
7.14 | Instalacion de anillos o planchas KG 26,400.00
7.15 | Planchas de refuerzo en pared del Cilindro KG 1,000.00
7.16 | Soldeo de remaches y juntas traslapadas ML 130.00
7.17 | Instalacion de termo pozo y termoémetro UND 4.00
7.18 | Gateo de tanque (izaje y descenso) KG 98,000.00
7.19 | Conformado y maquinado de anillo de rigidez ML 30.00
8.00 | REEMPLAZO Y REPARACION DE TECHO
8.01 | Retiro de plancha de techo KG 10,900.00
8.02 | Armado de las estructuras del techo KG 3,000.00
8.03 | Reemplazo de elementos de la estructura del techo KG 100.00
8.04 | Instalacion de planchas del techo KG 10,900.00
8.05 | Ajuste de columnas a nueva altura del techo UND 1.00
8.06 | Confeccion e instalacion manhole 24" en techo UND 6.00
8.07 | Planchas de refuerzo en el techo KG 30.00
8.08 | Plancha de refuerzo en techo retirando planchas existentes KG 30.00
8.09 | Reparacion de soldadura circunferencial del techo ML 40.00
9.00 | TRABAJOS VARIOS
9.01 | Corte de material de 3/16" a 1/2" espesor ML 40.00
9.02 | Corte de material de 5/8" a 1" espesor ML 45.00
9.03 | Soldadura de varilla 1/2" UND 50.00
9.04 | Soldadura de filete de 3/16" ML 40.00
9.05 | Soldadura de filete de 1/4" ML 40.00
9.06 | Soldadura de filete de 5/16" ML 5.00
9.07 | Soldadura a tope en planchas de 3/16" ML 5.00
9.08 | Soldadura de tope en planchas de 1/4" ML 10.00
9.09 | Soldadura de tope en planchas de 5/16" ML 10.00
9.10 | Soldadura de tope en planchas de 3/8" ML 5.00
9.11 | Rolado de planchas y angulos en obra en taller KG 24,000.00
9.12 Esmerilado y relleno con soldadura de Pits en superficie de UND 100.00
tanques
9.13 | Esmerilado de restos de Soldadura UND 50.00
9.14 | Remocion de soldadura hasta 2" con Oxicorte UND 10.00
9.15 | Confeccion de pozo a tierra (incluye materiales, cable) UND 12.00
9.16 | Mantenimiento de pozo a tierra (incluyendo materiales) UND 4.00
9.17 | Confeccion de soporte tipo H UND 30.00
9.18 | Instalacion de soporte tipo H UND 30.00
9.19 | Arriostramientos KG 8,500.00
9.20 Instalacion de vélvula de alivio de 3/4"x1"y valvulas de bloqueo UN 11.00

de 1"x800 PSI
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9.21 | Doblado de tuberia de 3" en anillo del tanque ML 30.00
10.00 | TUBERIAS, BRIDAS Y VALVULAS

10.01 | Corte de tuberias de <=2" & UND 34.00
10.02 | Corte de tuberias de 3" @ UND 39.00
10.03 | Corte de tuberias de 4" @ UND 33.00
10.04 | Corte de tuberias de 6" @ UND 39.00
10.05 | Corte de tuberias de 8" @ UND 7.00
10.06 | Corte de tuberias de 10" & UND 1.00
10.07 | Corte de tuberias de 12" @ UND 1.00
10.08 | Union soldada de tuberias <=2" @ UND 34.00
10.09 | Union soldada de tuberias de 3" @ UND 39.00
10.10 | Union soldada de tuberias de 4" @ UND 33.00
10.11 | Union soldada de tuberias de 6" @ UND 39.00
10.12 | Unioén soldada de tuberias de 8" @ UND 7.00
10.13 | Unién soldada de tuberias de 10" @ UND 1.00
10.14 | Unidn soldada de tuberias de 12" @ UND 1.00
10.15 | Manipuleo de tuberias de <=2" @ ML 100.00
10.16 | Manipuleo de tuberias de 3" @ ML 160.00
10.17 | Manipuleo de tuberias de 4" @ ML 90.00
10.18 | Manipuleo de tuberias de 6" @ ML 136.00
10.19 | Manipuleo de tuberias de 8" @ ML 12.00
10.20 | Manipuleo de tuberias de 10" @ ML 6.00
10.21 | Manipuleo de tuberias de 12" @ ML 6.00
10.22 | Retiro de valvulas <=2" @ UND 8.00
10.23 | Retiro de valvulas 3" @ UND 8.00
10.24 | Retiro de valvulas 4" @ UND 10.00
10.25 | Retiro de valvulas 6" @ UND 14.00
10.26 | Retiro de valvulas 8" @ UND 1.00
10.27 | Retiro de valvulas 10" @ UND 1.00
10.28 | Retiro de valvulas 12" @ UND 1.00
10.29 | Instalacion de valvulas bridadas de 2" @ UND 8.00
10.30 | Instalacion de valvulas bridadas de 3" @ UND 8.00
10.31 | Instalacion de valvulas bridadas de 4" @ UND 10.00
10.32 | Instalacion de valvulas bridadas de 6" @ UND 18.00
10.33 | Instalacion de valvulas bridadas de 8" @ UND 1.00
10.34 | Instalacion de valvulas bridadas de 10" @ UND 1.00
10.35 | Instalacion de valvulas bridadas de 12" @ UND 1.00
10.36 | Union de dos bridas de <=2" @ UND 10.00
10.37 | Union de dos bridas de 3" @ UND 53.00
10.38 | Union de dos bridas de 4" @ UND 22.00
10.39 | Union de dos bridas de 6" @ UND 52.00
10.40 | Union de dos bridas de 8" @ UND 1.00
10.41 | Union de dos bridas de 10" @ UND 1.00
10.42 | Union de dos bridas de 12" @ UND 1.00
10.43 | Instalacion de acces. de un extremo roscado <= 1" @ UND 54.00
10.44 | Instalacién de acces. de un extremo roscado 1 1/2" @ UND 4.00
10.45 | Instalacién de acces. de un extremo roscado 2" @ UND 10.00
11.00 | RETIRO E INSTALACION DE BOQUILLAS

11.01 | Retiro de boquillas de <= 3" @ UND 2.00
11.02 | Retiro de boquillas de <=4" @ UND 6.00
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11.03 | Retiro de boquillas de 6" @ UND 12.00
11.04 | Retiro de boquillas de 8" @ UND 1.00
11.05 | Retiro de boquillas de 10" & UND 1.00
11.06 | Retiro de boquillas de 12" @ UND 1.00
11.07 | Instalacién boquillas de <= 3" @ de acuerdo al APl 650 UND 5.00
11.08 | Instalacion boquillas de 4" @ de acuerdo al API 650 UND 6.00
11.09 | Instalacién boquillas de 6" @ de acuerdo al APl 650 UND 12.00
11.10 | Instalacién boquillas de 8" @ de acuerdo al APl 650 UND 1.00
11.11 | Instalacién boquillas de 10" @ de acuerdo al API 650 UND 1.00
11.12 | Instalacién boquillas de 12" @ de acuerdo al APl 650 UND 1.00
12.00 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESCALERAS Y

PLATAFORMAS
12.01 | Fabricacion y montaje de plataformas y pasarelas KG 7,800.00
12.02 | Confeccion e instalacion de escaleras a tanques KG 3,600.00
12.03 | Retiro de escaleras, plataformas y otras estructuras KG 9,600.00
13.00 | LIMPIEZA
13.01 | Limpieza Manual de Superficie Plana M2 20.00
13.02 | Limpieza Manual de Estructuras M2 20.00
13.03 | Limpieza Mecanica de Superficie Plana M2 20.00
13.04 | Limpieza Mecanica de Estructuras M2 20.00
13.05 | Limpieza Mecénica de Tuberias <=6" M2 20.00
13.06 | Limpieza Mecanica de Tuberias >=6" M2 6.00
13.07 | Limpieza de Hidrocarburos superficie del cilindro, fondo y techo | M2 420.00
13.08 {_;r:hpgzzﬂaofai t[;(;Ivo y grasa de paredes tanques y de sellos de M2 6.00
14.00 | TRABAJOS DE PREPARACION DE SUPERFICIE

EXTERIOR TANQUES
14.01 | Prep. de sup. con chorro abrasivo himedo a Superficie plana M2 291.05
14.02 | Prep. de sup. con chorro abrasivo himedo a Estructuras M2 10.00
14.03 | Prep. de sup. con chorro abrasivo himedo a Tuberias M2 10.00
14.04 z;?;} :redseu%gon chorro a ultra alta presion WJ-4 (brush off) a M2 20.00
14.05 | Arenado Metal Blanco M2 2,100.00
14.06 | Arenado Metal Casi blanco M2 800.00

INTERIOR TANQUES
14.07 | Prep. de sup. con chorro abrasivo humedo a superficie plana M2 20.00
14.08 | Prep. de sup. con chorro abrasivo humedo a estructuras M2 20.00
14.09 | Prep. de sup. con chorro abrasivo himedo a tuberias M2 20.00
14.10 IFr’];:rer(rjz :uTrL.Scon chorro a ultra alta presion WJ-4 (brush off) a M2 5.00
14.11 | Arenado comercial M2 291.05
14.12 | Arenado metal blanco M2 2,100.00
14.13 | Arenado metal casi blanco M2 200.00
15.00 | TRABAJOS DE PINTURA
15.01 | Una capa de imprimante tipo Epoxi Amina 3 Mils espesor M2 2,100.00
15.02 | Una capa de imprimante tipo Epoxi Amina 4 Mils espesor M2 1,300.00
15.03 | Una capa esmalte Epoxi Amina 4 Mils espesor M2 991.05
15.04 | Una capa de Poliuretano de 2 Mils M2 2,391.05
15.05 | Una capa de Coaltar Epoxi Amina 8 Mils M2 20.00
15.06 | Una capa de Zinc Inorganico de 3 Mils (incluye capa selladora) | M2 295.00
15.07 | Una capa de Zinc Inorganico de 2 Mils M2 20.00

Condiciones Técnicas Pag. 77 de 93




SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE PLANTAS DE VENTAS TALARA Y PLANTA
DE VENTAS PIURA

iTEM DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD | CANT. P.U (S/.) TO'?XI?(S/.)
15.08 | Una capa de Zinc rich 3 Mils espesor M2 15.00
15.09 | Una capa de Epoxi-Fenolico de 5 Mils M2 25.00
15.10 | Una capa de Epoxi amina 100% sdlidos de 8 Mils espesor M2 2,100.00
15.11 Una capa de Simaguard CSF 585 o Duraplate UHS TS de 8 M2 1,400.00
mils de espesor
15.12 | Una capa Acril base agua 2 Mils M2 20.00
15.13 | Relleno con Masilla Epdxica M2 1.00
15.14 | Rotulado y numeracion de TKs M2 41.00
15.15 | Pintado de Rombos para Identificacion de Riesgos UND 12.00
16.00 | PRUEBAS EN TANQUES
16.01 | Prueba de vacio de fondo de tanque <=5 MB M2 20.00
16.02 | Prueba de vacio de fondo de tanque >5 MB y <= 10 MB M2 70.00
16.03 | Prueba de vacio de techo de tanque M2 90.00
16.04 | Prueba Radiografica de Soldaduras PL 105.00
16.05 | Prueba de Liquido Penetrante ML 190.00
16.06 | Prueba Diesel perimetro interior del Tanque ML 110.00
16.07 | Prueba hidrostatica TKs de <=5 MB TQ 3.00
16.08 | Prueba hidrostatica TKs de >5 MB y <= 10 MB TQ 2.00
16.09 | Prueba hidrostatica tuberias <=6" ML 120.00
16.10 | Prueba hidrostatica tuberias >6" y <=10" ML 10.00
16.11 | Prueba hidrostatica tuberias >6" y <=12" ML 40.00
17.00 | SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS
17.01 Retiro, mantenimieqto e instalacion de tuberia y rociadores de ML 40.00
agua Contra Incendio
18.00 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
18.01 | Levant y dibujo plano tamafio A UND 24.00
18.02 | Levant y dibujo plano tamafio B UND 27.00
18.03 | Levant y dibujo plano tamafio C UND 23.00
18.04 | Levant y dibujo plano tamafio D UND 17.00
Expediente técnico de modificacion del area estanca
18.05 | canaletas, escuadras. Drenajes y cualquier modificacion de la| UND 7.00
especialidad civil.
Expediente técnico de modificacion de lineas, plataformas,
18.06 | escaleras y cualquier otra estructura metdlica, lineas y| UND 8.00
accesorios (incluyendo bases)
18.07 Expediente técnico de .rpodificaci()n mecanica de techo, fondo UND 6.00
y cualquier otra alteracion al tanque.
Expediente técnico de modificacion a los sistemas de
18.08 eIeF(J:tricidad e instrumentacion del tanque. UND 1.00
18.09 | Cubicacion Tk. Techo Fijo < 10 Mb UND 4.00
18.10 | Cubicacion Tk Horizontal Techo Fijo < 10 Mb UND 1.00
COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (XX.XX%) (S/.)
UTILIDAD (XX.XX%) (S/.)
TOTAL SIN IGV (S/.)
IGV (S/.)
TOTAL GENERAL (S/.)

Nota: a) La propuesta deberd ser presentada en Soles.
b) Asimismo, la propuesta debe estar acompanada de una estructura de costos (Analisis
de Precio Unitario) que sustente los costos unitarios de cada una de las partidas.
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Apéndice N° 3

RELACION DE FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL SERVICIO

La Contratista debera demostrar con facturas, guias, contratos de alquiler, promesa de
compra que cuenta como minimo con los siguientes equipos, los cuales seran verificados
por el administrador del contrato antes del inicio del servicio:

EQUIPOS MiNIMOS

05 maquinas motosoldadoras a combustién interna, a diésel, para electrodo
manual de 450 amperios (una por cada soldador), con facilidad para remolcarlas
y una antigliedad no mayor a 5 anos.

03 grupos electrégeno a combustién interna diésel de minimo 75 kW para
accionamiento de herramientas eléctricas en los diversos trabajos.

01 camion plataforma con brazo hidraulico gria tipo de como minimo 6 Toneladas
con una antigliedad no mayor de 5 anos. Equivalente a gria HIAB 140 (6 TM de
capacidad) incluye combustible, operador y 02 rigger.

02 camionetas doble cabina con motor diésel, con una antigiedad no mayor de 5
anos.

Para los equipos de combustion, maquinas y vehiculos, deben presentar
certificado de evaluacion de gases de escape de una empresa o institucion de
calificada, a inicio y cada 4 meses durante el servicio, incluye chofer.

05 equipos de oxicorte (Uno por cada cortador), completo con reguladores,
valvulas, manguera melliza 30 metros de largo, juego de boquillas corte y
calentamiento

10 amoladoras eléctricas angular, portatil, de 1,800 watts, para discos de 7” &.
Con cable de alimentacién 15 metros de largo, con guarda y llave de ajuste-

10 amoladoras eléctricas angular portatil, tipo “Baby”, de 800 a 1,000 Watts, para
discos de 4” O, cable de alimentacién 15 metros de largo, con guarda y llave de
ajuste.

02 compresores de aire como minimo 750 cfm, los equipos deben tener una
antigiedad no mayor a 10 aros. - Motor diésel con silenciador, compresor tipo
rotativo. Equipo silencioso. Incluye manifold con conexiones para mangueras con
uniones rapidas (4 conexiones minimas). Equipo remolcable o sobre trailer con
ruedas de jebe para operacién de winche neumatico.

Los equipos completos de confinamiento del material contaminante para evitar la
dispersion de los mismos al medio ambiente.

01 equipo de hidrolavado (Hidrojetting) a alta presion asignado al servicio.

El equipo debera tener de las siguientes caracteristicas: capacidad minima de 6
GPM (galones por minuto) de caudal de agua; dos frentes de trabajo en paralelo
como minimo (dos pistolas de inyeccién en paralelo); presion de trabajo de hasta
40,000 PSI para garantizar una limpieza segun la norma PSC-SP-12 a un grado
de remocion de contaminantes visibles WJ-2. Asimismo, debera disponer del
equipo de limpieza por chorro abrasivo hiumedo, totalmente equipado.

La contratista debera contar con los equipos de waterjetting (WJ) y accesorios
(boquillas y conectores) en la cantidad suficiente, a fin de no retrasar los trabajos
de mantenimiento, en caso se presenten trabajos de preparacion de superficie en
simultaneo.

Otros necesarios para la buena ejecucién del servicio.
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HERRAMIENTAS:
12 tecles de 1000 kg (06). y de 2000 kg (06).

10 estrobos de 15 pies de longitud de %" & (05) y de 1” @ (05).

20 grilletes entre 500 y 2000 kg.

04 lonas de 4 x 4 metros.

03 caballetes con tubo de 3 6 4” &.

12 fajas de 20 pies de longitud de 2” ancho (06) y de 3” ancho (06).

100 llaves de diversas medidas y tipos de boca, de golpe, entre 4" hasta 2 1/4”.
04 ufas separadoras de bridas.

Alineadores de Tuberias de 47, 6”, 8”7, 10”.

02 esmeriles de banco.

06 reflectores IP67 (Explosién Proof).

guias de luz con 100 metros de cable.

03 herramientas cortadoras de tubos en frio, para rangos entre 2” a 16”.

02 tarraja manual rango hasta de 2" @.

Herramientas manuales macho de roscar de 2"y 3/8” @.

02 tilfor de 3 T.M. de capacidad.

04 set de combas de bronce de 5y 10 libras.

04 escuadras y nivel para calderero.

04 winchas verificadas en las medidas de 5 metros y de 50 metros.

Mangueras para agua, reforzadas que cubran 200 metros de distancia para el
llenado de las bandejas y alimentacién a equipos de hidrolavado a alta presion.
Mangueras de aire reforzadas (150 psi) que cubran 100 metros de distancia.

02 juegos de sogas de nylon nuevas (sin empastes) de minimo 1” @ para
maniobras, cada juego debera tener una longitud minima de 50 metros.

100 bolsas de polietileno para almacenamiento de materiales solidos
contaminados con hidrocarburos entre estos trapos, maderas, tierra entre otros.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD:

Mascaras protectoras buco-nasales con doble filtro para vapores organicos,
guantes, casco color verde, zapatos de seguridad, suficiente para todo el personal.
Linternas a prueba de explosion, arnés con amortiguadores para caidas para todo
el personal que trabajara en la Zona; Los equipos deberan estar en buen estado
y de marcas reconocidas MSA o 3M, otros con garantia.

Detector de gases para determinar explosividad del area, con certificado de
calibracion vigente.

04 detector de energia eléctrica portatil (tipo lapicero).

Extintores de 30 libras con certificaciones UL o FM, para cubrir frentes de trabajo
minimo con tres (03) equipos por tanque.

Exposimetro de deteccion de gases combustibles y/o explosivos o contaminantes.

FACILIDADES

Equipos de comunicaciéon intrinsecamente seguros, para cada ingeniero
responsable por tipo de trabajo, incluido el responsable del servicio, asi como para
cada Supervisor de Seguridad.

Casetas metdlicas tipo contenedor que sirvan como almacén central y otro como
centro de operaciones de la contratista.

Bicicletas tipo montarera con el logotipo de Contratista, para uso de su personal.
Cajas de herramientas seguras, para trabajos descentralizados, recurrentes y
equidistantes de su contenedor.

Conos de seguridad minimo diez (10) por tanque en mantenimiento, para
delimitacién de areas de transito de vehiculos y de personas.

Malla anaranjada para delimitar las areas de trabajo, 1000 metros lineales.
Cualquier otro que pudiera ser necesario.
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Apéndice N° 4

RELACION DE HERRAMIENTAS MINIMAS POR ESPECIALIDAD

En adicion a las herramientas proporcionadas, el contratista debera proporcionar las
siguientes herramientas y equipos por especialidad.

El costo de dichas herramientas estara incluido en el costo de la partida. Estas
herramientas seran verificadas por el administrador del contrato antes del inicio del servicio.

SOLDADOR.
Cada soldador asignado al servicio debera contar como minimo con:

01 tenaza y cable para soldar. 2-3M

01 esmeril angular de 4” @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular con
conector industrial.

01 esmeril angular de 7” @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular con
conector industrial.

01 extensién con cable monofasico AWG 14 de unos 100 pies de longitud como
minimo (en adicién a los 100 pies que tiene la maquina).

01 horno porta electrodos de 2Kg de capacidad.

01 wincha de 3 metros.

01 piqueta

01 cincel

01 martillo de bola de 2.5 Ib.

Equipo de proteccion para soldar: careta de soldador, guantes de soldador de
cuero, mandil de cuero, mangas, escarpines.

CORTADOR
Cada cortador asignado al servicio debera contar con:

01 equipo de corte o de calentar completo, con boquillas de corte y una boquilla
de calentar, con una manguera melliza de 100 pies y una extensién de igual
medida. (Los manoémetros deberan estar en buenas condiciones).

01 encendedor de friccién

01 limpia boquillas.

01 llave francesa 12”.

01 flexdmetro de 40” x 4” x 1/16” de material durable (Fleje de marcar). Plantillas
para marcar biseles.

01 punto centro

01 compas y tramo para corte circular.

01 martillo de bola de 2.5 Ibs.

01 cincel

01 escuadra

01 nivel

01 wincha de 3 metros.

Tiza de caldereria

Equipo de proteccion para cortar: lentes de cortador, guantes de soldador de
cuero, mandil de cuero, mangas, escarpines.

ESMERILADOR
Cada esmerilador asignado al servicio debera contar con:

01 esmeril angular de 4” @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular con
conector industrial.
01 esmeril angular de 7” @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular con
conector industrial.
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» 01 extensién con cable monofésico AWG 14 de unos 100 pies de longitud como
minimo (en adicién a los 100 pies que tiene la maquina).

01 wincha de 3 metros.

01 piqueta

01 cincel

01 martillo de bola de 2.5 Ib.

Tiza de caldereria

Equipo de proteccién para cortar: careta, lentes, guantes.

ESPECIFICACIONES MINIMAS DE LOS EQUIPOS

Maquinas de soldar de combustién interna

Tipo: Accionada por motor de combustion interna diésel.
Instalacion: En carreta rodante que permita su facil reubicacion
Amperaje nominal: 300 amperios

Voltios al amperaje nominal: | 36 voltios

Ciclo de trabajo nomina: 100%

Rango bajo : 20-270 Amperios

Rango alto  : 190-300 Amperios

AWG 1/0 con terminal y porta electrodo: +100 FT
AWG 1/0 con terminal a tierra: +100 FT

Embudo y tanque para llenado de combustible sin
Otros: causar derrames.

01 extintor de polvo quimico seco

Rango de soldadura:

Cables:

Equipo de corte

Tipo Oxi-propano (no acetileno)
Marca AGA o VICTOR.

Soplete de Oxi-Corte Aga X-31 o equivalente
Regulador Oxigeno con manémetros

0-4000 Ib/pulg?

0-200 Ib/pulg?.

Acetileno o propano con manémetros
0-400 lb/pulg?

30 Ib/pulg?
Manguera melliza, de 100 FT de longitud
Boguilla de corte N°3yN°4
Chispero 1

NOTAS:

1.  Un equipo de corte por cada frente debera incluir una boquilla para calentar de 2” @.

2. Las mangueras de los equipos de corte deberan ser de una sola pieza, no se
aceptaran mangueras empalmadas.

3.  En caso Petropert lo requiera, las maquinas podran ser evaluadas en los talleres de
Petroperu. Para tal efecto, el contratista debera mostrar el registro de mantenimiento
de las maquinas de soldar.

4. Las maquinas no deberan tener una antigliedad mayor de 5 afios y deberan estar en
optimas condiciones tanto eléctricas como mecanicas.

5. Encaso de falla de alguna maquina, debera ser inmediatamente reemplazada.

6. Los extintores de PQS, seran proporcionados de forma adicional por cada maquina
de soldar asignada al servicio.
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Apéndice N° 5

CONDICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION
AMBIENTAL EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS, OBRAS Y COMPRAS EN
REFINACION TALARA

GENERALIDADES

1. LA CONTRATISTA debe cumplir las exigencias de PETROLEOS DEL PERU
PETROPERU S.A con respecto a la gestién de la Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental asi como lo estipulado en la legislacién vigente sobre la
materia, aplicable a las actividades que desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S.
N2 005 —-2012-TR; D.S. N2 043-2007-EM; R.M. N2 111-2013-MEN/DM; R.M. N¢ 050-
2013-TR; Ley N2 28611; D.S. N2 039-2014-EM; RAD N¢ 010-2007-APN/DIR; Ley N¢
27314; D.S. N® 057-2004-PCM; D.S. N® 003-2013-VIVIENDA; sus modificatorias y
otros que apliquen en la gestion de SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL.

2. LA CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Proteccién Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o
emergencias ambientales durante la ejecucién de sus actividades, en concordancia
a los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestion de PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A; Reglamento Interno de Seguridad y Salud del
Trabajo (RISST), u otras directivas impartidas por PETROLEOS DEL PERU-
PETROPERU S.A. .

3. LA CONTRATISTA podra ser auditado por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A en relacion al cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con la
Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental; siendo
responsabilidad de LA CONTRATISTA superar las observaciones o implementar las
recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

4. EICONTRATISTA debe implementar programas de capacitacion y otras actividades
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental destinadas a concientizar
al personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias
ambientales que organice su empleador o PEETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A; siendo responsabilidad del personal del CONTRATISTA
participar en forma activa.

5. El personal de la CONTRATISTA que intervenga en el disefio, construcciéon y/o
mantenimiento de las Instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A; que conoce las normas y disposiciones que rigen las
actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental, considerando que este documento es parte integrante de los
términos de referencia, Bases y Especificaciones del Servicio a ejecutar.

6. LA CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute
sus actividades de acuerdo con las normas de materia de seguridad, salud en el
trabajo y proteccion ambiental de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU; asi
mismo, LA CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los aspectos e
impactos ambientales, asi como los peligros y riesgos a los que estan expuestos a
consecuencia de sus actividades y a las medidas de proteccion y prevencion que
debe adoptar.

7. Ante algun incumpliendo de LA CONTRATISTA, respecto a la legislacion vigente y
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental o a los
procedimientos de PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A se podra imponer
sanciones y/o descuentos de acuerdo a las condiciones generales de contratacién
del Servicio u obra.
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8.

10.

LA CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del
Servicio u Obra, el cual no podré hacerse responsable de cualquier otro Servicio u
Obra dentro de las instalaciones de PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.,
durante la ejecucion Servicio u Obra bajo su cargo.

De acuerdo a la complejidad y caracteristicas del Servicio u Obra y previa
coordinacién con el administrador del Contrato, la CONTRATISTA podra designar un
Responsable de Seguridad.

El ingreso de equipos celulares (con o sin camara) y camaras fotograficas esta
prohibido, asi como armas de fuego, arma punzo cortantes, fésforos, encendedores
portatiles. Asi mismo esta prohibido la toma de fotografias sin autorizacion.

Es responsabilidad del CONTRATISTA definir zonas seguras y rutas de evacuacion
dentro de sus areas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga
conocimiento de estas vias. Las rutas de evacuacion se alinearan al Mapa de
evacuacion de la refineria de Talara.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

11.

12.

LA CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo anti flama cuando se realicen
trabajos en area de proceso u areas clasificadas como Clase |, Division | y Il, asi
como equipos de proteccion personal certificados bajo estandares nacionales o
internacionales, de acuerdo a las medidas antropométricas del trabajador que los
utilizara y a los peligros/riesgos de exposicion.

Los referidos equipos de Seguridad seran renovados por LA CONTRATISTA cuando
su estado de conservacion o tiempo de uso no garantice la proteccion del trabajador.
LA CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del Servicio u Obra el Registro de
entrega de equipos de Seguridad, de acuerdo a la R.M. N® 050-2013-TR; el cual sera
utilizado cada vez que sea necesario.

MONITOREOS OCUPACIONALES

13.

LA CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo a la complejidad del Servicio y
previa coordinacion con el Administrador del Contrato, la realizacién del monitorio de
agentes fisicos, quimicos, y bilégicos de sus actividades, asi como el monitoreo de
agentes Psicosociales y de factores de riego disergonémicos de sus trabajadores, a
efectos de tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad fisica.
Esta accién debe registrarse en el formato respectivo de la R.M. N2 050-2013-TR.

DOCUMENTACION

14.

15.

16.

LA CONTRATISTA debe contar con una Politica en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22° de la Ley N° 29783; la misma
que debera ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores.
LA CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe contar con Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 30° de la Ley N° 29783, en el Articulo 752 del D.S. N? 005-2012 — TR,; el
mismo que debe ser entregado a sus trabajadores en medio fisico o digital, bajo
cargo.
Asi mismo, la CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de al Administrador del Contrato y
asegurar su conocimiento.
LA CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes
documentos, antes del inicio del Servicio u Obra:

a. Relacion de personal contratista y/o subcontratista.

b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para
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17.

18.

19.

el contrato
c. Registro de induccion en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental de todo su personal

De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Riesgos”, la CONTRATISTA debe
presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del Servicio u Obra los
siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos.

b. Matriz de Control de Riesgos Significativos.

¢. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a

todo su personal.
LA CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en
los documentos detallados en el literal a y b del presente item, los cuales son
considerados de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el cumplimiento
de los controles, PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A podra paralizar
el trabajo hasta que se implemente los mismos, corriendo por cuenta del
contratista los gastos que se deriven de esta accion.
De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Aspectos Ambientales”, la
CONTRATISTA debe presentar al Administrador del contrato antes del inicio del
Servicio u Obra los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia de
contrato:

a. Relacion de procesos, Subprocesos y Responsables.

b. Matriz de Identificacién y Evaluacion de Aspectos Ambientales.

c. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra.

d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales y significativos.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los
documentos detallados en el literal b y d del presente item, los cuales son
considerados de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de
los controles, PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A podra paralizar el trabajo
hasta que se implemente los mismos, corriendo por cuenta del contratista los gastos
que se deriven de esta accion.

En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N? 27983 del Articulo 332 del D.S. N® 005-
2012-TR y la R.M. N2050-2013-TR, la contratista debe contar con los siguientes
registros:

a. Registro de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que debe constar la investigacién y las
medidas correctivas (de ser necesario).

. Registro de examenes médicos ocupacionales.

Registro de monitoreo de agentes fisicos, quimicos, bioldgicos, psicosociales y
factores de riesgo disergondmicos (de ser necesarios).

. Registro de Inspeccién Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Registro de Estadisticas de Seguridad y Salud.

Registro de equipos de Seguridad o Emergencia.

. Registro de Induccién, capacitacién, entrenamiento y simulacro de emergencia.
. Registro de Auditoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (de ser necesario).

oo

SQ@~0oQ

OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

20.

En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la
ejecucién del Servicio u Obra, la CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el
Procedimiento “Investigacion y Reporte de Accidentes, Incidentes y
Emergencias” y entregar al Administrador del Contrato, los reportes internos y la
documentacion necesaria dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente
y declarados en el referido Procedimiento.
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21.

22,

Todo evento es reportado de manera inmediata al Administrador del Contrato, topico
o control de Seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la
evaluacion de las condiciones del area, el Ingeniero Residente y los testigos deben
indicar los hechos ocurridos con veracidad de acuerdo a la Ley N® 27983. Los
reportes internos bajo el formato de la R.M. N 050-2013-TR deben ser remitidos al
administrador de contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo responsabilidad.
La CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o
incidente ocurrido durante la ejecucion del trabajo; PETROLEOS DEL PERU-
PETROPERU S.A. se reserva el derecho de hacer recaer sobre el las obligaciones
generadas por el mencionado evento; asimismo, sera responsable de restaurar el
dafo producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROLEOS DEL
PERU — PETROPERU S.A en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Proteccién
Ambiental y la legislacién vigente en estos temas.

EXAMENES MEDICOS

SALUD OCUPACIONAL

23.

La CONTRATISTA debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente
documentacion:

» Programa Anual de Salud Ocupacional.

* Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.

« Plan de Evacuacion en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.
La CONTRATISTA debera presentar de forma periddica la evidencia del
cumplimiento de las actividades indicadas en los programas antes mencionado.

La CONTRATISTA debe cumplir con realizar los exdmenes médicos a sus
trabajadores dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estara expuesto el
trabajador en el ejercicio de sus funciones. PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU
S.A podra solicitar la evaluacion médica del trabajador que muestre signos vy
sintomas de incapacidad para cumplir con sus funciones, asi como ser necesario,
solicitar el examen médico ocupacional vigente.
La CONTRATISTA debera presentar Certificados de Examen Médicos de ingreso de
acuerdo a los siguientes perfiles:
La CONTRATISTA debera presentar al Administrador del Contrato los certificados de
Aptitud Médico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.
a) Examenes Complementarios Generales.
» Biometria sanguinea (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento
de plaquetas).
» Bioquimica sanguinea. (Glucosa, Uria, Creatinina y Perfil Lipidico:
Colesterol total y triglicéridos).
* Grupo y factor sanguineo.
« Examen completo de orina.
» Electro cardiograma basal.
e Odontograma.
« Evaluacion oftalmolégica (agudeza visual, tonometria, campimetria,
profundidad y apreciacion de colores).
b) Examenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicion:
*  Audiometria.
»  Espirémetro.
+ Radiografia de Torax.
. Prueba de Esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa
Corporal (IMC) mayor igual a 35 (Obesidad tipo Il) o0 EKG con alteraciones.
« Examenes toxicol6gicos en funcién al riesgo identificado.
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24,

» Evaluacion psicocensométrica y toxicolégica en orina (Marihuana, cocaina
y alcohol) para conductores.

» Examen psicoldgico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test
de Fobia a la altura para trabajos de altura y espacios confinados.

» Parasitolégico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecion nasofaringea y
KOH en ufas, para manipuladores de alimentos.

»  Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de Salud.

c) Otros examenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de
exposicion o segun protocolo establecido por contratistas.

El CONTRATISTA debe practicar exdmenes médicos antes, durante y al término de
la racién laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos
en sus labores y de acuerdo a la R.M. N2 312 — 2012 /MINSA y su modificatoria R.M.
N°004-2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas.

El CONTRATISTA debe realizar los examenes médicos ocupacionales en Servicios
de Salud Acreditados por la Direccion de Salud Ocupacional — DIGESA, DIRESAs O
GERESAs

El certificado de Aptitud Medico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera
firmado por el Medico Ocupacional como lo estable la normativa vigente y debera
tener el visto de revision del Medico Ocupacional de la CONTRATISTA, asi mismo
especificara si cumple con el protocolo antes mencionado: “CAMO valido para
Contratistas segun Protocolo Petropert - SRTAL”.

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

25.

26.

La CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe tener conformado un
comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley 29783
y al Articulo 38° del D.S. N2 005-2012 — TR.

Asi mismo, la CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar
la eleccion de un supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al
Articulo 30° de la Ley N® 29783 y el Articulo 392 del D.S. N® 005-2012 — TR.

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un
miembro al comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.
La CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
una tarjeta de identificacion o un distintivo especial visible, que acredite su condicion.

GESTION DE RESIDUOS

27.

28.

29.

La CONTRATISTA debe gestionar los residuos solidos generados a consecuencia
de sus actividades, de acuerdo al Manual “Gestion Integral de Residuos Sdlidos” y a
los procedimientos establecidos en PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.
al termino de sus trabajos del dia toda el area de trabajo debe mantener el orden y
limpieza, retirando los residuos que han sido generados, los cilindro para las
segregaciones no deben estar sobrellenados.

La CONTRATISTA debe instalar la cantidad de bafos portatiles para sus
trabajadores, de acuerdo a lo indicado en la Norma 1S.010 “Instalaciones Sanitarias
para Edificaciones “del D.S. N® 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los
residuos que se generan a consecuencia del mantenimiento de banos portatiles
deben ser retirados por una empresa autorizada para este tipo de actividad y
confinados en un Relleno autorizado para tal fin; los certificados de disposicion deben
ser alcanzados al Administrador del Contrato. ] ]
La CONTRATISTA debe asumir cuando PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU
S.A. asi lo comunique dentro de los términos de referencia. Aquellos costos
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30.

31.

32.

33.

asociados con el tratamiento, transporte y/o disposicién final de los reusados solidos

peligrosos y no peligrosos, generados en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo

conla Ley N2 27314 y el D.S. N° 057-2004-PCM.

El tratamiento, transporte y/o disposicién final de residuos sélidos peligrosos debe

ser realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos (EPS-

RS), las cuales deben encontrarse registradas y con autorizaciéon vigente por la

autoridad competente para la prestacion del Servicio.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

a. Residuos sélidos con hidrocarburos.

b. Residuos solidos con productos quimicos.

c. Residuos sélidos de construccién o demolicién.

d. Residuos de aparatos eléctricos o electronicos —-RAEE.

e. Residuos Biocontaminados.

f. Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.

La comercializacion de residuos sélidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos

eléctricos y electronicos- RAEE) debe ser realizada por una Empresa

Comercializadora de Residuos Soélidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse

registradas y con autorizacion vigente por la autoridad competente para la prestacion

del Servicio.

La CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y

disponer adecuadamente sus residuos sélidos:

a. Instalar contenedores de residuos soélidos para segregacion, debidamente
rotulados y en buen estado mecanico, de acuerdo al Procedimiento
“Segregacion de Residuos de acuerdo al Codigo de Colores”.

b. Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos soélidos y
sus alrededores.

c. Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y
plasticos para proteccion del suelo.

d. Para el caso de residuos solidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en
cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Gestion Integral de
Residuos Sélidos de PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

e. Todo Residuos Peligrosos que sea retirado de las instalaciones de PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A. debe ir acompafiado del Manifiesto de Residuos
Sélidos.

La CONTRATISTA debe registrar los volimenes de Residuos Sélidos Peligrosos y

no Peligrosos que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de

residuos Solidos” y reportar esta informacion al Administrador del Contrato.

PRODUCTOS QUIMICOS

34.

35.

36.

La contratista en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar

adentro de las instalaciones de PETROPERU S.A. debe contar con las Hojas de

Seguridad del Material — MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y

Almacenamiento de Productos Quimicos”, asi mismo, es responsable de realizar

adecuadamente el almacenamiento y disposicion final de los residuos, en bases y

recipientes de productos quimicos.

La CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos antes de iniciar el

Servicio un Obra:

a. Relacién de productos quimicos a utilizar en la ejecucion de sus trabajos.

b. Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacion,
almacenamiento y uso de sus productos quimicos.

Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROLEOS DEL

PERU — PETROPERU S.A. equipos o materiales, deberan indicar la fecha de

fabricacion, envasado y caducidad del producto, asi como la metodologia de

manipulacién, almacenamiento, montaje, otros del referido producto. Ademas, el
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fabricante o proveedor debe proporcionar las respectivas Hojas de Seguridad del
Material-MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo de Almacenamiento de
Productos Quimicos”.

PERMISOS DE TRABAJO

37. La CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestion de
Permisos de Trabajo” de PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A. antes,
durante y después de las actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u
Obra.

USO DE VEHICULOS

38. La CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u
Obra utilice vehiculos dentro de las instalaciones de Refinacién Talara, debe cumplir
la normativa vigente en la materia, asi como los procedimientos internos de
PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

39. La CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la
siguiente informacion:

aooo

e.

Tarjeta de Propiedad del Vehiculo y Permiso de Ingreso.

Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito — SOAT.

Inspeccién Técnica Vehicular vigente.

Hoja de Seguridad para Transportes de Materiales por Residuos Peligrosos (de
ser necesario).

Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

40. Los vehiculos livianos de la CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento
de Seguridad minimo para el transito:

Cinturones de Seguridad en buenas condiciones (para Conductores y
Pasajeros).

Espejos y luces completos y en buenas condiciones.

Limpiaparabrisas operativo.

Alarma de retroceso.

Extintor contraincendio.

Botiquin de primero auxilios.

Triangulos de seguridad o conos (2).

Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada).

Cable de remolque.

41, La CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo
siguiente:

a.

b.

No utilizar equipos de comunicacion durante la conduccién de cualquier quipo
mévil, hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro.

Esta prohibido el manejo de vehiculos en estado alcohdlico, en estado de
cansancio 0 somnolencia 0 mientras usa equipos de comunicacién, si esto
implica, dejar de conducir con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo
de comunicacién cuando el vehiculo este detenido o estacionado en un area
segura. Regule su velocidad de acuerdo a las circunstancias: condiciones del
camino, transito, visibilidad y condiciones de tiempo.

Esta prohibido adelantar a otros vehiculos.

Toda persona para conducir un vehiculo deberéa tener en cuenta las siguientes
revisiones: nivel de aceite de motor, combustible, agua y frenos; presion de aire
de las 4 llantas, verificacion de la operatividad de las luces, operatividad de
plumillas, llanta de repuesto, timén, limpiaparabrisas, sistema de escape de
gases del motor.

La velocidad maxima para los vehiculos dentro de las instalaciones de la
Empresa debera ser de 25Km/h.
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f.  Eluso de las luces bajas es obligatorio durante la circulacién de vehiculos.

g. Esta prohibido el transitar y estacionarse en areas no autorizadas, todo
estacionamiento de vehiculos en la Empresa es en posicion de salida y debe
estar estacionado con todas las medidas de seguridad (con freno de mano, luces
apagadas, ventanas cerradas y enganchado en primera).

h. Esta prohibido conducir un vehiculo con mayor nimero de pasajeros al nUmero
de asientos sefalado en la Tarjeta de Identificacion Vehicular.

i. No se permitird el ingreso de vehiculos a gasolina en las areas o ambientes
donde pueda existir presencia de gases o vapores inflamables.

j-  Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camién o vehiculo, debe
tener en los extremos banderas o sefales rojas durante el dia; en la noche luces
de peligro.

k. En caso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse y dar
paso a las unidades de emergencia.

I.  Tenga precaucion cuando se acerque personal en bicicletas.

m. Esta restringido dar marcha atras si no es para estacionar.

n. Esta prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area
industrial es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Servicio
o Proyecto.

o. No se debe permitir que la personal suba o baje de vehiculos en movimiento.

p. Se debe tomar acciéon inmediata sobre cualquier defecto mecanico que se
encuentre en el vehiculo.

g. Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Transito
y sus modificatorias.

r. En caso de accidente de transito dentro de la instalacion, el evento debe ser
reportado de inmediato al administrador del contrato y a la Jefatura Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional Talara. De presentar lesionados se debe seguir
el procedimiento de accidente.

s. Cualquier incumplimiento a las normas de transito, originara sanciones al
conductor.

t. Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que
pueden cometer otras personas
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Apéndice N° 6

ACTOS Y/O CONDICIONES SUBESTANDAR EN SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

Petroperu tienen un Sistema Integrado de Gestién que involucra entre otros aspectos la
Gestién de los actos y/o condiciones sub estandar en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental.

Como parte del indicado sistema, se han establecido las siguientes definiciones:

Acto Sub estandar. Es toda accién o practica incorrecta ejecutada por el trabajador,
que puede causar un accidente (D.S. N° 005-2012-TR).

Condicidon Sub estandar. Es toda condicién en el entorno del trabajo que puede
causar un accidente (D.S. N° 005-2012-TR).

Aspecto Ambiental. Elementos de las actividades, productos o servicios de una
organizacion que puede interactuar con el medio ambiente (Norma ISO
140001:2004).

Impacto Ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacion (Norma ISO 140001:2004).

Reporte de Accion o Condiciéon Sub estandar (RACS). Es un reporte que puede
originar cualquier trabajador de Petropert cuando identifique un acto y/o condicién
sub estandar en seguridad, salud en el trabajo y/o proteccién ambiental. Para tal
efecto, utilizara el formato mostrado en la siguiente pagina.
Este reporte debera ser atendido por la Contratista en el plazo mas breve y de
preferencia en forma inmediata. Cuando la Contratista reciba una RACS, en funcion
a las dificultades que involucre su correccion, debera informar al Administrador del
Servicio la fecha prevista de término, quien debera verificar si procede el plazo
propuesto y luego de las correcciones que se requieran, dara su aprobacién al plazo
propuesto.
La penalidad a aplicar esta dividida en 2 partes:
- Penalidad por ocasionar la RACS. Se aplica una sola vez por cada RACS recibida.
- Penalidad por demoras en atencion. El plazo se contara a partir del dia siguiente
de cumplimiento del plazo aprobado por el Administrador del Servicio.

Solicitud de Accion Correctiva Preventiva (SACP). Es un reporte que genera el
Supervisor del Sistema de Gestiébn cuando la RACS se presenta de manera
reiterativa. Para tal efecto, utilizara el formato mostrado en el presente adjunto
(pagina sub siguiente).
Este reporte debera ser atendido por la Contratista en el plazo mas breve y de
preferencia en forma inmediata. Cuando la Contratista reciba una SACP, en funcién
a las dificultades que involucre su correccion, debera informar al Administrador del
Servicio la fecha prevista de término, quien debera verificar si procede el plazo
propuesto y luego de las correcciones que se requieran, dara su aprobacién al plazo
propuesto.
La penalidad a aplicar esta dividida en 2 partes:
- Penalidad por ocasionar la SACP. Se aplica una sola vez por cada SACP recibida.
- Penalidad por demoras en atencion. El plazo se contara a partir del dia siguiente
de cumplimiento del plazo aprobado por el Administrador del Servicio.
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FORMATO DE RACS

CODIGO
IA2 - ADM - 003 F1/2

bl d
PETROPERU

REFINERIA TALARA GESTION DEL REPORTE DE ACTOS Y/O CONDICIONES SUBESTANDARES EN

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL FORMATO
Versién: v.4
SUPERINTENDENCIA REPORTE DE ACTOS Y/O CONDICIONES SUBESTANDAR (SEGURIDAD, SALUD, Pagina 1 de 1

ADMINISTRACION PROTECCION AMBIENTAL)

N°

Para ser lenado por UDES

A DE:
Departamento/Unidad/Cia Contratista

Departamento/Unidad/Cia Contratista

Fecha: Hora: Permiso de Trabajo N°:

CAUSAS DETECTADAS: MARQUE LO QUE CORRESPONDE

ACTOS SUBESTANDARES: CONDICIONES SUBESTANDARES: ASPECTOS AMBIENTALES

1 Operar equipo sin autorizacion i Andamios en mai estado o deieriorados i Emision de Soda Gastada y generacion de

2 No sefializar la zona de trabajo 2 Equipos, herramientas o materiales malos dores

3 Iniciar trabajos sin permiso de trabajo de trabajo en malas condiciones 2 Emision de particulas, gases, VOC, etc.

4 Conducir a velocidades inadecuadas 3 Extintores inapropiados o vencidos

4 Equipos de proteccion personal 4 Vertimiento de
en malas condiciones y/o inadecuado.

5 Escaleras (peldafios, barandas) en mal estado 5 Emisién de Ruido ambiental
6 Deficiente del orden y la limpieza 6 Amacenamiento de Residuos Sdlidos

5 Obstaculizar equipos contraincendios
(hidrantes y extintores)
6 Retirar los dispositives de seguridad

7 Usar herramientas de trabajo defectuosas

7 Condiciones ambientales peligrosas: 7 Consumo de Recursos..

gases, polvos, humos, vapores
8 Sefializacion insuficiente o ¢
(85db zona industrial).

8 Usar inadecuadamente equipos,
herramientas o materiales de trabajo

8Fugade............oocooiiiii
9 Derrame de producto.

10 Potencial Incendio/ Explosion

11 Ruido

9 No usar equipo de proteccion personal

10 No realizar prueba de explosividad 9 Exposicion a ruido

11 Aimacenar inadecuadamente 10 Exposicion a radiacion

12 No usar ropa antifiama en el trabajo
(en caso corresponda)
13 Posicion inadecuada para la tarea

14 Usar EPP’en mal estado e inadecuado al
riesgo expuesto.

11 Ropa de trabajo en malas condiciones

12 Exposicion a temperaturas altas o bajas

13 lluminacién deficiente o excesiva.
14 Explosimetro descalibrado.

12 Emisiones fugitivas
13 Disposicion de Residuos Sdlidos

15 Trabajar bajo la influencia de alcohol 15 Ventilacion deficiente 14 Generacion de Residuos Sdlidos Peligrosos|

ylu otras drogas
Otro (detallar):

Otro (detallar): Otro (detallar):.

Descripcion de la accion y/o condicién subestandar.

Accion sugerida (dependencia emisora):

Firma del Emisor: Firma del Jefe de Unidad/Supenvisor

Ficha N° Ficha N°:

Fecha: Fecha:

Accion realizada por la Unidad Reportada:

Firma del Jefe de Unidad/Supervisor: Fecha:

Para ser llenado por el Supervisor Sistemas de Gestion

Se apertura una SACP

| No Sii N FIRMA: FECHA
DISTRIBUCION PARAUSO DE UNIDAD DESARROLLO SOSTENIBLE
VB* SALUD Y
ORIGINAL UDES
COPA1 Tréamite FIRMA: FECHA:
COPA2 Reportante
Nota: Para el caso del personal de las contratistas entregardn éste reporte al Administrador de Contrato quien o entregard a UDES

Petroperu S.A. comprometido con su Sistema Integrado de Gestion - Prevencion de Incidentes es Tarea de TODOS
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FORMATO DE SACP

HALLAZGOS IDENTIFICADOS DURANTE:

SOLICTTUD DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

(SACP)
SACP-

REGUISITO DE LA NORMA: FECHA:

AREA:

RESPONSABLE DEL AREA/UNIDAD:

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL:

VE* Macponzatie de Sup UnidadiAres |

VB Supervizor SGA

ACCION INMEDIATA MITIGADORA):

V8" Mecponzable de Sup Unidad/Ares (13012913 ) |

VB Suparvizor SGA

INVESTIGACION DE CAUSAS: M)

V8" Pezponzable de Sep Unidad/Ares (13012913 )

Vv E" Sepervizor SGA

PROPOSICION DE LA ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA:

Peer 0w Mo

V8" Mecponzable de Sup/Unidad/Ares {13-01-2613 )

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVASPAEVENTIVAS
&SE CERRO LA NO CONFORMIDAD? () 581  [INO
EVIDENCIAS:

COMENTARIOS:

o [reoma: 12 - 02 - 2015
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