 
Formato N° 01
Cotización
                         Talara,….. de … de 2019
Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Prolongación Avenida G-2 Talara
Talara.-

Referencia:	Servicio de Mantenimiento Mayor de Tanques de Planta de Ventas Talara y Piura 
Estimados señores:
El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la referencia. En tal sentido, nuestra propuesta a Precios Unitarios es la siguiente:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA
	UNIDAD
	CANT.
	P.U (S/.)
	SUB
TOTAL(S/.)

	1.00
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Instalación o retiro de platos ciegos 2" diámetro.
	UND
	2.00
	
	

	1.02
	Instalación o retiro de platos ciegos 3" diámetro.
	UND
	2.00
	
	

	1.03
	Instalación o retiro de platos ciegos 4" diámetro.
	UND
	10.00
	
	

	1.04
	Instalación o retiro de platos ciegos 6" diámetro.
	UND
	20.00
	
	

	1.05
	Moviliz. y desmoviliz. de equipos TKs Planta de Ventas Talara
	TK
	4.00
	
	

	1.06
	Moviliz. y desmoviliz. de equipos TK Planta de Ventas Piura
	TK
	1.00
	
	

	1.07
	Almacén provisional en obra de 20 M2.
	UND
	5.00
	
	

	1.08
	Suministro, instalación y mantenimiento de baño químico portátil
	UND
	10.00
	
	

	1.09
	Medición de Verticalidad y Circunf. TK
	TK
	6.00
	
	

	1.10
	Medición de niveles del fondo del Tanque
	TK
	4.00
	
	

	1.11
	Apertura de manholes del Cilindro
	UND
	5.00
	
	

	1.12
	Apertura de manholes del Techo
	UND
	5.00
	
	

	1.13
	Transporte de material de Patio de Tanques Tablazo/Almacén a Planta de Ventas Talara
	TN
	32.00
	
	

	1.14
	Transporte de material de Patio de tanques Tablazo/Almacén a Planta de Ventas Piura
	TN
	50.00
	
	

	1.15
	Transporte de chatarra de Planta de Ventas Talara a Almacenes/Patio de Chatarra
	TN
	37.00
	
	

	1.16
	Transporte de chatarra de Planta de Ventas Piura a Almacenes/Patio de Chatarra
	TN
	50.00
	
	

	2.00
	RETIRO BORRA, LIMPIEZA E INSPECCIÓN
	 
	 
	
	

	2.01
	Retiro de borra oleaginosa. Procedimiento Nº PROO2-093
	M3
	23.00
	
	

	2.02
	Traslado de borra oleaginosa. Procedimiento Nº INSO2-015
	M3
	21.00
	
	

	2.03
	Traslado de borra oleaginosa. Procedimiento Nº INSO2-015 desde Planta Ventas Piura
	M3
	2.00
	
	

	2.04
	Mezcla de borra oleaginosa. Procedimiento Nº PROO2-093
	M3
	72.00
	
	

	2.05
	Retiro de residual remanente o recuperación de producto del tanque
	M3
	51.00
	
	

	2.06
	Andamios multidireccionales para Inspección Interior por Petroperú.
	DIA
	4.00
	
	

	2.07
	Juego de andamios de 10m de altura para inspección exterior por Petroperú 
	DIA
	5.00
	
	

	2.08
	Andamios colgantes para inspección por Petroperú 
	DIA
	3.00
	
	

	2.09
	Suministro de reflectores de Luz Halógena para inspección por Petroperú 
	DIA
	16.00
	
	

	3.00
	RETIRO, MANTTO. E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
	 
	 
	
	

	3.01
	Mantenimiento de respiradores atmosféricos
	UNID
	2.00
	
	

	3.02
	Retiro de respirador atmosférico
	UND
	5.00
	
	

	3.03
	Confección e instalación de respirador atmosférico
	UNID
	5.00
	
	

	3.04
	Confección e instalación de recolectores de Wipe
	UNID
	4.00
	
	

	3.05
	Retiro de cámaras de espuma
	UNID
	4.00
	
	

	3.06
	Mantenimiento de cámaras de espuma
	UNID
	1.00
	
	

	3.07
	Instalación de cámaras de espuma
	UNID
	4.00
	
	

	3.08
	Retiro e instalación de válvulas de seguridad
	UNID
	4.00
	
	

	3.09
	Retiro de sistema de medición automática de TK
	UNID
	1.00
	
	

	3.10
	Instalación de sistema de medición automática de TK
	UNID
	1.00
	
	

	3.11
	Retiro de sistema de medición tipo wincha de TK
	UNID
	5.00
	
	

	3.12
	 Instalación de sistema de medición tipo wincha de TK
	UNID
	5.00
	
	

	4.00
	TRABAJOS CIVILES
	 
	 
	
	

	4.01
	Retiro de Sello Asfáltico
	ML
	108.00
	
	

	4.02
	Impermeabilización con productos plásticos a la Pestaña del Fondo del TK 
	ML
	208.00
	
	

	4.03
	Limpieza y nivelación del terreno
	M2
	420.00
	
	

	4.04
	Excavación de zanjas
	M3
	565.00
	
	

	4.05
	Relleno compactado con material del lugar
	M3
	4.00
	
	

	4.06
	Relleno compactado capas de 0.15m al 90% Proctor modificado
	M3
	297.00
	
	

	4.07
	Anillos de concreto F'C=210 Kg/Cm2 C/P. Partida 3/4
	M3
	194.00
	
	

	4.08
	Bases de concreto F'C=175 Kg/Cm2 C/P. Partida 1 1/2
	M3
	6.00
	
	

	4.09
	Bases de concreto F'C=210 Kg/Cm2 C/P. Partida 1 1/2
	M3
	10.00
	
	

	4.10
	Acero Fy=4200 trabajado e instalado (Incluye suministro)
	KG
	12,500.00
	
	

	4.11
	Encofrado y desencofrado de anillos
	M2
	455.00
	
	

	4.12
	Encofrado y desencofrado de bases
	M2
	10.00
	
	

	4.13
	Buzón de concreto para instalación de sumidero
	UNID
	1.00
	
	

	4.14
	Demoliciones de concreto a máquina
	M3
	61.00
	
	

	4.15
	Confección de tapas escuadras
	UNID
	2.00
	
	

	4.16
	Corte manual de muros para acceso al TK
	M3
	8.00
	
	

	4.17
	Reparación de muros cortados para acceso
	M3
	8.00
	
	

	4.18
	Aplicación de impermeabilizante sobre cemento (incluye material)
	M2
	46.00
	
	

	5.00
	SUMINISTRO DE AGREGADOS
	 
	 
	
	

	5.01
	Suministro de afirmado
	M3
	256.00
	
	

	5.02
	Suministro de hormigón
	M3
	2.00
	
	

	5.03
	Suministro de arena
	M3
	2.00
	
	

	5.04
	Suministro de grava 1/4"<D>1"
	M3
	2.00
	
	

	5.05
	Eliminación del material excedente de excavaciones
	M3
	191.00
	
	

	6.00
	TRABAJOS EN FONDOS
	 
	 
	
	

	6.01
	Retiro de planchas de muestra del fondo
	KG
	20.00
	
	

	6.02
	Retiro de fondos antiguos de 5/16"
	KG
	27,400.00
	
	

	6.03
	Retiro de sumidero
	UND
	5.00
	
	

	6.04
	Retiro de Sand Oil y transporte de Planta Talara a Milla 6
	M2
	156.00
	
	

	6.05
	Retiro de Sand Oil y transporte de Planta Piura a Milla 6 (Talara)
	M2
	120.00
	
	

	6.06
	Suministro, esparcido y compactación de arena de río
	M3
	50.00
	
	

	6.07
	Suministro e instalación de geomembrana HDPE de e=1.5 mm (incluye accesorios)
	M2
	360.00
	
	

	6.08
	Suministro e instalación de Polylock tipo C
	ML
	110.00
	
	

	6.09
	Cambio total de fondo o reemplazo parcial de 5/16"
	KG
	16,400.00
	
	

	6.10
	Confección de sumidero 24" Ø X 12" H
	UND
	6.00
	
	

	6.11
	Instalación de sumidero 24" Ø X 12" H
	UND
	6.00
	
	

	6.12
	Instalación de plancha de aforo en fondo de tanques
	UND
	4.00
	
	

	6.13
	Instalación de tubería testigo de fugas por el fondo
	UND
	12.00
	
	

	6.14
	Planchas de refuerzo en el Fondo del TK
	KG
	1,000.00
	
	

	7.00
	TRABAJOS EN CILINDROS
	 
	 
	
	

	7.01
	Apertura ventana plancha 5/16" de 1.80 x 2.20 m.
	UND
	2.00
	
	

	7.02
	Apertura ventana plancha 1/2" de 1.80 x 4.80 m.
	UND
	2.00
	
	

	7.03
	Cerrado ventana plancha 5/16" de 1.80 x 2.20 m.
	UND
	2.00
	
	

	7.04
	Cerrado ventana plancha 1/2" de 1.80 x 4.80 m.
	UND
	2.00
	
	

	7.05
	Eliminación de manhole de 24"
	UND
	1.00
	
	

	7.06
	Eliminación de manhole de 27"
	UND
	2.00
	
	

	7.07
	Retiro de manhole de 24" para reemplazo
	UND
	5.00
	
	

	7.08
	Confección e instalación de manhole de 20"
	UND
	1.00
	
	

	7.09
	Confección e instalación de manhole de 24"
	UND
	8.00
	
	

	7.10
	Cerrado de tapa de Manhole 20"
	UND
	1.00
	
	

	7.11
	Cerrado de tapa de Manhole 24"
	UND
	13.00
	
	

	7.12
	Calafateo y sellado de remaches y juntas remachadas
	ML
	10.00
	
	

	7.13
	Retiro de anillos o planchas del cilindro
	KG
	26,400.00
	
	

	7.14
	Instalación de anillos o planchas
	KG
	26,400.00
	
	

	7.15
	Planchas de refuerzo en pared del Cilindro
	KG
	1,000.00
	
	

	7.16
	Soldeo de remaches y juntas traslapadas
	ML
	130.00
	
	

	7.17
	Instalación de termo pozo y termómetro
	UND
	4.00
	
	

	7.18
	Gateo de tanque (izaje y descenso)
	KG
	98,000.00
	
	

	7.19
	Conformado y maquinado de anillo de rigidez
	ML
	30.00
	
	

	8.00
	REEMPLAZO Y REPARACIÓN DE TECHO
	 
	 
	
	

	8.01
	Retiro de plancha de techo
	KG
	10,900.00
	
	

	8.02
	Armado de las estructuras del techo
	KG
	3,000.00
	
	

	8.03
	Reemplazo de elementos de la estructura del techo
	KG
	100.00
	
	

	8.04
	Instalación de planchas del techo
	KG
	10,900.00
	
	

	8.05
	Ajuste de columnas a nueva altura del techo
	UND
	1.00
	
	

	8.06
	Confección e instalación manhole 24" en techo
	UND
	6.00
	
	

	8.07
	Planchas de refuerzo en el techo
	KG
	30.00
	
	

	8.08
	Plancha de refuerzo en techo retirando planchas existentes
	KG
	30.00
	
	

	8.09
	Reparación de soldadura circunferencial del techo
	ML
	40.00
	
	

	9.00
	TRABAJOS VARIOS
	 
	 
	
	

	9.01
	Corte de material de 3/16" a 1/2" espesor
	ML
	40.00
	
	

	9.02
	Corte de material de 5/8" a 1" espesor
	ML
	45.00
	
	

	9.03
	Soldadura de varilla 1/2"
	UND
	50.00
	
	

	9.04
	Soldadura de filete de 3/16"
	ML
	40.00
	
	

	9.05
	Soldadura de filete de 1/4"
	ML
	40.00
	
	

	9.06
	Soldadura de filete de 5/16"
	ML
	5.00
	
	

	9.07
	Soldadura a tope en planchas de 3/16"
	ML
	5.00
	
	

	9.08
	Soldadura de tope en planchas de 1/4"
	ML
	10.00
	
	

	9.09
	Soldadura de tope en planchas de 5/16"
	ML
	10.00
	
	

	9.10
	Soldadura de tope en planchas de 3/8"
	ML
	5.00
	
	

	9.11
	Rolado de planchas y ángulos en obra en taller
	KG
	24,000.00
	
	

	9.12
	Esmerilado y relleno con soldadura de Pits en superficie de tanques
	UND
	100.00
	
	

	9.13
	Esmerilado de restos de Soldadura
	UND
	50.00
	
	

	9.14
	Remoción de soldadura hasta 2" con Oxicorte
	UND
	10.00
	
	

	9.15
	Confección de pozo a tierra (incluye materiales, cable)
	UND
	12.00
	
	

	9.16
	Mantenimiento de pozo a tierra (incluyendo materiales)
	UND
	4.00
	
	

	9.17
	Confección de soporte tipo H
	UND
	30.00
	
	

	9.18
	Instalación de soporte tipo H
	UND
	30.00
	
	

	9.19
	Arriostramientos
	KG
	8,500.00
	
	

	9.20
	Instalación de válvula de alivio de 3/4"x1" y válvulas de bloqueo de 1"x800 PSI
	UND
	11.00
	
	

	9.21
	Doblado de tubería de 3" en anillo del tanque
	ML
	30.00
	
	

	10.00
	TUBERÍAS, BRIDAS Y VÁLVULAS
	 
	 
	
	

	10.01
	Corte de tuberías de <=2" Ø
	UND
	34.00
	
	

	10.02
	Corte de tuberías de 3" Ø
	UND
	39.00
	
	

	10.03
	Corte de tuberías de 4" Ø
	UND
	33.00
	
	

	10.04
	Corte de tuberías de 6" Ø
	UND
	39.00
	
	

	10.05
	Corte de tuberías de 8" Ø
	UND
	7.00
	
	

	10.06
	Corte de tuberías de 10" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.07
	Corte de tuberías de 12" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.08
	Unión soldada de tuberías <=2" Ø
	UND
	34.00
	
	

	10.09
	Unión soldada de tuberías de 3" Ø
	UND
	39.00
	
	

	10.10
	Unión soldada de tuberías de 4" Ø
	UND
	33.00
	
	

	10.11
	Unión soldada de tuberías de 6" Ø
	UND
	39.00
	
	

	10.12
	Unión soldada de tuberías de 8" Ø
	UND
	7.00
	
	

	10.13
	Unión soldada de tuberías de 10" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.14
	Unión soldada de tuberías de 12" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.15
	Manipuleo de tuberías de <=2" Ø
	ML
	100.00
	
	

	10.16
	Manipuleo de tuberías de 3" Ø
	ML
	160.00
	
	

	10.17
	Manipuleo de tuberías de 4" Ø
	ML
	90.00
	
	

	10.18
	Manipuleo de tuberías de 6" Ø
	ML
	136.00
	
	

	10.19
	Manipuleo de tuberías de 8" Ø
	ML
	12.00
	
	

	10.20
	Manipuleo de tuberías de 10" Ø
	ML
	6.00
	
	

	10.21
	Manipuleo de tuberías de 12" Ø
	ML
	6.00
	
	

	10.22
	Retiro de válvulas <=2" Ø
	UND
	8.00
	
	

	10.23
	Retiro de válvulas 3" Ø
	UND
	8.00
	
	

	10.24
	Retiro de válvulas 4" Ø
	UND
	10.00
	
	

	10.25
	Retiro de válvulas 6" Ø
	UND
	14.00
	
	

	10.26
	Retiro de válvulas 8" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.27
	Retiro de válvulas 10" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.28
	Retiro de válvulas 12" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.29
	Instalación de válvulas bridadas de 2" Ø
	UND
	8.00
	
	

	10.30
	Instalación de válvulas bridadas de 3" Ø
	UND
	8.00
	
	

	10.31
	Instalación de válvulas bridadas de 4" Ø
	UND
	10.00
	
	

	10.32
	Instalación de válvulas bridadas de 6" Ø
	UND
	18.00
	
	

	10.33
	Instalación de válvulas bridadas de 8" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.34
	Instalación de válvulas bridadas de 10" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.35
	Instalación de válvulas bridadas de 12" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.36
	Unión de dos bridas de <=2" Ø
	UND
	10.00
	
	

	10.37
	Unión de dos bridas de 3" Ø
	UND
	53.00
	
	

	10.38
	Unión de dos bridas de 4" Ø
	UND
	22.00
	
	

	10.39
	Unión de dos bridas de 6" Ø
	UND
	52.00
	
	

	10.40
	Unión de dos bridas de 8" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.41
	Unión de dos bridas de 10" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.42
	Unión de dos bridas de 12" Ø
	UND
	1.00
	
	

	10.43
	Instalación de acces. de un extremo roscado <= 1" Ø
	UND
	54.00
	
	

	10.44
	Instalación de acces. de un extremo roscado 1 1/2" Ø
	UND
	4.00
	
	

	10.45
	Instalación de acces. de un extremo roscado 2" Ø
	UND
	10.00
	
	

	11.00
	RETIRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS
	 
	 
	
	

	11.01   
	Retiro de boquillas de <= 3" Ø
	UND
	2.00
	
	

	11.02   
	Retiro de boquillas de <=4" Ø
	UND
	6.00
	
	

	11.03   
	Retiro de boquillas de 6" Ø
	UND
	12.00
	
	

	11.04   
	Retiro de boquillas de 8" Ø
	UND
	1.00
	
	

	11.05   
	Retiro de boquillas de 10" Ø
	UND
	1.00
	
	

	11.06   
	Retiro de boquillas de 12" Ø
	UND
	1.00
	
	

	11.07   
	Instalación boquillas de <= 3" Ø de acuerdo al API 650
	UND
	5.00
	
	

	11.08   
	Instalación boquillas de 4" Ø de acuerdo al API 650
	UND
	6.00
	
	

	11.09   
	Instalación boquillas de 6" Ø de acuerdo al API 650
	UND
	12.00
	
	

	11.10   
	Instalación boquillas de 8" Ø de acuerdo al API 650
	UND
	1.00
	
	

	11.11   
	Instalación boquillas de 10" Ø de acuerdo al API 650
	UND
	1.00
	
	

	11.12   
	Instalación boquillas de 12" Ø de acuerdo al API 650
	UND
	1.00
	
	

	12.00
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERAS Y PLATAFORMAS
	 
	 
	
	

	12.01
	Fabricación y montaje de plataformas y pasarelas
	KG
	7,800.00
	
	

	12.02
	Confección e instalación de escaleras a tanques
	KG
	3,600.00
	
	

	12.03
	Retiro de escaleras, plataformas y otras estructuras
	KG
	9,600.00
	
	

	13.00
	LIMPIEZA
	 
	 
	
	

	13.01
	Limpieza Manual de Superficie Plana
	M2
	20.00
	
	

	13.02
	Limpieza Manual de Estructuras
	M2
	20.00
	
	

	13.03
	Limpieza Mecánica de Superficie Plana
	M2
	20.00
	
	

	13.04
	Limpieza Mecánica de Estructuras
	M2
	20.00
	
	

	13.05
	Limpieza Mecánica de Tuberías <=6"
	M2
	20.00
	
	

	13.06
	Limpieza Mecánica de Tuberías >=6"
	M2
	6.00
	
	

	13.07
	Limpieza de Hidrocarburos superficie del cilindro, fondo y techo
	M2
	420.00
	
	

	13.08
	Limpieza de polvo y grasa de paredes tanques y de sellos de techos flotantes
	M2
	6.00
	
	

	14.00
	TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
	 
	 
	
	

	 
	EXTERIOR TANQUES
	 
	 
	
	

	14.01
	Prep. de sup. con chorro abrasivo húmedo a Superficie plana
	M2
	291.05
	
	

	14.02
	Prep. de sup. con chorro abrasivo húmedo a Estructuras
	M2
	10.00
	
	

	14.03
	Prep. de sup. con chorro abrasivo húmedo a Tuberías
	M2
	10.00
	
	

	14.04
	Prep. de sup. con chorro a ultra alta presión WJ-4 (brush off) a exterior de Tks
	M2
	20.00
	
	

	14.05
	Arenado Metal Blanco
	M2
	2,100.00
	
	

	14.06
	Arenado Metal Casi blanco
	M2
	800.00
	
	

	 
	INTERIOR TANQUES
	 
	 
	
	

	14.07
	Prep. de sup. con chorro abrasivo húmedo a superficie plana
	M2
	20.00
	
	

	14.08
	Prep. de sup. con chorro abrasivo húmedo a estructuras
	M2
	20.00
	
	

	14.09
	Prep. de sup. con chorro abrasivo húmedo a tuberías
	M2
	20.00
	
	

	14.10
	Prep. de sup. con chorro a ultra alta presión WJ-4 (brush off) a interior de Tks
	M2
	[bookmark: _GoBack]5.00
	
	

	14.11
	Arenado comercial
	M2
	291.05
	
	

	14.12
	Arenado metal blanco
	M2
	2,100.00
	
	

	14.13
	Arenado metal casi blanco
	M2
	200.00
	
	

	15.00
	TRABAJOS DE PINTURA
	 
	 
	
	

	15.01
	Una capa de imprimante tipo Epoxi Amina 3 Mils espesor
	M2
	2,100.00
	
	

	15.02
	Una capa de imprimante tipo Epoxi Amina 4 Mils espesor
	M2
	1,300.00
	
	

	15.03
	Una capa esmalte Epoxi Amina 4 Mils espesor
	M2
	991.05
	
	

	15.04
	Una capa de Poliuretano de 2 Mils
	M2
	2,391.05
	
	

	15.05
	Una capa de Coaltar Epoxi Amina 8 Mils
	M2
	20.00
	
	

	15.06
	Una capa de Zinc Inorgánico de 3 Mils (incluye capa selladora)
	M2
	295.00
	
	

	15.07
	Una capa de Zinc Inorgánico de 2 Mils
	M2
	20.00
	
	

	15.08
	Una capa de Zinc rich 3 Mils espesor
	M2
	15.00
	
	

	15.09
	Una capa de Epoxi-Fenólico de 5 Mils
	M2
	25.00
	
	

	15.10
	Una capa de Epoxi amina 100% sólidos de 8 Mils espesor
	M2
	2,100.00
	
	

	15.11
	Una capa de Simaguard CSF 585 o Duraplate UHS TS de 8 mils de espesor
	M2
	1,400.00
	
	

	15.12
	Una capa Acril base agua 2 Mils
	M2
	20.00
	
	

	15.13
	Relleno con Masilla Epóxica
	M2
	1.00
	
	

	15.14
	Rotulado y numeración de TKs
	M2
	41.00
	
	

	15.15
	Pintado de Rombos para Identificación de Riesgos
	UND
	12.00
	
	

	16.00
	PRUEBAS EN TANQUES
	 
	 
	
	

	16.01
	Prueba de vacío de fondo de tanque <= 5 MB 
	M2
	20.00
	
	

	16.02
	Prueba de vacío de fondo de tanque >5 MB y <= 10 MB
	M2
	70.00
	
	

	16.03
	Prueba de vacío de techo de tanque
	M2
	90.00
	
	

	16.04
	Prueba Radiográfica de Soldaduras
	PL
	105.00
	
	

	16.05
	Prueba de Liquido Penetrante
	ML
	190.00
	
	

	16.06
	Prueba Diesel perímetro interior del Tanque
	ML
	110.00
	
	

	16.07
	Prueba hidrostática TKs de <= 5 MB 
	TQ
	3.00
	
	

	16.08
	Prueba hidrostática TKs de >5 MB y <= 10 MB
	TQ
	2.00
	
	

	16.09
	Prueba hidrostática tuberías <=6"
	ML
	120.00
	
	

	16.10
	Prueba hidrostática tuberías >6" y <=10"
	ML
	10.00
	
	

	16.11
	Prueba hidrostática tuberías >6" y <=12"
	ML
	40.00
	
	

	17.00
	SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS
	 
	 
	
	

	17.01
	Retiro, mantenimiento e instalación de tubería y rociadores de agua Contra Incendio
	ML
	40.00
	
	

	18.00
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
	 
	 
	
	

	18.01
	Levant y dibujo plano tamaño A
	UND
	24.00
	
	

	18.02
	Levant y dibujo plano tamaño B
	UND
	27.00
	
	

	18.03
	Levant y dibujo plano tamaño C
	UND
	23.00
	
	

	18.04
	Levant y dibujo plano tamaño D
	UND
	17.00
	
	

	18.05
	Expediente técnico de modificación del área estanca canaletas, escuadras. Drenajes y cualquier modificación de la especialidad civil.
	UND
	7.00
	
	

	18.06
	Expediente técnico de modificación de líneas, plataformas, escaleras y cualquier otra estructura metálica, líneas y accesorios (incluyendo bases)
	UND
	8.00
	
	

	18.07
	Expediente técnico de modificación mecánica de techo, fondo y cualquier otra alteración al tanque.
	UND
	6.00
	
	

	18.08
	Expediente técnico de modificación a los sistemas de electricidad e instrumentación del tanque.
	UND
	1.00
	
	

	18.09
	Cubicación Tk. Techo Fijo < 10 Mb
	UND
	4.00
	
	

	18.10
	Cubicación Tk Horizontal Techo Fijo < 10 Mb
	UND
	1.00
	
	

	COSTO DIRECTO (S/.)
	

	GASTOS GENERALES (XX.XX%) (S/.) 
	

	UTILIDAD (XX.XX%) (S/.)
	

	TOTAL SIN IGV (S/.)
	

	IGV (S/.)
	

	TOTAL GENERAL (S/.)
	






Atentamente,
____________________
(Nombre/ Razón Social) PROVEEDOR
RUC/DNI 
Firma del Representante Legal

Notas:
1. El Plazo de validez de la oferta será hasta la firma del contrato.
2. El monto total de la propuesta económica será expresado en letras y números.

Formato N° 02
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones Técnicas 
                  						                         Talara,….. de … de 2019
Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Prolongación Avenida G-2 Talara
Talara.-

Referencia:	Servicio de Mantenimiento Mayor de Tanques de Planta de Ventas Talara y Piura

……………………………………………….. , con R.U.C. Nº ……………………….., con domicilio legal en……………………………………..– ………………..– ………………….. - Lima, teléfono …………………., e-mail …………………………………., debidamente representada por ……………………………….., con  D.N.I N° ………………….., declaramos bajo juramento que cumplimos con las Condiciones Técnicas alcanzadas.
Atentamente,


_____________________
(Nombre/ Razón Social) PROVEEDOR
RUC/DNI 
Firma del Representante Legal




Formato N° 03

MODELO PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
	 	Talara,….. de … de 2019

Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Prolongación Avenida G-2 Talara
Talara.-

Referencia:	Servicio de Mantenimiento Mayor de Tanques de Planta de Ventas Talara y Piura.

Estimados señores
Los suscritos (identificación de cada uno de los integrantes del consorcio) ……………………………………………. declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de Contratación, para proveer y presentar una propuesta conjunta, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de adjudicarnos la contratación, nos comprometemos a formalizar el contrato asociativo de Consorcio, estrictamente conforme a lo señalado en la presente propuesta,.
Designando al Sr...................................................................................., como representante legal común del Consorcio y fijando nuestro domicilio legal común en........................................., para efectos de formalizar el contrato respectivo, con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
     OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:		                                 % de Obligaciones 
· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]     	 	
· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]						

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:		                                 % de Obligaciones
· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]          
· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]						
	
TOTAL:           								 100% 
                                                                                                   
Nombre, firma, sello y Documento de		              Nombre, firma, sello y Documento de Identidad del Representante Legal de Integrante 1              		 Identidad Representante Legal de Integrante 2


