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Cotización
                         Talara,….. de … de 2019
Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Prolongación Avenida G-2 Talara
Talara.-

Referencia:	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERÍA TALARA”
Estimados señores:
El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la referencia. En tal sentido, nuestra propuesta a Precios Unitarios es la siguiente:


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA
	UNIDAD
	CANT.
	P.U.
(S/)
	 SUBTOTAL 
(S/)

	1.00
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Instalación o retiro de Platos Ciegos 2" diam.
	UND
	              2.00 
	
	

	1.02
	Instalación o retiro de Platos Ciegos 3" diam.
	UND
	              2.00 
	
	

	1.03
	Instalación o retiro de Platos Ciegos 4" diam.
	UND
	            16.00 
	
	

	1.04
	Instalación o retiro de Platos Ciegos 6" diam.
	UND
	              6.00 
	
	

	1.05
	Instalación o retiro de Platos Ciegos 8" diam.
	UND
	              7.00 
	
	

	1.06
	Instalación o retiro de Platos Ciegos 10" diam.
	UND
	              2.00 
	
	

	1.07
	Instalación o retiro de Platos Ciegos 12" diam.
	UND
	            17.00 
	
	

	1.08
	Instalación o retiro de Platos Ciegos 16" diam.
	UND
	              1.00 
	
	

	1.09
	Moviliz. y desmoviliz. de Equipos TK menor de 50,000 Bls.
	TK
	              3.00 
	
	

	1.10
	Moviliz. y desmoviliz. de Equipos TK mayor de 50,000 Bls.
	TK
	              2.00 
	
	

	1.11
	Almacén provisional en obra de 20 M2.
	UND
	              3.00 
	
	

	1.12
	Almacén provisional en obra de 35 M2.
	UND
	              2.00 
	
	

	1.13
	Suministro, instalación y mantenimiento de baño químico portátil
	UND
	              7.00 
	
	

	1.14
	Medición de Verticalidad y Circunf. TK menor de 50,000 Bls.
	TK
	              3.00 
	
	

	1.15
	Medición de Verticalidad y Circunf. TK mayor de 50,000 Bls.
	TK
	              4.00 
	
	

	1.16
	Medición de niveles del fondo del Tanque menor de 50,000 Bls.
	TK
	              3.00 
	
	

	1.17
	Medición de niveles del fondo del Tanque mayor de 50,000 Bls.
	TK
	              4.00 
	
	

	1.18
	Apertura o cerrado de Manholes del Cilindro con sus tapas.
	UND
	            10.00 
	
	

	1.19
	Apertura o cerrado de Manholes del Techo con sus tapas.
	UND
	              7.00 
	
	

	1.20
	Transporte de material proporcionado por Petroperú, dentro de Refinería Talara.
	TN
	          120.63 
	
	

	1.21
	Transporte de material a Patio de Tanques Tablazo.
	TN
	          140.64 
	
	

	1.22
	Transporte de chatarra a Almacenes de Patio de Tanques Tablazo.
	TN
	          250.92 
	
	

	2.00
	RETIRO BORRA, LIMPIEZA E INSPECCIÓN
	 
	 
	
	

	2.01
	Retiro Borra oleaginosa. Procedimiento Nº PROO2-093
	M3
	          470.56 
	
	

	2.02
	Traslado de Borra oleaginosa. Procedimiento Nº INSO2-015
	M3
	          470.56 
	
	

	2.03
	Mezcla de Borra oleaginosa. Procedimiento Nº PROO2-093
	M3
	          389.84 
	
	

	2.04
	Tratamiento y confinamiento de Borra oleaginosa. Procedimiento Nº PROO2-093
	M3
	            40.00 
	
	

	2.05
	Retiro de residual remanente o recuperación de producto a tanque
	M3
	            16.80 
	
	

	2.06
	Andamios multidireccionales para Inspección interior por Petroperú
	DIA
	            22.00 
	
	

	2.07
	Juego de andamios de 10m de altura para inspección exterior por Petroperú 
	DIA
	              7.00 
	
	

	2.08
	Andamios colgantes para inspección por Petroperú 
	DIA
	              4.00 
	
	

	2.09
	Suministro de reflectores de Luz Halógena para inspección por Petroperú 
	DIA
	              7.00 
	
	

	3.00
	RETIRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
	 
	
	

	3.01
	Mantenimiento de respiradores atmosféricos
	UNID
	              2.00 
	
	

	3.02
	Retiro de respiradores atmosféricos
	UNID
	            10.00 
	
	

	3.03
	Confección e instalación de respirador atmosférico
	UNID
	              8.00 
	
	

	3.04
	Retiro e instalación de respiradores presión vacío
	UNID
	              7.00 
	
	

	3.05
	Confección e instalación de recolectores de Wipe
	UNID
	              5.00 
	
	

	3.06
	Retiro de Cámaras de Espuma
	UNID
	            20.00 
	
	

	3.07
	Mantenimiento de Cámaras de Espuma
	UNID
	            18.00 
	
	

	3.08
	Instalación de Cámaras de Espuma
	UNID
	            14.00 
	
	

	3.09
	Retiro e instalación de válvulas de seguridad
	UNID
	              3.00 
	
	

	3.10
	Retiro e instalación de vasos de nivel
	UNID
	              1.00 
	
	

	3.11
	Retiro de sistema de medición automática de TK
	UNID
	              1.00 
	
	

	3.12
	Instalación de sistema de medición automática de TK
	UNID
	              1.00 
	
	

	3.13
	Retiro de sistema de medición tipo wincha de TK
	UNID
	              5.00 
	
	

	3.14
	Instalación de sistema de medición tipo wincha de TK
	UNID
	              5.00 
	
	

	4.00
	TRABAJOS CIVILES
	 
	 
	
	

	4.01
	Retiro de Sello Asfáltico
	ML
	          406.75 
	
	

	4.02
	Impermeabilización con asfalto a la pestaña del Fondo del TK 
	ML
	406.75
	
	

	4.03
	Impermeabilización con productos plásticos a la Pestaña del Fondo del TK 
	ML
	          406.67 
	
	

	4.04
	Instalación de Sello Asfáltico (Cemento Asfálticos)
	ML
	406.67
	
	

	4.05
	Limpieza y nivelación del terreno
	M2
	       4,200.00 
	
	

	4.06
	Excavación de zanjas
	M3
	       2,287.30 
	
	

	4.07
	Relleno compactado con material del lugar
	M3
	              4.00 
	
	

	4.08
	Relleno compactado capas de 0.15m al 90% Proctor modificado
	M3
	          891.62 
	
	

	4.09
	Cimiento estructural de F'C=175 Kg/Cm2
	M3
	          108.45 
	
	

	4.10
	Anillos de concreto F'C=210 Kg/Cm2 C/P. Partida 3/4
	M3
	          349.17 
	
	

	4.11
	Bases de concreto F'C=175 Kg/Cm2 C/P. Partida 1 1/2
	M3
	            24.89 
	
	

	4.12
	Bases de concreto F'C=210 Kg/Cm2 C/P. Partida 1 1/2
	M3
	            15.70 
	
	

	4.13
	Acero Fy=4200 trabajado e instalado (Incluye suministro)
	KG
	     16,903.54 
	
	

	4.14
	Encofrado y desencofrado de anillos
	M2
	          853.85 
	
	

	4.15
	Encofrado y desencofrado de bases
	M2
	          129.96 
	
	

	4.18
	Demoliciones de concreto a mano
	M3
	              3.00 
	
	

	4.19
	Demoliciones de concreto a máquina
	M3
	          137.74 
	
	

	4.20
	Picado de tarrajeo de muros
	M2
	            13.00 
	
	

	4.21
	Rotura de concreto y ladrillos de concreto hueco
	M2
	            13.00 
	
	

	4.22
	Construcción/Reparación de muros de concreto hueco según plano C-5030
	M2
	            13.00 
	
	

	4.23
	Tarrajeo frotachado de muros mezcla 1:3 de 2 cm espesor
	M2
	            20.00 
	
	

	4.24
	Suministro y colocación de mayólica en escuadras
	M2
	            38.00 
	
	

	4.25
	Confección de tapas escuadras
	UNID
	            22.00 
	
	

	4.26
	Corte manual de muros para acceso al TK
	M3
	          163.93 
	
	

	4.27
	Reparación de muros cortados para acceso
	M3
	          170.00 
	
	

	4.28
	Retiro del sello deteriorado en muros
	M2
	          610.00 
	
	

	4.29
	Conformación de rasante previa en muros
	M2
	          610.00 
	
	

	4.30
	Imprimación asfáltica en muros (Asfalto proporcionado por Petroperú)
	M2
	          800.00 
	
	

	4.31
	Sello asfáltico en muros (Asfalto proporcionado por Petroperú)
	M2
	          565.00 
	
	

	4.32
	Aplicación de impermeabilizante sobre cemento (incluye material)
	M2
	          140.00 
	
	

	4.33
	Aplicación de aditivo para pegar concreto antiguo con nuevo (incluye suministro)
	M2
	            99.00 
	
	

	4.34
	Solado F'C = 100 Kg/cm2, espesor de 10 cm
	M3
	          140.00
	
	

	5.00
	SUMINISTRO DE AGREGADOS
	 
	 
	
	

	5.01
	Suministro de afirmado
	M3
	       1,607.87 
	
	

	5.02
	Suministro de hormigón
	M3
	          171.00 
	
	

	5.03
	Suministro de arena
	M3
	          161.67 
	
	

	5.04
	Suministro de grava 1/4"<D>1"
	M3
	          131.48 
	
	

	5.05
	Suministro de grava 1"<D>2"
	M3
	          100.00 
	
	

	5.06
	Suministro de piedra Over de 4" Ø
	M3
	50.00
	
	

	5.07
	Eliminación del material excedente de excavaciones
	M3
	       2,383.80 
	
	

	6.00
	TRABAJOS EN FONDOS
	 
	 
	
	

	6.01
	Retiro de planchas de muestra del fondo
	KG
	100.00   
	
	

	6.02
	Retiro de fondos antiguos de 5/16"
	KG
	   179,108.94 
	
	

	6.03
	Retiro de Sumidero
	UND
	              9.00 
	
	

	6.04
	Retiro de Sand Oil y transporte a 10 Km.
	M3
	       3,071.00 
	
	

	6.05
	Suministro, esparcido y compactación de arena de río
	M3
	          338.58 
	
	

	6.06
	Suministro e instalación de geomembrana HDPE de e=1.5 mm (incluye accesorios)
	M2
	       3,159.16 
	
	

	6.07
	Suministro e instalación de Polylock tipo C
	ML
	          413.92 
	
	

	6.08
	Cambio total de Fondo o reemplazo parcial de 5/16"
	KG
	   177,001.12 
	
	

	6.09
	Confección de Sumidero 24" Ø X 12" H
	UND
	              1.00 
	
	

	6.10
	Instalación de Sumidero 24" Ø X 12" H
	UND
	              1.00 
	
	

	6.11
	Confección de Sumidero 36" Ø X 18" x 3/8"
	UND
	              1.00 
	
	

	6.12
	Instalación de Sumidero 36" Ø X 18" x 3/8"
	UND
	              1.00 
	
	

	6.13
	Confección de Sumidero 48" x 24" x 3/8"
	UND
	              8.00 
	
	

	6.14
	Instalación de Sumidero 48" x 24" x 3/8"
	UND
	              8.00 
	
	

	6.15
	Instalación de Plancha de aforo en Fondo de TKs
	UND
	              5.00 
	
	

	6.16
	Instalación de tubería testigo de fugas por el fondo
	UND
	            24.00 
	
	

	6.17
	Planchas de refuerzo en el Fondo del TK
	KG
	       1,391.83 
	
	

	7.00
	TRABAJOS EN CILINDROS
	 
	 
	
	

	7.01
	Apertura ventana plancha 5/16" de 1.80 x 2.20 m.
	UND
	              2.00 
	
	

	7.02
	Apertura ventana plancha 1/2" de 1.80 x 4.80 m.
	UND
	              1.00 
	
	

	7.03
	Apertura ventana plancha 5/8" de 1.50 x 2.40 m.
	UND
	              1.00  
	
	

	7.04
	Apertura ventana plancha 3/4" de 1.80 x 2.20 m.
	UND
	              3.00 
	
	

	7.05
	Cerrado ventana plancha 5/16" de 1.80 x 2.20 m.
	UND
	              2.00 
	
	

	7.06
	Cerrado ventana plancha 1/2" de 1.80 x 4.80 m.
	UND
	              1.00 
	
	

	7.07
	Cerrado ventana plancha 5/8" de 1.50 x 2.40 m.
	UND
	1.00   
	
	

	7.08
	Cerrado ventana plancha 3/4" de 1.80 x 2.20 m.
	UND
	              3.00 
	
	

	7.09
	Eliminación de manhole de 20"
	UND
	              4.00 
	
	

	7.10
	Eliminación de manhole de 24"
	UND
	              7.00 
	
	

	7.11
	Eliminación de manhole de 27"
	UND
	1.00 
	
	

	7.12
	Eliminación de manhole de 30"
	UND
	              2.00 
	
	

	7.13
	Retiro de manhole de 20" para reemplazo
	UND
	              1.00 
	
	

	7.14
	Retiro de manhole de 24" para reemplazo
	UND
	              5.00 
	
	

	7.15
	Retiro de manhole de 27" para reemplazo
	UND
	              1.00  
	
	

	7.16
	Retiro de manhole de 30" para reemplazo
	UND
	              3.00 
	
	

	7.17
	Confección e instalación de manhole de 20"
	UND
	              4.00 
	
	

	7.18
	Confección e instalación de manhole de 24"
	UND
	            15.00 
	
	

	7.19
	Confección e instalación de manhole de 27"
	UND
	1.00
	
	

	7.20
	Confección e instalación de manhole de 30"
	UND
	              4.00 
	
	

	7.21
	Cerrado de tapa de Manhole 20"
	UND
	              5.00 
	
	

	7.22
	Cerrado de tapa de Manhole 24"
	UND
	            18.00 
	
	

	7.23
	Cerrado de tapa de Manhole 27"
	UND
	1.00
	
	

	7.24
	Cerrado de tapa de Manhole 30"
	UND
	              5.00 
	
	

	7.25
	Calafateo y sellado de remaches y juntas remachadas
	ML
	            20.00 
	
	

	7.26
	Retiro de anillos o planchas del cilindro
	KG
	     57,950.08 
	
	

	7.27
	Instalación de anillos o planchas
	KG
	     61,877.08 
	
	

	7.28
	Planchas de refuerzo en pared del Cilindro
	KG
	       2,150.00 
	
	

	7.29
	Soldeo de remaches y juntas traslapadas
	ML
	          300.00 
	
	

	7.30
	Instalación de termo pozo y termómetro
	UND
	              4.00 
	
	

	7.31
	Gateo de tanque (izaje y descenso)
	KG
	   410,164.00 
	
	

	7.32
	Conformado y maquinado de anillo de rigidez
	ML
	            44.00 
	
	

	7.33
	Reparación de verticalidad y redondez del cilindro
	KG
	2,000.00   
	
	

	8.00
	REEMPLAZO Y REPARACIÓN DE TECHO
	 
	 
	
	

	8.01
	Retiro de plancha de techo
	KG
	     12,936.30 
	
	

	8.02
	Armado de las estructuras del techo
	KG
	     11,711.08 
	
	

	8.03
	Reemplazo de elementos de la estructura del techo
	KG
	       4,098.88 
	
	

	8.04
	Instalación de planchas del techo
	KG
	     12,912.92 
	
	

	8.05
	Confección e instalación manhole 24" en techo
	UND
	              7.00 
	
	

	8.06
	Planchas de refuerzo en el techo
	KG
	       1,649.69 
	
	

	8.07
	Plancha de refuerzo en techo retirando planchas existentes
	KG
	    1000.00  
	
	

	8.08
	Reparación de soldadura circunferencial del techo
	ML
	           20.00   
	
	

	9.00
	TRABAJOS VARIOS
	 
	 
	
	

	9.01
	Corte de material de 3/16" a 1/2" espesor
	ML
	            60.40 
	
	

	9.02
	Corte de material de 5/8" a 1" espesor
	ML
	            52.00 
	
	

	9.03
	Soldadura de Filete de 3/16"
	ML
	            12.00 
	
	

	9.04
	Soldadura de Filete de 1/4"
	ML
	            15.00 
	
	

	9.05
	Soldadura de Filete de 5/16"
	ML
	          206.56 
	
	

	9.06
	Soldadura a Tope en planchas de 3/16"
	ML
	            22.00 
	
	

	9.07
	Soldadura de tope en planchas de 1/4"
	ML
	            10.00 
	
	

	9.08
	Soldadura de tope en planchas de 5/16"
	ML
	          152.07 
	
	

	9.09
	Soldadura de tope en planchas de 3/8"
	ML
	          432.26 
	
	

	9.10
	Rolado de planchas y ángulos en obra en taller
	KG
	     56,556.79 
	
	

	9.11
	Esmerilado y relleno con soldadura de Pits en superficie de Tks
	UND
	          259.00 
	
	

	9.12
	Esmerilado de restos de Soldadura
	UND
	            80.00 
	
	

	9.13
	Remoción de soldadura hasta 2" con Oxicorte
	UND
	            12.00 
	
	

	9.14
	Confección de pozo a tierra (incluye materiales, cable)
	UND
	            12.00 
	
	

	9.15
	Mantenimiento de pozo a tierra (incluye materiales, cable)
	UND
	            10.00 
	
	

	9.16
	Confección de soporte tipo H u otro diseño
	UND
	            64.00 
	
	

	9.17
	Instalación de soporte tipo H u otro diseño
	UND
	            64.00 
	
	

	9.18
	Arriostramientos
	KG
	     17,343.38 
	
	

	9.19
	Instalación de válvula de alivio de 3/4"x1" y válvulas de bloqueo de 1"x800 PSI
	UN
	            23.00 
	
	

	9.20
	Doblado de tubería de 3" en anillo del tanque
	ML
	            36.00 
	
	

	10.00
	TUBERÍAS, BRIDAS Y VÁLVULAS
	 
	 
	
	

	10.01
	Corte de Tuberías <=2"
	UND
	            18.00 
	
	

	10.02
	Corte de Tuberías 3"
	UND
	            25.00 
	
	

	10.03
	Corte de Tuberías 4"
	UND
	            82.00 
	
	

	10.04
	Corte de Tuberías 6"
	UND
	            52.00 
	
	

	10.05
	Corte de Tuberías 8"
	UND
	            18.00 
	
	

	10.06
	Corte de Tuberías 10"
	UND
	              4.00 
	
	

	10.07
	Corte de Tuberías 12"
	UND
	            24.00 
	
	

	10.08
	Corte de Tuberías 16" y mayores
	UND
	1.00
	
	

	10.09
	Unión Soldada de Tuberías <=2"
	UND
	            38.00 
	
	

	10.10
	Unión Soldada de Tuberías 3"
	UND
	            28.00 
	
	

	10.11
	Unión Soldada de Tuberías 4"
	UND
	          212.00 
	
	

	10.12
	Unión Soldada de Tuberías 6"
	UND
	            90.00 
	
	

	10.13
	Unión Soldada de Tuberías 8"
	UND
	            40.00 
	
	

	10.14
	Unión Soldada de Tuberías 10"
	UND
	              5.00 
	
	

	10.15
	Unión Soldada de Tuberías 12"
	UND
	            30.00 
	
	

	10.16
	Unión Soldada de Tuberías 16" y mayores
	UND
	              1.00
	
	

	10.17
	Manipuleo de Tuberías <=2"
	ML
	          115.00 
	
	

	10.18
	Manipuleo de Tuberías 3"
	ML
	          412.45 
	
	

	10.19
	Manipuleo de Tuberías 4"
	ML
	          802.85 
	
	

	10.20
	Manipuleo de Tuberías 6"
	ML
	          431.15 
	
	

	10.21
	Manipuleo de Tuberías 8"
	ML
	          204.00 
	
	

	10.22
	Manipuleo de Tuberías 10"
	ML
	            45.00 
	
	

	10.23
	Manipuleo de Tuberías 12"
	ML
	          145.00 
	
	

	10.24
	Manipuleo de Tuberías 16"
	ML
	              6.00 
	
	

	10.25
	Retiro de Válvulas <=2"
	UND
	              6.00 
	
	

	10.26
	Retiro de Válvulas 3"
	UND
	              7.00 
	
	

	10.27
	Retiro de Válvulas 4"
	UND
	            19.00 
	
	

	10.28
	Retiro de Válvulas 6"
	UND
	            10.00 
	
	

	10.29
	Retiro de Válvulas 8"
	UND
	              6.00 
	
	

	10.30
	Retiro de Válvulas 10"
	UND
	1.00
	
	

	10.31
	Retiro de Válvulas 12"
	UND
	            12.00 
	
	

	10.32
	Retiro de Válvulas 16" y mayores
	UND
	1.00
	
	

	10.33
	Instalación de Válvulas Bridadas 2"
	UND
	              4.00 
	
	

	10.34
	Instalación de Válvulas Bridadas 3"
	UND
	              5.00 
	
	

	10.35
	Instalación de Válvulas Bridadas 4"
	UND
	            29.00 
	
	

	10.36
	Instalación de Válvulas Bridadas 6"
	UND
	              9.00 
	
	

	10.37
	Instalación de Válvulas Bridadas 8"
	UND
	              6.00 
	
	

	10.38
	Instalación de Válvulas Bridadas 10"
	UND
	              3.00 
	
	

	10.39
	Instalación de Válvulas Bridadas 12"
	UND
	            19.00 
	
	

	10.40
	Instalación de Válvulas Bridadas 16" y mayores
	UND
	1.00
	
	

	10.41
	Unión de dos Bridas de <=2"
	UND
	              8.00 
	
	

	10.42
	Unión de dos Bridas de 3"
	UND
	              8.00 
	
	

	10.43
	Unión de dos Bridas de 4"
	UND
	            36.00 
	
	

	10.44
	Unión de dos Bridas de 6"
	UND
	            10.00 
	
	

	10.45
	Unión de dos Bridas de 8"
	UND
	              8.00 
	
	

	10.46
	Unión de dos Bridas de 10"
	UND
	              1.00 
	
	

	10.47
	Unión de dos Bridas de 12"
	UND
	              6.00 
	
	

	10.48
	Unión de dos Bridas de 16" y mayores
	UND
	              1.00 
	
	

	10.49
	Instalación de Accesorio de un extremo roscado <= 1"
	UND
	          220.00 
	
	

	10.50
	Instalación de Accesorio de un extremo roscado 1 1/2"
	UND
	              9.00 
	
	

	10.51
	Instalación de Accesorio de un extremo roscado 2"
	UND
	              2.00 
	
	

	11.00
	RETIRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS
	 
	 
	
	

	11.01
	Retiro de Boquillas de <= 3"
	UND
	              3.00 
	
	

	11.02
	Retiro de Boquillas de <=4"
	UND
	              9.00 
	
	

	11.03
	Retiro de Boquillas de 6"
	UND
	              6.00 
	
	

	11.04
	Retiro de Boquillas de 8"
	UND
	              3.00 
	
	

	11.05
	Retiro de Boquillas de 10"
	UND
	1.00  
	
	

	11.06
	Retiro de Boquillas de 12"
	UND
	1.00        
	
	

	11.07
	Retiro de Boquillas de 16"
	UND
	1.00  
	
	

	11.08
	Instalación Boquillas de <= 3" de acuerdo al API 650
	UND
	              6.00 
	
	

	11.09
	Instalación Boquillas de 4" de acuerdo al API 650
	UND
	            13.00 
	
	

	11.10
	Instalación Boquillas de 6" de acuerdo al API 650
	UND
	              6.00 
	
	

	11.11
	Instalación Boquillas de 8" de acuerdo al API 650
	UND
	              7.00 
	
	

	11.12
	Instalación Boquillas de 10" de acuerdo al API 650
	UND
	              3.00 
	
	

	11.13
	Instalación Boquillas de 12" de acuerdo al API 650
	UND
	              7.00 
	
	

	11.14
	Instalación Boquillas de 16" a 20" de acuerdo al API 650
	UND
	              1.00 
	
	

	12.00
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERAS Y PLATAFORMAS
	 
	
	

	12.01
	Fabricación y montaje de plataformas y pasarelas
	KG
	     22,721.88 
	
	

	12.02
	Confección e instalación de escaleras a tanques
	KG
	     12,763.16 
	
	

	12.03
	Retiro de escaleras, plataformas y otras estructuras
	KG
	       6,920.76 
	
	

	13.00
	LIMPIEZA
	 
	 
	
	

	13.01
	Limpieza Manual de Superficie Plana
	M2
	          912.00 
	
	

	13.02
	Limpieza Manual de Estructuras
	M2
	            80.00 
	
	

	13.03
	Limpieza Mecánica de Superficie Plana
	M2
	            64.00 
	
	

	13.04
	Limpieza Mecánica de Estructuras
	M2
	            88.00 
	
	

	13.05
	Limpieza Mecánica de Tuberías <=6"
	M2
	            64.00 
	
	

	13.06
	Limpieza Mecánica de Tuberías >=6"
	M2
	            42.00 
	
	

	13.07
	Limpieza de Hidrocarburos superficie del cilindro, fondo y techo
	M2
	       1,345.00 
	
	

	13.08
	Limpieza de polvo y grasa de paredes tanques y de sellos de techos flotantes
	M2
	            80.00 
	
	

	14.00
	TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
	 
	 
	
	

	 
	EXTERIOR TANQUES
	 
	
	
	

	14.01
	Preparación de superficie con chorro abrasivo húmedo a Superficie plana
	M2
	       2,801.17 
	
	

	14.02
	Preparación de superficie con chorro abrasivo húmedo a Tuberías
	M2
	20.00  
	
	

	14.03
	Preparación de superficie con chorro a ultra alta presión WJ-2 (casi blanco) a Superficie plana
	M2
	20.00
	
	

	14.04
	Preparación de superficie para inspección con chorro a ultra alta presión WJ-4 (brush off) a exterior de Tks
	M2
	20.00
	
	

	14.05
	Arenado Comercial
	M2
	       1,065.00 
	
	

	14.06
	Arenado Metal Blanco
	M2
	       8,492.66 
	
	

	14.07
	Arenado Metal Casi blanco
	M2
	          240.00 
	
	

	14.08
	Granallado a metal blanco con escoria de fierro o cobre
	M2
	            60.00 
	
	

	 
	INTERIOR TANQUES
	 
	
	
	

	14.09
	Preparación de superficie con chorro abrasivo húmedo a Superficie plana
	M2
	20.00 
	
	

	14.10
	Preparación de superficie con chorro abrasivo húmedo a Estructuras
	M2
	            75.00 
	
	

	14.11
	Preparación de superficie con chorro abrasivo húmedo a Tuberías
	M2
	            32.00 
	
	

	14.12
	Preparación de superficie con chorro a ultra alta presión WJ-2 (casi blanco) a Superficie plana
	M2
	20.00   
	
	

	14.13
	Preparación de superficie para inspección con chorro a ultra alta presión WJ-4 (brush off) a interior de Tks
	M2
	20.00   
	
	

	14.14
	Arenado Comercial
	M2
	            40.00 
	
	

	14.15
	Arenado Metal Blanco
	M2
	       8,407.19 
	
	

	14.16
	Arenado Metal Casi blanco
	M2
	          250.00 
	
	

	14.17
	Granallado a metal blanco con escoria de fierro o cobre
	M2
	          400.00 
	
	

	15.00
	TRABAJOS DE PINTURA
	 
	 
	
	

	15.01
	Una capa de Imprimante tipo Epoxi Amina 3 Mils espesor
	M2
	       6,250.00 
	
	

	15.02
	Una capa de Imprimante tipo Epoxi Amina 4 Mils espesor
	M2
	     19,724.58 
	
	

	15.03
	Una capa Esmalte Epoxi Amina 4 Mils espesor
	M2
	       9,112.45 
	
	

	15.04
	Una capa Esmalte Epoxi Amina 5 Mils espesor
	M2
	200.00
	
	

	15.05
	Una capa de Poliuretano de 2 Mils espesor
	M2
	     12,712.45 
	
	

	15.06
	Una capa de Epoxi-Fenólico de 5 Mils espesor
	M2
	120.00   
	
	

	15.07
	Una capa de Epoxi amina 100% sólidos de 8 Mils espesor
	M2
	       8,614.40 
	
	

	15.08
	Una capa de Epoxi amina 100% sólidos de 10 Mils espesor
	M2
	1,104.62
	
	

	15.09
	Relleno con Masilla Epóxica
	M2
	          512.00 
	
	

	15.10
	Rotulado y numeración de Tks
	M2
	            46.05 
	
	

	15.11
	Pintado de Rombos para Identificación de Riesgos
	UND
	            13.00 
	
	

	16.00
	PRUEBAS EN TANQUES
	 
	 
	
	

	16.01
	Prueba de Vacío de Fondo de Tanque >5 MB y <= 60 MB
	M2
	          76.16 
	
	

	16.02
	Prueba de Vacío de Fondo de Tanque >60 MB
	M2
	          280.00 
	
	

	16.03
	Prueba de Vacío de techo de tanque
	M2
	          435.00 
	
	

	16.04
	Prueba Radiográfica de Soldaduras
	PL
	          141.00 
	
	

	16.05
	Prueba de Liquido Penetrante
	ML
	       2,506.68 
	
	

	16.06
	Prueba Diesel Perímetro Interior del Tanque
	ML
	          820.56 
	
	

	16.07
	Prueba Hidrostática Tks de >5 MB y <= 30 MB
	TQ
	              3.00 
	
	

	16.08
	Prueba Hidrostática Tks de >50 MB
	TQ
	              2.00 
	
	

	16.09
	Prueba Hidrostática Tuberías <=6"
	ML
	            60.00 
	
	

	16.10
	Prueba Hidrostática Tuberías >6" y <=10"
	ML
	            80.00 
	
	

	16.11
	Prueba Sistema C.I. Techo Flotante
	TQ
	              5.00 
	
	

	17.00
	Techos flotantes
	 
	 
	
	

	17.01
	Retiro de tubo de medición de 8" en tanque de techo flotante
	UND
	              5.00 
	
	

	17.02
	Confección e instalación de tubo de medición de 8" en tanque de techo flotante
	UND
	              6.00 
	
	

	17.03
	Limpieza interior de pontones de techo flotante
	M2
	            40.00 
	
	

	17.04
	Retiro del sistema de medición automática en tanque de techo flotante
	UND
	              2.00 
	
	

	17.05
	Retiro de regleta de medición de nivel
	UND
	              2.00 
	
	

	17.06
	Reparación y pintado de regleta de medición de nivel
	UND
	              2.00 
	
	

	17.07
	Instalación de regleta de medición de nivel
	UND
	              2.00 
	
	

	17.08
	Instalación del sistema de medición automática en tanque de techo flotante
	UND
	              2.00 
	
	

	17.09
	Soldadura de traslape lado inferior del techo flotante
	ML
	          650.00 
	
	

	17.10
	Prueba de flotación del techo flotante
	UND
	              3.00 
	
	

	17.11
	Mantenimiento y nivelación de soportes del techo flotante
	UND
	            16.00 
	
	

	17.12
	Retiro de planchas del techo flotante
	KG
	   129,154.72 
	
	

	17.13
	Instalación de planchas en reparación del techo flotante
	KG
	   132,203.69 
	
	

	17.14
	Retiro del sello del techo flotante, incluye accesorios
	ML
	          348.47 
	
	

	17.15
	Instalación del sello del techo flotante, incluye accesorios
	ML
	          350.00 
	
	

	17.16
	Retiro de soportes de techo flotante
	UND
	          142.00 
	
	

	17.17
	Confección e instalación de soportes del techo flotante, incluye guía
	UND
	          103.00 
	
	

	17.18
	Confección e instalación de pines de soportes del techo flotante
	UND
	          103.00 
	
	

	17.19
	Suministro e instalación de pasadores de acero inoxidable
	UND
	            68.00 
	
	

	17.20
	Reemplazo del alero en tanques de techo flotante
	KG
	          120.00 
	
	

	17.21
	Reemplazo del ángulo en techo de tanques
	KG
	       2,260.00 
	
	

	17.22
	Construcción e instalación de nuevo alero
	KG
	          550.00 
	
	

	17.23
	Construcción y montaje de plataforma superior
	KG
	       2,720.00 
	
	

	17.24
	Instalación del sistema de medición automática, incluye confección e instalación de manhole de 20" en techo flotante
	UND
	              3.00 
	
	

	17.25
	Retiro del sistema de drenaje por lluvias
	UNID
	              3.00 
	
	

	17.26
	Instalación del sistema de drenaje por lluvias
	UND
	              3.00 
	
	

	17.27
	Retiro, mantenimiento e instalación de tubería y rociadores de agua Contra Incendio
	ML
	          142.80 
	
	

	17.28
	Apertura de agujeros de 1" Ø con taladro en el tubo de medición
	UND
	          156.00 
	
	

	17.29
	Confección, instalación y retiro de obra falsa
	KG
	     27,435.55 
	
	

	17.30
	Instalación de sistema puesta tierra tipo retráctil
	UND
	            12.00 
	
	

	18.00
	SUMINISTRO MANO OBRA Y EQUIPOS
	 
	 
	
	

	18.01
	Equipo de Corte y Soldadura
	HM
	              3.00 
	
	

	18.02
	Máquina de Soldar de 300 A Diesel (incluye combustible)
	HM
	              8.00 
	
	

	18.03
	Compresor Neumático 350 PCM (incluye operador y combustible)
	HM
	              8.00 
	
	

	18.04
	Compresor Neumático 750 PCM (incluye operador y combustible)
	HM
	              4.00 
	
	

	18.05
	Cargador Frontal (incluye operador y combustible)
	HM
	16.00
	
	

	18.06
	Motoniveladora (incluye operador y combustible)
	HM
	            16.00 
	
	

	18.07
	Motobomba (incluye operador y combustible)
	HM
	16.00  
	
	

	18.08
	Esmeril angular incluyendo discos
	HM
	8.00  
	
	

	18.09
	Mano de Obra Calificada horario normal
	JORN
	              4.00 
	
	

	18.10
	Mano de Obra no Calificada horario normal
	JORN
	              4.00 
	
	

	19.00
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
	 
	 
	
	

	19.01
	Levantamiento y Dibujo Plano Tamaño A
	UND
	              3.00 
	
	

	19.02
	Levantamiento y Dibujo Plano Tamaño B
	UND
	            55.00 
	
	

	19.03
	Levantamiento y Dibujo Plano Tamaño C
	UND
	            38.00 
	
	

	19.04
	Levantamiento y Dibujo Plano Tamaño D
	UND
	            17.00 
	
	

	19.05
	Expediente técnico de modificación de área estanca, canaletas, escuadras, drenajes y cualquier modificación de la especialidad civil.
	UND
	              8.00 
	
	

	19.06
	Expediente técnico de modificación de líneas, plataformas, escaleras y cualesquiera otras estructuras metálicas, líneas y accesorios (incluyendo bases),
	UND
	              4.00 
	
	

	19.07
	Expediente técnico de modificación mecánica de techo, fondo, cilindro y cualquier otra alteración al tanque.
	UND
	              5.00 
	
	

	19.08
	Expediente técnico de modificación a los sistemas de electricidad e instrumentación del tanque
	UND
	              5.00 
	
	

	19.09
	Expediente técnico de modificación de líneas y accesorios (incluyendo bases o soportes),
	UND
	              5.00 
	
	

	19.10
	Expediente técnico de soportes de techo fijo. (Columnas, vigas anillo de rigidez etc.)
	UND
	              4.00 
	
	

	19.11
	Expediente técnico de diseño del techo flotante con sus accesorios completo.
	UND
	              3.00 
	
	

	19.12
	Expediente técnico para instalación de anillo de cimentación y zapatas completo incluye estudio de suelos.
	UND
	              5.00 
	
	

	19.13
	Cubicación Tk. Techo Fijo < 50 Mb
	UND
	              2.00 
	
	

	19.14
	Cubicación Tk. Techo Flotante < 50 Mb
	UND
	              1.00 
	
	

	19.15
	Cubicación Tk. Techo Flotante > 50 Mb
	UND
	              2.00 
	
	

	 
	COSTO DIRECTO (S/.)
	 
	 
	 
	

	 
	GASTOS GENERALES (S/.)
	 
	 
	XX.XX%
	

	 
	UTILIDAD (S/.)
	 
	 
	XX.XX%
	

	 
	TOTAL SIN IGV (S/.)
	 
	 
	 
	

	 
	IGV (S/.)
	 
	 
	18.00%
	

	 
	TOTAL GENERAL (S/.)
	 
	 
	 
	







Atentamente,
____________________
(Nombre/ Razón Social) PROVEEDOR
RUC/DNI 
Firma del Representante Legal

Notas:
1. El Plazo de validez de la oferta será hasta la firma del contrato.
2. El monto total de la propuesta económica será expresado en letras y números.

Formato N° 02
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones Técnicas 
                  						                         Talara,….. de … de 2019
Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Prolongación Avenida G-2 Talara
Talara.-

Referencia:	Servicio de Mantenimiento Mayor de Tanques de Planta de Ventas Talara y Piura

……………………………………………….. , con R.U.C. Nº ……………………….., con domicilio legal en……………………………………..– ………………..– ………………….. - Lima, teléfono …………………., e-mail …………………………………., debidamente representada por ……………………………….., con  D.N.I N° ………………….., declaramos bajo juramento que cumplimos con las Condiciones Técnicas alcanzadas.
Atentamente,


_____________________
(Nombre/ Razón Social) PROVEEDOR
RUC/DNI 
Firma del Representante Legal




Formato N° 03

MODELO PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
	 	Talara,….. de … de 2019

Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Prolongación Avenida G-2 Talara
Talara.-

Referencia:	Servicio de Mantenimiento Mayor de Tanques de Planta de Ventas Talara y Piura.

Estimados señores
Los suscritos (identificación de cada uno de los integrantes del consorcio) ……………………………………………. declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de Contratación, para proveer y presentar una propuesta conjunta, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de adjudicarnos la contratación, nos comprometemos a formalizar el contrato asociativo de Consorcio, estrictamente conforme a lo señalado en la presente propuesta,.
Designando al Sr...................................................................................., como representante legal común del Consorcio y fijando nuestro domicilio legal común en........................................., para efectos de formalizar el contrato respectivo, con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
     OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:		                                 % de Obligaciones 
· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]     	 	
· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]						

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:		                                 % de Obligaciones
· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]          
· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]						
	
TOTAL:           								 100% 
                                                                                                   
Nombre, firma, sello y Documento de		              Nombre, firma, sello y Documento de Identidad del Representante Legal de Integrante 1              		 Identidad Representante Legal de Integrante 2


