SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA TALARA

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA
TALARA" )

CONDICIONES TECNICAS

OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante Petroper(, requiere contratar
el “Servicio de Mantenimisento Mayor de Tanques de Refinaria Talara".

DESCRIPCION DE LA CONTRATACION

a)

b)

¢)

El servicio se refiere al Mantenimiento Mayor de Tanques y Adecuacidn al Decreto
?ulpremo N°® 017-2013-EM, de los Tanques NL: 520, 556, 20, 248 y 2002 de Refineria
alara.

Los Tanques se podrin intervenir de manera peralela, segun fa disponibilidad
operativa y financiera de Petroper(.

En el marco legal, el presente Proceso de contratacion se efectia de acuerdo al
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S A,

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

€l Contratista debera cumplir con la legislacién vigente relacionada a la seguridad, salud
ocupacional y proteccién ambiental como:

v D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

v D.S. N° 038-2014-EM: Reglamento de proteccién ambiental en las actividades de
hidrocarburos.

v D.S. N° 043-2007-EM: Reglamento de seguridad para las actividades de
hidrocarburos.

v D.S. N° 052-93 EM: Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos

¥ D.5. N° 017-2013-EM: Establecen procedimlento para la adecuacién de las
instalaciones para almacenamiento de Hidrocarburos preexistentes a las
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 052-93-EM

¥ Ley N° 28611: Ley general del ambiente.

v Ley N°® 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo.

¥ LeyN°30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectas noclvos para
la salud por la exposickén prolongada a la radiacion solar.,

PLAZO DE EJECUCION

a)
b)

c)

d}

€)

El servicio para los cinco (05) tanques, serd ejecutado en un plazo estimado de 210
dias calendarios. Sin embargo, también depende dei inlcio de cada Tanque.

El inicio de la ejecucion contractual sera de acuerdo con lo indicado en el numeral 21
de las Condiciones Técnicas.

Cada tanque en mantenimiento tendra su propio tiempo de ejecucién en base a un
cronograma, y serd estimade de acuerdo a lo indicado en Numeral 23.1, literal ¢) de
las Condiciones Técnicas

El horaric es para la ejecucién del servicio sera el mismo del personal de Refinerfa
Talara, de [unes & viernes a partir de las 7:00 horas hasta las 16:36 horas, siendo el
tiempo para almuerzo de 45 minutos.

Este horario podré modificarse previa coordinacién y autorizacién del responsable del
Sarvicio 0 a solicitud del Supervisor Administrador del Contrato.
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f) Se precisa que el contratista deberé cefiirse al calendario interno de Petroperu, el cual
cuenta feriados propios, acogiéndose ademas a los ferlados dados por el Gobiemno,
mediante Decretos Supremos. En tal sentido el contratista debera programar sus
trabajos en funcién a los dias hébiles disponibles dentro de los plazos de ejecucion

dados para cada tanque.

g) Sin embargo, la contratista a pedido del Administrador del Contrato, esta en la
obligacion de ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo, incluso
sabados, domingos y feriados, sin incurrlr en costos adicionales.

SISTEMA DE CONTRATACION.

A Precio Unitarios. Se pagaran los trabajos realmente ejecutados, de acuerdo al Formate
de Propuesta del Apéndice N° 2. Siendo las cantidades referenciales.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El MER para este servicic es RESERVADO. El monto del servicio debe incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales
respectivos conforme a |a legislacion vigente, asf como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el vaior.

LUGAR DE EJECUCION

El servicio se realizara en Refineria Talara, ubicada en distrito de Parifias, provincia de
Talara del departamento de Piure

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
8.1. DEL POSTOR:

a) Monto Minimo Facturado de S/ 50'000,000.00 scles, Incluide 1GV, en los Gitimos
10 afios, a la presentacién de propuestas, en maximo diez (10) servicios en la
especialidad de: )

« Mantenimiento General y/o reparacion de tanques aimacenamiento de
hidrocarburos y/o derivados. y/o

s Construccién yfo instalacién y/o montaje de tanques almacenamiento de
hldrocarburos y/o derivados.

b) La experiencia del postor se acreditard mediante contratos y la respectiva
conformidad de culminacién de la prestacién del servicio, donde especifique
claramente el periodo de dicha ejecucién y el monto ejecutado y/o mediante
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente.

¢) La acreditacién documental y fehaciente de la efectiva cancelacion de los montos
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de
depésito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en ef mismo documento por
parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

8.2. DEL PERSONAL:

a) Ingeniero Responsable del Serviclo con la especialidad de Ingenieria Mecénica,
Mecanica Eléctrica, Industrial, Metaitrgico, Civil o Quimico, (adjuntar copia simple
del titulo) con experiancia minima de 05 afios en construccion y/o mantenimiento
y/o reparacion y/o inspeccion de tanques de almacenamiento de hidrocarburos yfo
sus derivados y/o mantenimiento de homos de procesos y/o recipientes a presion
en Refinerias de Petrdleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Industria Minera.

La experiencia del Ingeniero Responsable del Servicio serd acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos:
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(i} Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o

(i) Constancias o

(i) Cerlificados 0

{iv} Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

El postor as responsable de que la descripcién de los trabajos y/o partidas
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sea lo
suficientements clara y precisa, a fin de que se pueda identificar faciimente el
tiempo, el puesto desempefiado, el tipo de experiencia y los trabajos efectuados
por el personal propuesto. De esta forma se podra evaluar fa experiencia gue se
pretende acreditar, caso contrarioc esta no serd tomada en cuenta para la
evaluacion.

b) Inspector Certificado en APl 853 Con Cerificado en APl 653, vigente al
momento de recepcidn de propuestas. La certificacién se acreditara mediante
copia simple del documento,

¢) Inspector de Soldadura Certificado CWI. Con Certificado en Ingpeccion de
soldadura, vigente al momento de recepcién de propuestas. La certificacion se
acreditara mediante copia simple del documento.

Para grados y titulos que fueron expedidos en el extranjero, se deberé acreditar
que se encuentran registrados en la Superintendencia Nacional de Educacién
Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial del regiamento de
registro de Grados vy titulos, aprobado por Resolucién del Consejo Diregtivo N°
009-2015-SUNEDU/cd, a la participacién efectiva del personal en el servicio.

9. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT / SUSCRIPCION DE CONTRATO
» Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, y
» Carta Fianza de Fiel Cumplimienioc de Obligaciones Laborales.

GARANTIAS
El ganador de la buena pro debera presentar las siguientes garantias:
10.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOQ

a) La que deberd reunir las caracteristicas previstas en el Numeral 18.9 del
REGLAMENTO.

b) Deberé ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto
Contractual, previamente para la emisién y suscripcién del contrato, y se debe
mantener su vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion a
cargo de! CONTRATISTA,

¢) La garantia (carta fianza) sera endosada a nombre de Petrdleos del Penl -
PETROPERU S.A. —~ Refinerla Talara, y debera ser emitida por una empresa
autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Asimismo, debera fener caracter incondicional, solidario, irrevocable, de
realizacién automatica, y sin beneficio de excusidn, al solo requerimiento de
PETROPERU S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

d) En principio podra aceptarse garantias cuyo vencimiento esté previsto en la fecha
de culminacién del Contrato, sin embargo, en dicho caso el CONTRATISTA
debera preocuparse de mantener actualizada la garantia hasta la aprobacién de
la conformidad de recepcion de la prestacién, caso contrario se ejecutara la
garantia al dia siguiente de su vencimiento sin mayor tramite.

8) La Carta Fianza, en virtud de la realizacion automética a primera solicitgd.
contendréa un pérrafo donde describa que la entidad emisora no opondré excusion
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alguna a la ejecucién de la garantia, limitdndose a honrerla de inmediato dentro
del plazo maximo de tres dias. Toda demora generaré responsabilidad solidaria
para e} emisor de la garantla y para el CONTRATISTA y dara lugar al pago de
intereses en favor de PETROPERU S.A., devengando la tasa maxima de interés
convencional compensatorio y la tasa maxima de interés moratorio, permitidas por
dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y
gastos seran calculados a partir de los tres dias posteriores 2 la fecha del
requerimiento de ejecucion.

10.2. CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORES

a) La cual debera cumplir con las caracteristicas previstas en el Numeral 18.9 del
REGLAMENTO.

b} Debera ser emitida por una suma equivalente al diez por cien (10%) del Monto
Contractual, previamente para la emision y suscripcién det contrato, la carta fianza
de cumplimiento de obligaciones laborales se ejecutara para reconocer el pago de
remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al servicio en caso
de incumplimiento por parte del Contratista, y debe mantener su vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del CONTRATISTA

¢) Cuando el CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU
S.A. otorgard al CONTRATISTA un plazo para que subsane el pago, de
conformidad con el Numeral 18.6 del REGLAMENTO. De persistir el
incumplimiento, independientemente de las acciones que cofrespondan,
PETROPERU S.A. ejecutara dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por
el CONTRATISTA a su personal destacado al servicio por concepto de
remuneraciones y beneficios ¢olaterales,

d) En ese caso, PETROPERU $.A. procederd al pago directo que el CONTRATISTA
adeuda a su personal en mencién, y el CONTRATISTA presentara en un plazo no
mayor a Diez (10) dias habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y
monto o ampliard la misma, segin comesponda, pudiendo ser causal de
resolucion del contrato el incumplimiento de su presentacién.

11. POLIZAS

El Contratista es responsabie de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo
de ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por ley le
competen a su actividad. Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, debera
contratar las polizas de seguros.

11.1. P6liza de Seguro de Responsabilidad Civil General, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual,
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo dafios al
ambiente hasta por una Suma Asegurada de US$ 100,000.00 y considerar a
PETROPERU S.A. y a su personal como terceras personas como consecuencia de
la ejecucion del presente Contrato, mas un periodo ampliado de 45 dias. Esta Pdliza
deberé ser presentada previamente al inicio del servicio.

. Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), para el personal gue
labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de
invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta poliza se entregaré cuando
se inicien los trabsjos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago
de la poiiza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al proyecto.
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11.3. Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automdviles hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo. Esta Pdliza debera ser presentada
previamente al iniclo del servicio,

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

a) Las Pélizas do Seguros de Responsabilidad Civil deberén incluir a PETROPERLU S.A,
y a su personal como Terceras Personas.

b) Las pdlizas de seguros, con excepcién del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asequrado, es en exceso y no concurrents.

¢) La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A_, sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

d) Incluir una disposicidn por la cual se estipule que |a aseguradora se obliga a cursar
notificacién por escritc a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas,

e) Las pélizas de seguros deberan contratarse en compafilas de seguros sujetas al
ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

fy Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro. Sila prima estuviera sujeta a financiamiento,
se deberé adjuntar copia del documento de financiamiento y el comprobante de pago
de las primas de acuerdo a dicho financiamiento.

g} En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante !a eventualidad de un siniestro, el Contratista
asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

h) E£n caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por el Contratista.
PETROPERU $.A., su personal y terceros afectados, seran Integramente
indemnizados.

i)  ElContratista es responsable de cualcuier dafio que pueda sufrir el personal a su cargo
gue interviene en la ejecucitn del serviclo, para o cual debera contar con los seguros
obligatorios requeridos por ia ley laboral para la ejecucién de su actividad, quedando
PETROPERU S.A. liberado de cualguier responsabilidad.

SUBCONTRATACION
El CONTRATISTA no podra subcontrater actividades principales del servicio, sin embargo,

podré subcontratar el servicio de preparacién de superficies con chorro a ultra alta presion
de agua {waterjetting), actividades espacializadas de control de calidad (ensayos no
destructivos), recoleccidn de residuos sélidos, con autorizacién de DIGESA y/o MINSA,
Cubicacidn de Tanques, servicios de Topografia para medicion de verticalidad,
horizontalidad y nivelacién, servicios de radiografiado, previa comunicacién y aprobacion
del Administrador del Servicio de Petropert, siendo el contratista plenamente responsable
de todas estas actividades que subcontrata para el Servicio.

PENALIDADES

Cuando ocurra un incumplimiento contractual del servicio, se aplicarén las siguientes
penalidades por cada ocurrencia, hasta un maximo del 10 % del monto contractual, tal
como se indica en el siguiente cuadro:
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. m P .‘
El personal asignado con medios de comunicacién (segun las| 0.1 UIT por
1 Condiciones Técnicas). No tiene equipo o el equipe no es dla por
intrinsacamente segure o no se encuentra aperativo, persona
Falta de personal para la ejecucion de trabajos establecidos. 0.2 UIT por
2 Incluye no cumplir con la entrega de los certificados de homologacion tumo por
_ _.._| de soldadores. o . persena
Falta de maquinarlas ¢ equipos en dptimas condiciones de operacion 0.5 UIT por
3 que no cumplan con los reguisitos minimos indicados en las ) dia PO
___| Condicignes Técnicas
Por faita de camionetas en condiciones de operacidn o que no se 0.5 UIT por
4 dedique exclusivamente a las labores Gptimas del servicio o que no se ) dia
complete la cantidad minima solicitada. o
5 No remplazar los equipos de proteccién personal que se encuentren 0. 3 eL;ITop:or
desgastados o en malas oondlclones y!o sugerldas por eI admin |strador pe rsg na
6 Por presentar atrasos en las anotacnones del Cuaderno del Serviciu Q.25 UIT por
(Por fecha) . _dia
Par no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la charla de 0.25 UIT por
7 induccion / Permitir trabajar al personal bajo su mando, sin haber d!a P
recibido induccién de PETROPERU e,
8 Por ingresar y usar una camara fotogréfica 6 celular no autorizado en 0 25 UIT por
______ |a zona de trabajos. _ e dia
9 Por utilizar facilidades o recursos de Petroperu sin autorlzacién (agua, | 0.25 UIT por
_i energla eléctrica) dia
10 Si durante una inspeccidn inopinada se detectara el uso de equipos, | 0.256 UIT por
| herramientas y/o accesorios de tipo artesanal o no especificados  ;  dia
Si en |a semnana siguiente de entregada un tanque existen residuos en 0.25 UIT por
11 el &rea de trabajo, seran eliminados por PETROPERU y sera| ~“° o P
descontado en Ja liquidacién.
Falta de maquinarias o equipos en 6plimas condiciones de operacion 0.5 UIT por
12+ que no cumplan con fos requisitos minimos indicados en las ' dia po
Condiciones Técnicas. ]
13° Por trabajar sin el implemento de seguridad (EPP segun comesponda: 0,3il;ITo|:r>or
Orejeraso tapones lentes o caretas, arnés, guantes, mandiles, etc) p
_ | _persona
14 Retiro, cambio o falta de extintor vigente y operativo en el lugar de 0'2.2’;;:0"
trabajo equipo
15* Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracién de los mismos | 1 UIT por Vez
18* Por pérdlda del Cuaderno de Serwclo,*Obra segun corresponda 9.5 l;g por
17 Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de calidad, | 0.5 UIT por
ambiente o seguridad emitida a causa del Contratista. ocurrencia
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Falta de limpieza y orden en el 4rea de frabajo. Presencia de

18 desperdicios de refrigerios en area de trabajo, al interior de equipos o; 0.5 UIT por
en cualquier ambiente no designado para almacenamiento de dia
despardicios.

19* Por sustraccién de bienes de Petropert o Terceros 1 UIT por dia
Por cambio de personal especializado preseritado en su propuesta que

20* no cumpla con los requisitos minimos definidos en el perfil. Sin{ 1 UIT por dia
cenacimiento ni autorizacién escrita de PETROPERU S.A. L
Por ausencia del "Ingeniero Responsable del Servicio” o del “Ingeniero
Responsable de Tanque® o del "Supervisor de Seguridad Industrial ¥y

21* Proteccién Ambiental" o del *Ingeniero Responsable de [a Calidad” en | 1 UIT por dla
el lugar de trabajo o, realizar actividades distintas a Ias obligaciones
contractuales contraidas del presente servicio/Obra, segin sea el caso.

22° Por sub-Contratar sin autorizacidn de PETROPERU S.A. 1 UIT por dla

23 No qisponer de los equipos de preparacion de superficle en la fecha 1 UIT por dia
prevista

24" Intento de utilizar Materiales no autorizadcs por FETROPERU S A 1 UIT por dia
Incumplimiento de normas en materia de Proteccién Ambiental y de

25 | geguridad y de Salud Ocupacional. 1 UIT por vez

26 No devolver la Ficha de ldentificacion o el Pase de Personal 0'25ﬂ;:: por
No entregar ei informe final o formatos de adecuactan al DS N°017-

27 2013-EM, o formato del Anexo C del APl 653 ni el dossier con toda la| 1 UIT pordla
informacién de sustento requerida dentro de los diez dlas habiles de| de retrasc

| .. _|fnalizadoeltanque. .

No subsanar las observaciones que se efectien a los formatos de

28 adecuacion al DS N°017-2013-EM, formato del Anexo C del ARI1 653 o| 1 UIT pordia
a la informacién de sustento presentada dentro de los 5 dias habiles | de retraso

luego de informadas jas observaciones.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la penalidad

Nota: Aplicacién de penalidad directa sin advertencia. (*)

1. El procedimiento para la aplicacién de las multas es la siguiente:
* A la primera infraccion(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU

S.A. |la reportaré directamente al “Supervisor” designado por el CONTRATISTA,

para que subsane €l incumplimiento de manera inmediata.

De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondra la multa correspondiente

y asentara en el Cuademo de Servicio, de ser el caso.
En caso el CONTRATISTA, pese haber sido multado, al dia

siguiente no

subsanara el incumplimiento, PETROPERU $.A. podra resolver el Contrato

conforme al Numeral 18.6 del REGLAMENTO.
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2. Toda infraccién debe ser subsanada en el momento ¢ dia de su ocurrencia, de ser
&l caso.

3. Una vez que el Supervisor de! CONTRATISTA tome conocimiento de la infraccion
cometida, la multa se hara efectiva dentro de un {01) dla hébil, la misma que sera
descontada en su facturacion mas préxima.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto det contrato, PETROPERU S.A.
aplicard al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto
maximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. Incluyendo los adicionales y/o
reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debid ejecutarse ¢ de la
prestacién parcial en el caso de ejecucién periédica. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final, o st fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento. La penalidad sera
aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad dlaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en dias)

Para plazos menores a (60) dias; F =0.40
Para plazos mayores a (60) dlas: F =0.25

Si el postor favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, incumple con la entrega de
la(s) garantia(s), como también se negase a suscribir el contrato, Petroperu S.A. pondrg
en conocimiento de la BDPC los hechos para las acciones correspondientes. Similar accidn
procede si el contratista incumple con la ejecucién del servicio y Petroperu S.A. tuviera que
resolver el contrato.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

a) Las valorizaciones se presentaran de manera mensual por avance de ejecucién del
servicio, por tanque en mantenimiento, después de ejecutada la respectiva prestacion.

b) El plazo para conformidad de la valorizackin seré de diez (10) dias calendarios.
c) Las facturas serdn pagadas a los 30 dias calendario.

d) La facturacién deberé presentarse en Oficina de Gestion Documentaria sito en
Prolongacién Avenida G-2 Zona Refineria Talara, departamento Piura, provincia
Talara, distrito Parifias.

e) Para el caso de Pagos Parciales (servicios en cada tanque), la Contratista debera
presentar:

¢ La valorizacidon debidamente fimada por el Administrador del Servicio, incluyendo
la Hoja de Entrada de Servicio del ERP-SAP.

» Copia del Contrato y el Formato de control en horas hombre trabajadas por
Contrato, asi como copia de la Planilla Electronica de Remuneraciones del
personal que ejecuta el servicio, que acredite el cumplimiento de las obiigaciones
contractuales respecto al pago de sus sueldos y demés beneficios sociales y
previsionales a cargo del serviclo.

» Las constancias de pago por concapto de aportaciones a ESSALUD. SPP o el
Sistema Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo (SCTR) u otra obligacién que exista o se cree, del personal que gjecuta el
servicio,

» Las liquidaciones de pago por los beneficios sociales mencionados en el punto
anterior deben comesponder exclusivamente al personal que trabaja para el
presente servicio.
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f
g}

h)

i

15.

Para el caso del pago final: adicional a lo anterior, debera adjuntar el contrato original,
valorizacion Final, acta de conformidad de recepclén.

El contratista consignara obligatoriamente en su factura, el numerc y descripcion del
contrato u OTT y hara referencia al tanque que comprende.

Ademés, el CONTRATISTA deberd adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos
anteriomente axpuestos, la "Consulta de RUC", imprasa con misma fecha de emisidn,
en la que constata la condicién de contribuyente como HABIDO.

Tratdndose de comprobantes de pago electronico, estos deberdn ser autorizados por
la Sunat y remitidos por el contratista al siguiente correo: efacturas@petroperu.com.pe

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacién, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el
nuevo plazo a partir de la fecha de su corfecta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administracién del servicio estard a cargo de la Unidad Mantenimiento de Plantas, de
Jefatura Mantenimiento de Refineria Talara y Conformidad del serviclo por el Jefe de la
Unidad Mantenimiento de Plantas.

18.
a)

b)

c)

CUADERNO DE SERVICIO

El “Cuademo de Servicio® es el principal instrumento de administracién en el campo.
En el deberan anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU S.A como
el de la Contratista, las actividades o partidas ejecutadas y los asunios mas
importantes, tales como: solitud/devolucién de materiales, necesidades de
aclaraciones, motives de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte
contestar a la brevedad.

Se debera iniciar un Cuademo de Servicio por cada tanque a intervenir. Este cuaderno
debe ser empastado, y contener hojas en original y 2 copias. La primera copia sera
para la Contratista.

En caso que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se deberé acordar
la fecha de solucién del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno de Servicio".

La Contratista debera comunicar por escrito en el Cuadernc de Control del Servicio,
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a
Petroperuy, a fin de solicitar oportunamente de ser el caso una prérroga en la fecha de
entrega acordada, siguiendo l0s procedimientos establecidos en los lineamentos de
Petroperu.

El "Cuadernc de Servicic” sera proporcionado por fa Contratista y debe ser abierto en
la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la caseta
del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de fécil acceso a los responsabies. Al finalzar
ol servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del servicio
de Petropert.

La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del Contratista y de no existir las
copias correspondientes, daré lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea
definida en favor de Petroperu.

En el Cuademo de servicio se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la prestacién, firmando al pie de cada anotacién el supervisor de
PETROPERU S.A. y el Ingeniero Responsable, seglin sea el que efectud la anotacion.

Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotacion (o
“asiento™) preferentemente serdn diarios cuando se estén ejecutande los trabajos de
instalacion o actividades dentro de la Operaclon, y podran tener la siguiente estructura:
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1. N° de la anotacion (la cual es correlativa para ambos profesionales).

2. Fecha de la anotacion {dla, mes, afio).

3. Texto u Ocurrencia. Se consideran como las mas resaltantes, por ejemplo, las
siguientes:
s Facha de Apertura del Cuaderno
= Fecha de inicio de la prestacidn
= Fecha y condiciones de entrega del drea donde se efectuaran los trabajos
» Fecha de Hegada de los Equipos
» Fecha de inicio y término de los trabajos de Montaje
» Consultas
» Absolucién de consultas
= Soliciudes de avance u autorizaciones de trabajo
= Ingreso de materiales, equipos, etc.
s Témino de la Instalacién
* Fecha del arranque y pruebas
s Recepcion de la Prestacion y pliego de observaciones (de ser el ¢aso)
= Trabajos y fin de levantamiento de observaciones
= (Cierre del Cuaderno
= Otras.

i) Los Cuademos de Servicio serdn suministrados por el CONTRATISTA y firmado en

todas sus péginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el "Ingeniero
Responsable” del CONTRATISTA.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

17.1. OBLIGACIONES GENERALES

El CONTRATISTA encargado de la prestacion del Servicio contratado, tandra las
siguientes obligacicnes:

a) Ejecutar los trabajos conforme al Contrato, las Bases e indicaciones det
supervisor administrador del servicio.

b) Cuidar que toda informacion, de cualquier origen, referida a las instalaciones y
personal de PETROPERU S.A., que por razones de trabajo llegue a
conocimiento de su personal, s¢ mantenga en estricta reserva. Cualguier
infidencia que a criteric de PETROPERU S.A. pueda afectarle, sers considerada
como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.

¢) Usar sus propios recursos y ejecutard el servicio proporcionando personal,
equipos, herramientas, dlreccién técnica y administrativa necesaria para ia
completa ejecucion del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus
actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.

d) Tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran
paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecucion del
servicio; caso contrario, PETROPERU S.A. aplicara las multas y sanciones que
comespondan,

e) Brindar todas las facilidades necesarlas al personal de PETROPERU S.A.
(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecucion
de trabajos, en cualquier momento, a fin de realizar labores de supervision o
axaminar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el CONTRATISTA,
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9)

h)

i

k}

a)

asl como los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERU
S.A. serdn de gjecucidn inmediata por parte del CONTRATISTA.

Estar impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o efectuar
adquisiciones a nombre de PETROPERU S.A.

Tomar las medidas correspondientes, en caso de existir juicio o demanda de
cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, comprometiéndose a liberar a
PETROPERU S.A. de los efectos de dichas acciones y, responsabilizéndose por
cualquier situacién adversa contra PETROPERU S.A., incluyendo gastos y
costos en que pudlera incurir PETROPERU S.A. por esta razon vy
comprometiéndose el CONTRATISTA a resarcir el perjuicio a satisfaccion de
PETROPERU S.A.

Levantar de inmediato, las cargas y/o gravamenes, que fueran originados por
éste o sus dependientes, en reiacién con la prestacion del servicio y en todo caso
se compromete en liberar a PETROPERU S.A. de sus efectos. Si el
CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o gravamenes,
PETROPERU S.A. tendra el derecho de retener una suma igual a la de dichas
cargas y/o gravamenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por
conveniente,

Tener en el lugar de ejecucion de trabajos, una copia de las Bases, planos y
especificaciones, debiendo dar acceso en cualquler momento al Administrador
de Contrato.

Ser responsable del cuidado, mantenimiento y seguridad de sus equipos, a fin
de mantenerios disponibles durante toda la vigencia del Contrato.

Reconocer y acaptar el derecho que tiene PETROPERU $S.A. a través de su
personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de
ejecucion de trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y aprobar
los equipos utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados,
conforme el presente Contrato. E| CONTRATISTA daré a PETROPERU S.A. las
facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecucion de trabajos.

Las partes de mutuo acuerdo, dejan expresa constancia que el presente Contrato
es de naturaleza civil y que no existe ninguna relacion laboral entre
PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el personal
del CONTRATISTA.

Presentar toda la infomacion de sustento a los formatos de adecuacién al DS
N°017-2013-EM solicitada por PETROPERU y comregir las observaciones que
efectie la Unidad Ingenieria de Mantenimiento respecto a la informacion
presentada.

. PERSONAL

EL CONTRATISTA proveerd la totalidad de personal especializado y no
especializado en la cantidad suficiente y necesaria; y garantizara gue toda{s las
prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente, capacitado,
experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones, para ol
cumplimiento de los trabajos de acuerde al cronograma aprobado al inicio yfo
actualizado del servicio.

Asimismo, 1a contratista dispondra de:

Ingeniero Responsable del Serviclo

La Contratista debera designar a un Ingeniero Responsable deI.Servicio con la
especialidad de ingenieria Mecénica, Mecéanica Eléctrica, lndustn_al. Metallrgico,
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Civil o Quimico titulado, colegiado y habilitado, con experiencia minima de 05 afios
en censtruccién y/o mantenimiento y/o reparacién yfo inspeccidn de tangues de
almacenamiento de hidrocarburos y/o sus derivados; y/o mantenimiento de hornos
de procesos y/o recipientes a presion en Refinerlas de Petrdleo y/o Plantas
Petroguimicas y/o Industria Minera,

La colegiatura y habilitacién para ejercer el oficio se solicitara previo al inicio del
servicio. Ei Ingeniero Responsable del Servicio estara asignado a exclusividad
para el presente servicio y deberd estar en el lugar de trabajo en forma
permanente.

El Ingeniero Responsable del Servicio tendra a cargo la direccion técnica de los
trabajos, el mismo que tendra poder de decisidn y no requerira ratificacion alguna
por parte del CONTRATISTA, pues ejercerd en nombre y en representacion de
éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y demas asunies necesarios
para la correcta ejecucién de la prestacién. Dentro de Refinerla Talara todo el
personal del CONTRATISTA estaré bajo su mando, siendo responsable de las
acciones de su personal y siendo el responsable de coordinar con los ingenieros
responsables de cada Tanque.

Este ingeniero serd responsable de coordinar con los Ingenieros responsables de
cada tanque y sera representante de la compaiifa en todas las reuniones y
coordinaciones que se efectien, con amplic poder de decision.

E! Ingeniero Responsable del Servicio podra ejercer, en adicién la funcién de
Ingeniero Responsabie de Tanque para un (01) tanque, cuando haya hasta tres
{03) tanques en mantenimiento de manera simultanea (Se entiende que los otros
tangues cuentan con un Ingeniero Responsable del Tanque).

En caso haya mas de tres (03) tanques en mantenimiento de manera simultanea,
el Ingeniero Responsable del Servicio no podrad ocupar el puesto de Ingeniero
Responsable del Tanque, siendo responsable del avance del servicio en general.

b) Ingeniero Responsable del Tanque {adicional por cada tanque, cuando se
efectué el mantenimiento de mas de 01 Tanque en forma simultinea)

El Ingeniero Responsable del Tanque debe cumplir con la especialidad de
Ingenieria Mecénica, Mecénica Eléctrica, Metalirgica, Industrial, Civil o Quimico
titulado, colegiade y habilitado, con experisncia documentada minima de 03 afios
en construccion y/o mantenimiento y/o reparacion y/o inspeccion de tanques de
almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados; y/o mantenimiento de hornos
de procesos ylo recipientes a presién en Refinerlas de Petrdleo y/o Plantas
Petroquimicas y/o Industria Minera. Con cursos concluidos en las normas AP| 650
ylo 653, lo cual seré sustentado con los documentos correspondientes emitidos
por una institucién de reconocido prestigio.

La colegiatura y habilitacién para ejercer el oficio se solicitara previo al inicio del
servicio. El Ingeniero Responsable del Tanque estara asignado a exclusividad
para el presente servicio y deberé estar en el lugar de trabajo en forma
psrmanente.

El Ingeniero Responsabie del Tanque, sera el encargado de fimar el Cuademo
de Servicio, valorizaciones, Actas de Recepcion y demas documentos que se
requieran relacionados al mantenimlento de! tanque del que es responsable,
~asimismo junto con €l Ingeniero Responsable del servicio representara a la
Contratista en todas las reuniones y coordinaciones que se efectien, con amplio

poder de decision.

Debe, también, planificar y supefvisar continuamente la ejecucion de los trabajos,
tomar decisiones sobre asuntos técnicos y administrativos que se presenten
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durante la ejecucidn del serviclo y supervisar, verificar ef estado y forma de utilizar
los implementos de seguridad de su personal. También es el responsable del
cumplimiento de los procedimientos de trabajo, para lo cual deberd capacitar al
perscnal a su cargo, debiendo quedar registros de la capacitacién efectuada.
Estos registros deberan ser entregados al supervisor administrador del servicio,
quien indicara la frecuencia de la capacitacion.

Cuando existan decisiones que puedan modificar o varar las condiciones
contractuales, montc comprometido, condiciones de trabajo, condiciones
originales del tangue; ser4 necesario informar al Supervisor Administrador del
Servicio de Petroper para solicitar su aprobacion antes de iniciar el trabajo.

Para tal efecto, debera permanecer en forma permanente en las instalaciones de
la Refinerfa Talara y en el 4rea de trabajo durante el tiempo de ejecucién de los
trabajos y mantenimiento del tanque.

c) Inspector Certificado APl 653

La Contratista debera designar a un |nspector Cerlificado en AP! 653, con
experiencia minima de dos (02) afios en inspeccién y/o supervision de trabajos de
Construccién y/o mantenimiento yfo reparacién yfo inspeccién de tanques de
almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados.

El Inspector Certificado AP 653, velaréa por la calidad de todos los trabajos, y serd4
responsable del cumplimiento de las directivas del estandar APl 653 Inspeccién,
Reparacién, Alteracién, y Reconstruccion de Tanques, y del estandar, emitird
recomendaciones técnicas, ademds, estard en coordinacion con el supervisor
inspector de la Unidad Ingenierfa de Mantenimiento de Petroperd, quienes se
encargaran de ejecutar todas las pruebas de calidad necesarias, ademas el
Inspector APl 653 de la contratista entregara copias de protocolos y
procedimientos necesarios y constancias de haberse efectuado.

El Inspector AP 853, debe permanecer en el 4rea de trabajo durante los trabajos
de mantenimiento del tanque ¢ tanques, efectuandc las inspecciones e
indicaciones referidos a las labores propias de su funcion, asimismo para las
consultas del caso en forma oportuna.

Asimismo, se deberd presentar y mantener la documentacion necesaria que
sustente la autenticidad y vigencia de la certificacién API 653, durante la ejecucién
del servicio.

Este inspector APl serd responsable de la elaboracién y aprobacion de los
formatos de inspeccion del Tanque inicial y final, respecto a la adecuacién al DS
N° 017-2013-EM, asi como de la presentacién de informacién de sustento
requerido (planos, diagramas, cdlculos, memorias, etc.), los cuales debera firmar
en cada hoja.

Toda la informacidn sera revisada por el ente Técnico de Petroper(, para su
confarmidad.

d) Supervisor Encargado de Calidad

La Contratista debera designar a un Inspector de Soldadura Certificado CWI como
Supervisor Encargado de Calidad con experiencia en inspeccién y/o supe[\nsnén
en trabajos de Construcclén y/o mantenimiento y/o reparacion y/o Inspecgé_n de
tanques de almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados y/o mantenimiento
de hornos de procesos y/o recipientes a presidn y/o lineas de procesos ylo
oleoducios y/o gaseoductos en Refinerias de Petrbleo y/o Plantas Petroquimicas.
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Este personal debera contar con Certificacién Nivel Il en inspeccién Visual (VT),
Ultrasonide (UT) vy Liquidos Penetrantes (LP), ademéas deberd contar con cursos
en las normas APl 650 y/o APl 653, sustentados con los documentos
corraspondiantes emitidos por una institucién de reconocido prestigio.

El Suparvisor Encargado de Calidad coordinaré y velara por la calidad de todos
los trabajos, y sera responsable del cumplimiento de las normas vigentes y emitira
recomendaciones técnicas y estara en coordinacién con el supervisor inspector
de la Unidad ingenieria de Mantenimiento, quienes se encargaran de ejecutar
todas las pruebas de calidad necesarias, ademaés el supervisor de calidad de Ia
contratista entregara coplas de protocolos de pruebas, registros de espesores de
planchas y tuberias, reportes de calibracién de instrumentacién y equipos de
inspeccién, homologacién de los soidadores, procedimiento de soldadura,
procedimientos de trabajo y constancias de las pruebas de calidad efectuadas.

El Inspector AWS, debe permanecer en el drea de trabajo durante los trabajos de
mantenimiento del tanque o tanques, efectuande las inspeccicnes e indicaciones
referidos a las labores propias de su funcién, agimismo para las consultas del caso
en forma oportuna.

Asimismo, el Supervisor Encargado de la Calidad, debera presentar y mantener
la documentacién necesaria que sustente la autenticidad y vigencia del certificado
CWI.

e) Supervisor de Seguridad Industrial del Tanque (uno por cada tanque en
mantenimiento)

La Contratista deberd designar a un Supervisor de Seguridad Industrial del
Tanque con la especialidad de Ingeniero de Seguridad, Mecanico, Mecanico
Eléctrico, Industrial, Quimico o afin, colegiado y habilitado, con experiencia
minima de 03 afios en trabajos relacionados a la supervisién de seguridad en
trabajos de mantenimiento industrial en Refinerias de Petrdleo y/o Plantas
Petroquimicas y/o Industria Minera.

La colagiatura y habilitacién para ejercer el oficlo se solicitara previo al inicio del
servicio. Asimismo, estard asignado a exclusividad para el presente sefvicio y
debera estar en el lugar de trabajo en forma pemnanente.

E! Supervisor de Seguridad Industrial det Tanque sera asignado por cada tanque
en mantenimiento, y sera responsable de que los trabajos se ejecuten cumpliendo
todas |las normas de seguridad y proteccién ambiental vigentes.

El ingenlero Supervisor de Seguridad Industrial del Tanque, debera tener
conocimientos acreditados en Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) y
Proteccién Ambiental (ISO 14001). Y normas actualizadas.

- Velara para que los trabajos de mantenimiento se ejecuten cumpliendo todas
tas normas de seguridad y proteccion ambiental vigentes, de acuerdo a lo
indicado en e! “Manual de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
Contratistas™

- Verificaré que el personal de la contratisia cuente con sus implementos de
sequridad en buenas condiciones y los emplee de forma adecuada.

- Brindaréa charlas de seguridad diarias al personal de la contratista, asimismo
seré responsable del registro de dicha capacitacion. Estos registros deberén
ser entregados diarlamente al Supervisor Administrador del Servicio.

- Vigilaré las condiciones de seguridad establecidas en los permisos de trabajo,
entre ofras.
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f) Especialista en Pintura Industrial

Debera asegurar la presencia permanente y a su costo durante todo el proceso
de pintado de cada tanque, de un especialista en aplicacion de pintura industrial,
con certificacién NACE Nivel | como minimo, el cual seré representante autorizado
de la compafiia que provea la pintura, a fin de gue asegure su apropiada
aplicacion. Este requerimiento es indispensable para la ejacucibn del servicio y no
involucra un mayor precio del servicio. Este especialista deberd estar presente
durante todo el proceso de preparacion de superficie y pintado.

Trahajara con el siguiente personal; Ingeniero Responsable del Servicio, Ingeniero
Responsable del Tanque (de cada tanque) e Ingeniero Encargado de Calidad.

En caso de renuncia o retiro por fuerza mayor de alguno de estos ingenieros,
deberd ser reemplazado por otro de similar a lo indlcado en las bases.
Petroperi se reserva ol derecho de rechazar al personal que considere no
idéneo.

La contratista presentara al Administrador del Servicic de Petroperi, una carta en
caso el (los) ingeniero(s) presentado(s) no pudiera{n) asumir el cargo propuesto
para el servicio e indicando las causas que le(s) impide{(n) asumir dicho cargo, en
caso de ser aceptado por Petroperu, éste{éstos) debera(n) ser reemplazado(s) por
otro ingeniero de experiencia similar o mayor experiencia acreditada, de acuerdo
a lo indicado en las bases.

g) La Contratista dispondra de personal altamente calificado, en cantidad suficiente
y con conocimiento y/o experiencia en trabajos de mantenimiento de tanques de
almacenamiento, mantenimiento industrial y/o metal mecanica, de tal forma que
nos permita obtener un servicio eflciente y de acuerdo a los requerimientos de
Petroperd. Para tal efecto, la Contratista debera presentar junto a su propuesta, el
organigrama de los recursos humanos que empleara para la ejecucion del
servicio. Este sera referencial y deberd incrementarse en caso de menor avance
al programado.

h) La Contratista presentars al Administrador del Servicio, antes de ejecutar los
trabajos, los certificados originales vigentes de homologacion del personal
soldador de acuerdo a las Normas Técnicas AWS en la posicién 6 G, otorgados
por una institucién reconocida y autorizeda para tal fin. Todo ef personal soldador
que la Contratista asigne, debera estar homologado para los trabajos a llevar a
cabo en posicién 6G.

Estos soldadores seran los que ejecutaran todos los trabajos de soldadura que se
presenten en los procesos del servicio, incluyendo facilidades. Asimismo, ia
contratista deberd presentar los formatos WPS y PQR de los procesos de
sokiadura. Petroper podra exigir pruebas en campo de soldedura, para lo cual la
contratista debera proporcionar todas las facilidades necesarias.

La Contratista designard personal cortador, el cual debera ser evaluado por
instituciones calificadas para tal efecto.

La Contratista designara personal altamente calificado y con experiencia en
preparacion de superficie y aplicacién de pintura industrial.

k) La Contratista designarad personal altamente calificado y con experiencia en el
tendido de tuberias e instalacién de accesorios mecénicos. Es indispensable'la
buena seleccién del personal que designe ia Contratista a fin de que le permita
brindar a Petroper( un servicio de calidad.
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ASPECTOS GENERALES DEL PERSONAL

a) La experlencla del personal seré verificada por el supervisor administrador
del serviclo antes de la entrega de cada tanque, pudiendo ser rechazado de
no cumplir con la experiencia requerida.

b) La contratista tomara las acciones commespondientes para prevenir, que el personal
asignado para la ejecucion del servicio no tenga enfermedades (tipo epilepsia) o
fobias (a la altura, a lugares cemrados, efc.) que puedan constituirse en condiciones
riesgosas durante la ejecucién de trabajos de mantenimiento industrial simitar a
los que se realizaran durante el mantenimiento mayor de un tanque.

c) En caso ingrese a las instalaciones de la Refinerla personal con estas condiciones
de salud, esto sera de entera respensabilidad del CONTRATISTA; por lo que, sera
responsable de cualquier dafio personal o material que pudiera ocurrir, debiendo
asumir a su costo lfas acciones comectivas o atencién del personal que sea
necesario. La Contratista se obiiga a retirar y reemplazar al personal que
Petroper no considere ldéneo, sin responsabilidad alguna para Petroperq.

d) La Contratista realizard la gestién oportuna para los pases del personal del
Contratista; de forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para
tal efecto, la contratista deberé tramitar los pases con anticipacion, entregando
todos los documentos y seguros necesarios.

e) La Contratista realizara todos los tramites y aspectos adminlstrativos involucrados
a su personal. Asimismo, 1a contratista serd plenamente responsable del pago de
todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio. Petroper(
S.A no se responsabilizara por ninguno de estos aspectos,

f) La Contratista asumira el costo de hospedaje, alimentacién y movilidad de su
personal y cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad
del Contratista.

g) La Contratista debera prasentar, previo al iniclo del servicio y previo al inicio
de algun trabajo especifico, un listado de personal con la documentacién
correspondiente que certifique el entrenamiento, calificacién y competencia
técnica de los Ingenieros responsables y del personal a cargo de la
ejecucién de los trabajos para la inspeccion, mantenimiento y limpieza de
los tanques. Cabe aclarar que esta informacidn podra ser requerida por
OSINERGMIN, por lo que su no presentacidn de ello, generara sanciones que
deberan ser asumidas por la contratista.

h) Para que el personal ingrese a las instalaciones de Petroper(, a fin de efectuar sl
servicio, deberd contar con la ficha de identificacion o pase otorgado por la
Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara.

i) La Ficha de Identificacién o el pase, debera ser devuetlto a Petropery al cese del
trabajador, Es responsabilided de la Contratista la devolucién de las indicadas
Fichas o pases. El incumplimiento originaré una penalidad conforme se indica en
el Numeral 13 de las Condiciones Técnicas.

j) Cualquier infraccion o dafio contra la integridad de las equipos, unidades,
vehlculos e instalaciones de Petroperi, ¢ contra la seguridad y la proteccion
ambiental y/o contra terceros cometida por el personal de la Contratista que
origine una reparacién para restituir a su condicién original serd asumida
totalmente por la Contratista.

k) En estos casos el Supervisor Responsable de la Contratista debera emitir los

informes requeridos para reportar a OSINGERGMIN en los plazos 'establecidos.
El informe preliminar antes de 16 horas después del incidente o accidente.
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[} Ademas, el Supervisor Responsable de la Contratista debera explicar por escrito,
a través de un Informe Técnico las causas que ariginaron el incidente o accidente
y las acciones tomadas para que no se vuelva a repetir.

m) Luego de la correspondiente investigacién de los hechos, en caso se califiguen
estos como graves, la Contratista seré penalizada con una carta de amonestacion.
Mas de 3 faltas graves constituiran causal de rescisién del contrato.

n) Antes del inicio del servicio se debera brindar al personal charlas de induccién
relativas a los trabajos industriales y sus procedimientos y diariamente charlas de
sequridad de 5 minutos, que lo informen y motiven para ejecutar en forma
apropiada los trabajos programados para el dia, respetando las normas existentes
y siguiendo los lineamientos y pautas de seguridad y proteccion ambiental.

©) La Confratista debera registrar todas las charlas dictadas y lievar un control de
asistencia donde firmen todos los asistentes, incluyendo el expositor.

p) La Confratista estara a cargo de todos los aspectos administrativos involucrados
a su personal y sera responsable de todos los aspectos legales y laborales
relativos a su personal, el cual dependera exclusivamente de la Contratista.

q) Cabe indicar que no existird en ninglin momento relacién laboral entre Petroperd
S.A. y la Contratista ni entre Petroperi S.A. y el personal de la Contratista y/o Sub
Contratista si los hubiere, ya que la relacién contractual que se desarrollara sera
de naturaleza puramente civil.

r) Debera mantenerse en forma pemmanente agua para consumo humano en
botellones en su respectivo soporte y vasos descartables.

8) En casos de Paradas de Planta, trabajos continuos programadas o no, de ser
necesario, el Contratista proveerd la cena (allmento de noche) a aquellos
trabajadores que por requerimiento del trabajo deban continuar sus labores sin
retirarse del drea de trabajo.

3. MATERIALES
EL CONTRATISTA tiene como obligacion:

a) Proporcionar todos los materiales consumibles, tales como; empaquetaduras,
pernos, soldadura, gas, oxigeno, pintura, diluyentes, cemento, discos de corte,
desbaste, escobilla de copa, escobilla de disco de diferentes medidas, escobillas,
brochas, materiales para limpieza, etc.; asi como combustibles para sus equipos.

Estos materiales, los cuales deberan ser de la mas alta calidad y deberén cumplir-
normas técnicas internacionales. Petroperd podra rechazar el uso de materiales
que no cumplan caracteristicas técnicas apropladas. Para tal efecto, la Contratista
adjuntara los certificados que acrediten la calidad y ftrazabilidad de estos
materiales.

Las empaquetaduras serén de las marcas/modelos siguientes: Chesterton
455; Garlock 2900/3000; entre otros previa aprobacion del 4rea Técnlca de
Petroperti. Los pernos y espérragos de acero ASTM A193 Gr. B7 y las tuercas
de acero ASTM A194-2H.

b) Proporcionar todos los materiales e insumos necesarios para la ejecucion de las
partidas corespondientes a construcciones civiles.

¢) Proporcionar los materiales e insumos requeridos para la operacién de sus
equipos, incluido el combustible.

d) Recoger de los almacenes de Petropert, los materiale_s requerides para la
ejecucion de los trabajos, cuando Petroperd lo crea conveniente apoyarén con la
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entrega de los materiaies en el punto que se defina en coordinacién con el
Administrador del Servicio.

El material antregado por Petropeni que no haya sido utilizado por la Contratista
sers devuelto al finalizar el servicio. El contratista llevara el control de materiales
mediante un sistema de Kardex que muestre el balance de materiales recibidos
y/o usados. Petroper( podra exigir en cualquier momento durante el desarrolio del
gervicio un balance de los materiales que ésta haya entregado a la Contratiata.

e) Asumir el transporte, aimacenamiento adecuado, vigilancia y buen uso de los
materiales. Petropen, facilitard el espacio apropiado al contratista para la
instalaciéon de un almacén provisional, mientras dure la ejecucion del servicio.
Asimismo, tener los materiales consumibles en cantidad suficiente para la
ejecucion del servicio. £n caso de no tener algun material, debera aprovisionarse
del mismo en el mas corto plazo y no interrumpir el servicio.

17.4. FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

a) La Contratista deberd asignar a cada uno de sus ingenieros responsables del
servicio y a sus ingenieros de seguridad, Equipo de comunicacion para su
inmediata y permanente ubicacién. Estos equipos deberén ser intrinsecamente
seguras y a prueba de explosion compatibles con ¢l sistema de PETROPERU S.A.

b) Para la ejecucién de los trabajos la Contratista deberé disponer de todos los
equipos necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la
eficiente, continua y segura ejecucion de los trabajos.

c) Asimismo, antes del inicio del servicio, la CONTRATISTA debera presentar el
listado con las especificaciones de los equipos, facilidades y herramientas que
asignara para la prestacién del servicio. PETROPERU se reserva el derecho de
efectuar Jas inspecciones que considere pertinents, a fin de verificar y evaluar su
condicion,

El contratista debera contar con el 100% de las herramientas e implementos de
seguridad necesarios antes de !a ejecucion del servicio. Esto sera verificado por
Petropera S.A, Asl mismo, ef listado en mencion deben presentarlo para el inicio
de mantenimiento de cada tanque.

El contratista debera contar con el 100% de las herramientas e implementos de
seguridad necesarios antes de la ejecucion del servicio. Esto sera verificado por
Petroperd S.A.

d) PETROPERU no proporcionara ninguna facilidad a la contratista como: energia
eléctrica, aire comprimido, alojamiento, alimentacion, movilidad, hospitalizacion,
enfermeria, servicios de seguridad, etc.

e) El CONTRATISTA debera considerar en sus costos todas las facilidades, entre
ellos y sin ser limitativo: equipos, materiales, consumibles, oficina y almacenes
temporales, agua para consumo del personal en todas las zonas, energia
eléctrica, transporte, movilidad, alimentacion, alojamiento, hospitalizacién,
enfermeria, 5S.HH., comunicacion {teiéfono, fax, correo electrénico, radio a
prueba de explosién e intrinsecamente seguro), fotocopiado, implementos de
seguridad, etc. Dentro de estas consideraciones el CONTRATISTA deberd
considerar €l ambiente para su personal supervisor.

fy PETROPERU S.A. brindara solo las facilidades expresamente indicadas.

g} La CONTRATISTA debera tener en cuenta que en funcién a la cantidad Qe
trabajos que se asignen debera contar con varios y suficientes frentes de trat:'»ajo.
Para tal efecto, debera contar con equipos, herramientas y facilidades en cantidad
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suficiente que le permitan la atencién oportuna y satisfactoria de los trabajos
asignados.

Igualmente, debera tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y
herramientas cuando los trabajos se sjecutén fuera del horario normal de frabajo.

h} La CONTRATISTA debera mantener en Sptimas condiciones, todos los equipos,
herramientas y facilidades que utilizard en el servicio, reempiazando
oportunamente los que se encuentren en mal estado.

i} La Contratista suminisirard todos los equipos, herramientas y facilidades
requeridas para el servicio: maquinas de soldar, equipos de corte, etc.

j) La Contratista debera disponer del equipo de preparacidn de superficies con
chorro a ultra alta presidon de agua (waterjetting), caso contrario, podra
subcontratar o consorciarse con una empresa que realice este tipo de servicio.

El equipo deberd tener de las siguientes caracteristicas mlinimas: capacidad
minima de 6 GPM (galones por minuto) de caudal de agua; dos frentes de trabajo
en paralelo como minimo (dos pistolas de inyeccién en paralelo); presién de
trabajo de hasta 40,000 PSI| para garantizer una limpieza segin la norma PSC-
SP-12 a un grado de remocioén de contaminantes visibles WJ-2. Asimismo, debera
disponer del equipo de limpieza por chorro abrasivo hiimede, totalmente equipado.

La contratista debera contar con los equipos de waterjetting (WJ) vy accesorios
{boquillas y conectores) en la cantidad suficiente, a fin de no retrasar ios trabajos
de mantenimiento, en caso se presenten trabajos de preparacion de superficie en
simultaneo.

En tal sentido, en el caso de subcontratar el servicio de waterjetting, la Contratista
ganadora de la Buena Pro presentard, en su propuesta técnica una carta de
compromiso firmada por ambas partes, indicando el nombre de la compaiiia que
subcontratard. La experiencia serd acreditada al momento de la emisidn de la
Orden de Trabajo a Terceros, con copia simple de comprobantes de pago
cancelados y/o contratos y su respectiva conformidad de culminacion del servicio
prestado,

Se considerard como minimo la ejecucidn de cinco (05) trabajos con waterjetting,
en plantas industriales de similar magnitud a la Refineria Talara.

k) Las instalaciones temporales de la Contratista, tales como caseta del servicio,
almacén, comedor, servicios higiénicos, primeros auxilios, etc. deben satisfacer
las condiciones de seguridad e higiene requeridas.

1) La Contratista deberé disponer para cada tanque y para el servicio, de suficiente
cantidad de vehiculos diésel tipo Pick Up doble cabina, con una antigliedad no
mayor a 5 aflos para la movilizacién de su personal, equipos, facilidades,
herramientas y materiales asignados al servicio. Este vehlculo estaréa dedicado
exclusivamente en las actividades inherentes al presente servicio. Caso contrario
se conslderara incumplimiento contractual. Este requisito debe evidenclarse
desde el inicio de cada mantenimiento de un tanque.

Si el vehiculo no esta en buenas condiciones mecdnicas, no se le permitira el ingreso
a las instalaciones de la Refinerla Talara; y esa demora serd tomada en cuenta
en el plazo de ejecucién de los trabajos. No se permitira ingresar al personat de la
contratista cargando equipos y materiales.

m)La contratista proveerd todas las facilidades, equipos y herramientas que sean
necesarios, en buen estado, tales como los indicados en los Apéndicgs h_l“ 3y4,
La antigdedad de los equipos no debe ser mayor a 5 arios. Es imprescindible que
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la contratista cuente con todo el equipamiento necesario desde el primer dia del
servicio, a fin de asegurar su buena ejecucién.

Entre otros indicados en las listas de materiales por zonas debera proporcionar:

- Maquinas de soldar de combustion interna montadas en carreta de remolque
tipo SMAW, GMAW.

Equipos de corte oxiacetilénico o de plasma

Esmeriles eléctricos.

Compresores de aire

Martillos neuméticos /eléctricos, y ofros para trabajos civiles

- Tecles, tirfor, etc.

« Llaves manuales de diferentes medidas.

- Grupo electrdgeno encapsulado (contra ruidos)

Los instrumentos y herramientas que debe disponer la contratista para la
prestacion del servicio deben contar con certificados de calibracién vigente, lo cual
sera verificado por €l Administrador del Servicio.

En caso de no contar con las herramientas solicitadas en los Apéndices N° 3 y 4.
PETROPERU S.A, en adicién a la penalidad que se aplicard, les dard en alquiler
las herramientas en caso disponerias, al precio establecido por PETROPERU §.A
y se procedera a efectuar los descuentos de sus valorizaciones y/o facturas.

n} EI CONTRATISTA contara con todos los equipos eléctricos, grupo electrégeno,

equipo de soldadura GTAW, CMAW, SMAW, equipo de corte oxiacetilénica,
esmeriles, herramientas menores.

o) El CONTRATISTA deberd considerar todas las facilidades de transporte de

materiales y equipos hasta el lugar de montaje.

p) La CONTRATISTA debera manipular los materiales y equipos que utilice con sus

propios equipos para lo cual deberd contar como minimo con un camién
plataforma con brazo hidraulico de minimo 6 TM de capacidad no mayor de 05
afios de antigledad, la cual debe contar con sus accesorios cabos nuevos, tecles,
fajas de hasta 10" de ancho, fajas rachet, caballetes, entre otros, etc.

q) Petroperi brindara apoyo de grua para trabajos en altura mayores de 50 pies, para

izaje de plataformas, escaleras u otros elementos que req uleran seguridad y que
sea de mucho riesgo su ejecucion con otros métodos. Este apoyo se brindara
siempre que se tenga acceso al lugar de trabajo y haya disponibilidad. En caso
que no haya disponibilidad o no sea posible el ingreso de la gria, la contratista
debera implementar otros procedimientos de izaje.

Las facilidades para izaje o manipulacion de elementos y otras facilidades
temporales que requiera implementar o construir la Contratista para ejecutar los
trabajos, deben ser disefladas y presentadas como informe técnico vy
procedimiento, al Supervisor Administrador del Servicio, antes de su
implementacién o fabricacién.

El disefio de estos elementos debera estar aprobado por un ingeniero colegiedo y
cumplira los estandares técnicos internacionales, garantizando la seguridad del
personal e instalaciones. Esta accion no exime a la Contratista de su
responsabilidad por los dafios que pueda ocasionar la falla de estas facilidades.

s) La autorizacion del ingreso de los vehiculos de la contratista, a lag éreas de

procesos; serd exclusivamente para este Servicio y para el transporte de personal,
materiales o equipos. Ademas, se requiere, por medidas de seguridad, que los
vehiculos en cuestién posean motor de combustién a diésel y tengan certificado
de revision 1écnica vigente, SOAT vigente, tarjeta de circulacién,
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t) Petroperd proporcionaré el agua desminerallzada requerida para las partidas de
“Preparacién de superficie” en un punto de la Planta de Servicios Industriales,
designado por Petroperu, y serd responsabilidad de la Contratista su transporte
hasta el lugar de trabajo, asi como el almacenamiento durante el mismo. La
Contratista debera solicitar con anticipacién el requerimiento de agua
desmineralizada, a fin de programar el abastecimiento en forma oportuna.

u) El suministro de energia eléctrica para el funcionamiento de las herramientas y
equipos sera responsabilidad del contratista. El CONTRATISTA debera proveerse
de varias fuentes de energia (grupos electrbgenos) con la capacidad suficiente de
abastecer las necesidades de energia, es decir para accionar las maquinas de
soldar y todos los equipos y herramientas tales como amoladoras angulares,
maquinas de scoldar, esmetiles, iluminacién y otros. Este equipo debera contar con
sus respectivos accesonios de seguridad anti chispas y con tablero de distribucion
en 6ptimas condiciones de seguridad.

v} Los instrumentos que debe disponer (a contratista para la prestacion del servicio
deben contar con certificados de calibracién vigente, lo cual sera verificado por el
Administrador del Servicio.

w} Para los trabajos al interior del tanque, la contratista debera disponer de todes los
equipos y facilidades para trabajos en espaclos confinades, como la instalacion
de los extractores de aire, iluminacidn, etc.

x} La contratista deberd suministrar como minimo 02 servicios higiénicos por tangue.
Asimismo, el mantenimiento y limpieza del mismo debera estar a cargo de una
compafiia especializada en dicho rubro y no por personal asignado al servicio de
reparacion del tanque.

y} Con la finalidad de facilitar &l uso de las herramlentas y materiales, la Contratista
a su costo, asignaré bodegueros por cada zona de trabajo para su cuidado y
administracién y dispondréd de cajas metdlicas para almacenamiento de las
herramientas e implementos de seguridad.

Petroperi no se responsablliza por la pérdida de cualquier herramienta o
implemento de seguridad.

Petroper( proporcionara un area dentro de sus instalaciones, donde el contratista
podrd situar sus instalaciones provisionales, mientras duren los trabajos del
presente servicio. Entre las instalaciones temporales con las que debera contar se
encuentran: caseta de servicio, almacén, agua potable, primeros auxilios, efc. las
cuales deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas

z) Asimismo, la contratista, deberd disponer de equipamiento de coémputo, muebies
y utiles de escritorios necesarios para su personal asignado al servicio. A
continuacion, se indica un listado referencial de estos equipos y muebles:

- PC de escritorio o faptop, con software compatibles con Windows (Microsoft
Office, Project, etc.) con las licencias originales respectivas.

- Impresoras, cartuchos, téner, tinta u otros insumos.

- Escritorios, sillas ergondmicas, estantes etc..

- Lapiceros, cuadernos, perforadora de papel, engrapadora de papel, clips,
grapas, archivadores, etc.

-y otros necesarios para la buena ejecucién del servicio.

aa) El contratista restaurard todos los ambientes que hayan sufrido dafios o
modificaciones durante la ejecucién del servicio, bajo su cuenta y riesgo.

Diariamente y al finalizar el servicio, el contratista deberd efectuar la limpieza de
la zona de trabajo o dreas asignadas a! servicio por Petroperl, debiendo
devolverlas en las mismas condiciones en que las recibid.
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Los materiales inservibles serén trasladados por el contratista al area que indique
al Administrador del Servicio.

17.5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

a) La contratista es responsable de proveer la ropa de trabajo, los implementos de
seguridad, y otros equipos necesarlos para la buena ejecucion del servicio,

b} Se destaca el uso obligatorio por parte de su personal: el casco, overol o pantalon
—camisa anti flama con el logotipo de la Contratista, zapatos o botines de
seguridad, protectores buco nasal, protectores de oido, guantes de seguridad
(cuero, neoprenc y otros), lentes de seguridad contra impacto y productos
quimicos, botas de jebe para agua, arneses de seguridad con linea de vida y
amortiguador aprobados por UL, OHSAS o ANSI 2358.1. En caso necesario
deberd también proporcionar a su personal fajas laborales lumbares y/o correas
de seguridad.

c) La Contratista velard por el permanente, adecuado uso y estado de estos
implementos durante la ejecucién del servicio, procediendo a su reemplazo
cuando se encuentren deteriorados, rotos, en mal estado, representando un
peligro latente de accidente.

d) Antes de realizar cualquier trabajo de izaje, la Contratista esta obligada a revisar
o inspeccionar los elementos de izaje bajo su responsabllidad, y en caso de
detectar cualquier elemento an mal estado deberé reportario al Administrador del
Servicio de Petroperu, para su retiro y reemplazo respectivo.

€) Bajo ninglin concepto la Contratista pedré utifizar un elemento de izaje en mal
estado, por lo que en caso de hacerlo serd responsable de las consecuencias que
esto pueda ocasionar.

17.8. PRIMEROS AUXILIOS

a} La Contratista, durante todo el tiempo de ejecucidn del servicio, debera brindar a
su personal asistencia de primeros auxilios, en caso de emergencias o accidentes.
Asimismo, la Contratista debera asistir a su personal conduciéndolo al puesto de
primeros auxilios con que cuenta Petropera S A,

b) Adicionalmente, en casc que el personal requiera atencidon en centros
hospitalarios, debera coordinar y participar en su traslado en ambulancia y debera
gestionar la atencién del personal en los indicados centros. PETROPERU S.A.
sblo proporcionard la ambulancia si esta disponible, caso contrario esto sera por
cuenta de ia Contratista.

. RESPONSABILIDADES

a) La Contratista seré responsable de los equipos y materiales que se dafen por un
inadecuado transporte, izaje, carga, descarga, amarre, asi como por la pérdida de
los mismos mientras estén en su poder.

b) La Contratista es responsable de cualquier dafio que su personal {0 Sub-
Contratista de ser el caso), ocasionen a personas, propiedades de Pefropert o
terceros. En estos casos, la Contratista procedera por cuenta propia a indemnizar
los dafios causados a las personas antes mencionadas y a reparar los deterioros
que ocasione.
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17.8. CONFIDENCIALIDAD

a) La Contratista, esta obligada a no divulgar o transferir los decumentos que se
ancuentren en su posesidn o cualkquier otra informacién relativa al Servicio.

b) El uso deliberado de esta informacién para fines ajenos a Petroperi, constituye
una falta grave. Petropert se reserva el derecho a tomar las acciones legales que
considere pertinentes.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

18.1. PERSONAL PETROPERU S.A.:

a) Designard un Administrador del Servicio, para el cumplimiento de las Bases dei
Contrato el cual debe otorgar los permisos de trabajo, verificar la ejecucion de
cada actividad, mantener comunicacidn con la Contratista mediante el Cuaderno
de Servicio. Verifica los plazos de ejecucién, aprueba las valorizaciones y Actas
de Recepcidn. Verifica el cumplimiento de las normas de Seguridad.

b) Designara el personal que se encargara de inspeccionar el estado de los equipos
antes y durante su Mantenimiento General, emitiendo las recomendaciones de
los trabajos a ejecutar en forma oportuna, Fiscaliza los aspectos técnicos de los
trabajos, la calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.

¢) NO libera de responsabilidad a la Contratista sobre la mala ejecucion de los
trabajos, la participacion que pudiera tener Pefroperd al intervenirlos,
reservandose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de
mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con lo establecide en las
especificaciones técnicas de las bases, condiciones de seguridad, proteccion
ambiental, salud ocupacional y procedimientos adecuados.

18.2, MATERIALES

a) Petropery proveera las planchas, vigas, perfiles metélicos, tubos, vélvulas, bridas,
codos, tees y todo repuesto y accesorios metdlicos, de acuerdo &l alcance
detallado de los trabajos a realizar de cada partida, que se detalla en el Apéndice
N° 2. La Contratista deberda presentar de manera anticipada la solicitud de
materiales correspondiente.

b) Proporcionaréa el agua requerida para los trabajos correspondientes a las partidas
de “Preparacién de superficie™, Petroperd, de acuerdo a los términos establecidos
én el Numeral 17.4 literal t) de las Cendiciones Técnicas.

19. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Numeral 18.6 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU,

Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales, el retraso
injustificado en el pago de las remuneraciones y demas beneficios sociales a cargo del
Contratista. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, PETROPERU
S.A. requerird via notarial, el cumplimianto de la obligacién contractual a cargo del
Contratista. De persistir dicho incumplimiento PETROPERU S.A. remitird carta notarial
resolviendo el contrato, procediendo la ejecucidn de las garantias otorgadas por el
Contratista.
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SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

a) La Contratista debera cumplir con las Condiciones Minimas de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccidn Ambiental, indicadas en el Apéndice N°® 5, las cuales seran
estrictamente verificadas por el Administrador de! Servicio.

b) La Contratista debera implementar los registros del Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 050-2013-TR,
considerando que |a implementacion de los referidos registros puede ser fiscalizada en
cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo (MTPE).

c) De conformidad a lo dispuesto por el Articulo 19° de la Ley 26790, el Anexo N° 05 y los
articulos 82°, 83° y 84° de su reglamento, aprobado por D.S. N° 009 97 SA y modificado
por el D.S. N* 003 98 SA, las Refinerias de Petrdleo estan consideradas como
actividades de alto riesgo; por lo que, los coniratistas y subcontratistas que destacan su
personal a las instalaciones de Refinerla Tafara, estan obligados a contratar para este
personal las pdlizas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) con las
correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y
sepelio.

d) La Contratista deberd programar el dictado de charlas de seguridad a su personal. Las
charlas de seguridad de temas generales seran de 5 minutos y deberan dictarse como
minimo 1 vez a la semana. Las charlas de seguridad en el transito serdn de 15 minutos
y deberan dictarse como minimo cada 2 semanas.

La Contratista debe registrar todas las charlas que se dicten. Los registros deben Incluir
el nombre dei expositor, ¢l titulo de la charla y la relacién de asistentes, los cuales
deberan firmar el registro en seflal de asistencia.

La Contratista deberd presentar junto con su valorizacidn los registros de las charlas
dictadas en el mes. Este serd un requisito indispensable para procesar las
valorizaciones que presenten.

e) A fin de evidenciar el cumplimiento de Ia Ley N° 29783, Ley de seguridad y Salud en el
Trabajo y el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento D.S. N° 005 — 2012 —TR, previo al inicio del servicio, la Contratisia debera
presentar al administrador del servicio el Acta de Instalacién del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo (en caso ia contratista cuente con mas de 20 trabajadores) o
eleccién del supervisor de seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la contratista cuente
con menos de 20 trabajadores).

f) El CONTRATISTA debera programar obligatoriamente la asistencia de su personal
supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Jefatura Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional Talara., el cual debe ser aprobado, caso contrario se
procedera a su reemplazo.

Asimismo, El CONTRATISTA deberd programar dos (02) semanas antes del inicio
de los trabajos, la asistencia obligatoria a lag charlas de induccién de seguridad,
en el cual deberdn participar todo el personal involucrade en los trabajos sin
excepciones, &l curso tendré una duracién de 02-03 dlas, el cual debera ser aprobado
con nota aprobatoria minima de 14, caso contrario no podra participar en la ejecucion
de los trabajos en ias instalaciones de PETROPERU S.A.

g) PETROPERU $.A. brindara una capacitacién al personal contratista, en el marco de la
Ley de seguridad y Saiud en el trabajo.

h} Antes del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio lo estime
ngcesario, la contratista deberd brindar capacitacién a su personal en temas de
procedimientos de trabajo, seguridad y proteccidn ambiental relacionados al servicio,
que involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, formas seguras de
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i

trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de equipos de proteccidn
personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan desenvolverse correctamente
durante la ejecucidn de los trabajos relacionados al servicio,

El CONTRATISTA deberéd entregar una copia del Reglamento intemo de Seguridad y
Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo ai D.S. N°009-2005-TR) y mantener un
registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los
acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos. PETROPERU S.A podra solicitar
toda la informacién que estime necesario para comprobar el cumplimiento con la
Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de Jos contratistas.

Antes del inicio de los trabajos en Refinerla Talara, con cuatro {04) semanas de
anticipacién, el CONTRATISTA debera alcanzar el plan de riesgos del proyecto para su
evaluacién, efectuando una medicién y evaluacién cuantitativa de los riesgos y el plan
de contingencias durante la ejecucién de los trabajos.

Este plan de riesgos, donde debera considerar los siguientes aspectos;

- ldentificacién de los riesgos asociados a los frabajos de limpieza interna, desarme,
armado, soldaduras, instalacién de instrumentos, izamiento de piezas, y otros
trabajos del serviclo, etc.

- identificacidn del posible agente que conlfleva a dicho riesgos.

- ldentificacién de los efectos probables que acarrean.

- Sistemas de prevencion y control que implementaré la Contratista,

- Medidas de control que debe cumplir el trabajador.

- Plan de Contingencia frente a otres tipos de eventos.

- Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccidn Ambiental con su
cronograma de cumplimiento.

El plan de riesgos aplica a todo el personal la Contratista, no importando su magnitud o
costo, si no su objetivo final: ia prevencién de accidentes. Ademas, del necesario
cumplimiento de la legislacién sobre Ia materia y de las responsabilidades plasmadas
en la normatividad vigente. Asimismo, debe existir en la empresa contratista, la firme
disposicién de mantener una conducta que los libre de accidentes en el trabajo, porque
la seguridad es responsabilidad de todos.

El plan de riesgos debe ser actualizado cada vez que se presente nuevos trabajos y/o
actividades o cuando sea necesario repiantear lo existente.

k} Adicionaimente, la contratista debera brindar diariamente charlas de seguridad de 5

minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar los
trabajos en forma apropiada, respetande las normmas existentes y siguiendo los
lineamientos y pautas de seguridad y proteccién ambiental.

La contratista deberd llevar un registro y control de esta capacitacién, donde se registre
la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante inspecciones de
seguridad y auditorias. Esta documentacion deberd ser entregada al supervisor
administrador del servicio y su no cumplimiento derivaré en la aplicacion de sanciones
y multas correspondientes, inclusive pudiendo llegar a la resolucién del contrato.

Todo personal del CONTRATISTA para la ejecucioén de la prestacién en campo, estara
dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservacién
durante la vigencia del Contrato (segln corresponda. botines, guantes, casco color
verde, lentes, protectores buco-nasales para particulas de polvo o vapores organicos,
respirades para trabajos en espacios confinados, méscaras para soldadores, mandll y
guantes de soldador y operador de equipo de corte, antecjos protectores de oldos,
mascaras con filtro para ingresar a los tanques, correas de seguridad tipo armnés, soga
de vida de nylon, etc.); asl como fas herramientas personales y equipos para desarrollar
sus actividades, deberd presentarse adecuadamente vestido con mamelucos de
algodén y de manera uniforme con el logotipo del CONTRATISTA impreso.
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m}Todos los implementos de seguridad deberédn estar en buenas condiciones y en caso
de deterioro de alguno de ellos deberan ser reemplazados en forma inmediata, La
verificacién de los EPP’s sera responsabilidad de la contratista, quien la efectuara en
forma continua. No se permitira el ingreso al drea de trabajo al personal que carezca de
EPP’s.

Para los trabajos en altura, la contratista proveera al personal de arneses con linea de
vida y amortiguador, los que deberan estar aprobados por UL, OSHA o ANS| Z359.1.

Para los trabajos en ias instalaciones de PETROPERU S.A se indica el uso obligatorio
de chalecos de identificacién para el Ingenlero Responsable de Servicio, Ingeniero
Responsable del tanque y el Ingeniero Supervisor de Seguridad de acuerdo a las
indicaciones a continuacién:

Ingenieros Responsables: de Serv] | Tangue

Chaleco de identificacion para los ingenieros responsables del CONTRATISTA:
- Material del chaleco: Drill..

- Color del chaleco: Verde Fosforescente.

- Color de cinta reflexiva; Plata de 2.

Supervisor de Seguridad,

Chaleco de identificacion para el encargado de seguridad del CONTRATISTA:
- Material del chaleco: Drill.

- Color del chaleco: Anaranjado.

- Color de cinta reflexiva; Plata de 2,

Para los cascos:

Estandarizar el color Verde como color dnico, para el personal del CONTRATISTA que
labora en Refineria Talara, los mismos que deberan encontrarse en buenas condiciones
de uso, estar de acuerdo a las normas técnicas vigentes y ademas deberén cumplir con
lo siguiente:

- Nombre o Lago del CONTRATISTA en la parte frontal.
- Barbiquejo

En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualguier
accidente, el CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para lo cual
debera mantenar en su almacén un stock minimo implemantos de seguridad equivalente
al 10 % del nimero del personal asignado al servicio. Asi mismo debe contar con
botiquings para Primeros Auxilios,

Los implementos de seguridad podran ser rechazados por Petroperd S.A en caso se
considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. El contratista debera
reponer los adecuados de manera inmediata.

n) Las instalaciones temporales a cargo de la Contratista que sean necesarias tales como
oficinas portatiles, casetas, almacén, comedor, servicios higiénicos, primeros auxilios,
extinguidores, etc. deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas,
recomendandose que sean de material metdlico y con instalaciones eléctricas a prueba
de explosion,

Estas instalaciones deberan estar convenientemente pintadas y tener el logotipo de ia
compafila. Asimismo, deberan tener un cartel al exterior de la caseta indicando el
namero del contrato, la fecha de inicio y la fecha de término contractual.
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o) La ejecucién de los trabajos, adn los nutinarios, los de instalacién de facilidades, entre
otros, deben seguir procedimientos segurcs, empleando los recursos, eguipas y
digpositivos necesarlos. No deben sustitulrse con personal la manipulacion de material
que requiera groa, tecles u otros equipos de esta naturaleza.

p) La contratista debera propercionar en forma permanente agua potable apta para el
consumo humano. El agua deberé ser proporcionadsa en bidones, apoyados sobre sus
respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente. La calidad del
agua podré ser verificada en forma inopinada por el drea médica de Petroperl. En caso
de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se consideraré
como incumplimiento de las condiciones contractuales.

A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la contratista deberd reportar al
administrador del servicio, mediante las gulas de ingrese a las instalaciones de
Petroperq, la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos descartables
que esta proporcionando.

q) Por cada tanque en mantenimiento debera mantener como minimo tres (03) extintores
de fuego y adicionar uno més por cada maquina de sokdar. Dichos extintores deben
cumplir las exigencias minimas siguientes:

- Debera contar con certificacion UL (Underwriter Laboratories) /FM (Factory Mutual}.

- El polvo quimico debera ser multiple propésito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a 15 Kg
de carga {no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser presurizados,
pero con su respectivo manémetro de control).

- Deberan estar identificados con el logo de la contratista y deberan disponer de su
respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su verificacion
correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10.

r} Petroperv realizard supervisiones o fiscalizaciones al area de trabajo, en caso de
detectarse incumplimiento de las nomas de seguridad, se procedera a suspender el
trabajo, bajo responsabilidad de la Contratista. Esta suspension no podra considerarse
como prormroga.

s} Durante la ejecucion de los trabajos se debera tener cuidado en no dafiar las equipos e
instalaciones de Petroperl. En case de contravenir lo indicado, la contratista sera
responsable, a todo costo, de remediar dicho dafio sn el més breve plazo.

t) Esta terminantemente prohibido el uso de teléfonos mobviles que no sean
intrinsecamente seguros en el drea de frabajo. Asimismo, esta prohibido el transito del
personal del CONTRATISTA por las éreas que no corrasponden a su trabajo,
considerdndose ello una falta grave.

u) EIl CONTRATISTA ingresard a Refineria Talara todas sus herramientas, equipos,
insumos y/o materiales a través de la puerta N° 05 registrando cada uno de ellos en el
formato Registro de Ingreso de Materiales debidamente firmados por el Ingeniero
Responsable, Estos no podran salir hasta el término de la secuencia donde se empleen.
Es responsabilidad del CONTRATISTA describir las caracteristicas del material 0 equipo
cormectamente (marca, nimero de serie, modelo, tamadfo, unidad, cantidad, color,
accesorios, etc.). y designar: guienes estan autorizados a gestionar la salida de equipos
¥y materiales.

Ei CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o
materiales debidamente registrados, lo debera hacer necesariamente en los dias
habiles, previa presentacidén del Pase de Salida de Materiales firmado por el
Administrador de Contrato y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el caso
de materiales sobrantes y/o retiro de herramlentas y facilidades del CONTRATISTA el
pase de salida debera contar con el V°B® del Ingeniero Responsable.

v) Para la ejecucién de los trabajos de mantenimiento asignados, se deberd contar
previamente con el permiso de trabajo respectivo, El permiso s6lo es vélido para el dla
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y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de término
prevista o cambian las condiciones de seguridad.

- EICONTRATISTA no podra iniciar sus actividades sin disponer de este permiso, caso
contrario estara sujeta a medidas comectivas que pueden Hegar hasta la resolucién
del contrato, de acuerdo a la gravedad de la fata cometida, puesto que, tratAndose
de una industria de petréleo, puede existir presencia de gases de hidrocarburos que
pueden causar accidentes a su personal y a las instalaciones de PETROPERU S .A.

- Los permisos de trabajo dentro de Refinerla Talara serén extendidos al
CONTRATISTA entre las 07.00 y 07:30 a.m. del dia de ejecucién de los trabajos,
{siompre gue el CONTRATISTA tenga todos sus implementos de seguridad, equipos,
personal, etc.}, para lo cual debera estar presente el Ingeniero Responsable y el
Supervisor de Seguridad. Los retrasos mayores a una hora seran acumulados para
efectos de definir una prirroga en la fecha de término de la prestacion.

- Los permisos se otorgaran por un plazo de ocho (08) horas, pudiendo ser extendido
hasta un plazo méximo de doce (12) horas, previa verificacién de las condiciones de
seguridad y aprobacién por parte de PETROPERU.

- Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecucién de trabajos, al
final de Ja jomada de trabajo el CONTRATISTA devolvera el permiso de trabajo
firmado al Supervisor que emitié el permiso.

El CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisién del permiso de trabajo, debiendo
tener equipos operativos, personal, implementos de seguridad, etc.; también debe velar
por gue las condiciones de sequridad con que se les otorgd el permiso de trabajo no
varien durante 1a ejecucién del trabajo, a fin de evitar tiempos muertos de seguridad.

CONDICIONES PARA EL SERVICIO

El servicio iniciarda una vez que el contratista haya presentado todos los documentos de
inicio referldos al personal que ejecutara el servicio: (seguros, SCTR, pdlizas, garantias,
autorizaciones, cuaderno de servicio, examenes médicos ocupacionales, etc.), y cuente
con las herramientas necesarias para el servicio y materiales solicitadoes.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Se aplicara de acuerdo a lo indicado en el numeral 18.11 del Reglamento de Adquisiciones
y Contrataciones de Petroperti.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

23.1, PROGRAMACION / PREVIOS

a) Se efectuardn reuniones de coordinacién entre los representantes de Petroperd y de la
contratista, previo a:

— El inicio del servicio, a fin de coordinar el inicio del servicio, desighacién de los
ingenieros responsables, facilidades generales, inspeccidon de equipos y
herramientas del contratista, entre ofras.

- El inicio del mantenimiento de cada tanque, a fin de definir temas como:
designacién del ingeniero responsable del tanque, ingeniero supervisor de seguridad,
movilizacién de caseta, equipos y facilidades, antre otras.

La contratista deberé cumplir oportunamente con los acuerdos asumidos durante esta
reunién, a fin de evitar retrasos durante la prestacién del setvicio.

b) La Contrat[sta. en base a las recomendaciones preliminares de inspeccion, asl como las
que se emitan antes de la apertura de cada equipo, y teniendo en cuenta el historial y
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experiencia en reparacién y Mantenimiento de Tanques por la contratista, se estimara
el monto por concepto de mantenimiento de cada tangue, el cual podra variar en funcién
de las recomendaciones de inspeccién gue se emitan una vez abierto el equipo. Este
criteric también se aplicard para efectuar el cronograma de actividades proyactado.

c) El plazo, dentro del cual se efectuard el mantenimiento por tanque estara definido en
funcidn a sus caracteristicas, y se ha resumido en ef siguiente cuadro:

Cuadro N° 1 - Plazo para Mantenimiento de los Tanques

Plazo
Tanque (dias Producto | Tipo Construc. caf“a‘;?'d DI;m. Alt;ra
calend.)

20 110 [Eolvente 3 Vortical Fijo / Sold. 12,510.00 50 38
249 120  [SLOP Verlical |Fijo / Remachado] 10.425.00 | 50 30
520 180 HOGBS Vertical | Figtante / Sold. 80,064.00 120 40
556 180  [Nafta Virgen | Vertical | Fiotanta / Sold. | 108,976.00 [ 140 40

2002 120 (Gasolina 90 | Vertical | Flotante / Sold. 19,860.88 83 36

d) Elinicio de la ejecucién del mantenimiento de cada tanque ser4 fijado de comun acuerdo
entre el Supervisor Administrador y el representante de la Contratista. Este plazo debe
cumplirse sino la contratista incurrird en mora.

Cabe precisar que este plazo es referencial. Ei plazo real se definira en funcién a la
magnitud de los trabajos a ejecutar y deberd indicarse en el cuaderno de servicio, Este
plazo estara sujeto a modificacién, de acuerdo a las recomendaciones gue emita la
Unidad Ingenierfa de Mantenimiento una vez abierio al equipo u otra solicitud de
Petroperl para efectuar trabgjos adicionales. Para tal efecto la contratista deberé
presentar la solicitud de ampliacion de piazo de manera oportuna al supervisor
administrador del servicio, adjuntando el cronograma con ruta critica y el sustento

respectivo.
e} La Contratista presentars, previo al iniclo de los trabajos de mantenimiento de cada
tanque, un Cronograma de los trabajos a ejscutar en MS Project y el proyectado en el
plazo de ejecucién contractual del Numeral 4 literal a). Para tal efecto, debera asignar
)} los recursos necesarios y suficientes, tanto de personal como de equipos, herramientas
y facilidades.

i ‘?:,,,m»:“ Este cronograma sera revisado por el supervisor administrador del servicio y tendra
vigencia cuando sea aprobado.

23.2. PLANIFICACION DEL SERVICIO

a) El servicio se planificara y ejecutaré aplicando los Planes de Gestion utilizando
como base las Buenas Practicas del Project Management Institute (PMI); para lo
cual, el CONTRATISTA antes del inicio del servicio, presentara los siguientes
planes del proyecto:

s Plan de Gestién del Alcance

+ Plan de Gestién de Tiempos (incluye el cronograma y curva S del
mantenimiento del tanque a ser entregado)

+ Plan de Gestidon de Costos (incluye los andlisis de precios unitarios de cada
partida)

+ Plan de Gestion de Calidad (incluye el plan de calidad del servicio} y Proteccién
ambiental

+ Plan de Gestion de Comunicaciones, Plan de Gestion de RR.HH.

« Plan de Gestion de Riesgos (incluye matriz de probabilidad e impacto de los
riesgos.

s Matriz IPER - Identificacién de Peligros y Evaluaci6n de Riesgos)

» Plan de Gestidén de las Adquisiciones.

Condiciones Técnicas Pag. 29 de 104




SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA TALARA

b) PETROPERU $.A., proveerd la matriz de control operacional y matriz de
monitoreo de los aspectos ambientales significativos que genere el presente
servicio,

23.3. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

a) Los trabajos se efectuaran sobre la base a la tltima version de: los Estandares de
Ingenieria de Petroperd, Normas API 650/653, Reglamento Nacional de
Construcclones, Resolucidbn OSINERGMIN N° 063-2011-OS/CD, Dispositivos
Legales vigentes {DS-052-93 EM, DS-017-2013 EM} y otras nomas reconocidas
aplicables a la Industria del Petréieo.

b} Petroperd proporcionara al Contratista ganador de Ia buena pro, los Estandares
de Ingenierfa de Mantenimlento y/o recomendaciones para ftrabajos de
mantenimiento especificos, 10s cuales servirdn de gula y elaboren los
procedimientos y luego para la correcta sjecucion del servicio. Asimismo, la
Contratista podra sugerir la aplicacidén de otros procedimientos, los que serdn
avaluados, aceptados o rechazados por Petropertl.

La Contratista serd responsable, a su costo, de levantar las observaciones,
producto de las inspecciones de aseguramiento de la calidad que efectiie
Petropera.

¢) La Contratista debera cumplir lo estipulado en la Resolucidn OSINERGMIN N°
063-2011-0S/CD “Procedimiento para la Inspeccion, Mantenimiento y Limpieza
de Tanques de Combustibles Liquidos, Biocombustibles y Otres Productos
Derivados de los Hidrocarburos®, asi como de las penalidades, muitas y sanciones
derivadas de su omision.

d) Para el manejo de residuos sdlidos contaminados con hidrocarburos provenientes
de la limpieza del tanque o de trabajos de limpieza y nivelacién del terrenc, la
Contratista deberd estar debidamente autorizado por el Ministerio de Salud
(DIGESA) como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sdlidos Peligrosos
(EPS-RS) (Ley General de Residuos Sélidos N° 27314 y su Reglamento D.S. N°
057-2004-PCM) v deberd estar autorizado para |la recoleccidn y el transporte de
residuos sélidos peligrosos hacia el lugar gque designe Petropert para tal fin. Para
cumplir todos estos requisitos el contratista presentara las respectivas
certificaciones y constancias para el inicio del servicio.

De no contar con la respectiva autorizaclén la Contratista podra subcontratar este
servicio. L.a Contratista ganatora de la Buena Pro presentara esta autorizacion o
el de la empresa subcontratista que se hara cargo de estos trabajos.

En caso no se tenga disponibilidad de poza de confinamiento en Milla Seis o que
esté separada para ofros frabajos, la contratista se debera encargar del
confinamiento y disposicién final de los residuos sélidos peligrosos contaminados
con hidrocarburos en pozas de confinamiento particulares. En caso de no contar
con este servicio podra subcontratar o consorciarse con compafiias que cuenten
con estas instalaciones, asl como la autorizacién correspondiente emitida por
DIGESA.

@} Se observara el estricto cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion
ambiental establecidos en el ‘Manual de Seguridad, Salud y Proteccién
Ambiental para Contratiatas”. Se debe dar la méxima importancia al orden, la
limpieza y dem#és condiciones de seguridad y proteccién ambiental, actividades a
ejecutarse en forma continua y diaria durante la ejecucion del servicio.

f) En concordancia con las politicas Medio Ambientales y de Salud y Seguridad en
el Trabajo, establece la aplicacién del Estandar de Ingenierla $13-22-41, el cual
establece ias pautas para la preparaciéon de superficies metalicas, mediante el
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método de lavade a uitra alta presion, de acuerdo a la Norma NACE N°5/SSPC-
SP12 (waterjetting), y su posterior resane de la capa de pintura deteriorada.

g) En el Numeral 25 de las Condiciones Técnicas, se listan las normas,
procedimientos y estandares que deberan ser tomados en cuenta para la
ejecucion del servicio,

h) La Contratista, para la gjecucion de las actividades, presentara procedimlentos de
trabajo con su respectivo perfil de seguridad, todo en forma detallada, para todos
ios trabajos o actividades del servicio incluyendo trabajos de implementacién de
facilidades. Estos procedimientos seran revisados por Petropend, quien solicitara
su modificacion o autorizara su ejecucion.

23.4. EJECUCION

a) La Contratista, presentara impreso y en digital, semanalmente un informe de la
ejecucion del {0 los) servicio(s) de reparacién que se efectie{n), basadc en el
cronograma aprobado, indicando los principales trabajos ejecutados, la fecha
estimada de término, la cual debe estar en concordancia con los plazos
previamente establecidos, asi como el avance econdmico del servicio y las
observaciones que considere periinentes; se debera indicar también si se prevé
la necesidad de alguna prérroga y/o modificacion contractual. Asimismo, el
informe debera incluir la programacién detsllada de la semana siguiente. El
formato a utilizar sera establecido en su oportunidad.

Et avance real refiejado en el infoorme mencionado, debe reflejarse en los
cronogramas y en la curva “S°, acorde con el cronograma MS Proyect,
contrastando el avance real, el avance programado, asl como una proyeccién de
los costos.

Ambos documentos, cronogramas e informes semanales, debera ser entregados
por el contratista a mas tardar el jueves de cada semana y seran firmados por el
Ing. Responsable del Servicio y presentados por duplicado, en forma impresa
(formato A4) y digitalizada (CD). Una copia sera para el Administrador del Servicio
y ofra para la Unidad Gestién de Mantenimiento

b) El reporte semanal deberd ser entregado por el contratista a més tardar el dia
jueves de cada semana.

¢) En caso que eventualmente requieran trabajar en horarics mayores o en dias
diferentes a los establecidos, esto seré solicitado con la justificacion respectiva, al
administrador del serviclo quien determinara si es factible atender dicha solicitud,
Esto no afectara el plazo contractual de ejecucién ni el costo del servicio,

g
E d) Debera ejecutar y levantar las observaciones presentadas con recomendaciongs
de Ingenierfa que se emitan durante la ejecucién del manienimiento de cada .
tanque. Los trabajos recomendados, no deberan en ningun caso exceder el total
del monto contractual. De presentarse el caso, el Supervisor Administrador del
Contrato debera gestionar la autorizaclén para ejecutar los adicionales requeridos
antes de efectuar el trabajo.

e) La Unidad Ingenieria de Mantenimiento, en cualquier momento y de forma
inopinada, efectuara inspecciones respecio de la calidad de los trabajos, para lo
cual la contratista debera brindar las facllidades del caso de manera oportuna.

f} No se emitird el Permiso de Trabajo respectivo para fas labores de pintura, en
caso no se garantice la presencia continua del inspector de pintura.

g) Las actividades que conlleven a tomar medidas, célculos, recomendaciones,
procedimientos, u otros similares serdn presentadas como Informe Técnico en el
formato establecido.
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h) Al final de la ejecucitn del servicio de mantenimiento por tanque, la contratista
deberd presentar impreso por triplicado y en forma digital, el informe tecnico de
reparacion de acuerdo a lo indicado en ol Numeral 26 litaral e) de las Condiciones
Tecnicas.

GESTION DE MATERIALES

a) Petroper( propercionard los materiales solicitados de acuerdo a lo establecido en
el Numeral 18.2 de las Condiciones Técnicas”.

b) En funcién a los trabajos programades y de manera oportuna, la Contratista
solicitard, via carta dirigida al supervisor administrador del servicio, la relacién de
materiales necesarios por cada tanque a intervenir.

c) Petroperd efectuaraé la enfrega de materiales en el lugar habilitado por la
contratista para tal fin. Para el caso de planchas y de material de similar dimension,
seran colocadas en el drea estanca del {anque, de forma ordenada, de manera
que no obstaculice las labores de mantenimiento.

A solicltud del supervisor administrador del servicio, la contratista efectuara el
traslado del material necesario, desde los almacenes de Coordinacién Compras
Talara hasta la ubicacién del tanque en mantenimiento. Lo concemiente al
traslado de materiales sera valorizado en la partida correspondiente.

La contratista recepcionara los materiales, verificando y dando conformidad al
pedido y llevara el control tipo Kardex, con decumentos de recepcidn.

d) Luego de culminados los trabajos de mantenimientc por tanque, de manera
anéloga a la solicitud de materiales, la contratista informard al supervisor
administrador del servicio, la relacién de materiales que no se utilizaron, a fin de
proceder a efectuar la devolucion de los mismos a los almacenes de Coordinacidn
Compras Talara de Petroperi con documentos de recepcién.

e) La contratista deberd reportar, en el informe final del servicio por tanque, el uso
dei material asignado al mantenimiento del tanque, detallando los sistemas en que
se instalaron y su ubicacién final, haciendo uso de diagramas planos yfo
esquemas referenciales.

.6. CONTROL DE CALIDAD

a) La Contratista debera contar con personal inspector calificado certificado por la
ASNT con nivel |1 u otras certificaciones en la cantidad suficiente a fin de controlar
la calidad de todos los trabajos ejecutados. El control de calidad en mencién debe
ser en forma pemanente y continua durante la sjecucién de los trabajos.

b) En caso de no contar con dicha personal, la Contratista subcontratara a una
compafiia especializada para el desarrollo de estas labores.

c) La CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU S.A. copias de los Protocolos
de Pruebas, los cuales deberan contener los resultados de las pruebas efectuadas
y deberan ser aprobados por el Administrador del Contrato.

d) Todos los reportes de pruebas y/o protocolos documentados garantizardn la
buena calidad de los trabajos. Estos deberén ser entregados al término de las
pruebas al supervisor administrador y a la Unidad Ingenieria de Mantenimiento.

e} Asimismo, todas las pruebas de calidad a practicarse deberan ser coordinadas
con la Unidad de Ingenieria de Mantenimiento y el Administrador del servicio.

f) Elcontratista debera presentar de manera obligatoria, todos los reportes, registros
y constancias de todas las pruebas de calidad efectuadas, debiendo quedar
constancia de su ejecucidn.
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g) La Unidad Ingenieria de Mantenimiento fiscalizard estrictamente todas las
secuencias de los trabajos de manera "spot’ e inopinada, como medida de
Petropery en relacion al aseguramiento de la calidad.

Esta fiscalizacién no libera de responsabilidad al contratista respecto al
aseguramiento de la calidad de los trabajos efectuados.

h) Asimismo, todas las pruebas de calidad a practicarse deberan ser coordinadas
con dicha Unidad.

i) Petropery tiene derecho de rechazar el material que se encuentre dafiado,
defectucso ¢ no preste las garantias debidas de funcionamiento; asimismo, de
encontrarse |a mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecucidon de los
trabajos, podra solicitar al Contratista su correccién o reemplazo.

j} La Contratista deberd entregar los certificados de calldad de los materiales
suministrados para la aprobacidn del supervisor administrador del servicio,

k) Los trabajos mal ejecutados deberan ser comegidos y el material que haya sido
rechazado deberg ser reemplazado por otro aprobado, sin costo algunc para
Petroperu.

[} PETROPERU S.A. a través de personal propio o de terceros debidamente
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podré estar en
el lugar de ejecucién de trabajos para inspeccionar, examinar y aprobar los
equipos, herramientas, materiales, indumentarias de seguridad, etc. utilizados por
ol CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme a especificaciones
técnicas respectivas. El CONTRATISTA dara a PETROPERU S.A., las facilidades
y el acceso permanente al lugar de ejecucion de trabajos. Asimismo,
PETROPERU S.A podra contar con un Supervisor Contratado quien en caso de
ser necesario verificara los materiales y herramientas del CONTRATISTA, antes
del inicio de los trabajos.

m}PETROPERU $.A. se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los
frabajos que crea conveniente, que {a su criteric} no cumplan con las Bases,
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

n} En caso alguna se efecthe alguna observacion, los trabajos mal ejecutados
deberan ser satisfactoriamente corregidos sin costo alguno para PETROPERU
S.A,

o) La participacién de PETROPERU S.A. en la Coordinacidn, verificacion y
Administracién del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA
raspecto a la correcta ejecucion de los trabajos.

p} La CONTRATISTA debera entregar los certificados de calidad vigentes de los
instrumentos de control de calidad, asi como los de los materiales y herramientas
suministrados para la aprobacién del superviscr administrador dei servicio.

g} Los trabajos mal sjecutados deberan ser corregidos y el material que haya sido
rechazado deberad ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para
PETROPERU.

r) Todos los formatos de inspeccién de adecuacién al DS N° 017-2013-EM, anexo C
del APl 653, e informacién de sustento de dichos formatos sera presentada
previamente para la revision y validacién por parte de la Unidad Ingenieria de
Mantenimiento.

Todas las observaciones o correcciones que indique dicha Unidad, seran
levantadas a cuenta del contratista, no involucrando ningdn costo adicional.

24. PROTECCION LABORAL A TERCEROS
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24.4.

24.2,

Personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, para la ejecucién de los trabajos, proporcionaré el personal, los
materiales, los equipos, las herramlentas, etc., necesarios para la ejecucion del
Servicio, por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las obligaciones y
responhsabilidades laborales y previsionales del personal que dependen
exciusivamente de &l y respecto de dicho personal, PETRCPERU S.A. no tiene
relacién laboral alguna.

Pago al personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, tiene la obligacion de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el
pago de remuneraciones de sus trabajadores. NO condiclonar el pago de
remuneraciones, con ¢l pago de facturas en tramite que deberd realizar
PETROPERU $.A por los trabajos realmente ejecutados.

E} CONTRATISTA es el Onico responsable del pago integro de los sueldos,
beneficios laborales, vacaciones, gratificaciones, asignacién famillar, compensacion
por tiempo de servicios (CTS), apories al SNP o SPP y demas beneficios sociales en
general, de ser el caso y sin excepcion alguna, correspondiente a cada uno de los
trabajadores que decidié contratar para la ejecuclén del servicio a efectos de cumplir
con &l objeto del contrato que suscribié el CONTRATISTA con PETROPERU S.A.

El pago de ias remuneraciones a su personal y demés obligaciones sociales, deberan
ser efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo a los plazos establecidos por Ley
Laboral. Dichos pagos seran de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo
transferibles a PETROPERU S.A; teniendo el CONTRATISTA la gbligacién de
provisionar _los montos de acuerdo a los costos y porcentajes de su propuesta
econémica. PETROPERU S.A. cancelara las valorizaciones que corresponda, previa
acreditacién de haber realizado el pago de sus obligaciones laborales y sociales a su
personal.

El CONTRATISTA tiens la obligacién de presentar ante PETROPERU S.A. (a su
requerimiento), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores
que laboren en forma fija o eventual en la ejecucion del servicio contratado.
Asimismo, en casc PETROPERU S.A. lo requiera, el CONTRATISTA facilitard a uno
o mas de sus Supervisores el acceso a la revision y verificacion de ias planilias de
remuneraciones, boletas de page y aportes sociales del personal del
CONTRATISTA, a fin de constatar el cumplimiento de ias obligaciones laborales y
previsionales de éste con su personal.

Al inicio del servicio, el CONTRATISTA debe presentar los contratos de trabajo de

todo el personal que ejecutara el servicio, debidamente firmados por cada uno de

ellos, con N° de DNI, con huelia digital y_contar con el sello de recepcion de la
id baio de la Zona de T o de Talara.

El CONTRATISTA, por la naturaleza del servicio, deberd realizar los pagos
laborales a todo su personal de forma quincenal, a través del sistema bancario.
Para el pago de remuneraciones de su personal 'n¢ especializado’, debera respetar
los costos considerados an sus analisis de precios unitarios.

Al finalizar el Servicio, PETROPERU S.A solicitard las liquidaciones de todo el
personal del CONTRATISTA, conforme a la planilia y de acuerdo a ia ley.

El CONTRATISTA es responsable de cualquier dafio que pudiera sufrir el personal a
8u cargo y que interviene en la ejecucién del servicio; para lo cual, debe contar con
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24.3.

los seguros pertinentes que establecen las leyes, quedando liberado PETROPERU
§.A. de cualquier responsabilidad.

El personal del CONTRATISTA debera estar inscrito obligatoriamente en el Seguro
Complementario Trabajo de Riesge (SCTR), tanto en la cobertura de salud
(ESSALUD o EPS) como en la cobertura de pensiones: invalidez, sobrevivencia y
sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente acreditadas); para lo cual,
deberdn contar con las respectivas POLIZAS DE SEGURO o CONTRATOS DE
SEGURQ, VIGENTES, Estas polizas deberén consignar 1a cobertura considerando
fodas las Areas involucradas en el contrato donde se ejecutaran el servicio
contratado.

Es obligacitén del CONTRATISTA, presentar antes de iniciar la ejecucion del contrato,
copia de la POLIZA o CONTRATO del Seguro Complementarioc de Trabajo de
Riesgo (SCTR) suscrito con ESSALUD, ia ONP o una Compaiiia de Seguros, en
el que se consigne €l nombre y nimero del Contrato a ejecutar en las instalaciones
de Reflneria Talara de PETROPERU S.A. y el nombre de los asegurados y
beneficiarios del mismo; adjuntando asimismo, copia del comprobante de pago o la
prima, de los pagos mensuales que debe realizar el CONTRATISTA; comprobantes
de pago o primas que también debe presentar mensualmente al administrador
del contrato, acreditando la vigencia del SCTR a favor de sus trabajadores.

Inexistencia de relacion {aboral:

Las partes contratantes dejan expresa constancia que, el Contrato suscrito entre
PETROPERU $8.A. y el CONTRATISTA es de naturaleza civil v no existe relacion
iaboral entre PETROPERU S.A. v el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. ¥

el personal del CONTRATISTA yio SUBCONTRATISTA si lo_hubilera, el cual
dependera exclusivamente del CONTRATISTA.

. Distincién respecto a la Intermediaclén Laboral:

El presente Contrato no constituye un contrato de | ediacion Lal , no siendo
aplicable lo dispuesto en la Ley N° 27626 (Ley que regula la actividad de las
Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores) ni el
Decreto Supremo N° 003-2002-TR (Reglamento de Intermediacion Laboral.)

CODIGOS Y ESTANDARES TECNICOS

Los irabajos se efectuaran en base a codigos y estdndares reconocidos y aceptados
internacionalmente en la industria del petréleo y legislaciones nacionales aplicables, tales
come:

AP! {AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE)

- APl STD 650 Especificaciones para Tanques de Acero Soldado para el
Almacenamiento de Petrdleo (Welded Steel Tanks for Qil Storage).

- AP] 8TD 652 Inspection, reparacién, alteraciones y reconstruccién de tanques
soldados (Tank Inspection, repair, alteration and reconstruction}

- API STD 510 Cédigo de Inspeccién de Recipientes a Presidn. "Pressure Vessel
Inspection Code: In service Inspection, Rating, Repair, and Alteration”

- API STD 2510 Disefio y construccién de Instalaciones de Gas Licuado de Petrdleo

(GLP) “Design and Construction of Liquefied Petroleum Gas Installations (LPG)".

- APl PUBLIC. 2015-78. Limpieza de tanques para almacenamiento de crudo

{Cleaning Petroleum Storage Tanks)

- API PUBLIC. 2201 Procedimiento para soldadura o corte en caliente en equipos
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AP| PUBLIC. 2207 Preparacion de fondos de tanques para trabajos en c aliente
{Preparing Tank Bottoms for Hot Work)

API PUBLIC. 2217A Gula para trabajos en espacios confinados en la industria
petrolera.

API RP 851 Proteccién catédica de tanques de almacenamiento

APl RP 652 Recubrimiento (lining) del fondo del tanque de almacenamiento de
petréleo.

AP| SPEC. 5L Tuberia de linea (Line Pipe).

API|.SPEC.12D-82 Especificaciones para Tanques Soldados en el Campo para el
Almacenamiento de Liquidos de Produccién (Specification for Field Welded Tanks
for Storage of Production Liguids).

AP|.SPEC.12F Especificaciones para Tanques Soldados en Taller para el
Almacenamiento de Liquidos de Produccion (Specification for Shop Welded Tanks
for Storage of Production Liguids).

AP! STD 12D Specification for field welded tanks for storage of production liquids.

API.STD.620 Digserio y Construccion de Tanques de almacenamiento Grandes
Soldados de Baja Presién (Design and Construction of Large, Welded Low
Pressure Storage Tanks).

AP| STD. 2000 Venteo Atmosférico y baja presion de tanques de Almacenamiento.
Refrigerados y no Refrigerados (Venting atmospheric and Low Pressure Storage
Tanks)

AP} STD 2003 Proteccidn contra incendio originado de condiciones estaticas,
trueno y flujo de corrientes (Protection against ignition arising out of static,
cylindrical tank's)

AP| STD. 2545 Method of Gagging Petroleum and Petroleum Products.

APl STD. 2550 Method for Measurement and Calibration of Upright Cylindrical
Tanks.

Cualquier otro Estandar ¢ Norma aplicable al Mantenimiento de Tanques de
Almacenamiento,

¢ ANSI| (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)

ANSI B16.5 Pipe Flanges and flanged fittings.

ANS! B16.9 Steel buttwelding fittings.

ANS! B31.3 Chemical plant and petroleum refinery piping.
ANSI B1.1 Screw Threads

+ ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS)

Section V Nondestructive examination of Boiler and Pressure Vessel Code.
Section VIl Pressure Vessels,
Section IX Welding and brazing qualifications

e ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALS)

ASTM 1586 Penetration test and split barrel sampling of soils.

Condiciones Técnicas Pag. 36 de 104



SERVICIO DE MANTENWIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA TALARA

- ASTM A6 Requerimiento generales para rolado de LAMINAS de acero, dngulos
para uso estructural (General Requirements for Rolled Steel Plates for Structural
Use)

- ASTM A283GrC Low and Intermediate Tensile Strength carbon Steel plates.
- ASTM A36 Standard Specification for Structural Steel.

- ASTM A53 Welded and Seamless pipe.

- ASTM A370 Mechanical testing of Steel Products. Methods and Definitions.
- ASTM A573 Gr70 Structural carbon Steel piates of improved toughness.

- ASTM E23 Notched bar impact testing of metallic materials.

- ASTM E94 Prueba radiogréfica (Radiographic Testing)

- ASTM C-939-88 Método Estandar de Ensayo para Fluidez de Grouts segun el
Cono de flujo

- ASTM C-1090-88 Método Estandar de Ensayo para Medir Cambios de Altura en
Cilindros Grouts en Base de Cemento.

- ASTM C-1107-89 Especificaciones para Grouts sin Retraccién en Base de
Cemento.

*+ NACE (NATIONAL AMERICAN CORROSION ENGINEERING)

- RP-01-69 Control of external Corrosion of underground or submerged metallic
piping.

- RP-05-78 Design Installation, operation and maintenance of Impressed Current
Ground Bed.

NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION)

- NFPAVol. 1 No. 11 Foam Extinguishing System

- NFPA Vol. 2 No. 30 Flammable and Combustible Liguids Code.
- NFPA 780 Standards for Lightning Protection y stems

SSPC (STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL)

- SS8PC-8P5 “White Metal Blasting Cleaning®.

- SSPC-SP6 “Commercial Blast Cleaning”.

UL Underwriters Laboratory, Inc.

FM Factory Mutual Engineering Corp.

AC| American Concrete Institute.

Regiamento de Proteccién Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto Supremo
DS-048-93-EM, madificatorias y complementarias.

Ley de Residuos sélidos Ley N°® 27314 y Reglamento.
Resolucidn OSINERGMIN N° 063-2011-08/CD

Ley Crgdnica de Hidrocarburos y Reglamentos Ley N° 26221
Decretos Supremos N° 051/ 052-93 EM, entre otros.
Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI
Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros.
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Las normas y estandares enunciados no son limitativos, ni restrictives, Ia aplicacién de
otros astandares y normas se realizara en coordinacion con el administrador del servicio.

a) PETROPERU proporcionara a la Contratista ganadora de la buena pro los Estandares
internos de Ingenieria de Mantenimiente.

b) Los trabajos se realizardn de acuerdo a lo indicado de acuerde a lo indicade en las
presentes Bases, especificaciones PETROPERU 8.A. General Specifications (GS),
Cadigo ASME, Codigos AP1, AWS correspondientes, métodos y criterios probados en la
industria.

¢) Cuando las normas GS de PETROPERU $.A. hagan referencia a un codigo ¢ estandar
existente como ASTM, ASME, ANSI, API, efc. este serd entendido como la Gltima
versién del codigo 6 estandar.

d) En caso de conflicto de especificaciones, ©! orden de prelacidn gque debera ser
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:

« Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Bases.
+ Segundo: Las especificaciones internacionales y GS.

¢ En caso que los postores consideren que algunas excepciones o alternativas a las
especificaciones G5 de PETROPERU S$.A, son ventajosas © necesarias, estas
deberan ser mencionadas en su propuesta y seran aplicados sbolo de mutuo acuerdo
con PETROPERU S.A. durante la ejecucion de El Proyecto,

ENTREGABLES

a) Los Servicios efectuados por la Contratista y/o el mantenimiento de un tanque se darén
por concluido después de realizadas las inspecciones y pruebas a satisfaccion por parte
de PETROPERVU, para ello presentara:

» Informe Técnico del Tanque.

+ 02 formatos tipo Check list por cada Tanque de adecuacion de &l DS N° 017-2013-
EM, firmados por el ingenierc inspector certificado APl 853segan corresponda el tipo
de tanque. Se precisa que el contratista elaborara un formato de inspeccién previo al
inicio de los trabajos de mantenimiento en el tanque y un formato al finalizar los
trabajos de mantenimiento del tanque.

» Dossier de informacién de sustento de cumplimiento de la adecuacion el Tanque al
DS N° 017-2013-EM. Este dossier deberd incluir la presentacién de todos los planos
y documentos de sustento requeridos a fin de demostrar el cumplimiento de cada
articulo de la noma aplicable al tanque ejecutado.

+ Formato de inspeccién de cada tangue acuerdo al anexo C del AP 653 (lista de
chequeo), debidamente firnado por el ingeniero inspector certificado AP| 653,

+ Dossier de Calidad {Incluye dossier de soldadura, pintura, aislamiento, ensayos no
destructivos, etc.)

« |nforme Técnico Final (al finalizar el servicio)

« Informe de Inspeccion,

o Album de fotos, como evidencia de orden y limpieza del érea de trabajo.
+ Inventario e informe de materiales.

s Acta de Recepcién por cada tanque intervenido.

b) Estos documentos son requisito para presentar la valorizacién final/parcial
correspondlente al tanque en mantenimiento,
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¢) Asimismo, la contratista debe haber cumplido con el pago de salarios y beneficios
sociales de su personal.

d) Al finalizar el servicio se deberid elaborar un Acta de Recepcidon General que
involucre todos los tanques intervenidos.

e} Al finalizar el mantenimiento de cada tanque, la Contratista dentro de diez (10)
dias habiles debera presentar al Administrador del servicio, para su revisién, un informe
Técnico, junto a los formatos de adecuacidn al DS N° 017-2013-EM, formato de
inspeccion de acuerdo al Anexo C del API 653, dossier de documentos de sustento de
cumplimiento al DS N° 017-2013-EM y dossier de calidad del tanque, impresos y en
digital (CD) foliade y fimado (cada hoja) por el ingeniero encargado del servicio,
colegiado y habilitado por ef CIP.

Los formatos de inspaccién de adecuacion al DS N® 017-2013-EM, formato de
inspecclén de acuerdo al Anexo C del APl 653, dossier de documentos de
sustento de cumplimiento al DS N° 017-2013-EM y dossier de calidad del tanque
serén revisados por la Unidad Ingenieria de Mantenimiento, la misma que podri
efectuar observacionaes, las cuales deherén ser levantadas por el contratista en
un plazo no menor a 5 dias hibiles. Posterior a ese plazo, se aplicarin las
penalidades indicadas en el Numeral 13 de las presentes Condiciones Técnicas.

f) Es responsabilidad del confratista las demoras ocasipnadas por el retraso en la
presentacién del informe, el cual es requisito para la recepcién de los trabajos y
valorizacién del servicio.

g) El Informe de Inspeccién deberd inciuir los trabajos efactuados, el tiempo y cronograma
real ejecutado y cualquier ofro detalle que sea necesario registrar.

Asimisma, el informe debera incluir las conclusiones y recomendaciones que consideren
convenientes.

h} El Informe de Inspeccidn deberd contensr como minimo la siguiente informacién:
- Antecedentes, descripcion de los trabajos y situacion final,

- Cronograma de ejecucion indicando ias actividades realizadas con sus respectivos
tiempos de ejecucion (planificado vs real, diagrama de Gantt y curva “S"). Incluye las
prérrogas, adicionales y complementarios si hubiere.

- Procedimientos de ejecucién de los trabajos.

- Nommas técnicas aplicadas y/o Recomendaciones de Ingenieria, especificando los
criterios de aceptacién y rechazo. Esta se especificara en las actividades y en los
resuftados.

- Resultados de las pruebas y ensayos realizados.
- Andlisis de los resultados.

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

- Registro fotografico.

- Planos As Built y/o final de como quedd el tanque, sus accesorios y sus lineas e
isométrico, si fuera necesario.

- Cualgquier otra informacion técnica que se considere de interés.
- Datos técnicos de los equipos intervenidos

- Trabajos previos a la reparacion

- Protocolos de pruebas efectuadas.

- Informe técnico del proveedor de pintura.

- Balance de materiales (enfregados, usados y devueltos), precisando el sistema o
lugar donde se instald cada item. La contratista deberé adjuntar los esquemas y
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documentos necesarios que sean necesarios para precisar lo indicado.

i) Dentro de la informacion de sustento adjunta al Dossier de los fermatos de adecuacion
al DS N°017-2013-EM, el contratista deberd presentar todos los planos de detalle que
musstren el sustento de todos los articulos de la norma. Entre eilos se encuentran los
planos perimetrales, civiles, eléctricos y/o mecénices, gue muestren los siguisnte:

+ Detalle de las Medidas del 4rea estanca, junto al célculo de volumen contenido, que
debera ser mayor a 110% del volumen del tanque.

» Detalle del nivel de pendiente de la superficie colindante al tanque.

» Detalle de la altura de los digues con raspecto a la superficie interior del estangue,
cumpliendo con los requerimientos minimos que indica el D.5. N® 017-2013-EM.

s Detalle de los elementos y facilidades para el ingreso al estangue con medidas y
descripcién de materiales.

+ Detalle de la distancia de la pared del tanque hacia el muro de contencién del
estanque, de acuerdo al D.S. N° 017-2013-EM.

s Detalle del area estanca el cual debe mostrar medidas, ubicacién de canaletas,
medidas de canaletas, ubicacién y medida de drenajes ¢ escuadras para evacuar
aguas fluviales.

¢ Detalle de ubicacién de valvulas y linea de drenaje de agua fluvial proveniente del
techo (en caso de tangue de techo flotanta).

* Detalle de ubicacién del tanque y distancias respecto a los perimetros, vias
publicas, distancia entre tanques, distribucién respecto a tanques circundantes,
edificaciones cercanas, vias de acceso y demas instalaciones del tanque.

» Detalle de niveles maximos de llenado, sistemas de ventilacién exisientes, sistema
de escape o alivio de presion (donde se muestre el detalle del elemento constructivo
para dicho alivio el cual puede ser el techo o sdbana flotante o una unién débil entre
el tacho y el anillo de refuerzo del cilindro),

+ Detalle de los sistemas de proteccién contra derrames.

¢ Siexistieran sistemas de conduccién de derrames alejados, se debera incluir plano
de ubicacién y civil del drea estanca remota, asi como el nivel de pendiente entre
el estanque del tanque principal con direccién al estanque en érea remota, distancia
entre estanque de drea remota con el estanque del tanque principal. Capacidad del
estanque de area remota en concordancia con el D.8. N° 017-2013-EM.

Detaile del sistema de drenaje del tanque

+ Detalle del sistema de drenaje doméstico, fluvial, agua de contraincendio u otro
liquido que debe ser procesado por un separador antes de su disposicion final.

+« Detalle de los materiales de los elementos del tanque {incluido {uberfas y -
accesorios)

» Detalle de la soldadura de planchas, distribucion y scldeo de planchas de fondo y
planchas de unién con el cilindro, anillo perimetral de fondo.

Detalle de Ia distancia entre e fondo y la parte superior del tanque.

¢ Detalle de las estructuras de soporte de techo (fijo y flotante).

¢ Detalle de los elementos de gula y elementos para prevenir la rotacién del techo
flotante y las protecciones antichispa.

= Detalle de sistema de drenaje de techo.

» Detalle de conexiones, manholes y boquillas def tanque

+ Detalle de instrumentos de nivel

» Detalle de escalera

« Detalle de sumidero

¢ Detalle de pozo de medicién
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Detalle de accesorios de techo flotante

Detalle de planos civiles del sistema de soporte para tanques en posicidn horizontal,
detalle de material de contacto.

Detalle de dohle contencién

Detalle de sistema contraincendio

Planos layout de clasificacidn de areas segun APl RP-500.

Plan de detalle de las instalaciones eMctricas, los cuales deberan mostrar los
requerimientos de la Gitima versidn de la Norma NFPA, 70,

/) Se precisa que es indispensable la entrega del informe y planos para la recepclén del
sefvicio.

k) El informe Técnice, junto a los formatos de adecuacién al DS N°* 017-2013-EM
(incluldo dossier de informacién de sustento), formato de inspeccién de acuerdo
al Anexo C dol APl 653 y dossier de calidad del tanque y dossler de planos, serén
presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4 (todas impresas a color),
debldamente anilladas.

Adicionalmente, debera digitalizar toda la informacién contenida en el informe (textos,
fotos y diagramas en formato editable, asl como los certificados de inspeccién y calidad
de los materiales vsados, etc.), debiende grabarlas en CD. La Contratista presentara
dos coplas de los CD con a informaci6n digitalizada.

I) El material recibido por la contratista y que no fue usado, debe ser devuelio medianta
Carta al Supervisor Administrador del Contrato. adjuntando el listado y los documentos
de recepeidn indicado en el Numeral 23.5 c) vy d) de las Condiciones Técnicas.

GARANTIA TECNICA DE LOS TRABAJOS

a) La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad de la Contratista. En caso de fallas
originadas a causas atribuibles a la Contratista o por nagligencia del mismo, deberan
ser corregidas por la Contratista, a todo costo, incluyendo la mano de obra, equipos,
materiales, etc.

b) La garantia tendra una vigencia de un ({1} afio contados a partir de la fecha de recepcion
del trabajo (individual).

¢) Para el caso de la pintura la Contratista garantiza cinco (05) aftos cuando sea pintado
total y dos (02) afios para casos de resanes. La maxima corrosion aceptable en este
periodo serd de 0.1%, segin norma ASTM D&10. En caso de que la corrosion sea mayor
a este porcentaje deberd ser reparado de inmediato, a todo costo, hasta obtener una
corrosién de 0%. Esta garantia cubre todas las superficies pintadas, interiores y
exteriores de tanques, Iineas, escaleras, accesorios, etc., intervenidas en el servicio.

APENDICES

Apéndice N° 1:  Alcance detallado de los trabajos a realizar

Apéndice N° 2: Formato de propuesta econdémica detallado

Apéndice N* 3: Relacién de facllidades, equipos y herramiontas del serviclo
Apéndice N°4: Relacion de herramientas minimas por especialidad

Apéndice N°5: Condiciones minimas de seguridad, salud en el trabajo y proteccién
amblental en la contratacién de serviclos, obras ¥y compras en Refinactén
Talara

Apéndice N*8: Actos y/o condiclones subestindar en seguridad, salud en ol trabajo y
proteccién ambiental
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Apéndice N° 1
ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El servicio consiste en efectuar la reparacién general de tanques de almacenamiento
Refineria Talara de acuerdo al Decreto Supremo N° 052-93 -EM / 017-2013-EM, Normas
APl 650 y 853, a los Estdndares de Ingenieria de Petroperi S11-10-01, 511-10-02, 513-08-
01, 813-08-04, Codigos y Estandares Técnicos (Numeral 25 de las Condiciones Técnicas)
y las Recomendaciones emitidas por PETROPERLU luego de abierto los equipos.

A continuacién, se detallan las diferentes partidas. Se precisa que las facilidades,
herramientas y materiales no mencionados, seran responsabilidad de la contratista, las que
deberan ser incluidas en cada partida:

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 al 1.08.- Instalacién o retiro de platos clegos

Estas partidas se usan para aisiar o para poner en sefvicio el tanque. La Contratista
suministra las empaquetaduras y esparragos requeridos. Incluye el corte y habilitado
del plato ciego y/o en forma de 8, en las medidas indicadas en el Estandar 813-11-05.

Estos platos deben ser instalados con ef debido ajuste para evitar fugas que conlleven
a trabajos adicionales y contaminacién del medio ambiente.

0 10.- Movtlizaci desmovllizaci ipos
La Contratista efectuara todo el trabajo necesario para suministrar, reunir y transportar
sus equipos y herramientas al tanque, incluyendo materiales, insumos, enseres y todo
lo necesario para instalarse en el lugar de trabajo.

La desmovilizacién debe incluir el retiro y remocién de equipos y herramientas de los
trabajos, una vez finalizados éstos. Queda sobrentendido que la remocién final incluird
una limpieza total de las éreas que fueron ocupadas directamente por el Contratista.
Esta partida se valorizard sélo una vez.

1.11 al 1.12.- Aimacén y casefa provisional en obra

La Contratista instalara en el frente de trabajo, o en ofra érea que sea asignada previa
coordinacién con el administrador del servicio y la Jefatura Ambiente, Seguridad v
Salud Ocupacional Talara, las facilidades que sean requeridas por su organizacién o
sistema de frabajo. Sélo se consideraran como partida a pagar los Almacenes y
Casetas proporcionadas e instaladas provisionalmente por la Contratista, mientras
dure el servicio de manienimiento por cada tanque, para ello debe contar con la
autorizacidon respectiva.

Las dimensiones minimas de las casetas seran las siguientes;
- Tanques mayocres de 50 MB Area de caseta: 35 m2
- Tanques menores ¢ iguales a 50 MB Area de caseta: 20 m2.

En general las casetas deberén ser de material no inflamable {contenedor metalico),
no combustible, de acuerdo al D.S. 052-93-EM Regiamento de Seguridad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos. Deben estar en buen estado de conservacion
(pintadas, identificadas con el nombre vy logotipo de la compatiia contratista), debe
mantener un botiquin para primeres auxilios, un extintor, el mobiliario (mesas, sillas,
elc.} debe astar en buen estado de conservacidn, asimismo la contratista no debe
comprometerse a aimacenar materiales de otras compari(as.
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Los productos quimicos que se aimacenen deben contar con sus hojas de datos de
seguridad MSDS (preferentemente en espafiol). En ningin casc deberan tener
prasencia de madera en cualquiera de sus formas, ademas las conexionhes eléctricas
debidamente efectuadas, con el minimo nimero de empalmes, condiciones en general
que serén verificadas por el Administrador del Contrato con la Jefatura Ambiante,
Sequridad y Salud Ocupacional Talara,

La contratista debera rotular en la puerta de la Caseta la informacién relevante del
servicio, debiendo indicar; el nombre de la compafiia, nombre del servicio, N* OTT,
Fecha de inicio y fecha de término del servicio. Asimismo, en caso de amphaclén del
servicio, debera colocar la nueva fecha de témino.

La contratista debe habilitar un ambiente dentro de la Caseta como coficina del
ingeniero Responsable del servicio, donde cuente con las facilidades y equipos
necesarios para |2 emisién de los reportes y documentos correspondientes al servicic.

1.13.- Suministro, instalacién y mantenimiento de bafio quimico portatil

La contratista debera suministrar e instalar bafios quimicos equivalente a DISAL o
EcoCentury, en la ubicacién que indique &l Supervisor Administrador del servicio. Las
caracteristicas principales son: caseta de fibra de vidrio de 2.20 m de alturay 1.23 m
de profundidad, con una tasa de 65 litros., urinario, papelera, portapapel v perchero,
Se deberan instalar como minimo 02 bafios portatiles por cada tangue y de acuerdo a
la solicitud del Supervisor Administrador dei Servicio, la contratista dispondra de bafios
quimicos adicionales, para el uso de su personal.

Esta partida incluye la inspeccion, limpieza y mantenimiento diario de los bafios
quimicos, consistente en el suministro y adicién de productos quimicos neutralizantes
recomendados por el fabricante del bafic quimico, suministro de accesorios
{conexiones "mangueras a wrinario”, bisagras en pueria), ademas de la reposicion
diaria de papel higiénico. Incluye igualmente ef cambio de ubicacion del bafio a
solicitud de Supervisor Administrador, Esta labor de mantenimiento debe ser efectuada
por personal especializado y no por personal de Ia Contratista asignada al sefvicio.
La Contratista sera responsable del retiro de desechos fuera de las instalaciones de
Refineria Talara, al lugar previsto por el Municipio para tal fin.

El mantenimiento de ios bafos se efectuarad, durante el tiempo de sjecucion del
contrato (por tanque) incluyendo las prérrogas, de tal forma de mantenerios operativos
y en buenas condiciones. Si un bafio se encuentra fuera de servicio, por no haberse
efectuado su mantenimiento respective o por no haber sido instalado, no cormesponde
la valorlzacién y la Contratista debera remediar la irregutaridad inmediatamente.

1.14 T.- icid verticalidad, circunferenciall nive 1 f
Consiste en tomar las dimensiones de los tanques en el sitio para verificar el
cumplimiento de las nomas APl en cuantc a verticalidad, circunferencialidad y
nivelacién de la cimentacién del tanque como de tode el fondo, midiendo el grado de
asentamiente diferencial. Debe medir las condiciones de la cimentacién y aniilo de
rigidez.

El Contratista presentard un Informe Técnico en digital e impresos, original y 3 copias
de planos DIN A-1 6 A-4 e informe de lo efectuado con descripcién del procedimiento
aplicade, y las conclusiones y recomendaciones, segun normas APl 650 y AP| 653,
Para medir |a verticalidad y circunferencial dad del cilindro se tomaran como minimo 8
puntos de base del tangue con un méximo de 10 metros entre puntos, numerados a
partir del norte (1) en tanques de techo fijo, y 16 en tanques de techo flotante. Todos
los planos deberan estar dibujados en AUTOCAD.
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Para los tanques de techo fijo se debe considerar e incluir la toma de |a verticalidad de
las columnas. Para los tanques de techo flotante habra una medicién al inicio y otra al
final de log trabajos de reparacién general, en este caso la partida se valorizara como
dos (02) unidades.

Esta partida es a todo costo, incluye personal calificado, equipos, herramienta,
materiales, etc.

118 al 1.19.- Apertura de Manholes del cilindro y techo

Comprende el retiro o instalacién o cermado de la tapa de los manholes ubicados en el
techo y en el cilindro para facilitar al venteo del tanque y el ingreso del personal,
herramientas, facilidades, etc. o cerrar el tanque

Incluye la limpieza, inspeccién y recorrido de esparragos, asi como la provision de
todos los materiales necesarios. Petroper( definird si se requiere efectuar el reemplazo
de los esparragos y en tal caso los reemplazados seran cortados para evitar su
reutilizacién. lguaimente, las empaquetaduras deberan ser desechadas o cortadas.
Todas ias tuercas deberan ser retiradas de los esparragos respectivos para limpieza
correcta.

1.20 al 1.22.- Transporte de materiales v chatarra

El Contratista efectuaré todo el trabajo necesario para reunir, cargar, transportar y
descargar los materiales que son suministrados por Petroper(, segin la partida
correspondiente del presente contrato.

Petroper entregara los materiales en las bodegas de su sistema Logistico. (Almacén
A, almacén Patio de Tuberias Refineria Talara, almacén Patlo de Tuberlas Tanques
Tabiazo). Estas serén valorizadas segin su recorrido.

La chatarra sera cargada, transportada y depositada en los Patios asignados para ello,
dentro de los limites de Operaciones Talara.

Cuando tenga disponibilidad, Petroperl S.A. podra efectuar el transporte, en cuyo caso
esta partida no sera valorizada por el Contratista.

RETIRO DE BORRA, LIMPIEZA DE FONDO DE TANQUES E INSPECCION

En estas partidas incluye todos los recursos, herramientas, materiales, equipos y
facilidades necesarlos para su ejecucién. Incluye bombas, compresores u ofros
equipos o facilidades. Como referencia general, tener en cuenta el Estandar de
Ingenieria S$13-36-02.

Para el manajo de residuos sdlidos contaminados con hidrocarburos provenientes de
la limpieza del tanque, el contratista deberd estar debidamente autorizado por el
Ministerio de Salud {DIGESA) como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos
S¢lidos Peligrosos (EPS-RS) (lLey General de Residuos S6lidos N° 27314 y su
Reglamento D.S. N® 057-2004-PCM) o por el MINAM, debera estar registrados los
vehiculos en el ministerio de transporte y debera estar autorizado para la recoleccién
y transporte de sélidos peligrosos hacia el lugar que designe Petropeni para tal fin. De
no contar con la respectiva autorizacién el Contratista podra subcontratar este servicio.

2.01 al 2.04.~ Retiro, tratamiento y confinamie a oleaginosa

Para ejecutar estos trabajos se debera seguir el Procedimiento N° PROO2-093 (ditima
versidn o su procedimiento actualizado} Tratamiento y Confinamiento de Residuos
Sélidos Peligrosos en Relleno de Seguridad, y el Instructivo INSO2-015 (Gitima
versibn o su procedimiento actualizado} Transporte de Residuos Sdlidos
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Peligrosos, asimismo, en permanente coordinacion con el perscnal de Proteccion
Ambiental de Operaciones Tailara. E! volumen de sedimentos real retirado y confinado
sera medido conjuntamente con el Supervisor Administrador, debidndo ser registrado
en formatos preparados especialmente para este control, de tal forma de facilitar
posteriores auditorias. La partida de retiro de borra incluye la separacién y
recuperacidn de producto. La borra debe ser retirada totaimente mediante el uso de
arena y rasguetas, etc., dejando totalmente seco y limpio el fondo del tanque de tal
forma que permita la inspeccion de las planchas del fondo. A indicaciones del Inspector
de Ingenierfa se debera mejorar la limpieza si fuera necesario.

Para la disposicién final, se hara en la zona de “Milla 6" que se encuentra ubicada
aproximadamente a 10 Km. de la ciudad de Talara.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad,
medios de transporte, materiales, andlisis quimicos, excavaciones y todas los recursos
indicados en el Procedimiento N* PROO2-093 (tltima versidon o su procedimiento
actualizade) y el Instructive INSO2-015 (dltima versién © su procedimiento
actualizade}. De tener disponibilidad Iz borra serd depositada en una poza existente
en Milla 6, caso contrario seré necesario construir las frincheras detalladas en los
procedimientos, pagandose Unicamente por las partidas ejecutadas. Es necesario
recalcar que, durante la ejecucién de estas partidas, la Contratista no debe orlginar
ensuciamientos durante su transporte pues seré responsable de limpiar sin costo para
Petropery y si fuera en un ambiente extero a las instalaciones de Petroper(, toda
multa serd asumida por la Contratista y sujeta a acciones administrativas por parte de
Petroperu.

2.05.- Retiro de residual remanente o recuperacién de producto del Tangue y de

los tramos de tuberias.
Esta partide estd referida a la recuperacién cen bomba u ofros medios, de productos

que queda en el tanque y/o la linea, después de vaciario o bajar su nivel, incluye
bombeo de agua y residual del tanque por medio de una bomba de diafragma,
debiendo alinear el drenaje para la descarga a la poza de evaporacién APl o a la
conexidn que indique el administrador del servicie. La partida incluye el manipuleo de
lineas, accesorios y otras conexiones y/o facilidades provisionales a fin de trasladar el
producto al lugar que indique el administrador del servicio para su recuperacion. Esta
labor es previa al inicio de los trabajos de limpieza.

El costo de la partida incluye todas las facilidades y conexiones utilizadas para la
recuperacion del producto del tanque. Asimismo, incluye los equipos necesarios:
Compresor Neumatico de 350 PCM, Bomba de diafragma y cualquier otro necesario
para efectuar el bombeo del producto hasta la poza de evaporacién o alguna conexién
a otro tanque de acuerdo a lo indicado por el administrador del servicio.

2,08 al 2.08.- Andamios para Inspeccion por Petroperi 8.A.

A pedido de Petroperu, la Contratista proporcionara los andamios multidireccionales
certificados tipo Layher, PERI, ULMA o similares, de 10 metros de altura, que incluye
las estructuras de soporte, barandas y elementos de seguridad, para la inspeccién
interior y exterior del tanque por parte de Petroperl. No se aceptardn andamios
convenclonales ni ¢l uso de tablones de madera.

Se incluyen |los trabajos de armado, desarmado y desplazamiento de los andamios
durante la Inspeccidn de los tanques, es decir que el costo de esta partida sera por el
total de andamios de la altura especificada, ufilizados por dfa. La inspeccién sera
efectuada por personal Inspector de Petropertl, Para efectos de valarizacion el tiempo
se considerara desde el momento en que los andamios estan listos, disponibles y
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operativos, hasta la finalizacidn de la inspeccién, el cual seré registrado en el
Cuademo de Servicio por el Supervisor Administrador y la Contratista.

Los andamios suministrados por la contratista deberan estar en éptimas condiciones,
debiendo reemplazar inmediatamente aquel gue a criterio del administrador del
servicio no se encuentren en buen estado. Asimismo, a solicitud del administrador del
servicio, esta partida podré emplearse para otros trabajos de mantenimiento.

No es de aplicacién esta partida para trabajos especificos, como es el caso de la
praparacién de superficie y pintado del tanque, ya que estas facilidades estin
consideradas dentro de las partidas asignadas para estos trabajos.

Esta partida no soré empleada en caso que ya exista armado el andamio usado
por otros trabajos en sjecuclén o ejecutados y el inspector requiera su uso. Los
andamios siempre deben estar armados completos o desarmados completos

2.09.- Suministro de Reflectores de Luz Halégena, con tripode

Esta partida esta referida a la instatacién de 4 Reflectores en el interior de los Tanques
para facilitar los trabajos de inspeccién y el costo de la partida estara referido a sllo.
La luz para los trabajos de reparacién u ofro trabajo se pagara en las partldas
respectivas. En todos los casos el Contratista suministrarad la energia eléctrica
mediante grupos electrégenos adecuados con tablero de distribucidén y cables de
extension. :

Las luminarias tendran las siguientes caracteristicas:

Dispositivos de iluminacion poriatiles compuestos por ldmparas haldégenas de cuarzo
de 500 Watts / 220 V, con cubiertas giratorias de aluminio (Wheather Proof), con
calificacion UL (Underwriter Laboratories In¢.) para uso en dreas peligrosas.

Las ldmparas tendran en el plano horizontal el giro de 380° y giro vertical de 270°.
Estaran apoyadas en un mastil telescopico de acero, ajustabie entre 1.50 m hasta 3.00
m con base tipo tripode, equivalente al modelo McMaster Carr 1469K73 o similar, con
seis [Amparas McMaster Carr 1513K2 (cuatro de repuesto) o similar.

Esta partida serd utilizada exclusivamente para los trabajos de inspeccidn que sfectie
Petroperd. Incluye el mover los reflectores al lugar de inspeccién a solicitud del
inspector La iluminacion para los frabajos de reparacidn, pintado, efc. es
responsabilidad de la contratista como parte de la ejecucibn de las partiklas
corraspondientes {reparacion, pintado, etc.). No se pagaré con esta partida.

RETIRO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ACCESORIOS

3.01.- Mantenimiento de Respiraderoa Atmosféricos

Incluye los trabajos de retiro, reparacién e instalacién (Ref.. Estandar de Ingenierta
513-47-03). Los materiales metalicos tales como planchas, brldas y tubos, necesarios
para la ejecucién de los trabajos seran proporcionados por Petropern, el reste de
materiales consumibles o insumos, ademas de la malla de acero y placa de acero
inoxidable de identificacién serdn proporcionados por la Contratista. El mantenimiento
incluye la limpieza, reemplazo de partes en mal estado, limpleza con waterjetting y
pintado del respirador segun el Estandar 513-22-38.

3.02.- Ratiro de respiraderos atmosféricos

Comprende el retiro de respiraderos atmosféricos existentes. Como referencia usar el
Estandar de Ingenieria 513-47-03. Esta partida NO se considerard cuando el retiro se
efectie para efectuar el mantenimiento del respirador, debido a que el retiro estd
incluido en dicha partida.
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Efectuarlo de acuerdo a Io detallado en el Esténdar de lngemeria 513-47-03 y Io
encontrado en el sitio de instalacidn. Los materiales metalicos tales como planchas,
bridas y tubos, necesarios para la ejecucién de los trabajos ser&n proporcionados por
Petropery, el resto de materiales consumibles o insumos, ademas de la malla de acero
¥y placa de acero inoxidable de identificacién serdn proporcionados por la Contratista.

3-.50_4,- Ratiro e instalacién de resplraderos de presién/ vacio
" Comprende el retiro de respiraderos de presidn/vacio existentes. Como referencia usar

¢l Estandar de Ingenieria S13-47-03.

Asimismo, comprende o incluye [a instalacién de respiraderos presién / vacio que serd
proporcionado por Petropert(, colocande o reemplazando [a placa de identificacién de
acero inoxidable de 4" x 2 1/2° x 1/8" proporcionado por f Contratista, indicando en
ella el ndmaero local y diametro del tanque, marca y seteo de la presion del respiradero,
La placa deberd ser fijada en la tapa de la valvula mediante el uso de remaches 6
tornillos. La valvula se debe calibrar en talleres de Petroper’ antes de su Instalacion.
Como referencia usar el Estandar de Ingenieria S13-47-03.

3.05.- Confeccitn e Instalacion de recolectores de Wipe

Confeccionar e Instalar el recolector de wipe de acuserdo a lo espacificado en el
Estandar de Ingenieria 5i1-10-04 Rev. Marzo / 96. Los materiales metalicos tales como
las planchas, tubos y coples, seran proporcionados por Petropen, el resto de material
sera proporcionado por la Contratista,

EI mantenimlento incluye Ia Iimpieza, camblo de partes y plntura hasta su acabado
color amarillo; previa preparacién de superficie; de acuerdo al Estandar de Ingenieria
S13-22-38 y S13-22-41. Los materiales de reemplazo seran proporcionados por
Petroperu.

3.09.- Retiro e instalacién de valvulas de seguridad

Comprende el refiro e instalacion de véivulas de seguridad de recipientes a presion.
La véivula se debe calibrar en Talleres de Petroperu antes de su instalacién. Como
referencia usar el Estdndar de Ingenieria Si3-47-03. Los pemos de las bridas deberan
ser limpiados y lubricados, a solicitud del Inspector de Ingenierfa se deberan
reemplazar los que se encuentren deferiorados. Los empaques deberan ser
reemplazados por similares a los salientes. Todos estos materiales seran.por cuenta
de la Contratista. El Supervisor Administrador del contrato verificara la calidad de los
materiales de los reemplazes y determinara cudles son los adecuados para el servicio
requerido.

3.10.- Retiro e instalacién de visores de nivel

Comprende el retiro e instalacién de visores de nivel que se encuentran montados a
recipientes a presion.

El mantenimiento de los visores de nivel se realizard en Tallsres de Petroperi. Las
valvulas de blogueo v drenaje son responsabilidad del contratista, asi como los
empaques de bridas de valvulas y de los vasos de nivel. Los pernos de las bridas
deberén ser limpiados y lubricades, a solicitud del Inspector de Ingenieria se deberan
reemplazar los que se encueniren deteriorados. Los empaques deberén ser
reemplazados por similares a los salientes. Todos estos materiales serdn por cuenta
de la Contratista. E| Superviser Administrador del contrato verificara la calidad de los
materiales de los reemplazos y determinara cuéles son los adecuados para el servicio
requerido.
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311y 313~-R de sistema de medicién
Referido al retiro del sistema de medicién, ya sea del tipo wincha o automético.

3.12 v 3.14.- instalacién del sistema de medicién

Esté referido a la instalacion del sistema de medicidn retirado para mantenimiento o
uno nueve, donde Petroper(t proparcionara el sistema y sus accesorios, sin embargo,
los pernos y tuercas y demas consumibles seran proporcionados por el Contratista.

4. TRABAJOS CIVILES

4.01.- Retiro de sello asfiltico del fondo del tangue
Comprende el retiro de todo sello antiguo y su limpieza con chorro a ultra alta presién,

grado de limpieza WJ-4, para instalar nuevo sello asfaltico o plastico de las
dimensiones establecidas para cada tamafio de tanque. La limpieza se pagara con su
partida respectiva.

4.02.- imn abili con Asfalto a la Pestafia del Fondo del tangue
Se aplicaré sobre la superficie pintada de |la pestafia, y &l asfalto requerido para ello
sera proporcionado por Petroperd. Esta partida se valorizard en su respectiva partida.

4.03.- impermeabllizacién uc | 0 _a la Pestafia del Fondo del
tanque

Se refiere a efectuar la hermetizacion de la pestafia exterior del fondo con el anillo de
concreto, a fin de sellar contra el ingreso de humedad por debajo del fondo del tanque.
Se usard productos plasticos impermeabilizantes de alta calidad que tengan buena
adherencia entre el acero y el concreto tal como Z-Flex Poliuretano con aplicacion
previa de imprimante ZP ¢ equivalente, siendo el aprovislonamiento de éstos de
responsabilidad del Contratista. Se considerarad como metro lineal al aplicado con un
ancho de 8 cm por 0.25 cm de espesor ¢ drea equivalente. La aplicacién del producto
plastico debsra sellar el espacio existente entre la pestafia del fondo metélico del
tanque con el anillo de concreto, y la pestafia completa expuesta.

- Instataclén de Sell co {ceme
Se aplicard como relleno y proteccién mecdnica de los productos plasticos de selle.
Comprende la instalacion del cemento asfaltico que es una mezcla de arena (74%) y
asfalto (26%), en el espacio comprendidc entre la pestafia del fondo antiguo y la
pestafia del nuevo fondo del tanque. El asfalto sera proporcionado por Petropeni.

4.05.- Limpieza y nivelacién del tsrreno
Comprende la limpieza de materiales sueltos, livianos y pesados, as! como maleza y

arbustos, en [as zonas que indique el Supervisor Administrador. También esté
comprendido el movimiento de tierra hasta un espesor de 0.20 metros con la finalidad
de nivelar el terreno hasta el nivel indicado por el Supervisor Administrador del
Servicio. De existlr mayor espesor, se tomara como capas extendidas del terreno, La
eliminacidn de exceso de tierra serd valorizada en su respectiva partida. Esta partida
no comprende la limpieza del 4rea luego de realizados los trabajos, tampaco incluye
los trabajos de nivelar terreno por acopio de materiales para el servicio, estos costos
forman parte de las partidas y los trabajos de reparacién. Cuando no haya nivelacion
de terreno esta partida se valorizara el 50% por solo la limpleza.

4.08.- Excavaciones de zanjas

Esta referida a la excavacién de terreno, manual o con equipo, para inspeccionar
tuberias enterradas, ubicar tuberias, cables, ductos, cimentaciones, bases de equipos,
etc. En caso de dafios ocasionados durante las excavaciones en cables, tuberia etc.
deberan sar reparados por ef Contratista a todo costo.
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4.07.- Relleno Compactado con Material del Lugar

Este trabajo de relleno se efectuard de acuerdo a normas de compactacién, con
material seleccionado proveniente del lugar. Comprende el esparcimiento del material,
agua para la compactacion, la compactacién propiamente dicha y la conformacién de
la subrasante. En los trabajos gue se requiera suministro de! material de préstamo para
este relleno, se valorizara adicionalmente, seglin la partida correspondiente. El
metrado del material de préstamo serd igual al volumen de la abertura a cubrir,
multiplicado por el coeficiente de esponjamiento (20% max.).

4,08.- Relleno Compactado con Capas de 0.15 m al 80% Proctor Modificado

Este trabajo de relleno se efectuara en forma similar al item anterior y se compactara
en capas de 0.15 metros, ademas incluye fas pruebas de densidad para cada cape.
Aplicado generalmente para la base de los muros de contencion.

09 al 4.12.- Ciml|e: Anillos 63 de Concreto armado

Se refiere a la colocacion de concreto de diferentes resistencias mecénicas a la
compresion (fc), segln sea el case, considerando en ofras partidas o referente a los
refuerzos de acero de Fy = 4,200 Kg / ecm?, encofrados / desencofrados de anillos del
tanque, buzones para sumideros, muros de contencidon, etc. Se considera en esta
partida |la preparacién del terreno, la excavacion del terrenc y de todas las facilidades
y actividades necesarias. La eliminacion del material excedente se valorizara en su
respectiva pariida.

Segun la importancia de la estructura, podra solicitarse el disefio de mezcla y pruebas
de laboratoric. Por lo demas, los materiales y los procedimientos de construccidn
cumpliran las especificaciones del RNC Titulo VI, Capitulos Il y 11

Cemento. Se usara cemento Porfland tipo V, Portland tipo MS, de acuerdo a la
clasificacidén usada en USA, salvo donde se especifique la adopcién de ofro tipo debido
a consideraciones espaciales.

En términos generales no deberad tener grumos, por lo que debera protegerse en
bolsas o silos en forma que no sea afectado por la hidratacién, ya sea del medio
ambiente 0 de cualquier agente externc.

La contratiste controlara la calidad del mismo segin normas ASTM-C-150 y enviaran
muestras al laboratorio especializado, a fin de que lo estipulado en las normas
garantice ia buena calidad.

Agua: Se empleara agua fresca, limpia y potable, libre de sustancias perjudiciales,
tales como aceites, acidos alcalis, sales, materiales organicos u otras susiancias.

Agregados. Los agregados a usarse son: finos (arena), gruescs (piedra partida),
ambos deberdn considerarse como ingredientes separados de cemento. Deberan
estar de acuerdo a las especificaciones para agregados seg(n normas ASTM 33

4.13.- A =4200 trabajado e instalado {incluye sumini

Comprende el suministro, trabajo del acero e instaiacion de parrillas, estructura de
columnas, estructuras de bases, anillos, etc. que requerirdn encofrado y vaciade de
concreto. Los diametros del acero a suministrar se indicaran al contratista mediante
planos y racomendaciones de Ingenieria, y de ser reemplazo de los existentes deberén
ser simllares a los salientes, debiendo satisfacer ademas los requerimientos de la
Norma ASTM A-615 (Resistencia a la tensién, esfuerzo de fluencia, elongacion,
corrugaciones de acuerde, etc., valores minimos de acuerdo al N° de varilla).
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La fabricacién y colocacion de la amadura serd realizada en estricto acuerdo con los
planos y en concordancia con las normas ACI-301 y ACI-318, las gue especifican
ademas tolerancias. La armadura se asegurard contra cualquier desplazamiento, por
medio de amarres de alambre ubicados en las intersecciones.

4,14.- Encofrado y desencofrado ¢e anillos

Comprende la instalacién de facilidades para el vaciade de concreto del anillo de la
base. La unidad de medida se refiere a la superficie de |la moldura para realizar el
vaciado.

4.15.- Encofrado y desencofrado de bases
Comprende la instalacién de facilidades para el vaciado de concreto para bases de

estructuras como escaleras, soportes, pasarelas, etc. La unidad de medida se refiere
a la superficie de la moldura para realizar el vaciado.

4.18.- Buzdn de Concreto para Instalaclén de Sumidero
Comprende [a preparacion de la base de concreto fc=210 Kg / cm2 sobre la cual se

instalara el sumidero del fonde de acuerdo a Plano Petroperi 3300-A-4183, asimismo
se seguira como referencia el APl 650 y el estandar $13-09-04. La Instalacion del
sumidero se valorizara en partida aparte.

4.17.- Remociones de concreto y ladrillos

Esta referido al retiro o remocidn de elementos de concreto o ladrillo, tales como bases
de soportes, cimientos, pedestales, etc., que, por su poco volumen y empotramiento,
puedan ser retirados sin necesidad de demolerlos.

4.18,- liciones de co no

Esta referido a demoliciones manuales, el cual incluye los trabajos de apuntalamiento,
defensas, excavacion, etc., previos a su ejecucidn. También contempla la demolicldn
de la estructura sobre o bajo el terreno (cimientos, bases, zapatas, etc.), asi como el
rellanc de las zanjas abiertas por necesidad o consecuencia de la demolicion.
Considerar la existencia de materiales recuperables.

4.19.- Demoliciones de concreto a méquina

Esté referido a la demolicién de mures, bases & losas de concreto mediante el empleo
de martillo neumético. El costo de esta partida incluye todos los materiales, equipos y
mano de obra.

4.20.- Picado del tarrajeo de muros
Este trabajo de picado se efectuara manualmente para evitar el dafio de las estructuras

y/o muros, considerandose en esta partida la mano de obra y herramientas manuales
y facilidades

4.21.- Rotura de bloques y ladrillos de concreto hueco

Esta referido a todo et trabajo de rotura de bloques de concreto huece, incluyendo esta
partida todas las herramientas, facilidades, mano de obra, etc.

4.22.- aracion/Construccién d de concreto hueco

Esta referido a la construccién/reparacidn de muros de concreto hueco. Se tomaré
como referencia fo detallado en el plano de Petroperd C-5030, incluye los ladrillos de
concretes, platinas o zunchos y todo lo requerido para su ejecucion.

- a0 chado
Censiste en la aplicacion de mortercs sobre muros, tabigues, columnas, vigas,
estructuras, escaleras, buzones, etc., formando una superficie plana, sin ondulaciones

Condiciones Técnicas P#g. 50 de 104



SERVICIO DE MANTENIMIENTC MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA TALARA

y aristas rectas. La mezcia debera ser 1:3 (cemento / arena) y Ia capa de aplicacion
serd de 2 cm de espesor. Todos los materiales, equipos, herramientas, facilidades,
requeridos serdn proporcionados por el Contratista.

4.24.- Suministro y colocacién de mayélicas en escuadras

Esta referido a la instalacién de maydlicas blancas de 15 x 15em 620 x 20 cmen la
superficie interior de las escuadras reparadas o construidas, y se valorizard por m2.
La instatacion sera siguiendo el procedimiento tradicional para eflo, con mezcla de
cemente / arena (1:3) para su fijacién a la pared y con la fragua correspondiente en la
unién lateral. Todos los materlales seran proporcionados por el Contratista.

4.25.- Col ién de ta uad

Las tapas de las escuadras se confeccionaran segin muestra, en caso de no tener
asas, se le instalarén para facilitar su manipulacion. Las tapas se confeccionarén con
planchas de segunda condicién, proporcionada por Petropent. Las tapas deberan ser
con pestafia hacia abajo, tipo sombrero, para evitar 0 no permitir el ingreso de polvo,
arena, agua u otro agente extrafio hacia la escuadra.

La preparacién de superficie se efectuara de acuerdo a Estandar S13-22-41 y pintadas
con pintura epoxi amina de acuerdo al Estandar de Ingenierfa SI13-22-38 pintadas en
franjas diagonales de seguridad color amarillo y negro. La valorizacion de la
preparacion de superficie y pintado sera pagada contra las Partidas respectivas.

4.26.- Corte manuat de muros de contencion para acceso

Consiste en la apertura de una brecha de 4 metros de ancho en el muro, para permitir
el ingreso de maquinas y vehiculos para los trabajos de mantenimiento del tanque.

Con el material de corte se conformara las rampas provisionales de acceso sin invadir
la via externa. Al final de los trabajos servird para cerrar el boquete abierto.

Esta partida se aplicara en el caso de corte de muros para el pase de tuberia, el cual
se efectuara de la siguiente manera: En la parte baja el corte debe ser de 1.50 m y en
la parte alta de 2.50 m, dependiendo de la configuracién del terreno.

4.27.- Reparacién de muros de contencion cortados para acceso
Comprende el aprovisionamiento, colocacién, conformacion, compactacién de material

e impemeabilizacién, de acuerdo con el Estandar de Ingenieria $13-47-01.

Esta partida incluye el suministro de afirmado. Para este trabajo Petroperni entregaré
el asfalte MC-30 y agua, de acuerdo a las cantidades indicadas en |as especificaciones *
técnicas.

4.28.- Retiro del sello deteriorado en muros de contenclén

Efectuar el retiro del sello asfalico de los muros de contencién que se encuentre
deteriorade y/o contaminado, en espesor de (.15 metros, Emplear herramientas
manuales y con cuidado para evitar el deterioro excesivo de las zonas adyacentes.

4.29.- Conformacién con material afirmado en muros de contencién espesor
0.15m

Esta partida sera utilizada para la reparacidon del muro de contencién, no para la
confeccion de muro completo desde la subrasante.

El material granular a emplearse en la base del muro y rasante debe ser de cantera
preferentemente v, con la finalidad de aplicar un estabilizador de suelos similar al
TerraZyme 22X, las especificaciones técnicas del afirmado serén se indican en la tabla

Condiciones Técnicas Pag. 51 de 104




SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINER|A TALARA

N° 1 del Esténdar Si3-47-01.
- Rango de Indice pléstico . 4%a18%
- Limite llquide ;< 30%

La aplicacién del estabilizador de suelos, se ejecutard de acuerdo a las
especificaciones y recomendaclones del fabricante.
La compactacién de la base debe ser no menor del 95% de la obtenida en Laboratorio,
mediante el Ensayo Proctor AASH.T.O. T-180-A.

Esta partida incluye material de aporte, los andlisis granuloméfricos, limites de
Atterberg, Humedad Optima, Densidad de Campo, etc.

4.30.- Imprimaci sféltica en m ign
Se impregnaré la Base Teminada de los muros de contencién con un riego de asfalto
MC-30 de acuerdo a Estandar de Ingenierfa 513-47-01,

4.31.- Sello asfaltico en muros de contenclén

Antes de aplicar el sellado se procedera a barrer con escoba, cepille de mane, etc.,
para eliminar todo polvo suelto y material extrafio que impida la adherencia del sellado.
Los agregados y granulometria se indican en el Estadndar de Ingenieria S13.47-01,
Tabla N° 2 “Requisitos de Granulometria™.

El riego asfaftico se ejecutard en dos aplicaciones por medio de una petrolizadora,
dotado de equipo de calentamiento, bomba de presién y aditamentos necesarios para
su correcto funcionamiento y la distribucién uniforme del nimero de litros / m2 que ha
sido especificado. Nunca deberd aplicarse el sellado cuando el tiempo este lluvioso o
cuando la base se encuentre mojada ni cuando la intensidad del viento impida una
distribucion uniforme del producto.

Se reﬁera a efectuar la herrnetizacién de superﬁcles de ‘concreto reparados a fin de
seliar contra el ingresc de humedad. Se usaré productos plésticos impermeabilizantes
de alta calidad que tengan buena adherencia con el concreto, siendo el
aprovisionamiento de estos de responsabilidad del Contratista.

4.33.- Aplicacié pvo (incluye

suminlstro)

Consiste en Ia aplicacién de pegamento epéxico para pegar concreto nuevo con
concreto viejo tipo EUCO 425 TL o Sikadur 32 Gel o similar.

4.34.- Solado F'C = 100 Kg/em2, espesor de 10 cm
Se relaciona con lo indicado en las partidas 4.09-4-12, contempla el vaciade de
mezcla de concrete con espesor de 10 cm, F'c = 100 Kg/cm?,

SUMINISTRO DE AGREGADOS
5.01 al §.06.- Suministro de afirmado, hormigdn, arena, grava y piedra

En el suministro del afirmado, hormigén y arena se debera tener en cuenta y respetar
la graduacidn y caracteristicas de los agregados conforme al RNC, THulo VII, Capitulo
I

Los materiales deberdn estar libres de material orgénico y terrones o bolas de tierra,
arcilla, caliche o cualquier material organico, que (a haga inaplicable o inutilizable para
el fin requerido.
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£.07.- Eliminacién de material excedente de excavaciones

Comprende la eliminacion a una distancia aproximada de 12 Km. de la ciudad de
Talara, al vertedero municipal u otro lugar indicado por el Supervisocr Administrador, de
los materiales excedentes de excavaciones y rellencs, asi como la eliminacién de
desmonte, efc. De acuerdo al tipo de material se muitiplicara el volumen de excavacion
por un coeficiente de esponjamiento, segun el tipo de material. Se incluyen todo los
costos municipales y otros derechos para la disposicion.

6. TRABAJOS EN FONDOS DE TANQUES

Los trabajos seran realizados de acuerdo a las Normas API 650 y 653 y a los
Estdndares de Ingenierla SI3-08-04 o $I3-09-01, lo que corresponda segdn sea el
tanque soldado o remachado.

8.01.- Retiro de planchas de mueatra def fondo

Esta referido al retiro de muastras del fondo del tanque en las dimensiones indicadas
por el Supervisor Administrador, las cuzales deberan marcarse con estampa en una
esquina para identificar la posicién de las mismas en el fondo, luege de ello serd
efectuara su limpieza mediante arenado o waterjetting, para facilitar su inspeccién que
serd efectuada por el Inspactor de Petroperi. La preparacién de superficie se pagara
con su partida respectiva,

Normalmente las muestras son de 4' X 2' en cantidades de 12 muestras de tanques
mayores de 30,000 barriles, 8 muestras en tanques entre 5,000 y 30,000 barriles y 4
en tanques menores de 5,000 barrites.

6.02.- e planchas del fondo antiqu ¢ 5/18"

Comprende el retirc y manipuleo del fondo o fondos antiguos existentes, pero que no
va a reemplazarse, incluye todas las facilidades necesarias y limpieza de restos
metélicos de ser necesario con oxicorte. Todas las planchas serdn retiradas del interior
del tanque y se preparardn para ser llevados a la chatarra o donde lo indique el
Supervisor Administrador, No esté considerada en esta partida ia apertura de ventanas
en el cilindro. En esta partida también se incluye cualquier otre tipo de fondo sea parcial
o perimetral que tenga el tanque y que sea necesario su retiro.

El peso que se valorizard sera el de las planchas retirada, sin considerar el pesc de
los desperdicios ni los traslapes. Se debe tener como referencia el cuadro indicado en
la partida 6.10,

6.03.- Retiro de Sumidero

Cemprende el trabajo de retiro del sumidero del fondo del tanque para su inspeccién
exterior por parte de Petroperd, para b cual previamente deberé limpiarse con chorro
a ultra alta presion {waterjetting), grado de limpieza WJ-4. La limpieza con waterjetting
serd valorizada en la partida de Preparacion de Superficie.

Previo y durante el retiro del sumidero, la Contratista deberé verificar si hay o no
presencia de hidrocarburos, para tomar las precauclones del caso, en razén que el
retiro del sumidero es con corte en caliente y ello podria ser causa de incendios y
accidentes personales y materiales.

8.04.- Retiro and-oil a 10 KM de Talara

Comprende el retiro de todo el sand oil que se encuentre debajo de las planchas de
los fondos, en las zonas donde se cambiardén las planchas del fondo, ademés incluye
el transporte hacia Milla 6 para su eliminacion o confinamiento en pozas preparadas,
aproximadamente a 10 Km. de la Refineria Talara.
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6.05.- Suministro, esparcido vy compactacién do arena de rio

La arena a usarse para la base del fondo, debera ser arena lavada de rio 0 quebrada,
no contaminada y libre de cloruros. La Coniratista debera efectuar el ensaye de calidad
correspondiente emitido por una entidad autorizada para tal fin.

El tamafio de las particulas debera estar entre 1,5 y 4 mm, la resistividad de la arena
debera ser de 10.000 Q-cm. El volumen calculado, es un volumen esparcido. La
valorizacion de la partida sera por metro cibico e incluye suministro, esparcido y todos
los ensayos de densidad de campo.

incliuye

La geomembrana a suministrar serd de HPDE a prueba de gasoclinas y solventes y
tendrd un espesor minimo de 1.5 mm. La geomembrana debera ser durable y
resistente a la degradacion quimica y a los rayos ultravioletas

La instalacidn se realizara por operadores calificados con amplia experiencia en este
tipo de trabajos. El Supervisor administrador del servicio verificara este requerimiento.
El precio serd considerado por metro cuadrado instalado e incluye, el suministro de
materiales, los anclajes, pruebas, geomembrana, mano de obra y todo lo necesario
para una correcta ejecucion.

El afirmado debera ser cernido, batido y compactado de mode que no queden
piedrecillas que deterioren la gaomembrana. Encima del afirmado se colocara la arena
limpia para proteger a la geomembrana de dafios. Asimismo, se debera colocar la
grava de acuerdo a lo indicado en el grafico N* 1.1

La geomembrana llevaré una pendiente de 2 o/oo que nacerd en el lado opuesto del
sumidero y bajara hacia éste. Esta misma pendiente se conservara en el fondo del
tanque, asimismo cubrira también al sumidero e ird bordeando las paredes y fondo de
los canales de drenaje. Para mayor referencia ver el grafico N° 1.2

Grafico N° 1.1

= Arenalimpia 3" altura min

|— . Geomembiina

Arens hmpia " espesor

afirmado impio, cernido, 2" esp. min
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Grafico N° 1.2
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6.07.- Suministro e instalacién de Polylock Tipo C
Comprende el suministro e instalacién del Polylock tipp C para sujecidn de la
geomembrana con el anille de concrefo del tanque

6.08.- Camblo Total o reemplazo { fondo

Esta partlda se utiliza para el reemplazo parcial o total del fondo, segin lo determine
el Administrador del Servicio, basado en la respectiva recomendacion de Ingenierla.
Esta partida incluye las siguientes actividades:

Actividades previas. Previo al inicio de los trabajos: preparacién y presentacion al
Supervisor Administrador del plano de distribucién de las planchas del nuevo fondo,
de acuerdo a las dimensiones de las planchas nuevas existentes en los Aimacenes de
Refinerla Talara o del ancho necesarig’'para que pueda ingresar por el manhole.

Retiro del fondo. Todas las actividades necesarias para efectuar el retiro parcial del
fondo: revisién, corte, retiro, limpieza, cuadrado y manipuieo del fondo antiguo. El
material retirado debers ubicarse ordenadamente en forma temporal, hasta su traglado
al patio de chatarra de Pefroperu.

Para el retiro parcial de las planchas, éstas serdn desoldadas utilizando esmeril para
no perder material de las planchas que no se cambiaran. En este caso no se colocara
geomebrana.

Las planchas existentes en los fondos de los tangues son de 5/16™ de espesor.

Instalacién del fondo nuevo. Todos los trabajos necesarios para la instalacién del
nuevo fondo: manipuleo de las planchas nuevas, presentacion, armado, forjado, corte
y soldado de planchas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (soldadura de
traslape de las planchas, forjado, soldade del fondo nuevo al cilindro). Para esto
debera tener en cuenta los Estandares de Ingenieria S13-09-01 y S13-09-04,
dependiando del tipe de tanque (remachado ¢ soldado). La instalacién se hara del
centro hacia fuera.

El soldeo de las planchas del nuevo fondo se debe efectuar ¢con pase de raiz y pase
de acabado, usando electrodos E-8010 y E-7018, como alternativa se podré usar para
el pase de raiz el electrodo E-8010 y para el pase de acabado E-8012. Una tercera
alternativa seré el uso de electrodos AWS E 7024 en la raiz y acabado.
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En caso de que por el cambio de fondo se aflojen los remaches de las boguillas
remachadas y se produzcan fugas en esas areas duranie la prueba hidrostética, la
Contratista colocard un cordén de soldadura alrededor de las planchas de refuerzo de
las boquiltas y en los remaches con fugas o utiliza cualquier otro método hasta eliminar
las fugas, previa aprobacién del Supervisor Administrador.

Esta partida incluye el suministro de todos los materiales consumibles. No incluye el
suministro de las planchas, ni accesorios del fondo, los cuales serén proporcionados

por Petroperil.
Las planchas a instalar en ¢l fondo del tangue seran de %4" de espesor.

Valorizacién. Ei peso que se valofizara sera el de las planchas nuevas instaladas.
Para el calculo respectivo se considerara el didmetro del fondo nuevo o las medidas
del drea reemplazada, sin considerar el peso de los desperdicios ni los traslapes.

En consecuencia, el peso de las planchas retiradas no se tomaré en cuenta por cuanto
las actividades respectivas estdn incluidas en el peso de la plancha nueva que se
valorice.

*Para efectos del célculo del peso de las planchas, se tomarén en cuentsa la densidad
del acero 7850 Kg/m?, o ios valores de la siguiente tabla:

Espesor Densidad Espeasor Densidad
(pulg.) (Kg/m?} {puig.) {Kg/nr))
1/8 24.92 1/2 99.70
3718 37.39 5/8 124.62
1/4 49.85 3/4 149,54
5/16 62.31
3/8 74.77

6.09 al 8.14.~ Confeccidn e instalacién de Sumidero

Los prefabricados seran confeccionados de acuerdo a las Normas AP| 650. Para este
trabajo Petroperl proporcionara las planchas. El roiado de planchas se valorizard
aparte en el caso de ser efectuado por el Contratista o sin costo si es efectuado por
Petroperii en el caso de tener disponible la roladora en Talleres.

6.15.- Instalaci e planchas de aforo en el fondo

Se trata de planchas cuadradas de 3/4” de espesor y 18 pulgadas por lado, las cuales
seran ubicadas debajo de la tapa de medicién perfectamente niveladas y soldadas.
Para este frabajo, Pefroperli Unicamente entregard las planchas y platinas, que
serviran para preparar las planchas de aforo.

6.16.- Instalacidn de tuberia testigo de fugas por el fondo

Instalar tuberfas de 1 1/2" ¢ 2° @ de drenaje de PVC en la base del tanque, las cuales
sirven para detectar fugas por al fondo. En el extremo exterior colocar un tubo testigo
de 8" @ SCH 40 con tapa, a la cual se le debe colocar un empaque de caucho. La
finalidad es mantener tapado el tubo para evitar el ingreso de aire. El tubo debe tener
fondo y debera ser fijado en el terreno con anclajes.

La tuberia metdlica y de PVC serd proporcionada por Petroper(, los materiales
rcestantes. equipos, herramientas y facilidades seran de responsabilidad de la

ontratista.

8.17.- Instalacién de pilanchas de refusrzo en el fondo

Se trafa Ele plan_chas de 1/4” de espesor en los tamafios que defina el Inspector de
Petropery, cuya instalacion serd soldada con junta a traslape con uso de log electrodos
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detallados en la Partida Reemplazo de Fondo. Petropert proporcionard las planchas
requeridas para ello, los materiales restantes, equipos, facilidades seran de
responsabilidad del Contratista. Comprende el corte, conformado, instalacién y soldeo
de planchas de refuerzo an todo su perimetro, scbre las planchas antiguas.

7. TRABAJOS EN CILINDROS

7.01 al = Apertura de Ventanas

La apertura de ventanas sera de acuerdo a las dimensiones del tanque, las que se
ubicaran preferentemente on la direccién del viento de acuerdo a lo indicado en los
Estandares de Ingenieria S13-09-01 y S13-09-04 referidos a Reemplazo del fondo. Para
tanques mayores o iguales a 50 MB se abfiran dos ventanas, para fanques menores
de 50 MB se abrira una sola ventana. Los trabajos de corle se efectuaran de acusrde
al APl 653. También, se puede emplear equipo de corte de planchas con chorro de
agua a alta presion.

7.05 al 7.08.- Cerrado de Ventanas

Comprende la reinstalacion de las planchas retiradas durante la apertura de ventanas
para la ventilacién y mantenimiento del tanque. La soldadura sera a tope y dobie filete.
Esta partida incluye las pruebas con tintes penetrantes al pase de ralz y al de acabado.
Se precisa que el pase de ralz debera pasar al 100% la prueba de tintes penetrantes
para proceder a efectuar los pases de relleno. Para la sjecucién de esta partida se
empleara electrodos AWS E 6010/ E 7018.

7.09 al 7.12.- Ellminacién de manholas

Comprende el corte y retiro del manhole y la plancha de refuerzo, la instalacién de una
plancha rolada; soldada a tope y doble filete; del espesor original al cilindre, a fin de
marntener la uniformidad con el cilindro. Esta partida incluye las pruebas con tintes
penetrantes al pase de ralz y al de acabado. Se precisa que el pase de ralz debera
pasar al 100% la prueba de tintes pensetrantes para proceder a efectuar los pases de
relieno. Petropertl para la ejecucién de esta partida Unicamente proporcionara la
plancha plana en medidas Estandares.

El rolado se valorizara aparte de ser efectuado por el Contratista o seréa sin costo silo
efectlia Petroperd al tener disponible la roladora de sus talleres.

1.13 al 7.16.- Retiro de manholes para reemplazo
Comprende el corte y retiro del manhole con su plancha de refuerzo para ser

resmplazado por otro nuevo

7.17 al 7.20.- Confeccidn e Instalacién de manholes

Los trabajos se ejecutardn de acuerdo al API- 850, incluye la instaiacion de las
planchas de refuerzo en el cilindro y las pruebas de tinte penetrante. El rolado de ia
plancha de refuerzo se valorizara aparte de ser efectuado por el Contratista o sin costo
si lo ejecuta Petroper( al tener disponible la roladora de sus talleres.

7.21 al 7.24.- Carrado de las tapas de los manhoies

Incluye el suministro de las empaquetaduras, formador de empaquetaduras (Permatex
N°® 2), esparragos y tuercas; requeridos en ¢cada manhole; por parte de la Contratista.
Para la instalacion de las empaquetaduras, deberan aplicar sobre cada cara de las
empaguetaduras el formador de empaquetaduras de secado lento (Permatex N° 2) y
efectuar el ajuste de los espérragos con el torque requerido haciende uso del
torquimetro, y patron esténdar de altemancia de ajuste de cada esparrago, ello para
evitar fugag por falta de hermeticidad,
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7.25.- Calafateo y Sellado de remaches y juntas remachadas

Esta partida consiste en aplicar galpe con buril al remache a fin de reprimir la fuga de
producto.

Aplicacién de un sistema de masilla polimérica flexible (DEVCOM, Chasterton, LPS u
otra previa aceptacién del supervisor administrador del servicio) sobre los remaches y
juntas remachadas verticales y horizontales. La resina polimérica sera proporcionada
por la Contratista.

Previo al calafateo y sellado indicados, debera efectuarse la limpleza, mediante chomo
abrasivo hiimedo (arenado himedo}, de la superficie del remache o remaches, junta
o juntas remachadas, de tal forma de dejar la superficie con el acabado adecuado para
la aplicacién de la resina polimérica. Esto debera ser valorizado en la partida
corraspondiente.

7.28.- Retiro de I lanch ilindro

Comprende e incluye el corte, retiro de anillos y ptanchas del cilindro y la instalacién
de soportes y/o ariostres y facilidades para el soporte de los anillos restantes previos
a la instalacién de los nuevos anilios. Para el metrado a considerar en esta partida,
madir solo las planchas del anillo a intervenir.

7.27.- Instalacién de anillos o planchag al cilindro

Incluye la preparacién de biseles para las juntas soldadas, revision, limpieza,
cuadrado, conformado de las planchas, cortes y soldadura de las nuevas planchas al
cilindro de tanques, de 5/16" o de otro espesor, de acuerdo a la Norma AP| 650 para
construccién de tanques de almacenamiento. Las juntas seran a tope doble bisel.
También se podra usar esta partida cuando sea necesario incrementar la altura del
cilindro, mediante la instalacion de un anillo adicional. Para esta partida Petropend
proporcionara Unicamente las planchas para los anlllos. El rolado se valoriza aparte si
es realizada por el Contratista o sIn costo si Petroperd lo efecta al tener disponible la
roladora de sus talleres. En esta partida esta incluida la instalacién de soportes,
facilidades y/o arriostres necesarios, sismpre y cuando no fo hayan considerado en la
partida anterior de retiro de anillos.

7.28.- instalacién de planchas de refuerzo en pared del cilindro
Seran instaladas planchas de 5/16” o de otro espesor, dependiendo {a zona de

ubicacidn en toda la altura del cilindro, en los tamafios que defina el Supervisor
Administrador y seran sokiadas con cordén tipo filete relleno a todo el espesor de la
plancha instalada, Comprende el corte, conformade, instalacién y soldeo de planchas
de refuerzo en todo su perimetrp, sobre las planchas antiguas. Petropeni
proporcionara (nicamente las planchas para la ejecucion de este trabajo. El rolado se
valoriza aparte si es realizada por el Contratista o sin costo si Petropert lo efectia al
tener disponible la roladora de sus talleres.

7.29.- Soideo de remaches y luntas traslapadas

Comprende el soldeo de los remaches alrededor de toda la periferia de la cabeza de
los remaches y juntas remachadas con un espesor de soldadura de %", debiendo
aplicar dos pases de soldadura de 1/8" (c/u) de espesor sobre la periferia de la cabeza de los
remaches, juntas traslapadas verticales y horizontales del exterior del cilindro.

Previamente se debera efectuar la limpieza respectiva, sea mecdnica, manual o
arenado himedo, la partida incluye la prueba de tinte penetrante a Ja soldadura.
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7.30.- Instalacién de termo pozo y termdmetro

De acuerdo a procedimientos establecidos para mandmetros, termémetros,
registradores, indicadores, con log cuidados exigidos por tratarse de elementos fragiles
y sensibles a variaciones de medidas por golpes en su manipuleo. Esta partida incluye
los trabajos de retiro, traslado y retiro de talleres de Petroper( y la reinstalacion.

7.31.- Gateo del tanque (izaje y descenso}

Esta referido al izaje del tanque mediante el uso de gatas hidraulicas para efectuar el
reemplazo de anillos del cilindro del tanque. Se debe efectuar un adecuado
arriostramiento del tanque para evitar deformaciones durante las maniobras. Incluye
¢l descenso del tanque y colocacién en su ubicacién inicial. Lo correspondiente a
arriostramiento del tanque serd cobrado en partida aparte. El contratista presentara
el procedimiento detallado por las actividades de esta partida.

A criterio del Supervisor Administrador del Servicio y a la disponibilidad de los equipos
de flota pesada, Petroper( podré brindar apoyo durante las maniobras de izaje y
descenso,

7.32.- Conformado y maquinado de anillo de rigidez.
Esta partida se refiere al conformado de vigas para la instalacion de un anillo de rigidez

externo. Para tal caso, de acuerdo al didmetro del tanque, se deberan rolar vigas tipo
canal de 6°. El rolado de las vigas sera por el ala de 2", El angulo canal debe quedar
segun el grafico N° 1.3.

Gréafico N° 1.3.

6!‘ -!l

'l l 2! 1 ]
ANGULO CANAL/ CILINDRO DE
RIGIDEZ TANQUE
- Re| I6n cal redonde

Esta partida sera utilizada, en caso segun recomendacion de ingenierta, se necesite
recuperar la verticalidad o redondez del tanque, para lo cual se debera acondicionar
las planchas de los cilindros a fin de recuperar la verticalidad y redondez del tanque.
Para esta actividad el contratista deber4 presentar un procedimiento preliminar, el que
serd evaluado por Petroperd. Petroperi podrd presentar observaciones al
procedimiento presentado por la contratista, quien ejecutara los trabajos una vez
aprobado el procedimiento presentado.

Esta partida incluye cualquier drea del tanque y todas las actividades, facilidades,
equipos y herramientas necesarias para ejecular la reparacion de acuerdo al
procedimiento que se apruebs.

La unidad de medida sera Kilogramo (KG) y se contabilizard el peso del drea de
plancha afectada por cada anillo a reparar de acuerdo a lo indicado en la
recomendacion de ingenierfa.
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8. REEMPLAZO Y REPARACION DE TECHOS

Para la ejecucién de estos trabajos deberén tener en cuenta las especificaciones
técnicas detaliadas en el API1-650. En estos trabajos, Petropeni brindara apoyo con la
gria requerida, siempre y cuando se trabaje en tanques con mas de 40 pies de altura
y/o cuando las condiciones del trabajo y/o seguridad demanden ese tipo de apoyo.

8.01,- Retiro de las planc| ol T

Comprende los trabajos de corte de las planchas del techo en tamafios aproximados
de 5 pies x 10 pies, hasta el retiro fotal y luego su ubicacién en éreas cercanas al
tanque, que autorice el Supervisor Administrador para su posterior transporte a la zona
de chatarra, transporte cuyo pago sera efectuado con la partida respectiva.

En el caso de ser retiro parcial de las planchas del techo, serén retirados en el tamafio
indicado, de permitirio el 4rea a reemplazar o en el tamafio que sea indicado por el
Supervisor Administrador y luego su ubicaclén y transporte a la zona de la chatarra de
igual manera a lo indicado lineas arriba. La Contratista sera responsable de los dafios
que pueda causar a la estructura o soporte del techo en caso de que el corte de las
planchas no se efectle apropiadamente, por lo tanto, los trabajos de reparacién serén
de su cuenta y riesgo.

- ad tru del Tacho
Consiste en ia instalacidn de estructuras de soporte del techo, incluyendo todos los
trabajos de preparacion, corte, armado y soldado de perfiles componentes de las vigas
y columnas que soportan el techo. Petroper( proporcionaréd unicamente ios perfiles,
planchas y platinas que formaran la estructura del techo.

8.03.- Resmplazo de elementos de [a estructura del Techo

Esta referido al retiro de los elementos en mal estado de la estructura del techo y su
reemplazo e instalacién por otros en buenas condiciones de acuerdo al disefio
encontrado. Para la ejecucién de estos trabajos Petroper( proporcionara anicamente
las planchas, tuberlas y perfiles que conforman la estructura de soporte del techo.

8.04.- instalaclén de las planchas del Techo

Se refiere a todos los trabajos requeridos para la Instalacién de techos nuevos en
tanques de almacenamiento, incluye los trabajos de levantamiento de las planchas
hasta el techo, revisién, manipuleo, limpieza, cuadrado, cortes previos, armado y
soldado de las planchas del techo. Esta partida incluye la reinstalacion de barandas
existentes en los techos. El metrado sera el peso del 4rea final de la plancha instalada
en el techo. Las instalaciones de accesocrios del techo seran valorizadas de acuerdo a
las partidas comrespondientes.

8.05.- Confeccidén e instalacién de manhole en Techo

Los trabajos se elecutardn de acuerdo al API 650. Incluye la confeccién e instalacién
de un manhole y su comespondiente tapa y del didmetro requerido y de sus planchas
de refuerzc en el techo. Esta partida inciuye las pruebas con tintes penetrantes al pase
de raiz y al de acabado. Se precisa que el pase de raiz deberd pasar al 100% la prueba
de tintes penetrantes para proceder a efectuar los pases de relleno.

8.06.- Planchas 6IrZo

Comprende el corte, conformado, instalacién v soldec de planchas de refuerzo en todo
su perimetro, scbre las planchas antiguas, en las medidas que solicite el Supervisor
Administrador. Las planchas seran proporcionadas por Petroperi para que el
Contratisia proceda al corte al tamario requerido.
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8.07.- Planchas de refuerzo en el techo {Parches) retirando planc atente
Comprende el retiro del parche o parches existentes, y el corte, conformado,
instalacidn y soldeo de la plancha o planchas nuevas de refuerzo en todo su perimetro,
sobre las planchas antiguas del techo. El parche o parches seran preparados en las
medidas que solicite el Supervisor Administrador. Las planchas serén proporcionadas
por Petropen’ para que el Contratista proceda al corte al tamafio requerido.

.08.- aci sold i rencial del Techo.
Se refiere a los trabajos para la colocacion de un nuevo cordén de soldadura de union
entre las planchas del techo y el dngulo circunferencial de refuerzo del techo del
tangue. Incluye la limpieza previa y esmerilado de los puntos de soldadura y planchas
antes de colocar el nuevo corddn de soldadura. Incluye prueba de tinte penetrante a
la soldadura.

Los trabajos seran efectuados segun el Estédndar de Ingenieria S13-09-08,
9. TRABAJOS VARIOS

9.01 al 9.02.- Corte de material de 3/16™ a 1/2" v de 5/8" a 1" de espesor

Esta referido al corte de planchas de los espesores indicados para los requerimientos
del trabajo de mantenimiento de los tangues.

9.03 al 9.05.- Soldadura de Fllete de 3/16", 1/4" y 5/16"
Consiste en a limpieza y esmerilado de juntas a soldar y aplicacion de cordones de

soldadura como refuerzo o sello hermético en los lugares que indique el Supervisor
Administrador, Estas partidas se usaran Unicamente en casos especiales, de acuerdo
a recomendacién expresa del Inspector de Petroper(, no se aplicard en las
reparaciones del fondo, cilindro y techo, debido a que en dichas partidas esta incluido
el trabajo de soldeo.

19.09,~ ura a anc! e 3/18", 1/4", SM6" y 8"
Consiste en la limpieza y esmerilado de las juntas a soldar y la aplicacién de cordones
de soldadura como refuerzo o sello hermético en los lugares que indique el Supervisor
Administrador. Estas partidas se usaran (nicamente en casos especiales, de acuerdo
a recomendacién expresa del Inspector de Petroperd, no se aplicara en las
reparaciones del fondo, cilindro y techo, debldo a que en dichas partidas esté incluido
el trabajo de soldeo.

! g % 8.10.- Rolado de planchas y éngulos

Todos los trabajos de rolado deberan ser valorizados en esta partida. En caso que la
contratista efectde el rolado en sus talleres, el costo del transporte involucrado (ida y
vuelta) esta incluido en esta partida. El metrado sera el peso del drea de la plancha
instalada.

9.11.- Esmerilado y Relleno con Soldad ts.en superficie de 8
Comprende el esmerilado de los agujeros o pits, hasta retirar toda muestra de dxido u
otro agente indeseable, y posteriormente su relleno con seldadura y esmerilado final
de la superficie hasta dejarlo al nivel del 4rea adyacente que estd en buen estado.

9.12.- Esmerilado de restos de soldadura

Esta referido al esmerilado de los restos o rebabas de soldadura, entre 1" a menos de
tamano del lado mayor y 1/8" altura, hasta dejar esa superficie al nivel del area
adyacente que se encuentra en buen estado y libre de estos agentes indeseables.
Sera aplicada esta paitida a rebabas o restos de soldadura que se encuentren al
momento de abrir el tangue y no para aguellas presentes como consecuencia de los
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propios trabajos ejecutados, para ello la Contratista debera tomar las precauciones del
cas0 0 asumir ese costo.

9.13.- Remocidn de goldadura hasta 2" con oxicorte

Esta referido al retiro de soldadura en tramos de 2" de longitud con el auxilio de un
equipo de oxicorte, hasta dejar esa superficie al nivel del drea adyacente que se
ancuentra en buen estado y libre de estos agentes indeseables. Sera aplicada esta
partida a restos de soldadura que se encuentren al momento de abrir el tanque y no
para aquellas presantes como consecuencia de los propios trabajos ejecutados, para
elio el Contratista debera tomar las precaucicnes del caso 0 asumir ese costo.

9.14.- Confeccién de Pozo a Tierra
Este trabajo incluye todos los trabajos nacesarios para la confeccién de pozo de tierra

incluyendo los trabajos de excavacion y todos los trabajos necesarios para ello, asl
como su conexién al tanque de acuerdo al Estandar de Ingenieria S13-10-20, incluido
la conexion al tanque tipo Cadweld protegido con aplicacién de pintura epdxico amina
para su proteccién contra la accion corrosiva del medio ambiente.

Para esta partida el Contratista proporclonara todos los materiales incluyendo el cable
desnudo de cobre 2 AWG de conexién al tanque, la pintura y la soldadura de fijacién
tipo Cadweld.

9.15.- Mantenimiento de Pozo a Tlerra

Este trabajo incluye todos ios trabajos necesarios para el mantenimiento de pozo de
tierra existente y su conexién al tanque de acuerdo al Estandar de Ingenieria S13-10-
20, incluido revision y mantenimiento de la conexidn al tanque tipo Cadweld protegido
con aplicacion de pintura epoxico amina para su proteccién contra la accidn corrosiva
del medio ambiente.

Para esta partida el Contratista proporcionara todos los materiales incluyendo la
pintura y la soldadura de fijacion tipo Cadweld.

Los soportes serdn confeccionados e instalados seglin el Plano Petroperd N° 517-B-
4502 u otro disefio especificado por el administrador del servicio, para lo cual
Petroperd proporcionara linicamente los tubos de tercera condicién y planchas para el
sellado de los tubos. La contratista deberd proporcionar los cauchos para ¢l soporte
de las lineas. La instalacién incluye la cimentacién, accesorios y todos los trabajos
necesarios.

9.18.- Arriostramlentos

Esta referido a la instalacién de planchas, platinas, varillas, tubos y/o dngulos en
diferentes zonas del tanque con aplicacion de soldadura, durante el proceso de
desmontaje 0 montaje, reparacién, mantenimiento, incluyendo el manipuleo y retiro de
los arriostres. Petropert proporcionara unicamente |as varillas, tubos y angulos. Esta
partida se aplicard cuando esta actividad no esté incluida o sea parte de las otras
partidas.

8.19.- Instalacién de valvula de alivio de 3/4" x 1* y vilvulas de blogueo de 1*x800
Psi

Esta referido a la Instalacion de tuberias Sch80 de 1" y 24", valvulas de bloqueo tipo
compuerta de 1 y %" 800 P8I, uniones universales de 800 PSI, valvula de alivio de %"
x 1" NPT roscadas, de asiento de acero inoxidable. Esta configuracln se indica en &l
plano Petropert: N° RT-30-A-E-1062 y es la utiizada para aliviar la presién de lineas
de entrada y/o salida cuando las valvulas de bloquec de compuerta se encuentran
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10.

cerradas, y existe la posibilidad de rotura de empaques por dilatacién por temperatura
de los fluidos confinados.

El suministro de todos los materlales necesarios pars realizar esta partida es
responsabilidad de la Contratista. La instalacién de coples en tuberias sera valorizada
en |a partida Instalacién de Tuberias, Vélvulas y Conexiones Roscadas.

9.20. Doblado de Tuberia 3" @ on anilio del Tanque

El contratista realizard el procedimiento para el doblado de tuberia, indicande las
tolerancias méximas y el radio de redondez, €l cual deberd ser ejecutado en el
momento de realizar esta tarea en el taller,

El contratista dara a la supervisién del Servicio, todas las facilidades razonables que
les permita realizar la inspeccién de los trabajos.

El contratista notificard a la supervisién con la debida anticipacion la fecha del
comienzo de los trabajos en su Taller.

El costo de la partida incluye el doblado en taller, mano de obra, y todo lo necesario
para una correcta ejecucion de la partida.

TUBERIAS, BRIDAS Y VALVULAS

Los trabajos de instalacion de tuberlas y accesorios seran de acuerdo a las Normas
APl y ASTM, aplicables a la industria del petréleo. Para estos trabajos Petropert
suministrara las tuberias, accesorios y valvulas. Incluye las facilidades de retiro de
productos remanentes encaontrado.

No se incluyen en los costos de tendido de tuberlas, los soportes ni zanjas, dichos
trabajos se valorizarén en partidas aparte.

10.01 al 10.24.- Tuberias

Los trabajos estan referidos a corte, unién soldada y manipuleo de tuberfas Sch40 en
diferentas didmetros. Para las tuberias de Sch80 las cantidades a valorizar se
incrementaran en 30%. El manipuleo esta referido al traslado de la tuberla desde el
sitio de trabajo hasta su punto de instalacién.

Si es necesario efectuar el soldeo de accesorios (bridas, codos, tees, etc.) se
considerard como scoldeo de tuberias, y se valorizard por el numero de extremos
soldados.

El costo de la unién soldada incluye el corte, biselado, alineamiento de la junta o unién,
soldado y esmerilado / limpieza de rebabas, etc.

10.25 al 10.40.- Vilvulas
Los trabajos estan referidos al retiro e instalacién de valvulas bridadas en general de

diferentes diametros y de 150 PSI. Para las valvulas de 300 PSI o més, las cantidades
a valorizar se incrementaran en 20%. La instalacién incluye el suministro e Instalacion
de las respectivas empaquetaduras de 1/8" de espesor, esparragos (ASTM A-307),
tuercas (ASTM A-184-2H} y formador de empaquetaduras de secado lento
PERMATEX N° 1, por parte de la Contratista.

Petroperu proporcionara iinicamente las valvulas para la realizacién de estos trabajos.
Las vaivulas de didmetro menor a 2" de didmetro deberan ser reemplazadas.

El formador de empaquetaduras se deberd aplicar en ambas caras de las
empaquetaduras y efectuar el ajuste de los espamagos de acuerdo al torque requerido
y en |a secuencia establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta.
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10.41 al 10.48.- Unién de Dos Bridas

Los trabajos estdn referidos a la unién de bridas {par) de 150 PSI. Las cantidades a
valorizar de las uniones de bridas (par) de 300 PS| 0 mas se incrementarén en 20%.
Los costos incluyen el suministro e Instalacion de las empaquetaduras respectivas de
1/8" de espesor, espamagos (ASTM A-307), tuercas (ASTM A-184-2H) y el formador
de empaquetaduras de secado lento PERMATEX N° 1, por parte de la Contratista.

El formador de empaquetaduras se deberd aplicar en ambas caras de las
empaquetaduras y efectuar el ajuste de los esparragos de acuerdo al torque requerido
y en la secuencia establecida, a fin de asegurar la hermeticidad de la junta.

10.49 al 10.51.- Ins &) vulas y eonexitones ros

Los trabajos de Instalacién de fuberias, valvulas y conexionos roscadas serén
efectuados previa instalacién de coples o niples, limpieza con escobllias de las roscas,
instalacion de cinta teflon y el ajuste al torque recomendado.

Se valorizard por el numero de extremos roscados ¢ instalacion de coples o niples,
incluye la confeccién de las roscas y el manipuleo respectivo para esta confeccion,
manipuieo diferente al de llevardo a su ubicacién final la cual sera valorizada con la
partida respectiva.

RETIRO E INSTALACION DE BOQUILLAS

1 1 11.07.- Retl |

Estas partidas estan referidas al retiro de boquillas de difarentes didmetros para su
sliminacion y comprende et corte y retiro de la boquilla, la instalacidn de plancha rolada
vy soldada a tope doble bisel en el cuerpo dei cilindro o techo. Petroperu proporcionara
unicamente la plancha plana para la ejecucién de este trabajo. El rolado sera ejecutado
por el Contratista y se valorizard aparte con la partida respectiva. Si PetroperQ tiene
disponible su roladora, podra solicitar su ejecucién sin pago al Contratista por esta
secuencia.

.08 al 11,14, Inatalacién de nuev. Illas
Se aplica a las boquillas y su plancha de refuerzo. Estas partidas incluyen el retiro de
boguillas de diferentes didmetros para su reemplazo, incluye el posterior corle del
cilindro y preparacién de biseles previa a su instalacion, la confeccién de las boquillas,
refuerzos y el soldeo.

También se aplicard para los casos de Instalacidn de nuevas boquillas. La
instalacién de las boquillas debera ser efectuada de acuerdo a la Norma API 850. Las
planchas, tuberias, bridas seran proporcionadas por Petroperd. Incluye prueba de tinte
penetrante a la soldadura.

. DESMONTAJE, CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS

Los trabajos serdn efectuados segin los requerimientos de Petropert, donde las
estructuras en general deberan ser similares a las existentes actualmente en el Area
de Tanques, de tal forma de mantener la estética, salve alguna condicién técnica
especial que sera recomendada por Petroper. Con esta partida se pueden construir
otras estructuras metalicas no especificadas en otras partidas.

pasarelas, escaler

Petropert proporcicnara unicamente las planchas, perfiles, tubos, platinas para la
ejecucion de estos trabajos. La contratista suministrara todos los materiales
naumibles requeridos. La partida incluye todas las actividades de manipuleo,

i
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13.

trazado, corte y soldadura que sean requeridas. Estos costos no incluyen la base de
concreto que sera valorizada con la partida respectiva.

12.02.- Confeccién ¢ Instalacion de Escaleras de Tangues
Los traebajos seran efectuados segun los requerimientos de Petroperd, debiendo ser

similares a las instaladas en el Area de Tanques, de tal forma de mantener la estética,
salvo alguna condicién técnica especial que serd recomendada por Petroperi. Las
escaleras seran confeccionadas de acuerdo a las Normas de Petroperl y AP
Petroper( preporcionard Unicamente las planchas, perfiles, tubos, platinas para la
ejecucion de estos trabajos. Esta partida no incluye la base de concreto, que sers
valorizada con la partida respectiva, Se incluyen las actividades de corte, esmerilado,
manipuleo, soldeo, etc. que sean necesarias.

12.03.- Retiro de escaleras, plataformas y otras estructuras
Incluye ios trabajos de corte, manipuleo y retiro de todo tipo de estructuras metélicas.

LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE SUPERFICIES

13.01 al 13.02,- Limpieza Manual, en general

La limpieza manual debera ser ejecutada con lijas, escobillas de acero, piquetas,
martillos, etc., de acuerdo a lo especificado en la Norma SSPC-SP 2. Este tipo de
limpieza se aplicard donde se requiera, siendo lo mas adecuado para zonas en
angulos o bordes muy agudos o esquinas donde no sea posible la limpieza con
herramientas de poder.

13.03 al 13.06.- Limpieza Macénica, en general
Este tipo de limpieza se debera efectuar con maquinas neuméticas o eléctricas, de

acuerdo a lo especificado en la Norma SSPC-SP 3, limpieza que incluye, de
presentarse en las zonas a limpiar, el retiro de rebabas, chisporroteos de soldadura,
protuberancias y/o superficies agudas, haciendo uso, de ser necesario, de esmeriles.

13.07.- Limpieza de hidrocarburos en sy icie d lindro y techo
Limpieza de hidrocarburos (crudo, petréleo industrial, etc.) del fondo, anille cillndrico 6
techo del tanque.

Este tipo de iimpieza se deberé efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la
Norma SSPC-SP 1 (Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearén escobillas
de cerdas de fibras sintéticas, plasticas y/o metalicas, acompafiado del uso de varsol,
solventes o aguarrds mineral, detergente industrial y trapo industrial, tocuyo, franela,
etc.

Los solventes, detergentes y deméas materiales para este trabajo seran proporcionados
por el Contratista,

13.08.- Limpieza de polvo y grasa en superficie de tangues y de sellos de techos
flotantes

Los frabajos de limpieza se efectuaran empleando trapo industrial, wipe, tocuyo,
escobillas de cerdas de nylon y akyun detergente suave, siguiendo el procedimiento
especificado en la Norma SSPC-SP |, en los puntos correspondientes. En el caso de
los selios de los techos flotantes deberan tener cuidado de no dafiar la lona o material
de sello (no metalico), por tener algunos con muchos afios de servicio que han incidido
sobre su estado fisico y ser posiblemente poco resistentes a fricciones o golpes. Los
solventes y materiales para este trabaje seran proporcionado por el Contratista.
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14. TRABAJOS DE PREPARACION DE SUPERFICIE

Como condicidn necesaria previa, a la aplicacion de un revestimiento, se procede a
remover de la superficie metalica, todo material que pueda afectar la adherencia, tales
como; virutas, 6xido, sales, aceite, grasa, polvo y revestimientos existentes.

Petroperd, en concordancia con las politicas Medio Ambientales y de Salud y
Seguridad en el Trabajo, establece la aplicacidn del Estandar de Ingenieria 813-22-
41, el cual establece las pautas para la preparacion de superficies metélicas, mediante
el método de lavado a ultra alta presidn, de acuerdo a la Norma NACE N°5/SSPC-
SP12 (waterjetting), y su posterior resane de la capa de pintura deteriorada.

El agua a utilizar para |a aplicacion del Waterjetting debera ser desmineralizada o agua
tipo IV segun la clasificacién ASTM-D 1193-99 o equivalente, conunPHentre Sy 8y
filtrada en malla de 5 micrones, ésta serd proporcionara por Petroperd en las
cantidades requeridas, en un punto de la Planta de Servicios Industriales designado
por Petroperl, y sera responsabilidad de la Contratista su transporte hasta el lugar de
trabajo, asl como el almacenamiento durante el mismo. L.a Contratista debera solicitar
con anticipacién el requerimiento de agua desmineralizada, a fin de programar el
abastecimiento en forma oporiuna.

Para prevenir la oxidacién inmediata de la superficie preparada, se puede agregar al
agua inhibidores de corrosién, Los inhibidores pueden dejar una capa cristalina en ia
superficie de la estructura a medida que se evapora el agua, pudiendo causar pérdida
de adhesién y desprendimiento csmético si la pintura es aplicada sobre este tipo de
superficies. Estos inhibidores deben cumplir con las regulaciones ecologicas actuales
y sar compatibles con los recubrimientos que se apliquen. De llsgarse a decidir el uso
de un inhibidor, se debera consultar con el fabricante del equipo de chorreado de agua
para asegurar compatibilidad del equipo con el inhibidor. Adicionaimente, se debera
consultar al fabricante de la pintura para asegurar compatibilidad del inhibidor con la
pintura. Los costos de estos productos serdn asumidos en su totalidad por la
contratista.

14.01 al 14.03 y 14.09 al 14.12- Preparacién de superficie para aplicacién de
pintura

Para repintado de superficles, es decir cuando existe perfil de anclaje previo, la
limpieza de la superficie se realizard a ultra alta presién (UHPWJ-2, cercano al blanco)
de acuerdo a lo especificado en la Norma NACE N°5/SSPC-8P12 (waterjetting) a un
grado de remocién de contaminantes visibles WJ-2. El chorro de agua a ultra alta
presion elimina capas de pintura.

Para el caso de planchas de acero nuevas, cuando la superficie a preparar no
dispone de perfil de anclaje para pintura base, se debe utilizar la limpieza con chorro
abrasivo himedo de acuerdo a lo especificado en la Norma SSPC-TR2/NACE-8G198
(arenado himedo) a un grade de remocion de contaminantes visibles CWAB-10 (casi
blanco} y limpieza SC-2.

14. 413.- raclén de au ie para idn

Para proceder a la inspeccion de superficies, la limpleza de la superficie se realizard a
ultra alta presion (UHPWJ-4, brush off) de acuerdo a Yo especificado en la Norma
NACE N°S/SSPC-SP12 (waterjetting) a un grado de remocién de contaminantes
visibles WJ-4,

Condiciones Técnicas Pag. 66 de 104



SERVICIC DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA TALARA

TRABAJOS DE ARENADO Y GRANALLADO

Esta previsto el uso de este sistema para trabajos menores y en caso de
incompatibilidad del waterjetting con el sistema de pintura para interiores de tanques.
Esta condicién serd evaluada por Petroperd, asimismo de aceptarse el uso de este
sistema, se deberda cumplir estrictamente las normas de seguridad para evitar la
contaminacién del medio ambiente y proteger la selud del personal.

La arena a utilizar debe estar libre de sales, de compusstos solubles, de arcillas, mica,
carbén, conchuelas, pues estos producen el fendmeno de osmosis generando
ampollas en la pintura, principaimente en aquelles sumergidas y/o en ambientes
humedos. Debera cumplir con las especificaciones de la norma SSPC y demostrar con
certificados de pruebas de laboratorio la presencia de sales y compuestos sclubles de
acuerdo a los Métodos ASTM D 4840-89, ISO 11.126 (Conductividad) y PETROBRAS
N-1946 (Cloruros), que permita establecer que ta presencia de sales es mencr de 40
PPM o 0.004% de cloruros y conductividad menor de 50 mmho /fcm 6 25 mS/m 6 100
PPM de sales solubles.

El aire comprimido a utilizar deberé estar libre de humedad y aceite, para lo cual los
compresores de aire deben contar con accesorios apropiados, tales como separadores
de aceite y humedad. Los separadores deben ser del tipo ciclon, con camaras de
expansion y microfiltras, los cuales deben ser sometidos a mantenimiento preventive
de limpieza con disolventes para quitar el aceite y/o reemplazar los filiros si fuera
necesario. Asimismo, las boquillas a utilizar en estos trabajos deben encontrarse libres
de deterioros o desgastes mayores a los permisibles, de tal manera de asegurar el
arenado cofrecto y evitar repetir el arenado que conducen a pérdida de tiempo, 0 a
falta de arenado uniforme.

La Contratista debera disponer de patrongs de comparacién para verificar el
cumplimiento de la norma SSPC, siendo esto una condicibn muy importante de
controlar o verificar durante la ejecucion de los trabajos de preparacién de superficie.
El Contratista debera utilizar juegos de comparadores de superficies tipo Keane-Tator
o equivalente al de marca y modelo Elcometer 127 y lupas con luz equivalente al de la
marca y modelo Elcometer 137, a fin de efectuar la verificacion.

Asimismo, considerando que es muy importante efectuar la medicion del grado del
perfil de rugosidad que se requiere en las superficles para el tipo de pintura a aplicar y
la medicién del grado de rugosidad obtenido en las superficies durante el arenado
para establecer si el tamafic de arena u otro abrasivo es el adecuado, el Contratista
debera utilizar juegos de cinta para verificar el perfil de rugosidad de superficie,
compuesto por cinta de rango 0-2 mils, cinta de rango 1.5 a 5.5 mis y micrémetros tipo
dial, equivalente a la marca y modelos Elcometer 122, 122-X, 124.

Dichos instrumentos y facilidades de medicién, no excluyen al Contratista de la
responsgabilidad de realizar los controles indicados, siendo la accién de Petroper
unicamente de verificador y/o controlador.

Para la seleccidn del tipo de arena y tipo de Boquilla para el arenado (sense los
estandares 513-22-22 y 813-22-23.

Para todos los trabajos de arenado y granailado, el contratista implementard un
sistema de forrado o aislamiento de la superficie a limpiar, de tal forma de no impactar
el ambiente y la salud por el polvillo generado, El no cumplimiento dard lugar a la
suspension del permiso del trabajo y las sanciones correspondientes.
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14.05 y 14.14.- Arenado Comercial
Estos trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a la norma SSPC-SP 6. Si el caso

lo amerita y a solicitud de! Supervisor Administrador, se efectuara arenado comercial
en el fondo u otra zona de los tanques para facilitar la inspeccién respectiva o para
otra accién gue a criterio del Inspector de Petropert sea conveniente efectuar.

14.06 y 14.15.- Arenado a Metal Blanco

Los trabajos deberdn ser efectuados de acuerdo a la Norma SSPC-SP 5. Estos
trabajos deberan efectuarse entre las 8:00 horas hasta las 15:00 horas siempre que
no haya lluvia o el ambiente no tenga humedad fuera de lo normal. En todo caso la
temperatura del ambienie deberd ser 3°C mayor al punto de rocio y la humedad relativa
no debe ser mayor del 85%, para control y/o verificacion de esas condiciones
ambientales, deberdn hacer uso de instrumenios adecuados.

14.07 v 14.16.- Arenado a Metal Casi Blanco

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a la Norma SSPC-SP 10. Estos
trabajos deberan efectuarse entre las 8:00 horas hasta las 15:00 horas siempre que
no haya lluvia o el ambiente no tenga humedad fuera de lo normal. En todo caso la
temperatura del ambiente debera ser 3°C mayor del punto de rocio y la humedad
relativa no debe ser mayor del 85%, para control y/o verificacion de esas condiciones
ambientales, deberan hacer uso de instrumentos adecuados.

14.08 y 14.17.- Granallado
Altemativamente a la arena como material abrasivo seco, pueden usarse granallas de

acero, escoria de cobre u otro material que exista en el mercado, siempre y cuando
cumpla con los requisitos de calidad y grados de limpieza en la preparacion de
superficie de la norma respectiva (SP5, SP10, etc.). Las granallas y escorlas que se
reutilicen deberan ser limpiadas con métodos apropiados antes de ser reutilizadas. Es
permitida la limpieza con granalla o escoria al interior de tanques de almacenamiento,
o al exterior de estructuras fuera del area da refinacion.

. TRABAJOS DE PINTURA

Los trabajos de pintura se haran de acuerdo a los Estandares de Ingenieria;

- 8J3-22-18 : Numeracidn de tanques

- $13-22-37 (Pintado Exterior) : Epoxy - amina 2 capas

- $13-22-38 (Pintado Exterior) : Epoxy - amina- Poliuretano 3 capas

- S13-22-39 (Pintado Exterior) : Epoxy - amina- Poliuretano 2 capas

- 8I3-22-40 (Pintado Exterior) : Epoxy - Poliuretano 3 capas (Con WJ)

- $13-22-43 (Pintado Interior) : Epoxy - Amina 100% sélidos

- 8513-22-44 : Rotulado de tanques

- BI13-2245 : Pintura no industrial

- S13-22-48 (Superficies enterradas): Pintura Sistema epoxi amina cicloalifaticas

La Contratista garantizara ei pintado de acuerdo a lo detallado en las Especificaciones
Técnicas. Asimismo, el sistema de pintura a emplear deberad ser compatible con &l
método de preparacion de superficie aplicada.

La compafiia contratista garantizara la aplicacién de pintura de acuerdo a lo indicado
en of Numeral 27 literal c) de las Condiciones Técnicas.

La pintura y todos los insumos consumibles requeridos para estos trabajos serdn
proporcionados por la Contratista. Incluye los productes quimicos y dem4s aditivos que
se requiaran para la preparacitn de superficie mediante waterjetting.
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La Contratista deber4d mantener en forma permanente y a su costo, Inspectores
Especializados en trabajos de pintado industrial, esto debera ser durante tedo el
proceso de pintado de cada tanque, de tal forma de garantizar a prior de los buenos
resultados de esas aplicaciones. Cuando se realicen trabajos de pintado de forma
simultanea, la Contratista deberd mantener mas de un Inspector Especializado de
trabajos de pintado, de tal forma de no reducir o detener el avance de los trabajos, sin
embaergo, si a criterio de la Contratista le resultara suficiente mantener uno solo, sera
de su responsabilidad toda demora y consecuentemente s8¢ le aplicara la sancién de
mora respectiva. Al finalizar cada trabajo de pintado por tanque, sera obligacion de la
Contratista emitir el Reporte Técnico respectivo, detallando de forma amplia los
trabajos efectuados, conclusiones y recomendaciones.

La pistola de propulsion debe contar con boquillas apropiadas y en buen estado
mecanico, para evitar problemas de chorreado o sobre-espesor,

La Contratista debera disponer de equipos adecuados para los diferentes tipos de
pintura requeridos, teniendo especial cuidado en el caso de la aplicacidn de pinturas
de zin¢ inorganico.

El Contratista debera disponer como minime de un medidor de espesores digital para
pinturas y medidores de adhesidn de pinturas tipo manual del tipo equivalente a la
marca y modelo Elcometer Model 107 y gases de medicién de pelicula himeda.

Para el inicio de los trabajos de pintura, antes, el contratista presentara procedimientos
detallado de trabajo de pintura desde la preparacion de superficie hasta el acabado
pasando por las pruebas necesarias.

Adicionaimente la Contratista debera controlar la presencia de pinholes para lo cual
debera disponer de los instrumentos apropiados, asi como el equipo Holiday detector.
Estos equipos deberan contar con certificados de calibracidn vigentes y serd empleado
por personal capacitado.

En caso de falla del sistema de pintura, Petroperd lo comunicara a la Contratista, quien
debera proceder a reparar la falla sin costo alguno para Petroperd, accién inmediata e
independiente a cualquier reclamo que la Contratista efectué a su proveedor de
pintura.

En caso de que la Contratista no proceda a reparar la falla en un plazo maximo de
siete (07) dias, de recibida la comunicaclén por escrito, se ejecutard la carta fianza
correspondiente.

El contratista garantizara el pintado hasta por 5 afios de acuerdo a lo detallado en las
bases Técnicas sobre “Garantia de los Trabajos”.

Todos los trabsjos de pintado indicades con un espesor, serdn valorizados en
unidades de M2 (metro cuadrado)

15.0¢ al 15.08.- Pintado con epoxi amina, poliuretano, fendlico, epoxi amina
cic 3, 8poxi amina 100% sélides .

Superficies sin Corrosién

Son en general planchas nuevas ¢ planchas con ligera corrosién, con picos y valles
menores de 1/32°, incluye tuberias mayores o iguales de 6" diametro, casos tipicos de
la superficie exterior de tanques y tuberias del drea de tanques de Operaciones Talara.
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Superficies con Corroslén
Son en general superficies corroldas, con picos y valles mayores de 1/32°, incluye
estructuras y tuberias menores de 6" diametro, aun cuando estés no tengan corrosién.

15.09.- Rall con masilla epdxi

Esta partida esta referida a la aplicacion de masillas epoxicas para proteccion, previa
al pintado, de las superficies que presenten fallas considerables que justifiquen su uso
o prevenir fallas futuras por los resultados de la inspeccion efectuada, por lo tanto, fa
aplicacién de la masilla debe evitarse en lo posible y solo 86 procedera a autorizar su
uso en los casos justificados y donde no comprometa la resistencia mecanica de la
plancha.

El espesor de la masilla aplicada debe variar entre 1/16" y 1/8" de espesor y debera
ser de la misma marca de ia pintura utilizada. Se debe seguir las recomendaciones y
especificaciones técnicas del fabricante.

15.10 at 18.11.- Rotulado, Numeracién de Tanques y Pintado de Rombos para

identificaclén de Riesgos
El rotulado del tanque esté referido al pintado de la leyenda respectiva o recuadro en

el que se debera indicar: La fecha del pintado, sistema utilizado, éreas pintadas,
nombre del Contratista, etc., siendo el recuadro y letras de las dimensiones y
caracteristicas indicadas en el Esténdar de [ngenieria $13-22-44,

La numeracién del tanque comresponde al nimero de identificacion local del tanque, el
cual ser4 pintado en el cilindro del tanque con las caracteristicas indicadas por
Petropera en el Estandar de Ingenieria 513-22-19.

Los pintados de los rombos de identificacion de riesgos en los tanques seran
efectuados de acuerdo a 1o establecido en las normas internacionales de seguridad
para los tanques de almacenamiento tipicos en Refinerlas de Petrdleo.

En todos los casos seran efectuados con el mismo tipo de pintura con que fuera
pintado el cilindro del tanque, lugar donde van los rétulos, numeraciones y rombos, a
fin de no ocasionar deterioro prematuro a la pintura def cilindro.

. PRUEBAS EN TANQUES

16.01 al 16.03.- Pruebas de Vacio en Tangues

Son pruebas para detectar picaduras, fisuras 6 perforaciones pasantes en cordones
de soldadura 6 planchas, ya sea en el fondo, entre cilindro y techo y entre cilindro y
fondo.

Antes de efectuar estas pruebas, se debera efectuar la limpleza adecuada y exhaustiva
a la superficie a inspeccionar, y dependiendo del grado de suciedad deberé ser la
agresividad de la limpieza.

Para esta prueba se emplearan cajas metdlicas de varias formas, con un ancho
méximo de 15 cm por 76 cm de largo, con una ventana con vidrio (en la parte superior},
ademas debera tener una empaguetadura de Jebe o espon|a de jebe an la abertura de
la caja que es aplicada contra el fondo del tangue para sellarla y evitar la pérdida del
vacio generado con un sistema de conexiones, vélvulas, mandmetro y medidores
adecuados instatados en las cajas y conectados a un compresor de aire.

me | E| vacio en la caja se puede conseguir, ademés del compresor de aire, con el uso de
otros equipos convenientes, tales como el multiple de admision de un motor de
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explosidén o combustidn intema o una bomba de vacio. E! vacio reguerido y medido
debe alcanzar el valor minimo de 0.141 Kg/cm? (2 PSI).

Para la deteccién de |as fisuras, poros, etc., ademas del vaclo se deberd emplear agua
jabonosa que se aplicara previamente a la superficie sobre la que se colocara la caja,
de tal forma que al aplicar el vacié se observen burbujas en la zona de fuga.

Una vez terminada la prueba se lavara con agua dulce las planchas donde se haya
aplicado agua jabonosa, dejandola lista para la reparacién respectiva o para continuar
con los otros trabajos programados.

La ejecucion de esta partida se hara segln indicaciones del Administrador del servicio.
Para su valorizacién, se considerara la longitud de los cordones inspeccionados
multiplicado por el ancho de la caja metdlica {maximo 15 cm),

8.04.. adlografi a uras

En los casos que a criterio o recomendacidn del Inspector de Petroperud sea necesario
emplear un método més exigente para determinar la presencia de microfisuras,
microporos, laminaciones, discontinuidades en las planchas, cordones de soldadura,
tuberias, etc., se optara por el empleo de las pruebas radiogréficas, las cuales deberan
ser realizadas de acuerdo a la Norma APl API-650 y APl 1104 para soldadura y la
Norma AWS (American Welding Society) Las placas tendran dimensiones de 70 mm
x 300 mm,

Para efectuar la toma ra'a?ograﬂca. se utilizaré e andamiaje instalado por el contratista
del Servicio.

Los trabajos de inspeccidn radiografica no deberan interferir con la ejecuciéon nomal

del Servicio, salvo que se detecten fallas en las soldaduras, en cuyo caso, deberan

repararse inmediataments. Asimismo, se debera prevenir al personal, para que evite

exponerse a las radiaciones.

El contratista suministrara la siguiente informacién;

a) Ndmero e identificacion de la placa.

b) Ubicacién de la placa en las juntas soldadas del tanque. 3

¢} Orientacién de la placa.

d) Caracteristicas de 1a fuente de radiacién, ubicacion y distancia de la placa.

e) Tipo de pantalla, si es gue se utiliza.

f) Tensibn (kV) y tamafic del punto focal (para rayos X).

g) Tamadio del isétopo, intensidad en Curies y dimensiones (para la fuente de
radicisétopos). '

h) Espesor de las |dminas, si es que hubiera.

El Contratista entregard un juego completo de radiografias, acompafado del
diagnéstico de la inspeccion.

La toma de muestras y su andlisls seran realizados por personal especializado, con
experiencia en este tipo de trabajos y que serdn previamente aprobados por la
Supervision.

El pago se efectuard por placa, @ incluye todo lo mencionado lineas arriba.

18.05.- Pruehas con liguldos c

Esta prueba se realizara al 10 % del cruce de los cordones de soldadura de los fondos
reemplazados y en los cordones que especifique el Administrador del Contrato. El
Contratista efectuaré las pruebas de acuerdo a los procedimientos internacionales
existentes y a las indicaciones del fabricante. Incluye la limpieza de la superficie para -

inspeccion.
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El Contratista efectuara las pruebas de acuerdo a las indicaciones dadas por el
fabricante para e empleo def Dye Check. Incluye la limpieza de la superficie para

inspeccion.

El pago se efectuarsd por metro lineal inspeccionado e incluye el suministro de
materiales, limpieza de superficie, inspeccion, informe de resultados.

16.06.- Prugba de Diesel en el perimetro interior del Tangue

Consiste en la aplicacién de diésel calentado desde el interior del tanque para verificar
la hermeticidad de la soldadura de unidn entre el cilindro v fondo del tanque. El Diesel
serd proporcionado por Petropeni. Luego de realizado deberd efectuarse limpieza,
siempre y cuando se tengan que realizar trabajos que asf lo demanden.

186.07 al 16.08,- Prueba Hidrostitica al Tanque

El procedimiento a seguir es el indicado en los Estandares de Ingenieria S13-09-01 y
S13-09-04. £l agua o el producto necesario para ia prueba sera proporcionado por
Petroper hasta la zona adyacente a los muros de contencién, desde donde el
Contratista se encargar4 de llevarlo o retirarlo del tanque mediante el uso mangueras
y bombas si fuera necesario, asi como las conexiones respectivas y libres de fugas,
hasta completar la prueba con buen resultado, para lo cual Petroper( entregara las
{uberias y accesorios de tuberias.

El Contratista instalard una bomba de 10 HP a efectos de dejar el tangque seco. Luego
de la prueba retirara todos los accesorios utilizados, dejando el tanque completaments
seco y limplo interiormente. Cuando la prueba hidrostética se realice con agua de mar,
el Contratista efectuara el Javado de |as paredes interiores del tanque, con agua dulce
{proporcionada por Petropery) a fin de eliminar los restos de sales incluido en esta
partida.

Esta partida incluye todas las actividades y facilidades necesarias antes y hasta
deJar el drea en o6ptimas condiciones como consecusncla de la Prueba
Hidrostéitica.

16.09 al 16.11.- Prueba Hidrostatica en Tuberias y sistemas Contraincendlo

L.as tuberias y sistemas contra incendio (cAmaras de espuma), serén probadas a una
presion 50% mayor de su presién de disefio, mediante el empleo de bombas,
mangueras y mandmetros proporcionados por el Contratista. El agua sera
proporcionada por Petroper(, asl como las tuberias y conexiones de tuberias para
llevar, de ser necesario, el agua desde el punto de aprovisionamiento.

La prueba Hidrostitica, se realizaré aplicando el Standard SI13-01-07.

La partida incluye todas !as actividades y facilidades que se deben considerar para
esta prueba, antes y después de la misma y dejar el 4rea limpia y en Optimas
condiciones.

La prueba de los sistemas contra incendio, incluye las camaras de espuma y las
respectivas lineas de entrada y salida.

. TECHOS FLOTANTES Y MODIFICACIONES

Estos trabajos se ejecutardn de acuerdo con las especificaciones y procedimientos
detallados en la Norma API-850 y API-853.
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Petropeni brindara apoyo de gnia cuando se trabajan con techos de tangues mayores
de 50 pies de altura. El Ingeniero Responsable del Servicio debe tener experiencia
acreditada en la construccion o mantenimiento de un techo flotante de tanque mayor
de 100 pies de diametro.

17.01.- Retiro del Tubo de Madiclén de 8"
Se refiere al retiro fuera del tanque de techo flotante del tubo de medicién de 8", para
su inspeccion, luego de lo cual se decidird su reinstalacion o reemplazo.

17.02.- Confeccién e Instalacién de Tubo de Medicién de 8"

Comprende la confeccion del tubo de acuerdo a muestra y su posterior instalacion con
soporie en la pared del tanque de techo flotante. Para este trabajo Petropeni
proporcionara el tubo de 8" en dimensién esténdar para que, a partir de ello, el
Contratista prepare el tubo de medicién.

17.03 Limpieza in
Comprende la limpieza manual de la superficie interior de los pontones previa & su
inspeccitn. Incluye la limpieza neumética de los cordones de soldadura.

17.04.- Retiro del sistema de medicién automatica
Comprende el retiro y limpieza total del sistema integral de medicion. La inspeccién
sera efectuada por Petropert.

17.05.- Retiro de reqgleta da medicién de nivel
Comprende el retiro y limpieza total de la regleta de medicién de nivel. La inspeccion

sera efectuada por Petropert.

17.06.- Reparaci n de mediclén
Comprende |a reparacién y pintado de la regleta de medicién, de acuerdo con los
resultados de la inspeccion que efectiie Petroperi.

17.07.- Instalacién de regleta de medicién de nivel

Comprende la instalacién de la regleta de medicion.

17.08.- Instalacidn del sistama de medicién automética

Esta raferido a la instalacién del sistema de medicidn, donde Petropeni proporcionara
el sistema y sus accesorios, sin embargo, los pemos y tuercas seran proporcionados
por el Contratista.

17.09.- Soldadura del Traslaps del lado inferior de las planchas del techo flotante
Esta partida incluye el retiro medlante medios mecénicos de las capas y/o laminas de
oxido adheridas entre planchas en esss juntas, que no fueron removidas durante la
limpieza con waterjetting de las unionas de las planchas, para dejar las superficies en
buenas condiciones de aplicar la soldadura de unidn de juntas. El Contratista
proporcionaré los electrodos de 3/32" a fin de evitar distorsiones de las planchas.

17.10.- Prusba de Flotacidn del Techo Flotante

Consiste en el llenado del tanque con agua o producto designado, para verificar la
correcta flotacion del techo fiotante. . El contratista presentara los protocolos de esta
prueba y alli mostrara ios valores de niveles y comportamiento del techo. E! Contratista
darg las facilidades de personal para verificar la correcta flotacion del techo y
hemeticidad del sello. En el caso que la prueba de flotacién del techo se efectua
=l conjuntamente con la prueba hidrostética de todo el tanque, esta partida quedara sin
efecto.
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17.11.- Mantenimiento y Nivelaclén de Soportes de Techo Flotante

El mantenimiento consiste en la limpieza y/o reemplazo de pines, corederas de los
soportes de los techos flotantes. La nivelacién de los soportes se realizara para que el
techo flotante quede uniformemente soportado en sus apoyos. La nivelacion de
acuerdo a lo que disponga el Supervisor Administrador sera mediante el corte de las
columnas de apoyo o la regulacién de los pines de regulacion de altura. Incluye el
reemplazo de planchas de sacrificio o apoyo del fondo. Las planchas y tubos seran
proporcionados por Petroper(. Las planchas a usarse seran de acero al carbono ASTM
A-36 v los tubos de acero al carbono ASTM A-53 Gr. B SCH80.

17.12.- Retiro de Planchas del techo Flotante

Consiste en el retiro de las planchas de los pontones y de la cubierta central del techo
flotante hasta su ubicacion fuera del tanque. Asimismo, incluye los trabajos de corte
de planchas en tamafios aproximados de 5 por 10 pies y colocacion en areas cercanas
al tanque donde autorice e! Supervisor Administrador.

El Coniratista serd responsable de los dafios que pueda causar a la estructura del
techo en caso de que el corte de las planchas no se efectie apropiadamente, por lo
tanto, los trabajos de reparacién serén de su cuenta y riesgo.

.13.- instalacion ne an reparacién de Techo Flotante
Comprende todos los trabajos para instalar planchas en la cubieria central, pontones
del techo fiotante, desde la preparacion de las planchas hasta la soldadura interior y
exterior en los pontones. Las planchas a ser proporcionadas por Petroperd seran de
acero al carbono A-36 de 3/16" y la soldadura ser4 a traslape usando electrodos AWS
7018 y AWS 6010 que los proporcionard el Contratista.

17.14.- Retiro de sello de tanque de Techo Flotante
Comprende el retiro completo del sello, incluyendo el retiro de los pemos y platinas de

sujecién del sello de jebe al techo flotante de los tanques. Referencia: Estandar de
Ingenieria S13-09-07.

17.15.- Ingtalacidn de selio de Techo Flotante

Los trabajos serdn efectuados de acuerdo al Estandar de Ingenierta S13-09-07, y
recomendaciones del fabricante. En el caso de la instalacion de un sello reparado,
Petroper entregard el sello de jebe, pernos y platinas de sujecion y si es nuevo el
sello, Petroper entregara todo el conjunto.

LY
g %)  17.16.- Retiro de soportes de Techo Flotante
2 Comprende todos los trabajos para el retiro de los soportes tubulares o patas que
o soportan los techos flotantes, cuando el tanque no tiene producto almacenado.

17.17.- Confeccidn ¢ Instalaclén de Soportes al Techo Flotante, Incluye guia
Comprende todos los trabajos para la confeccién de los soportes de acuerdo a las
muestras retiradas. Unicamente los tubos para los soportes seran proporcionados por
Petropery, los cuales serdn de 3" diametro SCH40 de acero ASTM A-53 Gr B. Esta
partida no incluye la confeccion de pines y pasadores que se valorizaran en las partidas
correspondientes. Las gulas serdn confecclonadas de tubos de acero al carbono
ASTM A-53 Gr B de 4" Diametro sch. 40.

Las uniones de tuberias se soldarén a otra tuberia 0 a una brida ¢ accesorio. La
soldadura de la tubaria se realizaré teniendo como base el estandar S13-05-04.

El costo de la partida es por metro lineal e incluye e! manipuleo de la Tuberia y
accesorios; desde que baja del medio de transporte del Contratista-hasta que queda
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instalada, pegada al Tanque o conectada al sisiema de carga y descarga, también
incluye mano de obra, insumos, equipos, corte, bisel, soldeo e instalacién y todo lo
necesario para una correcta ejecucién de la partida.

18.-C én ¢ instalacién de pi os ries de Techo Flotante
Comprende todos los trabajos de maquinade y/o corte de barras de acero al carbono
AlS| 1045 ¢ equivalente, en forma y dimensiones de muestra enfregada. Tedos los
materiales para esta partida serén proporcionados por el Contratista.

Se reﬂere a los pasadores de acero inoxidabie que se mstalan en Ios pines de los
soportes del techo flotante. Estos pasadores deben ser reemplazados
cbligatoriamente luego que han sido retirados, las dimensiones de los pasadores seran
iguales a los pasadores retirados. El Contratista suministrara todo el material.

17.20.- del alero en tangu ho fiotante

Comprende todos los trabajos de retiro por corte del alero viejo, presentacion,
apuntalamiento, y soideo de las planchas y anguios del nuevo alero, de acuerdo a las
especificaciones de la Norma API-650 y API-853. Unicamente las planchas de acero
&l carbono A-36 de 3/16" de espesor y los angulos respectivos seran proporcionados
por Petroperd.

17.21.- Reemplazo de énqulo de techo flotante

Comprende todos los trabajos de retiro por corte del alero viejo, presentacién
apuntalamiento y soldeo de las planchas y angulos del nuevo alero, de acuerdo a las
especificaciones del AP| 650 y 653.

17.22.- Construccién e instalaclén de alero en tangues de techo flotante

Comprende todos los trabajos de construccién e instalacién de un alero nuevo, de
acuerdo a las especificaciones del APl 650 y 853.

17.23.- Construccién y montaje de plataforma superior

Comprende todos los trabajos de presentacién, corte, soldadura, para construir y
montar la nueva plataforma superior, confeccionados de acuerdo al disefio aprobado.
El material estructural requerido, como: angulos, planchas, platinas, perfiles, tubc y
variltas, seran los Unicos que proporcionara Petroperd.

17.24.- Instalacién de nuevo sistema de mediclén automdtica incluye confeccién

¢ instalaclon de manhole de 20" en techo
Comprende todoes los trabajos de instalacion, siguiendo el procedimiento detallado del
fabricante. El sistema de medicion seré proporcicnado por Petroperd.

La confeccién e instatacién del manhole 20° se ejecutara de acuerdo al API- 650,
incluye la instalacién de las planchas de refuerzo en el cilindro. El rolado de la plancha
de refuerzo se valorizard aparte de ser efectuado por el Contratista o sin costo si lo
ejecuta Petropenrt al tener disponible la roladora de sus talleres.

17.25 y 17.26.- Retiro e Instalacién de sistema de drenaje por lluvias

Comprende todos los trabajos de retiro e instalacién del sistema de drenaje por lluvias,
pudiendo ser del tipo de manguera o tubos con juntas giratorias. Incluye vaivulas
soportes y todo lo requerido al sistema.

7.27.- m imiento e instalacién de tuberias y rocia C.lL
Consiste en ol retiro e instalacién de tuberia y rociadores de agua del sistema
contrajpcendios. Para tal efecto la contratista deberd disponer de los equipos v
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18.

facilidades necesarios para las maniobras necesarias, en funcion de las dimensiones
de los equipos.

17.28.- ujeros de 1" n _taladro en el tubo de medicién del
tanque.

Consiste en 1a apertura de agujeros de 1" @ a lo largo del tubo de medicidn del tanque,
equidistantes a ambos lados del tubo, de acuerdo al APt MPMS Manual of Petroleum
Standars Measurement Chapter 3 (Tank Gauging) Section 3.18.3.6.2.5 Slotted Stil
Pipes.

17.29.- Co cioén, inatalacidn obra falsa

Comprende todos los trabajos para la confeccion, instalacion y retiro de la obra falsa,
de acuerdo a la magnitud de los trabajos a raalizar. Esta facilidad es requerida para
efectuar trabajos de reparacién del techo o reemplazo total del mismo. Es
responsabilidad de! contratista el adecuado soports del techo, para lo cual ia
contratista calcular4 las dimensiones respectivas. Esta partida incluye el suministro del
material y consumibles necesarios para la confeccion de la obra falsa.

Comprende todos los trabajos para Ia Instalacuén del equipo de puesta a tierra retractil
en la parte superior de la pared interior del tanque. El equipo de puesta a tierra sera
proporcionado por Petroperi.

SUMINISTRO MANO DE OBRA Y EQUIPOS.

El uso ds todas estas partidas 18, serd por padido expreso por escrito, del
Administrador del Servicio.

18.04 8.- Equi

Para todos los equipos se consideran todos los aspectos necesarios para su cofrecta
operacion, incluidos operadores y los combustibles necesarios.

Los aquipos de soldar y corte no incluyen los gastos de oxigeno, acetileno y soldadura.
El servicio de suministro de esmeril incluye el suministro de discos u otros accasorio 0
materiales relacionados.

A solicitud del administrador del contrato y/o en casos de trabajos muy cercanos a
ambientes con explosividad, por seguridad, bomba a utilizar ser4 del tipo diafragma
accionada por un pequefio motocompresor de aire Diesel.

Las unidades motorizadas y los equipos deben encontrarse en buen estado mecanico
y ser de antigledad no mayor a 5 afios.

18.09 al 18.10.- Personal

La mano de obra calificada comprende el servicio no personal y por horas con maquina
de; soldadores, cortadores, torneros, electricistas, instrumentistas, caldereros,
capataces, operadores de equipos, dibujantes, operadoras de microcomputadoras,
bodegueros, esmerilador, inspector y otros con amplia experiencia.

La mano de obra no calificada comprende: ayudantes, choferes de camioneta.

El jomal para esta partida es el total de horas comprendidas en el horario normal de
7:30 horas a 17:08 horas, con refrigerio de 12:00 horas a 12.45 horas, de lunes a
viernes.

Este personal mantiene la completa subordinaclén y control del contratista.
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18. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

-L mien la
Estas partidas incluyen el levantamiento y toma de medidas de elementos o partes
existentes y/o dibujo de cualquier plano a solicitud de Petropert.
Estas partidas serdn a todo costo, siendo las medidas de los planos A, B, C, D, las
siguientes;

21 emx 29.7 cm,
42 cm X 29.7 cm.
42 cm x 58.4 cm
84 cm x 59.4 cm

A
B
C
b

Los planos serdn entregados impreso, original y copia, en digital, y a color

Entre los planos a elaborar, el contratista debera presentar planos perimetrales, civiles,
eléctricos y/o mecénicos, que deberan mostrar toda la informacion relacionada al
cumplimiento del DS N° 017-2013-EM. Entre los detalles a mostrar se encuentran:

+ Detalle de las Medidas del drea estanca, junfo al calcuio de volumen contenido, que
debera ser mayor a 110% del volumen del tangue.

+ Detalle del nivel de pendiente de la superficie colindante al tanque.

+ Detalle de la altura de los diques con respecto a la superficie interior del estangue,
cumpliendo con los requerimientos minimos gue indica el 0.8, 017

+ Detalle de los elementos y facilidades para ef ingreso al estanque con medidas y
descripcién de materiales.

+ Detalle de la distancia de la pared del tanque hacia el muro de contencién del
estanque, de acuerdo al D.8. 017.

+ Detalle del 4rea estanca el cual debe mastrar medidas, ubicacién de canaletas,
medidas de canaletas, ubicacién y medida de drenajes o escuadras para evacuar
aguas fluviales.

» Detalle de ubicacion de valvulas y linea de drenaje de agua fluvial proveniente del
techo {en caso de tanque de techo flotante).

» Detalle de ubicacién del tanque y distancias respecto a los perimetros, vias
publicas, distancia entre tanques, distribucién respecto a tanques circundantes,
edificaciones cercanas, vias de acceso y demas instalaciones del tanque.

» Detalle de niveles maximos de llenado, sistemas de ventilacién existentes, sistema
de escape o alivio de presi6n {donde se muestre el detalle del elemento constructivo
para dicho alivio el cual puede ser el techo o sabana flotante o una unién débil entre
el techo v el anillo de refuerzo del cilindro),

Detalle ge los sistemas de proteccion contra derrames.

» Siexistieran sistemas de conduccion de derrames alejados, se debera incluir plano
de ubicacion y civil del area estanca remota, asi como el nivel de pendiente entre el
estanque del tanque principal con direccitin al estanque en érea remota, distancia
entre estanque de area remota con ¢l estanque del tanque principal. Capacidad del
estanque de area remcta en concordancia con el D.S. N°017-2013-EM.

Detalle del sistsma de drenaje del tanque

¢ Detalle del sistema de drenaje doméstico, fluvial, agua de contraincendio u otro
Ilquido que debe ser procesado por un separador antes de su disposicion final.

» Detalle de los materiales de los elementos del tanque (incluido tuberfas y
accesorios)

» Detalle de la soldadura de planchas, distribucién y soldeo de planchas de fondo vy
planchas de unién con el cilindro, anillo perimetral de fondo.

Detalle de la distancia entre el fondo y la parte superior del tanque.

+ Detalle de las estructuras de soporte de techo (fijo y flotante).
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+ Detalle de los elementos de guia y elementos para prevenir la rotacién del techo

flotante y las protecciones antichispa,

Detalle de sistema de drenaje de techo.

Detalle de conexiones, manholes y boquillas del tanque

Detalle de instrumentos de nivel

Detaile de escalera

Detaile de sumidero

Detalle de pozo de medicién

Deatalle de accesorios de techo flotante

Detalle de planos civiles del sistema de soporte para tanques en posicion horizontal,

detalle de material de contacto.

Detslle de doble contencion

Detalle de sistema contraincendio

planos layout de clasificacién de dreas segin AP| RP-500.

Plano de conexiones a tierra que demuestren el cumplimiento de la norma NFPA-

77.

¢ Plan de detalle de las instalaciones eléctricas, los cuales deberan mostrar los
requerimientos de la Gltima versién de la Norma NFPA 70.

Cada plano sera aprobado por un ingeniero de la especialidad involucrada (civil,
mecénico, eléctrico, etc.).

Esta informacién servira de sustento para el dosier de sustento del formato de
adecuacion al DS N°017-2013-EM. Se precisa que esta informacién sera revisada
por la Unidad Ingenieria de Mantenimlento, la misma que podra efectuar
observaciones, las cuales deberén ser levantadas a su costo por el contratista,
Asimismo, toda esta informacién de sustento deberd estar firmada por el
ingeniero inspector certificado en APl 653.

19.05 al 19.12.- Expediente técnico para modificaciones

Estas partidas incluyen la elaboracién de un expediente técnico de ingenieria para las
modificaciones en lineas, accesorios, estructuras, plataformas, alteraciones al techo,
fondo y cilindro del tanque, area estanca, instrumentos, y cualquier otra modificacion
que se efectiien en el tanque a solicitud de Petroperu.

En estas partidas incluyen la presentacion de un expediente conteniendo un informe

~ Técnico con memoria de calculo, normas, lista de materiales, especificaciones técnicas
de materiales, esquemas, procedimientos de instalacién y planos constructivos que
permitan la ejecucidn de las modificaciones solicitadas asi como conclusiones y
recomendaciones. Tener en consideracion el cumplimiento de la norma API 650, API
653 y el cumplimiento del D.S. 017-2013 EM.

Este expediente debera estar firmado en todas las hojas, incluyendo los
asquemas, cuadros, metrados, planos y cualquier otro anexo por un ingeniero
de la especialidad que interviene en la modificacién.

Este expediente serd presentado para la aprobacién de Petroperd, quien podra
solicitar modificaciones o mayores precisiones a las modificaclones planteadas.

La contratista debera presentar dos expedientes impresos originales y dos CDs con
toda la informacién, en formato editable.

Condiciones Técnicas Pag. 78 de 104



SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA TALARA

19.13 al 19,15.- Cublicacién de tanques

La cubicacion de los tanques serd efectuada de acuerdo a lo establecido por la Norma
APl en su Manual of Petroleum Measurement Standard Chapter 2- Tank Calibration
Section 2B - “Calibration of Upright Cylindrical tanks by Optical reference Line Method”
o Section 2D — "Calibration of Upright Cylindrical Tanks by Electro Optical Distancing
Ranging Method®. La cubicaclén debe considerar el céiculo de las variaciones de
expansién y contraccién de las paredes del tanque por efectos de la temperatura y de
la gravedad especifica del producto, de acuerdo a lo establecido en la Section 2A -
“Measurement and calibration of Upright Cylindrical Tanks by the Manual Tank
Strapping Method".

La Contratista que realice este servicio debera contar con sus instrumentos calibrados
y certificados por una entidad debidamente autorizada para tal fin, de modo que sus
mediciones puedan servir para consulias auditables, Del mismo moedo el personal
deberé estar capacitado y entrenado para realizar |a labor por lo que es necesario que
tenga su certificacion o autorizacidn necesarias por alguna entidad reconocida del
ramo. La Contratista presentara, junto con el Informe Final, los certificados solicitados.
Los rasultados de la cubicacién deberén presentarse en los formatos exigidos por
Petropert para este método de cubicacion y en el formato de registro de datos v
operacién (verificacién). Los graficos de los accesorios y estructuras, con sus
dimensiones (columnas, vigas, plancha de aforo, sumidero, tuberfas, valvulas, etc.),
deben acompadar al infforme de cubicacion para facilitar su comprobacion. La
diferencia de volimeneas medidos y calculados, no debe ser mayor de 0.01.

Para los tanques de la Refineria Talara las tablas de cubicaci6n deberan ser en
décimas de pulgada de volumen y para los tanques de las Plantas de Veentas sera en
octavos de pulgada el volumen cubicado.

Las tablas de cubicacién deberan ser presentadas a Petroper( en un plazo maximo de
5 dias hébiles luego de efectuada la cubicacion, para su revisién y aprobacion.
Entregar tres (3) copias completas al Administrador del Servicio, firmadas por un
Ingeniero Colegiado y habilitado.

La Contratista es el responsable del Trabajo de Cublicacion y debe disponer del
software correspondienta al cual Petroperl tendrd acceso y debera mantener las
tablas en su computadora para obtener més copias en caso necesario. Petroperi) no
brindara ninguna facilidad para ejecutar este servicio.

CHA
% 02440

%’N.

Condiciones Técnicas Pag. 79 de 104



SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA TALARA

Apéndice N° 2

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADO

Inatalacién o retiro de Platos Ciegos 2" diam.

1.01 UND 2.00

1.02 |instalacién o retiro de Platos Ciegos 3" diam. UND 2.00

1.03 |Instalacién o retiro de Platos Ciegos 4" diam. UND 16.00

1.04 | Instatacién o retiro de Platos Ciegos 6 diam. UND 8.00

1.05 | Instafacién o retiro de Platos Ciegos 8" diam. UND 7.00

1.06 | Instalscidn o retira de Platos Ciegos 10" diam. UND 2.00

1.07 | Instalacién o retiro de Platos Ciegos 12" diam. UND 17.00

1.08 | Instalacién o retiro de Platos Ciegos 16" diam. UND 1.00 1.

1.09 g‘llgviliz. y desmoviliz. de Equipos TK menor de 50,000 T 100

110 glI:viliz. y desmaviliz. de Equipos TK mayor de 50,000 TK 2.00

1,11 | Almacén provisional en obra de 20 M2. UND 3.00

1.12 | Almacén provislonal en obra de 35 M2. UND 200
Suministro, instalacién y mantenimiento de bade

1.13 quimico portétit UND 7.00
Medicldn de Verticalidad y Circunf. TK menor de

114 50,000 Bls. TK 3.00
Medicidn de Verticalidad y Circunf. TK mayor de

1.15 50.000 Bls. TK 4.00
Madicidn de niveles del fondo del Tanque menor de

118 50,000 Bls. K 3.00
Mediclén de niveles dal fondo del Tanque mayor de

117 50,000 Bls. TK 4,00

118 ;;;r;ura o cerrado de Manholes del Cilindro con sus UND 10.00

119 gr;ura o cerrado de Manholes del Techo con sus| | ,.n 7.00
Transporta da material proporcionado por Petroperd,

120 | jontro de Refinaria Talara, ™ 12063

121 | Transporte de material a Patio de Tanques Tablazo. ™ 140.84
Transporte de chatarra a Almacenss de Patio de
Tanques Tablazo. N 25082

504 | Retifa Borra oleaginosa. Procedimiento N° PROGZ-

’ 093

Traslado de Borra oleaginoza. Procedimiento N°

202 | \N=02.016 M3 470.56
Mezcla de Borra oleaginosa. Procedimiente N°

2,03 PROO2-083 M3 389.84
Tratamiento y confinamiento de Borra oleaginosa.

204 | procedimiento N* PROO2-093 M3 40.00
Retiro de residual remanenta ¢ recuperacién de

205 producto & tanque M3 16.80
Andamios multidireccionales para Inspsecclén interior

2.08 por Petroperd DIA 22.00
Juego de andamios de 10m de altura para inspeccién

207 axterior por Petropsru DIA 7.00
Andamiocs colgantes para inspaccién por Petroperi DIA 4.00
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Suministro de reflectores de Luz Halégena para
i ion por Petroperd

2.08

3.01 [ Mantenimlanto de resplradores atmosféricos

DA

7.00

2.00

4.01 .| Retiro de Sello Asfiltico

3.14 | Instalacién de sistema de medicién tipo wincha de TK

3.02 | Retiro de respiradores atmosféricos UNID 10.00
3.03 | Confeccién e instalacion de respirador atmosférico UNID 8.00
3.04 | Retiro @ instalacién de respiradores presién vaclo UNID 7.00
3.05 | Confeccién e instatacién de recolectores de Wipe UNID 5.00
3.08 | Retiro de Camaras de Espuma UNID 20.00

3.07 [Mantanimiento da Camaras de Espuma UNID 18.00 |
3.08 | Instalacidén de Cémaras de Espuma UNID 14.60
3.09 | Retiro e instalacién de véalvulas de seguridad UNID 3.00
3.10 | Retiro e instalacién de vasos de nivel UNID 1.00
3.11 | Retiro de sistema de medicién automatica de TK UNID 1.00
3.12 | Instalacion de gistema de medicién automética de TK | UNID 1.00
3.13 | Retiro de sistema de medicion tipo wincha da TK UNID 5.00
UNID 5.00

ML 408.75
Impermeabi_l"liacibn con asfalto a la pestaha del
4.02 Fondo del TK ML 406.75
i Impermeabilizaciéon  con productos plésticos a la
403 | pastafia del Fondo del TK ML 406.67
4.04 | Instalacion de Sello Asféltico {Cemento Asfalticos) ML 408,67 |
4,05 | Limpieza y nivelacidn del terrena M2 4,200.00
4,08 | Excavacion de zanjas M3 2,287.30
4.07 | Rellenc compactado con malerial del lugar M3 4.00
Rellano compactado capas de 0.15m al 90% Proctor
4.08 modificado M3 881.62 _
4.09 | Cimiento astructural de F'C=175 Kg/Cm2 M3 08.45
4.10 | Anillog de concreto F'C=210 Kg/Cm2 C/P. Partida 3/4] M3 349,17
411 1B;ses de concreto F'C=175 Kg/Cm2 C/P. Partida 1 M3 24.89
412 1B!a25es de concreto PC=210 Kg/Cm2 C/P. Partida 1 M3 15.70
Acero Fy=4200 trabajado e instalado (Incluye
4,13 Suministro) KG 16,903.54
4,14 | Encofrado y desencofrado de anillos M2 853.85
4.15 | Encofrado y desencofrado de bases M2 129.86
4.18 | Demoliciones de concreto a mano M3 3.00
4.19 | Demolicionas de concreto a maquina M3 137.74
4,20 | Picado de tarrajeo de muros M2 13.00
4.21 | Rotura de concreto y ladrillos de concreto hueco M2 13,00
Construccién/Reparacion de muros de concreto
422 hueco segun plano C-5030 M2 13.00
423 Tarrgjeo frotachado de muros mazcla 1:3 da 2 cm M2 20.00
espesor
4.24 | Suministro y coiocacidn de maydlica en escuadras M2 38.00
4,25 | Confeccion de tapas escuadras UNID 22.00
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4,26 | Corte manual de muros para acceso al TK M3 163.93
4.27 | Reparecidn de muros cortados para acceso M3 170.00
428 | Retiro del sello deteriorado &n muros M2 840.00
429 | Conformacion de rasanie previa en muros M2 810.00
430 ngné:d . p::f::i"c:pem?n muros  {Asfalto M2 800.00
431 ﬁ:) ::rfaltico on muros {Asfalto proporcionado por M2 566.00
432 aﬁgménr:m::a';mpormeamnzaMe sobre cemento| ., 140.00
a3 |llcoclindoadive pua oger conamosriguocen| gy | 9900
4.34 | Solado F'C = 100 Kg/cm2, espesor de 10 cm M3 140.00
5.01 | Suministro de afirmado M3 1,607.87
5.02 | Suministre de hormigén M3 171.00
5.03 | Suministro de erena M3 181.67
5.04 | Suministro de grava 1/4"<D>1" M3 131.48
5.05 | Suministro de grava 1'<D>2" M3 100.00
5.06 | Suministro de pisdra Over de 4" & M3 50.00
5.07 | Eliminacién del material excedente de excavacionas M3 2,383.80
6.01 | Retiro de planchas de muestra del fondo KG 100,00
8.02 | Retiro de fondas antiguos de 516" KG 179,108.94
6.03 | Retiro de Sumidero UND 2.00
€.04 | Retiro de Sand Qil y transporte a 10 Km. M3 3,071.00
8.05 | Suminiatro, esparcido y compactacion de arena de rlo M3 33458
ace |Sopiiars » sl de geomerbrers FOPE |z | 5010
6.07 | Suministro e instalacién de Polylock tipo C ML 413.92
6.08 | Cambio total de Fondo o reemplazo parcial de 5116 KG 177,001.12
8.09 | Confeccién de Sumidero 24" & X 12*H UND 1.00
8.10 | Instalacién de Sumidero 24" @ X 12°H UND 1.00
6.11 | Confaccién de Sumidero 36" @ X 18" x 3/8" UND 1.00
8.12 | Instalacion de Sumiderc 36" 3 X 18" x 3/8" UND 1.00
6.13 | Confeccién de Sumidero 48" x 24" x 348" UND 8.00
€.14 | Instalacidn de Sumidero 48" x 24" x 3/8" UND 8.00
6.15 |instalacién de Plancha de aforo en Fondo de TKs UND 5.00
6.16 |Instalacién de tuberis tastigo de fugas por el fondo UND 24.00
8.17 | Planchas de rafuerzo en el Fondo del TK KG 1,391.83
7.01 | Apertura ventana plancha 5/16" de 1.80x 2.20 m. UND 2.00
7.02 | Apertura ventana plancha 1/2“ de 1.80 x 4.80 m. UND 1.00
7.03 | Apartura ventana plancha 5/8" de 1.50 x 2.40 m. UND 1.00
7.04 | Apsrtura ventana plancha 3/4" de 1.80 x 2.20 m. UND 3.00
7.05 | Corrado ventana plancha 5/16" de 1.80 x 2.20m. UND 2.00
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% 7.06 | Cerrado ventana plancha 1/2" de 1.80 x 4.80 m. UND 1.00
: 7.07 | Cerrado ventana plancha 5/8" de 1.50 x 2.40 m. UND 1.00
7.08 |Cerrado ventana plancha 3/4" de 1.80 x 2.20 m. UND 3.00
7.09 | Eliminacion de manhole de 20" UND 4.00
; 7.10 | Eliminacién de manhole de 24" UND 7.00
! 7.11 | Eliminacién de manhole de 27" UND 1.00
7.12 | Eliminacién de manhole de 30" UND 200
7.13 | Retirc de manhoie de 20" para reemplazo UND 1.00
7.14 {Ratiro de manhole de 24" para reemplaze UND 5.00
; 7.16 | Retiro de manhgle de 27" para reemplazo - UND 1.00
§ ~7.16 | Retiro d¢e manhole de 30" para reempiazo UND 3.00
7.17 | Confaccion s instalacidn de manhole da 20" UND 4,00
7.18 | Confeccidn e instalacién de manhole de 24" UND 15.00
% 7.19 { Confeccién e instalacién de manhole de 27" UND 1.00
H 7.20 { Confaccion e instalacidn de manhole de 30" UND 4.00
7.21 | Cerrado de tapa de Manhole 20" UND 5.00
% 7.22 | Cerrado de tapa de Manhote 24" UND 18.00
- 7.23 [Cerrado de tapa de Manhole 27" UND 1.00
7.24 | Cerrado de tapa de Manhale 30" UND 5.00
7.5 g?:‘a;:;:% asy sellado de ramaches y juntas ML 20.00
7.26 | Retiro de anilios o planchas del cllindro KG 57,850.08
7.27 | Instalacién de anillos o planchas KG 61,877.08
5: 7.28 | Pltanchas de refuerzo an pared del Cilindro KG 2,150.00
I 7.29 | Soideo de remaches y juntas traslapadas ML 300.00
.2 7.30 | Instalacion de termo pozo y tarmémetro - UND 4.00
E 7.31 | Gateo de tanque (izaje y descenso} KG 410,164.00
7.32 | Conformado y maquinada de anillo de rigidez ML 44.00
7.33 | Reparacién de verticalidad y redondez del cilindro KG 2,000.00
8.01 |Retiro de plancha de techo KG 12,936.30
8.02 | Amado de las estructuras del techo KG 11,741.08
8.03 | Reemplazo de elementos de la estructura del techo KG 4,088.68
8.04 | Instalacién de planchas del techo KG 12,912,92
8.05 | Confeccitn e instalacién manhole 24" en techo UND - 7.00
2 8.06 | Planchas de refuerzo en el techo KG 1,648.69
8.07 s:c?:tz:?e sde refuerzo en techo retirando planchas KG 1000.00
Reparacién de soldadura circunferencial dei techo 20.00
2 Corie de matarial da 16 a 1/2" espesor
8.02 | Corte de material de 5/8" a 1" espesor
: .03 | Soldadura de Filete de 3/16" ML | 12.00
9.04 | Soldadura de Filste de 1/4" ML 15.00
8.05 | Soldadura de Filete de 516" ML 206.56
%.06 | Soldadura a Tope en planchas de 3/16” ML 2200
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9.07 | Soldadura de tope en planchas de 1/4" ML 10.00
5.08 | Scidadura de tope en planchas de 5/18" ML 152.07
9,09 | Soldadura de tope en planchas de 3/8" ML 432.26
9.10 | Rolado de planchas y &ngutos en obra en taller KG 56,556.79
. Esmerilade y rellena con soldadura de Pits en
2.1 superficie de Tks UND 258.00
9.12 | Esmerilado de restos de Soldadura UND 80.00
'9.13 | Remocién de soldadura hasta 2' con Oxicorte UND 12.00
0.14 S:l;}f:}cclén de pozo a tiera (incluye materlales, UND 12.00
9.15 I:Iaabr;:;nimiento de pozo a tierra (incluye materiales, UND 10.00
9.16 | Confeccién de soporie tipo H u ofro disefio UND 64.00
9.17 [ Instalacién de soperte tipe H u otro disefio UND 64.00
9.18 | Arricstramientos . 1 KG 17.343.38
Instafacidn de vélvula de alivio de 3/4"x1" y vélvulas
8.19  de bloqueo de 1"x800 PSI UN 23.00
Doblado de tuberia de 3" en anillo del tanque ML 36.00

10.01 | Corte de Tuberias <=2" UND 18.00
10.02 | Corte de Tuberias 3" UND 25.00
10.03 | Corte de Tuberias 4" UND 82.00
10.04 | Corte de Tuberias §" UND 52.00
10.05 | Corte de Tubarias 8" ' UND 18.00
10.06 | Corte de Tuberias 10" UND 4.00
10.07 | Corte de Tuberias 12" UND 24.00
10.08 | Corte de Tuberias 16" y mayores UND 1.00
10.09 | Unitn Soldada de Tuberias <=2" UND 38.00
10.10 | Unién Scldada de Tuberias 3" UND 28.00
110.41 [ Unién Soldada de Tuberias 4" UND 212,00
10.12 | Unién Soldada de Tubarlas 6" UND 90.00
10.13 | Unién Soldada de Tuberlas 8" UND 40.00
10.44 | Unién Soldada de Tuberias 10" UND 5.00
10.15 | Unién Soldada de Tuberlas 12" LUND 30.00
10.16 | Unién Soldada de Tuberias 16" y mayores . UND 1.00
10.17 | Manipuleo de Tuberias <=2" ML 115.00
10.18 | Manipuleo de Tuberias 3" ML 412.45
10.18 | Manipulec de Tuberias 4" ML 802.85
10.20 | Manipulec de Tuberias " ML 431.15
10,21 | Manipuleo de Tuberlas 8" 1 Mt 204.00
10.22 | Manipuleo de Tuberias 10" ML 45,00
10.23 | Manipulac de Tuberias 12" ML 145,00
10.24 | Manipulec de Tuberias 16“ ML 6.00
10.25 { Reliro de Valvulas <=2" | UND | 6.00
10.26 | Retiro de Vélvulas 3" | UND 7.00
40.27 [ Refiro de Véalvulas 4* UND 19.00
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12

10.28 | Retiro de Vdlvulas 6* UND 10.00
10.29 | Retiro de Valvulas 87 UND 6.00
10.30 | Retiro de Vélvulas 10" UND 1.00
10.31 | Retiro de Vélvulas 12° UND 1200
10.32 | Retiro de Valvulas 16" y mayores UND 1.00
10.33 | Instalacién de Vilvulas Bridadas 2° UND 4.00
10.34 | Instalacién de Vélvulas Bridadas 3" UND 5.00
10.35 | Instalacidn de Vélvulas Bridadas 4" UND 29.00
10.36 | Instalacién de Vilvulas Bridadas €" UND 9.00
10.37 | (nstalacién de Valvulas Bridadas 8" UND 8.00
10.38 | inatalacién de Valvulas Bridadas 10" UND 3.00
10.39 | Instalacidn da Valvulas Bridadas 12° UND 19.00
10.40 | Instalacién de Vélvulas Bridadas 16" y mayores UND 1.00
10.41 | Unién de dos Bridas de <=2" UND 8.00
10.42 | Unién de dos Bridas de 3" UND 8.00
10.43 | Unién de dos Bridas de 4" LUND 36.00
10.44 | Unidn de dos Bridas de 6" UND 10.00
10.45 | Unién de dos Bridas de 8" UND 8.00
10.46 | Unién de dos Bridas de 10" UND 1.00
10.47 | Uni6n de dos Bridas de 12" UND 8.00
10.48 | Unién da dos Bridas de 16" y mayores UND 1.00
10.49 I1r:stalacién de Accesorio de un extremo roscado <= UND 220.00
10.50 Instalacién de Accesorio de un extremo roscado 1 UND .00

Inatalacin de Accesorio de un extremo roscado 2"

11.01 | Retiro de Boquillas de <= 3" UND

11.02 | Retiro de Boquillas de <=4" UND 8.00
11.03 | Retiro de Boquillas de &" UND 6.00
11.04 | Retiro de Boquilles de 8" UND 3.00
11.05 | Retiro de Boqulllas de 107 UND 1.00
11.06 | Retiro de Boquillas de 127 UND 1.00
11.07 | Retiro de Boquillas de 16" UND 1.00
11.08 | Instalacién Boquillas de <= 3" de acuerdo al AP1 650 | UND 6.00
11.09 | Instalscién Boquillas de 4* de acuerdo al API 650 UND 13.00
11.10 | Instalacién Boquillas de 6" de acuerdo al AP] 850 UND 8.00
11.41 | Instalacién Boquillas de 8" da acuerdo al API 650 UND 7.00
11.42 | Instalacién Boquiltas de 10" de acuerdo al AP{ 650 UND 3.00
11.13 | instalacién Boquillas de 12" de acuerdo al API 650 UND 7.00

Instalacién Boquilles de 168" a 20" de acuerdo al API
850

Fabricacién y montaje de plataformas y pasarelas

1.00

22721.88

122.01 KG
12.02 | Confeccion e instalacion de escaleras a tanques KG 12,763.16
12.03 | Retiro de escaleras, plataformas y oirae estructuras KG 6,920.76
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| Limpieza Manual de Superficie Plana

13.08

sellps de techos flotantes

[ ExTERIOR TANQUES

13.02 | Limpieza Manual de Estructuras

13.03 | Limpieza Mecénica de Superficie Plana M2 64.00

13.04 | Limpieza Mecénica de Estructuras M2 88.00

13.05 | Limpieza Mecénica de Tuberlas <=6" M2 64.00

13.06 | Limpieza Mecénica de Tuberlas >=6" M2 42.00

13.07 fL;:'ge;?e :h’o Hidrocarburos superficie del cilindro, M2 4,345.00
Limpieza de polvo y grasa de paredes tanques y de M2 80.00

15.01

ante tipo. Amina 3 Mils

Preparacion de superficie con chorro abrasivo
14'01: himedo a Superficie plana M2 260117
Preparacién de superficie con chorro abrasivo
14.02 himedc a Tuberias M2 20.00
Preparacién de superficie con chorro a ultra alta
14.03 presién WA-2 (casi blanco) a Superficie plana M2 20.00
Preparacién da suparficie para inspeccién con chorre
14.041 . \itra alta presién W.-4 (brush off) a exterior da Tks | 112 20.00
14.06 | Arenado Comercial ] M2 1,085.00
14.06 | Arenado Metal Blanco M2 8,492,686
14,07 { Arenado Metal Casi blanco M2 240.00
14.08 Sorg:w:llado a metal blance con escoria de fiefro o M2 60.00
TINTERIOR TANQUES
Preparacién de superficie con chorro abrasivo
14.09 hiimado a Superficia plana M2 20.00
Preparacién de superficie con cherro abrasivo
1410 himedo a Estructuras M2 76.00
Praparacién de superficie con chofro abragivo
1411 himedo a Tuberias M2 32.00
Preparacién de superficie con chorro a ulira akta
1412 | osién WJ-2 (cas) blanco) a Superficle plana M2 20.00
Preparacién de superficie para inspeccién con chorro
1413 a ultra alta presién WJ-4 {brush off) a interior de Tks M2 20.00
14.14 | Arenado Comercial M2 40.00
14.15 | Arenado Metal Blanco m2 8,407.19
14,16 | Arenado Metal Casl blanco M2 250.00
1417 Granallade a metal blanco con escoria de fierro 0 M2

6,250.00

400.00

8pesor

Eespesor _ i .
15.02 g::esc:rpa de Imprimante tipo Epoxi Amina 4 Mils M2 19.724.58
15,03 | Una capa Esmalte Epoxi Amina 4 Mils espesor M2 9,112.45
15.04 | Una capa Esmalte Epoxi Amina 5 Mils espesor M2 200.00
15.05 | Una capa de Poliuretanc de 2 Mils espesar M2 12,712.45 |
15.06 | Una capa de Epoxi-Fendlico de § Mils espescr M2 120.00
15.07 Una capa de Epoxi amina 100% sdlidos de 8 Mils M2 8.614.40
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15.08 l.;l::a::ra ds Epoxt amina 100% sdlidos de 10 Miis M2 1,104.62
15.09 | Relleno con Magilla Epfxica M2 §12.00
16.10 | Rotutado y numeracion de Tks M2 48.05
15.11 | Pintado de Rombos para Identificacién da Riesgos UND 13.00
16.01 aréleba de Vaclo de Fondo de Tanque >S5 MBy <= 80 M2 76.18
16.02 | Prueba de Vaclo de Fondo de Tanque >60 MB M2 280.00
16.03 | Prueba de Vaclo da techo de tanque M2 435.00
18.04 | Prueba Radiografica de Soldaduras PL 141.00
16.05 { Prueba de Liquido Panetrants ML 2,508.68
18.06 | Prueba Diesel Perimetro Interior del Tanque ML 82058
16.07 | Pruoba Hidrostatica Tks de >S5 MB y <= 30 MB TG 3.00
16.08 | Prueba Hidrostitica Tke de >50 MB TG 2.00
18.09 | Prueba Hidrostatica Tubsrlas <=§° ML 60.00
16.10 | Prueba Hidrostética Tuberlas »§" y <=10" ML 80.00
16.11 | Prueba Sistema C.|. Techo Flotante TQ 5.00

Retiro de tubo de medicién de 8" en tanque de techo

17.01 flotante UND 5.00
Confeccitn e instalacion de tubo de medicién de 8"

17.02 en tanque de techo flotante UND 6.00

17.03 | Limpiaza interior de pontones de techo flotante M2 40.00
Retiro del sistama de medicién automética en tanque

17.04{ 4e techo fiotante UND 2.00

17.05 | Retiro da regleta de medicidn de nivel UND 2.00

17.06 | Reparaclén y pintado de ragleta de medicién de nivel | UND 200

17.07 | Instalacién de regleta da medicidn de nivel UND 2.00
Instalaclén del sistema de madicién automaética en

17.08 tanque de techo flolanta UND 200

17.08 | Sokladura de fraslape lada inferior del techo flotante ML 650.00

17.10 | Prueba de fotacidn del techo flotante UND 3.00

17.41 Mantenimlento y nivelacién de soportes del techo UND 16.00
flotents

17.12 | Retiro de planchas del techo flotante KG 129,154.72
Instalacion de planchas en reparacién del techo

17.13 flotante KG 132,203.69

17.14 | Retiro del sellc ded techo flotante, Incluye accesorics ML 348.47

17.15 Inslalac{én del sello del tacho flotante, incluya ML 350.00
ACCHBOMOR

17.16 | Retiro de soportes de techo flotante UND 142.00
Confeccién e instalacidn de soportes del techo

1717 flotante, incluys guia UND 103.00
Confeccidn a Instalacién de pings de sopories del

17.18 tacho fiotants UND 103.00
Suministro e instalacién ds pasadores de acero

17.18 inoxidabla UND 88.00

17.20 | Reemplazo del ajero sn tanques de techo flotante KG 120.00

17.21 { Reemplazo del dngulo en techo de tanques KG 2,280.00
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17.22 | Construccion & instalacion de nuevo alerc KG 550.00 |
17.23 | Construccién y montaje de plataforma superior KG 2,720.00
Yinstalacién del sistema de medicion automética,
17.24 jincluye confeccién e instalacién de manhole de 20"| UND 3.00
8n techo flotanta
17.25 | Retiro del sistomna ¢ drenaje por liuvias UNID 3.00
17.26 | Instalacién del sistema de drenaje por Nuvias UND 3.00
17.28 Qz;rt:{;; ig; agujeros de 1" & con taladro en el tubo UND 156.00
17.29 | Confeccién, instalacién y retiro da obra falsa KG 27,435.55

17.30

Instalacion de sistema puesta lierra tipo retractil

UND

HM

18.01 | Equipo de Corts y Soldadura 3.00
Méguina cde Soldar de 300 A Diesel (incluye

18.02 combustible) HM 8.00
Compresor Neumatico 350 PCM (incluye operador y

18.92 | combustible) HM 8.00
Compresor Neumatico 750 PCM (incluye operador y

18.04 combustible) HM 4.00

18.05 | Cargador Frontal {incluye operador y combustible) HM 16.00

18,06 | Motoniveladora {inctuye operador y combustible) HM 16.00

18.07 | Motcbomba {incluye operador y combustible) HM 16.00

19.08 | Eameril angular incliuyendo discos HM 8.00

18.08 | Mano de Obra Calificada horario normal JORN 4.00

18.10

Mano de Obra no Calificada horario normal

JORN

4.00

suelos.

14,01 | Levantamiento y Dibujo Plano Tamafio A UND 3.00
19.02 | Levantamiento y Dibujo Plano Tamarfio B UND 55.00
19.03 | Levantamienta y Dibujo Plano Tamafio C UND 38.00
19.04 | Levantamiento y Déibujo Plano Tamafie D UND 17.00
Expediente técnico de modificacién de drea estanca,
19.05 | canaletas, escuadras, drenajes y cualquier| UND 8.00
madificacién de la especialidad civil.
Expediente técnicc de modificacién de lineas,
plataformas, escaleras vy cualesquiera otras
19.08 estructuras  metdlicas, flineas y =accesorios UND 4.00
{inciuyendo bases),
‘| Expediente técnico de modificacion mecénica de
18.07 | techo, fondo, cilindro y cualquier otra alteracidn al| UND 5.00
tanque.
Expediente técnico de madificacién a los sistemas de
18.08 alectricidad e instrumentaclén del tanque UND 5.00
Expedienta técnico de modificacién de lineas y
19.00 accesorios (incluyendo bases o soportes}, UND 5.00
| Expediente técnico de soportes de techo fijo.
19'1os {Columnas, vigas anillo de rigidez etc.) | UND 4.00
| Expediente técnico de disefio del techo flotante con
18.11 sus accesorios completo, UND 3.00
Expedionte técnico para instalacion de anillo de 5.00
19.12 | cimentacién y zapatas completo incluye estudio de| UND :
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19.13 | Cubicacién Tk. Techo Fijo < 50 Mb UND 2.00
19.14 | Cubicacién Tk. Techo Flotante < 50 Mb UND 1.00
18,15 | Cublcacion Tk. Techo Flotante > 50 Mb UND 2.00
COSTO DIRECTO (§/.)
GASTOS GENERALES (S1) XX XX%
UTILIDAD (S1) XOK%
TOTAL SIN IGV (S/.}
IGV {S/) 18.00%

TOTAL GENERAL (51}

Nota:

a) La propussta debera ser presentada en Soles.
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Apéndice N° 3

CION DE FACILIDADES, EQUIPOS Y HE {ENTAS DEL SERVICIO

La Contratista debera demostrar con facturas, guias, contratos de alquiler, promesa de
compra que cuenta como minimo con los siguientes equipos, los cuales seran verificados
por el administrador del contrato antes del inicio del servicio:

EQUIPOS MINIMOS

05 maquinas motosoldadoras a combustién interna, a diésel, para electrodo
manual de 450 amperios (una por cada soldador), con facilidad para remolcarias
y una antiglledad no mayor a 5 afios.

03 grupos electrégeno a combustion interna diésel de minimo 75 kW para
accionamiento de herramientas sléctricas en los diversos trabajos.

01 camién plataforma con brazo hidraulico gria tipe de come minimo & Toneladas
con una antigliedad no mayor de 5 afics. Equivalente a gria HIAB 140 (8 TM de
capacidad) incluye combustible, operador y 02 rigger.

02 camionetas doble cabina con motor diésel, con una antigliedad no mayor de 5
anos.

Para los equipos de combustién, maquinas y vehiculos, deben presentar
certificado de evaluacion de gases de escape de una empresa o institucion de
calificada, a inlcio y cada 4 meses durante el servicio, incluye chofer.

05 equipos de oxicorte (Uno por c¢ada cortador), completo con reguladores,
valvulas, manguera melliza 30 metros de largo, juego de boquillas corte y
calentamiento

10 amoladoras eléctricas angular, portétil, de 1,800 watts, para discos de 7" @.
Con cable de alimentacién 15 metros de largo, con guarda y llave de ajuste-

10 amoladoras eléctricas angular portatil, tipo “Baby”, de 800 a 1,000 Watts, para
discos de 4" @, cable de alimentaciébn 15 metros de large, con guarda y llave de
ajuste.

02 compresores de aire como minimo 750 cfm, los equipos deben tener una
antigdedad no mayor a 10 afios. - Motor diésel con silenciador, compresor tipo
rotativo. Equipo silencioso. Incluye manifold con conexiones para mangueras con
uniones rapidas (4 conexiones minimas). Equipo remolcable o sobre trailer con
ruedas de jebe para operacién de winche neumnatico.

Los equipos completos de confinamiento del material contaminante para evitar la
dispersién de los mismos al medio ambiente.

01 equipo de hidrolavado (Hidrojetting) a alta presion asignado al servicio.

El equipo debera tener de las siguientes caracteristicas: capacidad minima de 6
GPM (galones por minuto) de caudal de agua; dos frentes de trabajo en paralelo
como minimo {(dos pistolas de inyeccion en paralelo); presion de trabajo de hasta
40,000 PSI| para garantizar una limpieza segun la norma PSC-SP-12 a un grado
de remocién de contaminantes visibles WJ-2. Asimismo, debera disponer del
equipo de limpieza por chorro abrasivo himedo, totaimente equipado.

La contratista debera contar con los equipos de waterjetting (W.)} y accesorios
{(boquillas y conectores) en la cantidad suficiente, a fin de no retrasar los trabajos
de mantenimiento, en caso se presenten trabajos de preparacion de superficie an
simultaneo.

Otros necesarios para la buena ejecucion del servicio.
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HERRAMIENTAS:

12 tecles de 1000 kg (06). v de 2000 kg (06).

* 10 estrobos de 15 pies de longitud de 34" 2 (05) y de 1" @ (05).

20 grilletes entre 500 y 2000 kg.

04 ionas de 4 x 4 metros.

03 caballetes contubo de 3 6 4™ 2.

12 fajas de 20 pies de longitud de 2° anche (08} y de 3" ancho (C6).

100 llaves de diversas medidas y tipos de boca, de golpe, entre %" hasta 2 1/4”.

04 ufias separadoras de bridas.

Alineadores de Tuberlas de 4°, 6°, 8°, 10,

02 esmeriles de banco.

06 reflectores IP67 (Explosién Proof).

guias de luz con 100 metros de cable.

03 herramientas cortadoras de tubos en frio, para rangos entre 2" a 16",

02 tarraja manual rango hasta de 2" @.

Herramientas manuales macho de roscar de 2"y 3/8" &,

02 tilfor de 3 T.M. de capacidad.

04 set de combas de bronce de 5 y 10 libras.

04 escuadras y nivel para calderero.

04 winchas verificadas en las medidas de 5 metros y de 50 metros.

Mangueras para agua, reforzadas que cubran 200 metros de distancia para al

llenado de las bandejas y alimentacién a equipos de hidrolavado a alta presion.

Mangueras de aire reforzadas {150 psi) que cubran 100 metros de distancia.

* 02 jusgos de sogas de nylon nuevas (sin empastes) de minimo 1" @ para
maniobras, cada juego deberd tener una longitud minima de 50 metros.

* 100 bolsas de polietleno para almacenamientc de materiales solidos
contaminados con hidrocarburos entre estos trapos, maderas, tierra entre otros.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD:

» Mascaras protectoras buco-nasales con dobls filtro para vapores orgénicos,
guantes, casco color verde, zapatos de seguridad, suficiente para todo el personal.

« Linternas a prueba de explosion, arnés con amortiguadores para calidas para todo
el personal que trabajara en la Zona; Los equipos deberan estar en buen estado
y de marcas reconocidas MSA ¢ 3M, ofros con garantia.

» Detector de gases para determinar explosividad del &rea, con cerlificado de
calibracién vigente.

+ 04 detector de energla eléctrica portatil {tipo lapicero).

» Extintores de 30 libras con centificaciones UL o FM, para cubrir frentes de trabajo

minimo con tres (03} equipcs por tanque.

« Exposimetro de deteccidn de gases combustibles y/o explosivos o contaminantes.

FACILIDADES

* Equipos de comunicacion intrinsecamente seguros, para cada ingeniero
responsable por tipo de trabajo, incluido el responsable del servicio, asi como para
cada Supervisor de Seguridad.

Casetas metélicas tipo contenedor que sirvan como almaceén central y otro como
centro de operaciones de la contratista.

» Bicicletas tipo montafiera con el logotipo de Contratista, para uso de su personal.
Cajas de herramientas seguras, para trabajos descentralizados, recurrentes y
equidistantes de su contenedor.

Conos de seguridad minimo diez (10} por fanaue en mantenimiento, para
delimitacién de éreas de transito de vehiculos y de personas.

Malla anaranjada para delimitar las areas de trabajo, 1000 metros lineales.
Cualquier otro que pudiera ser necesario.
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Apéndice N° 4
RELACION DE HERRAMIENTAS MINIMAS POR ESPECIALIDAD

En adicién a las herramientas proporcionadas, el contratista debera proporcionar las
siguientes herramientas y equipos por especialidad.

El costo de dichas herramientas estara incluido en el costo de la partida. Estas
herramientas seran verificadas por el administrador del contrato antes del inicio del servicio.

SOLDADOR.
Cada soldador asignado al servicio deberé contar como minimo con:

01 tenaza y cable para soldar. 2-3M

01 esmeril angular de 4" @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular con
conector industrial.

01 esmeril angular de 7" @ para disco de corte, desbaste ¢ escobilla circular con
conector industrial.

01 extensién con cable monofasico AWG 14 de unos 100 pies de longitud como
minimo (en adicién a los 100 pies que tiene la maquina).

01 horno porta electrodos de 2Kg de capacidad.

01 wincha de 3 metros.

01 piqueta

01 cincel

01 martillo de bola de 2.5 Ib,

Equipo de proteccidén para soldar: careta de soldador, guantes de soldador de
cuitero, mandil de cuero, mangas, escarpines.

CORTADOR
Cada cortador asignado al servicio debera contar con:

01 equipo de corte o de calentar completo, con boquillas de corte y una boquilla
de calentar, con una manguera melliza de 100 pies y una extensién de igual
medida. (Los manémetros deberdn estar en buenas condiciones).

01 encendedor de friccion

01 limpia bequilias.

01 llave francesa 12",

01 flex6metro de 40" x 4" x 1/16” de material durable (Fleje de marcar). Plantillas
para marcar biseles.

01 punto centro

01 compas y tramo para corte circular.

01 martillo de bola de 2.5 |bs.

01 cincel

01 escuadra

01 nivel

01 wincha de 3 metros.

Tiza de caldererla

Equipo de proteccion para cortar: lentes de cortador, guantes de soldador de
cuero, mandil de cuero, mangas, escarpines.

ESMERILADOR
Cada esmerilador asignado al servicio deberé contar con:

01 esmeril angular de 4" @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular con
conector industrial.
01 esmeril angular de 7" @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular con
conector industrial.

Condiciones Técnicas Pag. 92 de 104



SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA TALARA

» (1 extensién con cable monofasico AWG 14 de unos 100 pies de longitud como
minimo {en adicion alos 100 pies que tiene ia maquina).

01 wincha de 3 metros.

01 piqueta

1 cincel

01 martillo de bola de 2.5 Ib,

Tiza de caldereria

Equipo de proteccién para cortar: careta, lentes, guantes.

ESPECIFICACIONES MINIMAS DE LOS EQUIPOS

Méquinas de soldar de combustién interna

Tipo: Accionada por motor de combustién interna diésel.
Instalacién: En carreta rodante que permita su facil reubicacion
Amperaje nominal: 300 amperios

Voltics al amperaje nominal: | 36 voltios

Cicio de trabajo nomina: 100%

Rango bajo  : 20-270 Amperios

Rango alto _: 180-300 Amperios

AWG 1/0 con terminal y porta electrodo: +100 FT
AWG 1/0 con terminal a tierra: +100 FT

Embudo y tanque para llenado de combustible sin
Otros: causar derrames.

01 axtintor de polvo quimico seco

Rango de soldadura:

Cabies:

Equipo de corte

Tipo Qxi-propano {ho acetileno)
Marca AGA o VICTOR.

Soplete de Oxi-Corte Aga X-31 o equivalente
Regulador OxIgeno con mandmetros
0-4000 1b/pulg?

0-200 Ib/puig?.

Acetlleno o propano con manémetros
0-400 Ib/puig?

30 Ib/pulig?

Manguera melliza, de 100 FT de longitud
Boquilla de corte N°3yN° 4

Chispero 1

NOTAS:
1.
2.

Un equipo de corte por cada frente debera incluir una boquilla para calentar de 2" @.
Las mangueras de los equipos de corte deberén ser de una sola pieza, no se
aceptaran mangueras empalmadas.

En caso Petroper lo requiera, las maquinas podran ser evaluadas en los talleres de
Petroperd. Para tal efecto, el contratista deberé mostrar el registro de mantenimiento
de las maquinas de soldar.

Las méaquinas no deberén tener una antigbedad mayor de 5 afios y deberan estar en
6ptimas condiciones tanto eléctricas como mecénicas.

En caso de falla de alguna maquina, debera ser inmediatamente reemplazada.

Los extintores de PQS, seran proporcionados de forma adicional por cada maquina
de soldar asignada al servicio.

Condiciones Técnicas Pag. 93 de 104



SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA TALARA

Apéndice N° 5

CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION
AMBIENTAL EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS, OBRAS Y COMPRAS EN
REFINACION TALARA

GENERALIDADES

1. LA CONTRATISTA debe cumplir las exigencias de PETROLEOS DEL PERU
PETROPERU $.A con respecto a la gestion de la Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccién Ambiental asi como lo estipulado en la legislacién vigente sobre la
materia, aplicable a las actividades que desarrolla, tales como: Ley N° 26783, D.8.
N° 005 — 2012 —TR; D.S. N® 043-2007-EM; R.M. N° 111-2013-MEN/DM; R.M. N° 050-
2013-TR; Ley N° 28811; D.S. N° 038-2014-EM; RAD N° 010-2007-APN/DIR; Ley N°
27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-VIVIENDA, sus modificatorias y
otros que apliquen en la gestion de SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCION AMBIENTAL.

2. LA CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en &l Trabajo
y Proteccién Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o
emergencias ambientales durante la ejecucién de sus actividades, en concordancia
a los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestién de PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A; Reglamento Interno de Seguridad y Salud del
Trabajo (RISST), u otras directivas impartidas por PETROLEQOS DEL PERU-
PETROPERU S.A. i

3. LA CONTRATISTA podra ser auditado por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU

8.A en relacién al cumplimiento de normas y procedimienios relacionados con la

Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental; siendo

responsabilidad de LA CONTRATISTA superar las observaciones o implementar las

recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

El CONTRATISTA debe implementar programas de capacitacidn y otras actividades

de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental destinadas a concientizar

al personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias
ambientales que organice su empleador o PEETROLEOS DEL PERU -

PETROPERU S.A; siendo responsabilidad del personal del CONTRATISTA

participar en forma activa.

El personal de la CONTRATISTA que intervenga en el disefio, construccion y/o

mantenimiento de las Instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROLEQS DEL

PERU - PETROPERU S.A; que conoce las normas y disposiciones que rigen {as

actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y

Proteccion Ambiental, considerando que este documento s parte integrante de los

{érminos de referencia, Bases y Especificaciones del Servicio a ejecutar.

LA CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute

sus actividades de acuerdo con las normas de materla de seguridad, salud en el

trabajo y proteccion ambiental de PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU; asi

mismo, LA CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los aspectos e

impactos ambientales, asi como los peligros y riesgos a los que estan expuestos a

consecuencia de sus actividades y a las medidas de proteccion y prevencion que

debe adoptar.

Ante algin incumpliendo de LA CONTRATISTA, respecto a la legislacion vigente y

materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental o a los

procadlmlentos de PETROLEOQS DEL PERU — PETROPERU S.A se podra imponer
sanciones y/o descuentos de acuerdo a las condiciones generales de contratacion
del Servicio u cbra.
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10.

LA CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del
Servicio u Obra, el cual no podra hacerse responsabie de cualquier otro Servicio u
Obra dentro de las instalaciones de PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S A.,
durante la ejecucién Servicio u Obra bajo su cargo.

De acuerde a la complejidad y caracteristicas del Servicio u Obra y previa
coordinacién con el administrador del Contrato, la CONTRATISTA podré designar un
Responsable de Seguridad.

El ingreso de equipos celulares (con o sin camara) y camaras fotograficas esta
prehibido, asl como amas de fuego, ama punzo cortantes, fosforos, encendedores
portatiles. Asi mismo esta prohibido la toma de fotograffas sin autorizacién.

Es responsabilidad del CONTRATISTA definir zonas seguras y rutas de evacuacion
dentro de sus areas de frabejo y que todo su perscnal sea entrenado y tenge
conocimiento de estas vias. Las rutas de evacuacion se alinearan al Mapa de
evacuacion de Ia refineria de Talara.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

1.

12

LA CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo anti flama cuando se realicen
trabajos en 4rea de proceso u areas clasificadas como Clase |, Division | y Il, asi
como equipos de proteccién personal certificados bajo estandares nacionales o
internacionales, de acuerdo a las medidas antropométricas del trabajador que los
utilizara y a los peligros/riesgos de exposicion.

Log referidos equipos de Seguridad seran renovados por LA CONTRATISTA cuando
su estado de conservacién o tiempo de uso no garantice la proteccidn de! trabajador.
LA CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del Servicio u Cbra el Registro de
entrega de equipos de Seguridad, de acuerdo a la R.M. N° 050-2013-TR; el cual seré
utilizado cada vez que sea necesario.

MONITOREOQS OCUPACIONALES

13.

LA CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo a la complejidad del Servicio y
previa coordinacidn con el Administrador del Contrato, la realizacidn del monitoric de
agentes fisicos, quimicos, y bilégicos de sus actividades, asi como el monitoreo de
agentes Psicosociales y de factores de riego disergonémicos de sus trabajadores, a
efectos de tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad fisica.
Esta accién debe registrarse en el formato respectivo de ia R.M. N° 050-2013-TR.

DOCUMENTACION

14.

15,

LA CONTRATISTA debe contar con una Politica en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo, de acuerdo a io establecido en el articulo 22° de |a Ley N° 29783, la misma
que debera ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores.
LA CONTRATISTA con veinte (20} o méas trabajadores debe contar con Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 30° de la Ley N° 28783, en el Artlculo 75° del D.S. N° 005-2012 - TR; el
mismo que debe ser entregado a sus trabajadores en medio fisico o digital, bajo
cargo.
Asl mismo, la CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de al Administrador del Contrato y
asegurar su conocimiento.
LA CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes
documentos, antes del inicio del Servicio u Obra:

a. Relacién de personal contratista y/o subcontratista.

b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerades para

Condiciones Técnicas Pag. 95 de 104



SERVICIC DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES DE REFINERIA TALARA

17.

18.

el contrato
¢. Registro de induccibn en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion

Ambiental de todo su personal

De acuerdo con el Procedimiento “Gestién de Rieagos”, la CONTRATISTA debe
presentar al Administrador del Contrato antes del inicic del Servicio u Obra los
siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos.

b. Matriz de Control de Riesgos Significativos.

¢. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d. Cargo de entrega del Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo a

todo su personal.
LA CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en
los documentos detallados en &l literal a y b del presente item, los cuales son
considerados de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el cumplimiento
de los controles, PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A podré paralizar
el trabajo hasta que se implemente los mismos, corriendo por cuenta dei
contratista los gastos que se deriven de esta accion.
De acuerdo con el Procedimiento "Gestién de Aspectos Ambientales”, la
CONTRATISTA debe presentar a! Administrador del contrato antes del inicio del
Servicio u Obra los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia de
contrato:

a. Relacidn de procesos, Subprocesos y Responsables.

b. Malriz de Identificacién y Evaluacion de Aspectos Ambientales.

¢. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra.

d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales vy significativos.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los
documentos detallados en el literal b y d del presente item, los cuales son
considerados de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el mcumplimiento de
los controles, PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A podré4 paralizar el trabajo
hasta que se implemente los mismos, corriendo por cuenta del contratista los gastos
que se deriven de esta accion.

En cumplimiento det Articulo 38° de la Ley N° 27983 del Articulo 33° del D.S. N° 005-
2012-TR y la R.M. N°050-2013-TR, Ia contratista debe contar con los siguientes
registros:

a. Registro de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que debe constar la investigacion y las
medidas correctivas (de ser necesario).

. Registro de examenes médicos ocupacionales.

. Registro de monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biocldgicos, psicosociales y
factores de riesgo disergondmicos (de ser necesarios).

. Registro de Inspeccién Intemnas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

. Registro de Estadisticas de Seguridad y Salud.
Registro de equipos de Seguridad o Emergencia.

. Registro de Induccién, capacitacion, entrenamiento y simulacro de emergencia.

. Registro de Auditoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (de ser necesario).

oo

Qo e Q

OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

20,

En caso de ocumir un incidente, accidente o emergencia ambiental durants la
ejecucién del Servicio u Obra, la CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el
Procedimiento “Investigacién y Reporte de Accidentss, Incidentes y
Emergencias” y entregar al Administrador del Contrato, los reportes internos y la
documentacién necesaria dentro de los plazos establecidos en la nommativa vigente
y declarados en el referido Procedimiento.
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21,

22.

Todo evento es reportado de manera inmediata al Administrador del Contrato, tépico
o control de Seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la
evaiuacion de las condiciones del 4rea, el ingeniero Residente y los testigos deben
indicar los hechos ocurridos con veracidad de acuerdo a la Ley N° 27983. Los
reportes intemos bajo el foomato de la R.M. N° 050-2013-TR deben ser remitidos al
administrador de contrato deniro de las 12 horas de ccurrido, bajo responsabilidad.
La CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o
incidente ocurrido durante la ejecucién del trabajo; PETROLEQS DEL PERU-
PETROPERU S.A. se reserva &l derecho de hacer recaer sobre el las obligaciones
generadas por €l mencionado evento; asimismo, sera responsable de restaurar el
dafic producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A en materia de Seguridad, Salud en et Trabajo, Proteccién
Ambiental y [a legislacion vigente en estos temas.

EXAMENES MEDICOS

SALUD OCUPACIONAL

23.

La CONTRATISTA debe cumplir con entregar 8 Servicios Médicos la siguiente
documentacion:

+ Programa Anuai de Salud Ocupacional.

+ Programa de Vigilancia de la Salud de ios Trabajadores.

+ Plan de Evacuacion en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.
La CONTRATISTA debera presentar de forma peribdica la evidencia del
cumplimiento de las actividades indicadas en los programas antes mencionado.

La CONTRATISTA debe cumplir con realizar los examenes médicos a sus
trabajadores dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estara axpuesto el
trabajador en el ejercicio de sus funciones, PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A podra solicitar la evaluacion médica del trabajador que muestre signos y
sintomas de incapacidad para cumplir con sus funciones, as! como ser necesario,
solicitar el examen médico ocupacional vigente.
La CONTRATISTA debera presentar Certificados de Examen Médicos de ingreso de
acuerdo a los siguientes perfiles:
La CONTRATISTA debera prasentar al Administrador del Contrato los certificados de
Aptitud Médico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.
a) Examenes Complementarios Generales.
* Blometria sanguinea (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento
de plaguetas).
s Bioquimica sanguinea. (Glucosa, Urla, Crestinina y Perfil Lipidico:
Colesterol fotal y triglicéridos).
Grupo y factor sanguinec.
Examen completo de orina.
Electro cardiograma basal.
Odontograma.
Evaluacion oftalmolégica (agudeza visual, tonometria, campimetria,
profundidad y apreciacién de colores).
b) Exémenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicion:
Audiometria.
Espirémeiro.
+ Radiografia de Térax.
o Prueba de Esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con [ndice de Masa
Corporal (IMC) mayor igual a 35 {Obesidad tipo I1) o EKG con alteraciones.
s Examenes toxicoldglcos en funcion al riesgo identificado.
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24,

+ Evaluacién psicocensométrica y toxicoldgica en orina (Marihuana, cocaina
y alcohol) para conductores.

» Examen psicolégico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test
de Fobia a la altura para trabajos de altura y espacios confinados.

« Parasitolégico seriado, coproculiivo, cultivo de secrecion nasofaringea y
KOH en uias, para manipuladores de alimentos.

¢ Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de Salud.

¢) Otros sexamenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de
exposicién o segtin protocolo establecido por contratistas.

El CONTRATISTA debe practicar examenes médicos antes, durante y al término de
la racién laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos
en sus labores y de acuerdo a la R.M. N° 312 — 2012 /MINSA y su modificatoria R.M.
N%004-2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas.

El CONTRATISTA debe realizar los exameanes médicos ocupacionales en Servicios
de Salud Acreditados por la Direccién de Salud Ocupacional — DIGESA, DIRESAs O
GERESAs

El certificado de Aptitud Medico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera
fimado por el Medico Ocupacional como lo estable la normativa vigente y debera
tener el visto de revision del Medico Ocupacional de [a CONTRATISTA, asi mismo
especificaré si cumple con el protocolo antes mencionado: “CAMO valido para
Contratistas segun Protocolo Petroper( - SRTAL".

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

25.

L.a CONTRATISTA con veinte (20) o méas trabajadores debe tener conformado un
comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley 29783
y al Articulo 38° del D.S. N° 005-2012 - TR.

Asl mismo, la CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar
la eleccién de un supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al
Articulo 30° de la Ley N° 29783 y el Articulo 38° del D.S. N° 005-2012 - TR.

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un
miembro al comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.
La CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el comite de
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
una tarjeta de identificacion o un distintivo especial visible, que acredite su condicidn.

GESTION DE RESIDUOS

27.

29.

La CONTRATISTA debe gestionar los residuos sdlidos generados a consecuencia
de sus actividades, de acuerdo ai Manual "Gestion Integrail de Residuos Sélidos” v a
los procedimientos establecidos en PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.
al termino de sus trabajos del dia toda el érea de trabajo debe mantener ¢l orden y
flimpieza, retirando los residuos que han sido generados, [os cilindro para las
segregaciones no deben estar sobrellenados.

La CONTRATISTA debe instalar la cantidad de bafios portaties para sus
frabajadores, de acuerdo a lo indicado en la Norma 15.010 “Instalaciones Sanitarias
para Edificaciones “del D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los
residuos gue se generan a consecuencia del mantenimiento de bafios portatiles
deben ser retirados por una empresa autcrizada para este tipo de actividad y
confinados en un Relleno autorizado para tal fin; los certificados de disposicién deben
ser alcanzados al Administrador del Contrato.

La CONTRATISTA debe asumir cuando PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU
S.A. asi lo comunique dentro de los términos de referencia. Aquellos costos
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30.

31.

32.

33.

asociados con el tratamiento, transporte y/o disposicién final de los reusados solidos

peligrosos y no peligrosos, generados en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo

con la Ley N® 27314 y el D.S. N° 057-2004-PCM.

El tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos sdlidos peligrosos debe

ser realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos (EPS-

RS), las cuales deben encontrarse registradas y con autorizacién vigente por la

autoridad competente para la prestacion del Servicio.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

Residuos sélidos con hidrocarburos.

Residuos sélidos con productos quimicos.

Residuos sdlidos de construccion o demolicion.

Residuos de aparatos eléctricos o slectrdnicos —RAEE.

Residuos Biocontaminados,

Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.

La comercnaluzambn de residuos soélidos peligrosos {incluyendo residuos de aparatos

eléctricos y electronicos- RAEE) debe ser realizada por una Empresa

Comercializadora de Residuos Sdlidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse

registradas y con autorizacién vigente por la autoridad competente para la prestacion

del Servicio.

La CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y

disponer adecuadamente sus residuos sélidos:

a. |Instalar contenedores de residuos sélidos para segregacién, debidamente
rotulados y en buen estado mecanico, de acuerdo al Procedimiento
“Segregacion de Residuos de acuerdo al Cédigo de Colores”.

b. Mantener limpios vy de rotulado lagible los contenedores de residuos sdlidos y
sus alrededores.

c. Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y
plasticos para proteccién del suelo.

d. Para el caso de residuos sélidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en
cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Gestion Integral de
Residuos Sélidos de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

e. Todo Residuos Peligrosos que sea retirado de las instalaciones de PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A. debe ir acompafado del Manifiesto de Residuos
Sélidos.

La CONTRATISTA debe registrar los volimenes de Residuos Sdlidos Peligrosos y

no Peligrosos que hubiera generado en el Formato "“Reporte de Movimiento de

residuos Sélidos" y reportar esta informacién al Administrador del Contrato.

~Po0ow

PRODUCTOS QUIMICOS

34,

La contratista en caso de adquirir productos guimicos para las actividades a realizar

adentro de las instalaciones de PETROPERU S.A. debe contar con las Hojas de

Seguridad del Material — MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y

Almacenamiento de Productos Quimicos”, asl mismo, es responsable de realizar

adecuadamente el aimacenamiento y disposicion final de los residuos, en bases y

recipientes de productos quimicos.

La CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos antes de iniciar el

Servicio un Obra:

a. Relacidon de productos quimicos a utilizar en la ejecucidn de sus trabajos.

b. Registro de capacitacién al personal respecto a la metodologla de manipulacion,
almacenamianto y uso de sus productos quimicos.

Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROLEOS DEL

PERU -~ PETROPERU S.A. equipos o materiales, deberdn indicar la fecha de

fabricacién, envasado y caducidad del producto, asi como la metodologla de

manipulacién, almacenamiento, montaje, otros del referido producto. Ademas, el
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fabricante o proveedor debe proporcionar las respectivas Hojas de Seguridad del
Materia-MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo de Almacenamiento de
Productos Quimicos”.

PERMISOS DE TRABAJO

37. La CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestién de
Permisos de Trabajo” de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. antes,
durante y después de las actividades desarrolladas a consecuencia de su Serviclo u
Qbra.

USO DE VEHICULOS

38. La CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u
Obra utilice vehiculos dentro de las instalaciones de Refinacién Talara, debe cumplir
la normativa vigente en la materia, asi como los procedimientos internos de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU 8.A.

39. La CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la
siguiente informacidn:

000w

e.

Tarjeta de Propiedad del Vehlculo y Permiso de Ingreso.

Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito — SOAT.

Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

Hoja de Seguridad para Transportes de Materiales por Residuos Peligrosos (de
Ser necesario).

Plan de Contingencia {para Materiales o Residuos Peligrosos).

40. Los vehiculos livianos de la CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento
de Seguridad minimo para el transito:

b,

Cinturones de Seguridad en buenas condicionss {para Conductores y
Pasajeros).
Espejos v luces compietos y en buenas condiciones.
Limpiaparabrisas operativo.
Alarma de retroceso.
Extintor contraincendio.
Botiquin de primero auxilios.
Triéngulos de seguridad o conos (2).
Neumético en buenas condiciones (més de 2 mm de cocada).
Cable de remolque.

La CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo
siguiente:
a.

No utilizar equipos de comunicacién durante la conduccidn de cualquier quipo
mavil, hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro..

Estd prohibido el manejo de vehiculos en estado alcohélico, en estado de
cansancio o somnolencia o mientras usa equipos de comunicacién, si esto
implica, dejar de conducir con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo
de comunicacién cuando el vehiculo este detenido o estacionado en un érea
segura. Regule su velocidad de acuerdo a las circunstancias: condiciones del
camino, transito, visibilidad y condiciones de tiempo.

Est& prohibido adelantar a otros vehiculos.

Toda persona para conducir un vehiculo debera tener en cuenta las siguientes
revisiones: nivel de aceite de motor, combustible, agua y frenos; presién de aire
de las 4 llantas, verificacion de la operatividad de las luces, operatividad de
plumillas, Hanta de repuesto, timén, limpiaparabrisas, sistema de escape de
gases del motor.

La velocidad maxima para los vehiculos dentro de las instalaciones de ia
Empresa debera ser de 25Km/h.
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El uso de las luces bajas es obligatorio durante la circulacion de vehiculos.

Esta prohibido el transitar y estacionarse en areas no autorizadas, todo
estacionamiento de vehiculos en la Empresa es en posicion de salida y debe
estar estacionado con todas las medidas de seguridad {con freno de mano, luces
apagadas, ventanas cerradas y enganchado en primera).

Esté prohibido conducir un vehiculo con mayor nimero de pasajeros al numero
de asientos sefialado en la Tarjeta de Identificacion Vehicular.

No se permitirs el ingreso de vehiculos & gasolina en las éreas o ambientes
donde pueda existir presencia de gases o vapores inflamabies.

Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camién o vehiculo, debe
tener en los extremos banderas o sefiales rojas durante el dfa; en la noche luces
de peligro.

En caso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse y dar
paso a las unidades de emergencia.

Tenga precaucién cuando se acerque personal en bicicletas.

Esta restringido dar marcha atras si no es para estacionar.

Esta prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area
industrial es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Servicio
o Proyecto.

Ne se debe permitir que la personal suba o baje de vehiculos en movimiento.
Se debe tomar accién inmediata sobre cualquier defecto mecanico que se
encuentre en el vehiculo.

Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacicnal de Transito
y sus modificatorias.

En caso de accidente de transito dentro de la instalacién, el evento debe ser
reportado de inmediato al administrador del contrato y a la Jefatura Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional Talara. De presentar lesionados se debe seguir
el procedimiento de accidente.

Cualquier incumplimiento a las nommas de trénsito, originara sanciones al
conductor.

Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que
pueden cometer otras personas
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Apéndice N* 6

ACTOS Y/O CONDICIONES SUBESTANDAR EN SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

Petroperu tienen un Sistema Integrado de Gestién que invoiucra entre otros aspectos la
Gestién de los actos y/o condiciones sub estandar en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental.

Como parte del indicado sistema, se han establecido las siguientes definiciones:

Acto Sub estandar. Es toda accién o préactica incorrecta ejecutada por el frabajador,
que puede causar un accidente (D.S. N° 005-2012-TR).

Condiclén Sub estandar. Es toda condicidn en el entorne del trabajo que puede
causar un accidente (D.S. N° 005-2012-TR).

Aspecto Ambiental. Elementos de las actividades, productos © servicios de una
organizaci6n que puede interactuar con el medio ambiente (Nomma ISO
140001:2004).

Impacto Ambiental, Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacién (Norma 1SO 140001:2004).

Reporte de Accién o Condicién Sub estandar (RACS). Es un reporie que puede
originar cualquier trabajador de Petroper( cuando identifique un acto y/o condicion
sub estandar en seguridad, salud en el trabajo y/o proteccion ambiental. Para tal
efecto, utilizara el formato mostrado en la siguiante pagina.
Este reporte debera ser atendido por la Contratista en el plazo mas breve y de
preferencia en forma inmediata. Cuando la Contratista reciba una RACS, en funcion
a las dificuitades que involucre su correccién, deberd informar al Administrador det
Servicio la fecha prevista de término, quien debera verificar si procede el plazo
propuesto y luego de las correcciones que se requieran, dara su aprobacion al plazo
propuesto.
La penalidad a aplicar esta dividida en 2 partes:
- Penalidad por ocasionar la RACS. Se aplica una sola vez por cada RACS recibida.
- Penalidad por demoras en atencién. El plazo se contara a partir del dia siguiente
de cumplimiento del plazo aprobado por el Administrador del Servicio.

Solicltud de Accién Correctiva Preventiva (SACP). Es un reporte gue genera el
Supervisor del Sistema de Gestion cuando ia RACS se presenta de manera
reiterativa. Para tal efecto, utilizard el formato mostrado en el presente adjunto
{pagina sub siguiente).
Este reporte debera ser atendido por la Contratista en el plazo mas breve y de
preferencia en forma inmediata. Cuando la Contratista reciba una SACP, en funcién
a las dificultades que involucre su correccién, debera informar al Administrador del
Servicio la fecha prevista de término, quien debera verificar si procede el plazo
propuesto y luego de las correcciones que se requieran, dara su aprobacion al plazo
propuesto.
La penalidad a aplicar esta dividida en 2 partes:
- Penalidad por ocasionar fa SACP. Se aplica una sola vez por cada SACP recibida.
- Penalidad por demoras en atencién. El plazo se contara a partir del dia siguiente
de cumplimiento del plazo aprobado por el Administrador del Servicio.
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FORMATO DE RACS
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FORMATO DE SACP
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