APENDICE N° 02

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

“SERVICIO DE ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM”

ITEM DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Sub Total US$
1.0.0.0 |Trabajos Preliminares
1.1.0.0 |Movilizacién y desmovilizacién de suministros, equipos, herramientas y facilidades [ GLB | 1 [ |
1.2.0.0 [Instalacion de campamento y talleres en obra | GLB | 1 | |
2.0.0.0 [Ingenieria de Detalle
2.1.0.0 |HTF EA 1
2.2.0.0 |HTD EA 1
2.3.0.0 |Modificaciones no incluidas en el FEED OBE EURO 6 (modificaciones en plantas / unidades / sistemas)
2.3.0.1 |Especialista Senior de Procesos HH 1500
2.3.0.2 |Especialista Junior de Procesos HH 4500
2.3.0.3 |Especialista Senior Civil HH 600
2.3.0.4 |Especialista Junior Civil HH 750
2.3.0.5 |Especialista Senior Mecanico HH 1200
2.3.0.6 |Especialista Junior Mecénico HH 1800
2.3.0.7 |Especialista Senior Electricista HH 450
2.3.0.8 |Especialista Junior Electricista HH 500
2.3.0.9 |Especialista Senior Instrumentacién y Control HH 450
2.3.0.10 |Especialista Junior Instrumentacion y Control HH 500
3.0.0.0 [Procura e Instalacién
3.1.0.0 [HTF
3.1.1.0 [Procura y reemplazo de 02 filtros de la alimentacién de Nafta Craqueada a la Unidad: HTF-F-001 A/B EA 2
3.1.2.0 [Modificacién de las posiciones de nivel del FIRST STAGE HDS COLD SEPARATOR DRUM HTF-D-004 GLB 1
3.1.3.0 [Procura, Reemplazo de Vélvula de Control HTF-FV-02302 : E-014 P AB.L. EA 1
3.1.4.0 [Procura, Reemplazo de Vélvula de Control HTF-FV-01801 EA 1
3.1.5.0 [Recalibracién 69 transmisores de flujo, presién, presién diferencial y temperatura GLB 1
3.1.6.0 |Comisionamiento y puesta en marcha EA 1
3.2.0.0 |[HTD
3.2.1.0 |Reemplazo por uno de mayor capacidad de:
3.2.1.1 | HTD-E-002-A EA 1
3.2.1.2 | HTD-E-002-B EA 1
3.2.1.3 | HTD-E-002-C EA 1
3.2.1.4 | HTD-D-006 EA 1
3.2.1.5 | HTD-D-008 EA 1
3.2.1.6 | HTD-D-017 EA 1
3.2.1.7 | HTD-P-006-A EA 1
3.2.1.8 | HTD-P-006-B EA 1
3.2.2.0 |Nuevos equipos de:
3.2.2.1 | HTD-D-009-B EA 1
3.2.2.2 | HTD-D-010-B EA 1
3.2.2.3 | HTD-E-003-B EA 1
3.2.2.4 | HTD-E-004-B EA 1
3.2.2.5 | HTD-E-005-B EA 1
3.2.3.0 |Modificacién en boquillas e internos de:
3.2.3.1 | HTD-D-002 GLB 1
3.2.3.2 | HTD-D-003 GLB 1
3.2.3.3 | HTD-D-005 GLB 1
3.2.3.4 | HTD-D-015 GLB 1
3.2.4.0 |Reemplazo de equipos de instrumentacién, segun lista 02070-HTD-INS-LIS-EU-001 GLB 1
3.2.5.0 |Recalibracién de equipos de instrumentacién, segin lista 02070-HTD-INS-LIS-EU-001 GLB 1
3.2.6.0 |Reemplazo de lineas, segun lista 02070-HTD-PRO-LIS-EU-001. Ver TIE-INS en PIDs GLB 1
3.2.7.0 |Comisionamiento y puesta en marcha EA 1
4.0.0.0 |Documentacion Final
4.1.0.0_[Informe Final [ EA [ 1 [
Gastos Generales US$
Utilidad US$
(A) Sub Total Costo Directo US$
| 5.0.0.0 |Costos Reembolsables
| 5.1.0.0 [Costos Reembolsables [ EA [ 1 [ 5,000,000.00 5,000,000.00
Cuota de Beneficio (Max 10)%
(B) Sub Total Cuota de Beneficio US$

Sub Total (A) + (B) US$

IGV 18.0%

Total US$
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		2024-12-27T12:27:38+0000
	RAMIREZ FLOR Jaime Steven FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2024-12-27T12:35:05+0000
	GUTIERREZ SEMINARIO Martin Henry FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2024-12-27T13:27:59+0000
	CORONEL TORRES Elmer Eli FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2024-12-27T16:47:00+0000
	RODRIGUEZ PAREDES Arturo Alexander FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°
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	DIAZ TELLO Gaspar FAU 20100128218 hard
	Aprobado




