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DESCRIPCION DE PARTIDAS REFERENCIALES
SERVICIO DE ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL Y
GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM

1.0.0.0 TRABAJOS PRELIMINARES.
1.1.0.0 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE SUMINISTROS, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS Y FACILIDADES.

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

El CONTRATISTA movilizara sus suministros, equipos, herramientas, entre otros, con
sus facilidades operativas al sitio donde se ubicara para realizar los trabajos. Esto incluye
la totalidad de sus equipos, materiales, consumibles, etc. y en general todo elemento
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos (incluyendo los materiales y equipos
suministrados por PETROPERU). Adicionalmente, el CONTRATISTA movilizara todos
sus equipos de tierra a la Refineria Talara tales como grlas, retroexcavadora, volguetes,
minicargadores, etc.

Al término de los trabajos de este servicio, el CONTRATISTA se desmovilizara dejando
el lugar de trabajo en perfecto estado de limpieza a entera satisfaccion de PETROPERU.

Después de terminado los trabajos, el CONTRATISTA movera los materiales colocados
para la ejecucion de los trabajos sobre las pistas de la Refineria y rehabilitara las
instalaciones afectadas, dejandolas cuando menos igual a las encontradas antes de los
trabajos. Se tomara debida nota del estado de las instalaciones antes del inicio de los
trabajos.

Los escombros provenientes de la construccion seran retirados a botaderos
debidamente autorizados por el Municipio, fuera de la Refineria al lugar que designe la
SUPERVISION. Se incluye tierra, escombros de pistas, muros y muretes. Como
informacién, indicamos que actualmente los botaderos municipales estan alejados a
unos 15y 20 km aproximadamente.

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera global (GLB). Se valorizara 50% al ser instaladas todas las
facilidades descritas en las instalaciones del lugar de la Refineria, y el 50% con la
desinstalacién de las mismas y limpieza del area ocupada. La partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucion de esta partida.

1.2.0.0 INSTALACION DE CAMPAMENTO Y TALLERES EN OBRA.

OFICINA PORTATIL Y ALMACEN

El CONTRATISTA proporcionara como minimo una oficina portatil (container) para su
equipo de trabajo y uno para la SUPERVISION externa designada por PETROPERU,
considerando una capacidad similar al equipo staff del CONTRATISTA (minimo el
requerido en las Condiciones Técnicas), teniendo en cuenta el distanciamiento social
minimo establecido en la normativa vigente. Asimismo, el CONTRATISTA debera
disponer de las instalaciones de los ambientes y mobiliario necesarios que sirvan como
oficina para la SUPERVISION incluyendo la energia y el servicio de internet.

Nota: La oficina portétil/container debera tener el area necesaria para albergar como
minimo a 7 personas, respetando el distanciamiento social establecido por las
autoridades.



Al término del servicio, el CONTRATISTA debera desmantelar estas construcciones
dejando el lugar de trabajo en perfecto estado de limpieza a entera satisfaccién de
PETROPERU. El material utilizado para la construccion de estas edificaciones
temporales no debera ser combustible y debe ser adecuado para el entorno donde se
desarrollaran los trabajos.

BANOS QUIMICOS

El CONTRATISTA debera tener en cuenta la instalacion de suficientes servicios
higiénicos para el personal que labora en el servicio, considerando dos (2) bafios para
la SUPERVISION. Al término del servicio, el CONTRATISTA debera desmantelar estas
construcciones dejando el lugar de trabajo en perfecto estado de limpieza a entera
satisfaccion de PETROPERU.

Los bafios quimicos deberan tener un mantenimiento minimo cada dos dias,
garantizando el confort de los trabajadores del proyecto.

Nota: Se debera considerar 1 bafio quimicos (portatil) por cada 20 personas. De contar,
por lo menos, con una persona de sexo femenino dentro del equipo de trabajo, se debera
considerar uno solo para mujeres.

TALLERES

El CONTRATISTA podra disponer de instalaciones externas a la Refineria para trabajos
de fabricacion, reparacion, mantenimiento, ensamble de equipos, accesorios y
materiales, considerando una capacidad suficiente que respete el distanciamiento social
minimo establecido en la normativa vigente.

La SUPERVISION y/o PETROPERU podran realizar visitas programadas y/o inopinadas
a dichas instalaciones para verificar la calidad de los trabajos realizados.

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera global (GLB). Se valorizara 50% al ser instaladas todas las
facilidades descritas en las instalaciones del lugar de la Refineria, y el 50% con la
desinstalacién de las mismas y limpieza del area ocupada. La partida constituye la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucion de esta partida.

2.0.0.0 INGENIERIA DE DETALLE.
2.1.0.0 HTF.
EL CONTRATISTA es responsable de elaborar todos los entregables correspondientes
a la Ingenieria de Detalle del FEED OBE EURO 6 relacionados a HTF, incluyendo los
estudios especializados necesarios que permitan generar todos los documentos, planos,
entregables, informes, reportes, entre otros; cuyo alcance requerido, sin ser restrictivo,
es el siguiente:

— Desarrollo de la Ingenieria de Detalle tomando como base el Libro FEED-OBE
EURO 6 elaborado por TR donde la capacidad nominal se incrementa de 9.5 a
10.2 MBPD.

— Verificar la adecuacién mecanica con las condiciones de temperatura de disefio
del caso de despresurizacion en HTF-D-003, HTF-D-004 y HTF-D-007 debido a
gue son mayores a la de disefio.

— Dimensionamiento (emitir hoja de especificaciones para aprobacion de
PETROPERU), de 02 filtros de la alimentacion de Nafta Craqueada a la Unidad:



HTF-F-001 A/B. La capacidad de los nuevos filtros es de 34.6 m3/hry de 69.3m3/hr
para los casos de Turndown y Normal respectivamente (considerar sobre disefio
de 10%).

Incluir actividades de montaje desde su fundacion, instalacién e interconexién de
los nuevos filtros con el proceso. Incluir, de ser el caso, demolicién y retiro de
cimientos, tuberias y estructuras metélicas a fin de adecuar la instalacion de los
nuevos filtros. Este item (actividad) incluye todas las disciplinas involucradas para
este efecto.

Para la seleccion del filtro considerar que cada filtro debe asumir el 100% de
capacidad normal de operacién.

Incluir el suministro de los internos (cartuchos) para el ler arranque y ler afio de
operacion segun indicacion del Fabricante de los internos.

El CONTRATISTA efectuara una evaluacion de la factibilidad si estos nuevos filtros
con sus elementos podrian entrar en un arreglo en serie o en paralelo o en su
reemplazo en base a la disponibilidad de espacios, opinion favorable del
Licenciante, analisis de técnico. Esta evaluacion de alternativas sera emitida a
PETROPERU para su evaluacion previo al desarrollo de la Ingenieria de Detalle.
Para disponer de suficiente espacio de vapor en el FIRST STAGE HDS COLD
SEPARATOR DRUM HTF-D-004, El Licenciante recomienda modificar las
posiciones de nivel, segun:

1w F5

Nota: verificar y validar en el sistema de control y seguridad. No se efectuaran
nuevas boquillas para estos nuevos niveles en el FIRST STAGE HDS COLD
SEPARATOR DRUM HTF-D-004. Entregar reporte de verificacion firmado por el
especialista.

Efectuar la Procura, Reemplazo de Valvula de Control (incluye instalacion,
conexionado, pruebas de lazos, etc) segun el siguiente listado de tag y servicios:
1. HTF-FV-02302 : E-014 P A B.L. (Incluye dimensionamiento)



2. HTF-FV-01801 : K-001-A/B P A R-003

— Verificar y validar que las valvulas de control listadas se encuentren disefiadas
para operar en condiciones EURO 6, segun el siguiente listado de tag y servicios:
1. HTF-FV-00203 : B.L. P A F-001-A/B

HTF-FV-00302 : P-001-A/B P IMPULSION

HTF-FV-01103 : P-004-A/B P A C-003.

HTF-FV-01501 : C-002/D-006 P A B.L.

HTF-FV-01603 : P-009-A/B P IMPULSION

HTF-FV-01701 : P-009-A/B P A E-010-C

HTF-PV-00404 : Z-001 HS A E-003

. HTF-PV-00601A : D-002 P A UNIDAD SCR
Si producto de la verificacidn se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo sera
gestionado mediante costo reembolsable.

— Procura, Reemplazo de Placas de Orificio y Orificio de Restriccion (incluye
instalacion, conexionado, pruebas, etc) segun el siguiente listado de tag vy
servicios:

1. HTF-FE-00203 : B.L. P A E-001
2. HTF-FE-01504 : K-001A/B P A E-007A/B/C

3. HTF-FE-01701 : P-009-A/B P A E-010-C

4.

5.
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HTF-FE-01702 : K-001-A/B P A E-010-A
HTF-FO-01201 : D-004 P A B.L.

— Verificar si los Transmisores Vortex y Termocuplas tipo K existentes cumplen con
los nuevos requerimientos del EURO VI, segun el siguiente listado de tag y
servicios:

HTF-FT-01801 : K-001-A/B P A R-003

HTF-FT-02203 : D-008 P A B.L.

HTF-TE-00102 : B.L. P A D-001

HTF-TE-00104 : B.L. P A D-006

HTF-TE-00303 : B.L. P A E-001

HTF-TE-00901 : K-001-A/B P A P-003-A/B

HTF-TE-01301 : D-005 DE P

HTF-TE-01302 : C-002 DE P

. HTF-TE-01305: C-002 DE P

10. HTF-TE-01701 : K-001-A/B P A E-010-A
Si producto de la verificacion se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo sera
gestionado mediante costo reembolsable

- Determinacion de los rangos de operaciones de los instrumentos y Recalibracion 69
transmisores de flujo, presion, presion diferencial y temperatura, segun listado del

Documento 02070-HTF-INS-LIS-EU-001 Rev00. — LISTA DE INSTRUMENTOS
(CAMBIOS POR EURO 6)
— Se entregard Hoja de Datos, el CONTRATISTA validara la informacion alcanzada
y actualizara dicha informacion, de ser el caso, la cual pasara por aprobacion de
PETROPERU.

©oOoNo Gk WODNE

La presentacion de los entregables sera de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.4.1
de las Condiciones Técnicas:



— Plazo para presentacién de documentacion aprobada requerida para inicio de Procura
(en base al FEED OBE EURO 6): 45 dias calendarios de iniciado el SERVICIO.

— Plazo para presentacion de Ingenieria de Detalle para HTF aprobada (en base al
FEED OBE EURO 6): 120 dias calendarios de iniciado el SERVICIO.

FORMA DE PAGO
La FORMA DE PAGO por precios unitarios (EA), las valorizaciones seran conforme con
lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas.

2.2.0.0 HTD.

EL CONTRATISTA es responsable de elaborar todos los entregables correspondientes
a la Ingenieria de Detalle del FEED OBE EURO 6 relacionados a HTD, incluyendo los
estudios especializados necesarios que permitan generar todos los documentos, planos,
entregables, informes, reportes, entre otros; cuyo alcance requerido, sin ser restrictivo,
es el siguiente:

— Realizar la ingenieria de detalle y procura e instalacién, sin ser limitativo, de los
equipos indicados en la Tabla N°1, manteniendo la capacidad nominal de la planta
HTD; es decir, 41,000 barriles por dia:

Tabla N°1: Equipos a ser modificados o reemplazados en la Unidad HTD, de acuerdo con
el FEED OBE EURO 6.

TAG DE TIPO DE EQUIPO TIPO DE CAMBIO COMENTARIOS
EQUIPO
HTD-E-002-A Intercambiador de Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
calor de mayor tamafio. del recipiente actual para
colocacién del nuevo
equipo.
HTD-E-002-B Intercambiador de Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
calor de mayor tamafio. del recipiente actual para
colocacién del nuevo
equipo

HTD-E-002-C Intercambiador de Reemplazo por uno Se requiere desmontaje

calor de mayor tamafio. del recipiente actual para
colocacién del nuevo
equipo

HTD-D-006 Recipiente Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
de mayor tamafio. del recipiente actual.

Nota 1.

HTD-D-008 Recipiente Reemplazo por uno Se requiere desmontaje

de mayor tamafio. del recipiente actual.
Nota 1.

HTD-D-017 Recipiente Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
nuevo de mayor del recipiente actual para
tamafio. colocacién del nuevo

equipo.

HTD-P-006-A Bomba centrifuga Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
nuevo de mayor del recipiente actual para
capacidad. colocacion del nuevo

equipo.
El motor y plan de la
bomba seran reutilizados.




TAG DE

TIPO DE EQUIPO

TIPO DE CAMBIO

COMENTARIOS

EQUIPO
HTD-P-006-B Bomba centrifuga Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
nuevo de mayor del recipiente actual para
capacidad. colocacién del nuevo
equipo.
El motor y plan de la
bomba seran reutilizados.
HTD-D-009-B Recipiente Nuevo Nota 1.
HTD-D-010-B Recipiente Nuevo Nota 1.
HTD-E-003-B Intercambiador de Nuevo Nota 1.
calor
HTD-E-004-B Intercambiador de Nuevo Nota 1.
calor
HTD-E-005-B Intercambiador de Nuevo Nota 1.
calor
HTD-D-002 Recipiente Modificacion en Ver detalle de cambios
boquillas e internos. en plano 02070-HTD-
PRV-DWG-EU-D002.
HTD-D-003 Recipiente Modificacion en Ver detalle de cambios
boquillas e internos. en plano 02070-HTD-
PRV-DWG-EU-D003.
HTD-D-005 Recipiente Modificacion en Ver detalle de cambios
boquillas e internos. en plano 02070-HTD-
PRV-DWG-EU-DQO05.
HTD-D-015 Recipiente Modificacion en Ver detalle de cambios

boquillas.

en plano 02070-HTD-
PRV-DWG-EU-DO015.

Instrumentacion

21 vélvulas de
control

2 orificios de
restricciéon

8 valvulas de alivio
3 valvulas on/off

6 mandmetros

3 termocuplas

/ termopozos

Reemplazo por uno
nuevo.

Ver detalle de cambios
en lista 02070-HTD-INS-
LIS-EU-001.

45 transmisores de
flujo.

35 transmisores de
nivel

6 transmisores de
presion

1 transmisor de
diferencial de
presion

11 transmisores de
temperatura

Determinacioén de los

rangos de
operaciones de los
instrumentos y
Recalibracién

Ver detalle de cambios
en lista 02070-HTD-INS-
LIS-EU-001.




TAG DE TIPO DE EQUIPO TIPO DE CAMBIO COMENTARIOS
EQUIPO
Compresores HTD- Modificaciones en el Ver detalle de cambios
K-002 Ay B. panel local y en la en documento 02070-
Narrativa de Controly | HTD-INS-REP-EU-002:
otros documentos Narrativa de Control
relacionados con la HTD.
operacion de los (Ver Nota 4)
compresores HTD-K-
002 Ay B en paralelo,
de acuerdo con FEED
EURO 6.
Piping Tuberias y Reemplazo por Ver detalle de cambios
accesorios nuevos tramos de en lista 02070-HTD-PRO-
mayor diametro. LIS-EU-001.
Ver TIE-INS en PID’s.
Notas:

1. Ubicacion de nuevos equipos segun documentos 02070-HTD-PNG-LAY-EU-001 y
02070-HTD-PNG-LAY-EU-002.

2. La ingenieria de detalle podra incluir cambios complementarios en la
instrumentacion y en el piping segln conveniencia del proceso.

3. Laingenieria de detalle debera evaluar y determinar los cambios requeridos en las
estructuras, las cimentaciones, redes industriales (agua, aire, vapor, nitrdgeno,
entre otros) y las instalaciones eléctricas necesarias a conveniencia del proceso,
tomando como punto de partida la ingenieria basica extendida (FEED) entregada
por PETROPERU.

4. Para las modificaciones en el panel local y la Narrativa de Control y operacion de
los compresores HTD-K-002 Ay B, el CONTRATISTA debera contratar y recibir el
visto bueno del Vendor de estos compresores, la compafiia MITSUI.

La presentaciéon de los entregables sera de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.4.1
de las Condiciones Técnicas:

— Plazo para presentacion de documentacion aprobada requerida para inicio de Procura
(en base al FEED OBE EURO 6): 60 dias calendarios de iniciado el SERVICIO.

— Plazo para presentacién de Ingenieria de Detalle para HTD aprobada (en base al
FEED OBE EURO 6): 180 dias calendarios de iniciado el SERVICIO.

FORMA DE PAGO
La FORMA DE PAGO seré por precios unitarios (EA), las valorizaciones seran conforme
lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas.

2.3.0.0 MODIFICACIONES NO INCLUIDAS EN EL FEED OBE EURO 6
(MODIFICACIONES EN PLANTAS / UNIDADES / SISTEMAYS).

EL CONTRATISTA es responsable de elaborar todos los entregables correspondientes

a la Ingenieria de Detalle de las modificaciones no incluidas del FEED OBE EURO 6,

generando todos los documentos, planos, entregables, informes, reportes, entre otros;

cuyo alcance requerido, sin ser restrictivo, es el siguiente:



Para el caso de las siguientes instalaciones, solo realizar Ingenieria de Detalle!

— Implementacion (se requiere disefio para procura y construccién) de un compresor
make up de Hidrégeno HTD-K-002-C, adicional a los 02 compresores existentes.

— Implementacion (se requiere disefio para procura y construccién) de un compresor
de reciclo HTD-K-001-B (incluyendo los sistemas auxiliares que requiera),
adicional al compresor existente.

— Realizar la Ingenieria de Detalle de las unidades CWC, PAR y NIS de acuerdo con
los requerimientos adicionales presentados en la operacién EURO 6. Del mismo
modo, los documentos generados durante la Ingenieria de Detalle de las
mencionadas unidades deberan tener la numeracion correlativa siguiente a los
generados durante el EPC del PMRT.

— En caso, el CONTRATISTA determine a través de los balances de servicio, la
necesidad de incrementar los servicios auxiliares, se debera realizar la ingenieria
de detalle correspondiente. Asimismo, el CONTRATISTA debe realizar lo
siguiente:
¢ Validar el Impacto del aumento de contrapresion en la Red de Colectores de

Antorcha para todas las Unidades impactadas.

e Determinar la nueva composicién del ROG de las Unidades impactadas y su
influencia en el poder calorifico del RFG de SCR, considerando, también, la
inclusion maxima de PSA Off Gas.

e Determinar la maxima inclusion de Butano en SCR, a fin de minimizar los
excedentes de butano.

e Validar con los fabricantes de quemadores de hornos, acerca de operacién con
nueva composicion de RFG.

e Realizar un Estudio para manejo de los excedentes de Butano e
implementacion de facilidades para el manejo y destino del butano. Analizar la
operacion de envio a muelle MUL. Se debera desarrollar el balance de materia
y energia para el butano considerando el caso 6 de la Unidad FCC.

e Realizar un Estudio para validar la necesidad de reemplazo de DEA por MDEA
y detectar maodificaciones adicionales en la Unidad AM2.

e Revisar y validar los cambios en caudal y composicion del GLP de RG2,
considerando que el Licenciante de la Unidad HTN debera evaluar los
potenciales impactos y modificaciones.

e Revisar y validar los cambios en caudal y composicion del GLP DE RG1,
considerando que el Licenciante de la Unidad TGL debera evaluar los
potenciales Impactos Y Modificaciones.

e Realizar un Estudio de manejo de excedentes de Reformado (implementacion
de facilidades para el manejo y destino del reformado, maximizando su uso
como componente del pool de gasolinas). Asimismo, analizar la viabilidad de
despacho por MU1, considerando las facilidades existentes (bombas, tuberias,
instrumentos, brazo de carga, etc.).

Para el resto de los documentos que forman parte del Libro FEED OBE EURO 6
elaborado por TR, realizar la Ingenieria de Detalle para aquellas instalaciones que

* Estos trabajos no cuentan con Ingenieria Bésica Extendida (FEED), la informacion técnica disponible para su ejecucion sera entregada al
CONTRATISTA.



requieran ser modificadas, adecuadas conforme a lo indicado en el numeral 2.3 de la
Parte A del MJS incluido en el Apéndice N°01 de las presentes condiciones técnicas. Del
mismo modo, los documentos generados durante la Ingenieria de Detalle de las
mencionadas unidades deberan tener la numeracion correlativa siguiente a los
generados durante el libro FEED OBE EURO 6.

Se excluyen los trabajos ejecutados por PETROPERU durante el desarrollo del
EPC del PMRT con Técnicas Reunidas, que estaban incluidos en el FEED OBE del
EURO 6, las cuales se resumen a continuacion:
— Modificaciones en internos de los reactores HTF-R-001, HTF-R-002, HTF-R-003
segun la Adenda N° 11 al Contrato de Ingenieria y Procura Internacional y Adenda
N° 16 al Contrato de Construccién y Procura Local.
— Modificaciones en las lineas de Interconexiones con la Unidad de Produccion y
Purificacién de Hidrogeno (PHP), segun la Adenda N° 10 al Contrato de Ingenieria
y Procura Internacional y Adenda N° 13 al Contrato de Construcciéon y Procura
Local.
— Manejo de excedente de PSA Off Gas desde PHP, segun la Adenda N° 12 al
Contrato de Ingenieria y Procura Internacional y Adenda N° 17 al Contrato de
Construccion y Procura Local.

La presentacién de los entregables sera de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.4.1

de las Condiciones Técnicas:

— Ingenieria de Detalle final, incluyendo los requerimientos adicionales solicitados por
PETROPERU: debiendo culminar a los 270 dias calendarios de iniciado el SERVICIO.

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera por horas hombres (HH) que sean requeridas para el
desarrollo de esta partida, las valorizaciones seran conforme lo indicado en el numeral
5.3 de las Condiciones Técnicas.

3.0.0.0 PROCURA E INSTALACION.
3.1.0.0 HTF.
3.1.1.0 PROCURA Y REEMPLAZO DE 02 FILTROS DE LA ALIMENTACION DE
NAFTA CRAQUEADA A LA UNIDAD: HTF-F-001 A/B.
La presente partida contempla la procura y reemplazo de 02 filtros de la alimentacién
de Nafta Craqueada a la unidad HTF-F-001 A/B

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera a precios unitarios (EA), las valorizaciones para la procura
seran conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo,
la instalacion se valorizar4 de acuerdo con el avance y se pagara el 100% una vez
culminado de manera satisfactoria para PETROPERU y/o SUPERVISION.

3.1.2.0 MODIFICACION DE LAS POSICIONES DE NIVEL DEL FIRST STAGE HDS
COLD SEPARATOR DRUM HTF-D-004.

La presente partida contempla la modificacion de las posiciones de nivel del FIRST

STAGE HDS COLD SEPARATOR DRUM HTF-D-004

FORMA DE PAGO
La FORMA DE PAGO seré global (GLB), la misma que se valorizara una sola vez al
100% una vez culminado.



3.1.3.0 PROCURA, REEMPLAZO DE VALVULA DE CONTROL HTF-FV-02302 :
E-014 PAB.L.

La presente partida contempla la procura y reemplazo de valvula de control HTF-FV-

02302 : E-014 P ABL.L.

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera a precios unitarios (EA), las valorizaciones para la procura
seran conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo,
la instalacién se valorizara una sola vez al 100% una vez culminado.

3.1.4.0 PROCURA, REEMPLAZO DE VALVULA DE CONTROL HTF-FV-01801.
La presente partida contempla la procura y reemplazo de valvula de control HTF-FV-
01801.

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera a precios unitarios (EA), las valorizaciones para la procura
seran conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo,
la instalacién se valorizara una sola vez al 100% una vez culminado.

3.1.5.0 RECALIBRACION 69 TRANSMISORES DE FLUJO, PRESION, PRESION
DIFERENCIAL Y TEMPERATURA.

La presente partida contempla la recalibracién de 69 transmisores de flujo, presion,

presion diferencial y temperatura.

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera global (GLB), la misma que se valorizard de acuerdo con
el avance y se pagara el 100% una vez culminado de manera satisfactoria para
PETROPERU y/o SUPERVISION.

3.1.6.0 COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

La presente partida contempla la integracion de todas las especialidades, pruebas
integradas y puesta en servicio total del sistema bajo los requerimientos de
PETROPERU; asimismo, contempla el acompafiamiento de especialistas de cada
rama de la ingenieria, responsables de la construccion y representantes de
VENDORS y/o LICENCIANTES durante toda la operacion, previo entrenamiento y
capacitacion del personal técnico, mantenimiento y operativo. El tiempo méximo para
esta operacion es de quince (15) dias. El mismo que debera tener una garantia de
minimo un (1) afio contra cualquier desperfecto y/o error de operacion atribuible al
Servicio.

El CONTRATISTA debera elaborar los protocolos de prueba a realizarse de acuerdo
con estandares aplicables a cada especialidad.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que se
indicara la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material
probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y los resultados.

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera a precios unitarios (EA), la misma que se efectuard una
vez aprobados por PETROPERU en el avance de la misma, y presentada la
documentacién que se requiere con caracter de aprobatoria y de conformidad para
esta partida. Se valorizara una sola vez al 100% una vez culminado.



3.2.0.0 HTD.
3.2.1.0 REEMPLAZO POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD.
El CONTRATISTA reemplazara los equipos por uno de mayor capacidad: 3.2.1.1,
3.2.1.2,3.2.1.3,3.2.14,3.2.15,3.2.1.6,3.2.1.7,3.2.1.8

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera a precios unitarios (EA), las valorizaciones para la procura
seran conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo,
la instalacién se valorizara una sola vez al 100% una vez culminado.

3.2.2.0 NUEVOS EQUIPOS.
El CONTRATISTA adquirira nuevos equipos: 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4,3.2.25

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera a precios unitarios (EA), las valorizaciones para la procura
seran conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo,
la instalacion se valorizara de acuerdo con el avance y se pagara el 100% una vez
culminado de manera satisfactoria para PETROPERU y/o SUPERVISION.

3.2.3.0 MODIFICACION EN BOQUILLAS E INTERNOS.
El CONTRATISTA realizara modificaciones en boquillas e internos: 3.2.3.1, 3.2.3.2,
3.2.3.3,3.2.34

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera global (GLB), la misma que se valorizara de acuerdo con
el avance y se pagara el 100% una vez culminado de manera satisfactoria para
PETROPERU y/o SUPERVISION.

3.2.4.0 REEMPLAZO DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION, SEGUN LISTA
02070-HTD-INS-LIS-EU-001.

El CONTRATISTA reemplazaréa los equipos de instrumentacién, de acuerdo con la

lista 02070-HTD-INS-LIS-EU-001.

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera global (GLB), las valorizaciones para la procura seran
conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo, la
instalacion se valorizara de acuerdo con el avance y se pagara el 100% una vez
culminado de manera satisfactoria para PETROPERU y/o SUPERVISION.

3.2.5.0 RECALIBRACION DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION, SEGUN LISTA
02070-HTD-INS-LIS-EU-001.

El CONTRATISTA realizara la recalibracion de los equipos de instrumentacion, de

acuerdo con la lista 02070-HTD-INS-LIS-EU-001

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera global (GLB), la misma que se valorizara de acuerdo con
el avance y se pagara el 100% una vez culminado de manera satisfactoria para
PETROPERU/SUPERVISION.



3.2.6.0 REEMPLAZO DE LINEAS, SEGUN LISTA 02070-HTD-PRO-LIS-EU-001.
VER TIE-INS EN PIDS

El CONTRATISTA reemplazara lineas, de acuerdo con la lista 02070-HTD-PRO-

LIS-EU-001. Ver TIE-INS en PIDs

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera global (GLB), las valorizaciones para la procura seran
conforme lo indicado en el numeral 5.3 de las Condiciones Técnicas. Asimismo, la
instalacion se valorizara de acuerdo con el avance y se pagara el 100% una vez
culminado de manera satisfactoria para PETROPERU y/o SUPERVISION.

3.2.7.0 COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

La presente partida contempla la integracion de todas las especialidades, pruebas
integradas y puesta en servicio total del sistema bajo los requerimientos de
PETROPERU; asimismo, contempla el acompafiamiento de especialistas de cada
rama de la ingenieria, responsables de la construccion y representantes de
VENDORS y/o LICENCIANTES durante toda la operacion, previo entrenamiento y
capacitacion del personal técnico, mantenimiento y operativo. El tiempo méximo para
esta operacion es de quince (15) dias. El mismo que debera tener una garantia de
minimo un (1) afio contra cualquier desperfecto y/o error de operacién atribuible al
Servicio.

El CONTRATISTA debera elaborar los protocolos de prueba a realizarse de acuerdo
con estandares aplicables a cada especialidad.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que se
indicara la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material
probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y los resultados.

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera a precios unitarios (EA), la misma que se efectuara una
vez aprobados por PETROPERU en el avance de la misma, y presentada la
documentacién que se requiere con caracter de aprobatoria y de conformidad para
esta partida. Se valorizara una sola vez al 100% una vez culminado.

4.0.0.0 DOCUMENTACION FINAL.
4.1.0.0 INFORME FINAL.
Esta partida consiste en la presentacion, al final del servicio, de un original en fisico y
cuatro (04) copias en digital del Dossier conteniendo lo siguiente:

— La descripcion de todos los trabajos realizados,

— Los Manuales de los Equipos Suministrados/Instalados/Reemplazados,

— Manuales de Operacion,

— Listado de los Equipos Suministrados/Instalados/Reemplazados,

— Dossier de Calidad,

— Planos As built,

— Memora Descriptiva,

— Protocolos y Certificados con los resultados de las pruebas realizadas,

— Cumplimiento del plazo,

— Balance Econémico,

— Lecciones Aprendidas, donde se describan los problemas principales confrontados y
soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro aspecto relevante ocurrido durante
la realizacion del presente SERVICIO,



— Toda la informacién necesaria y requerida para el cumplimiento del mismo.

La informacion debera estar en formato nativo Word, Excel, AutoCAD, Smart 3D y/o
CADWork, PDF’s entre otros.

El CONTRATISTA debe elaborar una presentacion y exposicién para PETROPERU
S.A., conteniendo un resumen ejecutivo, ademas del desarrollo, conclusiones,
recomendaciones y las lecciones aprendidas de este servicio. La presentacién debe ser
entregada impresa a color y en formato digital (PPT)

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera a precios unitarios (EA), la misma que se efectuara una vez
aprobados por PETROPERU en el avance de la misma, y presentada la documentacion
que se requiere con caracter de aprobatoria y de conformidad para esta partida.

El pago constituye la compensacion total de personas, equipos, maquinarias, materiales
e insumos requeridos para la correcta ejecucion de la partida.

5.0.0.0 COSTOS REEMBOLSABLES.

5.1.0.0 COSTOS REEMBOLSABLES.

Los costos reembolsables corresponderan a los estudios especializados requeridos para
la ejecucion de la partida 2.3.0.0 “MODIFICACIONES NO INCLUIDAS EN EL FEED OBE
EURO 6 (MODIFICACIONES EN PLANTAS / UNIDADES / SISTEMAS)”; asi como, para
la procura que PETROPERU determine necesaria y requerida para el correcto
funcionamiento de las unidades HTD y HTF que no estén contempladas en la partida
3.0.0.0 PROCURA E INSTALACION. Se ha estimado considerar como méaximo el monto
de US$/ 5,000,000.00 (cinco millones con 00/100 délares americanos, incluido IGV).

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO sera a precios unitarios (EA). Para el pago de los costos

reembolsables se debera seguir el siguiente procedimiento:

1. El CONTRATISTA, culminada la etapa de ingenieria, debera remitir a la Supervision
el listado de los materiales necesarios a ser instalados en las casetas.

2. EI CONTRATISTA debera enviar a PETROPERU y/o SUPERVISION dos
cotizaciones como minimo de los materiales a ser instalados; dichas cotizaciones
deberan ser de empresas con experiencia en suministros de los materiales a emplear.
El CONTRATISTA es responsable de enviar toda la documentacion necesaria de
manera oportuna, con la finalidad de que el cronograma del SERVICIO no presente
atrasos.

3. PETROPERU y/o SUPERVISION analizara la informacion enviada e informara del
resultado. PETROPERU dara la aprobacion de la procura de materiales.

4. Una vez efectuado el costo reembolsable, el Contratista incluird este costo en la
valorizacién mensual respectiva y seguira el tratamiento descrito en el numeral 5.3 de
las Condiciones Técnicas.
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