
ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Unitario Sub Total US$

1.0.0.0

1.1.0.0 Movilización y desmovilización de suministros, equipos, herramientas y facilidades GLB 1

1.2.0.0 Instalación de campamento y talleres en obra GLB 1

2.0.0.0

2.1.0.0 HTF EA 1

2.2.0.0 HTD EA 1

2.3.0.0 Modificaciones no incluidas en el FEED OBE EURO 6 (modificaciones en plantas / unidades / sistemas)

2.3.0.1 Especialista Senior de Procesos HH 1500

2.3.0.2 Especialista Junior de Procesos HH 4500

2.3.0.3 Especialista Senior Civil HH 600

2.3.0.4 Especialista Junior Civil HH 750

2.3.0.5 Especialista Senior Mecánico HH 1200

2.3.0.6 Especialista Junior Mecánico HH 1800

2.3.0.7 Especialista Senior Electricista HH 450

2.3.0.8 Especialista Junior Electricista HH 500

2.3.0.9 Especialista Senior Instrumentación y Control HH 450

2.3.0.10 Especialista Junior Instrumentación y Control HH 500

3.0.0.0

3.1.0.0 HTF

3.1.1.0 Procura y reemplazo de 02 filtros de la alimentación de Nafta Craqueada a la Unidad: HTF-F-001 A/B EA 2

3.1.2.0 Modificación de las posiciones de nivel del FIRST STAGE HDS COLD SEPARATOR DRUM HTF-D-004 GLB 1

3.1.3.0 Procura, Reemplazo de Válvula de Control HTF-FV-02302 : E-014 P A B.L. EA 1

3.1.4.0 Procura, Reemplazo de Válvula de Control HTF-FV-01801 EA 1

3.1.5.0 Recalibración 69 transmisores de flujo, presión, presión diferencial y temperatura GLB 1

3.1.6.0 Comisionamiento y puesta en marcha EA 1

3.2.0.0 HTD

3.2.1.0 Reemplazo por uno de mayor capacidad de:

3.2.1.1   HTD-E-002-A EA 1

3.2.1.2   HTD-E-002-B EA 1

3.2.1.3   HTD-E-002-C EA 1

3.2.1.4   HTD-D-006 EA 1

3.2.1.5   HTD-D-008 EA 1

3.2.1.6   HTD-D-017 EA 1

3.2.1.7   HTD-P-006-A EA 1

3.2.1.8   HTD-P-006-B EA 1

3.2.2.0 Nuevos equipos de:

3.2.2.1   HTD-D-009-B EA 1

3.2.2.2   HTD-D-010-B EA 1

3.2.2.3   HTD-E-003-B EA 1

3.2.2.4   HTD-E-004-B EA 1

3.2.2.5   HTD-E-005-B EA 1

3.2.3.0 Modificación en boquillas e internos de:

3.2.3.1   HTD-D-002 GLB 1

3.2.3.2   HTD-D-003 GLB 1

3.2.3.3   HTD-D-005 GLB 1

3.2.3.4   HTD-D-015 GLB 1

3.2.4.0 Reemplazo de equipos de instrumentación, según lista 02070-HTD-INS-LIS-EU-001 GLB 1

3.2.5.0 Recalibración de equipos de instrumentación, según lista 02070-HTD-INS-LIS-EU-001 GLB 1

3.2.6.0 Reemplazo de líneas, según lista 02070-HTD-PRO-LIS-EU-001. Ver TIE-INS en PIDs GLB 1

3.2.7.0 Comisionamiento y puesta en marcha EA 1

4.0.0.0

4.1.0.0 Informe Final EA 1

Gastos Generales US$

Utilidad US$

(A) Sub Total Costo Directo US$

5.0.0.0

5.1.0.0 Costos Reembolsables EA 1 5,000,000.00      5,000,000.00      

Cuota de Beneficio (Max 10)%

(B) Sub Total Cuota de Beneficio US$

Total US$

Sub Total (A) + (B) US$

IGV 18.0%

Costos Reembolsables

APÉNDICE N° 02

Procura e Instalación

Documentación Final

“SERVICIO DE ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM”

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA

Ingeniería de Detalle

Trabajos Preliminares


		2024-12-27T12:27:38+0000
	RAMIREZ FLOR Jaime Steven FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2024-12-27T12:35:05+0000
	GUTIERREZ SEMINARIO Martin Henry FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2024-12-27T13:27:59+0000
	CORONEL TORRES Elmer Eli FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2024-12-27T16:47:00+0000
	RODRIGUEZ PAREDES Arturo Alexander FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2024-12-27T23:25:32+0000
	DIAZ TELLO Gaspar FAU 20100128218 hard
	Aprobado




